«Kelishilga » «Tasdiqlayman»

Nukus shahridagi “UMS”

Texnik topshiriq

1-qavatdagi OPiO zali va yordamchi xonalar dizayn-loyihasini ishlab chigish hamda
“UMS” MCHJ Markaziy ofis binosini kapital ta’mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini
tayyorlash:
Manzil: Qoragalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri, Turtkul shosse, 138 “A” uy.

Toshkent shahri — 2026 yil.
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1. Buyurtmachi
bo‘linmasining nomi

Ma’muriy departament, Binolar, qurilish va ko‘chmas mulkni
ekspluatatsiya qgilish bo‘limi, MChJ «UMS»

2. Obyekt nomi:

“UMS” MCHJ Markaziy ofis binosini kapital ta’mirlash bo‘yicha
1-qavatdagi OPiO zal va yordamchi xonalar dizayn-loyihasini
ishlab chiqish va loyiha-smeta hujjatlari to‘plamini tayyorlash
ishlari.

3. Obyekt manzili:

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri, To‘rtko‘l shossesi,
138 "A" uy

4. Loyihalashtirish asoslari

Rivojlanish strategiyasi; rahbariyat qarori.

5. Texnika-iqtisodiy
ko‘rsatkichlar

Binolarni mukammal ta’mirlash uchun umumiy maydon - 1300
kv.m*

*texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar taxminiy ko‘rsatilgan bo‘lib, ular
dizayn-loyiha va YHQni ishlab chiqishda aniqlashtirilishi
mumkin.

6. Loyihalashtirish
bosqichlari

Loyihalashtirish quyidagi bosqichlarni nazarda tutishi lozim:

1. 1-qavatdagi OPiO zal va yordamchi xonalar dizayn-

loyihasini ishlab chiqish.

2. Eskiz loyihasi.

3. Ishchi hujjatlar.

4. Loyiha-smeta hujjatlari.

5. Mualliflik nazoratini o‘tkazish.
Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va eng maqgbul texnika-
iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tanlash uchun tasdiqlash maqgsadida
kamida 3 xil eskiz arxitektura-qurilish va rejalashtirish
yechimlarini taqdim etish, ularning taqqoslash asosida afzalliklari
va taqqosiy giymati bo‘yicha asoslash talab etiladi.

7. Loyihalashtirish muddati
va to‘lov shartlari

Dizayn-loyihani ishlab chiqish hamda barcha bo‘limlarni o‘z
ichiga olgan PSD to‘plamini tayyorlash — Buyurtmachining loyiha
topshirig‘ini tasdiqlagan kundan boshlab 45 (qirq besh) kalendar
kuni davom etadi. Dizayn-loyihaning barcha bo‘limlari va PSD
to‘plamining yakuniy ishlab chiqilishidan oldin majburiy ravishda
Buyurtmachi bilan kelishilishi talab etiladi.

1-qavatdagi OPiO zal va yordamchi xonalar dizayn-loyihasini
ishlab chiqish hamda to‘liq loyiha-smeta hujjatlari to‘plamini
tayyorlash bo‘yicha bajarilgan ishlar uchun to‘lov Buyurtmachi
tomonidan Podryadchikning tegishli majburiyatlari to‘liq
bajarilganidan so‘ng amalga oshiriladi, tomonlar tomonidan
bajarilgan ishlar aktlari imzolangandan va hisob-faktura taqdim
etilgan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida.

Yakuni to‘lov bajarilgan ishlar aktlari asosida, ekspert organining
jjobiy xulosasi olingan va u “Shaffof Qurilish” onlayn-
platformasining  yagona  ekspert  xulosalari  reyestriga
kiritilganidan so‘ng amalga oshiriladi.

8. Buyurtmachi ish rejimi

Ish haftasi besh kunlik bo‘lib, dam olish kunlari — shanba va
yakshanba; bayram  kunlari  O‘zbekiston = Respublikasi
gonunchiligiga muvofiq belgilangan. Ish vaqti dushanbadan
jumagacha — soat 09:00 dan 18:00 gacha. Tushlik tanaffusi: 13:00
dan 14:00 gacha. Podryadchik ushbu ish jadvalini Shartnoma
ijrosi jarayonida hisobga olishi shart.
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9. Dizayn-loyihaga
qo‘yiladigan talablar

Ishlarni bajaruvchi dizayn-loyihani ishlab chiqishda zamonaviy,
uzoq muddat foydalanishga mo‘ljallangan va yong‘inga chidamli,
ekologik hamda sanitariya normalariga javob beruvchi.pardozlash
materiallari va mahsulotlaridan foydalanishni ta’minlashi shart.
Shu bilan birga, ish/ xizmat natijasi Buyurtmachi funksional
talablariga, uslubiy afzallik va istaklariga javob berishi,
arxitektura uslubini hisobga olgan holda kontseptsiya ishlab
chiqishni, shuningdek, high-tech (xay-tek) kabi zamonaviy dizayn
yechimlaridan va texnik talablaridan foydalanishni o‘z ichiga
olishi kerak.

Loyihada ishlatiladigan materiallar va mebellarning batafsil
spetsifikatsiyasi bo‘lishi zarur, unda quyidagilar ko‘rsatilishi
lozim: markasi, turi, shtrix va QR-kodlari, katalog raqamlari va
boshga ma’lumotlar, imkoniyat bo‘lsa, ishlab chiqaruvchi yoki
yetkazib beruvchining manzili, telefon ragami va veb-sayti.
Spetsifikatsiyada dizayn-loyihada ishlatiladigan materiallar, shu
jumladan mebel hajmi bo‘yicha ro‘yxat, imkoniyat bo‘lsa, birlik
narxi bilan ko‘rsatilishi kerak.

Ishlarni amalga oshirish bosqichida mualliflik nazorati
ta’minlanadi, bu bosqichlar o‘zaro bog‘liq va obyektning
funksionalligi hamda qulayligini ta’minlash uchun birgalikda
ishlaydi. Ishlarni bajaruvchi mualliflik nazorati amalga
oshirilganda qurilish ishlarining tasdiqlangan dizayn-loyihaga
mosligini nazorat qiladi.

10. Loyiha-smeta
hujjatlariga qo‘yiladigan
talablar

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish O‘zbekiston Respublikasi
qgonunchiligi va qurilish sohasidagi amaldagi normativ-huquqiy
hujjatlarga muvofiq amalga oshirilishi lozim. PSD ishlab
chigishda zamonaviy qurilish materiallari, mahsulotlar va
uskunalardan  foydalanish, Buyurtmachi bilan oldindan
kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Jamlangan smeta hisoboti amaldagi narxlar bo‘yicha tayyorlanadi,
materiallar, mahsulotlar va uskunalarga bo‘lgan bozor
kon’yunkturasi o‘rganilgan holda, inflyatsiya xavflari hisobga
olinadi. Loyiha kam harakatlanuvchi guruhlar uchun qulay mubhit
yaratish va erkin kirishni ta’minlash bo‘yicha tadbirlarni ishlab
chiqishni nazarda tutadi.

11. Dizayn-loyihasi
bo‘yicha hujjatlar tarkibi

Dizayn-loyihasi quyidagilardan iborat bo‘lishi lozim:
e Defektlar jadvali.
e Chizmalar.
e Vizualizatsiya.
e Pardozlash materiallari, mebel va uskuna spetsifikatsiyasi.
e Izohli yozuv (tushuntiruvchi ma’lumotnoma).
Dizayn-loyihasi quyidagi chizmalarni o‘z ichiga olishi kerak:
e Qayta rejalashtirishdan keyingi devorlar rejasi
(quriladigan bo‘linmalar va konstruktsiyalar).
e Mebel joylashuvi rejasi.
o Shift rejasi, loyihada ishlatiladigan barcha materiallarning
batafsil o‘lchamlari bilan.
e Pol rejasi va ekspikatsiyasi, loyihada ishlatiladigan barcha
materiallarning batafsil o‘lchamlari bilan.
e Muhandislik tizimlari: rozetkalar, kalitlar va boshqa elektr
jihozlari joylashuvi.
e Elektr jihozlarini o‘rnatish va montaj rejasi, shu jumladan
barcha xonalarda ventilyatsiya va konditsioner tizimi.
Sanitariya texnikasi jihozlarini o‘rnatish rejasi.
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 Isitish jihozlarini o‘rnatish va montaj rejasi.

e Devorlarning ko‘rsatma rejasi (razvertka). .

e Devorlarni pardozlash rejasi, loyihada ishlatiladigan -
barcha materiallar va mebelning batafsil o‘lchamlari bilan.

o Boshga qo‘shma bo‘limlar.

12. Loyiha hujjatlari tarkibi

TOM 1:

Umumiy izohli yozuv, unda arxitektura-shaharsozlik,
muhandislik-texnik, konstruktiv, iqtisodiy, texnologik va boshqa
loyiha yechimlari asoslangan holda bayon etiladi; asosiy
ekspluatatsiya va hajm-rejalashtirish ko‘rsatkichlari (qurilish
hajmi, hisob-kitob va umumiy maydon, ob’ekt qurilish qiymati);
shuningdek, Qurilish tashkiloti loyihasi (QTL / POS).

TOM 2:

OPiO zali va rahbar kabineti ichki interyeri eskiz dizayni;
Arxitektura yechimlari (AR);

Konstruktiv va hajm-rejalashtirish yechimlari;

Elektr yoritish (EO);

Suv ta’minoti va kanalizatsiya (VK);

Isitish va ventilyatsiya (OV);

Strukturalangan kabelli tarmoq (SKS);

Texnologik yechimlar (TX);

Yong‘in va xavfsizlik signalizatsiyasi hamda videonazorat;
Obodonlashtirish va tashqi hududni tartibga solish;
Kamharakatli guruhlar uchun qulay muhit yaratish va erkin
kirishni ta’minlash bo‘yicha tadbirlar bo‘yicha RPlar;

12. Qurilish-montaj ishlariga oid lokal-resurs smetalari.

EEEPEHAWE D -

—_ O

13. Arxitektura
yechimlariga qo‘yiladigan
talablar

Tashgqi pardozlash:
e Oynalar — PVX “Termoprofil 7000”, dizayn bo‘yicha;
e Kirish eshiklari — avtomatik (ochiluvchi), Termoprofil

(Thermo 7000) dan, energiya tejovchi qoraytirilgan shisha
bilan, dizayn bo‘yicha.
Ichki pardozlash:
e Devonlar — gipsokarton, ohak, shpaklyovka, devor qog‘ozi,
suv-emulsiya bo‘yicha bo‘yash; keramika plitkalar, MDF
dekorativ panellar.

o Shiflar — gipsokarton, suv-emulsiya bo‘yicha bo‘yash;
“Armstrong”, “Grilyatto”.
e Pollar - tsementli sath (zaruratga qarab), italiyan

keramogranit plitalar, laminat qoplama bilan.

e Oynalar — PVX termoprofil “Akfa”, shisha paketlar va

komplektlar bilan.

e Ichki eshiklar — MDF, akril, “AKFA”, metall.

e Kirish eshiklari — termoprofil eshiklar, shisha paket bilan.
1-qavatdagi OPiO zali va yordamchi xonalar ichki
pardozlash:

e Devonlar — dizayn bo‘yicha;

 Shiflar — dizayn bo‘yicha;

e Pol — dizayn bo‘yicha.

14. Qo‘shimcha talablar va
qarorlar

Ofis xonalaridagi maydonni kengaytirish maqsadida gipsokarton
devorlarning qisman o‘rnatilishi hamda devorlarning buzilishi
(xonalarni birlashtirish) amalga oshiriladi. Oyna ochilish joylarida
mavjud oyna bloklari 6000-7000 turdagi termo-profildan
yasalgan oynalar bilan almashtiriladi, barcha oynavoy tokchalar
(podokonniklar) PVC bilan almashtiriladi. Oyna ochilish joylarida
zamonaviy turdagi jaluzilar o‘rnatiladi. Kirish hududida (bino
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kirishida) tambur tashkil etiladi — termo-profildan devor va
temperlangan shishadan iborat oynali paket o‘rnatiladi, tambur
kirish hududida issiqlik pardasi (heat curtain) o‘rnatilishi nazarda
tutiladi.

Abonent zaliga kirishni imkoniyat bo‘lsa 1,5 m dan 1,8 m gacha
kengaytirish. Birinchi qavatdagi yo‘lak qismidagi kirishlarni
imkoniyat bo‘lsa 1,5 m dan 1,8 m gacha kengaytirish. Abonent
zalida shift balandligini taxminan 3,5 m qilib, mustahkam metall
karkas asosida ta’minlash.Barcha qavatlarda yo‘lak va xonalar
polini bir darajada qilish, chiqindilar, ko‘tarilishlar va boshqa
notekisliklar bo‘lmasligi kerak. Abonent zalining devorlari va
birinchi qavat yo‘lagi MDF panellar bilan qoplanadi. Birinchi
qavatdagi xonalarda devorlar kombinatsiyalangan qoplama bilan
— devor qog‘ozi va MDF panellar bilan qoplanadi. Bino bo‘ylab
barcha zinapoya maydonchalari va zinapoya marslarida mavjud
tutqichlarni zamonaviy turdagi tutqichlar bilan almashtirish.
Mansard va tomga chiqish uchun mavjud lyuk va zinapoyani
almashtirish. Mavjud sanitariya tugallari va dush xonasi
ta’mirlanadi, barcha muhandislik kommunikatsiyalari va
sanitariya uskunalari almashtiriladi. Birinchi qavatdagi sanitariya
tugallari past harakatlanuvchi guruhlar uchun qulay mubhit
yaratish va erkin kirish imkoniyatini ta’minlash bo‘yicha talablar
asosida jihozlanadi. Sanitariya tugallari va dush xonasida
aksessuarlar to‘plami o‘rnatiladi (oyna, sovun qutisi, sochiq
ushlagichi, axlat idishi, tualet cho‘tka va boshqa moslamalar).
Sanitariya tugallari va dush xonasida xonalarni ventilyatsiya
tizimi bilan jihozlash. Barcha xonalar, yo‘laklar, zinapoya
maydonchalari va zinapoya marslarida italyan keramogranit
plitkalarini  almashtirish. Barcha kabinetlarda eshiklarni
zamonaviy MDF eshiklar bilan almashtirish, eshik ochilish
joylarida MDF qoplamalar (dobor) o‘rnatish, laminatni
almashtirish, shiftlarni “Armstrong” tizimi bilan ta’minlash, devor
qog‘ozi yopishtirish (birinchi qavat kabinetlaridan tashqari).
Kotelnaya xonasini ta’mirlash va eshikni almashtirish. Barcha
zinapoya maydonchalaridan qavatga chiqish kirish eshiklarini
termo-profildan yasalgan eshiklar bilan almashtirish. Oshxonada
oshxona garnituri (komplekt), stol va stullar o‘rnatish. Oynalarga
jaluzilar o‘rnatish.

15. Muhandislik jihozlari va
muhandislik-texnologik
ta’minot tarmoqlari
bo‘yicha talablar

Ichki yoritish — yong‘in xavfsizligi talablariga muvofig, kam
energiya sarflaydigan LED turidagi chiroglar bilan amalga
oshiriladi, Buyurtmachi bilan kelishilgan dizayn-loyihaga
muvofiq.

Bino isitilishi — quvurlar (yotqizilgan va turadigan) PVC quvurlari
bilan almashtiriladi, mavjud barcha radiatorlar zamonaviy turdagi
radiatorlar bilan, xonalar rang sxemasini hisobga olgan holda, har
bir radiatorga 2 (ikki) to‘suvchi kran o‘rnatiladi; mavjud isitish
kotllari energiya tejovchi zamonaviy kotllar bilan, ulanish
uskunalari va karbonat gazni chiqarish tizimi, dymohod bilan
birga almashtiriladi. Kotelnaya xonasida ventilyatsiya tizimi
nazarda tutiladi.

Suv ta’minoti — barcha sovuq va issiq suv quvurlari zamonaviy
PVC quvurlar bilan almashtiriladi; issiq suv tizimi (GVS) uchun
“Ariston” turidagi suv isitkichlari har bir qavatga o‘rnatiladi.
Suvni chiqarish va kanalizatsiya — barcha mavjud turadigan va
yotqizilgan quvurlar almashtiriladi, yangi turadigan va yotqizilgan
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quvurlar loyiha hisob-kitoblariga muvofiq o‘tkaziladi; binoning
tomidan suv chiqarish tizimi majburiy ravishda nazoratdan
o‘tkaziladi. ]

16. Yong‘in xavfsizligi
bo‘yicha talablar

O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan me’yorlarga
muvofiq yong‘in xavfsizligi tizimini loyihalash. O‘rnatiladigan
uskunalar hamda yong‘inga qarshi himoya vositalarini
Buyurtmachi bilan oldindan kelishish.

17.Qo‘riglash
signalizatsiyasi va
videokuzatuv tizimi
bo‘yicha talablar

Binoning qo‘riqlash  signalizatsiyasi  tizimini  amaldagi
me’yorlarga muvofiq loyihalash. Videokuzatuv tizimini OPiO
zali, yo‘laklar, qavatlar zinapoya marshlari hamda bino perimetri
bo‘ylab tutash hudud uchun loyihalash. O‘rnatiladigan uskunalar,
ularning markasi, turi va boshqa xususiyatlarini Buyurtmachi
bilan oldindan kelishish.

18. Obodonlashtirish
bo‘yicha talablar

Maysazorlarni  ko‘kalamzorlashtirish, manzarali butalar va
daraxtlarni ekishni nazarda tutish. Manzarali turdagi gultuvaklarni
o‘rnatish. Mavjud maysazorlarni “XAYTEK” uslubidagi
manzarali panjara bilan o‘rash, ustunlar bo‘ylab plafon
ko‘rinishidagi yoritish moslamalarini o‘rnatish. CO binosi fasadi
va trotuar yoritilishini nazarda tutish. Dam olish joylari uchun
zamonaviy turdagi o‘rindiqlar hamda gazebo (yig‘iladigan—
ajraladigan turdagi) o‘rnatish.

19. Loyiha hujjatlarini
kelishish bo‘yicha talablar

1. Loyiha-smeta hujjatlari (LSH) bo‘yicha loyiha kuzatuvini
amalga oshirish. Ekspertiza .organi tomonidan e’tirozlar
aniqlangan taqdirda, Pudratchi kamchiliklarni 2 (ikki) kun
ichida bartaraf etishi shart.

2. Qurilish ishlari olib boriladigan butun davr mobaynida
mualliflik nazoratini amalga oshirish.

3. Nukus shahri GUAS (Shahar arxitektura va qurilish
boshqarmasi)dan ruxsatnoma olish.

20. Smeta hujjatlari
bo‘yicha talablar

Smeta hujjatlarining hajmi  O°‘zbekiston Respublikasining
amaldagi me’yorlari va qoidalari hamda qonunchiligiga muvofiq
bo‘lishi lozim. Yig‘ma smeta hisob-kitobi joriy narxlarda,
materiallar, buyumlar, uskunalar va boshqa resurslar bo‘yicha
bozor kon’yunkturasini o‘rganish hamda inflyatsiya xatarlarini
inobatga olgan holda bajarilishi kerak.

21. Ta’qdim etiladigan
hujjatlarning tarkibi va
to‘ligligi bo‘yicha talablar

Dizayn-loyiha; Ijrochi ishlar natijalarini A3 formatdagi albomlar
ko‘rinishida 3 (uch) nusxada (asl nusxalar) qog‘oz shaklida
hamda elektron shaklda qattiq axborot tashuvchida (pdf va dwg
formatlarida) rasmiylashtirishi shart. Dizaynning grafik qismini
batafsil chizmalar ko‘rinishida (xonalar rejasi mebellar joylashuvi
bilan, devorlar, shiftlar va pollarning pardozlanishi, pardoz
materiallarini  kesish sxemalari, elektr o‘tkazgichlari va
yoritishning reja-sxemalari va boshqalar), shuningdek tutash
bo‘limlar va interyer xonalarini bezashda qo‘llaniladigan pardoz
materiallari hamda mebellar bo‘yicha spetsifikatsiyani
(materiallarga bo‘lgan ehtiyoj) A3 formatdagi albom ko‘rinishida
3 (uch) nusxada taqdim etish.

Loyiha-smeta hujjatlari; loyiha hujjatlarining bo‘limlari tarkibi
va mazmuni O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan
qurilish sohasidagi qonunchilik, qurilish me’yorlari va qoidalariga
muvofiq, mahalliy iqlim sharoitlari, seysmik holat hamda
yong‘inga qarshi, sanitariya-gigiyena, ekologik va boshqa
amaldagi talablarni inobatga olgan holda shakllantirilishi lozim.
Buyurtmachiga belgilangan tartibda kelishilgan loyiha-smeta
hujjatlari qog‘oz shaklida 3 (uch) nusxada hamda elektron
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tashuvchida 1 (bir) nusxada quyidagi turlar va formatlarda taqdim
etiladi:

Loyiha hujjatlari (matnli qism):

Word hujjati: pdf; AutoCAD

Loyiha hujjatlari (sxematik (grafik) qism):

pdf; AutoCAD ’

Smeta hujjatlari elektron formatda (Excel) hamda qog‘oz shaklida
3 (uch) nusxada taqdim etiladi.

Izoh: Yuqorida sanab o‘tilgan barcha xarajatlar Pudratchi zimmasida bo‘ladi.
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