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W) 7
‘ \ ll /
.

& J“ N
e //f*-:}.
W L4« 08 2024y,

S0 *

144D/22/DUZ~sonli shartnoma
176—sonli buyurtma
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X AH 9% - sonll YIG'MA FKSPERT XU1LOSA

“SRD0105 Boyovut Bekat o anpecy: Coipaapbunckas o6aacTh, Basyrcekuii paiion,
bexar M®U, yiuna Mlapk aypaonacu, n-52”
ishchi loyihasining smeta hujjati bo‘yicha

(“KXK KM” gismi)
Buyurtmachi «UMS» MChJ
Loylha wshkilod «UMS» MChJ
Moliyalashtirish manbai O‘zining mablag‘laridan
Bosh pudiatchi Tanlov savdolari orgali aniglanadi
Qurilish turi Yangi qurilish
Qurilish maydonining joylashgan manzili Sirdaryo viloyati
Faoliyatga ruxsat beruvchi hujjatlar . 17.08.2017 yilda berilgan 002280-sonli
litsenziya

2.1. Loyiha uchun ekspertiza xulosasi:
«FALCON TELECOM EXPERT» MCHJ tomonidan 21.08.2024 yilda berilgan
U2326/2024-sonli.

Smeta hujjati bo‘yicha:
Umumiy tushuntirish xati
Lokal resurslar smetasi
Lokal resurslar ro‘yxati.
Qurilishning smeta giymati

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.
Smeta narxlarini hisoblash.

3.1. Qurilish-montaj ishlari tannarxini hisoblab shartnomaviy joriy narxlarda amalga
oshirish uchun ShNK 4.01.16-09 “Qurilish xarajatlarini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash




qoidalari” bo‘yicha aniglanadi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o‘rtacha ish haqi 12% miqdoridagi ijtimoiy
sug‘urtaga ajratiladigan to‘lovlarni hisobga olgan holda Sirdaryo viloyati bo‘yicha 19 646,49
so‘m qabul gilingan (O‘R Davlat Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga asosan 2023 yil yanvar-
dekabr holatiga ko‘ra).

3.3. Pudratchining boshqa xarajatlari Sirdaryo viloyati bo‘yicha 26,14% miqdorida
qabul gilingan (O‘R Davlat Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga asosan 2014 yil holatiga ko‘ra
- «UMS» MChJ ning 29.01.2024 yildagi 03-1/0110-u sonli xatiga asosan).

4. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza jarayonida smeta hujjatlariga tegishli tuzatishlar Kiritildi.

4.2. Ekspertlar xulosalari natijasiga ko‘ra, QQS (qo‘shimcha giymat solig‘i) bilan va
buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 259 908,637 ming so‘m miqdorida e’lon qilingan
ishlar giymati 2 430,735 so'mga kamaydi va QQS bilan 257 477,902 ming so‘mni tashkil
qildi, shu jumladan:

Qurilish-montaj ishlari 229 890,984 ming so‘m
Asbob-uskunalar 0 so‘m

QQS 27 586,918 ming so‘m
Buyurtmachining boshqa xarajatlari 0 so‘m

4.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so‘ng,
hagigiy (ijro hujjatlari) nazorat natij alari asosida aniqlanadi.

4.4, Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiglashdan oldin belgilangan tartibda
barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4.5. Ekspertlar tomonidan smeta hujjatlarida keltirilgan ish hajmlari ko‘rilmaydi.

4.6. O*zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-
sonli qarorining IlI-bob, 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik
hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligt va gabul qilingun loyilia
yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.

5. Xulosalar.

“SRD0105 Boyovut Bekat mo agpecy: CpipiapbHHCKasI o6aacts, BasyTckuii
paiion, bexar M®¥, ymana Ilapk aypaonacu, f-527 ishchi loyihasining smeta hujjati
ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, ko‘rib chigish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta bo‘limi boshlig‘i vvb % » L{ Abdurahmonov Sh.
-



