








TTga №1 Ilova Приложение №1 к ТЗ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к ремонтно-восстановительному обслуживанию объектов размещения 

телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», аппаратных 

помещений и кровель. 

 
1. Требования к ремонту аппаратных  

 

1.1. Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или дефектного 

акта, выдаваемого Заказчиком 

 

1.2. В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. 

Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей 

территории. 

 

1.3. Вновь устанавливаемые перегородки  должны быть вертикальными. Вертикальность стен 

проверяется строительным уровнем. 

 

1.4. С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 

мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если 

не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно 

оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен,  помещения арендодателя.  

 

1.5. При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть 

аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания 

арендодателя. 

 

1.6. Потолок аппаратной должен быть тщательно выровнен (неровность не более 2 мм на 2 

погонных метра), зашпаклёван и окрашен масляной краской белого цвета (если не указано 

иное).  

 

1.7. На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски.  

 

1.8. Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м 

высоты, но не более 5мм на всю высоту.  

 

1.9. Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и 

горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины 

 

1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, дутики, 

грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, 

приборов отопления. То же самое касается и потолка. 

 

1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, 

пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, 

неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от  шпателя или песка, песчинки на 

поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое 

касается и потолка. 

 

1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 12 месяцев. 
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1.13. Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси толщиной 

не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем. 

 

1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство 

стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или 

использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по 

устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом 

освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования. 

 

1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального 

клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть 

выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время 

монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не 

допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными 

планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип 

настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком. 

 

1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также 

щели между плинтусами и покрытием пола или стенами. 

 

1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм. 

 

1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков. 

 

1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю 

длину или ширину помещения. 

 

1.20. При установке в аппаратной шины защитного заземления, она должна быть которая 

закреплена к стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть 

выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь размеры 

200х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к 

ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна 

иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в 

середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 

40мм с тремя шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную 

должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена!  

 

1.21. ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром технологического 

заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. 

Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт М8. 

Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового соединения. 

Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован. 

 

1.22. По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную арматурой 

или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения мероприятий, 

исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней заземляемых 

устройств. 

 

1.23. Плинтус, устанавливаемый в аппаратной, должен быть с ребром 30-60 мм, изготовлен из 

негорючего материала (например, алюминевый) и надежно и плотно закреплен к стенам  
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1.24. Дверь, устанавливаемая в аппаратной, должна быть герметичной противопожарной 

стандартных размеров (проем в чистоте 900х2000мм) с пределом огнестойкости  не менее 30 

мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При 

наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей 

длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны 

быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух 

сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные 

работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных 

решений. Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность 

проверяется строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться 

свободно, без скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено. 

 

1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен 

закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота 

ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со 

сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта 

согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х 

лет. 

 

1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не 

допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери. 

 

1.27. При наличии в перечне работ необходимости размещения наклеек на двери аппаратной они 

должны располагаться следующим образом: 

На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с 

указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка 

с предупреждением об опасности объекта. Под наклейкой выхода на внутренней стороне 

двери аппаратной должна быть расположена предупреждающая наклейка о запрете курения 

в помещении. 

 

          
 

 

1.28. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под кондиционеры, под фидерный ввод 

и т.п.) на время отсутствия устанавливаемого в них оборудования должны быть остеклены 

для предотвращения попадания пыли и влаги в помещение. Размеры и месторасположение 

проемов должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно 

выровнены и аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны 

и не допускать попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к 

стенам. 

 

1.29. Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми 

профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ 

фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно 
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проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной 

пластина устройства крепится снаружи.  

 

1.30. При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и аккуратно 

заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и конструкция 

фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный колодец 

должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод фидеров 

через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. Устройство 

ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны фидерного 

колодца.  

 

1.31. При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного 

поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения 

ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно 

закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать. 

 

1.32. Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной металлической 

решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания и иметь уклон 

вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения нормального 

водостока. Контруклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. Каркас решетки 

должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него кондиционеров.  

 

1.33. Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется 

оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух 

кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса 

направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После 

установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть 

тщательно герметизированы. 

 

1.34. При необходимости оборудовать аппаратную дополнительными устройствами, они должны 

соответствовать следующим требованиям: 

На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации с 

маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. 

Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее 

оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов 

формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть 

оборудовано место для хранения ручки и карандаша.  

На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток 

должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. 

Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером 

столешницы не менее чем 40х40см для ведения записей в Журнале учета посещений. 

Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и долговечного 

материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя конвертами из 

оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за 

противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство.  
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2. Требования к ремонту кровли 

 

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно 

делятся на три категории: 

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы 

изол/фальгоизол 

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер 

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил 

 

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 

стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены 

дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений 

проведение работ на объекте НЕ допускается! 

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 

работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема 

ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта. 

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику 

фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала 

ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое 

состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и 

наименованиям объектов. 

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 

Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта 

будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 

30547-97. 

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, 

инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории. 

 

2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли 

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую 

посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.  

2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 

плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 

направлению стока воды. 

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается. 

2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине 

должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм. 

2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 

должна составлять не менее 100 мм. 
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2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 

полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм. 

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 

государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 

экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на 

эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем. 

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 

основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 

материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 

стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 

кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии 

перегиба) не менее чем на 750 мм. 

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 

материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 

основного водоизоляционного ковра. 

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой 

стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним 

мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях). 

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 

материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам 

должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь 

крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного 

материала. 

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из 

битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 

теплостойкостью. 

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их 

верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 

вертикальным поверхностям. 

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 

защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной 

стали или парапетными плитами. 

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 

собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками. 

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 

битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 

материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 

участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках 

карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на 

примыкающем к карнизу участке  

Работы входящие в расценку: 

01. Подготовка основания.  

02. Приготовление полимер-битумной мастики.  

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.  

04. Разметка направления укладки материала.  

05. Развертка рулона для разглаживания от складок.  

06. Раскрой материала.  

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего 

газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.  

08. Обработка швов. 

ШНК 12-01-021-01 

Первый слой подкладочный на мастике 
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Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07 

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24 

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37 

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34 

Горелки газопламенные маш-ч 15,16 

4 МАТЕРИАЛЫ  

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125 

Мастика полимер – битумная  тн   0,25 

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30 

ШНК 12-01-021-03 

второй слой накрывочный на сухо 

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет. 

 

2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель 

2.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) 

необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены 

из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих 

элементов находились на стропильной ноге и располагались в разбежку.  

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии 

с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 

располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька 

и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного 

элемента. 

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 

жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от 

дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм. 

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 

вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие. 

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 

перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с 

перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм. 

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 

оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 

вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из 

оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 

100 мм. 

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной 

стали. 

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 

шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.    

 

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет. 

 

2.3. При гидроизоляции кровли, где примыкается АМС и анкера рекомендуемо 

использовать следующие виды работ по ШНК. 

2.3.1. E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3 Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к 

анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий 

Состав работ   

01. Приготовление цементного раствора вручную.  

02. Устройство бортика из цементного раствора.  
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03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания. 

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1 

Мастика – т - 0,03 

Материалы рулонные кровельные - м2 - 15 

Раствор - м3 - 0,05 

 

2.3.2. Е12-2-4-5 ШHК.ДОП.3 Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к 

выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные 

поверхности на10 примыканий 

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1 

Мастика т 0,02 

Материалы рулонные кровельные - м2 - 8 

 

2.3.3. E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3 Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2 

Состав работ   

01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом 

Госархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107) 

02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 

03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики 

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53 

Раствор - м3 - 2,5 

Мастика – т - 0,244 

Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117 

 

2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды 

работ по ШНК. 
Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам 

Состав работ входящей в расценку. 

1. Очистка поверхности кровли.   

2. Устройство бетонной подушки. 

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике. 

6. Установка фартуков с креплением хомутами. 

58-23-1 

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83 

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04 

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04 

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005 

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06 

Гильзы стальные с фланцамит 0,015 

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052 

Бетон куб.м  0,032 

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11 

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25 

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001 

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005 

Пакля пропитанная  кг   0,45. 



Приложение №2 к ТЗ 

 

Перечень документов, предоставляемых на объект строительства вместе с актом 

выполненных работ и счет-фактурой 

Перечень предоставляемых для приемки документов может изменится, исходя из состава работ, 

предусмотренных Рабочей документацией. 

Основной перечень документов следующий: 

№ Наименование документа Форма Комментарий 

1. ОБЩИЕ   

1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)   

1.2 
Приказ о назначении ответственного за производство работ 

на объекте со стороны подрядной организации 
  

1.3 График производства строительно-монтажных работ   

1.4 Журнал производства сварочных работ   

1.5 Копия удостоверения сварщиков   

1.6 Паспорт на стальные конструкции   

1.7 Паспорта на стальные изделия   

1.8 
Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, 

использованные при строительстве 
  

1.9 
Письменное согласование с Заказчиком отступлений от 

проекта 
  

1.10 Реестр передаваемых документов Ф-18 UMS  

1.11 Акт технической приемки объекта 

Акт технической 

приемки 

завершенного 

строительства 

Оригинал документа 

2. РЕМОНТ АППАРАТНОЙ   

2.1 Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы Ф-17а UMS  

2.2 Акты освидетельствования скрытых работ-1 Ф-3 UMS Фотоотчет обязателен 

2.3 Журнал производства бетонных работ   

2.4 Паспорт на железобетонные конструкции   

2.5 Протокол лабораторий на бетон и на цементный раствор    

2.6 
Акт освидетельствования скрытых работ по теплоизоляции, 

обшивка гипсокартонном внутри помещения 
 Фотоотчет обязателен 

2.7 

Акт освидетельствования скрытых работ по устройству 

потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) 

внутри помещения 

 Фотоотчет обязателен 

2.8 

Протоколы согласования отступлений от проекта, 

допущенных во время производства работ и согласования 

этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком  

Ф-11 UMS  

3. КРОВЛЯ   

3.1 Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы Ф-17а UMS 

Фотоотчет кровли до 

ремонта, план кровли 

с указанием 

планируемой 

площади ремонта 

3.2 Акт скрытых работ Ф-3 UMS  

3.3 
Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об 

отсутствии претензий 
произвольная 

Фотоотчет кровли 

после ремонта 

3.4 Исполнительная план-схема ремонта кровли   

 

 

 

 

 



Ф-18 UMS 

Реестр документов, передаваемых Заказчику 

№ Наименование документа Форма Комментарий 

1. ОБЩИЕ   

1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)   

1.2 
Приказ о назначении ответственного за производство работ 

на объекте со стороны подрядной организации 
  

1.3 График производства строительно-монтажных работ   

1.4 Журнал производства сварочных работ   

1.5 Копия удостоверения сварщиков   

1.6 Паспорт на стальные конструкции   

1.7 Паспорта на стальные изделия   

1.8 
Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, 

использованные при строительстве 
  

1.9 
Письменное согласование с Заказчиком отступлений от 

проекта 
  

1.10 Реестр передаваемых документов   

1.11 Акт технической приемки объекта   

2. РЕМОНТ АППАРАТНОЙ   

2.1 Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы   

2.2 Акты освидетельствования скрытых работ-1   

2.3 Журнал производства бетонных работ   

2.4 Паспорт на железобетонные конструкции   

2.5 Протокол лабораторий на бетон и на цементный раствор    

2.6 
Акт освидетельствования скрытых работ по теплоизоляции, 

обшивка гипсокартонном внутри помещения 
  

2.7 

Акт освидетельствования скрытых работ по устройству 

потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) 

внутри помещения 

  

2.8 

Протоколы согласования отступлений от проекта, 

допущенных во время производства работ и согласования 

этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком  

  

3. КРОВЛЯ   

3.1 Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы   

3.2 Акт скрытых работ   

3.3 
Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об 

отсутствии претензий 
  

3.4 Исполнительная план-схема ремонта кровли   

 



TTga №3- Ilova Приложение №3 к ТЗ 

 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                                                       

РЕМОНТ КРОВЛИ И АППАРАТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ БС 

№№ ОБОСНОВАНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И 

РЕСУРСОВ 
ЕД.ИЗМ 

КОЛ-ВО 

ЦЕНА СУММА НА 
ЕДИНИЦУ 

ПО 
ПРОЕКТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
КРОВЛЯ МЯГКАЯ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ 

  

  E46-4-8-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ 
ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

100М2 1,44     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 14,38 20,7072 56 530,45 1 170 587 

  000977 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) 

МАШ-Ч 6,22 8,9568 6 171,00 55 272 

  E12-1-21-1 
ШHК.ДОП.1 

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ 
ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО 
НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО 
МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ 
СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТОЛЩ. 
3ММ 

100М2 1,44     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 75,07 108,1008 56 530,45 6 110 987 

  000429 ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ МАШ-Ч 15,16 21,8304 278,00 6 069 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2,34 3,3696 8 118,00 27 354 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,37 0,5328 27 817,00 14 821 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,24 0,3456 107 733,00 37 233 

  032136 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ Т 0,25 0,36 8 928 570,00 3 214 285 

  045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 30 43,2 5 281,00 228 139 

  С111-9018-1 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ М2 180 17 857,10 3 214 278 

  E12-1-21-3 
ШHК.ДОП.1 

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ 
ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО 
НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО 
МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ 
СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО 
ТОЛЩ. 4ММ 

100М2 1,44     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 16,35 23,544 56 530,45 1 330 953 

  000429 ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ МАШ-Ч 8,7 12,528 278,00 3 483 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,216 27 817,00 6 008 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,144 107 733,00 15 514 

  045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 30 43,2 5 281,00 228 139 

  С114-39-1 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ М2 180 24 107,10 4 339 278 

  E12-1-4-4 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ 
КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И 
ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ 
БЕЗ ФАРТУКОВ 

100М 0,35     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 35,5 12,425 56 530,45 702 391 

  000429 ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ МАШ-Ч 5,26 1,841 278,00 512 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,61 0,2135 252 064,00 53 816 



  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,035 252 064,00 8 822 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,0525 107 733,00 5 656 

  012104 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 

М3 0,51 0,1785 485 000,00 86 573 

  045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 8,4 2,94 5 281,00 15 526 

  С111-9018-2 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,26/ М2 44,1 17 857,10 787 498 

  С114-39-2 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,26/ 

М2 44,1 24 107,10 1 063 123 

  E12-2-1-2 
ШHК.ДОП.3 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В 
ОДИН СЛОЙ 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 38,9 1,556 56 530,45 87 961 

  000659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 2,2 М3/МИН 

МАШ-Ч 1 0,04 115 810,00 4 632 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2 0,08 8 118,00 649 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 27 817,00 167 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,53 0,0212 107 733,00 2 284 

  022450 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25 

М3 2,5 0,1 435 142,00 43 514 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976 8 928 570,00 87 143 

  С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 17 857,10 83 571 

  E12-2-1-3 
ШHК.ДОП.3 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА 
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 25,5 1,02 56 530,45 57 661 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2 0,08 8 118,00 649 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 27 817,00 167 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 107 733,00 646 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976 8 928 570,00 87 143 

  С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,17/ 

М2 4,68 24 107,10 112 821 

  E12-2-4-1 
ШHК.ДОП.3 

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ 
НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 

10ШТ 0,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 45,8 18,32 56 530,45 1 035 638 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 0,3 0,12 8 118,00 974 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,02 27 817,00 556 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309 

  012102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 

М3 0,05 0,02 450 000,00 9 000 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012 8 928 570,00 107 143 



  С111-9018-4 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 17 857,10 107 143 

  E12-2-4-2 
ШHК.ДОП.3 

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ 
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ДОБАВЛЯТЬ 

10ШТ 0,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 30,4 12,16 56 530,45 687 410 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 0,3 0,12 8 118,00 974 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,02 27 817,00 556 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012 8 928 570,00 107 143 

  С114-39-4 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,5/ 

М2 6 24 107,10 144 643 

  E48-69-9-2 ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА В МЕШКИ 

100Т 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 248 2,48 56 530,45 140 196 

  045106 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ) ШТ 1430 14,3 5 000,00 71 500 

  С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ 

Т 0,2     

  000163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

МАШ-Ч 0,192 0,0384 151 969,00 5 836 

    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 

      200 

    ЗАРПЛАТА СУМ       11 323 784 

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ       261 270 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ       14 137 603 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  СУМ 5%     706 880 

    ВСЕГО СУМ       26 429 537 

                

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 17,27%     4 564 381 

    ИТОГО СУМ       30 993 918 

                

    НДС СУМ 12%     3 719 270 

    ВСЕГО СУМ       34 713 188 

  КРОВЛЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА   

7 E9-3-29-1 МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ 

Т 0,02     

7.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 32,37 0,6474 56 530,45 36 598 

7.2 000514 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т 

МАШ-Ч 0,96 0,0192 2 712,00 52 

7.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,12 0,0024 244 250,00 586 

7.4 000783 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т 

МАШ-Ч 5,45 0,109 0,00 0 

7.5 001147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШ-Ч 0,29 0,0058 925,00 5 

7.6 001513 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С 
НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ 
ТОКОМ 315-500 А 

МАШ-Ч 9,62 0,1924 17 007,00 3 272 



7.7 002346 ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ 
СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С 

МАШ-Ч 0,39 0,0078 3 810,00 30 

7.8 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,19 0,0038 107 615,00 409 

7.9 002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 
И РЕЗКИ 

МАШ-Ч 1,68 0,0336 1 586,00 53 

7.10 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,00001 0,0000002 17 000 
000,00 

3 

7.11 031419 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ 

Т 0,00031 0,0000062 12 000 
000,00 

74 

7.12 031524 РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 Т 0,0006 0,000012 11 200 
000,00 

134 

7.13 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В 
МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 

Т 0,00003 0,0000006 8 800 000,00 5 

7.14 034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 

М3 1,37 0,0274 6 253,00 171 

7.15 035312 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 Т 0,004 0,00008 18 000 
000,00 

1 440 

7.16 035504 КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ 
ПРОПИТАННЫЕ 

Т 0,0001 0,000002 185 000,00 0 

7.17 036023 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА 

М3 0,00103 0,0000206 3 660 000,00 75 

7.18 044897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,07 0,0014 15 000,00 21 

7.19 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 0,41 0,0082 5 289,00 43 

7.20 096384 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, 
КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. 
ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК 
МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ 
ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, 
ММ: 5,5 

10М 0,0187 0,000374 185 000,00 69 

8 526242-201-1 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
/ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ/ 

Т 0,02 22 000 
000,00 

440 000 

9 E10-1-39-5 УСТАНОВКА ЛЮКОВ В 
ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ 
ПРОЕМА ДО 2 М2 

100М2 0,01     

9.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 142,68 1,4268 56 530,45 80 658 

9.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 1,23 0,0123 244 250,00 3 004 

9.3 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2,86 0,0286 6 311,00 180 

9.4 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

МАШ-Ч 2,53 0,0253 618,00 16 

9.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 1,84 0,0184 107 615,00 1 980 

9.6 012146 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0 

М3 0,167 0,00167 400 000,00 668 

9.7 030133 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Т 0,0375 0,000375 7 800 000,00 2 925 

9.8 030405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 

Т 0,00333 0,0000333 8 929 000,00 297 

9.9 030654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0,0258 0,000258 950 000,00 245 

9.10 031929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
ПОСЫПКОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-
350 

М2 142 1,42 3 500,00 4 970 

9.11 038617 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 173 1,73 90 000,00 155 700 

9.12 065851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0016 0,000016 17 000 
000,00 

272 

10 С113-9221 ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ М2 1 1 000 000,00 1 000 000 

  E58-17-20 
ШHК.ДОП.12 

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ 
ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
ПРОФНАСТИЛА 
ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И 
СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ 

100М2 1,44     



  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 74,08 106,6752 56 530,45 6 030 397 

  000975 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) 
КН (Т) 

МАШ-Ч 0,85 1,224 2 356,00 2 884 

  002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

МАШ-Ч 9,18 13,2192 1 424,00 18 824 

  E12-3-4-1 
ШHК.ДОП.10 

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА 
ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И 
СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С 
ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ 
ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ 

100 М2 1,44     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 38,53 55,4832 56 530,45 3 136 490 

  000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 2,41 3,4704 1 359,00 4 716 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,5 0,72 252 064,00 181 486 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,29 0,4176 252 064,00 105 262 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,4 0,576 107 733,00 62 054 

  030818 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8X35 

ШТ 645 928,8 400,00 371 520 

  030819 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8Х80 ММ 

ШТ 81 116,64 500,00 58 320 

  С111-9910-5 ПРОФНАСТИЛ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ГОФРОЙ 
35 

М2 158,4 80 000,00 12 672 000 

13 E12-3-6-3 УСТАНОВКА ПЛАНКИ КОНЬКОВОЙ 
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО 
ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА 
ТОЛЩ,0,5ММ 

100М 0,01     

13.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 27 0,27 56 530,45 15 263 

13.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,12 0,0012 244 250,00 293 

13.3 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

МАШ-Ч 6,42 0,0642 618,00 40 

13.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,0005 107 615,00 54 

13.5 030819 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8Х80 ММ 

ШТ 298 2,98 350,00 1 043 

13.6 030823 ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 
ММ) 

М 206 2,06 150,00 309 

14 С140-42100-7 КОНЕК М 1 23 000,00 23 000 

15 E12-1-10-1 УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 
СТАЛИ 

100М2 0,01     

15.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 112,75 1,1275 58 190,57 65 610 

15.2 000698 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КРОМЕ МОНТАЖА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т 

МАШ-Ч 0,2 0,002 239 461,00 479 

15.3 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,07 0,0007 107 615,00 75 



15.4 030405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 

Т 0,004 0,00004 8 929 000,00 357 

15.5 032522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 

Т 0,012 0,00012 8 000 000,00 960 

15.6 033732 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ 

Т 0,57 0,0057 15 000 
000,00 

85 500 

16 E12-1-9-2 УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ 
ПОДВЕСНЫХ 

100М 0,01     

16.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 31,41 0,3141 56 530,45 17 756 

16.2 000698 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КРОМЕ МОНТАЖА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т 

МАШ-Ч 0,11 0,0011 239 461,00 263 

16.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,0005 244 250,00 122 

16.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,09 0,0009 107 615,00 97 

16.5 030383 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 
4,5Х120 ММ 

Т 0,0038 0,000038 17 000 
000,00 

646 

16.6 032507 ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ 
МАССОЙ 2,825 КГ 

Т 0,169 0,00169 3 500 000,00 5 915 

17 С121-9251 КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ ШТ 2 10 000,00 20 000 

18 С140-42100-1 ЖЕЛОБА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ 

М 1 23 000,00 23 000 

19 E12-1-8-3 НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 
ДИАМ.100ММ ПО СТЕНАМ ИЗ 
КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, 
ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ 

100М 0,01     

19.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 38,4 0,384 56 530,45 21 708 

19.2 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,43 0,0043 107 615,00 463 

19.3 032507 ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ 
МАССОЙ 2,825 КГ 

Т 0,095 0,00095 3 500 000,00 3 325 

19.4 032522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 

Т 0,0003 0,000003 8 000 000,00 24 

19.5 047801 ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ М 113 1,13 23 150,00 26 160 

20 С121-9251-1 КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ 
ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 

ШТ 2 10 000,00 20 000 

21 С118-47 ОТВОДЫ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ 
ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
ТОЛЩ.0,4ММ 

ШТ 1 12 000,00 12 000 

  E12-2-1-2 
ШHК.ДОП.3 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В 
ОДИН СЛОЙ 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 38,9 1,556 56 530,45 87 961 

  000659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 2,2 М3/МИН 

МАШ-Ч 1 0,04 115 810,00 4 632 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2 0,08 8 118,00 649 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 27 817,00 167 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,53 0,0212 107 733,00 2 284 

  022450 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25 

М3 2,5 0,1 435 142,00 43 514 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976 8 928 570,00 87 143 



  С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 17 857,10 83 571 

  E12-2-1-3 
ШHК.ДОП.3 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА 
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 25,5 1,02 56 530,45 57 661 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2 0,08 8 118,00 649 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 27 817,00 167 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 107 733,00 646 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976 8 928 570,00 87 143 

  С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,17/ 

М2 4,68 24 107,10 112 821 

  E12-2-4-1 
ШHК.ДОП.3 

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ 
НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 

10ШТ 0,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 45,8 18,32 56 530,45 1 035 638 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 0,3 0,12 8 118,00 974 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,02 27 817,00 556 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309 

  012102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 

М3 0,05 0,02 450 000,00 9 000 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012 8 928 570,00 107 143 

  С111-9018-4 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 17 857,10 107 143 

  E12-2-4-2 
ШHК.ДОП.3 

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ 
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ДОБАВЛЯТЬ 

10ШТ 0,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 30,4 12,16 56 530,45 687 410 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 0,3 0,12 8 118,00 974 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,02 27 817,00 556 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012 8 928 570,00 107 143 

  С114-39-4 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,5/ 

М2 6 24 107,10 144 643 

  E69-7-1 УСТРОЙСТВО: ХОДОВ 100П.М 0,2     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 20,8 4,16 56 530,45 235 167 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,17 0,034 27 817,00 946 

  002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,02 107 733,00 2 155 

  030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,006 0,0012 17 000 
000,00 

20 400 

  036026 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА 

М3 0,3 0,06 4 200 000,00 252 000 



  036167 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ 
ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ 
ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, 
III СОРТА 

М3 2,14 0,428 4 200 000,00 1 797 600 

  E15-4-36-3 
ШHК.ДОП.12 

ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ 
ТРАПОВ КИСТЬЮ 

100М2 0,2     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 6,34 1,268 56 530,45 71 681 

  031520 РАСТВОРИТЕЛЬ Т 0,001 0,0002 21 612 
000,00 

4 322 

  031650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т 0,012 0,0024 15 658 
000,00 

37 579 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,1 0,02 7 500,00 150 

  E48-69-9-2 ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА В МЕШКИ 

100Т 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 248 2,48 56 530,45 140 196 

  045106 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ) ШТ 1430 14,3 5 000,00 71 500 

  С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ 

Т 0,2     

  000163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

МАШ-Ч 0,192 0,0384 151 969,00 5 836 

    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 

      207 

    ЗАРПЛАТА СУМ       11 718 321 

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ       405 037 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ       16 174 655 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  СУМ 5%     808 733 

    ВСЕГО СУМ       29 106 746 

                

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 17,27%     5 026 735 

    ИТОГО СУМ       34 133 481 

                

    НДС  СУМ 12%     4 096 018 

    ВСЕГО СУМ       38 229 499 

  КРОВЛЯ ШИФЕРНАЯ   

  E58-17-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: 
ИЗ ВОЛНИСТЫХ И 
ПОЛУВОЛНИСТЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 

100М2 1,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 24,39 34,146 56 530,45 1 930 289 

  000975 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) 
КН (Т) 

МАШ-Ч 0,63 0,882 2 356,00 2 078 

  099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 1,45 2,03 0,00 0 

2 E12-58-1-1 РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ 
БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ 

100М2 0,01     

2.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 15,16 0,1516 56 530,45 8 570 

2.2 000698 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КРОМЕ МОНТАЖА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т 

МАШ-Ч 0,46 0,0046 239 461,00 1 102 

2.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 1,4 0,014 0,00 0 

3 E12-58-12-2 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С 
ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ 
ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ 

100М2 0,01     

3.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 21,35 0,2135 56 530,45 12 069 

3.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,32 0,0032 28 940,00 93 

3.3 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,19 0,0019 107 615,00 204 



3.4 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,006 0,00006 17 000 
000,00 

1 020 

3.5 036077 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, 
ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА 

М3 1,8 0,018 3 800 000,00 68 400 

4 E10-1-2-1 УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3 1     

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 24,09 24,09 56 530,45 1 361 819 

4.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,15 244 250,00 36 638 

4.3 001556 БЕНЗОПИЛЫ МАШ-Ч 0,44 0,44 2 255,00 992 

4.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,22 0,22 107 615,00 23 675 

4.5 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0072 0,0072 17 000 
000,00 

122 400 

4.6 031929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
ПОСЫПКОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-
350 

М2 3,38 3,38 3 500,00 11 830 

4.7 032501 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ 
ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ 

Т 0,038 0,038 6 500 000,00 247 000 

4.8 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В 
МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 

Т 0,00438 0,00438 8 800 000,00 38 544 

4.9 036024 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА 

М3 0,16 0,16 3 800 000,00 608 000 

4.10 036028 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II 
СОРТА 

М3 0,06 0,06 3 660 000,00 219 600 

4.11 036059 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I 
СОРТА 

М3 0,83 0,83 3 800 000,00 3 154 000 

4.12 045089 ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ Т 0,00196 0,00196 17 230 
000,00 

33 771 

  E12-1-7-3 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ 
ВОЛНИСТЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО 
ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ 

100М2 1,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 47,23 66,122 56 530,45 3 737 906 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,5 0,7 252 064,00 176 445 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,29 0,406 252 064,00 102 338 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,4 0,56 107 733,00 60 330 

  012104 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 

М3 0,02 0,028 485 000,00 13 580 

  030032 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО 
ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ 

М2 130 182 33 679,00 6 129 578 

  030309 БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ 
ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ 

Т 0,004 0,0056 26 000 
000,00 

145 600 

  030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,00014 0,000196 17 000 
000,00 

3 332 

  030658 ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

КГ 0,1 0,14 15 000,00 2 100 

  031907 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С 
КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С 
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-
350Б 

М2 1,58 2,212 16 000,00 35 392 



  032507 ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ 
МАССОЙ 2,825 КГ 

Т 0,027 0,0378 3 500 000,00 132 300 

  033732 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ 

Т 0,02 0,028 15 000 
000,00 

420 000 

  065729 ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ ШТ 20 28 5 000,00 140 000 

  E12-1-10-1 УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5ММ 

100М2 0,435     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 112,75 49,04625 56 530,45 2 772 607 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 0,2 0,087 252 064,00 21 930 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,07 0,03045 107 733,00 3 280 

  030405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 

Т 0,004 0,00174 17 000 
000,00 

29 580 

  032522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 

Т 0,012 0,00522 6 500 000,00 33 930 

  033731 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ 

Т 0,57 0,24795 15 000 
000,00 

3 719 250 

  E12-2-1-2 
ШHК.ДОП.3 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В 
ОДИН СЛОЙ 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 38,9 1,556 56 530,45 87 961 

  000659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 2,2 М3/МИН 

МАШ-Ч 1 0,04 115 810,00 4 632 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2 0,08 8 118,00 649 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 27 817,00 167 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,53 0,0212 107 733,00 2 284 

  022450 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25 

М3 2,5 0,1 435 142,00 43 514 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976 8 928 570,00 87 143 

  С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 17 857,10 83 571 

  E12-2-1-3 
ШHК.ДОП.3 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА 
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 25,5 1,02 56 530,45 57 661 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 2 0,08 8 118,00 649 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 27 817,00 167 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,006 107 733,00 646 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976 8 928 570,00 87 143 

  С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,17/ 

М2 4,68 24 107,10 112 821 

  E12-2-4-1 
ШHК.ДОП.3 

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ 
НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 

10ШТ 0,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 45,8 18,32 56 530,45 1 035 638 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 0,3 0,12 8 118,00 974 



  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,02 27 817,00 556 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309 

  012102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 

М3 0,05 0,02 450 000,00 9 000 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012 8 928 570,00 107 143 

  С111-9018-4 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 17 857,10 107 143 

  E12-2-4-2 
ШHК.ДОП.3 

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ 
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ДОБАВЛЯТЬ 

10ШТ 0,4     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 30,4 12,16 56 530,45 687 410 

  000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

МАШ-Ч 0,3 0,12 8 118,00 974 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,05 0,02 27 817,00 556 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309 

  032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012 8 928 570,00 107 143 

  С114-39-4 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,5/ 

М2 6 24 107,10 144 643 

  E69-7-1 УСТРОЙСТВО: ХОДОВ 100П.М 0,2     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 20,8 4,16 56 530,45 235 167 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,17 0,034 27 817,00 946 

  002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,02 107 733,00 2 155 

  030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,006 0,0012 17 000 
000,00 

20 400 

  036026 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА 

М3 0,3 0,06 4 200 000,00 252 000 

  036167 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ 
ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ 
ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, 
III СОРТА 

М3 2,14 0,428 4 200 000,00 1 797 600 

  E15-4-36-3 
ШHК.ДОП.12 

ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ 
ТРАПОВ КИСТЬЮ 

100М2 0,2     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 6,34 1,268 56 530,45 71 681 

  031520 РАСТВОРИТЕЛЬ Т 0,001 0,0002 22 000 
000,00 

4 400 

  031650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т 0,012 0,0024 15 658 
000,00 

37 579 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,1 0,02 7 500,00 150 

  E48-69-9-2 ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА В МЕШКИ 

100Т 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 248 2,48 56 530,45 140 196 

  045106 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ) ШТ 1430 14,3 5 000,00 71 500 

  С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ 

Т 0,21     

  000163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

МАШ-Ч 0,192 0,04032 151 969,00 6 127 

    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 

      215 

    ЗАРПЛАТА СУМ       12 138 973 

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ       396 504 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ       13 877 534 



    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  СУМ 5%     693 877 

    ВСЕГО СУМ       27 106 888 

                

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 17,27%     4 681 360 

    ИТОГО СУМ       31 788 248 

                

    НДС  СУМ 12%     3 814 590 

    ВСЕГО СУМ       35 602 838 

  ПОМЕЩЕНИЕ АППАРАТНОЙ   

5 E9-4-14-1 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА 
И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И 
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 

М2 2     

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 4,47 8,94 56 530,45 505 382 

5.2 001147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШ-Ч 0,12 0,24 925,00 222 

5.3 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ-Ч 0,29 0,58 7 132,00 4 137 

5.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,15 0,3 107 615,00 32 285 

5.5 003325 ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

МАШ-Ч 0,27 0,54 1 399,00 755 

5.6 035312 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 Т 0,001 0,002 18 000 
000,00 

36 000 

5.7 044109 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ Т 0,0022 0,0044 18 000 
000,00 

79 200 

5.8 080625 ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА 
MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В 
БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л 

ШТ 0,1 0,2 60 000,00 12 000 

6 536114-2800-1 ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ М2 2 1 100 000,00 2 200 000 

22 E10-1-36-1 
ШHК.ДОП.11 

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО 
АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ 
СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ 
/ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, 
ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С 
ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 

100М2 0,01     

22.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 161,82 1,6182 56 530,45 91 478 

22.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 1,48 0,0148 244 250,00 3 615 

22.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 5,31 0,0531 28 940,00 1 537 

22.4 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

МАШ-Ч 9,52 0,0952 618,00 59 

22.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 2,22 0,0222 107 615,00 2 389 

22.6 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 14,65 0,1465 1 732,00 254 

22.7 029962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 
РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 

М 75 0,75 7 550,00 5 663 

22.8 031478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 600 6 181,00 1 086 

22.9 076853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 2,2 0,022 19 102,00 420 

23 С123-1-1 ОКОННЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ М2 1 960 000,00 960 000 

  E57-3-1 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ 
ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

100М 0,26     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 3,77 0,9802 56 530,45 55 411 

  099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,11 0,0286 0,00 0 



  E57-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА 

100М2 0,3     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 11,39 3,417 56 530,45 193 165 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,13 0,039 27 817,00 1 085 

  099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,47 0,141 0,00 0 

  E63-5-2 СНЯТИЕ ОБОЕВ: 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И 
ЛИНКРУСТА 

100М2 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 11,3 0,113 56 530,45 6 388 

  099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,08 0,0008 0,00 0 

  E15-6-1-2 ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО 
МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И 
БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И 
ПЛОТНЫМИ 

100М2 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 46,95 0,4695 56 530,45 26 541 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,01 0,0001 28 940,00 3 

  002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,01 0,0001 106 655,00 11 

  009219 ВОДА М3 0,01 0,0001 0,00 0 

  031679 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ) Т 0,0029 0,000029 150 000 
000,00 

4 350 

  031709 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,0097 0,000097 1 500 000,00 146 

  032278 ОБОИ 10М2 11,5 0,115 250 000,00 28 750 

  035512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), 
МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 
ММ 

М3 0,0004 0,000004 85 000,00 0 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,01 0,0001 7 500,00 1 

  E62-3-4 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ: 
С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ 
СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% 

100М2 0,32     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 73,3 23,456 56 530,45 1 325 978 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,032 27 016,00 865 

  002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,06 0,0192 107 733,00 2 068 

  031651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,008 0,00256 15 658 
000,00 

40 084 

  031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,0515 0,01648 1 500 000,00 24 720 

  035512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), 
МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 
ММ 

М3 0,0004 0,000128 85 000,00 11 

  043231 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

Т 0,0198 0,006336 28 000 
000,00 

177 408 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,16 0,0512 7 500,00 384 

  075007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0008 0,000256 30 000 
000,00 

7 680 

  E62-2-4 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН: С 
ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ 
СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 % 

100М2 0,65     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 61,33 39,8645 56 530,45 2 253 558 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,1 0,065 27 817,00 1 808 

  002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,07 0,0455 107 733,00 4 902 

  031651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0076 0,00494 15 658 
000,00 

77 351 

  031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,0255 0,016575 1 500 000,00 24 863 



  035512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), 
МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 
ММ 

М3 0,0004 0,00026 85 000,00 22 

  043231 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

Т 0,0189 0,012285 28 000 
000,00 

343 980 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,16 0,104 7 500,00 780 

  075007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0008 0,00052 30 000 
000,00 

15 600 

  E62-29-2 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ 
СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ: ЗА ДВА 
РАЗА 

100М2 0,04     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 18,72 0,7488 56 530,45 42 330 

  002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,01 0,0004 107 733,00 43 

  031085 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
РАБОТ 

Т 0,0161 0,000644 28 400 
000,00 

18 290 

  031651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,009 0,00036 15 658 
000,00 

5 637 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,092 0,00368 7 500,00 28 

  E11-1-36-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ 

100М2 0,3     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 42,4 12,72 56 530,45 719 067 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 0,35 0,105 27 817,00 2 921 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,5 0,15 107 733,00 16 160 

  032121 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ 
КН-2 

КГ 50 15 41 208,79 618 132 

  044059 ВЕТОШЬ КГ 0,49 0,147 7 500,00 1 103 

  С111-542-1 ЛИНОЛЕУМ МАРКИ LG М2 30,6 142 857,14 4 371 428 

  E11-1-40-3 
ШHК.ДОП.6 

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ 
САМОНАРЕЗАЮЩИХ 

100М 0,26     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 6,66 1,7316 56 530,45 97 888 

  000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,33 0,3458 1 359,00 470 

  001041 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ-Ч 2,01 0,5226 1 424,00 744 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,03 0,0078 107 733,00 840 

  029840 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 

ШТ 7 1,82 5 000,00 9 100 

  029841 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 

ШТ 7 1,82 5 000,00 9 100 

  029842 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 

ШТ 40 10,4 5 000,00 52 000 

  029843 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА 

ШТ 16 4,16 5 000,00 20 800 

  030795 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ 

10 ШТ 26,3 6,838 2 500,00 17 095 

  035391 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ 

ШТ 263 68,38 350,00 23 933 

  044346 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ 
ПЛАСТИКАТА 

М 101 26,26 10 000,00 262 600 

  E48-69-9-2 ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА В МЕШКИ 

100Т 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 248 2,48 56 530,45 140 196 

  045106 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ) ШТ 1430 14,3 5 000,00 71 500 

  С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ 

Т 0,134     

  000163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

МАШ-Ч 0,192 0,025728 151 969,00 3 910 



    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 

      97 

    ЗАРПЛАТА СУМ       5 457 382 

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ       81 081 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ       9 521 243 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  СУМ 5%     476 062 

    ВСЕГО СУМ       15 535 768 

                

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 17,27%     2 683 027 

    ИТОГО СУМ       18 218 795 

                

    НДС  СУМ 12%     2 186 255 

    ВСЕГО СУМ       20 405 051 

  РАБОТЫ ВОЗЛЕ НАЗЕМНОЙ БС   

  E1-2-57-2 СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА 
ТОЛЩ. 100ММ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 

100М3 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 154 1,54 56 530,45 87 057 

  E11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ 
СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 
50ММ 

М3 1     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 2,5 2,5 56 530,45 141 326 

  000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,09 0,09 143 063,00 12 876 

  000660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 5 М3/МИН 

МАШ-Ч 0,46 0,46 128 088,00 58 920 

  001866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,93 0,93 1 531,00 1 424 

  009219 ВОДА М3 0,15 0,15 0,00 0 

  014352 КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 
ФРАКЦИИ 3-10ММ 

М3 0,11 0,11 65 000,00 7 150 

  045050 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ФРАКЦИИ 5-10 ММ 

М3 0,1 0,1 65 000,00 6 500 

  045051 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ФРАКЦИИ 10-20 ММ 

М3 0,09 0,09 65 000,00 5 850 

  045053 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ФРАКЦИИ 40-70 ММ 

М3 1 1 65 000,00 65 000 

  E11-1-11-3 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ 

100М2 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 40,65 0,4065 56 530,45 22 980 

  000404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ-Ч 4,7 0,047 1 095,00 51 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 1,27 0,0127 27 817,00 353 

  009219 ВОДА М3 3,5 0,035 0,00 0 

  045021 БЕТОН ТЯЖЁЛЫЙ, КЛАСС В 
7,5(М100) 

М3 2,04 0,0204 500 000,00 10 200 

  E11-1-11-4  УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К 
НОРМЕ 11-1-11-3  

100М2 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 8 0,08 56 530,45 4 522 

  000404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ-Ч 37,12 0,3712 1 095,00 406 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 3,36 0,0336 27 817,00 935 

  012182 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ 
М-150 

М3 8,16 0,0816 500 000,00 40 800 

  E11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ 
СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 
50ММ, ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 0,5М 

М3 1     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 2,5 2,5 56 530,45 141 326 



  000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,09 0,09 143 063,00 12 876 

  000660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 5 М3/МИН 

МАШ-Ч 0,46 0,46 128 088,00 58 920 

  001866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,93 0,93 1 531,00 1 424 

  009219 ВОДА М3 0,15 0,15 0,00 0 

  014352 КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 
ФРАКЦИИ 3-10ММ 

М3 0,11 0,11 65 000,00 7 150 

  045050 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ФРАКЦИИ 5-10 ММ 

М3 0,1 0,1 65 000,00 6 500 

  045051 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ФРАКЦИИ 10-20 ММ 

М3 0,09 0,09 65 000,00 5 850 

  045053 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ФРАКЦИИ 40-70 ММ 

М3 1 1 65 000,00 65 000 

  E11-1-11-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 
ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 
20ММ/100ММ/, ОТМОСТКА 
ШИРИНОЙ 0,5М 

100М2 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 39,51 0,3951 56 530,45 22 335 

  000404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ-Ч 9,07 0,0907 1 095,00 99 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 1,27 0,0127 27 817,00 353 

  009219 ВОДА М3 3,5 0,035 0,00 0 

  012182 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ 
М-150 

М3 2,04 0,0204 500 000,00 10 200 

  E11-1-11-2 К=16 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 
ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 
ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-1-11-1  

100М2 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 8 0,08 56 530,45 4 522 

  000404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ-Ч 37,12 0,3712 1 095,00 406 

  001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

МАШ-Ч 3,36 0,0336 27 817,00 935 

  012182 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ 
М-150 

М3 8,16 0,0816 500 000,00 40 800 

  E7-1-54-12 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ 
СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ 
СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ 
ДО 2,2 М 

100М 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 149 1,49 56 530,45 84 230 

  000127 АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ 
СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С 
БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

МАШ-Ч 7,55 0,0755 23 180,00 1 750 

  000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т 

МАШ-Ч 23,09 0,2309 252 064,00 58 202 

  002400 ЯМОКОПАТЕЛИ МАШ-Ч 0,52 0,0052 10 933,00 57 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,78 0,0078 107 733,00 840 

  009903 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100 

1000ШТ 0,021 0,00021 1 500 000,00 315 

  012102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 

М3 0,009 0,00009 450 000,00 41 

  032543 ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 
1,1 ММ 

Т 0,002 0,00002 6 500 000,00 130 

  035326 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 Т 0,012 0,00012 18 000 
000,00 

2 160 

  045021 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 
(М100) 

М3 1,38 0,0138 410 000,00 5 658 



  113-3038-11 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 
51Х3,5ММ /35ШТ ПО 2,5М/ 

М 1 53 219,00 53 219 

  С140-5051 СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4 100КГ 0,01 1 100 000,00 11 000 

  С1110-112 СЕТКА РЯБИЦА М2 1 18 084,80 18 085 

  E7-1-55-9 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ 
УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И 
ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ 

100ШТ 0,01     

  000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЧЕЛ-Ч 71 0,71 56 530,45 40 137 

  002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ-Ч 11,6 0,116 8 901,00 1 033 

  002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

МАШ-Ч 0,34 0,0034 107 733,00 366 

  035326 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 Т 0,02 0,0002 18 000 
000,00 

3 600 

  С140-5051 СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4 100КГ 0,1985 1 100 000,00 218 350 

  С1610-9007-1 ШАРНИРЫ ДЛЯ КАЛИТКИ ДИАМ. 
32ММ 

ШТ 2 65 000,00 130 000 

  С111-953-6 ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ ШТ 1 250 000,00 250 000 

      

    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 

      10 

    ЗАРПЛАТА СУМ       548 436 

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ       212 227 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ       963 557 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5%     48 178 

    ВСЕГО СУМ       1 772 398 

                

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 17,27%     306 093 

    ИТОГО СУМ       2 078 491 

                

    НДС  СУМ 12%     249 419 

    ВСЕГО СУМ       2 327 910 

                

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: 
                

    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 

      729 

    ЗАРПЛАТА СУМ       41 186 896 

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ       1 356 120 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ       54 674 592 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  СУМ 5%     2 733 730 

    ВСЕГО СУМ       99 951 338 

      

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА  СУМ 17,27%     17 261 596 

    ИТОГО СУМ       117 212 934 

      

    НДС  СУМ 12%     14 065 552 

    ВСЕГО СУМ       131 278 486 

 

 

 

 

 



 

Итоговая расчетная стоимость ценообразования:

Таблица №2

Ремонт кровли и помещения аппаратной базовых станций кол-во

Стоимость 

без НДС 

(Сум) на 

единицу

НДС (Сум) 

на единицу

Стоимость с 

учетом НДС 

(Сум) на 

единицу

Стоимость без 

НДС (Сум) по 

всем объектам

НДС (Сум) по всем 

объектам

Стоимость с учетом НДС (Сум) по 

всем объектам

1.
Стоимость ремонта мягкой (рулонной) кровли (2-х слойный рубероид

или наплавляемые материалы изол/фольгоизол) 
10 30 993 918 3 719 270 34 713 188 309 939 182 37 192 702 347 131 883

2.
Стоимость ремонта металлической кровли (листовая сталь,ровные

оцинкованные листы, профнастил) 
7 34 133 481 4 096 018 38 229 499 238 934 370 28 672 124 267 606 495

3.
Стоимость ремонта кровли из штучных асбестоцементных листов

(ровный или волнистый шифер)
6 31 788 248 3 814 590 35 602 838 190 729 487 22 887 538 213 617 025

4. Помещение аппаратной 8 18 218 795 2 186 255 20 405 051 145 750 363 17 490 044 163 240 406

5. Работы возле наземной БС 4 2 078 491 249 419 2 327 910 8 313 965 997 676 9 311 641

35 117 212 934 14 065 552 131 278 486 893 667 367 107 240 084 1 000 907 451

Таблица№1 Величина Регион регистрации Город Ташкент

№пп СМР
Данные 

подрядчика

Целевое 

значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 17,27% 17,27%

2 **Транспортные расходы, % от стоимости материалов 5,00% 5,00%

3 **Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту регистрации Участника 56 530,45 56 530,45

4 НДС, % 12,00% 12,00%

итого по пунктам

В таблице №2 в 

"Данные 

подрядчика" нужно 

вбить цифрами

*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-% , должна указываться не выше данных по месту  его регистрации в 

налоговых органах.

** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации 

Участника в налоговых органах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Все предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками,  должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле     "Ремонт 

кровли и помещения аппаратной базовых станций".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: 

Перед заполнением всех данных по таблицам №2, Участник кликнув должен выбрать в таблице  "Регион регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .

При правильном заполнение Таблицы №2 - (показатели по величине прочих затрат подрядчика, Транспортные расходы, Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и 

цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете - "F5" , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете.

 а в Таблице №1 отобразятся итоговые стоимости по F-5   .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ремонт кровли и помещения аппаратной базовых станций" со всеми остальными требуемыми 

документами по данному Конкурсу. 

2. Участник конкурса должен (вбить цифрами , загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№1, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.
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