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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам:

Лот № 1 – г. Ташкент 

Лот № 2 - Ташкентская область (Чирчик)

Лот № 3 – Ташкентская область (Янгиюль)

Лот № 4 – Сырдарьинская область (Гулистан)

Лот № 5 – Джизакская область

Лот № 6 – Самаркандская область

Лот № 7 – Ферганская область

Лот № 8 – Наманганская область

Лот № 9 – Андижанская область

Лот № 10 – Кашкадарьинская область (Карши)

Лот № 11 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

Лот № 12 – Сурхандарьинская область

Лот № 13 – Бухарская область

Лот № 14 – Навоийская область 

Лот № 15 – Хорезмская область

Лот № 16 – Республика Каракалпакстан


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz , +(99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@myums.uz , +(99897) 403-82-29
zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «29» мая 2017г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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	Существенные условия:
1.Сроки проведения работ: по Заказам в течение 2017 - 2018 года

2.Место выполнения работ: г.Ташкент, регионы РУз (согласно расположению элементов сети). 
3.Гарантия на выполняемые работы: 
3.1 Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций должен соответствовать паспортным данным и быть не менее 10 лет. 

3.2. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и приёмки выполненных работ.

4.Условия оплаты: 
- Предоплата не более 50% от стоимости Заказа оплачивается в течение 10 банковских дней с момента подписания Заказа;
- Остальная часть в течение 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта приема-передачи


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
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	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image11.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в опечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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Перечень документов, предоставляемых на объект строительства 

вместе с актом выполненных работ и счет-фактурой



Перечень представляемых для приемки документов может изменяться, исходя из состава работ, предусмотренных Рабочей документацией.

Основной перечень документов следующий:



		

		Наименование документа

		Форма

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		Ф-18 UMS

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		Форма Подрядчика

		Приложить копию



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		Приложить копии удостоверений



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		Ф-1 UMS

		Оригинал документа



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		Ф-2 UMS

		Оригинал документа. Фото отчет каждого этапа изготовления и строительства обязателен



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		Оригинал документа



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		Форма поставщика

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		План-схема в масштабе

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		Исполнительная план-схема

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		Ф-3 UMS

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.2

		Отрывка котлована

		Ф-8 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		Закл.лаборатории

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.12

		Снятие опалубки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.13

		Устройство пригруза

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		Ф-3 UMS

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		Произвольная

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		Произвольная

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		Ф-6 UMS

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		Форма лаборатории

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		Ф-5 UMS

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		Ф-6 UMS

		



		2.11.1

		на арматуру

		Ф-6 UMS

		



		2.11.2

		на электроды

		Ф-6 UMS

		



		2.11.3

		на закладные детали

		Ф-6 UMS

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		Ф-6 UMS

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		План-схема в масштабе

		Фотографии с привязкой обязательны



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		Ф-4 UMS

		В приложении к Акту все акты скрытых работ и фотоотчеты



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		Рабочая документация

		Копия на бумажном носителе



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		Оригинал на бумажном носителе, копия на электронном носителе



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		Форма поставщика

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		Ф-7 UMS

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		Ф-7 UMS

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		произвольная

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		Сертификат Госстандарта

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		произвольная

		С приложением схемы опоры и указанием каждой стойки



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		Ф-16

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		Ф-4 UMS

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		Ф-6 UMS

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		Ф-6 UMS

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		Ф-6 UMS

		



		3.11.3

		на такелаж

		Ф-6 UMS

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		Ф-6 UMS

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		Ф-10 UMS

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		Ф-9 UMS

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		Ф-11 UMS

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		Ф-14 UMS

		Фотоотчет обязателен



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		Ф-15 UMS

		Фотоотчет обязателен



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		Ф-6 UMS

		При использовании готовых блоков



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		Ф-3 UMS

		



		4.3.1

		Бетонирование

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		4.3.3

		подсыпка гравием

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		Ф-12 UMS

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		План-схема

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		Ф-13 UMS

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		Сертификат Госстандарта

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		Ф-17 UMS

		Фото отчет кровли до ремонта, план кровли с указанием планируемой площади ремонта



		6.2

		Акт скрытых работ

		Ф-3 UMS

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		произвольная

		Фото отчет кровли после ремонта



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		











Образцы документов приведены в Приложении №3 к Техническому заданию
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П-№4 Основные конструкции/КМ мачта часть-2.pdf
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент по управлению закупками



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам:


Лот № 1 – г. Ташкент 


Лот № 2 - Ташкентская область (Чирчик)


Лот № 3 – Ташкентская область (Янгиюль)


Лот № 4 – Сырдарьинская область (Гулистан)


Лот № 5 – Джизакская область


Лот № 6 – Самаркандская область


Лот № 7 – Ферганская область


Лот № 8 – Наманганская область


Лот № 9 – Андижанская область


Лот № 10 – Кашкадарьинская область (Карши)


Лот № 11 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


Лот № 12 – Сурхандарьинская область


Лот № 13 – Бухарская область


Лот № 14 – Навоийская область 


Лот № 15 – Хорезмская область


Лот № 16 – Республика Каракалпакстан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту,  без НДС






		

		Согласно Ценового предложения





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовое предложение (спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);


3. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


4. Копии документов, предусмотренные п.10.2.2 Правил закупок UMS в формате .pdf (на электронном носителе).


5. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Мачта и м.к.

		Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "__"__________

		ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам (Лот №___)*                                                                                                

		*Обязательно указать номера лотов на которые распространяются нижеприведенные цены

		Перечень изделий и их стоимость для мачтовой опоры

				Наименование изделия		Код изделия		Вес/ объем по проекту		стоимость изготовления изделия		стоимость монтажа при собств.изг. м/к		стоимость монтажа при давальческих м/к		Примечание

		Ствол

		металл		Кассета (СН1)		01д-КМ-05-10-01		132.1

		металл		Секция СС1		01д-КМ-05-10-02		58.8

		металл		Секция СВ1		01д-КМ-05-10-02		56.4

		Площадки

		металл		Площадка Пл1		01д-КМ-05-10-06		229.1

		металл		Площадка Пл2		01д-КМ-05-10-07		238.1

		металл		Стойка Ст-1		01д-КМ-05-10-10		48.8

		металл		Стойка Ст-2		01д-КМ-05-10-11		82.1

		Оттяжки

				Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.328

				Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.316

				Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.36

		Крепление оттяжек

		металл		Опорная база ОБ1		01д-КМ-05-10-03		10.2

		металл		Опорная база ОБ2		01д-КМ-05-10-04		10.2

		Такелаж

		металл		Зажим дужковый		01д-КМ-05-10-05/1		0.3

		металл		Скоба штмпованая		01д-КМ-05-10-05/1		0.4

		металл		Коуш		01д-КМ-05-10-05/1		0.44

		металл		Винтовая стяжка Св-1		01д-КМ-05-10-05/2		5.1

		металл		Винтовая стяжка Св-1М		01д-КМ-05-10-05/3		5.6

		Фундаменты

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на земле		01д-КМ-05-10-22		152

		бетон						2.59

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на крыше		01д-КМ-05-10-12		126.1

		бетон		Центральный фундамент ФМ1 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на земле		01д-КМ-05-10-34		94.3

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на земле				2.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-23		82

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-24		74.3

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-25		80.4

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-26		88.4

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-27		82

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.35

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-28		19.3

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-29		18.9

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-30		134.3

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-31		141.8

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-32		127.4

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.25

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-33		241.8

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.45

		Разгрузочные рамы

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-13		406.7

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6

		металл		Разгрузочная рама 4.5м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-15		478.7

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6

		металл		Разгрузочная рама 6м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-16		572.3

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-2		01д-КМ-05-10-17		396.3

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---

		металл		Разгрузочная рама 6х3.5м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-20		861.9

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---

		металл		Разгрузочная рама 6х2м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-21		699.7

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---

		Кабельрост

		металл		Кабельрост Кр-1, м		01д-КМ-05-10-35/1		9

		металл		Кабельрост Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		18.6

		металл		Кабельрост Кр-3, м		01д-КМ-05-10-35/1		4

		металл		Кожух защиитный на Кр-1 и Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		12.4

		металл		Опора О-1		01д-КМ-05-10-35/2		17.8

		металл		Опора О-2		01д-КМ-05-10-35/2		12.4

		металл		Кронштейн Кт-1		01д-КМ-05-10-35/2		3.7

		Молниезащита

		металл		Молниеотвод		01д-КМ-05-10-08/1		14.1

		металл		Шина заземления, м		01д-КМ-05-10-08/2		0.9

		металл		Блок Мз-2		01д-КМ-05-10-36		2.5

		Крепление СОМ

		металл		Кронштейн Кс-1		01д-КМ-05-10-09		3.8

		Крепление RRU

		металл		кассетного типа		ST-0372-15-BSS-RRU-КМ		18.02

		металл		секционного типа		ST-0353-15-BSS-RRU-КМ		70.56

		Прочие металлоконструкции

		металл		ограждение		согласно проекта		за 1 тонну

		металл		разное		согласно проекта		за 1 тонну

		Внимание! Предлагаемые стоимости рекомендуется предварительно рассчитать по ШНК, т.к. закрытие работ будет производиться по сметам и не должна превышать предложенные цены

		Наименование участника: ____________________________________________________

		Должность: _______________________________________________________________

		Ф.И.О.: __________________________________________________________________

		Дата: __________________

		место печати





Башня и столб

		Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "__"__________

		ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам (Лот №___)*    
*Обязательно указать номера лотов на которые распространяются нижеприведенные цены .                                                                                      

		Перечень изделий и их стоимость для башенной опоры

				Наименование изделия		Код изделия		Вес/ объем по проекту		стоимость изготовления изделия		стоимость монтажа при собств.изг. м/к		стоимость монтажа при давальческих м/к		Примечание

		Башня Тип-01_1 (12м на крыше 1в.р.)

		металл		Секция С-1		АМС-12-02-15-КМ		250.69

		металл		Секция С-2				197.18

		металл		Секция С-3				174.23

		металл		Секция С-4				152.29

		металл		Секция С-5				140.36

		металл		Молниеприемник МП-1				9.47

		металл		Подпорка СВ-1 (компл.из 4х шт.)				118.3

		металл		Козырек СК-1 (компл.из 2х шт.)				337.72

		металл		Детали Д1, Д2, Д3 (компл.)				16.5

		металл		Разгрузочная рама РМ-1				1454.97

		металл		Опорная плита ОП-1 (компл. 4шт.)				496.44

		Башня Тип-02_1 (24м на земле 1в.р.)

		металл		Секция С-1		АМС-24-01/01-15-КМ		910.28

		металл		Секция С-2				650.05

		металл		Секция С-3				500.15

		металл		Секция С-4				361.19

		металл		Лестница ЛС-1				302.52

		металл		Молниеприемник МП-1				10.6

		металл		Детали Д1, Д2, Д3 (компл.)				42.04

		Башня Тип-02_2 (24м на земле 2в.р.)

		металл		Секция С-1		АМС-24-01/02-15-КМ		1197.26

		металл		Секция С-2				650.05

		металл		Секция С-3				500.15

		металл		Секция С-4				361.19

		металл		Лестница ЛС-1				302.52

		металл		Молниеприемник МП-1				10.6

		металл		Детали Д1, Д2, Д3 (компл.)				42.04

		Башня Тип-02_3 (24м на земле 3в.р.)

		металл		Секция С-1		АМС-24-01/03-16-КМ		1455.05

		металл		Секция С-2				810.82

		металл		Секция С-3				594.19

		металл		Секция С-4				421.71

		металл		Секция С-5				298.6

		металл		Лестница ЛС-1				302.52

		металл		Молниеприемник МП-1				8.57

		металл		Детали Д1, Д2, Д3 (компл.)				44.52

		Башня Тип-03_1 (31м на земле 1в.р.)

		металл		Секция С-1		1500-Б31-1-01-КМ		2447.17

		металл		Секция С-2				1601.83

		металл		Секция С-3				1230.34

		металл		Секция С-4				813.87

		металл		Площадка П-1				231.12

		металл		Площадка П-2				619.04

		металл		Площадка П-3				562.66

		металл		Площадка П-4				254.2

		металл		Лестница Л-1				106.22

		металл		Лестница Л-2				277.78

		металл		Лестница Л-3				150.62

		металл		Контур КМЗ				44.55

		Башня Тип-03_2 (31м на земле 2в.р.)

		металл		Секция С-1		1500-Б31-2-01-КМ		3093.56

		металл		Секция С-2				1943.7

		металл		Секция С-3				1613.48

		металл		Секция С-4				1030.62

		металл		Площадка П-1				297.52

		металл		Площадка П-2				619.04

		металл		Площадка П-3				562.66

		металл		Площадка П-4				254.2

		металл		Лестница Л-1				106.22

		металл		Лестница Л-2				277.78

		металл		Лестница Л-3				150.37

		металл		Контур КМЗ				36.86

		Башня Тип-04_1 (50м на земле 1в.р.)

		металл		Секция С-1		1500-Б50-1-01-КМ		9931.9

		металл		Секция С-2				5400.81

		металл		Секция С-3				3992.11

		металл		Секция С-4				4117

		металл		Секция С-5				2020.92

		металл		Секция С-6				732.07

		металл		Монтажные детали (компл.)				1465.93

		металл		Площадка П-1				618.05

		металл		Площадка П-2				1718.14

		металл		Площадка П-3				2231.25

		металл		Площадка П-4				153.95

		металл		Площадка П-4				115.4

		металл		Лестница Л-1				757.91

		металл		Лестница Л-2				472.9

		металл		Блок кронштейн (компл. 3шт.)				48.076

		металл		Прочее				96

		Фундаменты

		металл		Фундаменты Тип-01 Б-24м		KSH-0057-16-BSS-2689		993.88

		бетон						15.67

		металл		Фундаменты Тип-02 Б-24м		АМС-24-01/02-15-КЖ		205.16

		бетон						10.9

		Подставка РРЛ 12.8м 

		металл		Опорная конструкция		2157-2003-КМ		2630

		металл		Подкосы				320

		металл		Каркас				1790

		металл		Лестницы, площадки, ограждение				2750

		Ж/б опора СК-26

		металл		Лестницы, площадки, ограждение		Столб КМ 
(Бхр 2524-2114-10-КМ)		786.61

				Фундаменты

		Внимание! Предлагаемые стоимости рекомендуется предварительно рассчитать по ШНК, т.к. закрытие работ будет производиться по сметам и не должна превышать предложенные цены

		Наименование участника: ____________________________________________________

		Должность: _______________________________________________________________

		Ф.И.О.: __________________________________________________________________

		Дата: __________________

		место печати





ЦП доп.работы

		Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "__"__________

		ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам (Лот №___)*    
*Обязательно указать номера лотов на которые распространяются нижеприведенные цены .                                                                                             

		Стоимость дополнительных работ для расчета авансированния объекта

				Наименование работ 				Предлагаемая стоимость		Комментарии

		1		Контур заземления		ед.изм.

		1.1		рытье траншеи		м

		1.2		забивка вертикального электрода (уголок 63х63х4 длиной 2.5м) с учетом стоимости материала		шт.

		1.3		организация горизонтальной обвязки контура полосой 40х5 с учетом стоимости материала		м

		1.4		организация шины заземления от контура до АМС из стали круглой d=12 мм		м

		1.5		обратная засыпка траншеи		м

		1.6		восстановление асфальтового покрытия		м2

		1.7		восстановление бетонного покрытия		м3

		1.8		восстановление брусчатки		м2

		1.9		измерение контрура с оформлением актов		объект

		2		Доп.работы по АМС и м.к. (с учетом стоимости материалов)

		2.1		демонтаж мачты, включая все площадки и трубостойки, расположенные на ней		шт

		2.2		демонтаж башни, включая все площадки и трубостойки, расположенные на ней		шт

		2.3		демонтаж якорей (весом более 50 кг)		шт

		2.4		демонтаж кабельроста		м

		2.5		демонтаж бетонных фундаментов на земле		м3

		2.6		перевозка конструкций 		1 маш.км

		2.7		демонтаж ограждения		м

		2.8		демонтаж отдельно стоящих трубостоек		шт

		2.9		организация металлического трапа шириной 60 см на скатной кровле		тн

		2.10		организация деревянного трапа шириной 60 см на скатной кровле		м

		2.11		гидроизоляция гильз на скатной кровле мастикой		объект

		2.12		гидроизоляция фундаментов на земле		м2

		2.13		покраска существующих трубостоек		комплект

		2.14		покраска существующей мачты		м

		2.15		покраска ограждения		м2

		2.16		покраска существующей башни		м

		3		Доп.работы по фундаментам		ед.изм.

				работыс учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза грунта

		3.1		рытье котлована		м3

				бурение скважин под фундаменты		м3

		3.2		щебеночная подготовка 10см с пропиткой битума		м2

		3.3		устройство щебеночной подушки 		м3				(для просадочных грунтов)

		3.4		устройство бетонных фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой		м3

		3.5		установка анкерных болтов с учетом материала		тн

		3.6		установка закладных деталей, якорей, центрального фундамента с учетом материала		тн

		3.7		монтаж армокаркаса с учетом материала		тн

		3.8		выполнение отмосток толщиной 5см		м2

		3.9		выполнение бетонных дорожек толщиной 10см		м2

		4		Ремонтные работы (кровля)		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза мусора

		7.1		Герметизация кровли фольгоизолом в местах примыкания конструкций мачты к кровле (5 точек)		1 объект

		7.2		Покрытие кровли рубероидом в один слой		м2

		7.3		Покрытие кровли рубероидом в два слоя		м2

		7.4		Устройство примыканий из рубероида в один слой		м2

		7.5		Покрытие кровли фольгоизолом толщиной не менее 3мм в один слой		м2

		7.6		Покрытие кровли фольгоизолом толщиной не менее 3мм в два слоя		м2

		7.7		Устройство примыканий из фольгоизола толщиной не менее 3мм в два слоя		м2

		7.8		Разборка существующего покрытия из рулонных материалов		м2

		7.9		Разборка существующей цементной стяжки		м2

		7.10		Разборка утеплителя до бетона		м2				для фундаментов мачты на крыше

		7.11		Устройство цементной стяжки толщиной 50мм		м2

		7.12		Установка и ремонт стропил		м3

		7.13		Устройство обрешетки из брусков		м2

		7.14		Замена (восстановление) шиферных листов		шт

		7.15		Устройство шиферной кровли без обрешетки		лист

		7.16		Устройство кровли из профнастила толщиной 0.5 мм без обрешетки		м2

		7.17		Устройство кровли из рифленого оцинкованного листа толщиной 0.5 мм без обрешетки		м2

		7.18		Устройство кровли из оцинкованной стали толщиной 0.5мм без обрешетки		м2

		7.19		Устройство слухового окна на скатной кровле с обустройством каркаса и обшивкой листами		шт

		7.20		Устройство ходовых деревянных трапов		п.м.

		7.21		Организация люка с лестницей для выхода на скатную кровлю 		шт

		7.22		Восстановление кирпичного парапета 0.5 кирпича		м2

		7.23		Восстановление кирпичного парапета 1 кирпич		м2

		7.24		Восстановление кирпичного парапета 1.5 кирпича		м2

		7.25		Устройство нового парапета из кирпича толщиной кладки 0.5		м2

		7.26		Устройство нового парапета из кирпича толщиной кладки 1		м2

		7.27		Устройство нового парапета из кирпича толщиной кладки 1.5		м2

		7.28		Организация фидерного колодца из кирпича над потолком с боковой гидроизоляцией (будка с крышкой и алюминиевой рамой)		объект

		7.29		Установка стандартного фидерного ввода для сквозного прохода фидеров через скатные кровли с герметизацией кровли вокруг них (фидерный ввод поставка Заказчика)		объект

		7.30		Устройство каркаса, прогонов и т.п. из брусков (0,04х0,05) и досок (0,02х0,15) (со стоимостью материала)		м

		7.31		Устройство коньков кровель, крышек парапетных и т.д. (шириной 50 см) (со стоимостью материала)		м

		7.32		Установка труб или стандартного фидерного ввода для сквозного прохода фидеров через скатные кровли с герметизацией кровли вокруг них (со стоимостью материала)		объект

		7.33		Разборка существующего покрытия из листовых материалов (профлист, металлочерепица, шифер и т.п.) материалов		м2

		7.34		Замена (восстановление) шиферных листов с учетом нахлеста		м2

		Внимание! Предлагаемые стоимости рекомендуется предварительно рассчитать по ШНК, т.к. закрытие работ будет производиться по сметам и не должна превышать предложенные цены

		Наименование участника: ____________________________________________________

		Должность: _______________________________________________________________

		Ф.И.О.: __________________________________________________________________

		Дата: __________________

		место печати
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

пр-т. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  17:00  часов (время местное) «29» мая 2017г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» по лотам:


Лот № 1 – г. Ташкент 


Лот № 2 - Ташкентская область (Чирчик)


Лот № 3 – Ташкентская область (Янгиюль)


Лот № 4 – Сырдарьинская область (Гулистан)


Лот № 5 – Джизакская область


Лот № 6 – Самаркандская область


Лот № 7 – Ферганская область


Лот № 8 – Наманганская область


Лот № 9 – Андижанская область


Лот № 10 – Кашкадарьинская область (Карши)


Лот № 11 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


Лот № 12 – Сурхандарьинская область


Лот № 13 – Бухарская область


Лот № 14 – Навоийская область 


Лот № 15 – Хорезмская область


Лот № 16 – Республика Каракалпакстан



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист. 

* При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности


[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО
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П-№4 Основные конструкции/Башня Тип-03_1 31м (I в.р.).pdf













П-№4 Основные конструкции/Башня Тип-03_2 31м (II в.р.).pdf













П-№4 Основные конструкции/Башня Тип-04_1 50м (I в.р.).pdf













П-№4 Основные конструкции/Жб столб.pdf
460

M 18

R 550

. 250 250 g

765

O FONRNIOGRNT FERELE

- E-3E 3E 3E TURIRL
: I
; |
3 . B AL 5
.|
% {F i : [ X CIEIEIEIEIEIE

ElS

670

1200

265

15 oz (45 mal

\ 2

LU

|
:‘
LAk

1% lligz (45 vee)

i/ L ITHTRTE S

o |

' [THTHI) LI
Y. - 1E 3F ]
[l ,

| +£ i 1E 3F 4F 4F 1F 4F AF 4F 4

7 s
‘ 5 Uiz (45 ) 7 It-1

500 500

bxp: 2524-2114-10 kM

Paduonodrucmena cemy comafioy nodtuxmod chssu W1 “Hadypoduma *
cmawdaamg GSM-1800 bosafias cmanuug N (5-2524 ?(qo%g}ﬁégu HeC”
€ LCmaHOBHOL GHMEHHOL ONope! E%chmfw Buoam, Kopay KL
mem|kon ye| aem | Moo | nodwce | domo fdos, YA Kopaya-basgockoe wocce 4

b cmadug | mucm Acmod

e, O | € Apunad b AMC o | ¢
7 C Apunod

Paspadoman) € Apunod a00
HrwHm | Mgt g FERRER 4 ENERGIYAMONTAS"






Bud A”

-2

-1

g e = e SR e B A
r 2 8
-1 /i i e
o —— =
| Tc-1
-2 =2
l 1380 J,
Bud A" — 2 21

Beicmabrame npu yemarbbie
NOHEABHEK OHTIEHH

bup 2524-2714-10 kM

Pacdugnodeucmena camu comeBod noabLrog Chray T 5 2
Cmanggoma GSM-1800 basebas cmasus \ £5-2524 Kapoyadazan HPC
£ YemaHoBrkol GHmeHHOD oo Busapcku Buaoam, Kooy oazaocu

acmikoa ye| mem | Mosse | nodwes | domo pados, ya Kaoay- KOE WOCER 4
o Cmaca AT ucmob
e O | € Anod AMC
(il L Apunol il >
Faspadomon| ¢ Aprnof o0
Hernomum. | I 2-2
20t G TNERGIYAMONTAS






) Lo =
SYINOWEAITEN, /e ww_m@& .Eﬂ\wf AR
a0 il » oundy 7 |vouogoces
gaundly 7 1
g L T | goundy 3 | (LG koY
oIy way | sngowd 4
& @2100M aoIabenqg-wodTy v Horod ooy | oapo | wocay | wow |8 voy |uo
T fiodny ‘Wkowng OAIC0NNG 190000 NORHBLHD [OMIOHDWA 3
.%x 42525 o\ ETHOGD E0GOE0G (08) -4 DUwobpHou)
i F. L TEs DOHXNGEOY AOGOWO3 NWad DWBLLANI00u0N0, -
WY OL-flZ-9257 0kg ™
=
Oy _ 0008
-
)=
W —
) [ % Lid — j ‘mr
== = i | o M
& ~ ﬁ m ‘m.frb_ L
® NS M 3 S ag g
|| & il L 1§ F &
2 Il L
= T i 0z 091 7 0¢l
&3 o ~
e = Rl 270 10
SES 23
() > [ S =iy
b ~t m o — N jil [ o 4 —-— i — e h— ey =] e
Sl il 8 SE: 3
o e N =y
= = | ] S n
ISR e
S 2|8 o e -
3 5 W
3 [ g
= X L
= ki 9 N Q 2
LI.V "y M L i Lia)
Oce M m
£ & 5
3 . /L pmm
M f | P
& o
2 ) L 2 4

aost

Kanodka (3l
gudepod
A-1 (wm/

oo

004!

a0y

)‘_

0051

009

0001 20m

N






bxp. 2524-2T4-10 kM

(neuugukayus
Mc'”g;@ OfosHaqenue HouverioBarue Kon Migg fpum,
Mnowadka [Ta-1 1
7 rocr 8509-93 (m. yzmobl, 63x63x6 L=1500 2 171 £-245
2 T 8509-93 Cm, yenof 63x65%6 L=1200 2 B2 £-245
3 T 8509-93 Cm. yenof. 63x63x6 L =150 4 58 C-245
4 T 8509-95 (m. yenob, 63x63x6 1=265 4 606 =245
5 0T 8509-93 (m. yenob 50x50x4 L=1380 2 842 =245
6 roer 8509-95 Cm. yemob. S0x50x4 L=1030 2 629 [-245
7 FOCT 19903-74 Cm  nucmobion &<6r 1800180 4 61 (-245
8 FOCT 19903~ 74 Cm. micmobar &=6m 120040 3 067 [-245
g o7 19903-74 m mucmofas 8=6m 0110 l 056 [-245
b Ot 19903-74 (m micmofign §=6mm 80x60 4 121 =245
c-1 | rocT 10704-76 Cm. mpyda ¢76x5  [=1500 4 | 525
-2 |\ FT 10704-76 . mpyda @76x5  [=3000 4 | w52
kil 00T 10704-76 Om moyda @32x5  [=500 1 32
2 FOCT 2590-88 Om kpienas ¢ 10 (=100 1 068
it FOCT 19903-74 Im. mucmobos §=6tm 27527 2 006 =245
% 00T 2590-88 Lm kpyenoa ¢ 10 =860 4 21
5 |racr 259088 (n iy ¢ 0 [=140 v | 703 3
# 1ot 2590-88 Cm kpyenos ¢ 10 1250 20 | 309
Hmoza 1 | 25066
M-5 sorym M-5 8 | %%
Xowgm MC-5 1 452
& TOCT 1990574 Cm. aucmolios t=ir 80x250 4 252 (-255
19 rocT 7798-70 Uhusewag 816 [=450 2 142 (-245
20 FOCT 11371-78 e M5 4 o5 (-245
21 0T 5915-70 laka M6 7] 053 -245
Hmozo .
Lmouka g «pereus goxaps (OM
22 |7 0707 Ommpydn ¢ 20628 (=200 7 049
Beezo . 28731

‘aavonodcucmena cemy comobod nodbuxuoy chaau W YadHpedumn”
cmﬂmm GSM-1800 bozobos cmayus N £5-2524 Kapayadazop HPC™
C yomaHoikod aumerHod onopsl Buxapckud Buaosm, m%%azwcxw

Kon ya| mem | Ao 3o patoH, yn Kopayn-basaqockoe wocce 4
L cmadus | Aucm ACmod
Hore O | £ Apunot AMC o 7
e M L Apundl
e G -
Fenomam. | Miapgapod neuupukaLus CNERGY, T4






Mo /-1 8 coope

OnopHoe ko/blo moka /=7

Kowiwka aoxa /-1

[lo3.5
40
20 20
- = {lo3 2
A\ hﬂg o e
o+ {
R20 /¥ ' X A
Pysxa aoka /11 l m| 8
(no3.7) i
245 WL L 45
&, P Jrh
| ‘920
8
- [ I a9 920
= Ipanycmume cxbiozs D >
[5-508 v 3ozryme @

2 { { 50 l { ©

[fuesaHue.
T Hoomm 3000 aox A1 omwpstoemes Baus.

% =
% Ly
._._.5‘
OmfiS0x10 A
(neyupukauus
Odo3Ha4eHue Haumerobarue Kon Mf{;m Tou
fow A-1 1 2093 2093
T 8509-93 Om. yenol, 45x5 (=210 1 708
T 2590-68 g & coope 2 167
[T 2590-88 (m. kpyznon @ 16 L=1620 1 287
00T 2590-88 Cm. wpyznns @ 16 (=520 1 082
FOoCr 19903-74 m mucmobos &=dm 70x60 7 009
0T 8705-78 Cm. et npocey, Oumeaxy, [B-508 050 | 820
o0T 2590-88 Cm. xpyenas @ 12 1=220 1 020
bxp. 2524-2T4-10 kM
PatlionodcUcmend cemy ComoBod nocbuxHol Coma Wi Y. ]
GSM-1800 bazoban cmamuus W (S-2524 anmﬂ}%( F
€ yomaHafikod umesHoy anope! BLxanck Bunosm, Kopoyoasaockug.
Koa guf auem | e 300 B0, YA Kopmi- KoE wocce 4

cmadua| aucm | Aavcmod

vl
€ Apunob i3
A Yoo - ; :
. | Mloggapad Ao -1 (neyugUkauus. 000 ENERGIYAMONTA






Konogka 34

pi

Y3en kpensexus kaoes-pocma CK-KP-1
41 k cmouke (T-1

S 3 M 120 %

A1

- — — — — —— —

s [ 1]
3
n
-1 | om0
A A i
|
U
‘ || |
e ] | OiMa30ms 200540
| ‘ | w?rgaaa i
| | PM-3
i/ S
1LY/~

3200
3000
bt
2000 7N
()
S
0000
A
8
1050 /N

S/ SSVS/SIS TR

7 or-1
fCmaucm. fhe 70X T70 —
T&ET O %
] ) 1

fiof (=100 1
KP-1 t&f‘
I-26
Cmodka | ]
[OACHERVE
1 bemor kaacca 87,5 Ha Cye@amocmokor LeMeHme.
2. Bre MemaauHeckue KoHCmpYKkULY 02p0Hmobiame U okpacums 30 2 pasa.
3 (Bapoqmsie coeduHenys B MECax NpUMBIKOHLS 3/EMeHMol.
4. CBapry npousbodums 3nexmpodamy 3424 TOCT 9467-75 no (OCT 5264-80.
(nequguxauyus
Macc
,?036 Odo3HaqeHue Haumeroborue Kon a o
! Ke.
Cmodka CT 7 3 5469 164.07
{r-1 T 87:2-78 Om. mpydo @02¢6 1=3420 7 4860
7 o7 8509-95 {m. yenobos 50x5 (=200 3 206
2 T 8240-89 Wennep 8 =420 1 29
i [OCT 19903-73 Om aucmobos  F=6 mm 1010 1 a57
4 0T 2590-88 Cm kpyzngs @ 10 L=500 20 030
Mamepuan
5 bemow kaacca 87,5 0170 M3
kP-1 Seomexu CK W1 "Sadyqpoduma” Kadea-pocm (K-KP-1 600 2928 m
Brezo 193,35
bxp 2524-21-10 KM
Pocuenancucmeny cemy comabo nocbuxmod hmay W1 msgg%goémw
mﬁqumﬁ&“f—ﬁﬂﬂﬁmoﬁmcmuwﬂﬁﬁ?ﬁ K 300 HPC”
C YomaHolkon GHTeHHOL oo KL Kapoyadoapewu.
agmiKon gi]| acm | w300 | nodwee | domo Lovow, L, Kopaya- mxoemcez;
) cmadug | aucm | aucmod
Hay, 077 | C Apuroh AMC en !
il £ Anuno .
Pospad-n A Svapdoed 2
Veromum | Ml aggapod 3 (modika nod xadens-pocm  CT-1 000 “ENERGIYAMONTAS”
< LreyupuraLis.






_ CEUUROYYS COpH Oy K, BIGEI Ui ik U )
8 ) I}g{:,;{};_‘;?,-’fj Menu2og AN G JAEMERT GO A0 T 2TO,

et

5 T T meaaer NE T T irocea | Viaunenod \Mapra si-ra_| Kan. [idacca Cmascapim | -
4 : 7 4 b PR,

i V30-d ) uny

7T R A T e T
_:;“j E;;;a‘.;ﬂg‘gn Jr LARL J e

(X1 4 ’ £ ‘ . e 4- i
HGU{.-{H{?&\;H{{* | [2ier l L N aa-pitk Her

III S ' Bonmbl rQCiii98-mw*  Caipnhibie 3n2seHmb! :
; N o e -4;5;‘ : /.:f Ié{ig 3 {2 {_4 e f—'-'---_-—Jf”: . S— . 3 ¥4
N BT s e e DM gl - ¥ 8 1 @B Mmeee 1D LTI0 L 19E ] SRt

P,

T

s B\ ool SNERCIa 28731 LLriq567

| 79 !\ deommagn: 22 | T 27 23978\ ... A4
,'[ ............. e e e e

M_24195

i
AR
L‘Iﬁoa'l\,zsoo

o ] i G Lo RE RN B
- : --.' §1 A o fU&ﬂd ff:CT 5915 71 .’5__' ) -_ | . . W
1 — 3 95

M6 /4 | o5 |G a9 [Teg | { |5 |6unda6
: . Fpfen T 4 a3 13 VT3 1 45 VI jeem3ns
i g e a1 z Loz \ & T
e LR ' Wasdit [6CT $#131-78% || tranobox| 36 | T36 | 1 75 | bsin.3 240 |
e bttt | e 48 14 1 02 | - | RE
| paidr 20 R o ;
oo Wadda 24 2 0/{ - (duan amorea) 79667
ioliE e Ymoen: 50 JenezpdemonHbie 3ACMEHITO!

crinyy
o | OK26 |0k 26,1-24 1 7240 | noscii “aoe-96

&
!
=
S
23

bl i
|

/

)

—~
\ i
e

_:4{.

)
# ;4 P %(' %

i "
=

= 1500:;4-’2{090.
e i
= l"l!

4 _ :
L ~ :
g-_ll U R . i
:?I'g‘:’-gl?’: el s 1 1 | Odyue  yxasanis CH. THET oduyue dannole. .
;éighg? ' 8 2 Jakperrlrine CTOHKU QHTEHHOH anopsl 4 TPYHTE CH. ALCT 6.
S g Ll o _

(cxema k-2)

-

S e L 3. Ysen [ cm_ AHCT 7, i A
SO S y Ysasl I, v, EJ’, VI cM. 3407108 Bsin.2 A.12,14,15,20.
NJorraguangemend’

S OAA SUSERIERUA:

5. Tpydocmalikll 1100 TIGHENbHAE SHMEHS!. Y CABHD
He MMokI3SHE]. ... -

T et §

) .-
o e e e sl cae

- Mpupasan : By Cs-2524-2114-10 |

o

e e d

ZHHaBNCE

ran | ApunosC.

2
[#
I 3§>

e VT UMl Y- EEAGHISFRIG AL UE

AIpoixCKITOPo, sty -

S PAC3ODCTONN LS AHTEHHA S Onopa RO =25
' JlonTAHMHAR, CXCL

Sii i

1
-I“E-.
¥ ': {‘:r.'.'
i

2

. _pog |17

. - . PR s
T ) o B AT e ST b Y A D RS B bR A

fr
G

-~
fi4

A W 2 ]

ifia.p
A

~
=

L

wk

i

(b Pt A o B






JanoNHAETCH NPOCKTHOI opranuzaumeii ' ' 3AMONHACTCA CTPOUTENGLON opranu3auue | ju
Harmesosa- Komi4ecTso ; S:Tpeﬁl:: Pa::'::_::;‘: Mn_o = Peanuzamia no Mecauam (rnan) axTuueck
- -3 L
| Mapxa——  HME KOHCT- |y, | mepesa w1 __.E__. o %_ — - = T, [ | gaiz W8 B ] N j — ~ Hamenenne
) sl pyxusH, | xom- | x/6, M3 .81 p o 1 slE N Bl alal s MGER no
® Oboansusined winenus | que- | merant, KT 5 2| 8 plujmjiv % sle Elel 8] = al s fé £ '% & Lé' HapAnas
ar |en |soero | i SlE|g|E|5|e|E|8|8B]lc|2]%
AnTennnid _0nopsl i , : B
(dopisl€ S ene3o0dronstie  INemexyel.
E 2 250 25 | = R
4 CK26,1= 2.8 crodka | 4 cid y €1- | ] S | S
CTNY3 103CH 002- 98 9839 989
2 =
TR 02l 08 : :
e uréAb s e S -
3 |z su07-m5 85| PU 7 13852
NS (LS P ]
| Cdopieid k-0 391k | | . - "
. : Apnatypal 12144 n >
v = W3 detona #a |cynsgoarperon nom ybrente , W6.
, Eral L L - | "
Crassnsye H308AUA. |
Crans | €235 roqr 27§72188 .
2 __7:’—5,;—-——- mapxa V1 |39 39 ]
3 * 1 E ]
0 / = _99 _ -
| Cpox seona - J 71? (292-22 -1, 1- 3C
Jara3HuK - _ 7 - 8 o _ _ ; fic 200ké - Xopesm " Cranus | Jiwer | Jluctos
Crpoirrenbias OprakHIaLIIA - ; ; ‘“"""""““ 1By Ce- 2524 21410 ‘ . ; Aurenmsie onoper kel e | 1! 2
- : = : - 17 5 i A 2
Craiuis pasrpysKi | i fu TN | ApunosC. . 73 rney TelTHYK /mhr) ) R o 46 CATCH
Pacucl Has TEMACPATYPA BO3AYXA B 30HE CTPONTENLCTER - iz 34 5 ™7 iaroba ﬁ;ﬁ# ] i CTRONFERLIMIC S
D | — : : : - | KOHCTPYELWI g0 i

firs S ) ; . ) . : . l,l-ui-l.t-.ns;(..






3anonHacTCa CTPOHTEALHON OPTANIIAy it

| BRI s aﬁ%ﬁ T Tlowpetn, | Passcmesia Peamialtiia no Mocauam (mnan) axmieokht ?oiignhmnx ﬁ_"_‘cﬁ’_’llc
: | Mapa =7 R e S S - Ha r. | nowxeapramam | o | | :
: b S en i o e v § A g
| oMmnexT | o re ue® . £ &lald
Mm:n,'l(rgg E'Egg%g,ﬁlﬁglé'gg'gg
b En.BcemE‘%m 2l18lalé|= S|8|18|2|8 |0 |2 |%
£ A
4 r2z —— |AecThugal 4 68| 272
E 340710883 A4
a | 5]-L22 e | |52| B
— Al :
O |z~ T2y = 1 15| is
5 e J] st
L
T29 Kpenex.
) 7 S —— o W 7 ; 5 5 e ]
£y 73/ i 15 |1 {165
|8 —u— A5 ) ; H
g
_T36 | prosobox 75
o 10 — pe——— A D / ! =
¢
&5 LI X
o Ox =200 b
1 fecr §509-86 !
0 b - kP-5" gerans : :
- : eHus 5é STy MO —————
b ] 13 ¢.3.407-U5 B .5_'__Jf.pi;!?ea;.._.__ﬁ_.____ ﬁ el S 1 D . . [ . S O . W e JE T
PO MOHTELX, o4 :
I = Y | 781, radru, 50 —
- MAHJEJ o Mpupasan : By CS-2524-2114-/0 |7
g D
i _ i THI ApunonC. 8110
el Uroro 1414k LL T . -
|
2 . ) 3 _ Jluer
' wX = O N0KpGITUEM  TOPAYUM _YHHKOSGHUEM. =60, 100mk . 507/17- 992-g2~T. 4= 3, 5






iy

GGt~ r ey z

aerjic
R

\

wv\—-k— =t

"-_-'F I‘r'_
A '_
e

s -

ERE HoHasd foko 'rour( ,fao nh\
c np@mfrmu surmon i

boo | Yoo | yoalvoo

3350

M & BeHoyHas, mm nmm 100 M4
c anaxTKon tmrv

< o e

Cneguguumyu,q 34eMenmol

CEVORE pg cyo.s?arvcrmﬁaﬂ gm EHTE, WS’

1. Odwue Grasams cm aer odyue dammee,

2 lTobepxmocrs.

3 Odpa THYRO 3QCINKY  BoInonnATs caofmy” /5~ ("C?C-‘f
| g SMAOTHEHUEH _kaxDoro ca09) Fo o&eﬁwro d’pfq J- 175

. 3MerenT08 Ghyudarentob _oxpacurs
Aakorm Y- 73‘? TONUY Ol CAOA 1,50, &, 5mm.

K Heprupoboynod cxese.

.-.EH"‘PW M"-‘HWCHW | Houdewobanuy *04- | npusevan.
i Pf'ﬂ‘* | 3hor-us 5bm_gc,c 5 | iie- fyseps . - < S | B 05T
| KPS e derars kpensiNas 4 | raxr

. & = 2

Mpusssan : By Cs- 2524 2044 70

Trumn | ApunonC.

% M il

N

4% 2 07T
e 7oA SK5— AR5 Yp0A—(Koppekrupodna)

I #ﬂf%ﬂm‘é—ﬂ&»a#&ﬂw Craang | Jincr Jiscros
@wafmmm-—mc 'y e '
3ab 1yl DAL NP, o e o o T AOCASCHT






.. e

S iy

PR )

flovbeia

LIt gpee D M N g O L 547

fd

s TR o e bt 4
) %omlcana? deroas |

bemoune (¢ dbyx
B . _:_.:_..._ . mg‘gma .

e L

y

L ‘ Tpupasan : By CS-2524-2H4-10 I : \\
e 0 . ; \

%, oric 18| [lapperet

Dux._eognsot | Kobaaed

Sur sioy. 010
‘ Sos

I_‘i : run | ApuuosC. o |

., (T 7 SRR N \“~—~/,/

-[&

Bcgqf:ocmb Mm:gfé o3 e Mo .
- HounetHoborwe . wa | 1 Obuue npumevchus . 3“"9,?’ :
- duem KONKpemKazo  npoexmd ;. &

L Ysen g Bt thopmere wbtr ey : IR St e A
fd%%d’fz z&ﬁ%afﬁ o 12 .,K/J{éffe o20b0pEHHbIX .. e DR TK TI0CHCERTTIOPHGIE  HOYMO! U - UMGEALHOCIMOALUE 3 407-108)

THOE

5 MOAHUEQIREOGU!
MOHMOACHOIE | Y3abl "

Yaabe # =1

Lebepo-3

3.::.%;( Avcm

13

i | GHEpEOCE/TbITeoesT
OmaentHUE
2. Acrtun3pag

pa





L

Sng 70 T35

=T g z
ST G B
: \
§ S B
A o bateder o ! b3 P
| _ .u'ﬂ =
] g I_J
. i |
LR P i -
i g | [
RN |:. =5
::;.\S Tiw d I_J.i- ; L
AT 517
______ i (o Sl W8
|
B nel R L
L9
{ === % ;
E‘\‘. jlf ST (A =
B D I “". |
;\‘f': . o r g
S Bl s
;‘t\'“‘: * £ {
S
RS |
P~
=
NS
R

L

PO | | | ST

0O ¥ 47 = L0700

C'ﬂeqaqfwmfc(bﬁ il Hda&’df? emantnod boremenm | 5
Mapra |4* ﬂma . e O
av:j ralnos) CEYEHUE 'i i3 gm. {Mi‘_‘;’: ﬁf_;,éu flpusies.
L yss | wzoo| p [syrelesne] | Bass
e ls ders 21900 |. 3 |3439| 03550 | .
sl = 4ox5 £o50 | 12 | 3,2213863]23972
A4 490 131 | 076 (2552 FPEH
s | L soxy J004 £ | 451 &
1 % C‘é’cr,ome bl B
‘9 3| =4ox5 2050 | 11 |322|3542]
N QARY 3 430 | 30]076\2280 . [TT |
Wl VR
;‘% : rés Clapusie whsl 7 | - P,
> E| — 60xy 40 . |ovrs| =
: ol Lyses 163pc | 2 |3472 |69 92 ] N
.gcggs : ) 37436 i
1}
|
|

2 '.'.’_(7\‘-'—"?

xj?s'

o (oumeyanus! M 4
{Bce amfepcmuﬂ GITHH =7 et

2 Bece’ cgdpﬁb;e whbl A 4&# 8= m,»m Rpone o:oé’apem.c =4
'3 8 maprax TE2+780 moxno e Qendmb ¢r.uy

7%7 8 eayvae Bsnumanmnobit paduyee y v,
4’ Q/h/’?aﬂ/qf’éoz/ﬂé & omecd - 3xze m_s dcis
G

OEHee Kor-de 2 an.

'«z?rf:-. /“155// it - fb’(‘ﬁ? ,(/{/,

.

a0

: _"_‘.' "I"'“’l:lll25109‘2534-3!!“‘! 10

_: THI | ApitrosC. M TR
: : [

“TIPORER, 5 & A
TP mop.'f .nigmﬁgo‘fﬂ%t &u am Mbrracmo.ru,rae I407- 40 3
' tgk Mopku TEE=T25 e |






R e oy, o W T o T | R ;
Mopra| A Anuwag\ Kon. |  HMocca, kr
Jﬁf.‘ﬂff 203, [E%\.Hue are | wwen [Tnos. 6cex | Hapsu Moot ’f-f:
b 1| S04 & | 1 120120
e o S04 IR EYL i
Sl w | 2 |02 |4 j
41 =424 wag | 1 |14l 1]
(T s | a0 | e |06 (42| 8 |wiowit
& |fouxa HI§ — | 2 leos| ot - |wersiss
1 | Wovda 15 — |2 lga] = =~ |farewe
Chaprsie | wibst of 1
§ | — 65010 §50 | 1 |332| 33 !
91| —1976 ges | 2 11 33 |
10 ~ 15076 s |4 Jatle | g !
_ 1| —80x1p [/ A A I ‘
| =gk - | M. |8 PRe] D -
A D (hapnote_| whot 2 .‘
3l L sncé6 o0 | t |28l 29 - |
I AT w | o8| g8 87
[Baprote | whut g i
115 v 9046 g | 1 {50} 501 50
Bl L Sord so0 | 2 Y L5 | 3 _ .
3| w soxd w | 4 laet ! !
< 16| foixa Mis | — | 4 1603] — |
T 17| wadda 5 — | 4 |oot) —-| #
o Amtoesesdy | wo l 2 23] s —
F @ T s | s S| 2 | Al |2 T
S Lhoprore i
% ‘..;. : J |
: E}% /.@MM’ % : |
= = = Moumeyonua:

1.8ce choproie  whor kb
Kkpore  O0bopeminix .

1@ 26 ombepemua ¢ 1514,
(6)  Kpome D20bopennes.

L

i beo
q

| _E‘j' ;
“-—‘_'"I_gr—-r ¥ ; - ! : : % y Tpuossan : Gy OS- 25242114 10

l : . I R RS .- : : f_:_'- e % o run | ApunonC, ;}%}h %g,ﬂ_,c

: ' ' —|

1:} o M40 |
4y : tipax y 7 . —
Fo L_'-'_,TK poxermopneie | Maymy [ T P ‘/’".’___

58U - Mopru Tes+T28,730, 730 ¥V

""1 : s ‘ . pn . ¢ i
h 0 e i : - SOL3m o





T e R B T R e e G R

=

L3 AN ALY TR AR A A R 8 PR SR B e e

o e

T

8|
L) gl ¢
S
o ¥
it
3 .
Q-
flp;l[;ﬂ‘l'.l‘i‘l-z 5,4(5‘5.-2531, -2.:1'{-‘!-!0
T Tapmmest. T4 50|
Cn equqbukac;u;? emantt wa oFurt c'maw&.»focf snemenm
o Lndna | Kon. /"7c."ccr Kr i
7103, _ﬁéqﬁlgue tm  dwm | f03) £2px \picpku fpareed.
4 | = 6S0410 e50 | 1 33,8433
2| =4ooxe 898 | 2 |22} &7
3 | = 230%5 oo | 4 | 221 ¢
4 | = t00x6 2w | & 1054 f.) 75
5| =022 790 4 L 1ot F )
6| = 5546 L 425 & | osl-p" | .
Cﬁa'pﬂbre wibbr e eS8
ﬁpurewﬁm._ .?' 'lj.-' B el s
<& ombepermun P19 s, kpame aeagapey 73 E
3 e cgz‘,oﬁb.'e wg.‘.u ﬁ SHM bl :
Lt _
o ﬂ,aoxe/cmapﬁbﬁa ::Lc; ﬁg{g%ub)amo&’{bﬁom*aﬁquc 3| 4 97‘ / ?{
Mapead 736 - ;
T ™ s - L,
et e L i ~









П-№4 Основные конструкции/КМ мачта часть-1.pdf


Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)





		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы/Услуги



						Исчисление срока начала работ/Услуг 																						С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги																																						Выберите элемент																														

						Срок выполнения работ/Услуг (окончание) 																						В течение																согласно заказа																						Выберите элемент																														

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						В соответствии с ТЗ																																						Выберите элемент																														

																												указать адрес при необходимости

						Гарантия на результат Работ/Услуг																						Момент исчисления																С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ																						Выберите элемент																														

																												Срок																12 месяцев																						Выберите элемент																														

																												Гарантийные условия																В соответствии с Договором																						Выберите элемент																														



		2.				Порядок оплаты Работ / Услуг																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														

						Срок оплаты																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент																														



		3.				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Ответственность установлена																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику 

		 Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS)																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Наличие лицензии на строительство сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи																																																												Выберите элемент																														

		2				Наличие проектного менеджера в г.Ташкент (ответственного по всем регионам)																																																												Выберите элемент																														

		3				Наличие сертифицированной лаборатории для проведения измерений контуров заземления (или наличие договора с предприятием, имеющим такую лабораторию)																																																												Выберите элемент																														

		4				Наличие квалифицированных работников, имеющих опыт работы в соответствующей области не менее 2х лет, разрешение на выполнение верхолазных работ, допуск для работы на оборудовании до 1000В																																																												Выберите элемент

		5				Наличие у каждой бригады специальных измерительных приборов, прошедших государственную поверку, инструмента и прочей материально-технической базы																																																												Выберите элемент																														

		6				готовность выпонять работы с авансированием в размере 15%																																																												Выберите элемент																														

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Форма коммерческого предложения																																																												Выберите элемент																														

		2				Форма ценового предложения																																																												Выберите элемент																														

		3				Сведения о выполнении аналогичных работ 																																																												Выберите элемент																														

		4				Лицензия на строительство сети сотовой подвижной радиосвязи																																																												Выберите элемент																														

		5				Акты поверки приборов																																																												Выберите элемент																														

		6				Списки квалифицированных бригад																																																												Выберите элемент																														

		7				Анкета участника																																																												Выберите элемент																														

		8				Заполенное Заявление о соответствии (ЗоС)																																																												Выберите элемент																														

		9				Согласие участника с настоящим техническим заданием и формой договора (пишется на бланке организации в свободной форме)																																																												Выберите элемент																														

		10				Свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства																																																												Выберите элемент																														

		11				Устав и учредительный договор 																																																												Выберите элемент																														

		12				Баланс предприятия на момент предоставления документов 																																																												Выберите элемент																														

		13				Документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия 																																																												Выберите элемент																														

		14				Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера 																																																												Выберите элемент																														

		15				Договор аренды помещения на период запроса 																																																												Выберите элемент																														

		16				Об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията)																																																												Выберите элемент

		17				Об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства 																																																												Выберите элемент

		18				Об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ) 																																																												Выберите элемент

		19				Об отсутствии/наличии обязательств перед банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (обслуживающий банк) 																																																												Выберите элемент

		20				Об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (обслуживающий банк) 																																																												Выберите элемент

		21				Об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (обслуживающий банк) 																																																												Выберите элемент

		22				Копия карточки образцов подписей (обслуживающий банк)																																																												Выберите элемент

		23				Об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям 																																																												Выберите элемент

		24				Об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности 																																																												Выберите элемент

		25				О том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности.																																																												Выберите элемент

		26				О том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями более чем в 2 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности																																																												Выберите элемент

																																																																		Наименование  Участника







																																																																		ФИО



																																				(место печати)







																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До 		Применяется 		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами предусмотренными Законодательством РУз)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент 

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с Договором		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Республика Узбекистан		На весь срок действия исключительного права 		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Договором

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада Региона (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией								Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии		Республика Узбекистан, Российская Федерация, , Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам. 						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Заказом на поставку				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней																																																												20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней

































































Заявление о соответствии. Лист &P из &N	




Summary

				Поставка		ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





Лист1





Отчет о совместимости

				Отчет о совместимости для ЗоС_25-01-12.xls

				Дата отчета: 25.01.2012 14:25



				Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.



				Существенная потеря функциональности						Число экземпляров		Версия



				Число условных форматов в некоторых ячейках превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. В более ранних версиях Excel будут отображаться только первые три условия.						20

										Заявление о соответствии'!Z46		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!C46

										Заявление о соответствии'!N98

										Заявление о соответствии'!H81

										Заявление о соответствии'!H83

										Заявление о соответствии'!N22:N25

										Заявление о соответствии'!N38:N39

										Заявление о соответствии'!AG9:AG10

										Заявление о соответствии'!AG22:AG24

										Заявление о соответствии'!AG26:AG30

										Заявление о соответствии'!AG35:AG38

										Заявление о соответствии'!AG40:AG41

										Заявление о соответствии'!AG46:AG47

										Заявление о соответствии'!AG76:AG83

										Заявление о соответствии'!AG89:AG92

										Заявление о соответствии'!AG98:AG100

										Заявление о соответствии'!AG106:AG114

										Заявление о соответствии'!AG120:AG137



				Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование.						14

										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8





				Несущественная потеря точности



				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003
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PYKOBOJISIIUNA JOKYMEHT

Opranusanus padoT Mo MeTPOJOrHIeCKOMY 00ecCredeHH 0
B X031 MCTBYIOIIUX CyObeKTaX cepbl CBA3M, HHPOPMaTH3ALUM U
TeJICeKOMMYHHUKAIMOHHBIX TEXHOJIOT I
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PYKOBOJISIIUNA JOKYMEHT

AJ10Ka, aX00pPOTJIAIITHPHII BA TEJIEKOMMYHMKALUA TEXHOJIOT HSIJIapH
COXACH XYKAJIUK PUTYBYH CYObEKTJIAPHAA METPOJIOTUK TAbMHUHOT
Oyiinya MILIAPHM TAINKUAI KAJITHII

Opranusanus padoT 1o METPOJIOTHYECKOMY 00eCIeYeHUI0
B X03AMCTBYIOIIUX CyObeKTax cepsnl CBA3M, UHpOpMAaTH3ALUM U
TeJTeKOMMYHHUKAIIMOHHBIX TEXHOJIOT Ui

Jlata BBemenus 2012-12-25
1 ObsacTh npuMeHeHus

Hacrosimuii JOKyMEHT ycTaHaBIMBAaeT OOIKME MPUHLIMIBI OpraHu3aluu
METPOJIOTUYECKOT0 00eCreueHrss B X035MCTBYIOIUX CYOBbeKTax cepbl CBA3M,
nH(pOpMaTU3aUMHU U TEIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TEXHOJOTMH M BKIIOYAET KOM-
IJIEKC MEPOIPUSATUN, HEOOXOIUMBIX JUIsl OpraHu3aluu padoT MO METpoJoruye-
CKOMY 00€CTICUeHUIO.

TpebGoBaHusl HACTOSALIETO JOKYMEHTA PACIPOCTPAHSIOTCA HAa BCE XO3AUCT-
ByIOLIUE CyOBEKTHI C(hephl CBSA3H, UH(POPMATU3ALMH U TETEKOMMYHHUKAITMOHHBIX
TEXHOJIOTUH, a TaKXke MPEANpUATHs, UMEIOLUE JUUEH3UI0, BblAaHHyo ['ocy-
JAapCTBEHHBIM KOMHTETOM CBS3HM, HHPOPMATH3AIUN U TEJICKOMMYHUKAIIMOHHBIX
texHonoruit Pecriyonuku Y36ekucran (nanee - 'ockomurer CUTT).

2 HopMaTHBHBIE CCHLIKHU

B HacTosiieM JOKyMEHTE HCIOJIb30BaHbl CCHUIKM Ha CIEAYIOINEe HOpMa-
TUBHbIE JJOKYMEHTBI:

I'OCT 8.401-80 I'ocynapcTBeHHasi cuctemMa oOecriedeHHUs] €IMHCTBA W3-
Mepenuil. Knaccel TouHOCTH cpencTB usmepenuit. Ooiue TpedoBaHus

O'z DSt 8.001:2010 I'ocynapcTBeHHast cucTeMa OOecIieueHus €IMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku Y36ekucrtan. Obecrneuenue equucTBa uaMepenuit. Oc-
HOBHBIE MOJIOKEHUS

O'z DSt 8.002:2009 T'ocynapcTBeHHasi cucTeMa OOecIieueHus €IMHCTBA
u3Mepenuil Pecniybnuku Y30ekuctan. MeTposoruueckuii KOHTPOJIb U HaJ30p.
OCHOBHBIE MTOJOKEHUS

O'z DSt 8.003:2005 I'ocynapcTBeHHasi cucTeMa OOecIieueHus €IMHCTBA
n3Mmepenuii Pecnniyonuku Y3o6ekucran. [ToBepka cpencts usmepenuil. OCHOBHbIE
MOJIOKEHMUSI

O'z DSt 8.006:1999 T'ocynapcTBeHHasi cucTeMa OOecIieueHus €IMHCTBA
u3Mmepenuii PecnyOnuku Y30ekuctaH. AKKpenuTalus Ha MpPaBO HCIBITAaHUMH,
METPOJIOTUYECKON aTTECTAllMH, TOBEPKHU CPEJICTB U3MEPEHUM
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O'z DSt 8.010.1:2002 I'ocynapcTBeHHasi cUCTeMa 00ECTICUeHUS €IMHCTBA
u3Mmepenuil Pecnnyonuku Y30ekuctan. Metposorusi. TepMuHBI U onpeeneHus .
Yactb 1. OcHOBHBIE U 001LIME TEPMUHBI

O'z DSt 8.010.2:2003 I'ocynapcTBeHHasi cUCTeMa 00ECTICUeHUS €IMHCTBA
n3Mmepenuil Pecnnyonuku Y30ekuctan. Metposorus. TepMuHBI U onpeeneHus .
Yacts 2. CpeacTBa u3MepeHUil U UX napameTpbl

O'z DSt 8.010.3 2004 IN'ocynapcTBeHHasi cUCTEMa 00ECTICUeHUS €IMHCTBA
n3Mmepenuil Pecnnyonuku Y30ekuctan. Metposorusi. TepMuHBI U onpeeneHus .
Yactb 3. MeTponoruueckas ciayxoa

O'z DSt 8.011: 2004 I'ocynapcTBeHHasi cuctemMa o0ecrieyeHusl eIMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku Y30ekuctan. ATTectanusi CpeIcTB U3BMEPEHUN METpo-
noruyeckas. Opranu3auus U MNOpsI0K MPOBEACHUS

O'z DSt 8.016:2002 I'ocynapcTBeHHasi cucTeMa OOecCIieueHus €IMHCTBA
u3mepenuit Pecniyonuku Y30ekucrtan. MeToauku BoIOIHEHUs u3mepeHuid. Oc-
HOBHBIE MOJIOKEHUS

O‘z DSt ISO/IEC 17025:2007 O6mue TpeOOBaHUS K KOMIIETCHTHOCTH
UCIIBITATENbHBIX U KAIMOPOBOYHBIX JabOpaTopuil

PJ1 ¥3 00036951-006-93 I'ocynapcTBeHHasi cucTeMa 00ecreueHus eauH-
cTBa u3mepeHui Pecnyonuku Y36ekucran. [IpaBuna nepeBona cpenctB uzme-
PEHMI B pa3psi UHIUKATOPOB

O'z RH 51-011-93 T'ocynapcTBeHHasl cucTteMa OOecreyeHus €IUHCTBA
u3mepenuit PecniyOnuku Y306ekuctad. TUIIOBOE TOJIOKEHUE O BEIOMCTBEHHOM
MeTpoJiorudeckoi ciyxoe B PeciyOnuke Y30ekucran

PJ1 V3 51-081-99 I'ocynapcTBeHHass cucteMa 00ecleueHus €IMHCTBA U3-
Mepenuit PecniyOnuku Y30ekucTtan. Cuctema KaauOpOBKH CPEACTB U3MEPEHUH.
[Topsiok akkpenuTauuu METPOJOTHYECKUX CIYKO IOPUIMUYECKHUX JIML Ha MPaBO
KaJIMOPOBKU CPEACTB U3MEPEHUN

O’z RH 51-106:2001 IN'ocynapcTBeHHasi cucTeMa OOecreueHus eIMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku VY30ekuctan. Merposorudyeckas dKCrnepTu3a HOpMa-
TUBHOW U TEXHUYECKOU JOKyMeHTauu. Opranuzaius 1 NopsaoK IpOBeICHUs

RH 45-014:2006 Cucrtema obecrnieueHuss €IMHCTBA M3MEpeHUil B cepe
CBs3M, MHPOPMATHU3AIMU U TEIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TeXHosuoruil. Opranusa-
Ul METPOJIOTMYECKUX CIYKO XO3SUCTBYIOIIUX CYOBEKTOB cepbl CBSI3U, WH-
(dbopmaTu3anuu U TEIEKOMMYHHUKAIIMOHHBIX TEXHOIOTUI

RH 45-015:2010 YuuduuupoBaHHble CUCTEMBI JOKyMeHTauuu. Opranu-
3allMOHHO-PACMIOpsSIANTENbHAS TOKyMeHTalus. Buspl, coctaB u opopmiieHue

RH 45-073:1999 PykoBOACTBO 10 OTHECEHUIO CPEICTB U3MEPEHUI K KaTe-
rOpUU UHJIMKATOPOB B chepe MOUTHI U TEJIEKOMMYHHUKALIUI

RH 45-092:2007 Cucrtema obecrnieueHus €IMHCTBA M3MEpeHUil B cepe
CBs3M, THPOPMATH3ALMU U TEIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TeXHOJOrui. MHCTpyKIKA
10 COCTaBJICHUIO TUIaHA pa0boT U 3aMOJIHEHUI0 (POPM OTUETHOCTHU MO METPOJIOTU-
YecKOMY 00€CIEeUEHHUI0 X035 UCTBYIOUIUX CYOBEKTOB c(hephl CBA3M, HH(POpMATH-
3alMM U T€JIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHOJIOTHM
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T 45-071:2005 Cuctema obecnieueHus: €IMHCTBA U3MEpEHUil B cpepe CBs-
31, UHOPMATH3AUN U TEJIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TexHoJoruid. [lopsanok koH-
CepBalU CPEJICTB U3MEPEHUN

TT 0357.01:2012 KBanudukanunoHHBIM CIpPaBOYHUK JOJKHOCTEH pPyKO-
BOJAMTENEH, CIEUANINCTOB U APYIHX CiIyXauux chepsl cBsI3u, HHPOpMaTHU3a-

MU U TCICKOMMYHHUKAITMOHHBIX TEXHOJIOT U

[Tpumeuanue - [Ipu MoIB30BaHMM HACTOSIIUM JOKYMEHTOM IIefieCOOOpa3sHO MpoBe-
PUTH AEHCTBUE CCHUIOYHBIX IOKYMEHTOB HAa TEPPUTOPUH Y30EKHCTaHa MO0 COOTBETCTBYIOIIE-
My yKa3aTelll0 CTaHJapTOB, COCTABIEHHOMY 110 COCTOSIHUIO Ha 1 sHBaps TeKyliero roja, v no
COOTBETCTBYIOIIUM HWH(OPMAIMOHHBIM yKa3aTeNsIM, OMyOJIMKOBaHHBIM B TEKyIeM roay. Ec-
JM CCBUIOYHBIA JJOKYMEHT 3aMeHEeH (M3MEHEH), TO MPU MOJIb30BaHHU HACTOSIIMM JOKYMEH-
TOM CIIeyeT PYKOBOJICTBOBATHCS 3aMEHEHHBIM (M3MEHEHHBIM) cTaHmapToM. Eciu ccpuiou-
HBIN TOKyMEHT OTMEHEH 0e3 3aMeHBbI, TO MOJIOKEHHE, B KOTOPOM JaHa CChIJIKa Ha HEro, Mpu-
MEHSIETCS B 4YaCTH, HE 3aTPAruBaroOIICH 3Ty CCBUIKY.

3 TepMuHbI U onpe/ieIeHUs

B Hacrosimiem pokymente npumeHeHbl TepmubHbl o O'z DSt 8.010.1,
O'zDSt 8.010.2, O'z DSt 8.010.3.

4 Opranu3anus padéoT o MeTpPoJI0OrH4ecKoOMYy 00ecre4eHnI0 B
XO03MCTBYIOIIUX CyObeKTax cepbl CBA3H, MHGOPMAaTH3aALUK
U TEJIEKOMMYHUKALUMOHHBIX TEXHOJIOT Ui

4.1 MetpoJioruueckoe 0o0ecrneueHre XO3SHUCTBYIOMMNX CYOBEKTOB Chephl
CBs3HM, MH(OPMATU3ALUU U TEIEKOMMYHUKAILIMOHHBIX TEXHOJIOTUH SIBISIETCS OA-
HUM U3 OCHOBHBIX (DAKTOPOB MOBBILIEHUS KaueCcTBa MPEAOCTABIIEMbIX UMH YC-
JYT.

4.2 Kaxnplii X03sIUCTBYIOUINI CYOBEKT cephl CBSA3H, MHPOPMATU3aLUU U
TEJIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TEXHOJIOTMI CaMOCTOSITEJIBHO PEIIaeT BOIMPOCHl MET-
POJIOTUYECKOTro 00ecTeueHus MpU YCIOBUU COOTBETCTBUSA OOIIMM MPHUHIMIIAM
['ocynapcTBeHHOM cuCcTeMBbl 00€CIeUeHUsl €AMHCTBA MU3MEPEHHUI U OTpacieBoOu
CUCTEMBI 00ECIICUeHHSI €IMHCTBA U3MEPEHUM.

4.3 B coorBerctBuM ¢ 3akoHoM PecnyOnuku Y36ekuctan «O meTporo-
IUU», B HEOOXOJMMBIX CIIy4yasix B XO3AMCTBYIOIIMX CYOBbEKTax cdepbl CBA3M,
nH(pOpMaATU3aLMU U TEIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TEXHOJOTUUA CO3/1Aal0TCS B yCTa-
HOBJICHHOM MOPSIJIKE METPOJIOTHYECKUE CIYKObl U B UX COCTaBE MOBEPOYHBIE
MO/Ipa3/ieNIeHusl ISl BBINOJHEHUs: pa0doT 1Mo 0OecleyeHnIo eAMHCTBA U TpeOye-
MOW TOYHOCTU MPOBOJAUMBIX U3MEPECHUM.

4.4 Tlpu co31aHUU U aKKPEAUTALIMU METPOJOTUYECKUX CIYKO U MOBEpPOU-
HBIX TOAPA3JEICHUN XO3UCTBYIOIIUE CYOBEKThl c(ephl CBsI3M, UHPOpMATU3A-
MU U TEJIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TEXHOJIOTUH JOJIKHBI PYKOBOACTBOBATHCS IO-
noxenussmu Oz DSt ISO/IEC 17025, O*z DSt 8.006 u RH 45-014.

[TonoxeHne o METPOJIOTMUECKON cyk0e pa3zpabaTbiBaeTcs B COOTBETCT-
Buu ¢ O'z RH 51-011.

[Tonoxenue o nMoBepouHOM abopaTopuu pa3zpadaTbiBaeTCs B COOTBETCT-

3





RH 45-246:2012

Bun ¢ RH 45-014.

4.5 Ilpu OTCYTCTBMM B OpPraHU3ALMOHHOW CTPYKTYpE XO3SHCTBYIOLIETO
cyobekTa chepbl CBsI3U, MHPOPMATH3ALUU U TEIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHO-
JIOTUH MOJOTYETHBIX (PUIMATIOB, IPEANPUATUNA WIH B XO3SMCTBYIOIINX CYObEK-
Tax B KOTOPBIX UMEETCS OTHOCUTEIBHO HEOOJBIIOE KOJIMYECTBO CPEICTB U3Me-
pennii (CH), MeTponoruueckue ciry>kObl HE CO3JA0TCS, & HA3HAYAIOTCSI OTBET-
CTBEHHBIE JIUIIA IO METPOJIOTMYECKOMY 00ECIICUEHHMIO.

JIOIKHOCTHYIO MHCTPYKUHMIO Ha OTBETCTBEHHOE JIMIIO MO METPOJOruye-
CKoMy oOecrnedeHuto cieayeT paspadbareiBaTh B cooTBeTcTBUM ¢ RH 45-015
(8.11.2), TT 0357.01.

B cnyuae BO3/I0KEHUSI OTBETCTBEHHOCTH 110 METPOJIOTHUYECKOMY olecrie-
YEHUI0 B XO3SUCTBYIOLEM CYOBEKTE Ha JIMIIO, 3aHUMAIOIIEE JIPYTyIO JOJIK-
HOCTb, OCHOBHbIE PaOOThl MO METPOJOTHUYECKOMY OOECHEYEHHUI0 MOTYT OBITh
yKa3aHbl B MpPUKa3e O HA3HAYEHUU JAHHOTO JIMLa OTBETCTBEHHBIM 32 METPOJIO-
TMYECKOE 00ECIIEUeHHE.

4.6 Metposiornueckue Ciy’0bl X03UCTBYIOIIHUX CYOBEKTOB chepbl CBS-
34, UHGOPMATH3ALUU U TEIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHOJOTUNA U UMEIOIIUECS B
MX COCTaBe MOBEPOYHbIE MMOAPA3/ACIICHNS WM OTBETCTBEHHOE JIUIO MO0 METPOJIO-
IMYECKOMY OOECIEUYEHUI0 B 3aBUCHUMOCTU OT poja JAEATEIbHOCTH JOJIKHBI UC-
M10JIb30BaTh B CBOEH paboTe OCHOBOMOJATAOLIME HOPMATUBHBIE TOKYMEHTHI [ 0-
CYJapCTBEHHON CHUCTEMBbl OOECHedYeHHUs] €JIMHCTBAa W3MEPEHHM W OTpacieBOM
CUCTEMBI 00€CIeUeHUs €JMHCTBA U3MEPEHM, NepeueHb KOTOPBIX MPUBEICH B
MIPUIIOKEHNH A.

4.7 Metposioruueckue ciayk0bl 1 UMEIOIINECS B UX COCTaBE MOBEPOUYHbIE
MO/Ipa3/ieNIeHUs] WJIM OTBETCTBEHHOE JIMIO MO METPOJIOTUYECKOMY 00€CTIEUECHUIO
XO3SICTBYIOUIUX CYOBEKTOB cephl CBA3M, MHDOPMATU3ALMHA U TEIEKOMMYHU-
KAlIMOHHBIX TE€XHOJOTUWA MPOBOJAT CBOIO PabOTy MOA METOAMYECKHUM PYKOBO-
nactBoMm bazooit merponorudeckoit ciyx0bl (BMC) 'ockomutera CUTT B co-
orBeTcTBUM ¢ RH 45-092 Bo B3anmo1eCTBUM C COOTBETCTBYIOIIUMU MOJIpa3/ie-
JeHUSIMUA Y30€KCKOro areHTCTBa CTaHJIapTH3aluu, METPOJIOTUU U cepTuduka-
UM (areHTCTBO «Y3CTaHIAPT).

4.8 PaboTbl MO METPOJOTHYECKOMY OOECIEYEHUI0 B XO3SHUCTBYIOIIUX
cyOBbekTax cdepsl CBA3M, MHPOPMATHU3AUU U TEIEKOMMYHUKAIITMOHHBIX TEXHO-
JIOTUH MOTYT BBINOJIHATHCS HA OCHOBE JJOTOBOPOB C METPOJIOTMUYECKUMU CITY K-
0amMu IpYrux X03sIMCTBYIONINX CYOBEKTOB, aKKPEJUTOBAHHBIX B YCTAHOBJICHHOM
MOPSAJIKE Ha MPABO BHINOJHEHUS 3TUX padoT.

4.9 OcHOBHBIMH BUJaMHU pabOT METPOIOTHYECKOM CIIyKObI XO3SIIICTBYIO-
niero cyownekra cdepbl CBs3M, WHPOpMATHU3ALUU U TEIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX
TE€XHOJIOTUN WM Ha3HAYEHHOTO OTBETCTBEHHOT'O JIMILA MO METPOJOTHYECKOMY
00€eCIeyeHuIO ABIISIOTCS:

- COCTaBJICHHE MJIAHOB U OTYETOB MO METPOJIOTMYECKOMY 0OECTIEUEeHHUIO;

- yuet Bcex CU, ncnonp3yeMbIXx X03sSHUCTBYIONIMM CyOBEKTOM (CocTaBie-
uHue nepeudst CU, Haxonsmumxcs Ha OanaHce), B T.4. MPUMEHSEMBIX B cdepe
pacnpocTpaHeHHs TOCYIAPCTBEHHOI'O METPOJIOTMUECKOr0 KOHTPOJIS U HaJ130pa,;
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- coctaBienue rpapukos nosepku CHU u cBoeBpeMeHHOE MpeACTaBICHHUE
UX Ha MOBEPKY B OpraH roCyJIapCTBEHHONH METPOJIOTUYECKOM CITyKObI (areHTCT-
BO «Y3CTaHIApT») I B METPOJOTHUYECKYIO CITy:KOY, aKKPEIUTOBAHHYIO B Op-
raHax areHTCTBa «Y3CTaHAapT» Ha npaso nosepku CU;

- opra"usaius padbot 1o merposiorundeckoi arrecraruu CU,

- opranuzanus pemonta CH, Haxongmuxcst B SKCIUTyaTaluu,

- opra"usaius u npoBejeHue padot no kanuoposke CU, ucrnonp3yembix
BHE c(epbl pacpoCTpaHEHHs TOCYIapCTBEHHOIO METPOJIOTHYECKOr0 KOHTPOJIS
Y HAJ30Da;

- opraHu3aius padoT Mo aTTeCTal[Myd METOJIMK BbIMOJHEHUS U3MEPEHUH;

- OpraHu3alysl ¥ BbIIOJIHEHHE pabdOT MO METPOJOTMYECKOW SKCIepTU3e
TEXHUYECKOM TOKYMEHTallu1, pa3padbaTbiBaeMOl B XO35MCTBYIOIEM CYOBEKTE;

- OCYIIECTBJICHHE METPOJOTHYECKOr0 KOHTPOJISL 32 COCTOSSHUEM U MpUMe-
HeHueM CH, meTonMKamMu BBINOJIHEHUSI U3MEPEHUN, COOMIOAEHUEM METPOJIOTU-
YEeCKMX HOPM U IPABWJI Ha BCeX ATanax ucnoiab3oBanus CH.

4.10 B 3aBUCUMOCTH OT KOJMYECTBA METPOJIOTMYECKHX pabOT U MpuMe-
HsieMblx CU B x03siCTBYIOIUX CyObeKkTax cdepbl CBsI3M, MHPOpPMATU3ALUU U
TEJIEKOMM YHUKALIMOHHBIX TE€XHOJIOTMI MOKET BBINOJIHATHCS JIMIIb YAaCTh BhILIE-
yYKa3aHHBIX padoT, MpU 3TOM B KaXJIOM KOHKPETHOM CiIyyae cleAyeT pyKOBO-
JCTBOBATHCS MOPSIKOM HUX OpPraHU3aliu (MCXOMs M3 MX TEXHUUYECKUX MOTPEeO-
HOCTEH) ¥ MPOBEICHNSI, YKa3aHHBIX B HOPMATHBHBIX JOKYMEHTAX, IPUBEICHHBIX
B IIPUJIOKEHUU A.

5 TpeGoBanusi k cpeacTBaM M3MepPeHUI

5.1 OcHoBHBIE BUABI CPEACTB U3MEPEHUI

5.1.1 OCHOBHBIMH TEXHUYECKUMHU CPEJCTBAMH METPOJOTMYECKOro obec-
NEeYEHUs B XO3AMCTBYIOMINX CYObEKTax cephl CBA3M, HHPOPMATU3ALUU U Telle-
KOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHOJIOTMI SBJISIOTCS CpPEACTBA W3MEPEHUI: H3MEpH-
TeJabHbIE TPUOOPHI, MEPBI, U3MEPUTEIBHBIE NMPe0oOpa30BaTEIN, U3MEPUTEIbHBIE
CUCTEMBI.

5.1.2 CH, Haxopsiuecs B IKCIUTyaTallul JOJKHBI 00ECIIeunBaTh pe3ylib-
TaT U3MEPEHUI B Y3aKOHEHHBIX €JMHMIAX C YCTAHOBJIEHHOW TOYHOCTHIO U CO-
OTBETCTBOBATh YCJIOBUSM IPUMEHEHHUS.

Kpurepuii otHecenust Texuuueckux cpencts kK CU ycrtanaBnuBaer areHt-
CTBO «¥Y3CTaHaapT».

5.2 ATTrecTanus cpeacTB U3MepeHui

5.2.1 Metponoruyeckas arrectanusi CU, siBIseTcsi OJJHUM U3 OCHOBHBIX
AJIEMEHTOB MOJATBEPKICHUS cOOTBETCTBUSA CH yCTaHOBIEHHBIM 3aKOHOAATENb-
HBIM TPEOOBaAHUSIM.

5.2.2 Metponoruueckas arrectanuss CU mpoBouTes ¢ 1EIbl0 onpeaese-
HUSI JICHCTBUTEIILHBIX 3HAUCHHUIH MeTposiorndeckux xapakrepuctik CU u (umm)
MOATBEPKACHUS UX COOTBETCTBUS YCTAHOBJICHHBIM TPEOOBAHMSIM.
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[Tpumeuanue - TpeboBaHus K METpOJOrHYeCKUM xapaktepuctukam CH moryr ycra-
HABJIMBATHCSA JIMOO TEXHUUECKUM 3aJaHueM Ha pa3paboTky CU (10KyMEHTOM ero 3ameHso-
muM), n60 mosis3oBarenem CH.

5.2.3 OCHOBHBIMU 3a7jauaMH MeTpoJiornyeckor arrectauuu CHU sBistoT-
csl.

- YCTaHOBJICHHE MPaBOMOYHOCTU npuMeHeHust CU B COOTBETCTBUU C UX
Ha3HauYeHUEM B c(epe pacrnpocTpaHEeHUs: TOCYJapCTBEHHOTO METPOJIOTMUECKOTO
KOHTPOJISl U HAA30Da;

- OILICHKA COOTBETCTBHUSI METPOJIOTMUYECKUX XAPAKTEPUCTUK aTTECTYEeMO-
ro CH tpeboBaHMsIM, YCTAHOBJIEHHBIM TEXHUYECKUM 33aJaHUEM Ha pa3pabOTKy
CU unu 3aganuem (3asBKoi) monb3oBatens CU Ha arrectanmio (3aKka3dMka at-
TECTAIUH);

- OIIpEAEIEHUE NEUCTBUTEIBHBIX METPOJIOTHUECKUX XapakTepuctuk CH;

- OLICHKA MOJIHOThI COOTBETCTBUS METPOJIOTMYECKUX Xxapaktepuctuk CU
TpeOOBaHUSIM O€30MaCHOCTH, TUTUEHUYECKUM U JIPYTUM CHeUUalbHbIM TpeOo-
BaHUSIM.

5.2.4 O06s3aTenbHOM MeTposiornyecko arrectanuu nomiexar Bce CU,
pUMEHsIEMbIE B cpepe pacupOoCTpPaHEHHs] TOCYIapCTBEHHOIO METPOJIOTNYECKO-

ro KOHTPOJIS M HAA30pa U HE MPOLLIEIINE NPOLEAYyPY YTBEPKICHUS TUIIA.

[Tpumeuanne - CpencrBa U3MEpeHUH, NMpUMEHsieMble BHE c(epbl pacrpoCTpaHEHHs
rOCY/IapCTBEHHOTO METPOJIOTUYECKOT0 KOHTPOJISI M HA/A30Pa, HE MPOILEAIINEe POLEeTypy yI-
BEPXK/ICHHS THIIA, MIOJUIeKAT IEPBUYHON KaINOPOBKE.

5.2.5 Mertponoruueckas arrectanus CU npooautcs npu BBoze CU u3-

3a py6e>1<a H Ha CTaAWH UX MMPHUHATHUA B OKCILTyaTalUIO.
IIpumeuanue - Jlomyckaercs, 0 pa3pellieHNI0 areHTCTBA «Y3CTaH1apT», IPOBEACHNE
MeTposiorndeckoit arrectanuu CH mocie ero MoOHTa)xa U MOJITOTOBKHU K SKCIUTyaTaliu.

5.2.6 CH, mpoieniive METPOJOTHYECKYIO aTTECTAllMI0 MOJIexkaT Iie-
PUOJAMYECKOH, a B cllydae HEOOXOJAMMOCTH BHEOUEPETHOW MM MHCIIEKITMOHHOM
MOBEPKE.

5.2.7 Metponoruueckyto arrectranuio CH ucrnonb3yembiX B XO3SUCT-
BYIOIIUX CYOBEKTax cdepsl CBsi3M, MHGOpPMATU3AIMUA U TEJIEKOMMYHUKAIMOH-
HBIX TEXHOJIOTUM, TMPOBOAAT OPraHbl TOCYAAPCTBEHHOM METPOJIOrHYECKOM
CILy>KOBbl WJIM XO3SIUCTBYIOLME CyOBEKThI, AKKPEAUTOBAaHHbIE HA MPAaBO aTTeCTa-
uun CH  Ha [1OroBOpHOM OCHOBE B COOTBETCTBUUM C TpeOOBaHUAMMU
O'z DSt 8.011.

5.2.8 Merponoruueckast arrecrauus CH, ucnonap3yeMbIX B XO3SHCT-
BYIOIIUX CYOBEKTax cepbl CBsi3M, MHGOpPMATU3AIMUA U TEJIEKOMMYHUKAI[MOH-
HBIX TEXHOJIOTUM, TPOBOJUTCS B CIEAYIOLIEM MOPSAKE:

1) X03UCTBYIOLIHNI CYOBEKT, 3AMHTEPECOBAHHBIN B MIPOBEJCHUN aTTeCTa-
uu (nanee - 3aka3yMK) MOAACT IOPUIAMUSCKOMY JIUILY, HUMEIOIIEMY MPaBO MeT-
ponorudeckoii arrecrauu CU, (nanee - McnomHurens) 3asBKy 1o (hopme mpu-
Benennou B O'z DSt 8.011;

2) WCIIOJIHUTENb B MSATUIHEBHBIA CPOK pACCMATPHUBACT 3asBKY U, B CIy4ae
CBOETO COrjlacus Ha MPOBEACHHE aTTECTallMH, 3aKII0YaeT ¢ 3aKa3uyMKOM COOT-
BETCTBYIOLIMN IOrOBOD;

3) 3aka3umk npencrasisieT Mcnomaurento arrecryemoe CH u coorBerct-
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BYIOLIYI0 JOKyMeHTanuioo. TpeOoBaHUS K JOKYMEHTallMM TPHUBEICHbI B
O'z DSt 8.011;

4) WCTIOTHUTEh B CPOKH, OTOBOPEHHBIC JIOTOBOPOM, MPOBOJUT HEOOXO-
JIUMBbIE€ SKCTIEPUMEHTAIbHBIE U TEOPETUUYECKHUE UCCIEeI0BaHUs, OPOPMIISET Mpo-
TOKOJIbI UICIIBITAHUH, aKT aTTECTALUY,;

5) mpu NOJOKUTEITBHBIX pe3yibTaTax arrectanuu VcnoiaHurtenb opopm-
nsieT onucanue atrectoBaHHoro CU u ceptudukaT METpoOJIOTHYECKOM aTTecTa-
mun CU;

6) pe3y/bTaThl ATTECTAIMU COOOIIAIOTCSI areHTCTBY «Y3CTaHAApT», KOTO-
poe 3aHOCUT UX B 1'0CYIapCTBEHHBIN PEECTP CPEACTB U3MEPEHUM.

5.3 Yuer cpeACTB U3MepeHn i

5.3.1 Bce CH, umeronirecss B X03MCTBYIOIIEM CyObekTe chephl CBS3H,
nH(pOpMATU3aLMU U TEIEKOMMYHUKAI[MOHHBIX TEXHOJIOTMI HE3aBUCHUMO OT UX
HA3HAYEHUA U MCTOYHUKOB NMPUOOpPETEHHUs, MOJJIeKAT MAaTepUAIbHOMY YUETY,
OCHOBAaHHUEM KOTOPOTO SIBJISIETCS] aKT TPUEMKH.

5.3.2 Yuer CH, ucnonap3yeMbIX B XO3SHUCTBYIOLIIUMX CYOBEKTax cepsl
CBsI3M, MH(OpPMATU3ALUU U TEIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHOJOTUM, BEAETCS IO
YCTaHOBJIEHHBIM (hopMam.

5.3.3 MeTtponorndeckas ciayx0a (OTBETCTBEHHOE JIMIIO 32 METPOJIOTHYE-
CKoe oOecrieueHue) XO3sMCTBYIOIIEro CyobekTa cepsl cBs3H, WHPOpMATH3A-
MU U TEJIEKOMMYHHUKALIMOHHBIX TEXHOJOrUH, uMmeromas B skcryatanuun CH,
J0JIKHA COCTaBJIATh NepeueHb 00pa3uoBbiX U padouux CH, momnexamux mo-
BEpKe, 1o popMe, MPUBEIAECHHON B NpUIIOKeHUU B.

5.3.4 OCHOBHBIM KpUTEpPUEM NPH PEUIEHUU BONpPOCa O HEOOXOJIUMOCTH
Bitouenus CU B nepeuenr CU, moayiexxamux moBepke, siBiAsieTCs ero o0JacTh
MPUMEHEHUS.

5.3.5 CocTaBlieHHbI METPOJOTUYECKON CIIyKOOW WM OTBETCTBEHHBIM
JMIIOM 32 MeTpoJiornueckoe obecneyenue nepeduenb CHU, moanexammx mnosep-
K€, YTBEP)KJAETCs PYKOBOJIUTEIIEM XO3SIUCTBYIOIIETO CYyOBEKTA.

5.3.6 YTBepxkaenubiii nepedenb CU, mojjexaniux MOBEpKe, SBISETCS
oOs3aTeNnbHbIM 1 npuMeHeHuss U ydeta CU B xozsiicTByrommx cyObeKkTax
cdepsl cBsI3U, UHOOPMATU3ALNU U TEIEKOMMYHUKAMOHHBIX TEXHOJIOTUH.

5.3.7 Ilepeuenr CH, noanexamux MnoBepke, HEOOXOIUMO KOPPEKTHPO-
BaTh B cirydae npuoOpeteHust HoBbix CU min nx 3amene.

5.3.8 Ha ocnoBe ytBepxkaennoro nepeunss CU, mojjexammx moBepke,
XO3SIUCTBYIOUIUE CYOBEKTHI Cephl CBA3H, THPOPMATU3ALUMU U TEIEKOMMYHHUKa-
LMOHHBIX TEXHOJOTUU pa3zpabaTsiBatoT rpaduku noepku CHU no Bugam usme-
penuii B coorBerctBun ¢ Oz DSt 8.003.

5.3.9 Konuu yTBepxkaeHHbIX rpadukoB nposenenust nosepku CU u cse-
JeHUsl 00 MX BBIMOJIHEHUHU XO3SUCTBYIOIINE CYOBEKThl chepbl CBSA3H, HH(pOpMa-
TU3ALMU U TEJIEKOMMYHHUKAIMOHHBIX TEXHOJIOTMM €XEerogHO MpEeCTaBIsIOT B

BMC Tockomurera CUTT B yCTaHOBIECHHBIE CpPOKH B COOTBETCTBHH C
RH 45-092.
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5.4 [loBepka cpeacTB U3MepPeHHUit

5.4.1 TloBepka CU siBasieTcss COCTABHOM YaCThIO MOATBEPKIEHUS €ro CO-
OTBETCTBUS 3aKOHOJATEIbHBIM TPEOOBaHUSAM, a TaK ke ['ocynapcTBEHHOU cuc-
TE€MbI 00€eCTIeYeHHsI €IMHCTBA U3MEPEHUN U OTPaciIeBOW CUCTEMbI 0OeCTIEUeHHUSI
eauHcTBa n3MepeHuit B coorserctBuu ¢ O'z DSt 8.001.

5.4.2 llenbto MOBEPKH SIBISETCS OMPENIETIEHUE COOTBETCTBUSI METPOJIOTU-
yeckux xapakrepuctuk CH ycTaHOBIEHHBIM TEXHUYECKUM TpPEeOOBAaHUSAM H
o0ecrieyeHne TOTOBHOCTH HMEIOIIUXCSA B XO3AMCTBYIOIIMX CyOBeKTax cgepsl
CBs3M, MH(pOpPMATH3ALUU U TEIEKOMMYHUKAMOHHBIX TexHojoruih CU k u3me-
PEHUSIM C TapaHTUPOBAHHON TOYHOCTHIO.

5.4.3 Tloepky CH ocymectBusitor B coorBerctBuu ¢ O'z DSt 8.003 ro-
CYJapCTBEHHAs METPOJIOTHYECKasl CiIy)k0a (areHTCTBO «Y3CTaHIApT») WM JIPY-
rue YNOJIHOMOYEHHbIE METPOJIOTHYECKUE CITYKObI, aKKpEIUTOBAaHHbIE B YCTa-
HOBJICHHOM MOPSIAKE B OpraHax areHTCTBa «Y3CTaHIapT».

5.4.4 CU nomxHbI NPECTAaBIATHCA Ha MOBEPKY MOJHOCTHIO YKOMILJIEKTO-
BaHHBIMU B COOTBETCTBHM C JKCILTyaTallMOHHOM JTOKYMEHTalHeW, BMECTE CO
CBUJIETENIBCTBAMH O MPEABIAYIIEH TOBEPKE.

5.4.5 Ilepen npexacrasiennem CU Ha moBepKy OHU JOJKHBI OBITH OYH-
HIEHBI OT CMa3KH, IPSI3H, MbUIM U IPOBEPEHBI HA QYHKIIMOHUPOBAHKE.

HewucnpaBubie CH (¢ SBHBIMH OTKa3aMU HJIM MEXaHHYECKUMH MOBPEXK/IE-
HUSIMH) Ha TIOBEPKY HE MPEJCTABISIOTCS, a HAMIPABISIOTCS HA PEMOHT (perysu-
poBKy). Hapymienue miaoM0 U OTTUCKOB KJICHM B 3aKPEHMUTEIbHBIX THE3aX MPH
noaroroBke CHU k moBepke He jomyckaercs. B ciyuae oOHapykeHUs Hapyllie-
HUS TUIOMO U OoTTUCKOB IpH npueMe CU Ha moBepky B METPOJIOTMUECKUX Opra-
Hax 0053aTebHO MPOBOAUTCS UX NMPOBEPKA HA (PYHKIIMOHUPOBAHUE.

5.4.6 CH, y KOTOpBIX METPOJOTHUUECKHE XapPaKTEPUCTUKH HAXOIATCS 3a
npeesaMyd YCTAHOBJIEHHBIX JOMYCKOB, MOJIBEPIratOTCsl PEryIHPOBKE.

5.4.7 Tloepka CH noikHA OCYHIECTBISATHCS MO YTBEPXKIEHHBIM T'OJIOBBIM
KaJleHJapHbIM rpadukam B cootBeTcTBUU ¢ O'Z DSt 8.003.

5.4.8 B npouecce NOBEpKHU OMpeneseTcs, COOTBETCTBYIOT JU METPOJIO-
rudeckue xapakrepuctuk CH ycTaHOBIEHHBIM TEXHUYECKUM TPEOOBAHUSIM.

[ToBepka pabouero CU mpousBoautcs ¢ momolbo oopasiosoro CH.

5.4.9 CpenctBa noBepku u noBepsiembie CH 10MKHBI UMETh KJIACC TOYHO-
ctu B cootBercTBUM ¢ ['OCT 8.401.

5.4.10 Ilo pe3ynbratam noBepku CU odopmiisieTcst MpOTOKOA B COOTBET-
CTBUU C TPEOOBaHUSMH METOIUK MMOBEPKHU, B KOTOPOM JOJIKHBI ObITh OTPa’KEHBI:
- HaMMEHOBaHUE, TUII, 3aBOACKON HoMep CU u cpencTBo NOBEPKH;

- YCJIOBUS NTOBEPKU;

- pe3yJbTaThl BHEIIHETO OCMOTpa U ONPOOOBaHHUS;

- pe3yJabTaThl ONpeAeNIEHUs METPOJIOTMUYECKUX XapaKTEPUCTHK;

- 3aKJIIOYEHUE M0 pe3yJIbTaTaM MOBEPKHU.

5.4.11CH, noBepeHHbIC B COOTBETCTBUHU C YTBEPKIECHHBIMU METOJUKAMU
MOBEPKH, IPU3HAIOTCSA FOJHBIMU K IPUMEHEHUIO.

5.4.12 Pe3ynbTaThl IpUrogHocT k npumernenuto CU odpopmistores:

- KJeliMeHnueM nosepeHHsix CU;
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- BbIZaued ceptudukara o nosepke B coorBeTcTBUU ¢ O'z DSt 8.003
WIN 3alUCH PEe3yJbTaTOB MOBEPKU B IKCILTyaTAI[HOHHOM macmopre (MM JTOKY-
MEHTE, €r0 3aMEHSIOIIEM), 3aBEPCHHOM B MOPSIKE, YCTAHOBJICHHOM B METPOJIO-
TUYEeCKOM ciyx0e.

5.4.13 CH, He yaoBieTBOpsIOLIME TPeOOBAaHUSAM NPUBOJIUMBIX METOIUYE-
CKMX YKa3aHUH, K JaJbHENIIEMY IPUMEHEHUIO HE Aonyckarorcs. Ha Hux Beiga-
eTcs U3BelIeHre 0 HempurogHoctu B cootBercTBuM ¢ O'z DSt 8.003 ¢ ykazanu-
eM npuunH HenpurogHoctu CH, racutca kielmo mpeablAyliel MOBEpPKH, a B
OKCIUTYaTallMOHHOW JOKYMEHTAIuH, (MM JOKYMEHTE, €ro 3aMEHSIONIeM) Jieia-
€TCsl COOTBETCTBYIOIIAS 3AITUCh.

5.4.14 CH, He obecnieyeHHbIE MOBEPKON B TOCYIapCTBEHHON METPOJIOrHU-
4eCcKol ciryk0e (areHTCTBO «Y3CTaHAapT»), MOTYT MOBEPSATHCS B METPOJIOTHYEC-
CKUX IeHTpax (1abopaTopusx) IPYrHX TOCYAApCTB, C KOTOPBIMU 3aKIIFOYCHBI
MEXIOCY/IApCTBEHHbIE COTJIAIIEHUS] O B3aMMHOM MPU3HAHUHU PE3yJbTAaTOB IO-
Bepku B cooTBeTcTBUM ¢ [IMI'-06 [1]. B 3TOM ciiydae rocyaapcTBeHHass METPO-
Joruyeckasi ciyx0a (areHTcTBo «Y3CTaHIApT») WKW METPOJIOTHUYECcKas CIyxk0a
XO3SIUCTBYIOIIET0 CyOBheKTa cephl CBsI3M, MHGQOpPMATU3AIMU U TEIEKOMMYHH-
KAI[MOHHBIX TEXHOJOTHM YKa3bIBAIOT XO3AMCTBYIOLIEMY CYOBEKTYy aapec OJu-
XKallel MeTpoNorun4eckoi ciyObl UM TOCYAapCTBa, II€ WX MOBEPKA MOXKET
OBITH OCYLIECTBJICHA.

5.4.15 3a HecBoeBpeMeHHOE mpejncTaBieHue Ha noBepky CU, momnexa-
IIMX TOCYJApPCTBEHHOMY METPOJIOTMYECKOMY KOHTPOJIIO U HaJA30py, OTBETCT-
BEHHOCTbh HECYT PYKOBOJUTEIH XO3IMCTBYIOIIMX CYOBEKTOB C(ephl CBSA3H, MH-
dbopmaTh3auuu U TEJIEKOMMYHUKAI[MOHHBIX TEXHOJOTHHA B COOTBETCTBUHU C

O'z DSt 8.002.

5.5 KaaunbpoBka cpeacTB n3MepeHni

5.5.1KannbpoBka CH sBisieTcs COCTaBHOW YacThIO METPOJIOTHYECKOTrO
KOHTpOJIS B c(hepe 3aKOHOJaTebHOU METPOJIOTHH.

Kanu6poske nonsepratorcs CU:

- IpUMEHsIeMble BHE c(hepbl 3aKOHOAATENbHON METPOJIOTUH;

- IpUMEHsIeMble B cpepe 3aKOHOJIaTEeIbHON METPOJIOTUHU, K KOTOPBIM OT-
HOCSITCS:

a) oTayioHbl U o0Opas3noBbie CU, s KOTOPBIX TpeOyeTCs ONpeeieHue
peanbHbIX METPOJIOTMYECKUX XapaKTEePUCTHK B 3aJaHHBIX YCIOBHUSIX MpPUMEHE-
HUS;

b) CH, y KOTOpPBIX OTCYTCTBYIOT MPU3HAKH, TIO3BOJISIFOIIUE PU3HATh UX
HEMPUTOAHBIMU K MPUMEHEHHIO IO METPOJIOTMUYECKUM XapaKTEPUCTUKAM.

5.5.2 Kanubposky CU npoBoaAar B chepe ['ocyaapcTBEHHOr0 METPOIOTU-
yeckoro koHTposis u Haazopa (MKuH) rocymapcTBeHHBIE METPOIOTHYECKUES
cIyObI (areHTcTBO «Y3cTaHaapt»), a BHe chepsl [ MKuH - xo3zsiicTByromue
CyOBEKTHI, aKKPEIUTOBaHHbIE HA MpaBo KaauOpoBku CU B cOOTBETCTBUHU C Tpe-
oosanmsamu P V3 51-081.
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5.6 KoncepBauus cpeicTB u3MepeHui

[Ipu BBISIBICHUM HECOOTBETCTBHA TexHHUYecKoro ypoHs CU ycraHoB-
JICHHBIM TPeOOBaHUSAM WM OTCYTCTBHH HEOOXOIMMOCTH WX HCIOJBb30BaHUS B
npou3BOACTBeHHBIX 1emsix, CH MoryT ObITh MOABEPTHYTH KOHCepBanuu. [1po-

1eaypa MpOBENECHUS  KOHcepBaluu U packoHcepBanuu CU mnpuBeneHa B
T 45-071.

5.7 IlepeBoa B pa3psil MHANKATOPOB CPeICTB U3MepPeHM i

5.7.1 CH, npumensieMoe 11l HaOJMIOIEHUS 32 U3MEHEHUEM (DU3UUECKOU
BEJMYMHBI 0€3 OIEHKU €€ 3HAYEHUs B €AMHHUIAX (PU3MYECKHX BEJIMYUH C HOp-
MUPOBAHHOM TOYHOCTBIO, MOXET ObITh NEPEBEACHO B pa3psi]l HHIUKATOPOB.

5.7.2 CH, nepeBeeHHOE B pa3ps/i HHAMKATOPOB HE MOJJICKUT MOBEPKE U
KaJIMOpOBKE.

5.7.3 OueHka KOHTPOJIMPYEMBIX MapaMeTpoB B €IMHMIAX (HU3UUYECKUX
BenuuMH ¢ nomoipio CH, nepeBeieHHbIX B pa3ps]l HHAUKATOPOB, HE J1OMyCKa-
eTcsl.

5.7.4 TlepeBon B pazpsa unaukaropoB CU, moanexamux o0s3aTeabHON
MOBEPKE, HE TOMYCKAETCH.

5.7.5 KonTponas 3a ucnpaBHoctbio CH, nepeBeieHHbIX B pa3ps] MHANKA-
TOpPOB, BO3JIaraeTcsi Ha METPOJOTUYECKYIO CIIYKOY XO3SIMICTBEHHOTO CyOBEeKTa
cdepsl CBA3M, HH(POPMATU3ALNUK U TEIEKOMMYHUKAIMOHHBIX TEXHOJOTUM nepe-
BoauBIinyo CU B pa3psa uHaukaTopa.

5.7.6 OTBETCTBEHHOCTH 32 NPaBWIbHOCTH OTHeceHus: CU B paspsia uHau-
KaTOpOB BO3JIaraeTcs Ha IrJIaBHOTO METPOJIOra X03sMCTBEHHOIO CyObeKkTa chephl
CBs3M, UH(POpPMATU3ALMHN U TEICKOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHOJOTUN MEPEeBOINB-
mero CH B paspsn unaukatopos. [lopsnok nepesoga CU B pa3psan HHIMKATO-
pos npuseneH B P/] V3 00036951-006, RH 45-073.

6 OcHOBHBbIE MMPOLIEYPHI METPOJIOTHUYECKOr0 o0ecnevyeHust

6.1 MeToauKH BbINOJHEHUS] M3MeEPEeHUI

6.1.1 BaxxHelie COCTaBISIONIEH METPOJIOTMYECKOTO O0ECIeUeHUs XO-
3SIUCTBYIOIIMX CYOBEKTOB c(epbl CBs3U, MHGOpPMATU3AIUU U TEJIEKOMMYHHUKA-
[IUOHHBIX TEXHOJIOTHH SIBJISAIOTCS MPUMEHSIEMbIE aTTECTOBAHHBIE METOJUKH BbI-
nosHeHus u3mepenuit (MBU).

MBU 00be1rHSIIOT OCHOBHBIE KOMIIOHEHTEI CUCTEMBI 00ECIEYEHNST €1H-
CTBa U3MEPCHHMI (M3MEPAEMYIO BEJIUYUHY, SAMHHIIBI H3MEPSEMbIX BEJTUYNH, Me-
TOJ U3MEPEHUH, METPOJIIOTMUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU CPEJICTB U3MEPEHUH, Qop-
My TpPEACTABICHUS PE3YIbTATOB U3MEPEHH M MOTPELIHOCTH H3MEPEHUM, a
TaKXKe UCTOIb30BAHUE PE3YJITATOB U3MEPEHUH).

6.1.2 B cootBercTBUM ¢ 3akoHOM PecnyOnuku Y36ekuctan «O MeTpoJio-
TUU», BCE U3MEPEHHUS JOJKHBI OCYIIECTBIISTHCS B COOTBETCTBHM C aTTECTOBAH-
HBIMHM B yCTaHOBJIECHHOM mopsiake MBU wnm yrBepxkaeHHbsiMu [IpaBuiiamu mo
TEXHUYECKOM 3KCIUTyaTallul TEXHUYECKUX CPEJCTB TEIEKOMMYHHKALIUM.
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TpeboBanuss mo paszpaborke u yrBepxkaeHuto MBW mnpuBenens B
O'z DSt 8.016.

6.1.3 MBU, npumensiembie B cpepax pacpoCTpaHEHUsI TOCYIapCTBEHHO-
0 METPOJIOTMYECKOr0 KOHTPOJIA U HAA30pa, IOJIEKAT TOCYJapCTBEHHOMY KOH-
TpoJito ¥ Haa30py B cootBeTcTBUM ¢ O'Z DSt 8.002.

6.1.4 I'ocynapctBenHslit KoHTposib MBU nipoBoauTcs opraHom rocynap-
CTBEHHOUN METPOJIOTMYECKON CIIYKObl MJIM XO3AMCTBYIOIIMMHU CyObEKTaMH, aK-
KPEAUTOBAHHBIMU areHTCTBOM «Y3CTaHIAApPT» Ha MPABO IPOBEIAEHUS TAKOIO pPo-
1a JesaTenbHoCTU. ["'ocyaapcTBeHHbINM KOHTposib MBU npoBoauTcs 1o npasuiam

U IIpoLeypaM, YCTAHOBICHHBIM areHTCTBOM «Y3CTaHAapT».
IIpumeuanue - ['ocygapcTBeHHBIN KOHTPoJIb MBU MOkeT MpoOBOAUTHECS B pAMKax UH-

CTIEKIIMOHHOTO KOHTPOJISl Ka4eCcTBa pabOThI T1a00paTOPHiA, OCYIIECTBIIIEMOTO B COOTBETCTBHH
c O'zDSt 17025.

6.1.5 B cootBercTBUM ¢ yTBep)AeHHBIMU MBU nnu IlpaBunamu no tex-
HUYECKON 3KCIuTyaTanuu (WM WHOW TEXHUYCCKOW TOKYMEHTAIIMM Ha TeXHHUYC-
CKO€ CPEJIICTBO TEJIEKOMMYHHUKAIIUI) OTBETCTBEHHBIM 3a IMPOBEIACHUE HU3MEpe-
HUN HEOOXOJUMO MPOBOJAUTH NPOPUIAKTUUECKUE U3MEPEHUSI B COOTBETCTBUU C
YTBEP>KJIEHHBIMU TpadukaMu n3mMepeHuil. Pe3ynbratel u3aMepeHuil JOJKHBI 3a-
HOCHUTBCSI B TPOTOKOJ U3MEPEHUM.

6.1.6 Kaxnabiii mpoTOKOJI M3MEPEHUN JOJDKEH COJEpXkaTh CIEAYIONIYIO
UH(pOpMaIHIO:

d) HAaUMCHOBAHHE U aJIPEC UCTIOIHUTEIIS, IPOBOIUBILETO H3MEPEHHSI;

b) HamMenoBanue nokymenTa «[IpoTOKOJI U3MEPECHUIY;

C) YHHKAJIbHYIO UICHTH()HUKAIMIO TPOTOKOJIA U3MEPEHUH, a TAKXKE HJICH-
TU(DUKAUIO KaXKI0H CTPAHMIIBI C TEM, YTOOBI 00ECIIEYUTh MPU3HAHUE CTPAHUILIBI
KaK 4aCTH MPOTOKOJIA,;

d) ocHoBanme mns mposeneHust u3Mepenwuii: «/lorosop», ['paduk usme-
peHuit,

€) 3aka3uuk (HAMMEHOBaHHWE U aJIpec MOTPEOUTEN);

f) oObekT m3Mmepenuit (HAaMMEHOBaHHWE M TUI OOOPYIOBaHHS, MPEINPU-
STHE - U3TOTOBUTEITD);

g) uenb w3MepeHwid (MMpoBEpKa MapaMETPOB U XapaKTEPUCTHK OOBEKTa
U3MEPEHUI Ha COOTBETCTBHME 0053aTE€IbHBIM TPEOOBaHUSM, YCTaHOBJIEHHBIM B
JEUCTBYIOIIMX HOPMATUBHBIX TJOKYMEHTAX;

h) mMeTonbl M3MepeHwMid, CCHUIKM Ha HOPMATHBHBIC TOKYMEHTBHI, B COOT-
BETCTBHU C KOTOPBIMHU MPOBOAMIUCH U3MEpeHHs (MIEPEUUCIIUTh HOPMATUBHBIC
JTOKYMEHTHI);

1) pesynbraThl u3MepeHuil (ykasarb HOPMY M HM3MEPCHHOE 3HAUCHHE B
TabauuHOU opme);

j) ycnoBus mpoBeneHUs u3MepeHuii (Temnepartypa, BiaxHocth, Tun CU,
3aBOJICKOM HOMED, AaTa nocienneit nopepku CH ¢ moMoipo KOTOpOro npoBo-
JWITUCH U3MepeHus: (PaKTOPOB MPOU3BOJACTBEHHOU CPEIbl);

k) nepeuenr CU, xotopbie ucnonb3oBauch npu usMepenuu (tun CU,
3aBOJICKOM HOMED, Jata nocienneil noepku CH, ¢ moMonip0 KOTOPBIX MPOBO-
JWITUCHh U3MEPCHUS);
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|) 3akmrodeHue (COOTBETCTBYET WM HE COOTBETCTBYET) TpeOOBaHUSIM
JCUCTBYIOIUX HOPMATHBHBIX IOKYMCHTOB;

M) uHUIMATBI, (HaMITHS, JIODKHOCTD, MOAMUCH MPOBOIUBIIETO HU3MEpe-
HUS, JaTa.

6.2 MeTposioruueckas IKCIepTH3a J0KyMeHTAUN U

6.2.1 MeTposiornueckoi 3KCrepTU3e MoJieKaT HOPMAaTUBHbBIE JTOKYMEH-
Thl Ha BCEX 3Talax MX >KU3HEHHOTO IHUKJA; OOIIETEXHUYECKHE HOPMAaTHUBHBIE
JOKYMEHTHI (BCEX YPOBHEH M BUJOB); HOPMATUBHBIC JOKYMEHTHI, PETIIAMEHTH-
pYIOIIKE. HOPMbI TOYHOCTH, METOJIMKH BBITIOJHEHHS] U3MEPEHUI U MHBIE MpOolie-
Iypbl MPOBEACHUS U3MEPEHUN WM HUCTIBITAHUM, METPOJIOrHYECKUEe MpaBuia U
HOMEHKJIATYypy HM3MEpSEMbIX MapaMeTpoB, CHOCOOBI BbIpaXKEHUS (HU3MUYECKUX
napameTpoB, JaHHbIE O (PU3UUYECKUX KOHCTaHTAaX.

6.2.2 Metposoruyeckasi 3KCrepTu3a JTOKYMEHTAlUUU MPOBOJIUTCA 10 UX
YTBEPKACHHS U BBEJICHUS B JCHCTBHUE.

6.2.3 Metposoruyeckas 3KcHepTh3a JOKYMEHTALMKU MPOU3BOJUTCS B CO-
orBeTcTBUM ¢ O'Z RH 51-106. Pe3ynbTaT METPOIOTHYECKON IKCIEPTHU3bI YAO-
CTOBEPSIETCS] COOTBETCTBYIOIINM JJOKYMEHTOM (9KCHEPTHBIM 3aKITIOUYCHUEM).

6.3 [loaroroBka ceuuaaIuCTOB MO0 METPOJOTHYECKOMY o0ecrneYyeHHu o

6.3.1 B xozsiicTBytommx cyobekTax cepsl CBs3U, UH(POpMATU3ALMKU U
TEJIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TEXHOJIOTUH PYKOBOJAUTEIN METPOJIOTHUYECKUX CITYKO
M OTBETCTBEHHBIE JIUIIA 110 METPOJIOTMYECKOMY OOECHEUECHUIO JOKHBI MPOUTH
oOydeHue Mo creunanu3zanuu «MeTpojaorunyeckoe obecrnedeHue MpPOU3BOACT-
Ba».

6.3.2 K npoBeneHuio noBepkH, peryinupoBke u pemonty CHU gomyckarot-
Ci CHELMAIMCTHl MPOLIEAIINE CHEUUATBbHYI0 TMOArOTOBKY B  Hay4yHO-
MCCJIEeI0BATEIbCKUX MHCTUTYTaX CTaHJApPTU3aLMM, METPOJIOTMH U cepTU(UKa-
L[MH, ¥ TIOBBIIIAIOUIUE CBOIO KBAIM(PUKALIUIO HE PEKE OJHOTO pa3a B IMSATh JIET.

6.3.3 K texnuueckoMy 0OCHYXKMBaHHUIO TEICKOMMYHHUKAIIMOHHOTO 000-
PYJIOBaHUS JIONYCKAIOTCS CHEUAINUCThI, TPOLIEAIINE CIEeIHAIbHYIO MOArOTOB-
Ky T0 MPOBEACHUIO U3MEPEHUI MapaMeTpoB 000PYAOBAHMUS.

6.3.4 CnenuanucTbl X035UCTBYIOLUX CYOBEKTOB cepbl CBsI3U, HH(DOpMa-
TU3ALMK U TEJIEKOMMYHUKAIMOHHBIX TEXHOJIOTHM, mpoueamue od0ydyeHue, o00-
CIY’)KUBAIOILIUE TEICKOMMYHUKAIMOHHOE OOOpYJOBAHHE WU HEMOCPEICTBEHHO
skcrryarupytouue CH, o6s13aHblI:

- 3HaTh npaBuia skcruryatauud CH 1 nepuoJu4HoCTh X TTOBEPKH;

- 3HaTh TEXHUYECKUE XapaKTEPUCTUKH, MpaBUa TEXHUUYECKOro 00CIIy-
xuBaHusl CU U TeneKOMMYHUKAalIMOHHOTO OOOpYJOBaHUS, YMETh MPaBUIBHO
noJib3oBaThcs 3TuMu CU 1ipu n3MepeHusX 1 OLIEHUBATh MOJIyYeHHbIE pe3yJIbTa-
Thl U3MEPEHUH;

- He NPUMEHSTh HeHcnpaBHble U HenoBepeHHble CH;

- TPOBOAUTH B YCTAHOBJIEHHBIE CPOKU TEXHUYEcKoe oOcmyxuBanue CU
U TEJIEKOMMYHHUKAI[MOHHOT'O 000pYy/10BaHMUS,

- BECTH y4eT BBIIIOJHEHHBIX padoT;
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- CcBOeBpeMeHHO mnpeacTaBiasaTh CH Ha moBepKy U peMOHT.

6.3.5 YpoBeHb 3HAaHUU U IPAKTUYECKHE HABBIKU CIELMAIMCTOB, dKCILTya-
tupytomux CH 1 BBIMONHSIOUUX U3MEPEHUs, JOJKHBI KOHTPOIUPOBATHCS PYy-
KOBOJMUTENISIMU XO3SIUCTBYIOIIUX CYOBEKTOB c(ephl CBA3M, MHPOPMATU3ALUU U
TEJIEKOMMYHUKALIMOHHBIX TEXHOJIOTHM.

6.4 MeTpoJsioru4eckuii KOHTPOJIb U HAJI30P

6.4.1 MeTpoaoruyeckuii KOHTPOJIb U HAJI30p 32 COCTOSHUEM U MpPUMEHE-
HueM CH B 3aKOHOAATENbHO peryaupyeMor cdepe OCYIIECTBISIOT OpraHbl
areHTCcTBa «Y3CTaHAAPT».

6.4.2 BMC Tl'ockomutera CUTT u akkpeIuTOBaHHbIE METPOJIOIHUECKHUE
ciykObl B cepe cBsizu, HTHPOPMATU3ALUU U TEICKOMMYHHKAIIMOHHBIX TEXHO-
JIOTUH OCYILECTBIIAIOT OOIIMA METPOJIOTHYECKUN KOHTPOJb 33 COCTOSHUEM U
npumeHeHueM Bcex CU, ucnonb3yembiX X03sHUCTBYIOUIUMU CyOBEKTaMH, METO-
JUKaMH BBITIOJTHEHUSI U3MEPEHUN, HOPMATUBHBIMU JOKYMEHTaMH [0 METPOJIO-
rMYEeCKOMY O0ECIEYEeHHI0, HOPMaMH U MPaBUJIAMU MO OOECIEYEHUI0 €IMHCTBA
A3MEPEHUM.

6.4.3 B cootBercTBuM ¢ 3akoHOM PecniyOnuku Y36ekuctan «O MeTpoJio-
TUU» K IOPUJIMYECKUM U (DU3UYECKUM JIMI[aM, BUHOBHBIM B HAPYIIEHUH METPO-
JIOTUYECKUX HOPM U TPaBWJ, NPUMEHSIOTCS MEpbl B COOTBETCTBUU C JEUCT-
BYIOLIUM 3aKOHOJATEIbCTBOM.
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IIpunoxenue A
(ctipaBouHOE)

HepequL OCHOBHBIX HOpMATHUBHBIX TOKYMECHTOB 110

Tabnuma A.1

METPOJIOTHYeCKOMY 00ecriedeHHIO

O0o3HaueHue

HaumeHnoBaunue

I'ocynapcTBeHHbIE CTAHAAPTHI Y30eKUCTAHA

O’z DSt 8.001:2010

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecnedyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit PecniyOnuku Y36ekucran. ObecnieyeHus
eauHCTBa u3MepeHnil. OCHOBHBIE MTOJOKEHUS

O’z DSt 8.002:2009

['ocynapcTBeHHass cucreMa oOOecleueHus] €IUHCTBA
u3Mepenuil Pecriyonuku Y306ekuctan. Merponorude-
CKUU KOHTPOJIb U HaA30p. OCHOBHBIE MOJ0KEHUS

O’z DSt 8.003:2005

['ocynapcTBeHHass cucrTeMa OOecleueHus] €AUMHCTBA
m3Mmepenuid  PecniyOnuku — Y306ekucran. [loBepka
cpenctB u3mMepeHuii. OCHOBHbIE TIOJIOKEHUS

O’z DSt 8.006:1999

lNocynapcTBenHast cuctema oOecredeHUs] €JIMHCTBA
n3Mmepenuit PecriyOnuku Y30ekuctan. AKKpeauTanus
Ha MPaBO UCIBITAHUM, METPOJIOTUYECKON aTTECTALUU
U IIOBEPKHU CPEICTB U3MEPEHUN

O’z DSt 8.007:2002

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecneyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit Pecniyonuku Y36ekucrtan. Iloareepxkie-
HUE COOTBETCTBHS CPEJICTB HM3MEPEHHUI 3aKOHOJa-
TeIbHBIM TpeOoBaHUAM. OCHOBHBIE MTOJIOKECHUS

O’z DSt 8.008:2000

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHus] €QUHCTBA
u3Mmepenuil Pecnnyonuku Y3o6ekucran. Knelima nose-
puTeNbHbIE U KanuOpoBouHble. [IpaBuna usrorosie-
HUS, IPUMEHEHUS, XPAaHEHUS U TallleHHs]

O’z DSt 8.009:2004

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHUs] €IUMHCTBA
u3Mepenuil PecriyOiinku Y30ekucraH. YTBepKIeHHUE
TUIA CpeAcTB u3MepeHuid. OpraHuszanusi U MOPSJIOK
MIPOBEICHHUSI

O'z DSt 8.010.1:2002

['ocynapcTBeHHast cucrteMa oOecneyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku VY30ekuctan. Metponorus.
Tepmunsl u onpenenenus. Yacte 1. OcHOBHBIE U 00-
I[1M€ TEPMUHBI

O’z DSt 8.010.2:2003
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['ocynapcTBeHHast cucrteMa oOecneyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku VY30ekuctan. Metponorus.
Tepmunsl u onpenenenusi. Yacts 2. Cpencrsa usme-
PEHMU U UX ITapaMeTPhI
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[Ipononxenue Tadmuibl A.l

O0o3HaueHue

HaumeHnoBanue

O'z DSt 8.010.3:2004

['ocynapcTBeHHast cuctemMa oOOecneueHHs] €IMHCTBA
u3mepenuit PecniyGnuku VY30ekuctan. Metposorusi.
Tepmunbl u onpenenenus. Yacte 3. Merposoruye-
CKasl Ciryx0a

O'z DSt 8.010.4:2001

['ocynapcTBeHHast cuctemMa oOOecrneueHHs] €AMHCTBA
u3mepenuit PecniyGnuku VY30ekuctan. Metposorusi.
Tepmunbsl u onpenenenusi, Yacte 4. Metponoruye-
cKoe o0ecreyeHus: aHaJTUTHYECKOr0 KOHTPOJIS

O'z DSt 8.011:2004

['ocynapcTBeHHast cuctemMa OOecHeueHHs] €AMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku Y30ekuctaH. ATrectanus
CpPEACTB U3MEpPEHUN MeTpoiorndeckas. OpraHnuszanus
Y TIOPSIZIOK TTPOBECHUS

O'z DSt 8.012:2005

['ocynapcTBeHHast cuctemMa OOecneueHHs] €AMHCTBA
m3mepenuit Pecnybnuku Y306ekuctan. EnuHuiel Be-
JTUYUH

PCT V3 8.013-94

['ocynapcTBeHHast cuctemMa OOecneueHHs] €AMHCTBA
n3mepenuit PecnyOnuku Y30ekuctan. DTajaoHbl €1U-
Hull puznueckux BeandruH. OCHOBHBIC MOJT0XKEHUS

O'z DSt 8.14:2002

['ocynapcTBeHHast cuctemMa oOOecrneueHHs] €AMHCTBA
n3mepenuit PecnyOnuku Y30ekucran. DTajaoHbl €U-
Hull ¢usnyeckux BenuuuH. [lopsigok pa3paboTkw,
YTBEPIKJEHUSI, PETUCTPAIIMU, XpPaHEHUS] U TMPUMEHE-
HUS

O’z DSt 8.016:2002

['ocynapcTBeHHast cuctemMa oOOecrneueHHs] €AMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnmuku  Y30ekuctan. MeTtoauku
BBITIOJIHEHUS U3MepeHnii. OCHOBHBIE TTOJIOKEHUSI

O'z DSt 8.017:2007

['ocynapcTBeHHast cuctemMa oOOecrneueHHs] €AMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku Y30ekuctaH. ATrecTanus
UCIIBITATEILHOTO 000pyAoBaHus. OpraHuzaius u mo-
PSAIOK MPOBEICHUSI

O'z DSt 8.018:1997

['ocynapcTBeHHass cucrtema OOECHEYEeHHs €IMHCTBA
u3Mmepenuil PecnyOnuku VY36ekucrtan. Cucrema ka-
JUOPOBKH CpelcTB u3MepeHuil. OCHOBHBIE MOJIOXKE-
HUS

O’z DSt.8.020:2000

['ocynapcTBeHHast cuctemMa oOOecneueHHs] €AMHCTBA
m3mepenuit Pecnybnuku Y30ekucrtan. Peructparus
NEATeIbHOCTH IOPUANYECKUX U (DU3NUECKUX JIMI] Ha
MpaBoO MO M3TOTOBJIICHUIO, PEMOHTY, MPOKATy U pea-
JIA3ALUU CPEACTB U3MEPEHUMN
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[Iponomxenue Tadmuibl A.l

O0o3HaueHue

HaumeHnoBanue

O'z DSt 16.5:2001

Cucrema akkpenurauuu PecnyOnuku Y30ekucTaH.
AKKpeauTanus IOpUANYeCKuX U (GU3HUECKUX JIUIl Ha
MpaBO aTTECTAllMd METOJUK BBIMOJIHEHUS U3MEPEHUN
U METPOJIOTHYECKOI 3KCIepTU3bl JoOKyMeHToB. Opra-
HU3ALMs U TOPSJOK NIPOBEECHUS

O'z DSt 2139:2010

['ocynapcTBeHHass cucreMa 0OeCHeueHUs] €AMHCTBA
n3Mepenuit Peciyonuku Y30ekucrtan. Cucrema n3me-
pEHUNl  JITUTENIbHOCTH  TENEQOHHBIX COEIMHEHUH.
Mertposnoruueckoe odecrneueHre. OCHOBHBIE MOJIOXKE-
HUs

O'z DSt 2140:2010

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHUs] €QUHCTBA
u3Mmepenuil PecnyOnuku VY30ekucrtan. Cucrema us3-
MEpPEHUN JIUTENBHOCTH TeAe(POHHBIX COEIMHEHHM.
MeTto1ka NOBEPKU

O'z DSt 2306:2011

['ocynapcTBeHHass cuctemMa 0O€CIEUEHMs] €IUHCTBA
u3Mmepenuil PecniyOnuku Y36ekuctan. KoHTpoiabHO-
U3MEpUTETIbHOE 000pPYIOBaHKE ISl ONTUYECKUX CHC-
TeM nepenad. Merponoruueckoe obecneuenue. Oc-
HOBHBIE MOJIOKEHUS

PykoBoasimuue J10KyMeHThI Y30eKHuCTaHA

PJ1 Y3 00036951-006-93

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHus] €QUMHCTBA
u3Mmepenuil PecniyOnuku VY36exucran. [lpaBuna mne-
pEBOJIa CPEJICTB UBMEPEHUN B MHIUMKATOPBI

PJ1 Y3 00036951-008-93

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecnedyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku Y36ekuctan. Iloarororka,
MEepPenoAroToBKa M MOBBINICHHE KBadU(pUKAIUKA pa-
OOTHUKOB METPOJIOTHYECKHUE CITYKO

O'z RH 51-011-93

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecredyeHusl €IMHCTBA
u3Mmepenuil PecniyOnuku Y36ekucran. TumnoBoe mo-
JIO’)KEHUE O METPOJIOTUYECKOH CIIyKO€ FOpHIUYECKOTrO
nuna B Pecniybnnke Y306ekucran

O’z RH 51-016-93

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecneyeHusl €JIMHCTBA
n3Mmepenuit PecriyOnuku Y30ekuctan. AKKpeauTanus
XO3SIICTBEHHBIX CYOBEKTOB Ha mpaBo noepku CHU.
O61mue TpeboBaHMs K MOBEPOUYHBIM MOpa3eICHUSIM

O’z RH 51-019:2005
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['ocynapcTBeHHass cucreMa oOecreueH s eMHCTBA 13-
Mepenuit PecriyOnvku Y36ekucTan. I'ocyaapcTBeHHBIM
peecTp cpeAcTB u3MepeHuil. OCHOBHBIE TTOJIOKEHUS
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[Ipononxenue Tadmuibl A.l

O0o3HaueHue

HaumeHnoBanue

PJ1 V3 51-029-94

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecnedyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit Pecnyonuku Y36ekuctan. TpeGoBaHus K
HOPMAaTUBHBIM JOKYMEHTaM Ha METOJbl M CpEJCTBa
MMOBEPKU

PJ1 V3 51-036-95

['ocynapcTBeHHast cucrteMa oOecredyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit Pecnyonuku Y36ekucrtan. TpeGoBaHuUs K
nporpaMMaM M METOJMKAM HCIBITAaHUW MO YTBEp-
KICHUIO TUIA CPEJICTB UBMEPEHU N

O’z RH 51-038:2005

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecredyeHUsl €JIMHCTBA
m3mepenuit Pecnyonuku Y36ekuctan. TpeGoBaHuUs K
IOpUJIMYECKUM U (PU3UYECKUM JIMI[aM, OCYIIECTB-
JSIOIMUM PEMOHT CPEJCTB M3MEPEHUN MOPSAJIOK X
aKKpeauTaIuu

O’z RH 51-046-96

lNocynapcTBenHasi cuctema oOecredeHUs €JIMHCTBA
u3Mepenuil PecnyOnuku Y30ekucran. AHanus co-
CTOSAHUS W3MEPEHUM, HCIBITAHUA W KOHTPOJA Ha
NpEeANpUsTAN, B OpraHu3auu U o0beauHeHun. Me-
TOJMKA, OPraHu3alus U NOPSJ0K NPOBEACHHUS

PJT1 V3 51-066-97

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecredyeHusl €IMHCTBA
m3mepenuit PecniyOnuku Y30exkucran. Meroaunka
METPOJIOTHYECKOM DKCIEPTU3bl TOKYMEHTOB IO pa3-
paboTKe, U3rOTOBJICHUIO U aTTECTAllUU CTaHJAPTHBIX
00pasioB

PJ1 V3 51-071-98

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHus] €QUMHCTBA
u3Mmepenuil PecnyOnuku VY30ekucrtan. Cucrema Ka-
TMOpOBKM cpencTB u3MmepeHuil. TpeboBaHus K BbI-
MOJIHEHUIO KaJTMOPOBOYHBIX padoT

PJ1 V3 51-073-98

['ocynapcTBeHHass cucreMa oOecreueH s eMHCTBA 13-
Mepenuit PecriyOnuku Y30ekucran. Cucrema Kaimo-
POBKHU CpencTB u3MepeHuil. TpeOoBaHUs K OpraHam
["ocynapcTBEHHON METPOJIOTMYECKOM CITy>KObI MpH pe-
TMCTpAIMHU UX B KAYECTBE OPraHOB aKKPEIUTALIUU

PJ1 V3 51-081-99

['ocynapcTBeHHass cucTeMa OOecleueHUs] €AUMHCTBA
u3Mmepenuil PecnyOnuku VY30ekucrtan. Cucrema Ka-
TMOpOBKH cpeAcTB u3Mepenuid. [lopsinok akkpeauTa-
MU METPOJIOTUYECKHUX CIYXKO IOPUAMYECKUX JIUI Ha
paBo KATMOPOBKU CPEACTB U3MEPEHU N

O’z RH 51-089-99

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecredyeHUsl €JIMHCTBA
u3Mmepenuii Pecnybnmuku  Y30exkucrtan. ['ocynapcr-
BEHHBIN PEECTP METOAUK BBINOJIHEHUS U3MEPEHUM.
OCHOBHBIE TOJOKEHUS
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RH 45-246:2012

[Iponomxenue Tadmuinl A.l

O0o3HaueHue

HaumeHnoBanue

O’z RH 51-101:2000

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHUs] €AUHCTBA
u3Mmepenuid Pecnybnmuku  Y30exucrtan. ['ocynapcr-
BEHHBIN METPOJIOTMYECKUN HAJA30p 34 COCTOSIHUEM H
IIPUMEHEHUEM METOJMK BBINOJHEHHS U3MEPEHUN

O’z RH 51-106:2001

lNocynapcTBenHasi cuctema oOecredeHUs €JIMHCTBA
u3Mmepenuil Pecniyonuku Y36ekucran. MeTtposoruye-
CKas JKCNEPTHU3a HOPMATUBHOM M TEXHUYECKOM IO-
KyMmeHTanuu. Opraau3anus U NopsiioK MPOBEAECHUS

O’z RH 51-113:2002

['ocynapcTBeHHass cucreMa OOecleueHUs] €IUMHCTBA
u3Mepenuil Pecniyonuku Y36ekucran. MeTtposoruye-
CKMH KOHTPOJIb YU HAJA30p, OCYILIECTBIISIEMBIM HOPUIH-
yecKUM JUIIOM. OCHOBHBIE MTOJIOKEHUS

O’z RH 51-120:2002

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecnedyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit PecnyOnuku VY30ekuctan. Artrectarus
MOBEpUTEIIEH CPEJICTB U3MEPEHUI

O’z RH 51-124:2003

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecredyeHusl €JIMHCTBA
u3Mmepenuii PecnyOnuku VY30ekucran. OueHka co-
CTOSIHMSI M3MEPEHHM B MCHBITATEIBHBIX M H3MEpPHU-
TeabHBIX JabopaTopusax. [lopspok opraHuzauuu u
MPOBEJICHUS PabOT

O’z RH 51-125:2003

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecneyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit Pecnyonuku Y30ekucran. JlokymeHTamus
MOBEPOYHBIX J1abopaTopuit

O’z RH 51-164:2008

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecreyeHusl €JIMHCTBA
m3mepenuit Pecnybnuku Y306ekucrtan. JIByxkaHalb-
Hble 3BYKOBble aHanu3atopbl Tuna AM 50B. Mero-
JIMKa MMOBEPKHU

O’z RH 51-165:2008

['ocynapcTBeHHast cucteMa oOecreyeHusl €IMHCTBA
n3Mmepenuit PecnnyOnuku Y30ekuctaH. AHaIM3aTOPbI
notoka E 1. Meroauka nosepku

OTtpacieBblie cTAaHAAPTHI

TSt 45.039:2003 Cucrema oOecrieueHus: €IMHCTBA U3MepeHuil B chepe
CBSI3M M MHpOpMaTU3aluu. METOIUKN BBITTOJHEHUS
n3MepeHuid. [lopsiok pa3pabOTKHU U aTTeCTALMU

TSt 45.043:2002 Cucrema oOecrieueHus: €IMHCTBA U3MepeHuil B chepe
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cBs3u U uHPopmaTtuzanuur. OCHOBHBIE TTOJIOKEHHUS






RH 45-246:2012

[Ipononxenue Tadmuibsl A.l

O603HaueHne HaumeHnoBanue
TSt 45.044:2002 CThIKM ONTHYECKMX CHUCTEM IIEPENAaYd CHUHXPOHHOU
U poBoii nepapxuu. MeToasl U3MEpEeHUs MapamMeTpoB
M3MEPEHNUM ITAPAMETPOB
TSt 45.050:2003 Cuctema obecrieueHus €IMHCTBA U3MEpPEeHUil B chepe
CBsI3M M HHGopMaTH3auu. MeToInKa BBITTOTHEHHSI
TSt 45.051:2003 Cuctema obecrieueHus €IMHCTBA U3MEpPEeHUil B chepe

CBSI3M M MH(pOpMaThu3anmud. MeTONKa BBIOJHEHUS
n3MepeHuil napamerpon kadenst BOJIC

TSt 45-083:2010

Cucrema oOecrieueHusi €IMHCTBA U3MEpPEHU B cepe
cB3M W uHPopMaruzanuu. KoHTponbHO-U3MeEpH-
TenpHas anmaparypa aius  |P-cereit.  Tlopsimok
IIPOBEICHUS] U3MEPEHUMN

TSt 45-084:2010

Cuctema obecrieueHus €IMHCTBA U3MEpPEHUil B chepe
cBsa3u U uHpopmartuzanuu. Hopmbl Ha mokazarenu
KaduecTBa paboThl ceTeil Ha ocHoBe |P. Mertomas
M3MEpPEHUN TMpHU MOATOTOBKE K BBOJY M B IMPOIECCE
AKCIUTyaTalu

PykoBoasilyne 10KyMEHTbI 1 PEKOMEHIalMu

T 45-009:2004

Cuctema obecrieueHus €IUHCTBA U3MEPEHU B cdepe
CBs3M U MHpopMaTtuzauuu. [lonoxeHue mo ycTaHOB-
JIEHUS. HOMEHKJIATypbl CPEACTB M3MEpPEHMM, Mojjie-
KalIMX MOBEPKE B XO3SUCTBYIOLIUX CyObeKTax cge-
pBI CBSA3M, HH(OpPMATU3ALMK U TEIEKOMMYHHUKAI[MOH-
HBIX TEXHOJIOTUH

RH 45-013:2003

Cuctema obecrieueHus €IUHCTBA U3MEPEHU B cdepe
CBA3M W HHpopMatuzanuu. Ilopsaok mpoBeneHHs
MIPOBEPOK COCTOSIHUSI METPOJIOTUYECKOIro obecrede-
HUS IpeanpusaTuid cepsl CBs3U, HHGOPMATU3ALNUU U
TEJIEKOMMYHUKAIIMOHHBIX TEXHOJOT U

RH 45-014:2006

Cuctema obecrieueHus €IUHCTBA U3MEPEHU B cdepe
cBs3M U uH(popmaTuzauuu. OpraHuzamus MEeTpoJIo-
TMYECKUX CIYXO XO3SUCTBYIOIUX CYOBEKTOB Cepbl
CBsI3M, MH(POpPMATU3AIMU U TEIEKOMMYHHUKAIIMOHHBIX
TEXHOJIOTU U

RH 45-056:1999

Cuctema obecrieueHus €IUHCTBA U3MEPEHU B cdepe
CBs3M U MH(popmaTuzauuu. OpraHuzanus U HOPsSI0K
MPOBEJICHNs KanMOPOBKU CPEACTB U3MEpEHui B ce-
pe cBsA3M, MHGOPMATU3aLUU U TEIEKOMMYHHUKAI[MOH-
HBIX TEXHOJIOTUH
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RH 45-246:2012

Oxkonuanue Tadmuin A.l

O0o3HaueHue

HaumeHnoBanue

RH 45-067:2005

Cucrema oOecrieyeHus: €IMHCTBA U3MEPEHUN B cdepe
cBA3M W HHPopMatuzauuu. Ilopsaok mpoBeneHHs
paboT MO METPOJOTUYECKOMY OOECIEYEHUIO O00BEK-
TOB TTOYTOBOM CBSI3U

T 45-68:2006 Cuctema o0ecrieueHus €IMHCTBA U3MEPEHU B cdepe
CBsI3M M MHpOpMaTu3anuu. PexomeHmanuu mo opra-
Hu3anuu dkcruryaranuu CU

T 45-071:2005 Cuctema obecrieueHus €IMHCTBA U3MEPEHU B cdepe

cBs3M U uH(popmatuzauuu. llopsnok KoHcepBalMH
CPEACTB U3MEPEHUN

RH 45-073:1999

PykOBOACTBO 1O OTHECEHHIO CPEACTB U3MEPEHUU U
KOHTPOJISI K KATETOPUU MHIUKATOPOB B cpepe MOUThI
Y TEJIEKOMMYHUKAUN

T 45-076:2005

Cuctema obecrieueHus €IMHCTBA U3MEPEHU B cdepe
cBs3M U uH(popmaruzauuu. Cuctema TaKTOBOW ceTe-
BOW CUHXPOHU3ALUMU CETEH TEICKOMMYHMKALUU Y3-
O0ekucraHa. MeToibl M CpeJICTBAa U3MEPEHUN

RH 45-092:2007

Cucrema oOecrieyeHus: €IMHCTBA U3MEPEHUN B cdepe
cBs3M U uH(popmaTtuzauuu. WHCTpyKUuUs MO COCTaB-
JIEHMIO IJIaHa padOT M 3alOJHEHHIO0 (OpPM OTYETHO-
CTH IO METPOJIOTMYECKOMY OOECIEUEHUIO XO3SHCT-
BYIOUIUX CYOBEKTOB c(epbl CBA3M, HHPOpMATU3ALUU
Y TEJIEKOMMYHHUKAIIMOHHBIX TEXHOJIOTUI

T 45-181:2006

Cuctema obecrieueHusl eJMHCTBA U3MEPEHUN B chepe
CBs3M U MH(popMaTu3auuu. MeTposioruueckoe oodec-
[IEYEHUE CUCTEMBI TAKTOBOM CETEBOM CUHXPOHMU3A-
1MUY CETH TEJICKOMMYHUKaIui Y30ekucTana

RH 45-204:2008

Cucrema obecriedeHus! €JMHCTBA U3MEPEHUN B cepe
CBS3M M HMH(OpMaTu3aluu. ArmnmnapaTypa HOBpPEMEH-
HOI'0 y4€Ta JUIMTEIbHOCTH COeAUHEeHu. Merponoru-
yeckoe obecriedyeHne. OCHOBHbBIE MOJIOKEHUS

RH 45-211:2010

ITopsiiok mpoBeIEeHUS KOHTPOJBHBIX HM3MEPEHUU H
PEMOHTHO-HAaCTPOEYHBIX pabOT Ha ammapaType OKO-
HEUYHBIX CTAaHIMN C BPEMEHHBIM pPa3JCJICHUEM KaHa-
J10B

Meroauyeckue ykasaHus

UskK 016:2001

Meroauyeckue yka3aHus MO IPOBEPKE CPENICTB U3-
MepeHUl IMPPOBBIX CUCTEM NEpe/lavu
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Hpuioxenue B
(oOs13aTeIpHOE)

Ilepeyens 00pa3uoBbIX U padounx CHU, noasekammx nopepkKe

RH 45-246:2012

YTBEPXIAIO
JOJI’KHOCTh, HAUMCHOBAHUC XO3HfICTByIOIJ.IeFO
cyOBeKTa

noaInucCh HWHHUIUAJIIbI, (baMI/IJ'II/IH
Jara

Ilepeuenn o0pa3uoBbiX U padouunx CHU, nomiiexkammx noBepke
HAaMEHOBAHHE XO3AHWCTBYIOUIETO CYOhEKTa

Haume- | Tun | Mecro- | 3aBo- | 'og u3q @upma u crpana| Wwmnopr- | Jlara no- | Opranusa- Texymee | Texuu- | CBenenuss ¢ Bun
HoBanue| CU | Haxoxk- | ICKOM | TOTOB- | POM3BOAUTENH | HOe/oTedyec | CIIEAHEH | IHsl, IPOBO- | COCTOSI- YeCKOE | METPOJIOTH- | H3Me-
CHu JAeHue | Homep | JeHus | (TOCTaBINKUK) TBEHHOE | MOBEpKW | auBiias mo- | Hue CU COCTOSI- | YECKOW aTTe{ pEeHUH

CH CH BEPKY HHUE CTaluu

['maBHBII MeTPOJIOT (OTBETCTBCHHBIN 32 METPOJIOTHUECKOC
obecrieueHne) X03sHCTBYIOMIETO CyOhEeKTa

TOAITUCH WHULHAJIBI, (baMI/IJ'II/Iﬂ






RH 45-246:2012

OKC 17.020

KnroueBsie cioBa: cpeacTBa U3MEPEHUH, aTTECTAIUA CPEICTB U3MEPEHUH, TO-
BEPKA CPEICTB U3MEPEHUM, PEMOHT CPEACTB HU3MEPEHUM, METPOJOTMUYECKUN KOH-
TPOJIb U HAZI30D
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[1] TIMI-06-2001

RH 45-246:2012

buoanorpadus
ITopsiiok npu3HaHUs PE3yAbTATOB UCIBITAHUN U

YTBEPKACHUS TUIIA, [IOBEPKU, METPOJIOTUUECKOU
aTTECTALMU CPEICTB U3MEPEHUN
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RH 45-246:2012

I'maBHBINA MEHEIKED O Ka4YeCTBY
I'VIT «xUNICON.UZ»

Hauaneauk bazoBou
METPOJIOTUYECKOM CITYHKOBbI

HopMokoHnTpoIIB

COI'JTACOBAHO

Havanbsnuk otaena
TEJIEKOMMYHHUKAITMOHHBIX TEXHOJIOTHHA U
yciyr ['ocy1apcTBEHHOTO KOMUTETA
CBsI3M, MH(POpMATU3ALIH U
TEIEKOMMYHHUKAITMOHHBIX TEXHOIOT U
PecniyOnuku Y36ekucran

II1. Menuboes
IMTucemo or 01.11.2012
Ne 09-8/66

HauvanbHuk oTAc]a JIMICH3UPOBAHUA U
CTaHAapTU3allun

Y30eKCKOro areHTcTBa CBsI3M U UH(OopMa-

THU3alIuHn

X. Hcaes
[MTucemo ot 30.07.2012
Ne 16-8/2707

C.II.KyT6uTauHoB

J.H.Mepkymnos

JI.B.Ilakimapranosa

COI'JTACOBAHO

Hauansauk I'ocynapctBeHHOM
WHCIIEKIIUN CBSI3H

1. Abunxomxaes

[Mucemo ot 22.10.2012

Ne 32-12/1322
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ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		








П-№3 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]
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[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












П-№3 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






П-№3 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





П-№3 Образцы документов/Ф-14 Осмотр кровли до установки м_к.docx
Ф-14 UMS



Акт состояния кровли до начала работ 

по установке опоры (металлоконструкций) 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		







Настоящим актом подтверждается, что перед началом работ по установке опоры (металлоконструкций) на указанном объекте кровля имеет следующее состояние:

Тип кровли:

Общая площадь:

Занимаемая площадь:

План-схема кровли с имеющимися и устанавливаемыми конструкциями и отметками о повреждениях





Описание обнаруженных дефектов:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Фотографии прилагаются

[bookmark: _GoBack]

		Подпись владельца

		

		Подпись подрядчика



		

		

		



		___________________ Ф.И.О.

		

		___________________ Ф.И.О.



		Подпись, печать

		

		Подпись, печать










П-№3 Образцы документов/Ф-15 Осмотр кровли после установки м_к.docx
Ф-14 UMS



Акт состояния кровли до начала работ 

по установке опоры (металлоконструкций) 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		







Настоящим актом подтверждается, что перед началом работ по установке опоры (металлоконструкций) на указанном объекте кровля имеет следующее состояние:

Тип кровли:

Общая площадь:

Занимаемая площадь:

План-схема кровли с имеющимися и установленными конструкциями 





После окончания работ дополнительных дефектов не создано. Фотографии прилагаются.

К состоянию кровли владелец претензий не имеет



		Подпись владельца

		

		Подпись подрядчика



		

		

		



		___________________ Ф.И.О.

		

		___________________ Ф.И.О.



		Подпись, печать

		

		Подпись, печать







		Подпись заказчика

		

		



		

		

		



		___________________ Ф.И.О.

		

		



		Подпись, печать
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П-№3 Образцы документов/Ф-16 Акт проверки натяжений.xlsx
Акт

				АКТ 
проверки натяженности стальных канатов 
с помощью прибора динамометра









				"___"________________ 20__ г										г.Ташкент







				Настоящий акт составлен  ____________________________________________________________



				при участии  представителя Подрядчика_____________________________________



				в том, что сегодня на обьекте__________________________________________________________

				была проведена проверка монтажного натяжения оттяжек мачты высотой_________________



				Натяжение проверялось натяжными приспособлениями с динамометром тип;  ___________

				Тестированным в _______ году Узбекским агенством стандартизации "Узстандарт" 



				(сертификат поверки прилагается)



				Результаты измерений



				Яруса 
оттяжек  		Направление 		Данные о 
канатах           		Показатели 
динамометра 		Температура 
воздуха		Примечание

				1

				2

				3

				4

				5

				1

				2

				3

				4

				5

				1

				2

				3

				4

				5

				1

				2

				3

				4

				5



				Схема расположения направлений ярусов оттяжек прилагается







				Представитель Подрядчика_____________________________









				Представитель Заказчика _________________________________










П-№3 Образцы документов/Ф-17 Дефектный акт на кровлю.doc
Ф-17 UMS



Дефектный акт


на ремонт кровли

БС№ ___________ «_______________________»


Адрес:___________________________________    


Комиссия в составе представителей: 

Подрядчика ________________________


Заказчика __________________________


Арендодателя _______________________

произвела осмотр кровли здания и выявила необходимость проведения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации:

		№

		Наименование работ

		Ед.изм.           

		Объем



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		9

		

		

		



		10

		

		

		



		11

		

		

		



		12

		

		

		



		13

		

		

		



		14

		

		

		



		15

		

		

		



		16

		

		

		



		17

		

		

		



		18

		

		

		



		19

		

		

		



		20

		

		

		



		21

		

		

		



		22

		

		

		



		23

		

		

		



		24

		

		

		



		35

		

		

		





План кровли с указанием мест повреждений и ремонта прилагается.

Подписи:   

		Подрядчик

Заказчик

Арендодатель

		________________________________________


________________________________________


________________________________________








П-№3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























П-№3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




П-№3 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на мачту (Приложение).xls
Гарант.пасп.

		ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ

		на завершенный строительством объект

		Антенно-мачтовое сооружение H=_____ м

		на CS-____ "_______________________"

		Адрес объекта

		Организация заказчик

		Генподрядная строительная организация

		Субподрядные строительные организации

		Проектная организация, разработчик конструкций

		Проектная организация, выполнившая привязку

		Дата приемки объекта

		Дата выдачи паспорта-сертификата

		Настоящий паспорт удостоверяет, что завершенный строительством и передаваемый Заказчику объект соответствует проекту с учетом заблаговременно согласованных изменений, а также условиям подрядного договора, требованиям действующих стандартов, норм и правил. В соответствии с этим паспортом генподрядная и субподрядные организации принимают на себя обязательства по устранению за свой счет, из своих материалов и своими ресурсами скрытых дефектов, проявившихся в течение указанных гарантийных сроков для следующих частей объекта:

		1.		Металлоконструкции ствола мачты								10 лет

		2.		Металлоконструкции фундаментов								10 лет

		3.		Вспомогательные металлоконструкции

		4.		Все сварные швы								10 лет

		5.		Трос								10 лет

		6.		Такелажные изделия								10 лет

		7.		Окраска всех металлоконструкций								5 лет

		8.		Бетон фундаментов								10 лет

		9.		Кровля в местах установки фундаментов								3 года		для рубероида

												5 лет		для всех остальных случаев

		10.		Кровля на всей отремонтированной площади								3 года		для рубероида

												5 лет		для всех остальных случаев

		Приложения.

				Исполнительня схема установки АМС

				Исполнительная схема ремонта кровли

				Техпаспорт на АМС

				П О Д Р Я Д Ч И К								С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"								"______________________"

				печать								печать

				адрес:								адрес:

				ИНН:								ИНН:





Техпаспорт

		

		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

		на антенно-мачтовое сооружение

		установленное на объекте CS-______ "_________________________"

		по адресу: ____________________________________________________

				П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"

				печать

				С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"

				печать





Сводная

		Состав антенно-мачтового сооружения

				Наименование изделия		Код изделия		Вес/ объем по проекту		Вес по факту		Кол-во на объекте		Итого по проекту		Итого по факту

		Ствол												0		0

		металл		Кассета (СН1)		01д-КМ-05-10-01		132.1						0		0

		металл		Секция СС1		01д-КМ-05-10-02		58.8						0		0

		металл		Секция СВ1		01д-КМ-05-10-02		56.4						0		0

		Площадки												0		0

		металл		Площадка Пл1		01д-КМ-05-10-06		229.1						0		0

		металл		Площадка Пл2		01д-КМ-05-10-07		238.1						0		0

		металл		Стойка Ст-1		01д-КМ-05-10-10		48.8						0		0

		металл		Стойка Ст-2		01д-КМ-05-10-11		82.1						0		0

		Оттяжки												0		0

				Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.328						0		0

				Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.316						0		0

				Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.36						0		0

		Крепление оттяжек												0		0

		металл		Опорная база ОБ1		01д-КМ-05-10-03		10.2						0		0

		металл		Опорная база ОБ2		01д-КМ-05-10-04		10.2						0		0

		Такелаж												0		0

		металл		Зажим дужковый		01д-КМ-05-10-05/1		0.3						0		0

		металл		Скоба штмпованая		01д-КМ-05-10-05/1		0.4						0		0

		металл		Коуш		01д-КМ-05-10-05/1		0.44						0		0

		металл		Винтовая стяжка Св-1		01д-КМ-05-10-05/2		5.1						0		0

		металл		Винтовая стяжка Св-1М		01д-КМ-05-10-05/3		5.6						0		0

		Фундаменты				металл								0		0

						бетон								0		0

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на земле		01д-КМ-05-10-22		152						0		0

		бетон						2.59						0		0

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на крыше		01д-КМ-05-10-12		126.1						0		0

		бетон		Центральный фундамент ФМ1 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на земле		01д-КМ-05-10-34		94.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на земле				2.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-23		82						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-24		74.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-25		80.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-26		88.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-27		82						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.35						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-28		19.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-29		18.9						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-30		134.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-31		141.8						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-32		127.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.25						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-33		241.8						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.45						0		0

		Разгрузочные рамы				металл								0		0

						бетон								0		0

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-13		406.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 4.5м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-15		478.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 6м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-16		572.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-2		01д-КМ-05-10-17		396.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Разгрузочная рама 6х3.5м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-20		861.9						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Разгрузочная рама 6х2м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-21		699.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		Кабельрост												0		0

		металл		Кабельрост Кр-1, м		01д-КМ-05-10-35/1		9						0		0

		металл		Кабельрост Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		18.6						0		0

		металл		Кабельрост Кр-3, м		01д-КМ-05-10-35/1		4						0		0

		металл		Кожух защиитный на Кр-1 и Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		12.4						0		0

		металл		Опора О-1		01д-КМ-05-10-35/2		17.8						0		0

		металл		Опора О-2		01д-КМ-05-10-35/2		12.4						0		0

		металл		Кронштейн Кт-1		01д-КМ-05-10-35/2		3.7						0		0

		Молниезащита												0		0

		металл		Молниеотвод		01д-КМ-05-10-08/1		14.1						0		0

		металл		Шина заземления, м		01д-КМ-05-10-08/2		0.9						0		0

		металл		Блок Мз-2		01д-КМ-05-10-36		2.5						0		0

		Крепление СОМ												0		0

		металл		Кронштейн Кс-1		01д-КМ-05-10-09		3.8						0		0

				П О Д Р Я Д Ч И К						С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"						"______________________"

				печать						печать





Кассета (СН1)

		01д-КМ-05-10-01 : Кассета (СН1)

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=3400		4		8.2		32.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=408		3		0.99		3.0				2

		3		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=390		4		0.57		2.3				3

		3а		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=700		2		1.0		2.0				3а

		4		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=390		16		0.35		5.6				4

		5		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=580		12		0.52		6.2				5

		6		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=470		4		0.42		1.7				6

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=540		2		2.0		4.0				7

		8		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=400		2		1.5		3.0				8

		9		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=408		1		0.99		0.99				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=380		1		1.4		1.4				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 4x50x150		2		0.24		0.48				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 6x45x85		1		0.18		0.18				12

		13		ГОСТ 19903-74		-- 12x60x60		1		0.34		0.34				13

		14		ГОСТ 19903-74		-- 6x100x110		4		0.52		2.1				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 6x50x110		4		0.26		1.0				15

		16		ГОСТ 19903-74		-- 10x70x85		8		0.47		3.8				16

		17		Изделие		Вал стопора		2		4.5		9				17		Изделие		Вал стопора

		18		ГОСТ 8732-78		Труба 25х2,L=3150		4		3.6		14.4				18

		19		ГОСТ 8240-97		Швеллер N6.5,L=400		2		2.4		4.8				19

		20		Изделие		Блок Б1		8		0.3		2.4				20		Изделие		Блок Б1

		21		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=540		1		0.48		0.48				21

		22		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x50		20		0.06		1.2				22

		23		Изделие		Механизм каретки		1		28.9		28.9				23		Изделие		Механизм каретки

						Итого						132.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		Расшифровка изделий кассеты (СН1)

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		17		01д-КМ-05-10-01/9		Вал стопора						4.5				17		01д-КМ-05-10-01/9		Вал стопора

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 32, L=440		1		2.8		2.8				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 16x36x40		2		0.18		0.36				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x40x80 (левый)		1		0.15		0.15				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 6x30x60 (правый)		1		0.08		0.08				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 4x52x1100		2		0.18		0.36				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 4x44x92		2		0.13		0.26				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 32, L=25		2		0.16		0.32				7

		8		ГОСТ 7798-70		Болт М10х40х5.8		4		0.03		0.12				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		8		0.01		0.08				10

		20		01д-КМ-05-10-01/5		Блок Б1						0.3				20		01д-КМ-05-10-01/5		Блок Б1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x100		1		0.13		0.13				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 38, L=12		1		0.11		0.11				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-10х30		1		0.02		0.02				3

		4		ГОСТ 397-79		Шплинт 3.2х25		1		0.01		0.01				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		1		0.01		0.01				5

		23		01д-КМ-05-10-01/6		Механизм каретки						28.9				23		01д-КМ-05-10-01/6		Механизм каретки

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=280		4		0.68		2.7				1

		2(2а)		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2(2а)

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 22x130x130		2		2.9		5.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 18x30x80		16		0.34		5.4				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		2		0.45		0.9				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		2		0.45		0.9				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 4x275x260		1		2.2		2.2				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x125x125		4		0.49		2.0				9

		10		ГОСТ 19903-74		-- 4x125x30		2		0.12		0.24				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 2x40x40		2		0.03		0.06				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 48, L=10		16		0.14		2.2				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		2		0.31		0.62				13

		14		ГОСТ 9650-80		Ось 6-16х45		2		0.08		0.16				14

		15		ГОСТ 397-79		Шплинт 3.2х40		18		0.01		0.18				15

		16		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		16		0.01		0.16				16





Секции

		01д-КМ-05-10-02 : Секция СС1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=2250		4		5.4		21.6				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		8		0.68		5.4				4

		5		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				5

		6		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				6

		7		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=330		24		0.48		11.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=320		8		0.47		3.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=280		6		0.44		2.6				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 40, L=35		2		0.35		0.7				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		2		0.31		0.62				14

		15		ГОСТ 7798-70		Болт М16х130х5.8		2		0.24		0.48				15

		16		ГОСТ 7798-70		Болт М16х90х5.8		2		0.18		0.36				16

		17		ГОСТ 7798-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				17

		18		ГОСТ 11371-78		Шайба М16		8		0.01		0.08				18

						Итого						58.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-02 : Секция СВ1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=2250		4		5.4		21.6				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		8		0.68		5.4				4

		5		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				5

		6		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				6

		7		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=330		24		0.48		11.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=320		8		0.47		3.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=280		6		0.44		2.6				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				11

		12		ГОСТ 2590-2006		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 40, L=35		2		0.35		0.7				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		0		0		0				14

		15		ГОСТ 7798-70		Болт М16х130х5.8		2		0.24		0.48				15

		16		ГОСТ 7798-70		Болт М16х90х5.8		2		0.18		0.36				16

		17		ГОСТ 7798-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				17

		18		ГОСТ 11371-78		Шайба М16		8		0.01		0.08				18

						Итого						56.4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Площадки

		01д-КМ-05-10-06 : Площадка Пл-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 76х3.5, L=5000		4		31.3		125.2				1

		2		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=750		6		6.4		38.4				2

		3		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=740		6		6.4		38.4				3

		4		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=70		6		0.34		2.0				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 6x80x80		12		0.3		3.6				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=410		12		0.36		4.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		84		0.02		1.7				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		42		0.01		0.42				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				10

		11		ГОСТ 7798-70		Болт М12х50х5.8		6		0.06		0.36				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		4		0.2		0.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=2000		4		2.4		9.6				13

						Итого						229.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-10 : Стойка Ст-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 76х3.5, L=2000		1		12.5		12.5				1

		2		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=700		1		4.8		4.8				2

		3		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=300		4		2.1		8.4				3

		4		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=210		1		1.4		1.4				4

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=700		1		6.0		6.0				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=350		3		3.0		9.0				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=260		11		0.31		3.4				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=300		2		0.27		0.54				9

		10		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		24		0.02		0.48				10

		11		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		12		0.01		0.12				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		1		0.2		0.2				12

						Итого						48.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-11 : Стойка Ст-2

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 114х4.5, L=2000		1		24.3		24.3				1

		2		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=700		1		4.8		4.8				2

		3(3а)		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=300		4		2.1		8.4				3(3а)

		4		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=210		1		1.4		1.4				4

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=700		1		6.0		6.0				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=440		1		3.8		3.8				6

		7		ГОСТ 8732-78		Труба 604х3.5, L=2000		1		9.8		9.8				7

		8		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=900		2		7.7		15.4				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=260		11		0.31		3.4				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=400		2		0.36		0.72				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=260		2		0.23		0.46				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				12

		13		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		40		0.02		0.80				13

		14		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		20		0.01		0.2				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 4x120x120		1		0.45		0.45				15

		16		ГОСТ 19903-74		-- 4x70x70		1		0.15		0.15				16

						Итого						82.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-07 : Площадка Пл-2

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1400		4		12.0		48.0				1

		2		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1250		4		6.0		24.0				2

		3		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=800		4		2.7		10.8				3

		4		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=800		8		2.7		21.6				4

		5		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=120		30		0.4		12.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 5x100x180		12		0.71		8.5				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=260		12		0.23		2.8				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=400		4		0.36		1.4				9

		10		ГОСТ 7798-70		Болт М12х60х5.8		48		0.07		3.4				10

		11		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		160		0.02		3.20				11

		12		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		128		0.01		1.3				12

		13		ГОСТ 8732-78		Труба 60х3.5, L=2600		6		12.7		76.2				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=1100		2		1.3		2.6				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=1030		2		1.2		2.4				15

		16		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=950		2		1.1		2.2				16

		17		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=870		2		1.1		2.2				17

		18		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=320		4		0.39		1.6				18

		19		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=280		4		0.34		1.4				19

		20		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=670		5		0.81		4.1				20

		21		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=560		1		0.68		0.7				21

		22		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=360		1		0.44		0.44				22

		23		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=620		2		0.75		1.5				23

		24		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=380		4		0.46		1.8				24

		25		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=100		4		0.12		0.48				25

		26		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		6		0.2		1.2				26

						Итого						238.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Крепления оттяжек

		Элементы крепления оттяжек

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		01д-КМ-05-10-03		Опорная база ОБ1						10.2				1				Опорная база ОБ1

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=410		2		3.5		7.0				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		2		0.34		0.68				3

		4		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		8		0.02		0.16				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		4		0.01		0.04				5

		2		01д-КМ-05-10-04		Опорная база ОБ2						10.2				2				Опорная база ОБ2

		1		ГОСТ 8509-93		L75х6, L=460		2		3.2		6.4				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=400		2		0.63		1.3				2

		3		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				4

		3		01д-КМ-05-10-05/1		Зажим дужковый						0.3				3				Зажим дужковый

		1		ГОСТ 19903-74		-- 16x25x50		1		0.58		2.3				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 10, L=115		1		0.07		0.07				2

		3		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		2		0.01		0.02				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		2		0.01		0.02				4

		5		ГОСТ 6402-70		Шайба 10 65Г 02 9		2		0.002		0.004				5

		4		01д-КМ-05-10-05/1		Скоба штмпованая						0.4				4				Скоба штмпованая

		1		ГОСТ 7805-70		Серьга С1		1		0.21		0.2				1

		2		ГОСТ 9650-80		Ось 6-18х45		1		0.12		0.12				2

		3		ГОСТ 397-79		Шплинт 4х40		1		0.004		0.01				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 18.01		1		0.01		0.01				4

		5		ГОСТ 2224-93		Коуш						0.44				5		ГОСТ 2224-93		Коуш

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-05/2 : Винтовая стяжка Св-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1040		1		1.6		1.6				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=340		1		0.54		0.54				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x40x45		1		0.11		0.11				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=500		1		1.2		1.2				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		3		0.07		0.21				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 20		2		0.02		0.04				10

						Итого						5.1

		01д-КМ-05-10-05/3 : Винтовая стяжка Св-1М

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1040		1		1.6		1.6				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 6x60x150		2		0.42		0.84				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x30x45		1		0.08		0.08				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=500		1		1.2		1.2				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 20		2		0.02		0.04				10

		11		ГОСТ 7798-70		Болт М16х100х5.8		1		0.2		0.2				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		2		0.04		0.08				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		2		0.01		0.02				13

						Итого						5.6

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		Оттяжки

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 14954-80		Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.328		0.328				1

		2		ГОСТ 3081-80		Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.316		0.316				2

		3		ГОСТ 3066-80		Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.36		0.36				3

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





ЦФ

		01д-КМ-05-10-22 : Центральный фундамент ФМ1 на земле

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x800x800		1		50.2		50.2				1

		2		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=1100		8		1.7		13.6				2

		3		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1150		12		1.0		12.0				3

		4		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=850		4		4.1		16.4				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 6x160x160		4		1.2		4.8				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 20x75x80		4		0.94		3.8				6

		7		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				8

		9		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				9

		А1		Изделие		Анкер А1		4		3.5		14				А1

		С-1		Изделие		Сетка С-1		3		12.0		36.0				С-1

						Итого						152.0

		А1		Изделие		Анкер А1						3.5				А1		Изделие		Анкер А1

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=1350		1		3.3		3.3				1

		2		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				2

		3		ГОСТ 6958-78		Шайба 20		1		0.1		0.1				3

		С-1		Изделие		Сетка С-1						12				С-1		Изделие		Сетка С-1

		1		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1150		12		1		12				1

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		1.44		куб.м				1

		2				Бетон В20		1		0.15		куб.м				2

		3		Подбетонка		Бетон В7.5		1		0.2		куб.м				3

		4		Отмостка		Бетон В7.5		1		0.8		куб.м				4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-12 : Центральный фундамент ФМ1 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=650		4		1.0		4.0				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=750		6		0.7		4.0				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		4		0.3		1.3				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		12		0.04		0.48				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x120		4		0.9		3.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=800		4		3.8		15.2				12

		13		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=800		4		3.0		12.0				13

		14		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=490		4		1.8		7.2				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 1,5x450x750		4		4.0		16.0				15

						Итого						126.1

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.3		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





АФ

		

		01д-КМ-05-10-34 : Анкерный фундамент ФМ2 на земле

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x700x700		1		38.5		38.5				1

		2		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1100		8		0.98		7.8				2

		3		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=950		24		0.84		20.2				3

		4		ГОСТ 8240-97		Швеллер N20, L=350		1		6.4		6.4				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x190x260		2		3.9		7.8				5

		А2		Изделие		Анкер А2		4		3.4		13.6				А2		Изделие		Анкер А2

						Итого						94.3

		А2		Изделие		Анкер А2						3.4				А2		Изделие		Анкер А2

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=1300		1		3.2		3.2				1

		2		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				2

		3		ГОСТ 6958-78		Шайба 20		1		0.1		0.1				3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		1.2		куб.м				1

		3		Подбетонка		Бетон В7.5		1		0.15		куб.м				3

		4		Отмостка		Бетон В7.5		1		0.8		куб.м				4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-23 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x160x520		2		5.2		10.4				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=590		1		0.93		0.93				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=520		4		0.46		1.8				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		4		0.57		2.3				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				11

						Итого						82.0

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-24 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=600		1		9.8		9.8				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		4		2.4		9.6				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=590		1		0.93		0.93				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=520		4		0.46		1.8				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=300		4		0.47		1.9				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				10

						Итого						74.3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-25 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		4		2.4		9.6				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		4		0.57		2.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=530		4		0.47		1.9				10

						Итого						80.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-26 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				5

		6		ГОСТ 8509-93		L90x8, L=700		2		7.7		15.4				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		4		0.32		1.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=530		4		0.47		1.9				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1000		2		1.6		3.2				11

						Итого						88.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-27 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=1200		1		17.0		17.0				1

		2		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1000		2		8.6		17.2				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x350x350		1		5.8		5.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 6x250x210		1		2.5		2.5				4

		5		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=420		1		2.0		2.0				5

		6		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=750		4		0.67		2.7				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=420		8		0.37		3.0				7

		8		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=210		4		0.19		0.76				8

		А1		Изделие		Анкер А1		2		15.5		31.0				А1		Изделие		Анкер А1

						Итого						82.0

		А1		Изделие		Анкер А1						15.5				А1		Изделие		Анкер А1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x330x330		1		8.5		8.5				1

		2		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=1100		2		1.70		3.4				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=500		4		0.79		3.2				3

		4		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				5

						Бетон В20 = 0.1 куб.м

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 (общий)		1		0.35		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-28 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=400		2		4.9		9.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=200		1		2.4		2.4				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 8x130x150		2		1.2		2.4				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=900		2		1.4		2.8				4

		5		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=380		2		0.6		1.2				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				7

		8				Анкерный болт d16х120		1		0.35		0.35				8

						Итого						19.3

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-29 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=400		1		4.9		4.9				1

		2		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=200		1		2.4		2.4				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 8x130x150		2		1.2		2.4				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=900		2		1.4		2.8				4

		5		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		2		0.57		1.1				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		4		0.04		0.16				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		2		0.01		0.02				7

		8				Анкерный болт d16х120		1		0.35		0.35				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		2		2.4		4.8				9

						Итого						18.9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-30 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=2000		1		32.7		32.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x120x120		4		1.1		4.4				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		3		3.9		11.7				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1700		2		8.2		16.4				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=550		4		0.87		3.5				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		2		0.32		0.6				12

		13		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		24		0.04		0.96				13

		14		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		12		0.01		0.12				14

		15		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		4		0.49		2.0				15

		16				Анкерный болт d16х120		2		0.35		0.7				16

						Итого						134.3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-31 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=2000		1		32.7		32.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		4		2.0		8.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		4		3.9		15.6				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1700		2		8.2		16.4				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		8		0.55		4.4				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		32		0.04		1.3				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		16		0.01		0.16				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		4		0.49		2.0				14

						Итого						141.8

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-32 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=1600		1		26.2		26.2				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		4		2.0		8.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3.0				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		2		3.9		7.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1300		2		6.3		12.6				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		4		0.55		2.2				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		24		0.04		0.96				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		12		0.01		0.12				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		8		0.49		3.9				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		4		1.1		4.4				15

						Итого						127.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.25		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-33 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=1600		2		26.2		52.4				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		2		28.3		56.6				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		8		5.2		41.6				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		2		4.5		9.0				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		8		2.0		16.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		5		1.5		7.5				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		2		3.9		7.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		2		0.8		1.6				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1300		3		6.3		18.9				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		8		0.55		4.4				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		44		0.04		1.8				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		22		0.01		0.22				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		14		0.49		6.9				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		6		1.1		6.6				15

		16		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1400		1		6.7		6.7				16

						Итого						241.8

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.45		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





РР

		

		01д-КМ-05-10-13 : Разгрузочная рама 3м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=3500		2		84.0		168.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						406.7

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-15 : Разгрузочная рама 4,5м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=5000		2		120.0		240.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						478.7

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-16 : Разгрузочная рама 6м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						572.3

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-17 : Разгрузочная рама 3м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=3400		2		81.6		163.2				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2		2		55.8		111.6				Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2

						Итого						396.3

		Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2						55.8				Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2

		9		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=1200		2		17.0		34.0				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=320		2		1.2		2.4				10

		11		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x330		2		6.5		13.0				11

		12		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=320		9		0.51		4.6				12

		13		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				13

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-20 : Разгрузочная рама 6х3.5м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=3500		4		49.7		198.8				6

		7		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=270		46		0.43		19.8				7

		8		ГОСТ 5781-82		-- 10x280x280		4		6.2		24.8				8

		9		ГОСТ 8239-89		Двутавр N30, L=1500		2		54.8		109.6				9

		10		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				10

		11		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x240x240		4		4.5		18.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		-- 10x130x290		8		3.1		24.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=350		20		0.55		11.0				15

						Итого						861.9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-21 : Разгрузочная рама 6х2м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N14, L=2000		4		24.6		98.4				6

		7		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=270		40		0.43		17.2				7

		8		ГОСТ 5781-82		-- 10x220x280		8		4.8		38.4				8

		9		ГОСТ 8240-97		Швеллер N22, L=1000		4		21.0		84.0				9

		10		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				10

		11		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				12

		13		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=350		12		0.55		6.6				13

						Итого						699.7

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Кабельрост

		01д-КМ-05-10-35/1 : Кабельрост и кожух

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		Кр-1				Кабельрост Кр-1		1п.м.				9				Кр-1				Кабельрост Кр-1

		1		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1000		2		3.8		7.6				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				2

		Кр-2				Кабельрост Кр-2		1п.м.				18.6				Кр-2				Кабельрост Кр-2

		3		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1000		2		8.6		17.2				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				4

		Кр-3				Кабельрост Кр-3		1п.м.				4.0				Кр-3				Кабельрост Кр-3

		5		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x1000		2		1.3		2.6				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				6

		Кж-1				Кожух защитный		1п.м.				12.4				Кж-1				Кожух защитный

		7		ГОСТ 19903-74		-- 1,2x700x1000		1		6.6		6.6				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 1,2x600x1000		1		5.7		5.7				8

		9				Саморез 4х30		10		0.01		0.1				9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-35/2 : Опора и кронштейн

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		О-1				Опора О-1						17.8				О-1				Опора О-1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 5x400x250		2		3.9		7.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=600		2		2.3		4.6				2

		3		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=540		4		0.79		3.2				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		2		1.1		2.2				4

		О-2				Опора О-2						12.4				О-2				Опора О-2

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N12, L=500		1		5.2		5.2				5

		6		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=600		2		2.3		4.6				6

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=420		1		1.6		1.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=130		2		0.49		1.0				8

		Кт-1				Кронштейн Кт-1						3.7				Кт-1				Кронштейн Кт-1

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=200		2		0.75		1.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=150		2		0.72		1.4				8

		9				Анкерный болт d10х120		4		0.20		0.8				9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Молниезащита

		Молниезащита

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		Мз-1		01д-КМ-05-10-08/1		Молниеотвод Мз-1						14.1				Мз-1		01д-КМ-05-10-08/1		Молниеотвод Мз-1

		1		ГОСТ 8509-93		L50х5, L=1500		1		5.7		5.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 6x150x180		1		1.3		1.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x70x150		2		0.49		0.98				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x180x370		1		5.2		5.2				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 6x10x50		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 10, L=220		4		0.14		0.56				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		16		0.01		0.16				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		8		0.01		0.08				8

		Шз		01д-КМ-05-10-08/2		Шина заземления		1п.м				0.9				Шз		01д-КМ-05-10-08/2		Шина заземления

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=1000		1		0.9		0.9				1

		Мз-2		01д-КМ-05-10-36		Блок Мз-2						2.5				Мз-2		01д-КМ-05-10-36		Блок Мз-2

		1		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x180		1		0.49		0.49				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 5x60x180		1		0.42		0.42				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				3

		4		ГОСТ 8509-93		L32х3, L=180		2		0.26		0.52				4

		5		ГОСТ 7798-70		Болт М8х300х5.8		12		0.02		0.24				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М8		12		0.01		0.12				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 8		24		0.01		0.24				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 8		12		0.01		0.12				8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





СОМ

		01д-КМ-05-10-09 : Крепление фонаря СОМ - Кронштейн Кс-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		0.44		0.44				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 5x150x215		1		1.3		1.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 5x60x340		1		0.8		0.8				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=390		2		0.35		0.7				4

		5		ГОСТ 7798-70		Гайка М12		8		0.02		0.16				5

		6		ГОСТ 11371-78		Шайба М12		4		0.01		0.04				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=240		1		0.38		0.38				7

						Итого						3.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать








П-№3 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема
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		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18
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Протокол
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		-19		19		11.0227730324		0
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		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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24,00025
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4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.




(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Объект капитального строительства

		



		



		(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)



		Застройщик или заказчик

		



		

		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства



		



		о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;



		



		фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)



		Лицо, осуществляющее строительство

		



		



		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства)



		



		о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;



		



		фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)



		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

		



		



		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства



		



		о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;



		



		фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)



		Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее конструкции, подлежащие



		освидетельствованию

		



		

		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства



		



		о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;



		



		фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)





АКТ


ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ КОТЛОВАНА


		N

		

		

		"

		

		"

		

		20

		

		г.



		под

		



		

		(наименование конструкций)



		Представитель застройщика или заказчика

		



		



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		Представитель лица, осуществляющего строительство

		



		



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля



		



		



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации



		



		



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)





		Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, подлежащие 



		освидетельствованию

		



		



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:



		



		



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		произвели освидетельствование котлована под

		



		

		(наименование и характеристика конструкции



		



		



		наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего работы по разработке котлована)



		Комиссии предъявлены:



		1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована NN

		

		разработанные



		



		(наименование организации)



		с нанесением на чертежах отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и согласованных с 



		проектной организацией

		



		



		2. Общий журнал работ N

		

		



		3. Журнал N

		

		авторского надзора



		4. Ведомость постоянных реперов и акт N

		

		геодезической разбивки



		



		



		



		Ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполненные работы в натуре, комиссия установила:



		1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована

		



		



		2. Котлован вырыт до 



		отметки

		



		при проектной отметке

		



		3. Нивелировка произведена от репера N

		

		, отметка которого

		



		(в отметках, принятых в проекте)



		4. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладное крепление), выполненное из

		



		забитого на глубину от дна котлована от

		

		м до

		

		м при глубине забивки по проекту

		

		м;



		отметка верха ограждения

		



		соответствие проекту и состояние ограждения

		



		

		(указать отклонения в положении шпунта,



		



		крепления на отметках верха и поверхности грунта,



		



		наличие всех обвязок и распорок, качество сопряжений,



		



		замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)



		5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в 



		приложении N

		

		к настоящему акту.





		6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта)

		



		7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте

		



		8. Интенсивность водоотлива

		

		м

[image: image1.wmf]3


/час



		9. Грунт на дне котлована состоит из

		



		



		



		



		и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину

		

		м, после чего идет



		



		



		



		10. Данные о заглушении ключей

		



		11. Результаты испытаний несущей способности грунта

		



		



		



		



		



		12. Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято

		

		кг/см

[image: image2.wmf]2


, при



		принятом в проекте

		

		кг/см

[image: image3.wmf]2






		Комиссия постановила:



		1. Работы выполнены в соответствии с проектными документами, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.



		Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества

		



		



		



		



		2. Разрешить заложение фундамента на отметке

		



		



		(в отметках, принятых в проекте)



		



		Акт составлен в

		

		экземплярах.



		Приложения:



		1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям сооружения.



		2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.



		3. Результаты контрольного бурения или шурфования от

		"

		

		"

		

		20

		

		г. с нанесением 



		геологических данных, указанных в проекте.



		4. Акт испытания несущей способности грунта основания.



		5. Развертка шпунтового ограждения.



		6. Журнал погружения шпунта.



		Представитель застройщика или заказчика

		



		



		(должность, фамилия, инициалы, подпись)





		Представитель лица, осуществляющего строительство

		



		



		(должность, фамилия, инициалы, подпись)



		Представитель лица, осуществляющею строительство, по вопросам строительного контроля



		



		



		(должность, фамилия, инициалы, подпись)



		Представитель лица, осуществляющею подготовку проектной документации



		



		



		(должность, фамилия, инициалы, подпись)



		Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, подлежащие 



		освидетельствованию

		



		



		(должность, фамилия, инициалы, подпись)



		а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании



		



		



		(должность, фамилия, инициалы, подпись)
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати







Требования к Участнику Открытого запроса предложений на выполнение работ по изготовлению и строительству антенных опор (АО) и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS»



1) 	Подрядчик может подать предложения как на общий объем работ – изготовление и установка опор и металлоконструкций, так и на каждый вид работ в отдельности;



2) 	Для участия в закупке по направлениям «Установка опор мачтового и башенного типа» Подрядчик должен иметь действующую лицензию на строительство сети сотовой подвижной радиосвязи. Для всех остальных работ, Лицензия не требуется;



3) 	При подаче предложений на установку опор и металлоконструкций выполнение дополнительных видов работ, оговоренных в Техническом задании, обязательно!;



4)	Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 2016 года;



5) 	При подписании Заказов Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком;



6)	Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом сроков и объемов, указанных в заказах и учитывая длительность работ на каждом из объектов;



7) 	В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 2х лет по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию;



8) 	Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения тех видов работ, по которым он подает заявку;



9) 	После подписания Заказа Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику.



******************************* конец документа *******************************
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Приложение №1

К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к изготовлению и установке антенных опор (АО)

и других металлоконструкций


1. ФундаменТы 


1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.


1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.


1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.


1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.


Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.

2. Антенные опоры

Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.


Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.


Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.


2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке


2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.


2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.


2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.


2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 


2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 


2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.


2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.


2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 


2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».


2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:


- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)


- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)


- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)


2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.


2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.

2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.


2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 


2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).


2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.


2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 


2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.


2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.


2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.


2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.


2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.


2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.


2.3.4. Запрещается:


· совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;


· установка под гайку болта более двух плоских шайб;


· стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 

2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.


2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.


Например: 
пример клейма для обычных болтов 
8.8



пример клейма для высокопрочных болтов
40ХЛ 110,


где: 
40ХЛ 
– марка стали, климатическое исполнение;



110
– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.


2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).

2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)

2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.


2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 


2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 


2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.


Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.


Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 


2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 


2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.


2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»

2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи

2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.


2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м


2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.


2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.

2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе

2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.


2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм


2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО


Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.


3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры


Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.


Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.


3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа

3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.


3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ


3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.


3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;


3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.


3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.


3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.


3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.


3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.

4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки


Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 


4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ


4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.


4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.


4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.


4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.


4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..


4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.


4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.


4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.


4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.


4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.


4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки


4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.


4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.


4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.


4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.


4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 

5. Требования к ремонту кровель 

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:


1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол


2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер


3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил


До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!


Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.


Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.


Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.


На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.


5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли


5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 


5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.


5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.


5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.


5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.


5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.


5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.


5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.


5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.


5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).


5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.


5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.


5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.


5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:


01. Подготовка основания. 


02. Приготовление полимер-битумной мастики. 


03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 


04. Разметка направления укладки материала. 


05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 


06. Раскрой материала. 


07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 


08. Обработка швов.


ШНК 12-01-021-01


Первый слой подкладочный на мастике


Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 


Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24


Подъемники мачтовые маш-ч  0,37


Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34


Горелки газопламенные маш-ч 15,16


4 МАТЕРИАЛЫ 


Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125


Мастика полимер – битумная  тн   0,25


Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03


второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.


5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель


5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 


5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.


5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.


5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.


5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.


5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.


5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.


5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам


Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  


2. Устройство бетонной подушки.


3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.


4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.


5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.


6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1


Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83


Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04


 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5


Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04


 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005


Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06


Гильзы стальные с фланцамит 0,015


Ткань мешочная  10 кв.м 0,052


Бетон куб.м  0,032


Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11


Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25


Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001


Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005


Пакля пропитанная  кг   0,45.
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:[endnoteRef:1] [1:  Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 
     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя  (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).] 


- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);

- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения на период запроса (Контрагент);

- устав и учредительный договор (Контрагент);

- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);

- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- cвидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);

- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).



- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Центр единого окна при районном Хокимияте)[footnoteRef:1]; [1:   2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами и коммерческими представителями ООО «UMS»] 


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)[footnoteRef:2]; [2: ] 


- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)[footnoteRef:3]; [3: ] 


- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)[footnoteRef:4];  [4: ] 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)[footnoteRef:5]; [5: ] 


-  копия карточки образцов подписей (Банк)







Инструкция по заполнению:

1. Данная анкета заполняется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью фирмы;

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.




АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА

Форма-2



		Наименование контрагента: 



		ИНН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!



В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 

Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.

Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.

Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

	 

Критерии оценки потенциального или действующего контрагента

При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:

· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;

· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;

· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);

· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;

· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;

· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков антимонопольного и иных государственных органов Республики Узбекистан;

· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, и имеющих конфликт интересов при исполнении ими своих должностных обязанностей;

· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства[footnoteRef:6] контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств. [6:  Антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность.] 


В случае обнаружения таких сведений:

i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Российской Федерации или иных государств;

или

ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств;

Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 



Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом.  



Заявление о конфиденциальности

ООО «UMS» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ООО «UMS» исключительно в целях соблюдения применимого к ООО «UMS» законодательства и обеспечения закупочных процедур.



Предоставление информации

Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ООО «UMS» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.

Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ООО «UMS» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Российской Федерации, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ООО «UMS» в силу аффилированности и/или публичности Компании.

Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).

В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ООО «UMS»  информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ООО «UMS».



		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:



		Полное наименование

		



		Биржа

		



		Биржевой тикер

		









		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http://                   ).





		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)?

⃝  Да						⃝  Да, в стадии внедрения

⃝  Нет, но планируется внедрить	  	          	⃝  Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите:

		Должность:



		Контактные данные:



		









		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 

(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).

⃝  Да (вина доказана)				⃝  Да (но вина не была доказана)

⃝  Да (дело не закрыто)	  		            	⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:

		



		



		



		









		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников[footnoteRef:7] вашей организации Государственным должностным лицом? [7:  Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.] 


⃝  Да						⃝  Нет





		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:

		



		



		



		









		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?

(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ООО «UMS») и суть такого взаимодействия:

		



		



		



		









		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS»  привлекать подрядчиков или посредников?

⃝  Да, субподрядчик				⃝  Нет

⃝  Да, посредник



Если «Да»:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ООО «UMS»):

		



		



		







9.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?

⃝  Да						⃝  Нет



9.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?

⃝  Да						⃝  Нет









Дополнительные сведения (если имеются):

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		












Сертификат соблюдения требований ООО «UMS»)

в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 



Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ООО «UMS»), именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:

ООО «UMS») придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.

Для реализации этих принципов, ООО «UMS») предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 

В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ОА ООО «UMS») предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ООО «UMS»). 

В связи с этим, ООО «UMS» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ООО «UMS», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ООО «UMS», так и при  последующем ведении бизнеса с ООО «UMS» или от его имени.

Настоящим подтверждаю, что Контрагент:

1.	Ознакомлен с содержанием:

• Политики ООО «UMS» Соблюдение антикоррупционного законодательства 

(расположенной по адресу: http://www.____________________________________);

• Кодекса делового поведения и этики ООО «UMS» 

(расположенного по адресу: http://www.___________________________________);

• Кодекса делового поведения поставщика ООО «UMS» 

(расположенного по адресу: http://www.____________________________________);

Положения указанных документов разъяснены и понятны;

2.	Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ООО «UMS», принципы и требования;

3.	Дает согласие, по запросу ООО «UMS», на письменное подтверждение соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;

4.	Соглашается, если от ООО «UMS» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ООО «UMS» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);

5.	Соглашается, по инициативе  и за счет ООО «UMS», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ООО «UMS» законодательства и деловой этики;

6.	Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;

7.	Обязуются содействовать ООО «UMS» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ООО «UMS», а также товаров, услуги или имущества ООО «UMS»;

8.	Обязуется, по запросу ООО «UMS» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.



Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО «UMS».





        «____»____________ 201  г.                                                  		   ________________________________________         

                                                                                                                    		  ( Адрес заполнения)





__________________________________________ 		             			    ________________________________________ 	

 (подпись, М.П.)  									(ФИО, должность,)
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Общие сведения



Настоящим техническим заданием определяются требования, объем и сроки выполнения работ по изготовлению и строительству АМС и других металлоконструкций на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан.


Работы могут распространяться на любые объекты ООО «UMS»:

- новые

- недостроенные

- существующие

- реконструируемые

и т.д.



Заказ может быть оформлен как на отдельные виды работ, так и на весь комплекс. Возможность подрядчика выполнять работы в комплексе наиболее приоритетны при распределении работ.

Предлагаемая подрядчиком стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, необходимые для их выполнения.


Каждый объект строительства проходит обязательное осмечивание. согласно ШНК, что обязывает Подрядчика строго следовать и всем правилам и расчетам строительства, в том числе ГОСТ, СНиП, ШНК  и проектной документации, предоставляемой Заказчиком. 

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации, но не может быть выше стоимости, предложенной Подрядчиком на этапе закупочной процедуры.



Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.



1. Планируемый объем работ 





		№

		Наименование лота

		Объекты с башней

		Объекты с мачтой

		Объекты с м/к



		1

		Лот-1 г.Ташкент

		12

		10

		10



		2

		Лот-2 Ташкентская область (Чирчик)

		16

		5

		18



		3

		Лот-3 Ташкентская область (Янгиюль)

		5

		2

		22



		4

		Лот-4 Сырдарьинская область (Гулистан)

		2

		2

		17



		5

		Лот-5 Джизакская область

		4

		2

		13



		6

		Лот-6 Самаркандская область

		10

		4

		43



		7

		Лот-7 Ферганская область

		3

		2

		108



		8

		Лот-8 Наманганская область

		4

		2

		91



		9

		Лот-9 Андижанская область

		5

		2

		99



		10

		Лот-10 Кашкадарьинская область (Карши)

		4

		2

		6



		11

		Лот-11 Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

		1

		2

		12



		12

		Лот-12 Сурхандарьинская область

		4

		1

		62



		13

		Лот-13 Бухарская область

		3

		2

		14



		14

		Лот-14 Навоийская область

		2

		2

		13



		15

		Лот-15 Хорезмская область

		2

		1

		26



		16

		Лот-16 Республика Каракалпакстан

		3

		2

		16



		

		ИТОГО

		80

		43

		570







Примечание. Объем работ может быть скорректирован Заказчиком на любом этапе.



2. 
Основные типы конструкций и требования к производству работ 



Основные конструкции, планируемые к применению на объектах, сведены в таблицу ниже:



		№пп

		Условное наименование

		Описание



		1

		Башня Тип-01_1 

(типовая)

		Башня четырехгранная трубчатая высотой 12м, предназначенная для установки на крыше здания на объектах, расположенных в 1м ветровом районе



		2

		Башня Тип-02_1

(типовая) 

		Башня четырехгранная трубчатая высотой 24м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных в 1м ветровом районе



		3

		Башня Тип-02_2

(типовая) 

		Башня четырехгранная трубчатая высотой 24м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных во 2м ветровом районе



		4

		Башня Тип-02_3

(типовая) 

		Башня четырехгранная трубчатая высотой 24м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных в 3м ветровом районе



		5

		Башня Тип-03_1

(типовая) 

		Башня четырехгранная уголковая высотой 31м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных в 1м ветровом районе



		6

		Башня Тип-03_2

(типовая) 

		Башня четырехгранная уголковая высотой 31м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных в 2м ветровом районе



		7

		Башня Тип-04_1

(типовая) 

		Башня четырехгранная уголковая высотой 50м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных в 1м ветровом районе



		8

		М/к мачты СН1

(типовая)

		Кассета мачты



		9

		М/к мачты СС1, СВ1

(типовая)

		Секция мачты



		10

		Площадка Пл-1

(типовая)

		Верхняя площадка мачты для крепления панельных антенн 



		11

		Площадка Ст-1

(типовая)

		Площадка мачты для крепления антенн РРЛ



		12

		Трубостойка Тип-1

(типовая)

		Металлоконструкции для крепления RRU на секции мачты



		13

		Трубостойки Тип-2

(типовая)

		Металлоконструкции для крепления RRU на кассете мачты



		14

		Фундамент ФМ1_1

(типовой)

		Центральный фундамент мачты, устанавливаемой на земле



		15

		Фундамент ФМ1_2

(типовой)

		Центральный фундамент мачты, устанавливаемой на крыше



		16

		Фундамент ФМ2_1

(типовой)

		Анкерный фундамент мачты, устанавливаемой на земле



		17

		Фундамент ФМ2_2

(типовой)

		Анкерный фундамент мачты, устанавливаемой на крыше



		18

		Разгрузочная рама РР_3

(типовая)

		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1



		19

		Кабельрост Кр-1

(типовой)

		Кабельрост шириной 40 см без кожуха от гололеда



		20

		Кабельрост Кр-2

(типовой)

		Кабельрост шириной 40 см с кожухом от гололеда



		21

		Такелаж ЗД

		Зажим дужковый



		22

		Такелаж СШ

		Скоба штампованная



		23

		Такелаж К

		Коуш



		24

		Такелаж СВ-1, СВ-1М

		Стяжка винтовая



		25

		Такелаж КС-8.6

		Канат стальной диаметром 8.6 мм



		26

		подставка РРЛ 12.8м

		Подставка для монтажа антенн РРЛ, устанавливаемая на крыше или на земле



		27

		ж/б опора СК-26

		Стандартная ж/б опора СК-26 с площадкой и лестницей. При установке в качестве фундаментов используются стандартные ригеля







Основные чертежи перечисленных конструкций приведены в Приложении №4



Тип устанавливаемых конструкций на объекте определяется проектом и может не совпадать с приведенными в настоящем ТЗ чертежами. 



При изготовлении и установке конструкций следует придерживаться требований, изложенных в Приложении №1 Технического задания «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных опор (АО) и других металлоконструкций»



2. Порядок расчета стоимости объектов



Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком рассматриваются следующие варианты:

- сметная стоимость объекта при наличии сметной документации с экспертизой

- расчетная стоимость объекта по ценам, утвержденным по результатам закупки

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании сметного расчета, подготовленного на основании ШНК с применением основных показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным расходам, согласованным на этапе проведения закупки.

В случае отсутствия у Подрядчика документа, подтверждающего указанные параметры, к его расчету будут применены статистические данные горстата по региону, в котором производятся работы.

Стоимость материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена соответствующими накладными или счет фактурами. 

При составлении смет следует иметь ввиду, что итоговая стоимость объекта не должна превышать стоимость, полученную по итогам закупочной процедуры.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью уполномоченного лица:



		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

		

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 

Сум

		

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

Сум

		

		



		4

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		

		



		5

		*Командировочные расходы, 

сум за сутки

		

		



		6

		Авансовая сумма платежа, 

% от стоимости Договора (Заказа)

		при изготовлении м/к – 

		



		

		

		при установке м/к - 

		



		

		

		при комплексе работ - 

		







* При закрытии работ для подтверждения командировочных расходов со стороны Подрядчика должны быть предоставлены следующие документы:

- приказ о командировании работников

- копия авансового отчета

- квитанции о расходах за время командировки.

При отсутствии подтверждающих документов возмещение суточных расходов за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются в размере не более (в коэффициентах от установленного в республике размера минимальной заработной платы):

в г. Ташкенте, городах - областных центрах - 0,1;

в других городах и населенных пунктах - 0,08.

Командировочные расходы возмещаются только рабочим Подрядной организации, с которой заключен Договор.



При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной строкой к списку.



По итогам проведенной закупочной процедуры с победителями будет подписан рамочный договор со сроком действия до конца 2018г.

Авансирование будет производиться по отдельным заказам в соответствии с условиями Договора, полученными по результатам закупки и переговорам.



3. Порядок оформления документов и закрытие работ



Перед началом работ, на стадии подписания Договора (Заказа), необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемый для выполнения конкретного объекта. Закрытие работ возможно ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.

В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Полный перечень документов приведен в Приложении №2. Образцы документов приведены в Приложении №3.

	Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в проекте, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Несогласованные работы оплачиваться не будут!

	При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня приемки.



4. Требования к Подрядчику



4.1. Подрядчик может подать предложения как на общий объем работ – изготовление и установка опор и металлоконструкций, так и на каждый вид работ в отдельности.

4.2. Для участия в закупке по направлениям «Установка опор мачтового и башенного типа» Подрядчик должен иметь действующую лицензию на строительство сети сотовой подвижной радиосвязи. Для всех остальных работ, Лицензия не требуется.

4.3. При подаче предложений на установку опор и металлоконструкций выполнение дополнительных видов работ, оговоренных в Техническом задании, обязательно!

4.4. Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 2016 года

4.5. При подписании Заказов Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком.

4.6. Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом сроков и объемов, указанных в заказах и учитывая длительность работ на каждом из объектов. 

4.7. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 2х лет по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

4.8. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения тех видов работ, по которым он подает заявку. 

4.9. После подписания Заказа Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику.





5. Форма предоставления ценовых предложений



Для формирования стартовой стоимости объекта и определения победителей закупочной процедуры Участник должен подать ценовые предложения по форме, указанной в Приложении №5.



6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):

 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций должен соответствовать паспортным данным и быть не менее 10 лет. 

6.2. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и приёмки выполненных работ.



*****************************КОНЕЦ ДОКУМЕНТА********************************
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ПРАВИЛА ЗАКУПОК ООО «UMS»


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


(ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, пр-т. А.Темура, 24, ИНН 303020732


Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  


1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.


· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz  (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· Специальная комиссия – коллегиальный орган, принимающий решения об утверждении результатов Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz. 


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является тендером, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Правила статей 380-381 ГК РУз не применяются при проведении закупок в форме конкурсного отбора. Закупка также не является публичным тендером и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.


Статья 4. Способы Закупки


4.1.  В зависимости от числа этапов Закупка может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Закупки могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;


невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.2. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Закупка может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.3. Тендерная закупка проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;


· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Закупки;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.4. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Закупки, либо по завершению данной процедуры Закупки без определения Победителя.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника


Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);


5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;


5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;


5.4. при приглашении со стороны UMS, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).


Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;


6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;


6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;


6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;


6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;


6.6. соблюдать сроки подачи КП.


Статья 7. Права UMS


UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;


7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;


7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;


7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;


7.5. не позднее финальной даты принятия конвертов Участников, при обоснованной необходимости, продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;


7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения в СМИ и информационных порталах;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD-R/RW/USB Флеш-дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);


8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык/узбекский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским/узбекским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский/узбексикй язык.


10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:


10.2.1. На бумажном носителе:


Коммерческое предложение;   


приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:


Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);


Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;


устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


Анкета Участника в форматах .doc и .pdf с обязательным приложением документов, указанных в форме № 1 Анкеты и не поименованных в настоящей статье.


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 


10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 


10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD-R/RW либо USB Флеш-диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры


Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD-R/RW/USB Флеш-диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.


Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.


12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников


13.1. UMS, в течение 5 (пять) рабочих дней, после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора


14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию на почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам  и логистике (zakupki@myums.uz) или официальным почтовым письмом Генеральному директору ООО «UMS».



