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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан, по лотам:

Лот № 1 – г. Ташкент
Лот № 2 – Ташкентская область (Янгиюль)

Лот № 3 – Ташкентская область (Чирчик)

Лот № 4 – Андижанская область

Лот № 5 – Ферганская область

Лот № 6 – Наманганская область

Лот № 7 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

Лот № 8 – Кашкадарьинская область (Карши)

Лот № 9 – Бухарская область

Лот № 10 – Навоийская область

Лот № 11 – Самаркандская область

Лот № 12 – Сурхандарьинская область

Лот № 13 – Хорезмская область

Лот № 14 – Республика Каракалпакстан

Лот № 15 – Сырдарьинская область

Лот № 16 – Джизакская область


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ТЗ
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz ,, тел.: +(99897) 704 – 14 – 34   

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@myums.uz , +(99897) 420 – 04 – 80
zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «24» апреля 2017г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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	Место оказания услуг: Фактическое нахождение объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан
Сроки выполнения работ: 2017г. – 2018г. 

Условия оплаты: 

· Предоплата 15% от стоимости заказа
Участник предоставляет информацию:

· Свидетельство о регистрации;
· Лицензию на строительство сети сотовой подвижной радиосвязи;
· Наличие и списки квалифицированных бригад с необходимой материально-технической базой;

· Подтвержденный опыт по выполнению аналогичных работ за 2014 - 2016г


*В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
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	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
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	+
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в опечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

Страница 1 из 2
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Отдел по управлению закупками и логистикой



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Фоминой Ольги Аркадьевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «ОЗП на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан, по лотам:


Лот № 1 – г. Ташкент

Лот № 2 – Ташкентская область (Янгиюль)


Лот № 3 – Ташкентская область (Чирчик)


Лот № 4 – Андижанская область


Лот № 5 – Ферганская область


Лот № 6 – Наманганская область


Лот № 7 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


Лот № 8 – Кашкадарьинская область (Карши)


Лот № 9 – Бухарская область


Лот № 10 – Навоийская область


Лот № 11 – Самаркандская область


Лот № 12 – Сурхандарьинская область


Лот № 13 – Хорезмская область


Лот № 14 – Республика Каракалпакстан


Лот № 15 – Сырдарьинская область


Лот № 16 – Джизакская область»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях  к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту, С/Без НДС



		

		Согласно Ценового предложения





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);


3. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

4. Копии документов, предусмотренные п.10.2.2 Правил закупок UMS в формате .pdf (на электронном носителе).


5. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1552127950.xls
Лот № 1 – г. Ташкент

		Приложение №1.1 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 1 – г. Ташкент

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 2 – Таш область (Янгиюль)

		Приложение №1.2 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 2 – Ташкентская область (Янгиюль)

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 3 – Таш область (Чирчик)

		Приложение №1.3 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 3 – Ташкентская область (Чирчик)

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 4 – Андижанская область

		Приложение №1.4 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 4 – Андижанская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 5 – Ферганская область

		Приложение №1.5 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 5 – Ферганская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 6 – Наманганская область

		Приложение №1.6 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 6 – Наманганская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 7–Кашк.обл. (Шахрисабз) 

		Приложение №1.7 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 7 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 8–Кашк.обл. (Карши)

		Приложение №1.8 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 8 – Кашкадарьинская область (Карши)

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 9 – Бухарская область

		Приложение №1.9 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 9 – Бухарская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 10 – Навоийская область

		Приложение №1.10 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 10 – Навоийская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 11 – Сам. область

		Приложение №1.11 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 11 – Самаркандская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 12 – Сурх. область

		Приложение №1.12 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 12 – Сурхандарьинская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 13 – Хорезмская область

		Приложение №1.13 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 13 – Хорезмская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот №14–Республика Каракалп.

		Приложение №1.14 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 14 – Республика Каракалпакстан

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		 Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 15 – Сырдар. область

		Приложение №1.15 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 15 – Сырдарьинская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати





Лот № 16 – Джизакская область

		Приложение №1.16 к коммерческому предложению № _________ от ________
Лот № 16 – Джизакская область

		№		Монтаж оборудования		ед.изм.		    Целевая стоимость, 
сум с/без НДС

		1		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)		1 объект

		2		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 уб.м до 6 уб.м)		1 объект

		3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 стойка

		5		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		6		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		7		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		8		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 стойка

		9		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)		1 шт.

		10		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		11		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		12		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)		1 компл.

		13		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)		1метр.

		14		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2		1метр.

		15		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2		1метр.

		16		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2		1метр.

		17		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		18		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		19		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		20		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн		1 антенна

		21		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 ODU

		22		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.		1 RRU

		23		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		24		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		25		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		26		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой		1 компл.

		27		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		28		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		29		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		30		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ		1 компл.

		31		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		32		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		33		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		34		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		35		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)		1 блок

		36		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)		1 компл.

		37		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)		1 стойка

		38		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)		1 стойка

		39		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		40		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)		1 компл.

		41		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		42		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)		1 шт.

		43		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)		1 антенна

		44		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		45		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		46		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		47		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков		1 ODU

		48		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.		1 RRU

		49		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		50		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		51		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		52		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ		1 компл.

		53		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		54		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		55		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.

		56		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ		1 компл.

		57		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)		шт

		58		Прописка оборудования РРЛ		1 пролет

		59		Переключения потоков на РРЛ пролете		1 пролет

		60		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли		1 компл

				Примечание:

				Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Участника включая стоимость расходных материалов

				Наименование участника ____________________________________________________

				Должность_________________________________________________________________

				Ф.И.О._____________________________________________________________________

				Дата __________________

				место печати
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

пр-т. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  17:00  часов (время местное) «24» апреля 2017г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора  на  выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан, по лотам:


· Лот № 1 – г. Ташкент

· Лот № 2 – Ташкентская область (Янгиюль)


· Лот № 3 – Ташкентская область (Чирчик)


· Лот № 4 – Андижанская область


· Лот № 5 – Ферганская область


· Лот № 6 – Наманганская область


· Лот № 7 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


· Лот № 8 – Кашкадарьинская область (Карши)


· Лот № 9 – Бухарская область


· Лот № 10 – Навоийская область


· Лот № 11 – Самаркандская область


· Лот № 12 – Сурхандарьинская область


· Лот № 13 – Хорезмская область


· Лот № 14 – Республика Каракалпакстан


· Лот № 15 – Сырдарьинская область


· Лот № 16 – Джизакская область



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист

* При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности

_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1








_1552123632.xls
Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)

		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Поставка

						Исчисление срока поставки																						С момента подписания Заказа на поставку																																						Выберите элемент																														0

						Срок поставки Товара																						Выберите элемент																																						Выберите элемент

						Объем  поставки Товара																						Выберите элемент																																						Выберите элемент

						Место поставки																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Гарантия на товар																						Момент исчисления																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																												Срок																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																												Гарантийные условия																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		2.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы/Услуги

						Исчисление срока начала работ/Услуг																						С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги																																						Выберите элемент																														0

						Срок выполнения работ/Услуг (окончание)																						В течение																В соответствии с ТЗ																						Выберите элемент																														0

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						В соответствии с ТЗ																																						Выберите элемент																														0

																												Республика Узбекистан (все регионы)

		3.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Техническая поддержка

						Отчётный период																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Дата начала выполнения Работ/оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Дата завершения выполнения Работ/оказания Услуг																																																												Выберите элемент																														0

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

																												указать адрес при необходимости

						Согласие Участника с условиями SLA, указанными в п.2.2 Закупочной документации																																																												Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		4.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Приобретение ПО (имущественных прав) в т.ч на результат Работ

						Объем передаваемых прав										Выберите элемент																																				Выберите элемент														Выберите элемент																														0

						Вид лицензии										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Способы использования
(применимы для ПРОСТОЙ (неисключительной)  лицензии)										Воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь носителями для ЭВМ																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														0

																Тираж:																												Не ограничен

																Адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок) с правом привлечения для этих целей третьих лиц																																																		Выберите элемент																														0

																Эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Сообщение ПО в эфир																																																		Выберите элемент																														0

																Сообщение ПО по кабелю																																																		Выберите элемент																														0

																Публичное исполнение ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Публичный показ ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Распространение путем отчуждения экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору																																																		Выберите элемент																														0

																Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц																																																		Выберите элемент																														0

																Прокат экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.																																																		Выберите элемент																														0

																Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS																																																		Выберите элемент																														0

																Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам																																																		Выберите элемент																														0

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Срок предоставления права										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		5.				Приобретение/передача прав на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в результате выполнения Работ/ оказания Услуг																																																												Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Передача в пользу  UMS  исключительного права на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в ходе выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, для их использования  всеми способами, перечисленными в  ГК РУз, а также публичного показа																																																												Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей письменного разрешения/согласия на право анонимного использования произведений																																																												Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право  использования произведений , в том числе, но не ограничиваясь, изменения, переработки, внесение любых изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями																																																												Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право использования и распространения произведений  всеми перечисленными способами третьим лицам																																																												Выберите элемент

						Урегулирование за  счет Участника претензий авторов/создателей/исполнителей по вопросам использования произведений, а также возмещение возникших в связи с этим  у UMS убытков																																																												Выберите элемент																														0

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Срок предоставления права										На весь срок действия исключительного права на ПО																																																		Выберите элемент																														0

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

		5.				Порядок оплаты Товаров / Работ / Услуг																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														0

						Срок оплаты																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		6				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Ответственность установлена																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику

		Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS)																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

		1				За последние три года Участник не имел судебных разбирательств, связанных с неисполнением им  договорных обязательств перед третьими лицами																																																												Выберите элемент																														0

		2				На дату подачи настоящего Заявления о соответствии Участник не имеет не исполненных обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет																																																												Выберите элемент																														0

		3				Участник не находится под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество не наложен арест																																																												Выберите элемент																														0

		4				Участник зарегистрирован в установленном порядке и  имеет соответствующие лицензии/ свидетельства на выполнение всех требуемых в рамках Договора видов деятельности																																																												Выберите элемент																														0

		5				Участник не находится в аффилированных отношениях с OOO "UMS"																																																												Выберите элемент																														0

		7				Участник имеет соответствующие ресурсные возможности для исполнения Договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые)																																																												Выберите элемент																														0

		8				Согласие Участника с Техническими требованиями к Предмету закупки, указанными в п.2.2 Закупочной документации																																																												Выберите элемент																														0

		9																																																																Выберите элемент																														0

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

		1				Устав Участника																																																												Выберите элемент																														0

		2				Решение/Договор об учреждении Участника																																																												Выберите элемент																														0

		3				Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника																																																												Выберите элемент																														0

		4				Свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица																																																												Выберите элемент																														0

		5				Доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника																																																												Выберите элемент																														0

		6				Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора																																																												Выберите элемент																														0

		7				Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки																																																												Выберите элемент																														0

		8				Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года																																																												Выберите элемент																														0

		9				Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам.																																																												Выберите элемент																														0

		10				Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником																																																												Выберите элемент																														0

		17																																																																																														0

																																																																		Наименование  Участника

																																																																		Должность

																																																																		ФИО

																																				(место печати)

																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До		Применяется		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами предусмотренными Законодательством РУз)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с Договором		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Республика Узбекистан		На весь срок действия исключительного права		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Договором

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада Региона (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией								Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии		Республика Узбекистан, Российская Федерация, , Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам.						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Заказом на поставку				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней																																																												20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней



&CЗаявление о соответствии. Лист &P из &N



Summary

		

				Поставка		0

				0		0





Лист1

		





Отчет о совместимости

				Отчет о совместимости для ЗоС_25-01-12.xls

				Дата отчета: 25.01.2012 14:25

				Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.

				Существенная потеря функциональности						Число экземпляров		Версия

				Число условных форматов в некоторых ячейках превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. В более ранних версиях Excel будут отображаться только первые три условия.						20

										Заявление о соответствии'!Z46		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!C46

										Заявление о соответствии'!N98

										Заявление о соответствии'!H81

										Заявление о соответствии'!H83

										Заявление о соответствии'!N22:N25

										Заявление о соответствии'!N38:N39

										Заявление о соответствии'!AG9:AG10

										Заявление о соответствии'!AG22:AG24

										Заявление о соответствии'!AG26:AG30

										Заявление о соответствии'!AG35:AG38

										Заявление о соответствии'!AG40:AG41

										Заявление о соответствии'!AG46:AG47

										Заявление о соответствии'!AG76:AG83

										Заявление о соответствии'!AG89:AG92

										Заявление о соответствии'!AG98:AG100

										Заявление о соответствии'!AG106:AG114

										Заявление о соответствии'!AG120:AG137

				Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование.						14

										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8

				Несущественная потеря точности

				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:[endnoteRef:1] [1:  Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 
     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя  (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).] 


- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);

- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения на период запроса (Контрагент);

- устав и учредительный договор (Контрагент);

- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);

- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- cвидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);

- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).



- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Центр единого окна при районном Хокимияте)[footnoteRef:1]; [1:   2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами и коммерческими представителями ООО «UMS»] 


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)[footnoteRef:2]; [2: ] 


- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)[footnoteRef:3]; [3: ] 


- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)[footnoteRef:4];  [4: ] 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)[footnoteRef:5]; [5: ] 


-  копия карточки образцов подписей (Банк)







Инструкция по заполнению:

1. Данная анкета заполняется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью фирмы;

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.




АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА

Форма-2



		Наименование контрагента: 



		ИНН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!



В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 

Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.

Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.

Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

	 

Критерии оценки потенциального или действующего контрагента

При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:

· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;

· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;

· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);

· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;

· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;

· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков антимонопольного и иных государственных органов Республики Узбекистан;

· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, и имеющих конфликт интересов при исполнении ими своих должностных обязанностей;

· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства[footnoteRef:6] контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств. [6:  Антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность.] 


В случае обнаружения таких сведений:

i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Российской Федерации или иных государств;

или

ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств;

Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 



Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом.  



Заявление о конфиденциальности

ООО «UMS» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ООО «UMS» исключительно в целях соблюдения применимого к ООО «UMS» законодательства и обеспечения закупочных процедур.



Предоставление информации

Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ООО «UMS» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.

Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ООО «UMS» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Российской Федерации, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ООО «UMS» в силу аффилированности и/или публичности Компании.

Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).

В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ООО «UMS»  информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ООО «UMS».



		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:



		Полное наименование

		



		Биржа

		



		Биржевой тикер

		









		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http://                   ).





		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)?

⃝  Да						⃝  Да, в стадии внедрения

⃝  Нет, но планируется внедрить	  	          	⃝  Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите:

		Должность:



		Контактные данные:



		









		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 

(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).

⃝  Да (вина доказана)				⃝  Да (но вина не была доказана)

⃝  Да (дело не закрыто)	  		            	⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:

		



		



		



		









		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников[footnoteRef:7] вашей организации Государственным должностным лицом? [7:  Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.] 


⃝  Да						⃝  Нет





		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:

		



		



		



		









		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?

(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ООО «UMS») и суть такого взаимодействия:

		



		



		



		









		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS»  привлекать подрядчиков или посредников?

⃝  Да, субподрядчик				⃝  Нет

⃝  Да, посредник



Если «Да»:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ООО «UMS»):

		



		



		







9.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?

⃝  Да						⃝  Нет



9.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?

⃝  Да						⃝  Нет









Дополнительные сведения (если имеются):

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		












Сертификат соблюдения требований ООО «UMS»)

в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 



Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ООО «UMS»), именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:

ООО «UMS») придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.

Для реализации этих принципов, ООО «UMS») предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 

В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ОА ООО «UMS») предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ООО «UMS»). 

В связи с этим, ООО «UMS» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ООО «UMS», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ООО «UMS», так и при  последующем ведении бизнеса с ООО «UMS» или от его имени.

Настоящим подтверждаю, что Контрагент:

1.	Ознакомлен с содержанием:

• Политики ООО «UMS» Соблюдение антикоррупционного законодательства 

(расположенной по адресу: http://www.____________________________________);

• Кодекса делового поведения и этики ООО «UMS» 

(расположенного по адресу: http://www.___________________________________);

• Кодекса делового поведения поставщика ООО «UMS» 

(расположенного по адресу: http://www.____________________________________);

Положения указанных документов разъяснены и понятны;

2.	Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ООО «UMS», принципы и требования;

3.	Дает согласие, по запросу ООО «UMS», на письменное подтверждение соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;

4.	Соглашается, если от ООО «UMS» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ООО «UMS» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);

5.	Соглашается, по инициативе  и за счет ООО «UMS», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ООО «UMS» законодательства и деловой этики;

6.	Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;

7.	Обязуются содействовать ООО «UMS» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ООО «UMS», а также товаров, услуги или имущества ООО «UMS»;

8.	Обязуется, по запросу ООО «UMS» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.



Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО «UMS».





        «____»____________ 201  г.                                                  		   ________________________________________         

                                                                                                                    		  ( Адрес заполнения)





__________________________________________ 		             			    ________________________________________ 	

 (подпись, М.П.)  									(ФИО, должность,)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж/демонтаж технологического оборудования ООО «UMS»

в Республике Узбекистан



1. Введение

Настоящим техническим заданием определяются требования, объем и сроки выполнения работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования ООО «UMS» в Республике Узбекистан.



2. Планируемый объем монтажных работ по замене технологического оборудования

Общее количество площадок для монтажа/демонтажа технологического оборудования – 700 шт.



Монтируемое оборудование:



Базовые станции производства компаний: Huawei, ZTE

Оборудование Радиорелейных линий: Huawei, NEC, ZTE, ERICSSON

Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др.



Демонтируемое оборудование:

Базовые станции производства компании Huawei, ZTE

Оборудование Радиорелейных линий: NEC, ERICSSON, Huawei, ZTE

Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др.



Место проведения работ:



Лот № 1 – г. Ташкент

Лот № 2 – Ташкентская область (Янгиюль)

Лот № 3 – Ташкентская область (Чирчик)

Лот № 4 – Андижанская область

Лот № 5 – Ферганская область

Лот № 6 – Наманганская область

Лот № 7 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

Лот № 8 – Кашкадарьинская область (Карши)

Лот № 9 – Бухарская область

Лот № 10 – Навоийская область

Лот № 11 – Самаркандская область

Лот № 12 – Сурхандарьинская область

Лот № 13 – Хорезмская область

Лот № 14 – Республика Каракалпакстан

Лот № 15 – Сырдарьинская область

Лот № 16 – Джизакская область



Примечание. Объем работ может быть скорректирован Заказчиком.



Обязательный набор работ, который должен выполнить Подрядчик на объектах:

1. Доставка технологического оборудования при монтаже оборудования со склада региона до объекта, при демонтаже оборудования с объекта до склада региона. 

2. Получение оборудования со склада для выполнения работ по  монтажу с обязательным оформлением Акта передачи оборудования и материалов в монтаж (Приложение 1)

3. Передача оборудования и материалов на склад после работ по демонтажу с обязательным оформлением Акта передачи оборудования и материалов после демонтажа (Приложение 2)

4. Монтаж и включение нового технологического оборудования согласно проекта

5. Письменное согласование с Заказчиком места установки нового технологического оборудования в случае невозможности установки оборудования согласно проектного решения.

6. Монтаж/демонтаж кабельростов в аппаратной согласно проекта

7. Прокладка кабелей питания, заземления, трансмиссии, сигнальных кабелей, радиокабелей (фидеров 1/2”, 7/8”,5/4”),  оптоволоконных кабелей и др. при помощи специальных крепежных деталей или пластиковых стяжек.

8. Переключение со старого технологического оборудования на новое

9. Демонтаж существующего технологического оборудования согласно проекта

10. Влажная уборка помещения после окончания работ по монтажу/демонтажу оборудования 

11. Предоставление фотографий объекта до и после монтажа технологического оборудования.

12. Предоставление чек-Листа (Приложение №3), заполненного совместно с представителем  Заказчика, на комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования (фотографии расположения оборудования, установки отдельных узлов и блоков, прокладки кабелей, маркировки кабелей и оборудования, серийные номера оборудования и т.д.)



Примечание: Чек-лист предоставляется как в электронном виде, так и на бумаге с подписями. Копия на электронном носителе.

Предоставляемые фотоматериалы должны быть скомплектованы на электронном носителе и упорядочены по номерам базовых станций с указанием наименования объекта.

Фотографии в обязательном порядке должны содержать как общий вид расположения оборудования в аппаратной, так и детали проведенного монтажа/демонтажа, в том числе, серийные номера технологического оборудования.



2. Требования к монтажу технологического оборудования



2.1. Установка технологического оборудования и антенно-фидерных устройств

· размещение технологического оборудования должно быть произведено согласно проектной документации

· стойки/шкафы технологического оборудования, крепления кабельростов должны надежно фиксироваться к полу и/или стене с помощью металлических анкеров.

· изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в правильном порядке

· поставляемые в комплекте оборудования изоляционные материалы должны использоваться при монтаже для изоляции стойки/шкафа, кабельроста от пола и стен. 

· отклонения стойки/шкафа от вертикали не должны превышать 3 мм.

· двери стойки/шкафа технологического оборудования должны быть выровнены по отношению к имеющимся в аппаратной стойкам/шкафам после инсталляции, отклонения установки не должны превышать 5 мм.

· зазор между соседними стойками/шкафами не должен быть больше 3 мм (если другое не предусмотрено требованиями завода изготовителя). 

· по окончании монтажных работ не допускается наличие под стойкой/шкафом ненужных кабельных стяжек, винтов и иного мусора.

· устанавливаемые аккумуляторные батареи (АКБ) системы резервного питания должны быть соответствующей емкости, указанной в проекте и размещены на стеллажах или полках.  Перемычки между АКБ должны быть подсоединены к клеммам батарей соблюдая полярность и надежно закреплены болтами.

· не заизолированные, токоведущие элементы группы АКБ  должны быть защищены, входящими в комплект АКБ защитными крышками. 

· крепление корзин (шасси) IDU РРЛ при установке на стену производится в вертикальном положении, параллельно стене, причем, при наличии куллера (вентилятора), располагать таким образом, чтобы обеспечить восходящий (снизу-вверх) поток воздуха, проходящий сквозь корзину (шасси). При установке нескольких корзин должно быть обеспечено свободное пространство между корзинами в 1U

· при установке корзин (шасси) IDU РРЛ в 19” стойку или шкаф корзина должна иметь сверху и снизу 1U свободного пространства

· установка съемных блоков/плат в корзины (шасси) RF стоек, стоек питания, BBU и IDU РРЛ строго в свои позиции, согласно предоставляемой схеме или предписаний инструкций по монтажу производителя оборудования.

· блоки/платы должны быть вставлены без перекосов и до упора в заднюю стенку корзины в соответствующие пазы и зафиксированы винтами (если они предусмотрены конструктивом)

· распределитель питания DDU РРЛ должен быть смонтирован в верхней части 19” стойки или шкафа, подключается на автомат номиналом не менее 32А системы питания на стороне BLVD, проводом 16 мм2.

· Подачу питания в шасси необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В -  номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из технического описания на оборудование от  Производителя) 

· Подачу питания в шасси при отсутствии DDU необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В -  номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из технического описания на оборудование от  Производителя).

· установка датчиков температуры, влажности, открытия двери, дымовой должна производиться, входящими в комплект крепежными материалами (пластиковые пробки и шурупы)

· антенны базовых станций должны быть установлены на антенно-мачтовом сооружении согласно проекта (тип антенны, высота подвеса, азимут направления, угол наклона), надежно закреплены на трубостойках.

· в случае установки антенных усилителей (ТМА), устройств объединения/разъединения сигналов разных частот (Diplexer и т.д.), эти устройства не должны затруднять доступ к элементам антенн и проведению работ по изменению азимута и угла наклона антенн.

· [image: ][image: ]устанавливаемые внешние радиомодули базовых станций (RRU) должны быть установлены на элементах АМС согласно проекту (высота подвеса) и требованиям инструкции по монтажу RRU производителя оборудования. 
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· гибкие вставки (джамперы), соединяющие элементы антенно-фидерного тракта (АФУ), должны быть надежно закреплены и не иметь перекруток и изломов.

· при установке внешних элементов РРЛ должны соблюдаться следующие требования:

· Антенна и радиомодуль(ODU) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в случае совместной установки), с обязательным смазыванием уплотнительного кольца специальной смазкой, входящей в комплект поставки антенны и радиомодуля 

· Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть собраны по инструкции

· Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки на антеннах и кронштейнах должны быть установлены в правильном порядке

· Все пластиковые заглушки должны быть удалены

· В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены фиксаторами и плотно соединены с антенной и радиомодулем с применением уплотнительных колец

· Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены

· До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и технической документации 

· Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению мачты.





2.2. Прокладка кабелей

· кабели не должны пересекаться внутри стойки/шкафа, на кабельросте  и не должны быть слишком сильно натянуты. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор. Сгиб должен быть аккуратным и равномерным.

· кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между кабельными стяжками (25 – 50 см.). Кабельные стяжки должны быть увязаны аккуратно и однонаправленно. После увязывания следует отрезать лишние части кабельных стяжек, не оставляя выступающих частей.
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· кабели разного назначения при укладке на кабельросте и в стойках/шкафах следует прокладывать раздельно  согласно требованиям инструкции по монтажу завода изготовителя оборудования

· после укладки излишняя часть силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя сворачивать в бухту.  

· устанавливаемый на силовом кабеле медный наконечник должен быть качественно обжат.

· наконечник кабеля и оголенные части силового кабеля должны быть изолированы термоусаживаемой трубкой или изолирующей лентой.

· кабель питания должен быть правильно подсоединен соблюдая полярность. Плоские шайбы, пружинные шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки должны быть затянуты должным образом.  

· радиокабель РРЛ (РК) соединяется с модемом через гибкую вставку, поставляемую в комплекте оборудования. Все соединения должны быть надежно затянуты.

·  Сборка разъема на радиокабеле РК, подсоединяемому к радиомодулю IDU, производится в помещении. После сборки разъёма и подсоединения кабеля к радиомодулю необходимо проверить тестером кабель на КЗ (короткое замыкание) и обрыв.

·   Радиокабель РК, оптические кабели и кабели питания RRU крепятся к кабельросту специальными держателями или хомутами через каждые 0.5 м., фидера через каждые 0.8 - 1 м.
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·   Во время монтажа необходимо бережно обращаться с радиокабелем и оптическим кабелем, чтобы не деформировать и не порвать его, а также не повредить защитное покрытие.

[image: ][image: ]



[image: ]

















·   Места подключения радиокабеля, фидера  к радиомодулям (ODU), ТМА, диплексеров, антенн необходимо надёжно загерметизировать при помощи сырой резины и изоленты, согласно инструкции по монтажу производителя оборудования.

· Места прохода радиокабеля РК, оптического кабеля, кабелей питания RRU, фидеров через  материал скатной кровли необходимо загерметизировать, а также загерметизировать отверстия в кровлях, образовавшиеся после демонтажа фидеров.





2.3. Заземление технологического оборудования

· PGND стойки/шкафа (RF стойка, стойка питания, стойка 19” для корзин (шасси) BBU, IDU РРЛ) должен быть соединен проводом  в желто-зеленой пластиковой изоляции с шиной заземления в аппаратной. Соединяющий кабель должен иметь поперечное сечение не менее 16 мм2

· заземление отдельно установленных корзин (шасси) в 19” стойку производится от 19” стойки к местам корзин обозначенных знаком [image: ]  как на лицевой стороне, так и на боковой

· для заземления внутреннего оборудования используется кабель, идущий в комплекте с оборудованием или иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 мм2

· все дополнительные блоки (блок распределения питания, блок сбора аварийной сигнализации ит.д.) также должны быть заземлены

· заземление внешних блоков RRU производится на шину заземления или металлоконструкции АМС (при помощи струбцин), предварительно очищенные от краски, по направлению от блока RRU сверху-вниз, кабелем не менее 16 мм2. Длина кабеля заземления должна составлять 1-1,5 м.
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2.4. Маркировка

- Расположение наклеек и специальных шильдиков должно быть упорядочено и ориентировано в одну сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от соответствующих коннекторов. 

- Маркировка должна быть прикреплена специальным стикером на каждом оборудовании (за исключением антенн и радио-блоков) и кабелях (автоматы; шасси; на модемной плате должна указываться номер сайта, номер ответного сайта, кабеля питания с двух сторон – автомат/оборудование);

- На радиокабелях и антеннах с радиоблоками  должен быть пластиковый стикер, крепящийся на тайрапах или специальном креплении. На стикерах антенны с радиоблоками  необходимо указывать свой номер сайта и номер ответного сайта с указанием азимута.

- маркировка автоматов питания должна производиться с помощью специальных наклеек с надписью какое устройство к нему подключено.



3. Требования к демонтажу оборудования

- Производить демонтаж оборудования аккуратно, без повреждений ввиду дальнейшего использования демонтированного оборудования.

-Демонтированное оборудование должно иметь маркировку о базовой станции, с которой было демонтировано. 

-Кабели питания, трансмиссии, заземления аккуратно смотаны и, по возможности, упакованы в соответствующих размеров ящики для доставки на склад центра обслуживания ООО “UMS”.

-Демонтированное оборудование должно быть передано на склад по акту приема-передачи.







4. Период проведения работ и ответственность сторон

- работы по замене технологического оборудования должны проводиться в час наименьшей нагрузки и с минимальной остановкой связи на время переключения

- развоз нового технологического оборудования по объектам, его монтаж обеспечивает Подрядчик, переключение – совместно с представителем Заказчика 

- демонтаж существующего технологического оборудования и доставку его на склад регионального представительства обеспечивает Подрядчик

- приемо-передача технологического оборудования, как со склада, так и на склад, выполняется по акту приемо-передачи между Заказчиком и Подрядчиком.

- с момента передачи технологического оборудования для проведения работ по монтажу всю ответственность за его сохранность обеспечивает Подрядчик

- в случае порчи технологического оборудования после его получения Подрядчик возмещает стоимость испорченного имущества в полном объеме

- продолжительность выполнения работ на одном объекте не более 2х суток с учетом проведения необходимых измерений, за исключением времени вынужденного простоя по погодным условиям (дождь, снег, порывистый ветер) и по причинам не зависящим от Подрядчика.



5. Требуемое количество бригад.

 Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом сроков и объемов, указанных в заказах и учитывая длительность работ на каждом из объектов. Численность каждой бригады  с учётом выполнения необходимых работ и технических характеристик оборудования – не менее 3-х человек.



6. Требования к Подрядчику

6.1. Для участия  Подрядчик должен иметь лицензию на строительство сети сотовой подвижной радиосвязи.

6.2. Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 2016 года.

6.3. Для проведения монтажных работ Подрядчик должен сформировать полностью укомплектованные бригады не менее 3-х человек каждая.

6.4. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 2х лет по аналогичным проектам и имеющие разрешения для проведения работ на антенно-мачтовых сооружениях.

6.5. Все бригады должны иметь свой индивидуальный набор инструментов, достаточный для оперативного и качественного проведения работ (перфоратор, буры, уровень, набор отверток, набор ключей, монтажные ножи, обжимки, тестеры, рулетки, фотоаппараты и т.п.)

6.6. Все бригады должны быть обеспечены своим автотранспортом и иметь возможность самостоятельно передвигаться по региону и перевозить грузы.

6.7. Для участия Подрядчик должен предоставить Заказчику список Исполнителей, распределение их по бригадам и копии их паспортов для обеспечения допуска на объекты связи. Список может быть скорректирован не позднее, чем за 2 недели до начала работ.

6.8. Подрядчик должен начинать работу на объекте ежедневно не позднее 9 час. утра и заканчивать не ранее 18-00 час. Дополнительные часы работы приветствуются.
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ПРАВИЛА ЗАКУПОК ООО «UMS»


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


(ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, пр-т. А.Темура, 24, ИНН 303020732


Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  


1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.


· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz  (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· Специальная комиссия – коллегиальный орган, принимающий решения об утверждении результатов Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz. 


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является тендером, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Правила статей 380-381 ГК РУз не применяются при проведении закупок в форме конкурсного отбора. Закупка также не является публичным тендером и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.


Статья 4. Способы Закупки


4.1.  В зависимости от числа этапов Закупка может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Закупки могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;


невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.2. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Закупка может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.3. Тендерная закупка проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;


· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Закупки;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.4. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Закупки, либо по завершению данной процедуры Закупки без определения Победителя.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника


Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);


5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;


5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;


5.4. при приглашении со стороны UMS, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).


Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;


6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;


6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;


6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;


6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;


6.6. соблюдать сроки подачи КП.


Статья 7. Права UMS


UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;


7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;


7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;


7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;


7.5. не позднее финальной даты принятия конвертов Участников, при обоснованной необходимости, продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;


7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения в СМИ и информационных порталах;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD-R/RW/USB Флеш-дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);


8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык/узбекский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским/узбекским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский/узбексикй язык.


10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:


10.2.1. На бумажном носителе:


Коммерческое предложение;   


приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:


Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);


Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;


устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


Анкета Участника в форматах .doc и .pdf с обязательным приложением документов, указанных в форме № 1 Анкеты и не поименованных в настоящей статье.


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 


10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 


10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD-R/RW либо USB Флеш-диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры


Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD-R/RW/USB Флеш-диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.


Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.


12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников


13.1. UMS, в течение 5 (пять) рабочих дней, после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора


14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию на почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам  и логистике (zakupki@myums.uz) или официальным почтовым письмом Генеральному директору ООО «UMS».



