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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки: 
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан, по лотам:
Лот № 1 – г. Ташкент 

Лот № 2 - Ташкентская область (Чирчик)

Лот № 3 – Ташкентская область (Янгиюль)
Лот № 4 – Сырдарьинская область
Лот № 5 – Джизакская область
Лот № 6 – Андижанская область

Лот № 7 – Ферганская область

Лот № 8 – Наманганская область

Лот № 9 – Самаркандская область

Лот № 10 – Кашкадарьинская область (Карши)

Лот № 11 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

Лот № 12 – Сурхандарьинская область

Лот № 13 – Бухарская область

Лот № 14 – Навоийская область 
Лот № 15 – Хорезмская область

Лот № 16 – Республика Каракалпакстан


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящейЗакупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию Технического Задания
	Филатова О.П., ofilatova@myums.uz , тел.: +(99897) 403-80-24
Шоназаров А.Ё., ashonazarov@myums.uz,  тел.: +(99897) 403-82-91
Юдин А.С., ayudin@myums.uz , тел.: +(99897) 403-81-87

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Бучок Алексей Анатольевич, abuchok@myums.uz, тел.: +(99897) 403-82-14  zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «8» июня 2015г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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	Обязательные требования к участникам:
- наличие лицензий на соответствующие виды работ;

- опыт работы в соответствующей области не менее 3 лет.
Срок оказания услуг: в течение 2015 года, согласно планов-графиков к заказам на выполнение работ.

Место оказания услуг:  г. Ташкент,  регионы РУз (фактическое расположение элементов сети).


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлениюУчастником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
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	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
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	+
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Приложение 3 Требования к Аппаратной v3.pdf
Ipuiio:xenne Ne3
K Texnu4eckomy 3agaHuIo

TPEBOBAHUSA
K annapatHoii BC, pacnosioxkeHHoil B apeHJ0BAHHOM MOMeLeHU U

o Hayajsa padoT B anmapaTtHoil Bce NMPOEKTHbIE pPelleHUs A0JKHBI ObITh COIJIACOBAHBI C
3aka3zuukom. [Ipu orcyrcTBHE nMpoekTa npoBeaenne pador Ha o0bexkTe HE nomyckaercs!

Bce npoekTHbIe pelmieHUs J0JKHbI ObITH BBINOJHEHbI ¢ Y4€TOM HACTOAINMX TPeOOBaHWIA.
JIroOble OTK/JIOHeHMsI OT TpPe0OBaHMI NOJKHBI OBITH corsgacoBanbl ¢ 3akasuuxkom! Ilpm
OTCYTCTBMHU TAKOI0 COIJIACOBAHUS NMPUHEMKAa 00beKTa OyJaeT MPOM3BOAMTHLCS HA COOTBETCTBHE
JAHHBIM TPeOOBAHUSIM.

B nomemeHuu mocjie OKOHYAHMS PEMOHTHBIX PadoT J0/LKHA OBbITH NPOBENEHA BJIAYKHASA
yoopka. Mycop, MHCTPYMEHT M MAaTepHajbl [JO0JKHbI ObITh YOpPaHbI M3 aNNapaTHON u

NpuJierawieil TeppuToOpuH.

1. TpeooBaHud K OTAEJIKE MOMEIIEeHU ST

BHOBB ycTaHaBnMBaeMble MEPETOPOJIKU JOJDKHBI OBITh BEPTHKAJIbHBIMH. BepTHKalIbHOCTH
CTEH HpPOBEPSAETCSl CTPOUTENbHbIM YpoBHeM. C BHYTPEHHEH CTOPOHBI CTEHBI JOJKHBI OBITH
TIIATEIILHO BBIPOBHEHBI (HEPOBHOCTH HE Oojiee 2 MM Ha 2 MOTOHHBIX METpa), 3allllakJIeBaHbl U
OKpaIlleHbl MACJISTHOM WJIM BBICOKOKAYECTBEHHOM BOJIOAMYJIILCHMOHHOW KPacKoW CBETJIbIX TOHOB. C
Hapy>KHOW CTOPOHBI CTEHBI AammnapaTHOW MJOJDKHBI OBITh aKKypaTHO M POBHO OIITYKaTypPEHbI
(mpolmakieBaHbl) U OKpAIIEHbl B I[BET CTEH, MOMeIleHHs apeHaoaarens. [Ipu 3akiaake OKOHHBIX
POEMOB HAapyXHas 4YacTh 3AJI0)KEHHOTO IIpOeMa TakKKe JOJDKHAa ObITh AKKypaTHO M POBHO
OLUTYKaTypeHa (MPOIIMNaKIeBaHa) U OKpaIlleHb! B IIBET HAPYKHBIX CTEH 37aHUS apeH/101aTells.

[loToslok ¥ BHYTPEHHHE CTEHBl AammapaTHOM MJOJDKHBI OBITh TIIATEIBHO BBIPOBHEHBI
(HepoBHOCTh He Oojiee 2 MM Ha 2 MOTOHHBIX METpa), 3allIaKIeBaHbl U OKpallleHbl MACJISHOM MU
BBICOKOKAUECTBEHHOH BOJOAMYJIbCUOHHOM KpPacKOW CBETJIBIX TOHOB. TOH KpacKd IOJKEH OBITH
corylacoBaH ¢ 3aka3uMkoM. Ha BHYTpeHHUX CT€Hax U MOTOJKE HE JOJDKHO ObITh BCIyYMBAHUSA U
MOJITEKOB KPACKH.

OTKIIOHEHHS TIOBEPXHOCTH OT BEPTHKAJIM HA BCIO BBICOTY MOMeIleHus He Oonee 1MM Ha 1m
BBICOTHI, HO HE 00Jiee SMM Ha BCIO BBICOTY.

OTKJIOHEHUS JIy3T, YCEHKOB, OKOHHBIX U JIBEPHBIX OTKOCOB, MUJISICTP, CTOJIOOB OT BEPTUKAIHA U
ropu3oHTanu 1 Mm Ha 1 M BBICOTBHI WJIH IJTUHBI

Ha ormrykaTypeHHOH MOBEpPXHOCTH He [I0NMYyCKAaeTcs - TPELIUHBI, OYrOpKH, PaKOBUHBI,
INYTUKU, TpyOoliepoxoBaTas MOBEPXHOCTb, HEOIUITYKaTypEeHHbIE MecTa Yy IOAOKOHHHMKOB,
HAJIMYHUKOB, MPHOOPOB oTOoIUIeHUs. T0o e camoe KacaeTcs ¥ MOTOJKa.

He nomyckaercsi mpocBeUMBaHUsI HUKEJIEKAUIUX CIOEB KPACKH, HAJIMYME MSATEH, OTJIMUIIOB,
MPOIYCKOB, CJEA0B KHCTH, MOPIIUH, MOTEKOB, KYCKOB IUICHKH, BUAMMBIX KPYIMUHOK KpAacCKH,
HepOBHOCTeﬁ BCJICOCTBUC IJIOXOH H_UII/I(bOBKI/I HapanvHbl OT IIHNATCIA WKW NCCKA, NCCHUHKH Ha
MMOBEPXHOCTH JOIYCKAeTCsl €Ba 3aMETHhIC Ha TJia3 He Oojiee deThipex Ha 1 mM2. To ke camoe
KacaeTcsl v MOTOJIKA.

I"apanTtus Ha oTHENOYHBIE PA0OTHI JOKHA OBITH HE MEHee 3X JIeT.

[lonpl anmapaTHON BBIPABHMBAIOTCS OCTOHHOM CTSXKKOM M3 TeCYaHO-LIEMEHTHOH cMecu
tonuuHoN He MeHee 50 MM. ['OpHM3OHTaIBHOCTH MOJIa MPOBEPAETCS CTPOUTEIBLHBIM YPOBHEM.





HepoBHocTh mona gomyckaercsi He Ooyiee 2 MM Ha 2 TIOTOHHBIX MeTpa. JlomyckaeTcsi yCTpOMCTBO
CTSDKKM TONIIMHOM MeHee 50 MM, ecnu 3T0 mpeaycMoTpeHo Paboueil moKyMeHTalMen Wiu
UCIIOJIb30BaHbl CEPTU(GULUPOBAHHBIE [UI1 3TOM L€ MaTepualbl M TexHosorus. PaboTsl 1o
yCTpOMCTBY OeToHHON cTshkku — anmapatHoi  BC  nmomxHBI  ObITH  OQoOpMIIeHBI  AKTOM
OCBUJIETEIBCTBOBAHMS CKPBITHIX paOOT U NPEIbBICHBI 3aKa3UUKY JJI1 OCBUCTEIbCTBOBAHMUSL.

Ha moarotoBsieHHbIH MOJT TOJKEH OBITh HAaKJIEEH JTMHOJIEYM C UCIIOJIb30BAHUEM CIIELIMAIBLHOTO
KJiesi, CepTU(UIIMPOBAHHOTO JUISL 3TOM 1en. TU HaKJIeMBaeMOro JIMHOJIEyMa JIOJDKEH OBITh BRIOpaH
C Y4ETOM BO3MOKHOT'O MEXaHUYECKOI'0 BO3JEHCTBUS HA €ro MOBEPXHOCTh BO BpeMsl MOHTaxa. I1IBbI
MEXy OTIENbHBIMU JHCTaMU JIMHOJIEYyMa JOJDKHBI ObITh 3aBapeHbl. He nomyckaercss Hanuuue
B3AyTUN JIMHOJIEYyMa W 3aJejKa IIBOB MEXKIYy JIMCTaMU JIEKOPaTUBHBIMM IUIaHKaMu. Ha
UCIIOJIb3YEMBIN JTMHOJEYM JOJDKHA OBITH rapaHTusi He MeHee 3X JjeT. L[BeT um Tum HacTuiIaeMoro
JUHOJIEYMa JOJKEH OBITh COTIIACOBAH C 3aKa34UKOM.

[Ipu ycTpoiicTBE CTSXKKHU TOJIOB He JI0NMYCKAKTCs TPELIMHBI, BHIOOMHBI U OTKPBITHIE IIBBI, & TAKKE
IIEIN MEX]y IUVIMHTYCAaMH U MTOKPBITUEM I10J1a WJIM CTEHAMH.

TonmuHa €105 MaCTUKY MO/ IMHOJIEYM WM PEITUH HE JI0JDKHA MPEBHIIATh 1 MM.

[IpuMblkaHue JIMHOJIEYMa MM peMHA K OCHOBAaHMIO JOJDKHO OBITh IIOTHBIM, 0€3 BO3AYIIHBIX
MEIIKOB.

He nomyckaercs ucnoib30BaHHE KYCKOB JIMHOJEYMa, IOJIOCHI JOJKHBI OBITh IIEJIBHBIMH Ha BCHO
JUIMHY WINA HIUPUHY TOMETCHHS.

B anmapaTHoii 1oKHA OBITH YCTAHOBJICHA MIMHA 3aIMTHOTO 3a3€MJICHUS, KOTOPasi KPEIUTCS K
CTEHE B HEIMOCPEACTBEHHOW OMM30CcTH OT BBOjAA B ammaparHyto. 311 momkHa ObITH BBINIOIHEHA W3
HEPKaBEIOLLEN CTaau WM ATIOMUHHS TOJIIMHON He MeHee 3MM M uMeTh pazMepbl 200x80MM.
®opma '3 momkna ObiTh [1-00pa3HOi M1 ynoOCTBa MOCIEAYIOMIETO KPeIJIeHus K Hel KaOenen
3azemiieHus. [ myOomna wmsruba I[l-oOpazHoit mmHB nomwkHa ObiTh ScMm. I3l momkHa umers 5
OTBEPCTHUI JTUAMETPOM 9MM, pacroJIOKEHHBIN Ha paccTOsIHUU 4cM JpyT oT apyra B cepeaune ['311I.
B kommuiekre ¢ I'31 gomkHO ObITH 5 6onToB M8 13 HepkaBeromiei cranu JmHoi 40MM ¢ Tpems
maiibamu — 1Be OOBIYHBIC M OfHA TpoBepHas. Touka BBoma '3l B ammapaTHyio J0/KHA OBITH
oTMeueHa 3HaKoM «3azemiieHuey. ['311 ne mosxna ObITH OKpamieHa!

I'31I, ycraHoBieHHass BHYTPU TOMEIICHUS JODKHA  COCAMHATHCA C  KOHTYPOM
TEXHOJOTHYECKOT0 3a3eMJIEHUSI MHOTOKUIIbHBIM Ka0eJieM ¢ jKeNTO-3eJICHON U30JIsIHel cedeHreM He
meHee 35MM2. CoemMHUTENBHBIN KaOenh JOKEH ObITh OKOHEYEH C JBYX CTOPOH HAKOHEYHUKAMU
nox 6ont MS8. Kpemnnenue kK BHYTpeHHEH M BHEIIHEH IIMHE BBITOIHICTCS C IMOMOIIBIO OOJITOBOTO
coenuHeHUs. BBo/ kabens B anmapaTHyIO JOHKEH OBITh XOPOIIIO 3a/IeJIaH U TePMETU3UPOBAH.

Ilo cormacoBanmio ¢ 3aka3zyukoMm jomyckaercss BbIMOJAHATH BBoA [3IIl B anmaparnyro
apMaTypoil WM TOJOCOM NpPH YCIOBHMM TE€PMETHUYHOW 3aJ€IKU MECTa BBOJA U BBINOJHEHUS
MEPONPUITHI, HCKIIOYAIONIMX BHOpAIMIO IIUHBI BHYTPU TMOMEHICHHMS] NpPU KpEIJIeHUH K Hel
3a3eMJIIEMBIX YCTPOUCTB.

[lo mepumerpy anmapaTHOH AOJDKEH OBITH HAJEKHO M IUIOTHO 3aKpEIUICH IUIMHTYC ¢ pedpom
30-60 MM, MU3TOTOBJICHHBIM U3 HETOPIOYETO MaTepuaia (HalpuMep, aTlOMUHEBBIN ).

AmnmapatHas bBC gomkHa ObITh 000pyIOBaHA TEPMETHYHOW MPOTHBOIOXKAPHOM  JIBEPHIO
CTaHJapTHBIX pa3MepoB (mpoeM B uncrore 900x2000MM) ¢ npenenom oruectoikoctu He meHee 30
MuH. OOHIMBKA JBEpPH METATMYECKUM JIMCTOM JOJKHA OBITH MPOU3BEAEHA C JBYX cTopoH. [lpu
HAJIMYMU Ha TOJIOTHE JABEPH CTHIKOBBIX IIIBOB OHU JIOJDKHBI OBITH XOPOIIO MPOBAPEHHI 110 BCEH UIHHE
6e3 mpoOesnoB u oTuuiidoBansl. [1oJ0THO ABEpH HE MODKHO MMETH MporuOoB. Kpas momKHBI OBITH
00paboTaHbl U HE UMETh 3ayceHIleB. J[Bepb MOKHA OBITH XOPOIIO MPOKpAIIeHa C JIBYX CTOPOH B
OJIHOTOHHBIN cepblil 1BeT. MI3MeHeHne pa3MepoB ABEpH, a TAKXKE JOMOJHUTENbHbIE padOThl MO ee
YTEIUICHUIO HJIM OOIIMBKE JOIMYCKAETCS MPH HAIWYMHU COOTBETCTBYIOUIMX MPOEKTHBIX PEIICHHM.
JIBepb anmapaTHON JT0JIKHA OBITh YCTaHOBJIEHA CTPOTO BEPTUKAIBHO. BepTukanbHOCTh MpoBepseTcs





CTPOUTENIbHBIM YPOBHEM. 3aKpbITUE U OTKPBITHE JIBEPH JOJKHO OCYIIECTBISTHCS CBOOOAHO, Oe3
CKPHIIOB. 3a/ieBaHHe JIBEPHU O ABEPHOU MPOEM JODKHO OBITh UCKITIOUYEHO.

JlBepp nommkHa OBITH 00OpYHOBaHA YHHMBEPCAJIBHBIM 3aMKOM CEH(OBOro THMA. 3aMOK JOJKEH
3aKpBIBAThCS M OTKPHIBATHCS TUIABHO O€3 JIOMOJHHUTENBHBIX YCHIINH, HE MEHee YeM Ha JBa 000poTa
K042, MHHHMMaNbHOE KOJHMYECTBO Kioued — Tpu. Kakaplii K04 JOKEH MMETh Opernok co
CMEHHOH MapKHPOBKOH, Ha KOTOPOW MOJDKHBI OBITH yKa3aHbl HOMEp M HAaWMEHOBaHHE OOBEKTa
COIJIACHO MPOEKTHOM TOKyMeHTauuu. ['apaHTus Ha MEXaHU3M 3aMKa J0JDKHA OBITh He MeHee 3X JIeT.

C o6oux cTOpOH JABEpU JOJKHBI OBITH pydkd. [IpuMeHeHHe pydek ¢ S3BIYKOBBIM MEXaHHU3MOM HE
JOITycKaeTcs. Pydku MOTYT OBITH BBHITIONHEHBI U3 CTAIH U IPUBAPEHBI K IMOJIOTHY ABEPH.

Ha nBepb ¢ BHyTpeHHeEW CTOpPOHBI anmapaTHOW JOJDKHA OBITh HAaKJIEeHA CTaHIapTHas HaKJIeHKa C
yKa3aHHeM HallpaBJICHHs OTKPBITHU JIBEPH, C BHEIIHEW CTOPOHBI JOJDKHA OBITh HaKJIeeHa HaKJIeHKa ¢
IpeaynpexaeHueM 00 OMacHOCTH 00bEKTa:

MOMELLEHVE _
C NOBbILEHHOM
OMACHOCTbIO!

ITon Hakme#Kkoil BhIXO/Ia HA BHYTPEHHEH CTOPOHE JBEPH ammapaTHOW JOKHA OBITh PacHoioKeHa
Npeaynpexaaoas Hakjielka o 3arnpere KypeHusi B IOMEIICHUU:

OxHa B anmapaTHOM JTOMKHBI OBITH JIMOO 3aJI0KEHBI, MO0 3aMEHEHbl Ha IJIACTUKOBBIC WM
amomunueBsle Tuna AKFA (o corimacoBaHuio ¢ apeHJojareieM), MOJOKOHHUK JeMOHTHPOBAH.
AmnmnaparHas 00s3aTeIbHO JA0KHA UMETh (DOPTOUKY, OTKPHIBAEMYIO BO BHYTPh C pa3MepOM IMpoeMa
B unctore He MeHee 500x500Mm. Bce BhImonHsSEeMblEe MpoeMbl B T.4. B CTEHE ammapaTHo#l (mon
KOHIMIMOHEPHI, MOJ (UACPHBIH BBOJI U T.N.) JOJKHBI OBITh OCTEKJIEHBI Ui IMPEAOTBpAlllEHUs
MOMaJlaHusl ThUIM W BIArd B IOMEIICHWE Ha BPEeMsl OTCYTCTBUS YCTaHABIMBAEMOTO B HHX
o0opynoBanus. OcCTeKJIeHHE BBINONHIETCS TOHUPOBAHHBIMHM CTEKJIONMakeTaMu. [ TOHUpOBaHUS
JIOTTYCKaeTCsl INPUMEHEHHME CIELMAIbHOM IUIEHKH. Pa3Mepbl M MeCcTOpacIoyioKEHHE IPOEMOB





AOJDKHBI COOTBETCTBOBATH IIPOCKTY. OTKOCHI IMPOEMOB I OJIXKHBI OBITh THIATCIIBHO BBIPOBHCHBI U
AKKYpPAaTHO 3a/JCJIaHbI. YcTaHOBICHHBIE OKOHHBIE paMbl JOJIZKHBL OBITH TCPMCTHYHBI U HC NOITYCKATbh
nomnagadnuvs BjIaru 1 OCaakoB B IIOMCIICHUE, B T.4. B MCCTaX CBOCTO MPHUMBIKaHUA K CTCHAM.

[Tpoem, mpeaHa3HadeHHBIH A (QUASPHOrO BBOJAA IOJKEH ObITh OOpaMiIeH allOMUHUEBBIMHU
npoUISMU IO/ JIUI0 HAPYKHOUM CTeHEe C OTHOCOM He Ooiee 5 MM BHYTph. [Ipoem mox BBom BY
(GunepoB B anmapaTHy0 B YHUCTOM BHJE JOJDKEH MMEThb pa3Mepbl U MECTOIOJOKEHHE COIJIACHO
NPOEKTHON JNoKyMeHTauuu. Ilpu opranuzanuu (uaepHOro BBOJA B CTEHE WJIM OKHE ammapaTHON
IUTACTHHA YCTPOWCTBA KPEIUTCS CHAPYKHU.

[Ipu BBIONHEHWH TIpOoeMa B TIOTOJIKE €r0 Kpasl JIOJDKHBI OBITH TIHIATENFHO BBIPOBHEHBI U
aKKypaTHO 3ajenaHbl. Ham mpoeMoM [oibKeH OBITh BBIOJHEH (UACPHBIA Kosonen. Pa3mepbl u
KOHCTPYKIIUsI (PUAEPHOTO KOJIOAIA TOJDKHBI COOTBETCTBOBATH MPOCKTY. Y CTAHOBICHHBINA (PUIACPHBIN
KOJIOZICI] JIOJDKEH OBITh TePMETHYHBIM M IPEIOTBpAIlaTh IMONaJaHUe BOABI B ammapaTtHyr. BBon
bunepoB depe3 KOJONEIl TOJKEH OBITh CBOOOAHBIM C YYE€TOM AOMYCTHMOTO H3THOa (UICpPOB.
YcrpoiictBo BBoma ¢umepa («KROXTEC») m0omkHO OBITH CMOHTHPOBAHO C BHEIIHEH CTOPOHBI
bunepHOro KOJIOIMIA.

[lpu Hanmumm y 3aka3yumka THUIOBOTO YCTpOicTBa BBOAAa (QuIEpa, PEKOMEHIOBAHHOTO
noctaBimukoM  (tuma «ROXTEC»), oH momkeH OBbITh YCTAHOBJACH BO BpEMS IPOBEIACHUS
peMOoHTHBIX pabot. [Ipu 3TOoM miactuHa ycTpoiicTBa BBOAa (uaepa AOKHA OBITH HAIEKHO
3aKperieHa K MpoeMy, eI MEXIY TUIACTHHON U IPOEMOM JIOJKHBI OTCYTCTBOBATb.

[Ipoembl T1MOJ OKOHHBIE KOHIUIMOHEPHI JOJDKHBI OBITH  OOOPYIOBAHBI  3alTUTHOMN
METAJITMYEeCKON perieTkoi. Pernerka qomkHa OBITh HAJICKHO 3aKpeIlIeHa K BHEITHEH CTEHE 3/1aHus
¥ UMETh YKJIOH BHHU3 T10 HAIIPaBJICHUIO U3 alliapaTHOW Ha YJIHUIly HE MEHee 2X CM I 00eCTIeueHUs
HOpPMaJbHOr0 BOAOCTOKA. KOHTpPYyK/I0OH peumierku B cTopoHy nomewmenuss HE nomyckaercs.
Kapkac pemerkn 1ODKeH OBITh JKECTKMM M pPAacCUMTaH HAa BEC YCTAHABJIMBAEMBIX B HETO
KOHIUI[MOHEPOB.

s pacnipeneneHusi BECOBOM Harpy3ku OT KOHIMIIMOHEpA KapKac PElIeTKH PEKOMEHIYETCs
o0opy/moBaTh TMOAKOCAMHU, YIHUPAIOUIMMUCS B CTeHY 34aHusA. [Ipu pacmolioKeHWHu JBYX
KOHJIMIIMOHEPOB OJIMH HaJl JIPYTMM KapKac peHIeTKH O0s3aTeIbHO JOJDKEH HMETh JBa spyca
HaIPABJISIIOIIMX TOJIO3bEB IS HWJKHETO M BEPXHETO KOHAMLMOHEpa B oOTaenbHOCTH. [locie
YCTAaHOBKHM KOHJMIIMOHEPOB IIEIA MEXKIY KOPITYCOM KOHIUIIMOHEPA M MPOEMOM JIODKHBI OBITh
TIIATEJIbHO F€PMETHU3UPOBAHBI.

Bce umxenepHbie KoMMyHUKanuu (0aTapen OTOIUICHHUS, TPYOOIIPOBOIBI, BO3yXOBOIBI U JIP.),
He oOTHocsmuecss K pabore BC, MOMKHBI OBITH JEMOHTHUPOBAHBI MM 3ariymieHbl. [Ipu
HEBO3MOXKHOCTH JEMOHTa)Xa yKa3aHHOTO 00OpYAOBaHUsS, OHO JOJKHO OBITH 3aKPBITO 3aIIUTHBIMU
HETOPIOYNMH CHEMHBIMH JIEKOPATHBHBIMH ITaHEJISIMH, HCKIIIOYAIOIIMMHU TIONAaJiaHue BIIAaTrM Ha
obopynoBanue bC. Ilpu 3ToM g0mKHA OBITH OOECTIEUeHa BO3MOXKHOCTD JIOCTYIA 00CTYKUBAIOIIETO
nepcoHana K KOMMYHHUKanusM. HewcrnpaBHble HHKCHEPHbIE KOMMYHHKAIIUH, OCTaBIISIEMBIC B
anmapaTHOM, TOMKHBI OBITh 3aMEHEHBI.

Ha crene anmapatHOi JOMKeH OBITh YCTAHOBJICH THIIOBOW JIOTOK JUISI XpaHEHUs
JOKYMEHTallul C MAapKUPOBKOW HOMEpa M HAaMMEHOBaHHUA OOBEKTa COIVIACHO IPOEKTHOM
JOKYMEHTAIuu. MapKUpOBKa JOJKHA ObITh BBITIOJIHEHA TAKUM 00pa3oM, 4TOOb! ObliIa BOZMOXKHOCTh
ee OonepaTMBHOM 3aMeHbl. BbicoTa j10TKa no/KHA OBITH paccuMTaHa Ha XpaHEHHE JOKYMEHTOB
dopmara A4. I'myObuna notka nomkHa ObITh He MeHee 8cM. COOKy JOTKa JOJDKHO OBITh
000pyIOBaHO MECTO AJIsl XPAaHEHUS pyYKU U KapaHJalia.

Ha neBoii cropoHe nepeaHel CTeHKH JIOTKA JJOJKEH ObITh 3aKpeIUIeH CIUPTOBOM rpaaycHuK. B
JOTOK JIOJDKEH OBITh BJIOYKEH HAaOOp JOKYMEHTOB Ha OCHOBAaHMM KOTOPBIX MPOBOAMIMCH PAOOTHI.
HenocpencrBeHHO MO JIOTKOM JIOJDKEH OBITh CMOHTHUPOBAaH OTKUAHOM CTOJHMK C pPa3MepoM
cronemHubl He MeHee yeM 40x40cM ju1s BeneHus 3anuceid B XKypHaie ydera mocemeHuu.





BORYMEHTRY g
BC ¥ 330

Psimom ¢ noTkoM A0mKHA OBITH PacHojiolKeHa JEKOpaTMBHAs IMaHedb U3 OO0JIETYEHHOTOo U
JOJITOBEYHOr0 MaTepuana (Hampumep amroko0oHA) BeicoToM 40cM u mumpuHOW 60cM ¢ Tpems
KOHBEpPTaMH U3 Oprcrekia A xpaHeHus Jlunensun 3aka3urka, o0o3HaueHus: OTBETCTBEHHOTO 3a
MIPOTUBOIOKAPHYIO 6e30macHoCTh M1 OTBETCTBEHHOTO 332 YHEPTOXO35HCTBO.

JInueH3us

[ /]

OTBeTCTBEHHbIN 32
NPOTUBOMNOXaPHY O
6e30nacHOCTb

NeaHos M. U.
(men. 777-55-55)

OTBeTCTBEHHbIN 3a
3HEpProxo3sincTeo

llempos I1. T1.
(men. 444-55-55)

2. BHYTpEeHHSAS YJIeKTPUKA

Bce marepuainbl, ucnosib3yemble MpU OPraHU3alUd BHYTPEHHEW SJEKTPUKHU B ammapaTHON
0a30BBIX CTAHLUU JODKHBI UMETh CEPTH(HUKATHI U COOTBETCTBOBATh TPEOOBAHUSAM HOPMATHUBHBIX
JIOKYMEHTOB.

B anmapartHoil 10MKHBI OBITH YCTaHOBJICHBI JIBYXJIAMIIOBBIE JIIOMUHECIIEHTHbBIE CBETUIILHUKU
tuna JIJ[-40x2 wim ux ananor. KomndecTBo U MECTO yCTaHOBKHU JJOJKHO OBITH PACCYUTAHO C YIETOM
obecrieueHns HOPMHUPOBAHHOTO CBETOBOro MoToka B momemieHuu 200J[r0Kkc W COOTBETCTBOBATH
npoekty. s moJauum BIEKTPONUTAHUS K CBETHWJIbBHUKAM YCTAHABJIMBAETCS BBIKJIIOYATEINb
HapY»XHOTO UCIIOJIHEHUSI.

JIJist TOAKITFOUEHUS SICKTPOOOOPYIOBAHUS B alllIapaTHOM JTOJKHBI OBITh YCTAHOBIICHBI PO3ETKU
Hapy»XHOTO HCIOJHEHHUS C BO3MOXHOCTHIO HCIOJB30BAaHUS MX JUIsl BKJIIOUEHUS KOHJIUIIMOHEPOB,
KOMIIbTEPOB, MEPEHOCHBIX CBETUJIBHUKOB MU T.IM. THIM, KOJUYECTBO M MECTO YCTAHOBKU PO3ETOK
JOJIKHBI COOTBETCTBOBATh MPOEKTy. Bce MOHTHpyeMble PO3ETKH TOJKHBI OBITH PAcHoONIOKEHbI Ha





OJIHOM ypOBHE Ha BbICOTOW He MeHee 80cMm oT moja. VckiaroueHneM MOryT OBITh PO3ETKH O]
KOHAUIUOHEPHI CIIJIMT-CUCTCMBI. Bce YCTAHOBJICHHBIC PO3CTKU JOJI?KHbBI GBITB OTMAapKUpPOBAHBI.

DNEKTPONUTAHUE YCTaHABIMBAEMbIX CBETUIILHUKOB U PO3ETOK JOHKHO OBITH OCYIIECTBICHO OT
PII] gepe3 aBromarbl muTanus. Pa3Boaka kaOens MUTaHUS JODKHA OBITH BBITIOJHEHA OTKPHITO B
MJIACTUKOBBIX KopoOax. Kopoba st ykimagku dJeKTpo Kabene K po3eTkaM JIODKHBI OBITh
3aKpEIUICHBl K CTEHE TOPU30HTAIIBHO 110 BCEMY IIEpUMETPY NOMEIIECHHUS Ha OfHOU BeIcoTe. [IIupuna
Kopoba J0mKHAa ObITh BbIOpaHa C BO3MOXHOCTBIO JOKJIAAKU JOMOJHUTEIBHBIX MPOBOIOB.
I'opu3oHTaNBPHOCTh KpemyieHus KopoOa MpoBepsieTcs CTPOUTENbHBIM YPOBHEM. BBIBOJ IPOBOJOB K
pO3eTKaM J0JKEH ObITh BBIIOIHEH B BEPTUKAIBHO 3aKPEIJICHHOM KOpooe.

[IpoBoma ocBelieHHs AOMKHBI OBITH MPOJOXKEHBI B IUIACTUKOBBIX KopobOax. Kperenue
K0p060B K IIOTOJIKY OOJIZKHO GBITB BBITTIOJIHCHO MMapaJJICJIbHO CTCHAM.

Pacnipenenurensupiii mut (PII) qomkeH ObITh yCTaHOBIICH coriacHO mpoekTa. KoMmrekramms
HIUTa ONpEIEsIeTCs] 3aKa3UYuKOM.

MenHasi IIMHA U1 «HEWTPaJn» B IIUTE He JOJIKHA UMETh JJIeKTPHYECKOr0 KOHTAKTA C
KOpIycoM muTa. B caydae ecnu T METAIIMYECKHAN, TO KOPIYC IIUTA JTOJKEH UMETh TOUKY JJIS
NOJKJIIOUYEHUS 3aIlIUTHOTO 3a3eMJICHHs. 3a3eMiieHHe MoAaKiItoyaercs kabenem ¢ kiaemmamu k 311,
YCTaHOBJICHHOM B almapaTHOM.

Kommiektyromue, mpoBoja ¥ OJL.IMUT JODKHBI HMMETh CEpTH(HKAT COOTBETCTBUS
«Y3crangapt» PY3.

PIIl momxeHn OBITH HANIEKHO 3aKPEIUICH K CTEHE. Bce KOHTaKTHBIE AJIEMEHTHI JOJIKHBI OBITH
3aTSIHYThI, aBTOMATHI U BBIKIIIOYATEIN OTMAapKUPOBaHbl. KOHIIBI MHOTOKMIIBHBIX MTPOBOJIOB JOJIKHBI
OBITh 3aUUIIECHBI, 00TYKEHBI, 100 UMETh CllelualIbHbIe HAKOHEYHUKH. Mapka u ceueHue kabeneit u
MIPOBOJIOB BHYTPEHHEH MPOBOJIKH B aNmapaTHON JOKHBI COOTBETCTBOBATh Pabodeil ToKyMeHTaIUH.
Ha Buyrpenneir nsepu P nomkHa OBITH IpUKpEIUIEHA OJHOJMHEWHAs CXeMa IOJKIIOYCHHS,
YTBEpKJICHHAs1 3aKa34YUKOM.

Buemauii Bua PII momkeH ObITh 3CTETHYHBIM

Pozetka mna JAI'Y npeumyliecTBeHHO ycTaHaBiMBaeTcs cHapyxku. [lo cormacoBaHuio ¢
3aKa3yMKOM JI0IyCKAaeTCsl YCTAHOBKA PO3ETKH BHYTPHU IOMELIEHUS WIH €€ OTCYTCTBHUE. THI po3eTkn
JIOJDKEH OBITh BBIOpAaH TakUM OOpa3oM, 4YTOOBI HE JOINYCKAaTh IMOMaJaHUsl BJaru OT OCAJKOB BO
BHYTPh PO3ETKH. MECTOTONOKEHNE PO3ETKH JIOJDKHO OBITh COTJIACOBAaHO ¢ 3aka3ymkoMm. Poserka
JIOJDKHA OBITH 3alIUIIEHA OT JOCTYIa MOCTOPOHHHUX.

3. KoHanuMoHupoBaHme

B anmapatHo#t 70MKHO OBITH YCTAaHOBJIEHO HE MEHEE 2X KOHIUITMOHEPOB.

KoHaunuoHepbl OKOHHOTO THIMA AOJIKHBI ObITh YCTAHOBJIEHBI B MOATOTOBJIEHHBIE NPOEMBI U
3aKkperuieHbl BHYTpu HuX. Llenn Mexay KOprycoM KOHIUIIMOHEpAa W MPOEMOM JOJDKHBI OBITh
aKKypaTHO U TILATEJIbHO repMeTu3npoBanbl. LIIHyp s3nekTponuTaHus KOHIUIMOHEPA JOJIKEH OBbITh
OKOHEeYeH BMWIKOW. KOHTaKThl BHYTPH BHJIKU JIOJDKHBI OBITH XOPOILO 3aTAHYThL. KOHCTpYKIIMS BUIKU
JIOJDKHA OBITh KECTKOH M MCKIIoYaTh Jpebe3r KoHTakToB. IIIHyp anekrponuTaHus A0KeH OBbITh
BBIBEJICH M3 KOPITyca KOHAMUIIMOHEPA CO CTOPOHBI PACMOIOKEHUs PO3eTKU. JIMIIHAS [ynHa Kabemns
JIOJDKHA OBITh 3aK0JIbIIOBaHA.

BHyTpeHHHU# 070K KOHAMIIMOHEPOB CILUTUT CUCTEMBI IOJDKEH OBITh HAJCKHO 3aKPEIUICH K CTEHE
anmapatHoil. BHyTpeHHHe ONOKM KOHIMIIMOHEPOB U JIPEHAXHBIE Tpacchl HE JOJDKHBI OBITH
pacrioyio)keHbl HaJ o00OpyIOBaHHEM H KaOelmb-pocToM. B cilydae HEBO3MOXXHOCTH TaKOTO
pPasMCIICHUA APCHAXHBIC TPACChl HOJIKHBI 6I>ITB OCHAIICHbI 3allTUTHBIMH )KGJ'IOGaMI/I. HJ’IH BbIBO1Aa
TpyOOIIPOBOIOB Uepe3 CTEHBI WIIM MIEPEKPBITHS JOJKHA ObITh YCTAaHOBJICHA THIIB3a. MecTa (THUiIb3bl)
CKBO3HBIX TIPOXOJIOB TPYOONPOBOJOB Hepe3 CTEHbI U MEPEKPHITUS JOJKHBI OBITh aKKypaTHO
3ajieNlaHbl ¥ TIIATEIBHO TePMETH3HPOBAHBI.





[Ixyp smeKTponuTaHus KOHIUIMOHEpPA JOJKEH ObITh OKOHEUYEH BMIIKOM. KOHTAaKTBI BHYTpH
BUJIKH JIOJIKHBI OBITH XOPOLIO 3aTSHYThl. KOHCTPYKIMS BUJIKH T0JIKHA OBITh KECTKOM M UCKIIIOYaTh
npebe3r KOHTAaKkToB. LIIHyp 37eKTponuTaHus JOJDKEH ObITh BBIBENIEH U3 KOPITyca KOHAMUIMOHEPA CO
CTOPOHBI PACIOJIOKEHHsI po3eTKH. [lJInHa MIHYpa JOJKHA OBITh HOCTaTOYHOM IJI MOJKIIOUEHUS K
posetke. JlumHsas JumHa Kalens JAOJDKHA OBITh 3aKOJIbLIOBaHA. Bce muiaHru u TpyOompoBOIBI OT
BHYTPEHHET0 0JI0Ka KOHIUIMOHEPA JOJKHBI OBITh AKKYPAaTHO YJIOKEHBI M 3aKPbIThl KOPOOOM HIIN
JICKOPAaTUBHBIM IIUTOM C BO3MOXXHOCTBIO OOECII€YeHHs [albHEHIIEro JOCTyrna K HUM s
00CITy’)KUBaHUS UM IEMOHTAXa.

Buemnuii 6510k KOHIUIIMOHEPOB CIUIMT CHUCTEMBI MPHU YCTAHOBKE Ha CTEHE HOJDKEH OBITh
HAJEKHO 3aKkperuieH. Kperienne k cTeHe JOMKHO OBITh BBIIIOJHEHO C YYETOM Harpys3ku OT OJjoka
KOHAWIIKMOHEPA. HpI/I HGOGXO,Z[I/IMOCTI/I BHCIIHUC 6.HOKI/I KOHAUITUOHCPOB JOJI’KHBI 6I>ITB 3alllUIIICHbI
AQHTUBAHAAJIBHBIMH PEIIETKAMHU C 3aMKaAMHU.

Kiroun ot 3aMkoB JOJKHBI HaXOOUTHCSA B aHHapaTHOI\/'I. Kirou JOJI’KEH HUMCTH 6p€.HOK Cco
CMEHHON MapKHUpPOBKOH, HA KOTOPOM JOKHO OBITh HAHECEHO HOMEpP M HAaWMEHOBaHHE OOBEKTa.
KomnuectBo kmtouelr — Tpu. HeoOX0IMMOCTh yCTAaHOBKHM PEIICTKH OMNPEAETSeTCs NPOSKTHBIMU
pELICHUAMH WM TEXHUYECKUM 3a/laHueM Ha MOHTaX KOHIUIMOHepoB. Ilpu ycTaHoBke BHEUIHUX
6JIOKOB Ha KPBIIIC 3JaHWA 110 HUX JOJI’KHA GBITB CMOHTHUPOBAaHa paMma.

[lepen BBOgOM TpYOOIPOBOJOB OT HAPYKHBIX OJIOKOB B aIMapaTHYIO JOHKEH ObITh BBHITIOIHEH
0oOpaTHBIN YKIJIOH, JUIsl MCKJIIOUEHMsI 3aTeKaHMs BJIarM BHYTPb anmnapaTHoi. BBox TpyGornpoBonoB
JIOJKEH OBITh 3aJieNlaH U TePMETU3UPOBaH.

HE nomyckaercst BBoJ TpyOOIIpPOBOIOB B aImapaTHyo B puaepHoe OKHO!

HE nomnyckaercst repmerusaiusi BBOJOB MOHTaKHOU MEHOM !

4, OXDaHHO-HO)KaDHaH CUTHAJIn3auus

Komruiekrarmus ycraHaBIMBaeMOT0 Ha 00BEKTE 000PYIOBAHMS JIOHDKHA HMETh CIICTYIOITNI COCTAaB:

OBOPYOOBAHUE En.nam. Kon-Bo Ha 06beKT
1 | MNpubop asyxnyyeson (MKIT) wT 1
2 | Bnok nutaHua YIb-1,5-12B wT 1
3 | Akkymynstop FM-1270 (7a\4) wT 1
4 | CurHanbHoOe yCTPOWUCTBO wT 1
5 | Ws3Bewartenb aAbIMoOBOM wT 2
6 | OeTvekTop ABMXEHUS wT OnunoHansbHoO
7 | Oetektop pa3buTus ctekna wT OnumoHanbHo
Mpy HanW4Mm nomeLeHns aAnsa AeXypHOM CMeHbl y apeHaoaarens
MpuGop ogHony4esow wT 1
CurHanbHoe yCTpPONCTBO wT 1
MATEPUAIbI
1 | Oatuuk CMK wT 1
2 | Mposog TPBH M 30-50
3 | Mpoeoa MYHIM M o 30
4 | Kopobka YK wT 2-4

OnnuoHanbHO WIKM HE TOYHO YKa3aHHbBIE KOMIUIEKTYIOIIUE JTOJIKHBI COOTBETCTBOBATH IIPOCKTY.
Bce mpuMmensembie MaTepuansl 1 000pyI0BaHHE JTOJKHBI OBITH COTJIACOBAHbI ¢ 3aKa3YMKOM M UMETh
CepTU(HUKATHI.

ABTOMAaTHYECKHE JBIMOBBIC IIOKAapHbIE W3BELIATENM JOJDKHBI OBITh YCTAaHOBJIEHBI B
IIOMEIIEHUAX Ha MOoTojiKe. IIpm HEBO3MOXKHOCTH pa3MeEIleHUs H3BelaTeled Ha IOTOJNKE H3-3a
ApXUTEKTYPHO-XYI0)KECTBEHHBIX OCOOCHHOCTEH OOBEKTa JIOMYCKAaeTCs YCTaHOBKA M3BelIaTeNel Ha





CTEHaxX, KOJIOHHaX Ha paccrossHuu He Oosnee 300 MM OT TOTOJKA TMPH YCIOBHUU COOIIOJICHUS
MaKCUMaJIbHO-OMYCTUMBIX PACCTOSIHUM MEXK/Ty U3BEILATEISIMHU.

B momenieHusx, mepekprITHs KOTOPBIX UMEIOT BeicTymnatomue Ha 400 MM u Oosiee OT MOToJIKa
KOHCTPYKIIMU (Oanku, pedpa KECTKOCTH IUIMT W T.1.) WU3BEMIATENId JOJDKHBI YCTaHABIMBATHCSA B
KQKJIOM OTCEKE, OTPAHMYEHHOM 3TUMH KOHCTPYKLHUSAMH,

[ToxxapHble M3BEMIATENN, MPUMEHSEMBIC JJIsi OOHAPYKEHHsI 3aropaHuii B MecTax IMPOXOJIOB
IIPOBOJIOB, Kabenell U JAPYyrux TOpIOYMX MaTepHalioB, MPOJIOKEHHBIX MEXKAY MNEPEeKPHITUIMU U
MOJABECHBIM TMOTOJKOM, JOJKHBI YCTAHABJIMBATHCS HA MEPEKPBHITHH 3a IMOJBECHBIM MOTOJKOM HU
BKJIFOYATHCS B OT/ICIBHBIN NUTeH(] CUTHATU3AINH.

B kaxxqoMm 3amuniaeMoM MOMEIIEHUH JAO0KHO ObITh YCTAHOBJIEHO HE MEHEEe JABYX MOXKapHBIX
W3BEILATEIICH.

MakcumanbHasi BBICOTAa YCTAHOBKM JBIMOBBIX W3BELIATENIEW JIOJDKHA COOTBETCTBOBATH
TEXHUYECKOH TOKYMEHTALUU MPEANPUITUNR-U3TOTOBUTENCH HO He Oosiee 12 MeTpoB.

Pa3memnenne wm3Bemarenei JOMMKHO COOTBETCTBOBAaTH Paboueil HOKyMeHTanmuu W TpeOOBaHUSIM
PIT6 01-002:2007.

MarauTokoHTaKTHEIC OXpPaHHBIC OATYWKHW YCTAHABJIMWBAIOTCA Ha IABCPb, 4 HAa OKHA — IIPpU
OTCYTCTBHUM Ha HHUX aHTHMBAaHJAJIbHBIX pEIIETOK. 3amperiaercs B OJUH NUled( CUrHaIW3aluu
OIHOBPCMCHHOC IMOAKIOUCHUC OXPAaHHBIX W IOKAPHBIX HBBGHIaTeHGﬁ. Bce AJaTYUKU JOJIZKHBI GBITB
oTMapkupoBaHbl. [Ipu cpabaThiBaHMM KaXJI0TO0 W3 JAaTYMKOB OxpaHHOW curHamm3anuu, [IKII
TOJKEeH MepexoauTh B pexuM «lIpoHukHOBeHUEe». CpabaThiBaHNE KAXKIOTO JAaTYMKA JOJDKHO OBITh
MIPOBEPEHO MYTEM BCKPBITUS KOHCTPYKTHBHBIX 3JIEMEHTOB aIlllapaTHOrO MOMEIICHHMS, 3alUIIEHHbIX
JaTYNKAMH OXPaHHOM CUTHANIM3aUUU (HallpUMeEp - OTKPHIBAHHEM JBEPH).

VYcranoBka npueMHO-KOHTposibHBIX 1pubopos (ITKII) moxapHOW CcHrHaqIM3alMul JOJDKHA
MPOU3BOAUTECS B cOOoTBeTCTBHE ¢ TpeboBanusmu [ITHK 2.04.09-07.

Buytpn ammapatHoif nBynyueBoil (nByuwieddubiii) IIKII ycranaBnmBaeTrcss Ha CcTeHe
amnmapaTHOW B HEMOCPEICTBEHHOM Oam30cTy K BXony. [lpu Hamuuuu y ApeHponaTens CreruaibHO
BBIJICJICHHOTO TIOMEIIECHUS JEXKYpPHOM CMEHbI, JONOJHUTENbHBIM onHomydeBoil IIKII Takxke
YCTaHaBJIMBAETCA U B HEM.

Pazmemenue T1KII npon3BoauTcs Ha CTEHE WIM CIIELMATIBHON KOHCTPYKIIUHU, PACCTOSIHUE OT
moJia 10 Bepxa npubopa AOMKHO cocTaBisTh oT 0,8 10 1,8 MeTpa OT ypoBHs 10J1a M Ha PACCTOSTHUH
MeHee | MeTpa OT OTONMUTENBHBIX CUCTEM.

[TKII romkeH uMeTh TabJIMYKY CO CIAEAYIOIIMMH JaHHBIMH:

- MHCTPYKIHUIO O TOPSAIKE AIKCIUTyaTalliy MpUOOpa, B KOTOPOM JIOJDKHO OBITH TaK K€ yKa3aHOo:
HAaVMEHOBAHME 3alIUIIAEMOr0 IOMEIIECHUs; CBEACHUS O THUIE M KOJIMYECTBE H3BEIIATENEH,
MOJIKJIFOUEHHBIX K JAHHOMY TIpHOOpY.

[lo oxoHUYaHuum TIpueMKH B HIKciuryaranuioo ycraHoBok [IC MoHTakHO-Hanmago4yHas
OpraHMU3aIys JO0KHA OTUNIOMOUPOBATH YACTH MPUOOPOB, K KOTOPHIM UMEIN IOCTYII €€ MPECTaBUTENb
B IIpollecceé MOHTa)ka W HaJaJKH YCTAaHOBKM W MPOBEPUTH HAIMYUE IUIOMO MpPEImpUsITHIA-
W3TOTOBUTENEH Ha TpUOOpe.

CBeTOBOM M 3BYKOBOW OIOBEIIATeNh (CUTHAIBHOE YCTPOWCTBO) NOJKEH OBITh YCTaHOBIICH
CHapyKM anmapaTHOM HaJa BXOJHOW JBEPHIO, B METAIIMYECKOM KOXYX€ Ha BBICOTE HE MeHee 2,5 M
oT ypoBHs nosa. [Ipy Hanuuuu y ApeHonaTens CelUalbHO BbIACIEHHOIO NOMELEHUS 1€KYPHON
CMEHBI, JONOJIHUTEIBHOE CHUTHAIBHOE YCTPOMCTBO TAKXKE YCTAHABIMBACTCS M B HEM, DPAIOM C
onuonydeBbiM [IKII 3ammmaemoii 0a3oBoi craHiuu. B ciyyae HEBO3MOXHOCTH BBIMOJTHEHUS
JAaHHOTO TpeOOBaHMsI JIF0O0E APYTOe PEIICHHE TOJKHO OBITh COTJIACOBAHO C 3aKa3UHUKOM.

Onektponutanue yctaHOBOK OIIC momkHO OBITH OecriepeOOHHBIM: OT OJHOTO HMCTOYHHKA
IIEPEMEHHOT0 TOKAa C AaBTOMAaTHMUYECKUM IIEPEKIIOYEHHEM B aBapUilHOM pPEXHME Ha pPE3EpBHOE
MUTaHUE OT AKKYMYJISITOPHBIX OaTapei.

EMKOCTh pe3epBHOI aKKyMyJSTOpDHOM Oarapen NOJDKHA oOecreduBaTh NMHUTAHUE YCTAaHOBOK
OIIC B TeueHHE OAHUX CYTOK B J€KYPHOM PEKUME U HE MEHEE TPEX 4acoB B pexuMe « T'peBoray.





PaboTocnocoOHOCTh CUCTEMBI IEPEKITIOUEHUST HAa PE3EPBHBIN NCTOYHUK NMUTAHUS JOJIKHA OBbITH
MIPOBEPEHA IMyTEM OTKIIOUYEHUsI OCHOBHOTO 3JiekTponutanus [TKII.

K nuneiinoit uactu ycranoBok OIIC oTHOCHUTCS COBOKYIMHOCTH 3JIEKTPOIPOBOJIOK,
MPOKJIAJbIBAEMBIX OT M3BeUIaTeNiell 10 MPUEMHO-KOHTPOJIbHBIX MPUOOPOB, TUHUU IJIEKTPOIUTAHUS
OT MPUEMHO-KOHTPOJIBHBIX NPUOOPOB A0 omoBemiareneii. MoHTax JHMHEWHOW YacTH YCTaHOBOK
JIOJDKEH MPOU3BOAUTHCS B COOTBETCTBUHM C IPOEKTOM, THUIOBBIMH IPOEKTHBIMU PEIICHUSIMH,
tpeboBanusimu IIIHK 2.04.09-07, KMK 3.05.06-97, I1YD. IIpoknanka mpoBOIOB BBIIOJIHIETCS B
IUTACTUKOBBIX KopoOax. Ilo cormacoBanuio ¢ 3aka3uymkoM JOMYyCKaeTcs MPOKJIagKa MPOBOAOB Oe3
KOpOOOB.

[Ipy OTKpPBITOM NPOKIAAKE DSJIEKTPOIPOBOAOK HENOCPEACTBEHHO IO IOBEPXHOCTH CTEH H
MOTOJIOYHBIM MEPEKPHITHAM KPETICHHE UX JOKHO MPOU3BOIUTCS OJHUM M3 CIEIYIOIUX CIOCOO0B:
- IPOBOJIOB U Kabesneil — ¢ MOMOIIbI0 CKOO, 3aKpEoB UIIH IPUKJICHBAHHEM;

- TMPOBOJIOB C pa3JeNUTEIbHBIM OCHOBAHHEM — C TOMOIIBIO CKOO, 3aKperoB, TBO3ISMH WM
IIPUKJICHBAHHUEM.

[Ipu xpemeHnn >IEKTPONPOBOAOK C MOMOIIBIO METAJUIMYECKUX CKOO WM 3aKPEToB MEXIY
HUMM UM HE3aIUUIICHHBIM IPOBOJOM WM Kabenem cielyeT NOJKIAAbIBaTh NPOKIAIKY H3
M30JIIMOHHOrO Marepuana. l[Ipu KpermieHuH NpoBONOB C pa3JENMTEIbHBIM OCHOBAHHUEM C
MIOMOIIBIO TBO3/IEH JUaMEeTp LUIAIKU JOJKEH OBbITh MEHBIIIE PACCTOSHUS MEXAY KUJIaMHU IPOBOJIOB.

CoenuHeHMss W OTBETBJICHHWE TPOBOJAOB M  Kabedeil JOJDKHBI  MPOU3BOJAUTHCS B
COCJMHUTENIbHBIX, OTBETBUTENBHBIX M PpAaCIpENEIUTENbHbIX KOPOOKax cIocoOOM Mailku WIN C
MIOMOIIbIO BUHTOB.

[Ipoknanka mpoBoJOB M Kabeneil Mo CTeHaM BHYTPHU 3AaHUN JOJDKHA NPOU3BOIAMTHCA HA
paccToslHUM He MeHee 2,2 M OT IMoja JOJDKHA OBITh NMpelycMOTpPEHa 3allUTa OT MEXaHMUYECKHX
MIOBPEKICHUMN.

[Ipu OTKpHITON MapajuIeNbHON MPOKIAIKE MPOBOJIOB WM Kalelel CHUTHANIM3ALWMU U JIMHUN
JIEKTPOIIUTAHUS MEXY HUMH JOJKHO OBITh PACCTOSIHUE HE MEHee 25 MM.
IIpy mnpokiagke HECKOIBKMX IIPOBOAOB, IIPOKJIAABIBAEMBIX OT U3BEINATENEH [0 IPUEMHO-
KOHTPOJIbHBIX TPUOOPOB, 0 OJJHOM Tpacce OHU PaCcIoIararoTCs BIDIOTHYIO APYT K APYTY.

3azeminenue u 3anynenne yctaHOBOK OIIC moipkHO OBITH TPOWM3BEACHO B COOTBETCTBUHU C
TEXHUYECKON NOKYMEHTaluel MpennpusTUii-u3roToBUTENeH, a TaKkke ¢ cOOM0AeHneM TpeOoBaHUN
rnasbl 1-7 I1YD. IIpu monTaxe ycranoBok OIIC 3azemiieHHIO MOAJIEKAT METATIMYECKUE KOPITyca
PUEMHO-KOHTPOJIBHBIX pruOopoB. CMoHTHpoBaHHOEe obopynoBanue OIIC 1omkHO OBITH Ha/IEKHO
MOAKIIOYEHO K KOHTYPY 3a3€MJICHHSI C HCIOJIb30BAHNEM BUHTOBOTO COEIMHEHMUS.

[Tocne oxoHuUaHMSI BCEX MOHT@XXHBIX pPA0OT JOKHO OBITH MPOM3BEACHO KOMILJIEKCHOE
ONpoOOBaHUE CUCTEMBI, KOTOPOE 00513aTENFHO JOJDKHO BKIIIOYATh B C€0s1 CIeIyIOIIUE BUIBI PadoT:
- MpoBepKa (HYHKITMOHUPOBAHUS MIJIEH(OB ¢ OECKOHTAKTHBIMU W3BEIIATEIISIMHU;
- IpoBepKa (PYHKIIMOHUPOBAHHUS IIJICH(POB C KOHTAKTHBIMH U3BELATEIISIMH;
- BBIBOJ] ycTaHOBKH OIIC Ha paGounii pexum;
-[IpOBEpPKa B3aUMOJICHCTBUS BceX cocTaBHbIX yacTeil yctaHoBku OIIC B pexxume «TpeBoray.

[Tyckonanago4ynbie pabOThl CYMTAIOTCS 3aKOHUYEHHBIMU IOCTIE TMOJXYYEHHUS MPEeayCMOTPEHHBIX
IPOEKTOM M TEXHUYECKON JTOKYMEHTAIME! ITapaMeTpOB U PEKUMOB, 00ECIICUMBAIOIINX YCTOMYMBYIO
U CTaOMIIbHYIO pa0OTy TEXHUYECKUX CPelCTB (0e3 JI0KHBIX CUTHAJIOB TPEBOTH).

Conportusnenue uuieiipos OIIC He TOMKHO MPEBIIATh 3HAUEHUH, YKa3aHHBIX B MACIOpTe Ha
IPUEMHO-KOHTPOJIbHBIM 1pubop. M3MepeHus BBINOIHIIOTCA C HCHOJIb30BAHUEM MEroMMeTpa
pabouum HampspkeHueM He Boimze S00B.





Comnpotusnenue uzomsaiuu nuieidoB OIIC momkHo ObITH He MeHee 1| MOwm. H3mepenus
BBITIOJTHSIOTCS C HCIIOIH30BAaHHEM METOMMeETpa pabodynmM HamnpshkeHneM He Boimre S00B.
[nefidpl, coemMHUTENbHBIE JTUHAM U JTUHUW OIOBEIIEHUs HampspkeHueM 10 60 B momkHBI OBITH
MIPOJIOKEHBI OTACTHHO OT MTUHUI HanpshkerneM 110 B u Gosee.

AmnmapatHas JO0DKHAa OBITh YKOMIUIEKTOBaHa JABYMs orHerymmuTensmu OVY-5, koTopbie
JIOJDKHBI PAcIoNiaraThCsl B HEMTOCPEACTBEHHON ONM30CTH OT BXOAA B amlmapaTHYIO, Ha BBICOTE HE
Oonee 1,5M oT moma m0 HIKHEH 4acTH OrHeTymuTens. OTHETYIIMTENH MOTYT OBITh BBIIAHBI
3aka3zunkoM 10O MPUOOpETaThCsl CaMOCTOSTEIbHO. BO BTOpOM ciydae CTOMMOCTh M THII
OTHETYIIUTEIIS JTOJDKHBI OBITh COTJIACOBAHBI ¢ 3aKa34YMKOM, OTHETYIIUTETHU TOJKHBI UMETh IIIOMOY
Y TITaMII O TIOBEPKE.

Mecra YCTAaHOBKHU OFHGTYIHI/ITGIIGI\/II JOJIXKHBI OBITh OTMCUYCHBI CTaHI[apTHOﬁ HaKJICHKOIL:

EToes

G

ABTOMAaTHUYECKOE TOXKAPOTYIICHHE Ha OOBEKTE OPraHU3yeTcs TOJIBKO IO OTIACIHHOMY
TpeboBanuio 3akazuuka. B ciydae ycranoBku Ha BC cucteM aBTOMAaTHYECKOTO MOKapOTYIICHUS
HEOOXOUMO TPOBEPUTHh KAYECTBO M COOTBETCTBHE BBIOJTHEHHBIX MOHTa)XHO-HAJIAJOYHBIX PabOT
npoekTHOW U pabouedt mokymenrauumu, HIHK 2.04.09-2007, PIAIIb 01-001:2007, I1YD3,
TEXHUYECKON JOKYMEHTAIIMU NPEINPUITUIH-U3TOTOBUTEIICH.

5. Kposias

Jlo Hayana paGoT Ha KPpOBJe BCe TeXHHMYECKHE pelleHUsl, BHABI BbINOJHAEMBbIX PadoT U
CTOUMOCTb HCIOJIb3yeMbIX MAaTEPHAJOB JO/LKHbI OBITH COIVIACOBAHBI € 3aKa34MKOM H
opopmienbl aedekTHbIM akTOoM. IIpM  OTCYTCTBHH COIJIacOBaHHBIX € 3aKa3uyMKOM
TeXHHYECKHX pelleHuil nposeneHue pador Ha od0bexkTe HE nonmyckaercs!

CxpsiThie padoThl J0JKHBI ObITH NMpPeIbsBJICHBI 3aKA3YMKY U 0(OPMJIEHBI AKTOM CKPBITHIX
pador. Ilo oxkonyanum pador 3aKka3yuky AOJIKHA ObITh INPEJOCTaBJICHA HCIOJHHUTEIbHASI
€XeMa PpeMOHTA KPOBJIM € YKa3aHHeM (PAKTHYEeCKOH IJIOIIAH PeMOHTA.

Jas 3akpeiTusg pador HcmognHureab B 00s3aTeIbHOM NOpPsiAKE [T0JKeH MpPeIcTABUTh
3aka3unky (oTo0TYeT, KOTOPbIii J0KeH coaep:kaTh ¢oTorpagumu oTpaKawime COCTOSIHHE
KPOBJIM /10 HA4aJ1a PeMOHTA, BCe CKPbIThbIe padoThl, NPOMeKYTOUHbIe oTorpadum npouecca
PaéoThl, HTOTOBOE COCTOSIHUE KPOBJIH. DoTOrpaduu 10KHBI OBITH OTCOPTHPOBAHBI MO 1aTaM
CbeMKH U HAMMEHOBAHUAM 00 bEKTOB.





Bce TexHnmueckue pelieHUsl TO0JLKHbI ObITh BBINOJHEHbI ¢ Y4€TOM HACTOSIIIUX TPeOOBaHUIA.
JIro0Obie OTKJIOHEHHUSI OT TPeOOBaHM JO0/IKHBI ObITH corjiacoBanbl ¢ 3akazuukom! Ilpuemka
o0bekTa OyaerT NPOU3BOAMTHLCA HA COOTBETCTBHE NaHHbIM TpebdoBanmsm, KMK 2.03.10-
95(CHulI), 'OCT 30547-97.

Ha xpoBJie mocjie OKOHYaHMSI PEMOHTHBIX PadoT 10JkHA ObITH NMpoBeaAeHa yoOopka. Mycop,
HHCTPYMEHTBI H MAaTEePHUAJIbI 10JKHBI ObITh YOPaHbI ¢ KPOBJIM M NPWJIEramoieil TeppuToOpun.

5.1. TpeGoBaHusi K peMOHTY MST'KOii (PYJIOHHOI) KPOBJIH

[Tpu BBIMONTHEHUH PEMOHTHBIX Pa0dOT Ha MSATKOW KpOBJIE HE JONMyCKaeTcs MepeKpecTHas Hakjeika
OTIEIBHBIX CIIOEB PYJIOHHOI'O KOBpA.

He nomyckaercst Hanuuue BMSTHH, BO3AYIIHBIX MEIIKOB, MPOOOMH U BUAUMBIX MEperudoB B MeCTax
HAITyCKOB ITOJIOTHHUIII.

[IprMbIKaHUS KPOBJIM K MapareTy JOJLKHBI HMETh IUIABHBIN MEPEX0] OT OJJHOM IIOCKOCTH K IPYTOM.
Hcnonb3oBanue MIUPOKUX MIIMHHBIX IMOJIOTCH JIA HpI/IMI:IKaHI/II\/'I HC IOITYyCKAaCTCs. MakcumanbHas
IIMPUHA NMOJ0THA 1 MeTp.

5.1.1. PyGepoun u apyrue pyJIOHHBIE KPOBEIbHBIC MaTepHaIbl, UMEIOIIHNE HAa IIOBEPXHOCTH TAJILKOBYIO
MOCHITNKY, Tepe HaKJIEHKOM TOKHBI OBITh OYHILEHBI OT HEe.

5.1.2. TlonoTHMIIIA PYJIOHHBIX MaTEpUaOB JIOJDKHBI PAaCKaThIBATbCS M HAKJIEUBATHCS HA OCHOBHYIO
IUTOCKOCTh TOKPBITUSL TIPU YKIIOHE MeHee 15% mneprneHaukyssipHo, a npu 6ornee 15% - mapamiensHO
HAIPAaBIIEHUIO CTOKA BO/IBL.

5.1.3. IlepekpecTHast HaKJIeHKa OTACIBHBIX CIOEB PYJIOHHOTO KOBpA HE JIOIYCKACTCH.

5.1.4. Ilpu yxioHax ckaTHOW KpoBiu Oojee 2,5% BenuyrHA HAXJECTKU MOJIOTHUIL IO UX LIMPUHE
JOJDKHA COCTaBIIATh B HIDKHUX cilosix 70 MM, B BepxHeM — 100 Mm.

5.1.5. Tlpu ykioHax MIOCKOW KpoBiM MeHee 2,5% BenrurMHa HAXJECTKH IMOJIOTHUI BO BCEX CIOSIX
OJDKHA COCTaBIATEL He MeHee 100 M.

5.1.6. [IpuMbIkaHUg K BEPTHKAIBHBIM MOBEPXHOCTSAM JOJIKHBI BBIMOIHATHCSA MO MpoekTy. [Ipu sTom
MOJIOTHHMIIIA JIOJKHBI MOJHUMATHCS Ha BEPTUKAIBHYIO CTEHKY, Ha BBICOTY He MeHee 200 MM.

5.1.7. Marepuanpl, TpUMEHSEMbIE JJIs KpBIII M KpOBEIb JOJKHBI OTBEYaTh TPEOOBAHHIM
TOCY/IapCTBEHHBIX U OTPACIEBBIX CTAHIAPTOB, TEXHHUUYECKUX YCIOBUH, CAHUTAPHO-TUTHCHUYECKUM H
SKOJIOTMYECKUM HOpMaM, Jnoo, IpU OTCYTCTBUU TAaKOBBIX, TpeOOBaHUSAM TEXHUYECKOH
JOKYMEHTAaIlMd  Ha  3TH  Marephalbl,  COTJIACOBAHHOW B  YCTAaHOBICHHOM  IOPSIIIKE
['ockoMapXUTEKTCTPOEM.

5.1.8. B kpoBsax ¢ ykimoHoM 2,5% u Oojee Ha ydacTKaxX €HJOB CIIeyeT IpeaycMaTpuBaTh YCHUIICHUE
OCHOBHOTO BOJOM3OJISIIUOHHOTO KOBpa JBYMsI CIOSIMH PYJOHHBIX OHUTYMHUHO3HBIX KPOBEJIbHBIX
MaTepuanaoB (pU  PYJIOHHBIX KPOBJSX), MU JBYMS MAaCTUYHBIMU CIIOSIMH, apMHPOBAaHHBIMU
cTeKjoMaTepuagamMu (P MAacCTUYHBIX KPOBISX), WIM OAHUM CJIOEM DJIaCTHYHBIX MaTepuanoB (mpu
KPOBJISIX U3 AJIACTUYHBIX MaTEPHAJIOB), KOTOPBIC JOJKHBI OBITH 3aBEJICHBI HA TIOBEPXHOCTh CKaTa (OT
JTUHUY Tiepern6a) He meHee yem Ha 750 MM.

5.1.9. B ennoBax kpoBeib ¢ ykioHoM 10% u Oosee, BBINOIHAEMBIX U3 OMTYMHHO3HBIX PYJIOHHBIX
MaTepuasIoB, HEOOXOIWMO MpeAyCMaTpUBAaTh YCTPONCTBO 3allUTHOTO CJIOSI MO IIMPUHE YCUIICHUS
OCHOBHOT'O BOJIOM3OJIALIMOHHOTO KOBPA.

5.1.10. B xpoBnsix ¢ ykioHOM 2,5% u Ooyiee KOHEK TOJIKEH ObITh YCWJIEH Ha mupuHy 250 MM c
KQKJOW CTOPOHBI OJHHUM CIIOEM PYJIOHHOTO KPOBEIBHOTO MaTepuana (IMIPU PYIOHHBIX KPOBJSIX) WIH
OJTHUM MAaCTHUYHBIM CJOEM, apMHPOBAHHBIM CTEKJIOXOJICTOM WJIM CTEKJIOCETKOW (TP MaCTHYHBIX
KPOBJISIX).

5.1.11. Cnou OCHOBHOTO BOJOHW3OJSIIMOHHOTO KOBpAa B PYJIOHHBIX KPOBIISIX M3 OMTYMHUHO3HBIX
MaTEepUajIoB B MECTaX MPUMBIKAHUN KPOBENb K CTCHaM, I1axTaM, GoHapsSM U JeOpMAIIMOHHEBIM IIIBaM
JOJKHBI OBITh YCUJIEHBI TPEMs CIOSAMHU PYJIOHHBIX KPOBEJIbHBIX MAaTEPHAIOB (BEpXHHM CIIOW JOJIKEH
UMETh KPYIHO3EPHUCTYIO TOCHIIKY), @ B KPOBJIAX W3 3JaCTOMEPHBIX MaTEpUAIOB - OJHHM CIOEM
3JIaCTOMEPHOT0 MaTepHaia.





5.1.12. Jlns HaKIEHKH CJIOEB OMOJHHUTEIBHOTO BOJOM3OJAIMOHHOTO KOBpa B KpPOBIAX U3
OMTYMHHO3HBIX MAaTEpPHAIIOB CIIEyeT NpeaycMaTpUBaTh NPUMEHEHHE MACTUK C MOBBIIICHHOU
TETTIOCTOUKOCTBIO.

5.1.13. Cnou BOIOM3OISAIMOHHOTO KOBPA MPH BBICOTE CTEH 0 250 MM J0JKHBI OBITH 3aBEACHBI HA UX
BEepXHIOIO TpaHb. [Ipu OGojbiiel BBICOTE CIOM BOJOM3OJIALIMOHHOTO KOBpa CJIEAYyeT 3aKpemuTh K
BEPTHUKATHHBIM TTOBEPXHOCTSIM.

5.1.14. BepxHuii Kpail JOMOJTHHUTEIBHOTO BOJOM3OJISAIIMOHHOTO KOBpa JIOJDKEH OBITH 3aKpeIieH U
3aIUIICH OT 3aTE€KaHUs aTMOC(EPHBIX 0CAIKOB 3aUTHBIM (PApTyKOM U3 OIIMHKOBAHHON KPOBEIHHOM
CTaJIM WJIH NapaneTHbIMU ITUTaMH.

5.1.15. Heobxoammo MpeaycMOTPETh BOJAOHETIPOHUIIAEMOE COCTMHEHHUE 3aIUTHBIX (apTYKOB MEXKIY
cO00if U 3aMOTHEHNE IIBOB MEX /1Y MapaneTHbIMU TUTUTAMU T€PMETU3UPYIOIUMU MAaCTHKAMHU.

5.1.16. Ilpu HapyXHOM BOJIOOTBOJIC KApHU3HBIC YYACTKH PYJIOHHBIX M MACTHYHBIX KPOBEJIb W3
OMTYMUHO3HBIX MaTepuanioB Ha mmpuHy 400 MM JOIDKHBI OBITh YCWJICHBI JABYMSI CIOSIMH TOTO K€
MaTepuasa, 4YTO U OCHOBHOW BOJOM3OJISIIMOHHBIN KOBep. B KpOBISX U3 37IaCTOMEPHBIX MaTepuasoB
9TH YYaCTKH Ha TaKYIO K€ IIHPUHY JOJDKHBI ObITh YCHIICHBI OJTHUM CIIOEM TaKOTO ke Marepuana. Ha
y4acTKaxX KapHU30B, BBIXOJSIIMX 3a Mpeesibl HapyKHbIX CT€H YKIOH KPOBIHU JOJKEH OBbITh HE
MEHBIIIE, YeM Ha MIPUMBIKAIOIIEM K KapHU3Y YIacTKe

I'apanTus Ha KpPoBeJIbHbIE MaTePHUAJIbI H PA00THI U3 pydeponaa 10/KHA ObITH He MeHee 3X JIeT,
Ha 130J1/Ganbrous3on — He MeHee STH JIeT.

5.2. Tpe6oBaHUs K PeMOHTY ac0ecTOLeMEHTHBIX M MPOGHACTUILHBIX KPOBeJb

5.2.1. Tlpu mnpou3BOACTBE KpPOBEJIb W3 INTYYHBIX MaTepPHajoB (acOCCTOIIEMEHTHBIX JIUCTOB)
HEOOXOIMMO KOHTPOJUPOBATH, YTOOBI SJEMEHTHI JACPEBSIHHON OOpEINeTKH WM HacTWia ObUTH
BBHITIOJTHEHBI U3 IpeBecuHbl He HUxke 11l copra u mpouHO MPHUKpPEIUIEHBI K HECYIIMM KOHCTPYKIIUSM, a
CTBIKH 3TUX 3JIEMEHTOB HaXOJAWJIUCH Ha CTPONUIILHON HOTE M pacloJlarajiuch Bpa3oexkKy.

5.2.2. ObpemieTKy CleayeT yCTpauBaTh C MPEIBAPUTEIHLHON pa3METKOM 1O MIa0JI0HY B COOTBETCTBHH C
JUTMHOW U KOJIMYECTBOM acOECTOLIEMEHTHBIX JCTOB. Hanbonee mmpokue oOpemeTnHbl He00X0IUMO
pacmojarath Mo OCsSM ONUPaHHS MEPEKPHIBAIONINX IPYT Apyra KPOBEIbHBIX MATEPUANIOB, a TaKKe Y
KOHbKa W KapHM3a. HuxHss xapHHM3Has oOpernieThHa AO0KHA ObITh BBILIE OCTAJbHBIX HAa TONIIUHY
KPOBEJIBHOTO DJIEMEHTA.

5.2.3. TlpoBepsisi Ka4yecTBO BBITIOJIHEHHOM OOpEmIeTKH, OOpaTUTh BHUMaHWE Ha MPOYHOCTH |
KECTKOCTh €€, a TaK:Ke IMPOKOHTPOIUPOBATH ,4TOOBI PACCTOSTHUE IEPEBIHHON OOPEIIETKH U CTPOIHIT
OT JILIMOBBIX TPYO MPH OTCYTCTBUE CHEIUATBHON H30SIIIK Ob10 HEe MeHee 130 M.

5.2.4. Tlpu mpou3BOACTBE KPOBIM U3 acOECTOIEMEHTHBIX JIMCTOB IPOCIEIUTh 33 TEM, YTOOBI
BBIIIIEJIC)KAIIME IITYYHBIE 3JIEMEHTHI IEPEKPBIBATIN HIKENEXKAaIHUe.

5.2.5. B mokpeITUAX U3 acOECTOIEMEHTHBIX BOJHUCTBIX JUCTOB BBIMICICKAIINE JIMCTHI JOJKHBI
nepekpsiBaTh Hipkenexamue Ha 120-140 MM, a CMEXHBIE JUCTBl KaXJOr0o psiaa-yKiIaIgblBaThCs C
MEPEKPHITUEM HA OJIHY BOJIHY, a BOJHHUCTBIE JINCTHI YCHIEHHOTO MPopmisi-200 M.

5.2.6. Komex u pebOpa KpbIIM TEPEKPHIBAIOTCS INTYYHBIMH (PACOHHBIMH DJEMEHTAMU WJIH
OLIMHKOBAaHHOM KPOBEJBHON CTAJIbI0 C MPOKIAAKOW pyOepomma. Mecta MpPUMBIKAHUS MOKPBITHHA K
BEPTUKAIbHBIM KOHCTPYKLMSIM 3alllMIIaloT (apTykamMu, a MecTa MpUMBIKaHUS K TpyOam -
BOPOTHUKAMU W3 OIWHKOBAHHOW cTanu. Hamyck 31eMEHTOB MOKPBITHS Ha (hapTyke M BOPOTHUKH
noJkeH ObITh He MeHee 100 MMm.

5.2.7. EHJIOBBI, pa3:kel0OKH ¥ HACTEHHBIC KeJI00a CIeNyeT BBIIOIHITh U3 OIMHKOBAHHOW KPOBEIHHON
CTaJIu.

5.2.8. TlpukpennsTh BOJHUCTBIC JTUCTHI K OOpEIIETKE ClIeyeT OIMHKOBAaHHBIMU TBO3ISMH WU
1Iypyrnamu, He MeHee TpeX IITYK Ha KaXIyI0 CTOPOHY JIUCTA.

I'apanTus Ha KPOBeJbHbIE MATEPHUAJbI U PA00OTHI 10JI2KHA ObITH HE MEeHee STH JIeT.

6. JlokyMeHTaAI A

1. ’KypHast mpon3BOICTBAa CTPOUTEITLHO-MOHTXKHBIX pabOT





2. AKT ciauv TOMEIICHHS 1101 MOHTaX 000pyA0BaHUS

[Tomerienue

1.

PaGouas mokymeHTaIms

2. AKT OCBHJETEIILCTBOBAHHMSI CKPBITBHIX pPabOT IO MOJTOTOBKE OCHOBaHHS IOJIAa M YCTPOHCTBY
OETOHHOI CTSKKH B anmapaTHON
3. CepruduKaTbl, MacopTa Ha MaTepHUaIIbl, UCIIOJIb30BAHHBIC IPU CTPOUTEIHCTBE

BHYTpCHHCC QJICKTPOIIUTAHHUEC

1. Tlacmopra u/unu CBUIAETENHCTBO O TOBEPKE HA IPUOOP yUeTa dIIEKTPOIHEPTUH

2. Ceprudukar na PII m npyrue martepuanbl, HCIOJIb30BaHHBIC IMPH BBITOJHEHHHM PadOT IO
JEKTPUKE

3. AKTBI IPO3BOHKU BHYTPEHHEH 3JIEKTPUKU

4. TIpotokois 1a60paTOPHBIX U3MEPECHHI

5. OpHonMHENHas CXeMa AIEKTPONUTAHUS

Konauunonuposanue

1. AxT IMPUEMKHU CUCTEMbBI KOHAUIWMOHUPOBAHUA B OKCILTyaTalluIO

OIIC

1. AKT 00cneoBaHus TOMEIIEHUS TTOKHAA30POM;

2. AKT 0 IpOBEI€HUH BXOIHOTO KOHTPOJIS;

3. AKT 00 OKOHYaHHUM MOHTXHBIX PalbOT (ecaM MOHTa)XKHAs OPTraHM3AMS BBIOJHHUIA TOJBKO

NG

MOHTAaX);

AKT 00 OKOHYaHUH ITyCKOHAIAJ0YHBIX PaboT

Benomocts cMonTHpoBanHbIX [IKII 1 n3Bemarenei.

AKT IpUEMKH YCTaHOBKHU B 3KCILTyaTaIHIO

JIuiieH3ust MOHTaXXHOM OpraHu3auu

Ceprudukarsl Ha UCTIOIB30BaHHOE 000pynoBanue U Matepuansl OIIC








Приложение 7 Требования к монтажу оборудования v2.doc
Приложение №7


К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к монтажу оборудования

Требования при проведении монтажных работ внутри                                       помещения.


Размещение оборудования.

· Размещение оборудования базовой станции должно быть произведено согласно проектной документации.

· Размещение статива и расположение кабелей должно производиться в соответствии с технической документацией, это способствует простому расширению емкости и упрощению техобслуживания.

Установка стативов.

· Стативы радиостойки и стойки питания должны быть жестко закреплены на  основе после установки.


· Статив или его основание должно твердо фиксироваться на полу с помощью разжимных болтов.

· Изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в правильном порядке

· Поставляемые изоляционные материалы должны использоваться при установке статива для изолирования его от пола и стены. 


· Отклонения статива от вертикали не должны превышать 3 мм.

· Двери стативов рядом с главным проходом должны быть выровнены по отношению друг к другу после инсталляции.  Отклонения установки не должны превышать 5 мм.

· Пробел между соседними базами не должен быть больше 3 мм. 

· При настройке уровня основания с помощью болтов, к дну следует добавлять подушки для увеличения площади напряжения и во избежание искажения.  


· Не допускается наличие под полом ненужных кабельных стяжек, винтов и иного мусора.


Прокладка кабелей.


· Цвета силовых кабелей и кабелей заземления, поставляемых нашей компанией: Силовой кабель –48 В – синий, кабель заземления GND (BGND) – черный (красный), защитный кабель PGND – желто-зеленый или желтый.

· Кабели не должны пересекаться внутри статива.   Их не надо натягивать слишком сильно. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор.  Их также надо сгибать аккуратно и равномерно.

· Кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между жгутами. Кабельные стяжки должны быть увязаны чисто и аккуратно. После увязывания следует отрезать лишние части жгутов.


· Если силовой и заземляющий кабели выводятся из статива, они должны обвязываться отдельно от других кабелей.  Силовой кабель и кабель заземления должны быть увязаны прямо и аккуратно с плавными изгибами.

·  Излишняя часть заземляющего или силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя сворачивать в бухту.  

· Размещение кабелей питания или кабелей заземления должно производиться в соответствии с технической документацией, это способствует простому расширению емкости.


· При подсоединении двух и более кабелей к шине обычно используется способ установки обратными сторонами друг к другу или кросс соединение. Если кабельные наконечники перекрывают друг друга, то их следует повернуть на угол 45-90 градусов, большие наконечники поместить вниз, а меньшие – наверх.


· Если на двух концах силового или заземляющего кабеля есть медные наконечники, то они должны быть обжаты качественно. 

· Кабель заземления и питания должны быть подсоединены правильно. Их плоские шайбы, пружинные шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки должны быть затянуты должным образом.  

· Наконечник кабеля и открытые провода силового кабеля или кабеля заземления должны быть изолированы – трубкой или изолирующей лентой, медный кабель не должен оставаться оголенным.

· На месте монтажа зачищенные участки кабеля должны быть закрыты клейкой лентой или термоусадочной трубкой.

· Желоба из поливинилхлорида должны устанавливаться на стене для кабелей питания и сигнальных кабелей аварийного блока. Излишние кабели питания и сигнальные кабели следует уложить в желоба из поливинилхлорида или на кабельрост со стороны аварийного блока.


· Расстояние между сигнальными кабелями и кабелями электропитания/заземления снаружи статива должно быть более 3 см.

· Кабели трафика при разделке в DDF должны быть расшиты следующим образом:



от базовой станции 8 пар – 4  Е1 потока



от оборудования РРЛ – в количестве Е1, определяется конфигурацией оборудования РРЛ. 


· экран кабелей трафика от базовой станции и оборудования РРЛ должны быть заземлены на шину заземления DDF.


Заземления стативов и установка шины заземления.


· Внешняя шина заземления перед соединением должна быть очищена от ржавчины и грязи, для гарантии надежного соединения. Каждый соединительный терминал должен быть установлен правильно и жестко, с использованием плоских шайб и пружинных шайб.

· PGND основного и вспомогательного стативов должны быть соединены медным проводом при объединении стативов, соединяющий кабель должен иметь желто-зеленую пластиковую изоляцию, поперечное сечение должно быть не менее 10кв.мм; или должна использоваться накоротко  замкнутая пластина для соединения металлических оболочек обоих стативов.   PGND основного и вспомогательного стативов должны быть подсоединены к шине заземления в аппаратном зале.  При использовании эквипотенциального кабеля, его длина не должна превышать 2 м. 

· DDF и коробка аварийной сигнализации базовой станции должны быть должным образом заземлены.  


Расположение наклеек.


· Расположение наклеек упорядочено и ориентировано в одну сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от соответствующих коннекторов. Это можно делать унифицированным способом, в соответствии с требованиями заказчика, включая наклейку для выключателя распределения питания.

Требования к коннекторам.


· Коннектор кабеля RF должен быть установлен очень четко, чтобы избежать ситуации, когда виртуальное соединение вызовет ненормальный VSWR (КСВН), таким образом, нормальная работа системы будет нарушена.


· Коннектор транкового кабеля должен быть надежно зафиксирован. Кабельный коннектор должен быть смонтирован в соответствии со специальными требованиями. Коннектор должен быть зафиксирован твердо, внешние данные при этом должны быть безупречны. 

· Перед установкой кабельных коннекторов следует убедиться в их чистоте. При необходимости их следует очистить в соответствии с требованиями.


· Неиспользуемые порты объединителей, сплиттеров и CDU должны быть накрыты защитными крышками для их защиты от пыли и грязи. 


· Неиспользуемый коннектор должен быть прикрыт защитным колпачком.


Требования к установке плат.

· Распаковка и подключение плат должны быть согласованы с требованиями по антистатической эксплуатации.


Требования к выполнению работ по АФУ

· Антенны должны быть защищены молниеотводом в секторе 45(.


· Фидера не должны иметь очевидных изгибов, перегибов и оголенной меди.


· Коннектор фидера должен быть выполнен стандартным образом, без шатающихся элементов.


· Связь между опорой антенны и мачтой должна быть надежной и жесткой.


· Азимут и углы наклона антенн должны соответствовать проектным решениям.


· Ввод фидера в аппаратную должен производиться через специальное герметизирующее устройство.


· Фидер длиной 0,5 метра внутри и снаружи аппаратной по возможности должен быть прямым.


· Молниеотвод должен быть заземлен в соответствии с проектными решениями.


· Антенный фидер крепится по мачте и кабельросту с помощью клампов и не должен соприкасаться с   металлическими деталями.


· Расстояние между клампами должно быть одинаковым по всей длине и составлять 60-70 см для фидера 7/8 и 100-110 см для фидера 5/4.


· Минимальный радиус изгиба фидера должен быть не меньше 20 его диаметров.


· Джампера антенн и ТМА должны быть надежно закреплены.


· Водозащитные и изолирующие мероприятия всех внешних перемычек и фидеров должны быть выполнены в соответствии со спецификацией.


· Фонарь светоограждения мачты СОМ должен быть надежно закреплен на мачте.


· Для питания фонаря СОМ использовать бронированный кабель с двойной изоляцией. 


· Если высота мачты более 60 метров, закрепите фидер еще одной заземляющей скобой в середине мачты.


· Если длина фидера от мачты до автозала на крыше (или кабельроста) больше 20 метров, то на крыше (или на кабельросте) должен быть добавлен молниезащитный заземляющий хомут.


· Фидер должен быть заземлен как минимум в трех местах между верхом мачты и автозалом (в пределах одного метра от платформы на верхушке мачты, в пределах одного метра между мачтой и внешним кабельростом, и в пределах одного метра между фидером и окном фидера).   Фидер жестко заземлен в точках заземления, он имеет прекрасную водозащитную обработку. 


· Кабель заземления для скобы фидера должен располагаться сверху вниз. Угол между кабелем заземления и фидером должен быть не больше 15 градусов.


· Герметизация внешних соединений осуществляется при помощи 3-х компонентов- обычная изолента, сырая резина и прорезиненная изолента. Первоначально наматывают сырую резину, затем прорезиненную изоленту и в последнюю очередь обычную изоленту. Каждый вид изоленты наматывается в три слоя, при этом каждый предыдущий слой перекрывается последующим на 1-2 см. Начинают обматывать соединение снизу вверх, затем сверху вниз и в последний раз опять снизу вверх.

       Конец изоленты фиксируеться тайрапом.

Установка внутреннего оборудования РРЛ


Установка корзин (магазинов)

а) на стене


· Корзины типа 4U и 2U-3 устанавливаются вертикально


· Стрелки на съёмных блоках в корзине должны смотреть вправо


· Необходимо 1U свободного пространства над и под корзиной

б) в 19 дюймовой стойке или в шкафу


· При установке в стойке более 2х корзин необходимо использование блока вентиляторов


· Отдельно стоящая  в стойке корзина должна иметь вокруг себя 1U свободного пространства.


Установка съемных блоков


· Блоки устанавливаются строго в свои позиции, согласно наклейке на крышке корзины

· Блоки должны быть вставлены прямо и до упора в заднюю стенку корзины

· Винты на блоках должны быть затянуты


· Установка съемных блоков должна проводиться лишь после заземления корзины

· Каждый блок непосредственно подключенный к источнику питания постоянного напряжения должен быть запитан от пользовательского автомата стойки питания базовой станции номиналом не более 10А. 


 Заземление оборудования


· Кабель заземления может подсоединяться к разным местам корзины

· Для заземления внутреннего оборудования используется кабель идущий в комплекте или иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 кв. мм.


· Все дополнительные блоки (блок вентиляторов и блок распределения питания) также должны быть заземлены


· Кабеля заземления должны быть подсоединены к шине заземления в аппаратном зале


· Кабеля заземления должны быть увязаны прямо и аккуратно, с плавными изгибами


· Кабеля заземления должны быть подсоединены правильно. Их плоские и пружинные шайбы, гайки должны быть установлены в правильном порядке и затянуты должным образом. 


 Прокладка кабелей


· Кабельные коннекторы должны быть выполнены и подсоединены к блокам  в соответствии с технической документацией


· Радиокабель соединяется с модемом через гибкую вставку и уголок с переходником идущими в комплекте. Все соединения должны быть надежно затянуты.


· Кабеля не должны пересекаться, их не надо натягивать слишком сильно. Их также надо сгибать аккуратно и равномерно.


· Кабеля должны быть увязаны достаточно плотно с одинаковыми расстояниями между жгутами 


Установка наружного оборудования РРЛ


· Антенна и радиомодуль(RAU) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в случае совместной установки)


· Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть собраны по инструкции


· Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки на антеннах и кронштейнах должны быть установлены в правильном порядке


· Все пластиковые заглушки должны быть удалены


· В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены фиксаторами и плотно соединены с антенной и радиомодулем


· Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены


· До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и технической документации 


Прокладка радиокабеля  РРЛ


· Сборка разъема на радиокабеле подсоединяем к радиомодулю производится в помещении. После сборки разъёма а внутреннем конце и подсоединение кабеля к радиомодулю, необходимо проверить тестором кабель на КЗ (короткое замыкание) и обрыв.


· Радикабель крепится специальными держателями или хомутами через каждые 0.8 м.


· Во время монтажа необходимо бережно обращаться с радиокабелем, чтобы не деформировать и не порвать его.


· Место подключения радиокабеля к радиомодулю необходимо надёжно загерметизировать.


· Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению мачты.


· Радиокабель рекомендуется заземлять в том месте где он проходит наиболее низко, например, перед входом кабеля в помещение, а для длинных кабелей через каждые 50 м., специальным комплектом заземления.
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Приложение 5 Требования к АМС v1.doc
Приложение №5

К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к антенным опорам


1. ДОКУМЕНТАЦИя 


Перечень представляемых для приемки документов может изменяться, исходя из состава работ, предусмотренных Рабочей документацией.

Основной перечень документов следующий:


1.1. Общие документы

1. Рабочая документация

2. Проект КМ (металлоконструкции опоры, фундаменты, ограждение)

3. Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

4. Общий журнал работ на все строительство


1.2. Фундаменты

1. Привязка к реперу.


2. Акт освидетельствования скрытых работ - 1


Снятие растительного грунта

Отрывка котлована

Проверка качества грунтов в отрытом котловане

Устройство песчаной подушки

Устройство бетонной подготовки

Устройство армирования фундамента

Установка закладных деталей

Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)


Устройство пригруза

3. Акт освидетельствования скрытых работ -2


Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента.

Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

4. Акт приемки смонтированных конструкций. Фундаменты.

5. Акты о подливке плит башмаков


6. Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен


7. Паспорт на бетон.

8. Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) или акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне


9. Журнал бетонных работ.

10. Паспорта на комплектующие изделия


11. Паспорт на железобетонные конструкции

12. Сертификат качества на арматуру

13. Сертификат качества на электроды

14. Сертификат качества на закладные детали

15. Сертификат качества на стальную полосу 40 х 4мм.

16. Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта.


1.3. Антенные опоры

1. Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов


2. Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры


3. Акт освидетельствования скрытых работ. Заливка фланцев битумом (если предусмотрено рабочей документацией).

4. Исполнительная схема  вертикальности ствола АО.

5. Акт измерения высоты ствола АО

6. Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

7. Акт приемки смонтированных конструкций. Металлоконструкции АО.


8. Акты ОТК завода изготовителя (поставщика) на конструкции ствола


9. Акты ОТК завода на анкера и закладные части


10. Акт ОТК завода на механические детали оттяжек (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.)


11. Заводские сертификаты на стальные канаты


12. Сертификаты, удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже


13. Сертификаты, удостоверяющие качество болтов


14. Акты на изготовление (заливка втулок) и испытания оттяжек


15. Сертификат (паспорт) на  АО


16. Сертификат на стальные канаты оттяжек


17. Сертификат на натяжные приспособления для тросов

18. Журнал монтажных работ (для башен)

19. Журнал сварочных работ (для башен)

20. Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма


21. Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах


22. Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)


23. Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)


24. Сертификаты на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

25. Акты и обоснования причин всех отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией.


26. Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите


27. Ведомости монтажных натяжений оттяжек, раскосов башен


1.4. Ограждение

1. Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование столбов ограждения АО.

2. Акт выполненных работ по монтажу ограждения АО.

3. Акт выполненных работ по планировке территории площадки.

4. Акт выполненных работ по подсыпке гравием.

1.5. Светоограждение, заземление

1. Акт приемки светоограждения АО (СОМ).

2. Протокол измерения сопротивления  изоляции кабеля СОМ.

3. Сертификаты соответствия на кабель СОМ.

4. Сертификат соответствия на приборы светосигнальные СОМ.

5. Сертификат соответствия на лампы (при необходимости)


6. Лицензия на осуществление деятельности по проведению электромонтажных работ

7. Исполнительная схема выполнения молниезащитного заземления

8. Акт приемки молниезащиты АО.

9. Свидетельство о регистрации электролаборатории

10. Свидетельства о поверке измерительных приборов

11. Акт на скрытые работы по устройству молниезащитного заземления и протоколы замеров сопротивлений.


2. ФундаменТы 


Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.


Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.


Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.

Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.


Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.

3. Антенные опоры

Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.


Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.


Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.


3.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке


Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.


В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.


Количество трубостоек для антенн БС должно быть не более 6 штук. Горизонтальный или вертикальный разнос трубостоек должен обеспечивать необходимый разнос между центрами антенн после их подвеса.

Трубостойки под антенны БС должны быть выполнены из труб диаметром 76х5мм и иметь длину не менее 3,0м, для антенн РРС - из труб диаметром 114х6 мм и длиной не менее 1,5м. 

Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.


Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

Для крепления кабеля СОМ должны быть предусмотрены металлические хомуты (скобы)


При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. Максимальное количество возможных фидеров – 12. Кроме этого, должна быть гильза для кабелей РРЛ и СОМ.


Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 


Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.


Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.


После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 


На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».


Места установки ГЗШ должны быть следующими:


2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)


2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)


2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)


Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.


Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.

3.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.


Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться сертификатом металлургического предприятия, которым поставлена сталь. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 


У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).


В элементах металлоконструкций АО не должно быть трещин.


Элементы металлоконструкций АО должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц. 


Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.


Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 Несущие и ограждающие конструкции. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.


Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.


3.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.


Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.


Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.


Запрещается:


· совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;


· установка под гайку болта более двух плоских шайб;


· стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 

Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием.


Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.


Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.


Например: 
пример клейма для обычных болтов 
8.8



пример клейма для высокопрочных болтов
40ХЛ 110,


где: 
40ХЛ 
– марка стали, климатическое исполнение;



110
– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.


Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).

3.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)

Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.


Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 


Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 


Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.


Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.


Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 


Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 


При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.


При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»

3.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи

Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.


Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м


Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.


Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.

3.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе

Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.


Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм


3.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО


Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.


4. дневная маркировка, светоограждение, молниезащита и заземление антенной опоры


Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, светоограждения, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.


Работы по выполнению дневной маркировки, светоограждения, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.


4.1.  ДНЕВНая МАРКИРОВКа

Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.


4.2. СВЕТООГРАЖДЕНИе

На АО должно быть выполнено светоограждение в соответствии с Рабочей документацией.


Применяемые фонари СОМ должны иметь возможность подключения как к источнику постоянного напряжения -48V, так и к источнику переменного напряжения 220В.


Преимущественно должны устанавливаться фонари со светодиодной матрицей. При невозможности такого решения допускается переход на фонари лампового типа по предварительному согласованию с Заказчиком.


На АО должны постоянно гореть огни СОМ. Установка светового реле запрещается.

Световое ограждение предусматривается  на АО с целью обеспечения безопасности при  ночных полетах и полетах при плохой видимости. Для светового ограждения используются заградительные огни. Элементы светоограждения должны располагаться на самой верхней точке АО и ниже через каждые 45м. Расстояния между промежуточными ярусами огней, по возможности (в зависимости от места расположения площадок), должны быть одинаковыми.


Размещение огней СОМ на металлоконструкциях АО должно быть выполнено таким образом, чтобы с любого направления в горизонтальной плоскости просматривалось не менее двух огней на каждом ярусе. С этой целью фонари выносятся из проекции АО на выносных кронштейнах.

На АО башенного типа на каждом ярусе должно быть установлено не менее двух огней СОМ. На АО мачтового типа допускается установка одного СОМ.

В качестве кабеля СОМ должен использоваться бронированный кабель типа КВбШв 4Х1,5 с разноцветными жилами.


Кабель СОМ не должен иметь скручиваний, нарушений изоляции, резких перегибов, исключать излишнее обжатие хомутами или скобами.

Прокладка кабеля СОМ должна выполняться по отдельным, специально выделенным  кронштейнам. В случае прокладки кабеля СОМ по кабельросту совместно с фидерами антенных устройств, разнос между ними должен составлять не менее 10см.


Крепление кабеля СОМ должно выполняться металлическими хомутами (скобами) к металлоконструкции АО с шагом 0,6-0,7м. 

При вводе кабеля СОМ в аппаратную должна быть выполнена  каплеперехватывающая петля (обеспечивается изгиб кабеля, предотвращающий попадание и накопление влаги).

Все вводы (выводы) кабелей СОМ в аппаратную должны быть загерметизированы с использованием силиконового герметика. Места ввода должны быть оборудованы сальниками и дренажными отверстиями.

При установке на АО более чем одного СОМ их питание производится через распределительную коробку (РК). Крепление РК (типа КЗНС) к опоре должно выполняться с помощью электросварки, вводы кабеля должны располагаться горизонтально.


При вводе в РК на кабеле СОМ должна быть выполнена  каплеперехватывающая петля (обеспечивается изгиб кабеля, предотвращающий попадание и накопление влаги

Соединение брони кабеля СОМ должно выполняться посредством болтовых соединений с корпусом каждого светосигнального прибора СОМ и каждой РК.


При монтаже системы светоограждения АО должны обеспечиваться надежные контактные соединения. Рекомендуется присоединять не более двух проводников к каждому болту (винту) или штыревому выводу (ГОСТ 10434-82).


В светильниках СОМ должны быть установлены лампы марки «PHILIPS» модели  PL|ET 23W или светодиодные сигнальные приборы, соответствующие требованиям РЭГА-94, МАК, МО и IKAO, имеющие заключение к применению, сертификаты соответствия МАК и Госстандарта. 


Расположение огней СОМ и РК должно обеспечивать удобство их обслуживания и соответствовать Рабочей документации. Расстояние от основания площадки обслуживания до огней СОМ или РК должно составлять не менее 0,8м.


4.3. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ


Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.


Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;


Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.


Соединение проводов, предназначенных для светоограждения АО СОМ должно быть выполнено с помощью болтового соединения.

Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.


Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.


Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.


При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

При наличии на площадке аппаратной контейнерного типа работы по организации технологического контура заземления выполняются во время его установки.


Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.

5. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки


Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 


5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ


Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.


Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.


Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.


Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.


Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..


Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.


Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.


Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.


Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.


ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.


5.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки


Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.


Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.


Площадка не должна иметь просадок.


Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.


По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

Просадка грунта недопустима.

Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 
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Приложение 2 Требования к проектной документации v2.doc
Приложение №2


К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к оформлению и составу проектной документации


Проектная Документация, оформляемая на объект, выполняется в виде отдельных томов и комплектуется в зависимости от типа проектируемого объекта.  Наименование томов должно соответствовать принятому в данном документе правилу:

«Общая пояснительная  записка» 

«Конструкции металлические»


«Внешнее энергоснабжение»


«Геология» 

«Конструкции железобетонные»


«Архитектурно-строительные решения»

«Охрана окружающей среды»


«Внутренняя электрика. Освещение»


«Пожарно-охранная сигнализация»


Обязательный состав каждого из томов определяется согласно нижеприведенному описанию. Изменения в составе и комплектации предоставляемой документации должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.


Шрифт описательной части проектной документации 11 или 12 Times New Roman

Шрифт комментариев на чертежах должен быть выбран таким образом, чтобы при распечатывании документа и последующем его копировании надписи были четко видны.

Том «Общая пояснительная  записка»


· Титульный лист


Титульный лист должен содержать:


· Название проектной организации


· Название проекта (выдается техническим заданием)


· Номер проекта (выдается техническим заданием)


· Состав проекта


· Название тома


· Номер тома


· Место (город) и год разработки


· Номер экземпляра тома


На томе должны быть следующие согласования:


· Начальника ОРиОПСР ООО «UMS»

На томе должна быть подпись руководителя проектной организации

· На томе должно быть утверждение Директора Департамента развития сети ООО «UMS»

Пример титульного листа приведен в приложении 1

- Содержание

- Пояснительная записка



Разделы пояснительно записки:


1. Назначение проектируемого объекта и исходные данные


В данном разделе указывается:


· Предназначение объекта


· Перечисляются действующие лицензии проектной организации по проектированию, строительству и др.


· На основании каких документов выполнен данный проект:

· Задания на проектирование объекта


· Материалов изысканий и согласований выполненных сотрудниками проектной организации


· Перечень нормативных документов, с соблюдением которых выполнен данный проект


· Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования и строительства, и предусматривает мероприятия по пожаробезопасности объекта при эксплуатации. Проектом учтены также требования техники безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды

2. Основные технические решения.


2.1 Размещение объекта и генеральный план



В данном разделе указывается, в каком помещении, по какому адресу размещается данное оборудование. Дается ссылка на план размещения оборудования. Указываются, где размещаются антенны, с указанием типа АО, местом размещения и высоты. Дается ссылка на Том «Конструкции металлические» и ситуационный план местности, где устанавливаются излучающие антенны


2.2 Схема организации связи



В данном разделе описывается, по каким маршрутам оборудование включается в коммутатор. Дается ссылка на схему организации связи


2.3 Основные технические решения по установке оборудования базовой станции



В данном разделе описывается:


· Где и в соответствии с какими документами производится размещение оборудования. Даются ссылки на нормативные документы и чертеж план размещения оборудования


· Где устанавливаются антенны, тип антенн, в соответствии с какими чертежами и данными устанавливаются азимуты основного лепестка излучения антенн. Как прокладываются фидера и кабели, как они крепятся к металлоконструкциям


· В табличном виде основные параметры оборудования (пример приведен в приложении)


· В табличном виде основные параметры антенн (пример приведен в приложении)


· Нормативная нагрузка в табличном виде (пример приведен в приложении), с указанием монтированной емкости

3. Охрана окружающей среды


В данном разделе указывается на основании каких методик и нормативных документов проводится расчет санитарно-защитной зоны. Даются ссылки на чертежи тома «Охрана окружающей среды», ситуационных планов и расчета санитарно-защитной зоны от панельных и радиорелейных антенн.


4. Вентиляция и кондиционирование

В данном разделе описываются мероприятии обеспечивающие вентиляцию и кондиционирования воздуха с указанием типом используемого оборудования. Дается ссылка на расчет количества кондиционеров в приложении.


5. Пожарно-охранная сигнализация


В данном разделе описываются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта и защиты от несанкционированного проникновения в помещения аппаратной. Дается ссылка на том «Пожарно-охранная сигнализация»


6. Электропитание


В данном разделе описывается оборудование электропитания устанавливаемого в аппаратной, используемые кабели и их прокладка. Дается ссылка внешнее энергоснабжение выполняется в соответствии с отдельным томом данного проекта.


7. Освещенность помещения


В данном разделе описываются решения по освещенности помещения. Дается ссылка на том «Внутренняя электрика. Освещение»


8. Заземление

В данном разделе описываются все мероприятия по обеспечению технологического и молниезащитного заземления. Описываются места установки молниеприемников, очагов заземления (включая материалы), трассы и условия прокладок шин заземления, места размещения и материалов главной заземляющей шины. Даются ссылки на разделы тома «Конструкции металлические», где указываются молниеприемники, шины заземления, очаги заземления и т.д. Дается ссылка на расчет контура заземления в «Приложении».


9. Техника безопасности и производственная санитария

В данном разделе описываются мероприятия по обеспечению безопасности персонала при монтаже и обслуживанию оборудования, АО, электроснабжению, электрооборудования и сантехнического оборудования.


- Чертежи:


· Схема организации связи (номер чертежа формируется путем добавления –ОС к номеру проекта).


На данном чертеже условно показаны все объекты сети, через которые проектируемое оборудование подключается к контроллеру базовых станций. Обязательно указывается, при помощи какого типа транспорта соединяются объекты. Также необходимо указать, какое количество потоков Е1 (при включении базовой станции по TDM потокам) необходимо для включения данной станции. Пример схемы приведен в приложении 5.

· План размещения оборудования (номер чертежа формируется путем добавления –РО к номеру проекта).



На чертеже указывается все размещение оборудования с указанием размеров. При необходимости даются различные виды размещения на отдельных чертежах. Так же в виде отдельного чертежа можно указать размещение внутренних кабельростов.


· Трасса прокладки кабелей связи в аппаратной (номер чертежа формируется путем добавления –ТП-С к номеру проекта).



На чертеже указывается размещение оборудования и трассы прокладки кабелей с кабельным журналом


· Трасса прокладки кабелей питания в аппаратной (номер чертежа формируется путем добавления –ТП-Э к номеру проекта).



На чертеже указывается размещение оборудования и трассы прокладки кабелей с кабельным журналом. Указываются кабели переменного и постоянного тока.


- Приложения:


· Задание на проектирование  

Типовое задание на проектирование приведено в приложении. Задание подписывается сотрудником ООО «UMS» и согласовывается Начальником 

ОРиОПСР и Директором Департамента развития сети ООО «UMS». Техническое задание утверждается Заместителем генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS».

· Расчет системы кондиционирования помещения

В данном расчете определяется, какое количество кондиционеров необходимо установить в аппаратной для компенсации тепловыделения оборудования и тепла поступающего от солнечной радиации с учетом, что система резервирования N+1.

· Расчет контура заземления

В данном расчете определяется количество вертикальных и горизонтальных электродов, их размеры, расстояния между электродами и их заглубление, необходимых для получения заданного сопротивления контура заземления.

· Лицензии проектной организации (если проект выполняет не ООО «UMS»)

Том «Конструкции металлические»

Том II КМ (Конструкции металлические) разрабатывается на основании исходных данных по устанавливаемому оборудованию, размещаемому на объекте, технических требований к оснащению, прочности, устойчивости и деформативности, антикоррозийной защите металлоконструкций. 

Том II  КМ  должен содержать:


·  исходные данные, в том числе: 


· количество, тип,  размеры, вес, высота подвеса антенн БС; 


· количество, тип, диаметр зеркала, вес,  высота подвеса основных и резервных антенн радиорелейной связи;


· количество, тип, диаметр и вес высокочастотных кабелей;


· количество, тип, диаметр и вес кабелей питания огней СОМ;

·  основные расчетные положения;

·  характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта (при установке АО и/или контейнера на земле);

·  климатические характеристики района строительства (ветровой район, тип местности, гололедный район, величина снежного покрова, расчетная эксплуатационная температура, расчетная сейсмичность);

·  планировочные решения (место расположения, площадь участка, характеристика рельефа, отметка планировки участка при установке АО и/или контейнера на земле);


·  решения  по благоустройству, планировке и конструкции покрытия площадки после монтажа объекта (при установке АО и/или контейнера на земле);

·  конструктивно-компоновочные решения;


·  данные по применяемым материалам и их количеству и весу;


·  требования к изготовлению и монтажу;


·  решения по эксплуатации и обслуживанию металлоконструкций;


·  оснащение АО, которое включает в себя следующие элементы:


· лестницу-стремянку с ограждением, переходные и технологические  площадки, обеспечивающие обслуживающему персоналу безопасный подъем на АО и спуск с нее в соответствии с отраслевым стандартом безопасности труда;


· конструкцию для крепления радиочастотных  кабелей БС РРС, кабелей питания огней СОМ;


· конструкции  систем молниезащиты;


· элементы системы светоограждения, в соответствии с Авиационными правилами «Требования по маркировке объектов, представляющих угрозу безопасности объектов» (АП РУз-150) Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов.

Альбом марки КМ на АО (башни, мачты) должен дополнительно содержать:


· ведомость монтажных тяжений оттяжек мачты.


В томе II  КМ  должны быть приведены следующие документы:


· общий вид АО;


· схема усилий в элементах решетки АО;


· рабочие чертежи узлов металлоконструкций АО;


· чертежи площадок по отметкам высот АО;


· чертежи секций металлоконструкции АО;


· чертежи фланцевых соединений;


· чертежи крепления антенн;


· чертежи закладных деталей;


· техническая спецификация металла;


· техническая спецификацию метизов;


· ведомость материалов;


· общие указания по изготовлению и монтажу металлоконструкций;


· общие указания по защите металлоконструкций от воздействия окружающей среды (антикоррозийная защита, включая дневную маркировку и срок службы ЛКП).

· ситуационный план с указанием  существующих и проектируемых внешних коммуникаций, инженерных коммуникаций  (чертеж М1:5000);


· генеральный план, на котором нанесены существующие здания и сооружения (чертеж  на топооснове М1:500);


· план организации рельефа (чертеж на топооснове М1:500);


· схема разбивки ограждения (чертеж на топооснове М1:500);


· план фундаментов и границы земляных работ;


· план фундамента под контейнер БС.


АО и/или контейнер должны быть рассчитана на внешние воздействия, характерные для климатических зон размещения мачты/башни, на нагрузки от собственного веса, веса оборудования и на монтажные нагрузки. Угловые перемещения мачты/башни в уровне размещения антенн РРЛ при нормативном ветре не должны превышать расчетного значения по азимуту и углу места с обеспеченностью 99,9% времени.


Срок безопасной эксплуатации АО должен быть не менее 30 лет с момента  ее установки, при условии периодического восстановления антикоррозийного покрытия конструкций и соблюдения требований проекта по эксплуатации. 


Состав документов и чертежей марки КМ определяет проектная организация в зависимости от применяемой конструкции башни на основании выполненных расчетов.

Том II также должен включать в себя решения по светоограждению и молниезащиту АО и должен содержать:

· отметки и места установки заградительных огней;


· количество и тип заградительных огней;


· категорию электроприемников;


· тип кабеля и порядок подключения заградительных огней;


· порядок прокладки и крепления кабеля;


· категорию молниезащиты;


· количество молниеприемников и места их установки;


· конструкцию заземляющего контура.


Титульный лист тома должен содержать:


· Название проектной организации


· Название проекта (выдается техническим заданием)


· Номер проекта (выдается техническим заданием с добавлением префикса КМ)


· Название тома


· Номер тома (выдается техническим заданием с добавлением префикса:


- установка мачты – КМ-М


- установка башни – КМ-Б


- установка трубостоек – КМ-Т


- установка лестниц, ограждений, плошадок – КМ-д


- установка контейнера – КМ-К)


· Место (город) и год разработки


· Номер экземпляра тома


На томе должны быть следующие согласования:


· Начальника ОРиОПСР ООО «UMS»

· Директора Департамента развития сети ООО «UMS»

На томе должна быть подпись руководителя проектной организации


Пример титульного листа приведен в приложении.

Конструкция контейнера должна соответствовать Требованиям к аппаратной БС контейнерного типа. ТР-БС-АК. СТ-021. Решения по утеплению контейнера должны обеспечивать температуру внутри аппаратной не выше +250С и не ниже +50С.


Проект должен содержать:



- Описательную часть контейнера с указанием:




- климатических условий эксплуатации контейнера;




- сейсмичности района, где устанавливается контейнер;




- описание основных решений по конструкции и теплоизоляции контейнера




- требования по гидроизоляции, антикоррозийному покрытию;




- сроков эксплуатации контейнера;




- требования по эксплуатации контейнера;



- Чертежи КМ контейнера;



- Расчет теплоизоляции контейнера



- Перечень материалов с указанием веса;



- Общий вес контейнера;



- Требования по сборке (если такие есть) и транспортировке контейнера;


Том «Внешнее энергоснабжение»

           Проект  ВЛ-0,4  и  КЛ-0,4кВ  выполняется   на   основании  задания   на   разработку  проектной  документации,  а   также   технических  условий  на  присоединение  к  электрическим  сетям  380/220В,  и  должен  содержать

-Титульный лист.


На  титульном  листе  указываются:


· Название проектной организации


· Название проекта (выдается техническим заданием)


· Номер проекта (выдается техническим заданием с добавлением префикса - ВЭС)


· Название тома


· Номер тома (выдается техническим заданием с добавлением префикса - ВЭС)


· Место (город) и год разработки


· Номер экземпляра тома


На томе должны быть следующие согласования:


· Начальника ОРиОПСР ООО «UMS»

· Директора Департамента развития сети ООО «UMS»

На томе должна быть подпись руководителя проектной организации


В случае, если в проекте предусматривается установка нового ТП, то чертежи проекта маркируюся с добавлением префикса ВЭС-ТП

- Пояснительную записку.



            В пояснительную   записку   входят  исходные  материалы  для  проектирования    (задание  на  проектирование,   ТУ,  условия  подвески  ВЛИ   на   существующих  опорах,  ШНК,  КМК,  Земельный кодекс РУз,  «Правила   безопасности  при  строительстве  линий   электропередач…», ПУЭ и т.д.).


           В  проект должны быть вложены  расчеты:

               -  сечений   жил  силового   кабеля   или  СИП;  

               -  потерь   напряжения   в  линии;

- условий  срабатывания  автоматических  выключателей   при   ОКЗ и межфазных   КЗ;

               -  условий  пуска  асинхронных  электродвигателей  с  короткозамкнутым  ротором;

               -  термической   устойчивости  изоляции    СИП   и   кабелей   при   защите   автоматическими  выключателями  от  токов  КЗ;

               -  выбора  средств  защиты  от   грозовых   перенапряжений;

               -  заземляющих   устройств;

               -  тяжения   подвешенных   СИП   или   кабелей;            -  

               -  стрел  провеса  ВЛИ;

               -  габаритов  ВЛИ  на  пересечениях   с  инженерными   коммуникациями.

- Паспорт  линии   электропередач   


           В  паспорте   линии   электропередач   приводятся   подробные   сведения    о   типе

кабеля  и   СИП,  протяженности,  типе  и  количестве   опор;  крепежной  арматуре;   высоте  подвески   СИП  и  глубине  заложения   кабеля;  точке   подключения  линии,   автоматических  выключателях  в  начале  и  конце  линии,   заземлении  и  т.д.

-Чертежи


К   проекту   должны  прилагаться :         

               - план  трассы  проектируемой  линии  ( М  1:500,  М  1:1000);

               - чертежи  ( схемы) пересечений   (сближений)  проектируемой  линии  электро-           передач  0,4 кВ  с  инженерными  коммуникациями  и  сооружениями,  согласованные  со  всеми   заинтересованными    сторонами;

               - чертежи опор и фундаментов (антикоррозийная защита подземных конструк-  ций). 

              -спецификация   на  материалы  и  оборудование;

              -ведомости  объемов  строительно-монтажных  работ;

- АСКУЭ


            В разделе «Автоматизированная система  учета  и  контроля  потребления  электро- энергии»   определяются   место  установки   приборов  учета  и  контроля,  схема  включения,   компоновка,   спецификация.

Том «Геология»

Данный том выполняется при установке АО на земле для последующего использования при расчете и проектировании фундаментов.


Том «Геология» под строительство объекта должен содержать:


- Титульный лист с указанием названия объекта;


- Техническое задание на производство инженерно-геологических исследований подготовленное организаций выполняющей проект на установку АО;


- Введение. В данном разделе указывается адрес объекта, площадь исследованной территории, глубина заложения фундаментов, Тип фундаментов, Тип АО;


- Таблица видов и объемов работ


- Таблица «Инженерно-геологическая характеристика;


- Таблица «Каталог литологического описания разведочных выработок»


- Таблица показателей физико-механических свойств грунтов;


- План-схема геологических выработок;


- Инженерно-геологические колонки.

- Топосъемка объекта (при необходимости, указывается в ТЗ)


- Выводы (заключения) о типах грунтов, просадочности и агрессивности


Том V «Конструкции железобетонные»

В данном томе описываются решения по железобетонным конструкциям для АО,  контейнера или собстенного домика-аппаратной, которые спроектированы с учетом разделов на основании томов «Конструкции металлические», «Геология»


Том должен содержать:


- Титульный лист с указанием названия объекта;


- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта;


- Ведомость прилагаемых и ссылочных документов к чертежам основного комплекта;


- конструктив фундаментов;


- Чертежи планов фундаментов 


- Ведомость объемов строительных и монтажных работ;


Номер тома выдается техническим заданием с добавлением префикса:


- установка мачты – КЖ-М


- установка башни – КЖ-Б


- установка ж/б опоры – КЖ-жб


- установка контейнера – КЖ-К


При согласовании с Заказчиком для мачт, устанавливаемых на земле, допускается объединять Том «Конструкции железобетонные» с Томом «Конструкции металлические»

Том «Архитектурно-строительные решения»


В данном томе описываются архитектурно-строительные решения по возведению собственного домика-аппаратной или приспособлению помещения под аппаратную мобильного оператора.


Проект должен содержать:



- Описательную часть здания аппаратной с указанием:




- климатических условий эксплуатации;




- сейсмичности района, где производится строительство;




- описание основных решений по конструкции и теплоизоляции




- описание фундаментов (в случае строительства собственного домика)




- сроков и требований по эксплуатации;



- Чертежи здания,  стены, пол, потолок, крышу с описанием проводимых работ по приспособлению помещения под аппаратную (в случае строительства собственного домика);



- Чертежи части здания, с осями привязки, с описанием проводимых работ по приспособлению помещения под аппаратную



- Расчет теплоизоляции (при необходимости)



- Перечень используемых материалов;

Конструкция здания аппаратной должна быть рассчитана на климатические условия места его установки и обеспечивать температуру внутри аппаратной не выше +250С и не ниже +50С. Внутренняя отделка должна соответствовать Требованиям к аппаратной БС, расположенной в арендованном помещении ТР-БС-АП. СТ-021.


Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам.

Номер тома и чертежей формируется путем добавления –АС к номеру проекта.

Том «Охрана окружающей среды»

В данном томе описываются решения по обеспечению охраны окружающей среды при строительстве объекта и монтажу оборудования мобильного оператора


Данный том должен включать в себя:


· Пояснительную записку


· Техническую характеристику объекта, с указанием адреса и описательных характеристик применяемого оборудования

· Диаграммы направленности излучения антенн


· Ситуационный план местности с нанесенными на него границами санитарно-защитной зоны 

· Расчет границ санитарно-защитных зон

· Диаграммы в вертикальной (на отметках подвеса антенн и высоте 2-х метров от уровня крыши (при установке антенн на крыше) или 2-х метров от уровня земли (при установке антенн на земле) и горизонтальной (по азимутам направления секторных антенн или РРЛ) плоскостях

Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам.

Номер тома и чертежей формируется путем добавления – ООС-БС к номеру проекта в случае установки БС и РРЛ и ООС-РРЛ в случае установки только РРЛ.

Том «Внутренняя электрика. Освещение»


В данном томе описывается оборудование электропитания устанавливаемого в аппаратной (щит ВРУ, электророзетки, розетка под дизельгенератор), используемые кабели и их прокладка. Дается ссылка на чертежи Принципиальной схемы  электропитания переменного тока, Принципиальной схемы электропитания постоянного тока и План размещения светильников и розеток. 

Данный том должен включать в себя:

· Пояснительную записку

· Расчет освещенности помещения

В данном расчете определяется количество светильников (тип определен техническим заданием) в помещении аппаратной.

· План размещения светильников и розеток



На чертеже указывается размещения электрощита, светильников, выключателей  и розеток, трассы прокладки кабеля к ним, с указанием марки кабеля и способом его укладки.


· Принципиальная схема электропитания переменного тока


· Принципиальная схема электропитания постоянного тока


Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам.

Номер тома и чертежей формируется путем добавления – ЭО к номеру проекта.

Том «Пожарно-охранная сигнализация»

В данном томе описываются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта и защиты от несанкционированного проникновения в помещения аппаратной. Описываются типы и места размещения применяемых устройств,  датчиков, кабелей, способов их прокладки. Описываются на основании каких документов выполняются работы по ПОС. Даются ссылки на чертеж размещения сетей пожарно-охранной сигнализации. Дается ссылки на основании каких лицензий выполняется проектирование и монтаж пожарной сети (с приложением лицензии в разделе «Приложения»).

Данный том должен включать в себя:

· Пояснительную записку

· чертежи планов сетей пожарно-охранной сигнализации  

На чертеже указываются места крепления датчиков пожарной охраны, сигнальное устройство и охранное устройство. Указывается тип кабеля прокладываемый к пожарным датчикам. Обязательно необходимо указать место установки СУЗ.

Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам.

Номер тома и чертежей формируется путем добавления – ОПС к номеру проекта.

Название проектной организации


		СОГЛАСОВАНО:

		УТВЕРЖДАЮ:



		Начальник ОРиОПСР

 ООО «UMS»

		Директор департамента

развития сети ООО «UMS»



		_________ ФИО

		_________ ФИО



		“___”____________20__г.

		“___”____________20__г.











Экземпляр №_____


Рабочий проект


Название проекта


Номер проекта


Состав проекта:


Том 

Номер тома «Общая пояснительная записка»

Том  

Номер тома «Конструкции металлические и расчет нагрузок АО»

Том 
 
Номер тома «Внешнее энергоснабжение»

Том 
 
Номер тома «Геология» (при необходимости)

Том 
 
Номер тома «Конструкции железобетонные» (при необходимости)


…

Том I

Номер тома «Общая пояснительная записка»

Должность Руководителя проектной организации

ФИО  __________(подпись)

“___”___________20__г.


Город год

		Стандарт сотовой связи

		GSM-1800



		Конфигурация базовой станции

		4/4/4 трехсекторная



		Общее количество частотных каналов

		4/4/4



		Количество голосовых радиоканалов

		29/29/29



		Производитель оборудования

		Huawei



		Тип оборудования

		BTS-3012



		Место размещения:

- Оборудование базовой станции


- Антенн

		В арендуемой аппаратной на 2-м этаже


На верхней антенной площадке устанавливаемой мачты ИП



		Тип антенн

		Kathrein 739 494



		Мощность передатчиков в секторе

		сектор X

		6 Вт – на антенне



		

		сектор Y

		6 Вт – на антенне



		

		сектор Z

		6 Вт – на антенне



		Высота подвеса центра антенн 

		26,5 м над уровнем земли





Приложение 2

Приложение 3

		

		Сектор X

		Сектор Y

		Сектор Z



		Угол наклона антенн

		30

		30

		30



		Ширина диаграммы направленности

		650

		650

		650



		Азимут

		300

		1800

		2700



		Усиление антенны

		18 дБ

		18 дБ

		18 дБ





Приложение 4

		Объекты

		Кол-во


передат.

		Кол-во


каналов

		Нагрузка


(при P=2%), 


Эрл

		Нагрузка


на аб-та,


Эрл/аб-та



		csXXXX

		Сектор X

		4

		29

		21

		0,03



		

		Сектор Y

		4

		29

		21

		



		

		Сектор Z

		4

		29

		21

		



		Итого:

		12

		87

		63
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Приложение 4

		«СОГЛАСОВАНО»

		

		«УТВЕРЖДАЮ»



		Руководитель Генеральной


подрядной  организации


________________ Фамилия И.О.

		

		Директор департамента

развития сети  ООО «UMS»

________________ Фамилия И.О.



		

		

		                         



		МП «____» _____________ 20__ г.

		

		МП «____» _____________ 20__ г.





ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ


Базовая станция №________ стандарта GSM-900/1800/UMTS

 Название филиала ООО «UMS»

20__    г.






Приложение 3


Техническое задание 

		1 Основание для проектирования

		1. Утвержденный план развития сети  ООО «UMS»

2. Лицензия ООО «UMS» на предоставление услуг сети сотовой подвижной связи №… от….



		2 Вид строительства

		1. Новое строительство:  БС №________ .


2. Реконструкция  БС №_______ в части установки антенны и аппаратуры РРС.



		3 Проектирование:

		Проектная и рабочая документация.



		4 Требования по вариантной и  конкурсной разработке:

		Не устанавливаются.



		5 Адрес строительства

		приводится адрес месторасположения объекта строительства



		6 Заказчик проекта

		ООО «UMS» 



		7 Проектная организация

		приводится полное наименование проектной организации и № лицензии



		8 Подрядная строительно-монтажная организация:

		Определяется заказчиком



		9 Проектная мощность объекта:

		Количество секторов БС - …..



		10 

		стандарта GSM-900 (мощностью по ….. Вт) - …/…/….



		11 

		(Количество приемопередатчиков по секторам)



		12 

		стандарта GSM-1800 (мощностью по …. Вт)- .…/…/…



		13 

		(Количество приемопередатчиков по секторам)


стандарта UMTS (мощностью по … Вт)-…/…/…/…



		14 Организация связи:

		Согласно схемы организации связи заказчика в соответствии с техническими условиями  на подключение проектируемой БС к сетям GSM-900/1800/, UMTS 



		15 Соединительные линии

		1. Соединение БС №…. с действующими  BSC (г. …….) и MSC (г. …….)  ООО «UMS»  выполнить по существующим и проектируемым СЛ (РРЛ и ВОЛС). 


2. При проектировании предусмотреть организацию  РРЛ:  БС №…. – БС №…с использованием оборудования … по схеме (1+1), 8Е1. 


3. На участке от существующей БС №….. до BSC и далее к MSC использовать резервные каналы «транспортной» сети ООО «UMS».



		16 Состав основного оборудования:

		1. Стойка радиотехническая  стандарта/ов GSM-XXX фирмы ……  - … компл.;



		

		2. Приемопередающие антенны  типа …… фирмы …. - …шт. в сектор; (азимуты…/…/…)., суммарный угол наклона…/…/…/);



		

		3. Приемопередающие антенны  типа …… фирмы…..  - …шт. в сектор; (азимуты…/…/…), суммарный угол наклона…/…/…/);



		

		4. Комбайнер фирмы …. типа…. -  ….. шт.;



		

		5. Оборудование радиорелейной станции РРС …  фирмы в комплекте с антенной Ø…. м  – … комплект;



		

		6. Стойка электропитания типа……. –  .компл.;



		

		7. Аккумулятрные батареи …………….емкостью….А.ч. -….компл.;



		

		8. Шкаф (стеллаж) для аккумуляторных батарей …….-…шт.;



		

		9.Стойка 19 " ….-   шт.;.



		

		10. Коробка распределительная ( кросс цифровой) …... фирмы …-….шт.;



		17 Состав вспомогательного оборудования

		Вспомогательное оборудование:

- Щит распределительный РЩ;


- Огнетушители (2 шт);


- Кондиционер…….фирмы………- ………2 компл.;


Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный………-…компл.;



		18 Требования к архитектурно –  строительным, объемно – планировочным и конструктивным   решениям 

		Аппаратная  базовой станции размещается в ……....


(указывается  тип помещения, этаж, тип контейнера),


 Антенны БС и РРС устанавливаются– …………….(указывается на чем размещаются)



		19 Требования к режиму работы базовой станции 

		Режим работы – круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала (периодическое обслуживание)



		20 Перечень работ

		1. Сбор исходных данных по площадке:


1.1 Проведение предпроектных изысканий;


2. Выбор типа антенных опор и проведение расчетов.


3.  Определение совместно с Заказчиком высот и мест  установки антенн РРС.


4.  Расчет и определение совместно с Заказчиком  высот и мест установки антенн БС.


5.  Расчет зон радиопокрытия БС №______ стандартов GSM-900/1800, UMTS.


6.  Разработка приложения к СЭЗ.


7.  Разработка проектной и рабочей документации на строительство  БС.


8. Проведение согласований проекта (при необходимости).



		21 Требования по перспективному расширению

		определяются основные технические требования к расширению базовой станции (резерв системы электроснабжения, установка дополнительных трубостоек и т.д.)    



		22 В  проекте не рассматривать

		1.  Обоснование целесообразности строительства.


2.  Вопросы нумерации абонентов.


3.  Вхождение в центр коммутации и ТфОП.



		23 Количество  экземпляров документации, выдаваемой заказчику:

		1.  Проектная и рабочая документация – 1 экз. (бумажная версия).


2.  Документация для СЭЗ - 1 экз. (бумажная версия).


3.  Электронная версия   (CD-R/W диск)  - 1 экз. в формате:


 -графический материал  - AutoCAD (* .dwg ) или


-текстовый материал       - WORD  (* .doc ); 



		24 Дополнительные требования:

		



		25 Состав документации, передаваемой заказчику

		Проектная документация в составе разделов (томов):



		

		Том  «Общая пояснительная записка»



		

		Том  «Конструкции металлические»



		

		Том  «Внешнее энергоснабжение»



		

		…



		

		



		

		



		26  Форма окончания проектных работ

		Подписанный Заказчиком Акт приемки проектной и рабочей документации.



		27 Сроки выполнения проектных работ

		Определяются  договором.



		ПРИЛОЖЕНИЯ:

		



		

		



		Начальник ОРиОПСР

		«____»___________20__ г.



		Ф.И.О.

		



		

		



		

		



		Специалист ОРиОПСР

		«____»___________20__ г.



		Ф.И.О.
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Приложение 1 Перечень работ.xls
all

						Приложение №1

						к техническому заданию

		Перечень типовых работ по строительству базовых станций и РРЛ

		1		Согласования		ед.изм.		цена за ед.

		1.1		Заключение договора аренды на согласованную с Заказчиком позицию		объект

		1.2		Оформление землеотвода и кадастровых документов на согласованную Заказчиком позицию		объект

		1.3		Оформление запроса и получение согласования НАК		объект

		1.4		Оформление запроса и получение разрешения ЦГСЭН на строительство РРЛ		интервал

		1.5		Оформление запроса и получение разрешения ЦГСЭН на строительство БС		объект

		1.6		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на строительство РРЛ		интервал

		1.7		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на строительство БС		объект

		1.8		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на временную эксплуатацию РРЛ		интервал

		1.9		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на временную эксплуатацию БС		объект

		1.10		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на постоянную эксплуатацию РРЛ		интервал

		1.11		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на постоянную эксплуатацию БС		объект

		1.12		Проведение измерений и оформление санпаспорта на БС		объект

		1.13		Проведение измерений и оформление санпаспорта на РРЛ		интервал

		1.14		Проведение измерений и оформление санпаспорта на КС		объект

		1.15		Сдача БС госкомиссии		объект

		1.16		Сдача РРЛ госкомиссии		интервал

		1.17		Получение ТУ на энергоснабжение БС		объект

		1.18		Получение ТУ на энергоснабжение КС		объект

		1.19		Согласование проекта внешнего энергоснабжения в РЭС		объект

		1.20		Согласование проекта с владельцем объекта		объект

		1.21		Согласование проекта с Госархитектнадзором		объект

		1.22		Поверочный расчет несущей способности антенно-мачтового сооружения		объект

		1.23		Экспертиза проектной документации		объект

		2		Проектирование БС и РРЛ		ед.изм./код		цена за ед.

		2.1		Предпроектные изыскания: Выбор позиции в радиусе, определенном заказчиком, с оформлением отчета		объект

				Проектные работы

		2.2		Внешнее энергоснабжение		ВЭС		-

		2.2.1		Внешнее энергоснабжение (от существующего ТП или щита)		ВЭС

		2.2.2		Внешнее энергоснабжение (с установкой нового ТП)		ВЭС-ТП

		2.3		Конструкции металлические		КМ		-

		2.3.1		Конструкции металлические (мачта)		КМ-М

		2.3.2		Конструкции металлические (башня)		КМ-Б

		2.3.3		Конструкции металлические (трубостойки)		КМ-Т

		2.3.4		Конструкции металлические (лестницы, ограждения, площадки, кабельросты и т.п.)		КМ-д

		2.3.5		Конструкции металлические (контейнер)		КМ-К

		2.4		Конструкции железобетонные		КЖ		-

		2.4.1		Конструкции железобетонные (фундаменты мачты)		КЖ-М

		2.4.2		Конструкции железобетонные (фундаменты башни)		КЖ-Б

		2.4.3		Конструкции железобетонные (фундаменты жб опора)		КЖ-жб

		2.4.4		Конструкции железобетонные (фундаменты контейнер)		КЖ-К

		2.5		Геология		Г

		2.6		Топосъемка		ТС		-

		2.6.1		Топосъемка (фундаменты)		ТС-Ф

		2.6.2		Топосъемка (внешнее энергоснабжение)		ТС-ВЭС

		2.7		Общая пояснительная записка		ОПЗ

		2.8		Охранно-пожарная сигнализация		ОПС

		2.9		Внутренняя электрика, освещение		ЭО

		2.10		Архитектурно-строительные решения		АС

		2.11		Расчет качественных показателей РРЛ		РРЛ-Р

		2.12		Установка РРЛ оборудования		РРЛ

		2.13		Охрана окружающей среды		ООС		-

		2.13.1		Охрана окружающей среды (РРЛ)		ООС-РРЛ

		2.13.2		Охрана окружающей среды (БС)		ООС-БС

		3		Организация ОПС		ед.изм.		цена за ед.

				работыс учетом оборудования и материалов

		3.1		монтаж датчиков		шт.

		3.2		монтаж сигнального устройства		шт.

		3.3		монтаж блока питания и АКБ		шт.

		3.4		монтаж прибора		шт.

		3.5		монтаж провода открыто		м

		3.6		монтаж коробки ответвительной		шт.

		3.7		монтаж провода в коробе ПХВ		м

		3.8		пуско наладка системы		объект

		3.9		оформление акта сдачи ОПС		объект

		4		Кондиционирование		ед.изм.		цена за ед.

		4.1		кондиционеры

		4.1.1		оконный кондиционер 18BTU		шт.

		4.1.2		кондиционер сплит 18BTU		шт.

		4.1.3		колонный кондиционер 24BTU		шт.

		4.2		работыс учетом дополнительных материалов

		4.2.1		установка оконного кондиционера с герметизацией проема		шт.

		4.2.2		установка кондиционера сплит с шерметизацией ввода трубок и шлангов		шт.

		4.2.3		установка колонного кондиционера		шт.

		5		Электрика, освещение		ед.изм.		цена за ед.

				работы с учетом материалов

		5.1		установка светильника двухлампового ЛД40-2		шт.

		5.2		установка выключателя наружного исполнения		шт.

		5.3		установка розеток (розеточных блоков) наружного исполнения		шт.

		5.4		установка силового щита (щит поставка Заказчика)		шт.

		5.5		установка и подключение счетчика (счетчик поставка Заказчика)		шт.

		5.6		установка и подключение АИСКУЭ (АИСКУЭ поставка Заказчика)		шт.

		5.7		прокладка кабеля открыто (освещение, розетки,кондиционер)		м

		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер)		м

		5.9		прокладка кабеля в ПВХ трубе (освещение, розетки,кондиционер)		м

		5.10		маркировка		объект

		5.11		пуско-наладка в соотв. С ПУЭ		объект

		5.12		измерения и оформление актов, в т.ч.		объект

				акт прозвонки электроцепей		-		-

				Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп		-		-

				Протокол измерения сопротивления изоляции		-		-

				Ведомость смонтированного оборудовани		-		-

				Кабельный журнал с указанием марки и сечения применяемых силовых кабелей, способ прокладки по всей трассе и их длинну		-		-

				Протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок повышенным напряжением постоянного тока		-		-

		6		Ремонтные работы (аппаратная)		ед.изм.		цена за ед.

				работы с учетом материалов

		6.1		штукатурка стен		м2

		6.2		штукатурка потолка		м2

		6.3		цементная стяжка 5см (пол)		м2

		6.4		шпаклевка стен		м2

		6.5		шпаклевка потолка		м2

		6.6		покраска стен масляной краской		м2

		6.7		покраска потолка масляной краской		м2

		6.8		покраска стен водоэмульсионной краской		м2

		6.9		покраска потолка водоэмульсионной краской		м2

		6.10		побелка меловая потолка		м2

		6.11		побелка меловая стен		м2

		6.12		настил линолеума		м2

		6.13		демонтаж светильников и розеток		шт

		6.14		демонтаж плинтуса		м

		6.15		установка плинтуса		м

		6.16		демонтаж оконной рамы с подоконником		шт

		6.17		установка алюминевой оконной рамы со стеклопакетом, включая заделку щелей и организацию откосов		шт

		6.18		демонтаж двери и дверной коробки		шт

		6.19		демонтаж воздуховода		м

		6.20		установка металлической двери с замком и дверной коробку, включая заделку щелей и организацию откосов		шт

		6.21		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2

		6.22		кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием		м2

		6.23		кирпичная кладка в 1.5 кирпича с армированием		м2

		6.24		пробивка проема в стене		м2

		6.25		пробивка проема в потолке		м2

		6.26		слом кирпичной стены		м2

		6.27		слом бетонной стены		м2

		6.28		обшивка стен гипсокартоном		м2

		6.29		обшивка потолка гипсокартоном		м2

		6.30		оклейка стен стеклообоями		м2

		6.31		оклейка потолка стеклообоями		м2

		6.32		покраска стен водоэмульсионной краской		м2

		6.33		покраска потолка водоэмульсионной краской		м2

		6.34		установка металлической решетки на окно		м2

		6.35		установка рамы под кондиционер		шт

		6.36		демонтаж труб отопления, водоснабжения		объект

		6.37		демонтаж радиатора отопления		шт

		6.38		установка труб отопления, водоснабжения с организацией сквозного прохода воды		м

		6.39		организация фидерного колодца через потолок (будка с крышкой и алюминевой рамой)		объект

		7		Ремонтные работы (кровля)		ед.изм.		цена за ед.

				работы с учетом материалов

		7.1		герметизация кровли в местах примыкания конструкций мачты к кровле (5 точек)		объект

		7.2		покрытие кровли рубероидом в один слой		м2

		7.3		покрытие кровли рубероидом в два слоя		м2

		7.4		покрытие кровли фальгоизолом в один слой		м2

		7.5		покрытие кровли фальгоизолом в два слоя		м2

		7.6		разборка существующего покрытия из рулонных материалов		м2

		7.7		установка стропил		м3

		7.8		установка шиферных листов		шт

		7.9		установка листов из профнастила		шт

		7.10		установка оцинкованных листов		шт

		7.11		организация люка для выхода на скатную кровлю		объект

		8		Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)		ед.изм.		цена за ед.

				работыс учетом материала

		8.1		выполнение котлована		м3

		8.2		щебеночная подготовка с пропиткой битума		м3

		8.3		устройство бетонных фундаментов		м3

		8.4		установка закладных делалей		тн

		8.5		выполнение отмосток		м2

		8.6		выполнение бетонных дорожек толщиной 10см		м2

		8.7		разборка кровли до бетона в местах установки фундаментов		м2

		9		Установка контейнера (без учета фундаментов и отмосток)		ед.изм.		цена за ед.

		9.1		изделие

		9.1.1		контейнер 6х2,5		шт

		9.1.2		контейнер 4х2,5		шт

		9.1.3		контейнер 3х2,5		шт

		9.2		работы

		9.2.1		доставка контейнера		1 маш.км

		9.2.2		установка контейнера (без учета фундаментов и отмосток)		шт

		10		Антенно-мачтовые сооружения		ед.изм.		цена за ед.

		10.1		изделия

		10.1.1		Ствол АМС		т

		10.1.2		Антенные площадки		т

		10.1.3		Оттяжки		м

		10.1.4		Крепление оттяжек		шт.

		10.1.5		Такелаж

		10.1.5.1		Зажим дужковый		шт.

		10.1.5.2		Скоба штмпованая		шт.

		10.1.5.3		Коуш		шт.

		10.1.5.4		Винтовая стяжка		шт.

		10.1.6		Кабельрост

		10.1.6.1		Кабельрост, м		м

		10.1.6.2		Кожух защиитный		м

		10.1.6.3		Опора под горизонтальный кабельрост на кровле		шт.

		10.1.6.4		Опора под горизонтальный кабельрост на земле		т

		10.1.6.5		Кронштейн под вертикальный кабельрост		шт.

		10.1.7		Молниезащита

		10.1.7.1		Молниеотвод		шт.

		10.1.7.2		Шина заземления, м		м

		10.1.7.3		Блок Мз-2		шт.

		10.1.8		Крепление СОМ

		10.1.8.1		Кронштейн Кс-1		шт.

		10.1.9		Прочие металлоконструкции

		10.1.9.1		трубостойки, крепления, ограждения и др.		т

		10.1.9.2		навес		т

		10.1.9.3		разгрузочные рамы		т

		10.2		работы

		10.2.1		установка ствола мачты		т

		10.2.2		установка ствола башни		т

		10.2.3		установка кабельроста без кожуха		м

		10.2.4		установка кабельроста с кожухом		м

		10.2.5		Установка опоры под горизонтальный кабельрост на кровле		шт.

		10.2.6		Установка опоры под горизонтальный кабельрост на земле		т

		10.2.7		установка площадок		т

		10.2.8		устройство молниеотвода		объект

		10.2.9		устройство контура заземления 4 Ом, включая материалы		объект

		10.2.10		установка прочих металлоконструкций		т

		10.2.11		установка ограждения		т

		11		Внешнее энергоснабжение		ед.изм.		цена за ед.

		11.1		материалы

		11.1.1		Кабель АВВГ 4*6		м

		11.1.2		Кабель АВВГ 4*10		м

		11.1.3		Кабель АВВГ 4*16		м

		11.1.4		Кабель АВВГ 4*25		м

		11.1.5		Кабель ВВГ 4*6		м

		11.1.6		Кабель ВВГ 4*10		м

		11.1.7		Кабель ВВГ 4*16		м

		11.1.8		Кабель ВВГ 4*25		м

		11.1.9		опра ЛЭП жб 9м		шт

		11.1.10		опра ЛЭП жб 11м		шт

		11.1.11		ТП  на 10 кВт сельского типа		шт

		11.1.12		прибор учета электроэнергии		шт

		11.1.13		АИСКУЭ		шт

		11.2		работы

		11.2.1		прокладка кабеля по воздуху, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.2		прокладка кабеля в земле, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.3		прокладка кабеля в трубе, шланге, коробе, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.4		прокладка кабеля открыто по конструкциям и шахтам, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.5		Установка жб опоры ЛЭП 9-11м без подкоса, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением столба		шт

		11.2.6		Установка жб опоры ЛЭП 9-11м с подкосом, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением столба		шт

		11.2.7		установка ТП сельского типа на 10 кВт, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением трансформатора

		11.2.8		установка прибора учета электроэнергии, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением прибора учета		шт

		11.2.9		установка АИСКУЭ, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением контроллера		шт

		11.2.10		пуско-наладка		объект

		11.2.11		проведение комплексных измерений		объект

		11.2.12		сдача объекта инспектору, получение разрешения на вкл.		объект

		12		Монтаж оборудования		ед.изм.		цена за ед.

		12.1		Перевозка оборудования со склада на сайт или с сайта на склад		1 компл.

		12.2		Погрузка оборудования на складе и подъем  БТС на сайт		1 компл.

		12.3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		12.4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей		1 стойка

		12.5		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		12.6		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера и т.п.)		1 стойка

		12.7		Монтаж кабельроста в аппаратной БС		1 компл.

		12.8		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		12.9		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например TMA) и маркировку антенн		1 антенна

		12.10		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн		1 антенна

		12.11		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, установка RRU до 6шт., прокладка до 6 шт. оптического кабеля, включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 компл.

		12.12		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		12.13		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		12.14		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		12.15		Установка и подключение фонаря СОМ		1 компл.

		12.16		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.17		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.18		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.19		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.20		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.21		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.22		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		12.23		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них		1 компл.

		12.24		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		12.25		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (напр. из перфошвеллера)		1 компл.

		12.26		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		12.27		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС		1 компл.

		12.28		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например TMA)		1 антенна

		12.29		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		12.30		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, RRU до 6шт., до 6 шт. оптического кабеля		1 компл.

		12.31		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		12.32		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		12.33		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		12.34		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		12.35		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		12.36		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.








Приложение 6 Внеш электрика.xls
Лист3

				Приложение №6

				к Техническому заданию

		Перечень документов по внешнему энергоснабжению

		1		Письмо OOO "UMS" в адрес владельцев здания и электросетей 0,4 кВ на получение технических условий на внешнее энергоснабжение объекта		заказчик

		2		Технические условия или ответное письмо владельцев здания и электросетей 0,4 кВ		заказчик

		3		Письмо OOO "UMS" в адрес ГорПЭС или РЭС на получение письма-разрешения или технических условий		заказчик

		4		Письмо-разрешение или технические условия на внешнее энергоснабжение, выданные ГорПЭС или РЭС		заказчик

		5		Рабочий проект на внешнее энергоснабжение технологического объекта - 1 экземпляр (ОРИГИНАЛ)		заказчик

		6		Письмо-согласован е рабочего проекта со стороны ГорПЭС или РЭС (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		7		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановки между владельцем здания или электрических сетей (ГорПЭС или РЭС и ООО"UMS")		подрядчик

		8		Акт установки прибора учёта электроэнергии, подписаный владельцем здания или электрических сетей и ООО"UMS" (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		9		Письмо в ГорПЭС или РЭС на опломбировку прибора учёта электроэнергии (КОПИЯ)		подрядчик

		10		Справка к наряду  ГорПЭС или РЭС об опломбировке прибора учёта (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		11		Акты технической приёмо-сдаточной документации на базовую станцию, подписанные подрядной организацией и ОСИС ДР (ОРИГИНАЛЫ):		подрядчик

		11.1		Акт сдачи приёма электромонтажных работ		подрядчик

		11.2		Протокол измерения сопротивления изоляции		подрядчик

		11.3		Ведомость смонтированного оборудовани		подрядчик

		11.4		Протокол проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль"		подрядчик

		11.5		Протокол измерения сопротивления металлической связи оборудования с заземляющим контуром		подрядчик

		11.6		Акт на скрытые работы		подрядчик

		11.7		Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп		подрядчик

		11.8		Протокол фазировки и настройки АВР		подрядчик

		11.9		Кабельный журнал с указанием марки и сечения применяемых силовых кабелей, способ прокладки по всей трассе и их длинну		подрядчик

		11.10		Список приборов, применяемых при наладке оборудования		подрядчик

		12		Договор на отпуск и использование электрической энергии между владельцем электросетей 0,4 кВ (арендодателем, ГорПЭС или РЭС) и ООО "UMS" с приложением величины потребления электроэнергии и мощности (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		13		Договор на возмещение эксплуатационных расходов, связанные с поставкий электроэнергии между владельцем электросетей и ООО "UMS" (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		14		Акт (Далолатнома) первичного осмотра базовой станции представителем ГИ "Узэнергонадзор" (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		15		Акт (Далолатнома) ГИ "Узэнергонадзор" на разрешение подачи электроэнергии на электроустановку базовой станции (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		16		Письмо в адрес владельцев здания  и электросетей о передаче им копий всех разрешительных документов с указанием перечня (включая рабочий проект на внешнее энергоснабжение (КОПИЯ))		заказчик

		17		Кроме того, необходимо предоставить следующие документы (КОПИИ):

		17.1		Лицензия проектной организации на выполнение проектных работ		подрядчик

		17.2		Лицензия подрядной организации на проведение пуско-наладочных работ		подрядчик

		17.3		Бухгалтерскую справку Подрядной организации о наличии применяемых измерительных приборов, находящихся на балансе		подрядчик

		17.4		Копию свидетельства о последней их проверке в Агенстве "Узстандарт"		подрядчик

		17.5		Сертификаты на электро-щиты		заказчик

		17.6		Сертификаты на кабельную и проводную продукцию, поставляемые Подрядной организацией		подрядчик

		17.7		сертификат на прибор учета электроэнергии		заказчик

		17.8		Акт приема-сдачи в эксплуатацию кондиционеров		подрядчик

		17.9		Протокол проверки технических характеристик кондиционеров после их установки		подрядчик

		17.10		Письмо, подтверждающее, что Подрядная организация является официальным дистрибьютором Поставщика сплит-кондиционеров		не требуется

				Итого 34 документа

				Дополнительные требования по документам

		18		Сертификат оборудования БС		заказчик

		19		Сертификат на системы питания		заказчик

		20		Сертификат на акккумуляторные батареи		заказчик

		21		Протокол измерения растеканию заземлителей		подрядчик

		22		Протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок повышенным напряжением постоянного тока		подрядчик

		23		Паспорт на трёхфазный электронный счётчик электроэнергии		заказчик

		24		Инструкция по эксплуатации электро-счётчика		заказчик

		25		Сертификат на измерительные приборы		подрядчик

		26		Сертификат на светильники		подрядчик

		27		Акт осмотра и проверки состояния открыто проложеных заземляющих проводников		подрядчик

		28		Акт осмотра кабельной линии и электрооборудования инспектором районных сетей		подрядчик

		29		Акт проверки траншеи под монтаж кабеля		подрядчик

		30		Договор с владельцем здания на отпуск электроэнергии об отсутствии оплаты		заказчик

		31		Паспорт на кондиционер		заказчик

		32		Гарантийный талон на кондиционер		заказчик








Приложение 5.1 Паспорт на мачту.xls
Гарант.пасп.

		ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ

		на завершенный строительством объект

		Антенно-мачтовое сооружение H=_____ м

		на CS-____ "_______________________"

		Адрес объекта

		Организация заказчик

		Генподрядная строительная организация

		Субподрядные строительные организации

		Проектная организация, разработчик конструкций

		Проектная организация, выполнившая привязку

		Дата приемки объекта

		Дата выдачи паспорта-сертификата

		Настоящий паспорт удостоверяет, что завершенный строительством и передаваемый Заказчику объект соответствует проекту с учетом заблаговременно согласованных изменений, а также условиям подрядного договора, требованиям действующих стандартов, норм и правил. В соответствии с этим паспортом генподрядная и субподрядные организации принимают на себя обязательства по устранению за свой счет, из своих материалов и своими ресурсами скрытых дефектов, проявившихся в течение указанных гарантийных сроков для следующих частей объекта:

		1.		Металлоконструкции ствола мачты								10 лет

		2.		Металлоконструкции фундаментов								10 лет

		3.		Вспомогательные металлоконструкции

		4.		Все сварные швы								10 лет

		5.		Трос								10 лет

		6.		Такелажные изделия								10 лет

		7.		Окраска всех металлоконструкций								5 лет

		8.		Бетон фундаментов								10 лет

		9.		Кровля в местах установки фундаментов								3 года		для рубероида

												5 лет		для всех остальных случаев

		10.		Кровля на всей отремонтированной площади								3 года		для рубероида

												5 лет		для всех остальных случаев

		Приложения.

				Исполнительня схема установки АМС

				Исполнительная схема ремонта кровли

				Техпаспорт на АМС

				П О Д Р Я Д Ч И К								С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"								"______________________"

				печать								печать

				адрес:								адрес:

				ИНН:								ИНН:





Техпаспорт

		

		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

		на антенно-мачтовое сооружение

		установленное на объекте CS-______ "_________________________"

		по адресу: ____________________________________________________

				П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"

				печать

				С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"

				печать





Сводная

		Состав антенно-мачтового сооружения

				Наименование изделия		Код изделия		Вес/ объем по проекту		Вес по факту		Кол-во на объекте		Итого по проекту		Итого по факту

		Ствол												0		0

		металл		Кассета (СН1)		01д-КМ-05-10-01		132.1						0		0

		металл		Секция СС1		01д-КМ-05-10-02		58.8						0		0

		металл		Секция СВ1		01д-КМ-05-10-02		56.4						0		0

		Площадки												0		0

		металл		Площадка Пл1		01д-КМ-05-10-06		229.1						0		0

		металл		Площадка Пл2		01д-КМ-05-10-07		238.1						0		0

		металл		Стойка Ст-1		01д-КМ-05-10-10		48.8						0		0

		металл		Стойка Ст-2		01д-КМ-05-10-11		82.1						0		0

		Оттяжки												0		0

				Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.328						0		0

				Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.316						0		0

				Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.36						0		0

		Крепление оттяжек												0		0

		металл		Опорная база ОБ1		01д-КМ-05-10-03		10.2						0		0

		металл		Опорная база ОБ2		01д-КМ-05-10-04		10.2						0		0

		Такелаж												0		0

		металл		Зажим дужковый		01д-КМ-05-10-05/1		0.3						0		0

		металл		Скоба штмпованая		01д-КМ-05-10-05/1		0.4						0		0

		металл		Коуш		01д-КМ-05-10-05/1		0.44						0		0

		металл		Винтовая стяжка Св-1		01д-КМ-05-10-05/2		5.1						0		0

		металл		Винтовая стяжка Св-1М		01д-КМ-05-10-05/3		5.6						0		0

		Фундаменты				металл								0		0

						бетон								0		0

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на земле		01д-КМ-05-10-22		152						0		0

		бетон						2.59						0		0

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на крыше		01д-КМ-05-10-12		126.1						0		0

		бетон		Центральный фундамент ФМ1 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на земле		01д-КМ-05-10-34		94.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на земле				2.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-23		82						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-24		74.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-25		80.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-26		88.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-27		82						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.35						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-28		19.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-29		18.9						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-30		134.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-31		141.8						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-32		127.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.25						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-33		241.8						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.45						0		0

		Разгрузочные рамы				металл								0		0

						бетон								0		0

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-13		406.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 4.5м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-15		478.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 6м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-16		572.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-2		01д-КМ-05-10-17		396.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Разгрузочная рама 6х3.5м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-20		861.9						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Разгрузочная рама 6х2м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-21		699.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		Кабельрост												0		0

		металл		Кабельрост Кр-1, м		01д-КМ-05-10-35/1		9						0		0

		металл		Кабельрост Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		18.6						0		0

		металл		Кабельрост Кр-3, м		01д-КМ-05-10-35/1		4						0		0

		металл		Кожух защиитный на Кр-1 и Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		12.4						0		0

		металл		Опора О-1		01д-КМ-05-10-35/2		17.8						0		0

		металл		Опора О-2		01д-КМ-05-10-35/2		12.4						0		0

		металл		Кронштейн Кт-1		01д-КМ-05-10-35/2		3.7						0		0

		Молниезащита												0		0

		металл		Молниеотвод		01д-КМ-05-10-08/1		14.1						0		0

		металл		Шина заземления, м		01д-КМ-05-10-08/2		0.9						0		0

		металл		Блок Мз-2		01д-КМ-05-10-36		2.5						0		0

		Крепление СОМ												0		0

		металл		Кронштейн Кс-1		01д-КМ-05-10-09		3.8						0		0

				П О Д Р Я Д Ч И К						С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"						"______________________"

				печать						печать





Кассета (СН1)

		01д-КМ-05-10-01 : Кассета (СН1)

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=3400		4		8.2		32.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=408		3		0.99		3.0				2

		3		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=390		4		0.57		2.3				3

		3а		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=700		2		1.0		2.0				3а

		4		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=390		16		0.35		5.6				4

		5		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=580		12		0.52		6.2				5

		6		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=470		4		0.42		1.7				6

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=540		2		2.0		4.0				7

		8		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=400		2		1.5		3.0				8

		9		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=408		1		0.99		0.99				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=380		1		1.4		1.4				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 4x50x150		2		0.24		0.48				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 6x45x85		1		0.18		0.18				12

		13		ГОСТ 19903-74		-- 12x60x60		1		0.34		0.34				13

		14		ГОСТ 19903-74		-- 6x100x110		4		0.52		2.1				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 6x50x110		4		0.26		1.0				15

		16		ГОСТ 19903-74		-- 10x70x85		8		0.47		3.8				16

		17		Изделие		Вал стопора		2		4.5		9				17		Изделие		Вал стопора

		18		ГОСТ 8732-78		Труба 25х2,L=3150		4		3.6		14.4				18

		19		ГОСТ 8240-97		Швеллер N6.5,L=400		2		2.4		4.8				19

		20		Изделие		Блок Б1		8		0.3		2.4				20		Изделие		Блок Б1

		21		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=540		1		0.48		0.48				21

		22		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x50		20		0.06		1.2				22

		23		Изделие		Механизм каретки		1		28.9		28.9				23		Изделие		Механизм каретки

						Итого						132.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		Расшифровка изделий кассеты (СН1)

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		17		01д-КМ-05-10-01/9		Вал стопора						4.5				17		01д-КМ-05-10-01/9		Вал стопора

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 32, L=440		1		2.8		2.8				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 16x36x40		2		0.18		0.36				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x40x80 (левый)		1		0.15		0.15				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 6x30x60 (правый)		1		0.08		0.08				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 4x52x1100		2		0.18		0.36				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 4x44x92		2		0.13		0.26				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 32, L=25		2		0.16		0.32				7

		8		ГОСТ 7798-70		Болт М10х40х5.8		4		0.03		0.12				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		8		0.01		0.08				10

		20		01д-КМ-05-10-01/5		Блок Б1						0.3				20		01д-КМ-05-10-01/5		Блок Б1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x100		1		0.13		0.13				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 38, L=12		1		0.11		0.11				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-10х30		1		0.02		0.02				3

		4		ГОСТ 397-79		Шплинт 3.2х25		1		0.01		0.01				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		1		0.01		0.01				5

		23		01д-КМ-05-10-01/6		Механизм каретки						28.9				23		01д-КМ-05-10-01/6		Механизм каретки

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=280		4		0.68		2.7				1

		2(2а)		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2(2а)

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 22x130x130		2		2.9		5.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 18x30x80		16		0.34		5.4				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		2		0.45		0.9				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		2		0.45		0.9				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 4x275x260		1		2.2		2.2				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x125x125		4		0.49		2.0				9

		10		ГОСТ 19903-74		-- 4x125x30		2		0.12		0.24				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 2x40x40		2		0.03		0.06				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 48, L=10		16		0.14		2.2				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		2		0.31		0.62				13

		14		ГОСТ 9650-80		Ось 6-16х45		2		0.08		0.16				14

		15		ГОСТ 397-79		Шплинт 3.2х40		18		0.01		0.18				15

		16		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		16		0.01		0.16				16





Секции

		01д-КМ-05-10-02 : Секция СС1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=2250		4		5.4		21.6				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		8		0.68		5.4				4

		5		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				5

		6		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				6

		7		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=330		24		0.48		11.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=320		8		0.47		3.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=280		6		0.44		2.6				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 40, L=35		2		0.35		0.7				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		2		0.31		0.62				14

		15		ГОСТ 7798-70		Болт М16х130х5.8		2		0.24		0.48				15

		16		ГОСТ 7798-70		Болт М16х90х5.8		2		0.18		0.36				16

		17		ГОСТ 7798-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				17

		18		ГОСТ 11371-78		Шайба М16		8		0.01		0.08				18

						Итого						58.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-02 : Секция СВ1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=2250		4		5.4		21.6				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		8		0.68		5.4				4

		5		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				5

		6		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				6

		7		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=330		24		0.48		11.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=320		8		0.47		3.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=280		6		0.44		2.6				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				11

		12		ГОСТ 2590-2006		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 40, L=35		2		0.35		0.7				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		0		0		0				14

		15		ГОСТ 7798-70		Болт М16х130х5.8		2		0.24		0.48				15

		16		ГОСТ 7798-70		Болт М16х90х5.8		2		0.18		0.36				16

		17		ГОСТ 7798-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				17

		18		ГОСТ 11371-78		Шайба М16		8		0.01		0.08				18

						Итого						56.4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Площадки

		01д-КМ-05-10-06 : Площадка Пл-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 76х3.5, L=5000		4		31.3		125.2				1

		2		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=750		6		6.4		38.4				2

		3		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=740		6		6.4		38.4				3

		4		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=70		6		0.34		2.0				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 6x80x80		12		0.3		3.6				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=410		12		0.36		4.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		84		0.02		1.7				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		42		0.01		0.42				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				10

		11		ГОСТ 7798-70		Болт М12х50х5.8		6		0.06		0.36				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		4		0.2		0.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=2000		4		2.4		9.6				13

						Итого						229.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-10 : Стойка Ст-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 76х3.5, L=2000		1		12.5		12.5				1

		2		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=700		1		4.8		4.8				2

		3		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=300		4		2.1		8.4				3

		4		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=210		1		1.4		1.4				4

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=700		1		6.0		6.0				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=350		3		3.0		9.0				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=260		11		0.31		3.4				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=300		2		0.27		0.54				9

		10		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		24		0.02		0.48				10

		11		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		12		0.01		0.12				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		1		0.2		0.2				12

						Итого						48.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-11 : Стойка Ст-2

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 114х4.5, L=2000		1		24.3		24.3				1

		2		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=700		1		4.8		4.8				2

		3(3а)		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=300		4		2.1		8.4				3(3а)

		4		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=210		1		1.4		1.4				4

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=700		1		6.0		6.0				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=440		1		3.8		3.8				6

		7		ГОСТ 8732-78		Труба 604х3.5, L=2000		1		9.8		9.8				7

		8		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=900		2		7.7		15.4				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=260		11		0.31		3.4				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=400		2		0.36		0.72				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=260		2		0.23		0.46				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				12

		13		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		40		0.02		0.80				13

		14		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		20		0.01		0.2				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 4x120x120		1		0.45		0.45				15

		16		ГОСТ 19903-74		-- 4x70x70		1		0.15		0.15				16

						Итого						82.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-07 : Площадка Пл-2

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1400		4		12.0		48.0				1

		2		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1250		4		6.0		24.0				2

		3		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=800		4		2.7		10.8				3

		4		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=800		8		2.7		21.6				4

		5		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=120		30		0.4		12.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 5x100x180		12		0.71		8.5				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=260		12		0.23		2.8				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=400		4		0.36		1.4				9

		10		ГОСТ 7798-70		Болт М12х60х5.8		48		0.07		3.4				10

		11		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		160		0.02		3.20				11

		12		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		128		0.01		1.3				12

		13		ГОСТ 8732-78		Труба 60х3.5, L=2600		6		12.7		76.2				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=1100		2		1.3		2.6				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=1030		2		1.2		2.4				15

		16		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=950		2		1.1		2.2				16

		17		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=870		2		1.1		2.2				17

		18		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=320		4		0.39		1.6				18

		19		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=280		4		0.34		1.4				19

		20		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=670		5		0.81		4.1				20

		21		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=560		1		0.68		0.7				21

		22		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=360		1		0.44		0.44				22

		23		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=620		2		0.75		1.5				23

		24		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=380		4		0.46		1.8				24

		25		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=100		4		0.12		0.48				25

		26		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		6		0.2		1.2				26

						Итого						238.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Крепления оттяжек

		Элементы крепления оттяжек

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		01д-КМ-05-10-03		Опорная база ОБ1						10.2				1				Опорная база ОБ1

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=410		2		3.5		7.0				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		2		0.34		0.68				3

		4		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		8		0.02		0.16				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		4		0.01		0.04				5

		2		01д-КМ-05-10-04		Опорная база ОБ2						10.2				2				Опорная база ОБ2

		1		ГОСТ 8509-93		L75х6, L=460		2		3.2		6.4				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=400		2		0.63		1.3				2

		3		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				4

		3		01д-КМ-05-10-05/1		Зажим дужковый						0.3				3				Зажим дужковый

		1		ГОСТ 19903-74		-- 16x25x50		1		0.58		2.3				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 10, L=115		1		0.07		0.07				2

		3		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		2		0.01		0.02				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		2		0.01		0.02				4

		5		ГОСТ 6402-70		Шайба 10 65Г 02 9		2		0.002		0.004				5

		4		01д-КМ-05-10-05/1		Скоба штмпованая						0.4				4				Скоба штмпованая

		1		ГОСТ 7805-70		Серьга С1		1		0.21		0.2				1

		2		ГОСТ 9650-80		Ось 6-18х45		1		0.12		0.12				2

		3		ГОСТ 397-79		Шплинт 4х40		1		0.004		0.01				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 18.01		1		0.01		0.01				4

		5		ГОСТ 2224-93		Коуш						0.44				5		ГОСТ 2224-93		Коуш

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-05/2 : Винтовая стяжка Св-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1040		1		1.6		1.6				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=340		1		0.54		0.54				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x40x45		1		0.11		0.11				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=500		1		1.2		1.2				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		3		0.07		0.21				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 20		2		0.02		0.04				10

						Итого						5.1

		01д-КМ-05-10-05/3 : Винтовая стяжка Св-1М

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1040		1		1.6		1.6				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 6x60x150		2		0.42		0.84				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x30x45		1		0.08		0.08				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=500		1		1.2		1.2				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 20		2		0.02		0.04				10

		11		ГОСТ 7798-70		Болт М16х100х5.8		1		0.2		0.2				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		2		0.04		0.08				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		2		0.01		0.02				13

						Итого						5.6

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________
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				Печать

		Оттяжки

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 14954-80		Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.328		0.328				1

		2		ГОСТ 3081-80		Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.316		0.316				2

		3		ГОСТ 3066-80		Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.36		0.36				3

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________
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				Печать





ЦФ

		01д-КМ-05-10-22 : Центральный фундамент ФМ1 на земле

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x800x800		1		50.2		50.2				1

		2		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=1100		8		1.7		13.6				2

		3		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1150		12		1.0		12.0				3

		4		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=850		4		4.1		16.4				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 6x160x160		4		1.2		4.8				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 20x75x80		4		0.94		3.8				6

		7		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				8

		9		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				9

		А1		Изделие		Анкер А1		4		3.5		14				А1

		С-1		Изделие		Сетка С-1		3		12.0		36.0				С-1

						Итого						152.0

		А1		Изделие		Анкер А1						3.5				А1		Изделие		Анкер А1

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=1350		1		3.3		3.3				1

		2		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				2

		3		ГОСТ 6958-78		Шайба 20		1		0.1		0.1				3

		С-1		Изделие		Сетка С-1						12				С-1		Изделие		Сетка С-1

		1		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1150		12		1		12				1

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		1.44		куб.м				1

		2				Бетон В20		1		0.15		куб.м				2

		3		Подбетонка		Бетон В7.5		1		0.2		куб.м				3

		4		Отмостка		Бетон В7.5		1		0.8		куб.м				4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-12 : Центральный фундамент ФМ1 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=650		4		1.0		4.0				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=750		6		0.7		4.0				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		4		0.3		1.3				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		12		0.04		0.48				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x120		4		0.9		3.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=800		4		3.8		15.2				12

		13		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=800		4		3.0		12.0				13

		14		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=490		4		1.8		7.2				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 1,5x450x750		4		4.0		16.0				15

						Итого						126.1

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.3		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





АФ

		

		01д-КМ-05-10-34 : Анкерный фундамент ФМ2 на земле

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x700x700		1		38.5		38.5				1

		2		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1100		8		0.98		7.8				2

		3		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=950		24		0.84		20.2				3

		4		ГОСТ 8240-97		Швеллер N20, L=350		1		6.4		6.4				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x190x260		2		3.9		7.8				5

		А2		Изделие		Анкер А2		4		3.4		13.6				А2		Изделие		Анкер А2

						Итого						94.3

		А2		Изделие		Анкер А2						3.4				А2		Изделие		Анкер А2

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=1300		1		3.2		3.2				1

		2		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				2

		3		ГОСТ 6958-78		Шайба 20		1		0.1		0.1				3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		1.2		куб.м				1

		3		Подбетонка		Бетон В7.5		1		0.15		куб.м				3

		4		Отмостка		Бетон В7.5		1		0.8		куб.м				4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-23 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x160x520		2		5.2		10.4				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=590		1		0.93		0.93				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=520		4		0.46		1.8				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		4		0.57		2.3				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				11

						Итого						82.0

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-24 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=600		1		9.8		9.8				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		4		2.4		9.6				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=590		1		0.93		0.93				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=520		4		0.46		1.8				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=300		4		0.47		1.9				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				10

						Итого						74.3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-25 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		4		2.4		9.6				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		4		0.57		2.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=530		4		0.47		1.9				10

						Итого						80.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-26 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				5

		6		ГОСТ 8509-93		L90x8, L=700		2		7.7		15.4				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		4		0.32		1.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=530		4		0.47		1.9				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1000		2		1.6		3.2				11

						Итого						88.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-27 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=1200		1		17.0		17.0				1

		2		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1000		2		8.6		17.2				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x350x350		1		5.8		5.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 6x250x210		1		2.5		2.5				4

		5		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=420		1		2.0		2.0				5

		6		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=750		4		0.67		2.7				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=420		8		0.37		3.0				7

		8		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=210		4		0.19		0.76				8

		А1		Изделие		Анкер А1		2		15.5		31.0				А1		Изделие		Анкер А1

						Итого						82.0

		А1		Изделие		Анкер А1						15.5				А1		Изделие		Анкер А1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x330x330		1		8.5		8.5				1

		2		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=1100		2		1.70		3.4				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=500		4		0.79		3.2				3

		4		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				5

						Бетон В20 = 0.1 куб.м

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 (общий)		1		0.35		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-28 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=400		2		4.9		9.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=200		1		2.4		2.4				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 8x130x150		2		1.2		2.4				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=900		2		1.4		2.8				4

		5		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=380		2		0.6		1.2				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				7

		8				Анкерный болт d16х120		1		0.35		0.35				8

						Итого						19.3

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-29 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=400		1		4.9		4.9				1

		2		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=200		1		2.4		2.4				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 8x130x150		2		1.2		2.4				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=900		2		1.4		2.8				4

		5		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		2		0.57		1.1				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		4		0.04		0.16				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		2		0.01		0.02				7

		8				Анкерный болт d16х120		1		0.35		0.35				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		2		2.4		4.8				9

						Итого						18.9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-30 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=2000		1		32.7		32.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x120x120		4		1.1		4.4				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		3		3.9		11.7				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1700		2		8.2		16.4				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=550		4		0.87		3.5				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		2		0.32		0.6				12

		13		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		24		0.04		0.96				13

		14		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		12		0.01		0.12				14

		15		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		4		0.49		2.0				15

		16				Анкерный болт d16х120		2		0.35		0.7				16

						Итого						134.3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-31 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=2000		1		32.7		32.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		4		2.0		8.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		4		3.9		15.6				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1700		2		8.2		16.4				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		8		0.55		4.4				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		32		0.04		1.3				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		16		0.01		0.16				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		4		0.49		2.0				14

						Итого						141.8

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-32 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=1600		1		26.2		26.2				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		4		2.0		8.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3.0				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		2		3.9		7.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1300		2		6.3		12.6				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		4		0.55		2.2				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		24		0.04		0.96				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		12		0.01		0.12				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		8		0.49		3.9				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		4		1.1		4.4				15

						Итого						127.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.25		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-33 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=1600		2		26.2		52.4				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		2		28.3		56.6				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		8		5.2		41.6				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		2		4.5		9.0				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		8		2.0		16.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		5		1.5		7.5				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		2		3.9		7.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		2		0.8		1.6				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1300		3		6.3		18.9				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		8		0.55		4.4				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		44		0.04		1.8				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		22		0.01		0.22				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		14		0.49		6.9				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		6		1.1		6.6				15

		16		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1400		1		6.7		6.7				16

						Итого						241.8

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.45		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





РР

		

		01д-КМ-05-10-13 : Разгрузочная рама 3м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=3500		2		84.0		168.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						406.7

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-15 : Разгрузочная рама 4,5м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=5000		2		120.0		240.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						478.7

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-16 : Разгрузочная рама 6м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						572.3

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-17 : Разгрузочная рама 3м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=3400		2		81.6		163.2				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2		2		55.8		111.6				Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2

						Итого						396.3

		Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2						55.8				Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2

		9		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=1200		2		17.0		34.0				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=320		2		1.2		2.4				10

		11		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x330		2		6.5		13.0				11

		12		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=320		9		0.51		4.6				12

		13		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				13
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		01д-КМ-05-10-20 : Разгрузочная рама 6х3.5м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=3500		4		49.7		198.8				6

		7		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=270		46		0.43		19.8				7

		8		ГОСТ 5781-82		-- 10x280x280		4		6.2		24.8				8

		9		ГОСТ 8239-89		Двутавр N30, L=1500		2		54.8		109.6				9

		10		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				10

		11		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x240x240		4		4.5		18.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		-- 10x130x290		8		3.1		24.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=350		20		0.55		11.0				15

						Итого						861.9
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				Печать

		01д-КМ-05-10-21 : Разгрузочная рама 6х2м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N14, L=2000		4		24.6		98.4				6

		7		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=270		40		0.43		17.2				7

		8		ГОСТ 5781-82		-- 10x220x280		8		4.8		38.4				8

		9		ГОСТ 8240-97		Швеллер N22, L=1000		4		21.0		84.0				9

		10		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				10

		11		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				12

		13		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=350		12		0.55		6.6				13

						Итого						699.7
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Кабельрост

		01д-КМ-05-10-35/1 : Кабельрост и кожух

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		Кр-1				Кабельрост Кр-1		1п.м.				9				Кр-1				Кабельрост Кр-1

		1		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1000		2		3.8		7.6				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				2

		Кр-2				Кабельрост Кр-2		1п.м.				18.6				Кр-2				Кабельрост Кр-2

		3		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1000		2		8.6		17.2				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				4

		Кр-3				Кабельрост Кр-3		1п.м.				4.0				Кр-3				Кабельрост Кр-3

		5		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x1000		2		1.3		2.6				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				6

		Кж-1				Кожух защитный		1п.м.				12.4				Кж-1				Кожух защитный

		7		ГОСТ 19903-74		-- 1,2x700x1000		1		6.6		6.6				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 1,2x600x1000		1		5.7		5.7				8

		9				Саморез 4х30		10		0.01		0.1				9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________
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				Печать

		01д-КМ-05-10-35/2 : Опора и кронштейн

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		О-1				Опора О-1						17.8				О-1				Опора О-1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 5x400x250		2		3.9		7.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=600		2		2.3		4.6				2

		3		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=540		4		0.79		3.2				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		2		1.1		2.2				4

		О-2				Опора О-2						12.4				О-2				Опора О-2

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N12, L=500		1		5.2		5.2				5

		6		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=600		2		2.3		4.6				6

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=420		1		1.6		1.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=130		2		0.49		1.0				8

		Кт-1				Кронштейн Кт-1						3.7				Кт-1				Кронштейн Кт-1

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=200		2		0.75		1.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=150		2		0.72		1.4				8

		9				Анкерный болт d10х120		4		0.20		0.8				9
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Молниезащита

		Молниезащита

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		Мз-1		01д-КМ-05-10-08/1		Молниеотвод Мз-1						14.1				Мз-1		01д-КМ-05-10-08/1		Молниеотвод Мз-1

		1		ГОСТ 8509-93		L50х5, L=1500		1		5.7		5.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 6x150x180		1		1.3		1.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x70x150		2		0.49		0.98				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x180x370		1		5.2		5.2				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 6x10x50		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 10, L=220		4		0.14		0.56				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		16		0.01		0.16				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		8		0.01		0.08				8

		Шз		01д-КМ-05-10-08/2		Шина заземления		1п.м				0.9				Шз		01д-КМ-05-10-08/2		Шина заземления

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=1000		1		0.9		0.9				1

		Мз-2		01д-КМ-05-10-36		Блок Мз-2						2.5				Мз-2		01д-КМ-05-10-36		Блок Мз-2

		1		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x180		1		0.49		0.49				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 5x60x180		1		0.42		0.42				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				3

		4		ГОСТ 8509-93		L32х3, L=180		2		0.26		0.52				4

		5		ГОСТ 7798-70		Болт М8х300х5.8		12		0.02		0.24				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М8		12		0.01		0.12				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 8		24		0.01		0.24				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 8		12		0.01		0.12				8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





СОМ

		01д-КМ-05-10-09 : Крепление фонаря СОМ - Кронштейн Кс-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		0.44		0.44				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 5x150x215		1		1.3		1.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 5x60x340		1		0.8		0.8				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=390		2		0.35		0.7				4

		5		ГОСТ 7798-70		Гайка М12		8		0.02		0.16				5

		6		ГОСТ 11371-78		Шайба М12		4		0.01		0.04				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=240		1		0.38		0.38				7
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Приложение 4 Требования к Контейнеру v2.pdf
IIpunoxenne Neq4
K TexHunveckomy 3a1aHUI0

TPEBOBAHMUA
k anmapatHoil BC KoHTelHepHOro THIAa

1. O01Me TeXHNYeCKHue TPeOOBAHNSA

AnmapaTtHass KOHTEWHEpPHOTO THIA TMpeAHa3HaueHa JIsd pa3MelieHus o0opyaoBaHUs 0a30BOM
CTaHLUU COTOBOW CBS3M, WCKJIIOYEHUS HECAHKIIMOHMPOBAHHOTO JOCTYNa K OOOpPYIOBAHUIO H
noJJepKaHUsl HEOOXOAMMOT 0 TEMIIEPATyPHOTO PEXUMA.

AmnmapartHas KOHTEHHEpHOTO THIAa JOJDKHA O0eCnedMBaTh SKCILTyaTaldio 000pyAOBaHUsS B
YCIOBHUSX YMEPEHHOTO KJMMaTa ¢ TeMIEpaTypoil OoKpyskaromero Bo3ayxa ot -25°C go +50°C.
Knumarnyeckoe ucnonnenne Y, kareropust pasmemenus 1 mo 'OCT 15150-609.

KoHcTpykuusa anmapaTHOH KOHTEHHEpHOro THMa JOJDKHA OBITh paccUMTaHa Ha CIEIYIOLIHe
KJIMMAaTH4YECKHUE YCIOBUS:

- pacueTHOe 3HAa4YeHUe CHEroBoi Harpy3ku V paitona 2,0 kIla (200 krc/m2);

- HOpMaTHBHOE 3HaueHue BeTpoBoil Harpy3ku Il paitona 0,48 kIla (48 krc/m2);

- HOPMAaTHBHOE 3HA4Y€HUE JIMHEHHOW rosioneHon Harpys3ku Il paiiona 5 mm.

Knumarnyeckoe HMCIONHEHHE M pacueTHbIE 3HAUYEHUS HAarpy3o0K MOTYT OBITh HM3MEHEHBI IO
TpeOoBaHUIO 3aKa3unKa, UCXO/S U3 OCOOCHHOCTEH peruoHa.

KoHcTpykunu anmapaTHOW KOHTEHHEPHOTO THMA JIOJDKHBI COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHMSIM,
MPEIBABISIEMBIM K CTPOUTEIBHBIM KOHCTPYKIMAM ISl 3[IaHWil cTeneHu orHectoiikoctu Illa.
AnmaparHas HE JOJDKHA COJlepKaTh MaTepUalioB, UMEIOIIUX Tpymmy roproudectd Huxke ['1 mo
['OCT 30244-94 u IIIHK 2.01.02-04.

Bce wMarepuansl M KOMIUIEKTYIOIIME aIlIapaTHOM KOHTEHMHEPHOIO THUIIA JOJDKHBI HMETh
cepTudUKaThl COOTBETCTBUS U CEPTU(HHUKATHI TOKAPHON OE30MaCHOCTH.

HcnonHeHne KoHTEHHEpa MOXKET OBITh KaK ¢ TAMOYpOM, TaK U O€3 HEro IO KeJIAHUI0 3aKa3yurKa.

MakcumanibHas 1onycTuMasi pacupeaeneHtas Harpyska Ha rmoji: 800 kr Ha 600x600 MM.

Cpok ciryx0bl KOHTEWHEepa-anmnapaTHoi — 25 Jer.

lapantuiinelii cpok — 24 Mecsna Mociie YCTaHOBKM Ha OOBEKTE MpPHU COOJIOJCHUU YCIIOBHM
TPaHCIIOPTUPOBAHMSI, XPAHEHUS U SKCILTyaTalluH.

B KOMIIIEKT MOCTaBKH anmapaTHONH KOHTEHHEPHOTO THIIA JTOJDKHA BXOJUTH JOKYMCHTAIHS:

- IaCMOPT Ha aIMapaTHylo;

- IACTIOPTa Ha MOKYITHBIC U3CITHS;

- HHCTPYKLHS 110 TPAHCIIOPTUPOBKE, XPAHEHUIO U DKCILIyaTallMy allllapaTHOM;

- KOMIUIEKTOBOYHASI BEZIOMOCTH;

- aKT OCBUACTCIBCTBOBAHUA CKPBITHIX pa60T;

- KOMHWHM CepTU(PUKATOB COOTBETCTBUS W CEPTUPHUKATHI TOKAPHOW OE30MacHOCTH Ha BCE
MaTepHaibl U KOMILIEKTYIOLINE allllapaTHOM.

KoHCTpyKTHBHO amnmapaTHass KOHTEHHEPHOrO THUIA MOXET ObITh KaK 3aBOJICKOTO HCIIOJHEHHUS,
Tak u cOOpHO-pa30opHas.

Kpowme sToro, anmaparHas KOHTEHHEPHOTO THUIIA MOXET BBIIOJIHATHCA Ha 0aze «Mopckux» 40-
(GyTOBBIX KOHTEHHEPOB.

2. Tpe0oBaHUA K KOHTEHHEPY






2.1. Koncmpyxkmue

AnmapartHas KOHTEHHEpHOTO THUIIA 3aBOJICKOTO U3TOTOBJICHHSI JOJKHA OBITH BBIIIOJIHEHA B BHJIC
IPsIMOYTOJIBHOTO Tapajulefienunesa ¢ JBYCKaTHOW Kpbllled B mpeaenax rabapurta ams
TPAHCTIOPTHUPOBKMA aBTOMOOUILHBIM U JKEJIC3HOJOPOKHBIM TPAHCIIOPTOM HAa  OTKPBITOM
maTdopme.

KoHcTpykTHBHO —ammapaTHass KOHTEWHEPHOTO THMNA 3aBOJICKOTO W3TOTOBJICHHS  JOJKHA
BBITMOJIHATHCS KapKacHO-OOMIMBHON. V3roToBieHne 1 MOHTaX KOHCTPYKIUI HECYyIIero Kapkaca
MPOU3BOJUTH U3 CTATBHBIX MPOKATHBIX W THYTBHIX Mpoduiieil B COOTBETCTBUU C TPeOOBaHUSIMU
'OCT 23118-99, CHullI 3.03.01-87, CII 53-101-98, M/IC 53-1.2001.

CHapyXu KapKac CTCH, MOTOJKAa W OMOPHYI0 METALUIOKOHCTPYKIIMIO ToJia OOIIMTH CTaTbHBIM
auctom 2 wmMm. OOmmBKa anmapaTHOW KOHTEHWHEPHOro THMa JODKHAa 00ecreuynBaTh
TePMETUYHOCTh M AHTUBAHJAIBHYIO 3aIUTY.

Marepuan metamiokapkaca - cranb C245 'OCT 27772-88.

Jlns morpy3ku/pa3rpy3kd KOHTEilHepa KpaHOM B KOHCTPYKIIMM KOHTEHHEpa JOJKHBI OBbITh
MPEAYCMOTPEHBI COOTBETCTBYIOUIUE «YIIKU.

[IIBBI CBapHBIX 3JEMEHTOB BBHIMOJIHUTH B cOOTBeTCTBUM C TpeOoBaHusmMu ['OCT 5264-80 u
I'OCT 11534-76. HapyxHyto OOIIMBKY ammapaTHOW KOHTEWHEPHOTO THIA CBAPHUTh IIIBOM C
mrarom 20/200. CBapHble MIBBI JOKHBI OBITH OYHINEHBI OT IIJIaKa, HE WUMETh HAIUIBIBOB,
MPOXKETOB, TPEIIMH B OKOJIONIOBHOM 30HE. MartepHalibl JUisi CBapKU MPUMEHSTh B COOTBETCTBUU
¢ Tabxn. 55 CHull 11-23-81.

Bce BHyTpeHHUE M HAapy’KHBIE JIEMEHTHI METaNIOKapKaca U OMOPHOW paMbl MOKPHITh TPYHTOM
['®-021, HapyxHbIE 3JIEeMEHTHI OKpacuTh Kpackod [ID-115 B nBa ciios B COOTBETCTBUU C
ykazanusimu  CHull 2.03.11-85 u I'OCT 9.402-80. IlokpeiTHe HapyXHBIX M BHYTPEHHHUX
MOBEPXHOCTEN METAJIIOKapKaca TPYHTOM BBIIOJIHUTD 1O MOHTa)Ka pogIucTa.

HapyxHble CcTeHBI OONINTH OIMHKOBAaHHBIM mpoduinupoBaHHeiM Juctom C18-1000 T'OCT
24045-94 tommunoii He menee 0.55 MM. HapyxHble rOJOBKH 3aKJICTIOK KpEIUIeHUs! MpodIucTa
MOKPBITh CHITMKOHOBBIM T€PMETHUKOM ]ISl HAPY>KHBIX Pa0oT.

[Ton anmapatHOW KOHTEMHEPHOTO THUIMA BHIIOJIHUTH M3 JIMCTOBOW CTaJM TOJIIMHOW HE MEHEe
2MM 1O BCEW IUIONIAM MOJa anmnapaTHo Ha cBapke. LLIBbI CBapHBIX 3J€MEHTOB BHIMIOJIHUTH B
cootBercTBuU ¢ TpedboBanusiMu ['OCT 5264-80 u 'OCT 11534-76 ¢ marom 20/200. CapHbIe
BBl JIOJDKHBI OBITh OYMINEHBI OT IIJIaKa, HE HMMETh HAIUIBIBOB, MPOXKErOB, TPEIIUH B
OKOJIOIIOBHOM 30HE. Marepuasl i CBapKH MPUMEHSTh B cooTBeTCTBUH ¢ Tabn. 55 CHull II-
23-81. I'oTOBBIE MOJBI TOKHBI OBITH POBHBIMHU 0€3 U3rMOO0B U BBITYKJIOCTEH CTaJIBHOTO JIUCTA.

[IpenycMoTpeTh aHTUKOPPO3UKHYIO 00paOOTKY MHUIIA THIAPOU3OJISIIMOHHON MacTHUKOW B JBa
CJO4.

Kpplily anmapaTHONW KOHTEHHEPHOT'O THUIA BBIOJIHUTH JBYCKAaTHON W MOKPHITH OIIMHKOBAHHBIM
TUCTOM. JIMCTBI OIIMHKOBAHHOW KPOBENBHOW CTANIM JOJKHBI OBITh COEAMHEHBI JBOWHBIM
aexxauyuM (anblieM C MPOMa3KOW CHIMKOHOBBIM Te€pPMETHKOM. JIMCTBI KpOBIM 3aKpenmuTh K
oOpeleTke caMope3aMu, MUISMKA KOTOPBIX JOJDKHBI OBITH 3aJIUThI CHIIMKOHOBBIM T€PMETUKOM
JUISL HApYKHBIX padoT.

KoHcTpykius KOHTelHepa anmmapaTHOM JTOJDKHA OBITh TaKOHW, YTOOBI MCKITIOYUTH HAKOIJICHUE
BOJIbI OT OCAJIKOB B JIOOOM U3 3JIEMEHTOB KOHTEHHEpa.





CTeHbI, MOTONOK, IOJ amMapaTHOW JOJDKHBI OBITh YTEIUIGHBI HETOPIOYMM YTEILTUTENEM C
napou3oysinueii. TonmuHa yTermuTenas AobkHa ObiTh He MeHblne 100 mm. B kauecTtse
NapOM30JSIMMOHHOr0 cjiosi ucnoibs3oBath nepramut I1-350 T'OCT 2697-83 wnu ananor. Ilpu
VKJIAJKe YTEIUTUTENsl HAIWM4Ue MyCTOT He jomyctumo. Ilpu Hammuymum TamOypa B KOHTEHHEpE
MEPErOPOJIKY BHYTPH annapaTHOU HE YTEIUIATh.

PaboTel o yTemneHuo KOHTeHHepa, TPYHTOBKE U THAPOU3OJISALUHU JOJDKHBI OBITH O()OPMIICHBI
AKTOM  OCBUJETENbCTBOBAaHMS  CKpPBITBIX ~pabOT U  HpeabsBIEHBl  3aKa3uuKy  JUIs
OCBH/IETEIbCTBOBAHNA.

Hapy:xnas nBepb anmapaTHON KOHTEHHEPHOI'O THUIIA — METAJUINYECKAs YTEIJICHHAs C IIPEIeIoM
orHectorikoctn He MeHee 30 MwmH., TommmHOM 80 MM, C OJHHMM HaKJIagHBIM 3aMKOM H
YIJIOTHUTEJIEM T10 TIEPUMETPY, HapyXHasg oOmMBKa TONIIMHON 2 MM. [IBepHoii mpoem — 900 x
2100 mm.

OOmmuBKa JBEpU METAUIMYECKUM JIMCTOM JOJDKHA OBbITh MPOM3BEAEHA C JBYX CTOpoH. Ilpum
HAJINYMM Ha MOJIOTHE JABEPU CTHIKOBBIX LIBOB OHM JOJDKHBI OBITH XOPOILO IPOBApEHBI 10 BCEH
uHe 6e3 mpoOenoB u oruuingoBanbl. [10NMOTHO ABepu HE AOIKHO MMETh Mporu6oB. Kpas
JIOJDKHBI OBITh 00paboTaHbl M HE UMETh 3ayCeHIleB. JIBeph JOMKHA OBITh XOPOIIIO ITPOKpAIIICHA ¢
JBYX CTOPOH B OJHOTOHHBIM cepblii LBeT. M3mMeHeHue pa3sMepoB [BEpH, a TaKKe
JIONOJIHUTEIbHBIE PA0OTBl MO €€ YTEIUIEHUI0 WINM OOLIMBKE JOMYyCKaeTcs MpH HaIUYUH
COOTBETCTBYIOIIMX TPOEKTHBIX pelleHui. J[Bepb ammapaTHOM AOKHA OBITH yCTaHOBJICHA
CTPOTO BEPTUKAIBHO. BepTHKaNnbHOCTH NPOBEPAETCS CTPOUTEIBHBIM YPOBHEM. 3aKPBITHE U
OTKpBITUE JBEpU JOJDKHO OCYIIECTBIATHCS CBOOOAHO, O€3 CKpUIOB. 3aieBaHHE JBEPH O
JIBEPHOM ITPOEM JIOJDKHO OBITh MCKIIFOUEHO.

JIBeps moimkHA OBITH 000PYIOBaHA YHUBEPCAIBHBIM 3aMKOM cei(OoBOro THMa. 3aMOK JOHKCH
3aKpBIBATHCS M OTKPBIBATHCS IIJIABHO O€3 JOIMOJHUTENBHBIX YCHIIWN, HE MEHEe YeM Ha JiBa
obopora kio4a. MUHUMAIBLHOE KOJMYECTBO KiItoued — Tpu. Kaknmbrii KoY JTOJDKEH WMETh
OpeIIoK co CMEHHON MapKUPOBKOM, HA KOTOPOU JIOJKHBI OBITH YKa3aHbI HOMEP U HAaUMEHOBaHHE
00BEKTa COMIACHO MPOEKTHOW JOKyMeHTaluu. ['apaHTus Ha MexaHU3M 3aMKa JOJKHA OBITh He
MeHee 3X JieT.

C kaxxJ10ii CTOPOHBI ABEpHU JODKHA OBITH PYUKa /ISl OTKPbIBAHUS/3aKpbIBAaHUSI.

C Hapy>XKHOU CTOPOHBI Ha/l IBEPHIO TOHKEH OBITh YCTAHOBJICH KO3BIPEK C HAKIOHOM He MeHee 10
IpagycoB BHU3 OT amnmapaTHOi. CTBIK MeXAy KO3BIPBKOM M KOHTEHHEpPOM [OJKEH OBITh
repmetuuHbIM. [IIupuHa ko3bIphka — He MeHbIIe 80 cM, AJIMHA — HE MeHbIe 180cMm.

AnnapaTHyl0 KOHTEHHEpPHOI'O THIIA YKOMIUIEKTOBATh IUIOMIAAKOW TEpe] BXOIHOW JBEPHIO
1500x1200 MM ¢ JiecTHUYHBIM MapiieM BbICOTOM 600 MM, 1MOJ U CTYNEHbKH IJIOIMAIKH JOJAKHBI
OBITH BBITIOJIHEHBI IMPOCEYHO - BBITSHKHBIM JHCTOM. [Ipm coriacoBaHuu ¢ 3aKa3uyuKoOM st
CTYIIEHEK JIOMYyCKAaeTCsl HWCIOJIB30BaHHWE apMaTypHOW pelIeTKH C [arom He Ooiee 5 cM.
[Tnomaaka 10KHA UMETh OTpaXKJIeHHUE, JICCTHHIIA - TTOPYYCHb.

B BepxHel yacTu 3aqHel TOPIIEBOM CTEHBI KOHTEHHEpa-anmapaTHOW JOJDKHO OBITH BBITTOJIHEHO
nBa mpoema 250x250MM, mpeaHa3HAaYCHHBbIE ISl BBOJAA (PUIEPOB M YCTAaHOBKH BEHTHIISATOPA
BBITSDKHOM BEHTWISIMU. B  HIKHEH dYacTW 3aaHEed TOPIIEBOM CTEHBI JIOJDKHO OBITh
MPEyCMOTPEHO KPYIJIOE OTBEPCTHE IS BBIBO/IA KaOEsl IIUHBI 3a3E€MIICHUS.

C Hapy)XHOH CTOpPOHBI ammapaTHOM IOJA BBOJOM KaOels HIMHBI 3a3eMJICHUS JOJDKHA OBITh
ycTaHOBJNIeHa mmuHaA 3ammuTHOro 3azemieHus (I'3I1), koTopas kpemuTcs K OINMOPHOW pame
koHTelHepa. 311 nomkHa OBITH BRIMOJHEHA U3 HEP)KABEIOUIEH CTaJId TOJIIMHON HE MeHee 3MM
u umeth pazmepsl 100x80mm. dopma I3 momkna ObITh [1-00pasnoit. ['mybmna muszruda I1-





00pa3HOoi MIWHBI JOKHA ObITh HAa 1-2MM Oombine, yem nuisinka 6onta. I3 momkHa umets 2
OTBEpPCTHUSl TUAMETPOM 9IMM, PacIONOKEHHBIX HAa PACCTOSHUU SCM JIPYr OT JApyra B cepeiuHe
I'3MI. I'3M1 we nomxHa OBITH OkparneHa! B oTBepcTHst AOMKHO OBITH BeTaBieHo 2 Gonra M8
JUTMHOM 3CcM W3 HepikaBeromed cranu, mocie dero 31 momkaa ObITH pUBapeHa K OMOPHOM
pame. B xommiekre ¢ I'3II momkHO OBITH /Ba KOMIUIEKTa MAi0 — JBEe OOBIYHBIE W OJHA
rpoBepHas. Touka BBoja ['31Il B anmapaTHyto cCHapyXyd KOHTEHHEpa JOJKHA OBITh OTMEUYCHA
3HAKOM «3a3€MJICHHE.

IIpn ycraHOBKE B KOHTEHHEpPE KOHIULMOHEPOB OKOHHOIO THUIIA B 3aJHEW TOPLEBOU CTCHE
BBITOJIHACTCS COOTBETCTBYIOIIUN IIPOEM, PACIIONATraeéMblid 10 LEHTPY CTeHbl. KOHIUIIMOHEPHI
YCTaHaBIIMBAIOTCS OJMH HAJl APYTUM.

[Ipoem moj OKOHHBIE KOHIMIIMOHEPH!I NOJKEH OBITh 00OpYNOBaH 3aIlllUTHOW METaJIMYECKOU
pemeTkoii. Pemerka qomkHa ObITh HAJEKHO 3aKperieHa K BHEIIHEH cTeHe KOHTEeHepa U UMETh
YKJIIOH BHHM3 IO HAIPaBJICHMUIO M3 allapaTHOM Ha yJIuIly He MeHee 2X CM A oOecreueHHs
HOpPMaJIbHOTO BOJOCTOKAa. Kapkac pemieTkn AODKEH OBITh JKECTKUM M paccydTaH Ha Bec
YCTaQHaBJIMBAEMBbIX B HETO0 KOHAULMOHEPOB. IIpn HEOOXOAMMOCTH Ul paclpe/ieIeHUus] BECOBOU
Harpy3ku OT KOHJAMIIMOHEpa KapKac pEeHIeTKU JOJDKeH ObITh 00OpYyJOBaH IOJKOCaMH,
YIHPAOIMMUCS B CTeHY KOHTeliHepa. Kapkac pemieTku o0s3aTelIbHO JOJDKEH UMETH JIBa sipyca
HaIIPaBJIAIOIIKUX II0JIO3bEB Il HUXKHEIO U BEPXHEr0 KOHIUIMOHEPA B OTAENIbHOCTH. Ilocie
YCTAHOBKHM KOHIMIIMOHEPOB IIEIH MEXIY KOPIIyCOM KOHJUIMOHEpPA M IIPOEMOM JOJIKHBI OBbITh
TIIATEIBHO I€PMETU3UPOBAHBI.

[Ipn ycraHOBKE KOHIUIIMOHEPOB CIUIUT CUCTEMBI B 3aJHEW TOPLIEBOW CTEHE BBIIOJIHAIOTCSA
KpYIJIble OTBEPCTUS JUIsl BBIBOJA XJIAI0NPOBOAOB U TPpyOOK ciuBa BoJbl. C HapyKHOH CTOPOHBI
KOHTeWHepa OHKHA ObITh CMOHTHPOBAHA paMa C aHTUBAHAAJIBHOW PEIIETKOM IS pa3MeleHHs
B HeHl BHEUIHMX OJIOKOB KOHJIUIMOHEPOB CIUIMT-CUCTeMbl. PemieTtka JomkHa OBITH ¢
OTKPBIBAIOLIMMUCS JBEpLIAMH C 3aMKOM. Kit0uM OT 3aMKOB aHTMBAaH/IaJIbHON PEHIETKH JOJIKHBI
HaxoJWUThCsl B ammapaTHoi. Kirou mommkeH uMerh Openok CO CMEHHOM MapKHUpPOBKOHW, Ha
KOTOPOH TOJIKHBI OBITH HAHECEHBI HOMEp M HauMeHOBaHHe 00bekTa. KonndecTBo Kiovei — Tpu.

B HmKkHEl yacTu nepeHei TOpLeBOi CTEHBI TOJKHO OBITh BBITIOHEHO J1Ba Tipoema 250x250mm,
MpeaHa3HauYeHHbIE NI YCTaHOBKH po3eTku nox JI'Y m Bo3myxo3abopa mpu paboTe CHCTEMBI
IPUTOYHO-BBITSKHOM BeHTWsiiMU. CropaBa oT mpoema moj posetky HI'Y (ecim cMmoTpers
CHapy)XH alllapaTHoOM) Jpyr Haja JPYroM pPa3sMECTHTh JIBa KPYIJIBIX OTBEPCTUSI TOJ BBOJ
CWJIOBOTO Kabens. Hax mBepHBIM TpoeMOM pa3MecTUTh OTBepCcTHe s BeiBoa mpoBoaa OIIC Ha
CUTHAJIbHOE YCTPOMCTBO.

MecronoioxeHue BceX IPOEeMOB U OTBEPCTH TOJKHO COOTBETCTBOBAThH IIPOEKTY.





Bce kpyrible 0TBepCTHsI JOJKHBI ObITH 000PYAOBaHbI TPYOOU C AMAMETPOM, JOCTATOYHBIM JUIS
BBOJIa COOTBETCTBYIOLIETO KabOess, M UMETh MPUCHOCOOIEHUE Uil €ro repMeTH3aluu Iocie
3aBepIIeHus KabelbHbBIX padoT.

Bce mpoembl 10JKHBI ObITh M3HYTPU OOIIMTHI METAJUIMUECKHM JIUCTOM, KOTOPBIA Ha CBapke
JIOJDKEH KPETUThCS K Kapkacy M OOIIMBKE KOHTeWHepa. MeTalIMuecKuil JIMCT NOJIKEH OBITH
MOKPBIT TPYHTOBKOW C 00EMX CTOPOH M OKpAIlleH ¢ BUIUMON CTOPOHBI B cepblil mBeT. CHapyX)u
Kpast IpoeMa JO0JKHBI OBITh YKPEIUIEHBI YTOJIKOM JHOO0 JHCTOBOM CTalbI0 TOJIIMHOW HE MEHEe
3MM.

[[InpuHa yronka WiaW JMCTOBOW CTaau I 00paOOTKH mpoema moj (HUIEepHBIM BBOJ JOJDKHA
OBITh JOCTATOYHOW Ui TOCIEAYIOMETO KPEIUIeHWs K HUM THIOBOTO (UICPHOTO BBOJA
«Roxtec». [Ipy Hanmnuuy y 3aKka3durka TUIIOBOTO YCTPOMCTBA BBOJIa (pugepa, peKOMEHI0BAHHOTO
nocraBumkoM  (tuna «ROXTEC»), oH pmomkeH OBITh YCTaHOBICH BO BpeMs COOPKH
KoHTeWHepa. [lpum »TOM mmacTuHa YyCTpoicTBa BBoAa (Quaepa TODKHA OBITh HAACKHO
3aKpervieHa K MpoemMy, Iejd MeXAy MJIACTUHON U MPOEMOM JIOJKHBI OTCYTCTBOBATb.

[Ipu orcyrcTBUM y 3aka3dmKa THUIIOBOTO YCTPOMCTBAa BBOAa (puaepa Ha MpPoeM JOJKHA OBITh
NpeayCMOTpEeHa 3aciioHKa JUIsl MPEJOTBpPAILCHUsS MONaJaHWsl MbUIM U BJIark BO BHYTPb
arnmapaTHoil.

Ha nmpoem juisi ycTaHOBKHM BEHTWJISITOpPA C Hapy>KHOM CTOPOHBI JOJKHA OBITH MPEIyCMOTpEHa
3aCJIOHKA.

Ha mpoem mis Bo3ayxo3abopa ¢ Hapy»XHOW CTOPOHBI JOJKHBI OBITh HABAapEeHBI CTaIbHBIC
MOJIOCHI IIMPUHON 25MM TIO/ YIJIOM B BHJI€ COTHIIE3AIUTHBIX skaimto3ei. [10710ChI JOMIKHBI OBITh
OTPYHTOBAHBI U OKPALICHBI B CEPhIii IBET ¢ 00enx cTopoH. C BHYTpEHHEH CTOPOHBI anmapaTHOM
JIOJDKHA OBITH MPEyCMOTPEHA 3aCIIOHKA.

[Tpoem mst mogkimtouenust [II'Y ¢ BHYTpEeHHEHW CTOpPOHBI aImapaTHON JIOJDKEH OBITh 3aKPBIT
cbeMHOM 3aciioHkod. C Hapy>XKHOW CTOPOHBI JAOJDKHA OBITH JBeplia, 3alUpAIOIIAscs Ha 3aMOK.
JlBepria nomkHA OBITH BBITIOHEHA B BHJIEC COJIHIIC3ANTUTHBIX JKAI03€d C HCIOJIb30BAHHEM
CTAJIbHBIX TOJIOC IHpUHOW 25MM. Ha OOKOBOI MM HIKHEH CTEHKE MpoemMa JOJKHA OBITh
BMOHTHpOBaHa po3eTka s noakaoueHus JII'Y. IIpoBoaa oT po3eTKH JOJKHBI OBITH BHIBEICHBI
Yyepe3 MOATrOTOBICHHOE OTBEPCTHE C BHYTPEHHEH 4YacTH ammapaTHod. J[inuHa kabens AOJDKHA
OBITH TOCTATOYHOM /IS TTOAKIIOYEHHUS K COOTBETCTBYIONEMY aBTomarty Ha PIII.

Jlns BBoma CHIIOBOTO KaOenss B amnmapaTHYIO TI0 BO3AYIIHOW JIMHUM JOJDKHA OBITh
MpeayCMOTpEHa BO3MOXXHOCTh YCTAaHOBKH TPaBEPChI, KOTOPAst JOHKHA KPEMUTHCS K KOHTEHHEPY
CO CTOPOHBI HEMOCPEJICTBEHHOT'O BBOA Ka0ess B anmapaTHyro Ha paccTosHuu 15-20cm oT Hero.
TpaBepca JOMKHA JIETKO MOHTHPOBATHCS U IEMOHTHPOBATHCS Ipu HeoOxoaumocTu. Kperuienue
K KOHTEWHEpY JOJIKHO OBITh jkeCTKUM. [Ipu M3roToBieHHH TpaBepcChl JOJKHBI OBITH MPUHSATHI
MEpBI 10 aHTUKOPPO3UMHON 3aLUTE BCEX BJIEMEHTOB €€ KOHCTpYKUHUH. Hu3 TpaBepchl n0JKEH
pacriomaratbess Ha 10-15¢cM BbIIE ypOBHsSI BBOJA CHJIOBOTO KaOens B ammapaTHyro. s
MPOKJIAJKU CHUJIOBOTO Kabess B MPOMEXKYTKE MEXAY TPaBEpCOM M KOHTEHHEPOM JOKEH OBITh
PEeyCMOTPEH TO(OPUPOBAHHBIM METAIOPYKAB, KOTOPBIM JIETKO W TEPMETUYHO MOKET OBITh
3aKpervieH K TpaBepce U OTBEPCTUIO ISl BBOJA.

OtBepctus A BBOJAA Kabens dHeprocHaOkeHus, kabems 3a3eMIICHHUS, XJIaI0NPOBOIOB, CIMBA
KOHJICHCATa U T.IT. JIOJDKHBI OBITh PACIIOI0KEHBI ITOJT YIJIOM C YKIIOHOM HapyXy anmnapaTHOM.

Ha Bpems xpaHeHUs U TPaHCIIOPTUPOBKU BCE OTBEPCTHUS JOJIKHBI OBITh 3aKPBITHI 3ariaylIKaMu
CHapyxH anmapaTtHoil. OuH U3 BapHAaHTOB 3arJyLIKH — 3TO BBOpAaurMBaeMasi B TpyOy OTBEpPCTHS
KPBIIIKA C pE3UHOBOM MPOKIIAJKON IO OKAHTOBKE ISl TEPMETU3ALINH.





2.2. Buympennsasa omoenka

BHyTpeHHIOIO OTHENKY CTEH W MOTOJIKA annapaTHOM KOHTEHHEPHOIO THIIA BBINOJIHWUTH W3
BJIArOCTOWKOrO THMIICOKApPTOHA WM THUIICOBOJOKHHCTHIX Biaroctoikux jucroB (I'BJIB)
tomuuHoi He MeHee 10 mm B coorBercTBuM ¢ TpeboBanusmMu CII 55-102-2001. Bapuant
MPUMEHSIEMOro MaTepHaia Uil BHYTPEHHEH OTIENIKM KOHTeiHepa JOJKEeH ObITh COTJIacoBaH C
3aka3unkoM. [loBepx BHYTpeHHEH OOIIMBKH JIOJKHBI ObITh HAKJIEEHBI CTEKJIO000HM, KOTOpHIE
OKpaIlIUBAIOTCS BOAOJAUCIEPCUOHHON KPACKOM CBETJIBIX TOHOB. TOH KpacKH COIJIaCOBBIBAETCS C
3aka3unkoM. Ha BHYTpeHHHX cCTEHax W TOTOJIKE HE JOJDKHO OBbITh BCIyYHMBaHHUS 00O€B H
MOJITEKOB KpacKu. ['apaHTus Ha OTJIeN0YHbIE paOOThI 10JKHA OBITH HE MEHee 3X JIeT.

Ha nmoaroroBneHHbIN 10N AOMKEH OBITH HAKJIEEH JIMHOJIEYM C HMCIOJIb30BAHUEM CIIEHAIbHOIO
KJes, cepTU(PUUMPOBAHHOTO Il STOW LENW. TUN HAaKJIEWBAEMOTO JMHOJIEYyMa JOJDKEH OBITh
BbIOpaH C y4eTOM BO3MOXXHOTO MEXAaHHUYECKOrO BO3JEHCTBHS Ha €ro MOBEPXHOCTh BO BpeMs
MoHTaka. IIIBBI MeXAy OTHENbHBIMH JHCTaMU JIMHOJIEYMa MOJDKHBI OBITH 3aBapeHbl. He
JOTTYCKaeTCsl HaIM4Yue B3AYTHH JIMHOJNEyMa M 3aJeliKa IIBOB MEXKIY JIUCTaMH JEKOPAaTUBHBIMU
rtankamu. Ha ucnonb3yemblid IMHOJIEYM JO0JKHA OBITH TapaHTUsl He MeHee 3X Jjet. L{BeT u tum
HACTHJIAEMOT0 JINHOJIEyMa JIOJIKEH OBITh COTJIACOBAH C 3aKa3UMKOM.

CTBIKM MEXJy MOJIOM U CTEHOW JOJKHBI OBITh 3aKpbIThl IUIMHTYCOM (OLMHKOBAHHBIN
Metayuimdeckuid yronok 30x30 mm, tonumuoi 0,7 MM WIM QJIOMUHHUEBBIH YrojloK), KOTOPBIN
KPEMUTCS K MOy U CTEHE allapaTHO BUHTAMH — CaMOpE3aMH.

Ha nBepb ¢ BHyTpEeHHEH CTOPOHBI almapaTHOM JOJKHA OBITh HAKJIEEHA CTaHJapTHAS HaKJIeHKa C
yYKa3aHWEM HaIpaBlICHUs OTKPBITUS JBEpU, C BHEIIHEH CTOPOHBI JODKHA OBITh HaKJIEeHa
HaKJIeHWKa C MPeaynpexIeHueM 00 ONacHOCTH O0BEKTA:

MOMELLEHVE
C NOBbILLEHHOW

OMNMACHOCTbIO!

ITong wnHakneilkol BBIXOJA HA BHYTPEHHEW CTOPOHE JIBEpU allllapaTHOM JODKHA OBITh
pacnosokeHa npeaynpexaroias HakIelKa o 3alpeTe KypeHHsl B IOMEIIEHNUHN:





B HenocpencTBeHHOM OGM30CTH OT BBOAA KaOels INMHBI 3a3€MJICHHMS B allapaTHYIO JOJDKHA
OBITH YCTAHOBJICHA LIMHA 3aIIUTHOTO 3a3eMJIeHMA, KoTopas kpernutcs k creHe. 31 momkna
OBbITh BBIIIOJHEHA U3 HEPKABEIOIIEH CTAly WIM JIIOMUHUS TOJIIMHOM HE MEHee 3MM U UMETh
pasmepsl 200x80mMm. @opma I3 momxkna ObiTh [1-00pa3zHoil it ymoOcTBa MOCIETYIOLIETO
KpeIyIeHUs K Hel kabeneit 3azemienus. [ myouHa n3ruba [1-o6pa3Hoil MMHBI JOHKHA OBITH SCM.
'3 nomxHa UMETh 5 OTBEPCTHIl TUAMETPOM 9IMM, pacHoIOKEHHBIX Ha PAacCTOSHUU 4CcM ApPYyT
ot apyra B cepeaune ['3111. B xommnekre ¢ 31 momkHO OBITE 5 6051TOB M8 13 HepkaBeromen
cTanu JMHOM 40MM ¢ Tpems maiibamu — 1Be 0ObIYHBIE U 01HA TpoBepHas. Touka BBoga [31 B
anmnapaTHyIo J10JKHA ObITh OTMEUYeHa 3HaKOM «3azemiieHue». [ 3111 ne nomkHa ObITh OkparieHa!
I3, ycraHnoBneHHass BHYTPU IIOMEIIEHUSA JIOJDKHA COEIUHATbCA ¢ HapyxkHoi I3
MHOTOXWJIBHBIM KalOeJleM C JKEITO-3€JI€HOM W30JIAIMEll CcedeHueM He MeHee 35mm2.
CoenuHUTENBHBIN Kalenb J0IKEH OBITh OKOHEYEH C JIBYX CTOPOH HAKOHEYHHMKAMHU ITOA OONT
MS. Kpemnenue K BHYTpEHHEH W BHENIHEH IITMHE BBIMIOJHAETCS C IOMOIIBI0 OOJITOBOTO
coeanHeHus. BBoj kabernst B anmapaTHYIO JI0JKEH OBITh XOPOILIO 3ajieflaH ¥ TePMETU3UPOBaH.

[To Bcemy nmepumerpy anmapatHoil Ha BeicoTe Ha 10cM HMXKe YpOBHS (puaepHOTo BBOJA JOJIKEH
OBITh 3aKPEIUICH PAaBHOCTOPOHHUN TepQoIBENIEp C MUPUHON TOJIKH 5-6CM M3 KECTKOTO
o0JieryeHHOro Hepxaperomero marepuaia. [lo Bcell anmuHe OOKOBBIX MOJIOK JIOJKHBI OBITH
BBITIOJIHEHBI OTBepcTUs quaMeTpoM 10mm ¢ marom 6¢m. Kperutenne nepdormsesuiepa Kk cTeHaM
JOJDKHO OBITH  CTPOTO TOPU3OHTAIBHBIM. AHAJOTHYHBIA Tep¢omBesiep IOMKEH ObITh
3aKperuieH Ha BeicoTe 10-15¢cM oT mosa Ha BceX CTeHax, KpoMe IIEPEeTHEH TOPIICBOM.
BeprukanpHblii nepgoimBeiep I0MKEH ObITh CMOHTHUPOBAH Ha 3aJHEH TOPLEBOW CTEHE Ha
paccrossHun 10-15 cM OT TOpPUEBBIX CTEH MO BCEH BBICOTE MEXKIY YK€ YCTAaHOBJICHHBIMHU
TOPU30HTAIBHBIMH.

Kpennenue nepdomBesiepoB T0KHO OBITh JKECTKHUM.

Ha crene anmapaTtHo# 10JKeH ObITh YCTAHOBJIEH TUIIOBOM JIOTOK ISl XpaHEHUS TOKyMEHTalluu
C MapKHpOBKOW HOMepa W HAaUMEHOBaHHS OOBEKTAa COTJACHO MPOEKTHONH JOKYMEHTAIUH.
MapkupoBka A0KHAa OBITH BBIOJTHEHA TaKUM o00pa3oM, 4YTOOBI ObUTa BO3MOXXHOCTH €€
orepaTUBHON 3aMeHbl. BpicoTa 50TKa MOJKHA OBITH paccUMTaHa Ha XpaHEHHE JTOKYMEHTOB
dopmata A4. I'mybuna noTka momkHAa ObITh He MeHee 8cM. COOKY IJIOTKa MOJDKHO OBITh
000pyI0BaHO MECTO JJII XpaHEHHUs PYyYKH W KapaHnamia. Ha jeBoil cTopoHe mepeaHeil CTeHKH
JIOTKa JIOJDKEH OBITh 3aKpeIuIeH CHUPTOBOM TpalyCHUK. B JOTOK moimkeH OBITH BIOXEH HaOOp
JOKYMEHTOB Ha OCHOBAaHHWU KOTOPBIX MPOBOIMINCH paboThl. HemocpeAacTBEHHO MOJ JIOTKOM
JIOJKEH OBITh CMOHTHPOBAH OTKHJIHOW CTOJIMK C Pa3MEpPOM CTOJICIIHUIIBI He MeHee yeM 40x40cm
1151 BeieHus 3anuceit B XKypHaie ydyera mocemeHuu.
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Psimom ¢ n0TKOM JOMKHA OBITH PACIONIOKEHA JEKOPATUBHAS TMaHENbh W3 OOJIETYEHHOTO H
JIOJITOBEYHOTO Matepuaia (Hampumep aatokoOoHM) BbIcOTOM 40cMm u mmpuHON 60cM ¢ Tpemst
KOHBEpPTaMH U3 OPrCTeKia Juist XpaneHus Jlunensun 3akazuuka, o0o3HaueHuss OTBETCTBEHHOTO
3a IPOTHBOIOXKAPHYIO 6e30macHOCTh M OTBETCTBEHHOTO 332 DHEPTOXO35HCTBO.

JlnueH3usn

[\ e

OTBeTCTBEHHbIN 3a
NPOTUBOMNOXAPHY IO
6e3onacHOCTb

NeaHos L. U.
(men. 777-55-55)

OTBeTCTBEHHbIN 3a
3HEepProxo3sincTeo

lempos 1. I1.
(mer. 444-55-55)

2.3. Buympennsas snexkmpuxa

Bce Marepuainbl, ucnonb3yemMble NMPU OPraHU3AlMM BHYTPEHHEH AJIEKTPUKUA B allapaTHOU
0a30BBIX CTAaHIUWA JODKHBI HMMETh CEePTU(GUKATEI W COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHHSIM
HOPMAaTUBHBIX JOKYMEHTOB.

B anmapaTHO IOJKHBI OBITh YCTaHOBJIEHBI JBYXJIAMIIOBBIE JTIOMUHECHEHTHbIE CBETUIILHUKU
tuna JI1-40x2. KonnuecTBO M MECTO YCTAaHOBKHM JIOJDKHO COOTBETCTBOBATH MPOEKTy. Jlist
MoJayMl d3JEKTPONMUTAHUS K CBETHJIbHMKAM YCTAHABIMBAETCS BBIKJIIOYATENb HAPYKHOTO
WCIIOTHEHUSI.

JUis TOAKIIOYEHHsT 3JIEKTPOOOOpYIOBaHMS B ammapaTHOW JOJHKHBI OBITh YCTaHOBIICHBI
PO3ETKH HApY)KHOTO HCHOJTHEHHSI C BO3MOXKHOCTBIO HCIIOJIB30BAHUS MX JUIS BKIIOYCHHUS
KOH/IUIIUOHEPOB, KOMIIBTEPOB, NMEPEHOCHBIX CBETHJIHUKOB M T.N. THI, KOJHMYECTBO U MECTO
YCTaHOBKHM PO3ETOK JIOJDKHBI COOTBETCTBOBATh MPOEKTY. Bce MOHTHpyeMble pO3ETKH TOIKHBI
OBITH PACIOJIOKEHBI Ha OJHOM YpOBHE Ha BhICOTOH He MeHee 80cMm oT mona. MckimoueHueM





MOTYT OBITh PO3ETKU MOJ KOHIWIIMOHEPHI CIUITUT-CUCTEMBL. Bce yCTaHOBICHHBIE PO3ETKH
JOJKHBI OBITH OTMapPKUPOBAHHBI.

DJNEKTPONUTAHUE YCTAHABIMBAEMBIX CBETHJIBHUKOB M PO3ETOK JIOJDKHO OBITH OCYIIECTBICHO
oT P]_LI 4cpe3 aBTOMATLI MHUTAHUA. Pa3BO,Z[Ka Ka6e.]1$1 IUTaHuAg JOJI’KHaA GBITB BBITIOJIHEHA
OTKPBITO B ITUIACTHKOBBIX KopobOax. KopoGa mis ykimaakud 37eKTpo Kabened K po3eTkam
JOJI?KHBI GBITB 3aKpPCIUICHBI K CTCHC TOPU3OHTAJIBHO IO BCCMY IMCPUMCETPY MNOMCHICHUSA HaA
onnori BbIcoTe. [llupmHa kKOpoOa mMODKHA OBITH BbIOpaHA C BO3MOMKHOCTHIO JOKJIAJIKH
JOIIOJIHUTCIIBbHBIX IMpoOBOOB. rOpI/ISOHTa.HBHOCTB KpCTIJICHU A K0p06a IMPOBECPACTCA
CTPOUTENBHBIM YpOBHEM. BBIBOA MpPOBOMOB K pO3€TKaM [OJDKEH OBITh BBITIOJIHEH B
BEPTHKAITBHO 3aKPEIJICHHOM KOpooe.

[IpoBoma ocBemieHHs MOJKHBI OBITH TPOJIOKEHBI B IUIACTHKOBBIX KopoOax. Kpermenue
KOpO6OB K IMOTOJIKY JOJI’KHO 6I>ITB BBIITOJIHCHO IMAapaJUICIIBHO CTCHAM.

Pacnpenenurensusiii muT (PLL) momken ObITH ycTaHOBIIEH corjiacHo npoekta. Kommuekranus

MTa MOXXET OBITh W3MEHEHa Mo TpeOoBaHWIO 3aka3zuuka. TumoBas komruiektarus Pl
BBIITOJIHACTCA B OJHOM U3 BapI/IaHTOBZ

1) Hlum yuéma u pacnpedenenus

1. BBoaHoIi aBTOMATH4YeCKUH BBIKJII0YATEIb 3-X MOJIOCHBIN HAa TOK 50 A - 3 mmT.

2. PyOnabHuk 3-x nmosrocHbiii Ha Tok 100 A -1 mr.
3. OTxoasimye rpynmnoBbie aBTOMAThI
- 3-X moJirocHbIe Ha TOK 40 A ¢ yuéToM pe3epBa -2 mr.
- 3-X MOJIIOCHBbIE HA TOK 32 A ¢ yuéTOoM pe3epBa -2 mr.
- 3-X moJIKOCHBII HAa TOK 16 A 175 noakiardyenusa AUUC KYD -1 wr.
- 1-moJirocHbIE HA TOK 25 A ¢ y4éToM pe3epBa -5 mr.
- 1-mosnrocHble HA TOK 16 A ¢ yuéTom pe3epBa -3 mr.
4. KneMMHHK 3-X IIOJIIOCHBIN HA TOK 63 A -1 .

5. Mennsliii npoBoa cedyenneM 10 KB. MM /11t BHYTPEHHEr0 MOHTAXKA
6. MeaHasi IIMHA IS «KHEHTPAJIN» ¢ KPenéKHbIMA BUHTAMHU U OTBepcTHsiMuU (12
IT.), uHoi 0,25 M ¥ TONIUHOK 3 MM.

2) llum_ABP, yuéma u pacnpedenumenbHus

1. BBoaHoOl1 aBTOMAaTHYECKHUIT BLIKJII0YATEIb 3-X MOJIOCHBINH Ha TOk 50 A - 3 T,

2. MarHuTHbIH MycKaTeJ b 4-i BeJIMYUHbI Ha TOK 63 A - 2 mr.
3. Pesie BpeMeHH 3J1EKTPOHHOE € 32ePKKOH He MeHee 3 MUHYT -1 mr.
4. OTxoasimye rpynmnoBbie aBTOMATbI
- 3-X moJirocHbIe Ha ToK 40 A ¢ yuéToMm pe3epBa - 2 mr.
- 3-X MOJIIOCHBbIE HA TOK 32 A ¢ y4éTOM pe3epBa -2 mr.
- 3-X moJIICHBII Ha TOK 16 A s noakaoyenus AUUC KYD -1 mr.
- 1-moJirocHbIE HA TOK 25 A ¢ y4éToM pe3epBa -5 mr.
- 1-mosnrocHbie HA TOK 16 A ¢ yuéTom pe3epBa -3 mr.
5. KineMMHHK 3-X OJIIOCHBIH HA TOK 63 A -1 .

6. Menubiii npoBoa cevyeHueMm 10 KB. MM /ISl BHYTPEHHET0 MOHTAXKa
7. MeaHasi IMHA IS «KHEHTPAJIN» ¢ KPenéKHbIMA BUHTAMHU U 0TBepcTHsiMuU (12
IT.), AJAuHOoH 0,25 M ¥ TONIUHOK 3 MM.

3) Illum ee00noii






1. BBoaHOIi aBTOMaTHYeCKHii BBIKJIIOYATEIL 3-X MOJIOCHLIA HA TOK 63 A - 2 miT.
2. KieMMHHK 3-X IOJIIOCHBIN HA TOK 63 A -1 mr.
3. Po3erka 4-X moJII0OCHA HA TOK 63 A I/ NOAKJIIOYEHUS TU3eIs -1 .

MenHasi IMHA 1JI51 «KHEHTPaJIu» B IIUTE He J0JIKHA UMETh JIEKTPHYECKOr0 KOHTAKTA C
KOpPIycOM IIMTA. B cilydae ecny IUT METAITIMYECKHM, TO KOPITYC IIUTA JOJKEH UMETh TOUKY
IUIs TOJIKJIIOYEHHUS 3alUTHOTO 3a3eMJIEHU. 3a3eMIICHHUE MOAKIIIOUaeTCsl KabesleM ¢ KiIeMMaMu
k ['311I, ycraHOBIEHHO! B anmapaTHOM.

HomuHanel aBTOMaToB M MX KOJUYECTBO JOJHKHO COOTBETCTBOBaTh mHpoekty. Tun PIII, ero
pa3Mepsl M HCIOJHEHHE JOJDKHBI OBITh COTJIacOBaHbI € 3aka3uukoM. Pa3mernieHue
ANEKTPOYCTPONUCTB BHYTPH IIUTA JOJDKHO OBITH COTJIACOBAHO € 3aKa3yvKoM. B mmTe J0mKHO
OBITH OCTABJICHO MECTO ISl yCTAHOBKH CUETUHKA 3JICKTPOIUTAHUS.

KomnaHoBka aJ.IMTa KOMMYTALMOHHBIMM 3JEKTPUYECKHMH ammaparaMu JOJKHA ObITh
BBIMIOJIHEHA B COOTBETCTBMHM C TpeboBaHusiMu JeiictByomux ['OCT wu  apyrumu
HOPMAaTUBHBIMH JOKYMEHTaMH B 00JIaCTH 3JIEKTPO U MOKapoOE30MaCHOCTH.
VYcranaBnuBaeMblid 3-x ¢a3HbId aBTOMAaTHUECKUI BBIKIIOYATENb JTOJDKEH OBITh pacCUMTaH Ha
660 B ¢ »I.MarHUTHBIM pacUENHUTENEM, HMETh TEIUIOBYIO 3alllUTy W pAacCUMTaH Ha
IIEPEMEHHYIO HarpysKy.

BBox u BBIBOA CHIIOBBIX KabOesiel M NMPOBOAOB IPEAYCMOTPETh CHHM3Y C HCIOJIb30BaHUEM
CaJIbHUKOB.

BHyTpeHHss KOMMyTaIys B 3JI.IMKATE J0JIKHA OBbITh BBINOJIHEHBI MEAHBIM IIPOBOIOM CEUCHHEM
10 kB. MM

IIpenycmoTpers B 3i.1uTe CBOOOJHOE MECTO Ul YCTAaHOBKM 3-X (Da3HOTO 3J1EKTPOHHOIO
cuérunka mapku EX-541 npsmoro BxiaroueHust 10 60 A.

Koprmyc asmamura momkeH ObITH BIAaro3amuimiéHHBIM co creneHbio 1P54, ¢ 3amkom u
KpEIUIEHUEM K CTEHE.

Kommnekryromue, npoBoja M JJL.INMT JODKHBI HMETh CEpTU(PUKAT COOTBETCTBUSA
«Y3crangapr» PVY3.

PII[ momkeH OBITh HAJEKHO 3aKpEIJICH K CTeHE. Bce KOHTaKTHBIE 3JIEMEHTHI JOJKHBI OBITh
3aTSHYTHI, ABTOMAThbl M BBIKIIOYATENIN OTMapKUpOBaHbl. KOHIIBI MHOTOXHWJIBHBIX IPOBOJIOB
JOJKHBI OBITh 3aYUIICHBI, OOTYXEHBI, MO0 MMETh CHEIUAIbHBIE HAaKOHEYHHKH. Mapka u
ceueHue kKabenel U MpOBOJOB BHYTPEHHEH IPOBOAKHU B allapaTHOM TOJKHBI COOTBETCTBOBATD
PaGoueit noxymeHTanuu.

Ha Buytpenneit npepu PIL momkHa OBITH IpUKpeEIIEHA OHOJIMHEHHAS cXeMa MOIKITI0UYCHUS,
YTBEPKACHHAs 3aKa3UUKOM.

Buemnnii Bug PIL qo/mkeH OBITH 5CTETHYHBIM

[Monxmouenune JI'Y nomKHO OBITH BBIIOJIHEHO IO CXeMe He TpeOyromed OTKIIOYSHHUs
OCHOBHOTO BBOJIa Ha BpeMs ero pabotel. Po3erka mns 'Y ycranaBmmBaeTcsi cCHapyxu. Tu
PO3ETKH JOJDKEH OBITh BHIOpaH TakuM 00pa3oM, YTOOBI HE JOMYCKaTh IOMAJaHHs BJIard OT
OCaJIKOB BO BHYTPb PO3€TKU. MECTOIOJIOKEHHE PO3ETKH JIOJDKHO OBITh COIJIACOBAaHO C
3aka3unkoM. Po3eTka 10o/mKHA OBITH 3alUIIEHa OT JOCTYIa HOCTOPOHHUX.

2.4. Konouyuonupoeanue

B anmapatHoii 10KHO OBITH YCTAHOBJIEHO HE MEHEE 2X KOHUIIMOHEPOB.





Konauimonepbl OKOHHOTO THUIA JOJDKHBI OBITh YCTAaHOBJICHBI B IOATOTOBIICHHBIE MPOEMBI U
3aKperuieHsl BHYTpU HUX. Lllenn mMexay koprmycoM KOHAMLIMOHEPA U MPOEMOM JOJIKHBI OBbITH
aKKypaTHO M THIATEIbHO repMeTu3upoBaHbl. IIIHyp 3neKkTponuTaHus KOHAMIMOHEPA TOJIKEH
ObITb OKOHEYEH BWIKOW. KOHTakThl BHYTPM BHJIKM JOJDKHBI OBITH XOpOILIO 3aTSHYTHI.
KoHCcTpykuuss BUIKM JOJDKHA OBITH JKECTKOM M HCKIOYaTh Jpebe3r koHTakToB. LlIHyp
UIEKTPOIIUTAHUS JIOJDKEH OBbITh BBIBEJCH U3 KOpIyca KOHIHUIIMOHEpAa CO CTOPOHBI
pacroyioskeHus po3eTku. JInnHsas JyimHa kalens JoKHa ObITh 3aK0JIBIIOBAHA.

BHyTpeHHuii OJIOK KOHAMIIMOHEPOB CIUIUT CUCTEMBI JIOJDKEH OBITh HANIEKHO 3aKpeIieH K
CTEHE ammapaTtHoW. BHyTpeHHUE OJOKM KOHIUIIMOHEPOB W JPCHAXKHBIC TPACCHI HE JTOJIKHBI
OBITH PACIIONIOKEHBI HAJI 000PYIOBAaHHEM U KaOEIb-pOCTOM. B cirydae HEBO3MOKHOCTH TaKOTO
pasMeleHus ApEeHaKHBIE TPAcChl JOJDKHBI OBITh OCHAIEHBI 3aIIUTHBIME JKeJo0amu. BeiBon
TpyOOIIPOBOJIOB Yepe3 CTEHBI KOHTEHHepa IOJKEH OBITh BBHITIOJHEH Yepe3 OTBEPCTHS,
MOJATOTOBJICHHBIE IS 3TOM 1eIM B 3agHed TopueBoll creHe anmapatHou. [lHyp
ANEKTPONUTAHUS KOHAWIIMOHEPA JOKEH OBITh OKOHEUeH BIIJIKOW. KOHTaKThl BHYTPH BUIJIKH
JOJDKHBI OBITH XOPOIIO 3aTSHYTHl. KOHCTPYKIMS BUIJIKHM JOJDKHA OBITH )KECTKOW M MCKITIOYATh
npebe3r koHTakToB. IlIHYp oalekTpomuTaHus [OMKEH OBITh BBIBEACH W3 KOpIyca
KOH/IUIITMOHEPA CO CTOPOHBI pACIONIOKEHUs pPO3eTKW. JlnmHa TIHypa MJomKHa OBITh
JOCTaTOYHOW Ui TIOAKIIOYEHHS K poserke. JlumHss pnuHa Kabenst JOmKHA OBITh
3aKkoJblioBaHa. Bce mutanru ¥ TpyOOIpOBOABI OT BHYTPEHHETO 0JI0Ka KOHIUIIMOHEPA JOJDKHBI
OBITh aKKYpPaTHO YJIOKECHBI U 3aKPBITHI KOPOOOM WITH JAEKOPATHBHBIM IIUTOM C BO3MOXKHOCTBIO
o0ecreYeHnst JaTbHEHIIEeTo OCTYIA K HUM JUIsE OOCITY>)KUBAHUS HITH IEMOHTAXKA.

Bremnuii 610Kk KOHIUITMOHEPOB CIUIMT CHUCTEMBI JOHKEH OBITh HAJACKHO 3aKpEIJICH BHYTPH

MOJArOTOBJIEHHON aHTUBAHAJIbHON PELIETKHU.

Ilepen BBOgOM TpyOONIPOBOAOB OT HAPYKHBIX OJIOKOB B allapaTHYIO JOJKEH ObITh BBIMOIHEH
OoOpaTHBI YKJIOH, JUIs HCKJIIOUEHHsS] 3aTeKaHUs BIaru BHYTpPb anmnaparHoi. Bsox
TpyOOIPOBOIOB JOJIKEH OBITH 3a/IeJIaH U TEPMETU3UPOBAH.

He nomyckaercst BBoJ TpyOOIIpOBOIOB B anapaTHyo B puaepHOe OKHO!

2.5, OXpaHHO-NONHCAPHASA CUZHATIUZAUUS

KommiekTamnust yctaHaBIMBaeMoro Ha 0OBEKTE 00OpPYIOBaHMs JOJDKHA MMETH CIICTYIOIIHI
COCTaB:

OBOPYOBAHUE Ea.nsm. Kon-Bo Ha 06bekT
1 | Mpubop agyxny4yeson (MNKI) wT 1
2 | brnok nutanus YIb-1,5-12B wT 1
3 | Akkymynstop FM-1270 (7a\v) wT 1
4 | CurHanbHoe yCTpOWCTBO wT 1
5 | WU3Bewatenb abMOBOM wT 2
6 | OevekTop ABWXKEHUS wT OnumoHansHo
7 | OetekTop pa3butus ctekna wT OnuuoHansHo
Mpu Hannuun noMelLieHNUs ANa AeXYPHOW CMeHbl y apeHaoaarens
MpuGop ogHony4esow wT 1
CurHanbHoe yCTponCcTBO wT 1
MATEPUANBI
1 | datumk CMK wT 1
2 | Mposog TPBH M 30-50
3 | Mposog MYHI M o 30
4 | Kopobka YK wT 2-4






OnuuoHanbHO WJIM HE TOYHO YKA3aHHbIE KOMIUIEKTYIOIIME JOJKHBI COOTBETCTBOBATH
npoekty. Bece npumensiemblie MaTepuasbl 1 000pyI0BaHUE TOJKHBI UMETh CEPTU(UKATHI.

ABTOMaTHYECKHE JIBIMOBBIE TOXApPHBIE UW3BEIIATENIM JOJDKHBI OBITh YCTaHOBJEHBI B
IIOMEIEHUAX Ha MoToJKe. [Ipn HEBO3ZMOKHOCTH pa3MELIECHHs U3BEIIATENed Ha MMOTOJIKE U3-3a
apXUTEKTYPHO-XY/I0)KECTBEHHBIX ~ OCOOCHHOCTEH  OOBEKTa  JIOMYCKaeTcs  YCTaHOBKA
M3BeUIaTeNel Ha CTeHaX, KOJIOHHAX Ha paccTossHUM He 6osee 300 MM OT MOTOJIKA MIPH YCIOBUU
COOJIFOICHUSI MAKCUMAIIbHO-A0IYCTUMBIX PACCTOSHUN MEXAY U3BEIATEIIMHU.

B nomemnieHusx, nepekpbITHs KOTOPhIX UMEIOT BeicTymnatonire Ha 400 MM 1 6osee OT mOTONKa
KOHCTPYKIUHU (Oanku, pedpa *KECTKOCTH IIUT U T.J.) U3BEIIATENIH TODKHBI YCTAaHABIMBATHCS B
Ka)KJJOM OTCEKE, OTPaHMYEHHOM 3TUMHU KOHCTPYKLUSAMH,

IToxkapHble M3BelIaTENN, MPUMEHsEMbIe 11 OOHApyKEHHUs 3arOpaHuil B MecTax MpPOXOJ0B
MPOBOJIOB, KabeJel U Jpyrux roprounux MaTepHajoB, MPOJOKEHHBIX MEXAY MEPEKPHITUIMHI U
ITOIBECHBIM IIOTOJIKOM, JOJDKHBI YCTaHABIUBATHCS HA NIEPEKPBITHH 34 IOJBECHBIM ITOTOJIKOM U
BKJIIOYATHCS B OTACIBHBIN UIeH() CUTHATU3AIIH.

B kaxzom 3amumaemMoM MOMEIEHHH JOKHO ObITh YCTaHOBIIEHO HE MEHEE JBYX MOXKapHbIX
U3BELIATEIICH.

MaxkcuManbHasi BbICOTa YCTAaHOBKM JBIMOBBIX H3BEIIATEICH JOJDKHA COOTBETCTBOBATH
TEXHUYECKOH TOKyMEHTALUU PEATNPUATUNA-U3TOTOBUTENEH HO He Oonee 12 MeTpoB.

Pa3mernienue n3Berniareneii 10KHO COOTBETCTBOBATh Pabodeit JoKkyMeHTaIMu U TpeOOBaHHUSIM
PJIT16 01-002:2007.

MarHuTOKOHTAaKTHBIE OXPaHHbIE JAaTYMKW YCTAHABIMBAIOTCS HA JBEPb, 4 HA OKHA — IIpHU
OTCYTCTBUM HAa HUX aHTHBAHJAJIBHBIX PEIICTOK. 3alpemniaeTcss B OJWH NUICH( CUTHAIU3aIN
OJIHOBPEMEHHOE MOJKIOYEHUE OXPAHHBIX W IMOXKAPHBIX M3BewaTened. Bece qaTuymku HOJKHBI
OBITb OTMapKkupoBaHbl. [Ipu cpabaThIBaHUU KaXKIOTO M3 JATYMKOB OXPAHHOW CUTHAIIM3AIINH,
[TKIT momxen mepexoauth B pexkum «lIpoHukHOBeHHe». CpabaThiBaHHE KaXJAOTO JaTYHKA
JOJDKHO OBITh TPOBEPEHO TyTeM BCKPBITHS KOHCTPYKTHBHBIX JJIEMEHTOB arlapaTHOTO
MTOMEIIEHUS, 3aIUIICHHBIX JaTYMKaMH OXPAaHHOW CHUTHAIW3alUU (HApUMEp - OTKPHIBAHUEM
TIBEPH).

VYcranoBka mnpueMHO-KOHTPOJbHBIX TpuOopoB (IIKII) moxapHOW CcuUTHanmM3anuy AOJKHA
MPOU3BOIUTHCS B cooTBeTcTBUE ¢ TpeboBanusmu LITHK 2.04.09-07.

Buyrtpu anmaparHoit naBymydeBoit (nBynuteidnsbiii) [IKII ycranaBnmBaeTcss Ha CTeHE
anmapaTHOM B HEMOCPEICTBEHHON Onm3zoctu Kk Bxony. [lpu Hamuumu y ApeHgonatens
CHELUAJIbHO BBIIECJICHHOIO MOMEILECHUS JI€KYPHOM CMEHBI, JOMOJHUTEIbHBIN OJHOIY4E€BOU
IIKII Takxe ycTaHaBIMBAETCS U B HEM.

Pazmemienne IIKII mnpousBoauTCs HaA CTEHE WM CHEHHAIBHOM KOHCTPYKIWH,
paccTosiHAE OT Tojia 10 Bepxa mpubopa J0kHO cocTaBiaTh oT 0,8 mo 1,8 merpa oT ypoBHS
I10JIa ¥ HAa PACCTOSIHUM MeHee | MeTpa OT OTONMUTENbHBIX CUCTEM.

[TKII nomkeH uMeTh TabIUUKY CO CISAYIOIIUMH TaHHBIMU:

- UHCTPYKIUIO O TOPSAIKE SKCILTyaTalluu Mpudopa, B KOTOPOM JTOJIKHO OBITh Tak K€ yKa3aHo:
HAaMMEHOBAHME 3alUINAEMOro IOMEIEHUS; CBEACHHUS O THUIE M KOJWYECTBE HM3BELIaTeleH,
MOJIKJIFOUYEHHBIX K JaHHOMY ITpHOOoDpY.

[lo oxkoHuaHuM NpUEMKH B HKcIUTyaTanuio yctaHoBoK IIC MoHTakHO-Hanmamo4Hast
OpraHu3anus JJ0JDKHA OIUIOMOMPOBAaTh YacTH MPUOOPOB, K KOTOPHIM HUMEN JOCTYH €€
MPEJCTaBUTENb B MPOLIECCE MOHTAaXKa M HAaJaJKH YCTAaHOBKM M IPOBEPUTH HAIUYME IUIOMO
MPEANPUITHI-U3TOTOBUTENICH Ha Tiprbope.

CBeTOBOM M 3BYKOBOW OMNOBEMIATENlb (CUTHAIBHOE YCTPOMCTBO) MOJDKEH OBITh YCTaHOBJICH
CHapyXXH amnmnapaTHOW HaJ BXOAHOW JBEPHIO, B METAITMYECKOM KOXKYXE€ Ha BBICOTE HE MEHEE
2,5 M oT ypoBH4 nona. [Tpu Hanmmunm y ApengoaaTens CreluaibHO BhIICICHHOTO MOMEIICHUS





NEKYpPHOM CMEHBI, JOMOTHUTEIBHOE CUTHAIBHOE YCTPOMCTBO TAaKXE€ YCTAHABIMBACTCS U B
HeM, psagoM ¢ ogHoaydeBbiM [IKII 3amumaemoii 6a30Boit cTaHIuu. B cirydae HEBO3MOKHOCTH
BBITIOJIHEHUSI JAHHOTO TpeOOBaHUs JI00OE Jpyroe pemieHHe MOJDKHO OBITh COTJIACOBAHO C
3aKa3umKOM.

Onekrponutanue ycraHoBok OIIC momxHO OBITH OecniepeOOMHBIM: OT OJHOTO HMCTOYHHKA
IIEPEMEHHOI0 TOKA C aBTOMATUYECKUM IIEPEKIIOYEHUEM B aBAPUHMHOM pPEXHUME HA PE3EpBHOE
MUTaHUE OT aKKYMYJISITOPHBIX OaTapeil.

EMKOCTh pe3epBHOM akKyMyJsITOpHON Oarape NOJKHA 0OecreunBaTh NMUTAHUE YCTAaHOBOK
OIIC B TeyeHHMe OJIHHUX CYTOK B JICKYPHOM DPEKUME M HE MEHEE TpPEX 4YacoB B PEKHUME
«Tpesoray.

PaboTocnocoOHOCTh CHCTEMBI EPEKITIOYEHHS Ha PE3€PBHBINA HCTOUHUK MUTAHUS JOKHA OBITh
MPOBEPEHA ITYyTEM OTKJIIOUEHHUsI OCHOBHOTO 3ekTpornutanus [TKII.

K nuneitnoit wactu ycranoBok OIIC OTHOCHTCS COBOKYMHOCTH 3JEKTPONPOBOIOK,
IPOKJIAIbIBAEMBIX OT H3BELIATeNed [0 IPUEMHO-KOHTPOJIBHBIX NPUOOPOB, JMHUU
AJIEKTPONUTAHUS OT MIPHUEMHO-KOHTPOJIBHBIX MPHOOPOB 10 onoseniareneid. MoHTax JTMHEHHON
YaCTH YCTAHOBOK JIOJDKEH IIPOM3BOJIUTBCS B COOTBETCTBUM C IPOEKTOM, THUIIOBBIMU
NPOEKTHBIMU pemeHusiMu, Tpebosanusimu [IIHK 2.04.09-07, KMK 3.05.06-97, IIYD.
IIpoknanka mNpoBOAOB BBINOJHIETCS B IUIACTHKOBBIX KopoOax. Ilo cormacoBanuio c¢
3aKka34ruKoOM JIOIyCKaeTcs MPoKiaIka IpoBOJOB O3 KOpoOOB.

IIpu OTKpBITON MpPOKJIAIKE 3JIEKTPONPOBOJOK HENOCPEACTBEHHO IO MOBEPXHOCTH CTEH U
MIOTOJIOYHBIM HEPEKPBHITHSM KpPEMJIECHUE HUX JOJDKHO INPOU3BOAUTCS OJHUM M3 CIEIYIOIIHX
CIIOCOOOB:

- IPOBOJIOB U Kabesneil — ¢ MOMOIIBI0 CKOO, 3aKPEToB WITH NMPUKJICHBAHUEM;

- IPOBOJIOB C Pa3JeNUTEIbHbIM OCHOBAHHUEM — C TOMOIIBI CKOO, 3aKpEroB, IBO3ASIMU WIN
MIPUKIICHBAHUEM.

IIpu KxperieHnu 31eKTPOIPOBOIOK € MOMOUIBI0 METAUIMYECKUX CKOO WM 3aKpENoB MEXIY
HUMH M HE3aUMIICHHBIM IPOBOAOM HJIM KabeleMm clenyeT IMOJAKIAAbIBaTh IMPOKIAAKY U3
U30JIAMOHHOr0 Marepuaina. IIpu KperuieHuM NpoBOJOB C PA3AEIMTENbHBIM OCHOBAHHUEM C
MOMOIIIO TBO3JCH IHaMeTp WUISMNKH JOJDKEH ObITh MEHbBIIE PACCTOSIHUA MEXIY KUIaMU
IIPOBOJIOB.

CoenuHeHHssT ¥ OTBETBICHHE NPOBOJOB W  KabOenel JOKHBI TMPOU3BOAUTHCA B
COEIMHUTEIIbHBIX, OTBETBUTENIBHBIX U PaCHpeAeIUTEIbHbIX KOPOOKax crocoOOM Mailku UM ¢
IIOMOUIbIO BUHTOB.

[Tpoknanka mpoBOJOB M Kalelel MO CTEHaM BHYTPHU 3JaHUI JTOJDKHA MPOU3BOAUTHCS Ha
paccTOSIHUU He MeHee 2,2 M OT 10J1a JOJKHA OBITh IPEYCMOTPEHA 3aUTa OT MEXaHMUECKUX
MTOBPEXKICHUM.

[Ipu OTKpBITON MapayienbHONW MPOKJIaJKe MPOBOJIOB MM Kabenel CUTHAIM3alUu U JTUHUN
JIEKTPOIIUTAHUS MEKIAY HUMHU JOJKHO OBITh PacCTOSIHUE HE MEHee 25 MM.

IIpyn mpoknanke HECKOJIbKHMX IPOBOJOB, NMPOKJIAABIBAEMBIX OT WM3BELIATEICH A0 INPUEMHO-
KOHTPOJIbHBIX TPUOOPOB, IO OJHON TPacce OHU PACHOJIAraroTCs BILIOTHYIO APYT K APYTY.

3azemsienne u 3aHyjeHue yctaHoBOK OIIC moipKHO OBITH MPOM3BENCHO B COOTBETCTBUHU C
TEXHUYECKOH JIOKyMEHTalMed NpeANpUATHA-U3TOTOBUTENIEH, a Takke ¢ COOII0eHHueM
TpeboBanuii tnaBbl 1-7 IIYVD. Ilpm monTaxe ycraHnoBok OIIC 3a3emieHUI0 MOIJIEKAT
METATUYECKHIE KOPITyca MPUEMHO-KOHTPOJIBHBIX MprOopoB. CMOHTHPOBAaHHOE 000pYIOBaHKE
OIIC pomxHO OBITH HAACKHO IOJKIIOYEHO K KOHTYPY 3a3€MJICHHSI C HCIIOJIb30BAHHEM
BUHTOBOT'O COEJIUHEHUS.





[Tocme OKOHUAHUS BCEX MOHTAXHBIX Pa0dOT IOMKHO OBITH MPOU3BEACHO KOMIUIEKCHOE
OMpOoOOBaHUE CHCTEMBI, KOTOPOE 00s3aTEIBHO JOHKHO BKJIIOYATh B CE€0s CICAYIONINE BUIIbI
pabort:

- mpoBepKka (PyHKITMOHUPOBaHUS MITIEH(OB ¢ OECKOHTAKTHBIMU U3BEIIATEIISIMH;

- mpoBepka (PyHKIIMOHUPOBAHUS NIICH(POB ¢ KOHTAKTHBIMU H3BEIIATEIISIMU;

- BeIBOJT ycTaHoBKU OIIC Ha paGounii pexum;

-pOBEpPKa B3aUMOJICHCTBHUS BCeX cOCTaBHBIX yacTeil yctaHoBku OIIC B pexxume «TpeBoray.

[TyckoHanamounbie pabOTHl CUUTAIOTCSA 3aKOHYEHHBIMHU TOCIE MOJyYeHUS MPEeTyCMOTPEHHBIX
IPOEKTOM M TEXHUYECKOH JOKyMEHTalUell MapaMeTpoB M PEXKUMOB, 00€CIEeYHBAIOLINX
YCTOMUMBYIO U CTAOWIIbHYIO pabOTy TEXHHUUECKUX CPEACTB (0€3 JTOKHBIX CUTHAIOB TPEBOTH).

Comnporusnenue uuieiidos OIIC He 10MKHO MpeBbIIATh 3HAYCHHH, YKa3aHHBIX B NMACIOPTE HA
MIPUEMHO-KOHTPOJIbHBIN mpubop. M3MepeHus BBIMNONHSIOTCS C WCIOJIb30BAHUEM METOMMETpa
pabouum HampspkeHueM He Boite S00B.

ComnporuBnenne wm3ossiuu 1nwiekigo OIIC mommkHo ObITE He MeHee 1 MOwm. M3mepenus
BBITOJIHSAIOTCS C UCIIOJIb30BAHUEM METOMMETpa pabounM HampsikeHneM He Boime S00B.
[netidpl, coenMHUTENBHBIC TUHUU W JIMHUH OIOBEIIEHUS HampspkeHueM 10 60 B mosmkHBI
OBITH MTPOJIOKEHBI OT/IENBHO OT JTHMHUHN HanpspkeHuem 110 B u Gomnee.

AnmapaTtHasi JOJKHAa OBITh YKOMIUIEKTOBaHa AByMsl orHeTymmutensmu OVY-5, KoTopsie
JIOJDKHBI PAcIIoNIaraThCsl B HEMOCPEACTBEHHON OJM30CTH OT BXOJA B alllapaTHYI0, HA BBICOTE
He 6osee 1,5M OT mosa 10 HWKHEH YacTu orHetymmTens. OTHEeTYIIUTENN MOTYT OBITh BBIIAHBI
3aka3unkoM JIMOO TPHOOPETATHCS CaMOCTOSATEIbHO. BOo BTOpOM ciiydae CTOMMOCTh W THII
OTHETYIIUTENsl TOJDKHBI OBITh COTJIACOBaHBI C 3aKa3uMKOM, OTHETYIIUTENIH JIOJDKHBI UMEThH
MJIOMOY ¥ IITaMIl O TTOBEPKE.

Mecra yCTaHOBKH OTHETYIITUTENICH TIOJDKHBI OBITh OTMEYEHBI CTAaHIAPTHONW HAKJICHKOM:

ABTOMaTHYECKOE TIOKAPOTYIIEHHE HAa OOBEKTe OpPraHW3yeTCs TOJIbKO MO OTACTHLHOMY
TpeOoBaHuio 3aka3umka. B cmydae ycraHoBkm Ha bBC cucTeM aBTOMaTHYECKOTO
MOKAPOTYIIEHUsT HEOOXOAMMO TMPOBEPUTH KAueCTBO U COOTBETCTBHUE BBIMOJHEHHBIX
MOHTQ)KHO-HAJIQJIOYHBIX pa0OT MPOCKTHOW W pabouel mokymenrtaruu, IITHK 2.04.09-2007,
PIIIb 01-001:2007, I1YD, TexHUYECKON JOKYMEHTAIMU IPEANPUITUI-U3TOTOBUTENCH.





B nmomenieHun mocjie OKOHYAHUS PEMOHTHBIX pPadoT M0/KHA ObITH NMPOBeIeHA BJIAKHAS
yoopka. Mycop, HHCTPYMEHT U MaTepHaJbl J0JKHbI ObITh YOPaHbI U3 aNMapaTHOW M
npuJjeramuieil TeppuTOpHH.

3. YeraHoBka KOHTeliHepa

Jl1s ycTaHOBKM KOHTEWHepa JOoJKeH ObITh pa3paboTaH MpoekT Ha (yHIaMeHThl. OyHIaMEHTHI
JOJKHBI OBITh PAacCYMTAHBI HA BEC YCTaHABJIMBAEMOT'O KOHTEWHEpa BMECTE C 00OPYIOBAHUEM.
BricoTa ¢pyHIaMEHTOB Ha/l YpOBHEM 3€MJIU J0JKHA OBITH HE MeHbIIIEe, 4eM 60cMm.

(DYHI[aMGHTBI JOJI?KHBI 6I>ITB BBIITOJIHCHBI B ITIOJIHOM COOTBCTCTBHU C ITPOCKTOM.

[Muapousomnsius GyHAaMEHTOB 00s3aTENbHA.

B cocraB (hyHIIaMEHTOB AOJKHBI BXOJUTh 3aKJIHbIE IETalU, K KOTOPbIM OyJIeT MPUBapUBATHCS
OTIOpHAs paMa yCTaHaBJIWBAEMOI0 KOHTEHepa. Pa3Mep 3akimaaHbIX AeTalIel TOKEH OBITh IIHpPE
pa3MepOB COCTAaBHBIX YaCTEH OIIOPHOM paMbl KOHTEHHEpA.

Pa3ouBka (yHmamMeHTOB A0DKHA OBITH BBIMOJHEHA TaKUM OOpa3oM, 4YTOOBI OMOpHas paMa
KOHTEWHEepa pacrno0Xuiach TOYHO IO LIEHTPY.

Kpennienne omopHo#l pambl K 3aKiaJHbIM AeTaisiM (yHAaMeHTa IOJDKHO BBITOJHSATHCS Ha
CBapKe.

[Ipn BemMoOnHeHWH (GYHIAMEHTOB Ha IUIOMIAJKE JOJDKHBI OBITh BBITOTHEHBI PabOTHI TIO
OpraHM3ali TEeXHOJO0TMYecKoro KOHTypa 3azemueHusa. QOuar KOHTypa JOJDKEH OBITh
BBITIOJIHEH 10 NMEPUMETPY MECTAa YCTAaHOBKHM KOHTEMHEpa-anmapaTHONW HMCKIIOYas CTOPOHY, Ile
Oyner pacronoxeH Bxod. KoHTyp He MoimkeH ObITh 3aMKHYTHIM. BepTHKaiabHbIE 3JEKTPOIbI
JIOJKHBI OBITH yriryOseHsl Ha 80 ¢cM OTHOCHUTENBHO YpoBHS 3eMiid. COeMHEHUE BEPTUKAIBHBIX
3JIEKTPOJIOB JIOJKHO OBITh BHITIOJIHEHO CTaJIbHOM MOJIOCOM IMIMPUHON HE MEHEE 3CM M TOJIITUHOMN
He MeHee 3MM. ConpoTHBIIEHHE TOTOBOTO KOHTYpPa J0KHO OBITH He Oosee 4 OMm.

Bozne kaxmoro ¢dyHnaMeHTa KOHTEiHHepa AOKHO OBITh HPETyCMOTPEHO OTBETBICHHE OT
KOHTYpa 3a3emyieHus. OTBETBICHHE JTOJHKHO OBITh BBHIIIOJIHEHO CTAIBHOM MOJIOCON MPUBAapPEHHOM
K KOHTYpY, KOTOpas JOJDKHa OBITh NpOJIOKEHa B 3eMie 10 TO4Ykd ¢yHIaMeHTa, 3aTeM
BEPTUKAJIBHO MO (PYHIAMEHTY UM COCIMHUTHCS Ha CBapKe K 3aKIaJHOW JeTanu (QyHIaMeHTa U
ONMOpHOM  pamMe  KOHTeilHepa. OTKpBITBIE  Y4YaCTKM  OTBETBJICHUS  JIOJDKHBI ~ HMMETh
QHTUKOPPO3UMHYIO 3aIUTY U BBIKPALLICHBI B YEPHBIN L[BET.

Bce 3emennHBIE paGOTBI 10 BBIITOJIHEHHUIO q)YH,Z[aMeHTOB U KOHTYpa 3a3CMJICHHUS Ha IIOIIAIKE
JIOJDKHBI OBITH 0()OPMIIEHBI aKTOM CKPBITHIX pa0oT.

4, JlokyMeHTaAl NS

1. ’)KypHas mpou3BOICTBa CTPOUTEITLHO-MOHTKHBIX pabOT
2. AKT cjauu KOHTeHepa arnmnapaTHON M0J] MOHTaX 000py10BaHHS

ITomemenue

1. PabGouas nqoxymeHTaIus

2. AKT OCBUETEIBCTBOBAHUS CKPBITHIX paboT 1o cOOpke KOHTeHHepa

3. CeptudukaTsl, macropTa Ha MaTEpPUaIbl, WCHOIb30BAaHHBIEC IIPH CTPOUTEIILCTBE

BuyTpeHHee snekTponutaHue

1. Tlacmopra u/wiM CBUAETENHCTBO O TIOBEPKE HA IPUOOP yUyeTa IIEKTPOIHEPTUI

2. Cepruduxkar Ha PII u apyrue martepuaibl, HCTOJb30BaHHBIC MPU BBIMOJIHEHUH PAOOT 1O
ANEKTPUKE

3. AKTBI IPO3BOHKH BHYTPEHHEH IJICKTPUKU





4. TIporokon mabopaTOPHBIX U3MEPEHUI
5. OpHonuHEHHAs cXeMa dJIEKTPOTUTaAHUS

KonaunuonupoBanue
1. AKT npUeMKHU CUCTEMbI KOHAUIIMOHUPOBAHUSI B KCIUTyaTallUIO0

OI1C

1. Axrt obcnenoBaHus MOMEIIECHUS MTOKHAI30POM,

2. AKT 0 IpOBeJICHUH BXOAHOTO KOHTPOJIS,

3. AKT 00 OKOHYaHHH MOHTQKHBIX pa0OT (€Cu MOHTaKHAsi OpraHU3aIls BBITIOJHUAJIA TOJIBKO

MOHTaX);

AKT 00 OKOHYaHHH MyCKOHAJIAJIOYHBIX pabOT

Benomocts cmonTupoBannsix [1KII u u3Bemareneil.

AKT NpUEMKHU YCTAHOBKH B 3KCIUTYaTalHIO

JInnen3us MOHTaXHOW OpraHu3aluu

Ceprudukatsl Ha HCTIOIB30BaHHOE 000pynoBanue u Marepuaisl OIIC

o No gk

@yH/1aMEHTHI U 3a3EMJICHUE

1. AKT CKpBITBIX pa0OT MO BBIOJHEHHUIO (PYHIaMEHTOB

2. AKT CKpPBITBIX pa0OT IO BBHIMOJHEHUIO 3a3EMJICHUS

3. IIpoTokon u3MepeHus: CONpOTHBIICHHS KOHTYPA 3a3eMJICHHUS
4. Pabouast TOKyMEHTAaIHs

CoOopHas annapaTHasi KOHTEHHEPHOT 0 TUIIA.

B coOGpannom Buae cOopHas anmapaTtHas KOHTEHHEPHOTO THIMA BBIMVIAOUT B BUJC
MPSIMOYTOJIBHOTO — MapajuleNienunena ¢ JBYCKaTHOW Kpblmied. KoHCTpykTHBHO cOOpHas
ammaparHas JO0JDKHA coOMpaTbcs Ha MECTe YCTAaHOBKM W3 OTIENBHBIX Moayned. Bce momymnu
JOJIKHBI CKPETUIAThCA MEXy coO0i U 00pa3oBaTh BUPTYATbHYIO pamy.

B xoHcTpykiuu cOOpHOM ammapaTHOW KOHTEHHEPHOTO THIIA JOHKHBI IPUMEHSTHCS MOIYIH U
JIeTald  TOJBKO 3aBOJICKOTO H3TOTOBIICHUS. KOHCTPYKTOpPCKHE 4YepTexH, CrernupuKanum
MaTepuajoB M KOMIUIEKTYIOIIMX Ha COOpHYIO ammapaTHYIO JOJDKHBI OBITh COTJIACOBaHBI C
3aKa3uuKkom

["aGapuTHBIE pa3Mepsl U BeC COOPHBIX 3JIEMEHTOB KOHTEHHEpa JOJHKHBI BHIOMPATHCS U3 YCIIOBHIMA
JOCTaBKM HUX K MECTy MOHTa)ka KOHTEHHepa BpydHYl0 Oe3 NpHUMEHEHHUs MOAbEMHBIX
MEXaHU3MOB. PexoMeH70BaHHas IIMPHHA CTEHOBOM maHenu — 600 MM, MMpHHA MaHEIH
nsepHoro mpoema — 1000 mM. Bec aneMeHTa KOHCTPYKIIUM HE JTOJDKEH MPEBBIMIATH 75 K.

COopHnast annapaTHas JOJKHA COOUPATHCS U3 CIAEAYIOIINX OCHOBHBIX MOAYJIEH:
- BJIEMEHTHI paMbl 1oJ1a - OAJIKK HUKHEH OOBSI3KHU;
- IaHEJIH 110J1a HUKHUE,

- IAaHEJIH T10J1a BEPXHUE;

- IaHEJIU CTEHOBBIE;

- OJI0K - (hepMBI TOKPBITHS (TIOTYOI0KH);

- IAaHEJIU TOKPBITHS IPOMEXYTOUHBIE;

- IaHeNu ()POHTOHOB,;

- IBEpb BXOJHAsl METANINYeCcKas yTeIuIeHHas;

- KO3BIPEK;

- 3alIUTHBIE KOXKYXHU JJIs1 KOHIUIIMOHEPOB;

- TUIOIIAJIKA CO CTYNEHSAMH U MTOPYYHEM.





Pama moma JOJDKHa CO6I/IpaTI>C$I N3 OTACIBHBIX 3JICMCHTOB Ha Oostax. DIIEMEHTHI paMEbl 110J1a
HN3TOTOBUTH U3 MPOKATHBIX MIBEJIJICPOB.

[Tanenn nona HW)KHUE AOJKHBI OBITh AHTUBAHAAIBHBIMM, HM3TOTABIMBATHCA M3 MPOKATHBIX
YTOJIKOB M METAJUIMYECKOI0 JINCTA TOMIUHON 2 MM. Mexay co0oil OHM JOJKHBI CTSATUBATHCS
O6onramu. CTBIKM MEXIy HaHEISIMH I0Ja IpOMa3blBaTh repMeTHKoM. CBepxy Ha MaHEeNH
YKJIaJbIBaTh yTEIIUTEb.

[Tanenu mona BepxHUE AOHKHBI WM3TOTAaBIMBATHCS M3 CTAIBHOTO IMPOKAaTa U BbIACPKUBATH
3aJjaHHOE 3HauyeHue Harpy3ku. OCHOBaHME Ui MOKPBITUS MOJa — CTajb JIUCTOBAs TOJIIMHON
2MM.

KoncTpykuus nomna ¢ pa3aenbHbIMU HHKHUMHU U BEpXHMMHM TaHENSIMU MO3BOJISIET YKIIAAbIBATh
yTeIUTUTENb HeoOxomauMoil TommuHbl (Mo 200 MM B 3aBHCHUMOCTH OT PAacueTHOW 3UMHEH
TEeMIEPaTypbl HAPYKHOTO BO3AyXa) O€3 BHECEHUS U3MEHEHUI B KOHCTPYKIIHUIO MOJIa.

CreHOBBIC MaHENHW JODKHBI 00pa3oBaTh HECYIIUMU Kapkac COOpPHOM ammapaTHOM, a TakK JKe
o0ecrieynBaTh AaHTUBAHIAIbHYIO 3aIlIUTy amnmnapaTHoW. CTEHOBbIE MaHENW W3TOTOBUTH U3
MPOKATHBIX YTOJKOB W METAJUIMYECKOro JjucTta ToiamuHod 2 MM. HeoOxomumas TosmuHa
cTeHOBBIX maHened 100 MM (I YKIaaKW YTEIUIMTENsI) AOCTHraeTcs MPHUCOCTUHEHHEM K
KapKacy TaHelu C BHYTPEHHEH CTOPOHBI CTEHOBBIX MpOQuied Uisl KpelieHUusT BHYTpEHHEH
OOIINBKH.

JIns MOHTa)ka cHCTEMBbl BEHTWIALIMM, KOHIUIIMOHEPOB, CUIIOBOIO PACHpPEAEIUTEIBHOIO IUTa U
Jpyroro o0OpYAOBaHUs, COTJIACHO COTJIACOBAHHOW ¢ 3aKa3yMKOM CXEeMe, B CTEHOBBIX IMaHEIsX
YCTaHOBUTH 3aKJIAJIHBIE AETAIN U MPEAYCMOTPETh TEXHOJIOTMYECKAE OTBEPCTHS.

KoncTpykuust cTeHOBBIX NaHENei, U paMbl Moja JOJKHA MO3BOJISITh YCTAaHABIMBATH MAHEIU B
MIPOEKTHOE TOJIOKEHUE C TOMOIIBIO POCTOr0 MOHTAKHOTO y3J1a 0€3 MPUMEHEHHs] BPEMEHHBIX
PACKPEIUIAIOMUX ~ YCTPOHUCTB.  Mexay co0oil  CTEHOBBIE TAHENN JOJIKHBI CTATHBATHCS
O6onTamu. CTelkM  MEXIy MaHeJsIMU 3alOoJHATh TEPMETHKOM WIH  CIEHHAIbHBIMA
TEPMETU3HUPYIOIINUMHU IPOKIIATKAMHU.

Kprpima xonTteiiHepa aByckatHas ¢ ykiaoHoM 10% momkHa coOupaThCcsl U3 MPOCTPAHCTBEHHBIX
0s10k - hepm mokpeITHA. Biok-depma momkHa coOMpaThCs W3 JIBYX TOTOBBIX IMOJYOJIOKOB Ha
MecTe YCTaHOBKH ammapatHoil. biok-epma sBnsercs Hecymeil (qomkHa OBITH paccuMTaHa Ha
BOCIIPUSITHE HOPMATHBHOW CHETOBON HArpy3KH) M aHTHBAHJIAJbHON KOHCTPYKIIMEH U JIOJDKHA
W3TOTABIMBATHCSA M3 MPOKATHBIX YTOJIKOB W METAJUTMYECKOTO JIUCTA TONIUHOW 2 MM. Mexay
CMOHTHPOBAHHBIMU OJIOK - (epMamMHu BCTaBISIOTCA MPOMEXKYTOUHBIE TaHENU TOKPBITUS,
KOTOPBIE MPUCOEIUHSAIOTCS K HUM C ITOMOIIIBIO OOJTOB.

B kauecTBe KpOBENBHOIO MOKPBITHS UCIIOIb30BATH IIAJIKUN OKPAILICHHBIA OIIUHKOBAHHBIN JIUCT.

Bce BHyTpeHHHE W Hapy)XHbIE METAUIMYECKHE JJIEMEHTHI COOPHOM ammapaTHOW TMOKPHITh
rpyarom ['®@-021, Bce HapyXHBIE 3JIEMEHTHI OKpacuTh Kpackoil [1D-115 B aBa cnos. Ilanenn
1oJla HUKHHUE TMOKPBITh C HAPY>KHOH CTOPOHBI JIOMOJHUTENIbHBIM CIOEM TUAPOU30JIALNOHHON
MaCTHKH.

B KkadecTBe JEKOPATUBHO-3ALIMTHOM HAPYKHOM OOIIMBKH  ammapaTHOM HCIIOJIB30BaTh
OIIMHKOBAaHHBIA TpodumcT TomuumHoM 0,55 MM, KOTOpBIH JOJDKEH KPEMUTHCS K CTEHOBBIM
MaHEJSIM C MOMOIIBIO BBITSDKHBIX KOMOMHHPOBAHHBIX 3aKJICTIOK. YTJBI JTOJMKHBI 3aKPBIBATHCS
JIEKOPATUBHBIMU YIJIOBBIMH 3JIEMEHTAMH.

BHyTpenHne paGoThl TOHKHBI MPOBOIUTHCS MMOCTIE MOHTaXa KpoBiU. CTEHBI, TOJI M TTOTOJIOK
annapaTHOM YTEIUINTh HErOpIOYMM  yTEIUIMTENeM ToamuHoW He MeHee 100 mMm ¢
MapOMU30JIALIUEN.





BHyTpeHHIOIO 06H_II/IBKy BBITIOJIHUTH nu3 BHaFOCTOﬁKHX THUIICOBOJIOKHHUCTBIX JIUCTOB
TONMIIMHON He MeHee 10 MM.

Bxognass nBepp MeTayuiMueckas —yTEIUICHHas, Tiepel] BXOAHOM JBEPHIO MOHTHPYETCS
METAJJIMYECKas Ijiomaaka co CTyHeHHMI/I. HO.H 148 CTYHGHI/I I10IIaAK1 M3TrOTOBUTH U3 HpOCG‘IHOfI
UM apMarypHoi cranu. [lnomanka AoJKHA MMETh OrpaxkieHue, JeCTHHIA - mopydyeHb. Hapg
JIBEPHI0O CMOHTUPOBATh METAJUIMUECKUI KO3BIPEK.

KoMmmnekT mnocraBku MoOAyneW, MaTepuanoB, CTAaHAAPTHBIX IOKYNHBIX U3JEIUNA JOJDKEH
obecrieunBaTh COOPKY ammapaTHOM Ha MeECTE€ YCTaHOBKM B TIOJTHOM oObeMme. B KoMmIuiekT
cOOpHOI anmapaTHOM KOHTEHMHEPHOTO THNA [OJDKHA BXOAWUTh MHCTPYKIHS IO CcOOpKe ¢
HEOOXOJUMBIMU YePTEKAMH U MOJAPOOHBIMU MOSICHEHUSIMH.

Bce ocrasbHble TPeOOBaHMSI K KOHTEHHEPY aNmapaTHON aHAJOTMYHbI TPeOOBAHUAM K
annapaTHoi 3aBOJACKOI0 U3roTOBJICHUS.





OO0uuii BUJI KOHTeliHepa
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						Приложение №1

		ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения договора оказания услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан (Лот №____)*

		*Номер лота указывать обязательно

		Перечень типовых работ по строительству базовых станций и РРЛ

		1		Согласования		ед.изм.		цена за ед.

		1.1		Заключение договора аренды на согласованную с Заказчиком позицию		объект

		1.2		Оформление землеотвода и кадастровых документов на согласованную Заказчиком позицию		объект

		1.3		Оформление запроса и получение согласования НАК		объект

		1.4		Оформление запроса и получение разрешения ЦГСЭН на строительство РРЛ		интервал

		1.5		Оформление запроса и получение разрешения ЦГСЭН на строительство БС		объект

		1.6		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на строительство РРЛ		интервал

		1.7		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на строительство БС		объект

		1.8		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на временную эксплуатацию РРЛ		интервал

		1.9		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на временную эксплуатацию БС		объект

		1.10		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на постоянную эксплуатацию РРЛ		интервал

		1.11		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на постоянную эксплуатацию БС		объект

		1.12		Проведение измерений и оформление санпаспорта на БС		объект

		1.13		Проведение измерений и оформление санпаспорта на РРЛ		интервал

		1.14		Проведение измерений и оформление санпаспорта на КС		объект

		1.15		Сдача БС госкомиссии		объект

		1.16		Сдача РРЛ госкомиссии		интервал

		1.17		Получение ТУ на энергоснабжение БС		объект

		1.18		Получение ТУ на энергоснабжение КС		объект

		1.19		Согласование проекта внешнего энергоснабжения в РЭС		объект

		1.20		Согласование проекта с владельцем объекта		объект

		1.21		Согласование проекта с Госархитектнадзором		объект

		1.22		Поверочный расчет несущей способности антенно-мачтового сооружения		объект

		1.23		Экспертиза проектной документации		объект

		2		Проектирование БС и РРЛ		ед.изм./код		цена за ед.

		2.1		Предпроектные изыскания: Выбор позиции в радиусе, определенном заказчиком, с оформлением отчета		объект

				Проектные работы

		2.2		Внешнее энергоснабжение		ВЭС		-

		2.2.1		Внешнее энергоснабжение (от существующего ТП или щита)		ВЭС

		2.2.2		Внешнее энергоснабжение (с установкой нового ТП)		ВЭС-ТП

		2.3		Конструкции металлические		КМ		-

		2.3.1		Конструкции металлические (мачта)		КМ-М

		2.3.2		Конструкции металлические (башня)		КМ-Б

		2.3.3		Конструкции металлические (трубостойки)		КМ-Т

		2.3.4		Конструкции металлические (лестницы, ограждения, площадки, кабельросты и т.п.)		КМ-д

		2.3.5		Конструкции металлические (контейнер)		КМ-К

		2.4		Конструкции железобетонные		КЖ		-

		2.4.1		Конструкции железобетонные (фундаменты мачты)		КЖ-М

		2.4.2		Конструкции железобетонные (фундаменты башни)		КЖ-Б

		2.4.3		Конструкции железобетонные (фундаменты жб опора)		КЖ-жб

		2.4.4		Конструкции железобетонные (фундаменты контейнер)		КЖ-К

		2.5		Геология		Г

		2.6		Топосъемка		ТС		-

		2.6.1		Топосъемка (фундаменты)		ТС-Ф

		2.6.2		Топосъемка (внешнее энергоснабжение)		ТС-ВЭС

		2.7		Общая пояснительная записка		ОПЗ

		2.8		Охранно-пожарная сигнализация		ОПС

		2.9		Внутренняя электрика, освещение		ЭО

		2.10		Архитектурно-строительные решения		АС

		2.11		Расчет качественных показателей РРЛ		РРЛ-Р

		2.12		Установка РРЛ оборудования		РРЛ

		2.13		Охрана окружающей среды		ООС		-

		2.13.1		Охрана окружающей среды (РРЛ)		ООС-РРЛ

		2.13.2		Охрана окружающей среды (БС)		ООС-БС

		3		Организация ОПС		ед.изм.		цена за ед.

				работыс учетом оборудования и материалов

		3.1		монтаж датчиков		шт.

		3.2		монтаж сигнального устройства		шт.

		3.3		монтаж блока питания и АКБ		шт.

		3.4		монтаж прибора		шт.

		3.5		монтаж провода открыто		м

		3.6		монтаж коробки ответвительной		шт.

		3.7		монтаж провода в коробе ПХВ		м

		3.8		пуско наладка системы		объект

		3.9		оформление акта сдачи ОПС		объект

		4		Кондиционирование		ед.изм.		цена за ед.

		4.1		кондиционеры

		4.1.1		оконный кондиционер 18BTU		шт.

		4.1.2		кондиционер сплит 18BTU		шт.

		4.1.3		колонный кондиционер 24BTU		шт.

		4.2		работыс учетом дополнительных материалов

		4.2.1		установка оконного кондиционера с герметизацией проема		шт.

		4.2.2		установка кондиционера сплит с шерметизацией ввода трубок и шлангов		шт.

		4.2.3		установка колонного кондиционера		шт.

		5		Электрика, освещение		ед.изм.		цена за ед.

				работы с учетом материалов

		5.1		установка светильника двухлампового ЛД40-2		шт.

		5.2		установка выключателя наружного исполнения		шт.

		5.3		установка розеток (розеточных блоков) наружного исполнения		шт.

		5.4		установка силового щита (щит поставка Заказчика)		шт.

		5.5		установка и подключение счетчика (счетчик поставка Заказчика)		шт.

		5.6		установка и подключение АИСКУЭ (АИСКУЭ поставка Заказчика)		шт.

		5.7		прокладка кабеля открыто (освещение, розетки,кондиционер)		м

		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер)		м

		5.9		прокладка кабеля в ПВХ трубе (освещение, розетки,кондиционер)		м

		5.10		маркировка		объект

		5.11		пуско-наладка в соотв. С ПУЭ		объект

		5.12		измерения и оформление актов, в т.ч.		объект

				акт прозвонки электроцепей		-		-

				Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп		-		-

				Протокол измерения сопротивления изоляции		-		-

				Ведомость смонтированного оборудовани		-		-

				Кабельный журнал с указанием марки и сечения применяемых силовых кабелей, способ прокладки по всей трассе и их длинну		-		-

				Протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок повышенным напряжением постоянного тока		-		-

		6		Ремонтные работы (аппаратная)		ед.изм.		цена за ед.

				работы с учетом материалов

		6.1		штукатурка стен		м2

		6.2		штукатурка потолка		м2

		6.3		цементная стяжка 5см (пол)		м2

		6.4		шпаклевка стен		м2

		6.5		шпаклевка потолка		м2

		6.6		покраска стен масляной краской		м2

		6.7		покраска потолка масляной краской		м2

		6.8		покраска стен водоэмульсионной краской		м2

		6.9		покраска потолка водоэмульсионной краской		м2

		6.10		побелка меловая потолка		м2

		6.11		побелка меловая стен		м2

		6.12		настил линолеума		м2

		6.13		демонтаж светильников и розеток		шт

		6.14		демонтаж плинтуса		м

		6.15		установка плинтуса		м

		6.16		демонтаж оконной рамы с подоконником		шт

		6.17		установка алюминевой оконной рамы со стеклопакетом, включая заделку щелей и организацию откосов		шт

		6.18		демонтаж двери и дверной коробки		шт

		6.19		демонтаж воздуховода		м

		6.20		установка металлической двери с замком и дверной коробку, включая заделку щелей и организацию откосов		шт

		6.21		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2

		6.22		кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием		м2

		6.23		кирпичная кладка в 1.5 кирпича с армированием		м2

		6.24		пробивка проема в стене		м2

		6.25		пробивка проема в потолке		м2

		6.26		слом кирпичной стены		м2

		6.27		слом бетонной стены		м2

		6.28		обшивка стен гипсокартоном		м2

		6.29		обшивка потолка гипсокартоном		м2

		6.30		оклейка стен стеклообоями		м2

		6.31		оклейка потолка стеклообоями		м2

		6.32		покраска стен водоэмульсионной краской		м2

		6.33		покраска потолка водоэмульсионной краской		м2

		6.34		установка металлической решетки на окно		м2

		6.35		установка рамы под кондиционер		шт

		6.36		демонтаж труб отопления, водоснабжения		объект

		6.37		демонтаж радиатора отопления		шт

		6.38		установка труб отопления, водоснабжения с организацией сквозного прохода воды		м

		6.39		организация фидерного колодца через потолок (будка с крышкой и алюминевой рамой)		объект

		7		Ремонтные работы (кровля)		ед.изм.		цена за ед.

				работы с учетом материалов

		7.1		герметизация кровли в местах примыкания конструкций мачты к кровле (5 точек)		объект

		7.2		покрытие кровли рубероидом в один слой		м2

		7.3		покрытие кровли рубероидом в два слоя		м2

		7.4		покрытие кровли фальгоизолом в один слой		м2

		7.5		покрытие кровли фальгоизолом в два слоя		м2

		7.6		разборка существующего покрытия из рулонных материалов		м2

		7.7		установка стропил		м3

		7.8		установка шиферных листов		шт

		7.9		установка листов из профнастила		шт

		7.10		установка оцинкованных листов		шт

		7.11		организация люка для выхода на скатную кровлю		объект

		8		Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)		ед.изм.		цена за ед.

				работыс учетом материала

		8.1		выполнение котлована		м3

		8.2		щебеночная подготовка с пропиткой битума		м3

		8.3		устройство бетонных фундаментов		м3

		8.4		установка закладных делалей		тн

		8.5		выполнение отмосток		м2

		8.6		выполнение бетонных дорожек толщиной 10см		м2

		8.7		разборка кровли до бетона в местах установки фундаментов		м2

		9		Установка контейнера (без учета фундаментов и отмосток)		ед.изм.		цена за ед.

		9.1		изделие

		9.1.1		контейнер 6х2,5		шт

		9.1.2		контейнер 4х2,5		шт

		9.1.3		контейнер 3х2,5		шт

		9.2		работы

		9.2.1		доставка контейнера		1 маш.км

		9.2.2		установка контейнера (без учета фундаментов и отмосток)		шт

		10		Антенно-мачтовые сооружения		ед.изм.		цена за ед.

		10.1		изделия

		10.1.1		Ствол АМС		т

		10.1.2		Антенные площадки		т

		10.1.3		Оттяжки		м

		10.1.4		Крепление оттяжек		шт.

		10.1.5		Такелаж

		10.1.5.1		Зажим дужковый		шт.

		10.1.5.2		Скоба штмпованая		шт.

		10.1.5.3		Коуш		шт.

		10.1.5.4		Винтовая стяжка		шт.

		10.1.6		Кабельрост

		10.1.6.1		Кабельрост, м		м

		10.1.6.2		Кожух защиитный		м

		10.1.6.3		Опора под горизонтальный кабельрост на кровле		шт.

		10.1.6.4		Опора под горизонтальный кабельрост на земле		т

		10.1.6.5		Кронштейн под вертикальный кабельрост		шт.

		10.1.7		Молниезащита

		10.1.7.1		Молниеотвод		шт.

		10.1.7.2		Шина заземления, м		м

		10.1.7.3		Блок Мз-2		шт.

		10.1.8		Крепление СОМ

		10.1.8.1		Кронштейн Кс-1		шт.

		10.1.9		Прочие металлоконструкции

		10.1.9.1		трубостойки, крепления, ограждения и др.		т

		10.1.9.2		навес		т

		10.1.9.3		разгрузочные рамы		т

		10.2		работы

		10.2.1		установка ствола мачты		т

		10.2.2		установка ствола башни		т

		10.2.3		установка кабельроста без кожуха		м

		10.2.4		установка кабельроста с кожухом		м

		10.2.5		Установка опоры под горизонтальный кабельрост на кровле		шт.

		10.2.6		Установка опоры под горизонтальный кабельрост на земле		т

		10.2.7		установка площадок		т

		10.2.8		устройство молниеотвода		объект

		10.2.9		устройство контура заземления 4 Ом, включая материалы		объект

		10.2.10		установка прочих металлоконструкций		т

		10.2.11		установка ограждения		т

		11		Внешнее энергоснабжение		ед.изм.		цена за ед.

		11.1		материалы

		11.1.1		Кабель АВВГ 4*6		м

		11.1.2		Кабель АВВГ 4*10		м

		11.1.3		Кабель АВВГ 4*16		м

		11.1.4		Кабель АВВГ 4*25		м

		11.1.5		Кабель ВВГ 4*6		м

		11.1.6		Кабель ВВГ 4*10		м

		11.1.7		Кабель ВВГ 4*16		м

		11.1.8		Кабель ВВГ 4*25		м

		11.1.9		опра ЛЭП жб 9м		шт

		11.1.10		опра ЛЭП жб 11м		шт

		11.1.11		ТП  на 10 кВт сельского типа		шт

		11.1.12		прибор учета электроэнергии		шт

		11.1.13		АИСКУЭ		шт

		11.2		работы

		11.2.1		прокладка кабеля по воздуху, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.2		прокладка кабеля в земле, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.3		прокладка кабеля в трубе, шланге, коробе, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.4		прокладка кабеля открыто по конструкциям и шахтам, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.5		Установка жб опоры ЛЭП 9-11м без подкоса, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением столба		шт

		11.2.6		Установка жб опоры ЛЭП 9-11м с подкосом, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением столба		шт

		11.2.7		установка ТП сельского типа на 10 кВт, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением трансформатора

		11.2.8		установка прибора учета электроэнергии, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением прибора учета		шт

		11.2.9		установка АИСКУЭ, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением контроллера		шт

		11.2.10		пуско-наладка		объект

		11.2.11		проведение комплексных измерений		объект

		11.2.12		сдача объекта инспектору, получение разрешения на вкл.		объект

		12		Монтаж оборудования		ед.изм.		цена за ед.

		12.1		Перевозка оборудования со склада на сайт или с сайта на склад		1 компл.

		12.2		Погрузка оборудования на складе и подъем  БТС на сайт		1 компл.

		12.3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		12.4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей		1 стойка

		12.5		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		12.6		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера и т.п.)		1 стойка

		12.7		Монтаж кабельроста в аппаратной БС		1 компл.

		12.8		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		12.9		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например TMA) и маркировку антенн		1 антенна

		12.10		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн		1 антенна

		12.11		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, установка RRU до 6шт., прокладка до 6 шт. оптического кабеля, включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 компл.

		12.12		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		12.13		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		12.14		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		12.15		Установка и подключение фонаря СОМ		1 компл.

		12.16		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.17		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.18		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.19		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.20		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.21		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.22		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		12.23		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них		1 компл.

		12.24		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		12.25		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (напр. из перфошвеллера)		1 компл.

		12.26		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		12.27		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС		1 компл.

		12.28		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например TMA)		1 антенна

		12.29		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		12.30		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, RRU до 6шт., до 6 шт. оптического кабеля		1 компл.

		12.31		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		12.32		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		12.33		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.

		12.34		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.

		12.35		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.

		12.36		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.






Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)





		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы / Услуги



						Исчисление срока начала Работ / Услуг																						С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги																																						Выберите элемент																														

						Срок выполнения Работ/Услуг (окончание)																						Не позднее																срока указанного в Заказе																						Выберите элемент

						Место выполнения Работ / Услуг																						В соответствии с Договором и ТЗ																																						Выберите элемент																														



																																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		3.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Техническая поддержка



						Отчётный период																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														

						Дата начала выполнения Работ/оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														

						Дата завершения выполнения Работ/оказания Услуг																																																												Выберите элемент																														

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														

																												указать адрес при необходимости

						Согласие Участника с условиями SLA, указанными в п.2.2 Закупочной документации 																																																												Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		4.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Приобретение ПО (имущественных прав) в т.ч на результат Работ



						Объем передаваемых прав										Выберите элемент																																				Выберите элемент														Выберите элемент																														

						Вид лицензии										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Способы использования
(применимы для ПРОСТОЙ (неисключительной)  лицензии)										Воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь носителями для ЭВМ 																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														

																Тираж:																												Не ограничен

																Адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок) с правом привлечения для этих целей третьих лиц																																																		Выберите элемент																														

																Эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО																																																		Выберите элемент																														

																Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО																																																		Выберите элемент																														

																Сообщение ПО в эфир																																																		Выберите элемент																														

																Сообщение ПО по кабелю																																																		Выберите элемент																														

																Публичное исполнение ПО																																																		Выберите элемент																														

																Публичный показ ПО																																																		Выберите элемент																														

																Распространение путем отчуждения экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														

																Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору																																																		Выберите элемент																														

																Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц																																																		Выберите элемент																														

																Прокат экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														

																Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.																																																		Выберите элемент																														

																Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS																																																		Выберите элемент																														

																Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам																																																		Выберите элемент																														

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Срок предоставления права										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		2.				Приобретение/передача прав на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в результате выполнения Работ/ оказания Услуг																																																												Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Передача в пользу  UMS  исключительного права на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в ходе выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, для их использования  всеми способами, перечисленными в ст. 1270 ГК РФ, а также публичного показа																																																												Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														

						Получение от авторов/создателей письменного разрешения/согласия на право анонимного использования произведений																																																												Выберите элемент																														

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право  использования произведений , в том числе, но не ограничиваясь, изменения, переработки, внесение любых изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями
																																																												Выберите элемент																														

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право использования и распространения произведений  всеми перечисленными способами третьим лицам																																																												Выберите элемент

						Урегулирование за  счет Участника претензий авторов/создателей/исполнителей по вопросам использования произведений, а также возмещение возникших в связи с этим  у UMS убытков																																																												Выберите элемент																														

						Территория предоставления прав										Российская Федерация																																																		Выберите элемент																														

						Срок предоставления права										На весь срок действия исключительного права на ПО																																																		Выберите элемент																														

						Способ передачи										На электронном носителе																																																		Выберите элемент																														



		2.				Порядок оплаты расходов и вознаграждения Партнера																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														

						Срок оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		3.				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Ответственность установлена																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику 

		 Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Опыт выполнения аналогичных работ																																																												Выберите элемент																														

		2				Согласие с настоящим техническим заданием и приложенной формой договора																																																												Выберите элемент																														

		3				Наличие необходимых материальных, трудовых и финансовых ресурсов																																																												Выберите элемент																														

		4																																																																Выберите элемент																														

		5																																																																Выберите элемент																														

		6																																																																Выберите элемент																														

		7																																																																Выберите элемент																														

		8																																																																Выберите элемент																														

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Устав Участника																																																												Выберите элемент																														

		2				Решение/Договор об учреждении Участника																																																												Выберите элемент																														

		3				Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника																																																												Выберите элемент																														

		4				Свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица																																																												Выберите элемент																														

		5				Доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника																																																												Выберите элемент																														

		6				Анкета участника																																																												Выберите элемент																														

		7				Форма коммерческого предложения																																																												Выберите элемент

		8				Форма ценного предложения																																																												Выберите элемент

		9				Лицензия/разрешение на выполнение работ																																																												Выберите элемент

		10				Согласие участника с настоящим техническим заданием и формой договора (пишется на бланке организации в свободной форме)																																																												Выберите элемент

		11				Сведения о выполнении аналогичных работ 																																																												Выберите элемент

		12				Об отсутствии предприятия в реестре бездействующих в связи с ликвидацией 																																																												Выберите элемент

		13				Об отсутствии предприятия в стадии процедуры банкротства 																																																												Выберите элемент

		14				О соответствии указанного ИНН 																																																												Выберите элемент

		15				О регистрации контрагента по данному им юр. Адресу																																																												Выберите элемент

		16				Об отсутствии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов 																																																												Выберите элемент

		17				Об отсутствии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям 																																																												Выберите элемент

		18				Об отсутствии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности 																																																												Выберите элемент

		19				О том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями более чем в 2 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности 																																																												Выберите элемент

		20				Об отсутствии просроченной задолженности по основному долгу и процентам по кредитам банка 																																																												Выберите элемент

		21				Об отсутствии платежных требований по картотеке 1 																																																												Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

																																																																		Наименование  Участника																														







																																																																		ФИО



																																				(место печати)







																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До 		Применяется 		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами в т.ч. предусмотренными ст. 1270 ГК РФ)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент 

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с разделом 6 Рамочного Договора		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Российская Федерация		На весь срок действия исключительного права 		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства об участии в СРО на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Разделом 3 Договора

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада МР (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии (ч.  1 ст. 1296 ГК РФ) 		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках (формы 1 и 2) за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией				В соответствии с  Договором		В соответствии с  Договором		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии (ч.  2 ст. 1296 ГК РФ) 		РФ, Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам. 						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Договором и ТЗ				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней												В соответствии с  Договором		В соответствии с  Договором																																														20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней
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										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8





				Несущественная потеря точности



				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Департамент управления закупками и логистикой

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Бучок Алексея Анатольевича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16  часов (время местное) «8» июня 2015 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан, по лотам:


Лот № 1 – 

Лот № 2 – 

Лот № 3 –


.


.


.


Лот № 16 –


*Указание лотов обязательно.



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение работ по проектированию,  строительству и легализации


объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан


1. Общие сведения


Все работы на объектах ООО «UMS» условно разделены на следующие виды:


1. Согласования (в т.ч. легализация)

2. Проектирование 

3. Организация ОПС

4. Кондиционирование

5. Электрика, освещение

6. Ремонтные работы (аппаратная)

7. Ремонтные работы (кровля)

8. Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)

9. Установка контейнера


10. Антенно-мачтовые сооружения

11. Внешнее энергоснабжение

12. Монтаж оборудования

По каждому виду перечень наиболее часто встречающихся работ приведен в Приложении №1.


Работы могут распространяться на любые объекты ООО «UMS»:


- новые


- недостроенные


- существующие


- реконструируемые


и т.д.


Выполнение полного комплекса работ одним подрядчиком НЕ обязательно, но приветствуется.


Стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, необходимые для их выполнения.

2. Требования к работам

2.1. Согласования (в т.ч. легализация)


Работы по согласованию объекта начинаются с момента подтверждения со стороны Заказчика места его расположения. Все документы, на основании которых производится строительство, должны быть получены до его начала. Коммерческое использование объекта возможно только после получения всего комплекта документов и проведения полной процедуры легализации объекта.


2.2. Проектирование


Работы по проектированию объекта выполняются на основании разрешения на проектирование и строительство и согласованных с Заказчиком технических решений. Состав проектной документации определяется техническими решениями. Требования к оформлению и составу проекта приведены в Приложении №2 к техническому заданию.

2.3. Подготовка аппаратной в арендованном помещении.

При подготовке аппаратной в арендованном помещении должны быть выполнены ремонтные работы, установлена система охранно-пожарной сигнализации, кондиционеры, лампы дневного света, розетки и щит ввода. Ремонт кровли выполняется при условии, что это указано в проекте.

Требования к выполнению работ изложены в соответствующих разделах Приложения №3

2.4. Подготовка аппаратной в контейнере.


Контейнер-аппаратная должен быть оснащен системой охранно-пожарной сигнализации, кондиционерами, лампами дневного света, розетками, щитом ввода и щитом для подключения ДГУ.


Требования к контейнеру и его оснащению изложены в соответствующих разделах Приложения №4


2.5. Антенно-мачтовые сооружения

Тип устанавливаемого Антенно-мачтовые сооружения на объекте определяется проектом, техническое решение которого предварительно согласовано с Заказчиком.

На антенно-мачтовые сооружения капитального характера в обязательном порядке оформляется заключение о его несущей способности, а также перед установкой производится геология, топосъемка и расчет фундаментов.

Изготовление и установка опоры выполняется в соответствии с требованиями Приложения №5


По окончании работ в составе оформляемой исполнительной документации Подрядчик должен предоставить паспорт на опору. Пример оформления для мачты приведен в Приложении 5.1. Аналогичный объем информации должен содержаться в паспорте на другого типа конструкции.


2.6. Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)

Фундаменты изготавливаются и устанавливаются на основании и в соответствии с проектной документацией. Требования к фундаментам изложены в соответствующих разделах Приложений 4 и 5.

2.7. Внешнее энергоснабжение

Внешнее энергоснабжение на объекте должно быть выполнено на основании полученных ТУ и в соответствии с проектом, требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.


Организация, выполняющая работы по внешнему энергоснабжению, должна иметь соответствующую лицензию на данный вид работ.


По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет документов в соответствии с Приложением №6


2.8. Монтаж оборудования

Монтаж оборудования производится на основании технических описаний и инструкций по монтажу производителя оборудования. Основные принципы, распространяемые на большинство типов оборудования, приведены в Приложении №7.

Для выполнения работ по монтажу оборудования у Подрядчика должна быть лицензия на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи.


3. Требования к предоставлению информации

При подаче предложений Конкурсант должен дать информацию о видах работ и регионах, в которых он готов их выполнять, в следующем формате:

		№

		Наименование работ

		Лот-1

		Лот-2

		Лот-3

		Лот-4

		Лот-5

		Лот-6

		Лот-7

		Лот-8

		Лот-9

		Лот-10

		Лот-11

		Лот-12

		Лот-13

		Лот-14

		Лот-15

		Лот-16



		1

		Согласования (в т.ч. легализация)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Проектирование

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Организация ОПС

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Кондиционирование

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Электрика, освещение

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Ремонтные работы (аппаратная)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Ремонтные работы (кровля)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Установка контейнера

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Антенно-мачтовые сооружения

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Внешнее энергоснабжение

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Монтаж оборудования

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Примечание.


При готовности выполнять работы по ремонту или установке АМС, работы по ремонту кровли являются обязательными


Лот-1 г.Ташкент


Лот-2 Ташкентская область (Янгиюль)


Лот-3 Ташкентская область (Чирчик)


Лот-4 Сырдарьинская область


Лот-5 Джизакская область


Лот-6 Ферганская область


Лот-7 Андижанская область

Лот-8 Наманганская область


Лот-9 Самаркандская область


Лот-10 Кашкадарьинская область (Карши)


Лот-11 Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


Лот-12 Сурхандарьинская область


Лот-13 Бухарская область


Лот-14 Навоийская область


Лот-15 Хорезмская область


Лот-16 Республика Каракалпакстан


Ценовое предложение должно быть подано в формате Приложения №1 по каждому лоту в отдельности.


4. Планируемый объем работ

		№

		Наименование лота

		Новые объекты

		Объекты незавершенного строит-ва



		

		

		

		Всего

		АМС

		контейн

		ВЭС



		1

		Лот-1 г.Ташкент

		22

		

		

		

		



		2

		Лот-2 Ташкентская область (Янгиюль)

		1

		1

		

		1

		1



		3

		Лот-3 Ташкентская область (Чирчик)

		3

		30

		20

		22

		29



		4

		Лот-4 Сырдарьинская область

		2

		

		

		

		



		5

		Лот-5 Джизакская область

		3

		

		

		

		



		6

		Лот-6 Ферганская область

		6

		14

		5

		1

		5



		7

		Лот-7 Андижанская область

		3

		33

		10

		13

		28



		8

		Лот-8 Наманганская область

		6

		6

		

		

		6



		9

		Лот-9 Самаркандская область

		11

		8

		4

		

		4



		10

		Лот-10 Кашкадарьинская область (Карши)

		1

		

		

		

		



		11

		Лот-11 Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

		1

		18

		2

		4

		5



		12

		Лот-12 Сурхандарьинская область

		4

		19

		1

		1

		10



		13

		Лот-13 Бухарская область

		3

		16

		

		

		2



		14

		Лот-14 Навоийская область

		6

		10

		1

		1

		10



		15

		Лот-15 Хорезмская область

		6
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		Лот-16 Республика Каракалпакстан

		2
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Директор департамента развития сети



Филатова О.
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		«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 

Mas'uliyati cheklangan jamiyati  

Общество с ограниченной ответственностью 

«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		     O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 81 00, Faks: (+998 71) 235 81 60   www.ums.uz





Информационная анкета о контрагенте


«___» ___________ 20__ года




город ___________________

		Наименование организации с указанием организационно-правовой формы (краткое и полное)

		



		Свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (с приложением заверенного печатью организации копии документа)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Юридический адрес организации

		



		Почтовый адрес организации

		



		Телефон организации

		



		Ф.И.О. руководителя (с приложением к анкете копии паспорта). В случае, если руководитель организации является учредителем более чем в 2 компаниях, указать название компаний и род деятельности.

		



		Ф.И.О. главного бухгалтера (с приложением к анкете копии паспорта)

		



		Учредители юридические лица (участники, собственники долей). В случае, если учредитель организации является учредителем более чем в 2 компаниях, указать название компаний и род деятельности.

		





Просим Вас в приложении к вышеуказанной анкете предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии предприятия в реестре бездействующих в связи с ликвидацией (Министерство Юстиции Республики Узбекистан или Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте);


- об отсутствии предприятия в стадии процедуры банкротства (ГНИ);


- об отсутствии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ);

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства) и наличии просроченной задолженности (Банк);


- об отсутствии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк); 


- об отсутствии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк);


-  копия карточки образцов подписей (Банк)

- об отсутствии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о наличии, согласно балансу, основных средств, для предоставления и оказания соответствующих услуг для ООО «UMS» (зависит от тематики тендера) (Контрагент); 


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями более чем в 2 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности (Контрагент); 


- договор аренды (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов (Контрагент);


- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);


- штатная численность предприятия (Контрагент).

Запрос составил:


 _________________________________


(ФИО)


�  Данная анкета составляется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера компании, а также печатью фирмы.







� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя  (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).
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Договор № ______


от «___»_________201__г. 

Договор № ______


от «___»_________201__г. 



Договор подряда № _____


		г. Ташкент               

		                                            «__» ___________  201_ г



		

		





ООО _______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице Директора ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и


 Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Нагорного Д.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Подрядчик обязуется, по согласованным и подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон заказам (далее – «Заказы»), выполнять комплекс работ по  ___________________________ (далее – «Объектов»), ________________________,а  Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их согласно условиям определенного Заказа и настоящего Договора.


1.2. Наименование, объем работ и их стоимость  содержатся в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.


1.3. Подрядчик приступает к выполнению определенного в Заказе объема работ, после получения предоплаты от Заказчика. 


1.4. Если иное не определено в Заказе, Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов, своими силами на свой риск согласно объемам определенным в соответствующем Заказе.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Ориентировочная сумма работ по настоящему Договору составляет ________ (________) сум без НДС. 

Фактическая сумма Договора будет состоять из сумм всех Заказов направленных Заказчиком и исполнены Подрядчиком в рамках настоящего Договора в течение всего срока его действия.

2.2. Перечень необходимых Заказчику работ, согласно Приложению №1 указывается в соответствующем Заказе (по форме - Приложение №2). Стоимость работ является твердой на весь период действия настоящего Договора и включает в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Договору, соответствующему Заказу, в том числе накладные и плановые расходы.

2.3.Порядок платежей:


2.3.1  ________ (____________) процентов от стоимости соответствующего Заказа выплачивается в качестве предоплаты в течение ____ (________) банковских дней с даты подписания соответствующего Заказа.


2.3.2. _________________ (__________________) процентов от стоимости соответствующего Заказа, выплачивается в течение ____________ (___________________)  банковских дней с даты подписания акта выполненных работ по соответствующему Заказу.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  


3.1. Подрядчик обязан выполнить определенные работы, по соответствующему Заказу,  в срок не более ________ (____________) дней  с даты поступления предоплаты, согласно п.2.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика.


3.2.Выполнение работ ______________________________ не должно превышать следующих сроков со дня выполнения работ:


-


4. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

4.1. С началом работ Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга.


4.2.Подрядчик обязуется:


4.2.1.Выполнить Работы  в сроки, указанные в соответствующем Заказе, с надлежащим качеством, используя  свои материалы, свои силы и средства 


4.2.2.Выполнить Работы  в полном объеме в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями.

4.2.3.Принять любой Заказ Заказчика, составленный в соответствии с положениями настоящего Договора. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как невыполнение работ.


4.2.4.Нести ответственность за соблюдение его работниками правил  по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.


4.2.5.  Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись работы.


4.2.6. Если в результате работ был накоплен мусор, в том числе строительный, Подрядчик за свой счет обязан вывести этот мусор.


4.3.В случае причинения на объекте Подрядчиком материального ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности, нести полную материальную ответственность и возместить причиненный ущерб Заказчику и владельцу объекта за свой счет.


4.4.Заказчик обязуется: 


4.4.1.Предоставить Подрядчику всю необходимую документацию для выполнения работ.


4.4.2.Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к объектам Заказчика.


4.4.3.Принять и оплатить, выполненные по настоящему Договору Работы. 

4.5. Подрядчик имеет право:


4.5.1. сдавать результат работ по соответствующему Заказу досрочно.


4.5.2. с согласия Заказчика привлекать к выполнению работ по соответствующему Заказу субподрядчиков.


4.6. Заказчик имеет право:


4.6.1. в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.


4.6.2. в любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Раздела 7 настоящего Договора.


6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ:

6.1. Прием-передача выполненных Подрядчиком работ по каждому Заказу производится по отдельному акту выполненных работ.


6.2. В случае определения Заказчиком в ходе приемки выполненных работ неполного или некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 3 (трех) дней и повторно предоставить Заказчику выполненные работы для приемки.

6.3. Работы по Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с даты подписания соответствующего акта выполненных работ.

6.4. Все демонтированное оборудование и элементы инфраструктуры, по факту выполнения работ транспортируются Подрядчиком на склад Заказчика, либо на другой объект, в зависимости от условий, обозначенных в Заказе, на основании акта приема-передачи, с указанием их количества  и веса.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20 % от суммы просроченного платежа.


7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20%  от стоимости невыполненных Работ.


7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 % стоимости Работ ненадлежащего качества и потребовать в установленном порядке возврата предоплаты. 


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, рабочей документации.


Штраф за выполнение Работ ненадлежащего качества взыскивается Заказчиком с Подрядчика в безакцептном порядке.


 7.4. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 


7.5. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, устанавливается в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

7.6. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения Заказа, произошедшие не по вине Заказчика. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ


8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем переговоров.

8.2 В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор подлежит разрешению в Хозяйственном суде г. Ташкента.

		     8.3. Соблюдение законодательства. Каждая Сторона самостоятельно ответственна за соблюдение действующих норм законодательства, применимых к ее работе по данному Договору.



		8.4. Налоги, иные обязательные платежи. Соблюдая целостность вышеупомянутых положений, каждая Сторона отвечает за соблюдение норм налогообложения, иных обязательных платежей и подобных норм, применимых к ее деятельности по данному Договору.



		8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.








9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


9.1. В случае если после заключения настоящего Договора возникнут обстоятельства, которые будут служить препятствием для надлежащего выполнения какой-либо из Сторон ее обязательств, установленных настоящим Договором, в полной мере или частично, и если такие обстоятельства непосредственно будут воздействовать на невыполнение какой-либо из Сторон каких-либо ее обязательств, либо их части, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, блокады или эмбарго на экспорт или импорт, война, военные действия, террористические акты, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), изменения в действующем законодательстве, решения общего характера, принятые государственными органами и правительством Республики Узбекистан, - выполнение соответствующих обязательств будет отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.


9.2. Сторона, испытывающая на себе воздействие обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней после получения ею информации о возникновении таких обстоятельств.


9.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными официальными источниками, включая пресс-релизы, но не ограничиваясь ими. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих свидетельств лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для предоставления такой Стороне освобождения от выполнения ею своих обязательств по настоящему Договору.


9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.


9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут являться препятствием для выполнения Сторонами их обязательств, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. Тем не менее, Исполнитель возвращает Заказчику все платежи, полученные от Заказчика за невыполненные обязательства Исполнителя, а Заказчик в полной мере оплачивает все выполненные обязательства Исполнителя.


10. ГАРАНТИИ


10.1.Подрядчик гарантирует:


10.1.1. Выполнение всех работ в полном  объёме, определенные условиями настоящего Договора;


10.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со  строительными нормами, правилами и техническими условиями;


10.1.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ.


11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


11.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.


11.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.


11.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы, то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны.


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


12.1.  Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.


12.2.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до  «31» декабря 2015 года. При этом прекращение действия Договора не прекращает обязательств  Сторон по соответствующему Заказу.


12.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.


12.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения.


12.6. Условия настоящего Договора распространяются только на Заказы, согласованные и подписанные Сторонами, на выполнение работ, указанных в Приложении №1 к настоящему  Договору.

12.7. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью. Заказы, подписанные Сторонами в рамках настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ ЕРКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


		ООО «___________________»

Адрес_________________

р/с ____________________

МФО __________    ОКОНХ_________

ИНН ___________

		

		ООО «UMS»


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24


р/с: № 20214 000 300 381 984 001


В ОПЕРУ АК "Алокабанк"    МФО 00401


ИНН 303020732  ОКОНХ 52300


Телефон:235-94-35  факс: 234-45-17








		 «Подрядчик»:


ООО «_________________»


              Директор

____________________/ ______________/


                         «____»_______________201__г.


мп

		        «Заказчик»: 


      ООО «UMS»

        Генеральный директор


            __________________ / Д.Г. Нагорный /                                         


                        «____»_______________201__г.


    мп





Приложение №1


к Договору №____________ 

от “___”_______201    г.


Наименование, объем работ и их стоимость _______________

		н/п

		Наименование и объем работ

		Ед.изм.

		Цена, сум без НДС



		 

		

		 

		 



		1

		

		

		  



		2

		

		

		





Приложение №2


к Договору №____________

 от “__”_____201    г.


Ф О Р М А


ЗАКАЗ № ______

на поведение __________________ __________________  ООО «UMS»


в _____________________________

		г. Ташкент               

		                                     «____» ___________  201  г







ООО «__________________», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и


ООО «UMS», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Нагорного Д.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ (далее -  «Заказ») к Договору № от «__»______201__г. (далее - Договор) о нижеследующем:


Подрядчик обязуется выполнить по  настоящему Заказу  работы по __________ ______________ ООО «UMS» и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и уплачивать обусловленную настоящим Заказом цену. 


Расположение объекта: _____________________________

Объем выполняемых работ:

		н/п

		Наименование и объем работ

		Ед.изм.

		Цена, сум без НДС

		Кол-во

		Стоимость

Сум (без НДС)



		 

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		Итого:

		





Сроки выполнения работ:

начальный ________________


конечный __________________

Требования к демонтажу:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Настоящий Заказ  принят Подрядчиком «____» ___________________ 201___г.

Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 2  Договора, а именно:


15% (пятнадцать) процентов от стоимости настоящего Заказа - ______________(___________) сум,  без НДС выплачивается в качестве предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Заказа.


85% (восемьдесят пять) процентов от стоимости настоящего Заказа - _____________(_______) сум, без НДС выплачивается в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ/ по настоящему Заказу.


Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Заказа, стороны руководствуются условиями Договора №  _____________  от  _____________ 201__года.


Настоящий Заказ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. 


		«Подрядчик»:


ООО «___________________________»


              Директор

____________________/ _____________

                         «____»_______________201__г.


мп

		        «Заказчик»: 


      ООО «UMS»

        Генеральный директор


            __________________ / Д.Г. Нагорный /                                         


                        «____»_______________201__г.


    мп
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		№ 

		Предмет договора

		Наименование и организационно-правовая форма заказчика,

адрес и контактный телефон/факс заказчика,

контактное лицо

		Сумма всего договора по завершении или на дату присуждения текущего договора/причитающейся доли договора, сум.

		Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)

		Роль (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем работ по договору, %

		Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств

		Примечание,

Наличие прилагаемых отзывов от заказчиков (есть/нет)



		1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		















___________________________________  		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.







Инструкции по оформлению и заполнению:

В этой форме Участник указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров за 2012-2014гг.

Следует указать не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

В случае, оглашение суммы договора запрещено конфиденциальностью, разрешено прописывать «Конфиденциально» 






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.




АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА

Форма-2



		Наименование контрагента: 



		ИНН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!



В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 

Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.

Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.

Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

	 

Критерии оценки потенциального или действующего контрагента

При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:

· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;

· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;

· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);

· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;

· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;

· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков антимонопольного и иных государственных органов Республики Узбекистан;

· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, и имеющих конфликт интересов при исполнении ими своих должностных обязанностей;

· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства[footnoteRef:2] контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств. [2:  Антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность.] 


В случае обнаружения таких сведений:

i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Российской Федерации или иных государств;

или

ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств;

Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 



Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом.  



Заявление о конфиденциальности

ООО «UMS» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ООО «UMS» исключительно в целях соблюдения применимого к ООО «UMS» законодательства и обеспечения закупочных процедур.



Предоставление информации

Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ООО «UMS» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.

Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ООО «UMS» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Российской Федерации, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ООО «UMS» в силу аффилированности и/или публичности Компании.

Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).

В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ООО «UMS»  информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ООО «UMS».



		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:



		Полное наименование

		



		Биржа

		



		Биржевой тикер

		









		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http://                   ).





		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)?

⃝  Да						⃝  Да, в стадии внедрения

⃝  Нет, но планируется внедрить	  	          	⃝  Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите:

		Должность:



		Контактные данные:



		









		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 

(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).

⃝  Да (вина доказана)				⃝  Да (но вина не была доказана)

⃝  Да (дело не закрыто)	  		            	⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:

		



		



		



		









		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников[footnoteRef:3] вашей организации Государственным должностным лицом? [3:  Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.] 


⃝  Да						⃝  Нет





		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:

		



		



		



		









		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?

(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ООО «UMS») и суть такого взаимодействия:

		



		



		



		









		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS»  привлекать подрядчиков или посредников?

⃝  Да, субподрядчик				⃝  Нет

⃝  Да, посредник



Если «Да»:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ООО «UMS»):

		



		



		







9.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?

⃝  Да						⃝  Нет



9.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?

⃝  Да						⃝  Нет









Дополнительные сведения (если имеются):

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		












Сертификат соблюдения требований ООО «UMS»)

в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 



Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ООО «UMS»), именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:

ООО «UMS») придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.

Для реализации этих принципов, ООО «UMS») предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 

В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ОА ООО «UMS») предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ООО «UMS»). 

В связи с этим, ООО «UMS» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ООО «UMS», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ООО «UMS», так и при  последующем ведении бизнеса с ООО «UMS» или от его имени.

Настоящим подтверждаю, что Контрагент:

1.	Ознакомлен с содержанием:

• Политики ООО «UMS» Соблюдение антикоррупционного законодательства 

(расположенной по адресу: http://www.____________________________________);

• Кодекса делового поведения и этики ООО «UMS» 

(расположенного по адресу: http://www.___________________________________);

• Кодекса делового поведения поставщика ООО «UMS» 

(расположенного по адресу: http://www.____________________________________);

Положения указанных документов разъяснены и понятны;

2.	Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ООО «UMS», принципы и требования;

3.	Дает согласие, по запросу ООО «UMS», на письменное подтверждение соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;

4.	Соглашается, если от ООО «UMS» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ООО «UMS» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);

5.	Соглашается, по инициативе  и за счет ООО «UMS», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ООО «UMS» законодательства и деловой этики;

6.	Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;

7.	Обязуются содействовать ООО «UMS» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ООО «UMS», а также товаров, услуги или имущества ООО «UMS»;

8.	Обязуется, по запросу ООО «UMS» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.



Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО «UMS».





        «____»____________ 201  г.                                                  		   ________________________________________         

                                                                                                                    		  ( Адрес заполнения)





__________________________________________ 		             			    ________________________________________ 	

 (подпись, М.П.)  									(ФИО, должность,)
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Правила закупок ООО «UMS»

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, ул. А.Темура, 24, ИНН 303020732



Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан (далее – ГК РУз), Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  

1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.

· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· ИКК – Инвестиционно-Конкурсный Комитет UMS, принимающий решения об утверждении результатов наиболее крупных и важных для UMS Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz.


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является конкурсом, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Статья 4. Способы Закупки

Настоящие Правила в равной степени применимы ко всем нижеперечисленным способам Закупок, в т.ч. таким как: Запрос Предложений; Запрос цен; Конкурентные переговоры; Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка); Закупка на электронной торговой площадке.


4.1. Запрос Предложений

4.1.1. В зависимости от возможного круга Участников Запрос Предложений может быть открытым (неограниченный круг Участников) или закрытым (определяемый UMS круг Участников).


Закрытый Запрос Предложений осуществляется в случаях, если Предмет закупки (ввиду его особенностей) может быть приобретен UMS только у ограниченного круга Участников.


4.1.2. В зависимости от числа этапов Запрос Предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Запросы Предложений могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;

невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.1.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Запрос Предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.1.4. Запрос Предложений проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;

· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;

· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Запроса Предложений;

· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.1.5. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса Предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса Предложений без определения Победителя.


4.2.  Запрос цен

4.2.1. В зависимости от возможного круга Участников запрос цен может быть открытым или закрытым. Закрытый запрос цен может применяться для Участников, с которыми ранее по результатам открытого Запроса Предложений заключены рамочные Договоры, соответствующие определенному Предмету закупки.


4.2.2. Запрос цен проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.3. Конкурентные переговоры

4.3.1. В зависимости от возможного круга Участников Конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми. Переговоры проводятся отдельно с каждым из Участников. 

4.3.2. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение переговоров с Участниками;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.4. Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка)

Закупка у единственного источника осуществляется в следующей последовательности:


· приглашение Участника к участию в Закупке  путем направления Уведомления с Электронного адреса;


· подготовка  и направление Участником КП на Электронный адрес;


· проведение переговоров с Участником, утверждение Победителя.


4.5. Электронные закупки (Закупки на электронной торговой площадке)

Закупка на электронной торговой площадке  осуществляется в следующей последовательности:


· размещение объявления на сайте оператора электронной площадки о проведении Закупки;

· регистрация Участников и предоставление им UMS доступа к участию в электронной Закупке;

· направление Участниками в режиме реального времени  предложений на сайт оператора электронной площадки;

· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.

Список электронных торговых площадок, на которых UMS проводит Закупку, публикуется на Сайте UMS.


4.6. В течение 2-х рабочих дней с даты получения от UMS уведомления о признании Участника Победителем Электронной закупки, последний обязан направить в адрес Организатора


· КП;


· Предусмотренные пунктом 10.2 Правил документы (с обязательным указанием номеров Лотов), а так же, в течение 2-х рабочих дней с даты получения итоговой редакции Договора от UMS, заполненные и подписанные со своей стороны 2 экземпляра Договора.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника

Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);

5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;

5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;

5.4. присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).

Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;

6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;

6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;

6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;

6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;

6.6. соблюдать сроки подачи КП.

Статья 7. Права UMS

UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;

7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;

7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;

7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;

7.5. в любое время продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;

7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения на Сайте UMS и /или сайте оператора ЭТП;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD-R/RW/USB Флеш-дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);

8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административнной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:

10.2.1. На бумажном носителе:


 Коммерческое предложение;   

приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:

Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);

Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;

Анкета Участника в форматах .doc и .pdf;

устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 

10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 

10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD-R/RW либо USB Флеш-диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры

Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD-R/RW/USB Флеш-диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.

Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.

12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников

13.1. UMS незамедлительно после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора

14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


14.3. За исключением случая, указанного в п.4.6, Победитель должен подписать (в двух экземплярах) составленный UMS на основании КП Победителя и по приложенной к ЗД форме Договор в течение 3-х рабочих дней с момента получения его итоговой редакции от UMS и в тот же срок направить курьером в адрес Организатора.

Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию почтовый адрес control@myums.uz, Начальнику Отдела по управлению закупками (zakupki@myums.uz) и логистикой или Генеральному директору ООО «UMS».








Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№ _______ от __________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками и логистикой



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Бучок Алексея Анатольевича





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «проектирование, строительство и легализация объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан».





Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		сум,  без НДС

Согласно Ценовым предложениям



		

		







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);

3. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

4. Копии документов, предусмотренные п.10.2.2 Правил закупок UMS и указанных в Заявлении о соответствии в формате .pdf (на электронном носителе).

5. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения - ______.





Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        















Исполнитель: (ФИО)         Тел
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КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

ООО «UMS»

Компания UMS поддерживает такие принципы сотрудничества, как стремление к подлинно партнерским взаимоотношениям, честная конкуренция при определении возможности быть поставщиком или покупателем, добросовестность и честность, поступательное развитие партнеров. Наши потребители ожидают такого же поведения от всех, с кем мы работаем, и особенно от наших поставщиков.

Компания UMS стремится создать партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как организациями, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компаний. 


Для реализации принципов, перечисленных выше, UMS предпринимает активные действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами. 


Среди внутренних мер, которые реализует UMS – создание прозрачной системы принятия решений и процесса взаимодействия с контрагентами, установление контроля над затратами, обучение и развитие персонала и многое другое. 


Для совершенствования взаимодействия с контрагентами UMS внедряет собственную систему оценки и классификации поставщиков. Присвоенный класс и оценка деятельности поставщика будут учитываться в дальнейшем при выборе поставщика, при выработке стратегии взаимодействия с поставщиками, а также при принятии решений о развитии отношений с поставщиками.

В положениях настоящего Кодекса изложены минимальные стандарты, соблюдение которых ожидается от поставщиков UMS. 

Поставщик - физическое или юридическое лицо, способное поставить нужные Компании UMS товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, и участвующее в закупочных процедурах.

Подписывая данный Кодекс, поставщик признает, что все существующие и будущие соглашения и деловые отношения с Компанией UMS будут подчиняться  положениям данного Кодекса.

1. Содействие поставщиков в выполнении миссии UMS

Стиль работы в UMS очень динамичный. Все сотрудники Компании стремятся к достижению наилучшего результата и понимают, что успех бизнеса зависит от вклада каждого на своем рабочем месте. 


МИССИЯ UMS – «Мы создаем лучший клиентский опыт».


Это значит, что каждое решение принимается в интересах миллионов наших клиентов. Сотрудники UMS чётко понимают требования клиентов к качеству услуг и продуктов. Работая в технически сложной отрасли, UMS умеет делать высокие технологии доступными для миллионов людей. UMS думаем на шаг вперед, задавая новые стандарты клиентского опыта и открывая новые перспективы для общения и развития бизнеса наших клиентов и партнеров.

UMS надеется, что все поставщики  будут стремиться осуществлять свою деятельность в рамках содействия UMS в достижении поставленной цели.

2. Добросовестность в коммерческой деятельности

· Осуществление поставщиками деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и других стран, на территории которых контрагент ведет свой бизнес. 

· Предоставление только достоверной информации. В случае обнаружения факта предоставления контрагентом заведомо ложных сведений, Компания «UMS» оставляет за собой право приостановить или прекратить сотрудничество по текущим вопросам (в рамках действующего законодательства), а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. 


· Соблюдение правил участия в закупочных процедурах в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан:  сохранение своего предложения после утверждения поставщика победителем конкурса; своевременное подписание договора/ контракта/ дополнительного соглашения/ заказа.

· Осуществление поставщиками своей деятельности с соблюдением антикоррупционного законодательства, в т.ч. закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA), а также местного законодательства по борьбе с подкупом должностных лиц.

· Исполнение условий  договора в срок и с должным качеством: Компания UMS выражает надежду, что все поставщики заинтересованы  точно в срок по согласованному графику поставлять продукцию (оказывать услуги/выполнять работы) в соответствии с заказом (контрактом, договором);


· Своевременное выполнение условий гарантийного обслуживания, SLA в  полном объеме и с должным качеством.

3. Честность в коммерческой деятельности


· Взаимодействие с сотрудниками Компании UMS только в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и только в интересах Компании UMS. Компания категорически не приемлет какого-либо неправомерного воздействия на сотрудников с целью заставить их действовать в интересах какого-либо контрагента в ущерб интересам Компании или с иной целью, путем предложения им денежной (или иной материальной) компенсации, путем угроз или иными противоправными действиями.


В случае выявления сведений о факте или попытке неправомерного воздействия на сотрудника Компании UMS со стороны контрагента, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. Компания UMS также оставляет за собой право направить информацию о факте такого рода в соответствующие государственные органы. 


В том случае, если при взаимодействии с сотрудниками Компании  UMS контрагент выявит факты или получит информацию о недобросовестном исполнении сотрудником Компании UMS своих должностных обязанностей, мы просим направлять такую информацию в Компанию. 


UMS разделяет мнение о том, что необходимо выстраивать прозрачные партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как таковыми, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компании 


· Соблюдение поставщиками правил дарения и получения подарков, проведения мероприятий контрагентов. UMS ограничивает получение своими сотрудниками подарков и сувениров от контрагентов. Можно принимать подарки и сувениры разумной стоимости в связи с общепринятыми случаями, такими как дни рождения, присуждение степени, повышение по службе, новая работа, свадьба, выход в отставку или национальный праздник. Кроме того, подарок допустим, если он сделан на основе семейных или личных отношений и не связан с бизнесом UMS. При этом UMS просит не забывать, что наличие или отсутствие подарка не будут и не должны никоим образом влиять на действия, благосклонность или неблагосклонность сотрудника UMS, которому подарок был подарен или не подарен контрагентом. В своей внутренней политике UMS требует от сотрудников возвратить подарок контрагенту, если подарок не соответствует указанным выше требованиям. При этом сотрудник должен указать причину возврата подарка как несоответствие корпоративной политике Компании. UMS надеется на понимание с вашей стороны и гарантирует, что возврат подарка никак не скажется на дальнейшем сотрудничестве и не повлияет на порядок принятия управленческих решений по вопросам выбора поставщика и взаимодействия с ним. 

В свою очередь, сотрудники  UMS могут дарить подарки работникам контрагентов в тех же случаях и в том же порядке, как это указано выше. При этом UMS просит помнить о том, что наличие или отсутствие подарка со стороны сотрудников UMS  никоим образом не означает подтверждения благосклонности или неблагосклонности UMS по отношению к конкретному контрагенту. 

Сотрудники UMS могут время от времени принимать или делать приглашение на обед, ужин или иное развлекательное мероприятие, если: стоимость обеда, ужина или развлекательного мероприятия находится в разумных пределах; цель встречи или посещения мероприятия является деловой; и расходы будут оплачены UMS, как надлежащие деловые расходы, если они не оплачиваются другой стороной. К развлекательным мероприятиям разумной стоимости могут относиться обеды, ужины или посещение спортивных и культурных мероприятий, если они, обычно, предлагаются и другим клиентам или поставщикам. 

4. Стремление найти взаимовыгодное решение

Компания UMS надеется, что контрагент также стремится развивать партнерские отношения в решении как стратегических, так и текущих вопросов взаимодействия. Компания UMS рассчитывает на получение от поставщиков информации об известных ему возможных опасностях, рисках или возможной упущенной выгоде, грозящих Компании UMS. С целью принятия взаимовыгодных решений Компания приветствует прозрачность внутренних бизнес-процессов поставщика (таких, как система обеспечения качества, таможенного оформления товаров, структура логистики, порядок исчисления и уплаты налогов и т.п.). 

5. Защита конфиденциальной информации

Поставщики, которые получили доступ к конфиденциальной информации в процессе деловых отношений, не должны делиться этой информацией с кем-либо, если они не получили на то разрешения от UMS. Поставщики не должны осуществлять торговые сделки с ценными бумагами, или содействовать тому, чтобы это делали другие, на основе конфиденциальной информации, полученной от UMS. Если поставщик считает, что он получил доступ к конфиденциальной информации UMS по ошибке, поставщик должен немедленно сообщить об этом сотруднику Компании, через которого он осуществляет контакт с Компанией, и воздержаться от дальнейшего распространения информации.


Подобно этому, поставщик не должен делиться с UMS информацией, касающейся какой-либо другой Компании, если поставщик несет обусловленное контрактом или законом обязательство не раскрывать такую информацию.

Совещания, обсуждения или  переговоры, во время которых обсуждаются вопросы, относящиеся к коммерческой деятельности ОАО «UMS», должны проводиться только в переговорных комнатах или в кабинетах руководителей Компании UMS. 

6. Соблюдение законов об охране окружающей среды

UMS надеется, что у ее поставщиков имеется эффективная природоохранная политика и что они будут соблюдать действующее законодательство и нормы в отношении охраны окружающей среды. При возможности поставщикам следует применять предупредительный подход к экологическим вопросам, осуществлять инициативы, содействующие повышению экологической ответственности, и способствовать распространению технологий, благоприятствующих сохранению окружающей среды и применению рациональных методов реализации жизненного цикла продукции.


Нарушение Кодекса поведения поставщиков


Компания UMS оставляет за собой право проверять соблюдение данного «Кодекса делового поведения поставщиков». 


В случае несоблюдения поставщиком данных стандартов, соответствующих законов и правил, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, вплоть до расторжения контрактов, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем.

Поставщики Компании UMS могут сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения данных стандартов или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Компании UMS, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Компании или касающихся нравственной позиции или физической безопасности наших сотрудников, на почтовый адрес control@myums.uz Начальнику Отдела по управлению закупками и логистикой или Генеральному директору ООО «UMS».

Компания UMS выражает надежду, что приведенные выше принципы работы помогут нам в создании, развитии и поддержании деловых партнерских отношений, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество.
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