

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL  
XO'JALIGI VAZIRLIGI**

GUVOXNOMA raqami: KJЭ-00330, 25-01-2024 yilda berilgan  
Amal qilish muddati: muddatsiz  
Toshkent sh



**«TASDIQLAYMAN»  
«Loyiha geologiya ilmiy tadqiqot byurosi»  
MCHJ direktori**

 **M.M. Odilov**

**«08» fevral 2025 yil**

**YIG'MA EKSPERTIZA XULOSASI №206/2025**

**“Ремонтные работы по БС SHA 2433 Поликлиника-2 по адресу Кашкадарьинская обл., г. Шахрисабз, МФЙ Галаба, ул. Г. Гулом, дом №14”  
ishchi loyihasining smeta baholash qismi bo'yicha**

**Ekspertiza uchun buyurtmachi: “UMS” MCHJ.**

**Moliyalashtirish manbai: Byudjetdan tashqari mablag'lar.**

**Hisob-kitoblarni tuzdi: “UMS” MCHJ (Litsenziya 002280-sonli 17.08.2017 yilda berilgan).**

**Bosh pudratchi: Tanlov savdolari komissiyasining qaroriga asosan aniqlanadi.**

**Qurilish turi: Yangi qurilish.**

**Qurilish joylashgan manzil: Qashqadaryo viloyati.**

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.**

- 2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2.2. Tushuntirish xati
- 2.3. Smetaning baholash qismi.
- 2.4. Lokal resurslar smetasi.
- 2.5. Lokal resurslar ro'yxati.
- 2.6. Dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.**

3.1. “Ремонтные работы по БС SHA 2433 Поликлиника-2 по адресу Кашкадарьинская обл., г. Шахрисабз, МФЙ Галаба, ул. Г. Гулом, дом №14”.

Smeta narxlarini hisoblash.

3.2. Qurilish-montaj ishlari tannarxini hisoblab shartnomaviy joriy narxlarda amalga oshirish uchun ShNK 4.01.16-09 "Qurilish xarajatlarini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" bo'yicha aniqlanadi.

3.3. Pudratchining boshqa xarajatlari loyiha bo'yicha 15% miqdorida qabul qilingan.

**4. Ekspertiza natijalari.**

4.1. Ekspertiza jarayonida mutahassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

4.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **22 430 853** so'm qilib belgilandi.

Xususan:

-Qurilish ishchilarining (Montajchilarning) mehnat harajatlari, mashinistlarning mehnat harajatlari hamda mashina-mexanizmlarini koyfitsenti  $K=12$  xisoblanadi

-Pudratchining boshqa xarajatlari 15% qo'llanilgan.

Ekspertizaga taqdim qilindi: 22 430 853 so'm

Ekspertizadan keyin: 22 430 853 so'm

Farqi: - 0.00 so'm

Qurilish-montaj ishlari: 20 027 547 so'm

Asbob-uskunalar: 0.00 so'm

QQS: 2 403 306 so'm

Buyurtmachining boshqa harajatlari: 0.00 so'm

4.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

4.4. Buyurtmachi loyiha smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4.5. Ekspertlar tomonidan smeta hujjatlarida keltirilgan ish hajmlari ko'rilmaydi.

4.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III-bob, 29-bandida ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, sifati, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 5. Xulosalar.

5.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Ремонтные работы по БС SHA 2433 Поликлиника-2 по адресу Кашкадарьинская обл., г. Шахрисабз, МФЙ Галаба, ул. Г. Гулом, дом №14" ishchi loyihasiga tuzilgan smeta baholash qismi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Ijrochi Bosh mutaxassis:**



T.G'aniyev



**Ishtirokchi ekspertlar:** Smeta ishlari bo'yicha muhandis I.Turajonov va Konstruktor A.Tolipov.