
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку

КОНТЕЙНЕРОВ-АППАРАТНЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «UMS» В ЦО Бухара



1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,   agorin myums.uz     тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ли Людмила Маликовна, lli@myums.uz ,  тел: (+998 97  403-81-86)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «31» июля 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]Формы  документов контейнер.rar


	


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]Договор поставки  -рамочный (изготовление контейнеров-аппаратной) типовая форма ЮБТ для БД.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Формы документов/~$18 Реестр документов.docx



Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-1 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS”


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Металлический уголок 63х63x5, лист толщина 2,00 мм ГОСТ 30245-2003                                                                                                                               .                                                  

                                                                  (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-2 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории  OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола.  


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 21129-82______

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-3 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Оцинкованный профиль G, шрупы. 

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-4 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Пергамент, утеплитель (IZOVER)

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-5 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол.  

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Гипсакартон Knauf, стальной лист толщиной 2,00 мм  

              (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-6 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «       »                           2018г.


Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Флизелиновые обои шириной 1м. и клей обойный производство Германии, линолеум марки LG 

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-7 (образец). контейнер.doc
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Водоэмульсионная краска, оцинкованный профнастил толщиной 0,5мм, Силиконовый  герметик.     

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Контейнер готов к применению. 

(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-1 Журнал авторского надзора.doc
Форма Ф-1 UMS



ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6
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[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












Формы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























Формы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








Формы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК



Лист1

		№		наименование		стоимость изготовления 1 е.и. в сумах без НДС		стоимость изготовления 1 е.и. в сумах с  НДС		стоимость доставки до место установки в ЦО Джизаке без НДС		стоимость доставки до место установки в ЦО Джизаке   с НДС

				 контейнер 3х2.5

				 контейнер 4х2.5

				 контейнер  6х2.5
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«YTBEPKIAKO»

TexnuyeCkuii AupeKTOp
V4
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®dunatosa Q.

TEXHU4YECKOE 3ATAHUE
Ha BBLINOJHEHHE PA0OT MO H3roTOBJIEHHIO KOHTeliHepOB-anmapaTHOi
s ob6bexTo 11O r.Byxapa OO0 «UMS» B Pecny6iinke ¥Y3bexkucran

HauanabHHK oTHETA
CO3JaHUSA HHPPACTPYKTYPLI CETH

(47

2 I'opun A.E.






O6iue cBeleHHs

HacToAmuM TeXHHYECKUM 3aiaHHeM ONpenessaioTcs TpeGOBaHMA MO MITOTOBICHHIO KOHTelHepOB-ammapaTHBIX [7is
o6wexroB L]0 r.byxapa OO0 «UMS» B Pecniybnuke ¥Y36ekucran
Pa6otsl MoOryT pacrpoctpasaTecs Ha mobsie 00BekTE 000 «UMSH»:
- HOBBIE
- HEOCTPOCHHBIE
- CYIIECTBYIONIHE
- PEKOHCTpYHpYEMbIe
U T.JI.

3axka3 MoOxeT ObITh Oq)OpMI[eH TOJNBEKO Ha H3TOTOBJIICHHE KOH’]‘CﬁHchB C HOCT&BKOﬁ HX [0 MecCTa YCTaHOBKH,
Hpeﬂﬂaraema.s noApASYHMKOM CTOUMOCTB paﬁor JOJIKHA BKJIHOY4TH B cebs Bce pacxolkl TTOOpAOYHEE, He0o0X011Mble ana HX
BBIMOJHEHHA, H MIMETh BO3MOKHOCTE O0OCHOBaHMA MNocieaytouum pacierom no LHIHK,

Bce paboTsl 110 M3roTOBIEHHIO KOHTEHHEpa-annapaTHoi JTOLKHBI ObITh OTPaXKEHBI B KAJIBKYJISLHM CTOUMOCTH pabdor
unu cmetHoro pacdera, cornmacHo IITHK, uto obsaspiBaer Ilompsaumka cTporo cienoBaTh BCEM INpaBWIaM W pacueTam
ctpoutenscTea, B ToM uncsie F'OCT, CHull, IIHK 1 goxymeHTaluy, IpeAOCTaBIAeMOH 3aKa3IuKoM.

Hrorosas crouMocTs paboT OymeT ompenenaThcs Mo (akTy HX BLIMONHEHHS COTIACHO NPEeACTABIEHHON KalbKYJISALUH WIH
CMETHOTO pacyeTa, HO He MOXeT ObITE BBIIIe CTOMMOCTH, NpeanoxeHHol [ToapaaunkoM Ha 3Tane 3aKyno4HOlH npouesypsl.

3akazuuk ocTaBiigeT 3a co0OH MpaBo NpHBJIEKATh HE3ABHCHMBIX JKCHEPTOB I onpelereHus (axrtuyeckoro obbema
BLIMOJTHEHHBIX paboT.

1. TlpensapureibHblit o6bem paGor Ha 2019 roax -37 wr

TIpumeyarnue. Obvem pabom modicem bblmb cKOPPeKMUPosan 3axazyuKxom na nobom amane.
2. TpebGoBaHus K KOHTeliHepy

2.1. O61mme TexHHYeCKHe TPpeODOBaHHUS

2.1.1. AnmapatHad KOHTeHHEpHOTO THIIA NpelHA3HadeHa [UIA pa3MelleHHs obopynoBaHHs 0a30BOM CTaHLMH COTOBOH CBS3H,
UCKJTFOUEHHA HECAaHKIIMOHUPOBAHHOIO JOCTYNA K 000pyI0BaHHUIO U NOAep:KaHHA HeOOX0UMOr0 TEMIIEPATYPHOTO PEKHMA.
2.1.2. AnnapaTtHag KOHTeH{HEpHOro THIa JOJDKHA 00eCeYHBaTh IKCIUTyaTallHIO 000PYIOBaHHSA B YCJIOBHAX YMEPEHHOTO KIUMATa
¢ TeMIepaTypoil okpy:xaromero Bo3nyxa ot -25°C o +50°C. KnumaTtnyeckoe HCIOJHEHUE Y, KaTeropus pasMelleHus 1 mo
I'OCT 15150-69.

2.1.3. KoHcTpyKuHA annapaTHOH KOHTEHHEPHOTo TUNA A0JKHA OBITh pacCYMTaHa Ha CNEAYIOIIMe KINMATHIeCKHE YCIIOBUS:

- pacyeTHOe 3Ha4eHHe CHeroBoi Harpysku V paiiona 2,0 kIla (200 kre/m2);

- HOpMaTHBHOE 3HaueHUe BeTpoBoii Harpysku II paiiona 0,48 kIla (48 xrc/M2);

- HOpPMAaTHBHOE 3Ha4YCHHE NTMHEHHOM rononeaHoi Harpy3ku Il patioHa 5 MM.

KnumaTuyeckoe HCIOTHEHHE W PAaCUeTHBIE 3HAYEHHUA HATPY30K MOTYT ObITH M3MEHEHHI 10 TpeOOoBaHMIO0 3aKa3ukKa, HCXOIs U3
ocobeHHocTel peruoHa. '

2.1.4. KoHcTpykuuM anmapaTHOH KOHTeifHEpHOTO THNA JO/KHBI COOTBETCTBOBATh TPeOOBAaHMAM, MPEIBABIAEMBEIM K
CTPOUTENBHBIM KOHCTPYKIMAM JUIS 3/IaHMH cTeneHH oruectoiikoctd Illa. AnmapaTHas He JOJKHA COAEp)KaTh MATEPHANOB,
HMeIoIHX rpynmy roprodectd Hike ['1 mo 'OCT 30244-94 u IIIHK 2.01.02-04.

2.1.5. Bce matepuansl ¥ KOMIUIEKTYIONIHE aNapaTHONH KOHTEHHEPHOTO THUMA JOJDKHBI MMETh CEPTH(OHKATEI COOTBETCTBHSA W
cepTH(HUKATH ToXkapHO# Ge30MacHOCTH.

2.1.6. HMcnonHeHue KoHTeitHepa MOKeT OBbITh Kak ¢ TaMOypoM, Tak u §e3 Hero Io KeJaHuio 3aKazuuka.

2.1.7. MakcumanbHas JOIycTUMas pacnpeaeneHHas Harpy3ka Ha mom: 800 kr va 600x600 MM.

2.1.8. Cpox cnyx0b! KOHTelHepa-anmnapaTHoi — 25 fer.

2.1.9. TapaHTHitHBIH CPOK — 24 MecAla ¢ MOMEHTa IOJIHCAHHS aKTa BHINOJIHEHHBIX paboT W Mpu COOMIOJEHUH YCIIOBHI
TPaHCIOPTHPOBAHHUA, XPaHEHHUA H SKCIUTyaTallHH.

2.1.10. B KOMIIIEKT MOCTABKH aNnapaTHOH KOHTeHHepHOro THIA JOJKHA BXOANHTh NOKYMEHTAIIH:

- NaclopT Ha annapaTHyo;

- acropTa Ha MOKYIHbLIE H3JIS/HS;

- MTHCTPYKLIUA 110 TPAHCIIOPTUPOBKE, XPaHEHHUIO U SKCIUTyaTallUy annapaTHo;

- KOMIJIEKTOBOYHAS BEAOMOCTE;

- AKT OCBUAETELCTBOBAHMA CKPBITHIX paboT;

- KOMHUM CePTU(HKATOB COOTBETCTBUA M CEPTH(HKATHI IOXKApHOH 0€30IacHOCTH HAa BCe MAarepuUansl W KOMILIEKTYIOIIHE
anmaparHoii.

2.1.11. KoHCTPYKTHBHO anmnapaTHas KOHTEIHEPHOTO THIIa MOKeT OBITh KaK 3aBOICKOr0 HCIONHEHHs, TaK H cOOpHO-pa3GopHas.
Kpome 371010, annaparsas KOHTEHHEPHOr0 THIIAa MOXET BBINOIHATLCS Ha 6aze «MopcKkux» 40-QyTOBBIX KOHTEHHEPOR.

2.2. TpeboBaHHA K KOHCTPYKTHBY

2.2.1. AnnapatHas KOHTEHHEpPHOIrO THINA 3aBOJACKOrO HM3rOTOBJIEHHA HOJDKHA OLITh BBINOJHEHA B BHIE MPAMOYIOILHOIO
napajuieNienunesia ¢ IBYCKaTHOH Kpplluel B npeaenax rabapyura Uis TPaHCIOPTHPOBKH aBTOMOOHMILHEIM U JKE/IE3HOA0POXKHBIM
TPaHCMOPTOM Ha OTKPLITOI riathopme.





2.2.2. KOHCTPYKTHBHO anmnapaTHas KOHTeHHEPHOTO THIIA 3aBOJCKOrO U3rOTOBIEHHS JOJHKHA BBITIONHATHCS KapKaCHO-0GIUBHOIA.
H3roToBnenre M MOHTaX KOHCTPYKIMH HeCymiero Kapkaca NPOM3BOAMTL M3 CTANBHBIX NMPOKATHBIX M THYTHIX NMpoduiei B
cooTBercTBHH ¢ TpeboBanmamu 'OCT 23118-99, CHull 3.03.01-87, CIT 53-101-98, MJIC 53-1.2001.

2.2.3. CHapyxH KapKac CTeH, NOTOJKa W OMOPHYIO METAJUIOKOHCTPYKIIMIO 10JIa OGIIKNTh CTANBHBIM JHCTOM 2 MM. OGIMBKa
annapaTHOM KOHTEHHEPHOro THNA JOKHa oOecneyMBaTh TePMETHYHOCTb M AHTHBAHJAILHYH 3alluTy. Marepuan
MeTajUIoKapkaca - crans C245 'OCT 27772-88.

2.24. Jins mOTpY3KW/pasrpy3kd KOHTeiiHepa KpaHOM B KOHCTPYKLMH KOHTeiiHepa HO/KHEI ObITh TNPELYCMOTPEHBI
COOTBETCTBYOLIHE «YIUKH».

2.2.5. llIBBI CBAPHBLIX 3JIEMEHTOB BHIIONHHUTE B COOTBETCTBAH ¢ TpeGosanuamu IOCT 5264-80 u TOCT 11534-76. Hapyxhyto
OOIIMBKY annapaTHOH KOHTEH{HEPHOTO THIIA CBApUTh WBOM ¢ warom 20/200. CeapHbI€ MBbI JOJDKHBI GBITH OYHIIEHB! OT LILIAKA,
HE UMETh HAMILIBOB, NPOKETOB, TPELIMH B OKOJNIOLIOBHOM 30He. Marepualisl 1A CBapKH IIPHMEHATh B COOTBETCTBHH C Tabi. 55
CHulIT 11-23-81.

2.2.6. Bee BHYTpeHHHWE M HapyXHBIE 3JIEMEHTHl METAIUIOKapKaca W ONOPHOMN paMbl MOKPHITE IpyHTOM I'®-021, HapykHbie
3JIeMEHTbI OKpacuTh kpackoii [Id-115 B 1Ba ciiost B cootsercTBHH ¢ ykasaruamu CHull 2.03.11-85 u TOCT 9.402-80. TTokpsiTHe
Hapy)XKHBIX ¥ BHYTPEHHHX IMOBEPXHOCTEH METaIlJIOKapKaca FPYHTOM BHITIONHHUTS [0 MOHTaxa mpodancra.

2.2.7. HapyxHble CTeHbI OOIINTE OIMHKOBAHHBIM mpodmupoBanusiM jicToM C18-1000 TOCT 24045-94 TonmuHoM He MeHee
0.55 MM. HapyikHble NOIOBKH 3aKJIETIOK KpeTUIeH s IPOGIINCTa MOKPHITH CHIIMKOHOBBIM T€PMETHKOM JUIA HapyKHBIX paGoT.
2.2.8. Ton anmapaTHO} KOHTeHEPHOTO THIIA BHIIOIHUTE U3 JIMCTOBON CTAHM TONIIMHON He MeHee 2MM MO Beell ruiomay nona
anmnapatrHOH Ha cBapke. [1IBbI CBAPHBIX 3JIEMEHTOB BHINIONHUTE B COOTBETCTBHH ¢ Tpebosanusmu FOCT 5264-80 u 'OCT 11534-
76 ¢ marom 20/200. CBapHbIe LIBBI A0JUKHBI OBITH OYMINEHBI OT HLIAKa, He MMETh HAILTHIBOB, MPOXKErOB, TPEIIMH B OKOJIOIIIOBHOH
30He. MaTepuarnsl JUist CBADKU PHMEHATE B COOTBETCTBHH ¢ Tadin. 55 CHull 11-23-81. ['oTOBLIE MOMBI AOMKHBI GBITH POBHBIMHU
6e3 u3ruoB H BBIMYKIIOCTEl CTAILHOTO JIHCTA.

2.2.9. TpenycMOTpETE aHTUKOPPO3HiiHYy0 00paboTKy AHHINA THAPOU3OIAIHOHHON MACTHKOM B JIBa CIIOA.

2.2.10. Kpsiury anmnapaTHOH KOHTEHHEPHOTO THIA BBINOJIHHUTH ABYCKATHOH M TNOKPHITH OLMHKOBAHHBIM JIHCTOM. JIMCTSI
OLIMHKOBAHHON KDPOBENbHOM CTaiM JO/KHBI ObITh COSAMHEHBI IBOMHBIM JieXkaduMm (aybleM ¢ NPOMAa3KolM CHIMKOHOBBIM
repMeTHKOM. JIMCTHI KpOBIIM 3aKPENUTh K OOpElIeTKEe CamMOpe3aMH, HUISTIKA KOTOPBIX HOJKHEI OBITH 3aUThl CHIMKOHOBBIM
TEPMETHKOM JUIS HapYXHBIX palboT.

2.2.11. KoHCTpyKuMs KOHTeliHepa anmnapaTHO JO/KHA OBITh TAKOM, 9TO0! HCKIIOYHTS HAKOMJICHHE BOMBI OT OCA/IKOB B JIOGOM
U3 3JIEMEHTOB KOHTelHepa.

2.2.12. CreHbl, MOTOJIOK, IION ANNIApaTHON MOJDKHBI OBITH YTEIUIEHEI HETOPIOYMM yTEIUTMTENeM ¢ mapousonsnueit. Tommuna
YTEIUTHTe s A0IKHA ObITh He MeHbine 100 MM. B KauecTBe MapoHM3OIALMOHHOIO CJIOA KCIONB30BaTh nepramuH I1-350 TOCT
2697-83 win awnanor. Ilpu yknagke YTeIUIMTENs HaJM4Me MyCTOT He pomyctumo. Ilpu Hanmdmu TamGypa B KOHTeiiHepe
eperopoKy BHYTPH annapaTHOl He YTeIUIATE.

2.2.13. PaboTel N0 yTEeIUIEHMIO KOHTeliHepa, TIPYHTOBKE H THIPOM3OSALMYM AOJDKHBI OBITE OGOpMIeHB AKTOM
OCBHIETENILCTBOBAHMSA CKPBITEIX paboT U MpeIbABIEeHbI 3aKa39uKy JUis OCBH/IETEILCTBOBAHMA.

2.2.14. HapyxHas 1Bepb annapaTHON KOHTEHHEPHOro THIIA — METAIUTAYECKAs YTEIVICHHAs C IPENeIOM OTHECTONKOCTH He MeHee
30 muH., TonmpHOH 80 MM, C OZHHUM HAKIAJHLIM 3aMKOM H yIUIOTHHTEJIEM 110 [IEPHMETPY, Hapy/kHas O6IIMBKA TOMIUHOM 2 MM.
HBepHoii mpoem — 900 x 2100 mm.

2.2.15. O6mmBKa ABEpH METAJUIHYECKHM JIHCTOM JOJDKHA ObITh NPOM3BECHA C ABYX CTOPOH. IIpH HaMMYMK HA TMOJOTHE ABEPH
CTBIKOBBIX IIBOB OHH IOJDKHBI OBITH XOPOLIO MpOBapeHsl MO Beel utnHe Ge3 mpobGeoB u oTiutHdoBansl. [TonoTHO ABEPH HE
IOIDKHO UMeTh Mporubos. Kpas nomxus! 66ITh 06paboTanbl H He HMETh 3ayceHIeB. J[Bepb HOIDKHA GBITh XOPOIIO NpOKpalleHa ¢
IBYX CTOPOH B OHOTOHHBKIN cephlii 1BeT. Hi3MeHeHUe pasMepoB ABEPH, a TAKKe JAOTIONHUTELHEIE paboTh 110 €6 YTEIUIEHHIO HIIH
OOIINBKE HOIYCKAETCs NPH HANMYMM COOTBETCTBYIOIIMX MPOCKTHBIX PelIeHHi. JIBepb annapaTHOH A0KHA GbITh YCTAHOBJICHA
CTPOro BEPTHKAIbHO. BepTHKaJbHOCTh INPOBEPSETCS CTPOMTENBHBIM YPOBHEM. 3aKkpbiTHE M OTKPBITHE OBEPH JIOJGKHO
OCYILECTBIATECA CBOOOHO, O3 CKpUIOB. 3afeBaHue ABEPH O JBEPHOHN MPOEM JOJDKHO OBITh HCKITFOYEHO.

2.2.16. lBepr nomxua ObITh 00OpyHOBaHA YHHMBEPCAIBLHBIM 3aMKOM CceH(oOBOro THna. 3aMOK MOJDKEH 3aKphIBATHCA M
OTKPbIBATECA IUIaBHO 0€3 NOMOIHUTENBHBIX YCHIHIL, He MeHee YeM Ha aBa 06opoTa Kimoda. MUHUMAabHOE KOJMYECTBO KITHOUei
— Tpd. Kaxnplii KoY mOmKeH MMeTh Opelok O CMEHHON MapKHPOBKOM, Ha KOTOPOM MOJKHBI ObITH yKasaHbl HOMEp M
HaHMEHOBaHHE 00BEKTA COIVIACHO NMPOEKTHOH NoKyMeHTalHH. ['apanTis Ha MEXaHH3M 3aMKa JI0JUKHA OBITh HE MEHee 3X JIET.
2.2.17. C xaxno# CTOPOHBI IBEPH J0IKHA OBITH pYYKa IS OTKPLIBAHHA/3aKPEIBAHHA.

2.2.18. C napyxHO! CTOpOHBI HaX IBEPBIO NOJBKEH OBITh YCTAHOBJIEH KO3BIPEK ¢ HAKJIOHOM He MeHee 10 rpafycoB BHH3 OT
annapaTHo#. CThIK MEXY KO3BIPbKOM H KOHTelHepoM HO/keH ObITh repMeTH4HbIM. I1IMpHHa kO3bIpbKa — He MeHbIIE 80 oM,
[THHa — He MeHbIe 180cMm.

2.2.19. AnnapaTHyi0 KOHTEHHEPHOI0 THIIA YKOMIUIEKTOBATh IUIOIIA/IKO# mepea BXoAHOM asepsio 1500x1200 MM ¢ IECTHHYHBIM
mapiieM BBICOTOH 600 MM, MOJ M CTYNMEeHbKH IUIOMANKH AOJDKHBI ObITh BBITIONIHEHB! NPOCEYHO - BHITSXKHBIM jucToM. ITpn
COTMacoBaHUM € 3aKa3YMKOM I CTYNEHEK MOINYCKAaeTCs MCIONB30BAHHE apMaTypHOH peIeTKM ¢ LIaroM He 0oyee 5 cM.
[lnomanka oMKHA UMETh OTPAYKACHHE, JIECTHULA - TIOPYYEHb.

2.2.20. B BepxHeif yacTH 3aHell TOPIEBOIi CTEHBI KOHTeHEpa-annapaTHO# JOJKHO OBITH BHITIONHEHO JBa Mpoema 250x250Mm,
npeHa3HaYeHHbIE JUIA BBOJIA (GHIEPOB M YCTAHOBKM BEHTHJIATOPA BEITSDKHOW BeHTWIALMK. B HEpkHeH yacTH 3a1Heil TopueBoii
CTeHbI IOMKHO OBITE NPELYCMOTPEHO KPYIJIOE OTBEPCTHE IS BBIBOAA Kabes IIHHBI 3a3eMIICHHA.





2.2.21. C nHapyxHOl CTOPOHBI anmapaTHON MOA BBOAOM Kabels IIHHBI 3a3eMJIEHHS HOJKHA
OBITh YCTAHOBIIEHA IINMHA 3aluTHOTO 3a3emienus (['311I), kotopas kpermuTcs K ONOPHOM paMe
konTteiHepa. ['3111 momxHa OLITH BHINOJHEHA W3 HEPIKABEIOMIEH CTaH TONIMWHONW He MeHee
3mm u uMmeTsh pasMeprr 100x80mm. Popma ['311 nomkua 6site [1-06pasnoit. [mybuna nsruba
IT-o6pa3Holi muHEI JO/DKHA GBITE Ha 1-2MM Gonblue, yeM mutsanka 6onra. 311 nomkua uMeTs
2 OTBEPCTHS IHAMETPOM 9MM, PAacIIONIOAKEHHBIX Ha PACCTOAHUM 5CM APYT OT ApYTa B CepelinHe
I'311. T'311I He poykHa ObITE okpalleHa! B oTBepeTHsA NOMkHO ObITh BeTaBieHo 2 Gonra M8
JUIMHOM 3¢M M3 Hepxagerolneii cranu, nocne yero I'3111 fomkHa 6bITH NpHBapeHa K ONOPHOM
pame. B xommiekre ¢ 3111 momkxHO OBITH IBa KOMINEKTa INaid — aBe OOBIYHBEIE W OXHA
rpoeepHas. Touka Beoga ['3111 B anmapaTHyl0 CHapy)kH KoHTelHepa JoJkHa ObITh OTMEUYeHa 3HAKOM <<3a3eMﬂeHHe»

2.2.24. Ilpu ycTaHOBKE KOHJMIMOHEPOB CIUIMT CHCTEMbI B 3a[HeH TOPUEBOH CTEHE BBHINONHAIOTCA KPYIJIBIE OTBEPCTHA /A
BBIBOJA XJIAIOTIPOBONOB M TpyOOK cimBa Boisl. C HapyxkHOI CTOPOHBI KOHTeifHepa AO/DKHA GBITH CMOHTHPOBaHA pama C
aHTHUBAaHAAILHON peIneTKOM s pa3MeIieHns B Hell BHEITHUX GII0KOB KOHAWIMOHEPOB CILTUT-CHCTEMEI. PemeTka noimxna 6bITh
¢ OTKPAHIBAIOIIMMHCA JBEpUaMH ¢ 3amMKkoM. KUroun OT 3aMKOB aHTHBAHIAILHON PEIIeTKH JOIKHBI HAXOJWTECS B AMMapaTHOI.
Kmiou nomxen uMeTs 6peloK co CMEHHOM MapKHPOBKO#, Ha KOTOPOH HOJUKHEI ObITh HAHECEHBI HOMED M HANMEHOBaHHE 06BEKTa.
KosnuiecTo kimo4el — Tpu.

2.2.25. B HwKHel yacT nepefHel TOPLUEBOH CTeHbl JOKHO OBITh BBIMOIHEHO ABA mpoeMa 250x250MM, npelHa3HAYEHHBIE AN
ycTaHOBKH poseTks nofa JI'Y u Bo3ayxosabopa npu paboTte cHcTeMbl IPUTOYHO-BBITSHKHOM BeHTIIIANMK. ChipaBa OT npoeMa 1o
posetky JII'Y (eciy cMOTpETH CHAPY/KM allllapaTHOM) APYT HaJ APYTOM PasMeCTHUTh JBa KPYIJIbIX OTBEPCTHA MO BBOJ CHIOBOTO
xabend. Han neepHbIM IpoeMoM pasMECTHTh OTBEPCTHE AN BhIBoja nporoja OIIC Ha cHrHanBHOE YCTPORCTBO.

2.2.26. MecTononoXeHHE BCEX POEMOE ¥ OTBEPCTHUII JOJIKHO COOTBETCTROBATE MPOEKTY. Bee Kpyriibie 0TBEPCTHS NO/DKHE OBITH
obopynosansl Tpy0oii ¢ AHAMETPOM, HOCTATOYHBIM [UIA BBOJA COOTBETCTBYIOIIEro Kabelssd, U MMETh IPHCIOCODICHHE /i ero
repMeTH3all|HM Toce 3apepuieHns KabenbHbIX paboT.

2.2.27. Bee poeMbl I0HKHBI OBbITh M3HYTPH OOMIMTH META/UIHIECKUM JTHCTOM, KOTOPBIN Ha CBapKe MOJKEH KPEMUTHCA K KApKacy
¥ oOIKBKe KOHTeHHepa. MeTtanamueckuil THCT JOMKEeH OBITh MOKPHIT TPYHTOBKOH ¢ 00GHMX CTOPOH M OKpAlIeH ¢ BHAUMOW
CTOPOHBI B cephIi 1BeT. CHapYXH Kpas IpoeMa JO/DKHEI OBITE YKPEIITIEHB! YTOJIKOM JIH0O0 JIMCTOBOM CTANBIO TOMIIMHON He McHee
3mm.

2.2.28. lllupuHa yronka WIH JMCTOBOM cTanmu g oOpaboTku npoema noj $uuepHelil BBOA A0MHA OBITH AOCTATOUHOMN Ans
NocTeAYIOIEro KpeIUIeHUs K HUM THIIOBoTo (uneproro erofa. Ilpu Hanuyuy y 3aka3duka TUIIOBOTO YCTPOKCTBA BROJIA Busiepa,
PEKOMEHI0BAHHOTO MOCTaBIIMKOM, OH IOJKEH OBITh YCTAHOBIICH BO BpeMs cO0pku koHTeltHepa. [Ipy 3ToM 1miacTuHa yeTpoicTsa
BBOJA (huepa A0KHA OBITE HAIEKHO 3aKpeIlIeHa K IpoeMy, HIeNH MeX Ty ITACTHHOM 1 MPOEMOM TOIKHEI OTCYTCTBOBAT.
2.2.29. TIpu oTCYTCTBUMH Y 3aKa3uWKa THIIOBOTO YCTpoIicTBa BBOJA (Hepa Ha NMpoeM JOKHA OBITH MpelycMOTPeHa 3acioHKa
IJIs1 [IDENOTBPAIICHNA [IONAJAHKs LUK U BJIard BO BHYTPb annapaTHOI.

2.2.30. Ha npoeM /uis yCTaHOBKH BEHTHIIITOPA C HApYKHOM CTOPOHBI JOKH2 OBITh NPeIyCMOTPEHA 3aCIOHKA.

2.2.31. Ha npoem s Bo3yxo3a60pa ¢ Hapy*HOH CTOPOHBI JOIDKHBI ObITE HaBAPEHbI CTalbHBIE MOJOCH! MIHPHHON 25MM NOJ
YIJIOM B BHJI€ COJTHUE3AIIUTHBIX Xamto3ei. [Tonockl momKHE OBITE OTPYHTOBAHBL H OKPAIIEHB! B CEPBIi IBET ¢ 06eux cropon. C
BHYTpEHHEH CTOPOHbI anmapaTHOH AomkHa OBITh IpelycCMOTPeHa 3acloHKa.

2.2.32. Tlpoem jna nopkmodeHus JII'Y ¢ BHyTpeHHeH CTODOHBI anmapaTHO# HOJKeH OBITH 3aKpHLIT CheMHOM 3acionkoil. C
Hapy)KHOMH CTOPOHBI I0KHA OBITH ABEPILIA, 3AMUPAIONIASACS Ha 3aMOK. JIBepiia 10k HA OBITE BLINONHEHA B BUE CONHIE3AIUTHBIX
Kalro3el ¢ MCNoNb30BaHHEM CTAlbHBIX MOJOC mHpHHOH 25MM. Ha GokoBolf mnm HmxHelf creHke mpoema JODKHA ObIThH
BMOHTHPOBaHa po3eTka and noakmodenus JII'Y. IlpoBopga OT po3eTKH JO/DKHBEI OBITH BBIBEAEHBI depe3 MOATOTOBJIEHHOE
OTBEPCTHE C BHYTPeHHEH YacTu annapatHoi. JInnHa kabena DomkHa OBITh N0CTaTOYHOM IS MOAKITIOYESHHA K COOTBETCTBYIOMIEMY
asTomary Ha PIII.

2.2.33. Jlna BBOja CwiIOBOro Kabend B anmapaTHYK HO BO3OYLIHOH JNMHMM JOJKHA OBITH MpPeIyCMOTpPEHA BO3MOXKHOCTE
YCTaHOBKHM TPaBepChl, KOTOPas JI0JKHa KPEIHTHCS K KOHTeiHepy CO CTOPOHBI HENOCPEICTBEHHOTO BBOJIA Kalens B anmaparHyio
Ha paccTosinur 15-20cM ot Hero. TpaBepca N0JHKHA JIETKO MOHTHPOBATLCA U IEMOHTHPOBATHCS NPU HeoOXomumocTH. KperieHue
K KOHTeHHEpY MO/DKHO ObITh ecTKUM. IIpH H3rOTOB/IEHMHM TpPaBEpChl OOMKHBI OBITh NPHUHATH MEPHI N0 aHTHKOPPO3HNHHOH
3all[MTe BCEX 2JIEMEHTOB €e KOHCTPYKUMU. Hu3 Tpasepchl nojpkeH pacnonarateest Ha 10-15cM Beillle ypOBHS BBOJA CHIOBOTO
kabens B armapatHyo. JIId NIPOKIafKKU CHIOBOro kabeisi B MPOMEXKYTKE MEKIY TPaBepcoil U KOHTEHHEpOM NOKEH ObITh
NpeaycMOTpPeH ro(ppHpOBaHHELI MeTANIOPYKaB, KOTOPBIH JIETKO U TepMETHYHO MOXKET OBITH 3aKpeIieH K TPABEPCe U OTBEPCTHIO
JU1 BBOJA.

2.2.34. OteepcTHa U1 BBOAA Kabend 3ueprocuabxeHns, kabers 3a3eMIIeHHsA, XJIaI0TIPOBOIOB, CIIMBA KOHIEHCATA M T.I1. JIOJKHBI
OBITH PACIIOJIOKEHBI O] YIJIOM C YKIOHOM HapyiKy annapaTHOI.

2.2.35. Ha Bpems XpaHeHHs M TPaHCIOPTUPOBKH BCE OTBEPCTHUS JOKHBI OBITh 3aKPHITHI 3arIyIIKAMH CHAPYKU ANNapaTHOM.
OnuH u3 BAPUAHTOB 3arTyLIKH — 3T0 BBOpauHBaeMas B TPYOy OTBEPCTHs KpPHILIKA C PE3MHOBOM MPOKIAAKOM 110 OKaHTOBKE ISt
repMeTH3alUHU.

2.3. TpeGosanusi K BHYTPEHHeii 0T/1e/IKEe KOHTeliHepa

2.3.1. BHYTpeHHIOIO OT/IENIKY CTEH U TOTOJIKa alilapaTHOH KOHTEHHEPHOTO THIIA BBITIOJIHHUTE M3 BIAarOCTOMKOrO THMIICOKAPTOHA
WK TUTICOBOJIOKHUCTRIX BJIarocToMkux juctoe (I'BJIB) Tommunoii He MeHee 10 MM B cooTBeTcTBHH ¢ TpeGoBanusmu CI1 55-
102-2001. BapuaHT npuMeHAeMOTo MaTepHana A1 BHyTpEeHHEH OTAeNKY KOHTeHHepa J0KeH ObITh COrlIacoBaH ¢ 3aKa3uuKOM.
IToBepx BHyTpeHHeH 0OIMMBKH JOMKHEI OLITh HAKIEEHE] CTeKI00001 (060U Ha OCHOBE (IIM3ENNHA, CTPOUTENLHEIN DIK3ennn),
KOTOPBIE OKpalllMBalOTCA BOJOAMCIIEPCHOHHOH Kpackoif Oeyoro mpeta. ToH Kkpacku coriacoBeiBaeTca ¢ 3akasuumkoM. Ha
BHYTPEHHHMX CTEHAX M IOTOJKE He NOJKHO OBITH BCITydHBaHMS 000EB M MOATEKOB Kpacku. ['apaHTus Ha OTAENOYHbIC paboTsl
nokHa OBITH HE MeHee 3X JeT.





2.3.2. Ha mMOATOTOBJICHHBIH IIONI JOJDKeH OBIThH HakieeH JuHONEYM (Mapkd LG) ¢ HCIONB30BAaHMEM CIELMANBHOro Kies,
CepTH(UUMPOBAHHOTO JUIA 3TOM lenu. THI HAKIEMBAEMOrO JHMHONEYMA NOJDKEH OBITh BHIODAH C Y4ETOM BO3MOXHOTO
MEXaHHYECKOTO BO3/IEHCTBHUA Ha €T0 MOBEPXHOCTH BO BPEMs MOHTAXKA, a TAKKe 00CNEeYeHOHECTOHOCH. I1IBBI MEXKLY OTAEILHBIMH
JIMCTaMH JIMHOJIeyMa JOJDKHBI ObITh 3aBapeHkl. He nomyckaercs HajMdHe B3AyTHI IMHONEYMA U 3a/l€JIKa IUBOB MEX /1Y IUCTAMU
HeKOpaTHBHBIMH IUTaHKaMK. Ha ucronesyemslit luHONEYM HOIDKHA GBITE rapanTHa He MeHee 3X JeT. IIBeT M THI HACTHIAEMOro
JMHOIEeYMa JOJKeH OBITh COTJIacoBaH ¢ 3aKa3IHKOM.

2.3.3. CTsIKM MeXIY I10JIOM H CTEHOM JOJHKHBI OBITH 3aKpBITH IUIMHTYCOM (OLIMHKOBAHHBIN MeTATHYeCKuit yromok 30x30 MM,
TOJIKHO¥ 0,7 MM WM 2JFOMUHHEBBIH YroN0K), KOTOPBIA KPEIHUTCA K MOJIy U CTEHE annapaTHOi BHHTaMH — CAMOPE3aMH.

2.3.4. B HemocpeACTBEHHOH GIM30CTH OT BBOJA Kabessi MIMHBI 3a3¢MJICHHS B alapaTHYHO JOJKHa ObITh YCTAHOBJIEHA IKMHA
3alUTHOIO 3a3eMJICHHS, KOTOpas kpenutes K cTeHe. I'3111 momxHa GBITE BRITIOJIHEHA M3 HEPIKaBEIOIIEH CTAH HIH AFOMHUHUA
TOJIIMHOM He MeHee 3MM U uMeTh pasmepsl 200x80mMm. Popma I'311I nomxHa 6bith 1-06pasHoit s yA06CTBA MOCEIYIOIIEro
KperuieHus K Heii kabeneif 3asemnenus. [ny6una usru6a I1-o6pasHoit mwusbl JoimkHa 661Th Scm. 3111 nowkHa HMeTh S 0TBEpCTHit
JAHaMeTPOM 9MM, PacIoNOKEHHBIX Ha PACCTOSHUH 4CM JPYT OT Apyra B cepemuse 3111 B xommnekre ¢ 3111 nomkHO 6bITh 5
Gonros M8 u3 Hepxaseroulel cTamu LIHHOM 40MM ¢ Tpems mwaiGamu — aBe 0GbIYHbIE M OfHA rpoBepHas. Touka BRoxa I'31I1 B
annapaTHyo A0J/kHa ObITh OTMEYEHa 3HAKOM «3asemiienuey. [3111 He nomkHa OsITH OKpamieHa!

2.3.5. I'311l, ycraHOBNIeHHAs BHYTPH IIOMELISHHS HOJKHA COSNUHSTECS ¢ HapyxHOM 3111 MHOrOKUIBHBIM KabeneM ¢ XKeTo-
3eNICHON H3oMALMeH cedeHMeM He MeHee 35Mm2. CoefMHHMTENBHBIN KaGenb AOMKeH ObITh OKOHEYEH C ABYX CTOPOH
HaKOHe4YHHKaMH oA Gont M8. Kpernenne k BHyTpeHHel 1 BHEIIHEH IIMHE BHINONHAECTCS C MOMOMIBIO GONTOBOTO COeIMHEHNUS.
Beox xabens B anmapatHyo JomxkeH ObITh XOPOLIO 3a/1e1aH ¥ FePMETH3UPOBAH.

2.3.6. Ilo Bcemy mepumeTpy anmapaTHOW Ha BbicoTe Ha 10CM HiKe ypoBHA (QUIEPHOTO BBOJA AODKEH GBITH 3aKperUieH
PaBHOCTOPOHHHH MepdoLBeIIep ¢ IMPHHOK MOMKH 5-6CM U3 XECTKOro 00JIEr9eHHOr0 Hep)KaBeromero Matepuana. ITo Beeid
JUTHHE GOKOBBIX I0JIOK [AO/DKHBI GBITH BBIMOJNHEHB! OTBEpCTHA AMameTpom 10mmM ¢ marom 6cm. Kpemnenue mepdomsesniepa k
CTEHaM JIOJKHO OBITH CTPOrO FOPH3OHTANBHBIM. AHANIOrHYHbLH nepdomsesuiep A0JkeH 6BITE 3aKperUieH Ha Bricote 10-15¢Mm o
ToJia Ha BCeX CTeHaX, KpoMe nepenHeii TOpLeBoi.

2.3.7. BeprukanbHbi#i nepdoiusennep nomkeH ObITh CMOHTHPOBAH Ha 3aiHel TOPLEBOH CTeHe Ha paccTosHMH 10-15 cM oT
TOPLEBBIX CTEH M0 BCEH BHICOTE MEAKIY YK€ YCTaHOBJIEHHBIMH FOPH30HTAILHEIMH.

Kpenienue nepomsenniepos HOJDKHO OBITE XECTKHM.

2.5. DcKkH3bl KOHTeHHepa











3. Tlopaaok pacyeTa cTOHMOCTH 00LEKTOB

JUisi aBaHCHpOBaHWs paGoT MO H3TOTOBIEHMIO KOHTEHHEpAa pacCMaTPHBAETCS €r0 CTOMMOCTh, 3aMKCHPOBAHHAS I10
pesyNeTaTaM 3aKyNO4YHON MpoLeaypEl.

OxonvaTeNnbHbIA pacueT 3a BHINONHEHHbBIE PaGOTHI IPOUBBOLUTCA 110 (BaKTY MX BHINOJHEHAS HA OCHOBAHHMA KalbKY/IALMUH,
noaroTo/ieHHoU Ha ocHoanHuu IITHK ¢ nprMeneHreM OCHOBHBIX IOKa3aTeieli [0 IPOYMM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH YelIoBeKa yaca,
TPaHCHOPTHLIM, COTJIACOBAHHBIM Ha JTalle MPOBEIeHHS 3aKYIIKH.

B crysae orcyrerus y ITompamyuka NOKYMEHTa, IOATBEPXKAALOLIETO yKa3aHHbIe NMapaMEeTpHI, K €ro pacuery OyayT
NpHAMEHEHB]I CTATHCTHYCCKHE NaHHBIC T'occrara mo PETHOHY, B KOTOPOM 3aperucTpHpOBaH NoapANYHEK.

CToumMoCTs MaTepuainos, NPUMEHAEMbIX MPH H3TOTOBICHHH , JOJKHA OBITh TOATBEPHIEHA COOTBETCTBYIOUIMMH
HAKJIaIHBIMH HITH CYeT (hakTypamHu.

Kpome 3toro, Y4acTHUK J0JKEH YKa3aTh BO3MOKHOE MECTO NPOU3BOACTBA KOHTEHHEPOB, HATWYHE TUIomIaaeii 1Id ux

AONTOBPEMEHHOT'O XPAHEHHUS, CTOMMOCTh NEPEBO3KH 10 MECTA YCTAHOBKH, CTOMMOCTD H3TOTOBJICHHS /I TPEX THIIOB Pa3MEPOB
—3x2.5,4x2.5, 6x2.5

ITo uToram mpoBejeHHO# 3aKyno4Hol npouexayps! ¢ mobeautensiMu GyaeT TOANHCAH PaMOYHbII AOTOBOP €O
cpoKoM JeficTBHsi A0 Konua 2020r.

ABaHcupoBaHue GyaeT IPOU3BOMTECS IO OTAE/ILHLIM 3aKa3aM B COOTBETCTBUH ¢ YCIOBMAMHE JIOroBOpa, MOMYYeHHBIMHU 110
pesynbTaTaM 3aKyNKH U IIEPEeroBopam.

4. Tlopsinox odopmiienns JOKYMEHTOR H 3aKpbITHe padoT

Ilepen HauanoM paboT, Ha cTagum noanucanus Jlorosopa (3aka3a), HEOOXOIMMO COIJIACOBATH C 3aKA3UMKOM CIIHCOK
AOKYMEHTOB, TPeOyeMBIii /UIs BBIIIOIHEHHS KOHKPETHOro 006ekTa. 3aKpsiTre paboT BosMoxHO TOJIBKO nociie npeocTaBieHus
TMOJIHOTO MaKeTa JIOKYMEHTOB [0 COTIaCOBAHHOMY CITHCKY.

B npouecce Brinonsenns pabot u no ee okoHIaHHHU [TOAPAAIUKOM AOIKHEI GbITH OQOPMIEHBI H IIPEAOCTaBIEHbl 3aKa3quKy
BCe HEOOXO[MMBIE HCIOJHHTENbHBIE NOKYMEHTHI. ITONHBIA IepedeHb JOKYMEHTOB npuBeneH B IIpmroxennn Nel. ObpasLe!
MOKYMEHTOB ITpHBeAeHbI B [Tpunoskennn Ne2.

JIroOsle nononHuTeNbHbIE PabOThl, BOSHUKAIOIHE Ha OOBEKTE ¥ HEYYTEHHLIE B MPOEKTE, a TAKKe JIF00bIe OTKIOHEHHS
OT TPOEKTa JOJKHEI OBITH NPE/IBAPHTENLHO MMCEMEHHO COTNIACOBaHBI ¢ 3aKka3unkoM. Hecoriacopannble paGoThl OMJIA4UBATLCS
ne Gynyr! '

IIpn npensssnenny 06bexTa K NPOMEXKYTOYHOM NPHEMKE M OCMOTPY CKpBITHIX paGoT omoBemicHUe 3aKa3uyHKa M €ro
NPUCYTCTBHE Ha 00bekTe 0643aTenbHEL O rOTOBHOCTH K 0cMOTPY [10psAI4HK JOTKEH ONOBECTHTh 3aKa3urKa 3a6/1aroBpeMEHHO,
He no3aHee 3x pabouux AHeH 40 AHA NPHEMKH.

5. Tpe6opanus k Ilogpsiaaury

5.1. Tlpu moamucannn 3aka3os [ToApAmYMK NOJKEH ONPENENHTH CPOKH BBIIOJHEHHS paboT M COCTaBHTh rpaduk ux
BBIMOJIHEHNUA, COIrNIacoBaB ero ¢ 3aka3yuxoM. ITepBelii KoHTeiiHep-anmapaTHas HOJDKeH OBITL HW3TOTOBJIEH M TPEAbSBIEH K
TEXHHYECKOH NpreMKe He mo3aHee 20 pabounx mHel ¢ HaThl OIUIATH aBaHCA 3aKa39HKOM.

5.3. Jina BeinonHeHus paboT KojMuecTBo GpHran MoApANHON OpPraHU3aLMK OMNPEIENAETCs ¢ YYETOM CPOKOB M 0GLEMOB,
YKa3aHHLIX B 3aKa3ax H YUHTHIBAs JNIMTEIbHOCTE paboT Ha KoM U3 00BEKTOB.

5.4. B coctase Gpuraj 10JKHbI OBITH CHELMATKUCTSI, HMEIOIIME ONBIT pafoThl He MeHEe 2X JIET MO aHATOTHHBIM HPOCKTaM
H HMEIOIIHE COOTBETCTBYIOMIME JOMYCKH H KBATH(UKAIIHIO.

5.5. Tonpsapuuk pomxeH o6NagaTh AOCTATOYHBIM KOJNMYECTBOM TEXHWYECKHX CPEJCTE, MALIHH M MEXaHH3MOB s
BBIMIOJIHEHKA TEX BUNIOB paboT, MO KOTOPLIM OH MOJAET 3asBKY.

5.6. Ilocne moanucanus 3axasa [ToapAmuuk QODKEH Ha3HAYHTH OTBETCTBEHHOE JIMIIO 3@ BLINOIHEHME paboT mo 3akasy u
nepeaaTh KOHTAKThl 3aKa3uHKy.
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для руководителя группы Департамента Управления закупками  

Ли Людмилы Маликовной





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора 


На изготовление и поставку


КОНТЕЙНЕРОВ-АППАРАТНЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «UMS» В ЦО Бухара





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Ли Людмила Маликовна,  тел: (+998 97  403-81-86)


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

по изготовлению контейнеров-аппаратных № ___________



г. Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 2019г.



_________________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием Покупателя (приложение №2 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в установленные сроки изготовить и передать в собственность Покупателя аппаратные контейнерного типа для размещения оборудования базовой станции сотовой связи (далее – «Товар, Контейнеры»).

Одновременно с передачей контейнеров Поставщик обязан предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору.



б) Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) согласно Технического задания и Заказов. 



в) Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества и произвести оплату его стоимости в соответствии с условиями настоящего Договора.



г) расчетная стоимость контейнеров определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору.



д) Тип и характеристики контейнеров, их эскизы и описание (технические и (или) эксплуатационные характеристики), сроки и место их изготовления и передачи, а также предварительная стоимость каждого контейнера определяется на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).  



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ________________________________________________________________________________(_________________________________________________________________________________) сум с учетом НДС. 



2.2. Расчетная стоимость контейнеров согласно Приложению №1 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Поставщика, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.



2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в следующем порядке:

2.3.1. предоплата в размере _____________ (__________________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу в течение ________ (_________________) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами;

2.3.2. оставшаяся часть ____________________________ (_______________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу за вычетом предоплаты в течение _______ (_____________________) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры, фиксирующих полное и надлежащее выполнение обязательств Поставщиком.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  приема-передачи Товара/накладной путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке поставке Товара Покупателем по настоящему Договору.

Оплата за Товар производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя. Поставщик имеет право запросить у Покупателя платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Покупателя в пользу Поставщика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 



3.1. При возникновении необходимости Покупатель направляет Поставщику проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.



3.2. Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Поставщика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как просрочка поставки.



3.3. Поставщик не вправе требовать уменьшения количества контейнеров, подлежащих изготовлению и передаче Покупателю.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга. 



4. СРОКИ ПОСТАВКИ



4.1. Передача изготовленных контейнеров осуществляется путем их доставки Поставщиком на объекты Покупателя, указанные в Заказах.



4.2. Сроки изготовления и передачи конструкций указываются в Заказах. 



4.3. Поставщик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков поставки.

 

4.4. Сроки поставки могут быть изменены только с согласия Заказчика.



4.5. Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



4.6. Поставщик обязан обеспечить сохранность контейнеров при транспортировке
различными видами транспорта, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ.



5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА



5.1. Приемка осуществляется Покупателем после доставки и установки Товара на объектах Заказчика. 

Покупатель в ходе приемки проверяет соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Договора.



5.2. По итогам приемки Покупатель подписывает представленные Поставщиком Акт сдачи-приёмки Товара при условии, что поставленные конструкции надлежащего качества и Поставщик предоставил:

а) исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

б) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных при изготовлении контейнеров;

в) сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности на материалы и комплектующие контейнеров.



5.3. Работы по утеплению контейнера, грунтовке и гидроизоляции должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для осмотра. 

Осмотр скрытых работ с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Поставщик уведомляет Покупателя за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



5.4. Покупатель имеет право проверить качество поставленных конструкций и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.5.  Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта сдачи-приёмки Товара/накладной и счет-фактуры с подачей Поставщику  мотивированного отказа в срок не более ________________________________ рабочих дней, с момента доставки Товара в случае установления им:

- недостачи; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара. 



5.6. В случаях, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в безусловном порядке по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий ______________________ дней. 



5.7. Заключая настоящий Договор, Поставщик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Покупателя, возникающие из реализации Покупателем положений п.5.5, 5.6 настоящего Договора.



5.8. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара  осуществляется в порядке, установленном п.5.1-5.6 настоящего Договора. 

Расходы по ремонту и/или замене Товара, а также транспортировке, хранению Товара, связанные с ремонтом/заменой несёт Поставщик. 

При этом Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан обеспечить его вывоз со склада Покупателя за свой счет. 



5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания им Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



5.10. Подписание Покупателем Акта сдачи – приемки Товара/накладной и счет-фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в ассортименте, комплекте и количестве в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.1.2. В установленный условиями настоящего Договора срок обеспечить поставку Товара Покупателю;

6.1.3. Предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

6.1.4. Предоставить Покупателю сертификат соответствия, если в соответствии с законодательством РУз, Товар относится к перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации;

6.1.5. После доставки Товара выполнить необходимые погрузочно-разгрузочные работы на месте его сдачи-приемки, если данные работы входят в стоимость Товара;

6.1.6. В установленные сроки выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара.



6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. В установленные сроки поставить Товар частично (партиями) при наличии письменного согласия Покупателя.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



7.1. Покупатель имеет право: 

7.1.1. Установить факт поставки товара ненадлежащего качества, недостачи Товара,  нарушения условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности;

[bookmark: 181191]7.1.2. Потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление недостатков Покупателем либо третьим лицом. 

7.1.3. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков Товара.



7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего качества; 

7.2.2. Произвести оплату Поставщику стоимости поставленного Товара надлежащего качества.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) Товара Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплату пени в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.



8.2. За несвоевременную оплату Товара  Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.



8.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Поставщика штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует Техническому заданию, Заказу, установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Заказчика и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам). 



8.4. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок обязанностей,  предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Поставщика всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.



8.5. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.6. Покупатель вправе начислить неустойку за нарушение Поставщиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Поставщику оплаты.



8.7. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.8. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 



9. ГАРАНТИИ



9.1. Поставщик гарантирует, что:

9.1.1. Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует, не будет существовать каких-либо контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого-либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого-либо спора или судебного разбирательства с каким-либо третьим лицом или иска какого-либо третьего лица в отношении предмета поставки.

9.1.2. Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

9.1.3. При производстве Товаров не использовались материалы/технологии, способные сделать Товар небезопасным в экологическом отношении.



9.2. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует требованиям действующих стандартов, установленных в Республике Узбекистан, а также описанию товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам товара).

Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет-фактуры.

- срок службы контейнера – аппаратной составляет – 25 (двадцать пять) лет.

[bookmark: 180761]9.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, выявленные в пределах гарантийного срока. 

Поставщик обязан в срок не более _____________________ (_____________________________) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о недостатках Товара произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные недостатки. 

Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на товар надлежащего качества производится за счет Поставщика.

Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несет Поставщик.



10. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2020г. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.



Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Поставщика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара;

б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены либо не была произведена замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.3.1 настоящего Договора предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Покупатель заключит с другим поставщиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Поставщик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости по настоящему Договору и по договору с другим поставщиком.     



10.4. Поставщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



11.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



11.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



12.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Поставщик обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Поставщика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Поставщика.



13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Поставщика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Поставщика или его учредителей, или любой актив Поставщика, или любой из активов его учредителей.



13.3. Поставщик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Поставщику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Расчетная стоимость.

2. Техническое задание Покупателя.

3. Форма Заказа.

4. Перечень исполнительных документов.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		1 000 000 000,00 сум с НДС



		3 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней .



		4 

		Валюта платежа

		Сум



		5

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		6

		Срок выполнения работ

		Первый контейнер – аппаратная должен быть изготовлен в течение 20 рабочих дней с момента получения предоплаты



		7

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней



		8

		Вид договора

		Рамочный
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок изготовления

		



		Техническое оснащение для изготовления

		



		Место производство контейнеров

		



		Место хранение контейнеров

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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