
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Проведение аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи ООО «UMS» в г.Ташкенте и в регионах РУз


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Акбарходжаев Фуркат Равшанович, fakbarkhodjaev@mobi.uz, 

тел.: +(99897) 403-80-36
Цай Владимир Юрьевич, vcay@mobi.uz,

тел.: +(99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@mobi.uz, 
тел.: +(99897) 403-85-15
zakupki@mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 16 часов 00 мин (местное время) «14» декабря 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам.
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ-АВР ВОЛС  г.Ташкент и регионы.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]Приложение №1 к  КП-Таблица цен.docx



[image: image5.emf]Приложение №2 к  КП-Наличие персонала.docx



[image: image6.emf]Приложение №3 к  КП-Наличие спецтехники.docx



[image: image7.emf]Приложение №4 к  КП-Наличие испытательных приборов.docx


	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.     Бухгалтерский баланс Форма №1 
        Бухгалтерский баланс Форма №2 
за последние 3 (три) календарных года.

В случае, если участник осуществляет деятельность меньше 3-х лет предоставить документацию за текущий/предшествующий период.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image9.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image10.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image11.emf]ДОГОВОР АВР  ВОЛС (рамка) по Заявкам.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Приложение №3 к коммерческому предложению 





Дата: _______ 









НАЛИЧИЕ СПЕЦТЕХНИКИ

[bookmark: _GoBack]для выполнения АВР

(Землеройная машина и иная техника для выполнения АВР)



		№

		Наименование 

		

Количество





		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 




Общие требования



		1

		Планируемая сумма Договора

		120 000 000,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		Предоплата 15% от суммы Заявки в течение 10 календарных дней после подписания Заявки



Окончательный расчет в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта выполненных работ и счет-фактуры обеими Сторонами.



		3

		Валюта платежа

		UZS – валюта Республики Узбекистан (сум)



		4

		Место выполнения работ 

		Согласно ТЗ



		5

		Сроки выполнения работ

		Согласно ТЗ



		6

		Вид договора

		Рамочный



		7

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней



		8

		Особые условия

		Наличие лицензии



Наличие квалифицированных специалистов

(Сварщик ОВ, измеритель)



Наличие спецтехники для выполнения СМР 

(Землеройная машина и иная техника для выполнения АВР)



Наличие необходимых приборов и оборудования для выполнения работ 

(Сварочный аппарат с центровкой по сердцевине ОВ, рефлектометр, транссопоисковый прибор, комплект монтажного инструмента, генератор, средства связи, фотоаппарат, оборудование для восстановления микрокабельной канализации и задувки оптического кабеля и т.д.)



		9

		Другие требования

		Согласно технического задания








_1666425640.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Проведение аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи ООО «UMS» в г.Ташкенте и в регионах РУз

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации ООО «UMS», принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Проведение аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи ООО «UMS» в г.Ташкенте и в регионах РУз в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Порядок оплаты

(% авансирования)

		(____) %



		Срок гарантии

		(____) месяцев



		Наличие квалифицированных специалистов

		_________________(приложить информацию,  Приложение №2)



		Наличие спецтехники для выполнения АВР

		_________________(приложить информацию,  Приложение №3)



		Наличие необходимых приборов и оборудования для выполнения АВР

		_________________(приложить информацию,  Приложение №4)





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Приложение №2 к КП-Наличие персонала

3. Приложение №3 к КП-Наличие спецтехники

4. Приложение №4 к КП-Наличие испытательных приборов

5. Анкета Участника в формат
ах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


6. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


7. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ





 

Приложение №1 к коммерческому предложению 





Дата: _______ 







ТАБЛИЦА ЦЕН 



Перечень аварийно-восстановительных работ



		№

пп

		Виды работ

		Ед.

изм

		Цена, сум

Без НДС

		Цена, сум

С НДС



		1

		Поиск, идентификация трассы прокладки оптико-волоконного кабеля в грунте трассопоисковым прибором (трассоискателем) с последующим составлением плана прокладки

		м

		

		



		2

		Демонтаж покрытия (асфальт, бетон, плитка и т.п.), рытье траншеи и вскрытие кабеля, проложенного в грунте

		м

		

		



		3

		Демонтаж кабеля от 8 до 32 волокон, проложенного в грунте

		м

		

		



		4

		Демонтаж кабеля от 8 до 32 волокон, проложенного по конструкциям

		м

		

		



		5

		Демонтаж кабеля по зданию и внутри здания

		м

		

		



		6

		Укладка кабеля от 8 до 32 волокон в грунт

		м

		

		



		7

		Укладка кабеля от 8 до 32 волокон в грунт в полиэтиленовой трубе диаметром до 100мм

		м

		

		



		8

		Монтаж, перетяжка, прокладка волоконно-оптических кабелей от 8 до 32 волокон в телефонной канализации

		м

		

		



		9

		Монтаж кабеля по зданию и внутри здания

		м

		

		



		10

		Монтаж сигнальной ленты

		м

		

		



		11

		Засыпка траншеи с трамбовкой 

		м

		

		



		12

		Восстановление изначального состояния покрытия (асфальт, бетон, плитка и т.п.)

		м2

		

		



		13

		Разработка котлована под муфту

		шт

		

		



		14

		Докладка и строительство кабельной канализации (одноотверстная телефонная канализация) откр. Способ

		м

		

		



		15

		Докладка и строительство кабельной канализации (двухотверстная телефонная канализация) откр. Способ

		м

		

		



		16

		Строительство кабельного колодца ККС-1 (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		17

		Строительство кабельного колодца ККС-2 (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		18

		Восстановление полимерной крышки колодца канализационного (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		19

		Восстановление чугунной крышки колодца канализационного (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		20

		Установка консоли

		шт

		

		



		21

		Покраска волоконно-оптических кабелей и оптических муфт в колодцах кабельной канализации

		м

		

		



		22

		Монтаж муфты с учетом сварки всех волокон

		шт

		

		



		23

		Демонтаж муфты

		шт

		

		



		24

		Переконфигурация оптической муфты, с учетом переварки оптических волокон

		шт

		

		



		25

		Восстановление целостности защитных покровов кабеля (включая поиск повреждения оптического кабеля). Устранение повреждения наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением работоспособности оптического волокна

		м

		

		



		26

		Измерение электрических параметров устройств защиты ВОЛС (Сопротивление изоляции защитных покровов ВОК должно быть не менее 10 МΩ·km)

		кабель

		

		



		27

		Монтаж стойки 19”

		шт

		

		



		28

		Монтаж кабель роста

		м

		

		



		29

		Ремонт/организация кабельного ввода (с учетом применяемых строительных материалов)

		шт

		

		



		30

		Одностороннее измерение рефлектометром, на длинах волн 1,3/1,55 мкм, предоставление отчета об измерениях (формат отчета может быть изменен по требованию заказчика) кабеля от 8 до 32 волокон

		кабель

		

		



		31

		Замена пигтейла

		шт

		

		



		32

		Замена патч-кордов

		шт

		

		



		33

		Чистка и маркировка кросса

		шт

		

		



		34

		Монтаж кросса

		шт

		

		



		35

		Демонтаж кросса

		шт

		

		



		36

		Сварка волокон в оптическом кроссе

		волокно

		

		







Перечень комплектующих изделий



		№

пп

		Наименование комплектующих

		Ед.

изм

		Цена, сум

Без НДС

		Цена, сум

С НДС



		1

		Шнуры оптические

		

		

		



		1.1

		Пачкорд одномодовый длиной 1м

		шт

		

		



		1.3

		Пачкорд одномодовый длиной 5м

		шт

		

		



		1.4

		Пачкорд одномодовый длиной 10м

		шт

		

		



		1.5

		Пачкорд одномодовый длиной 20м

		шт

		

		



		1.6

		Пачкорд одномодовый длиной 50м

		шт

		

		



		1.7

		Пиктейл  одномодовый (1.5 м)

		шт

		

		



		

		

		

		

		



		2

		Розетки оптические

		

		

		



		2.1

		SC/SM

		шт

		

		



		2.2

		FC/SM и т.д.

		шт

		

		



		2.3

		LC/PC, FC/РC

		шт

		

		



		

		

		

		

		



		3

		Кроссы оптические

		

		

		



		3.1

		Оптический кросс 19”– 32 порта (без розеток 1U)

		шт

		

		



		3.2

		Оптический кросс настенный – 32 порта (без розеток 1U)

		шт

		

		



		3.3

		Открытая стойка 19” 42U

		шт

		

		



		3.4

		Закрытая  стойка 19” 42U

		шт

		

		



		

		

		

		

		



		4

		Муфты оптические

		

		

		



		4.1

		Муфта оптическая канализационная – 32 порта

		шт

		

		



		4.2

		Муфта оптическая грунтовая – 32 порта

		шт

		

		



		

		

		

		

		



		5

		Кабели оптические

		

		

		



		5.1

		Кабель оптический для прокладки в канализации с гафрированной стальной броней 8 волоконный одномодовый

		м

		

		



		5.2

		Кабель оптический для прокладки в канализациии с гафрированной стальной броней 16 волоконный одномодовый

		м

		

		



		5.3

		Кабель оптический для прокладки в канализации с гафрированной стальной броней 24 волоконный одномодовый

		м

		

		



		5.4

		Кабель оптический для прокладки в канализации с гафрированной стальной броней 32 волоконный одномодовый 

		м

		

		



		

		

		

		

		



		6

		Прочие материалы

		

		

		



		6.1

		Колодец канализационный (комплект)

		шт

		

		



		6.2

		Распределительный плинт

		шт

		

		



		6.3

		Асбестовая труба (100 мм) 

		м

		

		



		6.4

		Полиэтиленовая труба (100 мм)

		м

		

		



		6.5

		Соединительная муфта (на 100 мм трубу)

		шт

		

		



		6.6

		Кабель рост (ширина 300 мм)

		м

		

		









Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 





Место печати 





 Дата: «___» __________2020г. 

 



Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции. 




_1664960818.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны

тел.: +998 (97) 403-81-19





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 2020г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Проведение аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи ООО «UMS» в г.Ташкенте и в регионах РУз



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2020г.



		Время ____ час. _____ мин. 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



Приложение №2 к коммерческому предложению 





Дата: _______ 







НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АВР

(Сварщик ОВ, измеритель)



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		









__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» _________________2020г. 




		«СОГЛАСОВАНО»

		

		«УТВЕРЖДАЮ»



		

		

		



		Директор департамента эксплуатации

		

		Заместитель генерального директора по технике и ИТ



		

		

		



		______________Цай В.Ю.

		

		____________ Филатова О.П.



		«_____»____________2020г.

		

		«_____»____________2020г.

































ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение аварийно-восстановительных работ

на волоконно-оптических линиях связи ООО «UMS»
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1. Термины и определения



Аварийно-восстановительные работы (АВР) – перечень работ, возникших при «Аварии» или «Повреждении» и направленных на восстановление качественных характеристик ВОЛС и приведение ВОЛС в «Исправное состояние»



Авария – событие, заключающееся в механическом повреждении оптического кабеля с обрывом рабочих оптических волокон и потерей оптических сигналов



Повреждение – событие, заключающееся в нарушении отдельных элементов оптического кабеля с частичной потерей связи



Исправное состояние (исправность) – такое состояние ВОЛС, при котором он соответствует всем нормативно-техническим требованиям.



Неисправное состояние (неисправность) – такое состояние ВОЛС, при котором ВОЛС не соответствует хотя бы одному из нормативно-технических требований.



Ремонт – действия, направленные на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик ВОЛС. Ремонт подразделяется на Текущий и Капитальный.



Текущий ремонт – перечень работ, ежегодно проводимых эксплуатационным персоналом с целью поддержания качественных характеристик ВОЛС в течение всего срока действия договора.



Капитальный ремонт – перечень работ, которые не могут быть выполнены в рамках Текущего ремонта из-за большого объема работ и трудоемкости.



Временная оптическая вставка – волоконно-оптический кабель, временно проложенный по поверхности земли или иным способом, отличным от предусмотренного рабочим проектом, для оперативного восстановления связи в обход поврежденного участка ВОЛС, и соединенный рабочими оптическими волокнами с концами неповрежденных участков ВОЛС.



ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенных для передачи информации.



Оптическая вставка – отрезок оптического канала связи, смонтированного для быстрого временного восстановления работоспособности. В дальнейшем подлежит замене на постоянный участок.



Постоянная оптическая вставка – отрезок оптического кабеля, предназначенный для организации постоянной схемы восстановления поврежденной ВОЛС, имеет ту же марку и емкость, что и кабель в поврежденной ВОЛС.



Заявка – разовое задание Заказчика на выполнение АВР. Форма Заявки приведена в Приложении №4.





2. Общие сведения



Аварийно-восстановительные работы (АВР) являются составной частью технического обслуживания линейных кабельных сооружений ВОЛС. 

АВР являются особым видом ремонтных работ на линиях передачи, основным требованием к которым является их немедленная организация в объемах, обеспечивающих восстановление передачи информации в кратчайшие сроки и их проведение вплоть до установления постоянного или временного варианта восстановления даже при неблагоприятных внешних условиях.



Виды повреждений оптического кабеля классифицируют как:

- одиночный обрыв;

- обрыв в нескольких местах;

- повреждение с обрывом всех или части оптических волокон и с сохранением целостности защитных покровов;

- повышенное затухание оптических волокон;

- повреждение наружной полиэтиленовой оболочки с сохранением работоспособности оптических волокон при сохранении целостности металлических бронепокровов;

- повреждение наружной полиэтиленовой оболочки с сохранением работоспособности оптических волокон при нарушении целостности бронепокровов.

[bookmark: i76146]

В процессе АВР выполняется широкий спектр работ - измерительные, монтажно-кабельные, земляные, охранные (надзор) и т.п.

Основными причинами повреждений подземных оптических кабелей (ОК) являются:

- механические повреждения ОК при выполнении строительно-монтажных работ сторонними организациями в пределах охранных зон кабельной линии, а также в результате актов вандализма (так называемые локальные, визуально наблюдаемые повреждения);

- механические повреждения ОК от перемещения грунтов (обвалы, пучения, оползни, селевые потоки и т.д.), как правило, в пределах одной-двух строительных длин оптического кабеля;

- повреждения оптических волокон за счет старения или попадания в сердечник кабеля влаги;

- повреждения кабелей от грозовых воздействий (при наличии металлических элементов в конструкции оптического кабеля);

- повреждения ОК от воздействия грызунов, пожаров и т.д. Перечисленные виды повреждений ОК требуют организации коротких (до 50 м) и протяженных (до 7 км) оптических кабельных вставок.



К общим требованиям, предъявляемым к организации АВР на линиях передачи, относятся:

- максимальное использование средств механизации и максимально возможное совмещение во времени разнородных работ и операций;

- одновременная (по возможности) доставка ремонтных бригад и средств механизации к месту производства работ;

- обеспечение быстрой концентрации технических средств и персонала в местах возникновения аварий линейных сооружений.



При устранении аварий должны использоваться специально оборудованные мобильные лаборатории, укомплектованные необходимым инвентарем, инструментом, измерительными приборами, оптическими кабельными вставками и средствами механизации.
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Восстановление линии при аварийных повреждениях ОК обеспечивается:

- организацией временной схемы восстановления с последующим переходом на постоянную схему, в том числе с использованием схемы резервных обходов;

- организацией постоянной схемы восстановления на участке повреждения.

Временная схема восстановления линии передачи организуется во всех случаях, когда по результатам обследования района или места повреждения ОК ожидаемое время организации постоянного варианта восстановления превышает установленный норматив.

Постоянная схема восстановления линии передачи организуется:

- после реализации временной схемы;

- в случаях видимого, локального, одиночного повреждения ОК, когда норматив времени восстановления линии передачи может быть обеспечен без предварительной организации временной схемы.
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3. Требования к Исполнителю



Исполнитель обязан:

- Выполнять работы в соответствии с Заявками к настоящему Договору с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами.

- Организовать круглосуточную диспетчерскую службу для приема заявок от Заказчика в том числе в выходные и праздничные дни.

- Согласовывать с Заказчиком порядок восстановления оптических волокон

- При условии восстановления оптических трактов по временной вставке организовать работы по прокладке и монтажу Постоянной оптической вставки.

- Согласовывать с Заказчиком изменение схемы прокладки ВОЛС постоянного варианта, отличного от исходной схемы, в случае невозможности восстановления по старой схеме.

- Сдавать работы в соответствии с Договором и предоставлять соответствующие формы отчетности в 2х экземплярах, согласованные с Заказчиком

- После проведения АВР внести изменения в Исполнительную документацию на ВОЛС и предоставить Заказчику Акт выполненных аварийно-восстановительных работ согласно Приложения №5, Акт освидетельствования скрытых работ согласно Приложения №7, в которых отражается место, дата, время проведения АВР и количество израсходованных материалов.

- Обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности

- По окончании работ убрать мусор, появившийся в ходе выполнения работ

- Проводить работы только силами квалифицированных специалистов, прошедших специальную подготовку и имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты. Специалисты исполнителя должны иметь допуск к работам на коммуникациях со стороны владельцев.

- Иметь полностью укомплектованные бригады, способные полностью выполнять своими силами АВР на любом участке в установленные сроки. Минимальная комплектация каждой бригады: 2 сварщика ОВ, 2 измерителя, транспорт, землеройная и иная техника для выполнения АВР, 2 сварочных аппарата с центровкой по сердцевине ОВ, 2 рефлектометра с требуемым динамическим диапазоном, трассопоисковый прибор, комплект монтажного инструмента, генератор, средства связи, фотоаппарат, оборудование для восстановления микрокабельной канализации и задувки оптического кабеля.

- Заблаговременно произвести мероприятия для обеспечения допуска своих сотрудников на площадки Объектов связи.

- Заблаговременно предоставить Заказчику список лиц, задействованных в работах АВР для осуществления их допуска на объекты Аренды Заказчика.

- Предварительно согласовать с Заказчиком проведение любых работ, способных привести к Аварии / повреждению ВОЛС и проводить данные работы только с письменного согласия Заказчика, направленного по электронной почте не позднее 2х дней до начала работ.



4. Гарантии



На всю выполненную работу Исполнитель должен дать гарантию не менее чем на 12 месяцев со дня подписания Актов выполненных работ.

Выявленные в период действия гарантийного срока недостатки устраняются исполнителем за свой счет в порядке и сроки, установленные в Акте выявленных недостатков.



5. Перечень работ и периодичность их выполнения



Перечень участков ВОЛС, на которых возможно проведение аварийно-восстановительных работ, приведено в Приложении №3.



5.1.  Перечень и содержание выполняемых работ



- Аварийно-восстановительные работы должны вестись непрерывно до восстановления работоспособности.

- аварийно-восстановительные работы на ВОЛС выполняются Исполнителем при аварийных отказах по Заявке Заказчика. Объем АВР и сроки проведения указываются в Заявке на выполнение АВР (Приложение №4)

- АВР на ВОЛС должны завершиться в течение не более 6-12ти часов с момента получения сообщения об аварии в зависимости от типа трассы 

- Во время проведения АВР обнаруженные повреждения ВОЛС фиксируются в дефектной ведомости, которая составляется Исполнителем и утверждается Заказчиком (Приложение №9)



Проведение АВР на ВОЛС выполняется Исполнителем по технологическим картам. Технологические карты должны быть разработаны Исполнителем и согласованы с Заказчиком. Разработка технологических карт должна быть выполнена в срок не позднее 10 дней с момента подписания договора. Согласование с Заказчиком технологических карт должно быть полностью завершено в срок не позднее 20 дней с момента подписания Договора.

После проведения АВР выполняются приемочные работы, осмотр, контрольные измерения, вносятся соответствующие изменения в исполнительную документацию. Корректировка исполнительной документации является ответственностью Подрядчика.

АВР считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных работ (Приложение №6).



АВР включают в себя следующие виды работ:

- замена модуля колодца (демонтаж старого и установка нового со съемом крышки и опорной рамы колодца)

- проведение АВР по восстановлению сигнала на поврежденном участке 

- восстановление (перекладка) кабеля ВОЛС при повреждении

- измерение ОВ

- сварка ОВ в оптических муфтах



Перечень АВР на волоконно-оптических кабелях (ВОК), проложенных в грунте:

- прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее без креплений с откосами, с учетом разработки грунта (раскопать, закопать, восстановить изначальное состояние покрытия), монтажа сигнальной ленты и демонтажа поврежденного кабеля (монтаж оптоволоконной вставки в грунте).

- восстановление целостности защитных покровов кабеля (включая поиск повреждения оптического кабеля). Устранение повреждения наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением работоспособности оптического волокна.

- поиск, идентификация трассы прокладки оптико-волоконного кабеля в грунте трассопоисковым прибором (трассоискателем) с последующим шурфлением.

- планировка и подсыпка грунта при промоинах, оползнях, обвалах, устройство водоотводов и укрепление верхнего покрова грунта, включая дренажную защиту.

- комплекс работ по переконфигурации оптической муфты в грунте, с учетом переварки оптических волокон, измерения рефлектометром в процессе монтажа, разработки котлована.

- измерения электрических параметров устройств защиты ВОЛС.



Перечень АВР на волоконно-оптических кабелях (ВОК), проложенных в телефонной кабельной канализации:

- монтаж, перетяжка, прокладка волоконно-оптических кабелей в телефонной канализации (монтаж оптоволоконной вставки в телефонной канализации с заменой поврежденного кабеля, с учетом получения аварийного ордера (разрешения) на проведение работ).

- изготовление, установка и замена маркировочных бирок, нумерационных колец на волоконно-оптических кабелях (ВОК).

- откачка воды из колодцев с муфтами с использованием мотопомп или специализированной техники.

- комплекс работ по переконфигурации оптической муфты в телефонной канализации с учетом переварки (сварки) волокон, монтажа муфты, проведения измерений рефлектометром в процессе монтажа, подсветки (просветки) волокон, откачки воды, получения допуска, маркировки кабелей.

- выправка положений (подвязка), крепление оптического кабеля и муфт по трассе прокладки, ремонт существующих консолей и кронштейнов в смотровых колодцах, установка дополнительных консолей и кронштейнов в телефонных колодцах.

- покраска волоконно-оптических кабелей (при необходимости) и оптических муфт в колодцах кабельной канализации.

- устранение повреждений кабельной канализации (сломов, не проходов, заливания, засорения кабельных каналов; ремонт, чистка телефонных колодцев; восстановление телефонных вводов) 



Более подробный перечень работ и форма предоставления коммерческого предложения по ним приведены в Приложении №1, перечень комплектующий – в Приложении №2.

Работы преимущественно выполняются с применением комплектующих изделий Заказчика. При их отсутствии Подрядчик должен обеспечить выполнение с использованием своих запасов.



При выполнении работ с использованием комплектующих Заказчика их передача Подрядчику осуществляется по Акту.



5.2.  Требования к составу фотоотчета, подтверждающего факт выполнения АВР



- фотоотчет предоставляется Исполнителем по каждому объекту сети Заказчика, на котором Исполнитель проводил работы, одновременно с предоставлением отчета по АВР, Актом выполненных работ, либо иного документа в целях подтверждения выполнения соответствующих Работ

- формат файлов фотоотчета – JPG

- размер предоставляемых фотографий 1280 х 1024

- на фотографии должен быть штамп даты и времени

- при посещении объектов сети документируется: 

	а) состояние аварийных элементов, участков и т.д. до начала работ

	б) состояние аварийных элементов, участков и т.д. после окончания работ

- отчетная документация по результатам работ передается Исполнителем до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в бумажном и электронном виде за исключением рефлектограмм и фотографий, которые предоставляются в те же сроки только в электронном виде.



5.3.  Требования к безопасности выполнения работ



Исполнитель обязан обеспечить явку направляемых к Заказчику сотрудников на вводный инструктаж к ответственному лицу Заказчика и предоставить следующие документы по прибытии на инструктаж:

- копии удостоверений, подтверждающие аттестацию персонала по охране труда, электробезопасности и специальных работ (последние два – в случае необходимости по роду выполняемых работ)

- копию приказа либо письма за подписью руководителя Исполнителя о составе бригады и назначение ответственного лица за безопасное производство работ, имеющего право подписывать акт-допуск, наряд-допуск (в случае необходимости данной функции по роду выполняемых работ) и изменения в приказе/письмо, в случае изменения состава бригады в период действия договора



Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий для своих работников при производстве работ на площадке, принадлежащей или арендуемой Заказчиком, за соблюдение ими правил охраны труда, промышленной безопасности, норм пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

Работник Исполнителя обязан содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

Работникам Исполнителя запрещается нахождение на площадке, принадлежащей или арендуемой Заказчиком, кроме мест, необходимых им для непосредственного выполнения работ.

Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику ущерб, нанесенный в случае прекращения работ вследствие нарушений требований охраны труда

Исполнитель обязан незамедлительно сообщить Заказчику о несчастных случаях на производстве, произошедших на выделенной ему территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своих работников исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение мероприятий по безопасности производства работ, предусмотренных Актом-допуском и соблюдению графика совмещенных работ.



6. Порядок сдачи и приемки результатов работ



Работы осуществляются преимущественно с использованием оборудования и материалов Исполнителя. 

После восстановления ВОЛС осуществляется приемка-сдача работ.

Временем окончания АВР является возобновление работы каналов связи организованных в восстановленной ВОЛС.

Исполнитель оформляет выполнение АВР в соответствии с требованием нормативной документации на данный вид работ.

Проведение и приемка работ производятся в присутствии ответственного представителя Заказчика.

Цена АВР ВОЛС выполняемых по Заявкам, определяется по фактически выполненным работам на основании подписанных Исполнителем и утвержденных Заказчиком расчетов стоимости в соответствии с согласованной с Заказчиком ведомостью дефектов, в пределах максимальной (предельной) цены соответствующего вида АВР.

Оплата принятых работ производится заказчиком согласно договора на основании счета, в течение 30ти дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.



7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуги)



АВР производятся по заявкам установленной формы (Приложение №4), подаваемым в течение всего срока действия Договора. Исполнитель обязан незамедлительно приступить к выполнению АВР после получения заявки и обеспечить восстановление в контрольные сроки, указанные в настоящем ТЗ.

АВР на ВОЛС выполняется по заявкам, подаваемым уполномоченным лицом ООО «UMS» в центр приема заявок о повреждении Исполнителю телефонограммой, факсограммой или по электронной почте. Организация и выполнение АВР ВОЛС должны быть оформлены заявками (местная, аварийная, неотложная)

Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную работу дежурного персонала для приемки заявок, а также аварийно-восстановительных бригад и спецтехники.



8. Перечень предоставляемых документов Исполнителем



8.1.  Акт сдачи-приемки выполненных работ

8.2.  Акт расследования аварии (аварийный акт) на ВОЛС

8.3.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат

8.4.  Счет-фактура и счет, оформленные надлежащим образом

8.5.  Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов и кабельной продукции (сертификаты, протоколы входного контроля)

8.6.  В целях подтверждения стоимости оборудования и материалов, установленных на объектах Заказчика при проведении АВР – копии товарных накладных и счетов-фактур, по которым соответствующее оборудование и материалы приобретались Исполнителем.

8.7.  Справку от правоохранительных органов в случае противоправных действий третьих лиц, повлекших повреждение ВОЛС.

8.8.  Скорректированную исполнительную документацию на ВОЛС с учетом проведенных аварийно-восстановительных работ.



9. Регламент взаимодействия при выполнении АВР ВОЛС



1. Исполнитель выполняет в кратчайшие сроки до установления Окончательной или Временной схемы восстановления линии передач, в том числе при неблагоприятных внешних условиях, если они не противоречат правилам охраны труда (ПОТ).

Течение указанных сроков начинается с момента направления Заказчиком заявки по телефону на проведение АВР и закачивается после получения от Заказчика подтверждения о восстановлении связи (по согласованию с Заказчиком АВР может быть проведено без измерений).

Заявка на АВР дублируется в адрес Исполнителя по электронной почте по форме, указанной в Приложении.

2. Исполнитель обязан проводить АВР с минимально допустимым объемом требуемых работ.

3. Исполнитель уведомляет Заказчика по телефону, указанному в Заявке:

	- о возникновении внеплановых задержек в проведении АВР

	- о наличии повреждения рядом с имеющейся муфтой

4. Заказчик имеет право выдавать дополнительные оперативные указания к методике восстановления. В случае, если данные указания приводят к увеличению сроков восстановления работоспособности, с Исполнителя снимается ответственность за соответствующую задержку сроков.

5. Исполнитель располагает аварийные бригады таким образом, чтобы участки ВОЛС, принимаемые им для выполнения работ по АВР, полностью попадали в зону действия аварийных бригад, для выполнения нормативных сроков на устранение аварий. Максимальная зона действия аварийной бригады не может превышать 300 км.

6. Исполнитель имеет полностью укомплектованные бригады, способные выполнить собственными силами АВР на любом участке в установленные сроки. Каждая бригада должна быть укомплектована:

- обученным персоналом с необходимыми допусками для выполнения АВР (2 сварщика и 2 измерителя)

- транспортной, землеройной и иной техникой, необходимой для выполнения АВР (экскаватор, трал, тягач, транспорт для перевозки аварийной бригады и т.п.)

- оборудованием для выполнения работ по АВР (трассопоисковыми приборами, двумя сварочными аппаратами с центровкой по сердцевине ОВ, двумя рефлектометрами с требуемым динамическим диапазоном, насосом для откачки воды из колодцев, комплектом монтажного инструмента, генератором, средствами связи, фотоаппаратом и т.п.

- необходимым для выполнения АВР запасом изделий и материалов

7. АВР на ВОЛС должны проводиться в срок не более:



		Кол-во

волокон

		Время устранения аварии, ч (не более)



		

		В канализации

		В грунте

		Подвес (открыто)



		8

		6ч

		10ч

		8ч



		12

		6ч

		10ч

		8ч



		16

		6ч

		10ч

		8ч



		24

		8ч

		12ч

		10ч



		32

		10ч

		12ч

		10ч



		48

		12ч

		12ч

		10ч





* Указанные сроки начинают отсчитываться с момента направления Заказчиком заявки на проведение аварийно-восстановительных работ. Заявка на проведение аварийно-восстановительных работ может быть подана по телефону в устной форме, по электронной почте, по факсу.

8. АВР выполняется по Окончательной схеме. В случае невозможности (по независимым от Исполнителя причинам) проведения АВР на участке ВОЛС по Окончательной схеме Исполнитель проводит АВР по Временной схеме, согласованной с Заказчиком, таким образом, чтобы работы по переводу на Окончательную схему по возможности провести без закрытия связи. Временная схема организуется только по рабочим ОВ.

9. Работы по переводу на Окончательную схему производятся во время и сроки, согласованные с Заказчиком.

10. Исполнитель должен выполнять неразъемные (сварные) соединения оптических волокон (стык) с потерями (затуханием) на них сигнала в соответствии с данными указанными в таблице:



		Длина волны, мкм

		Потери ** на неразъемном соединении не более, дБ



		1,31

		0,1 (0,2) *



		1,55

		0,05 (0,15) *





* В исключительных случаях допускается максимальное значение потерь на стыке указанное в скобках, если меньшее значение не достигнуто после 3х повторений сварки. При этом в монтируемой муфте на кассете должен остаться запас оптического волокна из 3х витков.

** Значение потерь для каждого неразъемного соединения определяется как среднее арифметическое результатов Измерений оптическим рефлектометром с двух сторон.

11. В случае повреждения кабеля со стороны третьих лиц, Исполнитель вызывает на место аварии сотрудников РОВД для составления соответствующих документов. Исполнитель оповещает по телефону Заказчика о факте повреждения. Исполнитель составляет Акт о повреждении волоконно-оптической линии связи по форме, приведенной в Приложении №8. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет расчет стоимости на соответствующие восстановительные работы.

В случае повреждения кабеля неизвестными лицами Заказчик принимает решение о вызове по телефону на место аварии сотрудников РОВД.

Детальная последовательность действий Исполнителя в рамках фиксирования причин повреждения по факту прибытия на место АВР:

- собрать полную информацию о повреждении, всех лицах и технике (в том числе по возможности паспортные данные лиц; контактную информацию лиц; гос.номера техники; о проводимых работах; о принадлежности лиц и работ к определенной организации; в обязательном порядке повести фотосъемку поврежденного объекта, лиц и используемой ими техники, позволяющую достоверно идентифицировать данных Лиц / строительную технику и их принадлежность к какой-либо организации, а также позволяющую связать их деятельность на месте повреждения с произошедшим повреждением) находящихся на месте повреждения;

- выявить возможных виновников повреждения и запросить у них в письменном виде подтверждение их причастности к повреждению. В случае несогласия возможных виновников повреждения предоставить указанное подтверждение, Исполнитель организует подписание Акта о повреждении волоконно-оптической линии связи. По возможности, к подписанию акта должны быть привлечены свидетели. Паспортные данные участвующих в подписании акта должны быть проверены Исполнителем по соответствующим документам;

- срок ожидания сотрудников РОВД не может быть установлен более срока окончания АВР;

- предоставить Заказчику пакет документов из РОВД.

12. По факту выполнения АВР Исполнитель предоставляет:

- исполнительную документацию в бумажном и электронном виде по согласованной с Заказчиком форме. В исполнительной документации помимо всего прочего должны быть отображены изменения, внесенные в ВОЛС, протоколы измерений (абсолютного и километрического затухания, затухания на стыках волокон по рефлектометру), GPS координаты дополнительно установленных муфт. К исполнительной документации (о чем в ней делается соответствующая ссылка) прилагаются в электронном виде фотографии повреждения и восстановления ЛКС (фотографии должны отображать весь объем выполненных работ), фотографии скрытых работ и рефлектограммы;

- Акт о повреждении лини связи в бумажном и электронном виде. К акту (о чем в нем делается соответствующая ссылка) прилагаются в электронном виде фотографии

Документы, подлежащие передаче в электронном виде, предоставляются на не перезаписываемом оптическом диске, подписанном уполномоченным представителем Исполнителя с указанием даты и места Аварии.






Приложение №1

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС



Перечень аварийно-восстановительных работ



		№

пп

		Виды работ

		Ед.

изм

		Цена, сум

Без НДС

		Цена, сум

С НДС



		1

		Поиск, идентификация трассы прокладки оптико-волоконного кабеля в грунте трассопоисковым прибором (трассоискателем) с последующим составлением плана прокладки

		м

		

		



		2

		Демонтаж покрытия (асфальт, бетон, плитка и т.п.), рытье траншеи и вскрытие кабеля, проложенного в грунте

		м

		

		



		3

		Демонтаж кабеля от 8 до 32 волокон, проложенного в грунте

		м

		

		



		4

		Демонтаж кабеля от 8 до 32 волокон, проложенного по конструкциям

		м

		

		



		5

		Демонтаж кабеля по зданию и внутри здания

		м

		

		



		6

		Укладка кабеля от 8 до 32 волокон в грунт

		м

		

		



		7

		Укладка кабеля от 8 до 32 волокон в грунт в полиэтиленовой трубе диаметром до 100мм

		м

		

		



		8

		Монтаж, перетяжка, прокладка волоконно-оптических кабелей от 8 до 32 волокон в телефонной канализации

		м

		

		



		9

		Монтаж кабеля по зданию и внутри здания

		М

		

		



		10

		Монтаж сигнальной ленты

		м

		

		



		11

		Засыпка траншеи с трамбовкой 

		м

		

		



		12

		Восстановление изначального состояния покрытия (асфальт, бетон, плитка и т.п.)

		м2

		

		



		13

		Разработка котлована под муфту

		Шт

		

		



		14

		Докладка и строительство кабельной канализации (одноотверстная телефонная канализация) откр. Способ

		м

		

		



		15

		Докладка и строительство кабельной канализации (двухотверстная телефонная канализация) откр. Способ

		м

		

		



		16

		Строительство кабельного колодца ККС-1 (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		17

		Строительство кабельного колодца ККС-2 (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		18

		Восстановление полимерной крышки колодца канализационного (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		19

		Восстановление чугунной крышки колодца канализационного (вкл. поставку, доставку и монтаж)

		шт

		

		



		20

		установка консоли

		Шт

		

		



		21

		Покраска волоконно-оптических кабелей и оптических муфт в колодцах кабельной канализации

		м

		

		



		22

		Монтаж муфты с учетом сварки всех волокон

		Шт

		

		



		23

		Демонтаж муфты

		Шт

		

		



		24

		Переконфигурация оптической муфты, с учетом переварки оптических волокон

		шт

		

		



		25

		Восстановление целостности защитных покровов кабеля (включая поиск повреждения оптического кабеля). Устранение повреждения наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением работоспособности оптического волокна

		м

		

		



		26

		Измерение электрических параметров устройств защиты ВОЛС (Сопротивление изоляции защитных покровов ВОК должно быть не менее 10 МΩ·km)

		кабель

		

		



		27

		Монтаж стойки 19”

		шт

		

		



		28

		Монтаж кабель роста

		м

		

		



		29

		Ремонт/организация кабельного ввода (с учетом применяемых строительных материалов)

		шт

		

		



		30

		Одностороннее измерение рефлектометром, на длинах волн 1,3/1,55 мкм, предоставление отчета об измерениях (формат отчета может быть изменен по требованию заказчика) кабеля от 8 до 32 волокон

		кабель

		

		



		31

		Замена пигтейла

		шт

		

		



		32

		Замена патч-кордов

		шт

		

		



		33

		Чистка и маркировка кросса

		Шт

		

		



		34

		Монтаж кросса

		Шт

		

		



		35

		Демонтаж кросса

		Шт

		

		



		36

		Сварка волокон в оптическом кроссе

		волокно

		

		







Примечания:

1. В таблице указать стоимость работ без стоимости комплектующих изделий если не указано другое

2. Маркировочные бирки и нумерационные кольца восстанавливаются при необходимости в рамках проведения АВР и отдельно не оплачиваются



При подаче коммерческого предложения Участник должен указать стоимость не выше предложенной Заказчиком.




Приложение №2

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС





Перечень комплектующих изделий





		№

пп

		Наименование комплектующих

		Ед.

изм

		Цена, сум

Без НДС

		Цена, сум

С НДС



		1

		Шнуры оптические

		

		

		



		1.1

		Пачкорд одномодовый длиной 1м

		шт

		

		



		1.3

		Пачкорд одномодовый длиной 5м

		шт

		

		



		1.4

		Пачкорд одномодовый длиной 10м

		шт

		

		



		1.5

		Пачкорд одномодовый длиной 20м

		шт

		

		



		1.6

		Пачкорд одномодовый длиной 50м

		шт

		

		



		1.7

		Пиктейл  одномодовый (1.5 м)

		шт

		

		



		

		

		

		

		



		2

		Розетки оптические

		

		

		



		2.1

		SC/SM

		шт

		

		



		2.2

		FC/SM и т.д.

		Шт

		

		



		2.3

		LC/PC, FC/РC

		Шт

		

		



		

		

		

		

		



		3

		Кроссы оптические

		

		

		



		3.1

		Оптический кросс 19”– 32 порта (без розеток 1U)

		Шт

		

		



		3.2

		Оптический кросс настенный – 32 порта (без розеток 1U)

		Шт

		

		



		3.3

		Открытая стойка 19” 42U

		Шт

		

		



		3.4

		Закрытая  стойка 19” 42U

		Шт

		

		



		

		

		

		

		



		4

		Муфты оптические

		

		

		



		4.1

		Муфта оптическая канализационная – 32 порта

		Шт

		

		



		4.2

		Муфта оптическая грунтовая – 32 порта

		Шт

		

		



		

		

		

		

		



		5

		Кабели оптические

		

		

		



		5.1

		Кабель оптический для прокладки в канализации с гафрированной стальной броней 8 волоконный одномодовый

		м

		

		



		5.2

		Кабель оптический для прокладки в канализациии с гафрированной стальной броней 16 волоконный одномодовый

		М

		

		



		5.3

		Кабель оптический для прокладки в канализации с гафрированной стальной броней 24 волоконный одномодовый

		М

		

		



		5.4

		Кабель оптический для прокладки в канализации с гафрированной стальной броней 32 волоконный одномодовый 

		М

		

		



		

		

		

		

		



		6

		Прочие материалы

		

		

		



		6.1

		Колодец канализационный (комплект)

		Шт

		

		



		6.2

		Распределительный плинт

		Шт

		

		



		6.3

		Асбестовая труба (100 мм) 

		М

		

		



		6.4

		Полиэтиленовая труба (100 мм)

		М

		

		



		6.5

		Соединительная муфта (на 100 мм трубу)

		Шт

		

		



		6.6

		Кабель рост (ширина 300 мм)

		М

		

		







Примечания:

1. Стоимость материалов, не указанных в таблице должна быть включена в стоимость работ Приложения №1

2. Перечисленные материалы могут быть в т.ч. выданы со стороны Заказчика. Приемо-передача оформляется соответствующим актом. 

3. При подаче предложения Участник должен указать стоимость материалов, которая будет зафиксирована до конца действия Договора на АВР.

4. Стоимость материалов не должна превышать среднерыночную.






Приложение №3

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС

Количество и протяженность участков ВОЛС на 2020г.-2021г.

		н/п

		Наименование участка ВОЛС

		Количество волокон ВОК

		Протяженность участка, км



		1

		г.Ташкент

		

		



		1.1

		г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) –ЦО (ул. А.Темура 24)

		8

		2,400



		1.2

		г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) –ОНИКС (ул. Янги олмазар)

		16

		7,228



		1.3

		г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) - ТВТ (ул. А.Темура 109)

		16

		1,950



		1.4

		г.Ташкент ЦО (ул. А.Темура 24) - АТС244 (ул. Навои 28) - АТС274 (ул.Чиланзар-13)

		16

		14,720



		1.5

		г.Ташкент АТС274 (ул.Чиланзар-13) - УРС1 (пр. Узбекистанский 28)

		16

		2,200



		1.6

		г.Ташкент АТС233 (ул. Хореземская 51) –ЦО (ул. А.Темура 24)

		8

		1,870



		1.7

		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )

		16

		2,500



		1.8

		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )

		16

		5,138



		1.9

		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г. Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)

		16

		4,354



		1.10

		г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )

		16

		3,093



		1.11

		г.Ташкент, TSH 4041 «ONIKS» - TSH 4063 Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная)

		32

		6,910



		1.12

		г.Ташкент, TSH 4001 «Чиланзар» (ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - TSH 4404 «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)

		32

		3,800



		1.13

		г.Ташкент, TSH 4404 «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46) - TSH 4106 «Таможенный» (ул.Бунёдкор 35)

		32

		1,928



		1.14

		г.Ташкент, TSH4444 «Centralniy ofis» - TSH4074 «Izdatelstvo»

		32

		2,542



		1.15

		г.Ташкент, TSH4074 «Izdatelstvo» - TSH4374 «Avtodorojniy institut» 

		32

		2,235



		1.16

		г.Ташкент, TSH4374 «Avtodorojniy institut» - TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»

		32

		0,837



		1.17

		г.Ташкент, TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha» - TSH4460 «Grand mir Hotel»

		32

		1,235



		1.18

		г.Ташкент, TSH4460 «Grand mir Hotel» - TSH4363«Libinvest»

		32

		0,635



		1.19

		г.Ташкент, TSH4363 «Libinvest» - TSH4370 «EnergoSetProekt. 

		32

		1,200



		1.20

		г.Ташкент, TSH4370 «EnergoSetProekt» - TSH4156 «FederatsiyaGimnastika»

		32

		1,065



		1.21

		г.Ташкент, TSH4156 «FederatsiyaGimnastika» - TSH4024 «Aeroport»

		32

		2,370



		1.22

		г.Ташкент, TSH4024 «Aeroport» - TSH4320 «Gazmol» 

		32

		1,840



		1.23

		г.Ташкент, TSH4320 «Gazmol» - TSH4452 «NII Standart»

		32

		2,415



		1.24

		г.Ташкент, TSH4452 «NII Standart» - TSH4293 «CEMS»

		32

		1,535



		1.25

		г.Ташкент, TSH4293 «CEMS» - TSH4291«Vohidova»  

		32

		2,335



		1.26

		г.Ташкент, TSH4291 «Vohidova» - TSH4050 «Domrabod»

		32

		2,185



		1.27

		г.Ташкент, TSH4050 «Domrabod» - TSH4106 «Tam komit»

		32

		3,500



		1.28

		г.Ташкент, TSH 4446 «AMTS» (ул.Навои дом28) - TSH 4371 Управление «EAZ» (дом30)

		32

		0,320



		1.29

		г.Ташкент, TSH 4371 Управление «EAZ»  (ул.Навои дом30) - TSH 4133 «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32)

		32

		0,440



		1.30

		г.Ташкент, TSH 4133 «ХимТех.Институт»(ул.Навои дом32) - TSH 4068 «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б)

		32

		0,800



		1.31

		г.Ташкент, TSH 4068 «ЧОРСУ»(ул.Навои дом40б) - TSH 4145 «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)

		32

		1,040



		1.32

		г.Ташкент, TSH 4145 «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)-TSH 4213 «Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 2-3КН)

		32

		1,195



		1.33

		г.Ташкент, TSH 4213 «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3КН)-TSH 4018 «АТС-240» (ул.Карасарайская)

		32

		1,360



		1.34

		г.Ташкент, TSH 4018 АТС-240 (ул.Карасарайская) - TSH 4124 «СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор Дом3 9КЖ)

		32

		2,662



		1.35

		г.Ташкент, TSH 4124 «СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ) - TSH 4041 «ONIKS», ул. Янги олмазар.

		32

		
1,306



		1.36

		г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - улица Шахрисабз, дом 85

		32

		0,730



		1.37

		г. Ташкент, «GPI-4» TSH-4039 – ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34

		32

		1,180



		1.38

		г. Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 7

		32

		1,960



		1.39

		г. Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 - улица Туркестанская, РЖУ.

		32

		0,545



		2

		РЦО г.Гулистан

		

		



		2.1

		г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) – г.Гулистан ЦО (ул.Н.Махмудов, д.68)

		8

		1,027



		2.2

		г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», ул. Н. Закирова, дом 1, пост МРЦ.

		32 

		2,600



		3

		РЦО г.Карши

		

		



		3.1

		г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) – г. Карши МТХ 4 этаж (пр. Мустакиллик, Дом связи)

		8

		1,100



		3.2

		г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Ипак йули, 3) - SHA 7001 «Kitab Oficce» (ул. Буюк Ипак йули,1)

		16

		0,300



		4

		РЦО г.Бухара

		

		



		4.1

		г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) – г. Бухара МТХ (ул. И. Муминова, 2)

		8

		2,060



		5

		РЦО г.Джизак

		

		



		5.1

		г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова,махалля Саилжойи) – г. Джизак МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС)

		8

		1,300



		6

		РЦО г.Андижан

		

		



		6.1

		г.Андижан  ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан (ул Ташкент д 3)

		8

		7,800



		7

		РЦО г.Нукус

		

		



		7.1

		г. Нукус Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС (Гарезсизлик 110)

		8

		0,658



		8

		РЦО г.Самарканд

		

		



		8.1

		г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- Кинап (ул. Гагарина 36)

		16

		4,022



		8.2

		г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)

		8

		3,938



		8.3

		г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11)-Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27)

		16

		1,230



		8.4

		г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)

		8

		1,200



		9

		РЦО г.Термез

		

		



		9.1

		г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)

		8

		1,605



		9.2

		г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)- БИЛАЙН Коммутатор 2 этаж (ул. А.Навои)

		32

		1,300



		9.3

		г.Денау (ул.Мустакиллик,56) - г.Денау (ул.Ш.Рашидова, 238А)

		8

		3,00



		10

		РЦО г.Ургенч

		

		



		10.1

		г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч МТХ (ул. Аль-Беруни,1)

		8

		2,400



		11

		РЦО г.Фергана

		

		



		11.1

		г.Фергана  ЦО (ул. Сайлгох, 26) – г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 АТС-7, 3Эт. UMS коммутатор)

		8

		10,741



		11.2

		г.Коканд ЦО (ул.Чехова, 6а) - г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)

		8

		1,805



		11.3

		г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) – г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)

		8

		3,700



		12

		РЦО г.Навои

		

		



		12.1

		г.Навои ЦО (ул. Навои,11) – г.Навои (ул. Халклар дустлиги, 3а)

		8

		1,768



		12.2

		г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-Зарафшан Маркет(ул. А.Темура 45А)

		16

		1,920



		13

		РЦО г.Наманган

		

		



		13.1

		г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж)

		8

		4,650



		13.2

		г.Наманган AMTC (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж)  ( АМТС-- До М1 200м)

		16

		0,200



		14

		РЦО г.Чирчик (Янгиюль)

		

		



		14.1

		г. Янгиюль  ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2 ) - г.Янгиюль Коммутатор (ул.Х.Олимжанов,5)

		8

		0,558



		14.2

		г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. Х. Алимжана, 5, АМТС - YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2

		32

		0,650



		14.3

		г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1

		32

		0,450







Примечание

Перечень участков может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от проводимых работ по модернизации сети Заказчика.

Общая протяженность 8 ВОК 51,530 км, 16 ВОК 48,855 км, 32 ВОК 57,105 км






Приложение №4

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС





Заявка на устранение повреждений на ВОЛС Заказчика



		Информация о повреждении



		Дата отправки заявки:

		«____»____________202__г.



		Время отправки заявки:

		______часов ______минут



		Дата получения заявки:

		«____»____________202__г.



		Время получения заявки:

		______часов ______минут



		Лицо, передавшее заявку

		



		Фамилия, Имя, Отчество

		Подпись



		Должность

		



		№ телефона

		



		Предварительная информация:

		



		№ кабеля

		



		Направление

		



		Повреждение

		



		Заявку принял:

		



		Фамилия, Имя, Отчество

		Подпись



		Должность

		












Приложение №5

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС



Акт выполнения аварийно-восстановительных работ

«_____»__________ 202__г.



Место проведения работ: ВОЛС _____________________________________________________

			     Участок _____________________________________________________



Комиссия в составе: _______________________________________________________________

                                                                                       (представитель Исполнителя)

                                    _______________________________________________________________

                                                                                       (представитель Заказчика)

_________________________________________________________________________________



Составили настоящий Акт о том, что по результатам анализа причин и характера повреждения, произошедшего «____»____________ 202__ г.

на участке _______________________________________________________________________

выявлено следующее:

1. Хронология аварийно-восстановительных работ

1.1.  Регистрация аварии ______________________________________________________

___________________________________________________________________________



Предварительная диагностика типа аварийной ситуации и локализация повреждения:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



1.2.  Регистрация отказа у Исполнителя в ____ час ____ мин. Сбор в ____ час ____ мин

1.3.  Оповещение исполнителя в ____ час ____ мин. Сбор в ____ час ____ мин

1.4.  Выезд на место повреждения в ____ час ____ мин. В составе:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



1.5.  Прибытие в ____ час ____ мин.



1.6.  На месте повреждения (___________ км ___________   __________) обнаружено:



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По причине _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



1.7.  Восстановительные работы по временной схеме:

начаты       в ____ час ____ мин  «____»__________ 202__г. 

закончены в ____ час ____ мин  «____»__________ 202__г. 



Потери на восстановление связи по временной схеме составили: ____ час ____ мин

(с ____ час ____ мин  по ____ час ____ мин)



Способ временного восстановления связи:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Причины задержек в восстановлении связи:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.8.  Восстановительные работы по постоянной схеме:

начаты       в ____ час ____ мин  «____»__________ 202__г. 

закончены в ____ час ____ мин  «____»__________ 202__г. 



Потери на восстановление связи по постоянной схеме составили: ____ час ____ мин

(с ____ час ____ мин  по ____ час ____ мин)



1.9.  Потери связи на восстановление ВОЛС составили:  ____ час ____ мин  

1.10. Общее время производимых работ составляет:  ____ час ____ мин  



2. Перечень материалов, израсходованных при проведении АВР



		№

пп

		Наименование

материалов

		Ед.

изм

		Кол-во

		Примечание



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		







3. Объем работ, выполненных при проведении АВР

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Путевой лист № ________________________________



4. Выводы комиссии:

4.1. Причины повреждения

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



4.2. Ответственные за повреждение, принятые меры:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



4.3. Оценка организации аварийно-восстановительных работ (указать при наличии таковых) _________________________________________________



4.4. Принятые меры по оптимизации аварийно-восстановительных работ и профилактике повреждений

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



5. Подписи членов комиссии:





		ИСПОЛНИТЕЛЬ

		

		ЗАКАЗЧИК



		

		

		



		_________________ / -----------------

		

		_________________ / -----------------



		

		

		



		м.п.

		

		м.п.












Приложение №6

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС

Акт приемки выполненных работ на ВОЛС

«_____»__________ 202__г.



ООО «UMS», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _______________________ с одной стороны, и

___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _____________________,

Составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил работы на ВОЛС Заказчика в полном объеме.

За истекший период с _______ по __________ были выполнены следующие работы:



		№

		Наименование работ

		Ед. изм.           

		Цена за ед.

		Кол-во

		Стоимость



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		ИТОГО:

		

		

		

		







При этом были израсходованы комплектующие изделия Заказчика в количестве:

		№

		Наименование комплектующих

		Ед. изм.           

		Цена за ед.

		Кол-во

		Стоимость



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		ИТОГО:

		

		

		

		







А также комплектующие изделия Подрядчика в количестве:

		№

		Наименование комплектующих

		Ед. изм.           

		Цена за ед.

		Кол-во

		Стоимость



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		ИТОГО:

		

		

		

		







Техническое состояние линии связи соответствует установленным нормативам.

Общая сумма выполненных работ с учетом комплектующих Подрядчика составляет: _________________________ сум.



		ИСПОЛНИТЕЛЬ

		

		ЗАКАЗЧИК



		

		

		



		_________________ / -----------------

		

		_________________ / -----------------



		

		

		



		м.п.

		

		м.п.







Приложение №7

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС

Акт освидетельствования скрытых работ



№______________							«____»__________ 202__г.



Комиссия в составе:

Представители Заказчика

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители Исполнителя

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Произвели осмотр работ, выполненных Исполнителем и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование строительных материалов со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, выполненных в процессе строительного контроля)

5. Даты начала работ:	«____»___________ 202__г.

Окончания работ	«____»___________ 202__г.

6. Работы выполнены в соответствии с 

___________________________________________________________________________



Дополнительные сведения: ___________________________________________________



Акт составлен в ____ экземплярах

Приложения

___________________________________________________________________________



		ИСПОЛНИТЕЛЬ

		

		ЗАКАЗЧИК



		

		

		



		_________________ / -----------------

		

		_________________ / -----------------



		

		

		



		м.п.

		

		м.п.







Приложение №8

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС

АКТ

О повреждении волоконно-оптической линии связи

________________							«____»__________ 202__г.

(место и время составления)



Представители обслуживающей организации: ________________________________



Лицо, допустившее повреждение волоконно-оптической линии связи:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, должность, ФИО, адрес)

Паспорт: Серия _____ №_____________ Выдан ________________________________________

Лицо, привлеченное со стороны

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ФИО, адрес)

Паспорт: Серия _____ №_____________ Выдан ________________________________________

Составили настоящий акт о том, что при выполнении работ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

«____»___________ 202__г. в ____час ____ мин в охранной зоне волоконно-оптической линии связи участок _____________________________________________________________________

допущено повреждение, вызвавшее __________________________________________________



Обстоятельства и характеристики повреждения:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Порядок проведения вышеуказанных работ ___________________________________________

                                                                                                          (согласован / не согласован)

Номер и дата выдачи письменного согласования на проведение работ _____________________



До начала работ точное расположение линии связи_____________________________________

                                                                                                          (определено / не определено)

Вышеуказанные работы проводились в присутствии представителя _______________________



Простой связи __________________________

Причинены следующие повреждения линейно-кабельным сооружениям связи

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Представители обслуживающей организации:

___________________     _________________



Представитель организации (лицо), допустившей повреждение:

___________________     _________________



Лицо, привлеченное со стороны

___________________     _________________



Приложение №9

к Техническому заданию

на АВР ВОЛС



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ



на проведение аварийно-восстановительных работ

на участке

Адрес:___________________________________    

Адрес:___________________________________    



Комиссия в составе представителей: 



Подрядчика ________________________



Заказчика __________________________



произвела осмотр волоконно-оптической линии связи и выявила необходимость проведения следующих видов работ:



     

		№

		Наименование работ

		Ед.изм.           

		Объем



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		9

		

		

		



		10

		

		

		



		11

		

		

		



		12

		

		

		



		13

		

		

		



		14

		

		

		







План трассы ВОЛС с указанием мест повреждений прилагается.





Подписи:   



		Подрядчик



Заказчик

		________________________________________



________________________________________












НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Приложение №4 к коммерческому предложению 





Дата: _______ 









НАЛИЧИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

для выполнения работ по ВОЛС 

[bookmark: _GoBack](Сварочный аппарат с центровкой по сердцевине ОВ, рефлектометр, транссопоисковый прибор, комплект монтажного инструмента, генератор, средства связи, фотоаппарат, оборудование для восстановления микрокабельной канализации и задувки оптического кабеля и т.д.)



		№

		Наименование 

		

Количество





		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 
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JOTOBOP Ne
HA BBITIOJTHEHUE ABAPHITHO-BOCCTAHOBUTEJILHBIX PABOT BOJIC

r. TamkeHT T.

, B nanpHeWmeM umenyemoe «lloxpsauuk», B nuie :
JEHCTBYIOLIEr0 Ha OCHOBAaHUU , C OTHOM CTOPOHBI,

OO11ecTBO ¢ OrpaHUYEHHOIT 0TBeTcTBeHHOCTHIO «Universal Mobile Systems» (OO0 «UMSy), B
JaJbHEeIIeM MMEeHyeMoe «3aka3uuky, B nulie ['enepanbHoro aupekropa Apumnona C.X., A€HCTBYIOIIETO HA
OCHOBaHUM Y CTaBa, C Ipyroi CTOPOHBI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOPOHBI», a O OTAENbHOCTH «CTOpPOHAY,
3aKJIIOYMIIM HACTOSALUN JOTOBOP, UMEHYEMBIN B JAJIBHEUIIEM «J[OrOBOP», O HUKECIIEAYIOLIEM:

1. MPEAMET JOTOBOPA

1.1. Hacrosimuii JloroBop ompezenseT oOIIHe yCIOBHS 00S3aTEIbCTBEHHBIX B3aMMOOTHOIICHUN
CrtopoH, BO UCIIOTHEHHE KOTOPBIX:

a) Tlogpsimunk 00sI3yeTcsl B YCTAHOBJICHHBIC CPOKH BBITIOJHUTH aBAPUIHO-BOCCTAHOBUTEIIBHBIE
paboThl BOJIOKOHHO — oNTHYeckuX JuHuil cBsa3u (nanee — «BOJIC») Ha oObekrax 3akazuuka L[O
I. (anee nmeHyeMblii - PaboThl), B COOTBETCTBUM ¢ 3asiBKamMu 3aka3uuka u [Ipunoxenuem
Nel (Texunuueckoe 3a1aHue), ABISIOMIMMUCS HEOTHEMIIEMO YacThIO HacTosAwIero Jlorosopa;

0) 3aka3zuuk o0s3yercs co3naTh [loapsTuuKy HEOOXOAMMBIE YCIOBHSI JIJIsi BBITIOJHEHUST PaOOTHI,
MIPUHATHh UX KAYECTBEHHO BBIIIOJIHEHHBIN pe3yNbTaT U YIUIATUTh O0YCIOBJICHHYIO IICHY;

B) HAMMCHOBAHWE U BUJIBI pa0OT, a TAK)Ke UX CTOMMOCTH yka3aHbl B [Ipmnoxxennn Ne 2 (PacuetHas
CTOMMOCTB pador).

2. CTOMMOCTD PABOT U INOPAAOK PACYHETOB

2.1. llpenBapurenpHas CTOUMOCTE paboT 1mo J[oroBopy cocraBisiet cym ¢ HJIC.

2.1.1. Pacuenku BoimonHsieMbIx Pabot, cormacHo [Ipunoxxennro Ne 2 (Pacyernast ctommocTs pador),
K HacTosuieMy JloroBopy, ABISOTCS (UKCUPOBAHHBIMU Ha BECh IIEPUO/I ACUCTBUS HacTosero Jlorosopa
U BKJIIOYAIOT B ceOst pacxonsl lloapsaumka, a Takke KOMIIEHCAMIO BcexX uaaepxkek [lompsimurka,
CBSI3aHHBIX C MCIIOJIHEHHEM o00s3aTesbeTB 1Mo JloroBopy. 3aka3uMk MMeEeT IpaBO 3alpPOCHUTH Y
[Mompsimurka TOKyMEHTAIBHO TOATBEPKAEHHBIE (pakTHueckue 3aTpaThl [lompsimunka Ha Marepuasl,
KOTOpbIE OyIyT MCII0JIb30BaHbI IIPU BBIOJHEHUN PaboT.

2.2. llopsiaok miuaTesxei:

2.2.1.15% (nsaTHAAIATH) OT CTOMMOCTH COOTBETCTBYIONICH 3asBKM BBIILIAYMBACTCS B KayeCTBE
aBaHCOBOTO TuiaTexa B TeueHue 10 (necsaT) KaleHaapHbIX THEW CO THS MOIIUCAHNS 3asBKU.

2.2.2.om1ata BBIOJHEHHBIX paboT MPOM3BOIATCS MO (DakTy moamucaHus cueT-GakTypbl U AKTa
BBINIOJTHEHHBIX paboT B TeueHue 10 (mecsATu) KajJeHAApHBIX AHEM ¢ MOMEHTa mojanucaHus Akra
BBINOJIHEHHBIX Pa0OT U cUeT — (haKTyphl.

2.3. 3aka34MK BIIPaBe B OJJHOCTOPOHHEM MOPSIKE H3MEHUTH CPOK OIUIATHI IO AKTY BBITIOJTHEHHBIX
paboT myTeM ero MpoJIeHHs Ha IEpPHOJl BPEMEHH, COpPa3MEpHOrO IMPOCPOUYKE BBHIMOJIHEHHUS pPaboT
[Toapsigurkom.

2.4. OOs3arenbcTBO 3aKka3uMKa IO OCYIIECTBICHHUIO IUIATeXKa CUYUTAETCS MCIOJHEHHBIM C
MOMEHTa CIUCAaHWs JICHEXKHBIX CpPEACTB C pPacueTHOTro cyera 3aka3unka. [loApsauuK MMeeT mpaBo
3aMpOoCUTh y 3aKa3urKa KOIMHIO MJIATEKHOT0 MOPYUYEHUSs, TOATBEPKAAIONIET0 (PAKT CIIMCAHUS IEHEKHBIX
cpencTB B noaw3y [loapsaauuka.

3. MOPAAOK U CPOKMU BBIIIOJIHEHUS PABOT
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3.1. ABapuiiHO-BOCCTAHOBHUTEIbHbIE PA0dOThI BBHIMOIHAIOTCS [lOApAIYMKOM TpU JTHMKBHIAINH
MOBPEKIACHUIA ¥ aBAPUIMHBIX CUTYAIMi JO BOCCTAHOBIIEHUSI pabOTOCIIOCOOHOCTH, IO 3asiBKE 3aKa3uuKka
BKJTFOYAIOT B ¢€0s1 BEChb KOMIUIEKC pabOT MO BOCCTAHOBJIEHUIO HOpMaTbHOTO pyHKITMoHUpoBanus BOJIC:

3.1.1. O6napy-xenue mecta nospexaenus BOJIC;

3.1.2.cBapKa ONTHYECKUX BOJIOKOH, YCTAaHOBKA MY(T, IPOKJIaJIKa ONTUYECKUX KaOesel, MpoBeIieHre
M3MEPEHHI ONTUYECKUX BOJIOKOH;

3.1.3.3ameHa (Ipu HEOOXOAUMOCTH) YJaCTKA MOBPEKACHHOTO KaOes;

3.1.4.paccnenoBanre aBapHfHON CHUTyallud ¥ TPEAOCTABICHHE 3aKa3yuKy MaTepHalioB
pacciieloBaHus;

3.1.5.BHeceHue U3MEHEHUI B TEXHIUYECKYIO JOKYMEHTAIHUIO;

3.1.6.3amena mMonyna KoJoAua (JIEMOHTaX CTapOro U YCTAaHOBKA HOBOTO CO ChEMOM KPBIIIKU U
OTOPHOM paMbl KOJIO/I11A)

3.1.7. npoBenenne ABP no BoccTaHOBJIEHHIO CUTHAIA HA TOBPEXKJACHHOM Y4acTKe

3.2. O6bem ABP u cpoku BeINOHEHUsT pabOT yKa3bIBatOTCS B 3asBKe Ha BoimosiHeHHE ABP mo

dopme cormacuo [Ipunoxenus Ne 3.
3.3. [Moapsaurk 00s3aH He3aMeUTUTEIbHO MPUCTYIHUTH K BhIMOHeHUI0 ABP mociie nmonyuenus
3asBKH M 00ECIeYNTh BOCCTAHOBJICHHE B KOHTPOJIbHBIE CPOKHU, YKa3aHHbIe B 11.3.4 JloroBopa.

3.4. lloppsimunk  TOMDKEH TIPOBECTH aBapHITHO-BOCCTaHOBUTENbHBIE padoTsl Ha BOJIC B
CIICTYIOLIHE CPOKH:

Komn-Bo Bpewms yctpanenust aBapuu, 4 (He 6oee)
BOJIOKOH B xananmzanumn B rpynte IToasec (OTKpHITO)
8 64 104 84
12 64 104 8u
16 64 104 84
24 8y 124 109
32 104 124 104
48 129 124 109

3.5. Yka3zaHHbIe CPOKM HAUMHAIOT OTCUUTHIBATHCS C MOMEHTa MOJa4y 3aKa3yMKOM 3asBKA Ha
npoBeaeHue ABP. 3asBka Ha npoBenenue ABP moxer ObITh TTO/1aHA IO SJIEKTPOHHOM MOYTE, 1O (akcy,
60 1o cienyromum teredonam [onpsaunka:

HanmeHnoBanue KonTakr
['opsiuass nuHuUs (TenedoHHbIE KOHCYJIbTAlMM B pabouee U
Hepabouee BpeMsi) — KpYIJIOCYTOUHO.
[TprieM 3as1BOK 1O 2JIEKTPOHHOM MOYTE Ha 00CTYKUBaHUE

3.6. CBapka ONTHYECKOI'O BOJIOKHA NpU IMPOBEACHHUU PAOOT IO aBapUtHOMY OOCITYXHBaHUIO
JIOJKHA MTPOBOJUTHCS C MCIIOJIb30BAHUEM U3MEPUTEIBbHON TEXHUKH (peIeKTOMETPUUECKUN KOHTPOJIB).

3.7. C uenbto o0ecreyeHus ONEpaTUBHOCTH IMPOBEAEHUS JAHHBIX PabOT, MO COIJIACOBAaHHUIO C
3aKa3yuKkoM, CBapKa ONTUYECKUX BOJIOKOH MOKET MPOBOJIUTHCS 0€3 pedekToMeTpuIeckoro KOHTPOJI,
C IOCJIEAYIOLIEH MPOBEPKON KAueCTBA CBAPHBIX COEAUHEHUN C IIOMOIIbI0 M3MEPUTEIIBHOW TEXHUKH.
BennunHa 3aryxaHust CBapHBIX COEAMHEHUH He NokHa npesbimats 0,15 nb.

4. TIOPAJOK CAAYMA - IPUEMKU PABOT
4.1.TTocne 3aBepuienust Pabot nmo Hactosimemy JloroBopy [loapsimumnk:
a) yBeoMJIsieT 3aKa3uynuka O TOTOBHOCTH K C/Ia4e BBIOJTHEHHBIX PaboT mocpencTBaM 3IeKTPOHHOM

IOYTBI OTBETCTBCHHOI'O MCIIOJTHHUTECIIA 3aK8.3"II/IKa, Ha3HAYEHHOTO COIJIacHO 1m.3.5 HaCTOAIICTO ﬂOFOBOpa,
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060 HMHBIM CcrocoOoM, (GUKCHpYIONUM (AaKT TOJYYEeHHUs] TaKOTO YBEAOMJICHHUS B COOTBETCTBUH C
yCIIOBUSIMU HacTosiuiero Jlorosopa;

0) npeacTasiseT GOTOOTUYET COrIacHO TpeboBanus T3;

B) IpeJcTaBisieT JoKymeHTauuto 1o Ilepeunto cornacHo Ilpunoxenus Ne 4, a Takxke JOKYMEHTBI
(maxmamuele,  cyeT-(pakTyphl), MOJATBEPKIAIOLUIME  CTOMMOCTb  MaTepUAOB,  HCIIOJIb30BAHHBIX
(ucnionb3yemsbix) [ogpsaunkom.

4.2. 3aka3zuuk, nomy4duBIIwi coobmenue [loapsimunka u JOKYMEHTBI, TIPEIyCMOTPEHHBIE TTO/I.0)
u B) m.4.1 Hacrosmiero JloroBopa, 00si3aH B TEUCHHUE ( ) pabouux JHEW MPUCTYNHUTH K
MIPUEMKE.

4.3. Tlpu OTCYTCTBHU JTOKYMEHTOB, IPEIYCMOTPEHHBIX 1MoAn.0) u B) m.4.1 HacTtosmero JloroBopa
3aKa3yuK HE MPUCTYIAET K MIPHUEMKE padoT.

4.4. 3aka3uuK HMeEeT MpaBO MPOBEPUTH KAueCTBO BBINOJHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (hakKT
BBIMIOJIHEHUST PaboT HeHajyIexalero KadecrBa, B TOM YHCJE IYyTEM IMPHUBICYCHUS HE3aBUCUMBIX
CIEIUATUCTOB (IKCIIEPTOB).

4.5. 3aka3uuK BIIpaBe:

4.5.1. moanucate mpenctaBieHHbI [logpsaunkoM AKT clauu-IIPUEMKH BBIMOJTHEHHBIX Pabor B
CJIydae BBITIOJTHEHUS pa0do0T Ha/IISKAIIETO KaueCcTBa,

4.5.2.0TKa3aTbcad OT MOJANMUCAHUS AKTa CHAYU-TIPUEMKH BBINONHEHHBIX PaboT c HampaBieHueM
[Toapsimunky MOTHBHPOBAaHHOTO OTKa3a B CJIy4ae BBISBICHUS B IIPOIECCE IMPUEMKH HEIOCTaTKOB
(medexroB) Pabor;

4.5.3.nate [loapsmuuky oO0si3aTenbHBIC JJIsS WCIIOJIHEHUS YKa3aHWs O BHECEHHWW H3MCHCHHIA,
WCIPABIIEHUH B aKT BBIMOJIHEHHBIX Pa0OT U c4eT-(hakTypy B 4aCTU CTOUMOCTH paboOT U BUAOB PadoT.

4.6. [lanHble yKa3zaHUs 3aKa3udKa JIOJDKHBI OBITH MOTHBHPOBAHBI M COJICPXATh apryMEHTAI[HIO
W3MEHEHHUS CTOUMOCTHU paboT U (UM ) UCKITFOUEHHUS U3 aKTa BBIMOJIHEHHBIX pabOT OTAETbHBIX BUIOB PadoT,
€CJIM 3TU PabOTHI HE OBUIH BBIMOJIHEHBI JIMOO BBHIMOTHEHBI HEHAJIEKAIIIETO KAaYeCTRa.

4.7. Tloapsmuuk 00s3yeTcs 1Mo TpeOOBaHUIO 3aKa3unKa:

4.7.1.3a cBo#l cuer ycTpaHHTh Hemoctatku (medexTsr) Pabor B TedcHHE
( ) pabounx qHEH U MOBTOPHO cAaTh PaboThl 3aka3uuKy.

TpebGoBanust 3aka3zunka 00 yCTpaHEHHH HEIOCTAaTKOB (Ae(deKTOB) 00si3aTeIbHBI JJIsi UCIOJHEHUS
[Toapsmunkom.

4.7.2.BHECTH U3MEHEHUS B CTOMMOCTh Pa0OT M HMCKIIOUUTH M3 aKTa OTAENbHbIE BHUIIbI, €CIU ITH
paboTHI HE OBLIIN BBITIOIHEHBI INOO BHIMOJHEHBI HEHAITIEKAIIIETO KAaYeCTRa.

4.8. 3axmouas Hactosimuid JloroBop, Ilogpsimunk BeIpaxkkaeT coriacue B 0€3yCIOBHOM MOpPsIKE
MPUHUMATh M HKCIOJHATH BCE 3aMEUaHHWs, BO3PAKEHUS M TpeOOoBaHUSA 3aka3zyuka 10 YCTPAHEHHIO
HEZO0CTaTKOB (J1e(heKTOB) padoT.

4.9. Ecnu oOHapyxeHHBIE B X07e IpueMKku Pabot HemoctaTku (nedextsr) PaboT B ycTaHOBICHHBIH
CPOK He OBbLIN YCTpaHEHBI, 3aKa3uuK BIIPaBe 0TKA3aThCsA OT CIOIHEHUS IOTOBOpA U MOTPeOOBATh YIIaThl
mTpada 3a BBITIOJIHEHHE pad0T HEHAJIS)KAIIET0 KauecTBa M BO3BpaTa paHee YIJIauyeHHOW CYMMBEI.

4.10. PaboThl MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKa3y CUUTAIOTCS BBIMOJHEHHBIMH [lompsauukom u
NPUHATBIMU  3aKa34yMKOM C MoOMeHTa mnojnucanus oOeumu CropoHamu AKTa CHadyU-TIPUEMKH
BBITIOJTHEHHBIX PaboT.

4.11. CTOpOHBI JOCTUIJIN JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CIa4U-TIPUEMKH BbIIIOJHEHHBIX
PaGor, mnoamucaHHbli (MOANMHUCAHHBIE) B OJHOCTOpOHHEM mopsake [loapsauukoM, He HMEIOT
FOPUANYECKON CHIIBI.

4.12. Tlognucanue AKTa coadu-MPUEMKHU BBIMOTHEHHBIX Pabot He ocBoOoxmaer [lompsaunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 33 O0OHApYKEHHBIE MOCIe MpUueMKH PaboT B mpenenax rapaHTHIHOTO CpOKa HETOCTATKU
(medeKkThl), B TOM YUCIE CKPBITHIE HETOCTATKH.

5. IMPABA U OBA3AHHOCTHU NOAPAIYUNKA

5.2. Toapsaauuk uMeeT NMpPaBo:
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5.2.1. Cpatsb pe3yabTaT PaboT B COOTBETCTBHH C HacTOSAITUM J[OTOBOPOM JOCPOUHO.

5.3. Hoapsaauuk ods3yercs

5.3.1. B mepuoxa cpoka aeicTBus HacTosimero J[oroBopa MMeTh IEHCTBYIOIINE JIMIICH3UM Ha
BbInosHeHHEe PaboT, mpeycMOTpeHHbBIX HACTOSIIUM J{oroBOpOM.

5.3.2. Bemoanute PaboThl B CpOKH, yKa3aHHBIC B 3asBKax, a TAKKE B COOTBETCTBHH C M. 3.3, C
HA/IJISKAIIUM Ka4eCTBOM.

5.3.3. Bemoanute PaboThl JIMYHO HCHONB3YsT CBOM CHJIBI (TOJIBKO KBaIU(DHUIIMPOBAHHBIM
MEPCOHAJTIOM, 00JIaIal0IINM COOTBETCTBYIOIIUM YPOBHEM JIOITYCKa).

5.3.4. BpinosHuTh paboThl C UCIOJIB30BAaHMEM CBOUX PAcXOJHBIX MaTepuasoB. B cimywae, xorna
palboThI BBIMOJNHAIOTCS C HCIOJB30BAaHHEM MAaTepHUaioB, O0OpPYIOBaHMS, KOMIUICKTYIOIIUX W3/ENui,
KOHCTPYKLUH U cucteM 3aka3uuka, [logpsauuk obs3yercs:

a) WCIOJB30BATh MPEJOCTABICHHBIA 3aKa3uMKOM MaTepualibl, 000pyIOBaHHME, KOMILICKTYIOIIHNE
U3JeNusl, KOHCTPYKIIMU U CUCTEMBI 3KOHOMHO U PACUYETIMBO;

6) mocne 3aBepmieHHst PaboT mpencTtaBuTh 3aka3uumKy OTYET 00 HM3PACXOIOBAaHUHM MaTEpPHAJIOB,
IIPEJOCTABICHHBIX 3aKa34UKOM;

B) mocie 3aBepuieHuss PaboT BO3BpaTuTh 3aKa3uMKy OCTATOK HEHMCIIOJIB30BAaHHBIX MAaTE€pPHAaJOB H
KOMIUIEKTYIOLUX U3/1EIHMH, a TAK)Ke NPeI0CTaBICHHOE 3aKa3uMKOM JJIs BHIIIOJIHEHUs paboT 000py0BaHue,
KOHCTPYKIIUU M CUCTEMBI.

5.3.5. Bbmonuute PaboTel B OIHOM 00beMe B COOTBETCTBHM CO CTaHAAPTaMHU U TEXHUYECKUMHU
TpeOoBaHUsIMU, AcicTBylomuMu B PecrmyOmuke VY306ekucran, [lpuwnoxenmem Nel, TpeGoBanusM
3aka3uMKa.

5.3.6. IIpunsats 3asBKy OT 3aKa3z4yuKa B COOTBETCTBUU C YCIOBHsIMU HacTosmlero Jlorosopa. OTkas
ITonpsiunka ot 3asiBKH, HE IOIYCKAeTCs U paclieHUBAETCsl KaK HEBbINOIHeHHe Pabor.

5.3.7. Hectu OTBETCTBEHHOCTHh 332 HECOOJIIOJICHUE €ro pa0OTHHKAMH TPABHII 10 OXpaHe TPyAa,
TEXHUKE O€30MaCHOCTH U MPOTUBOINOKAPHOH 0€30MacCHOCTH.

5.3.8. He momyckare MCHIOIB30BAaHUS B X0JI€ OCymIecTBIeHHs PaboT MarepuanoB u o6opynoBaHus,
KOTOpbIE MOT'YT IPUBECTH K HapyLIEHHIO TPeOOBaHHUM MO 0e301acCHOCTH paboT M OXpaHe OKpyXkKarolen
cpenpl. KauecTBo marepuanoB, MPUMEHSEMBIX B XOJ€ BBIIOJHEHHs Pa0dOT JOIDKHO COOTBETCTBOBATH
rOCYJapCTBEHHbIM CTaHJApTaM, TEXHHYECKUM YCIOBHSM U HMETh COOTBETCTBYIOIME CEPTU(UKATHI,
TEXHUYECKHE TacTIOpTa WM JPYrue TOKYMEHTHI, YAOCTOBEPSIONINE UX KaueCTBO;

5.3.9.M3BectuTh 3aka3unka W IO TOJYYEHHUS OT HErO0 MUCHMEHHBIX YKa3aHWH MPHOCTaHOBHTH
BbInosiHeHHe PaboT, B cirydae oOHapyKeHHs BO3MOXKHBIX HEOJaronpusATHBIX AJIs 3aKa3uyuKa I0CIeACTBUI
BBITIOJIHEHUS €T0 K€ yKa3aHWH O crocoOe BHIMONHEHUs: PaboT u MHBIX, He 3aBucAmmX oT [lompsimanka
OOCTOSITENIBCTB, CIIOCOOHBIX OTPAa3UThCS HA KayecTBE BBINOJHAEMbIX Pabor, mubo co3narommx
HEBO3MOXKHOCTH 3aBepIeHus PaboT B corimacoBanHblii CTOpOHAMH CPOK, B TEYSHHE OJTHOTO JIHS C MOMEHTA
OOHapyKeHHUS.

5.3.10. Ycrpanuth HemocTaTku U 1e(EKThI, BHISABICHHBIE MPH NMPHUEMKE BBITIOJTHEHHBIX padoOT U B
NepuoJl rapaHTUHHOM CpoKa 3a CBOM cueT He Mo3/IHee S-TH pabouyuX JTHEH co THS MOTydeHHs MUCbMEHHOTO
YBEAOMJIEHHS OT 3aKa34yMKa.

5.3.11. [IpoBouTh paccieqoBaHue MPUYMH aBapuil U MPEJOCTaBIATh MaTEpUANIbl PACCIIEIOBAHUS
3aka3zuuky B TeueHue 10 ([lecsaTi) kaneHmapHbIX JHEH ¢ MOMEHTa MOJIydYeHHUsl COOOEeHUsT 00 aBapuu OT
3aka3zuuka.

5.2.10. OcymiecTBasTh YOOPKY H COJIEpKAHUE TEPPUTOPUH, HA KOTOPOU BBIOIHSIIHCH PaboTHI.

5.2.11. BeiBecTu Mycop, B TOM YHCJI€ CTPOUTEIbHBIHN, 32 CBOM CUET, €CIIM B PE3Y/IbTATE BBHIIOIHEHUS
Pabot Takoit Mmycop ObUT HaKOIUIEH.

5.2.12. Hectn TONHYI0 MaTepHajIbHYI0 OTBETCTBEHHOCTh M BO3MECTUTh NPUYMHEHHBIH yIiepO
3aka3urKy WJIM BJaJieNblly 0ObEKTa 3a CBOW CYeT, B Cilydyae NpUYMHEHUs Ha oObekre Iloapsmunkom
MaTepHalbHOTO yIepOa B pe3ysbTaTe HapyLIeHHUs] UM MpaBWII [0 OXpaHe TPpy/a, TEXHUKe 0€30MacHOCTH,
MIPOU3BOJICTBEHHOIN CAaHUTAPHH, DIIEKTPO- U OXKAPOOE30IMaCHOCTH.

5.2.13. [IpuctynuTh K BeIIOTHEHUIO PaboT cpa3y mocie noiyueHus oT 3aka3zuuka 3asiBKU.

5.2.14.C MoMeHTa NOCTYIUIGHHs OT 3aka3uMka 3asiBKM 00 aBapuM YCTPAaHATh aBapuu C
MUHHMAaJIbHBIMH 3aTpaTaMy U B KpaTyaiiiiie CpoKd B COOTBETCTBHH ¢ 11.3.4 HacTosmero /loroBopa
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5.2.15. YyacTBOBaTh B MPHUEMKE Y CTPOUTEIBHBIX OpPraHM3alUi C LENbI0 MOCIEeaYyIONeH
AKCIUTyaTalu (TEXHUYECKOTO 0OCTYKUBaHMS) BHOBb TTOCTPOCHHBIX MM peKOHCTpyHpoBaHHBIX BOJIC
IIPU MUCbMEHHOM YBEIOMJIEHUH CO CTOPOHBI 3aKa3uuKa.

5.2.16.1lo oOpamenuto 3aka3unka B cly4ae HEOOXOIUMOCTH MPOBOAUTH pabOTHI IO
NEPEKITIOYCHUIO0 BOJIOKOHHO-ONITUYECKOTO KaOemsi, Ha ONTHYECKOM Kpocce, B CBSI3U C HM3MEHEHUEM
Tpaccbl. CTOUMOCTH JIaHHBIX Pa0OT BXOJUT B OOIIYIO0 CTOUMOCTH paboT 1o HacTodAlemMy Jlorosopy.

5.2.17. llogpsiiuyuK CaMOCTOSITENIBHO COTJIACOBBIBACT OTAENbHbIE TEXHOJOTUYECKHE PpEeIICHUS
(ITomyuenme paspernieHuii Ha mpoBeaeHne peMOHTHBIX padoT oT TILTT, akt Mo MOHTaX TakKe Mo BCeM
dummanam AK «¥Y36ekrenexom» u CII «Y3u MHTEpHENIHII») U OTJEIBHBIC PEIICHUS 110 TPOU3BOICTBY
PEMOHTHO-BOCCTAHOBHUTEIBHBIX pabOT ¢ COOCTBEHHHMKAaMU KaOelbHOM KaHaIM3alui U KOJIJIEKTOpa.

5.2.18. He pomyckath B XOJi¢ BBIMOJHEHUS pabOT MOBpPEKACHHE (YHHMUTOXXCHHE) HMYIIECTBA
3aKa3uuKa U TPETbUX JIMII, & B CIIy4ae €ro NOBpPEeXACHUs (YHUUYTOXKEHHS) - BOBMECTUTh IPUUNHEHHbBIE
yOBITKH B TOJTHOM 00BEME.

5.2.19. [lonyuynth BCe pa3pelIeHus, COTIACOBAHMUSA, JTUIICH3UH, HEOOXOANMbIE B COOTBETCTBHHU C
3aKOHOJATEeNbCTBOM PVY3 s BhIMOnHEHUs padoT, a TaKkKe JOMyCKa Ui BBITOJHEHHUS TEXHHYECKOTO
obciyxuBanust BOJIC u aBapuifHO-BOCCTaHOBHUTEIBHBIX PA0OT Ha TEPPUTOPUH IPYTUX COOCTBEHHHUKOB.

5.2.20. ITIpou3BOIUTh OMOBEIIEHUE OpraHU3alui, Ha TEppUTOpHH KoTophix mpoxoast BOJIC, o
MpaBWIax BeAeHUs paboT B 30He pacnonoxenus BOJIC;

5.2.21. IlpoBoauth 1o TpeboBaHUIO 3aKa3zuuka, B coryiacoBaHHoe CTOpoHAMU BpeMs, U3MEpPEHUS
ontuyeckux BojokoH BOJIC, Ha KOTOPBIX 3aUKCHPOBAHO YXY/IICHUE KaUYeCTBa CBSI3U.

5.2.22. Oprann3oBaTh KPYIJIOCYTOUYHYIO TUCIIETUEPCKYIO CIIY KOy Ui MpreMa 3asiBOK OT 3aKa3unKa
B TOM YHCJIE B BEIXOJHbBIC U MPA3THUYHBIE THU.

6. IIPABA U OBSA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

6.1. 3aka3uuMk MMeeT NPaBo:

6.1.1.B nroboe BpeMs MpoBepsATh XOA M KadecTBO BhIMONHSAEMBbIX lloapsounkom Pabot, He
BMEIIIMBAsCh IIPU 3TOM B XO3HCTBEHHYIO JiesTeNbHOCTh [loapsgunka.

6.1.2. B mo6oe BpeMst 0TKa3aTbesl OT HacTosmero JJoropopa B ciryuae, 0OHapyKEHHUS BBITOTHEHHS
[Tonpsimuukom PabGoT ¢ orcTymuieHueM OT YyciloBUM Hactosimero JloroBopa u morpeboBaTh OT
[Tonpsiaurka ymiaTel eHU U mWTpada B Mopsizike, mpexycMoTpeHHoM Pasniena 7 nHacrosimero Jlorosopa.

6.1.3.1Ipu oOHapyXeHHH HEIOCTaTKOB IpH IPUEMKE BBINOJIHEHHBIX PaboT TpeboBaTh HX
YCTpaHEHUs B MPEJIENax CpoKa COIIacHoO yciaoBusaM Jlorosopa.

6.1.4.He npou3BOIUTh BO3MELICHHE 3a HECOIJIACOBAaHHYIO C 3aKa34MKOM YCTAHOBKY (3aMEHY)
CTOMMOCTH 3alacHbIX YacTel, a TaK)Ke He OIJIauMBaTh HECOTJIACOBaHHBIE ¢ 3aKa3YMKOM MPOU3BEACHHbIE
PEMOHTHBIE PabOTHI.

6.2. 3aka3uuk o0sI3yeTcsi:

6.2.1. O6ecnieunts [lonpsitunky, B paMkax coaeicTBHs 3aka3uuka Ha nepuoj jneiictsus Jlorosopa
JOCTYTI K UCTIOJTHUTENbHOM nokymenTanuu Ha BOJIC.

6.2.2. CBoeBpemeHHO uHpopmupoBats [loapsaunka o0 aBapusx nospexaeHusx BOJIC 3akazuuka.

6.2.3.O6ecnieunth nomyck [Toapsadrka K OKOHEUHBIM YCTPOWCTBAM Ha 00BEKTax 3aka3uuKa IS
BBINOJIHEHUS paboT mo Hacrosmemy Jloropopy.

6.2.4. OcymecTBIsATh OIUIaTy padoT coryacHo 1. 2.2, HacTosmiero Jlorosopa.

6.2.5.B cpoku u B mopsaKe npeaycMOTpeHHbIH B ycnoBusax Jlorosopa, ¢ ydactuem Ionpsitunka
OCMOTPETh U NPUHATH BBINOJIHEHHYIO padoTy (ee pe3ynbTaT), a Npu OOHAPYXKEHUH OTCTYIUIEHHH OT
JI0TOBOpPA, YXYALIAOIUX pe3yabTaT PaboThl, MM MHBIX HEAOCTaTKOB B PaboTe HeMeNIeHHO 3asBUTh 00
stom [lonpsauuky.

6.2.6.B cnyuyae oOHapyXeHUIl NpH NpHEMKe BBHIMOJIHEHHBIX PaboT 3ameuaHuii (HeIOCTAaTKOB,
nepeKTOB), He3aMeUIUTEIbHO co00ImUTh 00 aToM [Tonpsauuky.

7. OTBETCTBEHHOCTBH CTOPOH
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7.1. 3amnecBoeBpeMeHHOE BhIoTHeHHE PaboT 3akazunk nMeet npaBo TpedoBarth oT [loapsiaunka
oryarel neHu B pasmepe 0,2% 3a Kaxablii JeHb MpPOcpoukH, HO He Gosee 20% OT HEBBINOIHEHHOM
paboTHI.

7.2. 3a HECBOEBpPEMEHHYIO OIUIaTy BBINOIHEHHBIX PaboT [Toapsaunk mmeer mpaBo TpeOOBATH OT
3aka3umka oriaThl IeHU B pazMepe 0,2% 3a KakIblil eHb MpOCpPOUYKH, HO He Ooitee 20% momexaniei
OILJIATE CYyMMBI.

7.3. 3a BeimosnHeHue PaboT HeHajexamero kKadecrBa 3aka3zuMK HMMEET MpaBo TpeOOBaTh OT
[Monpsmuuka mrpad B pazmepe 20% crommoctu PaboT HeHa/exkamero Kkauyecrsa M BO3Bpara paHee
yIUla4eHHOW 3aKa34yuKOM MPEeAOIaThl.

ITon PaGoramu HeHajuiexaiero kauectBa CTOpoHbl MOHUMAaOT PaboThl, pe3yapTaT KOTOPBIX HE
COOTBETCTBYET YCTAHOBJICHHBIM CTaHIapTaM, HOpMaM, IIpaBuiiaM, TpeOoBaHUAM 3aKa3zumka, a Takxke T3.
@axkrt BbImonHeHUs PaboT HeHauIexKalero KayecTBa yCTaHaBIMBACTCSA 3aKa3uUKOM.

7.4. 3a ucnonp3oBanue [loapsauukoM mpH BHIMOJHEHHH PabOT MaTepHUajoB HEHAAJIEXKAIEro
KayecTBa 3aKa3uMK MMEET IIPaBO B3bICKATH IO MpaBUiIaM 00 OTBETCTBEHHOCTH MPOJAABLA 3a TOBapbI
HEeHa/JIexallero kayecrna, mrpad B pazmepe 20% ot cTouMocTu 3asiBKHU.

7.5. 3a HECBOEBPEMEHHOE YCTpaHEHWE HEIOCTAaTKOB, BBISBICHHBIX B TEUEHUE TapaHTHIHOTO
cpoka, 3aka34yuk uMmeeT npaBo TpeboBaTh oT [loapsaunka omnatel mTpada B pazmepe 20% croumoctu
PaboT HeHaaexxanero Ka4ecTsa ¥ BO3Bpara OIjIaueHHONH CTOMMOCTH padoT HeHa UIeKAIeTO KauyecTBa.

7.6. llrtpadusie cankuuu yrutauuatorcs [loapsaguukom B TeueHue 5 (maTu) OAaHKOBCKUX JHEH ¢
JaThl TIOJyYEHUs] MUCbMEHHOI0 TpeOoBaHMs 3aKka3urKa 00 yriaTe IeHH.

B ciyyae ux HeymiaThel B yCTaHOBJICHHBIN CPOK 3aKa3udK BIpaBe yAEpKaTh UX CYMMY U3 CYMM,
npuuuTarounmxcs k omiare [oapsiunky no Hacrosmemy Jlorosopy.

7.7. TlompsauuK HeceT OTBETCTBEHHOCTH:

a) 3a NpUYMHEHME yliepOa MM MOBpEXJIEeHUE COOCTBEHHOCTH 3aKa3uumKa B XOJI€ BbIIOJIHEHUS
pabot. B atom ciyuae [Toapsaunk 06s13yeTcs BO3MECTUTh JOKYMEHTAIBHO MOATBEPKACHHBIN peanbHbIN
yiep0 B IMOJTHOM 00BbEME.

0) B ciayyae nmpuyMHEHHS Ha oOBeKTe ymiepOa B pe3ylbTaTe HapyIICHUs UM IMPaBWII MO OXpaHe
TpyJa, TEXHUKE OE30MacCHOCTH, IIPOU3BOJICTBEHHON CaHUTApUH, JEKTPO- U Moxapobde3onacHocTu. B
sToM cinyyae [loapsaunk o0s3yeTcst BO3MECTUTh NPUYMHEHHBIN 3aKa3uuKy U Bialeblly 00beKTa yiiepo;

r) 3a cOONOZeHHE ero paOOTHUKAMH IpaBHJI IO OXpaHe TpyJda, TEXHUKE OE30MacHOCTH H
IIPOTUBOMNOXKApHOH 0€30M1aCHOCTH.

7.8. B ciydae HacTyruieHUs] OOCTOSATENLCTB MPEAYCMOTPEHHBIX M. 7.7. Hacrosmero Jlorosopa,
[Tonpsaunk Bo3MmemiaeT 3aka3uuKy IpUYMHEHHbIE YOBITKH U BhIIUTauuBaeT mwrpad B pazmepe 50 bPB.

7.9. 3aka3uMK HE HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHBIC CIyyal M YBeYbsl, NMPUYUHEHHBIE
pabotaukam [loapsimunka B X07i€ BBIMOTHEHUS PadoOT.

7.10. 3a nHapymenue ycinoBui Hactosimero JloroBopa BuHOBHas CTopoHa BO3MeIIaeT
MIPUYMHEHHBIE 3TUM YOBITKH, B MOPSAIKE, MIPELYCMOTPEHHOM JEHCTBYIONIUM 3aKOHOJATEIbCTBOM, MpPHU
5ToM CTOpPOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTH 110 BO3MEIIEHUIO YOBITKOB B BUJIE YIYIIIEHHOM BBITOJIBI.

8. PA3PEHIEHHME PA3ZHOIJIACHUI

8.1. Cnopsl, Bo3HMKaromue Mexay CTOpoHaMH B CBS3M C MCIIOJHEHHEM, M3MEHEHHEM WU
npeKpamieHueM Hacrosimero Jloroopa, OyAayT MO BO3MOXKHOCTH yperyinupoBaHbl CTOpOHAMHU TyTeM
MIEPErOBOPOB.

8.2. B ciryyae HEBO3MOXKHOCTH pa3pelIeHus CIIOPOB WIIM Pa3HOTIIACHHA MYTEM IEPETOBOPOB CIIOP
MOJUIEXKUT pa3pelIeHnto B TallKeHTCKOM MeXpailOHHOM SKOHOMHUYECKOM CYJI€.

9. CPOK JEMCTBUSA JOTOBOPA U YCJIOBHUSA ET'O PACTOPKEHUS
9.1. Hactosimuii JloroBop BCTyHaeT B CHJIy C MOMEHTa €ro MoAnucaHus nocieaneit 3 CTopoH u

NENUCTBYET B TedeHue 12 (aBeHaaaTh) KaJleHJIAPHBIX MECSIEB C JAThl MOJMUCAHUS €ro MOCIeTHEN W3
CropoH.
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9.2. Ecnm o01mas cTrouMocCTh 3asiBOK B TeyeHHE 12 MecsIleB ¢ HaThl MMOAIMMCAHUS HACTOSIIETO
JloroBopa OKa)XeTCsi MEHbIIIE OOIIeH CTOMMOCTH JOTOBOpa, TO MPH OTCYTCTBUU 3asIBICHUS OIHOU W3
CTOPOH O MPEKPAIICHUN HACTOsIIero /loroBopa mo OKOHYaHUHM CPOKa OH CYMTACTCS MPOJJICHHBIM Ha TEX
KE YCIOBHSIX M HAa TOT € CPOK 0€3 yBENIWYeHHsS CTOMMOCTH JloroBopa [0 TOJHOTO HCIIOTHECHUS
CropoHamMu CBOMX 00513aTEIILCTB.

9.3. Hactosimuii JIoroBop, MOkeT OBITh, pAaCTOPTHYT 3aKa3YMKOM JTOCPOYHO MYTEM MUCHMEHHOTO
yBenomiieHust [loapsaunky o CBOEM HaMEpeHHM B CPOK He mo3aHee, dem 3a 15 (msTHaauarth)
KaJICHAAPHBIX JHEU 710 MPEIoJiaraeMoi J1aThl paCTOPKEeHUs HacTosmero Jlorosopa.

9.4. 3aka3umk yrraunBaer [loapsouuKy 9acTh YCTaHOBJICHHOW IIEHBI MPOMOPIIMOHAIBLHO YaCTH
paboThI, BBHIMOJIHEHHON 0 MOJy4eHHUs yBeIOMIICHHs 00 oTkaze 3akazuuka oT JloroBopa/3asBku, 0e3
00513aTeNILCTB OCYIIECTBIATh KAKKE - TNOO HHBIC BHITLIATHI.

9.5. Hacrosimmii [loroBop, MoXkeT ObITh, pacToprHyT [loapsauMkoM AOCPOYHO IO MOMEHTA
MOJTYYCHHUSI UM TIPEIOIUIATHI OT 3aKa34MKa, MyTeM MMCbMEHHOTO yBenomiieHus [lonpsimankom.

9.6. Peopranmzanust 1060 13 CTOpPOH HE SIBISICTCS OCHOBAaHHWEM JJIsi M3MEHEHUsS YCIOBUW HITU
pacropxkenusi Hactosmiero JloroBopa. B 3ToM ciywae Hactosmuii J[oroBOp COXpaHsieT CHITy s
MIPABONPEEMHIKA COOTBETCTBYIOMIEH CTOPOHBI.

10. OBCTOATEJbCTBA HENTPEOJOJIMMOM CHJIBI

10.1. Cropona, He UCTIOTHUBIIAS HITH HEHAUICKAITIM 00pa30M HCIIOJIHUBIIIASI CBOHM 00s513aTEIILCTBA
no Hacrosiemy JloroBopy, ocBoOOXKIaeTcs OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIM JOKAXET, YTO HajJIexallee
HCIIOJIHEHUE 0Ka3aJOCh HEBO3MOKHBIM BCJIEJICTBUE HENPEOJIOJIMMOM CUIIbI, TO €CTh YpE3BbIYAMHBIX U
HEeNpeAOTBPATUMBIX IIPU JAHHBIX YCIOBHUIX 00CTOATENLCTB ((hopc-Maxkop).

K gnciy 06CTOSTENBCTB HEMTPEOA0IMMOM CHITHI (POPC-Makop) OTHOCSATCS:

- [I0’Kap, HABOJHEHUE, 3eMJICTPSICEHUE, IpYTUe CTUXUIHbIE Oe/ICTBUS;

- Os1oKa/1a WM 3MO0apro Ha SKCHOPT U (MITH) UMIIOPT,

- BOIHA, BOEHHBIE IEHCTBHS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTBHI,

- aktol [Ipesunenta Pecnyonuku Y36ekucran u [IpaButenscTBa PecrryOnmuku Y30ekucran.

10.2. B cimyuae BO3HHKHOBEHHSI OOCTOSITENILCTB HEMPEeo0auMoil cuibl (dopc-maxop) CropoHa,
KOTOpasi MOJBEepriach UX BO3JEHCTBUIO, yBeJoMisieT 00 3ToM Apyryto CTopoHy B TeueHue 5 (matu)
KaJIEHJAApHBIX JHEW C MOMEHTA BO3HUKHOBEHUS TAKUX 00CTOSATENIbCTB.

10.3. ®axThl, yKazaHHbIC B YBEJOMJICHUH, JOJDKHBI OATBEPXKAAThCS TOKYMEHTaMH, BbIAAHHBIMU
YIOJTHOMOYEHHBIMH TOCY/IapCTBEHHBIMU OpraHamMu. OTCYTCTBHE TaKOTrO YBEJAOMJIEHMsS, paBHO KaK U
OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOLIMX MOATBEpAeHUl nuinaer CTOpOHY IpaBa CChLIATHCA HA Kakue-1u0o
BBIIIIEYKA3aHHbIE OOCTOSITENICTBA B KAUECTBE OCHOBAHMM JJII OCBOOOXIEHHUS OT OTBETCTBEHHOCTHU 3a
HEHCIIOJIHEHHE WIIM HeHaJUIeXkallee UCIIOJIHEHNE 00s13aTeIbCTB 110 HacToseMy /lorosopy.

10.4. B cinyuyae BO3HUKHOBEHUS 00CTOSTEIILCTB HEMTPEOI0TUMOM CHITbI CTOPOHBI HE3aMe TN TETHHO
MIPOBOJIAT MEPErOBOPHI JIPYT C JIPYTOM U COTJIACYIOT MEphl, KOTOPbIE HEOOXOIUMO NMPHHATH, C LENbIO
WCIPABIICHUS WIH YCTPAHEHUS MOCIEICTBUN OOCTOSTENLCTB HEMPEOI0IUMOM CUJIIBL.

B 3TOM ciyyae BBINOJIHEHHE COOTBETCTBYIOUIMX 00s3aTEIbCTB MOXKET OBITh OTJIOKEHO Ha CPOK
JeNCTBUS TaKMX 00CTOSTENHCTB JIMOO0 10 OKOHYAHHUS JEHCTBUS UX MOCIEICTBUM.

10.5. B ciydae, eciau 0OCTOATENbCTBA HEMPEOAOJIMMON CHIIBI WM UX IOCHEICTBHUS BJIEKYT
HEBO3MOXKHOCTbh HCIIOJIHEHUSI 00s13aTeNbCcTB MO Hactosuiemy JloroBopy, kaxnaas u3 CTOpoH BIpaBe
pacTopruyTh HacTosiuui Jlorosop nocie HanpasieHus Jpyroii CTOpoHE MMCbMEHHOTO YBEIOMIIEHUS 32
10 (necsaTh) paboumnx JHEH 10 MpeanonaraeMon JaThl pacTopKeHHs HacTosero Jlorosopa.

B stom ciydae Hu ogHa u3 CTopoH He BHpaBe TpeboBaTh OT Apyrod CTOPOHBI BO3MELICHHS
yOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3yJIbTaTe OOCTOATEILCTB HEMPEOIOIUMOMN CHIIBI.

ITpu sTom [Toapsaunk 06s3aH por3BecTH 3aKa3unKy BO3BPAT YINIAUEHHBIX UM JIEHE)KHBIX CPE/ICTB
3a HEBBINIOJIHEHHBIE 00s3aTenbeTBa [lonpsaaunka, a 3aka3uyuk 00s13aH MPOU3BECTHU OIIATY UCIIOJIHEHHBIX
obs3atenscTB [loapsaunka.

11. TAPAHTUH
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11.1. Tlogpsiauuk rapaHTUPYET Ka4deCTBEHHOE BBIMOJIHEHHWE PaboT, wX pe3ynbrara, HOpMaM |
cTanzapTam JneicTBytomux B PecriyOnuke Y30ekucTan, a Takxke TpeboBanusaM 3akazuuka u [Ipunoxenuio
Nel nactosmero /loroBopa, a Tak’ke B COOTBETCTBHH € TPEOOBAaHUSIMU 3aKa34uMKa U APYTUX aKTOB.

11.2. Ha pesynbrar BbimosHeHHBbIX Pabor IlompsguMk —ycTaHaBiaMBaeT TapaHTUHHBIA —CPOK
MPOJOIKUTEIHEHOCTHIO Mecsilla ¢ MOMEHTa Hpu€MKH pe3yibTata Pabor 3akazumkom
(rapaHTHUHHBIN CPOK).

11.3. Ha wmarepuanbl, HUCHOJb30BaHHBIE MpU pPadOTax, TapaHTHHHBI CPOK YCTaHABIIMBAETCS
MPOAOIKUTETBHOCTHIO .

11.4. B cnyuyae BBIABJICHHS HEIOCTAaTKOB (A€PEKTOB) BBINOIHEHHBIX PaboT B TedeHue
rapanTuiiHoro cpoka [loapsaaunk o6s3aH 3a CBOH cYET yCTPaHUTH UX MO TPeOOBAaHUIO 3aKa3urKa B CPOK
He mo3aHee 5 (mATH) pabouMx AHEH C MOMEHTa MNpeAbsBICHUsS 3aKa3uMKOM COOTBETCTBYIOIIETO
TpeOoBaHuUs (MHOM CPOK MOXKET OBITh YCTaHOBIIEH corameHneM CTOpoH).

12. KOHOUJEHIUAJBHOCTD

12.1. Muadopmarus, cBsa3anHas ¢ 00s3aTenibecTBoM CTOPOH 1O HacTosiieMy JloroBopy, sBiseTcs
KoH(puaeHIManpHoi. CTOPOHBI TapaHTUPYIOT COXPAHEHHE KOH(PHUACHIUATHHOCTH JOKYMEHTAIIUH,
uHbopManuy, 3HAHUK ¥ ombITa, noimydeHHbIX Croponamu, npeanpusTuiMu CTOPOH U €ro
KoHTpareHTamMu. CTOpPOHBI OO0S3YIOTCS TPUHATH BCE HEOOXOIMMBIE MeEpbl Ui TOTO, YTOOBI
[PEeIOTBPATUTh [OJHOE WM YAacTHMYHOE pas3rJalleHue JOKyMEHTalUMM U HH(OpMauuu, WU
O3HAKOMJIEHHE C HUMH TPEThHX JIUI 0€3 MTUChbMEHHOT0 coriacust CTOPOH, €ClI HHOE HEe TPEyCMOTPEHO
3aKOHOAATENLCTBOM PecriyOnmkn Y30ekucTaH.

12.2. B cnywae pasriamieHus CBEACHUN, COJEp)KAlIMXCAd B YKa3aHHOM JTOKYMEHTallUd U
nHpopmanuu, CTopoHsl, npeanpusTHsiMu CTOPOHBI, €r0 KOHTPAareHTaMH WM JINLAMH U3 UX MepCcoHaa
CropoHa BO3MECTUT MTOHECEHHBIE B CBS3U C 3TUM YOBITKH.

12.3. OGs3aTenbCTBa MO0 COXPAaHEHHIO KOH(HICHIIMAIHLHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHIIY U TIOCIHE
UCTEUEHHUs CpOKa JEHCTBUS HacTosulero JloroBopa uiM €ro JOCPOYHOTO PACTOPKEHHS B TEUCHUE
nocyienyomux 3 (Tpex) Jer.

13. BAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUS

13.1. CropoHbl ~ HacTOAMM  O0S3YIOTCS  CcOONMIOAATH  TPeOOBAaHMS  AHTUKOPPYILMOHHOTO
3aKOHOJATENIhCTBA W HE TPEANPHHAMATh HHUKAKUX JCHCTBHI, KOTOPbIE MOTYT HapyIIUTh HOPMBI
AHTHKOPPYIMILIMOHHOTO 3aKOHOJATENILCTBA, B CBSA3M CO CBOMMHM IpaBaMH WM 0053aTeIbCTBAMU COIJIACHO
HACTOSIIIIEMY COTJIAICHUIO, B TOM 4Wclie (HE OrpaHMYMBAasCh) HE COBEpIIATh IPEIIIOKEHHE,
CaHKIIMOHUPOBaHKE, O0CI[AHNE U OCYIIIECTBIEHHE HE3aKOHHBIX IIaTeXel, BKIItoYas (HO He OTpaHUYHBAasICh)
B3ATKH B JICHEKHOM WM JIF000H MHOM opMe, KaKUM-T100 (PHU3NIECKUM WU FOPUIMUYECKUM JIMLIaM, BKJIIOYast
(HO He OrpaHUYMBASACH) KOMMEPYECKHE OpraHU3ali1, OpPraHbl BIACTH U CAMOYIPABIIEHHs], TOCYIapCTBEHHBIX
CITy’KallliX, YaCTHBIX KOMITAaHWH U WX TIPEJICTaBUTEIICH.

B cnyuyae nHapymenust ogHoi u3 CTOpOH 00s13aTenbCTB, YKa3aHHBIX B a03aue 1 m.13.1., apyras
CTopoHa MMeeT mpaBo B OJHOCTOPOHHEM MOPSIIKE OTKa3aThCsl OT MCIOIHEHHs HacTosmero Jlorosopa.
ITpu 3TroM CTOpPOHBI HE BO3MEIIAIOT YOBITKH B CIy4ae pacTopxeHus JJoroBopa B COOTBETCTBUU C JAHHBIM
MTYHKTOM.

13.2. CTopoHBI NOATBEP)KIAIOT U FApaHTHPYIOT, YUTO UMEIOT KOPIIOPAaTUBHBIE MOJHOMOYHS U BCE
HEOoOXO0JMMBIE pa3penieHns (B TOM YHCIIe COTIache YIaCTHUKOB) JUIs 3aKIIFOUeHHS HacTosmero /loroBopa
U MCIIOJIHEHHUsS BCEX BBITEKAIOUIMX M3 HEro 00s3aTeNbCTB, YTO KOTOpPbIE MM MOJYYEHbI U (MJIH)
0(hopMIICHBI M UMEFOT MTOJTHYIO CHITY U ICHCTBHE.

13.3. 3axmrouenue u ucrnonHeHrne CTopoHaMu Hactosmiero JloroBopa W MpeayCMOTPEHHBIX MM
JeCTBUI HE BCTYNAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

13.3.1. ¢ 1100bIM 3aKOHOM, PUKA30M, PACTIOPSIKEHUEM KaKOTr0-JIMOO roCyJapCTBEHHOI'O OpraHa,
CyAeOHBIM pellIeHHeM, ONpeAeTICHUEM WM MOCTAHOBJICHUEM, HITH 3aKOHOJATEIbHBIM aKTOM, IPaBHIIOM
WA UHBIM HOPMATHUBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;
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13.3.2. ¢ ydpeauTeNbHBIMH JOKYMEHTAMH WIM KaKUMHU-THOO BHYTPEHHUMH JOKaJIbHBIMH
npaBoBbIMU akTaMu CTOPOH U (WJIKM) €ro yupeauTeIiei;

13.3.3. ¢ 1100BIM cOTJIAIICHUEM WJIM JIOKYMEHTOM, JCHCTBHE KOTOPOTO PACIpPOCTpaHsCTCS Ha
CTOpOHBI WK ero yupenuTenei, nim 11000t aktuB CTOPOH, HITH JIF000H U3 aKTUBOB €T0 YUPEIUTEICH.

13.4. Bce usmeHeHuss u JonoyiHeHHs K JloroBopy cuuTaroTCsl AEHCTBUTEIbHBIMHU, €CIU OHHU
o(opMIIeHBI B TUCBMEHHOM BHJI€ M MOJIIMUCAHBI HAJICKAIIUMHU YIOTHOMOUYEHHBIMH MPEICTaBUTEISIMH
CropoH.

13.5. Hu oxgna u3 CTOpoH He BIpaBe NepeaBaTh CBOU IpaBa U OOS3aHHOCTH MO HACTOSILEMY
JloroBopy TpeTheil cropoHe 06€3 MUCbMEHHOTO coryacus Ha To Apyroid CTOPOHBI.

13.6. B ciry4yae u3MeHEHHS FOPUIUIECKIX U OaHKOBCKHUX PekBU3UTOB CTopoH, CTOpoHa 00s3aHa B
TedyeHue 5 (IATH) KaJeHJapHBIX JIHEH yBenloMuTh 00 3ToM Apyryro CropoHy. B mpoTuBHOM ciydae
ucnonHeHue CTOpPOHOHN 0043aTENbCTB MO MPEKHUM PEKBU3UTAM OYAET CUMTAThCA HaIJIEKaLUM
UCIIOJIHEHUEM 00s3aTesabeTB 1o Jlorosopy.

13.7. B cinyuasix, He MNpPeAyCMOTPEHHBIX HACTOSIUM JlOrOBOpOM, TPUMEHSIOTCS HOPMBI
JEUCTBYIOLIETO 3aKOHO1AaTENIbCTBA, PETYIUPYIOLIUE TOA0OHOT0 poia OTHOIIECHUS.

13.8. Bcee Ipunoxenuns: Nel, Ne2, No3., sBistOTCS HEOTHEMIEMOM YacThIO HacTosmero Jloropopa.

13.9. Hactosmmii JloroBop cocTtaBieH B JABYX OJK3EMIUIApax, Ha PYCCKOM SI3bIKe IIO
BOJIEU3bSIBICHNIO CTOPOH, UMEIOIINX OJUHAKOBYIO FOPUIUUYECKYIO CUITY.

14. OPUJINYECKHUE AAPECA, BAHKOBCKHUE PEKBU3UTHI U ITIOAITNCH CTOPOH:
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










