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	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент и Ташкентской области. 
5 участков, в планируемом объеме 21,5 км. согласно адресам базовых станций, указанных в техническом задании. 


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Фазилов Георгий Эркинович, gfazilov@mobi.uz, +(998 97) 403-84-18, +(998 97) 706-13-42.	 

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли, anakhmedov@mobi.uz, zakupki@mobi.uz
тел: +(998 97) 155-58-30 моб. 
веб-сайт: https://company.mobi.uz 
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	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) « 29 » октября 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	



2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования
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[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Коммерческое предложение и Таблица ценового предложения согласно Приложению №1)
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	+
	-
	+

	Анкета Участника
	

	+
	-
	-
	+

	Необходимые документы и формы, прилагаемые к Коммерческому предложению согласно закупочной документации:
- копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица);
- копия устава и учредительного договора (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 
- копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия;
- копия паспортов руководителя и главного бухгалтера;
- копия договора аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению, либо кадастровые документы;
- копия лицензии на осуществление деятельности (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 
- информация о финансовом положении участника по Форме 1 и Форме 2 бухгалтерского баланса с приложением копии отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2019 год. (каждый лист должен быть заверен печатью организации участника и подписью уполномоченного лица).
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
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	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.
	Договор (рамочный)

	



4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
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Общие требования к участникам.pdf
OBIIME TPEBOBAHUS K YYACTHUKAM

HpCIICHI)HaH CTOUMOCTD ITIO

5 y4acTkoB, B TuilaHupyeMoM oobeMe 21,5 kM. coriacHo anpecam

1 TAHHDVEMOMY OFLeMY PaGOT 0a30BBIX CTAaHIIWH, YKa3aHHBIX B TEXHUYECKOM 3aJaHUH
py Y yp coctasisieT He 6onee 1 042 324 350,0 cym, ¢ HC.
2 | Wcrounuk (prHAHCHPOBAHMS CobcTBEeHHBIE CPENCTBA
- mpegoruiata 15% ot croumocTH 3aka3a B Teuenue 10-tu
0aHKOBCKHX JHEH ¢ 1aThl IOANMCAHUS 3aKa3a COIIacHO
PaMO4YHOMY JOT'OBOPY;
3
YcroBus OmIaThl - OKOHYATEINIBHBIH pacueT B TeueHne 10 OaHKOBCKUX JTHEH ¢
MOMEHTa NOANHUCAaHNA cUeT-(PaKTyphl M aKTa CAAYU-TIPUEMKU
BBINOJIHEHHBIX pa0b0T 00€MMH CTOPOHAMH, 110 PE3YJIbTaTaM
BBITIOJIHEHHBIX paboT Mo 3aKasy.
4| Mecro simommenus pabot ropon TamkenT u TamkenTckas 001acTh
5 | Bamora matexa HaunonansHas Bantota «Cym»
6 CornacoBbIBaeTcs 0 KaKAOMY OTAEIBHOMY 3aKa3sy, IpH 3TOM,
CpoK BBITIOTHEHUS pabOT CPOKH BBITIOJIHEHHS U peali3alri BCcero KoMIUIeKca o0beMa
pabot He Oomee 12 MecsIieB ¢ AaThl MOAMKMCAHUS TOTOBOPA.
/ Bug norosopa Pamouneprit
ITapameTpsl cooTBeTCTBUS padoT
8 | moTpeOHOCTIM 3aKa3uuka CronMocTh paboT TOIDKHA BKIIIOYATh B C€0s1 BCE PaCXOIbI
(mosapmnwie 3uaxu, I OCT, copm, MOAPSTINKA
Qupmenuvie HaUMEHOBAHUS U M.O.)
9 N He Menee 24 kameHIapHBIX MECSIIEB C MOMEHTA MTOANKICAHMS aKTa
I"apaHTHIHBINA CPOK
C/IaYM-TIPUEMKH BBITTOTHEHHBIX paboT U MaTepHalioB
10 | Cpok neiicTBHSI KOMMEPUYECKOTO He menee 60 xaneHaapHbIX AHEH C MOMEHTA BCKPBITHS KOHBEPTA
NPETIOKESHHUS C TIPEJIOKEHUEM.
Hanu4yue co0TBETCTBYIOIUMX JMLEH3UI 110 POEKTUPOBAHUIO
u crpoutenabceTrBy BOJIC Ha:
- [IpoexTupoBanue, CTPOUTEIHCTBO MECTHBIX CETEH
TEJIEKOMMYHHKALUII;
- [IpoexTHpoBaHuE, CTPOUTENBCTBO MEXIYHAPOIHBIX CETEN
TEJIEKOMMYHHUKALU.
11

Oco0sble ycnoBust

- Hannume HCO6XOZII/IMOI‘O KOJIMYECTBA IM€PCOHAIa C JOCTATOYHBIM
YPOBHEM KBaJII/I(i)I/IKaHI/II/I, JJIA BBITIOJTHCHUA pa60T B
MOCTABJICHHBIC CPOKH.

- Hanuuue crienreXHUKY I TPOU3BOICTBA PadoT;

- Hanmuwme vicnisiTaTenbHBIX TPHOOPOB (CBAPOYHBIN anmapar,
pediiekToMeTp, U3TY4aTesd U T.1.)
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ТЗ ПИР СМР ВОЛС г.Ташкент и Таш. обл. Algoritm-2-Beskupyr.pdf
O6mectBo ¢ OrpanuueHHo# OTBETCTBCHHOCTEIO
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

«YTBEPKIAIO»
¥pens ['eHepanbHOrO
; _' 4, TEXHHKE U UT
(% 1. ®uiarosa

2020 r.

Texuuueckoe 3aganue

Ha BBIOOP MOAPAANOH Opranu3alyy JUid IPOBEICHHSA
HPOEKTHO-U3BICKATEIECKUX H CTPOUTEIbHO-MOHTAKHBIX paboT
o muHelHo-KkabenbHeM coopyxeHusM BOJIC OO0 «UMS»

B I. TamkenT u TamkenTckoi ob61acTH

COI'JTACOBAHHO: COI''TACOBAHHO:
Jupexrop Havansuuk oT/iena pa3BUTHS

JlcliapraMenTa pasBUTHS CETH 1 06CCIICUCHHS TIPOEKTOB TPAHCIIOPTHOM CETH
JlemapTamenTa pa3BUTHS CETH

L ff; ’]f Artabaesa I'. D. _ #;{{,/ Abnypaxmanor A.A.

J

« » 2020 r. « » 2020 r.

Tamkent 2020






Ilepeuensn onpeaeJeHHI H COKPANICHUIA

13 Texnnueckoe 3ananne

[TNP [IpoekTHO-U3BICKATENBCKHE PA0OTHI

PJI Paboyas noxymeHTaius

U VcnonuurtenbHas JOKyMEHTAIUS

ATK AKTBI rOCYJapCTBEHHON KOMHCCHH

CMP CrpouTenbHO-MOHTAXKHEIE pabOThI

[THP ITyckonanagouHble paboTHI

BOJIC Bomokonno-onrtudeckast IMHUS CBSI3U

BOK BonokonHO-onTHYCCKMI Kabenb

JIKC JInneitno-kabenbHbie COOPYKECHUA

III'C3H I{eHTp rocyiapcTBEHHOTO CAHUTAPHO-3MUIEMHOJIOTHYECKOTO Ha130pa

'ACH INocynapcTBeHHBIH apXUTEeKTYPHO-CTPOUTEIHHEI HaA30D

['UKCUT locymapcTBennas uWHCHCKIMS 10 KOHTpoimo B chepe HWudopmarmsammum u
Tenexommynukaruii Pecniybmuku Y3bekucran («Y3KoMHA30paT»)

TV Texuugeckue YcnoBus

IL.M. [Torounsiii MeTp

[lenpl0 JAaHHOTO MEPOIPHUATHSL SABIACTCS BHIOOP reHepanbHOH IOAPSAHON opraHM3auuu (maice

[Tonpsinuuk/VICIONMHATENb) JUIS  BBLIMOJHEHHMS KOMIUIEKC2 TPOCKTHO-M3BICKATCIIECKAX M CTPOUTEIBHO-
MOHT@XHEIX paboT nmo JuHelHo-kadempHbiM coopyxenuam BOJIC OO0 «UMS» (manee 3aka3uuk) ia
Teppuropun Pecrybnukn Y30exucran, BKIodas ciaeayomue padoTs:

[IpoBenenue npeanpOEeKTHBIX U3BICKaHMIA;

Br160p Tpacchl ¥ MONTy4eHHE apXUTEKTYPHOTO IIaHHPOBOYHOTO 3aaHHUS;

[Tonyuenue peuieHUH U pas3peleHuit Ha TpoeKTHupoBaHue u ctpouTensctro BOJIC;

[Tony4yeHne npueMIEMBIX TEXHUUECKHX YCIIOBHH;

[Toaroroska paboyero npoexra (JluHelHas ¥ crannUoHHas yacTh). Popmuposanue komiiekta PJI;
CornacoBanue NpoeKTHOH JOKYMEHTAIUH C COITIaCyIOUMMY OpraHu3allusIMy U 3aKa3quKoM;
[Tony4enue sKCnepTHOrO 3aKIIOYEHNs Ha IPOEKTHYIO TOKYMEHTAIIHIO;

[ToproToBKa cMeTHOM YacTH MPOEKTHOM NOKYMEHTAUH U €€ JKCIIePTU3a;

IToaroroska u cOop makeTa JOKYMEHTOB JUI BBIIECICHUS 3eMeb 110J1 crpouTenbeTtBo BOJIC;
CrpoutenpHO-MOHTaXHBIE paboTHI 0 opranu3anuy auan BOJIC;

MonTaxx My(T U OKOHEYHOTr'0 MACCHBHOTO 000PYI0BaHMS U MAPKUPOBKA IIPOJIOKCHHBIX Kabeneil CBsi3n;
CTpouTenscTBO, JOKIIAAKa, BOCCTAHOBIICHHC Telie()OHHOM KaHATU3aluU U Tele)OHHBIX KOJIOJIICE;
IIpoxnanka kabeis B TpyHT, CO3MaHKe MEPEXO/I0B Yepe3 PeKHU, X/ mepee3sl U T.11.;

ITosroToBka u BeicHUE TEXHUYECKON JOKYMEHTALIUH, B T.4. IPOTOKOJIOB H3MEPECHHMIA;

IIpoune CTpOUTEIBHBLIC U PEMOHTHO-BOCCTAHOBUTENBHbIE pabOTHI, MPOBOIMMBIC B COOTBETCTBHH C
TEXHUYECCKUMHM YCIOBHSIMH U yTBEPIKIEHHON IPOEKTHOU IOKYMEHTAIUY;

3aKyIKa, IIOCTaBKa ¥ XpaHeHue MarepualoB, B T.4. MaTCpUaIoOB 3aKa3uuka, A1 BemoiaHenus CMP;
IToxroroska u odopMiIEHHE IIOJHOIO KOMIUIEKTa HCIIOJHUTENBFHON TOKyMEHTaIlHN (3KcepTu3sl PI1, akrhbl
UHJ/IMBU/TyaIbHOTO M KOMIUIEKCHOTO OpoOOBaHUS U T.11.);

[loproroBka akra rocylapCTBCHHOM HPUEMOYHON KOMHCCHH M IIOJIIHMCAHUE €ro BCEMH YYacTHHKaMH,
srimoydass [ MKCUT.

Perucrpanus 3aKOHI€HHOTO 00BEKTA CTPOHTEILCTRA.

B pamkax pannoro Texmuueckoro 3apanus, Mcmommuremo Ui KOPPEKTHOH peajM3allud IPOEKTa
HCOOXO0/IMMO 1IpHBIICYh HE3aBUCUMbIE OpraHH3allMu JJIs BHIIOJHEHUS:

- 3KCIEPTU3bI IPOCKTHOH JOKyMEHTALUY;

- CMETHOM YaCTH IIPOCKTHON JIOKYMCHTAI[UH;





- Ilepeuennb ocnoBHbBIX

pabouero 1npoexra

Ne MATOIAIX 1 TDEOOB AL OcHoBHBIC TaHHbIE H TPeGOBAHMS
I"apanTHiiHBIA CPOK Ha BHIIOJIHCHHEBIE paboThI IloapsaukoM qoimKen
2.4. | I'apanTun COCTaBIIATE HE MEeHee 24 MecsIIeB ¢ MOMEHTA ITOANMUcanus AKTa
CHa4YH-IPHEMKH BBIIOJHEHHBIX pab0T U MaTepUAIIOB.
| 3. | Obmme tpeboBanus o
ITpennpoexTHbIc Ionyuyenue npuemiemsix TY Ha CTPOUTENHCTBO U IIpOKﬂa,ZLKy_BIOJTE—
3] | U3BICKAHUS. [Tonrygenue o cymectsyromum JIKC, cornacro npouenypst nonydesus TV.
NIPHEMIIEMBIX CornacoBanue nonyuennpix TY Ha CTPOUTENLCTBO U MPOKIAIKY
Texnuueckux Ycnosuit BOJIC ¢ 3aka3guxom.
[Tomyuenne HEOOXOIUMBIX COTJIACOBAHHUI/TIOCTAHOBIICHHH MECTHLIX
OpraHoOB BIIACTH Ha IPOEKTHBIE PCIICHHS, B TOM YHCIIE:
- CornacoBanue pabo4ux HepTexeii mpoeKTa ¢ BlageabliaMu
Cornacopanue KOMMYHHKAIMH U 3eMellb, YIIPABICHUEM I'PaJIOCTPOUTENLCTBA U
35 | MPOCKTHBIX peuicHui u apXUTEKTYPBI, aIMHHHCTpalUsIMU 00JacTH, paifoHOB, ropojia, Ha
N0JIyYEHHE pa3pelIeHui OCHOBE BBIJAHHBIX pacnopskenuid, TY;
Ha npoBeaeHue pabor - [lonyuenue pazpemenuii Ha IPOU3BOACTBO pabdoT;
- Odopmiienne BpeMeHHBIX 3eMJICOTBOIOB Ha Mpokiaaaky BOK (npu
He0OXO0IUMMOCTH);
- [Tony4enue apXuTEKTYPHOTO IUIAHUPOBOYHOTO 3aJIaHUsI.
IIpenocrasnenue Odopmnenue u NpeaOCTaBICHAC TTOJIHOTO KOMILICKTA
HUCIIOJIHTEIILHON HUCHOJHUTENEHON noxyMeHTanuu (M/1), Peructpanus 3akoHueHHOTO
3.3 | HOKyMEHTanuu u 00BeKTa CTPOUTENHCTBA (IIOJIyUYEHUE CIPABKH), COTJIACOBAHHE aAKTOB
NOANHACAHUE aKTOB roCyZapCTBCHHON NPHEMOYHON KOMHCCHH U MOAIMCAHHE UX Y BCEX
rOC.KOMHCCHH. OpraHu3alluii, y9acTBYIOUMX B KoMuccuy, Bkmovas [ MKCUT.
ITosicauTenbHAas 3anMcKa JOMDKHA COiepkKaTh CICAYIONIHIE pa3acibl:
- BsBonnag yacts;
TpeboBanus k cocraBy - Texmonoruueckas 4acTh;
3.4 | obmieil nosAcHUTENbHOR - Texnuka Ge3onmacHOCTH U OXpaHa TpyAa;
3aMUCKH - IIpoTuBOmoOXkapHBIC MEPOTIPUSITHS;
- IlpousBoncrsennas caHuTapus.
- 3amura OKpYXKaloliel Cpesl;
Pabounii mpoeKT A0MKEH ObITh B IBYX 3K3EMIUISPAX U B JIEKTPOHHOM
BHJIE, COAEPHKATh CIEAYIOIINE YacTH:
- Conepxanue
- Cocras paboucro 1npoexra
- Ob6mast mosicuuTeNbias 3anucka (cM. 1.3.4);
- JIuneH3uy reHnoApsIHON opranu3aiiu
- Texuuueckoe 3aganue Ha NIPOEKTHPOBAHNC;
- Texuuueckue ycrnoBus;
- OOmue nanusle
e BenoMocTh OCHOBHBIX KOMILJICKTOB pabouux dyeprexeh
e BeaoMocTh CCBUIOYHBIX M IIPHJIAra€MBbIX JIOKYMEHTOB;
35 TpeboBanus K cOCTaBy e OOunue ykazaHug

- CrpykTypHas cxema OpraHu3alidy cBsi3u (¢ JeTanusaruen
IUIaHUpYeMOro odrema paboT, ykazanueM Ha3BaHUS YIIHI, MECT
[IePECEYEEHS TOPOT, KOMMYHUKAIIUH, peK U T.J1.);

- Cxems! pokyaaky kabens B TesiepoHHON KaHATM3AIMY, B IPYHT

e Q6seM pabor

- Pe3ynbTarhl MpoBeACHHS HHKEHEPHO-TI'COJIOTHYECKUX U3bICKaHUH

- Cxewmsl BBoga/BeiBoga BOK B/u3 kabenpHoH xaHanu3aiuu;

- Cxemsl BBoma BOK B Texmoorudeckoe moMelieHue;

- Cxemsl npoknaaxu BOK mo 31anu1o 4 B anaparisix;

- CxeMslI pa3MelIeHuss OKOHEYHOro 000pyloBatus B IIOMEIICHHSIX:

- Cxewmspl pasMenenust odopyioBanus B mxady;

- Cxemsbl KadDeNbHBIX COCTUHCHHI;

4 &L //






- DKCIEPTH3bl CMCTHOM dacTH mpoekTHoH nokymeHnrtanuu (I'VII «Okcmeprusa rpagoCTpOHTEIIHHON
JIOKYMEHTAIHH» TP MuHUCTEpCTBE CTpOUTEIsCcTRa PY3).

Jisi poM3BOJCTBA CTPOHTENHEHO-MOHTAXKHBIX paboT 3axasumk [lonpsmumky HIpEAOCTaBIsET Cleayioniee
000pyIOBaHUC U MaTEepPHAIIBL:

- IaCCHBHOC ONTHYECKOE 000pyA0BaHUS (OnTUYECKUH Kabellb, CATHANBHYIO JICHTY, OITUYCCKUE KPOCChHI
B KOMIUIEKTE, TPAH3UTHBIC OLITHYECKUE MYPTHI, B KOMIUIEKTC)
B ciayuae ocrpoit HeobxomuMocTH VCHONHHUTEND IO COMIACOBAHUIO ¢ 3aKa3uMKOM MOKET MPENOCTABUTEH
06GopyHoBaHHE U MaTEPHAJIBI ITO 3apanee OTOBOPEHHOM CTOMMOCTH.

Bcé ocransnoe OGOPY,H.OBaHHe H MaTepHallbl HJIA CTPOMTENILCTBA, TAKHC KaK: KpOHLHTeﬁHbI H KOIMCOJIH,
aC(l)aJ'le, IICCOK, a TakKXe MarcpHalbl H OGOPYII,OBaHHe, OTCYTCTBYIOLIHE ¥ BaKaBLIHKa, lIOllpﬂ}.{‘iHK
ITPEZOCTABIIACT 3a CBOH CYET.

[epedensb 0CHOBHBIX JAHHLIX H TEXHHYECKHX TPeOoBanuii

Ilepeuenb 0CHOBHBIX

Ne . OcHoBHBIC JaHHBIC H TPEOOBAHNS
JAHHBIX 1 TPe0oBAHMIH .
1. OO01ue JadHbIe 110 1IPOEKTY
Hosoe ¢TpouTeILCTBRO.
1.1. | Bug crpoureincTea

Pacmupenne tpancnoptaoit cetu 000 «UMS»

Yyactku JimHeHO-KabenbHbIX coopyxkeHuit BOJIC OO0 «UMS» o
Pecniybisinke Y30ekucrai.

[TpoexTHpoBaHUE, CTPOUTEILCTBO M JIETaNu3alys 5-TH y4acTKOB B T
Tamkent u TamkenTckoii obsiacTy, B 1ianupyeMoM odbeme 21,5 kM
IO CJIC/IYIONTAM aipecaM:

r. TamkenT, Ynnanzapckuit paitoH, M-B Anroput™, yi. Kosynuwu, ;.16
Tamr. 06:7., 3auruatunckuit p-u, yiu. Hybsmon, 85

Tau. 06u1., 3anruaTusckuit p-H, KO Byscys, MMTII "Y nyr6ek-arpo”
Tamr. 00:1., 3anrHaTHHCKUH p-H, bo3cys K®U, yi. A.AnumoBa

Tam. 06:1., SInruronsckuii p-H, ¢/c Xankobox, n. HaBouit

Tarm. 06., SIHrUI0NbCKUN pP-H, IPUTPAHUYHAS 30HA.

TV npunaratorcs k nannomy 13

B cOOTBETCTBUU € COTNIACOBAaHHBIM U YTBEPKACHHBIM 3aKa3qHKOM

1.4. | CpOKH CTPOHTENBLCTBA IUTAaHOM-Tpag KoM IIPOBE/ICHUS paboT, ¢ yUETOM CPOKOB peanu3aliu
KomIutekca pabot He Ooiiee gyeM 12 Mecslies.

1.2. | OGBEKTHI CTPOUTENILCTBA

1.3. | O6peM mpou3BOJICTBA

CranuiiHOCTE .
1.5 Pabounii mpoexT ¢ yrBepkaaemoit qactsro, OI13.
IT]")OCK'I‘HPOB&HHS[
2. O6mwe Tpedosanus K Iloapsaanky
Hanuuue COOTBETCTBYIONMX JIMIICH3WM, JUIS BBIIOJIHCHHS II0JIHOI'O
nepeyHs paboT, B COOTBETCTBUH ¢ TpebopanuaMu gansoro T3:
- IlpoextmpoBanwe ¥  CTPOHTCIBCTBO  MCCTHBIX  ceTel
2.1. | Jlunenszun "
TEJICKOMMYHUKaIINH;
- IlpoextupoBaHue ¥ CTPOHTEIBCTBO MEXAYTOPOAHBIX ceTeH
TEJICKOMMYHUKAIIAN;
['oTOBHOCTE K MOAIIHCAHHUIO COTIIAIIICHUS 0 KOHDHUACHIIHAIILHOCTH ¢
2.2. | KonduneHnuanbHOCT AL (urenn
3aKa3zynKoM.

Hanuyue nmepcoHana ¢ JOCTaTOYHBIM YPOBHEM KBaIU(DUKAIMH, IS
BBINOJIHEHUS paboT B yKazaHHBIC CPOKH (cM. 11.1.4). A TakKe
IOCTOSIHHBIN OTBETCTBEHHBIH MpencTaButels [loapsranka
(Menemxep IpoeKTa) Ha MECTE IPOBEHNEHUS CTPOHTEILCTRA.

’ /% % _

2.3. | Ham4aue uepconaia






Ilepeyens ocnoBHBIX
JaHUBIX H TpeboBanui

OcHoBHbBIE JaHHbIE H TPEOOBAHHUSI

Cxewms! kperurenns BOK k onopam, cto6am, # MeXITy 3MaHHSIMH.
IInaHBI U IPOOIIBHBIC NPOQUIN KabeIbHBIX HEPEX0I0B Yepe3
TPAHCIIOPTHEIC U APYTHE COOPYKEHHS, a TAKKE Yepe3 BOIHbIE
Iperpajs;

Cnenuduxanus o6opyaoBaHus, KaGeIbHBIX U3JICIHH, MATCPHAIOB;
BenoMocTh HOTPEOHOCTH B MaTepHanax;

OKCIepTHOE 3aKIIFOYCHHE.

CMeTHast 4acTh MPOEKTa

ODKcIepTH3a CMETHOM 9acTH IPOEKTA

3.6

TpeboBanus 110 cocTaBy
HUCIIOJTHUTEIILHOM
JIOKYMEHTaI[HH

HciionnureasHas JOKYMCHTAl A (B OIJHOM 31(38MHJ'LSPC)

TuTyabHbIA JIUCT;

Paboune ueprexu;

YKiagoumnas BeJIOMOCTh CTpouTeabHbIX JUIMH BOK;

Tabnuna u3smepennii 3atyxanuit OB nepe/mocie NpoKIIaKu;
[TacriopT cMOHTHPOBaHHOI'O ONITUYECKOT0 Kpocca (=KOJ-BY
KpOCCOB);

[Tacriopr na 3aryxanue cBapox OB B onTHueckHX Kpoccax (= KoJi-
BY KPOCCOB);

ITaciopT cMoHTHpOBaHHOMK My(THI (= KOJIMUECTBY My(T);
ITacnopr Ha 3atyxanue cBapok OB B mydTax (= konumuecTBY My(T)
MoHnTaxknasi cxema pa3BeTBHTCILHONR My THI;

ITacniopr na 3aryxanust BOJIC na ygacrke;

PedrnexrorpaMmer;

[TpoTOKOIIBI BXOAHOTO KOHTPOJISI CTPOUTEIRHBIX JUTHH KaOes:;
CxeMa pa3Bapku BOJIOKOH

@0oTOOTUET CKPHITHIX pabOT (BHJI pAaCKOIIAHHOM TpaHIICeH, C
YJIO)KEHHBIMH KaOeJIbHbIMHM KaHaJlaMH, JIO 3aKpPBITHS B TDYHT);
[TepeucHp BHECCHHBIX H3MCHECHUM, OTCTYIUIEHUH OT IIPOEKTHBIX
peLIeHNH, COTIIACOBAHHBIX C HAJ30PHBIMU OPTraHH3aIlAIMH B
YCTaHOBIICHHOM MOPSAIKE (IpH HCOOX0MMOCTH)

[Tporokomnst uamepenuii ot LII'COH (Tonpko wist oxonednoro
aKTHBHOTO 000pYyAOBaHHUs, IIPH MOHTAKC CTAHIHOHHON 4aCTNn);
AxTBI pabo4deit KOMHCCUM (MHIUBHIYyAILHOIO ¥ KOMILIEKCHOTO
onpoGoBaHusl);

AKT IIPHEMKY CTPOUTENIBCTBRA;

Komnm ceprudukaror cooTBeTcTBHS (Ha Kabenn, Kpocchl, My(PTHI);
AxTeI ['OcynapcTBeHHOM KOMUCCHH, IIOJIIMCAHHEIE Y BCEX
opraHu3anmit, yaacteyrommx B komuccun (Y1Ib, LII'COH,

K npodcorozos paboraukos cess3u, 'MKCUT u np. npu
HCOOXOIUMOCTH);

VkazaTh B acmopTe TPacCchl MECTOIIOIOKEHNS 3aMePHBIX
cToaOuKoB, onrtuyeckux MydT (WGS-84), npu pokiajike B rpyHT.
CrnpaBka 0 3aKOHYCHHOM CTPOUTEIILCTBC OOBCKTA/JIMHHH.

IIpoune TpeboBanus st npoekTHpoBanus (Pabogast JokyMeHTaIHs)

4.1.

Coot1BercTBre pabouero
IpOEKTa TPeOOBAHHUAM

Pa3paboTka IPOEKTHHIX PEHICHUI 1 ero yacTeit Jo/mKHa
OCYILECTBIATRCS B CTPOTOM COOTBETCTBHHU:

JelicTBytoumMMy roCyIapCTBEHHBIMU CTaHAAPTAMHU, HOPMAMU U
npasunamu Pecniybnuku Y30ekucran;

OO6mMMH TEXHHYECKIMH TPEOOBaHHSIMH K TIPOCKTHPOBAHUIO U
CTPOUTEIIBCTBY MECTHBIX CETEH TeIeKOMMYHHKAITHH;
TexHUYEeCKUMH YCIIOBHSIMU U IPOYHUMH HCXOJIHBIMH JaHHBIMH,
IpPeAOCTaBISCMBIME 3aKa3YHKOM;

Hacrosamum TexauueckuM 3aauuemM.






No

- Ilepeuyeus ocnoBUBIX
JAHHBIX U TPeOOoBaHMIT

- OcHOBHBIE JAHHbIC H TPEOOBANHSI

4.2.

CoracoBanmus

VicnomHuTeNs COTIacOBBIBACT C 3aKa3YMKOM MIPOEKTHBIC H
TEXHOJIOTHIECKHe PElIeH s, COCTaB 1 coliepkanue Paboueit
JoxyMeHTanpe. Coriacyrolmnye NoAMNUCH U IeYaTH 3aKazyrKa
npocTapisioTes B Paboueit JoxyMenTayy Ha TUCTaX € YepTexaMu U
cxeMaMH 00LeKTOB 3aKa3yuKa.

HcronnuTeNb COracoOBBIBACT ¢ 3aKa3UYHUKOM OTJICIBHEIC
TEXHOJIOTUYECKHE pellleHus (Tpacchl Kabeei, U T.11.) B COOTBETCTBHH
C MoyucHHBIMU TeXHUYECKUMH YCIOBHSIMH Y COOTBETCTBYIOHIMX
opranusanmii. Cornacyiomue OTMETKH IPOCTaBISIOTCS
HEIMOCPEICTBCHHO Ha pabouux depTexax.

VIcnoJTHUTENb COTIaCOBEIBAET IIPOEKTHEIC PCLICHHUS 10 IPOKIIA/IKE
Kalens B kabeIbHOM Kanalu3aluy K KOJUIEKTOpE C
cobcTBEHHUKAMHK KabenbHOM KaHaTM3alUKi/KOJUIEKTOPA.

43.

[Topsi 10K KOHTPOIISE U
IIPUEMKH ITPOEKTHBIX
pabor

3aka3unK paccMaTpuBaeT IOArOTOBICHHEIA M COTTacOBAHHBIIH
Hcnonuurenem paboduit MpoekT U YTBEPKIACT ero, mudo nepeact
ViconuuTemio 3aMeyaHusi K pabodemy IPOEKTY.

[Tpu Hanuuuu 3ameuanuii pabosuii MPOeKT JI0JDKeH OBITH JopaboTan
VicrionuureneM ¢ y9eToM 3aMedanmii 3aKa3unka B COrjlacoBaHHbIE C
3aKa3uuKOM CPOKH.

4.4.

[Topsok nepesaun
JIOKYMEHTAIHH

HpOCKTHEL}I JOKYMCHTAIUA [IEPSAacTCA BaKaquKy C ITOJIOYKHTEIIEHBIM
JKCIIEPTHBIM 3aK/IIOUCHHUCM M C YCTPAHEEHBIMH 3aMCUYaHHUAMH,
KOTOPBIE MOTYT BOSHHKHYTH B IIPOIICCCE ITPOXOIKICHUA 3KCIIEPTH3EL.

4.5.

Tpebopanus x
JIOKYMCHTHPOBAHHUIO

JlokymeHTanus JOJDKHA OBITH Iepeiana 3aka3uiky B IBYX
DK3eMIUIIpax B BUJAE ajbOOMOB, TOMOB U KHUT U B 3JIEKTPOHHOM BHJIE
B popmate AutoCAD (dwg) ms cxem u yeprexeit u gopmarax
word/pdf jursg 1p. TOKYMEHTOB Ha KOMIIAKT-/IMCKE.

LN

O61me TpeboBaHus I CTPOUTEIILCTBA

O0mue TpeOoBanust K
CTPOUTEIILCTBY

ITpoBesieHNE CTPONTENHHO-MOHTAXHBIX pabOT OKIO
OCYIIECTBIISITHCS KBATM(UITUPOBAHHEIM IIEPCOHATIOM, 00IaJaI0NM
COOTBCTCTBYIOIUM YPOBHEM JOMYCKA, B CTPOrOM COOTBETCTBHUH:

- C nefictByromumMu Hopmamu u nipasuiamu (ITY D, ITTB, I1I15,
KMK/CHull, Canllun) Pecniybnuxu ¥3bexucraH;

- IIpuMeHATh IPH CTPOUTEILCTBE 000PYIOBAHUE H MAaTEPHAIIBI,
cootBercTByomue TpebosanusaM ['OCT umm TeXHUICCKUM
YCIIOBHSIM, YTBEPKACHHEIM B YCTAHOBIJICHHOM TIOPSIJIKE, HMCTh
cepTu(UKAT COOTBETCTBUSL.

- B Teuenue Bcero nepuosa pabort, exXeHeNeNbHO MPEJOCTABINTE B
000 «UMS» otuer o xoze pabor. OnosenaTh 3aKkazynka 3a IBo¢
CYTOK O IIPOBEJICHUH CKPBITHIX PaboT.

- YTBep)KIEHHOH NPOEKTHOH NOKYMEHTalHEH;

- HacrosmuMm TexHHUEeCKUM 3aJaHUEM.






Ilepeyenn pabor no r. Tamkent n TamkenTekoii obaacTu

ITpmnoxxenne Nol

Ennuu
. a
Ne Haumenosanne paor % I
P HIMepe puMeyange
HHA
1. TIpoexrHO-H3LICKATEILCKHE PadoOTHI
[IpuMensercs nNpu peajiM3aluuy HOBOTO CTPOUTENLCTBA JTHHHUIT
BOJIC.
M3bickanna JOMKHEI BKJIFOUATE B cebs clienyollee:
1) O6enenopanne Tpacest BOJIC 1 cHop HCXOAHEIX JIAHHBIX;
2) [MToaroroBka u cornacoBaHKe akToOB BeIOOpa TPacchl,
odopMIeHHE peLlelHs MECTHBIX OPraHOB HCMOTHHTENBHOI
[TpoBenenue npeanpoekTHBIX H3bIckaHuii. PazpaboTka bop p P .
IIPOEK|BIACTH O MPEIBAPHTEILHOM COTJIACOBAHHUH TPACCHI;
1.1 |ecHopsmec npcpOSIbIn pEMCHiii (2 Top SHeng T |3) ITonyuenne npuemiiemsix Texuuueckux Ycnoruii (cornacHo n
COrJIaCOBAaHHE C apeHIONATEIAMH H 3aKa3HUKOM) 1y P
3.1 T3) u cornacoeanue Ha npoknanky BOK (cornacho nm 3.2
T3);
4) PazpaboTka cuTyallMOHHBIX 1u1aHOB Tpaccel BOK (ckencrhas
CXeMa) ¢ yKa3aHHEeM MECT MePEceHeH s NOPOr, KOMMYHHKALIMII,
PeK M T.JL
Januetii nynkt HE npumenum ans otaensHoro yyacria (os)
[NpumMenaeTca NpH NOJKJIFOUEHUH OJIHOM-IBYX OTAENbLHBIX
MO3HLHH K cyllecTByloweit cern BOJIC, a Takke npu npoxnaake
kabens BOK B rpynr.
[Tposenenye NpeNnpoeKTHRIX H3bicKkaHuii. Paspaborka Bionouas obcnenoBannie NnaHHpyeMoii Tpacchl NPOX0ICHHS
1.2 |OCHORHBIX MPEANIPOEKTHBIX PeLICHHH (B TOM YHCTIC KM |BOJIC, pazpaboTka H cOrIacOBaHUE CKCICTHOM CXEeMBI (¢
COTMACOBAHHA) yKasaHHeM JeTalM3alMu anupyemoro odsema pador) ¢
coOcTBeHHHKOM KabenbHO KaHANN3AUMH U C 3aKA3UHKOM.
[Monyuenue Tpebyembix TY (Ha ocHOBaHUM BeIIaHHOTO T3
3aKa3uuKa)
- KOMI
1.3 |Ilony4eHne apXHTEKTYpHO-TITAHMPOBOHMHOTO 3a1aHis i Bronoyast pellicHHe OpraHa UCHOMHUTEIILHOM BllacTH
1 4 [IpoBe/cie HHKCHEPHO — ME0JIOMHYECKHX 100 m TonockEMKa W/ MITH Ie0JIOTUST WU OIA3EMKa, HATHYHE
" |M3BICKaHM. KOMMYHHKaLMii 3a kaxaele 100 M
Tpebyertcs paspaborars U COINIACOBATE CTAHUHOHHBIE TIPOCKThI
Pazpaborka u cornacoeanue PJ] (Brmouas 31aHU peay pasp > _ P :
B rle HeoOXOHMO 0TOOPAIUTE TIPOXOKEHIE TPACCHI 110 3AAHHIO H
yTBepsKaaeMyto yacts 1 PIT), cTaHIIMOHHAS YacTh e
YCTAHOBKE OITHYECKHX KPOCCOB,
BrirouaeT B ce0st U3roTOBJIEHHE U COTNIACOBAHME BCEX TOMOB
Pazpabotka u cornacosauue PJ] (Brmouas
1.6 5 kM |(JI[') c coBecTBeHHHKAMU KabenbHON KaHalIM3allHK,
yrBep:aaemyto yacte u PIT), nunelinas yacts u
KOJIJIEKTOPOB, MJIM MHBIX COOPYKEHHUI
CornacoBasie NpoeKTHOH JOKYMEHTALHH CO BCEMH
17 HeoOXOUMBIMY OpraHu3auMsMu (YIpaBieHHe npoek|BxmouaeT B ce0s COOTBETCTRBYIOIIHE NOANICAHNUE U NIEYATH,
" |rpanocTpoMTeNsCTBa M apxXUTEKTYphbl /unm TACH, T |NPOTOKOJIBI, 3AKJIOHCHHSA U aKThl (ITPH HEODXOANMOCTH)
LHI'C3HuT I
[Tonyuenue 3aknodenud [ocy1apcTBeHHOMN -
1.8 |aKclepTH3BI IPOEKTHON JOKYMEHTALMH 3a BCE TOMA C HpT IMony4yeHue KOMILIEKCHOI 3KcTepTH3bI 32 npoekT ¢ OI13.
o113
[Monroroeka 1 odopmiteHHe cMETHOM YacTH NPOEKTHOM
1.9 OdopmienHe CMeTHOM YacTH MPOEKTHOH MPOEK | moKyMeHTalliH, U ee akcneprusa B ['VI1 «Bkeneprusa
" |lOKYMEHTAlMHU H €€ SKCMepTH3a T |[IPaloCTPOMTENILHON NOKYMEHTALUMHY Npu MuHucTepeTee
crpoutenscTia Pecnybnuku Y3bexucraH.
TIpu npornanxe kabens BOK B rpynr, 3a roposiom.
Odopmienre TOKYMEHTOB Ha BPEMEHHOE BbLICNCHHE REE PyH% P
1.10 KM |[TepeucHb y4acTKOB 00A3aTeNLHO COTNTACORKIBAETCA C
3eMeNb M0J1 CTPOMTENILCTBO
3aKa3uMKOM IpOeKTa.
[penocrapnexue 3akasuuKy OpUrHHAIA ¥ KOIIHA.
Cocrae M/:
OdopmieHne v npenocTapieHHe HCMOJIHHTENBHOM
= COrnacOBaHHEBIC CXCMEBI NpH OTKIOHCHHH OT NPOCKTa
8 (o et o W e fIPOCK|_ axrer paGoueit komucenn (MHOMBHAYANIBHOTO H KOMMICKCHOTO
) rocynapcTBeHHOM KOMHCCHH Y BCEX OpraHH3allnii, : | ullanus)' Y
Y4acTBYIOUIMX B KOMHCCHH, Bkn. THUC. P i 2 5
- 8KT rOCyAapCTBEHHOH MPHEMOYHOH KOMHCCHH;
= 8KT NPUEMKH CTPOUTENILCTRA.
[IpoBenenye HCTIOJIHUTENLHOM TONOCHLEMKH, 3aHeceHHE B ODIILYIO
0a3y naHHBIX KapTorpaduu, U npenocrasieHue 3aKasuuky
0€K |ohHLHANBHBIX CIPABOK O 3aKOHYEHHOM CTPOMTENLCTBE 00BEKTOR
.12 [Peructpalius 3akoHYeHHOro 00BEKTA CTPOHUTENLCTEA 1L Hu p POHTEECTBS-O0LCKTD
T |MO BCeM MOCTPOCHHBIM yyacTkam npoekta BOJIC B uenom.
[Tepeuenb PEruCTPHPYEMBIX YUACTKOB 00A3aTENLHO
COTJIACOBBIBAETCA C 3aKa34HKOM IIPOCKTA.
2. CTpoHTe/bHO-MOHTANKHBIEC PAGOTHI -
1.7
d -
rd

/'{





CtpouTensCTBO FOPH30OHTANBHOM METAN. KOHCTPYKINH

21 % .M. |Tpe TaXK
Kperuienus kabeneHOI TpaccE! pebyerca nocranka, MoH
CTpoHTENBCTBO BEPTHKANILHOIM MeTall. KOHCTPYKLIHH
2.2 ' .M. |Tpebyercs nocraBka, MOHTaX
KpenneHuns kabenbHo# Tpacchl ey A =
23 Oprauuzaums KaHalu3auMoOHHOro KabenpHOTO BROAA B . CornacHo JeHcTBYIOUIHX HOPMaTHBHBIX JOKYMEHTORB Ha
"~ |3nmaHue " |teppuropuu PY3.
Tpebyerca nocraBka, MOHTaX U MOAKIIONEeHHE Kabens
2.4 |MouTa) TeNeKOMMYHHKaLMOHHOrO wKada 19" urr, | PO A B o e
3a3eMJIEHHA K LIIHHE 3a3eMJICHHA.
2.5 |MoHT2K ONTHYECKOTO Kpocca wT. |C noaxmoueHueM xabemns 2a3eMIeHHS K CTOiKe
26 Ceapxka 1 IByXCTOPOHHHE H3MEPEHHSA ONTHYECKHX e C yueToM BblIa4H KOMILIEKTa ONTHYECKOro kpocca [Toapsaunky
" |BOJIOKOH B KpOCCax M TPAH3UTHBIX MyJTax " |B MOJIHOM KOMINEKTE.
Bxrnitouaer & ce0s:
- CroumocTsk paboT 110 LIOMIONIOBKE TPACCEI, HHCTKE
27 [Npoxnanka u MmonTax kabens BOK B Ky |KRHAIM3ALIH, BOJOOTIHBY, YCTalIOBKe KpPOHIITEHHOB, KOHCONEH,
©" |xananuzaunu/konnexrope/s 31aHUH JIIOKOB K CYIIECTBYIOUIMM KOJIOJIIAM, MOHTAXKY H CBapKe
OITHYECKHX BOJIOKOH B MPsIMBIX My(dTax;
- CTOMMOCTBE KPOHIITEHHOB, KOHCOJIEH
Brmouaer B ceba:
- pa3pabOTKy M 3aChINKY TpaHileil H KOTI0BaHOB;
- yK1 rabens BOK
2.8 |lIpoknanka u mouTtaxk kabena BOK B rpyure oo | TEIARRY
- YKJIAIKY NpenynpenuTenbHoil (CUrHanbHoi) nenTsl;
- OCYLIECTBICHHE MEPEXOI0B YePe3 aBTO M /1 L0poru.
- YCTaHOBKY 3aMCPHBIX/TIPEAYTPEAHTENbHBIX CTOIIOHKOB.
Bxmouas croumocTts Marepuanos [loapsanuuka no
2.9 |[poknanka u MoHTax kabens BOK MerozioMm mogseca | KM P p
COIJIaCOBAHUIO ¢ 3aKa3qHKOM.
2.10 Joknanka 1 cTpOMTENBCTBO KabenbHOH KaHaTH3allu1i " Bxmoyas croumocTts Matepuanos [lonpsamduka, no
4 (onmHo-oTBepeTHas TenedoHHAs KaHalM3alus) COTTIacOBaHHIO ¢ 3aKa3uHKOM.
211 Hoknanka U CTPOUTENLCTBO KabenbHOi KaHanu3auu - Brxmouas croumocts marepuanos [loapaauuka, no
: (nByx-oTBEpcTHAA TeNnedoHHAA KaHaIu3alms) COIJIACOBAHMIO ¢ 3aKa3uUKOM.
212 CrpoutenscTBo KabensHON KaHanu3aluH (0aHo- % Bxmiowan croumocts MaTepuanos [oapsauuka, no
> orBepcTHas TenedoHHas KaHanuzausa) merogom I'HB COIJIACOBaHMIO ¢ 3aKa3uHKOM.
213 CTpouTenbeTBO KabenbHBIX MEPEX0IOB Yepes M Bxmouas croumocts Marepuanos [Toapsaquka, 1o
: peKH/KaHaNIBI/apbIKH COITIACOBAHHUIO C 3aKa3uHKOM.
Bxmouas croumocTts Matepuaior [loapsaayuka, YMCTKa,
2.14 |Boccranosnenue kabenpHON KaHATH3aIMK IL.M. |(LUOMIIOJIOBKA) KaHAJIOB, KOJIOALER MO COrNAacOBaHHIO C
3aKa3zuuKOM.
2.15 |BoccranosneHue acansT. NOKPBLITHS M. |MunuManesas wepuna 0,5 m. Marepuan nogpsguuka.
2.16 |Boccranogpienue TpOTyapHO IUIHTKH n.M. |[Munumanesas mupuna 0,5 m. Matepuan noapagumka.
[TpumMenseTes npu BOCCTAHOBICHHH ra30HOB, KYCTAPHHUKOB, HJIH
2.17 |BoccraHoBNeHHE 3€NIEHOI 30HBI . | P p i, e L
HHEBIX 3CJICHBIX HACAKICHHH,
ITpumMenseTes MO COTTIACOBAHMIO C 3aKA3YHKOM B MECTaX BBOJIA
2.18 |CrpourenscTBo kabenbHOrO NMpHAMKA T
kabens BOK B 3maHue.
Brunouas kKpoHiuTeiinsl, KoHconu. TN Konoaua (Kuprnu4iblii
2.19 |Crpoutenserro kabenbHoro konoaua KKC-1 LT p 4 (kAR )
OTIPENENAETCs 10 COrIacOBaHMI0 ¢ 3aKa3uHKOM
Brirouas kpoHTelinel, koHconu. Tun konoana (KUprnuuHbIi
2.20 |CrpourensctBo kabensHoro konoana KKC-2 IOT  |MJTH 2KeNe300eTOHHBII) ONpeleaeTes 110 COrNacOBaHHIO C
3aKaz4HKOM.
291 TIpoknaaka TPyGONPOBOIOR W3 CTANBHEIX - Jna zamute BOK, marepuan noapaauuka, BKAOUAs Nokpacky
. 3MEKTPOCBAPHBIX TPYO TpyObI IPH HACTEHHOM HCTIONHEHHH (ITPH HeoOX-1)
2.22 |Tlpoknajka METALTUYECKOTO MeTalll pykasa, @32 MM Ina zammtel BOK, matepuan noapsnuuka.
2.23 |TIpoxnanka MoNHITHICHOBEIX TpyO, @32 MM M |Ina samutsl BOK, martepuan noapaauuka.
2.24 |Ilpoknaaka njacTMKOBOro kopoba Ina zamute BOK, matepuan noapsaauuka.
3. Marepuansl
KOMTI Yeranasnueaerca Ha T‘OPHOBHHH TENEKOMMYHHKAIIHOHHBIX
3.1 |Jliox KaHANW3aUOHHLLH, 4yryHHbLH g |KOMIOMUER, PACTIONOKEHHEIX HA npoe3:Kei YacTH, aBTOCTOAHKAX,
TFOPOACKHX MAapKax.
i VYeranapnusaeTcs Ha FOPIOBUHBI TENCKOMMYHHKALMOHHBIX
3.2 |Jliok kaHaMM3aIMOHHBIH, TOTMMEPHBIi § |KOTIOMUER, PACTIONOHKEHHBIX Ha MEMIEXO/IHBIX 30HAX, TPOTYapax,
3€JICHBIX HAaCAKICHHH.
g npoknanku kabens BOJIC B rpyHT, pazMepsl cTol0HKOR
3.3 |CronGuk 3aMepHsIii, MpenynpeHTeNbHbIH LT |COIIacHO AEHCTBYIOIMX HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB Ha
TeppHTOpHH PY3.
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TEXHUYECKHUE YCJIOBUSA
Ne 1288 01 06.11.2019 1.
Ha npoextuposanne: KaGensras nmusuns ceasu (KJIC)

1. HaumeHoBanue obbexra: TSH-4255

2. Anpec obbexra: yn. Karra Xupmonrena n.1b

3. Mecto nogxmoyvenus: DATC-274/275 TSH-4001
4. Mapka kabensa: BOJIC

5. 3anpOCKTHPOBATE:

10.
11.

CrpoureiscTBO KabesHOl KaHanu3amuy: oT kooxma Ne214 mo yi1. Karra XupMoHTena go o0bekra ;
Howranka kabensHo# kaganu3anuy: ot konomma Nel70 mo yi. Karra XupmoHTena g0 xosomua Nel72 ;

[poxmanka xabenbHo# xananusaumu: BOJIC or waxter DATC-274/275 yn. ®apxanckas, Karra XHpMoOHTena 1o
00BEKTa 110 CYmECTBYIOMIEH 1 IPOEKTHPYEMOIi Tpacce |

B nponecce npoxianky NpoeKTHPYeMOro kabens CBs3H, PH He IPOXOKIEHUH B Tpacce ¢unuana "TIITT" Ha kakom
anb0 y4acTKe, HE YKa3aHHOTO Ul BOCCTAHOBIIEHMA JHOO NOKIAJKA B BBIIE CTOSIINX IYHKTaX TeXHHYECKMX
YCJIOBHH, NpENyCMAaTPUBAETCA BOCCTAHOBJICHWE NAHHOTO Y4acTKa CHIAMH MOAPSMHOM OpraHM3alMi 3a CuéT
33aKa34MKa U YKa3aTk Tpaccy B IPOEKTE ;

OcymiecTsuTh MOMHYIO COXPaHHOCTh CYMIECTBYIOIMMX KaGeNbHBIX JIMHHH CBS3M HAXOMAIIMXCS B Tpacce ¢umuana
“THITT". B ciyqae nospeskaenus cymecTByromux KJIC Bo Bpems mo6BIX BUIOB paboT 1o Tpacce puimana "TIITT"
OCYMIECTBUTE PEMOHT W BOCCTaHOBHTD noBpeskaeHue KJIC 3a cuér opranusanum npoBoxsinee paboTsi B Kparyaiinue
CPOKH ;

Ha kax10om y4qacTke NOKIAIKH B 0043aTelIbHOM HopAAKe IpexycMoTpeTh ycTtaHoBky KKC ;

B mpouecce mpoxianku npoeKTHpyemoro kabels CBA3M NMPU HEOGXOLMMOCTH BBIIONHHUTH NOTHSATHE FOPJIOBUHBI
CMOTPOBBIX YCTPOHCTE 10 YPOBHS LOPOKHOI'O MOKPBITHS, JI00GOPYIOBAHHE MX METAILIOKOHCTPYKLUMAME, IIPOH3BECTH
HYHUCTKY H BOJOOOTIHB ;

KoumuecTBo B HyMmepatmio kabenei, KaHalI0B U OKOHEYHBIX YCTPOUCTB COTJIacOBaTh C TEJIe(OHHBIM Y3JIOM B XOIe
JIMHEHHO-TEXHONOTHYECKIX H3BICKAHHIA ;

1IpOTsAKEHHOCTD TPACCH! ONPENETUTh NPH NPOEKTUPOBAHHUY |

Ipoekr B komIuIckee (pokinamka kabebHOH KaHATH3aLMH, CXeMa MPOTHKKHM Kabels, KApTOYKH KaGelbHBIX BEOLOB)
cornacosats ¢ ¢punuanom "TIITT" u BceMu 3aUHTCPECOBAHHBIME OPIaHU3ALIHAMH ;

Iepen nauamom npomsBomcTBa paboT Mo MpoXIagKe Kabels 3aKIIOYUTH IOTOBOp Ha apeHOy kabelbHOU TesnedoHHOM
KaHanusauuy ¢ Gunuasom "TIITT" ;

Hoia mpousBoAcTBa paboT HeOGX0IUMO MOJYYHTS IIACBMEHHOE PA3PEIICHNE Ha TEXHUIECKOM COBETE ¢uwmana "THITT" ;
Cpoxk ne#cTBHs HACTOSAIIMX TEXHIYCCKHX yemoBwmit 1o 06.11.2020 r.

B ciryuae HeoGX0AMMOCTH TIPOIUIERHs CPOKa JEHCTBUS HACTOSLUMX TEXHHIECKHX YCIOBHI CeIyeT HeMo3MHee, TeM 3a
15 nHei 110 cpoka MX OKOHYAHWA HANPABHTH COOTBETCTBYIOLIMH 3alPOC O TIPOIEHMH TEXHWIECKHX YCIOBHI B apec

$unmana "TIITT" ; s /





TEXHHYECKHE YCJIOBHA
Ne 1289 o1 06.11.2019 1.
Ha npoextuposanne: Kabensnas nmunus cesizu (KJIC)

1. HanmeHoBanue oobekra: TSH-4283

2. Anpec obwexra: yn. dosmrrena m.10

3. Mecro nopkmouenus: yi. Karra Xupmonrena u.15 TSH-4255
4. Mapxa xkabens: BOJIC

5. 3anpoeKTHPOBATh:

10.
11.

CrpoutenscTBo KabenbHOM KaHamm3auum: 0T Komoxna Ne214 o yii. Karra Xupmonrena no TSH-4255, ot xonoaua
Nel47 mo yn. @o3wmrrena 10 00BeKTa ;

Joxnanka kabenpHOMH kaHamm3ame: oT konoxua Nel38 no yi. Ilupun 1o xonoxua Nel42 ;

[Tpoxnanka xabenbHol KaHammsamuy: BOJIC ot TSH-4255 yn. Katra XupMonrena, Illupus, ®osuntena 10 o6bekra
IO CYLIECTBYIOIIEH U IPOEKTUPYEMOii Tpacce ;

B nponecce npoxsiaaku IpoeKTHPYeMOoro kabess cBA3M, PH He TPOXOKIeHUM B Tpacce ¢punnana "TIITT" Ha kakom
mbo y4acTKe, HE YKa3aHHOIO Ui BOCCTAHOBIEHHS JHMOO NOKIANKH B BBILIE CTOSIIMX IYHKTAaX TeXHHYECCKHMX
YCIIOBHH, IpeAyCMaTpHBaeTcs BOCCTAHOBJIEHHE [aHHOIO ydyacTKa CHJIAMH MOAPSANHOW OpraHM3alydu 3a CuéT
3aKa34yHKa M yKa3aTh TPaccy B [IPOEKTE ;

OcCyIeCTBHTE NOJIHY COXPAHHOCTH CYLICCTBYIOIIMX KaOelbHbIX JIMHHM CBA3H HAXOIAIIMXCs B Tpacce (HiMana
"THITT". B cmyuae nospexkaeHus cymectsyromux KIIC Bo Bpems 06X BHIOB paGoT 1o Tpacce ¢ummana "TUITT"
OCYIIECTBUTB PEMOHT M BOCCTaHOBUTH noppexuerue KJIC 3a cuét opraHu3aiiuy IpoBoasamee padoTsl B KpaTdaiinue
CPOKH ;

Ha xaxxioM y4acTKe OOKIaIKH B 00s3aTelIbHOM MOPAIKe [peaycMoTpeTh yetanoBky KKC ;

B mnponecce mpoxianky NMpoeKTUPyeMOro kabens CBA3M MpH HEOOXOHHMOCTH BBINIOJIHHTE IMONHATHE T'OPJIOBHHBI
CMOTPOBBIX YCTPOHCTB 10 YPOBHS JOPOKHOI'O NOKPBITHA, J0000pYIOBaHUE HX METALIOKOHCTPYKLUMAMH, IIPOH3BECTH
YHCTKY U BOOOOTIIHB ;

KonnyecTBo 1 Hymepauuio kabellel, KaHAJIOB W OKOHECUHBIX YCTPOMCTB COTIIACOBATH C Telle(pOHHBIM Y3JIOM B XOIe
JIHHEHHO-TEXHOJIOI HYSCKHX H3BICKAHMIA ;

npOTﬂ}KeHHOCTb TPaccCel OMPENENUTD [IPH NPOSKTHPOBAHHH

ITpoekT B xOMILIeKce (NMpokiTanka KaOensHOW KaHANM3ALMH, CXeMa NpOTHKKH Kabeld, KapTOUYKH KabelLHBIX BBOJOB)
cornacosats ¢ Gumuanom "TIHITT" u BceMu 3aHHTEPECOBAHHBIME OPTAHM3AIMAMY |

Ilepen HagamoMm MPOM3BOACTBA paboT M0 MpOKIanKe Kabelis 3aKOUUThL JOrOBOP Ha apeHmy kabelisHol TeinehOoHHOI
KaHaym3auuu ¢ dunranom "THITT" ;

Jlns npoussozicTBa paboT HEOOXOIUMO MONYIHTh THCEMCHHOE pa3pelleHre Ha TeXHHYecKoM coBete dmmana "TITT" ;
Cpoxk jieHCTBHA HACTOSINUX TEXHUYECKHUX yCIoBmil o 06.11.2020 r.

B ciaydae HCOGXOHHMOC’I‘H NPOIJIEHHUS CPOKa nelcTBus HaCTOAIIMX TCXHHYCCKHX yCJ'[OBHﬁ CACOYCT HETIO3MTHEE, YEM 3a
15 nHe# no cpoka UX OKOHYAHMA HANPABHUTH COOPBETCTBYIOHIMI 3aIPOC O MPOMIEHHH TEXHHYECKHX YCIOBHMM B aupec
¢unmuana "TIOTT" ; |





TEXHHUYECKHUE YCJIOBHA
Ne 1290 o1 06.11.2019 1.
Ha npoextuposanue: Kabenpnas nunus ceszu (KJIC)

1. Haumenosanue o6bexta: TSH-4151

2. Anpec o6bexTa: Yunanzap-25 n.47

3. Mecto nonkmouenns: yi. dosunrena u.10 TSH-4283
4. Mapka kabesns: BOJIC

5. 3anpoeKTHpPOBATh:

10.
11

CrpouTenbeTBO KabenbHOi kaHanu3auuu: ot konoaua Nel47 no yi. @oswirrena oo TSH-4283, ot kononua Nel47 no
yi1. dosuntena 1o konoaua Ne740, ot konoaua Ne739 no yn. @osunrena, Karra Kashu 10 konoaua Ne645 ;

Ilpoknanka kabenbrol kananusauuu: BOJIC or TSH-4283 yn. ®o3wirena, Xaxukat, Karra Kavuu 10 00beKkTa 10
CyLICCTBYIOLIEH U MPOEKTHPYEMOM Tpacce |

B 1pouecce NpoKIaky MPOSKTUPYeMOTro Kabess CBA3H, IIPH He NPOXOXKIEHHH B Tpacce ¢unuana "THITT" Ha KakoM
b0 yuacTke, He YKA3aHHOTO IUIA BOCCTAHOBJEHHs /MO0 NOKJIaIKH B BBINE CTOSWMX IYHKTaX TEXHUIECKHX
YCIIOBHH, NpeIyCMaTpHBacTCs BOCCTAHOBNEHHE JAHHOTO y4acTKa CHIaMH MOAPANHOW OpraHM3aUud 3a CHET
3aKa34MKa M YKa3aTh TPACCY B IPOEKTE ;

OcyIecTBUTb MOJIHYKO COXPAaHHOCTb CYINECTBYIOIMX KaOelbHbIX JHHMHA CBA3H HAXOILIMXCA B Tpacce (ununana
"TIITT". B cirydae mospexkneHus cymectsyromux KJIC Bo Bpems moObIX BUAOB paboT 10 Tpacce ¢unuana "TIITT"
OCYLIECTBUTh PEMOHT U BoccTaHOBHTH noppexnenne KJIC 3a cu€T opraHusalliu NpoBOIIEe paboTe! B Kparyaiiiue
CPOKH ;

Ha kax10M y4acTke NOKJIAIKH B 0043aTe/IbHOM IIOPSKE NPeNyCMOTPETh YCTaHOBKY KKC;

B mpornecce NPOKIAIKH MPOEKTUPYeMOro Kabens CBA3H NpH HEOOXONMMOCTH BBINOJIHWT MOMHATHE IOPIOBHHbI
CMOTPOBBIX YCTPOMCTB A0 YPOBHS IOPOXKHOTO MOKPHITHS, J0000PYN0BaHHE HX META/UIOKOHCTPYKIHMAMH, NIPOH3BECTH
YUCTKY W BOLOOTIIMB ;

KonuuecTso U HyMepaumio kabenei, kaHalos W OKOHEYHBIX YCTPOWCTB COIIAcoBATh C TENCOHHBIM y3IIOM B XOIE
JIMHEHHO-TEXHOJIOTMYECKHX H3bICKAHHH |

l[po’l‘ﬂ)!(t.‘HHOC’I‘b Tpacchbl ONpeae/ivTh MPH MPOEKTHPOBAHKH |

[lpoekt B KoMmIuiekce (Npoknazka kabelbHOH KaHANM3AlUMH, CXeMa NMPOTAKKH xabend, KapTOUYKH KabelbHLIX BBOIOB)
cornacosatk ¢ ¢punuanom "TLITT" u BceMu 3aMHTEPECOBAHHBIMI OPraHU3ALKWAMY ;

[lepen HawaioM MpoM3BOACTBA PaboT MO MpOKIajike Kafess 3aKMOYHTH JOTOBOP Ha apeHIy kabenpHOH Tene@OHHON

KaHanusauuu ¢ Gumanom "TIITT" ;
Jlns npoussoncTea paboT HeoOXOAMMO ONYHHTh IHCbMEHHOE Pa3sPEIICHNE Ha TEXHHICCKOM COBETC ¢unmana "TIITT" ;
Cpok neficTBHA HACTOALLMX TEXHMUECKUX ycrnosui 1o 06.11.2020 r.

B ciyyae He0GXOAMMOCTU MPOMUICHUSA CPOKA ACHCTBHA HACTOSIIMX TEXHUIECKHX YCJIOBHH ClIEIYET HENO3MHEE, YeM 3a
15 nHelt 10 cpoKa MX OKOHYaHMs HAIPaBHTb COOTBETCTBYIOLIMH 3ampPQC O MPOMIEHHH TCXHHYCCKHX YCIIOBWii B agpec
¢wnuana "TIHTT" ;
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TEXHUYECKHE YCJIOBUSI
Ne 3 01 08.01.2020 .
Ha npoextupoBanue: Kabenbnas muaus cesasu (KJIC)

1. Haumenosanue o6bekra: A JMUHHCTPATUBHOE 30aHHE
2. Anpec obbekra: M-B Ynnausap — 30, yia. Kypunwum a.41
3. Mecro noaxntouenus: M-8 Uunanzap-25 .47

4. Mapka kabena: BOJIC

5. 3anpoeKTHpOBAaTh:

1 10.
11.

CtpourenbeTBo kabenbHOM kaHanu3aumy: ot kosonua Ne 606 no ya. Kypunum no o6bekra ;

Ilpoknanka kabenbroii kanasmzammu: BOJIC ot 1.47 no yn. Karra Kanu, Kypunum, M-8 Uunausap - 30 0o
00BeKTa 110 CyLIeCTBYIOLIEH U POEKTHPYEMOit Tpacce ;

B npouecce npokiaiky 1poeKTUPYeMOro kabesns CBs3H, MPH He MPOXOXKIEHHH B Tpacce dumania "TIHITT"
Ha KakoM JTMOO yuyacTke, He YKa3aHHOTO Ul BOCCTAHOBJICHHA JHOO JOKJIANKH B BBIILIE CTOALIUX ITyHKTaxX
TEXHHYECKHX YCIIOBHH, MpelyCMaTpUBAaeTCS BOCCTAHOBJCHHE HAHHOTO YyYacTKa CHJIaMH [OApAIHON
OpraHW3allkH 3a CHET 3aKa34HKa U YKa3aTb TPaccy B IIPOEKTE ;

OcyIecTBUTE TMOMHYIO COXPaHHOCTH CYIIECTBYIOINMX KaOeNbHBIX JIMHUI CBSA3M HAaXONMLIMXCH B Tpacce
¢uwimana "THITT". B cnydae nospexaenus cywecrsyromux KJIC Bo Bpems moOpix Bunos pabor no
tpacce punmana "TIHITT" ocymecTBUTE peMOHT U BoccTaHOBUTH noBpexkaeHre KJIC 3a cuér opranusauuu
nposoagiuee paboTsl B KpaTyailliie CPOKH ;

Ha kaxuoM y4JacTke JOKIaAKH B 0093aTeNbHOM MOpsIKe npexycMoTpeTs yeTtaHoBKy KKC ;

B npouecce npowknagku npoekrupyemoro kadesst cBs3M IpH HeoOXOAMMOCTH BBINOJIHWTL MOLHATHE
rOpJOBUHbl  CMOTPOBBIX YCTPOMCTB [0 YPOBHS [OPOXKHOI'O TMOKpBITHA, JAoobopynoBaHue MX
METAJUIOKOHCTPYKLMAMM, MPOU3BECTH YUCTKY M BOAOOT/IMB |

KosnnuecTBo u nymepauuio kadenei, kKaHaOB M OKOHEYHBIX YCTPOHCTB COrNIACOBATE C TENe(OHHBIM Y3JI0M
B XOJ€ IMHEHHO-TeXHOJIOrHYeCKUX U3BICKaHUH ;

[IpoTsyKEHHOCTD TPAcChl ONPEAEAUTD NIPH IPOEKTHPOBAHUH ;

ITpoexT B KOMIIIeKce (Mpokiaaka KabeabHOM KaHAIW3alWy, CXeMa MPOTHKKH Kabes, KapToyku KabenbHbIX
BBOJI0B) cornlacosark ¢ Guimanom "THITT" u Bcemu 3auHTEepecOBaHHBIMY OpPraHU3alMsAMH ;

Ilepen Hauasiom mnpou3BoicTBa paloT IO MpokiIajgke Kabens 3aK/FOYUTH NOTOBOpP Ha apeHAy KabenbHOMH
TeneOHHOM KaHamM3auuy ¢ punnanom "TLITT" ;

Jlns npousBojcTBa paboT HEOOXOAUMO MOTYYHTh MMChbMEHHOE pa3pelieHHe Ha TEXHUYECKOM coBeTe duiiHala
"THITT" ;

Cpok neiicTBHS HaCTOALIMX TeXHWYECKHX ycroBuii no 08.01.2021 r.

B cnyyae HeoOX0AMMOCTH NpOMIEHHS CpOKa [EHCTBUS HACTOALIMX TEXHHYECKHX YCIIOBHH cllenyeT

HEnosjaHee, uem 3a 15 aneH 10 Cpoka MX OKOHYAHMS HAMpPaBHThL COOTBETCTBYIOLIMH 3ampoc O NPOVIEHHH
TeXHUYECKUX YCI0BUH B aapec dunuana "TLHTT" ; ol
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TEXHHYECKHUE YCJIOBHA
Ne 464 or 19.08.2020 .
Ha npoekruposanne: KaGenbnas nunus ceasu (KJIC)
HaumenoBaHue o0bexra: AIMHHACTPATUBHOE 30aHUE
Aunpec obbekra: yi. KosyHum 1.16
Mecro nonkmoyenus: yi. Kypuum .41
Mapka kabessi: BOJIC
3anpoeKTHPOBATD:
CrpourelibeTBo KabenbHOM KaHaM3aMMA: OT Kos0aua Ne 234 1o yo1. 3aprapiuk 10 06bexTa ;
Hoxnayxa kaGenbHOM KaHATM3aWAH: 0T Kosoaua Ne225 110 yi1. KosyHun 1o konoaua Ne228 ;
Ipoknanka kabens no xawamusamu: BOJIC or 141 no yn. Kypmwmawm, KoByHum, 3aprapiuk no obbekra 10
CYWECTRYIOIEH H MPOEKTHPYEMOH Tpacce ;
IIpy NPOCKTUPOBAHUH B Cllyyae OTCYTCTBUA KaOE/IbHOTO BBOA, B 0OBA3aTENLHOM MOPAIKE YKa3aTh KaGelbHblil BBON
110 06BeKTA ;

B npouecce 1Ipokianku NpoeKTHPYEMOro Kabens CBA3H, NPH HE HPOXOXKICHHH B tpacce bumuana "THITT" Ha kakom
JmbO yyacTke, HC YKa3aHHOrO IS BOCCTAHOBJICHMSA NH0O NOKNANKH B BbIC CTOSLINX MYHKTaX TeXHMYCCKHUX
YCIIOBUH, Pe1yCMaTpPUBACTCA BOCCTAHOBICHHE NAHHOTO YYacTKkd CHJIAMH IIOAPANHON OPraHM3aLMH 3a CuET
34Ka34HKa W yKa3aTb TPACCY B IIPOEKTE ;

OcCyLeCTBUTE HONHYIO COXPAHHOCTb CYLIECTBYHOIUMX KaOeNbHbIX IHHWN CBA3M HAXOMAMIMXCA B Tpacce Gunuania
"THITT". B cityuae nospexnenus cymectsyomux KJIC Bo Bpems moGsix Bunos pabot 1o tpacce dpumana "THITT"
OCYLICCTBUTH PEMOHT W BOCCTaHOBUTH noBpeskicHue KJIC 3a cugr opraHuszauuu npososiee paboTsl B KpaTuahinye
CPOKH ;

Ha ka)nom yuacTke JOKIANKN B 00A3aTCIBHOM [IOPSAAKE HPEILYCMOTPETh yeranoBky KKC ;

B npouecce MPOKIALKH NPOEKTHPYEMOro Kabesis CBA3M 1pH HEOOXONMMOCTH BBINOIHUTH TOJHATHE IOPIOBHHbI
CMOTPOBbIX YCTPOUCTB 110 YPOBHA JOPOKHOIO NOKPBITHS, 10000py10BaHHE HX METAUIOKOHCTPYKLIMSAMMU, TPOH3BECTH
YMCTKY M BOZOOTIIMB ;

KonmecTso 1 Hymepaumio xaGenedi, KaHATOB U OKOHEYHBIX YCTPOHCTB COTJIACOBATH ¢ TeNe(OHHBIM y3JIOM B XOJC
JIMHCHHO-TEXHOJIOTHIECKUX U3BICKaHMII |

[IpoTskeHHOCTb TPACCHI ONPEACTUTE [IPH POSKTUPOBAHUH |

Ilpoexr B KOMmIIeKce (pOKNanka KabelbHON KaHAMH3ALMM, CXeMma HPOTAHKKH Kabens, KapTouku KabelbHBIX BBOIOB)
cornacoBats ¢ huimanom "TIOTT" 1 BceMu 3auHTEPECOBAHHBIMH OPraHUALMAMH ;

Ilepex Hauasiom npoussoacTsa paboT 1o npokiaLke kabess 3aKMIOUHTH IOTOBOP Ha apenny kabesbHoit TenedoHHO

KaHanuszaluku ¢ duimanom "TIUTT" ;

/11 npoussoncTsa paboT HEOOXOAUMO MOJNYYUTh MCEMEHHOE Pa3PEILEHUE HA TEXHUYECKOM COBETE bunuana "TIITT" ;
. Cpok AcHCTBUS HACTOAILMX TEXHUYECKHMX yC0BHil 10 19.08.2021 r.

B cityyae HeoOXoMMMOCTH POUTEHHS CPOKA AEHCTBUS HACTOALIMX TEXHHYECKHX YCJIOBHH CllclyeT HernosuHee, 4em 3a
I5 aHed 1o cpoka MX OKOHYAHMA HAIPABHTL COOTBETCTBYIOLIH 3aMpQe O IPOMIEHHH TCXHHYECKHX yCIIOBHI B anpec
¢hunmana "THITT" ; /





TEXHHUYECKHE YCJIIOBUSA
Ne 1306 o 11.11.2019 1.
Ha npoektuposanue: KabensHas muans cBazu (KJIC)

1. HaumeHosanue obbexra: TSH-4198

2. Anpec obbexTa: 3aHrHaTHHCKU#A paiioH, yn. HyrmaHosa 1.85
3. Mecro nogkmouenus: yi. Kopynuu 1.16 TSH-4069

4. Mapka kabensa: BOJIC

5. 3anpoeKTHpoBaTh:

10.
1.

CrpourenbcTBo KabenbHON kaHaTU3amuu: oT konoxua Ne 234 o m-B Anroput™ 1o obsekra, ot konogua Ne 343 mo
TKAJL no teppuropun ¢unuana « Tawkedt Tenexom» ;

Hoxnanka xabenbHoit kaHanu3auuu: ot kosoxana Ne 236 1o yu. 3aprapiuk o konoxana Ne 239 ;

Ilpoknanka kabenbHodt kKavammzaumu: BOJIC or n.16 mno yn.3aprapmuk, TKAJ[ mo komomua Ne 343 mo
CYILECTBYIOMIEH H IPOEKTHPYEMOii Tpacce fajiee coopykeHus ¢puinnana “TamkedT Ternekom™,

B npouecce NMpokiaigky MPOeKTHPYeMOro kabens CBs3H, MPH He NpoXokaeHUuH B Tpacce dunuana "TIITT" Ha kakomM
b0 ydacTKe, HE YKa3aHHOI'O UIS BOCCTAHOBJCHHA MO0 NOK/IAAKH B BbIIIE CTOSIIMX IYHKTAX TEXHHYECKMX
YCIOBH, lpelycMaTpuBaeTcs BOCCTAHOBIGHHE HAaHHOMO y4acTKa CHJIaMHM IOAPsIHOH OpraHM3alldd 3a CHET
3aKa3uyMKa W yKasaTh TPaccy B [POECKTE ;

OcylUecTBUTE NOJHYIO COXPAHHOCTh CYLICCTBYHOLIHMX KaOeJbHBIX JIMHHMH CBA3M HaXollUMXcd B Tpacce ¢uimana
"THITT". B cny4ae nospexaenus cymectsyromux KJIC Bo Bpems mo0b1x BUIOB paboT no Tpacce dpumana "THITT"
OCYLIECTBUTb PEMOHT M BOCCTaHOBUTH noppesxaeHue KJIC 3a cyér opraHu3aluy poBosiiee paboTsl B KpaTuaiiiye
CPOKH ;

Ha kasxgoM yyacTke ZOKIagKy B 0043aTeIBHOM MOpAIKe npenycMoTpeTrs yetaHoBKy KKC ;

B 1pouecce mpokngazky mpoekTHpyeMoro kabens CBA3W INPH HEOOXONHMOCTH BBINOJHHTE TOIHATHE TOPIOBHHBI
CMOTPOBBIX YCTPOHCTE IO YPOBHSA AOPOXKHOTO MOKPBITHS, 10060pPYIOBaHIE UX METAIIOKOHCTPYKLIHAMU, IPOU3BECTH
YHCTKY M BOLOOTIHB |

Konudectso 1 Hymepauuio xabereii, KaHalOB H OKOHEYHBIX YCTPOMCTB COIJIACOBATE C Tele(OHHBIM Y3JI0M B X0le
JINHEHHO-TEXHOJIOTMYECKNX H3BICKAHWH ;
ITpoTsH)KEeHHOCTh TPacChl ONPEIETUTh IPH MPOSKTHPOBAHHUH ;

ITpoekT B KOMIUIEKCE (NpoKiajika KabelbHOW KaHANM3alWH, CXeMa MPOTSHKKH Kalens, KapTOuku KaOeNbHBIX BBOJIOE)
cornacosats ¢ uimaiom "THITT" u Bcemu 3aUHTEPECOBAHHBIMH OPIaHKU3ALMAMH ;

ITepen nawanom npousBoacTBa paboT Mo Mpokiaike kabens 3aKIOYUTL LOTOBOP Ha apeHxy kabensHON TenedoHHOH
KaHaluzauuu ¢ dunuanom "THITT" ;

Jlns npoussoacTea padoT HeoOXOAMMO MOJIYYHTh IIHCBMEHHOE pa3pelleHre Ha TeXHHYecKoM coBeTe Gunuana "TIHITT" ;
Cpok jeHcTBUS HACTOALUMX TEXHUYEeCKUX yenopuit no 11.11.2020 r.

B ciiy4yae HeoOxonuMocCTH MpOIONCHHA CpoKa LUEHCTBUSA HACTOM TEXHHYCCKHX yCJIOBHﬁ clenyeT HEIO3JHCE, YeM 34
15 nHelt o cpoKa MX OKOHYaHHs HAIPaBHTh COOTBETETBYHIOLIMIY 3alpOC O MPOMICHHH TeXHHYECKHX YCIOBHH B azipec
dutmana "TILITT" ; ﬁf





TowkenTt BuosiTH, 3anrnora tymanu, X.Hyrmon Ky4acuia :oijaumran
“UMS” MYK obbexkTura OTAK Tamkui 3Tum 6yiinya
TEXHUK LIAPT

Tamkunaor: “UMS” MUX.

O6bext: 3anruora tymanu, X.Hyrmon kyuacuma xkoinamran “UMS” MUK
TSH-4198 o6bekTH.

Koiinamran wmawnsuau: TOIIKEHT BWIOATH, 3aHIHOTA TyMaHy, X.Hyrmon
Ky4acu.

Yaanuw xoiin: TowkeHT waxap, AIropurm 2, 3aprapauk kydacu, TSH-4069
JIaH.

Acoc: “UMS” MUK nunr 2019 biun 21 Hos6paaru 03/2348-con xaTura acoca.

1. Teneon kananzauusaapy Ty3HIHIIK:

I.1. Towkenr waxap, Anropurm 2 TSH-4069 pan ToulkeHT BHIOSTH,
3anruora tymanu, X.HyrMoH kyuacumaru Arpodupma Baxr roaj1y3u TSH-4198
o0bexTu Hynamumuuna X.HyrmoH kyuacuiaru maBkya 320 anoka Ky)yruraua
SHTW aJlOKa KaHalM3alusyiapd KypwinO TeXHUK Mebépliiap acocuaa olTUK Kabell
TOPTUL Y4yH TaHEpJaaHCHH.

1.2. 3anruora tymann, X.Hyrmou kyuacumaru mamxya 320 nan 340 raua
OyJiran aqoka KaHaJH3alHMsIAPH TEXHHK MEBEPIAp aCOCHAA ONTHUK Kaber TOPTHULI
Y4YH TaW€piaHCHH.

1.3.Texuuk Menépmap acocuma MaBxya TeneoH aloKa KyAYKJIapUHUHT
SIPOKCH3  XoJlaTAa OY/iraHjiapuHd TabMHUPIAHCHH, SHIM KypHIraH —ajoka
KyAyKilapura KOHCOJI-KPOHIITCHHIIADHH YPHATHIICKH, SHTH KypWiran Tene(oH
ajloKka Kylaykiapura KyjiraHaJuraH TallKd Ba HYKM KOIIKOKJIAp YPHATHICHH
Xamjia OIITHK TOJIaJI alloKa Kabelid TOPTUJICHH.

|.4.Wynamimzary €p carXuJaH nacT ajioka KyJAyKJIapu ep carxura
KYTapUIUIIY TAbMUHJIAHCHUH.

1.5.Anoka KyayKiiapura TyILMII HApBOH OPKAJIN amaira OLLIUPUIICUH.





1.6.Anoka KyayKiapuja Ui Oakapuiuiud, MEhEpUi XyxoxaTiap acocuia,
Towkent ¢umuany xamjaa 3adrdora Th TOMOHHAAH a&XpaTHira# TEXHHK
HA30paT4Yy UIITHPOKH/A aMalira OLIMPHUIICHH.

1.7. TowmkenT waxap, YuI0H30p TyMaHH, AJICOPUTM MaB3eCH KoByHuu Ky4dacu
16 yitna xoinawmras “UMS” MYK aunr TSH-4069 6a3a craHuuscujiad TOIIKEHT
BUJIOSITH, 3aHruora TyMaHH, X.HyrMoH Ky4acuaard KypPHWIIHLIN
pexanaurrupuiarag Nel  kananusanusratia 6ynran macoda TouikenT uaxap
XyJly/lura TErHLUTH dKaHIurd cabadiu yiby xyayaaa Oaxapunaaurad wiuiap
tozacumal “TIHTT” dunuanura MypoxxaaT KWIMHHIIN Xamia “TILUTT” ¢unnanu
OWJIaH KeJIMLIWIALIN JIO3UM.

2. Ymymuii kabes1 ETKH3HIIL:

2.1. TowkenT waxap, Asroputm-2 TSH-4069 oGbexTu/1aH TollKeHT BUJIOSITH,
3anruora Tymanu, X.HyrMoH kydacujaru Arpo¢upma Baxt tomuy3u TSH-4198
oObexTH HyHanMIIMAa MaBXKy[l KaHajid3anusiap Ba  SHIH KypuJiajuran
KaHATM3ALMSIIAp OPKAJIM ONTHK TONAM aloKa Kabesiu TOPTUIICHH.

7 2 Kaben STKU3MIraH KaHAIM3alKs cXeMacu Ty3uicuH Ba TouIKeHT (hunuanu
MIIIYM TypyXyra TONIHAPHJICHH.

2.3. TexHMK wIapT acocuja Joruxa-cMeTa XyxKxKaTjlapH Taiiépnalll xapa€Hujia
KypcaTuiiraH lapTiiap )oiuia KypuO YUKUIICHH.

2.4.Anoka Kysypiapuaan Qoinananuil  yayH kaben ETKW3MLl  MILIapH
TyraTWjiraijal CyHr “Vagexrenekom” AK Touikent ¢uinany OuiaH uxKapa
IapTHOMACH TY3UJICHH.

3. Texuuk wapT Tanabaapu TYIMK Oaxapuinod, uil Oa)kapyBUYM TaAlKKIIOT Ba
Towmkent ¢mwmann xampa “TIITT” duruain Wi TypyXu TOMOHM/1AH
Gakapuiirad uuUIap OYiuya MKKK TOMOHIaMa JajlojlaTHOMA Ty3UJICKH.

4.}OKopuaaru 1uapriap TYAMK Oaxapuiraxiad CYHI' OXMPI'M Kypuiamajiap
ypHaTIIMG yJiawra pyxcat GepuiICHH.

4.1 Kypunum-montax unwiapy KM Ba K(CHull) acocuna TomkenTt
dumuanuaunr xamaa “THITT” dunuany MyTaxaccuciapd Ha3zopaTH OCTH/A
amaJjira OILKUPHUIICHH.

4.2 TenekOMMYHMKaLlMs  JIMHUsAJApH ~ Ba  WHIIOATJIApHHH KypHKJIaLI
Koupanapu”  HAUHr  17-Ganpura  acocaH  HIN Gakapuul  Kapa€Hu/1a
KOMMYHHKALMsIapra KeITUpUIral MOJUIMA 3apap uill 0Jiu6 BOpyBUM TOMOHH/IAH
TYJIAK KOIUTAHUIIN KYpcaTuO YTUICHH.

5. TexHuK WAPTHH aMaJ KHJIHII MyaaaTi 1 Hu.





TomkenT BHJIOSTH, 3anrnora Tymaun, Byscys K®H na soitaamran “UMS”
MYK YAN-3916 MMTII “Yayroek arpo” oobextura OTAK ramkui >rum
oyiinua

TEXHUK IHAPT

Tamkusor: “UMS” MUYX.

Oobexr: “UMS” MUK YAN-3916 MMTII “YayrOek arpo”.

Woitnamran mansuan: ToWKeHT BAIOSTH, 3airioTa Tymanu, byscys KO,
Yaauum soiiu: 3anruora tymanu, X.Hyrmon kyuacuaaru Arpodupma baxr
tosi1y3u TSH-4198 nan.

Acoc: “UMS” MUK uunr 2019 #iun 20 gexabpiaru 03/2560-con xarura acocan.

1.Tesedon kanajau3anHaJIapy Ty3SHIMIIHN:

1.1. 3auruora tymanu, X.Hyrmon kyuacuzaru Arpodupma baxt 1oysu
TSH-4198 nan TolukeHT BUtosTH, 3anruora tymanu, byscys KOU na xoinairan
“UMS” MUK YAN-3916 MMTII “VYnyrbGek arpo” oObektura MycTakuilimnk,
X.HyrMoH kyuanapu iyHaJMIIKMAA KyPHIMIIA peXalallTUPpUIAETral sHI'M ajloKa
KaHa/IM3aLUusIapy Kypuaub TeXHUK MebEpiiap acocu/la ONTUK kaben TopTHill yuyH
Tau€piaHCuH.

1.3.Texuuk mebnépaap acocuaa sHIM KypWIraH ajlokKa KyIdyKjapura KOHCOJ-
KpOHIITEHHIAp YPHATUICHH, SIHTM KypuiraH TeJeoH ajoka KylyKiapura
Ky/JdaHaaural TallKy Ba WYKHA KONKOKJIAp YPHATHJICHH Xamja OITHK TOJIajln
asoka KabeJid TOPTUIICHH.

|.4.MyHanuiinary ep caTxuaH ract ajloka KyyKJIapu ep CaTXura Ky Tapuimiim
TabMUHIAHCHH.

1.5.Anoka KyayK/jiapura TyLIMLI HAPBOH OPKaJIk aMajira OUIMPHIICHH.





1.6.AJ0Ka KyAyKiapuaa vl Oakapuiuiuu, MebEpui XyjxoKatiap acocuia,
TomkenT puianany xamzua 3anruora Th TOMOHK/IaH aXpaThiirall TEXHHK Hazopariu
ULLITUPOKK/IA amasira OlHPHIICHH.

2.Ymymuii kabes1 €TKU3HIIL:

2.1. 3aurworta Tymand, X.Hyrmon xydacuparu Arpodupma baxr 10Jy3H
TSH-4198 nan TolIKeHT BUJIOSTH, 3aHTHOTa TyMaHu, byscys K®HU na xolinairan
“UMS” MUK YAN-3916 MMTII “YayrGek arpo” obbektnra MyCTakuiLIHK,
X Hyrmon kyuanapu AyHanduinia Kypuivili peskanauTupuiaérral SHru ajaoKa
KaHAJM3alMsIapy OPKAIK ONTHK TOJIAK aloKa KabeJin TOPTHIICHH.

2.2 .Kaben TKM3UIral KaHaln3alus cXeMacu Ty31JICHH Ba ToukeHt Guitnaiu
UILYH Typyxura TONIIHPUJICHH.

2.3.TexHUK LIApPT acocuaa JIOHHXa-CMeTa XyxoKaT/lapu tTanépialll apacHua
KYypcaTuiirad lapTJjiap xohuaa KYpUO YUKHIICHH.

2.4.Anoka KyBypiapuaaH Qoinananuul  y4dyH kabes  CTKU3MLL  HILIapH
TyraTWiranfad CyHr “Vagexrenekom” AK Towkent ¢uinand Ouian wxapa
LIAPTHOMACH TY3HJICHH.

3.Texuuk mapt Tajgabjapu TYIUK Gakapuiinb, il HGaxapyByM TalllKHIOT Ba
TomkeHT GUIKAIN HIIYA TYPYXH TOMOHW/IAH Gaxkapuiirad uliulap Oyiuua MKKH
TOMOMJIaMa JlajlojiaTioMa TY3UJICHH.

4.}Oxopujaru wapmiap TYIMK OaxapuiranjiaH CYHI' OXHPr¥ Kypuimaiap
ypHaTuiub yiamra pyxcar OepHICHH.

4.1 KypuiMIu-MOHT&X  WILIApH KM Ba K(CHull) acocuia ToukeHt
(QUIMANTMHUHT MyTaxXaccucliapy Ha3opaTh OCTHa amaiira OLITMPHIICHH.

4.2.”TeneKkOMMyHHKaLMsl ~ JIMHUsUIapy  Ba  MHIIOATIApHHH KypHKJIatll
Koumanapu”  HuHr  17-Oanaura  acocan Ml Oaxcapulll  JKapacHu/la
KOMMYyHMKallMs1apra KeJITHPUIIraH MOJUIMA 3apap Wil 010 GOpYBHUM TOMOHK/LAH
TYJIUK KOIJIAHUILH KypcaTnd YTUIICHH.

5. TexHuK WAPTHH amaJ Kujauwm myari 1 iiui.





TowmxkenT BuIosTH, Kaxpamon K@M, ®ysyuii kjuacu 37 yiina sxoiinamran
KXK o6obexTura OTAK Tamkui >3TH 0yin4ya
TEXHUK HIAPT

Tamxuaor: “UMS” MYK.

O6wbext: 3anrvora Tymanu, Kaxpamon KOU, ®ysymmii xyuacu 37 yiina
xornamras KXK.

Koinamran Man3uian: TOIIKEHT BUIOSATH, 3aHruora Tymanu, Kaxpamon K@PI
Oy3ynuii kyyacu 37 yil.

Viaauum skoiin: TomkeHT BuiosTH, 3aHruora Tymas, X.HyrMon kyqacu 137 yiina
xoitnamras “UMS” MYX antensa Mydracugas.

Acoc: Kommamwmstamar 2020 vun 3 ¢epanmaru Neex/20-1367-cor Jloc-35516
XaTura acocaH.

1.TesiepoH KaHATH3ANUATIADH TY3HIHIIH:

1.1. TomkeHT BWJIOSATH, 3JaHruora TymaH, X.Hyrmon xygacu 137 yiina
xoinamran “UMS” MUYX anrtenna mydracuman 3aHruora TyMaHd, Kaxpamon
KOU, ®ysymmit kyuacmma sxoinamran Kac6-xymap Kommex iyHamammza
X.Hyrmon xygacupgaru maexy 340nan 350raga Oynran ajnoka KyayKjapyu TEXHUK
MebEpIIap acOCHIa ONTUK Kabes TOPTUIL yIyH TaH€pIIaHCHH.

1.2. 3anruora tymManu, X.HyrMon kydacuparu maxyn 342 na" 343 raua,
Ne344 pan Ne346 raga OynradH ajioka KyAyKJIapyd Opacura siHIM ajloKa KaHajulapy
Kypwicun xampa Ne350 mapxyxn anoka KyayrupaH Kaxpamon kydacuparu KXK
OuHOCHMraya SIHTM ajloKa KyAyKJIapyd KypuJInO TeXHHK MeBEpIap acoCHlia OITHK
Ka0en TOPTUI y4yH Tal€pIaHCHH.

1.3.Texuuk Men€prap acocuaa MaBXyZ TelleOH anoka KyAyKIapUHHUHT
SPOKCU3 XoJlaTna OynraHnapuHyd TabMHPJAHCUH, SHTM KypWIraH ajoka
KyAyKJIapura KOHCOJN-KPOHIUTCHHIIADHU YPHATWICHH, SIHHTU KypuwiraH TtesedoH





aloKa KyAyKynapura KyldiaHaquras TallK{ Ba WIKH KOIKOKIap YpHATWICHH Xamza
OITHK TOJIAJIM AJIOKa Kabesld TOPTUJICHH.

1.4.ViyHanuuinary ep caTXu/IaH MacT aioKa KyAyKJapy ep caTxura Ky TapUIHIIH
TabMUHJIAHCHUH.

1.5.A0Ka KyAyKJIapura TyIIMII HapBOH OPKaJli aMalira OMHpHIICHH.

1.6.Anoxa KyAyKilapuja Ml OGaxapwiuiuy, MEBEpHH XyjXOKaTnap acoCuia,
TomkenT dunuany xamzaa 3aaruora Th TOMOHHIAH XXpaTHITaH TEXHHK Ha30paTil
WINTHPOKKA aMaJira OIIUPUIICHH.

2.Ymymuii kaben éTKH3HII:

21. TomkenT BWIOSTH, 3aHrora Tymad, X.Hyrmom xydacu, 137 yiina
woimamrag “UMS” MWK antenHa Mydracupan 3anruora Tymanu, KaxpamoH
KO, ®ysymmit kyuacupa xoiimamran KacO-xyHap Komnexx #yHanummaa
X.HyFMOH Ky4acHiard MapxyJi KaHalusallus Ba SHIH KypulIaJurad KaHaap sa
Ky/IyKJTap OPKAJIM ONTHK TOJAJIU ajloKa Kabeny TOPTUIICHH.

2.2.KaGen STKA3WITAH KaHAIM3aIlisa cXeMacy Ty3icHH Ba TomKeHT Quimand
MIIUK TYpyXUra TOIIIMPHIICHH.

2.3. TeXHUK [ApT acochua JOHHXa-CMeTa XyJoKaTiapy Tanepraml xKapa€HuIa
KypcaTWiIras mapTiap xKouuzna KYpuO YHKUIJICHH.

2.4, Anoka KyAykjiapuaaH (QormanaHuIl ydyH “Y36exrenekom” AK ToOMmIKEHT
dunuanyu GHIaH ¥Kapa MapTHOMAacH Ty3WIraHAaH cyHr xaben ETKU3UII MIUIapura
pyxcaT OepHIICHUH..

3.Texuuk wapT Tanabnapu TYIMK Gaxapunu®, I OaxkapyB4¥ TALIKMIOT Ba
TomkenT (GUIMANM UIIYM TypyXM TOMOHMIAH OaxkapuiraH HILIap Oyinda UKKH
TOMOHJIAMA JIaJI0NIaTHOMA TY3WJICHH.

4 JOxopupgaru mapwiap TYIMK OaxapuiraHias CYHT OXHprd KypHiIMalap
YpHATUIKO yiallra pyxcar OepHICHH.

4.1 Kypunum-vmonTax umutapy KM sa  K(CHuII) acocupa TomkeHT
DIITHATHHUHT MyTaxacCUcilapy Ha30paTy OCTHA amalira OIIMPHIICHH.

4.2 7TenexkoMMyHUKALWs  JMHWUIADY ~ Ba  MHIIOATIAPUHKM  KypHKIall
Kounanapu”  HuHr  17-OGamgura  acocan  HUII Oaxapuil  xapaéHuna
KOMMYHHKalMsIapra KeJITHPUIraH MOAIWH 3apap Wil onub GopyBYM TOMOHHJIAH
TYIMK KOIUIQHUIIK KYpCaTHO YTUIICHH.

5. TexHUK MIAPTHU aMaJl KM MyaaaTtu 1 du.
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№___________

Дата _________

		

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		Пр-т. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000

для Ахмедова А.







КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по Закупочной процедуре на право заключения рамочного Договора по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) 

ООО «UMS» по г. Ташкент и Ташкентской области



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить рамочный Договор по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент и Ташкентской области, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении №1 к настоящему Коммерческому предложению.

- Цены выражены в _________ (указать валюту).

- Ставка НДС составляет ________ % (указать ставку).



		Коммерческое предложение согласно таблице ценового предложения, составляет:

(5 участков, в планируемом объеме 21,5 км)

		___________________ без НДС

___________________ с НДС



		Гарантийный срок на работы

		



		Машины, механизмы и испытательные приборы для производства работ 

		_______________________(приложить информацию)



		Количество квалифицированных специалистов 

		_______________________(приложить информацию)







Срок действия коммерческого предложения составляет не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конверта с предложением.

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Таблица ценового предложения согласно Приложению №1 на ____ л.

2. Анкета участника согласно форме №1 на _____л.

3. Гарантийное письмо согласно форме №2 на ____ л.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия на ___ л.

5. Заверенная печатью и подписью бухгалтерский баланс с приложением финансовых отчетов согласно Форме №1 и №2 за период 2017-2019 гг., на _____ л.  

6. Список квалифицированного персонала согласно форме №3 на ___ л. 

7. Информация об опыте проведенных аналогичных работ согласно форме №4 на ___л. 

8. Заверенная печатью и подписью копия Устава предприятия и учредительного договора на _____л. 

9. Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера организации, а также документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия на ____ л.   

10. Копия Договора аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо копия кадастровых документов на ___л.

11.  Справка с налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам на ____ л. 

12. Копия лицензии или разрешительный документ на право выполнения работ на ____ л.

13. Информация о наличии спецтехники, оборудования и испытательных приборов согласно форме №5 на ___л.

14. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.





Должность                                                                                И.О. Фамилия





М.П.        



Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Приложение №1 к коммерческому предложению 

№ _______ от ____________2020г.





ТАБЛИЦА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС)

в г. Ташкент и Ташкентской области

(5 участков, в планируемом объеме 21,5 км.)



		№

		Наименование работ



		Единица изм.

		Стоимость за ед. сум 



		

		

		

		без НДС

		с НДС



		1. Проектно-изыскательские работы



		1.1

		Проведение предпроектных изысканий. Разработка основных предпроектных решений (в том числе согласование с арендодателями и заказчиком)

		проект

		

		



		1.2

		Проведение предпроектных изысканий. Разработка основных предпроектных решений (в том числе согласования)

		км

		

		



		1.3

		Получение архитектурно-планировочного задания

		компл.

		

		



		1.4

		Проведение инженерно – геологических изысканий.

		100 м

		

		



		1.5

		Разработка и согласование РД (включая утверждаемую часть и РП), станционная часть

		здание

		

		



		1.6

		Разработка и согласование РД (включая утверждаемую часть и РП), линейная часть

		км

		

		



		1.7

		Согласование проектной документации со всеми необходимыми организациями (управление градостроительства и архитектуры и/или ГАСН, ЦГСЭН и т. д) 

		проект

		

		



		1.8

		Получение заключения Государственной экспертизы проектной документации за все тома с ОПЗ

		проект

		

		



		1.9

		Оформление сметной части проектной документации и ее экспертиза

		проект

		

		



		1.10

		Оформление документов на временное выделение земель под строительство

		км

		

		



		1.11

		Оформление и предоставление исполнительной документации, и подписание актов государственной комиссии у всех организаций, участвующих в комиссии, вкл. ГИС.

		проект

		

		



		1.12

		Регистрация законченного объекта строительства

		проект

		

		



		2. Строительно-монтажные работы



		2.1

		Строительство горизонтальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		



		2.2

		Строительство вертикальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		



		2.3

		Организация канализационного кабельного ввода в здание

		шт.

		

		



		2.4

		Монтаж телекоммуникационного шкафа 19"

		шт.

		

		



		2.5

		Монтаж оптического кросса

		шт.

		

		



		2.6

		Сварка и двухсторонние измерения оптических волокон в кроссах и транзитных муфтах 

		шт.

		

		



		2.7

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в канализации/коллекторе/в здании

		км

		

		



		2.8

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в грунте

		км

		

		



		2.9

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК методом подвеса

		км

		

		



		2.10

		Докладка и строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		



		2.11

		Докладка и строительство кабельной канализации (двух-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		



		2.12

		Строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация) методом ГНБ

		м

		

		



		2.13

		Строительство кабельных переходов через реки/каналы/арыки

		м

		

		



		2.14

		Восстановление кабельной канализации

		п.м.

		

		



		2.15

		Восстановление асфальт. покрытия

		п.м.

		

		



		2.16

		Восстановление тротуарной плитки

		п.м.

		

		



		2.17

		Восстановление зеленой зоны 

		п.м.

		

		



		2.18

		Строительство кабельного приямка

		шт

		

		



		2.19

		Строительство кабельного колодца ККС-1

		шт

		

		



		2.20

		Строительство кабельного колодца ККС-2

		шт

		

		



		2.21

		Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб

		м

		

		



		2.22

		Прокладка металлического металл рукава, Ø32 мм

		м

		

		



		2.23

		Прокладка полиэтиленовых труб, Ø32 мм

		м

		

		



		2.24

		Прокладка пластикового короба

		м

		

		



		3. Материалы



		3.1

		Люк канализационный, чугунный

		компл

		

		



		3.2

		Люк канализационный, полимерный

		компл

		

		



		3.3

		Столбик замерный, предупредительный

		шт

		

		



		Итого общая сумма 

		

		











__________________________                                                                                  ____________________

              (Должность)                                                                                                                                       Ф.И.О





М.П.



Дата «___» ____________ 2020г.





2
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Анкета участника.docx
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма-1

№:___________

Дата: _______ 



Анкета Участника



Наименование Участника:_______________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.





____________________________________________________________                ______________________________________________________ (должность, ФИО)                                                                                                                                  подпись, М.П.





«____» ____________ 20___ г. 
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Список квал. персонала.docx




НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 





№:_____  

Дата: _______ 

Форма №3







Наименование Участника: _____________________________________________





Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент и Ташкентской области. (5 участков, в планируемом объеме 21,5 км.).







СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА СО СТАЖЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		











______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность,  ФИО)





«____»____________ 20__  г. 









Примечание: в качестве подтверждения информации, к указанной в форме, прикладываются: - выписка из штатного расписания, копия трудовой книжки, копия диплома для субподряда - копия договора, копия диплома, копия соответствующего удостоверения, сертификат.
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Информация об опыте проведенных работ.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№:_____  


Дата: _______ 

Форма №4

Наименование Участника: _____________________________________________


Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент и Ташкентской области. (5 участков, в планируемом объеме 21,5 км.).


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ


		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  




(должность,  ФИО)


«____»____________ 20__  г. 
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Гарантийное письмо.docx
Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

ООО «UMS» 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания __________________________: 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам.



Следовательно, также подтверждаем, что в случаи определения нашей компании Победителем торгов, выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент и Ташкентской области будут осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:

-	с действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан;

-	с применением при строительстве оборудование и материалы, соответствующие требованиям ГОСТ или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь сертификаты соответствия;

-	с утвержденной проектной документацией;

-	с техническим заданием.





Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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ФОРМА №5.docx
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 





№:_____  

Дата: _______ 

ФОРМА № 5







Наименование Участника: _____________________________________________



Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент и Ташкентской области. (5 участков, в планируемом объеме 21,5 км.).





Информация о наличии машин и механизмов, оборудования, испытательных приборов (сварочный аппарат, рефлектометр, излучатели и тд.) 



		№

		Наименование

		Марка

		Кол-во

		Год выпуска

		Мощность

		Техническое состояние

		Место дислокации



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		











Примечание: В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин и механизмов (приложить копии техпаспортов), оборудования и приборов. Допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов (приложить копии техпаспортов) на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта.







______________________________________________________                           (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность, ФИО)





«____»____________ 20__ г. 
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Конверт.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Пр-т. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Департамент управления закупками 

Ахмедову А.Н.





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 часов (время местное) « 29 » октября 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения рамочного Договора по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент и Ташкентской области.


(5 участков, в планируемом объеме 21,5 км.)



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 
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Проект договора (Рамочный).docx
ДОГОВОР ПОДРЯДА (рамочный)

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в ______________



№ _____Д / 20 / ДУЗ 



г. Ташкент                                                                                                                «___» _________ 20     г.



____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________ и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора - Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых Подрядчик в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) обязуется выполнить нижеследующие работы по линейно-кабельным сооружениям (далее - ВОЛС) ООО «UMS» в ________________ (далее «работы»):

а) проведение проектно-изыскательных работ; 

б) выполнение строительно-монтажных работ; 

в) обеспечение государственной регистрации законченного объекта строительства. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненный Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме.

1.3. Работы выполняются на основании подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) и Техническому заданию к ним.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика, за исключением, следующего оборудования и материалов, которые предоставляются Подрядчику Заказчиком:

- пассивное оптическое оборудование (оптический кабель, сигнальную ленту, оптические кроссы в комплекте, транзитные оптические муфты, в комплекте)

1.5. Указанные в п.1.4. оборудование и материалы передаются Подрядчику на основании Акта приёма передачи материалов по форме согласно Приложения №6

1.6. Виды работ и стоимость Работ определены в Приложении №2 (Расчетная стоимость работ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 
___________________________________ (__________________) сум, с/без НДС. 

2.2. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу.

2.3.  Расчетная стоимость работ согласно Приложению № 2 к настоящему Договору является фиксированной на весь период действия настоящего Договора, и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Заказу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата 15% от стоимости заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами; 

2.4.2. Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами, по результатам выполненных работ по заказу.

2.5. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по соответствующему Заказу;

б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам и другим договорам, заключенных между Сторонами.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на объектах, Заказчик направляет проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику.

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.

3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы.

3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.

4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Перечень объектов Заказчика, на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком.

4.2. Сроки по каждому комплексу работ и место выполнения работ указываются в Заказах. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ. 

4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.   Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ: 

5.1.1. Согласно ТЗ Подрядчик выполняет Предпроектные изыскательские работы и представляет их результат на утверждение Заказчику с приложением всех необходимых документов, согласованных с уполномоченными организациями.

5.1.2. Подрядчик не вправе приступать к выполнению проектных работ до утверждения Заказчиком результатов изыскательских работ.

5.1.3.  По результатам выполнения проектных работ Подрядчик представляет Заказчику проектную документацию (ПД) в одном экземпляре для предварительного согласования.

5.1.4. При наличии замечаний ПД должна быть доработана Подрядчиком с учетом замечаний Заказчика в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней.

5.1.5. При получении предварительного положительного согласования ПД от Заказчика, Подрядчик направляет документацию на согласование в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также в органы государственной экспертизы для получения положительного экспертного заключения.

5.1.6. После получения положительного заключения органов государственной экспертизы на документацию Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ и следующую документацию:

- Проектная документация (бумажная версия - оригинал) – 2 экземпляра;

- Проектная документация на CD (электронная версия в формате word, pdf и AutoCAD) – 1 экз. 

- Оригинал экспертного заключения на проектную документацию – 1 экз.

- Оригинал сметной документации – 1 экз.

- Оригинал экспертного заключения сметной части проектной документации – 1 экз.

5.1.7. При отсутствии документов, предусмотренных п.5.1.6. настоящего Договора, Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.2. Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ:

5.2.1. После завершения строительно-монтажных Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.15.9 настоящего Договора;

б) фотоотчет и исполнительскую документацию, согласно Приложения №4;

5.2.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп. б) и в) п.5.2.1 настоящего Договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п. 5.2.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.2.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.3. Порядок приёмки работ по обеспечению государственной регистрации законченного объекта строительства:

5.3.1. После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик приступает к сдаче объекта в эксплуатацию и его государственной регистрации. 

5.3.2. Подрядчик оформляет акт государственной приёмочной комиссии и обеспечивает его подписание уполномоченными органами, в том числе Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан.

5.3.3. По результатам работ Подрядчик представляет Заказчику акт приёма передачи выполненных работ с приложением следующих документов:

- согласованные схемы при отклонении от проекта

- акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного опробования);

- акт государственной приемочной комиссии;

- акт приёмки строительства;

- документ о проведении исполнительной топосъёмки и занесение в общую базу данных картографии;

- справка о регистрации законченного строительством объекта.

5.3.4. При отсутствии документов, предусмотренных п.5.3.3. настоящего Договора, Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.4. По представленным Подрядчиком актам приёма передачи выполненных работ Заказчик вправе:

5.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

5.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

5.4.3 дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

5.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

5.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5(пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

5.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

5.5.3. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

5.5.4. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

5.5.5. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.5.6. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.

5.5.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1 Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, требованиями Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении строительно-монтажных работ не допускать отклонений от проекта. 

6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по форме Приложению № 7 к настоящему Договору.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

6.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 

6.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 

6.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

6.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

6.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

7.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией, и увеличения в этой связи расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

8.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

8.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Исполнительной документации. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Проектной документацией и расчетной стоимостью работ. 

8.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.

8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика, и оформлением акта скрытых работ, согласно перечню документов Исполнительской документации, согласно Приложения №4 к настоящему Договору.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 

8.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 

8.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

9.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки.

9.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническому заданию Заказчика, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

9.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 

9.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

9.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.

9.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

9.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика и его субподрядных организации в ходе исполнения настоящего Договора.

9.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.

9.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.9.2-9.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 базовых расчётных величин. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 

	Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.

11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет только оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим подрядчиком.

11.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

13. ГАРАНТИИ

13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования.

13.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, приёмке в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации. 

13.3. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки в полном объёме.

13.4. На результат выполненных строительно-монтажных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента приёмки результата Работ.

13.5. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

13.6. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

14.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 

15.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

15.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.

15.4.  Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

15.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

15.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

15.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.

15.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Технические требования; 

2. Расчетная стоимость работ;

3. Форма Заказа;

4. Перечень исполнительной документации;

5. Форма дефектного акта;

6. Форма акта приема-передачи материалов и оборудования;

7. Форма акта возврата материалов Заказчику.



16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:



		«Подрядчик»



		«Заказчик»

ООО «UMS»

г. Ташкент, Юнусабадский район, 

проспект. А. Тимура, 24 

р/с: 20 214 000 300 381 984 001 

в «Алока Банк» г. Ташкент 

МФО: 00401

ИНН: 303020732 

ОКЭД: 61200 

Тел.: (+99897) 403-81-00 

Факс: (+99871) 235-81-60

Регистрационный код плательщика 

НДС: 326030005463







		«Подрядчик»:





__________________ /                          ./

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп















Приложение №1

к Договору №____________

от _________2020г.







		















Технические требования

на выбор подрядной организации для проведения 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по линейно-кабельным сооружениям ВОЛС ООО «UMS» 

в ________________________



























Подписи сторон:



		«Подрядчик»:





__________________ /                     /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп





			

	        

Договор №___________ 

от ______________2020г. 
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Приложение №2

к Договору №__________

от _______ 2020г.





РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
































Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                               »





__________________ /                                  /

мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

мп







Приложение №3

к Договору №__________

от __________.2020г.



ФОРМА

Заказ № _____

К Договору № ________от____________ 



г. Ташкент 					        	                            «____» ___________ 20_ г.



_______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Заказа.



		Наименование проекта 



		Участки выполнения работ (№площадки/Имя площадки)



		№ п/п

		Наименование видов работ

		Единца измерения

		Кол-во

		Цена за ед.

(сум, без НДС)

		Цена за ед.

(сум, с НДС)

		Стоимость

(сум, без НДС)

		Стоимость

(сум, с НДС)



		

		

		

		

		

		

		

		







2. Срок выполнения работ: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

                                                  окончание- ______________________________________

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет _____ (______) сум, с/без НДС. 

3.1 Оплата за выполненные работы соответствующего Заказа производится на основании Акта выполненных работ 

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу. 

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.



		От Подрядчика:



____________________ Ф.И.О.

«___» ___________ 20   г.

		От Заказчика:



  ____________________ Ф.И.О.

 «___» ___________ 20   г.







Форму утверждаем

Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                     »





__________________ /                               /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп











Приложение №4

к Договору №____________

от _________2020г.





Перечень документов, входящих в состав исполнительной документации ВОЛС (согласно ШНК 3.01.04, ИКН 05:2013, Y064-97):





























































Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                        »





__________________ /                        /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп












Приложение №5

к Договору №___________

от ______.2020г.



		



"СОГЛАСОВАНО"






_____________  

_____________   _________________

"_____"______________2020г.

		



"УТВЕРЖДАЮ"






_____________  

_____________   _________________

"_____"______________2020г.









ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 

по объекту______________________________



Представитель Подрядной организации/или Заказчик______________   ___________________ 	

в ходе выполнения работ по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS» по Договору №________________ от __ ________ 20__г. на объекте _______________, расположенном по адресу:ОБРАЗЕЦ



__________________________________________________________________________________________, установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы: 

		№

п/п

		Наименование работ

		Единица измерения

		Количество

		Примечания



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









Представители подрядной организации:     

                                             ___________________________    __________________________

  

Представители Заказчика: 

___________________________    __________________________


 ___________________________    __________________________

                                                                                                             

Форму утверждаем

 Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                              »

                          

 мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



  мп











Приложение № 6

К договору № _____________

от «___» ________ 2020 г.



АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к Заказу №  от «__» _______20__г.  по Дог.  № _______________ от “__” ________ 20__  г.

г. Ташкент								«_____»_____________________ОБРАЗЕЦ



Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 20_ г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по _______________.

		№ 

		Наименование оборудования/материалов 

		Ед.

		Кол-во

		Цена за 1 ед. в сумах 

с/без НДС

		Стоимость в сумах 

с/без НДС



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись                                       мп



                                                                                                          

Передал:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________                

 _____________

         Подпись                                                                                   Подпись     



 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп

                                                                                                                                                         

Принял:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       





Форму утверждаем



Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                              »





__________________ /                      /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп



















Приложение № 7

К договору № _____________

от «___» ________ 2020 г.



АКТ

Возврата материалов 

                          к Заказу № _______ Договору от ________ года



г. Ташкент							                   «_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ и ООО (ИП; ЧП) «                                 »  далее «Подрядчик», в лице ______________________, действуя на основании __________, составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы, оставшиеся после выполнения монтажных работ по прокладке волоконно-оптического кабеля в г. Ташкент по Заказу _______ договору 

		№ п/п

		Наименование оборудования/материалов

		ЕИ

		Кол-во

		Цена, в сумах с/без НДС

		Стоимость в сумах 

с/без НДС



		1

		

		

		

		

		






	Материалы и оборудование являются собственностью Заказчика - ООО «UMS»



		«Заказчик»  

ООО «UMS»

		ОБРАЗЕЦ



		

		



		

		

		

		



		________________

                   должность 

		подпись

		

		______________________________

                          Ф.И.О.



М.П.



		

		



подпись

		

		



		Принял:

		

		

		



		МОЛ:

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		           подпись



«Подрядчик»  



		

		

		



		ООО (ИП; ЧП) «                                 »

		

		



		________________________

		

		

		_____________________



		должность

		подпись

		

		                          Ф.И.О.





		

		

		

		М.П.



		Передал:

		

		

		



		                                         

		

		

		



		              подпись
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