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	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент.
Лот №1 – 5 участков, в планируемом объеме 7 км. согласно адресам базовых станций, указанных в техническом задании;
Лот №2 - 1 участок, в планируемом объеме 1,6 км. согласно адресам базовых станций, указанных в техническом задании.


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Фазилов Георгий Эркинович, gfazilov@mobi.uz, +(998 97) 403-84-18, +(998 97) 706-13-42.

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли, anakhmedov@mobi.uz, zakupki@mobi.uz  
тел: +(998 97) 155-58-30 моб. 
веб-сайт: https://company.mobi.uz 

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) « 29 » октября 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	




[bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Коммерческое предложение и Таблица ценового предложения согласно Приложению №1 и №2)
	



	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	

	+
	-
	-
	+

	Необходимые документы и формы, прилагаемые к Коммерческому предложению согласно закупочной документации:
- копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица);
- копия устава и учредительного договора (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 
- копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия;
- копия паспортов руководителя и главного бухгалтера;
- копия договора аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению, либо кадастровые документы;
- копия лицензии на осуществление деятельности (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 
- информация о финансовом положении участника по Форме 1 и Форме 2 бухгалтерского баланса с приложением копии отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2019 год. (каждый лист должен быть заверен печатью организации участника и подписью уполномоченного лица).
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	










	+
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.
	Договор (рамочный)

	



4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
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Общие требования к участникам.pdf
OBIIME TPEBOBAHUA K YYACTHUKAM

HpCIICHI)HaH CTOUMOCTD IO KaXKAOMY

Jlot Nel — 5 y4acTKOB, B IUTAHUPYEMOM 00beMe 7 KM. COTJIACHO
aapecam 0a30BBIX CTAHIUH, YKa3aHHBIX B TEXHHUYSCKOM 33JJaHUU
cocrasnseT He 6onee 335 758 600,0 cym, c HAC;

1
OTIEIBbHOMY JIOT
A y oty Jlot Ne2 - 1 ygacTok, B TuTaHupyeMoM o0beme 1,6 KM. coriiacHO
aapecaMm 0a30BBIX CTAHIMM, YKa3aHHBIX B TEXHUYECKOM 33aJaHUN
cocrasiseT He 6osee 31 165 766,0 cym, ¢ HJIC;
E Hcrounnk hnHAHCHPOBAHUS CoOcTBeHHBIE CpeaCcTBa
- mpegoruiata 15% ot croumocTH 3aka3a B Teuenue 10-tu
0aHKOBCKHX JHEH ¢ 1aThl IOANIMCAHUS 3aKa3a COIIacHO
pPaMO4YHOMY JOTOBOPY;
3
YcroBus OmIaThl - OKOHYATEINIBHBIH pacueT B TeueHne 10 OaHKOBCKUX JTHEH ¢
MOMEHTa NOANHMCAHUS CUeT-(DaKTyphl M aKTa CAAYU-TIPUEMKU
BBINOJIHEHHBIX pab0T 00€MMH CTOPOHAMH, IO PE3yJIbTaTaM
BBITIOJIHEHHBIX paboT M0 3aKasy.
4| Mecro simommenus pabot ropoa TanmkeHT
5 | Bamora matexa HaunonansHas Bantota «Cym»
6 CornacoBbIBaeTcs 0 KaKAOMY OTAEIBHOMY 3aKa3zy, IpH 3TOM,
CpoK BBITIOTHEHUS pabOT CPOKH BBHITOJIHEHHS U peali3alri Bcero KoMIUIeKca o0beMa
pabot He Oomee 12 MecsIieB ¢ AaThl MOAMKMCAHUS JOTOBOPA.
/ Bua norosopa Pamounprit
ITapameTpsl cooTBeTCTBUS padoT
8 | moTpebHOCTIM 3aKa3yuka CroumocTh paboT J0JKHA BKIIFOUATh B ce0s1 BCE PACXO/IbI
(mosapmnwie 3uaxu, I OCT, copm, TIOAPSTINKA
Qupmenuvie HaUMEHOBAHUS U M.O.)
9 N He Menee 24 kameHIapHBIX MECSIIEB C MOMEHTA MTOAMKICAHMS aKTa
I"apaHTHIHBINA CPOK
C/Ia4M-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX pabOT U MaTepHajioB
10 | Cpok neicTBHSI KOMMEPUYECKOTO He menee 60 xaneHaapHbIX AHEH C MOMEHTA BCKPBITHS KOHBEPTA
NPETTOKESHHUS C MPEIOKEHUEM.
Hajuune co0TBeTCTBYIOINIMX JIHIEH3HIi 10 POEKTHPOBAHUIO
u crpouteabcerBy BOJIC Ha:
- [IpoexTupoBanue, CTPOUTENHCTBO MECTHBIX CETEH
tenekoMMmyHuKarmid (JIor Nel);
- CTpOHTEIHCTBO MECTHBIX CeTel TenekoMMyHuKanui (JIot Ne2).
11

Oco0bIe yCIIOBHS

Hannuue HE0OX0IMMOTO KOJIMYECTBA MTEPCOHAIIA C IOCTATOYHBIM
YpOBHEM KBaIM(DUKALIMH, JIJIS BHITIOJHEHHUS padoT B
MOCTaBJICHHBIE CPOKH.

- Hanmuawme CIICUTCXHUKHA UIA MTPOU3BOJACTBA pa60T;

- Hanmuwme ucnibiTaTenbHBIX TPHOOPOB (CBAPOYHBIN anmapar,
peduiekToMeTp, U3TY4aTesd U T.1.)
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ТЗ ПИР СМР ВОЛС г.Ташкент _ATS-274 -Algoritm-2.pdf
O6mectBo ¢ Orpanudennoil OTBETCTBEHHOCTHIO
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

«YTBEPAKITAIO»

HPOEKTHO-U3BICKATENBCKUX U CTPOUTEIBHO-MOHTAXHLIX paboT
110 JuHeHHo-KkabensapM coopykenusm BOJIC OO0 «UMS»

B I. TalmkenT

COT'JIACOBAHHO:

Havanpnuk oT/1e71a pasBuTHs

M 00€CIICYCHUS IIPOEKTOB TPAHCIIOPTHOM CETH

j[_LgnapTamenTa pa3sBUTHS CCTH

v (ff |/ Atabaesal. D. W, ;f/ ABnypaxmanos A.A.
1/. i |

« » 2020, « » 2020,

COI''TACOBAHHO:

JupexTop
JlenapramcHTa pa3BUTHS CETH

Tatkenr 2020






ITepcuens onpegesiennii U coKpamenuii

T3 Texnuueckoe 3ananwve

[TAP ITpoekTHO-U3BICKATENLCKHE PAOOTHI

Pl Pabouas noxymenTaius

un WcnonuurenbHas JOKyMEHTAIMSI

AI'K AKTBI TOCyIapCTBEHHOMH KOMUCCHH

CMP CrpouTensHO-MOHTaXHBIE PA0OTHI

[THP [lyckonanaioussie paboTh

BOIJIC Bonoxonno-ontuyeckas JHHUS CBI3U

BOK BonoxouHo-ornTHYcCKuit Kabeib

JIKC JIuneiino-xkabensHbIe COOPYKEHUS

LII'COH LlenTp roCyaapCTBEHIOr0 CaHUTAPHO-IMUAEMHOIOTHYCCKOTO HAI30pa

'ACH ['ocynapcTBeHHBIH apXUTEKTYPHO-CTPOHTENBHBIH HAN30D

I'MKCHUT locynapcTBeHnas HHCIEKOHS 10 KOHTpomo B chepe Wudopmaruzanuu u
Tenexommynuxanuii Pecmybnuku Y30exucran («Y3KkoMHA30paTy)

TV Texuuyeckue YcioBus

.M. [Toronnsmit metp

L[CJII:IO JaHHOTI'O MCPOIIPHUATHA SABJISACTCA BBIﬁOp TeI-ICpaHbIIOﬁ HO,I[pH,E[IIOﬁ OpraHu3alm (J_[a.nee

Ionpspuux/Mcnonuurens) Uit BLIIOMHEHHS KOMINICKCA IIPOSKTHO-U3BICKATCILCKUX M CTPOUTENLHO-
MOHT@XHBIX paboT mo jHHelno-xadensHbM coopyxenusiM BOJIC OO0 «UMS» (mamee 3axazumk) 11a
tepputopun Pecnybnuxu Y3bekucran, BKIIOYast CIeAYIONHE PabOTHL:

[IpoBenenye npeinpoOeKTHHIX H3LICKAHHIT;

Bei60op Tpacchl ¥ MONyyueHHE aPXUTEKTYPHOTO IIAHUPOBOYHOTO 3aJ(alHs;

Iomyucnue permenuit 1 paspenieHuii Ha IPOEKTUPOBaHKE B CTPoUTENLCTBO BOJIC;

[Nonyuenue npueMIIEMBIX TEXHHYECKHX YCIOBHUIA;

[Tonroroska paGodero npoexTa (uHeiiHas U CTaHIMOHHas YacTs). @opmuposanue komiuiexTa PJI;
CornacoBaHHe IIPOEKTHON TOKYMEHTAIMH C COTNIACYIONMME OPTaHU3aIMsAME ¥ 3aKa39nuKOM;
[Tonyyenue 3KCIepTHOTO 3aKII0YEHHUS Ha IPOEKTHYIO TOKYMEHTAIIHIO;

IlonroToBka cMETHOM YaCTH NPOCKTHOM JIOKYMEHTAIHH U €€ DKCIIEPTH3a;

IToxgroroska u c60p naxkera JOKYMCHTOB JUISl BEIIETICHHUS 3eMeNhb o crpouTensctso BOJIC;
CrpouTtensno-MonTaxHble paboThl 110 opranu3anuu munu BOJIC,

Mourax MyQT 1 OKOHEYHOI0 TACCHBHOTO 000PYIOBAHHUS H MAPKUPOBKA MPOJIOKEHHEBIX KabeneH cBssu;
CTpouTenseTBO, TOKIaIKa, BOCCTAHOBICHHE TeNne(OHHOM KaHAIH3aIMy U Teae(OHHBIX KOJIOMIEB;
Ilpoknanka kaGens B pYHT, CO3/IaHHE ITEPEXOIOB Yepe3 PEKH, JK/JI IIepees3ibl U T..I.;

[TosroToBka u BeJicHHE TEXHUYECKOH JIOKYMCHTAIINH, B T.4. IPOTOKOJIOB U3MEPEHHIA;

[Ipoune cTpouTeNbIBIC M PEMOHTHO-BOCCTAHOBUTEILHEBIE pAbOTHI, IPOBOAUMBIC B COOTBETCTBAM C
TEXHUYECKMMH yCIIOBUAMH B YTBEPAJIENHOH IPOEKTHOM NOKYMEHTALIHH;

3akynka, TOCTaBKa U XPaHCHHC MarepualioB, B T.4. MAaTCpUAIIOB 3aKa3umka, Julsl BhmonHenus CMP;

Ioaroroska u odopmiieHHE TOJHOTO KOMIUIEKTA HCIIOMHUTCIBHON JOKYMEHTAMH (dKeepTussl PJI, aktel

HHAWUBUIYAIIBHOI'O B KOMIIJICKCHOTO OHpOGOBaHHﬂ H T.ﬂ.);

ITonroroBka axrta FOCYI[apCTBGHHOﬁ IIpHéMO‘-IHOﬁ KOMHCCHH H IIOAINTHCAHHUE €0 BCCMH YYaCTHHKAMH,

Bxirovas [ UKCUT.
Perucrpanus 3akon4eHHOr0 00bEKTa CTPOUTENLCTRA.

B pamkax pannoro Texmmyeckoro 3amanus, VICIIOMHHTEMIO JUIS KOPPEKTHOW pealu3aldd IIPOCKTA

HeoOX0auMOo IIPUABJICYDb HE3dBHCUMBIC OPraHHu3aIliH JJIsI BBIIIOTHCHH A
- SKCIICPTH3BI IIpOCKTI-IOﬁ JOKYMCHTAIIMH,
- CMETHOH 4acTH HpOCKTHOﬁ JOKYMCHTAIlHH,





- JKCITepTH3bI cMeTHOW wacTu mpoektHOH nokymentaruu (I'VIT «Dxcneprusa rpanocTpOHTCIBHOM

JTOKYMEHTaIlM|» Ipu MuHHCTepCTBE CTPOUTENBCTBA PY3).

JUist IPOM3BOJICTBA CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX pabor 3akasuuk [lojipsAduKy HPENOCTaBIACT CIEMYIOMEe

o0opy/10BaHUE U MaTEPHAIILL:
- TACCHBHOC ONTHYECKOE 060pynoBanus (ONTHICCKUil Kabelb, CHIHAILHYIO JICHTY, OITHYECKHE KPOCCHI

B KOMILIEKTE, TPAH3UTHBIC ONTHYECKHE MY(TEI, B KOMILICKTE)
B ciydae ocrpoit He0OX0uMOCTH VICTIONHHTENb 10 COIJIacOBAHMIO ¢ 3aKa3YHKOM MOXET IPeNOCTaBUThH

o0opyl0BaHKE ¥ MaTepUaiIb 110 3apaHce OrOBOPCHHOM CTOMMOCTH.

Beé ocrabHoe 0GOpYIOBAHKE W Marcpuaibl IS CTPOMTENLCTBA, TAKAC Kak: KPOHUITCHHBI M KOHCOIH,
achaibT, MECOK, a TaKkKe MaTepualsl M O0OpyNOBaHME, OTCYTCTByIomme y 3akazumka, IToapsyrauk
Ipe/IOCTaBIISIeT 3a CBOHM CYCT.

l'[cpcqenb OCHOBHBIX JAHHLIX H TEXHHYICCKHX 'l‘pCﬁ()BallHﬁ

Ilepedenb 0CHOBHBIX
JAHHBIX H TpeOOBaHMI

OcuoBHbIC AAHHEIE I TPEOOBAHHS

O0mue aHHbBIe 110 TPOEKTY

Buna CTPOHUTCIILCTBA

HoBoe cTpoHTEIBCTRO.
Pacmmpenue TpascroptHoi cetn OO0 «UMS»

1.2

OOBeKTBI CTPOUTENILCTBA

VuacTku nuHelino-kabensHbx coopyxennit BOJIC OO0 «UMS» no
Pecnrybmuike Y30ekucras.

1.3.

O06beM 11pOU3BOACTBA

Ipuno:xenne Nel ITpoexTHposanue, CTPOUTEIBCTBO H JICranu3alusg
5-tu ydacTkoB B I. TamkeHT, B IUIaHApyeMOM oObeMe 7 KM, 110
CIICIYIOIINM aIpecam:

r. Tamxent, Unnanzapckuii paiion, Yunansap-13, ATC-274/275

r. Tamxent, Yarenuackuii paifon, yi. Karraxupmontena, 15

r. TamxenT, Yarenunckuii paiion, yi. ®@aszunrena, a. 10

r. Tamkent, Yurenunackuii paiion, Yunanszap-25, 1om 47

r. TamxenTt, Yananzapckuii paiion, M-B Ynnausap-30, 1om 41

r. TamkenT, Unnansapckuii paiion, M-B Anroput™, yi. Kosynuu, .16
TV npunararorcs K ganaomy 13

Ipunoxenne Ne2 CTpOUTENHCTBO H JIETaM3anus 1-0ro y4acrka B I.
TanikeHT, B ianupyeMoM o0beme 1,6 KM, IO CICIYIOLIUM afpecam:
r. TamxenT, IOnycabanckuii p-o, yii. A. Tumypa, ontruueckas myQra
r. Tamkent, I0uycabauckuii p-u, yi. A. Tumypa, 118

TV u nnpoekTHas JOKyMEHTAIUs puIararorcs K qannomy T3

CpOKH CTPOUTECIILCTRBA

B COOTBETCTBHH C COTJIACOBAHHBIM H YTBEPIK/ICHHBIM 3aKa34HKOM
manoM-rpadEKOM MPOBEICHUS paboT, ¢ YYETOM CPOKOB peann3alin
KoMILIekca pabot ue 6osee yeM 12 MccsIeB.

CranuiiHoCTh
NPOEKTHPOBAHHUS

Pa6ouynit mpoekT ¢ yTBepxkaaeMoi yacteio, OI13.

O61mue TpeboBanud K [Toapsaauky

2:1:

JInuensuu

Hannuue COOTBETCTBYIOIMUX JIUIEH3UH, IS BBINOJIHEHUS TOJIIOTO
nepeyns paboT, B COOTBETCTBHY ¢ TpeOOBaHHAMH AanHoro T3:

- IIpOEeKTHPOBAHUE U CTPOUTEILCTBO MECTHBIX CETCH
renekommynukanuii (IIpunoxenue Nel);

- CTpOUTENILCTBO MECTHBIX ceTeii TenexomMynukanui (IIpunoxenue
No2);

2.2.

KouduieHuuaisHocTs

T'0TOBHOCTD K ITOAIMCAHHUIO COTNIAIIEHHs 0 KOHQHASHIHAILHOCTHU C
3aka3zuuKoM

2.3

Haymyaue nepconana

Hammure nepconaia ¢ JOCTATOYHBLIM YPOBHEM KBaTU(UKAIMH, JIJIS

U

BBINOJIHEHHS paboT B yka3aHHble cpokH (cM. 11.1.4). A Taxkxke
/ /






Ilepeuenns 0CHOBHBIX

No . i OcHOBHbIE IaHHBIE I TPEGOBAHUSI
AAHIBIX H TPEOOBANMIT o ._
HOCTOSIHHBINA OTBETCTBEHHBIN NpecrasuTent [lonpsanunka
(Menemxep IpoeKTa) Ha MECTE IPOBEJICHUS CTPOUTENLCTBA.
IapanTtniieiil cpok Ha BBITONHEHHBIE PA0OTHI [TOAPSIYMKOM JIOJDKEH
2.4. | I'apanTun COCTAaBJIATEL He MeHee 24 Mecd1leB ¢ MOMEHTA ITOMIIACAHuA AKTa
C1aYM-IIPUEMKH BBIIIOJHEHHBIX PaboT U MaTepHAaoOB. gl o
3. O0mme Tpebopanusi B
ITpesnpoextrble ITonyuyenue npuemaemMbix TY Ha CTPOHTEILCTBO U pokianky BOJIC
3] | H3bICKAHHS. ITonyuenue no cymectBytonum JIKC, cornacuo nponeayps nonyuenus TVY.
IIPHEMIIEMBIX Cornacosanue nomydeHHEsIX TY Ha CTPOUTEIBLCTBO U MPOKIIAIKY
Texuanueckux YcaoBuit BOJIC ¢ 3aka3uukoMm.
ITomydenue He0OOXOAUMBIX COTTIACOBAHUI/TIOCTAHOBICHUN MECTHBIX
OPraHOB BJIACTH Ha IIPOCKTHBIE PEIIEHUS], B TOM YHUCIIE:
- CornacoBanue pabo4ux gepTexeil MpoeKTa ¢ BIIaJICIbIAMHU
Cornacosanue KOMMYHHMKALMH U 3€MEJb, YIIPaBICHUEM IPaIOCTPOUTEIILCTRA H
35 | IPOEKTHBIX perieHuii u apXUTCKTYpPBl, aAMUHUCTPAIUSIMHU 00J1aCTH, paliOHOB, ropojia, Ha
| nonydenue pazpenienuii OCHOBE BBIJAHHBIX pacnopspkenuid, TY;
Ha IpoBeJicHue pabot - [Tonyuenue paspeineHuii Ha IPOMU3BOACTBO paboT;
- OdopmileHHE BpEMEHHBIX 3€MJIEOTBOOB Ha npoknanky BOK (mpu
He00X0IUMOCTH);
- [TonyueHne apXUTEKTYPHOTO IJIAHMPOBOYHOTO 3a/1aHus.
[Ipenocrannenue Odopmitenne 1 IpeaoCcTaBIEHUE MOJIHOTO KOMIUIEKTA
HCTIOTHUTETHHON HCIOJIHUTENBEOH nokyMenTanuu (M]]), Peructpaius 3akoH4e€HHOTO
3.3 | TOKyMEHTalllH U 00BCKTa CTPOUTENBCTBA (TOJYyUEHHUE CIIPABKH), COTIIACOBAHKHE AKTOR
IOJIIMCAaHUE aKTOB rOCyIapCcTBEHHOH IIPUEMOYHON KOMUCCHHU M IOANHCAHNE HX Y BCEX
I'OC.KOMHCCHH. opraHu3alyii, yqacteyronmux B komuccuu, Bkmoyas | UKCUT.
INosicnurenpHas 3anKucKa JODKHA COJICPIKaTh CIEAYIONIHE Pa3ICIibL:
- DBBopgnag gacTs;
TpeboBaHus K cocTaBy - Texmoyoruyeckas 4acrhb;
3.4 | obmeit mOsACHUTENBHON - Texnuxa 6e3onmacHocTH 1 OXpaHa TPYAa;
3aITUCKU - IIpoTuBONOXKAPHBIE MEPOIIPUSITHSI;
- IlpousBojacTBeHHas CaHUTAPUSL.
- 3amuTa OKpY’Karoliei cpeabl;
PaGounii mpoeKT noypxeH OBITH B ABYX 9K3CMIUIIPAX U B 3JICKTPOHHOM
BHJIE, COJIEPKATH CIEAYIONIHE YaCTHU:
- Copepxanue
- Cocras paboyero npoexTa
- OO6mas nosgcHuTEenbHAs 3anucKa (cM. 11.3.4);
- JInneH3uu reHnoApAIHON OpraHu3aliu
- Texnuueckoe 3amanue Ha IPOCKTHPOBAHUE;
- Texuuuyeckue yCIOBHUs;
- OO6mue nasHbe
e BesoMoCTh OCHOBHBIX KOMIUIEKTOB Pabo4HX HepTeKeit
35 Tpebopanus x cocTaBy e BejoMOCTh CCBUIOMHEBIX U NPUIAraéMbIX JOKYMEHTOB;

pabouero 1poexra

e (OO0mme yxazanus

- CrpykTypHas cxeMa opraHusaiuu ces3u (C reTanmsanueii
ITaHEPYEeMOTO 00BeMa paboT, yKazaHueM Ha3BaHUS YIIUI[, MCCT
NepecedeHus JOpor, KOMMYHHUKAIUi, peK # T.1.);

- Cxemsl npokyagku kadesns B reneGorHON KaHATH3AIHH, B IPYHT
e (Q06neM pabor

- Pe3ynpTarhl IpoRENCHUS HIDKCHEPHO-TCOIOMIYECKHX H3BICKAHMIMA

- Cxewmnl BBoma/BeiBoga BOK B/u3 xabebHOoM KaHAIH3AHH;

- Cxewmsl BBona BOK B TexHOJIOTHYECKOE TOMEINCHHE;

- Cxewmsl npoxianku BOK 1o 31anuio u B anmapaTHbIX;

- Cxemsr pasMELICHHA OKOHCYHOI'O OGOPY,HOBaHHS B IIOMCIIICHHUAX, .

4 V4
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Ilepeyenb 0CHOBHBIX
AAHHBIX H TpedoBANHIH

OcHoBHBIE JaHHBIE ¥ TPeOOBaHHSA

CxeMbl pasmerienusi 00opynoBanus B mkady;

CxeMpI KabeTbHBIX COEIUHEHNH;

Cxemsl kpemterust BOK k onopam, ctonfam, U MexJ1y 3/IaHHSIMU.
I1nans! 1 MIPOaOJIBHEIE TPOGUITH KaOeNIbHBIX IIEPEXOJIOB Yepe3
TPAHCIIOPTHBIE U JIPYTUE COOPYKEHHS, a TAKIKE YEPE3 BOJHBIC
TIperpajbl;

Cuenuduxanus 00opynoBanusi, KabeabHbIX 3N, MATEPHAIIOB;
BenoMocTh oTpeOHOCTH B MaTepHanax;

DKCHEepTHOS 3aKIII0OYEHHC.

CMmetHas 9acTh IIPOEKTa

DKcHIepTH3a CMETHOH 49acTH NPOCKTa

3.6

TpeOosanus 1o cocraBy
HCIIOJIHUTEIILHOM
JIOKyMEHTAITHH

VcnonaurensHas JOKYMeHTaIus (B OJHOM 3K3EMILISAPE)

TuTynbHEBIA TUCT;

PaGouue yeprexu;

Vxi1ago4nas BEIOMOCTh CTpOUTENbHBIX JmiuH BOK;

Tabnuna namepenwit 3aryxanuit OB nepen/nociic NpoKIajiky,
[TacnopT CMOHTHPOBAHHOI'O OMTHYECKOT0 Kpocca (ZKOJI-BY
KpOCCOB);

[TacnopTt Ha 3aTyxanue cBapok OB B onTHYECKHX Kpoccax (= KOJI-
BY KPOCCOB);

[TaciiopT CMOHTHPOBAaHHON My(THI (= KOTHUCCTBY My(T);
ITacriopT Ha 3aTyxanuce cBapox OB B Mydrax (= xojmdecTsy Mmy(r)
MoHuTaxxHas cxeMa pa3BeTBUTEIEHON My PThI;

[Tacnopt Ha 3atyxanus BOJIC na y4acTke;

PednexrorpaMMer;

IIpOTOKOIBI BXOHOTO KOHTPOJISL CTPOHTENBHBIX JUIHH Kabers;
Cxema pa3BapKu BOJIOKOH

®DOTOOTUYET CKPBITHIX PaboT (BHJ pAaCKOLIaHHOM TPaHIIICH, C
YIOKEHHBIMU KabebHBIMA KaHaIaMu, JIO 3aKPBITHS B TPYHT);
[lepeueHb BHECEHHBIX H3MEHEHHH, OTCTYIICHUH OT IPOSKTHLIX
pelenuit, COracoBaHHBIX C HA30PHBIMH OPraHU3allisiMHU B
YCTAaHOBJICHHOM MOPSAKe (IIpH HEOOXOAMMOCTH)

I[Mporoxomnst uamepenuit ot [II'COH (TosbKO 11 OKOHEUHOTO
AKTHUBHOI0 06OPYI0BAHISL, IIPH MOHTAXKE CTAHIMOHHOH 9acTH);
AxTBI paboucii KOMHCCHH (MHIMBHIYAILHOTO H KOMILIEKCHOTO
onpoboBaHus);

AXT IpUEMKH CTPOUTEIILCTBA,

Konuu cepriukaToB COOTBCTCTBHS (Ha Kabenu, Kpocehl, My () 1bl);
Axtel [ocyapcTBEHHONH KOMHCCUH, TTOMIIHCAHHBIC ¥ BCEX
opranuszanyii, yuacteyiomux B komuccur (YIIb, III'COH,

LIK npodcorozos paboraukoB cBszu, [ UKCUT u xp. npu
HEOOXOIUMOCTH);

VYxasath B IacmopTe TPacchl MECTOMOJIOXKEHHA 3aMCPHEIX
cronbuxos, onrudeckux MybTt (WGS-84), npu npoxsiajike B IpyHT.
CnpaBka 0 3aKOHYEHHOM CTPOUTEILCTBE 00bCKTA/ IMHHAH.

[Tpoune TpeGoBaHus s npoekTHpoBanus (PaGouas noxymeHTamus)

4.1.

CootercTBue pabodero
IpoeKTa TpeOoBalHsIM

Pa3paboTka MPOEKTHBIX PCIIEHUI U Cro YacTeH JI0JDKHA
OCYIIECTBIISATHCS B CTPOTOM COOTBETCTBHH:

JIeHCTBYIOMMMH TOCYAAPCTBEHHBIMU CTaHAAPTAMHU, HOPMAMH H
npaBuiaMu PecriyOnuku Y30exucran;

OO6muMH TEXHUYECKUMHU TPEOOBaHUAMHU K IIPOEKTHPOBAHUIO H
CTPOUTENBCTBY MECTHBIX ceTed TEMEKOMMYHHKAIIUA;
TeXHUYECKUMH YCIIOBASMH U TPOYHMH UCXOHBIMU JIAHHBIMH,
IPEAOCTABIISIEMBIMH 3aKa39HKOM;






ITepeuyens 0cHOBHBIX
JAAHHBIX H TPeOoBaHMii

OcHoBHBIE JaHHBIE H TPeOOBAHUSN

- Hacrosmum Texamdeckum 3aJaHHCM.

4.2.

Cormacosanus

VicnonHuTeNnb COrNacoBRIBaET ¢ 3aKa3YMKOM NPOEKTHEIE U
TEXHOJIOTHYCCKUE PELIeHHs], COCTaB U cofepkanue Pabouci
nokyMeHTaruu. Corracyronue IoAIMKMCH U IIeYaTH 3aKazunKa
npocTaBisAioTes B Paboueit JOKyMEHTAalUN Ha JIMCTAX C YePTeKaMH
cxeMaMu 00BEeKTOB 3aKa3dunKa.

HcnonHuTens COracoBbIBACT C 3aKa3YMKOM OTACITHHBIC
TEXHOJOrHYECKHe peleHus (Tpacchl Kabenel, u T.11.) B COOTBETCTBUM
C MONMy4eHHBIMU TEeXHUYECKUMH YCIOBUAMH Y COOTBETCTBYIOIIMX
opranuzainuid. Coriacyione OTMETKH IPOCTABIIAIOTCS
HENIOCPEACTBEHHO Ha PabOYUX YEPTEkKaX.

HcnionmHuTeNb COrIacoBLIBACT IPOSKTHBIE PELICHMS 110 IPOKIIAJIKE
Kabens B kabelbHON KanaJM3aliy WIH KOJUIEKTOpE ¢
coOcTBeHIUKAaMH KaOeNbHOM KaHAIH3alMH/KOJIICKTOPa.

4.3.

[Topsnok KOETPOIS U
IMPHEMKH [TPOEKTHBIX
pabor

3aka34ylK paccMaTpUBACT MOTOTOBICHHBIH H COTIIACOBAHHDII
Hcnonnurenem pabouuii IpoeKT U yTBEpHKIAET ero, 1o nepegaer
VicnonauTemo 3aMeyanus K paboyemMy MpoeKTy.

[Ipu nannyuy 3amevyanuil pabounii DpoeKT J0JKeH ObITh fopaboran
HcnonnureneM ¢ y4eToM 3aMevanuii 3aKa3uuka B COTNIaCOBaHHbIE C
3aKa3uyMKOM CPOKH.

4.4,

[Topsiiok nepeaun
JIOKYMEHTALIU|

I Ipoemnaﬁ JAOKYMCHTAIIWA IICpCIacTcs 3a1<a3qmcy C ITOJIOKUTEIBHBIM
OKCIICPTHBIM 3aKIIOYCHUEM H C YCTPAaHCHHBIMH 3aMCYaHHAMH,
KOTOPBIE MOTYT BO3HHKHYTE B IIPOIIECCE NIPOXOXICHUA 3KCIICPTH3LI.

4.5.

TpeboBanus x
JIOKYMEHTHPOBAHHUIO

JoxymeHTanus qoipkHa ObITh Nepefana 3aKka3yuky B JIBYX
SK3eMILIApax B BHAE albOOMOB, TOMOB U KHHT H B 3JIEKTPOHHOM BHJIC
B dpopmare AutoCAD (dwg) ans cxem u yeptexeit u popmarax
word/pdf g ap. 1OKyMEHTOB Ha KOMIAKT-TUCKE.

LA

OO6nue TpeOoBaHMS IS CT

OHUTCIIECTBA

Obuue TpedoBauus K
CTPOUTENILCTBY

[IpoBesieHe CTPOUTENLHO-MOHTAKHEBIX PAbOT AODKHO
OCYIIECTBISITHCS KBATU(HUIIMPOBAHHBIM IIEPCOHATIOM, 00J1a/aI0NHM
COOTBCTCTBYIOIIMM YPOBHEM JIOILYCKa, B CTPOIOM COOTBETCTBHHU:

- C peficreyromumu Hopmamu u nipasunamu (ITY3, ITTH, T1I16,
KMK/CHull, Canllun) Pecniybimuku Y3bexucran;

- IIpuMeHATh IpH CTPOUTENLCTBE 000PYI0BAHUE U MAaTCPHAIIBI,
cootercTBytomue TpedopanuaM I'OCT i TexHu4ecKkumM
YCIIOBHSIM, YTBEPIKICHHEIM B YCTAHOBICHHOM HOPSIJIKE, UMETh
cepTH(HUKAT COOTBETCTBHSL.

- B Teuenue Beero nepuoya pabor, exeHeeNbHO IPEAOCTARIAT B
000 «UMS» otuer o xoje pador. OmosemaTh 3aKazyuKka 3a I80¢
CYTOK O MPOBEICHHUH CKPHITHIX padoT.

- YTBepk/IeHHOM MPOESKTHON NOKYMEHTAIUCH;

- HacrossmiuM TexHHYECKHM 3aJ[alTHEM.






Ilepeuens pador no r. TamkeHT

IMpunoxenue Nel

Enunn
Ne Hamnmenopanne pador na Ilpumenanue
HIMepe
HHA
1. IlpoekTHO-H3BICKATEIBCKHE PatoThI
[Tpumensiercs MpH pealiu3allii HOBOI'O CTPOUTENLCTBA JIMHKH
BOJIC.
M3bickannd A0JDKHB] BKITIOYATk B ceda cnenyrowiee:
1) O6cnenoranue Tpaceel BOJIC u c60p HCXOIHBIX JlaHHBIX;
2) [oaroToBKa M COIJIACOBaHNE aKTOB BLIOOpPA Tpaccsl,
& oopmIIEHHE PellICHKS MECTHBIX OPraHOB HCIOIHUTENBHOH
[MpoBencHHe NpeANpPOEKTHBIX H3bICKaHWH. PaspaboTka
i MPOEK|BNacTH O Mpe/IBapHTEILHOM COrJIaCOBAHHH TPACCHI;
1.1 |OCHOBHBIX HPEANPOEKTHBIX PELICHHH (B TOM HHCIIE B
T |3) ITonyuenue npuemnemsix Texuuueckux Ycenoruii (cornacio n
COrNacoBaHue ¢ apeHIOJATENAMH H 3aKa3HUHKOM) :
3.1 T3) u cornacoranue Ha npowianky BOK (cornacuo n 3.2
T3);
4) PaspaboTtka cHTyallHOHHBIX nnaHor Tpacckl BOK (ckenernas
cXeMa) ¢ yKasaHHeM MECT IepeceueHns A0por, KOMMYHHKALHHA,
PEK M T.JL
Janublii nyskt HE npuMmennM s 0TAeNbLHOrO yyacTka (oB)
ITpuMeHsAeTed NPH NOAKTIOYEHHH OJTHOH-/IBYX OTACIbLHBIX
Mo3MIMK K cyulecTBytoweli cetn BOJIC, a Taioke npu npoxianke
kabens BOK B rpyHT.
[TpoBejiente NpeIIpOCKTHRIX H3bICKaHKi. Paspaborka Brnrouas obenenopatie niaaHupyeMoi Tpacchl NPOXOKACHNA
1.2 |OCHOBHBIX NPEANPOEKTHBIX PelIeHH H (B TOM UHCIe kM |BOJIC, pazpafotrka U cornacoBalHie CKENETHOH cXeMbi (¢
cornacoBanms) yKazaHHeM JieTanu3allii ianupyemoro odwema pador) ¢
cobcrBeHHHKOM Ka0enbHOH KaHanu3alku U ¢ 3aKa34uKOM.
[Tonyuenne TpeGyemsix TY (Ha ocHoRanuu Belganuoro T3
3aKazumKa)
KOMIT
1.3 |[Tonyuenue apXUTEKTYPHO-IIaHUPOBOYHOIO 3a1aHHA 1 Bknouas penicHue oprana UCIOMHHUTEILHON BIacTH
1.4 [TpoBeaeHHe HHAKEHEPHO — FE0JIOTHYECKHX 100 M TonocbEMKa H/WIK TEONOTHS WHITH MOI3eMKa, HaludHe
" |u3bicKaHui, KOMMYHHKalui 3a kaxkapie 100 m
Tpebyercs pazpaboTaTs U COrIaCOBATEL CTAHIIHOHHBIE MIPOEKTHI
Paszpaforka u cornacoBanue PJ] (Bkioyas spanu| POy TR ’ P §
1.5 rae HeoOXoauMO 0TOOPa3HTE NPOXOXNIEHHE TPACCHI 10 3AAHHIO U
yTeepxkaaemyio qacts v PI1), cranunonias yacte €
YCTaHOBKE ONTHYECKIX KPOCCOB.
BrouaeT B ceds U3roTOBJIEHHE U COTJIACOBAHHE BCEX TOMOB
Pazpaforka u cornacosanue PJI (Bruitouas
1.6 2 kM |(JIT') ¢ cobecrBeHHMKaMy kKaOenbHON KaHaIH3allHuK,
yTBepxIaeMylo yacte 1 PIT), nuneiinas vacts 5
KOJIJIEKTOPOB, HJ1M HHBIX COOPYKEHUH
CornacoBande NpoOeKTHOH N0KYMEHTALHH CO BCEMU
17 HeOOXOIMUMBIMH OpraHu3alsIMHy (ylpagieHHe npoek |Brirovaer B ce0s cOOTBCTCTBYIONIHE TIOANHUCAHUE U TIEUATH,
" |rpamocTpouTenbeTBa M apXuTeKTYpRl Wi [ACH, T |OPOTOKOJBI, 3aKIIOYEHUS W aKThI (IIPU HEOOXOAMMOCTH)
LICOHuT 1
[MonyucHue 3aknouenus ['ocy1apcTBeHHOM npoeK
1.8 |sKcmepTH3bI NPOEKTHOH HOKYMEHTALIMM 33 BCE TOMA C ia [Mosyuenue KOMILIEKCHOH 3KcnepTH3bl 3a npoekT ¢ OL13.
0ori3
IToaroroeka U odopmileHHe CMETHOM YacTH NPOEKTHOH
1.9 OdopmMaenue cMETHOI HacTH IPOCKTHOM NpPOCK | I0OKyMeHTaluH, U ee akenepTusa B I'YIT «Okeneprusa
" |IOKYMEHTALMH U €€ 3KCIEepTH3a T |rpamoCTPOMTENLHON NOKYMEHTaUMH» Ipn MuHHCTEpCTBE
crpouTenscTia PecyOnuku ¥Yibekucran.
[Tpu npoxnanke xkabens BOK B rpyHT, 3a ropoiom.
OdopmiieHHe TOKYMEHTOB Ha BPEMEHHOE BhIIEJIEHHE 0 i il P
1.10 KM |[TepeucHb yyacTKoB 0053aT€/1bHO COMJIACOBRIBACTCA C
3eMEJb MO/l CTPOMTENLCTBO
3aKa3zyMKOM MPOEKTa.
IlpenocraeneHne 3aka3unuKy OpHIHHATNA H KOMTHH,
Cocrar U];
Odopmnenne 1 npefocTaBlcHUEe HCIOTHUTENBHOMH
- COrIacoBaHHbIE CXEMBI MPH OTKJIOHEHHH OT MPOEKTa
NOKYMEHTALMU, U [OANNHCAHHE aKTOB npoek
1.11 - akTbl paboyeil KOMHCCHH (HHIAHBHIYATLHOIO H KOMIUIEKCHOIO
rocy1apcTBEHHONH KOMHCCHH Y BCEX OpraHM3aluii, T _
onpoboBaHu);
YyUacTBYIOUIMX B KOMHccHH, B [THC. 4 G
- aKT rocyapcTBEHHON NPHEMOYHOR KOMHCCHH;
- aKT NpHEMKH CTPOHTENBCTBA,
[MpoBejieHHe UCTIOMHUTENLHO TOMOCHEMKH, 3aHECEHHE B 00ILYI0
0a3y maHHbIX KapTorpaduu, W npejocrapiieHre 3aKasuuKy
NpoeK [opHIHANEHBIX CIIPABOK O 3aKOHUYEHHOM CTPOHTENLCTBE OOBEKTOR
1.12 |Perucrpauuns 3aKkOH4EHHOI0 0OBEKTa CTPOUTEILCTBA p bin P bl g i
T |HO BCEM MOCTPOEHHBIM yuacTkam npoekra BOJIC B ucnom.
[Nepeuens perucTPUPYEMBIX YHACTKOB 00A3aTeNbHO
COINIACOBLIBAETCS ¢ 3aKA3YHMKOM IPOCKTA.
2. CrpouTenbHO-MOHTaKIILIE PAGOTHLI A
/,‘;T,- 7 7 e
4 L8 ~






CTpouTeNnsCTBO FOPH3OHTANBHON METa. KOHCTPYKIMH

2] i .M. |Tpebyercs noctaBka, MOHTaX
KpeIuleHus kabenbHol Tpacchl i A %
CTpouTensCTBO BEPTHKANBHOM METal. KOHCTPYKLMH
22 |°P s ¥ m.M. |Tpe6yercs NocraBka, MOHTAX
KpenneHus kabenbHoit Tpacchl
23 Opranuzauus kaHaIH3alMOHHOTO KabelsHOTO BBOMIA B it CornacHo AeHCTBYOIMX HOPMaTHBHEIX IOKYMEHTOR Ha
" |3nanue " |repputopuu PY3.
Tpebyercs: nocTaBKa, MOHTaX U NOAKIOUCHHE Kabens
2.4 |MoHTaX TeneKOMMYHHKaHOHHOro ikada 19" mr. | PEOY A ’ a
3a3eMJIEHHA K [IHHE 3a3eMJISHHSL.
2.5 |MoHTax oNTHYECKOro Kpocca wt. |C nogxmoueHueM kabens 3a3eMIIeHHS K CTOHKe
2 6 CB&pKa H IBYXCTOPOHHHC H3MEPEHHA ONTHUECKHX T & YUHETOM BEIJAYH KOMIUEKTA ONTHYECKOTD Kpocca nOllpH,Tlli HKY
" |BOJIOKOH B KpoCcax M TPaH3WUTHBIX MydTrax " |B MOJIHOM KOMIUIEKTE.
Brmouaer B cefs:
- CroumocTs paboT MO LOMIIONOBKE TPACCHI, HHCTKE
27 [poxnanka u monTax kabens BOK B Ky [(RHAH3ALNH, BOIOOTIHBY, YCTAHOBKE KPOHIITEHHOB, KOHCOJIEH,
© |kaHANM3aUMK/KONIEKTOPE/B 31AHUH JIFOKOB K CYHIECTBYIOIIMM KOJIOJIAM, MOHTAKY U CBApPKE
OINTHYECKHX BOJIOKOH B NpAMBIX My[]]TaX.',
- CTOMMOCTh KPOHLITEHHOB, KOHCOeH
Brurouaer B cebs:
- pa3pabOTKY M 3achINKY TpaHuiei U KOTJIOBaHOB;
- yknazaky xabens BOK
2.8 |llpoxmanka u mouTax Kabens BOK B rpyHTe km [ .
- YKJIaOKy NpeaynpenuTenbHoil (CUrHanbsHoi) TeHThl;
- OCYLIECTBIIEHHE MEPEXOOB UEPE3 ABTO H /1 IOPOI'H,
- YCTaHOBKY 3aMEPHBIX/TIPEAYTIPEAUTENLHBIX CTOIOUKOB.
Brmouas crouMocTk Matepuanos [Toapanuuka no
2.9 |lMpoknanka U MoHTax Kabens BOK meronom noaseca | KM P Gl
COIJIACOBaHHIO ¢ 3aKa3zyHKOM.
2.10 Joxnanka 1 CTPOMTENLCTBO KabenbHON KaHamH3alui - Brutouas crouMocTs Matepranos [Toapaauuka, no
; (onHo-oTBepcTHad TenedonHad KaHANH3ALNA) COrJTacOBaHMUIO ¢ 3aKa3uUKOM.
211 Joxnaaka H CTPOMTENBCTBO KabenbHOlt KaHATH3AIMH - Brmouas croumocts marepuaios IToapanuuka, no
: (nByx-oreepcrHas TenedoHHas KaHAIM3ALMS) COrNacoBaHMIO € 3aKa3qHKOM.
512 CrpouTenscTBo KabenbpHOM KaHanu3auHH (OAHO- i Bxmouas croumocts Matepuanos [Tonpsaduka, 1o
) orBepcTHas TenedonHas Kananusaums) merogom 'HB COINacoBaHMIO ¢ 3aKa3z4MKOM.
213 CrpoHTenscTBo KabeNbHBIX NEPEX0I0B Yepes i Bruoyas crouMoctsh Matepuanos [loapsaunka, 1o
; peKH/KaHaNIbl/apbIKu COrJIaCOBAHHIO ¢ 3aKa34HKOM.
Bxumotias ctouMocTh Martepuanos [lonpsaaunka, yMcTka,
2.14 |Boccranoenenue kabenpHOH KaHATH3ALMH n.M. |(IIOMITOIOBKA) KAHAJIOB, KOJIOIER 110 COIIacOBAHMIO C
3axasunKoM.
2.15 |BoccraHoenenue acthanibT. MOKPBITHS .M. |MuruManenas wupuna 0,5 M. Marepuan nonpsaumnka.
2.16 |BoccraHORNEHHE TPOTYAPHOR INIHTKH .M. [Munanmanenas mupusa 0,5 M. Marepuan noapaaquka.
& ITpuMmensiercs NpH BOCCTAHOBICHUH TA30HOB, KYCTAPHHKOB, HJIH
2.17 |BoccranoBieHue 3e1eH0i 30HbI . | P P s TyFrap ?
MHBIX 3e/ICHBIX HACAKICHKH.
ITpumenseTcs 10 COrMTACOBAHMIO C 3aKA3YHKOM B MECTaX BBOA
2.18 |CrpouTenscTBO KabelbHOro NpHIMKA wr | P -
kabens BOK B 3nanue.
Bxmouas kpoHmTEHHBI, KOHCOMH. THII Kooaua (KHpIHHHEL
2.19 |CrpourensctBo kabensHoro konojaua KKC-1 mT P ’ Aa (kup )
OMnpeneNsercs Mo CoracoBattio ¢ 3aKkasuukom
Brmoyas kpouiuredinbl, konconu. Tun komoana (KHpmHUHBI
2.20 |CrpoutenscTBo KabenmbHOro Konoaua KKC-2 T |MIH Kene300eTOHHBII) onpenenseTcs no cormacoBatuio ¢
3aKa3uuKOM.
I[Tpoknazaxa TpyOONPOBOAOB M3 CTANBHEIX a 3ainThl BOK, Matepuan noapaauuka, BKIOUAA NOKPACK
221 M PRy
JJICKTPOCBAPHEIX TPYD TpyObl NpH HACTEHHOM HCIOJHEHHH (NTpH HeobX-1)
2.22 |lIpoknamka METATMYECKOTO METaJlI pyKaea, @332 MM Jna sanutel BOK, marepuan noapamgiuka.
2.23 |llpokiaznka NoJIMITHICHOBBIX TPYO, @32 MM M |[na 3amuter BOK, maTepuan noipsaunka.
2.24 |IIpoknanka nnacTHKOBOro kopoba M s zawmrel BOK, marepuai noapsaauuka.
3. MaTtepuanasl
o YcTanasnuBaeTca Ha TOPIOBUHEI TEEKOMMYHUKAIIMOHHBIX
3.1 |JIok Kananu3aUMOHHEIH, YYTrYHHBIH KOJIOALIER, PACTIONOKEHHBIX HA MPpOeKeil HACTH, ARTOCTOAHKAN,
1 P p
rOPOJCKHX IAPKaX.
it YcTanapauBaeTcs Ha TOPIOBMHBI TENIEKOMMYHHKALHOH HBIX
3.2 |Jliok kaHaNWU3aLMOHHEIH, IOJIUMEPHBIii ;  [KOTOMUEB, PACTIONOKEHHBIX HA MEMICXO/IHBIX 30HAX, TPOTYApaX,
3e/IeHbIX HACAMCASHHH.
Jina npoknaaku kabena BOJIC B rpyHT, pazmepsl cToON0HKOB
3.3 |Cronbuk 3amMepHbIid, NpeaypeauTesbHbIH IIT [COrNacHO JEHCTBYFOUIMX HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB Ha
TeppUTOpHH PY3.
A ;
- 3 /
3 /) 74 7 L

L






Ilepedyens padort mo r. TamkenT

[Tpuoxenue No2

1. Jleraausauusi
[Mpenocrarnenue 3aKa3zunKy OPUrHHANA H KOITHH.
5 Cocras U]I:
OdopmiieHte U IPeIOCTARNEHHE HCTIONHHTENBHOM
- COrJIacOBaHHBIE CXEMBI [IPH OTKJIOHEHUH OT [IPOeKTa
JOKYMEHTAlliH, W MOANKHCaHHe aKToB .
Ll o= = | IPOEKT |- aKThI padoveil KOMHCCHH (MHIMBHIYaIBHOTO H
IOCy,ElaFICTBE]HI()H KOMHCCHH ¥ BCCX opranusauuﬁ,
: KOMILIEKCHOTO OIpODOBaHHA );
YUACTBYIOIHX B KOMHccuH, B [HUC. 2
' - aKT rocyIapCTBEHHON NPHEMOHHOM KOMHCCHH;
J = AKT NpHUEMKH CTPOHTE/ILCTRA.
2. CrTpoHTEeIBHO-MOHTAKHbIE PAGOTHI
CTpOoHTENLCTBO FOPH3OHTANILHON METaN. KOHCTPYKIIHH
2.1 % n.M. |[Tpebyetcsa nocTaBka, MOHTaMXK
KpenieHus KabenbHoi Tpacchl
CTpoHTENBCTRO BEPTHKATIBHONH METAL. KOHCTPYKLHH
2.2 4 e L .M. |TpeGyerca nocraska, MOHTaX
Kkpennenus kabenshoii Tpaccel
23 Opranu3zaling Kanajiu3allMoHHoro KkabensHOro BBOJIA B wr Cornacno AeiCTBYIOIMX HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB Ha
" |3nanuc " |reppuropnu PVYa.
Tpebyerca nocraBka, MOHTAX M IOAKIIOUEHHE Kabend
2.4  |MoHTax TeneKoMMyHHKaUMoHHOro wKada 19" mr. | P& ! i
3a3eMJIEHHA K LIHHE 3a3eMJICHHS.
2.5 |MoHTax onTHYECKOTO Kpocca mr. |C noakmoueHHueM Kadesis 3a3eMIICHHA K CTOHKE
26 Ceapka W JIBYXCTOPOHHHC U3MEPCHUS ONTHYCCKUX - C yuerom Bbllaui KOMIUIEKTa ONTHYECKOTO Kpocca
" |BONIOKOH B Kpoccax W TPAH3UTHBIX MydTax © |[ToapsamMuKy B HOMHOM KOMILIEKTE.
Brmiouaer B cebs:
- CroumocTk paboT Mo WOMITONOBKE TPACCHI, HHETKE
27 IMpowaaka u moHTax kabens BOK B xy |KAHAIM3AUMH, BOLOOTIIHBY, yCTAHOBKE KPOHIITEHHOB,
) KaHaIM3aLU KU/ KOJLIEKTOPE/B 30atHuu KOHCOJICH, MIOKOB K CYILIECTBYIOLIHM KOMOAUAM, MOHTAKY H
CBapKe ONMTHYECKHX BOJIOKOH B MPAMBIX MyQTax;
- CTOMMOCTB KPOHLUTEHHOB, KOHCOIEH
Brmouaer B cels:
- pa3palOTKy H 3aCbINIKy TPAHIUEH U KOTJIOBAHOB;
5 - yxnanky kabens BOK
2.8 |llpoxunazika u MonTax Kabens BOK B rpynte KM y Y s
- YKIAJKY MPeaynpeauTeNbHoN (CHrHaILHOH) ICHTI;
- OCYLUECTRIICHHE [IEPEX00B YePe3 aBTO U /1 IOPOrH.
- YCTAHOBKY 3aMEPHBIX/TIPEAYNPEAUTENBHBIX CTONIONKOB.
: Bxirouas cTOMMOCTh MaTepuanos IToapsaaunka no
2.9 |llpoknanka u monTax kabesns BOK meronom noaseca | KM P P
COTIACOBAHMIO ¢ 3aKa3qHKOM.
2.10 Jloknazka v CTPOMTENLCTBO KabenbHON KaHaIu3alny - Brunouas croumocts Marepuanos [oapanyuka, no
’ (onuo-oTBepeTHas TenedonHan KaHanM3alus) COMIACOBAHMIO ¢ 3aKa3YUKOM.
211 Jloknanka ¥ CTPOUTENBLCTBO KabensHOIl kKaHanu3aluy M Brmouas cToMMOCTh MaTepuanoe [oapaaunka, 110
' (aByx-oTBepcTHAs TenedoHHAA KaHANHN3ALHS) COLJIACOBAHHMIO C 3aKA3YHKOM.
212 CtpouTenseTBO KabenbHOM KaHanm3aluu (o1Ho- = Bxniouas croumocts Matepraios [lonpsaunka, nno
: oTBepcTHad Tenedonyas kaHauusauus) meronom I'HE COMIacOBAHHIO ¢ 3aKa3uHKOM.
2.13 CrpouTenseTBO KabenbHBIX IEPEXOJIOB Hepes ” Brmouas ctoumocTs Mareprainoe Iloanpanuuka, no
) PEeKH/KaHATbI/aPbIKH COIIACOBAHHIO ¢ 3aKa34HKOM.
Bxmowas croumocTs Matepuanos [loapsaaunka, 4McTKa,
2.14 |Boccranoenenue xabenbHo KaHATN3ALHH .M. |(IIOMIOJIOBKA) KaHAIOB, KOJIOAIIER MO COMNTACOBAHHIO ¢
3aKazunKoM.
2.15 |Boccranosnenue acdanbsT. MOKPLITHA ILM. |MunumManeHas mupuda 0,5 M. Marepuan noapsaquka.
P P p
2.16 |BoccraHoBNeHHE TPOTYApHOH MIUTKH .M. |MunumanbeHas wupuna 0,5 M. Marepuai noapsayunxa.
[IpumMenseTca Npy BOCCTaHOBJIGHHH I'a30HOB, KYCTaPHHKOB
2.17 |BoccTaHOBNEHHE 3€/ICHOH 30HBI oM. | P P g YR .
HJIH HHBIX 3CJICHBIX HACaXKICHHH.
- [IpumMensercs 1o COrIacOBaHMIO € 3aKa34HKOM B MECTaX BBOJA
2.18 |Crpourenscrso kabenbsHOIo NpHAMKa T
kabens BOK B 3nanue.
Brurowas xpoHuwrelitel, koncond. TUn Konoaua (KMprnuuHbii
2.19 |Crpoutensctro kabensHoro konoaua KKC-1 oIt P ? Aua (kip )
QIIpEeNIALSTCA 110 COrNacOBaHHID C 3aka3zquKoM
Bxmouas kponurrelinel, kKoHconu. Tun xonoaua (KMpruHbiii
2.20 |CrpourenscTro kabensHoro konoaua KKC-2 T MM %/0eToHHBIN) ONpeensercs no coracoBaHuy. ¢
3aKa3yuKoM.
291 [Mpoxnanxa Tpy6ONpOBOAOBR M3 CTAIBHBIX - s zawmrsl BOK, matepuan moapsaauuka, BKIKOYAs MOKPACKY
T 3JIEKTPOCBApPHBIX TPYO TpyOBbl IIPH HACTEHHOM MCTIOJIHEHHH (MPH HE00X-H)
2.22 |llpoknajaka MeTaIJIMYECKOTO METAJUT pyKasa, @32mm Jna sammtel BOK, Matepuan noapsnuuka.
2.23 |llpoknanka NONUITHICHOBLIX TPYD, @32 MM M [ samurer BOK, Matepuan noapsanuHka.
2.24 |Ipoxsajnka niacTHKOBOTO Kopoda M |Jlma saugutsl BOK, marepuan noapsauuka.
3.  Marepuansi






YcraHaBiHBaeTCA Ha TOPNOBHHBI TEJIEKOMMYHHKAIIHOHHBLIX

3.1 |Jlrox kananu3anuOHHBIH, TyTYHHBIN KOMIUI |KOJOALER, PACIOIOMEHHBIX HAa MPOC3KEH 4acTH, ABTOCTOAHKAX,
TOPOICKHX MapKax.
YceraHagnueaerca Ha ropJlaoBHHBI TENEKOMMYHHKAIIHOHHBIX

3.2 |Jltox kaHaNH3AUMOHHEIH, TTOIUMEPHBIH KOMIUT |KOJIOJLER, PACMONOKEHHBIX Ha MEIEXOHBIX 30HaX, TPOTyapax,
3€NIeHBIX HaCAKICHHH.

3.3 |Cron6ux sameprsiii, npeaynpemiTens BTt it Jna npoxnazku kabens BOJIC B rpyHT, pa3zMeps cToNOHKOB

COrJiacHO ﬂ,CﬁCTBYIOIILHX HOPMATHEHEIX NOKYMCHTOB PV,
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Тех. условия (Приложение к ТЗ).pdf
TEXHUYECKHUE YCJIOBUSA
Ne 1288 01 06.11.2019 1.
Ha npoextuposanne: KaGensras nmusuns ceasu (KJIC)

1. HaumeHoBanue obbexra: TSH-4255

2. Anpec obbexra: yn. Karra Xupmonrena n.1b

3. Mecto nogxmoyvenus: DATC-274/275 TSH-4001
4. Mapka kabensa: BOJIC

5. 3anpOCKTHPOBATE:

10.
11.

CrpoureiscTBO KabesHOl KaHanu3amuy: oT kooxma Ne214 mo yi1. Karra XupMoHTena go o0bekra ;
Howranka kabensHo# kaganu3anuy: ot konomma Nel70 mo yi. Karra XupmoHTena g0 xosomua Nel72 ;

[poxmanka xabenbHo# xananusaumu: BOJIC or waxter DATC-274/275 yn. ®apxanckas, Karra XHpMoOHTena 1o
00BEKTa 110 CYmECTBYIOMIEH 1 IPOEKTHPYEMOIi Tpacce |

B nponecce npoxianky NpoeKTHPYeMOro kabens CBs3H, PH He IPOXOKIEHUH B Tpacce ¢unuana "TIITT" Ha kakom
anb0 y4acTKe, HE YKa3aHHOTO Ul BOCCTAHOBIIEHMA JHOO NOKIAJKA B BBIIE CTOSIINX IYHKTaX TeXHHYECKMX
YCJIOBHH, NpENyCMAaTPUBAETCA BOCCTAHOBJICHWE NAHHOTO Y4acTKa CHIAMH MOAPSMHOM OpraHM3alMi 3a CuéT
33aKa34MKa U YKa3aTk Tpaccy B IPOEKTE ;

OcymiecTsuTh MOMHYIO COXPaHHOCTh CYMIECTBYIOIMMX KaGeNbHBIX JIMHHH CBS3M HAXOMAIIMXCS B Tpacce ¢umuana
“THITT". B ciyqae nospeskaenus cymecTByromux KJIC Bo Bpems mo6BIX BUIOB paboT 1o Tpacce puimana "TIITT"
OCYMIECTBUTE PEMOHT W BOCCTaHOBHTD noBpeskaeHue KJIC 3a cuér opranusanum npoBoxsinee paboTsi B Kparyaiinue
CPOKH ;

Ha kax10om y4qacTke NOKIAIKH B 0043aTelIbHOM HopAAKe IpexycMoTpeTh ycTtaHoBky KKC ;

B mpouecce mpoxianku npoeKTHpyemoro kabels CBA3M NMPU HEOGXOLMMOCTH BBIIONHHUTH NOTHSATHE FOPJIOBUHBI
CMOTPOBBIX YCTPOHCTE 10 YPOBHS LOPOKHOI'O MOKPBITHS, JI00GOPYIOBAHHE MX METAILIOKOHCTPYKLUMAME, IIPOH3BECTH
HYHUCTKY H BOJOOOTIHB ;

KoumuecTBo B HyMmepatmio kabenei, KaHalI0B U OKOHEYHBIX YCTPOUCTB COTJIacOBaTh C TEJIe(OHHBIM Y3JIOM B XOIe
JIMHEHHO-TEXHONOTHYECKIX H3BICKAHHIA ;

1IpOTsAKEHHOCTD TPACCH! ONPENETUTh NPH NPOEKTUPOBAHHUY |

Ipoekr B komIuIckee (pokinamka kabebHOH KaHATH3aLMH, CXeMa MPOTHKKHM Kabels, KApTOYKH KaGelbHBIX BEOLOB)
cornacosats ¢ ¢punuanom "TIITT" u BceMu 3aUHTCPECOBAHHBIME OPIaHU3ALIHAMH ;

Iepen nauamom npomsBomcTBa paboT Mo MpoXIagKe Kabels 3aKIIOYUTH IOTOBOp Ha apeHOy kabelbHOU TesnedoHHOM
KaHanusauuy ¢ Gunuasom "TIITT" ;

Hoia mpousBoAcTBa paboT HeOGX0IUMO MOJYYHTS IIACBMEHHOE PA3PEIICHNE Ha TEXHUIECKOM COBETE ¢uwmana "THITT" ;
Cpoxk ne#cTBHs HACTOSAIIMX TEXHIYCCKHX yemoBwmit 1o 06.11.2020 r.

B ciryuae HeoGX0AMMOCTH TIPOIUIERHs CPOKa JEHCTBUS HACTOSLUMX TEXHHIECKHX YCIOBHI CeIyeT HeMo3MHee, TeM 3a
15 nHei 110 cpoka MX OKOHYAHWA HANPABHTH COOTBETCTBYIOLIMH 3alPOC O TIPOIEHMH TEXHWIECKHX YCIOBHI B apec

$unmana "TIITT" ; s /





TEXHHYECKHE YCJIOBHA
Ne 1289 o1 06.11.2019 1.
Ha npoextuposanne: Kabensnas nmunus cesizu (KJIC)

1. HanmeHoBanue oobekra: TSH-4283

2. Anpec obwexra: yn. dosmrrena m.10

3. Mecro nopkmouenus: yi. Karra Xupmonrena u.15 TSH-4255
4. Mapxa xkabens: BOJIC

5. 3anpoeKTHPOBATh:

10.
11.

CrpoutenscTBo KabenbHOM KaHamm3auum: 0T Komoxna Ne214 o yii. Karra Xupmonrena no TSH-4255, ot xonoaua
Nel47 mo yn. @o3wmrrena 10 00BeKTa ;

Joxnanka kabenpHOMH kaHamm3ame: oT konoxua Nel38 no yi. Ilupun 1o xonoxua Nel42 ;

[Tpoxnanka xabenbHol KaHammsamuy: BOJIC ot TSH-4255 yn. Katra XupMonrena, Illupus, ®osuntena 10 o6bekra
IO CYLIECTBYIOIIEH U IPOEKTUPYEMOii Tpacce ;

B nponecce npoxsiaaku IpoeKTHPYeMOoro kabess cBA3M, PH He TPOXOKIeHUM B Tpacce ¢punnana "TIITT" Ha kakom
mbo y4acTKe, HE YKa3aHHOIO Ui BOCCTAHOBIEHHS JHMOO NOKIANKH B BBILIE CTOSIIMX IYHKTAaX TeXHHYECCKHMX
YCIIOBHH, IpeAyCMaTpHBaeTcs BOCCTAHOBJIEHHE [aHHOIO ydyacTKa CHJIAMH MOAPSANHOW OpraHM3alydu 3a CuéT
3aKa34yHKa M yKa3aTh TPaccy B [IPOEKTE ;

OcCyIeCTBHTE NOJIHY COXPAHHOCTH CYLICCTBYIOIIMX KaOelbHbIX JIMHHM CBA3H HAXOIAIIMXCs B Tpacce (HiMana
"THITT". B cmyuae nospexkaeHus cymectsyromux KIIC Bo Bpems 06X BHIOB paGoT 1o Tpacce ¢ummana "TUITT"
OCYIIECTBUTB PEMOHT M BOCCTaHOBUTH noppexuerue KJIC 3a cuét opraHu3aiiuy IpoBoasamee padoTsl B KpaTdaiinue
CPOKH ;

Ha xaxxioM y4acTKe OOKIaIKH B 00s3aTelIbHOM MOPAIKe [peaycMoTpeTh yetanoBky KKC ;

B mnponecce mpoxianky NMpoeKTUPyeMOro kabens CBA3M MpH HEOOXOHHMOCTH BBINIOJIHHTE IMONHATHE T'OPJIOBHHBI
CMOTPOBBIX YCTPOHCTB 10 YPOBHS JOPOKHOI'O NOKPBITHA, J0000pYIOBaHUE HX METALIOKOHCTPYKLUMAMH, IIPOH3BECTH
YHCTKY U BOOOOTIIHB ;

KonnyecTBo 1 Hymepauuio kabellel, KaHAJIOB W OKOHECUHBIX YCTPOMCTB COTIIACOBATH C Telle(pOHHBIM Y3JIOM B XOIe
JIHHEHHO-TEXHOJIOI HYSCKHX H3BICKAHMIA ;

npOTﬂ}KeHHOCTb TPaccCel OMPENENUTD [IPH NPOSKTHPOBAHHH

ITpoekT B xOMILIeKce (NMpokiTanka KaOensHOW KaHANM3ALMH, CXeMa NpOTHKKH Kabeld, KapTOUYKH KabelLHBIX BBOJOB)
cornacosats ¢ Gumuanom "TIHITT" u BceMu 3aHHTEPECOBAHHBIME OPTAHM3AIMAMY |

Ilepen HagamoMm MPOM3BOACTBA paboT M0 MpOKIanKe Kabelis 3aKOUUThL JOrOBOP Ha apeHmy kabelisHol TeinehOoHHOI
KaHaym3auuu ¢ dunranom "THITT" ;

Jlns npoussozicTBa paboT HEOOXOIUMO MONYIHTh THCEMCHHOE pa3pelleHre Ha TeXHHYecKoM coBete dmmana "TITT" ;
Cpoxk jieHCTBHA HACTOSINUX TEXHUYECKHUX yCIoBmil o 06.11.2020 r.

B ciaydae HCOGXOHHMOC’I‘H NPOIJIEHHUS CPOKa nelcTBus HaCTOAIIMX TCXHHYCCKHX yCJ'[OBHﬁ CACOYCT HETIO3MTHEE, YEM 3a
15 nHe# no cpoka UX OKOHYAHMA HANPABHUTH COOPBETCTBYIOHIMI 3aIPOC O MPOMIEHHH TEXHHYECKHX YCIOBHMM B aupec
¢unmuana "TIOTT" ; |





TEXHHUYECKHUE YCJIOBHA
Ne 1290 o1 06.11.2019 1.
Ha npoextuposanue: Kabenpnas nunus ceszu (KJIC)

1. Haumenosanue o6bexta: TSH-4151

2. Anpec o6bexTa: Yunanzap-25 n.47

3. Mecto nonkmouenns: yi. dosunrena u.10 TSH-4283
4. Mapka kabesns: BOJIC

5. 3anpoeKTHpPOBATh:

10.
11

CrpouTenbeTBO KabenbHOi kaHanu3auuu: ot konoaua Nel47 no yi. @oswirrena oo TSH-4283, ot kononua Nel47 no
yi1. dosuntena 1o konoaua Ne740, ot konoaua Ne739 no yn. @osunrena, Karra Kashu 10 konoaua Ne645 ;

Ilpoknanka kabenbrol kananusauuu: BOJIC or TSH-4283 yn. ®o3wirena, Xaxukat, Karra Kavuu 10 00beKkTa 10
CyLICCTBYIOLIEH U MPOEKTHPYEMOM Tpacce |

B 1pouecce NpoKIaky MPOSKTUPYeMOTro Kabess CBA3H, IIPH He NPOXOXKIEHHH B Tpacce ¢unuana "THITT" Ha KakoM
b0 yuacTke, He YKA3aHHOTO IUIA BOCCTAHOBJEHHs /MO0 NOKJIaIKH B BBINE CTOSWMX IYHKTaX TEXHUIECKHX
YCIIOBHH, NpeIyCMaTpHBacTCs BOCCTAHOBNEHHE JAHHOTO y4acTKa CHIaMH MOAPANHOW OpraHM3aUud 3a CHET
3aKa34MKa M YKa3aTh TPACCY B IPOEKTE ;

OcyIecTBUTb MOJIHYKO COXPAaHHOCTb CYINECTBYIOIMX KaOelbHbIX JHHMHA CBA3H HAXOILIMXCA B Tpacce (ununana
"TIITT". B cirydae mospexkneHus cymectsyromux KJIC Bo Bpems moObIX BUAOB paboT 10 Tpacce ¢unuana "TIITT"
OCYLIECTBUTh PEMOHT U BoccTaHOBHTH noppexnenne KJIC 3a cu€T opraHusalliu NpoBOIIEe paboTe! B Kparyaiiiue
CPOKH ;

Ha kax10M y4acTke NOKJIAIKH B 0043aTe/IbHOM IIOPSKE NPeNyCMOTPETh YCTaHOBKY KKC;

B mpornecce NPOKIAIKH MPOEKTUPYeMOro Kabens CBA3H NpH HEOOXONMMOCTH BBINOJIHWT MOMHATHE IOPIOBHHbI
CMOTPOBBIX YCTPOMCTB A0 YPOBHS IOPOXKHOTO MOKPHITHS, J0000PYN0BaHHE HX META/UIOKOHCTPYKIHMAMH, NIPOH3BECTH
YUCTKY W BOLOOTIIMB ;

KonuuecTso U HyMepaumio kabenei, kaHalos W OKOHEYHBIX YCTPOWCTB COIIAcoBATh C TENCOHHBIM y3IIOM B XOIE
JIMHEHHO-TEXHOJIOTMYECKHX H3bICKAHHH |

l[po’l‘ﬂ)!(t.‘HHOC’I‘b Tpacchbl ONpeae/ivTh MPH MPOEKTHPOBAHKH |

[lpoekt B KoMmIuiekce (Npoknazka kabelbHOH KaHANM3AlUMH, CXeMa NMPOTAKKH xabend, KapTOUYKH KabelbHLIX BBOIOB)
cornacosatk ¢ ¢punuanom "TLITT" u BceMu 3aMHTEPECOBAHHBIMI OPraHU3ALKWAMY ;

[lepen HawaioM MpoM3BOACTBA PaboT MO MpOKIajike Kafess 3aKMOYHTH JOTOBOP Ha apeHIy kabenpHOH Tene@OHHON

KaHanusauuu ¢ Gumanom "TIITT" ;
Jlns npoussoncTea paboT HeoOXOAMMO ONYHHTh IHCbMEHHOE Pa3sPEIICHNE Ha TEXHHICCKOM COBETC ¢unmana "TIITT" ;
Cpok neficTBHA HACTOALLMX TEXHMUECKUX ycrnosui 1o 06.11.2020 r.

B ciyyae He0GXOAMMOCTU MPOMUICHUSA CPOKA ACHCTBHA HACTOSIIMX TEXHUIECKHX YCJIOBHH ClIEIYET HENO3MHEE, YeM 3a
15 nHelt 10 cpoKa MX OKOHYaHMs HAIPaBHTb COOTBETCTBYIOLIMH 3ampPQC O MPOMIEHHH TCXHHYCCKHX YCIIOBWii B agpec
¢wnuana "TIHTT" ;





)
AL

TEXHUYECKHE YCJIOBUSI
Ne 3 01 08.01.2020 .
Ha npoextupoBanue: Kabenbnas muaus cesasu (KJIC)

1. Haumenosanue o6bekra: A JMUHHCTPATUBHOE 30aHHE
2. Anpec obbekra: M-B Ynnausap — 30, yia. Kypunwum a.41
3. Mecro noaxntouenus: M-8 Uunanzap-25 .47

4. Mapka kabena: BOJIC

5. 3anpoeKTHpOBAaTh:

1 10.
11.

CtpourenbeTBo kabenbHOM kaHanu3aumy: ot kosonua Ne 606 no ya. Kypunum no o6bekra ;

Ilpoknanka kabenbroii kanasmzammu: BOJIC ot 1.47 no yn. Karra Kanu, Kypunum, M-8 Uunausap - 30 0o
00BeKTa 110 CyLIeCTBYIOLIEH U POEKTHPYEMOit Tpacce ;

B npouecce npokiaiky 1poeKTUPYeMOro kabesns CBs3H, MPH He MPOXOXKIEHHH B Tpacce dumania "TIHITT"
Ha KakoM JTMOO yuyacTke, He YKa3aHHOTO Ul BOCCTAHOBJICHHA JHOO JOKJIANKH B BBIILIE CTOALIUX ITyHKTaxX
TEXHHYECKHX YCIIOBHH, MpelyCMaTpUBAaeTCS BOCCTAHOBJCHHE HAHHOTO YyYacTKa CHJIaMH [OApAIHON
OpraHW3allkH 3a CHET 3aKa34HKa U YKa3aTb TPaccy B IIPOEKTE ;

OcyIecTBUTE TMOMHYIO COXPaHHOCTH CYIIECTBYIOINMX KaOeNbHBIX JIMHUI CBSA3M HAaXONMLIMXCH B Tpacce
¢uwimana "THITT". B cnydae nospexaenus cywecrsyromux KJIC Bo Bpems moOpix Bunos pabor no
tpacce punmana "TIHITT" ocymecTBUTE peMOHT U BoccTaHOBUTH noBpexkaeHre KJIC 3a cuér opranusauuu
nposoagiuee paboTsl B KpaTyailliie CPOKH ;

Ha kaxuoM y4JacTke JOKIaAKH B 0093aTeNbHOM MOpsIKe npexycMoTpeTs yeTtaHoBKy KKC ;

B npouecce npowknagku npoekrupyemoro kadesst cBs3M IpH HeoOXOAMMOCTH BBINOJIHWTL MOLHATHE
rOpJOBUHbl  CMOTPOBBIX YCTPOMCTB [0 YPOBHS [OPOXKHOI'O TMOKpBITHA, JAoobopynoBaHue MX
METAJUIOKOHCTPYKLMAMM, MPOU3BECTH YUCTKY M BOAOOT/IMB |

KosnnuecTBo u nymepauuio kadenei, kKaHaOB M OKOHEYHBIX YCTPOHCTB COrNIACOBATE C TENe(OHHBIM Y3JI0M
B XOJ€ IMHEHHO-TeXHOJIOrHYeCKUX U3BICKaHUH ;

[IpoTsyKEHHOCTD TPAcChl ONPEAEAUTD NIPH IPOEKTHPOBAHUH ;

ITpoexT B KOMIIIeKce (Mpokiaaka KabeabHOM KaHAIW3alWy, CXeMa MPOTHKKH Kabes, KapToyku KabenbHbIX
BBOJI0B) cornlacosark ¢ Guimanom "THITT" u Bcemu 3auHTEepecOBaHHBIMY OpPraHU3alMsAMH ;

Ilepen Hauasiom mnpou3BoicTBa paloT IO MpokiIajgke Kabens 3aK/FOYUTH NOTOBOpP Ha apeHAy KabenbHOMH
TeneOHHOM KaHamM3auuy ¢ punnanom "TLITT" ;

Jlns npousBojcTBa paboT HEOOXOAUMO MOTYYHTh MMChbMEHHOE pa3pelieHHe Ha TEXHUYECKOM coBeTe duiiHala
"THITT" ;

Cpok neiicTBHS HaCTOALIMX TeXHWYECKHX ycroBuii no 08.01.2021 r.

B cnyyae HeoOX0AMMOCTH NpOMIEHHS CpOKa [EHCTBUS HACTOALIMX TEXHHYECKHX YCIIOBHH cllenyeT

HEnosjaHee, uem 3a 15 aneH 10 Cpoka MX OKOHYAHMS HAMpPaBHThL COOTBETCTBYIOLIMH 3ampoc O NPOVIEHHH
TeXHUYECKUX YCI0BUH B aapec dunuana "TLHTT" ; ol
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1.

TEXHHYECKHUE YCJIOBHA
Ne 464 or 19.08.2020 .
Ha npoekruposanne: KaGenbnas nunus ceasu (KJIC)
HaumenoBaHue o0bexra: AIMHHACTPATUBHOE 30aHUE
Aunpec obbekra: yi. KosyHum 1.16
Mecro nonkmoyenus: yi. Kypuum .41
Mapka kabessi: BOJIC
3anpoeKTHPOBATD:
CrpourelibeTBo KabenbHOM KaHaM3aMMA: OT Kos0aua Ne 234 1o yo1. 3aprapiuk 10 06bexTa ;
Hoxnayxa kaGenbHOM KaHATM3aWAH: 0T Kosoaua Ne225 110 yi1. KosyHun 1o konoaua Ne228 ;
Ipoknanka kabens no xawamusamu: BOJIC or 141 no yn. Kypmwmawm, KoByHum, 3aprapiuk no obbekra 10
CYWECTRYIOIEH H MPOEKTHPYEMOH Tpacce ;
IIpy NPOCKTUPOBAHUH B Cllyyae OTCYTCTBUA KaOE/IbHOTO BBOA, B 0OBA3aTENLHOM MOPAIKE YKa3aTh KaGelbHblil BBON
110 06BeKTA ;

B npouecce 1Ipokianku NpoeKTHPYEMOro Kabens CBA3H, NPH HE HPOXOXKICHHH B tpacce bumuana "THITT" Ha kakom
JmbO yyacTke, HC YKa3aHHOrO IS BOCCTAHOBJICHMSA NH0O NOKNANKH B BbIC CTOSLINX MYHKTaX TeXHMYCCKHUX
YCIIOBUH, Pe1yCMaTpPUBACTCA BOCCTAHOBICHHE NAHHOTO YYacTKkd CHJIAMH IIOAPANHON OPraHM3aLMH 3a CuET
34Ka34HKa W yKa3aTb TPACCY B IIPOEKTE ;

OcCyLeCTBUTE HONHYIO COXPAHHOCTb CYLIECTBYHOIUMX KaOeNbHbIX IHHWN CBA3M HAXOMAMIMXCA B Tpacce Gunuania
"THITT". B cityuae nospexnenus cymectsyomux KJIC Bo Bpems moGsix Bunos pabot 1o tpacce dpumana "THITT"
OCYLICCTBUTH PEMOHT W BOCCTaHOBUTH noBpeskicHue KJIC 3a cugr opraHuszauuu npososiee paboTsl B KpaTuahinye
CPOKH ;

Ha ka)nom yuacTke JOKIANKN B 00A3aTCIBHOM [IOPSAAKE HPEILYCMOTPETh yeranoBky KKC ;

B npouecce MPOKIALKH NPOEKTHPYEMOro Kabesis CBA3M 1pH HEOOXONMMOCTH BBINOIHUTH TOJHATHE IOPIOBHHbI
CMOTPOBbIX YCTPOUCTB 110 YPOBHA JOPOKHOIO NOKPBITHS, 10000py10BaHHE HX METAUIOKOHCTPYKLIMSAMMU, TPOH3BECTH
YMCTKY M BOZOOTIIMB ;

KonmecTso 1 Hymepaumio xaGenedi, KaHATOB U OKOHEYHBIX YCTPOHCTB COTJIACOBATH ¢ TeNe(OHHBIM y3JIOM B XOJC
JIMHCHHO-TEXHOJIOTHIECKUX U3BICKaHMII |

[IpoTskeHHOCTb TPACCHI ONPEACTUTE [IPH POSKTUPOBAHUH |

Ilpoexr B KOMmIIeKce (pOKNanka KabelbHON KaHAMH3ALMM, CXeMma HPOTAHKKH Kabens, KapTouku KabelbHBIX BBOIOB)
cornacoBats ¢ huimanom "TIOTT" 1 BceMu 3auHTEPECOBAHHBIMH OPraHUALMAMH ;

Ilepex Hauasiom npoussoacTsa paboT 1o npokiaLke kabess 3aKMIOUHTH IOTOBOP Ha apenny kabesbHoit TenedoHHO

KaHanuszaluku ¢ duimanom "TIUTT" ;

/11 npoussoncTsa paboT HEOOXOAUMO MOJNYYUTh MCEMEHHOE Pa3PEILEHUE HA TEXHUYECKOM COBETE bunuana "TIITT" ;
. Cpok AcHCTBUS HACTOAILMX TEXHUYECKHMX yC0BHil 10 19.08.2021 r.

B cityyae HeoOXoMMMOCTH POUTEHHS CPOKA AEHCTBUS HACTOALIMX TEXHHYECKHX YCJIOBHH CllclyeT HernosuHee, 4em 3a
I5 aHed 1o cpoka MX OKOHYAHMA HAIPABHTL COOTBETCTBYIOLIH 3aMpQe O IPOMIEHHH TCXHHYECKHX yCIIOBHI B anpec
¢hunmana "THITT" ; /





TEXHHUYECKHE YCJIIOBUSA
Ne 1306 o 11.11.2019 1.
Ha npoektuposanue: KabensHas muans cBazu (KJIC)

1. HaumeHosanue obbexra: TSH-4198

2. Anpec obbexTa: 3aHrHaTHHCKU#A paiioH, yn. HyrmaHosa 1.85
3. Mecro nogkmouenus: yi. Kopynuu 1.16 TSH-4069

4. Mapka kabensa: BOJIC

5. 3anpoeKTHpoBaTh:

10.
1.

CrpourenbcTBo KabenbHON kaHaTU3amuu: oT konoxua Ne 234 o m-B Anroput™ 1o obsekra, ot konogua Ne 343 mo
TKAJL no teppuropun ¢unuana « Tawkedt Tenexom» ;

Hoxnanka xabenbHoit kaHanu3auuu: ot kosoxana Ne 236 1o yu. 3aprapiuk o konoxana Ne 239 ;

Ilpoknanka kabenbHodt kKavammzaumu: BOJIC or n.16 mno yn.3aprapmuk, TKAJ[ mo komomua Ne 343 mo
CYILECTBYIOMIEH H IPOEKTHPYEMOii Tpacce fajiee coopykeHus ¢puinnana “TamkedT Ternekom™,

B npouecce NMpokiaigky MPOeKTHPYeMOro kabens CBs3H, MPH He NpoXokaeHUuH B Tpacce dunuana "TIITT" Ha kakomM
b0 ydacTKe, HE YKa3aHHOI'O UIS BOCCTAHOBJCHHA MO0 NOK/IAAKH B BbIIIE CTOSIIMX IYHKTAX TEXHHYECKMX
YCIOBH, lpelycMaTpuBaeTcs BOCCTAHOBIGHHE HAaHHOMO y4acTKa CHJIaMHM IOAPsIHOH OpraHM3alldd 3a CHET
3aKa3uyMKa W yKasaTh TPaccy B [POECKTE ;

OcylUecTBUTE NOJHYIO COXPAHHOCTh CYLICCTBYHOLIHMX KaOeJbHBIX JIMHHMH CBA3M HaXollUMXcd B Tpacce ¢uimana
"THITT". B cny4ae nospexaenus cymectsyromux KJIC Bo Bpems mo0b1x BUIOB paboT no Tpacce dpumana "THITT"
OCYLIECTBUTb PEMOHT M BOCCTaHOBUTH noppesxaeHue KJIC 3a cyér opraHu3aluy poBosiiee paboTsl B KpaTuaiiiye
CPOKH ;

Ha kasxgoM yyacTke ZOKIagKy B 0043aTeIBHOM MOpAIKe npenycMoTpeTrs yetaHoBKy KKC ;

B 1pouecce mpokngazky mpoekTHpyeMoro kabens CBA3W INPH HEOOXONHMOCTH BBINOJHHTE TOIHATHE TOPIOBHHBI
CMOTPOBBIX YCTPOHCTE IO YPOBHSA AOPOXKHOTO MOKPBITHS, 10060pPYIOBaHIE UX METAIIOKOHCTPYKLIHAMU, IPOU3BECTH
YHCTKY M BOLOOTIHB |

Konudectso 1 Hymepauuio xabereii, KaHalOB H OKOHEYHBIX YCTPOMCTB COIJIACOBATE C Tele(OHHBIM Y3JI0M B X0le
JINHEHHO-TEXHOJIOTMYECKNX H3BICKAHWH ;
ITpoTsH)KEeHHOCTh TPacChl ONPEIETUTh IPH MPOSKTHPOBAHHUH ;

ITpoekT B KOMIUIEKCE (NpoKiajika KabelbHOW KaHANM3alWH, CXeMa MPOTSHKKH Kalens, KapTOuku KaOeNbHBIX BBOJIOE)
cornacosats ¢ uimaiom "THITT" u Bcemu 3aUHTEPECOBAHHBIMH OPIaHKU3ALMAMH ;

ITepen nawanom npousBoacTBa paboT Mo Mpokiaike kabens 3aKIOYUTL LOTOBOP Ha apeHxy kabensHON TenedoHHOH
KaHaluzauuu ¢ dunuanom "THITT" ;

Jlns npoussoacTea padoT HeoOXOAMMO MOJIYYHTh IIHCBMEHHOE pa3pelleHre Ha TeXHHYecKoM coBeTe Gunuana "TIHITT" ;
Cpok jeHcTBUS HACTOALUMX TEXHUYEeCKUX yenopuit no 11.11.2020 r.

B ciiy4yae HeoOxonuMocCTH MpOIONCHHA CpoKa LUEHCTBUSA HACTOM TEXHHYCCKHX yCJIOBHﬁ clenyeT HEIO3JHCE, YeM 34
15 nHelt o cpoKa MX OKOHYaHHs HAIPaBHTh COOTBETETBYHIOLIMIY 3alpOC O MPOMICHHH TeXHHYECKHX YCIOBHH B azipec
dutmana "TILITT" ; ﬁf





TowkenTt BuosiTH, 3anrnora tymanu, X.Hyrmon Ky4acuia :oijaumran
“UMS” MYK obbexkTura OTAK Tamkui 3Tum 6yiinya
TEXHUK LIAPT

Tamkunaor: “UMS” MUX.

O6bext: 3anruora tymanu, X.Hyrmon kyuacuma xkoinamran “UMS” MUK
TSH-4198 o6bekTH.

Koiinamran wmawnsuau: TOIIKEHT BWIOATH, 3aHIHOTA TyMaHy, X.Hyrmon
Ky4acu.

Yaanuw xoiin: TowkeHT waxap, AIropurm 2, 3aprapauk kydacu, TSH-4069
JIaH.

Acoc: “UMS” MUK nunr 2019 biun 21 Hos6paaru 03/2348-con xaTura acoca.

1. Teneon kananzauusaapy Ty3HIHIIK:

I.1. Towkenr waxap, Anropurm 2 TSH-4069 pan ToulkeHT BHIOSTH,
3anruora tymanu, X.HyrMoH kyuacumaru Arpodupma Baxr roaj1y3u TSH-4198
o0bexTu Hynamumuuna X.HyrmoH kyuacuiaru maBkya 320 anoka Ky)yruraua
SHTW aJlOKa KaHalM3alusyiapd KypwinO TeXHUK Mebépliiap acocuaa olTUK Kabell
TOPTUL Y4yH TaHEpJaaHCHH.

1.2. 3anruora tymann, X.Hyrmou kyuacumaru mamxya 320 nan 340 raua
OyJiran aqoka KaHaJH3alHMsIAPH TEXHHK MEBEPIAp aCOCHAA ONTHUK Kaber TOPTHULI
Y4YH TaW€piaHCHH.

1.3.Texuuk Menépmap acocuma MaBxya TeneoH aloKa KyAYKJIapUHUHT
SIPOKCH3  XoJlaTAa OY/iraHjiapuHd TabMHUPIAHCHH, SHIM KypHIraH —ajoka
KyAyKilapura KOHCOJI-KPOHIITCHHIIADHH YPHATHIICKH, SHTH KypWiran Tene(oH
ajloKka Kylaykiapura KyjiraHaJuraH TallKd Ba HYKM KOIIKOKJIAp YPHATHICHH
Xamjia OIITHK TOJIaJI alloKa Kabelid TOPTUJICHH.

|.4.Wynamimzary €p carXuJaH nacT ajioka KyJAyKJIapu ep carxura
KYTapUIUIIY TAbMUHJIAHCHUH.

1.5.Anoka KyayKiiapura TyILMII HApBOH OPKAJIN amaira OLLIUPUIICUH.





1.6.Anoka KyayKiapuja Ui Oakapuiuiud, MEhEpUi XyxoxaTiap acocuia,
Towkent ¢umuany xamjaa 3adrdora Th TOMOHHAAH a&XpaTHira# TEXHHK
HA30paT4Yy UIITHPOKH/A aMalira OLIMPHUIICHH.

1.7. TowmkenT waxap, YuI0H30p TyMaHH, AJICOPUTM MaB3eCH KoByHuu Ky4dacu
16 yitna xoinawmras “UMS” MYK aunr TSH-4069 6a3a craHuuscujiad TOIIKEHT
BUJIOSITH, 3aHruora TyMaHH, X.HyrMoH Ky4acuaard KypPHWIIHLIN
pexanaurrupuiarag Nel  kananusanusratia 6ynran macoda TouikenT uaxap
XyJly/lura TErHLUTH dKaHIurd cabadiu yiby xyayaaa Oaxapunaaurad wiuiap
tozacumal “TIHTT” dunuanura MypoxxaaT KWIMHHIIN Xamia “TILUTT” ¢unnanu
OWJIaH KeJIMLIWIALIN JIO3UM.

2. Ymymuii kabes1 ETKH3HIIL:

2.1. TowkenT waxap, Asroputm-2 TSH-4069 oGbexTu/1aH TollKeHT BUJIOSITH,
3anruora Tymanu, X.HyrMoH kydacujaru Arpo¢upma Baxt tomuy3u TSH-4198
oObexTH HyHanMIIMAa MaBXKy[l KaHajid3anusiap Ba  SHIH KypuJiajuran
KaHATM3ALMSIIAp OPKAJIM ONTHK TONAM aloKa Kabesiu TOPTUIICHH.

7 2 Kaben STKU3MIraH KaHAIM3alKs cXeMacu Ty3uicuH Ba TouIKeHT (hunuanu
MIIIYM TypyXyra TONIHAPHJICHH.

2.3. TexHMK wIapT acocuja Joruxa-cMeTa XyxKxKaTjlapH Taiiépnalll xapa€Hujia
KypcaTuiiraH lapTiiap )oiuia KypuO YUKUIICHH.

2.4.Anoka Kysypiapuaan Qoinananuil  yayH kaben ETKW3MLl  MILIapH
TyraTWjiraijal CyHr “Vagexrenekom” AK Touikent ¢uinany OuiaH uxKapa
IapTHOMACH TY3UJICHH.

3. Texuuk wapT Tanabaapu TYIMK Oaxapuinod, uil Oa)kapyBUYM TaAlKKIIOT Ba
Towmkent ¢mwmann xampa “TIITT” duruain Wi TypyXu TOMOHM/1AH
Gakapuiirad uuUIap OYiuya MKKK TOMOHIaMa JajlojlaTHOMA Ty3UJICKH.

4.}OKopuaaru 1uapriap TYAMK Oaxapuiraxiad CYHI' OXMPI'M Kypuiamajiap
ypHaTIIMG yJiawra pyxcat GepuiICHH.

4.1 Kypunum-montax unwiapy KM Ba K(CHull) acocuna TomkenTt
dumuanuaunr xamaa “THITT” dunuany MyTaxaccuciapd Ha3zopaTH OCTH/A
amaJjira OILKUPHUIICHH.

4.2 TenekOMMYHMKaLlMs  JIMHUsAJApH ~ Ba  WHIIOATJIApHHH KypHKJIaLI
Koupanapu”  HAUHr  17-Ganpura  acocaH  HIN Gakapuul  Kapa€Hu/1a
KOMMYHHKALMsIapra KeITUpUIral MOJUIMA 3apap uill 0Jiu6 BOpyBUM TOMOHH/IAH
TYJIAK KOIUTAHUIIN KYpcaTuO YTUICHH.

5. TexHuK WAPTHH aMaJ KHJIHII MyaaaTi 1 Hu.





TomkenT BHJIOSTH, 3anrnora Tymaun, Byscys K®H na soitaamran “UMS”
MYK YAN-3916 MMTII “Yayroek arpo” oobextura OTAK ramkui >rum
oyiinua

TEXHUK IHAPT

Tamkusor: “UMS” MUYX.

Oobexr: “UMS” MUK YAN-3916 MMTII “YayrOek arpo”.

Woitnamran mansuan: ToWKeHT BAIOSTH, 3airioTa Tymanu, byscys KO,
Yaauum soiiu: 3anruora tymanu, X.Hyrmon kyuacuaaru Arpodupma baxr
tosi1y3u TSH-4198 nan.

Acoc: “UMS” MUK uunr 2019 #iun 20 gexabpiaru 03/2560-con xarura acocan.

1.Tesedon kanajau3anHaJIapy Ty3SHIMIIHN:

1.1. 3auruora tymanu, X.Hyrmon kyuacuzaru Arpodupma baxt 1oysu
TSH-4198 nan TolukeHT BUtosTH, 3anruora tymanu, byscys KOU na xoinairan
“UMS” MUK YAN-3916 MMTII “VYnyrbGek arpo” oObektura MycTakuilimnk,
X.HyrMoH kyuanapu iyHaJMIIKMAA KyPHIMIIA peXalallTUPpUIAETral sHI'M ajloKa
KaHa/IM3aLUusIapy Kypuaub TeXHUK MebEpiiap acocu/la ONTUK kaben TopTHill yuyH
Tau€piaHCuH.

1.3.Texuuk mebnépaap acocuaa sHIM KypWIraH ajlokKa KyIdyKjapura KOHCOJ-
KpOHIITEHHIAp YPHATUICHH, SIHTM KypuiraH TeJeoH ajoka KylyKiapura
Ky/JdaHaaural TallKy Ba WYKHA KONKOKJIAp YPHATHJICHH Xamja OITHK TOJIajln
asoka KabeJid TOPTUIICHH.

|.4.MyHanuiinary ep caTxuaH ract ajloka KyyKJIapu ep CaTXura Ky Tapuimiim
TabMUHIAHCHH.

1.5.Anoka KyayK/jiapura TyLIMLI HAPBOH OPKaJIk aMajira OUIMPHIICHH.





1.6.AJ0Ka KyAyKiapuaa vl Oakapuiuiuu, MebEpui XyjxoKatiap acocuia,
TomkenT puianany xamzua 3anruora Th TOMOHK/IaH aXpaThiirall TEXHHK Hazopariu
ULLITUPOKK/IA amasira OlHPHIICHH.

2.Ymymuii kabes1 €TKU3HIIL:

2.1. 3aurworta Tymand, X.Hyrmon xydacuparu Arpodupma baxr 10Jy3H
TSH-4198 nan TolIKeHT BUJIOSTH, 3aHTHOTa TyMaHu, byscys K®HU na xolinairan
“UMS” MUK YAN-3916 MMTII “YayrGek arpo” obbektnra MyCTakuiLIHK,
X Hyrmon kyuanapu AyHanduinia Kypuivili peskanauTupuiaérral SHru ajaoKa
KaHAJM3alMsIapy OPKAIK ONTHK TOJIAK aloKa KabeJin TOPTHIICHH.

2.2 .Kaben TKM3UIral KaHaln3alus cXeMacu Ty31JICHH Ba ToukeHt Guitnaiu
UILYH Typyxura TONIIHPUJICHH.

2.3.TexHUK LIApPT acocuaa JIOHHXa-CMeTa XyxoKaT/lapu tTanépialll apacHua
KYypcaTuiirad lapTJjiap xohuaa KYpUO YUKHIICHH.

2.4.Anoka KyBypiapuaaH Qoinananuul  y4dyH kabes  CTKU3MLL  HILIapH
TyraTWiranfad CyHr “Vagexrenekom” AK Towkent ¢uinand Ouian wxapa
LIAPTHOMACH TY3HJICHH.

3.Texuuk mapt Tajgabjapu TYIUK Gakapuiinb, il HGaxapyByM TalllKHIOT Ba
TomkeHT GUIKAIN HIIYA TYPYXH TOMOHW/IAH Gaxkapuiirad uliulap Oyiuua MKKH
TOMOMJIaMa JlajlojiaTioMa TY3UJICHH.

4.}Oxopujaru wapmiap TYIMK OaxapuiranjiaH CYHI' OXHPr¥ Kypuimaiap
ypHaTuiub yiamra pyxcar OepHICHH.

4.1 KypuiMIu-MOHT&X  WILIApH KM Ba K(CHull) acocuia ToukeHt
(QUIMANTMHUHT MyTaxXaccucliapy Ha3opaTh OCTHa amaiira OLITMPHIICHH.

4.2.”TeneKkOMMyHHKaLMsl ~ JIMHUsUIapy  Ba  MHIIOATIApHHH KypHKJIatll
Koumanapu”  HuHr  17-Oanaura  acocan Ml Oaxcapulll  JKapacHu/la
KOMMYyHMKallMs1apra KeJITHPUIIraH MOJUIMA 3apap Wil 010 GOpYBHUM TOMOHK/LAH
TYJIUK KOIJIAHUILH KypcaTnd YTUIICHH.

5. TexHuK WAPTHH amaJ Kujauwm myari 1 iiui.





TowmxkenT BuIosTH, Kaxpamon K@M, ®ysyuii kjuacu 37 yiina sxoiinamran
KXK o6obexTura OTAK Tamkui >3TH 0yin4ya
TEXHUK HIAPT

Tamxuaor: “UMS” MYK.

O6wbext: 3anrvora Tymanu, Kaxpamon KOU, ®ysymmii xyuacu 37 yiina
xornamras KXK.

Koinamran Man3uian: TOIIKEHT BUIOSATH, 3aHruora Tymanu, Kaxpamon K@PI
Oy3ynuii kyyacu 37 yil.

Viaauum skoiin: TomkeHT BuiosTH, 3aHruora Tymas, X.HyrMon kyqacu 137 yiina
xoitnamras “UMS” MYX antensa Mydracugas.

Acoc: Kommamwmstamar 2020 vun 3 ¢epanmaru Neex/20-1367-cor Jloc-35516
XaTura acocaH.

1.TesiepoH KaHATH3ANUATIADH TY3HIHIIH:

1.1. TomkeHT BWJIOSATH, 3JaHruora TymaH, X.Hyrmon xygacu 137 yiina
xoinamran “UMS” MUYX anrtenna mydracuman 3aHruora TyMaHd, Kaxpamon
KOU, ®ysymmit kyuacmma sxoinamran Kac6-xymap Kommex iyHamammza
X.Hyrmon xygacupgaru maexy 340nan 350raga Oynran ajnoka KyayKjapyu TEXHUK
MebEpIIap acOCHIa ONTUK Kabes TOPTUIL yIyH TaH€pIIaHCHH.

1.2. 3anruora tymManu, X.HyrMon kydacuparu maxyn 342 na" 343 raua,
Ne344 pan Ne346 raga OynradH ajioka KyAyKJIapyd Opacura siHIM ajloKa KaHajulapy
Kypwicun xampa Ne350 mapxyxn anoka KyayrupaH Kaxpamon kydacuparu KXK
OuHOCHMraya SIHTM ajloKa KyAyKJIapyd KypuJInO TeXHHK MeBEpIap acoCHlia OITHK
Ka0en TOPTUI y4yH Tal€pIaHCHH.

1.3.Texuuk Men€prap acocuaa MaBXyZ TelleOH anoka KyAyKIapUHHUHT
SPOKCU3 XoJlaTna OynraHnapuHyd TabMHPJAHCUH, SHTM KypWIraH ajoka
KyAyKJIapura KOHCOJN-KPOHIUTCHHIIADHU YPHATWICHH, SIHHTU KypuwiraH TtesedoH





aloKa KyAyKynapura KyldiaHaquras TallK{ Ba WIKH KOIKOKIap YpHATWICHH Xamza
OITHK TOJIAJIM AJIOKa Kabesld TOPTUJICHH.

1.4.ViyHanuuinary ep caTXu/IaH MacT aioKa KyAyKJapy ep caTxura Ky TapUIHIIH
TabMUHJIAHCHUH.

1.5.A0Ka KyAyKJIapura TyIIMII HapBOH OPKaJli aMalira OMHpHIICHH.

1.6.Anoxa KyAyKilapuja Ml OGaxapwiuiuy, MEBEpHH XyjXOKaTnap acoCuia,
TomkenT dunuany xamzaa 3aaruora Th TOMOHHIAH XXpaTHITaH TEXHHK Ha30paTil
WINTHPOKKA aMaJira OIIUPUIICHH.

2.Ymymuii kaben éTKH3HII:

21. TomkenT BWIOSTH, 3aHrora Tymad, X.Hyrmom xydacu, 137 yiina
woimamrag “UMS” MWK antenHa Mydracupan 3anruora Tymanu, KaxpamoH
KO, ®ysymmit kyuacupa xoiimamran KacO-xyHap Komnexx #yHanummaa
X.HyFMOH Ky4acHiard MapxyJi KaHalusallus Ba SHIH KypulIaJurad KaHaap sa
Ky/IyKJTap OPKAJIM ONTHK TOJAJIU ajloKa Kabeny TOPTUIICHH.

2.2.KaGen STKA3WITAH KaHAIM3aIlisa cXeMacy Ty3icHH Ba TomKeHT Quimand
MIIUK TYpyXUra TOIIIMPHIICHH.

2.3. TeXHUK [ApT acochua JOHHXa-CMeTa XyJoKaTiapy Tanepraml xKapa€HuIa
KypcaTWiIras mapTiap xKouuzna KYpuO YHKUIJICHH.

2.4, Anoka KyAykjiapuaaH (QormanaHuIl ydyH “Y36exrenekom” AK ToOMmIKEHT
dunuanyu GHIaH ¥Kapa MapTHOMAacH Ty3WIraHAaH cyHr xaben ETKU3UII MIUIapura
pyxcaT OepHIICHUH..

3.Texuuk wapT Tanabnapu TYIMK Gaxapunu®, I OaxkapyB4¥ TALIKMIOT Ba
TomkenT (GUIMANM UIIYM TypyXM TOMOHMIAH OaxkapuiraH HILIap Oyinda UKKH
TOMOHJIAMA JIaJI0NIaTHOMA TY3WJICHH.

4 JOxopupgaru mapwiap TYIMK OaxapuiraHias CYHT OXHprd KypHiIMalap
YpHATUIKO yiallra pyxcar OepHICHH.

4.1 Kypunum-vmonTax umutapy KM sa  K(CHuII) acocupa TomkeHT
DIITHATHHUHT MyTaxacCUcilapy Ha30paTy OCTHA amalira OIIMPHIICHH.

4.2 7TenexkoMMyHUKALWs  JMHWUIADY ~ Ba  MHIIOATIAPUHKM  KypHKIall
Kounanapu”  HuHr  17-OGamgura  acocan  HUII Oaxapuil  xapaéHuna
KOMMYHHKalMsIapra KeJITHPUIraH MOAIWH 3apap Wil onub GopyBYM TOMOHHJIAH
TYIMK KOIUIQHUIIK KYpCaTHO YTUIICHH.

5. TexHUK MIAPTHU aMaJl KM MyaaaTtu 1 du.
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№___________

Дата _________

		

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		Пр-т. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000

для Ахмедова А.







КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по Закупочной процедуре на право заключения рамочного Договора по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) 

ООО «UMS» по г. Ташкент.



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить рамочный Договор по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении №1 и №2 к настоящему Коммерческому предложению.

- Цены выражены в _________ (указать валюту).

- Ставка НДС составляет ________ % (указать ставку).



		Коммерческое предложение по ЛОТу №1 согласно таблице ценового предложения, составляет:

(5 участков, в планируемом объеме 7 км)

		___________________ без НДС

___________________ с НДС



		Коммерческое предложение по ЛОТу №2 согласно таблице ценового предложения, составляет:

(1 участок, в планируемом объеме 1,6 км.)

		___________________ без НДС

___________________ с НДС



		Гарантийный срок на работы 

		



		Машины, механизмы и испытательные приборы для производства работ 

		_______________________(приложить информацию)



		Количество квалифицированных специалистов 

		_______________________(приложить информацию)







Срок действия коммерческого предложения составляет не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конверта с предложением.

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Таблица ценового предложения согласно Приложению №1 на ____ л.

2. Таблица ценового предложения согласно Приложению №2 на ____л.

3. Анкета участника согласно форме №1 на _____л.

4. Гарантийное письмо согласно форме №2 на ____ л.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия на ___ л.

6. Заверенная печатью и подписью бухгалтерский баланс с приложением финансовых отчетов согласно Форме №1 и №2 за период 2017-2019 гг., на _____ л.  

7. Список квалифицированного персонала согласно форме №3 на ___ л. 

8. Информация об опыте проведенных аналогичных работ согласно форме №4 на ___л. 

9. Заверенная печатью и подписью копия Устава предприятия и учредительного договора на _____л. 

10. Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера организации, а также документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия на ____ л.   

11. Копия Договора аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо копия кадастровых документов на ___л.

12. Справка с налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам на ____ л. 

13. Копия лицензии или разрешительный документ на право выполнения работ на ____ л.

14. Информация о наличии спецтехники, оборудования и испытательных приборов согласно форме №5 на ___л.

15. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.





Должность                                                                                И.О. Фамилия





М.П.        



Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Приложение №1 к коммерческому предложению 

№ _______ от ____________2020г.





ТАБЛИЦА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛОТУ №1

на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС)

в г. Ташкент 

(5 участков, в планируемом объеме 7 км.)





		№

		Наименование работ



		Единица изм.

		Стоимость за ед. сум 



		

		

		

		без НДС

		с НДС



		1. Проектно-изыскательские работы



		1.1

		Проведение предпроектных изысканий. Разработка основных предпроектных решений (в том числе согласование с арендодателями и заказчиком)

		проект

		

		



		1.2

		Проведение предпроектных изысканий. Разработка основных предпроектных решений (в том числе согласования)

		км

		

		



		1.3

		Получение архитектурно-планировочного задания

		компл.

		

		



		1.4

		Проведение инженерно – геологических изысканий.

		100 м

		

		



		1.5

		Разработка и согласование РД (включая утверждаемую часть и РП), станционная часть

		здание

		

		



		1.6

		Разработка и согласование РД (включая утверждаемую часть и РП), линейная часть

		км

		

		



		1.7

		Согласование проектной документации со всеми необходимыми организациями (управление градостроительства и архитектуры и/или ГАСН, ЦГСЭН и т. д) 

		проект

		

		



		1.8

		Получение заключения Государственной экспертизы проектной документации за все тома с ОПЗ

		проект

		

		



		1.9

		Оформление сметной части проектной документации и ее экспертиза

		проект

		

		



		1.10

		Оформление документов на временное выделение земель под строительство

		км

		

		



		1.11

		Оформление и предоставление исполнительной документации, и подписание актов государственной комиссии у всех организаций, участвующих в комиссии, вкл. ГИС.

		проект

		

		



		1.12

		Регистрация законченного объекта строительства

		проект

		

		



		2. Строительно-монтажные работы



		2.1

		Строительство горизонтальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		



		2.2

		Строительство вертикальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		



		2.3

		Организация канализационного кабельного ввода в здание

		шт.

		

		



		2.4

		Монтаж телекоммуникационного шкафа 19"

		шт.

		

		



		2.5

		Монтаж оптического кросса

		шт.

		

		



		2.6

		Сварка и двухсторонние измерения оптических волокон в кроссах и транзитных муфтах 

		шт.

		

		



		2.7

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в канализации/коллекторе/в здании

		км

		

		



		2.8

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в грунте

		км

		

		



		2.9

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК методом подвеса

		км

		

		



		2.10

		Докладка и строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		



		2.11

		Докладка и строительство кабельной канализации (двух-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		



		2.12

		Строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация) методом ГНБ

		м

		

		



		2.13

		Строительство кабельных переходов через реки/каналы/арыки

		м

		

		



		2.14

		Восстановление кабельной канализации

		п.м.

		

		



		2.15

		Восстановление асфальт. покрытия

		п.м.

		

		



		2.16

		Восстановление тротуарной плитки

		п.м.

		

		



		2.17

		Восстановление зеленой зоны 

		п.м.

		

		



		2.18

		Строительство кабельного приямка

		шт

		

		



		2.19

		Строительство кабельного колодца ККС-1

		шт

		

		



		2.20

		Строительство кабельного колодца ККС-2

		шт

		

		



		2.21

		Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб

		м

		

		



		2.22

		Прокладка металлического металл рукава, Ø32 мм

		м

		

		



		2.23

		Прокладка полиэтиленовых труб, Ø32 мм

		м

		

		



		2.24

		Прокладка пластикового короба

		м

		

		



		3. Материалы



		3.1

		Люк канализационный, чугунный

		компл

		

		



		3.2

		Люк канализационный, полимерный

		компл

		

		



		3.3

		Столбик замерный, предупредительный

		шт

		

		



		Итого общая сумма 

		

		











__________________________                                                                                  ____________________

              (Должность)                                                                                                                                       Ф.И.О





М.П.



Дата «___» ____________ 2020г.
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Приложение №2 к коммерческому предложению 

№ _______ от ____________2020г.





ТАБЛИЦА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛОТУ №2

на проведение строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) в г. Ташкент

(1 участок, в планируемом объеме 1,6 км.)





		№

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Стоимость за ед. сум 



		

		

		

		без НДС

		с НДС



		1. Легализация



		1.1

		Оформление и предоставление исполнительной документации, и подписание актов государственной комиссии у всех организаций, участвующих в комиссии, вкл. ГИС.

		проект

		

		



		2. Строительно-монтажные работы

		

		

		



		2.1

		Строительство горизонтальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		



		2.2

		Строительство вертикальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		



		2.3

		Организация канализационного кабельного ввода в здание

		шт.

		

		



		2.4

		Монтаж телекоммуникационного шкафа 19"

		шт.

		

		



		2.5

		Монтаж оптического кросса

		шт.

		

		



		2.6

		Сварка и двухсторонние измерения оптических волокон в кроссах и транзитных муфтах 

		шт.

		

		



		2.7

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в канализации/коллекторе/в здании

		км

		

		



		2.8

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в грунте

		км

		

		



		2.9

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК методом подвеса

		км

		

		



		2.10

		Докладка и строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		



		2.11

		Докладка и строительство кабельной канализации (двух-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		



		2.12

		Строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация) методом ГНБ

		м

		

		



		2.13

		Строительство кабельных переходов через реки/каналы/арыки

		м

		

		



		2.14

		Восстановление кабельной канализации

		п.м.

		

		



		2.15

		Восстановление асфальт. покрытия

		п.м.

		

		



		2.16

		Восстановление тротуарной плитки

		п.м.

		

		



		2.17

		Восстановление зеленой зоны 

		п.м.

		

		



		2.18

		Строительство кабельного приямка

		шт.

		

		



		2.19

		Строительство кабельного колодца ККС-1

		шт.

		

		



		2.20

		Строительство кабельного колодца ККС-2

		шт.

		

		



		2.21

		Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб

		м

		

		



		2.22

		Прокладка металлического металл рукава, Ø32 мм

		м

		

		



		2.23

		Прокладка полиэтиленовых труб, Ø32 мм

		м

		

		



		2.24

		Прокладка пластикового короба

		м

		

		



		3. Материалы 



		3.1

		Люк канализационный, чугунный

		компл

		

		



		3.2

		Люк канализационный, полимерный

		компл

		

		



		3.3

		Столбик замерный, предупредительный

		шт

		

		



		Итого общая сумма

		

		









__________________________                                                                                ____________________

              (Должность)                                                                                                                                 Ф.И.О



М.П.        



Дата «___» ____________ 2020г.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма-1

№:___________

Дата: _______ 



Анкета Участника



Наименование Участника:_______________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.





____________________________________________________________                ______________________________________________________ (должность, ФИО)                                                                                                                                  подпись, М.П.





«____» ____________ 20___ г. 
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 





№:_____  

Дата: _______ 

Форма №3







Наименование Участника: _____________________________________________





Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент;

Лот №1 – 5 участков, в планируемом объеме 7 км.;

Лот №2 - 1 участок, в планируемом объеме 1,6 км.









СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА СО СТАЖЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		











______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность,  ФИО)





«____»____________ 20__  г. 









Примечание: в качестве подтверждения информации, к указанной в форме, прикладываются: - выписка из штатного расписания, копия трудовой книжки, копия диплома для субподряда - копия договора, копия диплома, копия соответствующего удостоверения, сертификат.
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Информация об опыте проведенных работ.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма №4

№:_____  


Дата: _______ 

Наименование Участника: _____________________________________________


Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент;


Лот №1 – 5 участков, в планируемом объеме 7 км.;


Лот №2 - 1 участок, в планируемом объеме 1,6 км.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ


		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  




(должность,  ФИО)


«____»____________ 20__  г. 
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Гарантийное письмо.docx
Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

ООО «UMS» 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания __________________________: 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам.



Следовательно, также подтверждаем, что в случаи определения нашей компании Победителем торгов, выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент будут осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:

-	с действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан;

-	с применением при строительстве оборудование и материалы, соответствующие требованиям ГОСТ или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь сертификаты соответствия;

-	с утвержденной проектной документацией;

-	с техническим заданием.





Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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ФОРМА №5.docx
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 





№:_____  

Дата: _______ 

ФОРМА № 5







Наименование Участника: _____________________________________________



Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного Договора на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» по г. Ташкент;

Лот №1 – 5 участков, в планируемом объеме 7 км.;

Лот №2 - 1 участок, в планируемом объеме 1,6 км.











Информация о наличии машин и механизмов, оборудования, испытательных приборов (сварочный аппарат, рефлектометр, излучатели и тд.) 



		№

		Наименование

		Марка

		Кол-во

		Год выпуска

		Мощность

		Техническое состояние

		Место дислокации



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		













Примечание: В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин и механизмов (приложить копии техпаспортов), оборудования и приборов. Допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов (приложить копии техпаспортов) на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта.







______________________________________________________                           (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность, ФИО)





«____»____________ 20__ г. 
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Пр-т. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Департамент управления закупками 

Ахмедову А.Н.





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 часов (время местное) « 29 » октября 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения рамочного Договора по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент.

Лот №1 – 5 участков, в планируемом объеме 7 км.


Лот №2 - 1 участок, в планируемом объеме 1,6 км. 





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 
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Проект договора (Рамочный).docx
ДОГОВОР ПОДРЯДА (рамочный)

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в ______________



№ _____Д / 20 / ДУЗ 



г. Ташкент                                                                                                                «___» _________ 20     г.



____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________ и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора - Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых Подрядчик в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) обязуется выполнить нижеследующие работы по линейно-кабельным сооружениям (далее - ВОЛС) ООО «UMS» в ________________ (далее «работы»):

а) проведение проектно-изыскательных работ; 

б) выполнение строительно-монтажных работ; 

в) обеспечение государственной регистрации законченного объекта строительства. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненный Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме.

1.3. Работы выполняются на основании подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) и Техническому заданию к ним.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика, за исключением, следующего оборудования и материалов, которые предоставляются Подрядчику Заказчиком:

- пассивное оптическое оборудование (оптический кабель, сигнальную ленту, оптические кроссы в комплекте, транзитные оптические муфты, в комплекте)

1.5. Указанные в п.1.4. оборудование и материалы передаются Подрядчику на основании Акта приёма передачи материалов по форме согласно Приложения №6

1.6. Виды работ и стоимость Работ определены в Приложении №2 (Расчетная стоимость работ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 
___________________________________ (__________________) сум, с/без НДС. 

2.2. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу.

2.3.  Расчетная стоимость работ согласно Приложению № 2 к настоящему Договору является фиксированной на весь период действия настоящего Договора, и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Заказу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата 15% от стоимости заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами; 

2.4.2. Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами, по результатам выполненных работ по заказу.

2.5. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по соответствующему Заказу;

б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам и другим договорам, заключенных между Сторонами.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на объектах, Заказчик направляет проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику.

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.

3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы.

3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.

4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Перечень объектов Заказчика, на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком.

4.2. Сроки по каждому комплексу работ и место выполнения работ указываются в Заказах. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ. 

4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.   Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ: 

5.1.1. Согласно ТЗ Подрядчик выполняет Предпроектные изыскательские работы и представляет их результат на утверждение Заказчику с приложением всех необходимых документов, согласованных с уполномоченными организациями.

5.1.2. Подрядчик не вправе приступать к выполнению проектных работ до утверждения Заказчиком результатов изыскательских работ.

5.1.3.  По результатам выполнения проектных работ Подрядчик представляет Заказчику проектную документацию (ПД) в одном экземпляре для предварительного согласования.

5.1.4. При наличии замечаний ПД должна быть доработана Подрядчиком с учетом замечаний Заказчика в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней.

5.1.5. При получении предварительного положительного согласования ПД от Заказчика, Подрядчик направляет документацию на согласование в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также в органы государственной экспертизы для получения положительного экспертного заключения.

5.1.6. После получения положительного заключения органов государственной экспертизы на документацию Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ и следующую документацию:

- Проектная документация (бумажная версия - оригинал) – 2 экземпляра;

- Проектная документация на CD (электронная версия в формате word, pdf и AutoCAD) – 1 экз. 

- Оригинал экспертного заключения на проектную документацию – 1 экз.

- Оригинал сметной документации – 1 экз.

- Оригинал экспертного заключения сметной части проектной документации – 1 экз.

5.1.7. При отсутствии документов, предусмотренных п.5.1.6. настоящего Договора, Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.2. Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ:

5.2.1. После завершения строительно-монтажных Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.15.9 настоящего Договора;

б) фотоотчет и исполнительскую документацию, согласно Приложения №4;

5.2.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп. б) и в) п.5.2.1 настоящего Договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п. 5.2.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.2.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.3. Порядок приёмки работ по обеспечению государственной регистрации законченного объекта строительства:

5.3.1. После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик приступает к сдаче объекта в эксплуатацию и его государственной регистрации. 

5.3.2. Подрядчик оформляет акт государственной приёмочной комиссии и обеспечивает его подписание уполномоченными органами, в том числе Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан.

5.3.3. По результатам работ Подрядчик представляет Заказчику акт приёма передачи выполненных работ с приложением следующих документов:

- согласованные схемы при отклонении от проекта

- акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного опробования);

- акт государственной приемочной комиссии;

- акт приёмки строительства;

- документ о проведении исполнительной топосъёмки и занесение в общую базу данных картографии;

- справка о регистрации законченного строительством объекта.

5.3.4. При отсутствии документов, предусмотренных п.5.3.3. настоящего Договора, Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.4. По представленным Подрядчиком актам приёма передачи выполненных работ Заказчик вправе:

5.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

5.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

5.4.3 дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

5.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

5.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5(пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

5.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

5.5.3. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

5.5.4. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

5.5.5. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.5.6. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.

5.5.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1 Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, требованиями Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении строительно-монтажных работ не допускать отклонений от проекта. 

6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по форме Приложению № 7 к настоящему Договору.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

6.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 

6.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 

6.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

6.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

6.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

7.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией, и увеличения в этой связи расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

8.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

8.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Исполнительной документации. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Проектной документацией и расчетной стоимостью работ. 

8.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.

8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика, и оформлением акта скрытых работ, согласно перечню документов Исполнительской документации, согласно Приложения №4 к настоящему Договору.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 

8.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 

8.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

9.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки.

9.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническому заданию Заказчика, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

9.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 

9.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

9.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.

9.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

9.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика и его субподрядных организации в ходе исполнения настоящего Договора.

9.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.

9.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.9.2-9.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 базовых расчётных величин. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 

	Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.

11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет только оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим подрядчиком.

11.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

13. ГАРАНТИИ

13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования.

13.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, приёмке в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации. 

13.3. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки в полном объёме.

13.4. На результат выполненных строительно-монтажных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента приёмки результата Работ.

13.5. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

13.6. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

14.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 

15.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

15.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.

15.4.  Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

15.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

15.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

15.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.

15.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Технические требования; 

2. Расчетная стоимость работ;

3. Форма Заказа;

4. Перечень исполнительной документации;

5. Форма дефектного акта;

6. Форма акта приема-передачи материалов и оборудования;

7. Форма акта возврата материалов Заказчику.



16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:



		«Подрядчик»



		«Заказчик»

ООО «UMS»

г. Ташкент, Юнусабадский район, 

проспект. А. Тимура, 24 

р/с: 20 214 000 300 381 984 001 

в «Алока Банк» г. Ташкент 

МФО: 00401

ИНН: 303020732 

ОКЭД: 61200 

Тел.: (+99897) 403-81-00 

Факс: (+99871) 235-81-60

Регистрационный код плательщика 

НДС: 326030005463







		«Подрядчик»:





__________________ /                          ./

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп















Приложение №1

к Договору №____________

от _________2020г.







		















Технические требования

на выбор подрядной организации для проведения 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по линейно-кабельным сооружениям ВОЛС ООО «UMS» 

в ________________________



























Подписи сторон:



		«Подрядчик»:





__________________ /                     /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп





			

	        

Договор №___________ 

от ______________2020г. 
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Приложение №2

к Договору №__________

от _______ 2020г.





РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
































Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                               »





__________________ /                                  /

мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

мп







Приложение №3

к Договору №__________

от __________.2020г.



ФОРМА

Заказ № _____

К Договору № ________от____________ 



г. Ташкент 					        	                            «____» ___________ 20_ г.



_______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Заказа.



		Наименование проекта 



		Участки выполнения работ (№площадки/Имя площадки)



		№ п/п

		Наименование видов работ

		Единца измерения

		Кол-во

		Цена за ед.

(сум, без НДС)

		Цена за ед.

(сум, с НДС)

		Стоимость

(сум, без НДС)

		Стоимость

(сум, с НДС)



		

		

		

		

		

		

		

		







2. Срок выполнения работ: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

                                                  окончание- ______________________________________

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет _____ (______) сум, с/без НДС. 

3.1 Оплата за выполненные работы соответствующего Заказа производится на основании Акта выполненных работ 

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу. 

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.



		От Подрядчика:



____________________ Ф.И.О.

«___» ___________ 20   г.

		От Заказчика:



  ____________________ Ф.И.О.

 «___» ___________ 20   г.







Форму утверждаем

Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                     »





__________________ /                               /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп











Приложение №4

к Договору №____________

от _________2020г.





Перечень документов, входящих в состав исполнительной документации ВОЛС (согласно ШНК 3.01.04, ИКН 05:2013, Y064-97):





























































Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                        »





__________________ /                        /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп












Приложение №5

к Договору №___________

от ______.2020г.



		



"СОГЛАСОВАНО"






_____________  

_____________   _________________

"_____"______________2020г.

		



"УТВЕРЖДАЮ"






_____________  

_____________   _________________

"_____"______________2020г.









ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 

по объекту______________________________



Представитель Подрядной организации/или Заказчик______________   ___________________ 	

в ходе выполнения работ по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS» по Договору №________________ от __ ________ 20__г. на объекте _______________, расположенном по адресу:ОБРАЗЕЦ



__________________________________________________________________________________________, установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы: 

		№

п/п

		Наименование работ

		Единица измерения

		Количество

		Примечания



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









Представители подрядной организации:     

                                             ___________________________    __________________________

  

Представители Заказчика: 

___________________________    __________________________


 ___________________________    __________________________

                                                                                                             

Форму утверждаем

 Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                              »

                          

 мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



  мп











Приложение № 6

К договору № _____________

от «___» ________ 2020 г.



АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к Заказу №  от «__» _______20__г.  по Дог.  № _______________ от “__” ________ 20__  г.

г. Ташкент								«_____»_____________________ОБРАЗЕЦ



Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 20_ г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по _______________.

		№ 

		Наименование оборудования/материалов 

		Ед.

		Кол-во

		Цена за 1 ед. в сумах 

с/без НДС

		Стоимость в сумах 

с/без НДС



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись                                       мп



                                                                                                          

Передал:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________                

 _____________

         Подпись                                                                                   Подпись     



 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп

                                                                                                                                                         

Принял:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       





Форму утверждаем



Подписи сторон:



		«Подрядчик»:

«                                              »





__________________ /                      /

                           мп

		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./

                          мп



















Приложение № 7

К договору № _____________

от «___» ________ 2020 г.



АКТ

Возврата материалов 

                          к Заказу № _______ Договору от ________ года



г. Ташкент							                   «_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ и ООО (ИП; ЧП) «                                 »  далее «Подрядчик», в лице ______________________, действуя на основании __________, составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы, оставшиеся после выполнения монтажных работ по прокладке волоконно-оптического кабеля в г. Ташкент по Заказу _______ договору 

		№ п/п

		Наименование оборудования/материалов

		ЕИ

		Кол-во

		Цена, в сумах с/без НДС

		Стоимость в сумах 

с/без НДС



		1

		

		

		

		

		






	Материалы и оборудование являются собственностью Заказчика - ООО «UMS»



		«Заказчик»  

ООО «UMS»

		ОБРАЗЕЦ



		

		



		

		

		

		



		________________

                   должность 

		подпись

		

		______________________________

                          Ф.И.О.



М.П.



		

		



подпись

		

		



		Принял:

		

		

		



		МОЛ:

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		           подпись



«Подрядчик»  



		

		

		



		ООО (ИП; ЧП) «                                 »

		

		



		________________________

		

		

		_____________________



		должность

		подпись

		

		                          Ф.И.О.





		

		

		

		М.П.



		Передал:

		

		

		



		                                         

		

		

		



		              подпись
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