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	Предмет Закупки: 
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение строительно-монтажных работ  на новых и действующих площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкции (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) в зоне обслуживания ЦО. г. Фергана ООО «UMS» в Республике Узбекистан »


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Шоназаров Алишер Елкин угли, ashonazarov@mobi.uz , 
+(99897) 403-82-91

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Инагамова Ольга Олеговна , okarpenko@mobi.uz 

тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@mobi.uz

	Вопросы по приему предложений
	Сибагатуллина Д.Н. dsibagatullina@mobi.uz +(99897) 403-81-20

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «___» ________ 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	[bookmark: _MON_1472486564][bookmark: _MON_1472564326][bookmark: _MON_1472549442]
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 
(включая Приложение №1 «Ценовые условия»)
	
[bookmark: _MON_1472536779]



[bookmark: _MON_1663400463][bookmark: _MON_1663400494]





	+
	+
	-
	+

	1. Анкета Участника
	

	+
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:
 
· заверенная копия
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенная копия ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
3. Бухгалтерский баланс - форма №1, Бухгалтерский баланс - форма №2 - за 2018, 2019, 2020 гг.


При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений, в случае необходимости, вправе запросить у участников дополнительные документы.
	

	+
	+
	-
	+






4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



 4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Общие  требования


Общие требования
		1.

		Предельная стоимость договора 

		1 000 000 000 сум с учетом НДС 



		2.

		Условия оплаты:

		Предоплата 15% от суммы Заказа производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа.

Оплата за выпаленные объемы работ производится после завершения Подрядчиком работ, предусмотренных Заказами, на основании соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ, по каждому объекту соотвествующего Заказа и счет фактур за вычетом суммы авансового платежа.  



		3.

		Валюта платежа:

		Сум;



		4.

		Место выполнения работ

		ООО «UMS» в Республике Узбекистан 

ЦО г. Фергана



		5.

		Срок гарантии:

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполнение работ;



		6.

		Другие требования к поставляемому товару:

		Согласно техническому заданию;



		7.

		Вид договора 

		Рамочный



		8.

		Срок действия коммерческого предложения:

		60 дней;





ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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ТЗ_ №2021_129.pdf
«YTBEPHKIAK»

Jupekrtop Jenapramenrta pasBurTHs
ceTH

MOBILE
SYSTEMS

TEXHUYECKOE 3AJIAHUE
HA BBINOJIHCHHE CTPOHTEIbHO-MOHTAKHBIX PaloT HA HOBBIX M JACHCTBYIOIIHX TEXHOJOTHYECKHX
IUIOIIAIKAX ¢ H3TOTOBJIEHHEM PA3JIHYHbIX METAIJIOKOHCTPYKIHI (OrpaskieHusi, pasrpy304Hble
Pambl, aHKepHbIC KPeIvIeHus U Ap.) B 30He obcay:xuanns L[O r. ®eprana 000 «UMS» B
Pecnrybiinke Y3bekucran

3amecTHTEIb HAYAJIbHUKA 0T/1€J14
CO3MaHUA HHPPACTPYKTYPHI CeTH

m,{}‘/ Hlonasapos A.E.






O6mue cBegeHust

HacrosmyM TeXHHYECKUM 3aJaHHeM [IPeyCMaTPHBAETCs BEITIOTHEHHE KOMITIIEKCA
CTPOMTCILHO-MOHTaXHBIX paboT Ha o0bekTax 1[O r. ®eprana B mpeycMaTpuBaeMble IPOESKTHOM
JOKYMEHTAaIUEeH!:

- opranu3sanys QyHJIaMEHTOB, MOHTaXK- JEMOHTaX AHTEHHO-MAYTOBBIX COOPYKEHHit (6alHu, MayThL,
OT/IENIbHO-CTOAMINE TPYOOCTOUKH H Ap.)

- U3rOTOBJIEHHE ¥ MOHTAX- IEMOHTaX COIYTCTBYIOIIUX METAINIOKOHCTPYKIHKH (3JIEMEHTEI AHTEHHBIX
OMOp M IUIOLIAI0K, OTPAXKIAEHHS, Pa3rpy304Hble paMbl, aHKEPHBIE KPEIUICHUS U [Ip.)

- opraHu3anus QyHIaMEHTOB, MOHTAX-IEMOHTAX KOHTEHHEPOB-aIapPaTHEI

- O/AI'OTOBKA HOMEIICHUH-amapaTHBIX

- OpraHu3aliisg U PEKOHCTPYKIIUS KOHTYPOB MOJHHUE3AIMTHOI'O ¥ TEXHOJOIHUECKOro 3a3eMIICHHH

- BLINOJIHEHHE OETOHHBIX OTMOCTOK, JIOPOXKEK, OTPAXKICHUH, CTPOUTEIBHO-MOHTAXHEIX paboT B
allllapaTHbIX U KPOBElb PA3MMUYHOrO THIIA U T...

Pabotsl MoryT pacnpocTpassaThes Ha Mobbie 06bexTe 000 «UMS»:
- HOBBIE
- HEJJOCTPOEHHBIE
- CYHIECTBYIOIIHE
- PEKOHCTPYHPYEMBIS

Bce pabotel nomkHb! ObiTe BeMOnHEHB! ¢ cobmonenuem ITHK, KMK, 'OCT u npasui,
nencTByrouMx B Pecriybnuke Y30ekucran, a Tak)ke B COOTBETCTBHH C IMPOEKTHOM JOKYMEHTalKeH Ha
KaXIbIH 00BEKT.

Kaxpiii 00bem Pabot (HauMenoBanue u BUABI paboT), CPOKH U MECTO UX BBIIIOJHEHHUS, a TAK:Ke
npeaBapuTe/ibHag CTOMMOCTb Kakaoro odsema Pabot onpenensercs Ha ocHOBaHUH O0GQOPMIIEHHBIX U
110/IIIMCAHHBIX CTOPOHAMHU 3aKa30B.

Ha kaxp1it o6wexr coctasnsercs cmera, cornacHo IITHK, uro obsssmBaer [loapsiqunka crporo
clieioBarh BCEM MpABUIIaM U pacueTaM B MPOEKTHOM JIOKYMEHTAIMH, KOTOpas UMeeT OIKCHepTHOE
3aKiIO4eHUe M NPEeJoCTaBiisieTcs 3aKa3uuKOM.

3aKa34yMK OCTaBJSET 3a COOOH NpaBoO NPHUBIEKATh HE3aBHCHMBIX 3KCIEPTOB JUIs ONpEaCICHMS
(hakTuyeckoro o6beMa BEIIOTHEHHBIX PaboT.

Ilnanupyemblii 00beM paboT - onpeaeasieTcs MOTPeOHOCTHIO 3aKa3unKa (B MpeaeJax cyMMBI
Aorosopa) corsiacHo 3axasam K Jlorosopy

Hpumeuanue. Obwvem u 6udel pabom mocym Gvimb CKOPPeKMUPOBaivl 3aKazuukom Ha 1iobom s3mane
gblnoaHeHUs 3arasa.

1. OcHoBHbIe THIILI KOHCTPYKLHI
Tun W XxapakTepvCTMKH yCTaHABJIMBACMBIX KOHCTPYKLHH OIPEHENAIOTCS MPOCKTHOI
NOKyMeHTanueH 1 3akazom, nepegasaemsix [loapsiiHolt oprann3anuy.
2. llopsaok pacuera CTOMMOCTH 00HLEKTOB
Jns aBaHcupoBaHMS paboT mO OOBEKTY B KauecTBE CTApTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3uHKOM
MIPEIOCTaBIIICTCS CMETHAs CTOMMOCTh 00BEKTa C SKCIIEPTH30# CMET.

OxoHuaTeNBEHBIN pacyer 3a BHIIOJHEHHBIE PabOTHI IPOU3BOAMTCS 110 GAKTy UX BBIIONHEHHS Ha
KaXJIoM OOBEKTe Ha OCHOBaHMM CMETHOIO pacuera, IOArOTOBIEHHOro Ha ocHoBanuu IIIHK ¢





IPUMEHEHHUEM OCHOBHBIX IIOKa3aTelieil 10 MPOYMM 3aTpaTaM MOAPSAIHKaA , TPAHCIIOPTHBIM pacXofaM,
COIJIACOBAHHBIM Ha JTalle MPOBENCHHS 3aKyIIKH.

CrouMOCTh MaTepHalOB, NPHUMEHAEMBIX IIPH CTPOMTENHCTBE, HOJDKHA OBITH MOATBEPIKICHA
COOTBETCTBYIOIIMMHY HAaKJIaJHBIMH H CYET (aKTypaMH.

,D:JIH OIIPEACIICHHA H COIJIaCOBaHHA YCJ'IOBHﬁ OILNATHL Y‘-IaCTHHK, IIpyA mmojga4de npe,uno;xeﬁuﬁ,

JIOJDKEH 3allOJIHUTh CIEAYIOUIyi0o (opMy Ha cBoeM OnaHKe, 3aBEpHUTh €€ IEUaThI0O M IOJIMHCHIO
YIOJTHOMOYEHHOT'0 JINLIA:

Nenmm | HammeHoBaHHE TOKA3ATE/IA Beaununmna OGocunoBanme
1 [Ipoume 3aTpaTeI MOAPAOUHKA,
%

5 *TpaHcropTHEIE PaCcXOMIEI,

% OT CTOMMOCTH MaTEpHAIOB
ApaHcoBas cymMMa ILIaTexa,
% oT cTouMOCTH 3akasa

4 |HOC,%

ITo uToraM IpoOBEAECHHOM 3aKyIIOYHOM MpoLeAypEI ¢ HobeauTenIMu OyIeT NOANKUCaH PaMOYHBIH
IOTOBOP CPOKOM Ha 12 MecsIeB C JaThl MOANUCAHHS C BO3MOXKHOCTBIO MPONOHTAMY NPH HAIMYHH
HEWCIIOIE30BaHHBIX CPEJICTB 110 IOTOBODY.

ABaHcHpoBaHHE OymeT IPOH3BOAMTHECS IO OTACILHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHHM C YCJIOBHAMH
JloroBopa, MoJIy<4eHHBIMH 110 pe3y/IbTaTaM 3aKyIIKd H IIEPEroBopam.

3. Ilopsmok odopmieHHS JOKYMEHTOB H 3aKpbITHe padoT

Ilepen Hayanom paGoT, Ha CTaauHU MoANHCaHUS 3akasa K JloroBopy, HEO6XOIHMO COTIacoBaTh €
3aKa34¥KOM CIHCOK JIOKyMEHTOB, TpeOyeMbli Juis 3akpeiTHs paboT mo  mepedHio pador,
npenycMOTPEeHHbIX 3aka3oM. 3akpertie pabot Bozmoxuo TOJIBKO mocne npenocrasieHus MoaIHOro
HaKeTa JOKYMEHTOB II0 COTTIaCOBAaHHOMY CIIHCKY.

B mpomnecce BHIIONHEHHS paboT | 1o ee okoHYaHuM [ToapsIAKoM MOIDKHEI ObITE 0GOPMIICHEI H
NpeNOCTaBIeHbl 3aKa3unKy BCe HEOOXOMMUMBIE MCIIONHHTENbHEIE JOKyMEHTHL Ilepedens u obpasiisl
JIOKYMEHTOB npuBeaeHs! B [Ipuioxenun Nel.

JIxo6bie TOMONHATEBHBIE pabOTEl, BO3HHKAIOINHE B IIPOIECCE BRIIONHCHNA Pa0OT HE YUTEHHEIE
B IIPOEKTE M CMETE, a TaKXKe JIIOOble OTKIIOHEHHS OT MPOEKTa AOJDKHBEI OBITE MpeIBAPHTEILHO
IMHCEMEHHO coracoBansl ¢ 3akazunkoM. Hecornacosansble paGoThI M IONOIHATENEHBIE 00beMBI paboT
6e3 MUCHEMEHHOTO COIIaCOBaHMs OIUIaYMBaThECs HE OymyT!

IMpu npensseineHEr OOBEKTAa K NPOMEXYTOUHON IPHEMKE M OCMOTPY CKPBITHIX paboT
omoBellleHHe 3aKa34yuka W €ro IPUCYTCTBHE Ha 00BeKTe o0s3aTenbHBL. O FOTOBHOCTH K OCMOTPY
TMoapsTauK JO/DKEH ONOBECTHTH 3aKa3unKa 3abIaroBpeMeHHO, He mo3Hee 3X pabounx qHed 10 AHA
IIPUEMKH.

[penocrasienne 3akaszuuky (orooTdeTa O Hpollecce BHIIOJHEHHS paboT Ha 3JIEKTPOHHOM
HOCHTeNe 0043aTeNbHO.

4. TpeboBaHus Mo CPOKY rapaHTHil KauecTBa Ha pe3yabTaTsl pabor (ycayr):

4.,1. TapaHTHIHBIA CpPOK HA CTPOHUTENbHO-MOHT@XHBIE pAbOOTBI MOIDKEH COOTBETCTBOBATH
Tpe6GOBaHUSAM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB M OBITH He MeHee 24 MecsleB co JHS MOANHCaHHA 06erMu
CTOpOHaMH AKTa IPHEMKH BHIIIOJHEHHBIX PaboT.

4.2. TapaHTHIHEIA CPOK SKCIUTyaTallHHd H3TOTOBJIECHHBIX META/UIOKOHCTPYKIHM JOIDKEH OBITH HE
menee 10 ner.
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Приложение № 1  Перечень исполнительных документов.rar


���������� � 1 �������� �������������� ����������.rar
 



!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS
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ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема
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Протокол
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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КП


КП


ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА                      			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)







		№______________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		от ______________

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Инагамовой О.О.





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ на новых и действующих площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкции (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) в зоне обслуживания ЦО. г. Фергана ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор на  выполнение строительно-монтажных работ на новых и действующих площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкции (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) в зоне обслуживания ЦО. г. Фергана ООО «UMS» в Республике Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях №1,2,3,4 к настоящему Коммерческому предложению.



		Срок гарантии на выполненные работы 

(количество месяцев)

		



		Срок гарантии на металлоконструкции 

(количество лет)

		



		Территориальное расположение участника

		



		Количество одновременно работающих бригад

		



		Техническое оснащение (находящихся на балансе предприятия либо, договора аренды/лизинга т.п.)

Приложение № 4

		



		Наличие контактного лица в регионе 

Необходимо предоставить гарантийное письмо том, что подрядчик предоставит такого специалиста.

		







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения – 60 дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        



Исполнитель: (ФИО)         Тел









* размер предоплаты 15 %, является обязательным условием отбора предложений, соответственно условие о размере предоплаты, не включено в образец коммерческого предложения. 






image5.emf
Приложение №1.  Ценовое предложение.docx


Приложение №1. Ценовое предложение.docx
Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.







ТАБЛИЦА ЦЕН

 

 

		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика,

%

		

		



		2

		*Транспортные расходы,

% от стоимости материалов

		

		



		3

		Авансовая сумма платежа,

% от стоимости Договора (Заказа)

		

		



		4

		НДС, %

		

		







 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

 

 

Место печати 

 	

Дата: «___» __________2021 г. 

 

 

   * стоимость чел. часа с учетом соц.страха по сметному расчету предоставленного заказчиком
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Приложение №2.docx
Приложение 2 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ



		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 









 При указании информации о ранее заключенных аналогичных договорах, предоставить копии подписанных договоров с Заказчиком, за исключением коммерческой части, вместе с закрытыми, в установленном порядке, актами выполненных работ  
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Приложение №3.docx




Приложение 3 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.







СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 
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Приложение №4.docx
Приложение 4 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



		№

		Наименование 

		Количество



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 
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Анкета.docx
Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Дата: «___» _________________2021 г. 

 

Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Пакет документов, необходимых для проверки контрагента.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).
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Гарантийное  письмо


Гарантийное письмо
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА





 

№_______________ 

Дата ___________ 

 



 Закупочной комиссии

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование Заказчика);

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

   

 

Подписи: 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

м.п.
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Договор_подряда_рамочный.pdf
JIOTOBOP MOJPSIJIA (pamounblii)
Brinosnenue CTPOMTEJIBHO-MOHTAKHBIX paﬁoT HAa HOBBIX U HeﬁCTBymmHX

TEXHOJOTHYECKHUX MJIOIIAKAX C H3rOTOBJE€HHEM BCIIOMOTaTeJIbHBIX METAJJIOKOHCTPYKIM
Ne

r. TamkedT « » 2021r.

B NalbHENIIIEM UMEHYyeMOe «IMoapsaaunk», B JINLIE

JEICTBYIOIIEro Ha OCHOBaHUH Y CTaBa, C OAHON CTOPOHBI, U

O0mectBo ¢ orpanunvyeHHoii oTBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OO0 «UMS»), B nanpHeiillieM UMEHyeMoe «3aka3umk», B quue ['eHepanbHoOro
nupektopa Apurnosa C.X., TeHCTBYIOIIET0 HA OCHOBAaHUHU Y CTaBa, C APYroi CTOPOHHI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOpOHBI», a TI0 0TAeIbHOCTH «CTOpOHAY,

3aKJIIOYMIIM HACTOAINN JIOrOBOpP 0 HUXKECIIEIYIOLIEM:

1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. Hacrosimuit JloroBop onpenenser oOume yciaoBus 003aTeIbCTBEHHBIX B3aUMOOTHOIIICHUI
CTOpOH, BO UCMOJHEHUE KOTOPBIX:

1.1.1. lloapsinunk 00s3yeTcs B COOTBETCTBUU ¢ TEXHUYECKUM 3a/laHieM 3aKazuuka (IpuioKeHue
No2 x macrosimiemy JloroBopy) M MPOEKTHON JAOKYMEHTAIME Ha OCHOBAHHMM TOJMHUCAHHBIX
Croponamu 3aka3oB cornacHo [Tpunoxenuto Ne3 k Hactosmemy Jlorosopy (Popma 3akasa) B
YCTaHOBJICHHBIE CPOKH BBIIIOJHUTH CIAEAYIOUIMI 00beM paboT (nanee — PaboThl) Ha oOBbEKTax
3aka3uuka B [1O 1. :
a) opranuzanus (QpyHIaMEHTOB, MOHTAX-JIEMOHTaX aHTEHHO-MA4YTOBBIX COOpPYKEHUH (OalrHw,
MauThl, OTAEIBHO-CTOSIINE TPYOOCTOWKH U JIp.)

0) M3rOTOBJIEHHE M MOHTAX-IEMOHTaX COMYTCTBYIOIIMX METAJNIOKOHCTPYKIHMM (3J1€MEHTHI
AQHTEHHBIX ONOP U IUIOIIAA0K, OTPaXICHHs, pPa3rPy30UHbIe PaMbl, aHKEPHBIE KPETIJICHUS U JIp)

B) opranu3anus pyHAaMEeHTOB, MOHTaX-/IEMOHTaX KOHTEHHEPOB-aIllapaTHbIX

I') HOJArOTOBKA MOMEIIEHUH-aIapaTHbIX

J) OpraHu3alus U PEKOHCTPYKLHS KOHTYPOB MOJHHE3AIIUTHOTO M TEXHOJOTHYECKOIrO
3a3eMJICHHS;

€) BBIIIOJIHEHNE OETOHHBIX OTMOCTOK, JOPOXKEK, OTPAXKACHHUH, CTPOUTEIbHO-MOHTaXHbBIX padoT B
annapaTHbIX U KPOBEJb PAa3JIMYHOIO THMA U T.J.

[To oxonuanun padotr I[loapsauuMk o00s13aH NPEAOCTaBUTh 3aKa3yMKy HWCHOJHUTEIbHbBIE
JIOKYMEHTBI coriacHo npuiioxkenus Ned x Hacrosiemy Jlorosopy.

1.1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs NPUHATH U OIJIATUTH Pe3yNbTaT padoT, BhIMonMHeHHbIN [loapsaunkom
HaJJIeXkaluM o0pa3oM U B MTOJIHOM 00beMe.

1.1.3. Pacuetnas croumocTh pabot Vcnonautens ompenensercs: corinacHo [Tpunoxennro Nel x
Hacrosuemy Jlorosopy.

1.1.4. O6bem paboT (HaMMEHOBaHWE W BHUIBI), CPOKHM U MECTO HX BBHITIOTHEHUS, a TaKke
MpeABapHUTENIbHASI CTOMMOCTD KaXXI0T0 00beMa padoT ONpeessieTCsl Ha OCHOBAaHUH MOITHMCAaHHBIX

Croponamu 3aka3oB cornacHo IIpunoxxennro Ne3 k Hacrosimemy Jlorosopy (Popma 3akasza).

2. CTOUMOCTD PABOT U ITOPAAOK PACYHETOB
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2.1. TlpenBapuTenpHas 0011ass CTOMMOCTh padoT 1Mo HacTosmeMy JIoroBopy cocTaBisieT He OoJiee

( )
¢ HJIC/6e3 HJIC.

2.2. Cymma, nomnexainas ormiate 3aka3uukoM [lonpsaumky mo Hactosmemy Jloroeopy,
oTmpeensaeTcss Mo AKTaM CIa4u-TIPUEMKHU BBITIOJTHEHHBIX PaboT, moanucaHHbx CTOpOHAMHU TIO
KaXJaoMy 3akasy.

2.3. Pacuernas croumocTth paboT cornacHo Ilpunoxkenuto Nel k Hactosiemy JloroBopy
BKIIIOUAET KOMIICHCAIIMIO BceX wusaepkek [lompsiymumka, sBisercss (UKCHPOBAHHOW Ha BeCh
nepuo IeHCTBUS HacTosAulero Joropopa 1 yBeIM4UEHUIO HE MOIICKHUT.

2.4. CTouMOCTh MaTepuasoB, UCIOJIb30BAHHBIX (MCHONB3YeMbIX) [loapsaaunKom, T0KHA OBITh
MOATBEPKJIEHA COOTBETCTBYIOIIMMH TOJITBEPKAAIONIUMU JOKYMEHTaMHU (HAaKJIaJHblIE, CYET-

dakTypsi).

2.5. 3akazunk ocymiectBiuser ormary [loapsamuuky mo Hacrosiemy JloroBopy B Oe3HaIMYHON
dbopme B clieyroneM MopsiIKe:

25.1. 15 % (msaTHamUATh MPOICHTOB) OT CTOMMOCTH PabOT MO COOTBETCTBYIOMIEMY 3aKasy
BBIIJIAYMBACTCS B KAYECTBE aBAHCOBOTO TUIATE)Ka B TeUeHUE 5 (T1ATH) OAaHKOBCKHX JTHEH C MOMEHTA
MOJIIMTUCAHUS COOTBETCTBYIOIIET0 3akaza CTOpOHAMH.

2.5.2. OcraBmmecss YacTh 1O 3akaly Ha OCHOBAaHMM HWTOTOBOTO AKTa CHAYH-TIPHEMKH,
(GUKCUPYIOIIMM  BBIIOJHEHUWE TOAPSAYUMKOM paboT B TMOJIHOM oOObeMe, B TEUYEHUE

( ) OaHKOBCKMX JHEHM C MOMEHTa
noanucanusi CTOpOHaMU UTOTOBOTO AKTa CIauu-NIPUEMKH U cYeT (akTypbl 32 BEIYETOM CYMMBI
PEIOTIaThI.

3aKka34yMK BIIpaBe:

a) B OJHOCTOPOHHEM IIOpPSAJIKE H3MEHUTh CPOK OIJIaThl MO0 AKTy CIadu-IPUEMKH
BBINOJIHEHHBIX PAa0OT IMyTeM €ro MpoJICHHs Ha MEpPHOJA BPEMEHM, COPa3MEPHOI0 MPOCPOUYKE
BhITIOJIHEHHS pa0oT [loapsiaunkom o Hactosimemy JloroBopy;

0) He MPOM3BOAUTH OIUIATY B CIIydasiX, KOrJa UMeeTcs 3aJ0/bKeHHOCTh [loapsaunka B CBSI3U
C MPOCPOUYKOMN BBINOIHEHHS paboT 1o ApyruM JloroBopam, 3aKkiIr04eHHBIM MeX1y CTopoHamu.

Omuata 3a BBINOJHSEMblEe paOOTHl MPOM3BOAUTCS HAIMOHAJIBLHOW BamoTe PecnyOnuku
V30ekucran — Cym.

2.6. OO0s3aTenbpcTBa 3aKa3syMKa II0 OIUIATe€ CUMTAOTCS HCIONHEHHBIMM ¢ MOMEHTA CIIMCAHUS
JIEHEXKHBIX CPEACTB cO cyera 3akazuuka. [loapamuuk uMMeeT mpaBO 3allpOCUTh Yy 3aKa3zuuka
MJIaTe)KHOE TMOpYYeHHE, TMOIATBEepxkaaroniee (akT CIHCAHHUS JCHEKHBIX CPEJACTB CO cUeTa
3aka34ynka.

3. HOPAJOK O®OPMJIEHUS 3AKA30B
3.1. Tlpy BO3HUKHOBEHUU HEOOXOIUMOCTH B BBHINIOJHEHHH pPAa0OT Ha OOBEKTaX 3aKazuuK
npenoctaBisieT [ToApsTINKY MPOSKTHYIO JOKYMEHTAIMIO (€IMHOXK/IBI) U HAIPABIIICT MPOCKTHI

3aka3oB 1o opme coriacHo [Ipunoxkenuto Ne3 Hactosiero Jlorosopa.

3.2. llompsguuk 00s13aH B CPOK HE TO3/AHEE 3 (Tpex) pabouux JHEW ¢ MOMEHTA MPEIOCTaBICHUS
3aka3uyuMKOM IPOEKTa 3aKaza, MOJNKUcaTh 3aKka3 U BEPHYTh OJIUH dK3EMIUISIP 3aKa3yuKy.
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Ortka3 [loapsanuuka oT moAanucaHus 3akas3a, COCTABIEHHOIO B COOTBETCTBUU C MOJOXKEHUSMU
HacToswero Jloropopa, He TOMyCKaeTCsl M paClIEHUBAETCS KaK OTKa3 OT BBIMIOJHEHUS padoT.

3.3. [Toxpsaunk He BOpaBe TpeOOBaTh YMEHBIICHUS 00beMa paOdOT M KOJUYEeCTBA OOBEKTOB, Ha
KOTOPBIX JIOJDKHBI OBITH BEITIOJTHEHBI PAOOTHI.

3.4. CTopoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MPEACTABUTENCH U pEeIICHHs] OpraHU3allMOHHBIX U
TE€XHUYECKHUX BOIIPOCOB, BOZHUKAIOLIUX B X0/I€ BBIIIOJHEHUs PaboT, 0 ueM 10JIKHbI B TUCbMEHHOU
dopmMe yBe1OMIIATh APYT Apyra.

4. CPOKH 1 MECTO UCHIOJIHEHU A

4.1. TlepeueHb O0OBEKTOB 3aKa3uMKOB, Ha KOTOPHIX IOAJIC)KAT BBHINOJIHEHUIO pabOTHl B
COOTBETCTBUU C 3aKa3aMH, ONPEAEIIAETCA 3aKa3UMKOM.

4.2, CpOKI/I 1 MCCTO BBIIIOJTHCHUA pa60T YKa3bIBAaOTCA B 3akazax.

4.3. TlompsauuK HECeT OTBETCTBEHHOCTh 3a COOJIIOJIGHHWE YCTAaHOBJEHHBIX B 3aKa3ax CPOKOB
BBITIOJTHEHHSI padoT.

4.4. Cpoxu BBIIIOJIHEHUS! paOOT MOTYT OBITH U3MEHEHBI C COIJIacusl 3aka3uMKa B clydasx, Korjaa
[TogpsquukoM paboThl ObUIM HauyaThl, HO MX BBINOJHEHHE ObUIO MPHOCTAHOBIEHO IO HE
3aBucsamuM oT Iloxpsimunka o0O6CTOSITENbCTBAM, KOTOpBIE CO3/1Aal0T HEBO3MOXKHOCTH €€
3aBEpPLICHUS B CPOK, O KOTOPBIX [loaps 14K B yCTaHOBIEHHOM MOPSJIKE IPEAYyIpeani 3aKa3yuKa.

5. MOPAAOK CAAYUN-ITPUEMKHU PABOT

5.1. Tocne 3aBepmienus Pabot no Hacrosimemy Jlorosopy Iloapsauunk:

a) yBeloMJIsieT 3aKa3yiKa O TOTOBHOCTH K C/1aue BHIMOJIHEHHBIX PaboT mocpeicTBaM 31eKTPOHHOM
MOYTHl, YKa3aHHBI B HacTodleM JloroBope M OTBETCTBEHHBIX ucronHuTened CTOpoH, Iubo
UHBIM CTIOCOO0M, (PUKCUPYIOIIMM (DAaKT MOTYUYEHUS TAKOTO YBEJOMIICHUS;

0) mpencTaBiseT HMCIOJIHUTEIbHBIE JTOKYMEHTHI COrjlacHO mpuioxkeHuss Ne3 k Hacrosiemy
[Horosopy;

B) JOKYMEHTHl (HakiajaHble, c4eT-(aKkTypbl), MOATBEP)KIAIOIINE CTOMMOCTh MAaTepUaloB,
UCIOJIb30BaHHBIX (McTONb3yeMbIX) [Toapsaaunkom.

5.2. 3aka3uuk, noay4uBIINi coobmenue [loxpsaunka 1 NCHOIHUTENbHBIE JOKYMEHTHI, 00513aH B
TE€YEHUE ( ) pabo4MX JHEH NPUCTYIUTH K PUEMKE.

[Tpu oTCYTCTBUM JOKYMEHTOB, IPEAYCMOTPEHHBIX moamn.0) u B) m.5.1 Hactosmero JloroBopa
3aka34yMK He MPUCTYIAET K IpUeMKe padoT.

5.3. 3aka3uuMk WMEeT MPaBO MPOBEPHUTH KAYECTBO BBIMOIHEHHBIX PaboT W ycTaHOBUTH (akT
BBITIOJTHEHHs] Pa0oT HeHajiexkalero KauecTsa, B TOM YHCIE MyTeM MPUBIICUYCHUS HE3aBUCUMBIX
CHEINAIMCTOB (IKCIIEPTOB).

5.4. 3akioyas HaCTOHH_[I/Iﬁ I[OFOBOp, HO,I[p}II[‘II/IK BBIpAXKACT COIJIaCUc B 6e3yCJ'IOBHOM MopsAaKe
MIPUHHUMATL U UCIIOJIHATHL BCC 3aMCUaHUA, BO3PAKCHUA U Tpe6OBaHI/I$I 3aKa3'-II/IKa, BO3HHKAKOIIUEC

H3 peajindalinin 3aKa34uKkoM I0J0KEHHH 11.5.3 HaCTOAIICTO I[orosopa.

55. B cnywyae BbImomHeHUs pabOT HAAIEXKANIETO KadecTBa 3aKa3uWK IOANKUCHIBACT
npeactaBieHAbN [ToapsimunkoM AKT C1aun-TIPUEMKH BBITOTHEHHBIX PaboT.
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5.6. B ciydae BBISBICHHSI B IPOIIecCce MPUEMKH HETOCTATKOB (IedekToB) PaboT 3aka3zdunk umeet
IPaBO OTKA3aThCsl OT MOAMHMCAHUS AKTa CAaYM-IPHEMKH BBITOJHEHHBIX Pa0oT ¢ HampaBieHneM
[TonpsiAuMKy MOTHBHPOBAHHOTO OTKa3a.

5.7. Tloppsimunk 00s3yeTcs B O€3yCIOBHOM MOPSJKE MO TPeOOBaHHMIO 3aKa3uuKa 3a CBOM CUET
YCTpaHHUTh HenocTaTku (nedextol) PaboTr B Teuenue 5 (msaTu) pabouux JHEH M MOBTOPHO CIATh
Pabots! 3aka3uuky.

5.8. Ecmu oOnHapyxeHHble B Xoie mpueMku Pabor Hemoctatku (nedextsi) Pabor B
YCTAHOBJICHHBIN CPOK HE OBUIM YCTpaHEHbI, 3aKa34MK BIIPaBE OTKA3aThCS OT HCIIOJHEHHS
JIOTOBOpa W MOTPeOOBaTh YyIUIAaThl mTpada 3a BBINOJIHEHUE paboT HEHAAJEKAIIETO KauyecTBa U
BO3BparTa paHee yIUIaueHHOW MPEeI0ILIaThI.

5.9. Pabots! o JloroBopy cUuTarOTCsl BBINOJIHEHHBIMU [10IpSIIYMKOM M IPUHATHIMU 3aKa34MKOM
¢ MOMeHTa nognucanus ooenmu CTopoHaMu AKTa c1auyu-IPUEMKH BBIIIOJHEHHBIX PaboT.
CTopoHBI YCTaHABIMBAIOT, YTO OJHOCTOPOHHUI AKT CIauu-IPUEMKHU BBINOJIHEHHBIX padoT,
NOANMCAHHBIA  TOJBKO IloApsnaumkoM, HE HMMeEeT OPHUINYECKOM CWIBI M CYUTAETCH
HEJCHCTBUTEIbHBIM.

5.10. [Noanucanue Axra caauyu-npueMKH BBITOJHEHHBIX PaboT He ocBoOokaaeT [loapsaunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapyXeHHbIE Mocie npueMku PaboT B mpenenax rapaHTUHHOIO Cpoka
HEJ0CTAaTKH (JIeQEKThI), B TOM YUCII€ CKPBITHIC HEIOCTATKH (J1e(DEKTHI).

6. INPABA U OBA3AHHOCTHU NNOJAPATUYUKA

6.1. [Toapsguuk UMeeT mpaBo:

6.1.1. C coracus 3aka3zuuka ciatb eMy PaboThl JOCPOUHO.

6.1.2. [IpuBnekath K BBIMOJHEHUIO OTAEIBHBIX BHUIOB Pa0OOT (YacTH padOT) MO HACTOSIIEMY
JloroBopy cyOIOApsAYUKOB TOJBKO ¢ TUCHMEHHOTO COTJIACHs 3aKa3uuKa.

6.2. [Toapsqunk 00s3aH:

6.2.1. BemonHuTe PaboThl B yCTaHOBJIEHHBIE CPOKU U HAJUIEXKAILETO KaueCTBa B COOTBETCTBUHU C
MIPOEKTHOM TOKyMeHTanueu, TpedoBanusimu 3akazunka, [ITHK, KMK, T'OCT.

6.2.2. Bemmonuute PaboThl ¢ MCHOIB30BaHUEM COOCTBEHHBIX MaTepuanoB M obopyaoBaHus. B
cilydae, eclii pabOoThI BBIITOJIHAIOTCS € UCIOJIb30BaHUEM MaTEpHaioB U 000pyA0BaHUA 3aKazunKa
[Moapsaunk o6s3yeTcs:

a) MCIOJIb30BaTh MPEJOCTAaBICHHBIM 3aKka3yMKoOM MaTepuanbl U 000pyJOBaHHE SKOHOMHO U
pacyeTIInBO;

0) mocie 3aBepuieHus: PaboT Bo3BpaTuTh 3aKa3uynKy OCTAaTOK HEUCIIOJIh30BAHHBIX MAaTEPHAIIOB, a
TaKXe MPeI0CTaBIeHHOe 3aKa3UMKOM JUIs BBIMOJIHEHUS paboT 000opy10BaHue.

[TpaBa cobcTBeHHOCTH Ha nepenaHHble [lonpsaunky MaTepuanbl COXpaHsSIeTCs 32 3aKa3uUKOM.
6.2.3. CornacoBaTh ¢ 3aKa3uMKOM 00pa3lbl MCHOJB3YEMBIX MaTE€pHUajoB U OOOPYAOBAaHUS 10
Hayana BeIMosnHeHUs Pabot. IlpenocraBrnenue xomuil cepTU(PUKATOB M HMHBIX HEOOXOIUMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke OOpa3lloB MaTepuanoB U OOOPYAOBaHHS SABISETCS OO0S3aTENbHBIM H
ocymecTBisiercs 3a cuet [loapsamauunka.

6.2.4. He nonyckarh MCIIOIB30BaHMS B X0JI€ BHINOJIHEHUsT PaboT marepuanoB u o0opyaoBaHus,
KOTOpbIE MOTYT MpPHUBECTH K YXYALIEHUIO KadecTBa Pabor, HapymieHuto TpeGoBaHHM IO
6e3omacHocTH PaboT 1 0XpaHe OKpyxarolei cpebl.

6.2.5. B TeueHne 0fHOTO JTHSI C MOMEHTA OOHAPYKCHUS N3BECTHThH 3aKa3uuKa | J0 TMOIYIECHUS OT
HEro NMMChbMEHHBIX YKa3aHUN MPUOCTAaHOBUTH BBINIOJIHEHKE PaboT B ciyuae:

a) oOHapy»XeHHUSI BO3MOXHBIX HEOIAronpusATHBIX Ul 3aKa3yuKa MOCIEICTBUN BBIMOJHEHUS €ro
JKe yKa3aHHi o crocobe BeImoaHeHus Pabor;
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0) uHBIX, HE 3aBUCAIMX OT [loapsaunka OOCTOATEIHCTB, CHOCOOHBIX OTPAa3UThCS HA KAUECTBE
BBITIOJTHsIEMBIX PaboT, b0 co3armmux HeBO3MOKHOCTE 3aBepiieHus PaboT B cpok.

6.2.6. OcymiecTBiaTh YOOPKY MecTa, TJe BBIMONHUIMCHE PaboThl, a mociie 3aBepiieHus padboT
o0ecreunTh BBIBO3 00pA30BABILEIOCS B pe3ylbTaTe BBHIOJHEHHUs PaboT mycopa, B TOM 4ucIe
CTPOUTEILHOTO.

6.2.7. B mepuox cpoka neiictBusi Hacrosiero JloroBopa UMeTh NEHCTBYIONIME JHMIICH3UU Ha
BEIMIOJTHEHNE PaboT, mperycMOTpEeHHBIX HAacToSIUM J[oroBopom.

6.2.8. Ilpu BemonaHenun Pabor coOmogate TpeOOBaHMS 3aKOHOJATEILCTBA 00 OXpaHe
OKpYKaroIIel cpebl M 0€30MacHOCTH BelleHUsI paboT, HECTH OTBETCTBEHHOCTH MEPE]] TPEThUMHU
JIMIIaMU 32 HAPYIICHUE 3TUX TPEOOBaHUIA.

7. ITPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

7.1. 3aka3uuk UMeeT MpaBo:
7.1.1. B mro6oe Bpemst TpOBEPSTH X0 U Ka4eCTBO BHIMONMHAEMBIX [loapsaunkom Pador.

7.2. 3akazuuk 00s3yercs:

7.2.1. O6ecneunts nepconany Iloxpstarka JoCcTyn K MeCTy BbIOJIHEHUs PaboT.

7.2.2. 1lpuHATh W OIJIATUTh B COOTBETCTBUU C YCJIOBUAMM Hactosuero Jlorosopa Pabotsl,
BbINoJIHEeHHbIE [ToapsaaunKoM HaIeKaluM o0pazom.

8. OTBETCTBEHHOCTbB CTOPOH

8.1. 3a HeCBOEBPEMEHHYIO OIUIATy BBHIMOJIHEHHBIX PaboT Ha OCHOBaHMM AKTa CIauM-IIPUEMKHU
BBINOJIHEHHBIX paboT [loapsaaunk umeer mpaBo TpeOoBaTh OT 3aKa3uMKa OIUIAaThl IEHU B pa3Mepe
0,2 % OT cCyMMBI IIPOCPOUYEHHOIO IIIaTeXa 3a KaKAbIH JeHb NPOCPOUYKH, HO He Gonee 20% ot
CYMMBI IIPOCPOYEHHOTO TIaTeXka.

8.2. 3a HecBoeBpeMEHHOE BBITTOJIHEHUE PaboT, a TakkKe 3a 0TKa3 OT BBITOJIHEHUs PaboT 3aka3unk
uMeeT npaBo TpeboBath oT [lonpsaunka omnarel nenu B pasmepe 0,2% ot ctoumocTt Pabot no
3aka3y 3a KaX/blil IeHb IPOCPOUKH.

8.3. 3a BemonHenne PaboT HeHa/uIekKamero kKadectBa 3aka3uWK MMEET NpaBoO TpeOOBaTh OT
[Moapsmuuka mrpad B pasmepe 20 % ot croumocti PaboT HeHa uiexkalero kauecTsa.

[Tox paboramu HeHaIeKamEero kauecrsa CTOpOHBI MOHUMAIOT PaboTHI, pe3ynbTaT KOTOPHIX HE
COOTBETCTBYET NPOEKTHOM JOKyMEHTalUMH U TexHHMueckoMy 3aJaHuI0  3aKa3uuKa,
YCTAHOBJICHHBIM CTaHAapTaM, HOpPMaM H IIpaBUJiaM, YCJIOBHAM HACTOALIETO I[OFOBOpa u
TpeOoBaHUAM 3aKazyHKa.

8.4. 3a ucnonb3oBanue IloapsaunkoM MpHU BBIIOJHEHWH PAa0OT MaTepHajoB HEHaJUIeXkKallero
KauecTBa 3aKa3ylK UMeeT rnpaBo Tpebosats ot [loapsaaunka mrpad B pazmepe 20% oT cToumMocTu
paboT IO COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKa3y.

8.5. 3a HeCBOEBpPEMEHHOE YCTpaHEHHE HEOCTATKOB, BBISBICHHBIX B TEUECHUE TapaHTUHHOTO
cpoka, 3aka3dyuK mMeeT mpaBo TpeboBarh ot [loapsounka omnater mrpada B pasmepe 20 %
cTouMocTH PaboT HeHajuiexalero KauecTBa W BO3BpaTa OIUIAYEHHOW CTOMMOCTH padoT
HEHa/IJIeKAIEro KayecTBa.

8.6. Bswickanme HeycTOWKH sBisieTcsi TpaBoM CTOpOH, HO HeE SBISIETCS OecCHOpHON
00513aHHOCTBIO 110 HacTosLeMy Jlorosopy.
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8.7. lltpadusle cankuuy yriaunpatorcs [loapsauukom B TedeHue S5 (1mstu) 6aHKOBCKUX JTHEH CO
JTHS TIOJTy4eHHS THCbMEHHOTO TpeOoBaHus 3aka3unka o0 yriaTe IeHu.

B cnydae ux HeymiaThl B yCTaHOBJIGHHBIN CPOK 3aKa3uMK BIPaABE yAEpKATb UX CYMMY U3 CYMM,
npuanTaommxcs k omwiare [loapsaunky no Hacrosimemy JloroBopy

8.8. CTOpOHH HC HECYT OTBECTCTBCHHOCTH 110 BO3MCIIICHHUIO Y6BITKOB B BHUJIC ynymeHHoﬁ BBII'ObI.

8.9. 3aka3uMKk HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a HECYACTHBIC CIy4aW M YBEUbs, MPUYNHCHHBIC
pabotnukam [loapsiuuka B Xxoe UCIOTHEHUs HacTosiero Jlorosopa.

8.10. IToapsimuuK HECET OTBETCTBEHHOCTH:

a) 3a 6e301acCHOCTh MPOBOAUMBIX PaboT;

0) mepen TpPeTPUMM JUIIAMU 3a HapylIeHHWE TpeOOBaHMI 3aKOHOAATENBCTBA 00 OXpaHe
OKpY»Xarollel cpesbl 1 0e30MacHOCTH BEeACHUS padoT;

B) 3a coOJoJieHue ero paOOTHMKaMHU IPaBWJ IO OXpaHE TpyAa, TEXHUKE O€30IacHOCTH U
IPOTUBOIIOKAPHOH 0€30MacHOCTH;

r) nepen 3aKa3uuKoOM U BJaJeNIblieM 00BbEeKTa (TEPPUTOPUN), HA KOTOPOH MPOBOAMIHCH PaboThI,
3a HapyILICHUS [IPAaBUII II0 OXPaHE TPy, TEXHUKE 0€30IIaCHOCTH, TPOU3BOICTBEHHOI CAaHUTAPHH,
AIIEKTPO - U T0KAPOOE30MACHOCTH;

1) 32 HE COXPAHHOCTb IPEAOCTABIECHHbBIX 3aKa34NKOM MaTEpUaoB.

8.11. B cimyuyae HacTyIuieHHs1 0OCTOATENBCTB peaycMoTpeHHbIX 11. 8.10. HacTosero Jlorosopa,
[Tonpsauuk Bo3MemaeT 3aka3uMKy IPUYMHEHHBIE YOBITKHM, a B CllydasX HECOXPaHHOCTU
IPEJOCTaBIEHHBIX 3aKa3yMKOM MaTepuajoB M O0OpYAOBaHMUsS JONOJHHUTENIbHO TaKKe
BblIUIaynBaeT mrpad B pasmepe 50 MUHUMAaNbHBIX pa3MepoB 3apabOTHBIX IJIAT 3a KaXKIbIN
ciyyan.

9. NOPAJOK PACCMOTPEHMNS CITIOPOB

9.1. Coopsl, BosHukawmue wMexay CropoHamu u3 Hactosmiero JloroBopa, moJjiexaT
YPETyJIMPOBAHUIO TTyTEM MeperoBopoB Mexay CTopoHaMHu.

9.2. Coopert MmMexnay CropoHamMHu, HE YperyJlHpOBaHHBIE ITyTEM IIEPEroBOPOB, TOJIEKAT
paspenieHuI0 B TallKEHTCKOM MEXPalilOHHOM YKOHOMHUYECKOM CY/IE.

10. CPOK JIEMCTBHUS JOTOBOPA U YCJIOBUSA EI'O PACTOPXKEHUA

10.1. Hacrosimmii JloroBop BCTyMaeT B CHIIY C JaThl €ro mojnucanus nocienHedt 3 CTopoH u
nerctByet g0 31.12.2021r.

Ecnu obmiast crouMocTs 3aka30B B TE€YEHHE CPOKa AecTBHs [JoroBopa oKaKeTcsl MeHbIIIe 001ei
cTonMoCTH JloroBopa, TO TpH OTCYTCTBHH 3asBJICHHS OJHOW W3 CTOPOH O TpPEKpaIicHuN
HacTosmero Jloropopa mo OKOHYaHUM CPOKA OH CYUTAETCS MPOAJICHHBIM Ha TEX K€ YCIOBUSIX U
Ha TOT XK€ CPOK 0e3 yBeJMYeHHUs CTOMMOCTH JloroBopa JI0 MONHOTO HWcnoiaHeHHss CTopoHaMHU
CBOHX 00513aTENILCTB.

10.2. CootBeTcTBYyIOIMMI 3aka3 BCTYMaeT B CHJIy C MOMEHTa ero mnoiamucaHusi CTopoHaMH H
HeﬁCTByeT J0 ITOJIHOI'O BBIITOJIHEHU S CTOpOHaMI/I CBOUX 003aTENLCTB 110 HEMY. HpI/I 3TOM
npekpaimieHue  aedicteue  JloroBopa He  mpekpamaer — oOsizarensctBa  CTOpoH MO
COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKa3y.
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10.3. 3aka3zuuk BrpaBe JOCPOUYHO PACTOPTHYTH HacToALHi JloroBop (3aka3) myTéM nucbMEHHOTO
yBenomsieHus: llompsimurika B CpOK HE ToO37HEEe, 4yeM 3a 5 (MATh) KaJeHAApHBIX THEH 0
IpeIoyiaraeMoi 1aThl pacTOP>KEHUs HacTosero Jloroopa B CAEAYIOLINX CIydasiX:

a) BciencTsue HapyiueHus Iloapsauumkom ycnosui Hacrosimero /lorosopa. B stom ciydae
3aKa3unK OCYIIECTBISAECT TOJBKO OIUIATYy CTOMMOCTH padoT, (haKTUYECKH BBINOIHEHHBIX HU
HPUHATBIX 110 AKTY CIauu-IIPUEMKH BBIIIOJIHEHHBIX pabOT U BIpaBe NOTPeOOBATh YIUIATHI IICHH;
0) mO mpuUYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCIOJHEHHWEM WJIM HEHAJUIekKAIUM HCIOTHECHUEM
[TogpsauukoM cBouXx 00s3aTeNbCTB 0 Hacrosimemy Jlorosopy. B stom ciydae 3aka3uumk
OCYILECTBIISICT OIJIATy CTOMMOCTH paloT, (PaKTUYECKH BBHINOJHEHHBIX W MPHHATHIX MO AKTY
CIaYM-IIPUEMKH BBIIIOJHEHHBIX PAa0OT 0e3 0053aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKHe-TM00 HHbIE
BBITIJIATHI.

10.4. B ciuydae, eciu Tmoclie pacropxeHus Hacrosmiero JloroBopa (3akaza) BCIEACTBHE
HapyuieHus oOs3arenscTB llogpsimumkom mo HacrosimeMy [loroBopy (3aka3y) 3aka3dmk
3aKIIIOYUT C APYTUM NOAPATIYHNKOM aHaJIOTUYHBIN A0roBop mo 60JI€C BBICOKOI CTOUMOCTH, TO
[Toppsiaunk 00sA3yeTcss BO3MECTUTh 3aKa3uMKy MOHECEHHBIC PAacXOJbl B BHJIE PA3HUIIBI MEXKIY
CTOMMOCTBIO paboT 1Mo HacrosimeMy J[oroBopy M CTOMMOCTBIO padOT MO JOTOBOPY C APYTrUM
TOJIPSTIUKOM.

10.5. TloapsauuK BOpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSAIIMM JOrOBOpP 0 MOMEHTA MOJTYYCHHUS
UM TIPEIOILIAThI OT 3aKa3yurKa I10 IepBOMY 3aKa3y IyTeM IIHCbMEHHOTO YBEIOMIIEHHUS 3aKa3unKa
B CPOK HE IIO3JHEEC, YeM 3a ( )
KaJICHIapHBIX JTHEHN JI0 MPeAoiaraeMoii JaThl pacTOpKEHHs HacTosmiero JloroBopa.

11. TAPAHTUM

11.1. IMoxpsiauuk rapaHTUpyeT HajAJIeXkalllee KaueCTBO BBIIOJIHEHHbBIX PaboT U MCHIOIB30BaHHBIX
UM TIpH BBINIOJIHEHUHU PaboT MaTtepuanaoB u 060pya0BaHus.

11.2. TapaHTuiHBII CpPOK OKCIUTyaTallud M3TOTOBJEHHBIX M0 HacTosmeMy JloroBopy
METAJIJIOKOHCTPYKIMN cocTaBisieT He MeHee 10 (ecsTh) neT.

11.3. Ha pe3ynbTar BBITOJIHEHHBIX PaboT, 1 MaTepHabl, HCIIOIb3yeMbIC B TIPOIIECCE BHIMTOTHCHHUS
Pa6or, IloapsauuKk ycTaHaBIMBAET TAPAHTHHHBIA CPOK MPOJODKHTEILHOCThIO 24 (ABaaaTh
YeThIpe) MecsIia ¢ MOMEHTa IPUEMKH pe3yibraTa Pabor.

11.4. B ciy4ae BBIABICHHS 3aKa34MKOM B TEUEHHUE TAPAHTUMHOTO CPOKA HEJTIOCTATKOB (J1ePEeKTOB)
PaGor, B ToM uucie CKpHITBIX HemocTaTkoB (AedexrtoB), [loapsauuk o0s3aH 3a CBOW CHUET
YCTPaHHUTh WX B CPOK He Ooiee ( ) pabouux AHEH C MOMEHTa
MOJTyYEHUs] COOTBETCTBYIOIIETO TpeOOBaHMs 3aKa3unKa.

11.5. Obs3arennctBa [loapsaunka B TeUeHUE rapaHTUHHOTO CPOKA CUUTAIOTCS UCIIOIHEHHBIMH C
MOMEHTa MOJIMUCaHUs 3aKa3uuKOM AKTa 00 yCTpaHEHUH HEIOCTATKOB (1e(peKTOB).

12. OBCTOSITEJbCTBA HEITPEOJOJIMMOM CHJIBI

12.1. CropoHa, HE WCIOJHUBIIAS WJIH HEHAICKAIIUM O0pa3oM HCIOJHUBIIAS CBOH
o0s13aTensCTBa MO HacTosmeMy JloroBopy, 0CBOOOKIaeTCst OT OTBETCTBEHHOCTH, €CITU JOKAXKET,
YTO Ha/JIeKaIlee UCIOTHEHNE 0Ka3al0Ch HEBO3MOXKHBIM BCIIEACTBHE HEMPEOIOTUMON CHITBI, TO
€CTb UpE3BBIYAWHBIX U HEMPEAOTBPATUMBIX IPH JAHHBIX YCIOBUAIX 00CTOSTENLCTB ((popc-mMaxkop).
K gucny o6cToATensCcTB HEMPEeOoA0IUMON CHITHI ((hOpC-MaXKop) OTHOCSITCS:
- I0’Kap, HABOJAHEHUE, 3eMJICTPSICEHUE, IPYTUe CTUXHUIHBIE OCICTBHS;
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- 611oxasia mim SM0apro Ha SKCHOPT U (UITH) UMIIOPT,
- BOITHA, BOCHHBIE JICUCTBUSI, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,
- akTel [Ipe3unenta Pecnybnuku Y36ekucran u [lpaButensctBa PecnyOnnku Y30ekucran.

12.2. B ciay4ae BOZHUKHOBEHHUS OOCTOSTEILCTB HEMPEOoa0auMoii critbl (hopc-maxop) CTopoHa,
KOTOpasi TIOJBEPIIIaCh WX BO3JCHCTBUIO, yBemoMiIsieT 00 3ToM npyryio CTOpOHY B TedeHHUE 5
(mATH) KaJCHIAPHBIX JHEH ¢ MOMEHTAa BOZHUKHOBEHHUS TAKUX OOCTOSTEIBCTB.

12.3. ®akTbl, yKa3aHHBIC B YBEIOMJICHHUH, JOJDKHBI TIOATBEP)KIATHCA JOKYMEHTAMH, BbIIAHHBIMU
YIOJIHOMOYEHHBIMU FOCYIapCTBEHHBIMH OpraHamMu. OTCYTCTBHE TAKOTO YBEJOMJIEHHUS, PABHO KaK
U OTCYTCTBHME COOTBETCTBYIOLIMX MMOATBEPKACHUN uiaeT CTOpOHY IpaBa cChUIaThCS HA KaKHe-
au00 BbIIIEyKa3aHHbIE OOCTOSITEIbCTBA B KayeCTBE OCHOBAHMUN Ml OCBOOOXKIEHHS OT
OTBETCTBCHHOCTH 3a HEHCIIOJHEHUE WIM HEHAAJeXkalllee HCIOIHEHUEe O003aTeNIbCTB 10
Hacrosemy Jlorosopy.

124. B cayyae BO3HMKHOBEHHUS OOCTOSTENBCTB HENPeoAoIMMOM  cuiabl  CTOPOHBI
HE3aME/UINTEIbHO IPOBOAST IEPErOBOPHI JPYr C JIPYrOM U COINIACYIOT MEpbI, KOTOpPbIE
HEO0X0/UMO TNPHUHAThH, C LEJbI0 UCHPABICHUS WM YCTPAHEHMs IOCIEACTBUN OOCTOATENILCTB
HEIPEOI0IUMOM CHUIIBI.

B 3TOM citydae BBIOJHEHHE COOTBETCTBYIOLIMX O0S3aTEIBCTB MOKET OBITh OTJIOKEHO Ha
CpOK Ilel\/JICTBI/ISI TaKUX 00CTOSITENILCTB JINOO J0 OKOHYaHUuA I[GIZCTBI/I?[ nux HOCHCHCTBHﬁ.

12.5. B ciydae, eciii 0OCTOSITEIICTBA HEMPEOIAOTUMON CHIIBI WJIM WX TIOCIEICTBUS BICKYT
HEBO3MOXKHOCTh HCIIOJTHEHUS 00s53aTeNbCcTB MO Hactosulemy JloroBopy, kaxnas u3 CTopoH
BIIpaBE€ pacTOPrHYTh HacTosAlui JloroBop nocie HanpasieHus Apyroit CTopoHe NMUCbMEHHOTO
yBenomieHus 3a 10 (iecsitb) pabounx JHEH 10 mpeanoiaaraeMoil JaTel paCTOPKEHUS HACTOSAIIETO
HoroBopa.

B stom ciydae Hu oHa u3 CTopoH He BipaBe TpeOoBarth oT Apyroid CTOPOHBI BO3MELICHHS
yYOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3YJIbTaTe OOCTOATEILCTB HEMPEOI0IUMOM CHUIIBI.

[Tpu sTom Ioapsauuk 00s3aH Mpou3BeCTH 3aKa3uMKy BO3BpAT YIUIAUEHHBIX UM JICHEXKHBIX
CPEJICTB 3a HEBBIIOJIHEHHbIE 0053aTEIbCTBA, @ 3aKa3YUK 0053aH NMPOU3BECTH OIJIaTy CTOMMOCTHU
paboT, paKTHUECKHU BBHIOJHEHHBIX M MIPUHATHIX 10 AKTY CauU-TIPUEMKH BBIITOJHEHHBIX padoT

13. KOHOUJEHIHUAJBHOCTbD

13.1. CTopoHBI cornamaroTcs, 4To cojiepxanue JJoropopa, a Takxe Bce JOKYMEHTBI, TepeJaHHbIe
CropoHamu Jpyr Jpyry B CBA3M C 3aKJIIOYEHHWEM U MHCIIOJIHEHHEM Hacrtosiuiero Jlorosopa,
CUMTAIOTCS KOH(UIACHIUATBHBIMU M OTHOCSTCS K KOMMepueckod TaiiHe CTOpOH, KOTOpas He
MOJJICKUT pa3rialleHnto 6€3 MUCbMEHHOTo corjacust Apyroil CTOpOHBI.

HckmroueHne U3 BBILIEU3I0KEHHOTIO ITPABUIIA COCTABIISIOT CBEACHMSI, KOTOPBIE B COOTBETCTBUH C
3aKOHOAATeNbCTBOM PecnyOmuku Y30ekucTaH HE MOTYT COCTaBJISITh KOMMEPUYECKYIH TalHy
IOPUAMYECKOTO JINLA.

13.2. OO0s3arensbCTBa MO COXPAHEHUIO KOH(PHUIEHIIMATHHOCTH COXPAHSIOT CBOKO CHIIY U IOCIE
MCTEYEHUS CPOKa JIEHCTBHS HacToAEero Jloropopa uim ero T0CpOYHOroO pacTOPKEHUSI B TEUEHUE
nocneayommx 3 (Tpex) JeT.

13.3. 3a napymenue ycnoBus o KoH(puaeHIManIbHOCTH UHpopMainuu, CTOpoHa, JOMYCTHBIIAS
TaKO€ HApYLICHUC, HEeCET OTBETCTBEHHOCTh B BHUJC BOSMCIICHHUA MMPUYNHCHHBIX 3TUM y6LITKOB.
JlaHHBIE TIOJIOKEHUS MTOAJIEkKAT MPUMEHEHHUIO TAKXKE B Cllydae peopranuzanuu ogHoi u3 CTopoH
JU1s €€ TIPaBONPEEMHUKOB, TIPH JTUKBHU MK oqHON U3 CTopoH — miist Apyroit CtopoHbl. CriocoOsI
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3anThl Kakaoi CTopoHoN KOH(pUIeHIMaIbHOHM nHpopMmarmu Apyroil CTOPOHBI — HE HIDKE, YeM
crocoObI 3anuThl JaHHOKH CTOPOHOM CBOEH COOCTBEHHOW KOH(PUACHITMAIBHONW HH(OpMAIIHH.
Hu oxna 3 CTopoH He BripaBe nepeaaBath KOH(GUICHINAIbHYI0 HHpopManuio Apyroil CTOpOHBI
JHOOBIM TPEThUM JIMLAM WIM O3HAKOMIJIATH C KOH(UIEHIManbHOM HHpOpManumeill apyroi
CropoHbI M0OBIX TPETHHX JIUI] 0€3 TUCHBMEHHOTO coryackst Apyroit CTOpoHsI.

14. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUSA

14.1. CropoHsbl NOATBEPKAAIOT U FTAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIE IOJTHOMOYHUS U BCE
HE00XO0uMBbIe pa3pelieHysl (B TOM YHCIIe COIIacue YYaCTHUKOB) /IS 3aKJIIOUCHHsI HACTOSILEro
JloroBopa M UCTOJHEHUS BCEX BBITEKAIOIIUX U3 HETO 00s3aTeIbCTB, YTO KOTOPHIC UM MOTY4EHBI
1 (wir) o)OpPMIICHBI M IMEIOT TIOJIHYIO CUJTY U JISHCTBHE.

14.2. 3axmouenue u ucnonnenue CtopoHaMmu Hacrtosiero JloroBopa U mpeaIyCMOTPEHHBIX UM
JICMCTBUN HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEYHE:

a) ¢ JIOOBIM 3aKOHOM, IPHUKA30M, PAaCIOpPSIKEHHEM KakKoro-aubo rocyJapCTBEHHOIO OpraHa,
CyIeOHBIM pEIICHHEM, OTPENIEICHUEM WM MOCTAaHOBJICHUEM, WM 3aKOHOAATEIBHBIM aKTOM,
IIPABWJIOM WJIM UHBIM HOPMaTHUBHO-IIPAaBOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

0) ¢ yupenuTenbHBIMU JOKYMEHTaAMH WJIM KAKUMHU-JINOO BHYTPEHHUMU JIOKAJIbHBIMU [TPAaBOBBIMU
aktamu [lonpsiiumka u (UaK) ero yupeauTeneii;

B) C JIOOBIM COTJIALICHHEM WM JOKYMEHTOM, JEHCTBHE KOTOPOTO pPacIpOCTpaHseTCs Ha
[Toapsqurka niM ero yupeaurtenei, uiu jiroooit aktus Iloapsagunka, wim 10001 U3 akTUBOB €ro
ydpeauTenei.

14.3. Tlompsimuuk HACTOSIIMM OOSBYeTCs COONIOAaTh TPEOOBAaHMS —AHTUKOPPYIITUOHHOTO
3aKOHOJIATENILCTBA U HE MPENPUHUMATh HUKAKUX JAEHCTBHHA, KOTOPhIE MOTYT HApyIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHOJATENhCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH NpaBaMH MM 00S3aTeNLCTBAMU
COrjacHo Hacrosiemy JloroBopy, B TOM 4ucie (HE OrpaHMUYMBAsCh) HE COBEPIIATh NPEIOKEHNUE,
CaHKIIMOHMPOBaHME, OOCIIaHNEe W OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIaTeXeH, BKIOYas (HO He
OIPaHUYMBASCh) B3STKU B JICHEXKHOW WM JFOOOW MHOM (hopMme, KaKUM-JIMOO (H3MYECKUM HIIH
IOPUIMYECKUM JTUIIaM, BKIIOYas (HO HE OrpaHMYMBAsCh) KOMMEPUYECKHE OPraHW3allid, OPTaHbI
BIaCTHU M CaMOYIIPaBIEHMs, TOCYIAPCTBEHHBIX CIYXKalllMX, YacTHbIX KOMIIAHUM M HX
IIPECTABUTENECH.

B ciyuae napymenus Iloapsiquukom o0s13aTeNbCTB, yKa3aHHBIX B a03alle MepBOM HACTOSIIETO
MYHKTAa, 3aKa34lK HMEET MPaBo B OJJHOCTOPOHHEM BHECYIEOHOM TOPSI/IKE OTKA3aTHCSI OT UCTIOTHEHUSI
Hactosiero Jloropopa. 3aka3uuk He Bo3MmenaeT yObITkU [loapsaunMKky B CBSI3U C PacTOp)KEHHEM
JloroBopa B COOTBETCTBHH C IAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. Bce u3zMeHeHus M JOMONHEHHUS K JIOTOBOpY CUUTAIOTCSl N€WCTBUTEIbHBIMHU, €CIH OHHU
opopmieHbl B TNHCbMEHHOM BHAE W MOJANKMCAHBl HAMISKAIIMMU  YIOJIHOMOYEHHBIMU
npeacraBuTessiMu CTOPOH.

14.5. Hu onna u3 CTOpoH He BIpaBe INepeaaBaTh CBOM IpaBa M O0S3aHHOCTU IO HACTOSALIEMY
JloroBopy TpeTbeii cTopoHe 0€3 MUChMEHHOTO coraacusi Ipyroi CTOPOHBI.

14.6. B ciiyuae u3MeHEHHUs CBOETO ajipeca, a Takke 0AaHKOBCKHX U JAPYrux pekBu3uToB CTOpoHa
o0s13aHa B TeueHue 5 (IATH) KaJeHJapHbIX JHEH ¢ MOMEHTa WX U3MEHEHUs yBEIOMHUTH 00 3TOM
npyryio CtopoHy. B cinyyae HeHcIIoNHEHHs YKa3aHHOM 005S3aHHOCTH MCIIOJHEHUE 110 MPEKHUM
PEKBU3UTAM OYAYT CUMTATHCS HaAJIEKAIUM HCIIOJIHEHUEM 00s3aTENIbCTB B paMKax HACTOALIETO
Horosopa.

Crpanuna 9 u3 10





14.7. Bo Bcex caywasx, HE NpPEeIyCMOTPEeHHbIX HacrosmuM JloroBopoMm, CTOpOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS ICCTBYIOIITUM 3aKOHOIATEILCTBOM PecryOnuku Y30ekucTaH.

14.8. Bce IIpunoxenus k Hactosiniemy J[oroBopy sIBISIOTCS €r0 HEOTHEMIIEMOM YacThIO.

14.9. Bece cooOuienus u yBeomieHus, HanpasisieMble CTOpOHaMH APYT APYry B COOTBETCTBUU
WIM B CBSI3M C HacTosUM JloroBopoM, JOJIKHBI OBITH COCTABJIEHBI Ha PYCCKOM SI3BIKE U
HAIpPAaBJICHBI CIEIYIOIIMM 00pa3oM:

a) BpYy4aroTCs JIMYHO IOJ PACHHUCKy O IOJYYEHMM YIIOJIHOMOYEHHOMY IPEJICTaBUTENIO0 WU
mobomy cotpyanuky Ctoponsl HacTosiero Jloropopa

0) npu OTCYTCTBUM TaKO BO3MO>KHOCTH HAIpPaBIISIOTCS 3aKa3HBIM IMCbMOM C YBEIOMJIEHUEM O
BpYUYECHUH;

B) HAIPaBJISAIOTCS IOCPEACTBOM JIEKTPOHHOMN MOYTHI.

14.10. Hacrosmuii JloroBop cocTaBieH B JBYX OJK3eMIUIApaxXx, Ha PYCCKOM S3BIKE IIO
BOJIEN3bSABICHUIO CTOPOH MMEIOIINX OJMHAKOBYIO IOPUIUUYECKYIO CUITY.

[Tpunoxenus:

1. PacuerHast crouMocTh padboT McomHuTeNs.
2. TexHuyeckoe 3a/1laHue 3aKa3uuKa.

3. ®opma 3akasa.

4. PeecTp UCIIOIIHUTENBHON JOKYMEHTALIUH.

15. FOpuauyeckue aapeca, 0aHKOBCKHE PeKBU3UTHI U noanucu CTopoH:
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