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	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций:         AND 5807 Buston, AND 5813 Daminboychek, AND 5818 Kurgoncha, AND5838 Hodjaobod Versal, AND 5858 Katta Nayman в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS»


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz
 тел.:  + (99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@mobi.uz
тел.: + (99897) 403-82-54,
zakupki@mobi.uz
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	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 18 » марта 2020 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[bookmark: _MON_1388933369][bookmark: _MON_1472486564]          
	Приложение к ТЗ:
1. Образцы документов.
2. Проекты КМ.
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1
 «Сметная документация»)

	



	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	

	+
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:
· гарантийное письмо;
· заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенную копию ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
3. Бухгалтерский баланс (форма №1, форма №2) за 2017, 2018, 2019 г.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	




	+
	+
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
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Общие требования



		1

		Планируемая сумма договора:

		200 000 000,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты:

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Окончательный расчет – в течении 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки обеими сторонами с учетом погашения аванса.



		3

		Валюта платежа:

		 Сум



		4

		Место выполнения работ:

		ЦО г. Андижан, Республика Узбекистан



		5

		Количество объема работ и характеристика работ:

		Согласно ТЗ



		6

		Срок выполнения работ:

		80 рабочих дней



		7

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполняемые работы



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		9

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика 

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		10

		Вид договора

		Разовый



		11

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней
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«YTBEPXJIAIO»

,I[npemop Texuuaeckuii

z//
v"“.

2

duaarosa O.

7

>
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O6mue cBeaenus

Hacrosimum TeXHUYECKUM 3aJaHieM NIpeAyCMaTpPHBAaeTCs BEIIOIHEHHE paboT IO OPraHu3aluu
dyanamenToB mox 6amuu Ha o0bekTax PI[O r. AnmmkaH

Bce paboTel AOMKHBI OBITH BBEIIONHEHBI C COONIIOEHHEM CTPOUTENBHBIX HOPM H TIPaBHI,
neiicTByromuM B PecniyOmke Y30ekucTaH, a Takke B COOTBETCTBHH € IIPOEKTHOM JOKyMEHTanHeH Ha
KaKOLIH O0LEeKT.

[TpennaraemMas NOAPSAYUKOM CTOMMOCTH paboT NOJDKHA BKIIOYATh B ceOd Bce pacxobl MOAPAIINKa,
HEOOXOIUMEIE JUTA WX BBITOJIHCHHS.

Kaxxnplit 00BEKT CTPOUTENILCTBA MPOXOAHT obs3aTenpHoe ocmeunBanue cornacHo I[ITHK, ugro
obs3pBaeT [loapsiiunka cTporo cieaoBaTh U BCEM MPAaBUJIaM U pacueTaM CTPOUTENHCTBA, B TOM YHCIIE
I'OCT, CHull, IITHK u npoexTHOH JOKyMEHTAIUH, IPEAOCTaBIseMOi 3aKa3duKoOM.

Htorosas croumocts paboT Oyner ompemensathes 1m0 (akTy MX BBIIOTHEHHMS COTJIACHO CMETHOIM
NOKYMEHTAllU[, HO HEe MOXET OBITh BBIIIE CTOMMOCTH, IpeuioxeHHOH IlonmpsmumkoM Ha aTame
3aKyIIOYHOM IPOLEAYPHI.

3aka3unK OcCTaBisieT 3a co0OH IIpaBO NpPHUBIIEKATh HE3AaBHCHMBIX SKCHEPTOB JUIS ONpENe/ICHHS
¢daxkTHyecKoro 06reMa BEIIOIHEHHBIX paboT.

IlepedeHb 00bEKTOB CTPOHUTEILCTBA

CaiiT HaumMenoBanue Anpec KK

AnpwkaHckas o6n., r. ARgWKaH, Maccue BycToH,
yn. M.Awpaduii

AND5813 Daminboychek arg;mancnan o6n., WabackaHckuit p-H, OK onTuH

AND5807 Buston AND-1997-19-B5S-5807 -KOK

AND-0067-19-BS8-5813 -KOK

AHawkaHckasi o61., AHawKaHCkui paitoH, Mo

AND5818 Kurgoncha Tonmasop, KO Axbsip

AND-1994-19-BSS-5818- IOK

AHamwkaHckas obn., Xogxaabagckuit paitoH, MO

AND5838 | Hodjaobod Versal Bobyp, yn. Camo

AND-1993-19-BSS-5838 -K0K

AND5858 Katta Nayman AHAWXKaHCKaA o6n., AHAWKAHCKWA parioH, MO

Akbsp, KOW Karra Haitmar AND-1996-19-BSS-5858 -KOK

Ilpumeuanue. Obvem pabom modcem bvimb CKOppeKmMuposan 3axasyuxom Ha mobom smane.

1. OcHoBHBIE THIIBI KOHCTPYKIHI H TPeOOBaHKs K MPOH3BOACTBY paboT

OynnameHTsI OaleH NpUMEHsIEMBIX Ha 00BbeKTax — corytacHo nmpoekToB — KK -(IIpumoxenue No2)
Tpebopanus Kk paboTaM Mo OpraHu3aluu GyHIaAMeHTOR

1. Tlepen Hayamom pabot Iloapsauuk HOKEH M3YyYUTH IPENOCTABICHHYIO IMPOEKTHO-CMETHYIO
JIOKyMEHTAIIMIO, YOEeUThCA B OTCYTCTBHH IIOJ3EMHBIX HHIXKEHEPHBIX ceTell B 30He KOTJIOBaHa,
a TIpH UX HAIWYHMH - BBITOJNHUTH IepeHoc. [Ipu obHapyXeHHH He yKa3aHHBIX Ha TOIMOCHEMKE
UH)XEHEPHBIX ceTeid B Xxoie paGoT HEMEIUIEHHO OCTAaHOBHTH Bce paboThl, BBEI3BATH
npeAcTaBuTeNne 3aKka3uMKka M 3aWHTEPECOBAHHBIX OpPraHH3AlUi, ¢ KOTOPHIMU IIPHHSTH
COIJIaCOBaHHOE peIleHHe TI0 IEPeHOCY CeTeil.

2. IlpousBecTH 3aKylKy HEOOXOJUMBIX MAaTEpHANIOB M KOMIUIEKTYIOIIMX  IIPEeABAPHUTEIHHO
COIJIacoBaB ¢ 3aKa34UKOM HX CTOHMOCTb.

3. Ha Bce ucmomsdyemble Marepuanbl [lofpanuuk HOMKEH NpPeNOCTABHTh HAKIANHYIO H
cepTU(HKAT.

4. OynpameHTH OaleH JO/DKHBI OBITH BBIIOJIHEHBI B CTPOTOM COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOM
IOKyMEHTaIHel, IpefocTaBIsieMoil 3aKa3qiKoM.





5. Jho6ble M3MEHEHHS B NPOCKTHOM DPEUICHHH NOJDKHBI GBITH COIIACOBAHBI ¢ 3aKa3dHKOM B
IMACBMEHHOM BHJIE.

6. Ha Bce ckpeiTele paGoTHI [OIKEH OBITH BHI3BAH IIPEACTABHTENb 3aKA3dMKa JUIS HX
OCBH/ICTEJIbCTBOBAHKS H COCTaBIICH IByXCTOPOHHUH aKT.

7. TlomrotoBKy  nHa  KOTIOBaHA  HEOOXOAMMO  BBIIOJHHTH  COIJIACHO IIPOEKTAa,
OCBHIICTC/IECTBOBAHKWE IUIOTHOCTH TIPYHTa B OCHOBAaHHMH KOTJIOBaHA cOTpyaHukoM IAIIIK
JIMTA sBnsercs oGs3arensuemM! [ToATBEpkASHHEM OCBHAETENBCTBOBAHUS SBIISCTCS AkT,
OpUIMHAIl KOTOPOro MOJDKEH OBITh IepefaH 3aKa3uyWKy B COCTABE€ HCIOJMHUTEILHOM
JOKyMEHTAIIUH.

8. B ciygae oOHapyeHHs HACBIMHBIX IPYHTOB HHXKE OTMETKH JHA KOTJIOBaHA BCE SIMBI,
06pa3oBaBIIKECs [OCTIE yNANCHHs HACHIIHBIX IPYHTOB, 3aNOJHHT CYTJIMHKOM ¢ TIOCTONHBIM
ymnoTHeHHeM. JIHO KoTjoBaHa mMpPOTPaMOOBaTh ITHEBMOTPAMOOBKaMH JI0 IIPOEKTHOH
IJIOTHOCTH CKEJIETa IPYHTA IO BCEH IMOBEPXHOCTH JHA KOTJIOBAaHA C U3MEPEHHEM ILIOTHOCTH
KaXJI0TO CJIOS TPYHTA.

9. Ilpn BBINONHEHMH ONMANYOKH JOJDKHBI GBITH COGTIONEHBI IIPOEKTHBIE pasMepsl U BBIICPIXKaHO
PacCTOAHME MEXIy apMOCeTKOH M onamyOkoit. OTCyTCTBHE IIPOEKTHOTO 3a30pa
3AIIPEIIIAETCSL.

10. Onany6xa nomkna GbITh COOpaHa M 3aKpeIUIeHA TAKAM 00pa3oM, 4T0OBI BO BpeMs 3aIMBKU

Oerona ObUTa HCKITIOYEHA €€ edopMalus U TeM GoJiee pa3phIB.

Bee amkepHBle KyCTBI JOMKHBI OBITE TOYHO BBICTABICHHI B IIPOEKTHOE MOJOMEHHE M

BEIPOBHEHBI KaK B BEPTHKAJIBHOM, TaK ¥ B TOPU30HTAIBHOM miockocTd, C HENBbI0 CHUKEHUS

OTKIIOHEHMH OT HPOEKTHBIX YCTAHOBOYHBIX Pa3MEpOB, aHKEPA, OTHOCAIIMECS K OIHON HOTe

bainy, OOBEANHATE B KYCT CTEPXKHIMH B JBYX YPOBHSX II0 mwaboHy (KOHAYKTOPY).

12. Jinist npeoTBpameHus CABAra aHKEPOB M ApMOKApKAaca BO BPEMsI 3aIUBKH 6ETOHA HEOGXOHMO

TIpEyCMOTPETh COOTBETCTBYIONIME KPETUICHHS B BUJIE CBA3CH U3 apMaTyphL.

Ilepen samuekoi GeToHa pe3p0OBast YaCTh AHKEPHBIX OOJTOB HOJDKHA OBITH 3aIIMINEHA

MOJIMMEPHOM IUICHKOH OT OBPEX/ICHUS H 3aCOPEHHUS GETOHHOM CMECHIO.

14. 3aymBKa GeToHA 0DKHA MPOH3BOAMTECS 3 OJMH pas. [lepepsiB MEXy MAIIHHAME He JOJDKEH
npeBpmmarTs 2-3 gacos, B ciryuae, ecm Takas cuTyanus sBiseTCs BBIHYKICHHOM, TO ZOIDKHBI
ObITH NPHHATHI JOIOJIHHTENBHBIE MEPH IO OOECIICYCHHIO HEOOXOMMMON CIIEHKH OETOHOB
pasHoi naptuu. Bee nprMensembie Meps! BEIMONHIOTCS [TopsaauKoM 3a cueT co6CTBEHHBIX
CPEICTB M JIONOIHUTENBHO 3aKa3YMKOM HE OIUIaUMBAIOTCS. TE€XHHYECKHE PEIISHUS IOJDKHbI
OBITH COTJIACOBAHBI C 3aKa39MKOM B IIHCHMEHHOM BHJIE.

15. Jinst sanmBxu Qynmamenta momxeH npumensthes TOJIBKO ToBapHsit GeToH, ¢ MapKo# 1o
MPOEKTY. 3aMEIIMBATh CMECh BPYIHYIO, IGO0 C IPUMEHEHAEM MEXAHMIECKHX (JIeKTPHYECKHX)
6eronomemanok Manoro o6bema KATETOPUUECKU 3ATIPEIAETCSL.

16. Bo Bpemst 3anuBKu O€TOHA ¢ KaXI0H MAIUHBI JOTKHEI GBITh B3STHL KYOUKH [ULS 1abopaTOPHBIX
ucneITaHui. KyOuku GepyTcs HemocpeacTBEHHO Ha 00bekTe. OpPHTHHAT 3aKIIOYEHHS IO
pesynbraram J1abOpaTOpHBIX HCIBITAHHN [OJDKEH OBITH HPENOCTaBIEH B KOMIUIEKTE C
HCIIOJIHUTEJIbHON TOKYMEHTAITHEIA.

17.Ilocne 3amuBku 6GeToHa Ha OOBEKTE MHOIDKHBI OBITH  BBITIOHEHEI MEPOIIPHUATHA,
00eCIIeYHBAIONIKE €TO BHICBIXaHAE B YCIOBHSX, COOTBETCTBYIOIMX HOpMaM. T.€. I0JDKHO OBITH
TMPEIOTBPAIIECHO PE3KOE BEICHIXAHHE B JKapKYIO IOrofly, 06ecIieueH MONKE | 3alliTa OT BETPA.
B Moposnyto moroxy momxen GbiTh ofecriedeH MOmOrpes JHGO HEOGXOMUMBIE TOGABKH B
OETOHHYIO CMeCh.

18. CrsaTre onany6ku OMKHO NPOM3BOAUTECS HE PaHee CPOKa, OTOBOPEHHOrO B IIPOEKTE.

19. T'unpousosLHs JoIDKHA GBITH BHIIONHEHA 00S3aTebHO 110 IpEIBapUTENILHO OTPYHTOBAHHOMK

MOBEPXHOCTH (yHAameHTa. HaHeCeHHBI THAPOM3ONAIMOHHBI MaTepUal ODKEH HMETD

IPOEKTHYIO TONUHKHY W IIOTHO MpHJIEraTth K NMOBEPXHOCTH (yHIaMeHTa 6e3 BO3IyNIHBIX

myspipeid. [lpu npumeHeHMH I THAPOM3OJAME DYJTOHHOIO MaTepHala HaxJecT MOJoc

JOJDKEH ObITh He MeHee 20CM ¢ NIPOKIIEHKOl Beel MOBEpPXHOCTH.

OGpatnast 3ackilika KOTIOBaHa NPOM3BOJMTCS MOCHE BBICHIXAHHS THAPOHM30NANAA. B ciayyae

HeoOX0MOCTH TpaMOOBKH, 0OpaTHAs 3aCHINKA IPOU3BOJUTCS IIOCTIONHO C TpaMOOBaHHEM U

YBIDKHEHUEM KaXJOro cilos. PeKOMEHIyeTcs MEXaHW3HPOBAHHBIA CIIOCO6 TpaMGOBKH.

Tpamboska Gynbao3epom mim KoBinoM skckasatopa HE JIOITYCKAETCSI.

21. OTMOCTKH, ecIM TaKOBBIE IPETYCMOTPEHE IIPOEKTOM, JAOJ/DKHBI OBITH BBIIOMHEHBI B
COOTBETCTBUH C IIPOEKTOM.
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22. Ilo oxoHyanuu paboT 1o ycTaHOBKE OallHu JOJDKHA OBITH BHIIOTHEHA MOAJIMBKA BEPXHEM YacTH
(byHIamMeHTa NecyaHO-IEeMEHTHBIM PACTBOPOM IMOBBIIIEHHON NPOYHOCTH N0 YPOBHS ()JIAHIEB.
INoxnueka Bemonusercs no BCEU mnomanu dynnamenTa.

2. Ilopsaok pacyera CTOMMOCTH 00HEKTOB

Jis aBancupoBaHus paboT 1Mo OOBEKTYy B KauyecTBe CTAPTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3uHKOM
paccMaTpUBaIOTCS CTOUMOCTE 00BEKTa IO IIEHAM, YTBEPIKICHHBIM II0 pe3yJIbTaTaM 3aKyIIKH.

OxoH4aTenbHBIN pacyeT 3a BEIIOTHEHHEIE pa00THI IPOU3BOAUTCS 1O (haKTy UX BHIIOJIHEHHS Ha
OCHOBaHMM CMETHOrO pacdera, MoAroToBieHHoro Ha ocHoBaHuH IIIHK c¢ mpmMeHeHMeM OCHOBHBIX
MoKasaresieit 1Mo MpoYMM 3aTparaM, CTOMMOCTH 4YeJIOBEKA 4aca, TPAHCIIOPTHHIM M KOMaHIHAPOBOYHBIM
pacxo/iam, COrJIaCOBAaHHBIM Ha 3Talle MPOBEICHHS 3aKYIIKH.

B ciyqae otcyTterBus y [loapsimauka JOKyMeHTa, TOATBEPKAAIOIIEro YKa3aHHbIE apaMeTpsl, K
ero pacdyery OyAyT HpHMEHEHBI CTAaTHCTHYECKHE JaHHBIE TOpCTaTa II0 pPErHoHy, B KOTOPOM
IPOU3BOAATCS paboTEL.

CrouMOCTh MaTepHaloB, INPUMEHSEMBIX IPH CTPOMTEILCTBE, NO/DKHA OBITH IOATBEPIKICHA
COOTBETCTBYIOIUMY HAKIAJHBIMU UM cHET (akTypamH.

ITpu cocraBiieHuH AKTOB BBITOHEHHBIX pabOT Clie/lyeT UMETh BBUY, YTO UTOrOBask CTOMMOCTE
00BeKTa He JOJDKHA IPEBHIIATh CTOUMOCTb, IOIYYEHHYIO II0 HTOTaM 3aKyIOYHOM! IPOIeyphIL.

s onpeneneHus M COTJIaCOBaHMs YCIOBHM OIUIAaThl YYacTHHK, IIPH MOAAYe NPEUIOKEHUN,
IOJDKeH 3aloJIHUTh cleayromyo dopMmy Ha cBoeM OnaHKe, 3aBEpHTh €€ Ie€4aThi0 M IIOJIHCHIO
YIIOJIHOMOYEHHOTO JIMIIA:

Nenn | HanmmveHoBaHHe mMoKa3aTeis Beganunna ObocHoBaHme
1 [Ipoune 3aTpaThl NOAPAOIHKA,

%

CrouMocTh Yen.uaca ¢ y4eToM coll.crpaxal2

2 % cym
3 TpascOpTHEIE pacXoHl,

% OT CTOMMOCTH MaTE€pHAJIOB
q ABaHCcoOBas CyMMa ILIaTeXa,

% ot ctoumoctH Jlorosopa (3akasa)

5 IIponent HIC, %

* CToMMOCTh 4es.yaca ¢ y4yeToMm coil.ctpaxa 12%, nmpuauMaercs npd opopMiIeHHH 3akas3a II0 CpeJHeCTATHCTHYECKHM
OaHHBIM PErHoHa ropuauyeckoil peructpauuy [oapsaaynka Ha MOMEHT noAnucaHua 3axasa

HpH HAJIHWYHH JOIIOJIHHTCIIBHBIX IIapaMETpOB, OHH MOI'YT ObITh 100aBJIEHBI JTOMIOTHUTEBHOM
CTpOKOﬁ K CITHCKY.

3. Ilopsaok opopMiieHHs JOKYMEHTOB M 3aKPBLITHE paboT

ITepen Haganom paboT, Ha cTaguu noanucanus Jlorosopa, He0OX0AUMO COTIIACOBATE ¢ 3aKa3YHKOM
CIIUCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMbIii 1JId BRINOIHEHUA KOHKPETHOro 00beKTa. 3aKphITHE paboT BO3MOKHO
TOJIBKO nocne npeocTaBiIeHus IIOJHOIO IMaKkeTa JOKYMEHTOB II0 COTJIAaCOBAHHOMY CITHCKY.

B npotiecce BhIoHEHUS paboT u o ee okoH4YaHuu [1oIpsSAYNKOM JODKHEI OBITE 0OPMIICHE! H
MIpeOCTaBIECHE! 3aKa3uuKy Bce HEOOXOAUMEBIE UCIIOJHUTENBHEIE NOKYMeHTEL. OOpasnsl JOKYMEHTOB
npuseneHs! B [Ipunoxenuu Nel

JIxoOBle fonONHUTENBHBIE pabOTH], BO3HHUKAIOIIHE Ha 00BEKTE U HEYUYTEHHBIE B ITPOEKTE, a TAKKE
moOble OTKIOHEHHUS OT IIPOEKTa MOJDKHBI OBITH MpeNBapUTENLHO NHUCBMEHHO COTJIACOBaHBI C
3akazunkoM. HecormacoBanasie paboTHI onauuBaThes He OyayT!

Ilpu npeapsiBieHud O0O0BEKTa K HOPOMEXYTOYHON IpHEMKE M OCMOTPY CKPHITHIX paboT
OmoBellcHUE 3aKa3uuKa M €ro IpUCYTCTBHE Ha 00bekTe 00s3aTenbHBL. O TOTOBHOCTH K OCMOTDY
[ozpsiiunK TOJDKEH OIIOBECTHTH 3aKa3zuuKa 3a01aroBpeMeHHO, He mo3aHee 3X pabouux mHEH n0 mHs
TIPUEMKH.

4. TpeboBanus k lloapaauuky





4.1. Ilo nognucanuu Jlorosopa Iloapsmduk NOMKEH ONpENENUTh CPOKH BHINOJHEHHsS paboT u
COCTaBUTh 'paMK MX BHITONHEHHS, COTJIACOBAB €T0 ¢ 3aKa3UHKOM.

4.2. Jlns BeIONHEHHS paboT KOJMYECTBO OPUra ] HOAPSAAHON OPraHU3aliy ONIPEEIISETCS C YYETOM
CPOKOB U 00BEMOB, yKa3aHHBIX B JOroBOpe ¢ y4eToM IHTENLHOCTD paboT Ha KaXIOM U3 00BEKTOB.

4.3. B cocraBe 6puran JOMKHBI OBITH CHELMAINCTHI, HMEIOIIME ONBIT PaGOTHl MO aHAIOTHYHBIM
IPOEKTaM ¥ HMEIOIIHE COOTBETCTBYIONIHE NOMYCKH M KBATH(PUKAIIHIO.

4.4, Ilogpsaauuk KODKEH 06NIafaTh NOCTATOYHBIM KOJMYECTBOM TEXHHYECKHX CPEICTB, MAIIMH H
MEXaHU3MOB UL BEIIOJIHEHHs paboT mmo ycnosusiM Jloroeopa.

4.5. Tlocne nomnumcanust JloroBopa IloapsiouMk HO/DKEH HA3HAYNTE OTBETCTBEHHOE JIHMIO 3a
BBIIOJIHEHHE paboT no 3aka3y u nepesaTh KOHTAKTHI 3aKa3uuKy.

5. TpebGoBanus nmo cpoKy rapaHTHii Ka4ecTBa HAa Pe3yJbTAThI padoT:
l'apanTHHHBIA CPOK HA CTPOUTEIBPHO-MOHTaXHEIE pabOTEI OJDKEH COOTBETCTBOBATEL TPEGOBAHMAM

HOPMaTUBHBIX JOKYMEHTOB H OBITH He MeHee 24 Mecsiiia co JHS AKTa CIaud U INPHEMKH BHIIOTHEHHBIX
pabor.
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора
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		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)
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		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



image4.emf
Проекты КЖ.pdf


Проекты КЖ.pdf
00O "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

MoAroToBKa MHPaCTPYKTYpbl AN1F YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHL WA
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal”
B 30He 06cnyxumBaHma LIO r. AHauxKaH
AND-1993-19-BSS-5838-K5K

KOHCTPYKLMM >Kene306eTOHHbIe

MpoekT pa3paboTaH:

Abgykamunos LL.T.

« » 20 .
«COIMMACOBAHO»

ran

®unatos 4.A. _

« » 20 I.

TawkeHT 20 T.





B3am. nHB.Ne

Moanuce n parta

MHB.Ne noan.

BEJOMOCTb UYEPTEXEW/ OCHOBHOIO KOMIMIEKTA

Nwner HavmeHoBaHMe MpumeyaHue
1 Obuwue faHHbIE
2 CuTyaLMOHHBbIW nnaH
3 KoTtnosaH. MNnaH, pa3pe3 1-1.
4 ®yHpameHT ®-1. MNnaH, paspesbl 1-1, 2-2. Cxema pacnonoxeHuns
aHkepos A-1, A-2.
5 Cetka C1. Kapkacbl Kpl, Kp2. AHkepa A-1, A-2.
6 Cneundukayms matepuanos.
7 BepomocTtb pacxofa ctanu

BEAOMOCTb CCbI/TOYHbIX JOKYMEHTOB

O603Ha4veHune

Ceo0n0rMyYeckunii oTueT Un
Tonochemka
"O'ZGASHKLITI" DUK

P "PaclupeHune ceTn COTOBOM
paguoTtenedoHHoi cesasnm OO0
"UMS". Kunra 1/1."

000 "ENERGIYAMONTAJ"

Mucbmo
OO0 "ENERGIYAMONTAJ"

HanmeHoBaHue MpumeyaHue

3aknueHne 06 NHXEHEPHO-Teon0rMYecknx
YC/IOBUAX yUYacTKa No 06bekTy: "CTpoOUTENLCTBO
6alHu BbICOTOM 24 M MO6UMNLHON cBSI3M AND 5838
"Hodjaobod Versal" 8 M® W Bobyp yn. Camo
Xopakaabagckoro parioHa AHAMXAHCKON o6nactmn"

Anb60M KOMMNOHOBKM HECYLLUX
MeTaNIOKOHCTPYKL WA BbiIcOTOW H=24,0 M.,
yCTaHaBNMBaeMbIX Ha 3em/e. 1-ii BETPOBOW palioH.

Mucbmo Ne197-01 ot 20.10.2017 B appec
000"UMS™

OBWWE YKA3AHUA.

1. Paboyas fokymeHTauma Mapkn KX KOHCTpyKUMil hyHAameHTa 4-x rpaHHoin onopbl H=24,0m 6e3

OTTSKEK, PacronoXeHHOM No agpecy: AHAMKaHCKas 06nacTb, Xomkaabagckuii paiion, Md
Bobyp, yn. Camo, paspaboTtaHa Ha OCHOBaHUM YTBEPXAEHHOrO njaHa passutua cetn 000 "UMS™ u

TEXHMYECKOro 3a/laHuna, YTBEPXKAEHHOI0 TexHnyecknum aupektopom OO0 "UMS"

AND-1993-19-BSS-5838-10K

MoaroToBKa NH(PACTPYKTYPbI ANS YCTAHOBKM 6a30BbIX CTaHLMI
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal™

Wsm. Konyd net NQ)K Mogruce dara B 30He 06cnyxumBanus LIO r. AHamkaH

Pa3paboTan A6pykamunos
rn dunatos J.A. T

HOpM./K dunatos [ A. (J I_'y

< JlnctoB
PyHOAMEHT YeTbIpexrpaHHOW Crapnst  Jiner

L onopbl H=24 m P 11 3

OO0O0 "Universal Mobile

O6uine gaHHbIe Systems”





B3am. nHB.Ne

Moanuce n pata

MHB.Ne nogn.

2. NicxopgHble faHHble 4na NPOeKTUPOBaHUA PyHAAMEHTa MPUHATBI N0 «3aKI0YeHUI0 06
NHXXEHEPHO-Te00rMYecKmnX yCnoBmax yyactka no o6bLekTy: "CTponMTenbCTBO H6allHN BbICOTON 24

M Mo6unbHOI ceasn AND 5838 "Hodjaobod Versal" 8 M® 1 Eo6yp yn. Camo Xoaxaa6afckoro
paiioHa AHAMXKaHCcKoM o6nacTn'», BbinonHeHHomy MY "O'zGASHK LITI" B HoA6pe 2019 1. 1
"Anb60MYy KOMMOHOBKW HECYLLUX MEeTaN/IOKOHCTPYKLUMIA BbicOTON H=24,0 M., ycTaHaBN1BaeMbIX
Ha 3emne. 1-ii BeTpoBOIA palioH." B cocTaBe "PI1 "PacwinpeHmne ceTn cOTOBOI paanoTeneOHHOM
csa3m OO0 "Universal Mobile Systems". Knura 1/1", seinosiHeHHomy OOO "Energiyamontaj™.
3. B KayecTBe HecyLero 0OCHOBaHUS NPUHATLI TPYHTbI T3-1 - cyrnnHOK, cBeTN0-0ypblid, OT
MaJiIoBNAXHOr0 10 B/IAXHOT0, TBEPAOWA KOHCUCTEHLMN, C BK/TIOYEHNEM KPYMHOO6/10MOYHbIX
rpyHToB Lo 10%, npocagoyHbic 1TMNa, CO CMeAYHOLWNMN pacvHeTHbIMU XapaKTepuUCcTnKa Mu npu
a=0,85: y=1,64 1/m3, cp=23°00"; C=0,9 1/mM2

Mogaynb geopmauum Nnpu NpupoaHon snaxxHocTtn 8,0 MIMa, npn BogoHackIeHnn - 4,5 MIMa.
PYHTbI CUNbHOArpeccuBHble K 6eTOHAM Ha NopTNaHALeMeHTax, HearpecCuBHble K 6eToHaM Ha
LiaKkonopTiaHaLemMeHTax u cnaboarpeccmBHble K XKene306eTOHHbIM KOHCTPYKLUUAM.

Ha pacyeTHblli MaKCMMYM FPYHTOBbIE BOAbI OXWAAKTCA Ha rNy6uHe 4,0 M OT MOBEPXHOCTYU 3eMJIN.
MakcumaneoHas rnyéuHa npomepsaHusa 0,68 m.

4. CeiiCMMYHOCTb palioHa cTpouTenbcTBa 8 6annos (nosTopsemocTb 1pa3 B 150 net). Kateropusa
FPYHTOB MO ceiiCMMYecKUM cBolicTBaM - Il (BTopas).

5. MNMpwn pacyeTe ¥ KOHCTPYMPOBAHMY 3aNPOEKTUPOBAHHOTO PYHAAMEHTA NPUHATBI YCUINA,
Harpysku 1 YepTeXxu y3noB KpenseHus, npusegeHHble Han. KM-15, KM-17, KM-19 n KM-20
"Anb60Ma KOMMOHOBKWN HECYLLUX MeTaNNOKOHCTPYKLMIA BbicOTOM H=24,0 M., yCTaHaBINBaeMbIX
Ha 3emne. 1-/i BeTpoBOW paiioH." B cocTase "PI "PacwimpeHune ceT COTOBON pagmoTene)OHHOM
ca3m OO0 "Universal Mobile Systems". KHura 1/1", BbinonHeHHbIn OO0 "Energiyamontaj”, a
Takxke n.3 nucbma OO0 "Energiyamontaj” ot 20.10.2017 r. Ne197-01 B agpec OOO "Universal
Mobile Systems".

6. PyHOaMeHT 3arnpoeKTMPOBaH B COOTBETCTBUN C TpeboBaHUAMMU:

- KMK 2.01.07-96 "Harpy3ku n Bo3geicTeus™ nam.1.

- KMK 2.01.03-96 "CTpouTenbCTBO B CEMCMUYECKUX painloHax" nsm.1.

- KMK 2.03.11-96 "3awmTta CTpOUTENbHbIX KOHCTPYKLUIA OT KOppo3umn™

- KMK 2.03.01-96 "BeTOHHbIE 1 XXene306eTOHHbIE KOHCTPYKLUUK™,

a TaKxe Apyrux AeicTByrOLLMX HOPM, NpaBui 1 CTaHAapTOB.

7. B HacTosLEeM NpoeKTe OTCYTCTBYIOT BrepBble MPUMEHAEMbIe UK pa3paboTaHHble B X0Ae
MPOEKTUPOBAHMUSA HOBble TEXHOOTMYeCcKMe npoLeccbl, 060pyf0BaHne, NPUG0PbI, KOHCTPYKL MK,
mMaTepuanbl N N3Lenuns.

8. MepeyeHb BUAOB paboT, 415 KOTOPbIX HEOOXOAMMO COCTaBNATb aKTbl OCBMAETEIbCTBOBAHNA
CKPbITbIX paboT:

- rabapuTHble pa3Mepbl, OTMETKU U YNIOTHEHWE [Ha KOT/0BaHa

- apMaTypHble paboTbl

- rabapuTHble (onany6o4HbIe) pasmepbl PyHAamMeHTa

- aHTMKOPPO3MOHHaA 3awnTa (rngpomnsonayma) yHaameHTa

- YNNOTHEHME rPpyHTa 06paTHOM 3acbINKK

Kpome Toro, B COCTaB UCMONIHUTENIbHON LOKYMEHTaLUW JO/MKHbI BXOAMTbL nacrnopTa Ha apMartypy
W cTanb 4115 aHKEPOB, LLEMEHT WA TOBAapHbIN 6ETOH, Apyrue Matepuanbl BXOLHOTO KOHTPOSS,
nabopaTopHble aHann3bl NIOTHOCTM MPO6 TPYHTOB U MPOYHOCTY BETOHHBIX KYOVKOB,
KOHTPO/IbHbIN aKT YCUNNSA 3aTAXKKN raek aHKepHbIX 60NTOB M YCTaHOBKM FPOBEPHbIX LANG.

9. 3a 0TMeTKy +0,500 NPUHAT YPOBEHb HM3a ONOPHOW NAACTUHbLI METAN/IMYECKOW CTOWKMN BaLllHu,
KOTOpas A0/MKHa ObITh Bblle OTMETKM 3eM/IN HE MeHee Yem Ha 500 mm.





B3am. nHB.Ne

Mognunce n parta

MHB.Ne noan.

MOPALOK MPON3BOACTBA PABOT

1. Mepep Havyanom paboT HE06X0AMMO Y6e[NTLCA B OTCYTCTBMM NOA3EMHbIX UHXEHEPHbIX CeTel B
30He KOT/10BaHa, a Npyu X HalIn4yuu - BbINOHUTL MepeHoc. Mpy 06HapYyXXEHUN He YKa3aHHbIX Ha
TOMOCBHEMKE UHXEHEPHbIX CETeN B X04e paboT HeMeA/IEeHHO OCTAHOBUTb BCe PaboThbl, BbI3BaTb
npeacTaBuTeNneil 3aMHTEPECOBAHHbIX OpraHn3aLmnin, ¢ KOTOPbIMU NPUHATHL COrNacoBaHHOe peLleHune
no fnepeHocCy ceTeln.

2. B Hauane paboT B npegenax rpaHul, KOTaoBaHa pacTUTENIbHbIWA CNOW TONWMNHON He MeHee 20 cm
CHATb U CKNaAMPOBaTh OTAE/NbHO C Liefibl0 peKynbTuBaLuu. HacbiNHOW CNOW rpyHTa yaanuTb
MOMHOCTbIO. OTPbLITL KOT/I0OBAH COr/IaCHO NMPOEKTA.

3. pyHT fHa KOTNOBaHa [OBECTU A0 BMAXHOCTU Ha rpaHuLie packaTbiBaHua (18,9%) un
npoTpam60BaTb NHEBMOTPamM60OBKamMm Mo BCeil NOBEPXHOCTMN AHA KOT/10BaHa.

4. Bce paboTbl N0 pa3paboTKe KOTN0BaHa BbINO/HATbL B COOTBETCTBMYU C TpeboBaHnsaMu KMK
3.02.01-97 n HacToAWero npoekTta. B cnyyae pacxoXaeHus peasibHbIX YCNOBUIA U MCXOLHbIX AaHHbIX
UNn Apyrux HenpeaBULeHHbIX 06CTOATENLCTB Nepes NpoAo/KeHNEM paboT CBA3ATLCA C
paspaboTymkamm NPoeKTa.

5. Kpasi KoT/ioBaHa orpagutb. B xofe paboT 1 0 3aBeplueHns 06paTHOM 3acbInKKM 3anpeLyaerca
CK/lagmpoBaTtb YTO-NMB0 UM YCTaHaBNNBATbL TEXHUKY Ha Kpal KoTnosaHa 6nvxe 1,5 M o 6poBKu.
6. FOTOBbIN KOTNI0BaH JO/MKEH BbITb OCBUAETENLCTBOBAH ME0/I0NOM.

7. O6paTHYH 3aCbiNKy NPON3BOAUTbL MECTHbIM FPYHTOM (CYrIMHKOM) Npu BRaxHocTn 18,9% c
MOCNOWHbBIM YNNOTHeHWeM o = 1,6 T/M3un ¢ yknoHom 0,03 oT dyHLaMeHTa.

8. Mopsaok npon3BoacTBa paboT Mo BO3BEAEHUIO DyHAAMEHTA:

a) Mocne NpMHATMA KOT/I0BaHa MO aKTY BbIMONHUTL NOArOTOBKY U3 6eTOHa Kn. B7,5 pasmepamu, Ha
100 MM BbICTYNAKOLWMMK 3a Npejesnbl PYHAAMEHTa B KaXXAYH0 CTOPOHY. ocne cxBaTbiBaHUSA U
TBEPAEHMA 6eTOHA NOLITOTOBKM HAHECTU Ha HEe CNOW rMAPOoM30NALMM ToOpsAYUM BUTYMOM TO/LLUHOMN
He MeHee 3 MM.

6) BbicTaBuTb onanybKy, yCTaHOBUTb apMaTypHble CEeTKM U KapKacbl B MPOEKTHOE NOJIOXEHUE C
npYMeHeHneM (MKCaTOPOB U3 LLEMEHTHOr0 pacTBopa, 06ecneynBaloW My MPOEKTHbIN 3aLLNTHbIA
c/ioil 6eToHa, 1 aHkepa A-1 n A-2. ApMunpoBaHue caTb Mo akTy CKpbITbIX paboT. YacTu aHKepoB ¢
pe3b60i1, BbICTyMaloLLMe 3a YPOBEHb BepXa PyHAaMeHTa, 06epHYTb MOJIMMEPHOI NIEHKOA,
npejoXpaHMB OT KOHTaKTa C 6eTOHHOW CMeCbio NPy 6eTOHMPOBAHUM (hyHAAMEHTA.

B) beToHMpoOBaHMe BecT 6eTOHOM Knacca B20 Ha wnakonopTnaHALUEMEHTE UK CyNbPaTOCTONKOM
LeMeHTe ¢ 00653aTe/IbHbIM UCNOMb30BaHUEM ry6uHHOro Bubpatopa. Knacc 6eToHa no NNOTHOCTM
(BOZOHEMPOHMLAEeMOCTIN) He HKe W4, beTOHMpOBaHWE MPON3BOAUTL HEMPEPLIBHO.

r) Mocne pacnany6nmBaHnsa 60KOBble N BEPXHUE NOBEPXHOCTY YacTein (hyHAaMeHTa,
conpukacarowecs ¢ rpyHTOM, OKpacuTb ropaymm 6UTymMom 3a 2 pasa.

4) Bce BbicTynarowme metananyeckme nsgenmsa (aHkepa n 3aknagHble getann) NOKPbiTb FPYHTOBKOW
P 021 no FOCT 25128-82 3a ABa pasa.

9. MOHTaX MeTaNIMYecKnX KOHCTPYKLMIA AONYCKAeTCA HAYMHATb HE paHee 7 AHeN nocne OKOHYaHUs
6eTOHMpPOBaHMA (hyHAaMeHTa, T.e. nocne Habopa 70% Npo4yHOCTH GeToHa.

10. Mepes MOHTaXOM HUXHeW cekuMn 6allHN Ha aHKepPHble 60N1Tbl NOCTaBUTb PUXTOBOYHbIE FaliKW.
MoBepx ONOPHOI NNACTUHbLI YCTAHOBUTb KBaJpaTHYIO LWaiby, rpoBepHYI0 LWanby 1 OCHOBHYHO
(BTOpPYIO) raky, KOTOPYH 3aTAHYTb XXECTKMM K/IH0UOM [0 yropa.

11. Mocne MOHTaXa MeTaNNIOKOHCTPYKLUUNIA BaLlHK BCe MeTan/IMYecKne afieMeHTbl, BbICTYNatLne n3
(hyHAamMeHTa, OKpPacuTb TaK Xe, Kak 1 0CTa/lbHble MeTa/IOKOHCTPYKLUM GallHN Ha 3TON OTMETKE.
12. Mpw BbINOIHEHUN PabOT B 3MMHee BpemMs CTporo cobntogath Tpe6osaHns KMK 3.02.01-97 n
KMK 3.03.01-98.

AND-1993-19-BSS-5838-K)K
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MoAroToBKa MHMPACTPYKTYPbI 415 YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHLUIA
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal™
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onopbl H=24 m P 3

OO0O0 "Universal Mobile

KotnoBaH. NnaH, paspes 1-1 Systems"





B3am. nHB.Ne

Mognuce n gata

MHB.Ne noan.
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AND-1993-19-BSS-5838-10K

MoAroToBka MH(PACTPYKTYPbI 4151 YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHLMIA
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal*
M3m. Konyd et Neaox Mognnck [ata B 30He 06cny>xuBaHua LIO r. AHamkaH

i Jlnctos
®yHAAMEHT YeTblpeXrpaHHON Cragusa  Jiuet

Pa3paboTan Aéaykammnos l onops! H=24 u b a1 3

rAn ®dunatos [.A,
A / ®yHaameHT ®-1. MnaH, paspesbl 1-1,

HOPM./K  ®wunatos AA. -I-$L| 2-2. Cxema pacnosioXKeHns aHKepoB
y A-1, A-2

00O "Universal Mobile
Systems”





Mognucb n pata B3am. nHB.Ne

MHB.Ne noan.

1-1

2-2
(A-1 ycnoBHO He MokasaHb)

AND-1993-19-BSS-5838-10K

4.2





B3am. nHB.Ne

Mogrmcs 1 pgata

MHuB.Ne Moan.

Cxema pacnonoxeHns aHkepoB A-1, A-2

1. C uenbio CHKEHUSA OTKNOHEHWI OT NPOEKTHbIX YCTAHOBOYHbIX Pa3MEPOB , aHKePa, OTHOCALLMECS K OAHOA
Hore 6aLluHK, 06befuHATL B KYCT cTepkHAMU 01OAL B ABYX YPOBHSX MO LWabnoHy (KOHAYKTOPY).

2. MNepep yCTaHOBKOW aHKEPOB OTMETKM BEpXa, NPUBA3KY U OPUEHTALLMIO aHKEPHOTO KyCTa B M/aHe
[OMONHUTENIbHO COrNacoBarhb C NpesCcTaBUTeNIMU 3aKa3umnka.

3. CeTka C-2 ycTaHaB/MBaeTCs B NPOEKTHOE NOoXKeHVe 6e3 PUKCaToOpPOB, Nepes OKOHYaHNEM
6eTOHVPOBaHUS.

4. KpenneHue HUXHel ceKLmmn 6aliHn K aHKepam (hyHLameHTa npy MOHTaXe NPov3BOAUTL B COOTBETCTBUM C
n.3 nucema OO0 "ENERGIYAMONTAJ" ot 20.10.2017 r. B agpec OO0 "UMS".

AND-1993-19-BSS-5838-0OC

4.3





B3am. nHB.Ne

Mognuce n parta

MHB.Ne noan.

1 Cetka C-1 AHkep A-1
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1. CTepXHM CETOK M KapKacoB COeANHATL KOHTAKTHOIM CBapKOVi B
LLIaXMaTHOM NOPSIZKE.
2. M03.5 NpnBapuTb K M03. 4 Mo BCeii ANMHe CONPUKOCHOBEHNS
PYYHOI JyroBoli CBapKOi OHOCTOPOHHUM LLBOM, 3/1EKTPOAbI 00 150x13=1950, 100
J42A, BbiCOTa KaTeTa LLBa - 6 MM. 2150

AND-1993-19-B SS-5838-K)K

MoAroToBKa MHMPACTPYKTYpPbl ANS YCTAaHOBKM 6a30BbIX CTaHLMIA
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal"
Viam.|Kon. yuJIneT Negok Mognnes [ata B 30He 06cny>uBaHua LIO r, AHamKaH
Cragna  Jluct Jlnctos

dYHOAMEHT YeTbIPeXrPaHHOW
Pa3paboTan A6pykamunos YHA PEXTP

T odunartos A.A. L] onopbl H=24 m
e ¢ 000 "Universal Mobile
HOPM./K  ounatos AA. | L] Kapkacbl Kp-1, Kp-2. S,

AHkepa A-1, A-2





B3am. nHB.Ne

Mognucb n parta

MHB.Ne noan.

Creundukauma matepmanos PyHaameHTa ®-1

Mos. O603HayeHune HanmeHoBaHue Kon. I\éﬁcii Mpum.
1 2 3 4 s 6
dyHpameHT O-1 1
C-1 Cetka C-1 1
1 FOCT 5781-82* 010 ALU L=3900 40 241 96,4
Cetka C-2 1
OCT 6727-80 05Bp-1 L=2150 28 0,33 9,3
Kp»1 Kapkac Kp-1 2
f FOCT 5781-82* 012 AL L=2400 6 2,14 25,7
3 -1l- 010 Al L=2160 12 1,34 32,2
Kp-2 Kapkac Kp-2 2
2 FOCT 5781-82* 012 ALl 1L=2400 8 2,14 34,3
3 -Il- 010 Al L=2160 12 1,34 32,2
A-1 AHkep A-1 16
A AHKepHbI 601T M42 L=1900 1 227 363,2
5 FOCT 5781-82* 010 Al L=800 1 05 8,0
LW ain6bl -100x100x20 16 1,57 25,1
ainkn M42 32 0,62 20,0
LW ain6bl rposepa M42 16 0,104 1,67
NS 00beUHEHNS B KYCT 010 Al L=10,0 n.m. 0,62 6,2
A-2 AHkep A-2 2
6 020 BCTt3kn2 L=400 1 1,0 2,0
LWaibbl M20 2 0,02 0,04
ainkn M20 2 0,065 0,13
beTtoH k. B20* 16,5 m3
BetoH kn. B7,5 1,8 M3

1 BeToH knacca B20 rotoBuTb Ha LIMAKONPOTNaHALEMEHTE UK CY/b(aTOCTONKOM LIEMEHTE .
2. Mnowaab NOBEPXHOCTH, 3aLLMLLAEMOI BUTYMOM: FrOPU30HTaNIbHON - 27,16 M2, BepTUKabHOM - 20,72 M2

AND-1993-19-BSS-5838-K>K

MofroToBKa MHMPACTPYKTYPbI AN5 YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHLMWIA
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal™
N3m. Konyu SneT N Ak Moannck [data B 30He 06cnyxmBaHus LLO r. AHamKaH

o Jlnct JlnctoB
PyHOAMEHT YeTbIpexrpaHHO Crapns

Pa3paboTan A6aykamunos
H=24
n dunatos 4.A. T ffl I— Onopel M P 6
Cneyndukauus matepnanos 000 "Universal Mobile
HOpM./K dunatos A.A, beH,aneHTa d-1 Systems"





B3am. nHB.Ne

Mopgnuck n parta

MHB.Ne noan.

BegomocTb pacxoga ctanu Ha pyHaameHT -1, Kr

Ne HavimeHo-
n/n BaHHe  Apmartypa Knacca

anemMeHTa
A-LL A-l

FOCT 5781-82*

012 010 010

dyHaameHT
1 yx1 AT 600 964 64,4

Wspenna apmaTypHble

Bp-1
MOCT 6727-80
05

9.3

W3penva 3aknagHble

[Mpokar BCT3nc2 Al Bcero
ctanm C245
rocTt rocCt  roct rocTt o wanbbl _ . o
Ntoro 10903-74% 24379.1-12 2590-88 5781.gy* /KM rpoBep raiku LWaibbl KToro
M42 M42 M20 M20
-100x20 042 020 010
230,1 251 363,2 2,0 14,2 200 167 013 0,04 426,34 656,44

M3m. Kanyd Slnet Ne Aok TMognmeh [ata

Pa3paboTan A6aykamunos
rn dunaros [1.A.

HOPM./K  ®wunatos [LA. Q /rf/

AND-1993-19-BSS-5838-10K

MoAroToBKa MHMPACTPYKTYPbI A5 YCTAHOBKM 6330BbIX CTaHLWi
Ha 06bekTe AND5838 "Hodjaobod Versal™
B 30He 06cny>xmBaHus LIO r. AHgmxaH

DYHAMEHT YeTbIPEXTPaHHOIA Cragva  Jiuct  Jlnctos

onopbl H=24 m P 7
BepomocTb pacxoja ctanu 000 "Universal Mobile
Ha QpyHAaMeHT ®-1 Systems”





00O "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

MofroToBKa MHPACTPYKTYpPbl 415 YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHL WA
Ha 06bekTe AND5818 "Kurgoncha"
B 30He 06cnyxmuBaHua LLO r. AHAuXaH
AND-1994-19-BSS-5818-10K

KOHCTPYKL MM ene306eTOHHbIe

MpoekT pa3paboTaH:

Abaykamunos LU.T.

« » 20 .
«COIMMACOBAHO»

run

®wnnatos 4.A.

« » 20 I.

TawkeHTt 20 .





B3am. nHB.Ne

Mognuch n pata

MHB.Ne nogn.

BEJOMOCTb YEPTEXEW ocHoBHOro komnnekrta

Nuct HanmeHoBaHue MpumeyaHue

O6uwue gaHHbIE

CuWTyaLMOHHBbIW nnaH

KotnoBaH. MnaH, paspes 1-1.

®dyHpameHT ®-1. MNnaH, paspesbl 1-1, 2-2. CxemMa pacnoioXeHns
aHkepos A-1, A-2.

Cetka C1. Kapkacbl Kp1, Kp2. AHkepa A-1, A-2.
Cneuungukauma matepranos.

BenomocTb pacxofa ctanu

BEOOMOCTb CCbI/IOYHbIX AJOKYMEHTOB

O603HayeHmne HanmeHoBaHue MpumeyaHue

[eof0rMuecKinii 0TYeT 1 3akntoyeHne 06 MHXXEHEPHO-Te00rMYeCKNX
TONOCLEMKA YCNOBMAX y4acTKa Nno 06bekTy: "CTpouTenbCTBO

"Kurgoncha" 8 M® I Tonmosop K® W Akbap
AHAMKAHCKOro painoHa AHAMXAHCKOW o6nactun”

PM "PacwimpeHune cetn coToBOW Anb6OM KOMMOHOBKM HECYLLMX
pagunotenedoHHoi ceas OO0  MeTaNNoOKOHCTPYKLUWIA BbicoTO H=24,0 M.,

"UMS". Knura 1/1." yCTaHaBNMBaeMblX Ha 3eMne. 1-ii BETPOBOWA paioH.
OO0 "ENERGIYAMONTAJ"
Mucomo Mucbmo Nel197-01 ot 20.10.2017 B agpec

OO0 "ENERGIYAMONTAJ" 000"UMS"
OBWWME YKA3SAHNA.

1. Pabouas gokymeHTaumsa Mapkn KX KOHCTpYKUUI (hyHAameHTa 4-x rpaHHol onopbl H=24,0m 6e3
OTTSKEK, PACMONOXEHHOI No agpecy: AHAMKAHCKas 061acTb, AHAMKAHCKMIA paiioH, M®IA

Tonmnsop, KO Akbsp, paspaboTaHa Ha OCHOBaHUW YTBEPXK/AEHHOIO NnaHa pa3sutus cetn 000
"UMS" n TeXHNYEeCcKoro 3afaHus, yTBEPXKAEHHOI0 TeXHUYeCcKuM gupektopom OO0 "UMS"

AND-1994-19-BSS-5818-K)K

MoAroToBKa MHMPACTPYKTYpPbI NS YCTAaHOBKM 6a30BbIX CTaHLUI
Ha 06bekTe AND5818 "Kurgoncha
W3\I. Kooy Nuet NE;K Mogruce data B 30He 06cnyxumnBaHus LIO r. AHamkaH

v Jlnctos
®yHAAMEHT YeTbIpexrpaHHOM Craguna  Jlnet

Paspab 6 N
aspaboTan A6aykamunos / orops! H=24 m 5 11 3
rri ®unatos A.A. [\ 1
00O "Universal Mobile
HOPM./K  ®unatos [.A. O6uime paHHbIe

Systems”





Moanuce 1 pata B3am. nHB.Ne

MHB.Ne nogn.

2. VicxoaHble faHHble 418 NPOeKTUPOBaHUSA (PYHAAMEeHTa MPUHATBI M0 «3aK/IOYeHUo 06
NHXXEHEPHO-Te00rMYecKmnX yCnoBmax yyactka no 06bLekTy: "CTpouTensCTBO HGalHy BbICOTOW 24

M MO6UNbLHOI cBsA3M - And 5818 "Kurgoncha" 8 M® W Tonmo3zop KO AKbap AHAMKAHCKOTO
paioHa AHAMKAHCKOW 061acTu™», BbinonHeHHOMY 'Y T "O'zGASHK LITI" B Hos6pe 2019 1. 1
"Anb60My KOMMOHOBKYW HECYLLUX MeTaNNOKOHCTPYKL WA BbICOTOW H=24,0 M., ycTaHaB/MBaeMblX
Ha 3emne. 1-i BeTpoBoOit palioH." B cocTaBe "PIT "PaclinpeHue ceTu COTOBOI paanoTeneoHHOM’
ceasn OO0 "Universal Mobile Systems™. Knura 1/1", BbinonHeHHoMy OOO "Energiyamontaj™.
3. B KayecTBe HECYyLLero OCHOBaHUSA NPUHATBI FPYHTbI MT3-1 - CYrNNHOK, CBETN0-0Ypbii,
MaKpOoMnOpPUCTbIA, BNaXXHbI, NONYTBEPAONA KOHCUCTEHLUN, C BKITHOYEHNEM KPYNHOO6/10MOYHbIX
rpyHToB Ao 10%, npocafoyHblie 1 Tuna, co CnefyrLwmnmm pacyeTHbIMU XapakKTepucTmka Myu npu
a=0,85: y=1,73 1/mM3; (p=23°00"; C=0,7 T/mMm2

Mogaynb geopmauun npyu NPpUPoOSHONA BRaxHocTn 7,5 MIa, npu BogoHackiweHun - 5,5 MIMa.
CPYHTbI CUNbHOArpeccuBHbIe K 6eTOHaM Ha NopTiaHALeMeHTax, HearpeccrBHble K 6eTOHaM Ha
LITaKonopTiaHALeMeHTax 1 cnaboarpeccrBHble K XKene306eTOHHbIM KOHCTPYKLMAM.

Ha pacyeTHblli MaKkCMMyM rPYHTOBbIE BOAbl OXXMAAKTCA Ha rNyOnHe 2,2 M OT MOBEPXHOCTU 3eM/IN.
MakcumanbHasa rnyouHa npomepsaHus 0,68 m.

4. CeiCMUYHOCTb palioHa cTpouTenbcTBa 8 6annos (nosTopsemocTb 1pa3s B 150 net). Kateropus
FPYHTOB MO celicMuyeckum ceoricteam - Il (BTopas).

5. Mpwu pacyeTe M KOHCTPYMPOBAHWUN 3aNPOEKTUPOBAHHOIO0 PYHAAMEHTA MPUHATHLI YCUNKNS,
Harpysku 1 YepTexxu y3/10B KpenseHus, npusegeHHbie Ha 1. KM-15, KM-17, KM-19 n KM-20
"Anb60Ma KOMMOHOBKWN HECYLLLMX MeTaNNOKOHCTPYKLU M BbicOTOM H=24,0 M., yCTaHaBNMBaeMbIX
Ha 3emse. 1-i BeTpOBOWA pailoH." B cocTaBe "PI1 "PacwimpeHune ceTn COTOBOMN pagmnoTene)OHHOM
ca3m OO0 "Universal Mobile Systems". KHura 1/1", BbinonHeHHbIn OO0 "Energiyamontaj”, a
Takxke .3 nucbma OO0 "Energiyamontaj” o1 20.10.2017 r. Ne197-01 B agpec OOO "Universal
Mobile Systems".

6. PyHOaMeHT 3arMpOeKTUPOBaAH B COOTBETCTBUN C TPEOOBAHMAMN:

- KMK 2.01.07-96 "Harpy3kn n Bo3geincteus" nsm.1.

- KMK 2.01.03-96 "CTponTenbCTBO B CEMCMUYECKMX pailoHax" nsm.1.

- KMK 2.03.11-96 "3awmnTta CTPOMTENbHbIX KOHCTPYKLWA OT KOPpO3nm™

- KMK 2.03.01-96 "BeTOHHbIe 1 ene306eTOHHbIe KOHCTPYKLUN",

a TakXe Apyrux AencTByOLWMX HOPM, NpPaBua U CTaHAAPTOB.

7. B HacTosiLLEM NPOEKTEe OTCYTCTBYIOT BNepBble NpUMeHseMble nau paspaboTaHHblie B X04e
MPOEKTUPOBAHUSA HOBblE TEXHONOTMYECKMEe NpoLecchl, 060py0BaHMe, NPM60pPbl, KOHCTPYKL MK,
matepuansl U U3genns.

8. MepeyeHb BMAOB paboT, A48 KOTOPbIX HEOOXOAMMO COCTaBNATL aKTbl OCBUAETEIbCTBOBAHUS
CKPbITbIX paboT:

- rabapuTHble pa3mepbl, OTMETKW U YMJIOTHEHWE [HA KOT/I0BaHa

apmaTtypHble paboTbl

- rabapuTtHble (onany6o4Hble) pasmepbl (hyHAAMEHTA

- aHTUKOPPO3MOHHadA 3awnTa (rngpomnsonaumsa) pyHhameHTa

- YNJIOTHEHWE TPyHTa 06paTHOM 3acbINKK

Kpome TOro, B cocTaB UCMOHUTENbHOW OKYMEHTaL MM JO/MKHbI BXOAWUTL NacnopTa Ha apMatypy
W CTaNb 415 aHKEPOB, LLEMEHT WU/ TOBaPHbIN 6ETOH, Apyrue maTepuasbl BXOGHOIT0 KOHTPONS,
nabopaTopHble aHanM3bl NAOTHOCTM NPO6 FPYHTOB M MPOYHOCTM BETOHHbIX KYOUKOB,
KOHTPO/IbHbIN aKT YCUNNS 3aTAXKN raek aHKePHbIX 60NTOB M YCTaHOBKM FPOBEPHbIX LANG.

9. 3a 0TMeTKy +0,500 NPUHAT YPOBEHb HM3a ONOPHON NACTUHbLI METANINYECKOM CTOMKKN BGaLLHu,
KOTOpas A0/MKHA ObiTb BbILLE OTMETKMN 3eM/IN HE MeHee YyeM Ha 500 mm.





B3am. nHB.Ne

Mognucb n pata

MHB.Ne noas.

MOPAAOK MPON3BOACTBA PABOT

1. Mepen Hayanom paboT HEOO6XOAMMO Y6eaNTLCA B OTCYTCTBUN NOA3EMHbLIX MHXEHEPHbIX CEeTe B
30He KOT/10BaHa, a Mpu UX HaMYnn - BbIMONHUTL nepeHoc. MNMpu 06HapPY>KeHUN He YKa3aHHbIX Ha
TOMOCBHEMKE UHXEHEPHbIX CeTeil B Xoae paboT HeMeLNEHHO OCTaHOBUTL BCe PaboThbl, BbI3BaTb
npeAcTaBUTeNE 3aMHTEPECOBAHHbIX OpraHu3aumnii, ¢ KOTOPbIMU NPUHATL COrNacoBaHHOe peLleHmne
Mo NepeHocCy ceTel.

2. B Hauyane paboT B npefesiax rpaHuL, KOTN0BaHa pacTUTE/bHbIV CN0N TONWWUHOK He MeHee 20 cm
CHSITb U CKNaAMpoBaTh OTAENIbHO C Le/Ibi0 PeKynbTMBaLMK. HacbIiNHOM CMON rpyHTa yaanuTb
NOMIHOCTbIO. OTPbITh KOT/I0BAH COracHO NpoeKTa.

3. pyHT AHa KOTNOBaHa LOBECTU A0 BMAXHOCTU Ha rpaHuLie packatbiBaHma (20,2%)
npotpamboBaTh NHEBMOTPamM6bOBKamMm Mo BCE NOBEPXHOCTMU AHA KOT/N0BaHa.

4. Bce paboTbl No pa3paboTke KOT/0BaHa BbIMOMHATL B COOTBETCTBUM C TpeboBaHuaMM KMK
3.02.01-97 n HacToAWero npoekrta. B cnyyae pacxoXaeHus peasibHbIX YCNOBUA U MCXOLHbIX AaHHbIX
NNn Apyrux HenpeasueHHbIX 06CTOATENLCTB Nepes NPoAOo/HKEHNEM paboT CBA3ATLCA C
pa3paboTyMKaMy NPoOeKTa.

5. Kpasi KoT/ioBaHa orpagutb. B xoge paboT n f0 3aBeplueHns 06paTHON 3aCbiNKK 3anpeLyaeTcs
CKNagmpoBatb YTO-NMOG0 UM yCTaHABMBATb TEXHUKY Ha Kpato KoTnoBaHa 6amxe 1,5 M o 6poBKuU.
6. FOTOBbIN KOTNOBaH J0/MKEH ObITb OCBMAETENLCTBOBAH E0/I0rOM.

7. O6paTHYt0 3aCbIMKy NPON3BOAUTL MECTHLIM FPYHTOM (CYT/IMHKOM) Npu BRaxkHocTn 20,2% ¢
NMOCNONHbIM YNNOTHEHMEM 0 Y« = 1,6 T/M3u ¢ yknoHom 0,03 oT pyHAaAMEHTA.

8. Mopagok nponssoacTBa paboT Mo BO3BEAEHUIO (DYHAAMEHTA:

a) Mocne NpUHATUA KOTN0BaHa No aKTy BbIMOMHUTL MOATOTOBKY U3 6eTOoHa K. B7,5 pasmepamu, Ha
100 MM BbICTYnNaloLWMMK 3a Npefenibl PyHAAMEHTA B KXXAYH0 CTOPOHY. ocne cxBaTbiBaHUSA U
TBEPAEHMUA B6eTOHA NOLTOTOBKM HAHECTW Ha Hee CNOW rMAPOon30NALMN ropsayuM BUTYMOM TOJILLUHOM
He MeHee 3 MM.

6) BbicTaBuTb onanyoKy, yCTaHOBUTb apMaTypHbIe CETKU N KapKacbl B MPOEKTHOE MOJIOXKEHUE C
NPYMeHeHneM (MKCaToOpPOB 13 LEMEHTHOIO pacTBopa, o6ecneynBaloL MMM NPOEKTHbIV 3aLUTHBIN
cnoii 6eToHa, n aHkepa A-1 n A-2. ApmupoBaHue caaTb MO akTy CKpbITbIX paboT. YacTm aHKepoB C
pe3b60i1, BbICTyMaloLLMe 3a YPOBEeHb Bepxa ()yHAaMeHTa, 06epHYTb MONMMEPHO NNEHKOM,
npefoXpaHMB OT KOHTaKTa ¢ 6ETOHHOW CMeCbio Npu 6eTOHMPOBaHUN (DyHAAMEHTA.

B) beToHMpoOBaHMe BecTn 6eTOHOM Knacca B20 Ha wnakonopTnaHALEMEHTe UAN CyNb(aToCTONKOM
LLlEMeHTe ¢ 06513aTe/IbHbIM MCNOMb30BaHNEM TNTyOMHHOTO BMbGpaTopa. Knacc 6eToHa N0 NNOTHOCTM
(BOofOHEMPOHMLAaeMOCTKN) He HKe W4. BeTOHUPOBaHME MPON3BOAUTL HEMPEPLIBHO.

r) Mocne pacnany6nnBaHns 60KOBbIE N BEPXHME NOBEPXHOCTM YacTeil (hyHAaMeHTa,
conpukacarowecs ¢ rpyHTOM, OKpacuTb ropaynm 6UTymMom 3a 2 pasa.

4) Bce BbiCTynatouime Metaninyeckme nsgenms (aHkepa n 3aknagHole getanun) NOKpPbiTb FPYHTOBKOW
P 021 no FOCT 25128-82 3a fBa pasa.

9. MOHTaX MeTanIn4YecKnX KOHCTPYKLMIA LONYCKAETCA HAYMHATb He paHee 7 AHel nocie OKOHYaHus
6eToOHMpPOBaHNA (PYHAAMEHTA, T.e. noc/e Habopa 70% npoyHOCTY GeToHa.

10. Mepes MOHTaXXOM HUXHeW ceKLuy 6allHN Ha aHKepHble 601Tbl MOCTaBUTb PUXTOBOYHbBIE FaliKu.
lMoBepXx ONOPHOI NAACTUHbI YCTAaHOBUTH KBaAPaTHYHO LWANOY, rPOBEPHYIO LLANGY N OCHOBHYIO
(BTOPYIO) ramky, KOTOPYIO 3aTAHYTb XXEeCTKUM K/II0O4OM [0 yropa.

11. Mocne MOHTaXa MeTanI0KOHCTPYKLUMA BallHM BCe MeTanIMyecKne afieMeHTbl, BbiCTynarowme u3
(hyHAamMeHTa, OKpPacuTb TaK Xe, KaK 1 0CTa/ibHble MeTa/IOKOHCTPYKL MM 6allHM HA 3TON OTMETKE.
12. MNpw BbINONHEHNN PabOT B 3MMHEe BpeMsi CTporo cobntoaate TpeboBaHns KMK 3.02.01-97 n
KMK 3.03.01-98.

AND-1994-19-BSS-5818-OC





B3am. nHB.Ne

Mognuce n para

MHB.Ne nogn.

N3m. Konyu Jinet NQ»( Moanuce Mata

Pa3paboTan A6pykamnios

HOpM./K

®unatos J.A. 4 7
<

®unatos L.A. 7 >O
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AND-1994-19-BSS-5818-10K

MoAroToBKa MHMPACTPYKTYpbl N8 YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHLUIA
Ha 06bekTe AND5818 "Kurgoncha™
B 30He 06cnyXunsanusa LIO r. AHamxaH

DyHAAMEHT YeTbIpexrpaHHoli Cragua  Jiuct  Jlnctos
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B3am. nHB.Ne

Mopgnuce n pata

MHB.Ne nopn.

Cxema pacnonoxkeHms aHkepoB A-1, A-2

1. C Uefbio CHUXEHWS OTK/IOHEHWUIA OT NPOEKTHbIX YCTAHOBOYHbIX PA3MEPOB , aHKepa, OTHOCALLMECS K OAHOA
Hore 6aLluHW, 06befUHATL B KYCT cTepXkHaMy 010AL B ABYX YPOBHSAX MO LWAGM0HY (KOHAYKTOPY).

2. Mepep, yCTaHOBKOM aHKEPOB OTMETKM BepXa, MPUBA3KY U OPUEHTaLMIO aHKEPHOr0 KyCTa B M/aHe
[OMO/HUTENIbHO COrNacoBarhb C NPeLCTaBUTENIMM 3aKa3umnKa.

3. Cetka C-2 ycTaHaB/IMBaEeTCA B MPOEKTHOE NoNokeHNe 6e3 huKcaTopos, nepes OKOHYaHeM
6eTOHMPOBaHMA.

4. KpenneHve HMKHeN cekummn baliHn K aHkepaM (hyHLaMeHTa npy MOHTaXKe Npou3BOAUTbL B COOTBETCTBUN C
n.3 nucemMa OO0 "ENERGIYAMONTAJ" ot 20.10.2017 r. B agpec OO0 "UMS”.
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B3am. nHB.Ne

Mognucb n pata

MHB.Ne noan.

j Cetka C-1 AHkep A-1

AHKep A-2

Kapkacbl Kp-1 (Kp-2)

1. CTepXXHW CETOK N KapKacoB COeNHATb KOHTaKTHOW CBapKOli B
LLIaXMaTHOM NOpsiAKe.

2. M03.5 npvBapuTb K N03. 4 M0 BCEW ANNHE CONPUKOCHOBEHNS
PYYHOI JyroBOi CBAPKOW OLHOCTOPOHHMM LLBOM, 3M1EKTPOAbI
D42A, BbiCOTa KaTeTa LWBa - 6 MM.
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Cetku C-1, C-2.
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B3am. MHB.Ne

Moanunce n parta

MHB.Ne noan.

Crieundukauma matepmanos pyHgameHTa -1

Mos. O603HayeHmne HanmeHoBaHue Kon. en. Kr Mpum.
1 2 3 4 5 6
dyHaameHT ®-1 1
C-1 CeTka C-1 1
1 FOCT 5781-82* 010 Al L=3900 40 2,41 96,4
Cetka C-2 1
FOCT 6727-80 05Bp-1 L=2150 28 0,33 9,3
Kp-1 Kapkac Kp-1 2
' FOCT 5781-82* 012 AL L=2400 6 2,14 25,7
3 -11- 010 Al L=2160 12 1,34 32,2
Kp-2 Kapkac Kp-2 2
2 FOCT 5781-82* 012 A1N L=2400 8 2,14 34,3
3 - 010 Al L=2160 12 1,34 32,2
A-1 AHkep A-1 16
4 AHKepHbIli 60n1T M42 L=1900 1 22,7 363,2
5 FOCT 5781-82* 010 Al L=800 1 05 8,0
LLlaibbl -100x100x20 16 157 251
aiikn M42 32 0,62 20,0
LLlainbbl rposepa M42 16 0,104 1,67
4Na 00beANHEHNS B KYCT 010 Al L=10,0 n.m. 0,62 6,2
A-2 AHKkep A-2 2
6 020 BCT13kn2 L=400 1 1,0 2,0
LWaibbl M20 2 0,02 0,04
ainkn M20 2 0,065 0,13
BeToH kn. B20* 16,5 m3
BeToH kn. B7,5 1,8 M3

1 BeToH Knacca B20 rotoBMTb Ha LLNAKONPOTNAHALEMEHTE UK CY/b(aTOCTONKOM LIEMEHTE .
2. Mnowagb NOBEPXHOCTU, 3auynujaemoit GUTYMOM: FOPU3OHTANTLHON - 27,16 M2 BepTUKa/bHOM - 20,72 M2
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B3am. MHB.Ne

Mopgnuce n pata

WHH Ne noan.

BenomMocTb pacxoa ctasiv Ha pyHAaMeHT ®-1, Kr

Ne HavmeHo-
n/m BaHMe  Apmarypa knacca

anemeHTa
A-LL A-l

rOCT 5781 -82*

012 010 010

dyHaamMeHT
1 \pLMUI 600 964 644

3penvsa apmatypHble

Bp-1
FOCT 6727-80
05

9.3

TOro

230,1

W3genus 3aknagHble

Mpokat BCr3nc2 A-l Beero
Cnamn L24;j
roct roct roct rocTt ramku LLIaRGb! raiiky Wwaiibbl Witoro
19903-74* 24379.1-12 2590-88 5781-82* rposep
M42 M42 M20 M20
-100x20 042 020 010
25,1 363,2 2,0 14,2 200 167 0,13 0,04 426,34 656,44
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AND-1997-19-BSS-5807-K3K

KOHCTpYKLWUM >Kene306eTOHHbIe

MpoekT paspaboTaH:

Abgykamunos LL.T. [ccy

« » 20 I.
«COIMMACOBAHO»

rumn

®wnnatos 4.A.

« » 20 I.

TawkeHT 20 T.





B3am. nHB.Ne

Mognucb n pata

MHB.Ne noan.

BEJOMOCTb YEPTEXE/ OCHOBHOIO KOMIMNIEKTA

Nwner HanmeHoBaHue MpumevaHune
1 O6uine faHHbIe
2 CuTyalMOoHHbIA nNnaH
3 KotnoBaH. naH, paspe3 1-1.
4 ®dyHpameHT ®-1. IMnaH, paspesbl 1-1, 2-2. Cxema pacnosioXeHns

aHkepos A-1, A-2.

5 Cetka C1. Kapkacbl Kpl, Kp2. AHkepa A-1, A-2.
6 Cneungurkaumns matepuanos.
7 BepomocTth pacxofa ctanu

BEOOMOCTb CCbI/TOYHbIX JOKYMEHTOB

O603HayeHmne HanmeHoBaHMe MpumeyaHue

3aKntoyeHne 06 NHXEeHEePHO-reonornYeckKmnx
YC/IOBUAX YUacTKa Mo 06beKkTy: "CTPOUTENLCTBO

Ceonornyeckunii oTyeT U

TOMOCHEMKA . .

"O'ZGASHKLITI" DUK 6allHW BbICOTON 24 M MmobunbHol cBasu - And 5807
"Buston" maccuB bycToH yn. M. Awpaguii B T.
AHanXxaHe"

PM "PacwupeHne ceTn COTOBOW ANbOGOM KOMMNOHOBKU HECYLLMX
pagunoTtenedoHHoi ceasm OO0  MeTanNoOKOHCTPYKLMIA BbicoTol H=24,0 M.,

"UMS". Knura 1/1." yCTaHaBNMBaeMblX Ha 3eme. 1-/i BETPOBOWA palioH.
OO0 "ENERGIYAMONTAJ"
Mucbmo Mucomo Nel197-01 ot 20.10.2017 B agpec

00O "ENERGIYAMONTAJ" 0OOOQOTIMS"
OBWWVE YKA3AHUA.

1. Paboyas fokymeHTaumsa Mmapkun KX KOHCTpyKuuiA hyHAamMeHTa 4-x rpaHHoi onopbl H=24,0m 6e3
OTTAXEK, PACMONOXEHHOM No agpecy: AHAuXKaHcKas 06nacTb, 1. AHAWKaH, maccus BycToH, yn. M.
Auwpadnin, paspaboTtaHa Ha OCHOBaHMM YTBEPXAEHHOIO nnaHa pa3sutuns cetn OO0 "UMS" u
TeXHWYECKOro 3afaHuns, YTBEePXKAEHHOro TeXHNYeCKUm gupektopom OO0 "UMS"

AND-1997-19-BSS-5807-K>K

MoAroToBKa MHPPACTPYKTYpPbl ANS YCTAHOBKM 6a30BbIX CTaHLMIA
Ha 06bekTe AND5807 "Buston
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B3am. nHB.Ne

Moanuce n parta

MHB.Ne nogn.

2. VicxopHble faHHble 419 NPOEKTUPOBaHNA PYHAAMEHTA NMPUHATLI MO «3aK/IH0YeHUIo 06
WNHXXEHEPHO-TE0N0rMYECKMX YCNOBUSX YUYaCTKa No 00bekTy: "CTpPONTENbCTBO GallHM BbICOTOW 24
M Mo6unbHO cBasu - And 5807 "Buston™ maccus BycToH yn. M. Awpaduii B r. AHgMXKaHe"»,
BbiMoHeHHOMY T'YTT "O'zGASHK LITI" B Hosi6pe 2019 r. n "Anb60My KOMMNOHOBKMW HECYLLINX
MeTa/lIOKOHCTPYKLUiA BbiIcOTON H=24,0 M., ycTaHaBNMBaeMbIX Ha 3eme. 1-i1 BeTPOBOW paiioH." B
coctase "PI "PacwupeHune ceTn cOTOBOIN pagnotenedoHHon ceasm OO0 "Universal Mobile
Systems". Knura 1/1", BeinonHeHHoMy OOO "Energiyamontaj”.

3. B KayecTBe HeCyLlero 0CHoBaHUA NPUHATLI TPYHTbI T3-1 - cynech, cBeTN0-0ypas,
MaKponopucTas, ManoBnaxHas, MArkKon1acTuyHas, ¢ BK/IKOYEHWEM KPYMHOO6/10MOYHbIX FPYHTOB
Lo 10%, npocagoyHas 1Tuna, co cnegyoliMmMmm pacyeTHbLIMKN Xxapaktepnuctnka mu npmn a=0,85:
y=1,43 T/mM3;, $=23°00"; 0=0,7 T/m2

Moaynb getopmauum Nnpy NpupoaHoO BnaxxHocTu 7,5 MIa, npn BogoHackiweHnn - 4,5 MIMa.
PYHTbI cCUIbHOArpeccnBHbIe K 6eTOHaM Ha nopTnaHjLueMeHTax, cnaboarpeccBHble K 6eTOHaM Ha
LINAKONOPTNaHALEMEHTAX U CpefiHearpeccuBHbIE K Xene306eTOHHbIM KOHCTPYKLMSAM.

Ha pacyeTHbI MaKCMMYM FPYHTOBbIE BOAbI OXUAAKTCA Ha rny6uHe 6onee 10,0 m oT
MOBEPXHOCTM 3EM/IN.

MakcumanbHas rnybuHa npomep3saHms 0,68 m.

4. CeiCMUYHOCTb NoWagkn ctpontensctea 9 6annos (nostopsemoctb 1pa3 B 500 net), 8 6annos
(nosTopsemocTb 1pa3 B 100 net), 7 6annos (nostopsemocTb 1pa3 B 50 net). KaTeropusa rpyHTOB
no ceriCMUYecKnm ceolicTeam - LU (TpeTbs).

5. MNpwn pacyeTe N KOHCTPYMPOBAHMY 3aNPOEKTUPOBAHHOIO (hyHAAMEHTA NMPUHATBI YCUTNS,
Harpysku 1 YepTexxu y3n0B KpenseHus, npusegeHHble Ha 1. KM-15, KM-17, KM-19 n KM-20
"Anb60Ma KOMMNOHOBKMN HeCYLLUX MeTaNNIOKOHCTPYKLUUIA BbicOTON H=24,0 M., ycTaHaBIMBaeMbIX
Ha 3emse. 1-/ BeTpOBOW pailoH." B cocTase "PI "PacwimpeHune ceTn COTOBOIN pagmoTened)OHHO
ca3m OO0 "Universal Mobile Systems". KHura 1/1", BbinonHeHHbIn OO0 "Energiyamontaj”, a
Takxe n.3 nucema OOO "Energiyamontaj” ot 20.10.2017 r. Ne197-01 B agpec OOO "Universal
Mobile Systems".

6. PyHOaMEHT 3aMPOEKTUPOBAH B COOTBETCTBUN C TPebOBaHUAMMN:

- KMK 2.01.07-96 "Harpy3ku n Bo3geincteusa” nsm.1.

- KMK 2.01.03-96 "CTponTenbCTBO B CEMCMUYECKMX pailoHax" n3m.1.

- KMK 2.03.11-96 "3awmTta CTPOMTENbHbIX KOHCTPYKLMA OT KOppo3uu'

- KMK 2.03.01-96 "BeTOHHbIe 1 Xe/1ie306eTOHHbIE KOHCTPYKLUMK™,

a TaKxe Apyrux AencTeyroLLMX HOPM, NpaBua U CTaHapTOB.

7. B HacToALWEM NPOEKTe OTCYTCTBYIOT BMepBble NMPUMEHAEMbIe UK pa3paboTaHHble B Xo4e
NMPOEKTUPOBaHNA HOBbIE TEXHONOTMYeCKMe npoLeccbl, 060pyf0BaHMe, MPUO0PbLI, KOHCTPYKL MK,
mMaTepuanbl U N3Lenuns.

8. MepeyeHb BUAOB paboT, AN KOTOPbIX HEO6XOAMMO COCTaBNATb aKTbl OCBUAETENLCTBOBAHMNSA
CKPbITbIX paboT:

- rabapuTHble pasmepbl, OTMETKWN 1 YNJIOTHEHWE iHA KOT/N0BaHa

- apMaTypHble paboTbl

- rabapuTHble (onany604Hble) pasmepbl PyHAamMeHTa

- aHTUKOPPO3NOHHasA 3awnTa (rmgpounsonaymna) pyHaameHTa

- YN/IOTHEHME TPYHTa 06paTHOM 3acbINKu

Kpome TOro, B COCTaB UCNOJIHATENbHON AOKYMEHTaLUN JO/MKHbI BXOAWUTbL MacrnopTa Ha apMartypy
W cTaNnb 415 aHKEepPOB, LLEMEHT WU TOBapHbIN GETOH, Apyrue Matepuasbl BXOLHOIO KOHTPONS,
nabopaTopHble aHann3bl NIOTHOCTU NPO6 FPYHTOB M NPOYHOCTU 6ETOHHBIX KyOUKOB,
KOHTPO/IbHbIW aKT YCUIUA 3aTSXKM FaeK aHKepPHbIX 60/1TOB U YCTaHOBKMN rPOBEPHbIX LLANG.

9. 3a oTmeTKy +0,500 NPUHAT YPOBEHb HM3a OMOPHOM NAACTUHbBI METAN/TIMYECKON CTOMKMN BaLlHW,
KOTOpas A0/MKHA OblTb Bbllle OTMETKU 3eM/IN HE MeHee YyeM Ha 500 MMm.

AND-1997-19-B SS-5807-K>K





B3am. nHB.Ne

Moanuck n parta

MHB.Ne noan.

MOPAAOK NMPOU3BOACTBA PABOT

1. Mepep Havyanom paboT HeO6X0AUMO Y6eANTLCA B OTCYTCTBMU NOL3EMHbBIX UHXEHEPHbIX CETEN B
30He KOT/0BaHa, a Npu UX HalIn4yuu - BbINONHUTL NepeHoc. MNpu 06HapyXeHUN He YKa3aHHbIX Ha
TOMOCBHEMKE UHXEHEPHbIX CeTelN B X04e paboT HeMeA/EHHO OCTaHOBUTb BCE paboThbl, BbI3BaTb
npefcTaBuTeNiell 3aMHTEPECOBAHHbIX OpraHn3aumnii, C KOTOPbIMU NPUHATL COrNacoBaHHOE peLleHune
Mo nepeHoCy CeTeil.

2. B Havane paboT B npegenax rpaHuL, KOT/0BaHa pacTUTENbHbIN CNOM TONWMHON He MeHee 20 CM
CHATb U CKNAAMPOBaTh OTAENbHO C Liefiblo PeKyNbTUBaLMWU. HacbIMHOW CNOW rpyHTa yaanuTb
MONHOCTbI. OTPbITb KOTI0BAH COrNacHo MpoeKTa.

3. pyHT AHa KOTNOBaHa [OBECTU A0 BNAKHOCTU Ha rpaHuLe packaTtbiBaHua (18,6%)
npoTpamboBaTb MHEBMOTPaM60OBKaMK NO BCeli MOBEPXHOCTU AHA KOT/N0BaHa.

4. Bce paboTbl No pa3paboTke KOT/0BaHa BbIMOMHATL B COOTBETCTBUM € TpeboBaHMAMN KMK
3.02.01-97 n HacToAWEero npoekTa. B cnyyae pacxoXxaeHns peanbHbIX YCNOBUIA U UCXOAHbIX AaHHbIX
NN Apyrux HenpenBuAeHHbIX 06CTOATENIbCTB Nepes NpoAo/MKeHNneM paboT CBA3ATLHCA C
pa3paboTynkamuy NpoekTa.

5. Kpas KoTnoBaHa orpaguTtb. B xoge paboT 1 40 3aBepLUIeHMs 0O6paTHO 3aCbINKW 3anpeLlaeTcs
CKNaAnpoBaTh YTO-IMO0 MK YCTAHABNMBATb TEXHUKY Ha Kpat KOoT/noBaHa 6/mxe 1,5 M 0 6pOBKY.
6. FOTOBbIV KOT/I0BaH A0/IXKEH OblTb OCBMAETENIbCTBOBAH r€0/10roM.

7. O6paTtHyo 3aCbINKYy NPON3BOAUTL MECTHBIM FPYHTOM (Cynecbto) npu BnaxHoctn 18,6% c
MOCNOWHBIM YNNOTHEHWEM [0 Yc*= 1,6 T/M3u ¢ yknoHom 0,03 oT dhyHLaMeHTa.

8. Mopagok nponssoacTea paboT No BO3BeAEHUIO (hyHOAMEHTA:

a) MNocne NpUHATUA KOTNOBaHa MO aKTy BbIMOSIHUTL MOATOTOBKY 13 6eToHa K. B7,5 pasmepamu, Ha
100 MM BbICTYNAKOLWMMK 38 Npejensl QyHLAMeHTa B KaXKAYyt CTOPOHY. Mocne cXBaTblBaHUA U
TBEpPAEHNA 6ETOHA NOLIOTOBKM HAHECTU Ha Hee CNOoW rMApPOon30NALMM ropsvyuM 6UTYMOM TONLLUHOMN
He MeHee 3 MM.

6) BbicTaBMTb onany6Ky, yCTaHOBUTb apMaTypHble CETKU U KapKacbl B MPOEKTHOE MONOXEHMWE C
NPYMeHeHneM (PUKCaTOPOB U3 LEMEHTHOI0 pacTBopa, 06ecneynBalow MMy NPOEKTHbIN 3aLNTHbIN
cnoii 6etoHa, n aHkepa A-1 n A-2. ApmupoBaHue caaTb MO akTy CKPbITbIX paboT. YacTn aHKepoB ¢
pe3b60il, BbICTyNaloLLMe 3a YpOBeHb Bepxa PyHAaMeHTa, 06epHYTb NOJIMMEPHOI NIEHKOA,
npefoXpaHMB OT KOHTaKTa C 6eTOHHOW CMEeCbio Npu 6eTOHMPOBaHUM (PYyHAAMEHTa.

B) beToHMpoBaHMe BecTn 6eTOHOM Knacca B20 Ha wnakonopTnaHALEMeHTe U Cynb(haToCTONKOM
LleMeHTe ¢ 06a3aTe/lbHbIM UCNONb30BaHWeM rnybuHHOro Bubparopa. Knacc 6eToHa no NNOTHOCTH
(BOLOHENPOHMLAEeMOCTIN) He HKe W4, BeTOHMPOBaHME MPON3BOAUTL HEMPEPLIBHO.

r) Mocne pacnany6nmBaHnsi 60KOBbIE N BEPXHWE MOBEPXHOCTMN YacTel (hyHAAMEHTa,
conpuKacaroLimecs ¢ rpyHTOM, OKpacuTb ropsymMmMm 6UTYMOM 3a 2 pasa.

4) Bce BbiCTynarouwme Metaninyeckme nsnenus (aHkepa n 3aknajHble fetanun) noKpbiTb FPYHTOBKOW
F® 021 no MOCT 25128-82 3a ABa pasa.

9. MOHTaX MeTaNIMyeckKnx KOHCTPYKLUIA LONYCKaeTCA HaYMHATb He paHee 7 AHei nocie OKOHYaHUs
6eTOHMpPOBaHMA PYHAAMEHTA, T.e. nocne Habopa 70% NpoYHOCTM GeTOHa.

10. Mepef MOHTAXXOM HUXHEN CeKLUN GalHN HA aHKepPHble 60/1Tbl NOCTaBUTb PUXTOBOYHbBIE FaKK.
MoBepx ONOPHOI NMACTUHbLI YCTAHOBUTL KBaJpaTHYIO LWaiby, rpoBepHYH0 LWainby M OCHOBHYHO
(BTOPYIO) raiky, KOTOPYIO 3aTAHYTb XXEeCTKUM K/Il0O4YOM [0 yropa.

11. Mocne MOHTaXa MeTaNIOKOHCTPYKL WA 6allHN BCe MeTanIMYecKne 3/IEMEHTbI, BbICTynaroLine n3
(hyHZameHTa, OKpacuTb TaK Xe, KaK 1 0CTa/ibHble MeTa//IOKOHCTPYKL MM 6allHW Ha 3TOM OTMETKE.
12. Mpw BbINONHEHWUW paboT B 3MMHee BpeMs CcTporo cobntogats Tpe6osaHna KMK 3.02.01-97 u
KMK 3.03.01-98.

AND-1997-19-BSS-5807-K)K





B3am. nHB.Ne

Moanuce n parta

MHB.Ne nogn.

3\I. Kanyu Sinct Negok Moanmek [lata

Pa3paboTan A6aykamunos

ruri

HOpM./K

dunatos [.A.

®unatos A.A, '" ﬂ /

/

AND-1997-19-B SS-5807-K>K

MoaroToBKa UHMPACTPYKTYpPbI 415 YCTAaHOBKM 6a30BbIX CTaHLI
Ha 06bekTe AND5807 "Buston”
B 30He 06¢nyXunBaHua LIO r. AHamkaH

®yHIAMEHT YeTbIPexrpaHHO Crapusi  Jiuet  Jincros

onopbl H=24 m P 2

00O "Universal Mobile

CuTyaunoHHbIN nnaH N
yall Systems





B3am. nHB.Ne

Mopgnuce 1 parta

MHB.Ne noan.

[MnaH KOoT/10BaHa

3™, Kanyd SueT Ne A Mogrves [lata

Pa3paboTan A6pykamuios N%

ruri ounatos J.A. ' 7

HOPM./K  dwunatos .A. Vy

AND-1997-19-B SS-5807-KXK

MofroToBKa MHPPACTPYKTYPbI N5 YCTAaHOBKM 6a30BbIX CTaHLMIA
Ha 06bekTe AND5807 "Buston™
B 30He 06¢cnyxuBanms LJO r. AHamKaH

Cragna  Jinct Jlnctos

®yHAAMEHT YeTblpexrpaHHoiA
oropbl H=24 m P 3

OO0O0 "Universal Mobile

KotnosaH. NnaH, paspes 1-1 Systems"





B3am. nHB.Ne

Mognuce n pata

MHB.Ne noan.

NnaH pyHaameHTa d-1

AND-1997-19-BSS-5807-K>K

MoaroToBKa MHMPACTPYKTYpPbI 415 YCTAaHOBKM 6a30BbIX CTaHLUI
Ha 06bekTe AND5S807 "Buston”

M3am. Konyu Sinet N AXK Moanmes [aTa B 30He 06cnyxumBanHua LIO 1. AHAMKaH
Cragna  Jluct NuncTos

®PyHAAMEHT YeTbIpexrpaHHo
6
PaspaboTan A .U.yKaMV'”OB- I/I " onopbl H=24 m P 4.1 3
rAr dunatos [-Aj
/] dyHpameHT ®-1. IMnaH, paspesbl 1-1, 000 "Universal Mobile
HOPM./K  ®wnnatos AA. | ] 2-2. CxeMa pacnonoXeHns aHkepoB Systems"

A-1, A-2





B3am. nHB.Ne

Mognuce n garta

MHB.Ne noan.

1-1

2-2
(A-1 ycnoBHO He NokKasaHbl)

AND-1997-19-BSS-5807-10K





B3am. nHB.Ne

| Mognuce n pata

MHB.Ne noan.

Cxema pacnonoxkeHmns aHkepoB A-1, A-2

1. C Ue/blo CHUXXEHWS OTK/IOHEHWUIA OT NPOEKTHbIX YCTAHOBOYHbIX PA3MEPOB , aHKepa, OTHOCALLMECS K OfHOA
Hore 6allHu, 06beUHATL B KYCT cTepkHAMM 01OAL B ABYX YPOBHSAX MO LWAGMOHY (KOHAYKTOPY).

2. MNepep yCcTaHOBKOW aHKEPOB OTMETKW BEPXa, NPUBA3KY U OPUEHTALMIO aHKEPHOIO KyCTa B N/iaHe
AOMONHUTENBHO COr/1acCoBaThL C MPeACTaBUTENAMU 3aKa3mnKa.

3. Cetka C-2 ycTaHaB/IMBaeTCs B NPOEKTHOE NOI0XKeHMe 6e3 (PrKcaTopoBs, Nepes OKOHYaHeM
6eTOHMpPOBaHNS.

4. KpenneHue HMKHeN cekumm 6aLliHi K aHKepaM (yHAaMeHTa Npy MOHTaXe MPOU3BOANTL B COOTBETCTBUN C
n.3 nucema OO0 "ENERGIYAMONTAJ" ot 20.10.2017 r. B agpec OO0 "UMS".





B3am. nHB.Ne

Moanuce n para

MHB.Ne noan.

1 CeTtka C-1 AHKep A-1

AHKep A-2
Kapkacbl Kp-1 (Kp-2)
s &4
«1
i
2 (0]
012 A-LLI'" g
o
<
g
3 B, CeTtka C-2
10 Al )
010 5
330 300x5=1500 [330 . &
J(30) (300x7=2100) (30) T \ 7
e 2160 . 05 Bp-1
ﬁl / w 150
1. CTep)XXHM CETOK N KapKacoB COeUHSATL KOHTaKTHOM CBapKOM B
LIaXMaTHOM Mops[Ke.
2. M03.5 npnBapnTh K M03. 4 N0 BCe ANNHE COMPUKOCHOBEHNS &_{ B
PYUHOIt yroBO CBapKOM OAHOCTOPOHHWM LLIBOM, 3M1EKTPO/bI 100 150x13=1950 100
J42A, BbicOTa KaTeTa LLUBA - 6 MM. 7 2150

AND-1997-19-B SS-5807-KX

MoaroToBKa MHMPACTPYKTYpPbI A1 YCTAaHOBKW 6a30BbIX CTaHLIMIA
Ha 06bekTe AND5807 "Buston”
W3m. Konyu fnet Negok Moannck [aTa B 30He 06cnyxwmBaHua LIO r. AHamkaH

/ PYHAAMEHT YeTbIPEXTpaHHOM Crapa  Jiner  Jucros
Pa3paboTan A6aykamunos onoobl H=24 M P 5
rn dunatos [.A. CI/I P
Cetkun C-1, C-2. 00O "Universal Mobile
HOPM./K  ®unatos A -@P Kapkacbl Kp-1, Kp-2. Systems"
AHkepa A-1, A-2





B3am. nHB.Ne

Moanuck n parta

MHB.Ne noan.

Cneundgukauma matepranos pyHaameHTa ®-1

Macca

Mos. O603HaueHue HanmeHoBaHue Kon. en. Kr Mpum.
1 2 3 4 5 6
OyHpameHT O-1 1
c-1 CeTka C-1 1
t FOCT 5781-82* 010AIN L=3900 40 241 96,4
CeTtka C-2 1
7 rOCT 6727-80 05Bp-1 L=2150 28 0,33 9,3
Kp-1 Kapkac Kp-1 2
2 FOCT 5781-82* 012 Alll L=2400 6 2,14 25,7
3 -11- 010 Al L=2160 12 134 32,2
Kp-2 Kapkac Kp-2 2
2 FOCT 5781-82* 012 Alll L=2400 8 214 34,3
3 A1- 010 Al L=2160 12 1,34 32,2
A-1 AHkep A-1 16
1 AHKepHbIli 601T M42 L=1900 1 227 363,2
4 FOCT 5781-82* 010 Al L=800 1 05 8,0
LWai6bl -100x100x20 16 1,57 25,1
ainkn M42 32 0,62 20,0
LLlaii6bl rpoBepa M42 16 0,104 1,67
NS 00beNHEHNS B KYCT 010 Al L=10,0 n.m. 0,62 6,2
Am AHKep A-2 2
< 020 BC13Kkn2 L=400 1 1,0 2,0
Waii6bl M20 2 0,02 0,04
ainkn M20 2 0,065 0,13
betoH kn. B20* 16,5 m3
beTtoH kn. B7,5 1,8 M3

1. BeToH Knacca B20 roToBWTb Ha LUMAKONPOTIaHALEMEHTE UK CYNb(aTOCTONKOM LiEMEHTE .
2 Mnowasab NOBEPXHOCTH, 3aLLMLLAEMO BUTYMOM: FOPU30HTA/IbHON - 27,16 M2, BepTUKabHO - 20,72 M2

AND-1997-19-B SS-5807-KX
MoAroToBKa MH(PACTPYKTYPbI /19 YCTaHOBKW 6a30BbIX CTAHLIUIA
Ha 06bekTe AND5807 "Buston”
M 3\[. Konyu Inct Neok Moanves [ata B 30He o6cnyxusaHua LIO r. AHAMxaH

< Jlnctos
PyHOAMEHT YeTbIpexrpaHHon Crapusi  Jiner

PaspaboTan A6aykamunos m onopbl H=24 m P 6

rin ®unatos A.A. 1 M

Cneungukaums mateprnanos 00O "Universal Mobile
HOPM./K  ®wunatos [.A. / J/ y thyHpameHTa ®-1 Systems"





B3am. nHB.Ne

Mopnuce 1 pata

MHB.Ne noan.

BenomMocTb pacxoa ctanv Ha pyHaameHT ®-1, Kr

Wspenna apmaTypHble

Wspennsa 3aknagHole

Ne HanmeHo-
nn  BaHue  ApmarTypa Knacca Mpokar BCT3nc2 A-l Bcero
anemeHTa ctam C245
A-ll A-l Bp-1 rocT rOCT  TOCT rocT o WWaibbl __. .
FOCT 5781-82% FOCT 6727-80 |1 19003.74% 24379.1-12 2590-88 5781-82% 'y rponcp fyoct a7 VATOO
012 010 010 05 -100x20 042 020 010 M42
dyHOaMeHT
1 ¢-1 (lwr) 600 96,4 644 9.3 2301 251 363,2 2,0 142 200 167 013 004 426,34 65644

WN3m. Koy /et Neaox Moannes [data

Pa3paboTas A6gykamnnos
rmn dunatos 4.A.
v

HOPM./K  ®unatos LA U W

AND-1997-19-BSS-5807-KX

MoAroToBKa MHPACTPYKTYPbl ANS YCTAHOBKM 6a30BbIX CTaHL
Ha 06bekTe AND5807 "Buston”
B 30He 06cny>xmBaHus LIO r. AHamxaH

Cragna  Jluct JlncTos

®yHOAAMEHT YeTbIPEXTPaHHOIA
onopbl H=24 m P 7

BegomMocTb pacxojga ctanu
Ha (hyHAameHT ®-1

OO0 "Universal Mobile
Systems"





00O "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

YcTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX cTaHUnin AND5813_1 D ctaHgapta GSM1800 u
ANDS58I13_1_U crangapta UMTS Ha nnowagke AND5813 Daminboychek
B 30He ob6cnyxunsanma LLO r. AHAMXaH

AND-0067-19-BSS-5813-K5K

KOHCTpYKLNK Xene306eTOHHbIe





B3am. 1MHB.Ne

Mognuce 1 para

MHB.Ne nogn.

BEIOMOCTb YEPTEXE OCHOBHOIO KOMIMEKTA

Nwner HaumeHoBaHue MpumeyaHne
1 O6uwue faHHbIe
2 CuTyaunoHHbIV nnaH
3 KoTnosaH. lNnaH, paspes 1-1.
4 ®yHpameHT ®-1. MNnaH, paspesbl 1-1,2-2. Cxema pacnonoxeHus

aHkepos A-1, A-2.

5 Cetka C1. Kapkacbl Kpl, Kp2. AHkepa A-1, A-2.
5] CneuudurkaLma matepmanos.
7 BepomocTb pacxofa ctanu

BEAOMOCTb CCbI/10YHbLIX JOKYMEHTOB

O603Ha4eHKne HaumeHoBaHue MpumeyaHue

[eonornyeckmii oTYeT U 3ak/ioueHme 06 NHXEHEePHO-reonornyecknx

TOMOCHEMKA YCNOBUSIX YYyacTKa Mo 06bekTy: "CTponTenbCTBO

"O'ZGASHKLITI" DUK 6allHY BbICOTON 24M MO6UMNLHON cBA3M - AND
5813 "Daminboychek" B M® 1 Ok OnTuH
N360cKaHCKOro paiioHa AHAMXAHCKOM o6nactun”

PIM "PaclumpeHmne ceTn COTOBON ANIb6OM KOMMOHOBKMN HeCyLLX
pagmotenedoHHon ceasn OO0  MeTaNNOKOHCTPYKLUIA BbiCOTOW H=24,0 M.,

"UMS". KHura 1/1." yCTaHaB/MMBaEMbIX Ha 3eM/e. 1-i1 BETPOBOWA PainoH.
OO0 "ENEKGIYAMONTAJ"
Mucbmo Mucbmo Nel197-01 ot 20.10.2017 B agpec

OO0 "ENERGIYAMONTAJ" 000"UMS"

OBWNVE YKASAHUA.

1. Pabouas gokymeHTaumns mapkn KX KOHCTpYKUMiA hyHAaMeHTa 4-X rpaHKoi onopbl H=24,0m 6e3
OTTSHKEK, PAaCMONOXEHHOI MO agpecy: AHAMKaHCKas 06N1acTb, M360cKaHCKunii paiioH, M®IN Ok
OnTuH, pazpaboTaHa Ha OCHOBaHUW YTBEPXAEHHOI0 naaHa passutusa cet OO0 "UMS™" un
TEXHWYECKOTO0 33JaHNs, YTBEPXKAEHHOI0 TeEXHUYEeCcKUM gupektopom OO0 "UMS"

AND-0067-19-BSS-5813-KX
YcTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX CTaHUMn AND5813 1 D cTaHfapTa
GSM1800 n AND5813_1_U craHgapta UMTS Ha nnowiasike
W3m. Konys uct N@OOK Mogrves flata AND5813 Daminboychek B 30He o6cnyxwiBaHus LIO r. AHAWKaH

®yHAAMEHT YeTbIpexrpaHHoiA Cragms  Jinet  flucros

PaspaboTtan A6aykamunos J H i -

rmn dunatos J A I]I;II; onopbt H=24 M P 11 3
00O "Universal Mobile

HOPM./K  ®unatos AA/ \M / Obwwue panHble Systems"





2. cxopHble faHHble AN18 MPOeKTUPOBaHMA (yHAAMEHTa NPUHATBI N0 «3aK/IYEHNIO 06
NHXXEHEPHO-TE0NOTNYECKNX YCOBUAX YYacTKa N0 06beKTY: "CTPOUTENLCTBO OALLIHU BbICOTON 24M

MO6ULHOM cBA3n - AND 5813 "Daminboychek” B M® 1 Ok OnTuH M360cKaHCKOro paiioHa
AHAMXAHCKOI 06nacTn'», BbinonHeHHOMY 'Y T1 "O'zGASHK LITI" B gekabpe 2018 r. u
"ANb60MY KOMMNOHOBKM HECYLLNX METaNNIOKOHCTPYKLUIA BbICOTON H=24,0 M., ycTaHaBNMBaeMbIX Ha
3eMne. 1-/i BeTpoBO palioH." B cocTase "PI1 "PaclumpeHmne ceTn COTOBOW pafnoTeneOHHON CBA3N
00O "Universal Mobile Systems™. KHura 1/1", sbinonHeHHomy OOO "Energiyamontaj".

3. B KayecTBe HeCyLLero 0CHOBaHWA NPUHATLI TPYHTblI T3-1 - CyrIMHKW CBETNO-6Ypble, BNaXHbIE,
MaKpOMopuCThIe, C BKIKOYEHNEM KPYMHOOBI0MOYHbLIX TPYHTOB A0 10%, npocafoyHblie 1Tuna, co
cCnefylowyMn pacyeTHbIMKN Xapaktepuctukamu npu a=0,85: y=1,82 1/m3; p=24°00"; C=0,5 1/m2
Moaynb geopmaummn Npu NPpMPoOAHOI BAaXHocTu - 5,5 MIMa, BogoHackiweHun - 4,5 MIMa.
pyHTbI cnaboarpeccusBHble K 6eTOHaM Ha NopTNaHALEeMeHTax U HearpeccuBHbIE K
Xene306eTOHHbIM KOHCTPYKLMAM.

Ha pacyeTHbIi MakCMMyM FPYHTOBbIE BOAbI ClefyeT 0XuAaTb Ha rnybmHe 0,7 M OT NOBEPXHOCTK
3eMnun.

MakcumanbHas rnybuHa npomep3saHusa 0,68 m.

4. CeliCMMYHOCTb paiioHa cTpouTenbCcTBa 8 6annos, NoBTopsieMocTb 1pa3 3a 100 net. Kateropus
FPYHTOB MO CEMCMMYECKUM cBOCTBaM - |11 (TpeTbs).

5. Ipu pacyeTe N KOHCTPYMPOBAHUM 3aNpOeKTUPOBAHHOIO (hyHAAMEHTA NPUHATBI YCUNS,
Harpyskm n 4epTexxu y3n0B KpensaeHus, npusegeHHble Ha 1. KM-15 KM-17, KM-19 n KM-20
"Anbb60Ma KAMMOHOBKWN HECYLMX METanI0KOHCTPYKLMIA BbICOTON H=24,0 M., ycTaHaBIMBaeMbIX Ha
3emne. 1-ii BeTPOBOW painoH." B cocTase "PIM "PaclimMpeHmne ceTu COTOBOW pagnoTenieOHHOR CBA3N
OO0O "Universal Mobile Systems". Knura 1/1", BbinonHeHHbI OO0 "Energiyamontaj”, a Takxe n.3
nucema OO0 "Energiyamontaj™ ot 20.10.2017 r. Ne197-01 B agpec OOO "Universal Mobile
Systems".

6. PyHLAMEHT 3aNPOEKTUPOBAH B COOTBETCTBUN C TPeBOBAHUAMU:

- KMK 2.01.07-96 "Harpy3sku n Bo3geinctamsa” nsm.1.

- KMK 2.01.03-96 "CTpomnTenbCTBO B CeMCMUYeCKMX paioHax" nsm.1.

- KMK 2.03.11-96 "3awuta CTpOUTENbHbIX KOHCTPYKLUIA OT KOppo3un"

- KMK 2.03.01-96 "BeTOHHbIe 1 e/1e300eTOHHbIE KOHCTPYKLUN",

a TaKkxXe Apyrux AeicTByoLWmnx HOpM, NpaBul U cTaHAapToB.

7. B HacToALLEM NPOEKTe OTCYTCTBYIOT BNEPBbIE NPUMEHAEMbIE NN pa3paboTaHHble B X0e
NMPOEeKTUPOBaHMNA HOBblE TEXHONONMYECKME NpoLecchl, 060pyaoBaHue, MPUG0PbI, KOHCTPYKLNN,
maTepuanbl U U3genus.

8. MepeyeHb BUAOB paboT, 415 KOTOPbIX HEO6X04MMO COCTaBNATL aKThl OCBUAETE/IbCTBOBAHUSA
CKPbITbIX paborT:

- rabapuTHble pa3Mepbl, OTMETKM M YNNOTHEHNE HA KOT/I0BaHa

- apmaTypHble paboThbl

- rabapuTHble (onany604Hble) pa3Mmepbl PyHAAMEHTA

- aHTMKOPPO3NOHHAaA 3awwuTa (rugpounsonauuns) pyHgameHTa

- YN/IOTHEHWE TPYHTa 06paTHOI 3aCbINKK

Kpome Tore, B cOCTaB UCMOMHUTENbHOW JOKYMeHTaLUN AO/MKHbI BXOAUTL MacnopTa Ha apMaTtypy u
CTanb AN aHKepOB, LLeMeHT WU TOBapHbI/ GETOH, Apyrue Matepuasbl BXOAHOrO KOHTPONS,
nabopaTtopHble aHan3bl MIOTHOCTU NPO6 FPYHTOB M NPOYHOCTM GETOHHLIX KYOUKOB, KOHTPO/bHbIN
aKT YCUNNSA 3aTAKKN FaeK aHKepPHbIX 60NTOB M YCTAHOBKU FPOBEPHbIX LWaii6.

9. 3a 0oTMeTKy +1,000 NPUHAT YPOBEHb HM3a ONOPHONM NNACTUHbLI METaNINYECKON CTOMKN HallHuK,
KOTOpas JO/MKHA ObITb Bbllle OTMETKN 3eM/IN He MeHee Yem Ha 500 mm.

AND-0067-19-BSS-5813-K)X |,





NMNoPAANOK NMPON3BOACTBA PABOT

1. Mepep Havyanom paboT HEOOXOANMO Y6eANTLCA B OTCYTCTBUMN NOLA3EMHBIX UHXEHEPHbIX CeTei B
30He KOT/I0BaHa, a Npu UX HaNINYuu - BbINONHUTL NepeHoc. Mpu 06HapyXeHUn He yKazaHHble Ha
TOMOCHEMKE MHXXEHEPHbIX CeTel B X04e paboT HEMe/IEHHO OCTaHOBMUTL BCe paboThbl, BbI3BaTb
npeAcTaBUTENen 3aMHTEPEeCOBaHHbIX OPraHn3aLumnil, ¢ KOTOPbIMY MPUHATL COr1acoBaHHOE paHeHue no
nepeHocy ceTel.

2. B Hauane paboT B npejenax rpaHuL, KOT/I0BaHa paCcTUTENbHbIN CNOM TONLWUHOW He MeHee 20 cM
CHATb U CKNaAMpoBaTb OTAENbHO C Le/bio PeKybTUBaLMW. HacbiNHOW FPYHT yAanuTb NOAHOCTLIO. B
cnyyae 06Hapy>KeHNs HACbIMHbIX TPYHTOB HMXXE OTMETKM [Ha KOT/IOBaHa BCe iMbl, 06pa30oBaBLUMeCH
nocne yfaneHns HacbIMHbIX FPYHTOB, 3aN0NHUTb CYT/IMHKOM C NOC/I0MHbIM (He 60nee 20 cm)
YNOTHEHWEM.

3. [pyHT gHa KoTN0BaHa NpoTpamboBaTb NHEBMOTPaM60BKaMy Mo BCeil MOBEPXHOCTU AHaA KOT/I0BaHa.
4. Bce paboTbl N0 pa3paboTKe KOT/10BaHa BbIMOMHATL B COOTBETCTBUY C TpeboBaHuAMU KMK
3.02.01-97 n HacToSLLEro NpoekTa. B cnyyae pacxoXaeHus peanbHbIX YCAOBUA U UCXOAHbIX AaHHbIX
NN ApYrux HenpeaBUeHHbIX 06CTOATENLCTB Mepes NPoLOMHKEHMEM paboT CBA3ATHLCA C
paspaboTyunkamy NpoekTa.

5. Kpas KoTnoBaHa orpagutb. B xoge paboT v 0 3aBeplueHns 06paTHOM 3aCbINKK 3anpeLyaeTcs
CKNafupoBaTb YTO-1M60 UM YCTAHABNUBATb TEXHUKY Ha Kpal KOT/noBaHa 6/1mxe 1,5mM 0 6pOBKW.

6. F0TOBbIN KOTNOBAH A0/MKEH BbITb OCBUAETENLCTBOBAS FE0/IOMOM.

7. OBpaTHYHO 3aCbIMKY MPON3BOANTL MECTHBLIM FPYHTOM (CYT/IMHKOM) Npu BAaxHocTn 17,7% c
MOCNOMHBIM YNNOTHEHVEM A0 y»= 1,6 T/M31 ¢ yknoHom 0,03 oT pyHAaMeHTa. Bbilie 0TMETKHU
eCTeCTBEHHOr0 rpyHTa BbIMOMHUTL HacbiNb (6AHKETKY) MO NPOEKTY U3 MECTHOIO U NPUBO3HOIO
CBA3HOIO rpyHTa (CYrnnMHKa), ¢ nocnoiHbiM (20 cMm) ynnoTHeHnem o =1,6 T/mM3

8. Mopagok nponssoAcTBa paboT No BO3BELEHUIO (YHAAMEHTA:

a) Mocne NpUHATUA KOTNIOBaHA MO aKTy BbIMNOMIHUTL NOATOTOBKY N3 6eTOHa KN. B7.5 pasmepamu, Ha
100 MM BbICTYNaOWMMK 3a Npeaenbl PyHAaMeHTa B KaXKAyH CTOPOHY. ocne cxBaTblBaHUA U
TBEpPAeHUA 6eToHa NMOAroTOBKN HAHECTW Ha Hee CMNJ/IOWHON CNOoW rMApon30onaLmMm ropaymm 6UTymom
TONLIWHOI He MeHee 3 MM.

6) BbicTaBuTb 0nany6bKy, yCTaHOBUTbL apMaTypHbIE CETKN N KapKachkl B MPOEKTHOE MOJI0OXEHMNE C
NPUMEHEHMEM (DMKCATOPOB M3 LLeMEHTHOr0 pacTBopa, 06ecneymBatoLL MU NPOEKTHbIN 3aLLUTHBIA
cnoi 6etoHa, 1 aHkepa A-1 n A-2. ApmupoBaHue caaTb Mo akTy CKpbITbIX paboT. YacTu aHKepoB ¢
pe3b60ii, BbICTYNaLLNE 32 YPOBEHb BepXa hyHAAMEHTa, 06epHYTb NOAUMEPHOW MIEHKOIA,
npefoxpaHnB OT KOHTaKTa C 6eTOHHOW CMeCbIo Npu 6eTOHMPOBaHUY (DyHAAMEHTA.

B) beToHMpoBaHMe BecTn 6eTOHOM Knacca B20 Ha nopTnaHgueMeHTe ¢ 0643aTeIbHbIM
“crnonb3oBaHMeM rnyouHHOro Bmbparopa. Knacc 6eToHa no nnoTHOCTU (BOLOHENPOHULAEMOCTH) He
HuXe W4. beToHMpOBaHWe NPON3BOAUTL HEMPEPLIBHO.

r) Mocne pacnany6nnBaHns 60KOBbIE M BEPXHME NOBEPXHOCTM YacTel PyHLaMeHTa,
conpukacatolmecs ¢ rpyHToM, o6mMasaTb ropayum 6MTYMOM CMJIOLWHBIM COEM 3a [iBa pasa.

4) Bce BbicTynarowne metaninyeckume nsgenmns (aHkepa v 3aknagHble fetann) NoKpbITb FPYHTOBKOM
P 021 no NOCT 25128-82 3a ABa pasa.

9. MOHTaX bleTaN/IMYeCKUX KOHCTPYKLMIA ONYyCKaeTCa Ha4MHATbL He paHee 7 fHel nocne OKOHYaHus
6eToOHMpOBaHUA PyHOameHTa, T.e. nocsie Habopa 70% NpoYyHOCTUN GeToHa

10. Mepes MOHTAXXOM HUXHeW ceKLUKn 6aliHN Ha aHKepHble 60NTbl NOCTaBUTb PUXTOBOYHbBIE Ak,
MoBepXx ONOPHOW NNACTUHbI YCTaHOBUTL KBAAPATHYIO LWaliby, rpOBEPHYIO LWaliby N OCHOBHYO
(BTOpPY10) raiiky, KOTOPYH 3aTAHYTb XECTKUM KIHYOM [0 Yropa.

11. Mocne MOHTaXKa MeTa//IOKOHCTPYKL NI HallHN BEC MeTa/l/InYecKne 3N1eMeHTbl, BbICTynarouime us
(hyHZaMeHTa, OKPacuTb TaK Xe, KaK U 0CTa/lbHble MEeTa/lNIOKOHCTPYKLUNN GallHN Ha 3TO OTMETKe.

12. Mpwv BbINONHEHWY PabOoT B 3uMHee Bpems cTporo cobnogars Tpe6osaHna KMK 3.02.01-97 un
KMK 3.03.01-98.
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Mognuck v pata

MHB.Ne noan.

W3m. Konyu inct Nepok Mognmek [ata

Pa3paboTan A6gykamnnos
rmn dunatos 4A/

HOPM./K  ®unatos AN
A

AND-0067-19-BSS-5813-K2X

YCcTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX CTaHUMiA AND5813 1 D cTaHfapTa
GSM1800 n AND5813 1 U craHgapta UMTS Ha nfoLyaake
AND5813 Daminboychek B 30He o6cnyxuBaHus LIO r. AHgvkaH

®yHIAMEHT YeTbIpexrpaHHOi Cragnsa  Jluct  Jiuctos

ornopbl H=24 m P 2

OO0 "Universal Mobile

CVITyaLU/IOHHbII/I nnaH Systems"





@

I]O_M QD

™y

[naH KOT/10BaHa

vTUYYs 41 477

(2>- R -
. I oo Ti
0 _ - -
I I
A ILiLi 111ib111111<1111 1\
600 [ 3050 3050 [ 600
7330
HacbLb (6aHKeTKa)
13 CYrnnHKa
+0,950
+0,500
+0,000
y Y-
3150
600 3050 3050 600

7330

O6bem,N1 3eMNAHbIX paboT
1 Cbe3sq yCnoBHO He NOKa3aH, yCcTpamnBaeTcs nNpy He06XoAMMOCTH.
1. PbiTbe KOTNOBaHa - 27,0 M3
2. O6patHas 3acbinka - 10,5 m3
3. BbIBO3 rpyHTa - 16,5 M3
4. Hacbinb (6baHKeTKa) - 23,2 M3

AND-0067-19-BSS-5813-10QK
YcTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX CTaHUMin AND5813 1 D cTaHfapTa

GSM1800 n AND5813_1_U craHgapta UMTS Ha nfowanke
Wam.[Kon. yu Suct Negok Mognues fata  ANDS813 Daminboychek B 30He ob6cnyxuBaHus LIO 1. AHAWKaH

DYHAAMEHT YeTbIPeXTPaHHOI Cragua  Jiuct  Jluctos

‘a3paboTan Aéaykammnos W X | onopbl H=24 m

ran dunatos O.A.
n

OO0O0 "Universal Mobile

HOPM./K  dunatosaA, A /// KotnoBaH. lNnaH, pa3spes 1-1 Systems”

---------- 1





B3am. nHB.Ne

Mognuce M pata

MHB.Ne noan.

[naH gpyHOoameHTa P-1

h1l

AND-0067-19-BSS-5813-KX

YcTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX CTaHUMin AND5813 1 D cTaHfapTa
GSM1800 n AND58131U craHgapta UMTS Ha nnowaake
M3m. Koty nuet Negok Mognves fata  ANDS813 Daminboychek B 30He o6cnyxueaHusa LIO r. AHamkaH

®yHAAMEHT YETbIPEXT PaHHOIA Cragua  Jiuer  Jlucros

PaspaboTan A6aykamunos || » g f onopbi H=24 m p 41 3

rmn dunatos A<
----- —Cs n A ®yHaameHT d-1. MnaH, paspesbl 1-1,
HOPMJK  dunaros 'q'All' nor 2-2. CxemMa pacnonoXXeHns aHKepoB

y A-1, A-2

OO0 "Universal Mobile
Systems"





B3am. nHB.Ne

Mognuce n pata

MHB.Ne nopn.

1-1

2-2
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Cxema pacrnosioXxeHus aHkepoB A-1, A-2

1 C Lenblo CHMKEHNS OTK/IOHEHUIA OT NMPOEKTHbLIX YCTAaHOBOYHbIX PA3MEPOB , aHKePa, OTHOCALLMECS K OAHOA
Hore GalliHW, 00beANHSATL B KyCT cTepxkHAMM 01OAL B ABYX YPOBHSIX MO LWA6MOHY (KOHAYKTOPY).

2. Mepep, yCTaHOBKOM aHKepOB OTMETKM Bepxa, NPUBA3KY 1 OPUEHTaLMIO aHKEPHOI 0 KyCTa B NiaHe
[lOMONHWUTENBHO COr/1acoBaTh C MPeACcTaBUTENAMY 3aKa3unKa.

3. CeTka C-2 ycTaHaBNMBaeTCA B MPOEKTHOE MO/M0XKeHWe 6e3 (hMKCaTOPOB, Nepes OKOHYaHem

6eTOHVpOBaHMA.
4. KpenneHvie HKHel CeKumm 6aliHm K aHkepam (yHAaMeHTa npu MOHTaXe NMPOU3BOAUTL B COOTBETCTBUN C

n.3 nucema OO0 "ENERGIYAMONTAJ" ot 20.10.2017 r. B agpec OO0 "UMS".

AND-0067-19-BSS-5813-KX





oN'gHN ‘IWesg eler n qouuiror ‘Lo SN"aHIA





B3am. nHB.Ne

| Tlognuncb n pata

HB.Ne nogy.

Cneungukauma martepmanos pyHaameHTa -1

[Mo3. O6o3HayeHmne HanmeHoBaHMe Kon.
1 2 3 4
dyHZamMeHT -1 1
C-1 Cetka C-1 1
1 FOCT 5781-82* 010 AL L-5600 56
C-2 CeTka C-2 1
7 FOCT 6727-80 05Bp-1 L=2150 28
Kp-1 Kapkac Kp-1 2
2 FOCT 5781-82* 012 ALU L.=1400 6
3 /- 010 Al L=2160 7
Kp-2 Kapkac Kp-2 2
2 FOCT 5781-82* 012 Al L=1600 8
3 -//- 010 Al L=2160 7
A-1 AHkep A-1 16
4 Kpyr 042  L=800 1
5 FOCT 5781-82* 020 Al L=1405 3
LLIan6bl -100x100x20 16
[faitkn M42 32
LLIan6bl rpoBepa M42 16
0151 00beANHEHNSA B KYCT 010 Al L=T0,0 n.m.
A-2 AHKep A-2 2
6 020 BCT13kn2 L=400 1
LLIali6b1 M20 2
Maikn M20 2

BeTtoH kn. B20
beToH Kn. B7.,5

butym

AND-0067-19-BSS-5813-KX

Macca
en. Kr

3,47
0,33

1,25
1,34

1,25
1,34

8,7
3,92
1,57
0,62

0,104
0,62

10
0,02
0,065

Mpum.

194,4

9,3

15,0
18,8

20,0
18,8

139,2
169,0
25,1
20,0
1,67
6,2

2,0
0,04
0,13

20,0 m3
3,5 M3
410,0 Kr

YCTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX cTaHUMiA AND5813 1 D craHgapTa
GSM1800 n AND5813 1 U craHgapta UMTS Ha nnoLuaake
Vism. Kanya Jiuet Nemok Mogrmes fata  ANDS813 Daminboychek B 30He 06cny>xmBaHust LIO 1. AHavKaH

PYHAAMEHT YETbIPEXTPaHHOW Cragua  Juct  Jluctos
Pa3paboTtan A6ayxamunos W & orooe] H=24 5
™mn ounatos AART T P P
n Creuugpukaums matepuanos 000 "Universal Mobile
HOpM./K dunatos [.A. dJyH,EI,aMeHTa d-1 Systems"





BefomocTb pacxoda ctanu Ha pyHAameHT d-1, Kr

No  HauMeHo- 30enva apmatypHble 3nenvs 3aknaaHble
wn BaHMe  ApmaTypa Kiacca Mpokar BCr3nc2 Al Al Bcero
3/1eMeHTa ctanm C245
A-LL Al Bp-1 rocT rocT rocT rOcT T[OCT ... LI&AGLl __« o
VIToro ravku ravku LWanobl AToro
FOCT 5781-82* [OCT 6727-80 19903-74* 24379.1-12 2590-88 5781-82* 5781-82* MA42 I-Rzzgp M20 M20
012 010 010 05 -100x20 042 020 020 010
PyHOamMeHT
oX] (1wr) 350 1944 37,6 9,3 276,3 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 200 167 013 0,04 363,34 639,64
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3 YCTaHOBKa HOBbIX 6a30BbIX CTaHUMiA AND5813 1 D craHaapTa
EE GSM1800 n AND5813 | U craHoapta UMTS Ha nnowanke
2 Vism. Koy Sivet MRk Moarmes flata ANDS813 Daminboychek B 30He obcnyxmsaHns LIO 1. AHykaH

DyHAAMEHT YeTbIPEXTPaHHOM Cragua  Jluct  Jiuctos
Pa3pa60Tan Ab6ayKamnnos

g: rn ®unatos [.A. Orops! H=24m /
2 * T BefomocTb pacxopa cTan OO0 "Universal Mobile
ESID HOpM./K dunatos [.A. Ha (*)pr'aMeHT d-1 Systems"





00O "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

MoAroToBKa MHPACTPYKTYpPbl 415 YCTAHOBKM 6a30BbIX CTaHL MU
Ha 06bekTe AND5858 "Katta Nayman™
B 30He 06¢cnyxumnanma LLO r. AHAMXaH
AND-1996-19-BSS-5858-1GK

KOHCTPYKL MY XKeNne306eTOHHbIe

MpoekT pa3paboTaH:

Abgykamunos LL.T. 1M Cp/\

« » . 20 I.
«COIMMACOBAHO»

rr

®wnnatos 4.A.

« » 20 .

TawkeHT 20 T.





B3am. 1HB.Ne

Mopgnuce n parta

MHB.Ne noasn.

BEJOMOCTb UEPTEXEW ocHoBHOro komnnekrta

Nuct HanmeHoBaHue MpumeyaHue

O6uime gaHHbIe

CuWTyaunOHHbIN nnaH

KoTnosaH. NnaH, paspes 1-1.

®dyHpaameHT ®-1. MNMnaH, pa3pessbl 1-1, 2-2. Cxema pacnonoXxeHuns

aHkepoB A-1, A-2.

Cetka C1. Kapkacbl Kpl, Kp2. AHkepa A-1, A-2. 3aknagHasa getanb 34-1
Cneuungukaymsa maTepranos.

BepomocTb pacxofa ctanu

BEOOMOCTb CCbI/TIOYHbIX JOKYMEHTOB

O603HayeHmne HanmeHoBaHue MpumeyaHue

FeonorMueckuil aTueT u 3aknoyeHne 06 MHXEHEPHO-Te0I0rMyecKnx
TONoCheMKa YCOBMAX yUHacTKa No 06bekTy: "CTponTensCcTBo
"O'ZGASHKLITI" DUK 6allHW BbICOTON 24 M MOGUALHOI cBA3K - And 5858

"Katta Nayman" 8 M®I1 Akbap KO W KatTa
HaiimaH AHAMXaHCKOro paiioHa AHLMXAHCKON

obnactmn"
PA, wndp 5255-1-KM, PO KM Hecywnx MeTaNOKOHCTPYKLUIA ONOpbI
BbINOMHEH B 2007 r. 3A0 cotosoli cBA3n H=30 m. CypxaHfapbuHcKas 061.,

"Y3MNPOEKTCTA/IbKOHCT- KymKyprauckuii p-H, bC-1926 "CaiixyHdepmep™
PYKUMA" (YOA] "O'zPO'LAT
QURILMALOYIHA")

OBWWVE YKA3SAHNA.

1. Pabouas gokymeHTauma mapkm KX KOHCTpyKunin pyHaameHTa 4-x rpaHHoi onopbl H=30,0m 6e3
OTTSXKEK, PACMONOXEHHOM No agpecy: AHAuxKaHckas o6nactb, AHAMXAHCKWIA palioH, KU KaTTa

HaiimaH, M® W Akbsp, paspaboTaHa Ha OCHOBaHWUM YTBEPX/AEHHOTO NiaHa pa3suTua cetn 000
"UMS" 1 TeXHNYECKOro 3afjlaHuna, YTBEPXKAEHHOI0 TeXHUYecknum gupektopom OO0 "UMS"

AND-1996-19-BSS-5858-1Q K
MoAroToBKa UHPACTPYKTYpPbI 419 YCTaHOBKM 6a30BbIX CTaHLIMA
Ha 06bekTe AND5858 "Katta Nayman"
W3m. Konyd nct Ne A Moannck [data B 30He 06cnyxmBaHus LIO r. AHAMKaH
Cragus  Jluct  Jluctos

dYHAAMEHT YeTbIPEXT PaHHOM
Pa3paboTan A6pykamuios YHA pexrp

onopbl H=30 m 11
rin ®unatos A.A. ( Is P P 3
00O "Universal Mobile
HOPM./K  odwunatoB LA. 1\, ~ Obuine faHHble Systems"





B3am. nHB.Ne

Mopnuce n pata

MHB.Ne noan.

2. lcxofHble gaHHble Ans NPOeKTUPOBaHUSA PyHAaMeHTa NPUHATBI N0 «3aK/IH0UYeHUI0 06
NHXXEHEPHO-Te0/I0MMYECKUX YCNOBUAX yUHacTKa No 06bekTy: "CTpOMTeNbCTBO HGallHM BbICOTON 24

M MO6UNLHOI cBA3M - And 5858 "Katta Nayman" 8 M® 1 Akbap KON Katta HaiimaH
AHJMXaAHCKOro parioHa AHAMXAHCKOW 06/1acTn™», BbliMnonHeHHoMY YT "O'zGASHK LITI" B
Hos6pe 2019 r. n "PJ KM Hecywmx MeTanOKOHCTPYKLMUIA 0Nopbl COTOBOM cBA3M H=30 M.
CypxaHpapbuHckas 061., KymkypraHckuii p-H, BC-1926 "CaiixyHdpepmep™" (wmngp 5255-1-KM),
BbIMONHeHHbI 3A0 "Y3MNPOEKTCTA/IbKOHCTPYKUWNA" (YOAJ
"O'zPO'LATQURILMALOYIHA™) B 2007 T.

3. B KayecTBe HecyLW,ero 0OCHOBaHUSA NPUHATHLI FTPYHTbI T3-1 - CYrNMHOK, CBETN0-0Ypbii,
MaKponopuCTbIiA, OT BIAXKHOI0 0 BOJOHACHILLEHHOT0, TEKYYE KOHCUCTEHLUN, C BKIHOYEHUEM
KPYMHOO6/10MOYHbIX FTPYHTOB A0 10%, HeNpocajo4Hble, CO CNeAYOLWNMN pacHeTHbIMU
xapaktepuctukamm npu a=0,85: 7=1,92 1/m3;, p=23°00"; C=0,9 T/mM2

Mogaynb gethopmanuu npm BojoHackiweHun - 4,5 MIMa.

PYHTbI CUIbHOArpeccuBHble K 6eTOHAM Ha NopTiaHAaLemMeHTax, cnaboarpeccuBHble K 6eToHaM Ha
LI1aKonopT/aHaLemMeHTax v CpefjHearpecCcBHbIE K XKe1e306eTOHHbIM KOHCTPYKLMAM.

Ha pacyeTHbli MaKkCMMyM FPYHTOBbIE BOAbl OXMAAKTCA Ha rNy6nHe 1,8 M OT MOBEPXHOCTU 3eMJIN.
MakcumanbHas rny6uHa npomepsaHus 0,68 m.

4. CeiCMUYHOCTb palioHa cTpouTenscTBa 9 6annos (nosTopsemocTb 1 pa3 B 500 net), 8 6annos
(nosTopsemocTb 1pas B 100 net), 7 6annos (nostopsemocTb 1pa3 B 50 net). Kateropus rpyHTOB
no cencMmnyecknmM ceoicTeam - I ( BTopas).

5. lpun pacyeTe N KOHCTPYMPOBAHUN 3aNPOEKTUPOBAHHOTO (hyHAAMEHTA NMPUHATBI YCUNS,
Harpysku v 4yepTexu y3noB KpenneHus, npusefeHHble Han. KM-7, ®-1, ®-2 n ®-3 "P KM
HeCyL X MeTaNIOKOHCTPYKLMIA onopbl coToBO cBsd3n H=30 M. CypxaHaapbUHCKas 0611.,
KymKypraHckuii p-H, 6C-1926 "CalixyHgepmep"" (wunpp 5255-1-KM), BbinonHeHHoro 3A0
"Y3MNPOEKTCTANTIbKOHCTPYKUNA" (YOAJ "O'zPONATQUMLMALOYIHA") B 2007 T.

6. PyHOaMeHT 3anpoeKTUPoOBaH B COOTBETCTBMMU C TPeBOBAHUAMM:

- KMK 2.01.07-96 "Harpysku n Bo3geinctaus” usm.l.

- KMK 2.01.03-96 "CTpounTenbCcTBO B CEMCMUYECKMX paioHax" n3m.1.

- KMK 2.03.11-96 "3awnTa CTPOMTENbHbIX KOHCTPYKLMIA OT KOppo3un"

- KMK 2.03.01-96 "BeTOHHble 1 Xene306eTOHHbIE KOHCTPYKLMK™,

a TaKxe Apyrux LeicTBYOLWMNX HOPM, NMPaBU N CTaHLapPTOB.

7. B HacToAWweEM NMPOEKTe OTCYTCTBYIOT BMepBble NPUMEHAEMbIE UK paspaboTaHHbIe B X04e
MPOEKTMPOBaHNA HOBbIE TEXHOIOTMYECKME NpoLecchbl, 060pyAoBaHue, Npubopbl, KOHCTPYKL MK,
maTepuanbl U U3genus.

8. MepeyeHb BMAOB paboT, AN KOTOPbIX HEOOXOAMMO COCTaBNATb aKTbl OCBU/ETEIbCTBOBAHMS
CKPbITbIX PaboT:

- rabapuTHble pa3mepbl, OTMETKW U YNNOTHEHWE TPYHTOB AHa KOT/I0BaHa

- apMaTypHble paboTbl

- rabapumTHble (0Nany604Hble) pasMmepbl PyHAaAMeHTa

- aHTUKOPPO3MOHHaA 3awnTa (rmgpounsonayma) pyHaameHTa

Kpome Toro, B cocTaB UCMNOJIHATENbHON LOKYMEHTaLUN SOMKHbBI BXOAWTbL NacrnopTa Ha apMartypy
W cTaNb AN aHKEPOB, LLEMEHT U/ TOBapPHbIN 6eTOH, Apyrne matepuanbl BXOAHOTO KOHTPONS,
nabopaTopHble aHann3bl MPOYHOCTU 6ETOHHbLIX KYOWKOB, KOHTPO/IbHbIA aKT YCUINA 3aTAXKMN raek
aHKepHbIX 60NTOB.

9. 3a oTMeTKy +0,500 NPUHAT YpPOBEHb HM3a ONOPHOW NAACTUHbLI METAN/INYECKOW CTOWKMN GaLlHu,
KOTOpas J0/MKHa ObITh BbllLe OTMETKU 3eM/IN HE MeHee YyeM Ha 500 MM.

AND-1996-19-BSS-5858-1QK





Moanuck n parta B3am. nHB.Ne

MHB.Ne nogn.

MOPAOOK NMPOU3BOACTBA PABOT

1. Mepes Hayanom paboT He06X0AUMO Y6eAUTLCA B OTCYTCTBUMN NOL3EMHbBIX UHXEHEPHbIX CeTei B
30He KOT/I0BaHa, a Npy UX HaMYmnn - BbINOMHUTL NepeHoc. Mpy 06HapYyXXEeHNUN He YKa3aHHbIX Ha
TOMOCBHEMKE UHXEHEPHbIX CETe B Xo4e paboT HeMeA/IeHHO OCTaHOBUTb BCE paboThbl, BbI3BaTb
npeacTaBuTeneil 3anHTepecoBaHHbIX OpraHn3aLmnin, ¢ KOTOPbIMU NPUHATL COr/1aCOBAHHOE peLleHune
Mo NepeHoCy CeTeil.

2. B Hauyane paboT B npegenax rpaHuL, KOT10BaHa PacTUTE/bHbIA CNOW TONWMNHON 20 CM CHATb U
CKNaAnpoBaTh OTAENbHO C LeNblo peKynbTUBaLMu. HacbIMHOW CNOW rpyHTa YAanuTb NOMHOCTLIO.
OTpbITb KOT/I0BAH COr/1IaCHO MPOEKTa.

3. TpyHT fHa KOTNI0BaHa J0BECTU [0 BMI@XXHOCTU Ha rpaHuLe packaTbiBaHua (18,8%) un
npoTpam6oBaTb MHEBMOTPAMO60OBKAMM MO BCEN MOBEPXHOCTU [HA KOT/I0BaHa.

4. Bce paboTbl No pa3paboTKe KOTNOBaHa BbIMOMHATL B COOTBETCTBMU C TpeboBaHnaMM KMK
3.02.01-97 n HacTosLLEero npoekTa. B cnyyae pacxoXaeHus peanbHbiX YCNOBUI U UCXOAHbIX
[AAaHHBIX UKW APYTUX HenpeaBULEHHbIX 06CTOATENILCTB Nepes NpoAo/KeHNeM paboT cBA3aTLCA C
pa3paboTuMKamum NpoeKTa.

5. Kpas KoTnoBaHa orpagntb. B xone paboT 1 A0 3aBepLIeHNss 06paTHON 3aCbiNKK 3anpeLaeTcs
CKNaAnpoBaTtb YTO-1M60 MW yCTaHABNMBATb TEXHUKY Ha Kpat KoTnoBaHa 6nuxe 1,5M [0 6pOBKM.
6. F0TOBbIN KOTNI0BaH J0/KEH 6bITb OCBUAETENLCTBOBAH r€0/10MOM.

7. O6paTHYH 3aCbiMKY MPON3BOAUTbL MECTHbIM FTPYHTOM (CYrIMHKOM) Npu BRaxHocTu 18,8% c
NOC/NOMHbLIM YNIOTHEHNEM A0 Y®= 1,6 T/M3u ¢ yknoHom 0,03 oT (hyHAaMeHTa.

8. Mopsgok npon3BoacTBa paboT Mo BO3BEAEHUIO PYHAAMEHTA:

a) Mocne NpMHATWA KOT/I0BaHa MO aKTY BbINOMHMTb NOArOTOBKY U3 6eToHa K. B7,5 pasmepamu, Ha
100 MM BbICTYNAKOLWMUMK 3a Npegenbl PYHAAMeHTa B KaXXAyH CTOPOHY. Mocne cxBaTblBaHUA U
TBEpPAEHMA 6eTOHA NOATOTOBKM HAHECTU Ha HEee C/IOW rMApPoU30NALUN TOpSYUM BUTYMOM
TONUIMHON He MeHee 3 MM.

6) BoicTaBuTb onany6bKy, yCTaHOBUTbL apMaTypHble CETKN M KapKacbl B MPOEKTHOE NOJIOXEHNE C
npUMeHeHnem (MKCaTOPOB U3 LLEMEHTHOI0 pacTBopa, 06ecneynBalow MMy MPOEKTHbIN 3aLLNTHbIN
cnoi 6eToHa, n aHkepa A-1 .15 NnpefoXpaHeHNa OT CMeLLeHNsA aHKepoB Npy 6eTOHUPOBaHNN
aHkepa A-1 06beMHNTL B aHKEPHbIE KYCTbl U 3aKpenuTb ux K apmatype IM-1 ctepxHamu 010AL.
ApMupoBaHmMe cAaTb Mo akTy CKPbITbIX paboT. YacTn aHKepoB C pe3b60il, BbiCTynawLwue 3a
YpOBeHb Bepxa (pyHAaMeHTa, 06epHYTb NOIMMEPHON NNEHKOM, NpeAoXpaHUB OT KOHTaKTa ¢
6EeTOHHO CMeCbo NMpu 6eTOHMPOBaHUMN (DyHAAMEHTA.

B) beToHMpoBaHMe BecTn 6eTOHOM Knacca B20 Ha wnakonopTnaHALEeMeHTe Uan CynbaToCTONKOM
LLlEMeHTe C 00513aTe/IbHbIM MCMNONb30BaHNEM FYOMHHOTO BubpaTopa. Knacc 6eToHa No NAOTHOCTM
(BogoHenpoHuLaemocTun) He HKe W4. beTOHMpOBaHMe NPON3BOANTL HEMPEPbIBHO.

r) Mocne pacnany6nmBaHna 60KOBbIe 1 BEPXHME NOBEPXHOCTU YacTeil (hyHAaAMEHTa,
conpukacarLimecs ¢ rpyHTOM, OKpacuTb ropaymMm 6utymom 3a 2 pasa. O6Lwwas niouwagb
MOBEPXHOCTU, 3aLiMLLaeMOn BUTYMOM: TOPU30OHTANbHOM (BK/tOYas NoBepx NOATOTOBKM) - 65 M2
BEPTUKANbHON - 29,6 M2

4) Bce BbicTynarowe meTtaninyeckue nsfenns (aHkepa v 3aknafHble feTanmn) nokpbiTh
rpyHToBkoi 'd 021 no FOCT 25128-82 3a aBa pasa.

9. MOHTaX MeTanIMYeCcKNX KOHCTPYKL WA AONYCKAeTCs HaYMHaTb He paHee 7 AHel nocne
OKOHYaHMA 6eTOHMPOBaHMA PyHAaMeHTa, T.e. nocne Habopa 70% nNpo4vyHOCTY BETOHA.

10. Mepes MOHTAXOM HVKHENW CeKLMmn 6allHU Ha aHKepPHble 60NTbl NOCTaBUTb PUXTOBOYHbBIE FaliKu.
[MoBepXx OMOPHON NNACTUHbI YCTAHOBUTb KBaApaTHYIO LWaiby, wakiby M42 n 0CHOBHYHO (BTOPYIO)
raiky, KOTOpY 3aTAHYTb XXECTKUM K/HOHOM [0 ynopa. 3ateM BHATAT NMOCTaBUTb KOHTparauky.

11. AHKepa A-2 gng 3aKpenieHns HKHEro KoHUa NecTHUL bl YCTAHOBUTL MO MECTY, BbICBEP/IUB B
6eToHe rHe3no 025 Ha rnybuHy He MeHee 200 MM 1 3aKpPenuB aHKepa LeMEHTHbIM MOJIOKOM.

12. Mocne MOHTaXa MeTanNIOKOHCTPYKLMNIA BaLlHN BCe METa/IMYECKMNE 3/IEMEHTbI, BbICTYNaoLL e
“3 (hyHAamMeHTa, OKpacuTb TaK Xe, KakK 1 0CTa/lbHble MeTaN/IOKOHCTPYKLUMN HUXHE CeKLMmn baLlHN.
13. Mpw BbINO/IHEHUY PaboT B 3UMHee BpeMs cTporo cobntopate TpebosaHMa KMK 3.02.01-97 u
KMK 3.03.01-98.

AND-1996-19-BSS-5858-OC —
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1. AHKepa A-2 ons KpeneHust CTPEMSAHKM CTaBUTb N0 MeCTY NOC/e MOHTaXa HMXKHENR CeKLMK , Ha LleMEHTHOM
MOJIOKe B MPOCBEP/IEHHbIN B BETOHE KONOAEL, KpYrnoro ceveHnss 025 rny6uHoli He meHee 200 MM.
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Cneunukaumna matepranos Ha yHaamMeHT P-1

Macca

Mos. O603HayeHue HanmeHoBaHue Kon. eq. Kr Mpum.
®dyHpamMeHT d-1
C-1 Cetka C-1
FOCT 5781-82* 010AIII L=6200 62 3,84 238,3
C-2 Cetka C-2
rOCT 6727-80 05Bp-1 L=3750 50 0,58 29,0
Kp-1 Kapkac Kp-1
FOCT 5781-82* 012 Alr L=2750 1 2,44 53,7
010Al L=3760 14 2,32 65,0
Kp-2 Kapkac Kp-2
FOCT 5781-82* 012 Al L=2750 13 2,44 63,5
010AlI L=3760 14 2,32 65,0
A-l AHkep A-1 16
FOCT 24379.1-2012 Tun 5 AHKepHbI 6011 042 L=2250 24,5 392,0
LWain6bl -100x100x20 16 1,57 25,1
Maiikn M42 48 0,624 30,0
LWainbbl M42 16 0,157 2,51
A-2 AHKep A-2
FOCT 2590-71 020 BCT3kn2 L=300 0,74 1,48
LWan6sl M20 0,02 0,04
ainkn M20 0,065 0,13
30-1 3aknagHasa getanb 34-1 16
FOCT 103-2006 -120x12 L=250 2,83 45,28
FOCT 5781-82* 016AMN1 L=260 0,41 19,68
-1 FOCT 5781-82* 010A1 L=4000 24 2,48 59,52
5255-1-KM n.®2 FOCT 103-2006 -150x12 L=200 32 283 90,56
N5 06beNHEHNSA B KYCT 010Al L=32 n.m. 0,62 19,84
BeToH kn. B20* 42,4 m3
beToH kn. B7,5 4,3 m3

1. BeToH Knacca B20 rotoBuTb Ha NLLIAKOMPOTIAHALEMEHTE UN CYNb(aTOCTONKOM LIEMEHTE .
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		Исх. №___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		от __________

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Жуковой Т.А. 





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций AND 5807 Buston, AND 5813 Daminboychek, AND 5818 Kurgoncha, AND5838 Hodjaobod, AND 5858 Katta Nayman в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО ООО «UMS»»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций:         AND 5807 Buston, AND 5813 Daminboychek, AND 5818 Kurgoncha, AND5838 Hodjaobod Versal, AND 5858 Katta Nayman в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS», в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение №1 к настоящему Коммерческому предложению. 



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

		указать валюту



		

		



		Порядок оплаты (% авансирования):

		



		Срок гарантии на металлоконструкцию:

		



		Срок гарантии на выполненные работы:

		



		Срок выполнения работ: 

		_______________календарных дней







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.











Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        









Исполнитель: (ФИО)         Тел.
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Приложение №1. Сметная документация.xlsm
РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0		0.00						1														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0								1														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N								2														НДС

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N								2

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N								2				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Андижан

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N								2

		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N								2																без НДС		с НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N								2		1		AND5807		Buston		Андижан		Андижанская обл., г. Андижан, массив Бустон, ул. М.Ашрафий		AND-1997-19-BSS-5807		КЖ		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N								2		2		AND5813		Daminboychek		Андижан		Андижанская обл., Избасканский р-н, Ок олтин МФЙ.		AND-0067-19-BSS-5813-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N								2		3		AND5818		Kurgoncha		Андижан		Андижанская обл., Андижанский район, МФЙ Толмазор, КФЙ Акъяр		AND-1994-19-BSS-5818		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N								2		5		AND5838		Hodjaobod Versal		Андижан		Андижанская обл., Ходжаабадский район, МФЙ Бобур, ул. Само		AND-1993-19-BSS-5838		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N								2		6		AND5858		Katta Nayman		Андижан		Андижанская обл., Андижанский район, МФЙ Акъяр, КФЙ Катта Найман		AND-1996-19-BSS-5858		КЖ		- 0		- 0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N								2												- 0				- 0		- 0

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N								2																- 0		- 0

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N								2

		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС				N								2

		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч				N								2

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N								2

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N								2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N								3

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч				N								3

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч				N								3

		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч				N								3

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N								3

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N								3

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N								3

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N								3

		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч				N								3

		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС				N								3

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3				M								3

		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т				M								3

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т				M								3

		ВОДА		М3				M								3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M								3

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M								3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M								3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M								3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M								3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M								3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т				M								3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M								3

		РОГОЖА		М2				M								3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M								3

		ЩЕБЕНЬ		М3				M								3

		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т				M								3

		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т				M								3

		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ				M								3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3				M								7

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3				M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т				M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ				M





















































































Предложения

										ПРИЛОЖЕНИЕ №1



		№пп		Наименование показателя

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум

		3		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		*Командировочные расходы, сум за сутки

		6		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)

		7		Процент НДС, %

		8		Сроки выполнения работ

		9		Гарантия

		9		Гарантия на металлоконструкции

				Общая сумма выполнения работ, без НДС

		10		Общая сумма выполнения работ, с НДС

				Контрольный расчет без НДС

				Контрольный расчет с НДС

				Руководитель

		11		Контактный телефон/факс: 

		11		email

		12		Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы

		13		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		14		Юридический адрес 

		15		Основные направления деятельности 

		16		Информация об опыте выполнения аналогичных работ

		17

		18











AND5807

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Андижан

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5807 Buston по адресу:Андижанская обл., г. Андижан, массив Бустон, ул. М.Ашрафий

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ AND-1997-19-BSS-5807КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.86828		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0677						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1.40545		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		4.07554		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.96811		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		3.10743		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.002708		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		108,32						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		13.69165		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		13.69165		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03741						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.48109		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		2.19821		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		2.19821		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0989						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		23.04370		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.67762		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.16440		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.16440		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.65869		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		82,56						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		10.18790		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		10.18790		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		51,6				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08901						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.67648		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.67648		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0989						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.75265		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,989						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.39217		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.00656		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.00656		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.04602		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.24000		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.32634		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.86400		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.32400		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00234		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00360		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.50000		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.83600		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,18						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.66200		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.25200		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.18000		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.36000		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02700		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.04500		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.54880		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.19605		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04455		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.40240		0.00		0

				14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78						

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.82810		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.132000		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.009500		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.194700		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.473220		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00215		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00380		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00297		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00512		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.63350		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.05940		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01815		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00165		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05445		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.74750		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.70250		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2301						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		18.150288		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.287625		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.225498		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0,12		0.02761		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.322140		0.00		0

		N		15.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.029913		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.48321		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.00161		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.11505		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.23470		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42014						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.03841		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.22267		0.00		0

				16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22						

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.68063		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.130243		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.01933		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00084		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004201		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3983						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		36.24530		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.92352		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.11949		0.00		0

		N		18.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.38980		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.43813		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.33457		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.87359		0.00		0

		N		18.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.199150		0.00		0

		N		18.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.39830		0.00		0

		M		18.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.03558		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.008563		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.41105		0.00		0

		M		18.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.19915		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.19528		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29008		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.20720		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.41440		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.05180		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.05056		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.24760		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.06009		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.02901		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.89044		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.15624		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.11160		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.22320		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02790		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.02723		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.84140		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.22320		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01562		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.02723		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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AND5813

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Андижан

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5813 Daminboychek по адресу:Андижанская обл., Избасканский р-н, Ок олтин МФЙ.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ AND-0067-19-BSS-5813-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6.554670		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0165														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.342540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.993300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.235950		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.757350		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000660		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,4														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.336960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.336960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00945														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.121527		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		0.555282		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		0.555282		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0105														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.446500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.932483		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.226237		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.226237		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.906436		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		37,12														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		23,2				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00945														

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.071820		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.071820		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.929250		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.315650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.319200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.319200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.278900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,232														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		20.532000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БАНКЕТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,232														

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.906960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.705280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.705280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.825760		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,035														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.300000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.634550		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.680000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.630000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.004550		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.007000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.750000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.570000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,35														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		9.065000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.490000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.350000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.700000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.052500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.087500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				16		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,2														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		68.544000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.874000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.054000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.912000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78														

		N		16.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		3.428000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.160000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.860000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.236000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.573600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.004600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.006200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.980000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.072000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.022000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.002000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.066000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		20.300000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		5.700000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2763														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		21.794544		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.345375		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.270774		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0,12		0.033156		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.386820		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.035919		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.580230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.001934		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.138150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.281826		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,35714														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		45.935347		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.189284		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22														

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.578567		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.110713		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.016428		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000714		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.003571		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				20		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3353														

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		30.512300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.461102		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.100590		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.011800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.368830		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.281652		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		9.153690		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.167650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.335300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		0.871780		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.007209		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.346030		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.167650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				21		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1612														

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4.819880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.225680		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.161200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.322400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.024180		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.040300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.039333		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				22		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1612														

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.304600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.046748		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.322400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.024180		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.022568		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.039333		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				23		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2765														

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7.161350		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.387100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		23.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.276500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		23.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		23.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		23.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.069125		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		23.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				24		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2765														

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		4.562250		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.080185		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		24.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		24.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		24.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.038710		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		24.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				0				0				0

														ВСЕГО ЗАТРАТ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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AND5818

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Андижан

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5818 Kurgoncha по адресу:Андижанская обл., Андижанский район, МФЙ Толмазор, КФЙ Акъяр

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ AND-1994-19-BSS-5818КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.868280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0465														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.965340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.799300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.664950		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.134350		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.001860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		74,4														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		9.404160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		9.404160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,05861														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.753725		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		3.443924		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		3.443924		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0989														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		23.043700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.677622		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.164403		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.164403		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.658694		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		48,64														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		6.002176		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		6.002176		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		30,4				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08901														

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.676476		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.676476		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0989														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.752650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,989														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.392170		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.006560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.006560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.046020		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.240000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.326340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.864000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.324000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.500000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.836000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,18														

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.662000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.252000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.180000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.360000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.548800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.196050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.044550		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.402400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78														

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.828100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.132000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.009500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.194700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.473220		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002145		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003795		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002970		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005115		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.633500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.059400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.054450		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.747500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.702500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2301														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		18.150288		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.287625		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.225498		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0,12		0.027612		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.322140		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.029913		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.483210		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.001611		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.115050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.234702		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42014														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.038407		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.222674		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22														

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.680627		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.130243		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019326		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004201		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3983														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		36.245300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.923522		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.119490		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.389800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.438130		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.334572		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.873590		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.199150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.398300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.035580		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.008563		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.411046		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.199150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072														

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.195280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.290080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.207200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.051800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072														

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.247600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029008		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.890440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.156240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.111600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.027900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.841400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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AND5838

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Андижан

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5838 Hodjaobod Versal по адресу:Андижанская обл., Ходжаабадский район, МФЙ Бобур, ул. Само

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ AND-1993-19-BSS-5838КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.868280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0677														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1.405452		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		4.075540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.968110		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		3.107430		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.002708		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		108,32														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		13.691648		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		13.691648		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03741														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.481093		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		2.198212		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		2.198212		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0989														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		23.043700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.677622		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.164403		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.164403		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.658694		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		82,56														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		10.187904		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		10.187904		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		51,6				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08901														

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.676476		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.676476		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0989														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.752650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,989														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.392170		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.006560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.006560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.046020		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.240000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.326340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.864000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.324000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.500000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.836000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,18														

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.662000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.252000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.180000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.360000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.548800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.196050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.044550		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.402400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78														

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.828100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.132000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.009500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.194700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.473220		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002145		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003795		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002970		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005115		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.633500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.059400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.054450		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.747500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.702500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2301														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		18.150288		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.287625		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.225498		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0,12		0.027612		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.322140		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.029913		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.483210		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.001611		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.115050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.234702		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42014														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.038407		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.222674		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22														

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.680627		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.130243		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019326		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004201		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3983														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		36.245300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.923522		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.119490		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.389800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.438130		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.334572		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.873590		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.199150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.398300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.035580		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.008563		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.411046		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.199150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072														

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.195280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.290080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.207200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.051800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072														

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.247600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029008		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.890440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.156240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.111600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.027900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.841400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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AND5858

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Андижан

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5858 Katta Nayman по адресу:Андижанская обл., Андижанский район, МФЙ Акъяр, КФЙ Катта Найман

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ AND-1996-19-BSS-5858КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,11881														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		14.613630		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0541														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1.123116		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		3.256820		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.773630		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.483190		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.002164		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		86,56														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		10.941184		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		10.941184		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,08087														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.039988		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		4.751921		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		4.751921		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,1053														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		24.534900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,1125														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.409625		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.342000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.342000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.370250		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		22,24														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		2.744416		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		2.744416		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		13,9				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,09477														

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.720252		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.720252		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1053														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.319050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,053														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		13.194090		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.201120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.201120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.825540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,043														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		7.740000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.779590		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		2.064000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.774000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.005590		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.008600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		10.750000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		4.386000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,43														

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		11.137000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.602000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.430000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.860000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.064500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.107500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,424														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		145.313280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		8.212880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.114480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		6.173440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78														

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		7.267360		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.339200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		10.303200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.500320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.216032		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.005512		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.009752		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.007632		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.013144		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		4.197600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.152640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.046640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.004240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.139920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		43.036000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		12.084000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E6-2-11-2 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		Т		0,4528														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		83,48		37.799744		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,83		0.828624		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0,12		0.054336		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.633920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,86		0.389408		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.950880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.177280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.003170		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.226400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.10		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		1,8		0.815040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15.11		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.461856		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,60678														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		78.044044		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.321593		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22														

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.982984		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.188102		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.027912		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.001214		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.006068		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,03268				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,5741														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		52.243100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		4.213894		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.172230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		3.444600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.631510		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.482244		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		15.672930		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.287050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.574100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.492660		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.012343		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.592471		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.287050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,296														

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		8.850400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.414400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.296000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.592000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.044400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.074000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.072224		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,296														

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		6.068000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.085840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.592000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.044400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.041440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.072224		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2525														

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		6.539750		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.353500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.252500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.505000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.037875		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.063125		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.061610		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2525														

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		4.166250		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.073225		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.505000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.037875		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.035350		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.061610		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				23		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,0002														

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		0.003460		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		0.003640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		23.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС		16,4		0.003280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		23.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,8		0.000360		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		23.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.000089		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		23.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.000504		0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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Лист2

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ (ПГС)		М3		42000

		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		28000000

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		7100000

		ВОДА		М3		0

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		8400000

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		807500

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		6500000

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		6100000

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		5000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		10300000

		РОГОЖА		М2		2500

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		1805000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		2300000

		ЩЕБЕНЬ		М3		115000

		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		6650000

		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		6500000

		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		5000

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		350000

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		5500

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		480000

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		65000

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		5900000

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		65000

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		25000
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ[footnoteRef:1] [1:  При указании информации об опыте аналогичных работ, предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком (за исключением коммерческой части).] 


 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________ (подпись уполномоченного лица)

______________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

                     ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


                                    для Жуковой Тамары  






		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций: AND 5807 Buston, AND 5813 Daminboychek, AND 5818 Kurgoncha, AND5838 Hodjaobod Versal, AND 5858 Katta Nayman в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Т. А., тел: (+99897) 403-82-54
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Договор №__Д-20-ДУЗ-Андижан.pdf
JIOTOBOP MOJPSIIA Ne

r. TamkedT T « » 2020 .

B JAanbHelmeMm uMenyemoe «llogpsaaumk», B JuLe AHpPEKTOpa ,
JEWCTBYIOIIETO HA OCHOBAHUM Y CTaBa, C OJJHOM CTOPOHBI, U

Oo6mecTBo ¢ orpanuveHHoii oTBeTcTBeHHOCTbIO «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»
(000 «UMS»), B naipHeIlIeM UMEHYEMOE «3aKa34uK», B Jivile | eHepalbHOTO TUpeKTOpa ApHUIoBa
C.X. nelicTByIOIIET0 HA OCHOBAaHUHU Y CTaBa, C APYrol CTOPOHBHI,

BMecTe MMeHyeMble «CTOpOHBI», a MO OTAENbHOCTH «CTOpPOHa», 3aKIOYWIA HACTOSLIUI
JloroBop nojapsiia 0 HUXKECIEYIOLUIEM:

1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. Ioapaguuk 00s3yeTcss B COOTBETCTBUM C [IpOEKTHOHM AOKyMEHTaIe B yCTaHOBJIEHHBIH CPOK
BBITIOJIHUTh 00bEeM paldOT MO MOATOTOBKE HH(PPACTPYKTYPHI IJIi HOBBIX 0a30BBIX CTaHIMH, Ha
cTposiuxcsi o0bekTax: ANDS807 Buston, AND5813 Daminboychek, AND5818 Kurgoncha, AND5838
Hodjaobod  Versal, ANDS5858 Katta Nayman B 30He obcmyxmBanus 11O 1. AHIMWKaH.

[To oxonuanum pabot Ilompsaumk 00si3aH MpPeAOCTaBUTH 3aKa3UMKY HCIOJIHUTEIbHBIE JOKYMEHTHI
cornacHo [Ipunoxenust Ne2 k Hacrosiuiemy Jlorosopy.

1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcsi B MOPSJIKE M HA YCIOBUAX, MPEAYCMOTPEHHBIX HacTosmuM JloroBopom,
IPUHATH U OIUIATUTh pe3yabTaT Pador.

1.3. Bunel u o6bem Pabor, a Taxke mpenBapuTenbHas cTOMMOCTh Pabot ompenenstorcst CMeTHOU
nokymentanueit (Ipunoxenue Nel u [punoxenue Nel.1 k Hacrosimemy Jlorosopy).

2. CTOUMOCTD PABOT U INOPAJJOK PACYHETOB

2.1. TlpenBaputenbHas o0IIas CTOMMOCTb paboOT Mo HacrosimeMy JloroBopy cocTaBisieT HE Oonee
cyM ( ), ¢ yuerom HJIC.

2.2. Cymma K omjaTe NOJUISKUT ONpPENENICHHI0 MO (aKTy BBINOJHEHHS pabdOT Ha OCHOBAHHUH
noanucanHoro CropoHaMu AKTa CIauyu-IIPHEMKH BBITOIHEHHBIX PaboT u cuer pakTypsl.

2.3. Pacuenku Ha pabots [loapsmunka, ykazanueie B CmeTHOUM mokymeHntanuu (IIpunoxenne Nel u
[Tpunoxenne 1.1 x HacTosmemy JloroBopy), BKIO4atoT B ceds Bce pacxoas! [lonpsinunka, BIsSOTCS
(UKCUPOBAaHHBIMU M HE MOTYT OBITH YBEJIUYEHBI.

2.4. CTOMMOCTHh MaTepHajoB, HCIOJIb30BaHHBIX (UCTONB3yeMbIX) lloapsaunkoM, AoKHA OBITH
NOATBCPIKACHA COOTBCTCTBYIOIIUMHU IMOATBCPKAAOIMUMU JOKYMCHTAMU (HaKJIaI[HLIe, C‘ICT-(I)aKTypr).

2.5. 3aka34yMK ocymuiecTBisieT omaaty padot Iloapsauuky mo Hacrosmemy Jloropopy B O6e3HaIMuHON
¢dopme Ha OaHkoBCcKuil cuet [Toapsiuuky B clieayromeM HopsiiKe:

2.5.1. mpepomnara B pasMepe % ( npoueHToB) or IIpeaBapurenbHON
ctouMmoct PaGor B TeueHue 10 (mecstu) OAaHKOBCKUX IHEH C MOMEHTA 3aKITIOUYCHUS HACTOSIIETO
HoroBopa;
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2.5.2. omyara 3a BBIOJHEHHBIE pabOTHI MPOU3BOAUTCA Mocie 3aBepiieHus [loapsaunkom pabdot, mo
KaXJIOMy OOBEKTy, HA OCHOBaHMM COOTBETCTBYIOLIET0 AKTa CIAauU-IPUEMKH BBIIOJIHEHHBIX PalbOT B
teueHue 10 (mecstu) GAHKOBCKMX JHEH C MOMEHTA IMOIMMCAHUS CTOPOHAMU AKTa CHAauU-TIPHEMKH
BBINOJIHEHHBIX Pa0OT, IO COOTBETCTBYIOLIEMY OOBEKTY U CUET (PaKTyphl 32 BBIYETOM CyMMbI aBAHCOBOTO
IiaTexa.

3aka34yuK BIIPaBe:

a) B OJIHOCTOPOHHEM IOPSIIKE U3MEHUTh CPOK OILIAThI MO AKTY CAauu-IPUEMKH BBIIIOJHEHHBIX
paboT myTeM ero HpoaJeHHs Ha IEepUOoJ BPEMEHHU, COPa3MEPHOro MPOCPOUYKE BBHIMOIHEHUS padoT
ITonpsaunkoM no HacrosieMy /lorosopys;

0) He MPOM3BOAUTH OIUIATy B Cllydasx, KOTJa UMeeTcs 3aJ0JKeHHOCTh [loapsaaunka B cBs3M ¢
MIPOCPOYKOI BBIIOJIHEHUS paboT 1o Ipyrum JloroBopam, 3akiIro4eHHbIM Mexay CTOpoHaMH.

2.6. O0s3arenbpeTBa 3aKa3yrKa 10 OIIaTe CYMTAKTCA UCIIOJIHEHHBIMU C MOMEHTA CIIMCAHUS JEHEKHBIX

CpeaCTB co cueTa 3akazuuka. [loapsaaauk uMeeT mpaBo 3alpoCcuTh y 3aKa3uuKa IIaTexHOoe MopyUYeHHe,
MoATBeprKatolee (GakT CIUCAHUS IEHEKHBIX CPEICTB CO cUeTa 3aKa3uuKa.

3. CPOKH M MECTO BBIIIOJIHEHUS PABOT

3.1. oxpsimuuk 00s13aH BRIOJIHUTE PaboThI 0 HacTosAEeMY JloroBOpYy B TeUueHHE ( )
KaJICHIAPHBIX JHEH, C MOMEHTA OCYIIECTRICHHS 3aKa3unKOM IPEIOTIIATHI.

3.2. PaboThl BBEITIOJHSAIOTCSA HA 00BbEKTaxX 3aka3dyuKa, yKa3aHHbIX B 11.1.1 HacTosmiero JloroBopa.

3.3. Cpoku BBITIOTHEHUS pabOT MOTYT OBITh HM3MEHEHBI C COTJachsi 3aka3yWka B Ciydasx, Korjaa
[Monpsiaunkom paboThl ObUIM HAa4YaThl, HO WX BBIMOJHEHHE OBUIO MPHOCTAHOBJIEHO MO HE 3aBUCAIIMM OT
[Mogpsaurka 0OCTOATENBCTBAM, KOTOpPHIE CO3/IAIOT HEBO3MOXXHOCTH €€ 3aBEpIICHUS B CPOK, O KOTOPBIX
[lonpsaunk B yCTaHOBIEHHOM MOPSIIKE NPEAYNPEIIT 3aKa3uHKa.

3.4. CTopoHBl Ha3HA4YalOT OTBETCTBEHHBIX MPEACTABUTENECH Il PEUICHUS] OPTraHU3alMOHHBIX |
TCXHUYCCKUX BOIIPOCOB, BOZHUKAIOIIHUX B XOJC BBITIOJHCHUA Pa6OT, O 4€M JOJI’KHBI B NHUCbMEHHOM

dhopme yBeTOMUTH IPYT ApyTa.

4. IMOPAJOK CIAYU-IIPUEMKHU PABOT

4.1. ITocne 3aBepmienus Pabot o Hactosmemy Jlorosopy Iompsaunk:

a) yBeIOMIISIET 3aKa3zyMKa O TOTOBHOCTH K CIade BBIMOJHEHHBIX PaboT mocpencTBaM 3IEKTPOHHOU
MOYTHl OTBETCTBEHHOTO HCIIOJHUTENS 3aKa3uyhka, HAa3HAYEHHOIO COMacHo 1.3.4 HacTOosIIEero
JloroBopa, 100 HWHBIM CcHOcOOOM, (UKCHPYIOUIMM (aKT TMOJIYYEHUS TaKOro YBEAOMIICHUS B
cooTBeTcTBUHU ¢ 11.13.9 Hactosmero [lorosopa;

0) GOoTOOTUET M HCIIOTHUTETbHBIC JOKYMEHTHI coriacHo [Ipumosxxenus Ne2;

B) JIOKYMEHTHl (HaKkJaaHble, CcuYeT-(QaKTyphl), TOATBEPKIAIONINE CTOUMOCTh MaTEPHAJIOB,
WCIIOIb30BaHHBIX (UCTIOIB3YeMbIX ) [loapsimunkom.

4.2. 3akazuukK, Noay4uBIINi cooOmienue [loapsmunka U TOKyMEHTHI, IPEIYyCMOTPEHHBIE MOAI.0) U B)
m.4.1 nacrosimiero Jlorosopa, o0s3aH B TeueHue 3 (Tpex) pabounx JTHEH MPHUCTYIUTD K IPUEMKE.

[Tpu oTCYyTCTBUM TOKYMEHTOB, IPEIYCMOTPEHHBIX NOAM.0) 1 B) 1.4.1 HacTosmero /loroBopa 3aka3uuk
HE TIPUCTYIAET K IPUEMKe padoT.

4.3. 3aka34uK UMEET MTPaBO MPOBEPUTH KAYECTBO BHITTOJIHEHHBIX Pa0OT M yCTaHOBUTH (haKT BHIMTOTHEHUS
PaGOT HCHAJICKAILCTO Ka4YeCTBA, B TOM YHUCIIC NMYTEM HNPHUBJICUCHUA HC3aBUCHUMBIX CIICHUAIMCTOB
(9KCTIEepTOB).

4.4. 3aka3uMK BIpaBe:

Crpanuna 2 u3 15





4.4.1. nonnucatp npeacraBieHHbIN [loapsaunkomM AKT cllaun-IIpUEMKH BBHITIOJTHEHHBIX PaboT B ciydae
BBITIOJTHEHUST paboT Hajuiexallero kadecrtna. [Ipu sTom, AKT clauv-IPUEMKHU BBIIOJHEHHBIX padoT,
noanuckiBaeTcss CTOPOHAMU OTJEIBHO, IO KAKIOMY OOBEKTY;
4.4.2. oTkazaTbCAd OT MOAMHCAHUS AKTa CHAYU-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHHeM
[Toapsigunky MOTHBHUPOBAHHOTO OTKa3a B CIIy4ae BBISIBICHHUS B IPOILECCE MPUEMKH HEIOCTATKOB
(medexroB) Pabor;
4.4.3. npate Illompsauuky oOs3aTeNbHBIC /JIs WCIOJHEHUS YKa3aHUsS O BHECCHHH W3MEHEHH,
WCIIPABJICHUH B aKT BBIMMOJIHEHHBIX Pa0OT U cYeT-(PaKkTypy B YaCTH CTOUMOCTH pabOT U BUIOB PaboT.
Jlannaple ykazaHusi 3aka3yuKka JOJDKHBI OBITh MOTHBHPOBAHBI M COAEPKATH apTyMEHTAIHIO
W3MEHEHUs CTOMMOCTH PaboT W (WJIHM) MCKIIOUEHHUSI U3 aKTa BBIMOJHEHHBIX Pa0OT OTACIBHBIX BUJIOB
paboT, ecnu 3T pabOTHI HE OBLIN BHITIOTHEHBI JIMOO BHITIOTHEHBI HEHAIISKAIIETO Ka4eCTBa.

4.5. Tloapsamunk 00s3yeTcs o TpeOOBaHUIO 3aKa3unKa:

4.5.1. 3a cBo# cueT ycTpaHuTh Hemoctatku (nedextsr) Pabor B Teuenue 5 (msatu) paboumx nHEH u
MMOBTOPHO caaTh PaboTh! 3aka3unky.

TpebGoBanust 3aka3uynka 00 YCTpaHEHWH HEIOCTATKOB (Ie(EKTOB) 0OS3aTeNbHBI IJIsI HCIIOJHEHUS
[Toapsmunkom.

4.5.2. BHECTH U3MEHEHHUS B CTOUMOCTD pa0OT U HCKIIFOUUTH U3 aKTa OTAEIbHBIC BUBI, €CIIH 3TH PaOOTHI
He OBLTH BBITIOJTHEHBI JTMOO BHIMTOTHEHBI HEHAIISKAIIETO KauecTBa.

4.6. 3axmouass Hactosimmi JloroBop, Ilompsaumk BbIpakaeT corjacue B OE3yCIOBHOM TMOPSIAKE
NpUHHUMAaTh W HCIOJIHATH BCC 3aMCUaHUWs, BO3PAKCHHUA U Tp€60BaHI/IH 3aka3unka 1o YCTPAHCHUTIO
HEJOCTATKOB (1eeKTOB) pabdoT.

4.7. Eciiu oOHapyKeHHBIE B X0/1e TprueMKu PaboT HemocTatku (aedexTs) PaboT B ycTaHOBICHHBIN CPOK
He OBUIM yCTpaHEHBI, 3aKa34MK BIPaBE OTKA3aThCs OT MCIIOJHEHHS AOrOBOpa U MOTPeOOBAThH YILIATHI
mrpada 3a BEIMOJTHEHHE paboT HEHAIS)KAIIEeT0 KaueCTBa M BO3BpaTa PaHee YIUIAYeHHONW CyMMBEI.

4.8. Pabotsl o J[oroBopy CUMTarOTCs BBHINOJIHEHHBIMU [lOApSAYMKOM M HPUHATHIME 3aKa3uMKOM C
MOMeHTa noanucanus ooenmu CtopoHaMu AKTa CAauU-IPUEMKH BBINOIHEHHBIX PaboT.

4.9. CTOpOHBI JOCTUTIIH JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThI) CIaYU-TIPHEMKH BHIMOJHEHHBIX PadoT,
MOAMMUCAHHBIN (NOANKUCAHHBIE) B OHOCTOpOHHEM Topsnke [loapsaunkoM, HE UMEIOT IOPUIUYECKON
CHJIBI.

4.10. Ilonmucanne AKTa cHayv-IPUEMKH BBITIOJIHEHHBIX Pabotr He ocBoOoxmaer Iloapsmumka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHApYXCHHBIE IMOCie TpueMkn Pa0oT B mpegenax rapaHTUHHOTO CpOKa
HEJOCTATKH (Ae(EKThI), B TOM YUCIIE CKPBITHIC HETOCTATKH.

5. ITPABA U OBA3AHHOCTH NOAPATYUKA

5.1. [logpsimuuk uMeeT MpaBo:

5.1.1. C cornacus 3akazuuka ciaTb eMy PaboThl JOCPOUHO.

5.1.2. TlpuBnekaTh K BBITIOJHEHUIO OTAEIBHBIX BUAOB padoT (4acTtu paboT) 1mo Hacrosiemy Jlororopy
CyOnoIpsTYMKOB TOJBKO C MUCHMEHHOTO COTJIachs 3aKazuuKa.

5.2. lMoapsquuk o0s3aH:

5.2.1. O3HaKOMUTHCS C MPOECKTHOM JOKYMEHTAIUEH.

5.2.2. BemnoaHuTh paboThl HAJIEKAIIETO KAUYeCTBAa U B YCTAHOBIICHHBIE CPOKH CTPOT'O B COOTBETCTBUHU
C INPOCKTHOM NOKYMEHTALIMEW U CHaTh HX pPE3yJbTaT 3aKa3uMKy B COOTBETCTBHH C YCJIOBUSAMHU
Hacrosero Jlorosopa. [lpu BeimosHeHHH padoT HE JOMYCKAaTh OTKIOHEHUH OT MPOEKTa.
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5.2.3. BoimonuuTth PaboThl ¢ Bcnonb30BaHEM COOCTBEHHBIX MaTepuanoB U obopyaoBanus. B cioydae,
ecJIi paboThI BBHIOJHAIOTCS C UCIIOJIb30BAaHUEM MaTepuaioB U obopynoBaHus 3akazuuka [lonpsaunk
00s13yeTcsi:

a) HCHOJb30BaTh MPEAOCTABICHHBIM 3aKka3yMKoM MaTepuanbl U 00OpyIOBaHHME HKOHOMHO U
pacyeTINBO;

0) mocie 3aBepiieHust PaboT Bo3BpaTuTh 3aka3uuKy OCTaTOK HEHUCIIOJIb30BAHHBIX MAaTEPUAJIOB, a TAKXKE
NPeJOCTaBIEHHOE 3aKa3uMKOM JUIs BBIOJIHEHUs paboT 000py10BaHuE.

5.2.4. CornacoBaTh ¢ 3aKa34uKOM OOpasIlbl UCIIOJIB3YEMBIX MaTEPHATIOB M 00OpYAOBaHUS 0 Hadaja
BeinosHeHus: Pabor. [IpenocraBnenue Konuii cepTu(UKATOB M MHBIX HEOOXOAMMBIX TOKYMEHTOB, a
Takxe o0pa3oB MaTepHalioB U 000pYyI0BaHUs OcyIlecTBIsAeTCs 3a cueT [loapsauunka.

5.2.5. He nomyckarh HCIONB30BaHHMS B XOJA€ BbIMONHEHUS PaboT marepuanoB u 000pynOBaHMS,
KOTOpbIE MOT'YT MPUBECTH K YXYAILIECHHUIO KauecTBa PaboT, HapyiieHuto TpeboBaHuil 0 OE30MacHOCTH
PaboT 1 oxpaHe okpyxKaromien cpeabl.

5.2.6. Ecnu matepuansl 1 000pyIOBaHHUE TOJICKAT 0053aTeIbHON cepTU(UKAIINN, HE UCIOJIb30BaTh
MaTepHuaisl 1 o0opynoBaHue 0e3 mpoBeleHHs cepTHPHUKAIMU. [IpenocTaBuTh KOMUHM CEePTUHUKATOB
COOTBETCTBHS Ha UCIIOJIb3YEMbIE€ MaTepHalibl 1 000pyI0BaHUS, a IO TPEOOBAHUIO 3aKa3ulKa OPUTHHAIIBI
cepTU(UKATOB COOTBETCTBUSI.

5.2.7. OcymecTBasATh YOOPKY TEPPUTOPHUH, Ha KOTOPOW BBIMONHSINCH PaboThl. OOecrneunTh BBIBO3
Mycopa, 00pa30oBaBIIETOCS B XO€ BbITIOTHEHUsI PaboT.

5.2.8. B nepuop cpoka neicTBUs HACTOAIIETO JJoroBopa MeTh AEHCTBYIONIME JIUIICH3UH U Pa3peIICHUs,
HE00XOAUMBIE IS BHIIOJHEHUS padoT Mo HacTosuemy Jlorosopy.

5.2.9. Tlpu Bemonnenun Pabor coOmogaTh TpeOOBaHMS 3aKOHOMATEILCTBA IPOTHUBOIOKAPHOM
0€30MacHOCTH, CAHUTAPUH M TUTHEHBI, 00 OXpaHe OKpYXKaroleil cpeipl U 6€301MacHOCTH BeAeHUs padoT,
IpYTUX O00s3aTENbHBIX HOPM U TMpaBW, HECTH OTBETCTBEHHOCTh I€pel] YMOJIHOMOUYEHHBIMH
rOCyJapCTBEHHBIMH OpraHaMU M TPETbUMHU JIMIIAMU 32 HapyIIeHHUE 3TUX TPeOOBAHUH.

5.2.10. He nmpucTynaTth K BBITIOJHEHUIO PabOT, HE YITEHHBIX MPOEKTOM, 0€3 MOIydeHHUs! MMChbMEHHOTO
cornacus 3aka3uuka, uMesi B BUy, YTO JHOObIE BUABI JOMOTHUTEIBHBIX paboT, HE yUTEHHBIE TPOSKTHOM
JOKYMEHTAIMell, BBIMOJIHEHHbIX 0O€3 MOJMy4yeHHs MUCBMEHHOTO corylacus 3aka3udKa, oIvlaTe He
MOJJIEXKAT.

6. IIPABA 1 OBA3AHHOCTHU CTOPOH

6.1. 3akazuuK UMeeT NpPaBo:
6.1.1. B mo6oe BpeMs MpOBEPATH X0 M KA4ECTBO BHIMOIHsAeMbIX [lompsqurnkom Pador.
6.1.2. 3asBUTH OTKa3 OT UCTIOJIHEHUs HacTosIero Jlorosopa.

6.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs:

6.2.1. IlpenoctaButsb [loapsiaunky aJisi 03HAKOMJIEHUS MPOEKTHYIO TOKYMEHTALIHIO.

6.2.2. O6ecnieunts nepconany Iloapsaunka JOCTYI K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOH TOIKHBI BHITOIHATHCS
Pa6oTsL.

6.2.3. IlpuHATH M OIJIATUTH B COOTBETCTBHM C YCJIOBUSAMH Hacrtosimero JloroBopa PaGotsl,
BbINOJIHEHHBbIE [loapsaAunKOM HaaexammumM o0pas3om.

7. OCOBBIE YCJIOBUA

7.1. Tlompsigunk, oOHAPYKUBIINKA HEOOXOIMMOCTh BBITIOTHEHHUSI paOOT, HE YUTCHHBIX [IpoekTHOU u
CMETHOU OKyMEHTAIlMEeH, U YBEIIMYEHUS B OTON CBS3M CTOMMOCTH CMETHOW TOKYMEHTAaIlUH, 00s3aH B
MMMUCBMEHHOM BHJI€ COOOIUTH 00 3TOM 3akazuuky U opopMuth J{eheKTHBIN aKT COTIIACHO TPHIIOKEHUS
No3 x nacrosimemy Jlorosopy.

7.2. Ilpu HemorydeHUH OT 3aKa34urKa OTBETa Ha CBOE coobiieHue B TeueHue 3 (Tpex) aueit, [lompsaunk
00s13aH TPUOCTAHOBHUTH COOTBETCTBYIOIIHE PAOOTHI.
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7.3. Iloapsimurk, HE BRIMOIHUBIINN 00sS3aHHOCTH, IpeIycCMOTpeHHbIe 1. 7.1, 7.2 Hactosmero Jlorosopa,
JIMIIACTCs IIpaBa TpCGOBaTB OT 3aKa34yMKa OIJIaThl BBIIOJHEHHBIX UM JOIIOJITHUTCIIBbHBIX pa60T u
BO3MEIICHHS BBI3BAaHHBIX 3TUM YOBITKOB.

7.4. 3aka34yuK BIIpaBE:

a) moamucath JleeKTHBINM aKT U BHECTH JOMOJHEHHS B CMEHYIO JOKYMEHTAIUIO NP YCJIOBUH, €CIU
BBI3bIBAEMbIC ATUM JIOTOJHUTEIbHBIE PA0OTHI IO CTOUMOCTH HE IpeBbIIIaoT 10 (IecsTH MPOLEHTOB)
YKa3aHHOW B CMETHOH JIOKYMEHTAIIMU U HE MEHSIOT XapaKkTepa MpelyCMOTPEHHBIX B TOTOBOPE padoT.
C momeHTa moanucaHus 3aka3zdyukoM JledeKTHOro akTta W BHECCHHS 3aKa3uMKOM JIOMOJHCHHHA B
CMETHYIO ToKyMeHTaIluio [loapsqunuk He BIpaBe 0TKa3aThCs OT BBHITIOJHEHUS JOMOJHUTEIBHBIX PadoT.
[Tpu 3TOM MeheKTHBII aKT CTAHOBUTCS 4acThio [IpOEKTHON JOKYMEHTAIIHH.

0) 3aka34rK BIpaBe 0TKa3aThCs OT nmoamnucanus JleGekTHOro akta ¥ BHECEHUS TOTIOTHEHU B CMETHYIO
nokyMmeHTtamuio. B arom ciydae I[lompsauumk 00s3aH  BBIOJHUTH PabOThl, MNPEIyCMOTpPEHHBIE
IIpOEKTHOM U CMETHOU TOKYMEHTLUEH.

7.5. JlonoiaHUTENbHBIE Pa0OThI, HE YYTCHHBIC B CMETHOM TOKyMEHTALIUH, BHINOJHIOTCS [Tonpsiiankom
U NPUHUMAIOTCS K oIlare 3aKka3yMKOM NPHU YCIOBUM MOAMUCAHMS 3aKa3uMKOM JE(QEKTHOTIO aKkTa U
JOTIOJIHEHU! B CMETHYIO JOKYMEHTALUIO.

7.6. OcMOTp CKpPBITBIX PabOT OCYIIECTBISETCS C 00sS3aTeIbHBIM MPUCYTCTBUEM YIOJTHOMOYEHHOTO
MpeCTaBUTENS 3aKa3uuKa.

O roroBHocTH K ocMOTpy [Toapsmunk yBegomisier 3akazuuka 3a 3 (Tpu) AHs 10 MPEANoIaraeMoil 1aTbl
OCMOTpa.

7.7. lonpsimunk 00s13aH B TeueHHe 2 (ABYX) AHEH ¢ MOMEHTa OOHAPYKEHUS U3BECTUTh 3aKa3uuKa v J10
MOJTy4EHUsI OT HEro MUChbMEHHBIX YKa3aHHI MPUOCTAHOBUTH BBINIOJIHEHUE PaboT B ciydae:

a) oOHapy»eHHUsI BO3MOKHBIX HEOJarompUATHBIX A 3aKa3uhKa MOCJIECICTBUI BBINOJHEHUS €ro Ke
yKa3aHHi 0 criocobe BoinonHeHus Pador;

0) uWHBIX, He 3aBHCAMMX OT [loapsmunka OOCTOSITENBCTB, CHOCOOHBIX OTPA3UTHCA HAa KAYECTBE
BBITIONHSEMBIX Pabor, nmubo co3marommx HEBO3MOXKHOCTH 3aBepiieHus PaboT B COTrIacoBaHHBIM
CtopoHamu CpoK.

7.8. [loapsimurk, HE MpeayNpeIUBIINN 3aKa3dynka 00 00CTOATEIHCTBAX, YKa3aHHBIX B I1.7.7 HACTOSIIETO
JloroBopa, 1u00 TPOJOIKHUBIIMK paboTy, HE MOXKUAAACH YKa3aHWM 3akazyuka, HE BIIpaBe NpHU
MIPEABSIBJICHUU K HEMY WJIM UM K 3aKa34MKY COOTBETCTBYIOIIUX TPEOOBAHUI CCHUIATHCS HA YKA3aHHbBIC
00CTOSITEILCTBA.

7.9. 3akazuuK BIpaBe OTKa3aThCs OT MPHUEMKH U OIUIAThl padoT, BHIOIHEHHBIX C HApYIICHUEM I1.7.6-
7.8 Hactosiiero [Jorosopa.

8. OTBETCTBEHHOCTDH CTOPOH

8.1. 3a HECcBOEBpPEMEHHYIO OIUIATy BBHITIOJHEHHBIX PaboOT Ha OCHOBaHWM IOJIMCAHHOTO OOCHMH
CropoHamu AKTa CIAauu-IIPUEMKH BBIOJHEHHBIX pabor Ilogpsmuuk mMeer mpaBo TpeboOBaTh OT
3aka3umka ormaTel neHu B pasmepe 0,2 % OT cymMMBI NPOCPOYEHHOrO IIaTeXa 3a KaXKIbld JEHb
IPOCPOUKH, HO He 6osee 20% OT CyMMBI MPOCPOYCHHOTO IIJIaTeXka.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOe BbINoOJIHeHHE Pabor 3aka3zumk mmeer mpaBo TpeboBarh oT Iloapsaumka

omnatel neHu B pasmepe 0,2% ot croumoctu PabOT HEBBINMOJHEHHBIX, JUOO HECBOEBPEMEHHO
BBINOJIHEHHBIX PaboT o J[oroBopy 3a KaXkablil IeHb MPOCPOUKH.
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8.3. 3a BrimonHeHue PaboT HeHaMexKamero KauecTpa 3aka3unk UMeeT IPaBo B3bICKATh ¢ [loapsaunka
mtpad B pazmepe 20 % croumoctu PaboT HeHaIekaIIero KauecTna.

[Tox paboTamu HeHaANeKatero kadecTBa CTOPOHBI MOHUMAIOT PaboThI, pe3ylbTaT KOTOPHIX HE
COOTBETCTBYET YCTAHOBJICHHBIM CTaHAApTaM, HOpMaM U MpaBUIIaM, YCIOBUSM HacToswero Jloroopa u
TpeboBaHUSIM 3aKa3uHKa.

Hns  npumenenumsi mrTpada GakT BBITOJTHEHHS pabOT  HEHAIJIEXKaIlero KadyecTBa
YCTAHABJIMBAETCS 3aKa3UYMKOM.

8.4. 3a ucnosib3oBanue [1oapsII4MKOM IPU BHIOJHEHUH PadOT MaTepHaIOB HEHAUIEKAILETO KaueCTBa
u (unu) HecepTU(UIMPOBAHHBIX MATEPHAIOB M OOOpPYAOBaHUS, €CIIM MaTepuaibl U 000pyIOBaHHUE
noJyIexkar o0s3aTeNbHON cepTuUKaluK, 3aKka3yuKk HMeeT mpaBo TpeboBaTh oT [loxpsmumka 1o
mpaBmiiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH IPOJAABIIa 3a TOBapbl HEHaJyIekKallero kauyectna mrpad B pazmepe 20%
0T cTOoUMOCTH padboT Ha OOBeKTe 3aKa3unKa.

8.5.3a HeCBOEBPEMEHHOE YCTPAHEHUE HEOCTATKOB (1€EKTOB), BHISIBICHHBIX B TCUCHUE TAPAHTUITHOTO
Cpoka, 3aka3zuMkK uMeeT mpaso TpedoBaTh oT [loapsiauuka omnate! mrpada B pasmepe 20 % croumoctu
Pabot HeHamIexKaIero kKauecTsa v BO3BpaTa OIIaueHHOM CTOMMOCTH pa0OT HEHA [JISKAIIETO KauyeCTRa.

8.6. B3bickaHue HeycTOWKH siBisgeTcs mpaBoM CTOPOH, HO HE SBIISIETCS OECCIOPHOM 00s13aHHOCTHIO 110
HacTtosemy Jloroopy.

8.7. 3aka3uuK BIIpaB€ HAYMCIUTh HEYCTOMKY 3a HapyuieHue I[loapsauukoM ycIoBUII HACTOSIIIETO
JloroBopa 1 yaepKaTh ee ¢ CyMMbl lpuyuTarouencs [loapsaauuky ormiarsl.

8.8. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTD MO0 BO3MEILEHUIO YOBITKOB B BUJIC YITYIIIEHHOW BHITOJIBI.

8.9. 3aka3uuK He HECEeT OTBETCTBEHHOCTH 32 HECUACTHBIE CIIy4au M YBeUbsl, IPUUYNHEHHbIE pA0OTHUKAM
[Togpsimunka B Xxo/1e UCToJIHEHUA HacTosmiero {orosopa.

8.10. IToapsiaunK HECET OTBETCTBEHHOCTb:

a) 3a 6e30MacHOCTb MPOBOAUMBIX PaboT;

0) mepen TPETHbUMH JIMIIAMH 32 HapylleHWe TPeOOBaHWI 3aKOHOJATEIhCTBA 00 OXpaHE OKpYKAroIIeH
cpelbl U Oe30MaCHOCTH BEJIEHUS padoT;

B) 3a coOmoneHHe ero pabOTHHKAMW TIPaBWJI 10 OXpaHe TpyJda, TEXHHKE O€30MacHOCTH U
MIPOTUBOMOKAPHON 0€30MAaCHOCTH;

r) nepe 3aka3yrMKoOM M BIIaJIeiblleM O0BeKTa (TEPPUTOPHH), HA KOTOPOM mpoBoawanch PaboThl, 3a
HapyLIEHHs IPaBWII TI0 OXpaHe Tpy/a, TEXHUKE 0€3011aCHOCTH, TPOU3BOICTBEHHON CAHUTAPUH, SIEKTPO
- M TI0’Kapo0e30I1acHOCTH;

1) 32 HE COXPaHHOCTb MPEAOCTABICHHBIX 3aKa3YUKOM MaTepHalioB, 000PYAOBaHUS, KOMILIEKTYIOIINX
W3AeIui, KOHCTPYKIIMU U CUCTEM 3aKa3yuKa.

8.11. 3a xaxnmoe Hapymenue I[logpsounmkoMm ycioBui Hacrtogiiero JloroBopa, Kpome CcClly4yaes,
npeaycMoTpeHHbIX 11.8.2-8.5 Hacrosimero [loroBopa, 3aka3uuk BopaBe TpeOoBath oT Ilogpsmunka
ymaaThl mwrpada B pazMepe 10 MUHUMaIbHBIX pa3MepOB OILUIATHI TPYAA.

9. IMOPAJOK PACCMOTPEHUA CITIOPOB

9.1. Cnopsl, Bo3HHKaroume Mexay CTopoHamu U3 HacTosilero Jloropopa, moajiexar yperyinmpoBaHUIO
MyTEM NEPEroBOpoB Mexk 1y CTOpOHAMH.

9.2. Cnopsl Mexxny CTOpOHaMH, HE YPETYJIMPOBAHHbBIE IIyTEM MIEPETOBOPOB, MOAJIEKAT PA3PELICHUIO B
TamkeHTCKOM MEeXpalOHHOM SKOHOMUYECKOM CY/IE.
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10. CPOK JJEMCTBHUS JOT'OBOPA Y YCJIOBHUS ET'O PACTOPXKEHUA

10.1. Hacrosiuuii [loroBop BCTymaeT B CHJIy C MOMEHTa €ro noimnucanus nocienHeid n3 CTOpOH.
OtHomenuss Mexay CTOpoHaMM IPEKPAIAlOTCs MPU BHIMOJIHEHUM UMHU BCEX YCIOBHM HAaCTOSILEro
JloroBopa 1 IOJIHOTO 3aBEPILLEHUS PACYETOB.

10.2. 3aka3uuk BIpaBe JOCPOUYHO PACTOPTHYTH HACTOSIINN J[oroBOp MyTéM NMCHbMEHHOTO YBEAOMIICHHUS
[Toapsimunka B Cpok HE TMO31HEE, 4yeM 3a S5 (MATh) KaJeHIApHBIX THEH 0 MpeArojaracMou aaThl
pacTop:keHus HacToAMIEero JloroBopa B CIEIYIOMINUX CITyJasX:

a) Bciencteue HapymeHus I[loapsmunkoMm cpokoB BbimosHeHHs PaGor. B sTtom ciydae 3akazumk
OCYIIECTBIISIET OIJIATy CTOMMOCTH (DAaKTUYSCKU BBIMOTHEHHBIX [lOAPSATYMKOM M JOKYMEHTAIHHO
MMOATBEPKICHHBIX PaboT 0e3 00s3aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKHE-TMOO HWHBIC BBIILIATHI M BIIPaBE
MOoTpeOOBaTh YIJIATHI IEHU 32 MPOCPOUKY BHITIOTHEHUS padoT;

0) ecniu oOHapyXeHHBIE B X0/1¢ MpueMKu PaboT Hepoctatku (1edexthr) PaboT B yCTaHOBIIGHHBIN CPOK
He ObUTH yCTpaHeHBl. B 3ToM citydae 3aka3duk BIpaBe MOTpeOOBaTh yIUIATHI MTpada 3a BHIIOTHEHHE
paboT HeHaIJIeKalero KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIulaueHHOU CyMMBbI;

B) 110 IPUYMHAM, HE CBSI3aHHBIM C HEHUCIIOJHEHUEM WIIM HEHAJUISKAIIUM UCTIOTHeHHeM [loapsmankom
CBOMX 00s13aTenbCcTB MO Hacrtosimemy JloroBopy. B aTom cimydae 3aka3umk OCYIIECTBIISIET OIUIATY
CTOUMOCTH (PAKTHYECKH BBITTOTHEHHBIX [10IpsSIuuKOM U TOKYMEHTAIBHO MOATBEPkKACHHBIX PaboT 6e3
00513aTeNBCTB OCYIIECTBIATh KaKHe-T11M00 UHbIE BBIIJIATHI.

10.3. B caydae, ecnu mocie pacTOpeHHs Hactosuiero JloroBopa Mo NpUYMHE HAPYIICHUS
[lonpsaunkoM ycnoBuii Hacrosimero JloroBopa 3aka3uMK 3aKiIOUYUT C APYTUM  MOAPATIMKOM
aHAJIOTMYHBIA JIOrOBOp MO Oojee BBICOKOM crouMocTd, TO Iloapsauumk o0s3yercss BO3MECTUTh
3aka34rKy MOHECEHHBIE PACXOJbl B BUJIE€ IPEBBIIICHUS CTOUMOCTH paboT (PacLeHOK) MO J0rOBOpY €
JOPYTUM MOAPSAYNKOM IO CPABHEHMIO C HACTOSIIKUM J[OrOBOPOM.

10.4. TTogpsiguvk BOpaBe AOCPOYHO PACTOPTHYTH HAcTOSAMMKA [[oroBop A0 MOMEHTa MOJYYEHUS UM
IIPEOIUIAaThl OT 3aKa34MKa IIyTEM IMCbMEHHOTO YBEIOMIIEHUS 3aKa34MKa B CPOK HeE M03HEE, 4ueM 3a 15
(msITHaIUATH) KaJIEHJAPHBIX JHEH 0 MpeanoiaraeMon JaThl pacTop KeHus HacTosiero JloroBopa.

11. OBCTOSITEJIbCTBA HENTPEOIOJIUMOM CHUJIbI

11.1. CropoHa, HEe UCTIOTHHUBIIIAS WM HEHAAJISKAITIM 00pa30M UCIIOTHUBINAS CBOU 00s13aTEIHLCTBA 110
HacTosmemMy JloroBopy, OCBOOOXKIaeTcsi OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIIM JOKAXKET, YTO HaJyIekKaIlee
HCIIOJIHEHUE OKAa3aJIoCh HEBO3MOXKHBIM BCJIEJICTBUE HEMPEOI0JIMMOMN CUJIbI, TO €CTh UPE3BhIYANHBIX U
HEMPEeIOTBPATUMBIX IIPH JAHHBIX YCIOBUSAX 00CTOATEILCTB ((hopc-Maxop).

K gncny 06CcTOSATENECTB HENPEOIOIUMOMN CHITBI ((hOPC-MaXKOP) OTHOCSTCS:

- O’Kap, HABOJJHEHHE, 3eMIICTPSICEHUE, IPYTUE CTUXUHHBIC OCICTBUS,

- Onokaja M SM0apro Ha SKCIOPT | (WJIU) UMIIOPT,

- BOWHA, BOCHHBIE JACUCTBUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akToI [Ipesuaenra PecnyOnuku Y306ekucran u [IpaButenscTBa PecyOnuku Y30ekucraH.

OO6cTosTENbCTBA, KOTOPBIE HE OTHOCATCS K IaHHOMY mepedHto, CTOpOHaMHU HE pacCMaTPUBAIOTCS
B KQ4e€CTBE OOCTOSTEIHCTB HEMPEOIOJIMMON CHUITBI ((hOpC-MaKop).

11.2. B cnyuae BO3HMKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB HEMpeoaosuMon cuibl (opc-maxop) CropoHa,
KOTOpast MMOJIBEPIIach UX BO3JACHCTBHIO, yBeIOMIISIET 00 3TOM Apyryio CTOpoHY B TedeHue S5 (ISATH)
KaJICHIAPHBIX JTHEH ¢ MOMEHTa BOBHUKHOBEHUS TAKHX O0CTOSITEIIBCTB.

11.3. daxThl, yKa3aHHbIC B YBEJAOMJICHWHU, TOJDKHBI TOATBEP)KIATHCA JTOKYMEHTAMH, BBIJAHHBIMU

YIOJIHOMOYEHHBIMH TOCYAApPCTBEHHBIMU OpraHamu. OTCYTCTBUE TAKOTO YBEIOMJICHHS, PaBHO KakK U
OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOIIMX MOATBEpxkAeHUN Nuinaer CTOpOHY MpaBa CChUIATHCA Ha Kakue-Iubo
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BBIIICYKA3aHHBIC 00CTOSITEILCTBA B KAY€CTBE OCHOBAHUI JJIsL OCB060)KILCHI/ISI OT OTBCTCTBCHHOCTH 3a
HCHUCIIOJTHCHUEC NJIKM HEHAJICKAIICC NCITIOJTHEHUE 00513aTENILCTB 110 HACTOAIICEMY ,Z[OFOBOpy.

11.4. B cinyyae BO3ZHMKHOBEHHUS OOCTOSITEIILCTB HEMPEOJOJUMON cHiibl CTOPOHBI HE3aMETHTEIIBHO
MIPOBOJIAT TEPETOBOPHI JIPYT C IPYTOM U COTJIACYIOT MEphl, KOTOPbIE HEOOXOAUMO MPHHATH, C IENBIO
WCIPABIICHUS WM YCTPAHEHUS MOCIEICTBUN 00CTOSITENHECTB HEMPEOA0TUMOM CHUIIBI.

B stom CJIy4dac BBIITOJIHCHHUEC COOTBCTCTBYIOIIUX OGHB&T@HBCTB MOKET 6BITB OTJIOKCHO Ha CPOK
NeHCTBUS TaKMX 00CTOSTENHCTB IUOO0 10 OKOHYAHUS JEHCTBUS X MOCIEACTBUM.

11.5. B cnydae, eciam OOCTOSITENIBCTBA HEMPEOJOJUMON CHJIBI WJIM WX TIOCIEJACTBUS BIEKYT
HEBO3MOXKHOCTh HCIIOJHEHUS 00s3aTeNbCcTB MO Hacrosimemy JloroBopy, kaxaas u3 CTOpoH BIpaBe
pactopruyth Hactosiuid JloroBop nocne HanpasieHus Apyroid CTOpOHE MHUCbMEHHOTO YBEIOMIIEHUS
3a 10 (mecsTh) pabounx JTHEH 10 mpeanoiaraeMoil 1aTel pacTopKeHus HacTosero Jlorosopa.

B srom cinyyae Hu ogHa m3 CTOpoH He BhpaBe TpeOoBaTh OT Apyroid CTOPOHBI BO3MEIICHUS
yOBITKOB, TOHECEHHBIX B PE3yJbTaTe OOCTOSATENHCTB HEMIPEOAOIUMOM CHITBIL.

[Tpu stom Iloapsauuk 00si3aH MPOM3BECTH 3aKa3yMKy BO3BPAT YIJIAUEHHBIX UM JEHEKHBIX
CPEICTB 3a HEBBINOJTHEHHBIE 00s3aTenscTBa [loapsmunka, a 3aka3uyuk 00s3aH MPOHW3BECTH OILIATY
UCIOJIHEHHBIX 00s13aTenbeTB [loapsgunka.

12. TAPAHTUM

12.1. Tompsguuk rapaHTHPYET HaJJIekKaIee KaueCTBO BBITIOJIHEHHBIX PaboT M MCTOMBb30BaHHBIX UM,
npu BhInosiHeHNH PaboT, MaTepuaos.

12.2. Ha pe3ynbTaT BEIIOTHEHHBIX PaOOT 1 MaTepuabl, MCIIOIB3YEMBIE B IIPOIIECCEe BBIMTOIHEHUs PadoT,
U METAUIOKOHCTPYKIUIO, [loapsquuKk ycTaHaBIMBAET TapaHTUIHBIA CPOK MPOJOJLKUTEILHOCThIO 24
(nBaauats yethipe) mecsina u 10 (Iecarb) JIeT COOTBETCTBEHHO C MOMEHTa MPUEMKH 3aKa3uMKOM
pesyibTaTta Pabor.

12.3. B cny4ae BbISBICHUS 3aKa3dyMKOM B TE€UCHHE TapaHTHUMHOTO CPOKa HEAOCTATKOB (Ie(EeKTOB)
PaboT, B TOM uncie CKpBITHIX He1ocTaTKOB (aedekToB), [Toapsauuk 00s3aH 3a CBOM CYET YCTPAaHUTh UX
B cpok He Oonee 10 (mecsaTh) paboumx MHEH ¢ MOMEHTA IMOJTYYEHHUS COOTBETCTBYIOIIETO TPEOOBAHUS
3aka3uuka.

12.4. OGszarenbcTBa Iloapsaunka B TEUCHHE TapaHTUHHOTO CpOKa CYMTAIOTCS HCIIOJHEHHBIMH C
MOMEHTA MOAMKMCaHus 3aKa3uuKoM AKTa 00 YCTpaHEHHH HEIOCTAaTKOB (1€(hEeKTOB).

13. KOHOUIEHIIUAJBHOCTD

13.1. CtopoHbl corjamaroTcs, 4To cojepxkanue JloroBopa, a Takke BCE JOKYMEHTBI, NEepeAaHHbIC
CropoHamu Ipyr ApYry B CBSI3U C 3aKJIIOUEHUEM M MCIOJHEHHEM HacTosero Jlorosopa, cuntarorcs
KOH(QUJEHIIMATIBHBIMU M OTHOCSTCS K KoMmMMepueckoil TaiiHe CTOpOH, KOTOpass He MOAJIEKUT
pasriameHuio 0e3 MUCbMEHHOTo coryackst apyroit CTOpoHsbI.

Hcknrouenne U3 BBIMIEU3JI0KEHHOTO IPABUJIA COCTABIISIIOT CBEIEHUS, KOTOPbIE B COOTBETCTBUHU C
3aKOHOJATENbCTBOM PecmyOnuku VY30ekucTaH HE MOTYT COCTaBIATh KOMMEpPYECKYIO0 TaiHy
FOPUINYECKOTO JIUIIA.

13.2. OO0s3arenscTBa MO COXPAHCHHWIO KOH(DHMICHIIMAIBHOCTH COXPAHAIOT CBOIO CHIYy M TIOCTE

WCTEYCHHUsI CpOKa JCHCTBHS HacTosmiero JloroBopa WM €ro JOCPOYHOTO PACTOPIKCHUS B TEUCHHE
nocienyomux 3 (Tpex) Jer.
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13.3. 3a HapymeHue ycioBHs O KOHPHUIECHIMAILHOCTH HH(popMaru, CTOpoHa, JOMYCTHBILIAS TaKOe
HapylIeHue, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHJE BO3MELICHHS NMPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB. JlaHHBIE
MIOJIOKEHUS TOAJIekKAT NPUMEHEHUIO TaKKe B Cilydyae peopraHu3zauuu onHod u3 CTOpoH sl €€
MPaBONPEEMHUKOB, TpH JIMKBUIAUUA oHON M3 CtopoH — mis apyroii Ctoponbl. CriocoObl 3aIuThl
Kaxa0ii CTopoHOW KOH(HIEHIMaIbHOH HH(popMaiuu apyroii CTOpOHBI — HE HUXKE, YeM CIIOCOOBI
3amuThl JaHHOU CTOPOHOM CBOEH COOCTBEHHON KOH(MHICHIIMAIBHON HH(OPMAITUH.

Hu omna m3 CropoH He BIpaBe nepenaBaTh KOH(UICHIUANbHYIO MHpOpManuio apyroi CTOpOHBI
JOOBIM TPETHUM JIMIIAM WJIM O3HAKOMIIATH ¢ KOH(HUIAEHIHaIbHON uHbopmanuei apyroii CTOpOHBI
JOOBIX TPETHUX JIUI 6€3 MUCBMEHHOTO coriacust 1pyroit CTOpOHbI.

14. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUA

14.1. CropoHbl NOATBEP)KIAIOT U TApaHTHUPYIOT, YTO MUMEIOT KOPIOPATUBHBIE ITOJHOMOYHUS M BCE
HEoO0XOAUMBIE paspelieHus (B TOM 4YHCJIE COIJIacHe YYacTHUKOB) JJIS 3aKJIFOUEHHs] HACTOSIIEro
JloroBopa u UCIOJIHEHHUS BCEX BBITEKAIOUINX U3 HETO 00513aTENCTB, YTO KOTOPHIE UM TTOJIYYEHBI U (UJIH)
0(hOpMIIEHBI ¥ UMEIOT MOJIHYIO CHITY U JEHCTBUE.

14.2. 3akmouenue W ucnoigHeHne CtopoHamu Hacrtosmero JloroBopa W NPeAyCMOTPEHHBIX UM
JNEUCTBUN HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

- ¢ mo0BIM 3aKOHOM, TNPHUKA30M, PACHOPSIKEHHEM KaKOro-iIuO0 TOCyJapCTBEHHOTO OpraHa,
CyIneOHBIM pelIeHHEM, OTIPEACIICHIEM UITH TOCTAHOBICHUEM, WIIH 3aKOHOIATEIbHBIM aKTOM, TIPaBUIIOM
WJIM UHBIM HOPMAaTUBHO-IIPABOBBIM AKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YUPEIUTEIbHBIMI JOKYMEHTAMHU WM KaKUMH-THO0 BHYTPECHHUMH JIOKAbHBIMU TTPABOBBIMU
aktamu [logpsaunka u (M) €ro yupeauTeliei;

- ¢ moObIM COTJAlIeHHEeM WX JOKYMEHTOM, NEHCTBHE KOTOPOTO PACHpOCTPaHSETCS Ha
[Moapsimunka wnm ero ydpeaurtesnei, win aro0oi aktuB [loapsmuuka, uiau m000i W3 aKTUBOB €T0
y4peauTenen.

14.3. Tlompsmuuk  HacTOSIMM  00s3ylOTCS  coOMoAaTh  TpeOOBaHMS  AHTUKOPPYILIMOHHOTO
3aKOHOJATENIbCTBA W HE MPEANPUHUMATh HUKAKMX JEHCTBUI, KOTOpblE MOTYT HapyLIUThb HOPMBI
AHTHKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHOAATENbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH IPaBaMM MIIM 00s3aTENbCTBAMH COTJIACHO
HacTosimieMy JloroBopy, B TOM uuciae (HE OrpaHMYMBAsACb) HE COBEpLIATh IPEIUIOKEHUE,
CaHKIIMOHMPOBaHHE, OOCIIAHUE U OCYILIECTBICHHWE HE3aKOHHBIX IUIATEKEeH, BKIOYas (HO He
OTPaHUYMBAsACH) B3ATKH B JCHSXKHOW WM JI000M wWHOM (opme, KaKUM-THO0 (U3NYECKUM WIN
IOPUIMYECKUM JIMLAM, BKJIIOUYasl (HO HE OrpaHUYMBasiCh) KOMMEPYECKUE OpraHU3alui, OpraHbl BIACTH U
CaMOYIIPaBJIEHHs, TOCYIapCTBEHHBIX CITYXAIUX, YACTHBIX KOMIIAHUI U UX MPEICTaBUTEIIEH.

B ciyuae napymenust Iloapsaurkom 00s13aTeNbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle IEPBOM HACTOSIIIETO MTyHKTA,
3aka3z4yuK UMEET MPaBo B OJTHOCTOPOHHEM BHECYIEOHOM MOPSJIKE OTKA3aThCsl OT UCTIOIHEHHS HACTOSILETO
JloroBopa. 3aka3uumk He Bo3Memaer yObITku Iloapsimumky B ciydae pacropskeHust JloroBopa B
COOTBETCTBUHM C JAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. smenenusa u gonojHeHusi B JloroBop BHOCATCA Mo coriameHuio CTOpOH, 3a UCKIIOYEHHEM
CJIydacB, Korga 3aka3unk BIIpaB€ BHOCHUTb U3MCHCHUA W NOIOJHCHHA B I[OI‘OBOp B OJHOCTOPOHHEM
MOPSIIKE.

14.5. Hu onna u3 CTOpOH He BIpaBe MepeaBaTh CBOM MpaBa U 00s3aHHOCTH 10 HacTosemMy JloroBopy
TPEThel cTOpoHE 0€3 MUCEMEHHOTO cornacus Apyroil CTOPOHBI.

14.6. B cimy4yae n3aMeHEHHsI CBOETO a/ipeca, a Takke OaHKOBCKUX U ApYruX pekBu3uToB CTOpoHa 00s13aHa
B T€4eHUe 5 (ISTH) KaJICHJAPHBIX JHEH C MOMEHTA UX U3MEHEHUS YBEIOMUTH 00 3ToM Ipyryto CTOpoHy.
B ciydyae HeucmonHeHUs yKa3aHHOM OOS3aHHOCTH HCIHOJHEHUE MO0 NPEXHUM PEKBU3UTaM OyayT
CUNTAThCS HA/JIEKAIIUM HCIIOJIHEHHEM 0053aTeNIbCTB B paMKax HacTtosiuero Jlorosopa.
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14.7. Bo Bcex ciydasx, HE MPEayCMOTPEHHBIX HacTosimuM JloroBopom, CTOPOHBI pyKOBOJACTBYIOTCS
JCWCTBYIOIUM 3aKOHOIAaTEIbCTBOM PecyOnuku Y30ekucTaH.

14.8. Bee IIpunosxenus k HacTosieMy [[oroBopy sBIJISIOTCSI €T0 HEOTHEMIIEMOMN YaCThIO.

14.9. Bce cooOrienus U yBeqoMieHus, Hanpasisiemble CTOpoHaMH JpYT IPYTY B COOTBETCTBUH WU B
CBSI3M C HAcTOSIIUM JlOrOBOpPOM, JOJDKHBI OBITH COCTAaBJICHBI HA PYCCKOM SI3bIKE M HAIPABICHBI
cleayromuM o0pa3om:

a) Bpy4aloTcs JIMYHO IO/ PACHHCKY O TOJYYCHHH YHOJTHOMOYEHHOMY MPEICTABUTEINIO MU JII0OOMY
corpyanuky CTopoHsl Hactosero /loroBopa

0) mpu OTCYTCTBMHM TaKOW BO3MOKHOCTH HAIIPaBISIFOTCS 3aKa3HBIM HHCBMOM C YBEJIOMIICHHEM O
BpPYUCHUHU;

B) HAINpPaBISAIOTCS ITOCPEICTBOM KOPHOPATUBHOM AJIEKTPOHHON MOYTHI OTBETCTBEHHBIX MCHOJHUTEICH
CropoH.

14.10. Hacrosimmii JloroBop mo Bojeu3bsBICHHIO CTOPOH COCTaBJIEH HAa PYCCKOM SI3bIKE B JIBYX
9K3EMIUISIpaxX, UMEIOLIUX OJUHAKOBYIO FOPUANUYECKYIO CHILY.

[Tpunoxenus:

1. O6mas cTouMoCTh padorT.

1.1. CmeTHas mOKyMEHTaIus 10 3-eM 00BEeKTaM.
2. [lepeueHb UCTIOTHUTENBHBIX JOKYMEHTOB.

3. edeKTHBII aKT Ha TOMOJHUTEIIbHBIC PAOOTHI.

14. IOpuau4eckue agpeca, 0aHKOBCKHE PeKBU3HTHI M noamucu CTopoH:
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IIpunoxenne Ne 1

K norosopy Ne
Or « »
O0mast croumMocTsb padoT
Oomasn
Ne HaumeHnoBaHue 00beKTa STOEpEI IIpumeuanue
CYM, € Y4eTOM
HAC

1 CormnacHo

[Ipunoxenuto
2 Ne 1.1.

noaInnuncu CTOPOH
IPSITUMK: 3aKa3uuK:
/ / /
M.II
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TTonpsymuvik:

CMeTEI I0 00LeKTaM

HoAIMMNCHU CTOPOH

3aKa3uuK:

K
OT «

IMpunaoxenune Ne 1.1.
A0roBOpY Ne
»
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IIpunoxenne Ne 2

K norosopy Ne

OT «

»

HepequL HCHOJIHUTECJIbHBIX TOKYMECHTOB

OT1meTka 0
HaumeHoBaHUeE JOKYMEHTAa
HAJTHYHUH
1 OBIIUE a
1.1 | Konus ynocroBepenus opranuzarmu (I'yBoxHoma) Jla
1.2 | Konuu aunieH3uii Ha BUJ A€SATEILHOCTH Jla
1.3 | PeecTp neperaBaeMbIX JOKYMEHTOB /a
1.4 | Tlpukas o Ha3HaYEHUHU ITpopada MPOU3BOAUTENIEM PabOT HA 0OBEKTE Jla
Omnucu yaocToBepeHui (IUMIIOMOB) O KBaTU(DUKAIIMH CBAPIIUKOB,
1.5 | mpou3BOASIIMX CBAPKY KOHCTPYKIMM MPU MOHTAXE C yKa3aHUEM Ja
MIPUCBOEHHBIX UM HOMEPOB KJlelMa
1.6 | XKypHan u 3akato4eHrue aBTOPCKOro HaJ[30pa Jla
1.7 | O6muii )xypHaJ CTPOUTENIBHBIX paboT a
1.8 | AKT TEeXHMYECKOI MPUEMKH 00BbEKTa Jla
1.9 | Haknanusle 1 cy€Tt (akTyphl Ha HCIIOJIb30BAaHHbBIE MAaTEPHAIIBI /la
2 OYHAAMEHTBI
2.1 | IlpuBs3ka K penepy Ha
29 I“eHepam:HLIﬁ m1aH (pa30MBOYHBIN YEPTEXK) TEPPUTOPHUN YCTAHOBKHU Tl
AHTEHHOU OIOPBI
2.3 | AKT BBITIOJIHEHHBIX Pa0OT MO MJIAHUPOBKE TEPPUTOPHH TUIOIIAJIKH Jla
2.4 | AKTbI OCBUJICTEIILCTBOBAHHUS CKPBITHIX PadoT - 1 /la
2.4.1 | CHATHE PACTUTENBHOIO IPYHTA /la
2.4.2 | OTpbIBKa KOTJIOBaHA Jla
2.4.3 | IIpoBepka kauecTBa PyHTOB B OTPBHITOM KOTJIOBAHE /a
2.4.4 | YcTpolcTBO eCYaHOM MOAYIIKU Jla
2.4.5 | YcTpoHCTBO IpaBUMHOTO OCHOBAHUS Jla
2.4.6 | YcTpoicTBO OETOHHON OATOTOBKHU Jla
2.4.7 | YcrpoicTBO apMupoBaHus GyHIaMEHTA Jla
2.4.8 | YcTaHOBKa M pacKpeIUIeHne OnayoKu /la
2.4.9 | YcraHoBKa aHKEPHBIX 3aKJIAIHBIX JA€Tajen Jla
YcTaHOBKa KOMIUIEKTYIOIIMX U3/1eIUN (aHKEPHBIX COOPHBIX
2.4.10 | )xene300€TOHHBIX OJIOKOB, COOPHBIX MPUTPY30YHBIX TIIUT, aHKEPHBIX Ja
TUTUT U JIP.)
2.4.11 | beronupoBanue GhyHIaMEHTA Jla
2.4.12 | Cuarue onainyOku Ja
2.4.13 | YcrpolicTBO mpUrpysa Jla
2.5 | AKT OCBUIETEIHCTBOBAHUS CKPBITHIX PadoT -2 Jla
2.5.1 | YcTpoilcTBO rHAPOU30IISLINY IOBEPXHOCTEH (hyHIaMeHTa /la
2.5.2 | OOparHas 3achIlKa Ma3yx KOTJIOBaHA C MOCIOWHBIM TPOMOOBaHUEM Jla
2.6 | AKTBI O TOIMBKE TUIUT OAalMaKoB Jla
27 AKTBHI 0 3aJTUBKE TYJpOHOM (hriaHIeB TpyOUaThIX MOSCOB MauT U Tl
OamieH
o [TactiopT Ha xenezo6eTonHBIe KOHCTPYKIMHU (akThl OTK 3aBoma Tl

MOCTAaBIIMKA ITPU COOPHOM XKelle300eToHe)
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29 AKT ucnibiTanus 0eToHa GyHIaMEHTOB (J1Ta00OpaTOPHBIN aHATU3, Tla
) UCTIBITAaHUE KYOUKOB)
2.10 | XXypnan 6eTOHHBIX paboOT Jla
[Taciopta Ha KOMIUIEKTYIOIIUE U31eius (cepTU(UKATHI KauecTBa
2.11 Ha
OTK)
2.11.1 | Ha apmaTypy /a
2.11.2 | Ha >JIEKTPOABI Jla
2.11.3 | Ha 3aKiagHBIC ACTAIH Jla
2.11.4 | IIpouyrie KOMIIJIEKTYIOIINE /a
VcnonHuTenbHas cxemMa pacloloKEHUs LIEHTPAIbHBIX U AaHKEPHBIX
2.12 | ¢byHIaMEHTOB aHTEHHBIX COOPYKEHHUH € YKa3aHUEM JIOMYIIEHHBIX a
OTKJIOHEHH OT MPOEKTa
713 AKT NIpOMEKYTOYHON IPUEMKH OTBETCTBEHHBIX KOHCTPYKIIMIA. Nl
DyHAAMEHT
oA CHU CTOPOH
Tonpsiunk: 3aKazuuK:
/ /
M.IL M.IT
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IIpniaoxenne Ne 3

K norosopy Ne
Or« _ »
"COI'TACOBAHO" "YTBEPXJAIIO"
PykosoauTean IO . Jupexkrop Texunuyeckuit
" " 20 I. " " 20 r.

JE®EKTHBIH AKT No
no oovexkmy

IIpeocmasumens [100psoHoil opeanuzayuu

8 X00e 6bINOJHEeHUs cmpoumeﬂbHO-MOHmaafmbzx 020 op
L 20 2. Ha  obvekme acnmoWO ﬁ@ecy

,  YCMAHO8UI, 4mo HeOOXOOUMO  BLINOAHUMb
Hudcecaedyuue  OONOJTHUMENbHBLE C erbHO-Mo maxcrwie ombL:

No

il Haumenosanue paoom eH 0]114'-!66’77’180 HpuMeuaHuﬂ

/)

[ )
\\ - /

Ilpeocmasumeri SAIOHOU OPCAHUZAUUU:

D®OPMY YTBEPXIAEM
noaInnunucu CTOPOH
Tonpsiaamk: 3aKa34uK:
/ / / /
M.IL ML
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