
[bookmark: _Toc517582289][bookmark: _Toc517582613][bookmark: _Toc518119233][bookmark: _Toc55193146][bookmark: _Toc55285334][bookmark: _Toc55305368][bookmark: _Ref55335495][bookmark: _Ref56251018][bookmark: _Ref56251020][bookmark: _Ref57046967][bookmark: _Toc57314614][bookmark: _Ref57322917][bookmark: _Ref57322919][bookmark: _Toc69728940][bookmark: _Toc189545066][bookmark: _Hlt447028322]ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по подготовке инфраструктуры для новых базовых станций на объектах TSH4477, TSH4517, TSH4284 в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz
 тел.:  + (99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@mobi.uz
тел.: + (99897) 403-82-54,
zakupki@mobi.uz
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	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «27» декабря 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[bookmark: _MON_1388933369][bookmark: _MON_1472486564][bookmark: _MON_1472549442]           
	Приложение к ТЗ:
1. Требования к работам. 
2. Образцы документов.
3. Проекты КМ и КЖ.
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Сметная документация»)

	



	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	

	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
· заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенную копию ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
· гарантийное письмо.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	




	+
	+
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
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Общие требования



		1

		Планируемая сумма договора:

		200 000 000 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты:

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Окончательный расчет – в течении 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки обеими сторонами с учетом погашения аванса.



		3

		Валюта платежа:

		 Сум





		4

		Место выполнения работ:

		ЦО г. Ташкент, Республика Узбекистан



		5

		Количество объема работ и характеристика работ:

		Согласно ТЗ



		6

		Срок выполнения работ:

		90 рабочих дней



		7

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполняемые работы



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		9

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика 

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		10

		Вид договора

		Разовый



		11

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней
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Приложение 1. Требования к работам.docx
Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к работам по организации фундаментов



1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих  предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями  в двух уровнях по шаблону (кондуктору). 

12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 

15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности. 

20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.



Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли  не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика (Приложение № 2).

2. Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

3. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

4. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

5. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

6. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

7. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

9. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS
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ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)
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		В журнале пронумеровано и прошнуровано
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		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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Приложение 3.  КЖ,КМ.zip
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TSH4284 Foziltepa ��.pdf
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TSH4477 Yugnakiy ��.pdf





































































































TSH4477 Yugnakiy_��.PDF













































































TSH4517 Yantoq Chirchiq ��.pdf
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		Исх. №___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		от __________

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Жуковой Т.А. 





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по подготовке инфраструктуры для новых базовых станций на объектах TSH4477, TSH4517, TSH4284 в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по подготовке инфраструктуры для новых базовых станций на объектах TSH4477, TSH4517, TSH4284 в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение 1 к настоящему Коммерческому предложению. 



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования):

		



		Срок гарантии на металлоконструкцию:

		



		Срок гарантии на выполненные работы:

		



		Срок выполнения работ 

		_______________календарных дней







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.











Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        

















Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Сметная  документация_Прил.1 к КП.zip


������� ������������_����.1 � ��.zip


Сметная документация_Прил.1/Копия TSH4284.xlsm

РЕСУРСЫ


			1			2			3			4


			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч						0			0.00									1																					ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0%						5%						0%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч						0												1																					ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			17.27%						17.27%						0.00%


			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч						N												2																					НДС			0%						0%						0%


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч						N												2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч						N												2						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч						N												2																								без НДС			с НДС			без НДС			с НДС			без НДС			с НДС


			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч						N												2			1			TSH4284			Foziltepa			Ташкент			Республика Узбекистан, Учтепинский р-н, м-я Фозилтепа			TSH-1823-19-BSS-4284			КМ			- 0			- 0			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч						N												2			2			TSH4284			Foziltepa			Ташкент			Республика Узбекистан, Учтепинский р-н, м-я Фозилтепа			TSH-1823-19-BSS-4284			КЖ			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N												2																								- 0			- 0			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т			МАШ-Ч						N												2


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч						N												2


			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч						N												2


			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч						N												2


			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч						N												2


			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч						N												2


			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч						N												2


			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч						N												2


			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч						N												2


			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч						N												2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч						N												2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3			МАШ-Ч						N												2


			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч						N												2


			АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2			Т						M												3


			БЕТОН МАРКИ В15			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3						M												3


			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ			Т						M												3


			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т						M												3


			ВОДА			М3						M												3


			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т						M												3


			ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т						M												3


			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т						M												3


			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т						M												3


			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3						M												3


			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М						M												3


			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т						M												3


			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т						M												3


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3						M												3


			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ						M												3


			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т						M												3


			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т						M												3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3						M												3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3						M												3


			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т						M												3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ			Т						M												3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т						M												3


			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т						M												3


			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т						M												3


			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т						M												3


			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3						M												3


			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			КГ						M												3


			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М						M												3


			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М						M												3


			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т						M												3


			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ						M												3


			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т						M												3


			РОГОЖА			М2						M												3


			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т						M												3


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т						M												3


			УАЙТ-СПИРИТ			Т						M												3


			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т						M												3


			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т						M												3


			ШЛИФКРУГИ			ШТ						M												3


			ЩЕБЕНЬ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3						M												3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2						M												3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т						M												3


			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т						M												3


			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО			Т						T												7


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т						T												7


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т						T												7


			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т						T												7


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т						T												7


			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8








Предложения


															ПРИЛОЖЕНИЕ №1





			№пп			Наименование показателя


			1			Прочие затраты подрядчика, %


			2			Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум


			3			Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум


			4			Транспортные расходы, % от стоимости материалов


			5			*Командировочные расходы, сум за сутки


			6			Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)


			7			Процент НДС, %


			8			Сроки выполнения работ


			9			Гарантия


			9			Гарантия на металлоконструкции


						Общая сумма выполнения работ, без НДС


			10			Общая сумма выполнения работ, с НДС


						Контрольный расчет без НДС


						Контрольный расчет с НДС


						Руководитель


			11			Контактный телефон/факс: 


			11			email


			12			Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы


			13			Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 


			14			Юридический адрес 


			15			Основные направления деятельности 


			16			Информация об опыте выполнения аналогичных работ


			17


			18

















TSH4284КЖ


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4284 Foziltepa по адресу:Республика Узбекистан, Учтепинский р-н, м-я Фозилтепа


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ TSH-1823-19-BSS-4284КЖ





						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА			ЦЕНА			СУММА			ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8			7			8			7			8


						РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																																	


						1			E1-2-27-5			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М2			0,08836																					


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			123			10.868280			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						2			E1-1-14-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0,0161																					


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,76			0.334236			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			2.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			60,2			0.969220			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			2.3			00257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			14,3			0.230230			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			2.4			02262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			45,9			0.738990			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			2.5			43113			ЩЕБЕНЬ			М3			0,04			0.000644			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						3			С310-1015			ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1			Т			25,76																					


			0			3.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,1264			3.256064			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			3.2			00163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0,1264			3.256064			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						4			E1-1-4-5			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0,09484																					


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,86			1.219642			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			4.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			58,76			5.572798			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			4.3			02288			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3			МАШ-Ч			58,76			5.572798			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						5			E1-2-56-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2			100М3			0,00958																					


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			233			2.232140			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						6			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,05408																					


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.677622			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.164403			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			6.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.164403			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			6.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.658694			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						7			E1-1-33-1			ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ			1000М3			0,08622																					


			0			7.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,6			0.655272			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			7.2			00257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			7,6			0.655272			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						8			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0958																					


			0			8.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			8.478300			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						9			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,958																					


			0			9.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			12.003740			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			9.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			2.912320			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			9.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			2.912320			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			9.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			11.668440			0.00			0			0.00			0			0.00			0


																																							


						РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																																	


						10			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,018																					


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			3.240000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.326340			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			10.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.864000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			10.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			1.836000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						11			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,18																					


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			4.662000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.252000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			11.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.360000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


																																							


						РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																																	


						12			E6-1-5-5			УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3			100М3			0,165																					


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			342,72			56.548800			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			12.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			19,37			3.196050			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			14,56			2.402400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,78			0.128700			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			17,14			2.828100			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,8			0.132000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.8			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			24,3			4.009500			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.11			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,013			0.002145			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.13			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,018			0.002970			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.14			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,031			0.005115			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.16			36008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0,36			0.059400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.17			36025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0,11			0.018150			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.18			36053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0,01			0.001650			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.19			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,33			0.054450			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.20			45103			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3			101,5			16.747500			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.21			51620			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2			28,5			4.702500			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			13			АРМОКАРКАС			АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2			Т			0,2301						0.00			0			0.00			0			0.00			0


						14			E6-1-15-3			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ			Т			0,42634																					


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			128,62			54.835851			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,53			0.225960			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			14.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.093795			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			14.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,62			0.690671			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.6			03506			ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т			0,046			0.019612			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			T			14.7			05628			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО			Т			1			0.426340			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.8			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,002			0.000853			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.9			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.004263			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						15			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,2468																					


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			7.379320			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.345520			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			15.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.493600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						16			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,2468																					


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			5.059400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.071572			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			16.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.493600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						17			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,1116																					


			0			17.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			2.890440			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			17.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.156240			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			17.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.223200			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						18			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0,1116																					


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,5			1.841400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.032364			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			18.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.223200			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			19			МБ			МАСТИКА БИТУМНАЯ			Т			0,23						0.00			0			0.00			0			0.00			0


						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0						0						0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0						0						0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0						0						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0			5.00%			0			0.00%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0						0						0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		17.27%			0			17.27%			0			0.00%			0


						ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ																					0						0						0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0						0						0


						ВСЕГО ЗАТРАТ																					0						0						0


						НДС																		0.00%			0			0.00%			0			0.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0						0						0
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TSH4284КМ


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4284 Foziltepa по адресу:Республика Узбекистан, Учтепинский р-н, м-я Фозилтепа


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ TSH-1823-19-BSS-4284КМ





						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ																					


						1			E34-1-17-2			УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М			Т			2,46372									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20			49.274400			0.00			0


			0			1.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,65			11.456298			0.00			0


			N			1.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			3,78			9.312862			0.00			0


			N			1.4			01056			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч			2,15			5.296998			0.00			0


			N			1.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,87			2.143436			0.00			0


			N			1.6			02639			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч			0,87			2.143436			0.00			0


			M			1.7			30099			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			КГ			0,0001			0.000246			0.00			0


			M			1.8			36269			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3			0,053			0.130577			0.00			0


			TЗ			2			БАШНЯ			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			2,46372						0.00			0


			M			3			МЕТИЗЫБ			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т			0,03996						0.00			0


						4			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1,03			1.030000			0.00			0


			TЗ			5			МОЛНИЕОТВОД			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,0106						0.00			0


			M			6			МЕТИЗЫМП			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т			0,00194						0.00			0


						7			E9-3-29-1			МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1			Т			0,30252									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			32,37			9.792572			0.00			0


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			5,83			1.763692			0.00			0


			N			7.3			00514			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч			0,96			0.290419			0.00			0


			N			7.4			00715			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч			0,07			0.021176			0.00			0


			N			7.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.036302			0.00			0


			N			7.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			5,45			1.648734			0.00			0


			N			7.7			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,29			0.087731			0.00			0


			N			7.8			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			9,62			2.910242			0.00			0


			N			7.9			02346			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч			0,39			0.117983			0.00			0


			N			7.10			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,19			0.057479			0.00			0


			N			7.11			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.508234			0.00			0


			M			7.12			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.000003			0.00			0


			M			7.13			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000094			0.00			0


			M			7.14			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000182			0.00			0


			M			7.15			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.000009			0.00			0


			M			7.16			33816			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т			0,00194			0.000587			0.00			0


			M			7.17			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,37			0.414452			0.00			0


			M			7.18			35312			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т			0,004			0.001210			0.00			0


			M			7.19			35504			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т			0,0001			0.000030			0.00			0


			M			7.20			36023			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3			0,00103			0.000312			0.00			0


			M			7.21			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,07			0.021176			0.00			0


			M			7.22			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,41			0.124033			0.00			0


			M			7.23			50756			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т			0,001			0.000303			0.00			0


			M			7.24			96384			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М			0,0187			0.005657			0.00			0


			TЗ			8			ЛС_1			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,30252						0.00			0


			M			9			МЕТИЗЫЛС			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т			0,02259						0.00			0


						10			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,26									


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			4.940000			0.00			0


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.072800			0.00			0


			N			10.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,14			0.036400			0.00			0


			N			10.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.813800			0.00			0


			N			10.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,14			0.036400			0.00			0


			M			10.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000520			0.00			0


			M			10.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.156000			0.00			0


			M			10.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.023920			0.00			0


						11			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057									


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.243390			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.005871			0.00			0


			N			11.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.121125			0.00			0


			M			11.4			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.000228			0.00			0


			T			12			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057						0.00			0


						13			E13-3-4-26			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115			100М2			0,95									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			3,83			3.638500			0.00			0


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.019000			0.00			0


			N			13.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.009500			0.00			0


			N			13.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.009500			0.00			0


			N			13.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.009500			0.00			0


			N			13.6			02515			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч			0,65			0.617500			0.00			0


			M			13.7			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.018050			0.00			0


			M			13.8			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.001330			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																					


						14			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00064									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.075520			0.00			0


						15			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00064									


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			0.342720			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.018592			0.00			0


			N			15.3			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.000538			0.00			0


			M			15.4			09219			ВОДА			М3			0,441			0.000282			0.00			0


			M			15.5			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000015			0.00			0


			M			15.6			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000024			0.00			0


			M			15.7			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.000435			0.00			0


			M			15.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.065280			0.00			0


			M			15.9			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.041024			0.00			0


						16			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,00949									


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			0.958490			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.040048			0.00			0


			N			16.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			0.260975			0.00			0


			M			16.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.000106			0.00			0


			M			16.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.028375			0.00			0


			T			17			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т			0,00724						0.00			0


			T			18			ОП1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0,00225						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																					


						19			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,007									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.826000			0.00			0


						20			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,0007									


			0			20.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.008771			0.00			0


			0			20.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.002128			0.00			0


			N			20.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.002128			0.00			0


			N			20.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.008526			0.00			0


						21			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,0014									


			0			21.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.252000			0.00			0


			0			21.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.025382			0.00			0


			M			21.3			09219			ВОДА			М3			0,2			0.000280			0.00			0


			M			21.4			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.142800			0.00			0


						22			E6-1-15-5			УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ			Т			0,02274									


			0			22.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			0.765883			0.00			0


			0			22.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.052075			0.00			0


			N			22.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.055486			0.00			0


			M			22.4			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.000068			0.00			0


			M			22.5			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.000227			0.00			0


			T			23			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0,02274						0.00			0


						24			E6-1-1-5			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			100М3			0,00352									


			0			24.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			785,88			2.766298			0.00			0


			0			24.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			32,29			0.113661			0.00			0


			N			24.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			37,72			0.132774			0.00			0


			N			24.4			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,87			0.003062			0.00			0


			M			24.5			09219			ВОДА			М3			0,441			0.001552			0.00			0


			M			24.6			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000084			0.00			0


			M			24.7			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,0061			0.000021			0.00			0


			M			24.8			35516			РОГОЖА			М2			153			0.538560			0.00			0


			M			24.9			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,74			0.002605			0.00			0


			M			24.10			45022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			101,5			0.357280			0.00			0


			M			24.11			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.225632			0.00			0


						25			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0331									


			0			25.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			0.989690			0.00			0


			0			25.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.046340			0.00			0


			N			25.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.033100			0.00			0


			N			25.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.066200			0.00			0


			M			25.5			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.008076			0.00			0


						26			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0331									


			0			26.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.678550			0.00			0


			0			26.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.009599			0.00			0


			N			26.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.066200			0.00			0


			M			26.4			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.008076			0.00			0


						27			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0037									


			0			27.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.327450			0.00			0


						28			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0117									


			0			28.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			1.035450			0.00			0


						29			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,13772									


			0			29.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			2.684163			0.00			0


			0			29.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			1.070084			0.00			0


			N			29.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1,29			0.177659			0.00			0


			N			29.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.016526			0.00			0


			N			29.5			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.023412			0.00			0


			N			29.6			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.231370			0.00			0


			M			29.7			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,008			0.001102			0.00			0


			M			29.8			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.000001			0.00			0


			M			29.9			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000043			0.00			0


			M			29.10			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000083			0.00			0


			M			29.11			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.000004			0.00			0


			M			29.12			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.165264			0.00			0


			M			29.13			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.000083			0.00			0


			M			29.14			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.005509			0.00			0


			M			29.15			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.049579			0.00			0


			T			30			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0,13772						0.00			0


						31			E9-3-14-1			МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М			Т			0,22735									


			0			31.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63,28			14.386708			0.00			0


			0			31.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,01			0.911674			0.00			0


			N			31.3			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0,1			0.022735			0.00			0


			M			31.4			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,021			0.004774			0.00			0


			M			31.5			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.000002			0.00			0


			M			31.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000070			0.00			0


			M			31.7			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000136			0.00			0


			M			31.8			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.000007			0.00			0


			M			31.9			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,00044			0.000100			0.00			0


			T			32			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0,00984						0.00			0


			T			33			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,21699						0.00			0


			T			34			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00052						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/																					


						35			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,1176									


			0			35.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			13.876800			0.00			0


						36			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,1176									


			0			36.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			10.407600			0.00			0


						37			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1,2									


			0			37.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			14.160000			0.00			0


			0			37.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.720000			0.00			0


			N			37.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			2.100000			0.00			0


			M			37.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0024			0.002880			0.00			0


			M			37.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.864000			0.00			0


			M			38			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,11544						0.00			0


						39			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,22									


			0			39.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			3.652000			0.00			0


			0			39.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.096800			0.00			0


			N			39.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.048400			0.00			0


			N			39.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.688600			0.00			0


			N			39.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,22			0.048400			0.00			0


			M			39.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000814			0.00			0


			M			39.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.198000			0.00			0


			M			39.8			44564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.028600			0.00			0


						40			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,34									


			0			40.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			6.460000			0.00			0


			0			40.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.095200			0.00			0


			N			40.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			1.064200			0.00			0


			M			40.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000680			0.00			0


			M			40.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.204000			0.00			0


			M			40.6			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.031280			0.00			0


						41			E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0137									


			0			41.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.080022			0.00			0


			0			41.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000274			0.00			0


			M			41.3			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.000164			0.00			0


			M			41.4			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002			0.000027			0.00			0


						42			E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0137									


			0			42.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.057718			0.00			0


			0			42.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000274			0.00			0


			M			42.3			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.000260			0.00			0


			M			42.4			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.000019			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: ДОРОЖКА																					


						43			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0,0088									


			0			43.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.584000			0.00			0


			M			43.2			09219			ВОДА			М3			0,2			0.001760			0.00			0


			M			43.3			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.897600			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																					


						44			E11-1-13-3			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ			100М2			0,00275									


			0			44.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			28,4			0.078100			0.00			0


			0			44.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,3			0.009075			0.00			0


			N			44.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,77			0.002118			0.00			0


			N			44.4			00258			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			1,22			0.003355			0.00			0


			N			44.5			00464			ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч			5,1			0.014025			0.00			0


			N			44.6			00620			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т			МАШ-Ч			1,16			0.003190			0.00			0


			N			44.7			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.000413			0.00			0


			M			44.8			30118			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ			Т			1,24			0.003410			0.00			0


			M			44.9			45050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			1,84			0.005060			0.00			0


			M			44.10			45051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,92			0.002530			0.00			0


			M			44.11			45052			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ			М3			2,98			0.008195			0.00			0


						45			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,228									


			0			45.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			33.972000			0.00			0


			0			45.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			5.442360			0.00			0


			N			45.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			1.721400			0.00			0


			N			45.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			5.264520			0.00			0


			N			45.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.118560			0.00			0


			N			45.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,78			0.177840			0.00			0


			M			45.7			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,002			0.000456			0.00			0


			M			45.8			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.002736			0.00			0


			T			45.9			50777			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0,002			0.000456			0.00			0


			M			46			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т			0,35405						0.00			0


			M			47			БЕТОН			БЕТОН МАРКИ В15			М3			0,55						0.00			0


						48			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0726									


			0			48.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			2.170740			0.00			0


			0			48.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.101640			0.00			0


			N			48.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.072600			0.00			0


			N			48.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.145200			0.00			0


			N			48.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.010890			0.00			0


			N			48.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.018150			0.00			0


			M			48.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.017714			0.00			0


						49			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0726									


			0			49.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.488300			0.00			0


			0			49.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.021054			0.00			0


			N			49.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.145200			0.00			0


			N			49.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.010890			0.00			0


			N			49.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.010164			0.00			0


			M			49.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.017714			0.00			0


						50			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0099									


			0			50.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.256410			0.00			0


			0			50.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.013860			0.00			0


			N			50.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.009900			0.00			0


			N			50.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.019800			0.00			0


			N			50.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001485			0.00			0


			N			50.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.002475			0.00			0


			M			50.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.002416			0.00			0


						51			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0099									


			0			51.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.202950			0.00			0


			0			51.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.002871			0.00			0


			N			51.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.019800			0.00			0


			N			51.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001485			0.00			0


			N			51.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.001386			0.00			0


			M			51.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.002416			0.00			0


						52			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0,72									


			0			52.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0,599			0.431280			0.00			0


			0			52.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,059			0.042480			0.00			0


			N			52.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,012			0.008640			0.00			0


			N			52.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,047			0.033840			0.00			0


			N			52.5			02602			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			0,2			0.144000			0.00			0


			M			52.6			47803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М			0,0011			0.000792			0.00			0


			M			52.7			47804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100,5			72.360000			0.00			0


						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		17.27%			0


						ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ																					0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					0


						НДС																		0.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0
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РЕСУРСЫ


			1			2			3			4


			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч						0			0.00									1																					ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0%						5%						0%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч						0												1																					ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			17.27%						17.27%						0.00%


			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч						N												2																					НДС			0%						0%						0%


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч						N												2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч						N												2						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч						N												2																								без НДС			с НДС			без НДС			с НДС			без НДС			с НДС


			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч						N												2			1			TSH4477			Yugnakiy			Ташкент			г.Ташкент Мирзо-Улугбексий район, массив Ахмад Югнакий, махалла Ал Фаробий			TSH-0072-18-BSS-4477			КМ			- 0			- 0			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч						N												2			2			TSH4477			Yugnakiy			Ташкент			г.Ташкент Мирзо-Улугбексий район, массив Ахмад Югнакий, махалла Ал Фаробий			TSH-0072-18-BSS-4477			КЖ			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N												2																								- 0			- 0			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т			МАШ-Ч						N												2


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч						N												2


			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч						N												2


			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч						N												2


			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч						N												2


			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч						N												2


			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч						N												2


			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч						N												2


			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч						N												2


			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч						N												2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч						N												2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3			МАШ-Ч						N												2


			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч						N												2


			АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2			Т						M												3


			БЕТОН МАРКИ В15			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3						M												3


			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ			Т						M												3


			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т						M												3


			ВОДА			М3						M												3


			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т						M												3


			ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т						M												3


			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т						M												3


			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т						M												3


			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3						M												3


			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М						M												3


			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т						M												3


			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т						M												3


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3						M												3


			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ						M												3


			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т						M												3


			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т						M												3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3						M												3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3						M												3


			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т						M												3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ			Т						M												3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т						M												3


			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т						M												3


			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т						M												3


			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т						M												3


			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3						M												3


			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			КГ						M												3


			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М						M												3


			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М						M												3


			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т						M												3


			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ						M												3


			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т						M												3


			РОГОЖА			М2						M												3


			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т						M												3


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т						M												3


			УАЙТ-СПИРИТ			Т						M												3


			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т						M												3


			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т						M												3


			ШЛИФКРУГИ			ШТ						M												3


			ЩЕБЕНЬ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3						M												3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2						M												3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т						M												3


			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т						M												3


			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО			Т						T												7


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т						T												7


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т						T												7


			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т						T												7


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т						T												7


			АНКЕРНЫЙ БЛОК ФУНДАМЕНТА БФ1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8








Предложения


															ПРИЛОЖЕНИЕ №1





			№пп			Наименование показателя


			1			Прочие затраты подрядчика, %


			2			Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум


			3			Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум


			4			Транспортные расходы, % от стоимости материалов


			5			*Командировочные расходы, сум за сутки


			6			Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)


			7			Процент НДС, %


			8			Сроки выполнения работ


			9			Гарантия


			9			Гарантия на металлоконструкции


						Общая сумма выполнения работ, без НДС


			10			Общая сумма выполнения работ, с НДС


						Контрольный расчет без НДС


						Контрольный расчет с НДС


						Руководитель


			11			Контактный телефон/факс: 


			11			email


			12			Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы


			13			Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 


			14			Юридический адрес 


			15			Основные направления деятельности 


			16			Информация об опыте выполнения аналогичных работ


			17


			18

















TSH4477КЖ


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4477 Yugnakiy по адресу:г.Ташкент Мирзо-Улугбексий район, массив Ахмад Югнакий, махалла Ал Фаробий


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ TSH-0072-18-BSS-4477КЖ





						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА			ЦЕНА			СУММА			ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8			7			8			7			8


						РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																																	


						1			E1-2-27-5			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М2			0,08836																					


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			123			10.868280			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						2			E1-1-14-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0,0161																					


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,76			0.334236			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			2.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			60,2			0.969220			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			2.3			00257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			14,3			0.230230			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			2.4			02262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			45,9			0.738990			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			2.5			43113			ЩЕБЕНЬ			М3			0,04			0.000644			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						3			С310-1015			ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1			Т			25,76																					


			0			3.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,1264			3.256064			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			3.2			00163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0,1264			3.256064			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						4			E1-1-4-5			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0,09484																					


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,86			1.219642			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			4.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			58,76			5.572798			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			4.3			02288			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3			МАШ-Ч			58,76			5.572798			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						5			E1-2-56-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2			100М3			0,00958																					


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			233			2.232140			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						6			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,05408																					


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.677622			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.164403			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			6.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.164403			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			6.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.658694			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						7			E1-1-33-1			ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ			1000М3			0,08622																					


			0			7.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,6			0.655272			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			7.2			00257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			7,6			0.655272			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						8			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0958																					


			0			8.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			8.478300			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						9			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,958																					


			0			9.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			12.003740			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			9.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			2.912320			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			9.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			2.912320			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			9.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			11.668440			0.00			0			0.00			0			0.00			0


																																							


						РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																																	


						10			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,018																					


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			3.240000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.326340			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			10.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.864000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			10.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			1.836000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						11			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,18																					


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			4.662000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.252000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			11.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.360000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


																																							


						РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																																	


						12			E6-1-5-5			УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3			100М3			0,165																					


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			342,72			56.548800			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			12.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			19,37			3.196050			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			14,56			2.402400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,78			0.128700			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			17,14			2.828100			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,8			0.132000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.8			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			24,3			4.009500			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.11			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,013			0.002145			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.13			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,018			0.002970			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.14			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,031			0.005115			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.16			36008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0,36			0.059400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.17			36025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0,11			0.018150			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.18			36053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0,01			0.001650			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.19			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,33			0.054450			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.20			45103			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3			101,5			16.747500			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.21			51620			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2			28,5			4.702500			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			13			АРМОКАРКАС			АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2			Т			0,2301						0.00			0			0.00			0			0.00			0


						14			E6-1-15-3			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ			Т			0,42634																					


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			128,62			54.835851			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,53			0.225960			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			14.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.093795			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			14.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,62			0.690671			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.6			03506			ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т			0,046			0.019612			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			T			14.7			05628			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО			Т			1			0.426340			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.8			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,002			0.000853			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.9			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.004263			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						15			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,2468																					


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			7.379320			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.345520			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			15.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.493600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						16			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,2468																					


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			5.059400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.071572			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			16.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.493600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						17			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,1116																					


			0			17.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			2.890440			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			17.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.156240			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			17.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.223200			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						18			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0,1116																					


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,5			1.841400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.032364			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			18.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.223200			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			19			МБ			МАСТИКА БИТУМНАЯ			Т			0,23						0.00			0			0.00			0			0.00			0


						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0						0						0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0						0						0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0						0						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0			5.00%			0			0.00%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0						0						0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		17.27%			0			17.27%			0			0.00%			0


						ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ																					0						0						0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0						0						0


						ВСЕГО ЗАТРАТ																					0						0						0


						НДС																		0.00%			0			0.00%			0			0.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0						0						0
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									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4477 Yugnakiy по адресу:г.Ташкент Мирзо-Улугбексий район, массив Ахмад Югнакий, махалла Ал Фаробий


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ TSH-0072-18-BSS-4477КМ





						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ																					


						1			E34-1-17-2			УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М			Т			2,46372									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20			49.274400			0.00			0


			0			1.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,65			11.456298			0.00			0


			N			1.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			3,78			9.312862			0.00			0


			M			1.7			30099			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			КГ			0,0001			0.000246			0.00			0


			TЗ			2			БАШНЯ			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			2,46372						0.00			0


			M			3			МЕТИЗЫБ			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т			0,03996						0.00			0


						4			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1,03			1.030000			0.00			0


			TЗ			5			МОЛНИЕОТВОД			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,0106						0.00			0


			M			6			МЕТИЗЫМП			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т			0,00194						0.00			0


						7			E9-3-29-1			МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1			Т			0,30252									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			32,37			9.792572			0.00			0


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			5,83			1.763692			0.00			0


			N			7.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.036302			0.00			0


			N			7.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			5,45			1.648734			0.00			0


			N			7.7			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,29			0.087731			0.00			0


			N			7.8			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			9,62			2.910242			0.00			0


			N			7.11			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.508234			0.00			0


			M			7.13			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000094			0.00			0


			M			7.14			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000182			0.00			0


			M			7.17			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,37			0.414452			0.00			0


			M			7.18			35312			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т			0,004			0.001210			0.00			0


			M			7.21			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,07			0.021176			0.00			0


			M			7.22			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,41			0.124033			0.00			0


			TЗ			8			ЛС_1			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,30252						0.00			0


			M			9			МЕТИЗЫЛС			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т			0,02259						0.00			0


						10			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,26									


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			4.940000			0.00			0


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.072800			0.00			0


			N			10.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.813800			0.00			0


			M			10.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000520			0.00			0


			M			10.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.156000			0.00			0


			M			10.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.023920			0.00			0


						11			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057									


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.243390			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.005871			0.00			0


			N			11.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.121125			0.00			0


			M			11.4			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.000228			0.00			0


			T			12			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057						0.00			0


						13			E13-3-4-26			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115			100М2			0,95									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			3,83			3.638500			0.00			0


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.019000			0.00			0


			N			13.6			02515			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч			0,65			0.617500			0.00			0


			M			13.7			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.018050			0.00			0


			M			13.8			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.001330			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																					


						14			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00064									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.075520			0.00			0


						15			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00064									


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			0.342720			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.018592			0.00			0


			N			15.3			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.000538			0.00			0


			M			15.5			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000015			0.00			0


			M			15.6			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000024			0.00			0


			M			15.7			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.000435			0.00			0


			M			15.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.065280			0.00			0


			M			15.9			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.041024			0.00			0


						16			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,01742									


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			1.759420			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.073512			0.00			0


			N			16.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			0.479050			0.00			0


			M			16.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.000195			0.00			0


			M			16.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.052086			0.00			0


			T			17			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т			0,00724						0.00			0


			T			18			ОП1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0,01018						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																					


						19			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,007									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.826000			0.00			0


						20			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,0007									


			0			20.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.008771			0.00			0


			0			20.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.002128			0.00			0


			N			20.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.002128			0.00			0


			N			20.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.008526			0.00			0


						21			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,0014									


			0			21.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.252000			0.00			0


			0			21.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.025382			0.00			0


			M			21.4			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.142800			0.00			0


						22			E6-1-15-5			УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ			Т			0,02274									


			0			22.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			0.765883			0.00			0


			0			22.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.052075			0.00			0


			N			22.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.055486			0.00			0


			M			22.4			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.000068			0.00			0


			M			22.5			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.000227			0.00			0


			T			23			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0,02274						0.00			0


						24			E6-1-1-5			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			100М3			0,00352									


			0			24.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			785,88			2.766298			0.00			0


			0			24.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			32,29			0.113661			0.00			0


			N			24.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			37,72			0.132774			0.00			0


			N			24.4			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,87			0.003062			0.00			0


			M			24.6			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000084			0.00			0


			M			24.9			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,74			0.002605			0.00			0


			M			24.10			45022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			101,5			0.357280			0.00			0


			M			24.11			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.225632			0.00			0


						25			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0331									


			0			25.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			0.989690			0.00			0


			0			25.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.046340			0.00			0


			N			25.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.066200			0.00			0


			M			25.5			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.008076			0.00			0


						26			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0331									


			0			26.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.678550			0.00			0


			0			26.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.009599			0.00			0


			N			26.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.066200			0.00			0


			M			26.4			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.008076			0.00			0


						27			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0037									


			0			27.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.327450			0.00			0


						28			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0117									


			0			28.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			1.035450			0.00			0


						29			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,13772									


			0			29.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			2.684163			0.00			0


			0			29.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			1.070084			0.00			0


			N			29.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.016526			0.00			0


			N			29.5			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.023412			0.00			0


			N			29.6			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.231370			0.00			0


			M			29.7			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,008			0.001102			0.00			0


			M			29.9			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000043			0.00			0


			M			29.10			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000083			0.00			0


			M			29.12			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.165264			0.00			0


			M			29.13			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.000083			0.00			0


			M			29.14			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.005509			0.00			0


			M			29.15			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.049579			0.00			0


			T			30			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0,13772						0.00			0


						31			E9-3-14-1			МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М			Т			0,22735									


			0			31.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63,28			14.386708			0.00			0


			0			31.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,01			0.911674			0.00			0


			N			31.3			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0,1			0.022735			0.00			0


			M			31.4			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,021			0.004774			0.00			0


			M			31.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000070			0.00			0


			M			31.7			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000136			0.00			0


			M			31.9			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,00044			0.000100			0.00			0


			T			32			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0,00984						0.00			0


			T			33			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,21699						0.00			0


			T			34			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00052						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/																					


						35			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0756									


			0			35.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			8.920800			0.00			0


						36			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0756									


			0			36.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			6.690600			0.00			0


						37			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1,2									


			0			37.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			14.160000			0.00			0


			0			37.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.720000			0.00			0


			N			37.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			2.100000			0.00			0


			M			37.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0024			0.002880			0.00			0


			M			37.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.864000			0.00			0


			M			38			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,11544						0.00			0


						39			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,22									


			0			39.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			3.652000			0.00			0


			0			39.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.096800			0.00			0


			N			39.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.688600			0.00			0


			M			39.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000814			0.00			0


			M			39.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.198000			0.00			0


			M			39.8			44564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.028600			0.00			0


						40			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,14									


			0			40.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			2.660000			0.00			0


			0			40.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.039200			0.00			0


			N			40.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.438200			0.00			0


			M			40.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000280			0.00			0


			M			40.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.084000			0.00			0


			M			40.6			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.012880			0.00			0


						41			E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0062									


			0			41.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.036214			0.00			0


			0			41.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000124			0.00			0


			M			41.3			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.000074			0.00			0


			M			41.4			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002			0.000012			0.00			0


						42			E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0062									


			0			42.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.026121			0.00			0


			0			42.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000124			0.00			0


			M			42.3			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.000118			0.00			0


			M			42.4			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.000009			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: ДОРОЖКА																					


						43			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0,0146									


			0			43.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			2.628000			0.00			0


			M			43.3			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			1.489200			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																					


						44			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0									


			0			44.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2,5			0.000000			0.00			0


			0			44.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,55			0.000000			0.00			0


			N			44.4			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0,46			0.000000			0.00			0


			N			44.5			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,93			0.000000			0.00			0


			M			44.7			14352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0,11			0.000000			0.00			0


			M			44.8			45050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0,1			0.000000			0.00			0


			M			44.9			45051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,09			0.000000			0.00			0


			M			44.10			45053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.000000			0.00			0


						45			E11-1-13-3			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ			100М2			0,00275									


			0			45.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			28,4			0.078100			0.00			0


			0			45.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,3			0.009075			0.00			0


			M			45.8			30118			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ			Т			1,24			0.003410			0.00			0


			M			45.9			45050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			1,84			0.005060			0.00			0


			M			45.10			45051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,92			0.002530			0.00			0


			M			45.11			45052			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ			М3			2,98			0.008195			0.00			0


						46			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,25									


			0			46.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			37.250000			0.00			0


			0			46.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			5.967500			0.00			0


			N			46.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			1.887500			0.00			0


			N			46.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			5.772500			0.00			0


			N			46.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.130000			0.00			0


			M			46.8			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.003000			0.00			0


			M			47			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т			0,37471						0.00			0


			M			48			БЕТОН			БЕТОН МАРКИ В15			М3			0,55						0.00			0


						49			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0726									


			0			49.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			2.170740			0.00			0


			0			49.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.101640			0.00			0


			N			49.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.145200			0.00			0


			M			49.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.017714			0.00			0


						50			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0726									


			0			50.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.488300			0.00			0


			0			50.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.021054			0.00			0


			N			50.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.145200			0.00			0


			M			50.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.017714			0.00			0


						51			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0099									


			0			51.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.256410			0.00			0


			0			51.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.013860			0.00			0


			N			51.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.019800			0.00			0


			M			51.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.002416			0.00			0


						52			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0099									


			0			52.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.202950			0.00			0


			0			52.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.002871			0.00			0


			N			52.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.019800			0.00			0


			M			52.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.002416			0.00			0


						53			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0,79									


			0			53.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0,599			0.473210			0.00			0


			0			53.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,059			0.046610			0.00			0


			M			53.6			47803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М			0,0011			0.000869			0.00			0


			M			53.7			47804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100,5			79.395000			0.00			0


						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		17.27%			0


						ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ																					0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					0


						НДС																		0.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0
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РЕСУРСЫ


			1			2			3			4


			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч						0			0.00									1																					ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0%						5%						0%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч						0												1																					ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			17.27%						17.27%						0.00%


			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч						N												2																					НДС			0%						0%						0%


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч						N												2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч						N												2						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч						N												2																								без НДС			с НДС			без НДС			с НДС			без НДС			с НДС


			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч						N												2			1			TSH4517			Yantoq Chirchiq			Ташкент			Ташкентская область, Кибрайский район, Янги Обод КФЙ, СВТ Янток чирчик № 26			TSH-0557-19-BSS-4517-			КМ			- 0			- 0			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ			МАШ-Ч						N												2			2			TSH4517			Yantoq Chirchiq			Ташкент			Ташкентская область, Кибрайский район, Янги Обод КФЙ, СВТ Янток чирчик № 26			TSH-0557-19-BSS-4517-			КЖ			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч						N												2																								- 0			- 0			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч						N												2


			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч						N												2


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч						N												2																														ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т			МАШ-Ч						N												2


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ-Ч						N												2


			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч						N												2


			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч						N												2


			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ			МАШ-Ч						N												2


			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч						N												2


			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч						N												2


			ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М			МАШ-Ч						N												2


			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч						N												2


			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч						N												2


			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч						N												2


			РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч			МАШ-Ч						N												2


			СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N												2


			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч						N												2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч						N												2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3			МАШ-Ч						N												2


			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч						N												2


			АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2			Т						M												3


			БЕТОН МАРКИ В15			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3						M												3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3						M												3


			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ			Т						M												3


			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т						M												3


			ВЕТОШЬ			КГ						M												3


			ВОДА			М3						M												3


			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т						M												3


			ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т						M												3


			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т						M												3


			ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА			10ШТ						M												3


			ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ						M												3


			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т						M												3


			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3						M												3


			КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ			М3						M												3


			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М						M												3


			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т						M												3


			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т						M												3


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3						M												3


			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ						M												3


			КРАСКА			КГ						M												3


			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т						M												3


			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т						M												3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3						M												3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3						M												3


			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т						M												3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ			Т						M												3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т						M												3


			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т						M												3


			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т						M												3


			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т						M												3


			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т						M												3


			ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ						M												3


			ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ			КГ						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3						M												3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3						M												3


			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			КГ						M												3


			ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400			Т						M												3


			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М						M												3


			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М						M												3


			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т						M												3


			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ						M												3


			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)			М3						M												3


			РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6			М3						M												3


			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т						M												3


			РОГОЖА			М2						M												3


			СКОБЫ			10ШТ						M												3


			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т						M												3


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ			Т						M												3


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т						M												3


			УАЙТ-СПИРИТ			Т						M												3


			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т						M												3


			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т						M												3


			ШЛИФКРУГИ			ШТ						M												3


			ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ			Т						M												3


			ЩЕБЕНЬ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3						M												3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3						M												3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2						M												3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т						M												3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т						M												3


			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т						M												3


			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО			Т						T												7


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1			Т						T												7


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т						T												7


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т						T												7


			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т						T												7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т						T												7


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1			Т						T												7


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т						T												7


			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8


			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т						TЗ												8














Предложения


															ПРИЛОЖЕНИЕ №1





			№пп			Наименование показателя


			1			Прочие затраты подрядчика, %


			2			Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум


			3			Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум


			4			Транспортные расходы, % от стоимости материалов


			5			*Командировочные расходы, сум за сутки


			6			Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)


			7			Процент НДС, %


			8			Сроки выполнения работ


			9			Гарантия


			9			Гарантия на металлоконструкции


						Общая сумма выполнения работ, без НДС


			10			Общая сумма выполнения работ, с НДС


						Контрольный расчет без НДС


						Контрольный расчет с НДС


						Руководитель


			11			Контактный телефон/факс: 


			11			email


			12			Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы


			13			Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 


			14			Юридический адрес 


			15			Основные направления деятельности 


			16			Информация об опыте выполнения аналогичных работ


			17


			18

















TSH4517КЖ


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4517 Yantoq Chirchiq по адресу:Ташкентская область, Кибрайский район, Янги Обод КФЙ, СВТ Янток чирчик № 26


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ TSH-0557-19-BSS-4517-КЖ





						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА			ЦЕНА			СУММА			ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8			7			8			7			8


						РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																																	


						1			E1-2-27-5			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М2			0,07056																					


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			123			8.678880			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						2			E1-1-14-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0,012																					


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,76			0.249120			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			2.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			60,2			0.722400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			2.3			00257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			14,3			0.171600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			2.4			02262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			45,9			0.550800			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			2.5			43113			ЩЕБЕНЬ			М3			0,04			0.000480			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						3			С310-1015			ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1			Т			19,2																					


			0			3.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,1264			2.426880			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			3.2			00163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0,1264			2.426880			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						4			E1-1-4-5			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0,05376																					


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,86			0.691354			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			4.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			58,76			3.158938			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			4.3			02288			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3			МАШ-Ч			58,76			3.158938			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						5			E1-2-56-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2			100М3			0,00543																					


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			233			1.265190			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						6			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,06728																					


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.843018			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.204531			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			6.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.204531			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			6.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.819470			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						7			E1-1-33-1			ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ			1000М3			0,04887																					


			0			7.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,6			0.371412			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			7.2			00257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			7,6			0.371412			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						8			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0543																					


			0			8.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			4.805550			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						9			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,543																					


			0			9.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			6.803790			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			9.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			1.650720			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			9.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			1.650720			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			9.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			6.613740			0.00			0			0.00			0			0.00			0


																																							


						РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																																	


						10			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,022																					


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			3.960000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.398860			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			10.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			1.056000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			10.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			2.244000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						11			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,22																					


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			5.698000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.308000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			11.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.440000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


																																							


						РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																																	


						12			E6-1-5-5			УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3			100М3			0,142																					


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			342,72			48.666240			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			12.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			19,37			2.750540			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			14,56			2.067520			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,78			0.110760			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			17,14			2.433880			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,8			0.113600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			12.8			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			24,3			3.450600			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.11			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,013			0.001846			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.13			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,018			0.002556			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.14			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,031			0.004402			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.16			36008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0,36			0.051120			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.17			36025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0,11			0.015620			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.18			36053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0,01			0.001420			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.19			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,33			0.046860			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.20			45103			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3			101,5			14.413000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			12.21			51620			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2			28,5			4.047000			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			13			АРМОКАРКАС			АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2			Т			0,2209						0.00			0			0.00			0			0.00			0


						14			E6-1-15-3			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ			Т			0,38694																					


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			128,62			49.768223			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,53			0.205078			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			14.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.085127			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			14.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,62			0.626843			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.6			03506			ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т			0,046			0.017799			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			T			14.7			05628			АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО			Т			1			0.386940			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.8			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,002			0.000774			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			14.9			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.003869			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						15			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,1836																					


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			5.489640			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.257040			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			15.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.367200			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						16			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,1836																					


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			3.763800			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.053244			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			16.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.367200			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						17			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,1632																					


			0			17.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			4.226880			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			17.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.228480			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			17.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.326400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


						18			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0,1632																					


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,5			2.692800			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.047328			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			N			18.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.326400			0.00			0			0.00			0			0.00			0


			M			19			МБ			МАСТИКА БИТУМНАЯ			Т			0,28						0.00			0			0.00			0			0.00			0


						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0						0						0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0						0						0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0						0						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0			5.00%			0			0.00%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0						0						0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		17.27%			0			17.27%			0			0.00%			0


						ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ																					0						0						0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0						0						0


						ВСЕГО ЗАТРАТ																					0						0						0


						НДС																		0.00%			0			0.00%			0			0.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0						0						0
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TSH4517КМ


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4517 Yantoq Chirchiq по адресу:Ташкентская область, Кибрайский район, Янги Обод КФЙ, СВТ Янток чирчик № 26


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ TSH-0557-19-BSS-4517-КМ





						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ																					


						1			E34-1-17-2			УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М			Т			2,46372									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20			49.274400			0.00			0


			0			1.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,65			11.456298			0.00			0


			N			1.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			3,78			9.312862			0.00			0


			M			1.7			30099			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			КГ			0,0001			0.000246			0.00			0


			TЗ			2			БАШНЯ			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			2,46372						0.00			0


			M			3			МЕТИЗЫБ			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т			0,03996						0.00			0


						4			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1,03			1.030000			0.00			0


			TЗ			5			МОЛНИЕОТВОД			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,0106						0.00			0


			M			6			МЕТИЗЫМП			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т			0,00194						0.00			0


						7			E9-3-29-1			МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1			Т			0,30252									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			32,37			9.792572			0.00			0


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			5,83			1.763692			0.00			0


			N			7.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.036302			0.00			0


			N			7.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			5,45			1.648734			0.00			0


			N			7.7			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,29			0.087731			0.00			0


			N			7.8			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			9,62			2.910242			0.00			0


			N			7.9			02346			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч			0,39			0.117983			0.00			0


			N			7.11			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.508234			0.00			0


			M			7.12			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.000003			0.00			0


			M			7.13			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000094			0.00			0


			M			7.14			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000182			0.00			0


			M			7.17			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,37			0.414452			0.00			0


			M			7.18			35312			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т			0,004			0.001210			0.00			0


			M			7.21			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,07			0.021176			0.00			0


			M			7.22			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,41			0.124033			0.00			0


			TЗ			8			ЛС_1			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,30252						0.00			0


			M			9			МЕТИЗЫЛС			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т			0,02259						0.00			0


						10			Ц8-2-472-9			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,26									


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			21,3			5.538000			0.00			0


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,38			0.098800			0.00			0


			N			10.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,36			0.873600			0.00			0


			M			10.7			31087			КРАСКА			КГ			2,4			0.624000			0.00			0


			M			10.8			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.234000			0.00			0


			M			10.11			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.023920			0.00			0


			M			10.13			65139			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ			Т			0,004			0.001040			0.00			0


						11			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057									


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.243390			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.005871			0.00			0


			N			11.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.121125			0.00			0


			M			11.5			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.000228			0.00			0


			T			12			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057						0.00			0


						13			E13-3-4-26			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115			100М2			0,95									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			3,83			3.638500			0.00			0


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.019000			0.00			0


			N			13.6			02515			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч			0,65			0.617500			0.00			0


			M			13.7			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.018050			0.00			0


			M			13.8			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.001330			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА																					


						14			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00064									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.075520			0.00			0


						15			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00064									


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			0.342720			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.018592			0.00			0


			N			15.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			26,3			0.016832			0.00			0


			N			15.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,37			0.000237			0.00			0


			N			15.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.000538			0.00			0


			M			15.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000015			0.00			0


			M			15.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000024			0.00			0


			M			15.14			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.000435			0.00			0


			M			15.15			45027			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.065280			0.00			0


			M			15.16			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.041024			0.00			0


						16			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,02954									


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			2.983540			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.124659			0.00			0


			N			16.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			2,11			0.062329			0.00			0


			N			16.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			0.812350			0.00			0


			M			16.7			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.000330			0.00			0


			M			16.9			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.088325			0.00			0


			T			17			КАБЕЛЬРОСТ			КАБЕЛЬРОСТ КР-1			Т			0,00918						0.00			0


			T			18			ОП1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1			Т			0,02036						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ /ST-0557-19-BSS-РР-КМ/																					


						19			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00741									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.874380			0.00			0


						20			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,00146									


			0			20.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.018294			0.00			0


			0			20.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.004438			0.00			0


			N			20.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.004438			0.00			0


			N			20.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.017783			0.00			0


						21			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /БЕТОН В7.5/			100М3			0,00146									


			0			21.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.262800			0.00			0


			0			21.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.026470			0.00			0


			N			21.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.070080			0.00			0


			M			21.8			45027			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.148920			0.00			0


						22			E6-1-15-5			УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ			Т			0,09994									


			0			22.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			3.365979			0.00			0


			0			22.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.228863			0.00			0


			N			22.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,93			0.092944			0.00			0


			N			22.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.243854			0.00			0


			M			22.6			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.000300			0.00			0


			M			22.7			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.000999			0.00			0


			T			23			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0,09994						0.00			0


						24			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /БЕТОН В15/			100М3			0,00484									


			0			24.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			2.591820			0.00			0


			0			24.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.140602			0.00			0


			N			24.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.001307			0.00			0


			N			24.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			26,3			0.127292			0.00			0


			N			24.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,37			0.001791			0.00			0


			N			24.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.004066			0.00			0


			M			24.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000115			0.00			0


			M			24.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000182			0.00			0


			M			24.14			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.003291			0.00			0


			M			24.15			45027			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			102			0.493680			0.00			0


			M			24.16			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.310244			0.00			0


						25			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,03328									


			0			25.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			0.995072			0.00			0


			0			25.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.046592			0.00			0


			N			25.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.066560			0.00			0


			M			25.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.008120			0.00			0


						26			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,03328									


			0			26.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.682240			0.00			0


			0			26.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.009651			0.00			0


			N			26.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.066560			0.00			0


			M			26.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.008120			0.00			0


						27			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00348									


			0			27.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.307980			0.00			0


						28			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00392									


			0			28.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.346920			0.00			0


						29			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,16188									


			0			29.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			3.155041			0.00			0


			0			29.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			1.257808			0.00			0


			N			29.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.019426			0.00			0


			N			29.7			00786			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т			МАШ-Ч			3,2			0.518016			0.00			0


			N			29.8			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.027520			0.00			0


			N			29.13			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.271958			0.00			0


			M			29.16			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000050			0.00			0


			M			29.17			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000097			0.00			0


			M			29.20			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.194256			0.00			0


			M			29.21			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.000097			0.00			0


			M			29.24			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.006475			0.00			0


			M			29.25			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.058277			0.00			0


			T			30			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0,16188						0.00			0


						31			E9-3-14-1			МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М			Т			0,22593									


			0			31.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63,28			14.296850			0.00			0


			0			31.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,01			0.905979			0.00			0


			N			31.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.027112			0.00			0


			N			31.5			00786			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т			МАШ-Ч			3,6			0.813348			0.00			0


			N			31.6			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0,1			0.022593			0.00			0


			N			31.8			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,46			0.329858			0.00			0


			M			31.9			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,021			0.004745			0.00			0


			M			31.11			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000070			0.00			0


			M			31.12			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000136			0.00			0


			M			31.13			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.000007			0.00			0


			M			31.14			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.271116			0.00			0


			M			31.15			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,00044			0.000099			0.00			0


			M			31.18			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.081335			0.00			0


			T			32			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0,00924						0.00			0


			T			33			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,21617						0.00			0


			T			34			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00052						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ																					


						35			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0735									


			0			35.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			8.673000			0.00			0


						36			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0735									


			0			36.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			6.504750			0.00			0


						37			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1,2									


			0			37.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			14.160000			0.00			0


			0			37.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.720000			0.00			0


			N			37.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			2.100000			0.00			0


			M			37.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0024			0.002880			0.00			0


			M			37.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.864000			0.00			0


			M			38			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,1154						0.00			0


						39			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,22									


			0			39.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			3.652000			0.00			0


			0			39.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.096800			0.00			0


			N			39.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.688600			0.00			0


			M			39.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000814			0.00			0


			M			39.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.198000			0.00			0


			M			39.8			44564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.028600			0.00			0


						40			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,13									


			0			40.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			2.470000			0.00			0


			0			40.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.036400			0.00			0


			N			40.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.406900			0.00			0


			M			40.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000260			0.00			0


			M			40.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.078000			0.00			0


			M			40.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.011960			0.00			0


						41			E13-3-2-4 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0838									


			0			41.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.489476			0.00			0


			0			41.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.001676			0.00			0


			M			41.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.001006			0.00			0


			M			41.7			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002			0.000168			0.00			0


						42			E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0838									


			0			42.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.353049			0.00			0


			0			42.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.001676			0.00			0


			M			42.6			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.001592			0.00			0


			M			42.7			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.000117			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА																					


						43			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ			100М3			0,0075									


			0			43.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.350000			0.00			0


			0			43.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.135975			0.00			0


			N			43.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.360000			0.00			0


			M			43.8			45027			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.765000			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																					


						44			E46-4-1-4			РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ			М3			2									


			0			44.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			8,24			16.480000			0.00			0


			0			44.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,15			2.300000			0.00			0


			N			44.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			1,15			2.300000			0.00			0


			N			44.4			01159			МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ			МАШ-Ч			2,3			4.600000			0.00			0


						45			E8-3-2-1			КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М			М3			2									


			0			45.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,43			8.860000			0.00			0


			0			45.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.880000			0.00			0


			M			45.5			16070			КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ			М3			0,92			1.840000			0.00			0


			M			45.6			36026			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА			М3			0,0005			0.001000			0.00			0


			M			45.7			45033			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)			М3			0,11			0.220000			0.00			0


						46			E15-2-1-1			УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН			100М2			0,16									


			0			46.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			70,88			11.340800			0.00			0


			0			46.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,78			0.444800			0.00			0


			M			46.6			12138			РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6			М3			1,89			0.302400			0.00			0


						47			E62-19-1			ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ			100М2			0,16									


			0			47.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			18,46			2.953600			0.00			0


			0			47.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,03			0.004800			0.00			0


			M			47.6			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,0182			0.002912			0.00			0


			M			47.7			31081			ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ			КГ			0,4			0.064000			0.00			0


			M			47.8			31710			ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ			Т			0,0245			0.003920			0.00			0


			M			47.9			44059			ВЕТОШЬ			КГ			0,1			0.016000			0.00			0


						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		17.27%			0


						ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ																					0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					0


						НДС																		0.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ[footnoteRef:1] [1:  При указании информации об опыте аналогичных работ, предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком] 


 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________ (подпись уполномоченного лица)

______________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Жуковой Тамары Александровны






		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по подготовке инфраструктуры для новых базовых станций на объектах TSH4477, TSH4517, TSH4284 в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Т. А., тел: (+99897) 403-82-54
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____Д/19/ДУЗ 
 
 


г. Ташкент                                                                                               «____» _________ 2019г. 
 


__________________________________________________, в дальнейшем 
именуемое «Подрядчик», в лице директора ______________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 
SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 
директора Арипова С.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
Договор подряда о нижеследующем: 
 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный 
срок выполнить объем работ по подготовке инфраструктуры для новых базовых станций, 
на строящихся объектах: 
__________________________________________________________в зоне обслуживания 
ЦО г. Ташкент, Республика Узбекистан по следующим адресам: 
__________________________________________________________________. 
 
По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 
документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 
 
1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
принять и оплатить результат Работ. 


 
1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметной 
документацией (Приложение №1 и Приложение 1.1 к настоящему Договору). 
 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 
________________________________________ (______________________________) сум, 
_________ с учетом НДС/без учета НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 
 
2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в Сметной документации (Приложение №1 
и Приложение 1.1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, 
являются фиксированными и не могут быть увеличены. 
 
2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 
подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-
фактуры). 
 
2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 
безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 
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 2.5.1. предоплата в размере _____________ % (_______________________ процентов) от 
Предварительной стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
заключения настоящего Договора; 


  
 2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ, 
по каждому объекту, на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных 
работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-
приемки выполненных работ, по соответствующему объекту и счет фактуры за вычетом 
суммы авансового платежа. 


Заказчик вправе: 
а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке 
выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору; 


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи 
с просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  
 
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 
платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 
Заказчика. 


 
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 
3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 
________(________________________) календарных дней, с момента осуществления 
Заказчиком предоплаты. 
 
3.2.  Работы выполняются на объектах Заказчика, указанных в п.1.1 настоящего Договора. 
 
3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 
Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 
от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 
которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 
3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 
технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 
форме уведомить друг друга.  
 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 
а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 
почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 
Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 
соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 
б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 
в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 
использованных (используемых) Подрядчиком.  
 
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) 
и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к 
приемке. 
При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора 
Заказчик не приступает к приемке работ.  
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4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 
выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 
специалистов (экспертов). 
 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 
случае выполнения работ надлежащего качества. При этом, Акт сдачи-приемки 
выполненных работ, подписывается Сторонами отдельно, по каждому объекту;  
4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 
Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 
(дефектов) Работ;  
4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 
исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 
работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 
изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 
видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 
качества.  
 
4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 
4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и 
повторно сдать Работы Заказчику. 
Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 
Подрядчиком. 
4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 
работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 
4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 
принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 
недостатков (дефектов) работ. 
 
4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 
установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 
возврата ранее уплаченной суммы. 
 
4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком 
с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 
 
4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 
Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 
юридической силы. 
 
4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 
недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 
5.1. Подрядчик имеет право: 
5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 
5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 
Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 
 
5.2. Подрядчик обязан: 
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5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 
5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в 
соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с 
условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от 
проекта.  
5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 
случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 
Подрядчик обязуется: 
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 
расчетливо; 
б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 
также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    
5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 
начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 
документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 
Подрядчика. 
5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 
которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 
безопасности Работ и охране окружающей среды.  
5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 
использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 
копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 
требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  
5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 
вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  
5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 
разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 
5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 
безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 
работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 
государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 
5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения 
письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не 
учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия 
Заказчика, оплате не подлежат. 
 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 
6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  
 
6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  
6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 
выполняться Работы. 
6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 
выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  
 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 
и сметной документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, 
обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт 
согласно приложения №3 к настоящему Договору. 
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7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней, 
Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  
 
7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего 
Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 
дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 
 
7.4. Заказчик вправе: 
а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, 
если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти 
процентов) указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в 
договоре работ. 
С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 
сметную документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных 
работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.  
б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 
сметную документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, 
предусмотренные  Проектной и сметной документцией.  
 
7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются 
Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком 
дефектного акта и дополнений в сметную документацию. 
 
7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 
уполномоченного представителя Заказчика. 
О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 
даты осмотра.  
 
7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 
и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 
а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
же указаний о способе выполнения Работ; 
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок. 
 
7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 
настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 
вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 
ссылаться на указанные обстоятельства. 
 
7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 
п.7.6-7.8 настоящего Договора.  
 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 
Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 
 
8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 
оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ невыполненных, либо несвоевременно 
выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки. 
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8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 
Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 
которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 
настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 
устанавливается Заказчиком. 
 
8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 
качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и 
оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от 
Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 
штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.  
 
8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 
гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в 
размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 
работ ненадлежащего качества. 
 
8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 
обязанностью по настоящему Договору. 
 
8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 
Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 
 
8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 
 
8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 
работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
 
8.10. Подрядчик несет ответственность: 
а) за безопасность проводимых Работ;  
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 
окружающей среды и безопасности ведения работ;  
в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности;  
г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 
за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 
электро - и пожаробезопасности; 
д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 
комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 
 
8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 
предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 
уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 
 
 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров между Сторонами. 
 
9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 
Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 
настоящего Договора и полного завершения расчетов. 
 
10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 
уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 
потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 
срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 
выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 
 
10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 
Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 
аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 
Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 
с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      
 
10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 
им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора.  
 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  
Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 
которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 
 
11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 
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и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-
либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 
 
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 
необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 
непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 
срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 
 
11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 
уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 
средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 
исполненных обязательств Подрядчика. 


 
12. ГАРАНТИИ 


 
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 
им при выполнении Работ материалов. 
 
12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 
Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать 
четыре) месяца с момента приёмки Заказчиком результата Работ. 
 
12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 
Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 
устранить их в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования Заказчика.   
 
12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 
момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 
13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 
Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 
считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица. 
 
13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих 3 (трех) лет. 
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13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 
такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 
Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 
для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 
защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 
способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 
любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 
Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 
 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 
Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 
и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  
 
14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 
действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 
правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 
правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 
учредителей. 
 
14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 
согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 
санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 
представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 
Договора в соответствии с данным пунктом. 
 
14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 
случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 
одностороннем порядке. 
 
14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
 
14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 
другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 
реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 
Договора. 
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14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 
14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 
14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 
или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 
направлены следующим образом: 
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 
любому сотруднику Стороны настоящего Договора 
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 
в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 
исполнителей Сторон. 
 
14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
Приложения: 
1. Общая стоимость работ. 
1.1. Сметная документация по 3-ти объектам.  
2. Перечень исполнительных документов. 
3. Дефектный акт на дополнительные работы. 
 


14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


«Подрядчик»: 
 


 «Заказчик»: 
ООО «UMS» 
г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 
р/с: № 20214 000 300 381 984 001 
в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 
р/с: № 20214000700381984003 
В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  МФО:00424  
ИНН 303020732  ОКЭД 61200 
РКП НДС 326030005463 
 


Подрядчик: 
Директор  
 
 
_______________________/_________/ 
 
 «___»______________________2019 г. 
м.п. 


 


Заказчик:  
ООО «UMS» 
 Генеральный директор 
 
 
______________________/Арипов С.Х. / 
 


«___»___________________2019 г. 
м.п. 


 
 
  






