
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по организации ВЭС и ЭО с последующим оформлением исполнительной документации на строящихся объектах BHR1889 «BOGI TURKON», BHR1834 «INSTITUT IRRIGATSII», BHR1898 «JUMABOZOR» в ЦО г. Бухара


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Мирзаахмедов Тохир Дехканович, tmirzaakhmedov@myums.uz , 
+(9997) 403-84-86;

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@myums.uz  , +(9997) 403-82-29
zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» июля 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
[image: image7.emf]Ценовое  предложение.rar


	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image11.emf]ЮБТ-Тех.Блок-ДОГ ОВОР ПОДРЯДА-разовый (выпол.раб.по смете с испол.докум.)типовая форма.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Образец-01. Наряд на опломбирование счетчика.pdf







П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Образец-02. Акт с Энергонадзора на разрешении подачи эл.энергии.docx
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА  НАЗОРАТ  БУЙИЧА  

(ЎЗДАВЭНЕРГОНАЗОРАТ) ДАВЛАТ  ИНСПЕКЦИЯСИ



________________________________ ХУДУДИЙ БЎЛИМИ



Электр  қурилмаларини  эксплуатация  қилишга



2016 йил            -сонли



РУХСАТНОМА



  “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   _________________  худудий  бўлими  инспектори  томонидан, _____________энергетиги   _____________   иштирокида  тузилди.

 Шу хақидаким ________________ рахбарининг    “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   __________________ худудий  бўлимига     20__  йил  ___ ________да  ёзган   № ____-сонли  хати   асосида,   “UMS” МЧЖга  қарашли  _________________________кўчаси  №___уй ____________________биносида  жойлашган  ____________ база  алока станцияси электр  ускуналарининг   техник  холати  кўрикдан  ўтказилди.

Кўрик  натижасида  қуйидагилар  аниқланди.

1. Электр энергия  таъминоти ____________ТЭТК  тасаруфидаги   35/6 кВ  “_____________”   ПСдан  чиққан _____________- фидеридаги  ТП №_________ нинг  0.4 кВли тақсимлаш  қурилмасидан  чиққан  хаво  тармоғининг  рақамсиз  таянчидан  русуми  ВВГ  4х10 мм2  бўлган  электр  узатиш   тармоғи   орқали  оширилиши  техник  шартларда  белгиланган.

2. Техник  шартлар  _______________ТЭТК  корхонаси   томонидан   20__ йил   ___  ноябрда №_____-сон билан  8кВт  қувватга  берилган.   

3. Электр  таъминоти  бир  чизиқли  монтаж  хисоб    чизмаси   тасдиқланган.

4. Электр  ускуналар   мувофиклик   бўйича   сертификатлаштирилган.

5. Электр энергия  сарфини  хисобғкитоби   СЕ  303  JEVZ  русумли,  завод  раками 

 №  _____________________________  бўлган   электрон   хисоблагич   орқали   амалга     оширилади.  Хисоблагич   электр  энергиясини   хисобга   олиш   ва   назорат   қилишнинг   автоматлаштирилган    тизимига   GPRS/GSM  русумли  завод  рақами № ________________________ модем   орқали    уланган.

6. Электр  монтаж  ишлари   “__________________________”  МЧЖ  томонидан   бажарилган.                                   

Курикка   тақдим   этилган  топшириш-қабул  қилиш  далолатномалари:

-Электромонтаж  ишларининг   топшириш-қабул  қилиш   далолатномалари:

-Фаза  симини  хисоблагичга, ўчиргичга  ва  патронларга  тўғри  уланганлиги   тўғрисида  маълумот.

-Очиқ  ўрнатилган  ерлагичларни  кўрикдан  ўтказиш   ва  текшириш   далолатномаси.

-Кабелларни  ўрнатиш  далолатномаси.

   7.Электр  синов  ишлари   “_________________________”   МЧЖ   ЭТЛ   томонидан  ўтказилган.

Курикга  тақдим   этилган   синов   баённомалари.

-Изоляция    қаршилиги   ўлчови. 

-Цех  электр  ускуналарининг   ерлагич   контури   билан  метал   боғлиқлигини  қаршилиги  ўлчови.

-Изоляцияни    юқори   кучланишдаги  синови.

-«Петля   фаза-нуль»   тула  қаршилиги   ўлчови.

8.  Электр   хўжалигига   жавобгар   шахс,  ___________________________нинг   ХТК  ва  ТФК   билим  синовидан  ўтган. V-малака   гурухи   1000 В  ва  ундан  юқори кучланишгача. Буйруқ  № ___________________  ___  ___ 17 й







                                                                  Х  У  Л  О  С  А.



 1. ___________  базавий  алоқа  станциясига  қарашли  электр  ускуналарни улаш мумкин.

2.Тармоққа  уланиш  ва  ишлатиш  жараёнида   келиб  чиқиши   мумкин   бўлган   барча   зиддиятлар  учун   жавобгарлик   истеьмолчининг  зиммасида  қолдирилади.

3.Рухсат  этилган  қувватдан  (8 кВт)  ортикча  қувватни  тармоққа  улаш  қаътиян  таъқиқланади.



.







“Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   

_________________  худудий

[bookmark: _GoBack]  бўлими  инспектори                                                             ___________________







_____________________

 

Энергетиги                                                                                    ____________________
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-01 Перечень передаваемых документов.xlsx
Лист1

						Ф-01 ВЭС и ЭО

		Перечень передаваемой документации



		№пп		Наименование документа		Отметка о наличии

		1		Перечень передаваемой документации

		2		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		3		Общий журнал работ

		4		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:

		4.1		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		4.2		Исполнительная схема КТП

		4.3		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		4.4		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		4.5		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		4.6		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		4.7		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		5		Акт технической готовности электромонтажных работ

		6		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		7		Ведомость смонтированного оборудования

		8		Паспорт воздушной линии электропередачи

		9		Паспорт заземляющего устройства опор

		10		Паспорт заземляющего устройства КТП

		11		Журнал прокладки кабелей

		12		Журнал разделки кабельных муфт

		13		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		14		Акт на скрытые работы по установке опор 

		15		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		16		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		17		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		18		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		19		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		20		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		21		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		22		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		23		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		24		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		25		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		26		Протокол испытания силового трансформатора

		27		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		28		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		29		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		30		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		31		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		32		Протокол осмотра и проверки КТП

		33		Акт о приемке и монтаже КТП

		34		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		35		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		36		паспорт счетчика (оригинал)

		37		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		38		паспорт на трансформатор

		39		паспорт на разъединители

		40		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		41		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		42		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		43		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		44		Акт с Энергонадзора  на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

				Передал: ________________ /______________________/

				Принял: ________________/______________________/








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-02 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-03 Акт тех.гот. ЭМ работ.docx


		Ф-03 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Акт технической готовности электромонтажных работ



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.



1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

1.1 Монтаж КТП _______________.

1.2 Монтаж ВЛ-6кВ от опоры _________ до вновь установленной КТП _____________.

1.3 Монтаж ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП __________  до базовой станции,

расположенной по адресу: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ВЛ-6кВ выполнена на ж/б стойках типа __________ проводом (кабелем) ____________.

ВЛ-0,4кВ выполнена на существующих и проектируемых ж/б стойках типа _________ и __________ проводом (кабелем) _______________________________.

Для транзита цифровых данных от прибора учёта до _____________________ установлен счётчик типа _____________ в шкафу ШУ-1 типа ______________ на опоре ______, который оснащен контроллером (модемом) АСКУЭ ___________.

Строительная длина ВЛ-6кВ - 22 м.

Строительная длина ВЛ-0,4кВ - 435 м.

Количество вновь подключаемых потребителей – ___.

Расчётная нагрузка вновь подключаемых потребителей – _______ кВт.

Напряжение питания вновь подключаемого потребителя – ______ В.

Категория надёжности электроснабжения – _____.

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

________________________ № ___________________.

3. Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований ПУЭ-2011г РУз,  КМК-3.05.06-97. 

4. Индивидуальные испытания электрооборудования: проведены.

5. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в настоящей технической документации.

6. Заключение.

6.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям, КМК-   3.05.06-97. и ПУЭ-2011г РУз.

6.2 Настоящий Акт является основанием для:

[bookmark: _GoBack]а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)




П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-04 Ведомость отступления от проекта по сооружению.docx


		Ф-04 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











Ведомость отступления от проекта по сооружению





		№ п/п

		Наименование

		Чем вызвано

		С кем согласовано



		1

		

		

		







Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом.









[bookmark: _GoBack]Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-05 Ведомость смонт. оборудования.docx


		Ф-05 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Ведомость смонтированного оборудования



		№ п.п.

		Наименование электрооборудования, комплекта

		Тип, марка

		Кол-во

		Приме-

чание



		

		[bookmark: _GoBack]Трансформаторная подстанция (_______________________)



		1

		

		

		___шт.

		



		2

		

		

		___шт.

		



		3

		

		

		___шт.

		



		4

		

		

		___шт.

		



		5

		

		

		___шт.

		



		6

		

		

		___шт.

		



		7

		

		

		___шт.

		



		8

		

		

		___шт.

		



		9

		

		

		___шт.

		



		10

		

		

		___шт.

		



		

		Распределительное устройство ______________________



		11

		

		

		___шт.

		



		12

		

		

		___шт.

		



		13

		

		

		___шт.

		



		14

		

		

		___шт.

		



		15

		

		

		___шт.

		



		16

		

		

		___шт.

		



		17

		

		

		___шт.

		



		

		Кабельные изделия



		18

		Кабель

		

		___ м

		



		19

		Провод

		

		___ м

		



		

		Электротехническое оборудование



		20

		

		

		___шт.

		



		21

		

		

		___шт.

		



		22

		

		

		___шт.

		



		23

		

		

		___шт.

		



		24

		

		

		___шт.

		



		

		Опоры железобетонные



		25

		

		

		___шт.

		



		26

		

		

		___шт.

		



		27

		

		

		___шт.

		











Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-06 Паспорт ВЛ.docx


		Ф-06 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт воздушной линии электропередачи



1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

		Наименование опоры

		Установлено на ВЛ, шт.

		Тип опоры (номер для нетиповых)

		Материал опоры

		Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор



		ВЛ 0,4кВ



		Промежуточная П29

		

		

		

		



		Анкерная А29

		

		

		

		



		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		



		ВЛ 6кВ



		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		



		Всего:

		

		

		

		







Использованы существующие опоры №_________



Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.142 - 3.144 и таблиц 6, 7 и 8 КМК 3.05.06-97.



2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ-0,4кВ смонтирован кабель (провод) марки _________________ в общем количестве _________ м.

На ВЛ-6кВ смонтирован провод марки __________________ в общем количестве ______ м.

На существующих опорах №_______ установлены зажимы для временного заземления типа _____________.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.



3. Соединение проводов и тросов.

		Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения

		Тип соединительного напряженного зажима

		Способ монтажа соединения

		Исполнитель



		

		

		

		Фамилия, И.О.

		Подпись



		

		

		

		

		







4. Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований

КМК 3.05.06-97 п. 1.8.40 ПУЭ-2011г РУз.



5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-2011г РУз «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п.2.4.25; 2.4.26; 2.5.128 и таблице 

2.5.23 ПУЭ-2011 г.РУз 

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

6. Заключение: Смонтированная ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ соответствует правилам ПУЭ, КМК.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



[bookmark: _GoBack]	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-07 Паспорт заземляющего устройства опор.docx


		Ф-07 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства опор



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		1

		

		Материал

		Полоса 5х40 мм



		Материал

		Уголок 50х50х5мм

		

		Длина, м

		5 м



		Длина, м 

		3

		

		Способ присоединения 

		сварка



		Расстояние между заземлителями, м

		-

		

		Способ прокладки

		горизонтальный



		Глубина заложения

		0,5

		

		







		[image: ]

		[image: ]



		





[bookmark: _GoBack]









Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-08 Паспорт заземляющего устройства ТП.docx


		Ф-08 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства КТП



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		

		

		Материал

		



		Материал

		

		

		Длина, м

		



		Длина, м 

		

		

		Способ присоединения 

		



		Расстояние между заземлителями, м

		

		

		Способ прокладки

		



		Глубина заложения

		[bookmark: _GoBack]

		

		Глубина заложения __________________________

		







		

		



		Исполнительная схема









Выполнен по проекту: ________________________________



Характеристика грунта: _______________________________

Удельное сопротивление грунта: _______________________

Нормативное сопротивление заземляющего устройства:____





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-09 Журнал прокладки кабелей.docx
		Ф-09 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ





		Дата прокладки 

		[bookmark: _GoBack]Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполни-

тельной схеме

		Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 

		Общая длина линии, м 

		Кол-во соединитель-

ных муфт на линии 

		Т-ра окружающего воздуха при прокладке, °С 

		Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, час.

		Фамилия и подпись ответственного за прокладку 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		









Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-10 Журнал разделки муфт.docx
		Ф-10 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ









		Кабель

		Муфта

		Фамилия и подпись исполнителя



		Номер по кабельному журналу

		Марка, сечение мм2, напряжение кВ

		Номер

		Тип и размер

		Защитный кожух

		Дата монтажа

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









[bookmark: _GoBack]

Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-11 Акт скрытых работ на муфты.docx


		Ф-11 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по разделке муфт



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр выполненных работ по разделке муфт №№ _______________.

Осмотром установлено, что на кабельной линии произведены работы по монтажу концевых и соединительных муфт в следующем объеме:



 

		№ муфты

		Тип муфты

		Запас кабеля, м

		Глубина заложения муфты, м

		Длина кабеля от начала до муфты, м

		Наименование по бирке



		

		

		Сторона "А"

		Сторона "Б"

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		[bookmark: _GoBack]



		5

		

		

		

		

		

		











Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-12 Акт скрытых работ на уст. опор.docx


		Ф-12 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по установке опор воздушной линии



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр законченных котлованов под опоры №№ _______________.

Осмотром установлено:

1. [bookmark: _GoBack]Заглубление опор выполнено по чертежам и согласно ПУЭ-2011г-РУз.

2. Отступления от проекта нет.

3. Характеристика установленных опор:

		№ п/п

		Наименование опор

		Тип опор

		Кол-во опор

		Общая высота опоры, м

		Глубина заложения стойки опоры в грунте, м

		Глубина заложения подкоса опоры в грунте, м

		Примечание



		1

		Промежуточная П29

		

		

		

		

		

		



		2

		Анкерная А29

		

		

		

		

		

		



		3

		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		

		

		



		4

		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		

		

		





4. Засыпка котлованов производилась вручную с послойным трамбованием.





Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-13 Акт скрытых работ по ЗЗ опор.docx


		Ф-13 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по заземлению опор



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



[bookmark: _GoBack]Произвела осмотр заземления на новых и существующих опорах № ___________________

Осмотром установлено:

1. Повторное заземление выполнено по чертежам и согласно ПУЭ.

2. Соединение заземляющих шин с электродами выполнены сваркой.

3. Характеристика заземлений по ЛЭП.



		№ п/п

		Заземление опор

		Электроды заземления

		Шины заземления



		

		Всего по ЛЭП

		№№ 

опор с заземл.

		Тип опор заземл оборуд.

		Кол-во, шт./ длина, м

		Глубина залож. от поверх. земли, м

		Расстояние между электродами

		Сечение, мм2

		Длина, м

		Глубина залож. от поверхн. земли, м



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Электроды заземления выполнены из ___________________________

Шины заземления выполнены из _______________________________



Работа выполнялась бригадой ______________________________________

           (наименование Подрядной организации)



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-15 Акт согл. на переходы и пересечения.docx
		Ф-15 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ 

согласования на выполненные переходы и пересечения



		№ перехода

		Наименование пересекаемого объекта

		Проектируемые ВЛИ

		Пересекаемое сооружение

		Расчетные данные

		Нормативный габарит, допускающий пересечение, м

		Температура окружающей среды

		Величина стенки гололеда, мм

		Номер листа



		

		

		Номер опоры

по плану

		Высота подвеса

провода, м

		Длина

пролета,

м

		Макс. стрела

провеса,

м

		Высота в точке пересеч.

м

		Миним. расст. от наивысш опоры, м

		Разность точек подвеса проводов,

м

		Стрела провеса в точке пересеч.,

м

		Габарит

м

		

		

		

		



		

		

		A

		B

		Ha

		Hb

		L

		fm

		Ho

		x

		∆h

		y

		Г

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





.



[bookmark: _GoBack]        Пролет пересечения с автодорогой (исполн.схема)

Пролет пересечения с сущ. ВЛ (исполн.схема)







Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-16 Акт приемки траншей под монтаж кабеля.docx


		Ф-16 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

приемки траншей под монтаж кабеля

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр и проверку выполненных работ для прокладки кабелей.



Осмотром установлено:



1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: кабельные траншеи типов _________________________



2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом №                                            , разработанным__                     .



3. Отступления от проекта отсутствуют.



4. Разбивка трассы траншей выполнена согласно проекта



5. Ширина и глубина траншей соответствуют требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из песка толщиной слоя 200 мм.



6. Траншеи к прокладке кабеля подготовлены.



[bookmark: _GoBack]7. Особые замечания: _________________________





Заключение: Перечисленные в п.1 настоящего акта траншеи считать принятыми под монтаж кабелей.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-17 Акт осмотра кабельной канализации в траншеях.docx


		Ф-17 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:  _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр кабельной канализации в траншеях типа ________________ перед закрытием.



Осмотром установлено:



1. Прокладка кабеля выполнена по проекту №                                           , разработанным__                     .



2. Отступления от проекта отсутствуют.



3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.82 ПУЭ-2011г-РУз, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.83 ПУЭ-2011г-РУз.



4. На кабелях смонтировано _____ соединительные муфты, привязка соединительных муфт (для кабелей в траншеях) указана на плане кабельных линий



5. На кабелях смонтировано _____ концевых муфт внутренней и наружной установки



[bookmark: _GoBack]6. Произведена подсыпка кабельных линий слоем песка ____ мм



7. Выполнена маркировка кабелей, соединительных и концевых муфт



8. Другие особенности, отмеченные комиссией: ____________________________________________________





Заключение: Траншеи со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-18 Акт освидетельствования скрытой электропроводки.docx


		Ф-18 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









АКТ
освидетельствования скрытых работ 

по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

[bookmark: _GoBack]

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр выполненных работ по прокладке скрытым способом электропроводки, выполненной проводом (кабелем) марки _________________________ емкостью _______________________ диаметром жил ____________________мм, длиной ________________________________ м.



Работы выполнялись в период с ____________ по __________________ 20____ г.



При осмотре оказалось:

1. ______________________________________________________________________________

(прокладка провода, кабеля выполнена в штробе,

________________________________________________________________________________

трубах, гибких металлических рукавах и т.п.)

2. ______________________________________________________________________________

(наличие спаек провода, кабеля, их количество,

________________________________________________________________________________

качество выполнения)

3.______________________________________________________________________________

(в стене, потолке, полу)

4. ______________________________________________________________________________



5.______________________________________________________________________________



6.______________________________________________________________________________



Выводы: Проведенные работы по прокладке электропроводки выполнены в соответствии с техническими требованиями.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-19 Акт проверки на правильность зажигания ламп.docx
		Ф-19 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









Акт 

проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения



		№№
осветительных щитов

		Кол-во светильников в группах

		Результаты проверки на правильность зажигания и горения ламп



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





[bookmark: _GoBack] 





Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-20 Протокол проверки сопротивления ЗЗ и ЗУ.docx
		Ф-20 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств



		1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):



		удовлетворительно



		2. Вид грунта:

		



		3. Характер грунта:

		



		

		влажный, средней влажности, сухой



		4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки:

		до 1000 В



		

		до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В



		5. Режим нейтрали:

		глухозаземленная



		6. Удельное сопротивление грунта, Ом ×м:

		



		7. Результаты испытаний:

		







		№

п/п

		Назначение заземлителя, заземляющего устройства

		Расстояние до потенциальных

и токовых

электродов, м

		Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом

		Кпопр.

		Вывод о соответств. Нормативн. Документу



		

		

		

		Допус-тимое

		Изме-ренное

		Приведённое

		

		



		1

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		2

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		3

		Опора № ___

Контур заземления РЛНД

		

		10

		

		

		1

		Соответств. НД



		4

		Контур заземления

КТП _________

		

		4

		

		

		1

		Соответств. НД





8.	Условия окружающей среды при проведении измерений:

8.1 Температура воздуха        ____°С

8.2 Влажность                          ____ %

8.3 Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]9.  Нормативно-технический документ: п.1.8.38. ПУЭ-2011г РУз.

10. Измерительные приборы:

		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель сопротивления

заземления

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов прилагаются     



   11.	Заключение на соответствие требованиям НТД:  Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-21 Протокол проверки эл.цепи.docx
		Ф-21 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами



1. Результаты испытаний:

		

п/п

		Месторасположение и наименование электрооборудования

		Сопротивление

цепи заземления

(Ом)

		Вывод о соответствии нормативному документу



		

		

		Измерен-

ное

		Значение

по НД

		



		1

		Опора №1 с разъединителем РЛНД

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		2

		Привод разъединителя

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		3

		Корпус КТП ____________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		4

		Трансформатор _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		5

		Камера сборная _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		6

		Выключатель ___________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		7

		Распределительное устройство _______

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		8

		Опора №___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		9

		Опора № ___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		10

		Щит учета

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД





2.	Условия окружающей среды при проведении измерений:                                                                                                    2.1 Температура воздуха                   ___°С

2.2 Влажность                                     ___ %

2.3 Атмосферное давление                ___ мм рт. ст.

3.  Нормативно-технический документ: Приложение № 13, ПТЭЭП, п.1.8.38. ПУЭ-2011 г-РУз.

4.  Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель проводников присоединения к земле

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		[bookmark: _GoBack]

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Заключение на соответствие требованиям НТД:

5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.

5.2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.

5.3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.

5.4. Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-23 Протокол проверки сопр.изоляции НН.docx
		Ф-23 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей

1. Результаты испытаний:

		№

п/п

		Наименование линий, по проекту

		Рабочее напряжение,

 В

		Марка провода, кабеля

		Количество жил, сечение провода кабеля,

мм²

		Сопротивление изоляции, МОм

		Вывод о соответствии нормативному документу





		

		

		

		

		

		L1-L2

(А-В)

		L2-L3

(В-С)

		L3-L1

(С-А)

		L1-N

(А-N)

(PEN)

		L2-N

(В-N)

(PEN)

		L3-N

(С-N)

(PEN)

		L1-PE

(А-РЕ)

		L2-PE

(В-РЕ)

		L3-PE

(С-РЕ)

		N-PE

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД





Выполнена фазировка жил провода.

2. Условия окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха             ___°С

2.2. Влажность                              ___ %

2.3. Атмосферное давление         ___   мм  рт. ст.

3. Нормативно-технический документ- п. 1.8.39, п. 2.1.13, ПУЭ-2011г РУз ГОСТ Р50571-16-99.

4. Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Зав.№

		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Напряжение, В

		[bookmark: _GoBack]Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена.

6. Заключение на соответствие требованиям НТД: Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-25 Протокол проверки расцепителей.docx
		Ф-25 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000В



		Место установки, назначение

		Автоматический выключатель

		Верхнее значение

тока срабатывания с коэф. 1,1(А)

		Время срабатывания

(с)

		Вывод о соответствии

Н.Д.



		

		Тип,

характеристика

		I ном.

(А)

		Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)

		

		

		



		

		

		

		Фаза  А

		Фаза В

		Фаза С

		Ноль, 0

		

		Факт.

		по НД

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха         ___°С 

Влажность                          ___ %

Атмосферное давление     ___ мм рт. ст.

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 Копии сертификатов поверки прилагаются

      	Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.



[bookmark: _GoBack]НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ-2011 г п.1.8.36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-26 Протокол проверки цепи фаза нуль.docx
		Ф-26 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали



		Наименование

оборудования

или цепи

		Автомат (предохранитель)

		Iк.з.

(А)

		Время срабатывания (с)

		Вывод о

Соответст-

вии Н.Д.



		

		Тип

аппарата

защиты

		Харак-

терис-

тика

		I ном

(А)

		По Н.Д. Iк.з. должен составлять не менее.

		

		

		



		

		

		

		

		Эл. магн

расц. (А)

		Тепл расц. (А)

		Пл.

вставка

(А)

		

		

		



		

		КТП _________



		Фидер  ф.А

		

		-

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.В

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.С

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха          ___°С

Влажность                            ___ %

Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.38 (п.4);  

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



Заключение на соответствие требованиям НТД:

Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты.







Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-27 Протокол осмотра и проверки разъединителей.docx
		Ф-27 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ





		Место установки

		Тип

		Заводской номер

		Общее состояние элементов раъедини-теля по внешнему осмотру

		Вытягивающее усилие ножей, кГс *

		Одновре-менность включения ножей (3, 5, 10 мм для 10, 35, 110 кВ соотв-но)

		Отсутст-вие перекосов и ударов

		Глубина вхождения щупа в контакт, мм

		Расст. Между включ. Ножами и упором, мм (норм.5мм)

		Угол раскрытия ножей

		Холостой ход верти-кали привода (норм. 2 град)

		Откло-ненние колонок от верти-кали (норм. 2.5мм)

		Механи-ческая блоки-ровка разъе-динителя с выклю-чателем и заземл. ножами

		Произ-ведено конт-рольных вклю-чений

		Смазка на трущих-ся частях и контак-тах

		Заклю-чение



		

		

		

		

		главных

		зазем-ляющих

		

		

		

		

		Норма-тивный

		Факти-ческий

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







    <*>  Графа заполняется только для разъединителей (отделителей,короткозамыкателей) напряжением выше 10 кВ.







[bookmark: _GoBack]Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-28 Протокол осмотра выкл.нагрузки.docx
		Ф-28 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











[bookmark: _GoBack]ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ







		Место уставновки

		Тип

		Общее состояние элементов выключателя по внешнему осмотру

		Угол поворота, град

		Ход дугогаси-тельных ножей в камерах, мм

		Работа

		Смазка трущихся деталей

		Произведено контрольных включений

		Заключение



		

		Выкл.

		привода

		

		Ножей при отключении

		вала

		

		Механизма свободного сцепления

		фиксатора

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

























Осмотр и проверку произвел: ___________________ / _________________ /

Производитель работ (мастер): ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-32 Акт ввода АСКУЭ.docx
		Ф-32 ВЭС и ЭО                                               

		







«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

_______________ ______ ПТЭС        

_____________________________

    « ___ » _____________ 20___ г.





А К Т

приемки в опытную эксплуатацию

автоматизированной информационно-измерительной системы

контроля и учета электроэнергии

[bookmark: _GoBack]

На  объекте: ____________________________________________  №договора__________________,  

Адрес: _________________________________________.



Комиссия в составе:

Представители энергоснабжающей организации:

 			      _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Рассмотрела представленную к сдаче в опытную эксплуатацию, автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии и произвела экспертизу системы на соответствие требованиям энергоснабжающей организации, Техническим условиям и проектным решениям.



При проведении экспертизы были выполнены следующие работы:

1) Проверка наличия и качество документации.

2) Проверка на соответствие выполненных работ.



Место присоединения учета 



		Наименование п/ст

		Наименование Фидера

		Номер ТП



		

		

		







Установленное оборудование учета

		Дата установки

		Наименование и тип

		Заводской номер

		Показания



		

		

		

		Актив.

		Реактив.



		

		счетчик _________

		

		

		







Оборудование канала связи



		Дата установки

		Наименование

		Тип, марка

		Заводской номер

		Номер SIM карты



		

		модем

		

		

		



		

		контроллер

		

		

		







Заключение: автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии принять в опытную эксплуатацию для осуществления расчетного (технического) учета электроэнергии с «____» _________________________ 20___ г.

Срок опытной эксплуатации АИИСКУЭ должен быть не менее трех месяцев непрерывной работы. В этот срок не входит время простоев для проведения ремонтных и наладочных работ.    



После окончания опытной эксплуатации потребитель обязан сертифицировать систему и оформить Акт о приемке в постоянную эксплуатацию АИИСКУЭ.

Установленное оборудование АИИСКУЭ находится на балансе потребителя.



Электромонтажные и пусконаладочные работы АИИСКУЭ выполнены подрядчиком

______________________________







Представители энергоснабжающей организации:

Начальник службы энергосбыта

По работе с юридическими потребителями _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник службы АИИСКУЭ                      _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Инспектор ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)





Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-33 Акт раздела граница.docx
		Ф-33 ВЭС и ЭО                                                           Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Владелец БС:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









                                                                                               АКТ



На установление границ обслуживания и ответственности за состояние сетей и                                                                                                                                               электрооборудования

[bookmark: _GoBack]

1. На балансе ООО ”UMS” находятся следующие электроустановки:



А) воздушные линии: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Б) кабельные линии: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



В) электрооборудование: шкаф ввода и все электрооборудование, расположенное в помещении  БТС,  а также   автомат   ввода 0,4кВ,  установленные   в_________________________________



Г) Граница раздела системы по балансовой принадлежности: кабельные наконечники н\в кабеля ___________________ в сторону базовой станции.



2.Из них обслуживаются персоналом:



А) ООО ”UMS”:  н\в кабель,  автомат  ввода,  шкаф  ввода и все электрооборудование, расположенное  в  помещении  БТС



Б) -----_________________________________________________________________________________



3. Граница раздела обслуживания электрооборудования между ООО ”UMS”, и ___________________________ РЭС -  кабельные наконечники н\в кабеля в ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________







ООО ”UMS”                                                                                          ___________________________РЭС



______________ ______________                                                        ___________      ______________ 
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П-№2Проектная документация тома ЭМ и Э/BHR1834 Institut Irrigatsii ЭО.pdf
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П-№2Проектная документация тома ЭМ и Э/BHR1889 Bogi Turkon ЭО.pdf























































П-№2Проектная документация тома ЭМ и Э/BHR1898 Jumabozor ЭМ.pdf
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА  НАЗОРАТ  БУЙИЧА  

(ЎЗДАВЭНЕРГОНАЗОРАТ) ДАВЛАТ  ИНСПЕКЦИЯСИ



________________________________ ХУДУДИЙ БЎЛИМИ



Электр  қурилмаларини  эксплуатация  қилишга



2016 йил            -сонли



РУХСАТНОМА



  “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   _________________  худудий  бўлими  инспектори  томонидан, _____________энергетиги   _____________   иштирокида  тузилди.

 Шу хақидаким ________________ рахбарининг    “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   __________________ худудий  бўлимига     20__  йил  ___ ________да  ёзган   № ____-сонли  хати   асосида,   “UMS” МЧЖга  қарашли  _________________________кўчаси  №___уй ____________________биносида  жойлашган  ____________ база  алока станцияси электр  ускуналарининг   техник  холати  кўрикдан  ўтказилди.

Кўрик  натижасида  қуйидагилар  аниқланди.

1. Электр энергия  таъминоти ____________ТЭТК  тасаруфидаги   35/6 кВ  “_____________”   ПСдан  чиққан _____________- фидеридаги  ТП №_________ нинг  0.4 кВли тақсимлаш  қурилмасидан  чиққан  хаво  тармоғининг  рақамсиз  таянчидан  русуми  ВВГ  4х10 мм2  бўлган  электр  узатиш   тармоғи   орқали  оширилиши  техник  шартларда  белгиланган.

2. Техник  шартлар  _______________ТЭТК  корхонаси   томонидан   20__ йил   ___  ноябрда №_____-сон билан  8кВт  қувватга  берилган.   

3. Электр  таъминоти  бир  чизиқли  монтаж  хисоб    чизмаси   тасдиқланган.

4. Электр  ускуналар   мувофиклик   бўйича   сертификатлаштирилган.

5. Электр энергия  сарфини  хисобғкитоби   СЕ  303  JEVZ  русумли,  завод  раками 

 №  _____________________________  бўлган   электрон   хисоблагич   орқали   амалга     оширилади.  Хисоблагич   электр  энергиясини   хисобга   олиш   ва   назорат   қилишнинг   автоматлаштирилган    тизимига   GPRS/GSM  русумли  завод  рақами № ________________________ модем   орқали    уланган.

6. Электр  монтаж  ишлари   “__________________________”  МЧЖ  томонидан   бажарилган.                                   

Курикка   тақдим   этилган  топшириш-қабул  қилиш  далолатномалари:

-Электромонтаж  ишларининг   топшириш-қабул  қилиш   далолатномалари:

-Фаза  симини  хисоблагичга, ўчиргичга  ва  патронларга  тўғри  уланганлиги   тўғрисида  маълумот.

-Очиқ  ўрнатилган  ерлагичларни  кўрикдан  ўтказиш   ва  текшириш   далолатномаси.

-Кабелларни  ўрнатиш  далолатномаси.

   7.Электр  синов  ишлари   “_________________________”   МЧЖ   ЭТЛ   томонидан  ўтказилган.

Курикга  тақдим   этилган   синов   баённомалари.

-Изоляция    қаршилиги   ўлчови. 

-Цех  электр  ускуналарининг   ерлагич   контури   билан  метал   боғлиқлигини  қаршилиги  ўлчови.

-Изоляцияни    юқори   кучланишдаги  синови.

-«Петля   фаза-нуль»   тула  қаршилиги   ўлчови.

8.  Электр   хўжалигига   жавобгар   шахс,  ___________________________нинг   ХТК  ва  ТФК   билим  синовидан  ўтган. V-малака   гурухи   1000 В  ва  ундан  юқори кучланишгача. Буйруқ  № ___________________  ___  ___ 17 й







                                                                  Х  У  Л  О  С  А.



 1. ___________  базавий  алоқа  станциясига  қарашли  электр  ускуналарни улаш мумкин.

2.Тармоққа  уланиш  ва  ишлатиш  жараёнида   келиб  чиқиши   мумкин   бўлган   барча   зиддиятлар  учун   жавобгарлик   истеьмолчининг  зиммасида  қолдирилади.

3.Рухсат  этилган  қувватдан  (8 кВт)  ортикча  қувватни  тармоққа  улаш  қаътиян  таъқиқланади.



.







“Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   

_________________  худудий

[bookmark: _GoBack]  бўлими  инспектори                                                             ___________________







_____________________

 

Энергетиги                                                                                    ____________________
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-01 Перечень передаваемых документов.xlsx
Лист1

						Ф-01 ВЭС и ЭО

		Перечень передаваемой документации



		№пп		Наименование документа		Отметка о наличии

		1		Перечень передаваемой документации

		2		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		3		Общий журнал работ

		4		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:

		4.1		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		4.2		Исполнительная схема КТП

		4.3		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		4.4		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		4.5		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		4.6		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		4.7		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		5		Акт технической готовности электромонтажных работ

		6		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		7		Ведомость смонтированного оборудования

		8		Паспорт воздушной линии электропередачи

		9		Паспорт заземляющего устройства опор

		10		Паспорт заземляющего устройства КТП

		11		Журнал прокладки кабелей

		12		Журнал разделки кабельных муфт

		13		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		14		Акт на скрытые работы по установке опор 

		15		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		16		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		17		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		18		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		19		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		20		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		21		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		22		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		23		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		24		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		25		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		26		Протокол испытания силового трансформатора

		27		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		28		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		29		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		30		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		31		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		32		Протокол осмотра и проверки КТП

		33		Акт о приемке и монтаже КТП

		34		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		35		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		36		паспорт счетчика (оригинал)

		37		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		38		паспорт на трансформатор

		39		паспорт на разъединители

		40		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		41		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		42		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		43		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		44		Акт с Энергонадзора  на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

				Передал: ________________ /______________________/

				Принял: ________________/______________________/








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-02 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-03 Акт тех.гот. ЭМ работ.docx


		Ф-03 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Акт технической готовности электромонтажных работ



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.



1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

1.1 Монтаж КТП _______________.

1.2 Монтаж ВЛ-6кВ от опоры _________ до вновь установленной КТП _____________.

1.3 Монтаж ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП __________  до базовой станции,

расположенной по адресу: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ВЛ-6кВ выполнена на ж/б стойках типа __________ проводом (кабелем) ____________.

ВЛ-0,4кВ выполнена на существующих и проектируемых ж/б стойках типа _________ и __________ проводом (кабелем) _______________________________.

Для транзита цифровых данных от прибора учёта до _____________________ установлен счётчик типа _____________ в шкафу ШУ-1 типа ______________ на опоре ______, который оснащен контроллером (модемом) АСКУЭ ___________.

Строительная длина ВЛ-6кВ - 22 м.

Строительная длина ВЛ-0,4кВ - 435 м.

Количество вновь подключаемых потребителей – ___.

Расчётная нагрузка вновь подключаемых потребителей – _______ кВт.

Напряжение питания вновь подключаемого потребителя – ______ В.

Категория надёжности электроснабжения – _____.

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

________________________ № ___________________.

3. Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований ПУЭ-2011г РУз,  КМК-3.05.06-97. 

4. Индивидуальные испытания электрооборудования: проведены.

5. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в настоящей технической документации.

6. Заключение.

6.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям, КМК-   3.05.06-97. и ПУЭ-2011г РУз.

6.2 Настоящий Акт является основанием для:

[bookmark: _GoBack]а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)




П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-04 Ведомость отступления от проекта по сооружению.docx


		Ф-04 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











Ведомость отступления от проекта по сооружению





		№ п/п

		Наименование

		Чем вызвано

		С кем согласовано



		1

		

		

		







Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом.









[bookmark: _GoBack]Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-05 Ведомость смонт. оборудования.docx


		Ф-05 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Ведомость смонтированного оборудования



		№ п.п.

		Наименование электрооборудования, комплекта

		Тип, марка

		Кол-во

		Приме-

чание



		

		[bookmark: _GoBack]Трансформаторная подстанция (_______________________)



		1

		

		

		___шт.

		



		2

		

		

		___шт.

		



		3

		

		

		___шт.

		



		4

		

		

		___шт.

		



		5

		

		

		___шт.

		



		6

		

		

		___шт.

		



		7

		

		

		___шт.

		



		8

		

		

		___шт.

		



		9

		

		

		___шт.

		



		10

		

		

		___шт.

		



		

		Распределительное устройство ______________________



		11

		

		

		___шт.

		



		12

		

		

		___шт.

		



		13

		

		

		___шт.

		



		14

		

		

		___шт.

		



		15

		

		

		___шт.

		



		16

		

		

		___шт.

		



		17

		

		

		___шт.

		



		

		Кабельные изделия



		18

		Кабель

		

		___ м

		



		19

		Провод

		

		___ м

		



		

		Электротехническое оборудование



		20

		

		

		___шт.

		



		21

		

		

		___шт.

		



		22

		

		

		___шт.

		



		23

		

		

		___шт.

		



		24

		

		

		___шт.

		



		

		Опоры железобетонные



		25

		

		

		___шт.

		



		26

		

		

		___шт.

		



		27

		

		

		___шт.

		











Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-06 Паспорт ВЛ.docx


		Ф-06 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт воздушной линии электропередачи



1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

		Наименование опоры

		Установлено на ВЛ, шт.

		Тип опоры (номер для нетиповых)

		Материал опоры

		Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор



		ВЛ 0,4кВ



		Промежуточная П29

		

		

		

		



		Анкерная А29

		

		

		

		



		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		



		ВЛ 6кВ



		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		



		Всего:

		

		

		

		







Использованы существующие опоры №_________



Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.142 - 3.144 и таблиц 6, 7 и 8 КМК 3.05.06-97.



2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ-0,4кВ смонтирован кабель (провод) марки _________________ в общем количестве _________ м.

На ВЛ-6кВ смонтирован провод марки __________________ в общем количестве ______ м.

На существующих опорах №_______ установлены зажимы для временного заземления типа _____________.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.



3. Соединение проводов и тросов.

		Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения

		Тип соединительного напряженного зажима

		Способ монтажа соединения

		Исполнитель



		

		

		

		Фамилия, И.О.

		Подпись



		

		

		

		

		







4. Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований

КМК 3.05.06-97 п. 1.8.40 ПУЭ-2011г РУз.



5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-2011г РУз «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п.2.4.25; 2.4.26; 2.5.128 и таблице 

2.5.23 ПУЭ-2011 г.РУз 

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

6. Заключение: Смонтированная ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ соответствует правилам ПУЭ, КМК.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



[bookmark: _GoBack]	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-07 Паспорт заземляющего устройства опор.docx


		Ф-07 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства опор



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		1

		

		Материал

		Полоса 5х40 мм



		Материал

		Уголок 50х50х5мм

		

		Длина, м

		5 м



		Длина, м 

		3

		

		Способ присоединения 

		сварка



		Расстояние между заземлителями, м

		-

		

		Способ прокладки

		горизонтальный



		Глубина заложения

		0,5

		

		







		[image: ]

		[image: ]



		





[bookmark: _GoBack]









Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-08 Паспорт заземляющего устройства ТП.docx


		Ф-08 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства КТП



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		

		

		Материал

		



		Материал

		

		

		Длина, м

		



		Длина, м 

		

		

		Способ присоединения 

		



		Расстояние между заземлителями, м

		

		

		Способ прокладки

		



		Глубина заложения

		[bookmark: _GoBack]

		

		Глубина заложения __________________________

		







		

		



		Исполнительная схема









Выполнен по проекту: ________________________________



Характеристика грунта: _______________________________

Удельное сопротивление грунта: _______________________

Нормативное сопротивление заземляющего устройства:____





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-09 Журнал прокладки кабелей.docx
		Ф-09 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ





		Дата прокладки 

		[bookmark: _GoBack]Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполни-

тельной схеме

		Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 

		Общая длина линии, м 

		Кол-во соединитель-

ных муфт на линии 

		Т-ра окружающего воздуха при прокладке, °С 

		Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, час.

		Фамилия и подпись ответственного за прокладку 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		









Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-10 Журнал разделки муфт.docx
		Ф-10 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ









		Кабель

		Муфта

		Фамилия и подпись исполнителя



		Номер по кабельному журналу

		Марка, сечение мм2, напряжение кВ

		Номер

		Тип и размер

		Защитный кожух

		Дата монтажа

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









[bookmark: _GoBack]

Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-11 Акт скрытых работ на муфты.docx


		Ф-11 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по разделке муфт



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр выполненных работ по разделке муфт №№ _______________.

Осмотром установлено, что на кабельной линии произведены работы по монтажу концевых и соединительных муфт в следующем объеме:



 

		№ муфты

		Тип муфты

		Запас кабеля, м

		Глубина заложения муфты, м

		Длина кабеля от начала до муфты, м

		Наименование по бирке



		

		

		Сторона "А"

		Сторона "Б"

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		[bookmark: _GoBack]



		5

		

		

		

		

		

		











Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-12 Акт скрытых работ на уст. опор.docx


		Ф-12 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по установке опор воздушной линии



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр законченных котлованов под опоры №№ _______________.

Осмотром установлено:

1. [bookmark: _GoBack]Заглубление опор выполнено по чертежам и согласно ПУЭ-2011г-РУз.

2. Отступления от проекта нет.

3. Характеристика установленных опор:

		№ п/п

		Наименование опор

		Тип опор

		Кол-во опор

		Общая высота опоры, м

		Глубина заложения стойки опоры в грунте, м

		Глубина заложения подкоса опоры в грунте, м

		Примечание



		1

		Промежуточная П29

		

		

		

		

		

		



		2

		Анкерная А29

		

		

		

		

		

		



		3

		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		

		

		



		4

		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		

		

		





4. Засыпка котлованов производилась вручную с послойным трамбованием.





Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-13 Акт скрытых работ по ЗЗ опор.docx


		Ф-13 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по заземлению опор



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



[bookmark: _GoBack]Произвела осмотр заземления на новых и существующих опорах № ___________________

Осмотром установлено:

1. Повторное заземление выполнено по чертежам и согласно ПУЭ.

2. Соединение заземляющих шин с электродами выполнены сваркой.

3. Характеристика заземлений по ЛЭП.



		№ п/п

		Заземление опор

		Электроды заземления

		Шины заземления



		

		Всего по ЛЭП

		№№ 

опор с заземл.

		Тип опор заземл оборуд.

		Кол-во, шт./ длина, м

		Глубина залож. от поверх. земли, м

		Расстояние между электродами

		Сечение, мм2

		Длина, м

		Глубина залож. от поверхн. земли, м



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Электроды заземления выполнены из ___________________________

Шины заземления выполнены из _______________________________



Работа выполнялась бригадой ______________________________________

           (наименование Подрядной организации)



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-15 Акт согл. на переходы и пересечения.docx
		Ф-15 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ 

согласования на выполненные переходы и пересечения



		№ перехода

		Наименование пересекаемого объекта

		Проектируемые ВЛИ

		Пересекаемое сооружение

		Расчетные данные

		Нормативный габарит, допускающий пересечение, м

		Температура окружающей среды

		Величина стенки гололеда, мм

		Номер листа



		

		

		Номер опоры

по плану

		Высота подвеса

провода, м

		Длина

пролета,

м

		Макс. стрела

провеса,

м

		Высота в точке пересеч.

м

		Миним. расст. от наивысш опоры, м

		Разность точек подвеса проводов,

м

		Стрела провеса в точке пересеч.,

м

		Габарит

м

		

		

		

		



		

		

		A

		B

		Ha

		Hb

		L

		fm

		Ho

		x

		∆h

		y

		Г

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





.



[bookmark: _GoBack]        Пролет пересечения с автодорогой (исполн.схема)

Пролет пересечения с сущ. ВЛ (исполн.схема)







Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-16 Акт приемки траншей под монтаж кабеля.docx


		Ф-16 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

приемки траншей под монтаж кабеля

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр и проверку выполненных работ для прокладки кабелей.



Осмотром установлено:



1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: кабельные траншеи типов _________________________



2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом №                                            , разработанным__                     .



3. Отступления от проекта отсутствуют.



4. Разбивка трассы траншей выполнена согласно проекта



5. Ширина и глубина траншей соответствуют требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из песка толщиной слоя 200 мм.



6. Траншеи к прокладке кабеля подготовлены.



[bookmark: _GoBack]7. Особые замечания: _________________________





Заключение: Перечисленные в п.1 настоящего акта траншеи считать принятыми под монтаж кабелей.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-17 Акт осмотра кабельной канализации в траншеях.docx


		Ф-17 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:  _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр кабельной канализации в траншеях типа ________________ перед закрытием.



Осмотром установлено:



1. Прокладка кабеля выполнена по проекту №                                           , разработанным__                     .



2. Отступления от проекта отсутствуют.



3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.82 ПУЭ-2011г-РУз, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.83 ПУЭ-2011г-РУз.



4. На кабелях смонтировано _____ соединительные муфты, привязка соединительных муфт (для кабелей в траншеях) указана на плане кабельных линий



5. На кабелях смонтировано _____ концевых муфт внутренней и наружной установки



[bookmark: _GoBack]6. Произведена подсыпка кабельных линий слоем песка ____ мм



7. Выполнена маркировка кабелей, соединительных и концевых муфт



8. Другие особенности, отмеченные комиссией: ____________________________________________________





Заключение: Траншеи со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-18 Акт освидетельствования скрытой электропроводки.docx


		Ф-18 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









АКТ
освидетельствования скрытых работ 

по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

[bookmark: _GoBack]

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр выполненных работ по прокладке скрытым способом электропроводки, выполненной проводом (кабелем) марки _________________________ емкостью _______________________ диаметром жил ____________________мм, длиной ________________________________ м.



Работы выполнялись в период с ____________ по __________________ 20____ г.



При осмотре оказалось:

1. ______________________________________________________________________________

(прокладка провода, кабеля выполнена в штробе,

________________________________________________________________________________

трубах, гибких металлических рукавах и т.п.)

2. ______________________________________________________________________________

(наличие спаек провода, кабеля, их количество,

________________________________________________________________________________

качество выполнения)

3.______________________________________________________________________________

(в стене, потолке, полу)

4. ______________________________________________________________________________



5.______________________________________________________________________________



6.______________________________________________________________________________



Выводы: Проведенные работы по прокладке электропроводки выполнены в соответствии с техническими требованиями.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-19 Акт проверки на правильность зажигания ламп.docx
		Ф-19 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









Акт 

проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения



		№№
осветительных щитов

		Кол-во светильников в группах

		Результаты проверки на правильность зажигания и горения ламп



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





[bookmark: _GoBack] 





Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-20 Протокол проверки сопротивления ЗЗ и ЗУ.docx
		Ф-20 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств



		1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):



		удовлетворительно



		2. Вид грунта:

		



		3. Характер грунта:

		



		

		влажный, средней влажности, сухой



		4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки:

		до 1000 В



		

		до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В



		5. Режим нейтрали:

		глухозаземленная



		6. Удельное сопротивление грунта, Ом ×м:

		



		7. Результаты испытаний:

		







		№

п/п

		Назначение заземлителя, заземляющего устройства

		Расстояние до потенциальных

и токовых

электродов, м

		Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом

		Кпопр.

		Вывод о соответств. Нормативн. Документу



		

		

		

		Допус-тимое

		Изме-ренное

		Приведённое

		

		



		1

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		2

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		3

		Опора № ___

Контур заземления РЛНД

		

		10

		

		

		1

		Соответств. НД



		4

		Контур заземления

КТП _________

		

		4

		

		

		1

		Соответств. НД





8.	Условия окружающей среды при проведении измерений:

8.1 Температура воздуха        ____°С

8.2 Влажность                          ____ %

8.3 Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]9.  Нормативно-технический документ: п.1.8.38. ПУЭ-2011г РУз.

10. Измерительные приборы:

		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель сопротивления

заземления

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов прилагаются     



   11.	Заключение на соответствие требованиям НТД:  Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-21 Протокол проверки эл.цепи.docx
		Ф-21 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами



1. Результаты испытаний:

		

п/п

		Месторасположение и наименование электрооборудования

		Сопротивление

цепи заземления

(Ом)

		Вывод о соответствии нормативному документу



		

		

		Измерен-

ное

		Значение

по НД

		



		1

		Опора №1 с разъединителем РЛНД

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		2

		Привод разъединителя

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		3

		Корпус КТП ____________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		4

		Трансформатор _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		5

		Камера сборная _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		6

		Выключатель ___________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		7

		Распределительное устройство _______

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		8

		Опора №___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		9

		Опора № ___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		10

		Щит учета

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД





2.	Условия окружающей среды при проведении измерений:                                                                                                    2.1 Температура воздуха                   ___°С

2.2 Влажность                                     ___ %

2.3 Атмосферное давление                ___ мм рт. ст.

3.  Нормативно-технический документ: Приложение № 13, ПТЭЭП, п.1.8.38. ПУЭ-2011 г-РУз.

4.  Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель проводников присоединения к земле

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		[bookmark: _GoBack]

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Заключение на соответствие требованиям НТД:

5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.

5.2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.

5.3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.

5.4. Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-23 Протокол проверки сопр.изоляции НН.docx
		Ф-23 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей

1. Результаты испытаний:

		№

п/п

		Наименование линий, по проекту

		Рабочее напряжение,

 В

		Марка провода, кабеля

		Количество жил, сечение провода кабеля,

мм²

		Сопротивление изоляции, МОм

		Вывод о соответствии нормативному документу





		

		

		

		

		

		L1-L2

(А-В)

		L2-L3

(В-С)

		L3-L1

(С-А)

		L1-N

(А-N)

(PEN)

		L2-N

(В-N)

(PEN)

		L3-N

(С-N)

(PEN)

		L1-PE

(А-РЕ)

		L2-PE

(В-РЕ)

		L3-PE

(С-РЕ)

		N-PE

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД





Выполнена фазировка жил провода.

2. Условия окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха             ___°С

2.2. Влажность                              ___ %

2.3. Атмосферное давление         ___   мм  рт. ст.

3. Нормативно-технический документ- п. 1.8.39, п. 2.1.13, ПУЭ-2011г РУз ГОСТ Р50571-16-99.

4. Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Зав.№

		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Напряжение, В

		[bookmark: _GoBack]Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена.

6. Заключение на соответствие требованиям НТД: Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-25 Протокол проверки расцепителей.docx
		Ф-25 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000В



		Место установки, назначение

		Автоматический выключатель

		Верхнее значение

тока срабатывания с коэф. 1,1(А)

		Время срабатывания

(с)

		Вывод о соответствии

Н.Д.



		

		Тип,

характеристика

		I ном.

(А)

		Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)

		

		

		



		

		

		

		Фаза  А

		Фаза В

		Фаза С

		Ноль, 0

		

		Факт.

		по НД

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха         ___°С 

Влажность                          ___ %

Атмосферное давление     ___ мм рт. ст.

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 Копии сертификатов поверки прилагаются

      	Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.



[bookmark: _GoBack]НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ-2011 г п.1.8.36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-26 Протокол проверки цепи фаза нуль.docx
		Ф-26 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали



		Наименование

оборудования

или цепи

		Автомат (предохранитель)

		Iк.з.

(А)

		Время срабатывания (с)

		Вывод о

Соответст-

вии Н.Д.



		

		Тип

аппарата

защиты

		Харак-

терис-

тика

		I ном

(А)

		По Н.Д. Iк.з. должен составлять не менее.

		

		

		



		

		

		

		

		Эл. магн

расц. (А)

		Тепл расц. (А)

		Пл.

вставка

(А)

		

		

		



		

		КТП _________



		Фидер  ф.А

		

		-

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.В

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.С

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха          ___°С

Влажность                            ___ %

Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.38 (п.4);  

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



Заключение на соответствие требованиям НТД:

Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты.







Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-27 Протокол осмотра и проверки разъединителей.docx
		Ф-27 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ





		Место установки

		Тип

		Заводской номер

		Общее состояние элементов раъедини-теля по внешнему осмотру

		Вытягивающее усилие ножей, кГс *

		Одновре-менность включения ножей (3, 5, 10 мм для 10, 35, 110 кВ соотв-но)

		Отсутст-вие перекосов и ударов

		Глубина вхождения щупа в контакт, мм

		Расст. Между включ. Ножами и упором, мм (норм.5мм)

		Угол раскрытия ножей

		Холостой ход верти-кали привода (норм. 2 град)

		Откло-ненние колонок от верти-кали (норм. 2.5мм)

		Механи-ческая блоки-ровка разъе-динителя с выклю-чателем и заземл. ножами

		Произ-ведено конт-рольных вклю-чений

		Смазка на трущих-ся частях и контак-тах

		Заклю-чение



		

		

		

		

		главных

		зазем-ляющих

		

		

		

		

		Норма-тивный

		Факти-ческий

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







    <*>  Графа заполняется только для разъединителей (отделителей,короткозамыкателей) напряжением выше 10 кВ.







[bookmark: _GoBack]Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-28 Протокол осмотра выкл.нагрузки.docx
		Ф-28 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











[bookmark: _GoBack]ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ







		Место уставновки

		Тип

		Общее состояние элементов выключателя по внешнему осмотру

		Угол поворота, град

		Ход дугогаси-тельных ножей в камерах, мм

		Работа

		Смазка трущихся деталей

		Произведено контрольных включений

		Заключение



		

		Выкл.

		привода

		

		Ножей при отключении

		вала

		

		Механизма свободного сцепления

		фиксатора

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

























Осмотр и проверку произвел: ___________________ / _________________ /

Производитель работ (мастер): ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-32 Акт ввода АСКУЭ.docx
		Ф-32 ВЭС и ЭО                                               

		







«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

_______________ ______ ПТЭС        

_____________________________

    « ___ » _____________ 20___ г.





А К Т

приемки в опытную эксплуатацию

автоматизированной информационно-измерительной системы

контроля и учета электроэнергии

[bookmark: _GoBack]

На  объекте: ____________________________________________  №договора__________________,  

Адрес: _________________________________________.



Комиссия в составе:

Представители энергоснабжающей организации:

 			      _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Рассмотрела представленную к сдаче в опытную эксплуатацию, автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии и произвела экспертизу системы на соответствие требованиям энергоснабжающей организации, Техническим условиям и проектным решениям.



При проведении экспертизы были выполнены следующие работы:

1) Проверка наличия и качество документации.

2) Проверка на соответствие выполненных работ.



Место присоединения учета 



		Наименование п/ст

		Наименование Фидера

		Номер ТП



		

		

		







Установленное оборудование учета

		Дата установки

		Наименование и тип

		Заводской номер

		Показания



		

		

		

		Актив.

		Реактив.



		

		счетчик _________

		

		

		







Оборудование канала связи



		Дата установки

		Наименование

		Тип, марка

		Заводской номер

		Номер SIM карты



		

		модем

		

		

		



		

		контроллер

		

		

		







Заключение: автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии принять в опытную эксплуатацию для осуществления расчетного (технического) учета электроэнергии с «____» _________________________ 20___ г.

Срок опытной эксплуатации АИИСКУЭ должен быть не менее трех месяцев непрерывной работы. В этот срок не входит время простоев для проведения ремонтных и наладочных работ.    



После окончания опытной эксплуатации потребитель обязан сертифицировать систему и оформить Акт о приемке в постоянную эксплуатацию АИИСКУЭ.

Установленное оборудование АИИСКУЭ находится на балансе потребителя.



Электромонтажные и пусконаладочные работы АИИСКУЭ выполнены подрядчиком

______________________________







Представители энергоснабжающей организации:

Начальник службы энергосбыта

По работе с юридическими потребителями _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник службы АИИСКУЭ                      _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Инспектор ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)





Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-33 Акт раздела граница.docx
		Ф-33 ВЭС и ЭО                                                           Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Владелец БС:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









                                                                                               АКТ



На установление границ обслуживания и ответственности за состояние сетей и                                                                                                                                               электрооборудования

[bookmark: _GoBack]

1. На балансе ООО ”UMS” находятся следующие электроустановки:



А) воздушные линии: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Б) кабельные линии: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



В) электрооборудование: шкаф ввода и все электрооборудование, расположенное в помещении  БТС,  а также   автомат   ввода 0,4кВ,  установленные   в_________________________________



Г) Граница раздела системы по балансовой принадлежности: кабельные наконечники н\в кабеля ___________________ в сторону базовой станции.



2.Из них обслуживаются персоналом:



А) ООО ”UMS”:  н\в кабель,  автомат  ввода,  шкаф  ввода и все электрооборудование, расположенное  в  помещении  БТС



Б) -----_________________________________________________________________________________



3. Граница раздела обслуживания электрооборудования между ООО ”UMS”, и ___________________________ РЭС -  кабельные наконечники н\в кабеля в ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________







ООО ”UMS”                                                                                          ___________________________РЭС



______________ ______________                                                        ___________      ______________ 
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шманенко Виктора





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «на право заключения Договора на выполнение работ по организации ВЭС и ЭО с последующим оформлением исполнительной документации на строящихся объектах BHR1889 «BOGI TURKON», BHR1834 «INSTITUT IRRIGATSII», BHR1898 «JUMABOZOR» в ЦО г. Бухара»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по организации ВЭС и ЭО с последующим оформлением исполнительной документации на строящихся объектах BHR1889 «BOGI TURKON», BHR1834 «INSTITUT IRRIGATSII», BHR1898 «JUMABOZOR» в ЦО г. Бухара в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16:00 часов (время местное) «____» июля 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по организации ВЭС и ЭО с последующим оформлением исполнительной документации на строящихся объектах BHR1889 «BOGI TURKON», BHR1834 «INSTITUT IRRIGATSII», BHR1898 «JUMABOZOR» в ЦО г. Бухара.





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          
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!INSTITUT IRRIGATSII- BHR 1834 ВЭС.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				УСТАНОВКА НОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ВHR1834_1_D СТАНДАРТА GSМ1800 НА ПЛОЩАДКЕ ВHR1834 "INSTITUT IRRIGATSII" В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦО Г. БУХАРА

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №		1-5

				(локальная ресурсная смета)

		на		ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:				ВHR-0017-18-BSS-1834-ВЭС

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество				ЦЕНА		СУММА

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6		7		8

		РАЗДЕЛ 1.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

		1		Ц0802-411-01		РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48		100М		0.0100

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		34.7		0.347

		1.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		17.9		0.179

		1.3		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		4.44		0.0444

		1.4		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00218		0.000022

		1.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		21.8		0.218

		1.6		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.0515		0.000515

		1.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.05		0.0105

		1.8		44285		МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		ШТ		10		0.1

		1.9		46163		СКОБЫ		10ШТ		25		0.25

		1.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		21.8		0.218

		2		ЦЕНА		РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИАМ. 32		М		1.0000

		3		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 40Х60ММ		100 М		0.0160

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		0.25584

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.02656

		3.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.000016

		3.4		38974		КОРОБА ПХВ 40Х60		М		101.7		1.6272

		3.5		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		0.32

		4		Ц0802-407-16		ТРУБА ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ И ДРУГИМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40		100М		0.0400

		4.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		33.1		1.324

		4.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		9.13		0.3652

		4.3		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		4.5		0.18

		4.4		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		1.9		0.076

		4.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.6		0.064

		4.6		45763		ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ		100ШТ		0.65		0.026

		4.7		46163		СКОБЫ		10ШТ		4.1		0.164

		4.8		64231		ЛЕНТА ФУМ		КГ		0.032		0.00128

		4.9		65679		ХОМУТИК		ШТ		40		1.6

		5		ЦЕНА		МЕТАЛ. ТРУБА Ф32ММ		М		4.0000

		6		Е102-057-02		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.1462

		6.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		154		22.5148

		7		Е102-061-01		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1462

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		88.5		12.9387

		8		Ц802-410-2		ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		0.4300

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		19.1		8.213

		8.2		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.04		0.4472

		8.3		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.000903

		8.4		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		32		13.76

		8.5		45882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		1		0.43

		9		ЦЕНА		ПВХ ТРУБА Ф32ММ		М		43.0000

		10		Ц802-409-2		ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		0.0100

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		34.4		0.344

		10.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		2.7		0.027

		10.3		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.96		0.0696

		10.4		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13.4		0.134

		10.5		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.000021

		10.6		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.96		0.0096

		10.7		46163		СКОБЫ		10ШТ		6.7		0.067

		10.8		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13.4		0.134

		11		ЦЕНА		ГОФРА Ф32ММ		М		1.0000

		12		Ц0802-148-01		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.5300

		12.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.4		6.572

		12.2		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.000032

		12.3		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.000021

		12.4		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.0041		0.002173

		12.5		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.00441

		12.6		64856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.265

		13		ЦЕНА		КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2		М		54.0600

		14		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВ3 1Х16)		100М		0.1000

		14.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.47

		14.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.005

		14.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.002

		14.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.03

		14.5		92786		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16		1000М		0.103		0.0103

		14.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.016

		15		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВ1 1Х16)		100М		0.0100

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.047

		15.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.0005

		15.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0002

		15.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.003

		15.5		92767		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16		1000М		0.103		0.00103

		15.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0016

		16		Ц0802-398-01		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО 6 (ПРОВОД ПУНП 3Х1,5)		100М		0.0050

		16.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.68		0.0084

		16.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.00025

		16.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0001

		16.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.26		0.0013

		16.5		73774		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X1,5		1000 М		0.103		0.000515

		16.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0008

		17		Ц0803-574-03		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35		100ЖИЛ		0.0400

		17.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.8		1.552

		17.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		5.54		0.2216

		17.3		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100ШТ		1.02		0.0408

		17.4		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.15		0.006

		17.5		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		102		4.08

		17.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.6		0.024

		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ

		18		Ц0803-600-02		СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ		ШТ		1.0000

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		0.87		0.87

		18.2		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00003		0.00003

		19		ОБОРУДОВАНИЕ		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИП ТЕ 73 SP-2-3/230/400 V 10(100) A PLC МОДЕМ  (ЗАКАЗЧИКА)		ШТ		1.0000				1,252,865.00		1,252,865.00

		20		Ц1103-011-03		ПРИБОР, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ III		КОМПЛ.		1.0000

		20.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.3		12.3

		20.2		41868		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ		КГ		0.868		0.868

		21		ОБОРУДОВАНИЕ		GPRS МОДЕМ RS-485 (ЗАКАЗЧИКА)		ШТ		1.0000				585,000.00		585,000.00

		22		Ц803-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		2.0000

		22.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		4.64

		22.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.34

		23		ЦЕНА		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ НАРУЖНЫЙ ПРН30-50		ШТ		1.0000

		24		ЦЕНА		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ЩР1 РАЗМ. 600Х400Х250ММ		ШТ		1.0000

		25		Ц0803-526-02		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100		ШТ		4.0000

		25.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		9.28

		25.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.04		0.16

		25.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.13		0.52

		25.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.056

		25.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		4.88

		25.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.38		1.52

		25.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.28

		25.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.08

		25.9		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.002		0.008

		25.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		4.88

		25.11		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		4

		25.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.036		0.144

		26		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40А DZ47-60		ШТ		2.0000

		27		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А DZ47-60		ШТ		2.0000

		28		Ц0803-526-01		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25		ШТ		6.0000

		28.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.56		9.36

		28.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.04		0.24

		28.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.13		0.78

		28.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.084

		28.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		7.32

		28.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.049		0.294

		28.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.42

		28.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.12

		28.9		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.001		0.006

		28.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		7.32

		28.11		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		6

		28.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.012		0.072

		29		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А DZ47-60		ШТ		3.0000

		30		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А DZ47-60		ШТ		2.0000

		31		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2А DZ47-60		ШТ		1.0000

		32		Ц0803-521-08		РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250		ШТ		1.0000

		32.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.83		1.83

		32.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.06		0.06

		32.3		2647		ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		МАШ.-Ч		0.22		0.22

		32.4		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.37		0.37

		32.5		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.02

		32.6		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		4.1		4.1

		32.7		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.044		0.044

		33		ЦЕНА		РУБИЛЬНИК НА 2 НАПР. 100А		ШТ		1.0000

		34		Ц0802-366-01		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		34.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.11		1.11

		34.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.5		0.5

		35		ЦЕНА		НУЛЕВАЯ КЛЕМНАЯ ШИНА НА ИЗОЛИРОВАННОЙ ОСНОВЕ		ШТ		1.0000

		36		Ц0802-366-03		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		36.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.18		1.18

		36.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.5		0.5

		37		ЦЕНА		КЛЕМНАЯ ШИНА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		38		Ц803-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1.0000

		38.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		2.32

		38.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17

		39		ЦЕНА		ЩИТ ДЛЯ РОЗЕТКИ ДГУ РАЗМ. 250Х250Х150ММ		ШТ		1.0000

		40		Ц803-591-8		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0200

		40.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.2		0.864

		40.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.128

		40.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0204

		40.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0022

		41		ЦЕНА		РОЗЕТКА ДЛЯ ДГУ		ШТ		1.0000

		42		ЦЕНА		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 220V		ШТ		1.0000

		43		Ц0803-574-03		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35		100ЖИЛ		0.2000

		43.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.8		7.76

		43.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		5.54		1.108

		43.3		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100ШТ		1.02		0.204

		43.4		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		102		20.4

		РАЗДЕЛ 3.ПУСКОНАЛАДКА

		44		У0111-011-01		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		100ТОЧЕК		0.0400

		44.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		16		0.64

		45		У0111-013-01		ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"		ТОКОПРИ.		2.0000

		45.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1.5		3

		46		У0111-024-01		ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: ДО 1		1ФАЗ.		1.0000

		46.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1		1

		47		У0111-028-01		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ		1ЛИНИЯ		1.0000

		47.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		0.4		0.4

		48		У0111-010-01		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ		1ИЗМ.		2.0000

		48.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1.5		3

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала

						Строительные материалы

						Транспортные расходы

						Кабельная продукция

						Транспортные затраты

						Итого прямых затрат

						Прочие затраты и расходы подрядчика

						Итого стоимость в текущих ценах без ндс

						Оборудование Заказчика										1,837,865.00

						Оборудование

						Транспортные расходы

						ВСЕГО
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												Форма N 5

				УСТАНОВКА НОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ВHR1834_1_D СТАНДАРТА GSМ1800 НА ПЛОЩАДКЕ ВHR1834 "INSTITUT IRRIGATSII" В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦО Г. БУХАРА

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №		1-4

				(локальная ресурсная смета)

		на		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:				ВHR-0017-18-BSS-1834-ЭО

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество				ЦЕНА		СУММА

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Ц803-591-8		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0600

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.2		2.592

		1.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.384

		1.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0612

		1.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0066

		2		ЦЕНА		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 220V		ШТ		6.0000

		3		Ц0803-591-01		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0100

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		39.5		0.395

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.064

		3.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0102

		3.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0011

		4		ЦЕНА		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 250V		ШТ		1.0000

		5		Ц0803-593-01		СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ		100ШТ		0.0300

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		48.2		1.446

		5.2		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000095

		5.3		45905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ		ШТ		102		3.06

		5.4		64080		КРЮК		ШТ		102		3.06

		5.5		64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0306

		5.6		65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		1.02		0.0306

		5.7		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		1.02		0.0306

		5.8		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.31		0.0093

		6		ЦЕНА		СВЕТИЛЬНИК LED 1250Х155ММ, 18В		ШТ		3.0000

		7		Ц0802-399-01		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 (ПРОВОД ПУНП 3Х1,5ММ2)		100М		0.0800

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.52		0.2816

		7.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0008

		7.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		1.56		0.1248

		7.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0008

		7.5		31087		КРАСКА		КГ		0.05		0.004

		7.6		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.004

		7.7		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0016

		7.8		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.26		0.0208

		7.9		65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		0.1		0.008

		7.10		73774		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X1,5		1000 М		0.103		0.00824

		7.11		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0128

		8		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВС 3Х2,5)		100М		0.1600

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.752

		8.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.008

		8.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0032

		8.4		62745		ПРОВОД ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ МНОГОПРОФИЛЬНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:3Х2,5		1000М		0.103		0.01648

		8.5		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.048

		8.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0256

		9		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 40Х60ММ		100 М		0.0300

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		0.4797

		9.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.0498

		9.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00003

		9.4		38974		КОРОБА ПХВ 40Х60		М		101.7		3.051

		9.5		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		0.6

		10		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 25Х16ММ		100 М		0.0900

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		1.4391

		10.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.1494

		10.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00009

		10.4		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		1.8

		10.5		77004		КОРОБА ММТ2 25Х16ММ		М		101.7		9.153

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала

						Строительные материалы

						Транспортные расходы

						Кабельная продукция

						Транспортные затраты

						Итого прямых затрат

						Прочие затраты и расходы подрядчика

						Итого стоимость в текущих ценах без ндс

						Оборудование Заказчика

						Оборудование

						Транспортные расходы

						ВСЕГО
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												Форма N 5

				УСТАНОВКА НОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ВHR1889_1_D СТАНДАРТА GSМ1800 НА ПЛОЩАДКЕ ВHR1889 "BOGI TURKON" В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦО Г. БУХАРА

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №		1-5

				(локальная ресурсная смета)

		на		ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:				ВHR-0010-18-BSS-1889-ВЭС

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество				ЦЕНА		СУММА

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6		7		8

		РАЗДЕЛ 1.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

		1		Ц0802-411-01		РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48		100М		0.0100

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		34.7		0.347

		1.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		17.9		0.179

		1.3		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		4.44		0.0444

		1.4		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00218		0.000022

		1.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		21.8		0.218

		1.6		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.0515		0.000515

		1.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.05		0.0105

		1.8		44285		МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		ШТ		10		0.1

		1.9		46163		СКОБЫ		10ШТ		25		0.25

		1.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		21.8		0.218

		2		ЦЕНА		РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИАМ. 32		М		1.0000

		3		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 40Х60ММ		100 М		0.0160

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		0.25584

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.02656

		3.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.000016

		3.4		38974		КОРОБА ПХВ 40Х60		М		101.7		1.6272

		3.5		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		0.32

		4		Ц0802-407-16		ТРУБА ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ И ДРУГИМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40		100М		0.0400

		4.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		33.1		1.324

		4.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		9.13		0.3652

		4.3		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		4.5		0.18

		4.4		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		1.9		0.076

		4.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.6		0.064

		4.6		45763		ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ		100ШТ		0.65		0.026

		4.7		46163		СКОБЫ		10ШТ		4.1		0.164

		4.8		64231		ЛЕНТА ФУМ		КГ		0.032		0.00128

		4.9		65679		ХОМУТИК		ШТ		40		1.6

		5		ЦЕНА		МЕТАЛ. ТРУБА Ф32ММ		М		4.0000

		6		Е102-057-02		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.2040

		6.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		154		31.416

		7		Е102-061-01		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.2040

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		88.5		18.054

		8		Ц802-410-2		ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		0.6000

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		19.1		11.46

		8.2		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.04		0.624

		8.3		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.00126

		8.4		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		32		19.2

		8.5		45882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		1		0.6

		9		ЦЕНА		ПВХ ТРУБА Ф32ММ		М		60.0000

		10		Ц0802-148-01		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.4400

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.4		5.456

		10.2		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.000026

		10.3		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.000018

		10.4		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.0041		0.001804

		10.5		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.003661

		10.6		64856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.22

		11		ЦЕНА		КАБЕЛЬ ВВГ 4Х6ММ2		М		44.8800

		12		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВ3 1Х16)		100М		0.1000

		12.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.47

		12.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.005

		12.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.002

		12.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.03

		12.5		92786		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16		1000М		0.103		0.0103

		12.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.016

		13		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВ1 1Х16)		100М		0.0100

		13.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.047

		13.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.0005

		13.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0002

		13.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.003

		13.5		92767		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16		1000М		0.103		0.00103

		13.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0016

		14		Ц0802-398-01		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО 6 (ПРОВОД ПУНП 3Х1,5)		100М		0.0050

		14.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.68		0.0084

		14.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.00025

		14.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0001

		14.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.26		0.0013

		14.5		73774		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X1,5		1000 М		0.103		0.000515

		14.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0008

		15		Ц0803-574-03		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35		100ЖИЛ		0.0400

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.8		1.552

		15.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		5.54		0.2216

		15.3		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100ШТ		1.02		0.0408

		15.4		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.15		0.006

		15.5		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		102		4.08

		15.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.6		0.024

		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ

		16		Ц0803-600-02		СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ		ШТ		1.0000

		16.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		0.87		0.87

		16.2		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00003		0.00003

		17		ОБОРУДОВАНИЕ		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИП ТЕ 73 SP-2-3/230/400 V 10(100) A PLC МОДЕМ (ЗАКАЗЧИКА)		ШТ		1.0000				1,252,865.00		1,252,865.00

		18		Ц1103-011-03		ПРИБОР, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ III		КОМПЛ.		1.0000

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.3		12.3

		18.2		41868		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ		КГ		0.868		0.868

		19		ОБОРУДОВАНИЕ		GPRS МОДЕМ RS-485 (ЗАКАЗЧИКА)		ШТ		1.0000				585,000.00		585,000.00

		20		Ц803-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1.0000

		20.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		2.32

		20.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17

		21		ЦЕНА		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ЩР1 IP20 РАЗМ. 600Х400Х250ММ				1.0000

		22		Ц0803-526-02		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100		ШТ		4.0000

		22.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		9.28

		22.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.04		0.16

		22.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.13		0.52

		22.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.056

		22.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		4.88

		22.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.38		1.52

		22.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.28

		22.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.08

		22.9		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.002		0.008

		22.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		4.88

		22.11		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		4

		22.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.036		0.144

		23		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 63А DZ47-60		ШТ		1.0000

		24		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 50А DZ47-60		ШТ		1.0000

		25		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А DZ47-60		ШТ		2.0000

		26		Ц0803-526-01		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25		ШТ		6.0000

		26.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.56		9.36

		26.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.04		0.24

		26.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.13		0.78

		26.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.084

		26.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		7.32

		26.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.049		0.294

		26.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.42

		26.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.12

		26.9		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.001		0.006

		26.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		7.32

		26.11		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		6

		26.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.012		0.072

		27		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А DZ47-60		ШТ		3.0000

		28		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А DZ47-60		ШТ		2.0000

		29		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2А DZ47-60		ШТ		1.0000

		30		Ц0803-529-01		КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ТОК, А, ДО 160		ШТ		2.0000

		30.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.42		6.84

		30.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.12		0.24

		30.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.14		0.28

		30.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.028

		30.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		2.44

		30.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.368		0.736

		30.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.14

		30.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.04

		30.9		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		4.1		8.2

		30.10		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.046		0.092

		31		ЦЕНА		КОНТАКТОР 50А КМИ-35012		ШТ		2.0000

		32		ЦЕНА		ДИН РЕЙКА L-250ММ		ШТ		1.0000

		33		Ц0802-366-01		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		33.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.11		1.11

		33.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.5		0.5

		34		ЦЕНА		НУЛЕВАЯ КЛЕМНАЯ ШИНА НА ИЗОЛИРОВАННОЙ ОСНОВЕ		ШТ		1.0000

		35		Ц0802-366-03		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		35.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.18		1.18

		35.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.5		0.5

		36		ЦЕНА		КЛЕМНАЯ ШИНА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		37		Ц803-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1.0000

		37.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		2.32

		37.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17

		38		ЦЕНА		ЩИТ ДЛЯ РОЗЕТКИ ДГУ РАЗМ. 250Х250Х150ММ		ШТ		1.0000

		39		Ц803-591-8		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0200

		39.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.2		0.864

		39.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.128

		39.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0204

		39.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0022

		40		ЦЕНА		РОЗЕТКА ДЛЯ ДГУ		ШТ		1.0000

		41		ЦЕНА		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 220V		ШТ		1.0000

		42		Ц0803-574-03		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35		100ЖИЛ		0.2000

		42.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.8		7.76

		42.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		5.54		1.108

		42.3		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100ШТ		1.02		0.204

		42.4		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		102		20.4

		РАЗДЕЛ 3.ПУСКОНАЛАДКА

		43		У0111-011-01		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		100ТОЧЕК		0.0400

		43.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		16		0.64

		44		У0111-013-01		ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"		ТОКОПРИ.		2.0000

		44.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1.5		3

		45		У0111-024-01		ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: ДО 1		1ФАЗ.		1.0000

		45.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1		1

		46		У0111-028-01		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ		1ЛИНИЯ		1.0000

		46.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		0.4		0.4

		47		У0111-010-01		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ		1ИЗМ.		2.0000

		47.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1.5		3

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала

						Строительные материалы

						Транспортные расходы

						Кабельная продукция

						Транспортные затраты

						Итого прямых затрат

						Прочие затраты и расходы подрядчика

						Итого стоимость в текущих ценах без ндс

						Оборудование Заказчика										1,837,865.00

						Оборудование

						Транспортные расходы

						ВСЕГО
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BOGI TURKON- BHR 1889 ЭО.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				УСТАНОВКА НОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ВHR1889_1_D СТАНДАРТА GSМ1800 НА ПЛОЩАДКЕ ВHR1889 "BOGI TURKON" В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦО Г. БУХАРА

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №		1-4

				(локальная ресурсная смета)

		на		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:				ВHR-0010-18-BSS-1889-ЭО

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество				ЦЕНА		СУММА

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Ц803-591-8		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0600

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.2		2.592

		1.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.384

		1.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0612

		1.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0066

		2		ЦЕНА		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 220V		ШТ		6.0000

		3		Ц0803-591-01		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0100

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		39.5		0.395

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.064

		3.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0102

		3.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0011

		4		ЦЕНА		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 250V		ШТ		1.0000

		5		Ц0803-593-01		СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ		100ШТ		0.0300

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		48.2		1.446

		5.2		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000095

		5.3		45905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ		ШТ		102		3.06

		5.4		64080		КРЮК		ШТ		102		3.06

		5.5		64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0306

		5.6		65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		1.02		0.0306

		5.7		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		1.02		0.0306

		5.8		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.31		0.0093

		6		ЦЕНА		СВЕТИЛЬНИК LED 1250Х155ММ, 18В		ШТ		3.0000

		7		Ц0802-399-01		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 (ПРОВОД ПУНП 3Х1,5ММ2)		100М		0.0800

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.52		0.2816

		7.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0008

		7.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		1.56		0.1248

		7.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0008

		7.5		31087		КРАСКА		КГ		0.05		0.004

		7.6		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.004

		7.7		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0016

		7.8		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.26		0.0208

		7.9		65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		0.1		0.008

		7.10		73774		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X1,5		1000 М		0.103		0.00824

		7.11		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0128

		8		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВС 3Х2,5)		100М		0.1600

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.752

		8.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.008

		8.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0032

		8.4		62745		ПРОВОД ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ МНОГОПРОФИЛЬНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:3Х2,5		1000М		0.103		0.01648

		8.5		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.048

		8.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0256

		9		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 40Х60ММ		100 М		0.0300

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		0.4797

		9.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.0498

		9.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00003

		9.4		38974		КОРОБА ПХВ 40Х60		М		101.7		3.051

		9.5		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		0.6

		10		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 25Х16ММ		100 М		0.0900

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		1.4391

		10.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.1494

		10.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00009

		10.4		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		1.8

		10.5		77004		КОРОБА ММТ2 25Х16ММ		М		101.7		9.153

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала

						Строительные материалы

						Транспортные расходы

						Кабельная продукция

						Транспортные затраты

						Итого прямых затрат

						Прочие затраты и расходы подрядчика

						Итого стоимость в текущих ценах без ндс

						Оборудование Заказчика

						Оборудование

						Транспортные расходы

						ВСЕГО
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												Форма N 5

				УСТАНОВКА НОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ВHR1898_1_D СТАНДАРТА GSМ1800 НА ПЛОЩАДКЕ ВHR1898 "JUMABОZОR" В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦО Г. БУХАРА

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №		1-5

				(локальная ресурсная смета)

		на		ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:				ВHR-0014-18-BSS-1898-ВЭС

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество				ЦЕНА		СУММА

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6		7		8

		РАЗДЕЛ 1.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

		1		Ц0802-411-01		РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48		100М		0.0100

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		34.7		0.347

		1.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		17.9		0.179

		1.3		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		4.44		0.0444

		1.4		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00218		0.000022

		1.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		21.8		0.218

		1.6		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.0515		0.000515

		1.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.05		0.0105

		1.8		44285		МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		ШТ		10		0.1

		1.9		46163		СКОБЫ		10ШТ		25		0.25

		1.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		21.8		0.218

		2		ЦЕНА		РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИАМ. 32		М		1.0000

		3		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 40Х60ММ		100 М		0.0160

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		0.25584

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.02656

		3.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.000016

		3.4		38974		КОРОБА ПХВ 40Х60		М		101.7		1.6272

		3.5		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		0.32

		4		Ц0802-148-01		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.0300

		4.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.4		0.372

		4.2		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.000002

		4.3		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.000001

		4.4		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.0041		0.000123

		4.5		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.00025

		4.6		64856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.015

		5		Е3304-003-02		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ		ОПОРА		2.0000

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.9		15.8

		5.2		1070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ.-Ч		1.86		3.72

		5.3		2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч		0.4		0.8

		6		ЦЕНА		ОПОРЫ Ж/Б СВ110-3,5		ШТ		2.0000

		7		Е3301-026-01 ДОП. 5		ПОДВЕСКА ОДНОГО ТРОСА		КМ		0.1460

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		29.62		4.3245

		7.2		1208		АГРЕГАТЫ ОПРЕССОВОЧНЫЕ		МАШ.-Ч		1.11		0.16206

		7.3		1209		ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ		МАШ.-Ч		0.64		0.09344

		7.4		1447		ПРЕССЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч		0.96		0.14016

		7.5		1648		СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ.-Ч		4.26		0.62196

		7.6		1840		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч		2.08		0.30368

		7.7		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.52		0.07592

		8		Ц0802-149-01		КАБЕЛИ ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		1.4600

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		17.1		24.966

		8.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		13.3		19.418

		8.3		45509		АНКЕР ТРОСОВОЙ		100ШТ		0.08		0.1168

		8.4		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.0292

		8.5		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00416		0.006074

		8.6		64320		МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ		ШТ		8		11.68

		8.7		65160		СЕРЬГА		ШТ		8		11.68

		9		ЦЕНА		ТРОСС ДИАМ. 5,1ММ		М		146.0000

		10		ЦЕНА		КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2		М		147.9000

		11		ЦЕНА		КАБЕЛЬ ВВГ 4Х6ММ2		М		3.0600

		12		ЦЕНА		ЗАЖИМ		ШТ		30.0000

		13		ЦЕНА		ЗАЖИМ ТРОСА		ШТ		230.0000

		14		ЦЕНА		ТАЛРЕП М12		ШТ		5.0000

		15		Ц0802-305-01		ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ. ХОМУТ НА ОПОРЕ		ШТ		4.0000

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		0.24		0.96

		15.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.001		0.004

		16		ЦЕНА		ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ		ШТ		4.0000

		17		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВ3 1Х16)		100М		0.1000

		17.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.47

		17.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.005

		17.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.002

		17.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.03

		17.5		92786		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16		1000М		0.103		0.0103

		17.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.016

		18		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВ1 1Х16)		100М		0.0100

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.047

		18.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.0005

		18.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0002

		18.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.003

		18.5		92767		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16		1000М		0.103		0.00103

		18.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0016

		19		Ц0802-398-01		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО 6 (ПРОВОД ПУНП 3Х1,5)		100М		0.0050

		19.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.68		0.0084

		19.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.00025

		19.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0001

		19.4		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.26		0.0013

		19.5		73774		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X1,5		1000 М		0.103		0.000515

		19.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0008

		20		Ц0803-574-03		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35		100ЖИЛ		0.0400

		20.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.8		1.552

		20.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		5.54		0.2216

		20.3		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100ШТ		1.02		0.0408

		20.4		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.15		0.006

		20.5		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		102		4.08

		20.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.6		0.024

		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ

		21		Ц0803-600-02		СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ		ШТ		1.0000

		21.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		0.87		0.87

		21.2		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00003		0.00003

		22		ОБОРУДОВАНИЕ		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИП ТЕ 73 SP-2-3/230/400 V 10(100) A PLC МОДЕМ  (ЗАКАЗЧИКА)		ШТ		1.0000				1,252,865.00		1,252,865.00

		23		Ц1103-011-03		ПРИБОР, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ III		КОМПЛ.		1.0000

		23.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.3		12.3

		23.2		41868		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 8 ММ		КГ		0.868		0.868

		24		ОБОРУДОВАНИЕ		GPRS МОДЕМ RS-485 (ЗАКАЗЧИКА)		ШТ		1.0000				585,000.00		585,000.00

		25		Ц803-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1.0000

		25.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		2.32

		25.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17

		26		ЦЕНА		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ЩР1 IP20 РАЗМ. 600Х400Х250ММ				1.0000

		27		Ц0803-526-02		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100		ШТ		4.0000

		27.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		9.28

		27.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.04		0.16

		27.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.13		0.52

		27.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.056

		27.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		4.88

		27.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.38		1.52

		27.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.28

		27.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.08

		27.9		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.002		0.008

		27.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		4.88

		27.11		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		4

		27.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.036		0.144

		28		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40А DZ47-60		ШТ		2.0000

		29		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А DZ47-60		ШТ		2.0000

		30		Ц0803-526-01		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25		ШТ		6.0000

		30.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.56		9.36

		30.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.04		0.24

		30.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.13		0.78

		30.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.014		0.084

		30.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		7.32

		30.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.049		0.294

		30.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.07		0.42

		30.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.12

		30.9		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.001		0.006

		30.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.22		7.32

		30.11		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		6

		30.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.012		0.072

		31		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А DZ47-60		ШТ		3.0000

		32		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А DZ47-60		ШТ		2.0000

		33		ЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2А DZ47-60		ШТ		1.0000

		34		Ц0803-521-08		РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250		ШТ		1.0000

		34.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.83		1.83

		34.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.06		0.06

		34.3		2647		ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		МАШ.-Ч		0.22		0.22

		34.4		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.37		0.37

		34.5		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.02

		34.6		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		4.1		4.1

		34.7		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.044		0.044

		35		ЦЕНА		РУБИЛЬНИК НА 2 НАПР. 100А		ШТ		1.0000

		36		Ц0802-366-01		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		36.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.11		1.11

		36.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.5		0.5

		37		ЦЕНА		НУЛЕВАЯ КЛЕМНАЯ ШИНА НА ИЗОЛИРОВАННОЙ ОСНОВЕ		ШТ		1.0000

		38		Ц0802-366-03		ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		38.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.18		1.18

		38.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.5		0.5

		39		ЦЕНА		КЛЕМНАЯ ШИНА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1.0000

		40		Ц803-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1.0000

		40.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.32		2.32

		40.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17

		41		ЦЕНА		ЩИТ ДЛЯ РОЗЕТКИ ДГУ РАЗМ. 250Х250Х150ММ		ШТ		1.0000

		42		Ц803-591-8		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0200

		42.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.2		0.864

		42.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.128

		42.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0204

		42.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0022

		43		ЦЕНА		РОЗЕТКА ДЛЯ ДГУ		ШТ		1.0000

		44		ЦЕНА		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 220V		ШТ		1.0000

		45		Ц0803-574-03		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35		100ЖИЛ		0.2000

		45.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.8		7.76

		45.2		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		5.54		1.108

		45.3		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100ШТ		1.02		0.204

		45.4		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		102		20.4

		РАЗДЕЛ 3.ПУСКОНАЛАДКА

		46		У0111-011-01		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		100ТОЧЕК		0.0400

		46.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		16		0.64

		47		У0111-013-01		ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"		ТОКОПРИ.		2.0000

		47.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1.5		3

		48		У0111-024-01		ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: ДО 1		1ФАЗ.		1.0000

		48.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1		1

		49		У0111-028-01		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ		1ЛИНИЯ		1.0000

		49.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		0.4		0.4

		50		У0111-010-01		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ		1ИЗМ.		2.0000

		50.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ.-Ч		1.5		3

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала

						Строительные материалы

						Транспортные расходы

						Кабельная продукция

						Транспортные затраты

						Итого прямых затрат

						Прочие затраты и расходы подрядчика

						Итого стоимость в текущих ценах без ндс

						Оборудование Заказчика										1,837,865.00

						Оборудование

						Транспортные расходы
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												Форма N 5

				УСТАНОВКА НОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ВHR1898_1_D СТАНДАРТА GSМ1800 НА ПЛОЩАДКЕ ВHR1898 "JUMABОZОR" В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦО Г. БУХАРА

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №		1-4

				(локальная ресурсная смета)

		на		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:				ВHR-0014-18-BSS-1898-ЭО

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество				ЦЕНА		СУММА

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Ц803-591-8		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0600

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.2		2.592

		1.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.384

		1.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0612

		1.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0066

		2		ЦЕНА		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 220V		ШТ		6.0000

		3		Ц0803-591-01		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.0100

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		39.5		0.395

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		6.4		0.064

		3.3		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0102

		3.4		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.11		0.0011

		4		ЦЕНА		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 250V		ШТ		1.0000

		5		Ц0803-593-01		СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ		100ШТ		0.0300

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		48.2		1.446

		5.2		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000095

		5.3		45905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ		ШТ		102		3.06

		5.4		64080		КРЮК		ШТ		102		3.06

		5.5		64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0306

		5.6		65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		1.02		0.0306

		5.7		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		1.02		0.0306

		5.8		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.31		0.0093

		6		ЦЕНА		СВЕТИЛЬНИК LED 1250Х155ММ, 18В		ШТ		3.0000

		7		Ц0802-399-01		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 (ПРОВОД ПУНП 3Х1,5ММ2)		100М		0.0800

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.52		0.2816

		7.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0008

		7.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		1.56		0.1248

		7.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0008

		7.5		31087		КРАСКА		КГ		0.05		0.004

		7.6		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.004

		7.7		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0016

		7.8		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.26		0.0208

		7.9		65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		0.1		0.008

		7.10		73774		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X1,5		1000 М		0.103		0.00824

		7.11		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0128

		8		Ц0802-399-02		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 (ПРОВОД ПВС 3Х2,5)		100М		0.1600

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.7		0.752

		8.2		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.05		0.008

		8.3		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.02		0.0032

		8.4		62745		ПРОВОД ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ МНОГОПРОФИЛЬНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ, СЕЧЕНИЕМ И ЧИСЛОМ ЖИЛ, ММ2:3Х2,5		1000М		0.103		0.01648

		8.5		64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		0.3		0.048

		8.6		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.0256

		9		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 40Х60ММ		100 М		0.0300

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		0.4797

		9.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.0498

		9.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00003

		9.4		38974		КОРОБА ПХВ 40Х60		М		101.7		3.051

		9.5		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		0.6

		10		Ц802-396-20 ДОП. 3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ РАЗМ. 25Х16ММ		100 М		0.0900

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.99		1.4391

		10.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.66		0.1494

		10.3		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00009

		10.4		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		1.8

		10.5		77004		КОРОБА ММТ2 25Х16ММ		М		101.7		9.153

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала
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						Итого прямых затрат
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						Итого стоимость в текущих ценах без ндс
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Приложение №1

К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к выполнению работ по организации внешнего энергоснабжения и внутренней электрики на объектах ООО «UMS»

1. ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


1.1. Все работы по внутренней электрики должны проводиться в строгом соответствии с выданной Заказчиком документацией и должны выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011 г РУз и СНиП.. Места установки светильников, их количество, трассы прокладки проводов и кабелей, а также их тип и сечения должны соответствовать документации.

1.2. Любые отклонения от документации должны быть согласованы оформлены соответствующим актом.


1.3. Для обеспечения требуемого уровня освещения в аппаратной устанавливаются светодиодные светильники.

1.4. Прокладка кабелей и проводов производится открытым способом в пластиковых негорючих коробах. Ширина короба на каждом участке трассы должна позволять проложить необходимое количество кабелей и проводов и оставить запас не менее 30% на будущие расширения

1.5. Прокладка короба по стенам производится на высоте 0,8 – 1 м. Короб должен быть выровнен в горизонтальной плоскости. Проверка производится строительным уровнем.

1.6. Прокладка короба по потолку должна производиться параллельно стенам.


1.7. Прокладка силовых кабелей и проводов в одном коробе с сетями ОПС ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пересечения между силовыми трассами и трассами ОПС также запрещаются.


1.8. Крепление выключателя к стене должно производиться на высоте 1.5м от пола. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в клеммы выключателя. Крепление выключателя должно быть жестким, он не должен болтаться.


1.9. Розетки на стенах должны быть закреплены жестко. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в контактах розеток. На всех розетках должна быть выполнена маркировка 220V.


Высота крепления технологических и бытовых розеток должна быть в непосредственной близости от проложенного по стенам короба. Розетки под кондиционеры должны быть заземляющими контактами и закреплены в удобном для их обслуживания месте. При недостаточной длине силового кабеля от кондиционеров, они должны быть удлинены и уложены в короб.


1.10. Все точки потребления в помещении должны быть отмаркированы.


1.11. Все кабели и провода должны быть отмаркированы с двух сторон – в силовом щите и на стороне подключения к точке потребления.


2. СИЛОВЫЕ ЩИТЫ 


2.1. Комплектация силового щита определяется Заказчиком. На объекте может быть, как одни, так и несколько щитов. 

2.2. Крепление силовых щитов к стенам должно быть выполнено надежно.

2.3. Щит должен быть выровнен в обоих плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Проверка осуществляется уровнем.


2.4. Внутренние составляющие в щите должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа при подключении силовых кабелей и проводов.


2.5. Для предотвращения повреждений силовых кабелей и проводов их места ввода в щит должны быть обеспечены сальниками.


2.6. Все автоматы питания после подключения к ним проводов и кабелей должны быть промаркированы


2.7. На все комплектующие щита и на сам щит должен быть сертификат


2.8. На дверце щита с внутренней стороны обязательно должна быть однолинейная схема включения, утвержденная Заказчиком, с указанием всех номиналов автоматов и точек потребления, а также с указанием типов проводов и кабелей и их длины.

2.9. Концы многожильных проводов должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники.


2.10. Все контактные элементы должны быть затянуты, автоматы, выключатели, провода и кабели в щите должны быть промаркированы.


2.11. Маркировка всех элементов в щите (автоматы, кабели, провода и т.д.) должна быть надежной, не стираться и должна располагаться на всех бирках надписью наружу в одном направлении удобном для прочтения.


2.12. Установка счетчика в щите должна быть удобной для последующего его подключения и опломбирования.


2.13. На внешней стороне дверцы щита должна быть наклейка предупреждающего знака опасного напряжения

2.14. Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, установленной в аппаратной.


2.15. Внешний вид щита должен быть эстетичным


2.16. Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних.


3. ВНЕШНЕЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


3.1. Работы по организации внешнего энергоснабжения должны проводиться на основании выданных ТУ и проектной документации.


3.2. Внешнее энергоснабжение в зависимости от технического решения может быть выполнено прокладкой кабеля в земляных траншеях, воде, воздухе, каналах, блоках, туннелях по внутренним и наружным стенам зданий, по эстакадам, на лотках и тросах. 

3.3. Прокладка кабеля должна производится электромонтажными организациями в соответствии с требованиями ПУЭ. 


При наличии несоответствия принятых проектных решений требованиям ПУЭ Подрядчик должен письменно оповестить об этом Заказчика и приостановить работы до получения письменного подтверждения от Заказчика о возможности продолжения работ с корректировкой при необходимости выданной ранее документации.


3.4. Указанные основные пункты ТЗ имеют рекомендательный характер и при необходимости могут изменяться согласно требованиям ПУЭ и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.


3.5. Согласно ПУЭ после завершения всех электромонтажных работ проводят замеры сопротивления изоляции жил, замер сопротивления петли фаза – ноль, фазировку и проверку целостности жил кабеля. Проверка фазировки кабеля производится при помощи мегомметра, до подачи рабочего напряжения и при помощи вольтметра после подачи рабочего напряжения.


3.6. Воздушные линии

3.6.1. Для строительства воздушных кабельных линий применяют два вида кабеля: СИП – самонесущий изолированный провод, и обычный силовой кабель (например, ВВГ, ВВГнг, АВВГ и других, материал которых позволяет прокладку на открытом воздухе).


3.6.2. Крепление кабеля к тросу должно выполняться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабеля под собственным весом и в результате ветровых нагрузок. Металлический трос должен быть заземлен с двух сторон линии медным проводником сечением не менее 6 мм2.


3.6.3. В местах поднятия кабеля из земли на опоры, где возможно механическое повреждение кабеля (передвижение автотранспорта, доступность для неквалифицированного персонала), прокладка должна быть выполнена в  металлорукаве или трубе до высоты не менее 2м и на 0,3 метра в глубину. 


3.6.4. Монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных или эксплуатационных организаций


3.6.5. При монтаже строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов


3.6.6. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы: подготовлена трасса ВЛ; собраны и установлены в проектное положение опоры; выполнено устройство защит на переходах через инженерные сооружения; на вводах в здания установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов; доставлены на трассу барабаны с кабелем и механизмы для их раскатки


3.6.7. Котлованы под опоры разрабатывают не раньше, чем за сутки до их установки. Бурение производят специальными машинами типа МРК, БМ, БМТП и др. При установке машины на пикет проверяют вертикальное положение штанги бура, при бурении котлована под подкос бур устанавливают под углом 15. Котлованы можно отрывать вручную, придавая им ступенчатую форму.


3.6.8. Способ закрепления опоры в грунте и ее заложения принимают по проекту. Перед установкой опоры проверяют: комплектность сборки, надежность крепления конструкции, отсутствие посторонних предметов, наличие и состояние стропов, тросов, ухватов. Опору поднимают и ухватами направляют в котлован. Отвесом проверяют вертикальное положение опоры и ее установку в створе, придерживаясь допустимых отклонений от вертикального положения (0,01 м на 1 м высоты опоры), а выхода опоры со створа линии - не более 0,1 м 


3.6.9. Траверсы и крюки должны быть перпендикулярны оси линии ВЛ, допускается отклонения траверсы от горизонтали не более 0,02 м на 1 м ее длины. Котлован засыпают грунтом с послойным трамбованием через 0,2...0,3 м. Стропы разрешается снимать после засыпки 2/3 глубины котлована. На опоры несмываемой краской при помощи трафаретов наносят порядковые номера и год установки.


3.6.10. Все металлические элементы железобетонных опор и металлические элементы деревянных опор подлежат заземлению и соединению с нулевым проводом ВЛ. В качестве заземляющих проводников используют арматуру железобетонных опор или специально проложенные по опоре проводники, к которым присоединяют металлические элементы в процессе сборки. Глубина заложения горизонтального заземлителя в траншее 0,7 м, а в пахотном слое 1 м. Глубина погружения вертикального заземлителя не менее 2,5 м. Все соединения заземляющих проводников сваривают, места сварки закрашивают. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.


3.6.11. Перед монтажом проводов ВЛ 0,38 кВ трасса должна быть полностью подготовлена к этому: вырублены и расчищены просеки, установлены защитные устройства через дороги и другие сооружения, проверено качество закрепления опор в грунте. Готовность трассы проверяет ИТР (мастер или прораб).


3.6.12. К монтажу проводов приступают только после устранения обнаруженных недоделок и получения письменного разрешения от лица, ответственного за установку опор. При монтаже опор должны соблюдаться установленные ПУЭ расстояния от проводов до ближайших инженерных сооружений, древесных насаждений и земли.


3.6.13. Железобетонные опоры, как правило, собирают в соответствии с разработанными для каждого типа опор технологическими картами, в которых указаны порядок выкладки деталей (стоек, траверс, ригелей и др.), последовательность операций, а также рекомендуемые приспособления. Опоры собирают на ровной площадке, очищенной от посторонних предметов.


3.6.14. Работы по сборке любых опор заканчиваются установкой деталей заземления. Если на стойках имеются верхние и нижние выпуски (обычно болты) внутреннего заземляющего стержня, все заземляемые элементы присоединяют к верхнему, а с нижним соединяют заземлители (после установки опоры). Если заземляющих болтов нет, по всей длине стойки прокладывают заземляющий спуск, который крепят проволочными бандажами, и присоединяют к нему заземляемые элементы.


3.6.15. При приемке собранных опор проверяют их соответствие рабочим чертежам с учетом допускаемых отклонений. Так, одностоечные опоры могут иметь наклон траверс не более 1/100 их длины и разворот их в плане от проектного положения - не более 100 мм (конец траверс). Особое внимание уделяют качеству болтовых соединений. Размеры болтов и их антикоррозионное покрытие должны соответствовать проекту. Оси болтов должны быть перпендикулярны плоскости соединяемых элементов, а нарезная часть входить в соединяемые детали не более чем на 1 мм. Головки болтов и гайки должны плотно прилегать к шайбам и соединяемым деталям. Количество шайб должно быть не более трех. Гайки должны быть туго затянуты, резьба закернена. Качество стыков проверяют щупом толщиной 0,3 мм. Щуп должен проходить в стык соприкасаемых элементов на глубину не более 20 мм.


3.6.16. Данные о собранных опорах заносят в журнал с указанием основных отклонений от проекта. Приемку опор оформляют актом.


3.6.17. После установки опор на каждой опоре должен быть нанесен порядковый номер опоры и год установки. На опорах линии напряжением выше 1000 В на высоте 2,5-3 м устанавливаются предупредительные плакаты. На концевых опорах и на опорах, где меняется расположение проводов, кроме того, наносится расцветка фаз. В местах возможного повреждения опор транспортом должны быть установлены отбойные тумбы.


3.6.18. Расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков.

Допускается совмещать на одном знаке всю перечисленную информацию. На первой опоре от источника указывается наименование ВЛ.


3.6.19. Перед приемкой в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ проверяют техническое состояние линии и соответствие ее проекту, равномерность распределения нагрузки по фазам, заземляющие и грозозащитные устройства, стрелы провеса и вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролетах и пересечениях до земли


3.7. Кабельные линии

3.7.1. Прокладка кабельной линии в траншее состоит из следующих основных операций: рытье траншеи; доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее; защита кабелей от механических повреждений и засыпка траншеи; монтаж соединительных муфт.


3.7.2. Кабельную трассу выполняют в соответствии с проектом. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в ПВХ трубе траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Глубина траншеи от планировочной отметки должна быть 0,8 м, а при пересечении улиц, площадей и по пахотным землям - 1,1 м. Меньшая глубина траншеи (до 0,6 м) допускается при вводе кабелей в здания, а также в местах пересече​ния с подземными сооружениями, при условии защиты кабелей от механических повреждений на участках длиной до 5 м

3.7.3. При прокладке кабеля через дороги, въезды и т.д прокладку необходимо выполнять в асбоцементных или пластмассовых с толщиной стенки не менее 16 мм трубах на глубине не менее 1,0 м. 


3.7.4. При прокладке кабеля в местах интенсивного движения автотранспорта или частого производства земляных работ предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, путем закрытия кабеля по всей длине бетонными плитами или кирпичом. 


3.7.5. Перед прокладкой кабелей проверяется готовность трассы, а именно:


- укладка и крепление (при необходимости) труб;


- заготовка кирпича или плит для механической защити кабелей или наличие сигнальной ленты


- отсутствие воды в траншеях


- отсутствие камней и прочих предметов в траншее


- углы поворотов траншеи


- глубина траншеи по всей трассе


- заделка труб в проходы при входе в здание через фундаменты и стены


3.7.6. На кабели, которые будут прокладываться, предъявляют протоколы испытания, сертификаты и акты осмотра


3.7.7. После выполнения всех этих требований приступают к прокладке кабелей. Сначала дно траншеи по всей длине присыпают песком - или мелкой землей, не содержащей камней, мусора и т.д. Толщина под​сыпки должна быть не менее 100 мм. Кабели в траншее укладываются с запасом 1 – 2% ("змейкой") от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещениях почвы и температурных деформациях.


3.7.8. При параллельной прокладке кабелей в траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом предусматривается запас кабеля по длине, необходимый для проверки изоляции на влажность, для монтажа соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и при температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при ее повреждении. Запас кабеля в компенсаторе должен быть 350 мм. Муфты необходимо располагать на уровне прокладки кабелей.


3.7.9. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более 4 шт. 


3.7.10. Соединительные и концевые муфты должны быть термоусаживаемые, при соединении кабеля не должна быть нарушена фазировка. 


3.7.11. Кабели необходимо прокладывать, как правило, при положительной температуре окружающего воздуха. Размотка, переноска и прокладка кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией допускается только в том случае, если их температура не ниже 5град С


3.7.12. Прохождение кабеля через стены и перекрытия должна быть выполнена защита от механических повреждений.


3.7.13. Места прохода кабелей через перекрытия, стены, огнестойкие перегородки в кабельных туннелях следует тщательно заделать негорючим материалом, при этом выполнять уплотнение и вокруг кабелей, проходящих сквозь патрубки.


3.7.14. Общее требование ко всем видам заделок и соединений - обеспечение герметичности изоляции кабеля в месте вывода токопроводящих жил во избежание проникновения влаги в кабель


3.7.15. Работы по монтажу муфт и заделок должны выполняться чистыми руками и инструментом без перерыва в работе до полного их окончания. Корпус муфты перед началом работы также необходимо тщательно очистить с обеих сторон и протереть тряпками, смоченными в бензине


3.7.16. Монтаж заделок и муфт начинают с монтажных операций, называемых разделкой конца кабелей, которые заключаются в последовательном удалении на определенной длине защитных покровов, брони, оболочки и изоляции кабеля. В результате получается ступенчатая разделка, размеры ступеней которой зависят от напряжения, типа и габаритов муфт и заделок


3.7.17. Смонтированную муфту укладывают в защитный пластмассовый или металлический кожух


3.7.18. Прокладка кабелей через улицы, проезды и дороги с усовершенствованными покрытиями, а также через трамвайные и железнодорожные пути может осуществляться не только открытым, но и закрытым способами без разрытия траншей, разрушения дорогостоящего бетонного основания и асфальтового покрова, а также нарушения движения транспорта: методами горизонтального бурения, продавливания и прокола с одновременной прокладкой в земле трубопроводов для кабелей.


3.7.19. После окончания электромонтажных работ производят маркировку кабельных линий, облегчающую их эксплуатацию и предупреждающую возможные механические повреждения при выполнении земляных работ в зоне размещения кабелей


3.7.20. Каждой кабельной линии присваивают свой номер или наименование. Если линия состоит из нескольких параллельных кабелей, каждый из них обозначают одним и тем же номером, но с добавлением прописных букв русского алфавита (А, Б, В, Г и др.). На трассе кабельной линии наносят опознавательные знаки в виде надписей на стенах постоянных зданий и сооружений. При отсутствии на трассе постоянных строений (например, в незастроенной местности) используют специальные опознавательные знаки (пикеты), устанавливаемые через каждые 100 м на прямолинейных участках, на всех поворотах и пересечениях с дорогами (с обеих сторон), другими земельными сооружениями, а также в местах размещения соединительных муфт. На пахотных землях расстояние между опознавательными знаками на прямолинейных участках могут быть увеличены до 500 м. На табличке опознавательных знаков наносят номера пикетов по проекту и знаки напряжения (красной краской), обозначения кабельных трасс, расстояний от сооружений и направлений к сооружениям (черной краской).


3.7.21. Открыто проложенные кабели и все кабельные муфты снабжают маркировочными бирками, на которых указывают марку, напряжение и сечение кабеля, номер или наименование кабельной линии. На бирках соединительных и концевых муфт (заделок) указывают номер муфты, дату монтажа и фамилию электромонтажника, производящего монтаж. Кроме того, на бирках у концевых муфт (заделок) обозначают конечные пункты (откуда или куда проложен кабель). На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки устанавливают не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения


3.7.22. Маркировку контрольных кабелей и силовых небронированных кабелей с сечение жил до 16 мм2 включительно прокладываемых многослойно и пучками на опорных конструкциях, лотках, в коробках и каналах, рекомендуется производить только у концевых заделок.


3.7.23. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт (заделок). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.


3.7.24. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт (заделок). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.


3.7.25. В соответствии с ПУЭ прокладку и монтаж КЛ, сооружаемых строительно-монтажными организациями, выполняют под техническим надзором эксплуатационного персонала. Выполняющий надзор контролирует качество работ, проверяет состояние кабеля, качество муфт и монтажных материалов, принимает скрытые работы, к которым относится осмотр проложенного кабеля, проверяет габаритные размеры в местах сближений и пересечений сооружаемой линии с другими кабелями и подземными коммуникациями, монтаж муфт и др.


3.7.26. При подъеме кабеля из земли на базовую станцию, выполнить защиту из металической трубы от механических повреждений.


3.7.27. После окончания электромонтажных работ предоставить акты скрытых работ и исполнительную схему, со всеми привязками к местности с указанием места прокладки труб и установки муфт.


3.8. Трансформаторные подстанции

3.8.1. Перед монтажом проводят ревизию оборудования трансформаторной подстанции. Ревизию проводят при получении со склада, приемки от заказчика и при сдаче в эксплуатацию. До начала ревизии должно быть проверено: наличие паспорта и другой заводской документации на ТП и комплектующее оборудование, комплектность ТП в соответствии с заводской документацией; целостность корпусов ТП и блоков, отсутствие вмятин, наличие и прочность закрепления оборудования, приборов, ошиновки, электропроводок


3.8.2. В ходе ревизии оборудование очищают от пыли и грязи, проверяют все контактные и резьбовые соединения, исправность изоляции и состояние покраски. В ревизию также входит внешний осмотр оборудования


3.8.3. В трансформаторе без вскрытия и подъема сердечника проверяют целостность бака, радиаторов, наличие арматуры трансформатора и заводской пломбы, отсутствие трещин, сколов на изоляторах, комплектность гаек и состояние резьбы выводов, наличие и уровень масла в расширительном бачке, отсутствие течи масла в уплотнениях крышки, кранах, радиаторах, изоляторах и др. При осмотре удаляют временные уплотнения и пробки


3.8.4. В опорных изоляторах, высоковольтных предохранителях проверяют отсутствие трещин, сколов фарфора, крепление колпачков и фланцев изоляторов; присоединение контактных устройств, исправность пружинящих скоб и контактов; надежность крепления патронов предохранителей в контактах; целостность и герметичность патронов предохранителей; целостность плавкой вставки и исправность указателя срабатывания.


3.8.5. В разрядниках и проходных изоляторах проверяют отсутствие повреждений и загрязнений фарфора; крепление изоляторов и разрядников к корпусу; наличие и состояние крепежных деталей, проходных шпилек, уплотнений, присоединение ошиновки; присоединение заземляющих перемычек разрядников.


3.8.6. В рубильниках, переключателях проверяют надежность крепления к основанию; свободу перемещения рукоятки; работу блокировки; состояние подвижных и неподвижных контактов, надежность их замыкания; подключение шин и проводов.


3.8.7. В автоматах, магнитных пускателях, реле проверяют целостность корпусов и крепления; опробуют работу контактной системы вручную на включение и отключение; отсутствие перекосов и заеданий при работе подвижной системы; работу теплового реле; замыкание и размыкание контактов в первичной и вторичных цепях; надежность присоединений и состояние изоляции проводов


3.8.8. В счетчиках и трансформаторах тока проверяют надежность закрепления, присоединение проводов, функционирование выключателей, кнопок при ручном переключении


3.8.9. Перед монтажом оборудования трансформаторной подстанции изучают проектно-сметную документацию, составляют графики производства работ и поставки материалов и оборудования на объект. Место размещения ТП должно быть согласовано с заказчиком и отмечено специальным пикетом


3.8.10. Расстояние между ТП и опорами, габаритные размеры до проводов и других сооружений выбирают по ПУЭ и типовому проекту. Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать проекту. Все металлические части ТП должны зануляться и заземляться, а разъединительного пункта - заземляться.


3.8.11. На КТП монтируют проходные изоляторы, разрядники, изоляторы ВЛ 0,38 кВ. Фотореле устанавливают так, чтобы исключить срабатывание от света фар автомашин. Контактные поверхности зачищают и смазывают техническим вазелином. На концевой опоре ВЛ 10 кВ монтируют разъединительный пункт, включающий разъединитель и привод. Расстояние между неизолированными токоведущими частями должно быть не меньше 220 мм для оборудования до 10 кВ.


3.8.12. В разъединителе РЛНД-10 проверяют комплектность, крепление изоляторов к раме; отсутствие трещин, сколов опорных изоляторов; крепление колпачков, фланцев и токоведущих частей к изоляторам; состояние контактной части ножей пружин; легкость вхождения в контакты токоведущих и заземляющих ножей (ножи должны входить по центру контактов без перекосов и ударов). Между витками контактных пружин при включенном состоянии должен оставаться зазор не менее 0,5 мм.


3.8.13. В приводе ПРН-10М проверяют перемещение рукоятки переключений, состояние и работу блокировок.


Монтаж заземляющего устройства выполняют в траншее из заземлителей, положенных в грунт наклонно или вертикально и соединенных между собой перемычками на сварке. Заземляющие проводники присоединяют к корпусу КТП.


3.8.14. К заземляющему устройству присоединяют корпус КТП, привод разъединителя, все металлические части оборудования и аппаратов КТП, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции. После монтажа заземляющее устройство до засыпки траншеи осматривают заказчик и подрядчик и составляют акт на скрытые работы.


3.8.15. У всех приводов выключателей и разъединителей делают надписи "ВКЛЮЧЕНО", "ОТКЛЮЧЕНО". В камерах КСО рядом с приводами разъединителей предприятие-изготовитель выполняет надписи, поясняющие к какому разъединителю относится данный привод. На фазах каждой секции сборных шин предусматривают места для наложения переносного заземления. Шины в этих местах зачищают, смазывают тонким слоем технического вазелина и окаймляют с обеих сторон полосками, закрашенными черной краской. У мест, предназначенных для наложения заземления, делают надписи "ЗАЗЕМЛЯТЬ ЗДЕСЬ" или наносят условный знак заземления на дверях, выходящих из помещения РУ или ТП наружу или в другое помещение, с внешней стороны делают надписи с наименованием РУ или ТП и закрепляют стандартные металлические предупредительные плакаты "ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!"


3.8.16. Трансформаторы поставляют на место монтажа полностью собранными и подготовленными к включению в работу. Передвижение трансформаторов по наклонной плоскости производят с уклоном не более 15 градусов.

3.8.17. Изоляторы и ошиновка. Перед монтажом изоляторов производят их ревизию: проверяют отсутствие у них трещин (увеличительным стеклом или смазкой поверхности керосином, от которого трещина темнеет), металлических закреплений, отбитых краев и сколов; прочность армирования колпачка и фланца (отсутствие выкрашиваний замазки, цельность лакового покрова). Если дефект не превышает допускаемые пределы, то его устраняют: места скола или трещину покрывают двумя слоями бакелитового или лифталинового лака с просушкой каждого слоя, а при наличии агрессивной среды- эмалью марки ПХВ. Допускаемая непараллельность плоскостей колпачка и фланца составляет 1 мм, а разновысотность отдельных изоляторов +2 мм


3.8.18. Укрепляют изоляторы на металлоконструкциях или на стенах толщиной 100 мм - штырями, вмазанными на цементном растворе. Линейные вводы устанавливают таким образом, чтобы наружная часть ввода была расположена в положении, исключающем скопление в нем влаги и твердых осадков


3.8.19. Крепление шинодержателя или шины винтом к металлической головке изолятора выполняют так, чтобы конец крепящего винта не упирался в фарфоровую часть изолятора.


3.8.20. Устанавливают и крепят алюминиевые и медные шины на изоляторах различными способами в зависимости от количества шин в каждой фазе. Для установок, работающих на большие токи, обычно применяют многополосные шины или блоки шин, заранее изготовленные на монтажно-заготовительном участке. При монтаже многополосных шин, чтобы сохранить зазор между полосами и обеспечить жесткость ошиновки, ставят прокладки (сухари). Расстояние между точками установки прокладок определяется в проекте в зависимости от расчетной величины тока короткого замыкания. Правку шин на ребро выполняют так, чтобы шины не имели видимого прогиба.


3.8.21. В однополосных шинах, укрепляемых на головках изоляторов, делают овальные вырезы для компенсации изменения длины шины при нагревании ее током, а при креплении многополосных шин между верхней планкой шинодержателя и пакетом шин оставляют зазор в 1,5-2 мм. Шины вследствии нагрева изменяют свою длину. Эти изменения тем больше, чем больше длина шин, поэтому на длинных участках ошиновки (более 20-30 м) устанавливают компенсаторы. В середине такого участка на одном шинодержателе выполняют жесткое крепление, на остальных шинодержателях шины крепят свободно с указанным зазором


3.8.22. При присоединении шин к выводам аппарата делают специальные изгибы, а при больших сечениях полос ставят компенсаторы. Для соединения гибких шин и присоединения их к аппаратам применяют болтовые и прессуемые зажимы.


3.8.23. Непосредственное болтовое соединение применяют только для шин, выполненных из однородных, медно-алюминиевых переходных пластин. Болтовое соединение стальных шин с алюминиевыми не допускается


3.8.24. Параметры трансформаторов должны соответствовать режимам работы электрической сети согласно с “Правилами устройства электроустановок”. При этом должны быть учтены долговременные нагрузочные режимы, кратковременные и толчковые перегрузки, а также возможные в процессе эксплуатации долговременные перегрузки. Эти требования относятся ко всем обмоткам многообмоточных трансформаторов.


3.8.25. Трансформаторы должны быть установлены: 

- на высоту не менее 0,2 м от уровня земли с таким расчетом, чтобы от токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных ограждений высотой не менее 2 м было не менее 200 мм  для оборудования до 10 кВ и 400 мм для напряжения 35 кВ. В районах с большим снежным покровам, а также в районах, подверженных снежным заносам, рекомендуется устанавливать КТП наружной установки на высоте 1,0-1,2 м.  


- таким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для осмотра за уровнем масла в маслоуказателях,

- за значением давления на манометрах герметичных вводов и маслонасосов,

- за состоянием приводных механизмов устройств РПН без снятия напряжения.

3.8.26. Для контроля за уровнем масла в маслоуказателях необходимо предусматривать освещение маслоуказателей в темное время суток, если общего освещения недостаточно.

3.8.27. На баках трехфазных трансформаторов и реакторов и групп однофазных трансформаторов и реакторов наружной установки должны быть сделаны четкие надписи, указывающие подстанционные номера и присвоенные им единые диспетчерские наименования. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер. 
3.8.28. Трансформаторы наружной установки должны быть окрашены в светлые тона краской без металлических наполнителей, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействиям масла.

3.8.29. При установке трансформаторов с плоской крышкой, оборудованных газовой защитой, бак имел уклон, при котором крышка или верхняя часть бака имела бы подъем по направлению к газовому реле не менее 1 – 1,5 %, а маслопровод от бака к расширителю - не менее 2 - 4 %. Кран, установленный на маслопроводе между газовым реле и расширителем (или автоматический клапан), при работе трансформатора должен быть открыт.

3.8.30. Провода вторичных цепей, присоединенные к газовому реле и трансформаторам тока, должны быть защищены от разъедания маслом и механических повреждений.

3.8.31. Стационарные лестницы для обслуживания газовых реле трансформаторов должны быть в исправном состоянии и обеспечивать доступ к газовому реле в соответствии с требованиями ДНАОП 1.1.10 – 1.01 – 97. 
3.8.32. Для контроля уровня масла в трансформаторе на торцевой стенке расширителя около трубчатых или плоских маслоуказателей должны быть четко нанесены три контрольные черты, которые соответствуют уровням масла при установившейся температуре в неработающем трансформаторе: - 35, +15, +35


а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65 или по новым техническим условиям:

- 45, +15, +40 - для класса исполнения У;

- 60, +15, +40 - для класса исполнения ХЛ, УХЛ.

3.8.33. Трансформаторы с массой масла 1000 кг и более должны работать с постоянно включенной системой защиты масла от окисления и увлажнения (термосифонными или адсорбционными фильтрами и воздухоосушителями или с азотной, пленочной или другой защитой) независимо от режима работы трансформатора. Маслонаполненные вводы должны работать (храниться) с постоянно включенными устройствами защиты масла от окисления и увлажнения. 
3.8.34. Выхлопная (предохранительная) труба трансформатора не должна быть направлена на установленный рядом трансформатор или аппарат, чтобы при выбросе масло не попало на другое оборудование и площадку для обслуживания газового реле.

Если труба направлена на стоящее рядом оборудование, следует установить огнестойкую отбойную стенку или металлический щит между трансформатором и оборудованием.

Не допускается замена стеклянной мембраны в трубе на мембрану из другого материала. При осмотре трансформатора должна быть обеспечена возможность контроля целости мембраны.

Воздушная полость выхлопной трубы трансформаторов, имеющих газовое реле, должна иметь соединение с воздушной полостью расширителя.

3.8.35. Двери трансформаторных помещений должны запиратья на замок. На дверях и в трансформаторных помещениях должны быть сделаны надписи, указывающие подстанционные номера и присвоенные им единые диспетчерские наименования. На дверях трансформаторного помещения укрепляются предупредительные плакаты установленного содержания и формы.

3.8.36. При установке термометров на трансформаторы наружной установки необходимо принимать меры для предотвращения попадания влаги в гильзы термометров и повреждения гильз при замораживании в них влаги. 
На трансформаторах с повышенной вибрацией бака для обеспечения более длительной и надежной работы термосигнализаторов рекомендуется устанавливать термосигнализаторы на отдельной стойке, не связанной с баком, или на амортизаторах.

3.8.37. ШАОТ системы охлаждения Д необходимо устанавливать за пределами маслоприемника. Навешивание шкафа управления на бак трансформатора допускается, если шкаф и оборудование, установленные в ней, расчитаны на работу в условиях вибрации, которая возникает во время работы трансформатора.

3.8.38. Каждый трансформатор должен иметь комплект документов, которые содержат информацию про его состояние и условия эксплуатации. Комплект документов должен содержать:

- эксплуатационную документацию завода-изготовителя, которая включает паспорт трансформатора, паспорта на комплектующие изделия, инструкции по эксплуатации, необходимые рисунки;

- акты приемки и монтажа, протоколы пусковых испытаний, акты капитальных ремонтов и протоколы испытаний во время ремонтов трансформатора;

- протоколы испытания трансформаторного масла на всех стадиях эксплуатации трансформатора и анализов газа, извлеченного из него;

- акты про аварийные повреждения трансформатора или комплектующих узлов;

- местные инструкции по эксплуатации, циркуляры, распоряжения, которые относятся к данному трансформатору.


3.8.39. Включение ТП производят 3х кратным толчком: кратковременное включение и отключение, включение на 1-2 мин. и проверка работы оборудования с последующим выключением и включением на 72 часа на холостой ход затем вводятся в постоянную работу.


4. ПРИЕМО СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


При приемке-сдаче монтажных работ для электроснабжения оформляется документация отдельно на основные элементы линии электропередач на воздушные, воздушно кабельные, кабельные линии и трансформаторные подстанции.


При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ сдающей организацией передается эксплуатирующей организации:


- проект линии с расчетами и изменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией;


- исполнительную схему сети с указанием на ней сечений проводов и их марок, защитных заземлений, средств грозозащиты, типов опор и др.;


- акты осмотра выполненных переходов и пересечений, составленные вместе с представителями заинтересованных организаций


- акты на скрытые работы по устройству заземлений и заглублений


При приемке в эксплуатацию опор:


- описание конструкций заземлений и протоколы измерений сопротивлений заземлений;


- паспорт линии, составленный по установленной форме


- инвентарная опись вспомогательных сооружений линий, сдаваемого аварийного запаса материалов и оборудования;


- протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ в пролетах и пересечениях.


Кабельная линия может быть принята в эксплуатацию при наличии следующей технической документации:


- проекта линии со всеми согласованиями, перечнем отклонений от проекта;


- исполнительного чертежа трассы и муфт с их координатами;

-  кабельного журнала;


- актов на скрытые работы, актов на пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями, актов на монтаж кабельных муфт;


- актов приемки траншей, каналов, туннелей, блоков коллекторов и т.п. под монтаж кабелей;


- актов о состоянии концевых заделок на барабанах


- протоколов заводских испытаний кабелей;


- монтажных чертежей с указанием исполнительных отметок уровня концевых разделок.


Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением:


- протоколов осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;


- протокол испытаний КЛ после прокладки;


- актов об осуществлении антикоррозийных мероприятий и защиты от блуждающих токов


- протоколов грунтов трассы КЛ;


- паспорта КЛ составленного по установленной форме.


КЛ в эксплуатацию принимает специальная комиссия. Определяют целостность кабеля и фазировку его жил, активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей; измеряют сопротивление заземлений у концевых муфт; проверяют действие устройств защиты при возникновении блуждающих токов; мегаомметром испытывают изоляцию линий до 1 кВ, повышенным напряжением постоянного тока - линии напряжением свыше 2 кВ.


Для сдачи трансформаторной подстанции в эксплуатацию монтажная организация готовит следующую документацию:


- перечень отклонений от проекта;

- исправленные чертежи;


- акты на скрытые работы; в т.ч. по заземлениям;


- протоколы осмотров, формуляры монтажа оборудования.


Пусконаладочная организация представляет документы:


-  протоколы измерений, испытаний и наладки;


- исправленные принципиальные схемы;


- сведения о замене аппаратуры.


Основной общий перечень документов, предъявляемых при сдаче объекта, приведен в Приложении №2 Технического задания. Формы документов – в Приложении №3.
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










Фирменный бланк Участника                    			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Общие требования

		1

		Предельная стоимость 

		51 905 309,00 сум с НДС 



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		Заказчик производит оплату на счет Исполнителя в следующем порядке: 

- 50% (пятнадцать) процентов от предварительной стоимости работ по Договору  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

- Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ и счет - фактуры в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента подписания счета-фактуры и Акта выполненных работ за вычетом пропорционально аванса. 



		4

		Место выполнения работ 

		ЦО г. Бухара 



		5

		Валюта платежа

		 UZS



		6

		Срок выполнения работ

		60 календарных дней



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Гарантия на выполненные работы

		12 месяцев



		9

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		10

		Срок действия предложения 

		 60 дней







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        




 



ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________





г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок выполнить следующие работы по ________________________________ (далее – Работы):

а) ____________________________;

б) ____________________________;

в) ____________________________.



По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору.



1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат Работ.



1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете (приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены.



2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).



2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

	

	2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.



2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _____________________________________________ календарных дней.



3.2.  Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора.



3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга. 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 настоящего Договора;

б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2;

в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. 



4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 



4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.



4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.



4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией.

5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта. 

5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;

в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.   

5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 

5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 

5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения №3 к настоящему Договору.



7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 



7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.



7.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и сметой. 



7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету.



7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.



7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.



7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.



8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     



10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 

Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).



11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



12. ГАРАНТИИ



12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью ______________________ (_____________) месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ.



12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  



12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



[bookmark: _GoBack]14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей Сторон.



14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Смета.

2. Перечень исполнительных документов.

3. Дефектный акт на дополнительные работы.



15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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