
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4175 Qalandar Ziyo Nur, TSH4490 Nazarbek biznes Agro в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz,

тел.: +(99897) 403 – 81 – 33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz 

тел: (+998 97) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «31» января 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	
[image: image2.emf]Техническое  задание.pdf
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 
(включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подается в виде Локально-ресурсных смет
	
[image: image5.emf]Коммерческое  предложение.doc



[image: image6.emf]Ценовое  предложение.xlsm



	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2018 - 2020 года)

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]Дог_подряд_разов ый.docx.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1640693887.pdf
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Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Эргешов Т.Т.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


Конструкции металлические


Стадия Лист Листов


Филатов Д.А.


Разгрузочная рама под оборудование БС и РРЛ


Филатов Д.А.


ST-0505-19-BSS-РР-КМ


1 13


Общий вид. Разгрузочная рама


РПО1


Примечание:


1. Сборку конструкций навеса выполнить только после полного окончания монтажа всех металлоконструкций


рамы под оборудования, включая элементы настила.


· Установка фундаментов ФМР-1 в проектное положение;


· Приварка Разгрузочной рамы к фундаментам ФМР-1;


· Предварительная болтовая сборка всех элементов несущих поперечных рам и их установка в проектное


положение;


· Установка продольных балок и окончательная обварка всех сборочных узлов несущих конструкций


навеса, включая опорные узлы по раме РПО1;


· Настилка листов профлиста с креплением их по несущим балкам при помощи комплектов оцинкованных


кровельных саморезов длиной 22-25мм, установленных по низу волны в шахматном порядке с шагом не


более 400мм. Сопряжение отдельных элементов профлиста выполнить с перехлёстом в одну волну.


2. Раму РПО1 красить эмалью ПФ-115 ГОСТ 926-82 серого цвета в 2 слоя по грунтовке.
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Спецификация элементов


Марка


позиции
Обозначение Наименование


Кол-


во


Масса


ед. кг.


Примеч


ание


РПО1 Рама под оборудование РПО1 1 387.81 387.81


ФМР-1 Фундамент ФМР-1 2 11.37 22.74


РР-1 Разгрузочная рама РР-1 1 137.72 137.72


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.52 0.52


Н-1 Навес Н-1 1 216.99 216.99


КО-1 Кронштейн КО-1 1 9.84 9.84


Материалы:


Бетон кл. В15, м³ (на 2


фундамента)
0.71


Бетон кл. В7,5, м³ (на 2


фундамента)
0,14


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


ST-0505-19-BSS-РР-КМ 2
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3 13


Фундамент ФМ-1


Устройство фундамента:


1. Выкопать котлован под фундамент ФМР-1 до отм. -0.6м.(недобор грунта до проектной отметки заложения


фундамента - 0,1м.).


2.Выполнить уплотнение грунта тяжелыми трамбовками с поверхностным замачиванием до проектной отметки


заложения фундамента -0.7м.


3. Выполнить бетонную подготовку (бетон кл. В7,5) толщиной 0,1м под устройство фундамента ФМР-1.


4. Выполнить устройство ж/б фундамента ФМР-1.


5. Боковые поверхности фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза по битумной грунтовке.


6. Обратную засыпку котлована фундамента ФМР-1 выполнять отрытыми ранее грунтами, уплотнить до


значения удельного веса в сухом состоянии ϒ=1,65т/м³ методом послойной трамбовки с поверхностным


замачиванием.


1. Сварку вести электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.


2. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.


3. Минимальная длина шва 40мм.
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Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.
Кол- во Примечание


I. Земляные работы 1шт. 2 шт.


1
Разработка котлована вручную до отм -0,6м с разгрузкой грунта в


отвал. Грунт группы I.
м³ 0.78 1.56


2


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с уплотнением


до значения удельного веса в сухом состоянии ϒ=1,65т/м³ методом


послойной трамбовки с поверхностным замачиванием
м³ 0.48 0.96


3 Избыток грунта равномерно разровнять по территории площадки м³ 0.3 0.60


II. Фундамент ФМР-1


1 Бетонная подготовка под фундамент ФМР-1. Бетон кл. В7,5 м³ 0.07 0.14


2 Устройство ж/б фундамента ФМР-1. Бетон кл. В15 м³ 0.35 0.71


3 Площадь вертикальной гидроизоляции битумом в два слоя. м² 2.48 4.97


Примечание:


Ведомость объемов работ дана на 2 фундамента ФМР-1.


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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Спецификация расхода материалов на фундамент ФМР-1


Марка


позиция
Обозначение Наименование Кол.


Масса ед.


кг


Примеча


ние


ФМР-1 Фундамент ФМР-1 2 11.37 22.74


1 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 200х350 2 3.30 6.60


2 10-A-III ГОСТ 5781-82*, l=870 2 0.54 1.08


3 10-A-III ГОСТ 5781-82*, l=930 3 0.57 1.71


4 10-A-III ГОСТ 5781-82*, l=350 9 0.22 1.98


Материалы:


Бетон кл. В15, м³ (на 2 фундамента) 0.71


Бетон кл. В7,5, м³ (на 2 фундамента) 0,14
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Разгрузочная рама РР-1.


Спецификация элементов.


Примечания


1. Все детали разгрузочной рамы РР-1 между собой крепятся двойным сварным швом с


высотой катета по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 5мм


электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.


2. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть


графитовой смазкой или солидолом марки "М" по ГОСТ 4366-76.


Разгрузочная рама РР-1 (М1:15)


Спецификация элементов по разгрузочной раме РР-1


Марка


позиция
Обозначение Наименование Кол.


Масса


ед. кг


Примеча


ние


РР-1 Разгрузочная рама РР-1 1 137.72 137.72


1 Швеллер 12У ГОСТ 8240-97
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; L=2500 2 26 52.00


2 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=736 2 3.54 7.08


3 Швеллер 12У ГОСТ 8240-97
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; L=736 2 7.65 15.30


4 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 820х820 2 31.67 63.34


1 - 1  (М1:15)
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Колодка заземления КЗ-1 (1:2)
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Спецификация элементов


Марка


позиции
Обозначение Наименование


Кол-


во


Масса


ед. кг.


Примеч


ание


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.52 0.52


1 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 40х220 1 0.28 0.28


2 Болт М8-6g.20.46 (S13) 8 0.01 0.08


3 Гайка М8-7Н.5 8 0.01 0.08


4 Шайба 8 65Г 029 8 0.01 0.08
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Колодка заземления КЗ-1
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Навес Н-1. Общий вид.


М 1:15
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Примечания


1. Проектируемый защитный навес над рамой под оборудование РПО1


представляет собой односкатную металлоконструкцию, выполненную по


рамно-связевой схеме. Жёсткость узлов достигается путём установки


вспомогательных рёбер жёсткости и подкладочных пластин. Покрытие


устанавливаемого навеса выполнить из профлиста толщиной не менее 0.5мм


2. Все элементы сборочных единиц при монтаже защитного навеса крепятся


двойным сварным швом с высотой катета по наименьшей толщине свариваемых


элементов, но не менее 3мм, электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.


3. В соединениях профилей из прямоугольной тонкостенной трубы и листовых


элементов необходимо учесть эффект "подтекания" наплавляемого металла.


Поэтому все заводские сварные швы при изготовлении всех сборочных единиц


навеса рекомендуется выполнить в кондукторах с применение


полуавтоматической и автоматической сварки с применением проволоки и


прутков по ГОСТ 16130-72, флюсов и других присадочных материалов,


соответствующих классу свариваемых сталей и обеспечивающих равнопрочное


соединение встык с основным металлом.


4. Продольные козырьки защитного навеса выполнить из листовой кровельной


стали толщиной t=0.8мм. При изготовлении в заводских условиях предварительно


продавить линию сгиба. При монтаже навеса установить козырьки в рабочее


положение под профнастил и выставить угол наклона по согласованию с


Заказчиком.


5. В комплект самореза (поз.20) по DIN 7504 входит шуруп из закалённой


углеродистой стали (SAE 1022) с гальваническим цинковым покрытием не менее


10-12мкр, форма К ( с резцом), металлическая шайба с EDSM уплотнителем. Шуруп


имеет специальное покрытие для уменьшения трения. Количество комплектов


принять по факту, предварительно учесть в количестве 10шт./кв.м покрытия.
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Спецификация элементов по навесу


Марка


поз.
Обозначение Наименование Кол.


Масса


ед.,кг
Примеч


ание


Н-1 Навес Н-1 1 216.986 216.986


Ст-1 Стойка Ст-1 2 21.534 43.068


Ст-2 Стойка Ст-2 2 20.754 41.508


Св-1 Связь вертикальная Св-1 2 16.177 32.354


Б-3 Балка навеса Б-3 2 15.270 30.540


Пр-1 Прогон навеса Пр-1 3 8,350 25.050


Нс-1 Настил навеса Нс-1 1 30.906 30.906


Кн-1 Козырёк навеса Кн-1 2 6.780 13.560


Ст-1 Стойка Ст-1 1 21.534 21.534


1 Труба 60х30х2.5 ГОСТ 8645-68Ст3пс5 ГОСТ 27772-88  L=2220 2 7,22 14.44


3 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 170х220 1 1,760 1.760


4 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 170х170 1 1,360 1.360


5 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 170х105 2 0,850 1.700


6 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 150х250 1 1,760 1.760


7 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 70х100 1 0,330 0.330


8 Болт М12x40x5.8 ГОСТ 7798-70 2 0,054 0.108


9 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 4 0,013 0.052


10 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 4 0,006 0.024


Ст-2 Стойка Ст-2 1 20.754 20.754


2 Труба 60х30х2.5 ГОСТ 8645-68Ст3пс5 ГОСТ 27772-88  L=2100 2 6,83 13.660


3 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 170х220 1 1,760 1.760


4 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 170х170 1 1,360 1.360


5 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 170х105 2 0,850 1.700


6 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 150х250 1 1,760 1.760


7 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 70х100 1 0,330 0.330


8 Болт М12x40x5.8 ГОСТ 7798-70 2 0,054 0.108


9 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 4 0,013 0.052


10 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 4 0,006 0.024


Св-1 Связь вертикальная Св-1 1 16.177 16.177


11 Труба 60х30х2.5 ГОСТ 8645-68Ст3пс5 ГОСТ 27772-88  L=2300 1 7.48 7.480


12 Труба 60х30х2.5 ГОСТ 8645-68Ст3пс5 ГОСТ 27772-88  L=2180 1 7.080 7.080


13 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 120х180 1 1.02 1.020


14 Болт М12x100x5.8 ГОСТ 7798-70 1 0,103 0.103


15 Болт М12x70x5.8 ГОСТ 7798-70 4 0,076 0.304


9 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 10 0,013 0.130


10 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 10 0,006 0.060


Б-3 Балка навеса Б-3 1 15.270 15.270


16 Труба 60х30х2.5 ГОСТ 8645-68Ст3пс5 ГОСТ 27772-88  L=1800 2 5,850 11.700


17 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 120х150 3 0,850 2.550


18 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=140 3 0,340 1.020


Пр-1 Прогон навеса Пр-1 1 8,350 8.350


17 Труба 60х30х2.5 ГОСТ 8645-68Ст3пс5 ГОСТ 27772-88  L=2570 1 8,350 8.350


Нс-1 Настил навеса Нс-1 1 30.906 30.906


19
Профиль HC35-1000-0.5


ГОСТ24045-2016; L=1900
3 10,260 30.780


20


Кровельный саморез с


прессшайбой и сверлом,


шестигранная головка DIN7504
21 0.006 0.126


Кн-1 Козырёк навеса Кн-1 1 13.560 13.560


21 Лист  л.0.8 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 400х2700 2 6,780 13.560
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Примечания


1. Опорный кронштейн КО1 представляет собой сборную конструкцию из парных МД5 и МД6,


предназначен для монтажа щита электропитания ПР11-3050 и устанавливается по торцу


разгрузочной рамы с внешней стороны навеса на его стойках Ст-1 и Ст-2 при помощи


прямоугольных хомутов монтажной детали МД6.


2.  Все сварные швы выполнить двусторонними с высотой катета не менее 4мм


электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. Болты М12 (поз.6) предназначены для временной


заглушки технологических отверстий в щите электропитания ПР11-3050.


Спецификация элементов по навесу


Марка


поз.
Обозначение Наименование Кол.


Масса


ед.,кг
Примеч


ание


КО1 Кронштейн КО1 1 9.840 9.840


Мд-5 Монтажная деталь МД5 2 3.700 7.400


1 Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=950 1 3,580 3.580


2 Болт М8x30x5.8 ГОСТ 7798-70 2 0,020 0.040


3 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 2 0,010 0.020


4 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 4 0,010 0.040


5 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 2 0,010 0.020


МД6 Монтажная деталь МД6 4 0.610 2.440


6 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88; 50x150 1 0,240 0.240


7 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005, L=300 1 0,270 0.270


8 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 4 0,020 0.080


9 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 0,010 0.020
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Техническая спецификация стали на проект, кг


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Эргешов Т.Т.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


Конструкции металлические


Стадия Лист Листов


Филатов Д.А.


Разгрузочная рама под оборудование БС и РРЛ


Филатов Д.А.


ST-0505-19-BSS-РР-КМ


13 13


Техническая спецификация стали


Общая спецификация материала на проект


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


1 Бетон кл. В15 0.71м3


2 Бетон кл. В7.5 0.14м3


Вид профиля и ГОСТ
Марка


металла и


ГОСТ


Обозна-


чение и


размер


профи-ля


Фундам


ент


ФМР-1


Рама


РР-1


Навес


НС-1


Кронште


йн КО1


Колодка


заземлен


ия КЗ-1


Итого:


Количество, (шт, м) 2 1 1 1 1


Швеллеры по ГОСТ 8240-97
C245 ГОСТ


27772-88
[12У 67.30 67.30


Уголки стальные


горячекатаные


равнополочные  по ГОСТ


8509-93


C245 ГОСТ


27772-88


∟40х4 2.04 2.04


L50х5 7.16 7.16


∟63х5 7.08 7.08


Прокат листовой


горячекатаный  по ГОСТ


19903-74*


С245 ГОСТ


27772-88


-0.8 13.56 13.56


-4 0.96 0.28 1.24


-6 13.2 63.34 34.780 111.32


Сталь горячекатанная


круглая по ГОСТ 2590-88
Ст3 сп5


ГОСТ 535-88
∅12 1.08 1.08


Сталь горячекатанная для


армирования ж/б


конструкций  по ГОСТ


5781-82


C235 AIII ∅10 9.54 9.54


Трубы стальные


прямоугольные ГОСТ 8645-68
С245 ГОСТ


27772-88
60х30х2,5 133.770 133.77


Профили стальные листовые


гнутые с трапецивидными


гофрами для строительства


ГОСТ 24045-02


НС35-0,5 30.78 30.78


Метизы: 2.056 0.64 0.24 2.94


Итого: 22.74 137.72 216.99 9.84 0.52 387.81
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4175 Qalandar Ziyo Nur, TSH4490 Nazarbek biznes Agro в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4175 Qalandar Ziyo Nur, TSH4490 Nazarbek biznes Agro в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями.

		№

		Наименование

		Стоимость 


сум без НДС

		Стоимость


сум с НДС



		1

		TSH4175 Qalandar Ziyo Nur

		

		



		2

		TSH4490 Nazarbek biznes Agro

		

		



		ИТОГО

		

		





		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 


сум

		

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		

		



		4

		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		

		



		5

		Авансовая сумма платежа, 


% от стоимости Договора (Заказа)

		 

		



		6

		Процент НДС, %

		

		





Условия оплаты (% авансирования) – 


Опыт работы по аналогичным работам – 


Количество имеющихся бригад – 

Срок гарантии:


· на металлоконструкции (не менее 10 лет) – 


· на выполненные работы (не менее 24 месяцев) – 


Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (Приложение №1 к Коммерческому предложению .doc и .pdf (на электронном носителе)

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




РЕСУРСЫ

		1		2		3		4		5

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0		1														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0		1														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч				0		1														НДС		0.00%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N		2

		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч				N		2				ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч				N		2				УСТАНОВКА МАЧТ, КАБЕЛЬРОСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗГРУЗОЧНЫХ РАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N		2																без НДС		с НДС		НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N		2				TSH4175		Qalandar Ziyo Nur		Ташкент		Ташкентская обл., Ташкентский р-н, КФЙ Куктерак, ул.Мамуров, д.100		TSH-2007-19-BSS-4175		КЖ		- 0		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N		2				TSH4490		Nazarbek biznes Agro		Ташкент		Ташкентская область, Зангатинский район, пр-к, Назарбек дом 21а.		TSH-1769-19-BSS-4490		КМ		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N		2				ВСЕГО:												- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N		2

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N		2

		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч				N		2

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N		2

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N		2

		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N		2

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N		2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч				N		2

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч				N		2

		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч				N		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N		2

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч				N		2

		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч				N		2

		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т				M		3

		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\452М\		Т				M		3

		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ				M		3

		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ				M		3

		КОУШ 34		ШТ				M		3

		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ				M		3

		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т				M		3

		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т				M		3

		ВОДА		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3				M		3

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3				M		3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M		3

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M		3

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т				M		3

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M		3

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т				M		3

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				M		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M		3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M		3

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т				M		3

		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				M		3

		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M		3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M		3

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M		3

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т				M		3

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M		3

		РОГОЖА		М2				M		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M		3

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ				M		3

		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т				M		3

		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M		3

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3				M		3

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3				M		3

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M		3

		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М				M		3

		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М				M		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M		3

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M		3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M		3

		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\276М\		Т				M		3

		БЕТОН		М3				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3				M		3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M		3

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ				M		3

		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т				T		7

		TC RRU		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,9 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /7 ПМ/		Т				T		7

		КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/		Т				T		7

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /02Д-КМ-05-10-22/ /1 ШТ/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-1769-19-BSS-4490-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /02Д-КМ-05-10-34/ /4 ШТ/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-1769-19-BSS-4490-КМ.ФМ2/ /4 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРА О2 /4 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /1 ШТ/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\2 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\3 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\11 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\7 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/ЗАКАЗЧИКА		Т		12,647,925.92		TЗ		8

		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т				M		3





		Заполнять стоимость ресурсов в столбце С!























































































































































TSH4175

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4175 Qalandar Ziyo Nur по адресу:Ташкентская обл., Ташкентский р-н, КФЙ Куктерак, ул.Мамуров, д.100

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-2007-19-BSS-4175КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА ЗЕМЛЕ														

				1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2		100М3		0.14568						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		17.19024		0.00		0

				2		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0.1015						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		12.4845		0.00		0

				3		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.14568						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		12.89268		0.00		0

				4		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.14568						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		1.8253704		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.4428672		0.00		0

		N		4.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.4428672		0.00		0

		N		4.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		1.7743824		0.00		0

				5		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5		100М3		0.008						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.44		0.00		0

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.14504		0.00		0

		M		5.4		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.816		0.00		0

				6		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00816						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.4619536		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.3355392		0.00		0

		N		6.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.192168		0.00		0

		M		6.5		09219		ВОДА		М3		21		0.17136		0.00		0

		M		6.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.6528		0.00		0

		M		6.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.174624		0.00		0

		M		6.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.47328		0.00		0

				7		E6-1-15-5		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0.5292						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		17.823456		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		1.211868		0.00		0

		N		7.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		1.291248		0.00		0

		M		7.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.0015876		0.00		0

		M		7.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.005292		0.00		0

		T		8		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /02Д-КМ-05-10-22/ /1 ШТ/		Т		0.152				0.00		0

		T		9		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /02Д-КМ-05-10-34/ /4 ШТ/		Т		0.3772				0.00		0

				10		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0.0639						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		28.197792		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		2.307429		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		1.502928		0.00		0

		N		10.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.07029		0.00		0

		M		10.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0023643		0.00		0

		M		10.9		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.044091		0.00		0

		M		10.10		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.005112		0.00		0

		M		10.11		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.01278		0.00		0

		M		10.12		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.044091		0.00		0

		M		10.13		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		6.518		0.00		0

		M		10.14		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		3.16305		0.00		0

				11		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.06365						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		19.203842		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		2.600739		0.00		0

		N		11.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		1.4989575		0.00		0

		M		11.5		09219		ВОДА		М3		21		1.33665		0.00		0

		M		11.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		5.092		0.00		0

		M		11.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		1.82039		0.00		0

		M		11.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		3.37345		0.00		0

				12		E6-1-80-11		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20		100М3		0.00153						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.4616163		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.73		0.0623169		0.00		0

		N		12.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0360315		0.00		0

		M		12.5		09219		ВОДА		М3		21.5		0.032895		0.00		0

		M		12.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1224		0.00		0

		M		12.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		33.2		0.050796		0.00		0

		M		12.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		50		0.0765		0.00		0

				13		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0772						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		1.99948		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.10808		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1544		0.00		0

		M		13.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0188368		0.00		0

				14		E12-2-1-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.0772						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		1.2738		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.022388		0.00		0

		N		14.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1544		0.00		0

		M		14.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0188368		0.00		0

				15		E12-2-2-2		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.2448						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		7.31952		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.34272		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2448		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4896		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0597312		0.00		0

				16		E12-2-2-3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.2448						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		5.0184		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.070992		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4896		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0597312		0.00		0

				17		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-7,5		100М3		0.04						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		7.2		0.00		0

		M		17.3		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		4.08		0.00		0

				18		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.0408						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		12.309768		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		1.677696		0.00		0

		N		18.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.96084		0.00		0

		M		18.5		09219		ВОДА		М3		21		0.8568		0.00		0

		M		18.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		3.264		0.00		0

		M		18.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.87312		0.00		0

		M		18.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		2.3664		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА МАЧТЫ Н=27,8М														

				19		E34-1-15-1		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М		Т		0.85962						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59.8		51.405276		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		11.22		9.6449364		0.00		0

		N		19.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.87		8.4844494		0.00		0

		N		19.4		00970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		1.71924		0.00		0

		TЗ		20		СН		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.13212				12,647,925.92		1,671,044

		TЗ		21		СС		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\11 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.6336				12,647,925.92		8,013,726

		TЗ		22		СВ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0552				12,647,925.92		698,166

		TЗ		23		ОБ1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\3 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0306				12,647,925.92		387,027

		TЗ		24		ОБ2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0081				12,647,925.92		102,448

		M		25		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0.0144				0.00		0

		M		26		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\452М\		Т		0.16272				0.00		0

		M		27		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ		20				0.00		0

		M		28		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ		120				0.00		0

		M		29		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		40				0.00		0

		M		30		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		20				0.00		0

				31		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0

		TЗ		32		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0141				12,647,925.92		178,336

				33		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0.2291						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.62		20.761042		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9.11		2.087101		0.00		0

		N		33.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7.65		1.752615		0.00		0

		N		33.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2.21		0.506311		0.00		0

		N		33.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.29		0.295539		0.00		0

		M		33.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0.00202		0.000462782		0.00		0

		M		33.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0.00495		0.001134045		0.00		0

		M		33.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0.023		0.0052693		0.00		0

		M		33.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0.00367		0.000840797		0.00		0

		M		33.12		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0.91		0.208481		0.00		0

		TЗ		34		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/ЗАКАЗЧИКА		Т		0.2291				12,647,925.92		2,897,640

				35		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.306						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		5.814000		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.085680		0.00		0

		N		35.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.95778		0.00		0

		M		35.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.000612		0.00		0

		M		35.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.1836		0.00		0

		M		35.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.028152		0.00		0

				36		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00546						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.233142		0.00		0

		0		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.0056238		0.00		0

		N		36.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.116025		0.00		0

		M		36.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.0002184		0.00		0

		T		37		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00546				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				38		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				39		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0

				40		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0

		N		40.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.0005376		0.00		0

		M		40.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		0.00		0

		M		40.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.0004352		0.00		0

		M		40.8		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.065		0.00		0

		M		40.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		0.00		0

				41		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.1961115		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0

		N		41.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0153075		0.00		0

		M		41.5		09219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0

		M		41.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		0.00		0

		M		41.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		0.00		0

		M		41.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		0.00		0

				42		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02984						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		3.01384		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.1259248		0.00		0

		N		42.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.8206		0.00		0

		M		42.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.0003333128		0.00		0

		M		42.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.0892216		0.00		0

		T		43		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,9 ПМ/		Т		0.01095				0.00		0

		T		44		КОЖУХ		КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/		Т		0.00575				0.00		0

		T		45		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.00939				0.00		0

		T		46		ОП2		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /1 ШТ/		Т		0.00375				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				47		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0

				48		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0

		N		48.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0

		N		48.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		0.00		0

				49		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0

		M		49.4		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.143		0.00		0

				50		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.0588016		0.00		0

		N		50.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0336765		0.00		0

		M		50.5		09219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0

		M		50.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		0.00		0

		M		50.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		0.00		0

		M		50.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		0.00		0

				51		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0.02274						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.7658832		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.0520746		0.00		0

		N		51.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.0554856		0.00		0

		M		51.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.00006822		0.00		0

		M		51.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0002274		0.00		0

		T		52		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				0.00		0

				53		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071						

		0		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0

		0		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0

		N		53.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		0.00		0

		N		53.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		0.00		0

		M		53.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00016898		0.00		0

		M		53.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		0.00		0

		M		53.10		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101.5		0.72065		0.00		0

		M		53.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		0.00		0

				54		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0072065						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.174273115		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.29445759		0.00		0

		N		54.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.169713		0.00		0

		M		54.5		09219		ВОДА		М3		21		0.1513365		0.00		0

		M		54.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.57652		0.00		0

		M		54.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.2061059		0.00		0

		M		54.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3819445		0.00		0

				55		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0497						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.48603		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.06958		0.00		0

		N		55.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		0.00		0

		M		55.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0121268		0.00		0

				56		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0497						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.01885		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014413		0.00		0

		N		56.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		0.00		0

		M		56.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0121268		0.00		0

				57		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0

				58		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.006						

		0		58.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.531		0.00		0

				59		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772						

		0		59.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.6841628		0.00		0

		0		59.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.0700844		0.00		0

		N		59.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0165264		0.00		0

		N		59.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.0234124		0.00		0

		M		59.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		0.00		0

		M		59.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		0.00		0

		M		59.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		0.00		0

		M		59.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.0055088		0.00		0

		T		60		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				0.00		0

				61		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0.22735						

		0		61.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.386708		0.00		0

		0		61.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.9116735		0.00		0

		N		61.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022735		0.00		0

		M		61.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000070		0.00		0

		M		61.6		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.00013641		0.00		0

		M		61.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.000100034		0.00		0

		T		62		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				0.00		0

		T		63		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				0.00		0

		T		64		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				65		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1386						

		0		65.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		16.3548		0.00		0

				66		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1386						

		0		66.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		12.2661		0.00		0

				67		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2						

		0		67.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0

		0		67.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0

		M		68		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				0.00		0

				69		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22						

		0		69.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0

		0		69.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0

		N		69.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		0.00		0

		M		69.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		0.00		0

		M		69.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		0.00		0

				70		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.44						

		0		70.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		8.36		0.00		0

		0		70.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.1232		0.00		0

		N		70.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.3772		0.00		0

		M		70.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.264		0.00		0

		M		70.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.04048		0.00		0

				71		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0.0175						

		0		71.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.841		0.1022175		0.00		0

		0		71.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.00035		0.00		0

		M		71.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.012		0.00021		0.00		0

		M		71.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.002		0.000035		0.00		0

				72		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0.0175						

		0		72.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.213		0.0737275		0.00		0

		0		72.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.00035		0.00		0

		M		72.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.019		0.0003325		0.00		0

		M		72.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0014		0.0000245		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ДОРОЖКА														

				73		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ		100М3		0.02						

		0		73.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.6		0.00		0

		M		73.2		09219		ВОДА		М3		0.2		0.004		0.00		0

		M		73.3		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		2.04		0.00		0

				74		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.0204						

		0		74.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		6.154884		0.00		0

		0		74.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.838848		0.00		0

		N		74.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.48042		0.00		0

		M		74.5		09219		ВОДА		М3		21		0.4284		0.00		0

		M		74.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.632		0.00		0

		M		74.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.436560		0.00		0

		M		74.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		1.1832		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				75		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.11						

		0		75.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.275		0.00		0

		0		75.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0605		0.00		0

		N		75.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0506		0.00		0

		N		75.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1023		0.00		0

		M		75.6		09219		ВОДА		М3		0.15		0.0165		0.00		0

		M		75.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0121		0.00		0

		M		75.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.011		0.00		0

		M		75.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0099		0.00		0

		M		75.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.11		0.00		0

				76		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25						

		0		76.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		0.00		0

		0		76.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0

		N		76.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		0.00		0

		N		76.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		0.00		0

		N		76.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		0.00		0

		M		76.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		0.00		0

		M		76.9		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		0.55				0.00		0

		M		77		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0.37471				0.00		0

				78		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0055						

		0		78.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.659405		0.00		0

		0		78.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.22473		0.00		0

		N		78.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.129525		0.00		0

		M		78.5		09219		ВОДА		М3		21		0.1155		0.00		0

		M		78.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.44		0.00		0

		M		78.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1573		0.00		0

		M		78.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.2915		0.00		0

				79		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0726						

		0		79.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.17074		0.00		0

		0		79.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.10164		0.00		0

		N		79.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1452		0.00		0

		M		79.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0177144		0.00		0

				80		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0726						

		0		80.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.4883		0.00		0

		0		80.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.021054		0.00		0

		N		80.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1452		0.00		0

		M		80.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0177144		0.00		0

				81		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0099						

		0		81.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.25641		0.00		0

		0		81.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01386		0.00		0

		N		81.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0198		0.00		0

		M		81.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0024156		0.00		0

				82		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0099						

		0		82.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		0.20295		0.00		0

		0		82.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.002871		0.00		0

		N		82.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0198		0.00		0

		M		82.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0024156		0.00		0

				83		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.79						

		0		83.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.47321		0.00		0

		0		83.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04661		0.00		0

		N		83.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.158		0.00		0

		M		83.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0.0011		0.000869		0.00		0

		M		83.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		79.395		0.00		0



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														13,948,387

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														13,948,387

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														13,948,387

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				13,948,387

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														13,948,387

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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				ПОДРЯДЧИК:				0
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				АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

				ЗА _____________________ 2019Г.

				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: TSH-2007-19-BSS-4175КЖ

				УСТАНОВКА МАЧТ, КАБЕЛЬРОСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗГРУЗОЧНЫХ РАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН														

				1		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,4194						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		38.006028				

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		3.820734				

		N		1.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		3.208410				

		N		1.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		0.926874				

		N		1.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.541026				

		N		1.6		02349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0,6		0.251640				

		N		1.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,86		0.360684				

		M		1.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.000847				

		M		1.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.002076				

		M		1.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.009646				

		M		1.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.001539				

				1.12		39708		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т		0,05						

		M		1.13		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.381654				

				2		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/		Т		0,24886						

				3		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /СТ-1/		Т		0,17054						

				4		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0021						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.089670				

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.002163				

		N		4.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.044625				

		M		4.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000084				

		T		5		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0021						

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				6		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00514						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.606520				

				7		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00527						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		2.822085				

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.153094				

		N		7.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.004427				

		M		7.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.002324				

		M		7.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000125				

		M		7.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000198				

		M		7.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.003584				

				7.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102						

		M		7.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.337807				

				8		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,11825						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		11.943250				

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.499015				

		N		8.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		3.251875				

		M		8.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.001321				

		M		8.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.353568				

				9		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /5,3 ПМ/		Т		0,03056						

				10		СТ1		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /2 ШТ/		Т		0,0783						

		T		11		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,00939						

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				12		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,014						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.652000				

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0014						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.017542				

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.004256				

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.004256				

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.017052				

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252000				

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382				

		M		14.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.000280				

				14.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102						

				15		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.765883				

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.052075				

		N		15.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.055486				

		M		15.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.000068				

		M		15.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.000227				

		T		16		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274						

				17		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00706						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		5.548313				

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.227967				

		N		17.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.266303				

		N		17.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.006142				

		M		17.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.003113				

		M		17.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000168				

		M		17.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000043				

		M		17.8		35516		РОГОЖА		М2		153		1.080180				

		M		17.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.005224				

				17.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5						

		M		17.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.452546				

				18		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,04968						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.485432				

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.069552				

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.049680				

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.099360				

		M		18.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.012122				

				19		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,04968						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.018440				

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014407				

		N		19.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.099360				

		M		19.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.012122				

				20		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0079						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.699150				

				21		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0061						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.539850				

				22		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.684163				

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.070084				

		N		22.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.177659				

		N		22.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.016526				

		N		22.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.023412				

		N		22.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.231370				

				22.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008						

		M		22.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000001				

		M		22.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000043				

		M		22.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000083				

		M		22.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000004				

		M		22.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264				

		M		22.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000083				

		M		22.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.005509				

		M		22.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.049579				

		T		23		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772						

				24		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708				

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.911674				

		N		24.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735				

				24.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021						

		M		24.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000002				

		M		24.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000070				

		M		24.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000136				

		M		24.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000007				

		M		24.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100				

		T		25		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984						

		T		26		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699						

		T		27		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052						

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				28		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0735						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		8.673000				

				29		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0735						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.504750				

				30		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.160000				

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.720000				

		N		30.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.100000				

		M		30.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.002880				

		M		30.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864000				

		M		31		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544						

				32		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652000				

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.096800				

		N		32.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.048400				

		N		32.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.688600				

		N		32.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.048400				

		M		32.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814				

		M		32.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198000				

		M		32.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.028600				

				33		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,13						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.470000				

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.036400				

		N		33.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.406900				

		M		33.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.000260				

		M		33.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.078000				

		M		33.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.011960				

				34		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0058						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.033878				

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000116				

		M		34.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.000070				

		M		34.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.000012				

				35		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0058						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.024435				

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000116				

		M		35.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.000110				

		M		35.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.000008				

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				36		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0035						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.630000				

		M		36.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.000700				

				36.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102						

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				37		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,072						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.180000				

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.039600				

		N		37.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.006480				

		N		37.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.033120				

		N		37.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.066960				

		M		37.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.010800				

		M		37.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.007920				

		M		37.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.007200				

		M		37.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.006480				

		M		37.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.072000				

				38		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,18						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		26.820000				

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		4.296600				

		N		38.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		1.359000				

		N		38.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		4.156200		0.00		0

		N		38.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.093600				

		N		38.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.140400				

		M		38.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.000360				

		M		38.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.002160				

				38.9		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		1,389						

		T		38.10		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.000360				

		M		39		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,27792						

				40		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0594						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.776060				

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.083160				

		N		40.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.059400				

		N		40.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.118800				

		N		40.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.008910				

		N		40.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.014850				

		M		40.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.014494				

				41		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0594						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.217700				

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.017226				

		N		41.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.118800				

		N		41.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.008910				

		N		41.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.008316				

		M		41.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.014494				

				42		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0081						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.209790				

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.011340				

		N		42.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.008100				

		N		42.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.016200				

		N		42.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001215				

		N		42.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.002025				

		M		42.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.001976				

				43		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0081						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.166050				

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.002349				

		N		43.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.016200				

		N		43.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001215				

		N		43.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001134				

		M		43.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.001976				

				44		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,54						

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.323460				

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.031860				

		N		44.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.006480				

		N		44.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.025380				

		N		44.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.108000				

		M		44.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.000594				

		M		44.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		54.270000				



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		2.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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TSH4490

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4490 Nazarbek biznes Agro по адресу:Ташкентская область, Зангатинский район, пр-к, Назарбек дом 21а.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-1769-19-BSS-4490КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА КРОВЛЕ														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0.022						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.41		0.38302		0.00		0

		M		1.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.78		0.01716		0.00		0

				2		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0.16						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.3		2.768		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.2		2.912		0.00		0

		N		2.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч		16.4		2.624		0.00		0

		M		2.5		09219		ВОДА		М3		0.443		0.07088		0.00		0

		M		2.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2.52		0.4032		0.00		0

				3		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.00052						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0.0205452		0.00		0

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.27		0.0006604		0.00		0

		M		3.3		09219		ВОДА		М3		3.5		0.00182		0.00		0

		M		3.4		12106		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3		2.04		0.0010608		0.00		0

				4		E6-1-15-5		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0.62631						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		21.0941208		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		1.4342499		0.00		0

		N		4.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		1.5281964		0.00		0

		M		4.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.00187893		0.00		0

		M		4.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0062631		0.00		0

		T		5		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-1769-19-BSS-4490-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т		0.2359				0.00		0

		T		6		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-1769-19-BSS-4490-КМ.ФМ2/ /4 ШТ/		Т		0.39041				0.00		0

				7		E46-1-8-3		ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ		М3		1.2						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.82		32.184		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.35		0.42		0.00		0

		M		7.6		06300		БЕТОН		М3		1.02		1.224		0.00		0

		M		7.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0019		0.00228		0.00		0

		M		7.9		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.12		0.144		0.00		0

		M		7.10		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.14		0.168		0.00		0

		M		7.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		2.3		2.76		0.00		0

				8		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.01224						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		3.6929304		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.5001264		0.00		0

		N		8.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.288252		0.00		0

		M		8.5		09219		ВОДА		М3		21		0.25704		0.00		0

		M		8.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.9792		0.00		0

		M		8.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.350064		0.00		0

		M		8.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.64872		0.00		0

				9		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.19						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		7.391		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.3192		0.00		0

		N		9.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.38		0.00		0

		M		9.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.04636		0.00		0

		M		9.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		22.23		0.00		0

				10		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.19						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.5		4.845		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.057		0.00		0

		N		10.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.38		0.00		0

		M		10.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.04636		0.00		0

		M		10.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		22.23		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА МАЧТЫ Н=18,6_2М														

				11		E34-1-15-1		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М		Т		0.61902						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59.8		37.017396		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		11.22		6.9454044		0.00		0

		N		11.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.87		6.1097274		0.00		0

		N		11.4		00970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		1.23804		0.00		0

		TЗ		12		СН		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.13212				12,647,925.92		1,671,044

		TЗ		13		СС		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\7 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.4032				12,647,925.92		5,099,644

		TЗ		14		СВ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0552				12,647,925.92		698,166

		TЗ		15		ОБ1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\2 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0204				12,647,925.92		258,018

		TЗ		16		ОБ2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0081				12,647,925.92		102,448

		M		17		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0.0096				0.00		0

		M		18		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\276М\		Т		0.09936				0.00		0

		M		19		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ		16				0.00		0

		M		20		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ		96				0.00		0

		M		21		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		32				0.00		0

		M		22		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		16				0.00		0

				23		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0

		TЗ		24		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/ЗАКАЗЧИКА		Т		0.0141				12,647,925.92		178,336

				25		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0.29966						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.62		27.1551892		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9.11		2.7299026		0.00		0

		N		25.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7.65		2.292399		0.00		0

		N		25.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2.21		0.6622486		0.00		0

		N		25.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.29		0.3865614		0.00		0

		M		25.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0.00202		0.0006053132		0.00		0

		M		25.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0.00495		0.001483317		0.00		0

		M		25.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0.023		0.00689218		0.00		0

		M		25.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0.00367		0.0010997522		0.00		0

		M		25.12		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0.91		0.2726906		0.00		0

		TЗ		26		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/ЗАКАЗЧИКА		Т		0.2291				12,647,925.92		2,897,640

		T		27		ТС RRU		TC RRU		Т		0.07056				0.00		0

				28		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.206						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		3.914		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.05768		0.00		0

		N		28.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.64478		0.00		0

		M		28.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.000412		0.00		0

		M		28.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.1236		0.00		0

		M		28.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.018952		0.00		0

				29		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.01771						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.756217		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.0182413		0.00		0

		N		29.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.3763375		0.00		0

		M		29.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.0007084		0.00		0

		T		30		МЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.01771				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА КРОВЛЕ/														

				31		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.1126						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		11.3726		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.475172		0.00		0

		N		31.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		3.0965		0.00		0

		M		31.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.001257742		0.00		0

		M		31.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.336674		0.00		0

		T		32		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /7 ПМ/		Т		0.063				0.00		0

		T		33		О2		ОПОРА О2 /4 ШТ/		Т		0.0496				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕTSH-1769-19-BSS-4490-КМ.П														

				34		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0.012						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.41		0.20892		0.00		0

		M		34.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.78		0.00936		0.00		0

				35		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0.10442						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		3.5168656		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.2391218		0.00		0

		N		35.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.2547848		0.00		0

		M		35.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.00031326		0.00		0

		M		35.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0010442		0.00		0

		T		36		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.10442				0.00		0

				37		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0054						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		4.243752		0.00		0

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.174366		0.00		0

		N		37.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.004698		0.00		0

		M		37.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00012852		0.00		0

		M		37.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.003996		0.00		0

		M		37.10		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101.5		0.5481		0.00		0

		M		37.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.34614		0.00		0

				38		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.005481						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.653673		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.22395366		0.00		0

		N		38.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.12907755		0.00		0

		M		38.5		09219		ВОДА		М3		21		0.115101		0.00		0

		M		38.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.43848		0.00		0

		M		38.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1567566		0.00		0

		M		38.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.290493		0.00		0

				39		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.00024						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0.0094824		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.27		0.0003048		0.00		0

		M		39.3		09219		ВОДА		М3		3.5		0.00084		0.00		0

		M		39.4		12106		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3		2.04		0.0004896		0.00		0

				40		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0276						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0.82524		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.03864		0.00		0

		N		40.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0552		0.00		0

		M		40.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0067344		0.00		0

				41		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0276						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		0.5658		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.008004		0.00		0

		N		41.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0552		0.00		0

		M		41.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0067344		0.00		0

				42		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.2						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		7.78		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.336		0.00		0

		N		42.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4		0.00		0

		M		42.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0488		0.00		0

		M		42.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		23.4		0.00		0

				43		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.2						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.5		5.1		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.06		0.00		0

		N		43.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4		0.00		0

		M		43.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0488		0.00		0

		M		43.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		23.4		0.00		0

				44		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.17695						

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		3.4487555		0.00		0

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.3749015		0.00		0

		N		44.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.021234		0.00		0

		N		44.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.0300815		0.00		0

		M		44.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000055		0.00		0

		M		44.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.00010617		0.00		0

		M		44.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.00010617		0.00		0

		M		44.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.007078		0.00		0

		T		45		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.17695				0.00		0

				46		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0.21952						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		13.8912256		0.00		0

		0		46.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.8802752		0.00		0

		N		46.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.021952		0.00		0

		M		46.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000068		0.00		0

		M		46.6		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000131712		0.00		0

		M		46.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.000097		0.00		0

		T		47		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00924				0.00		0

		T		48		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.20933				0.00		0

		T		49		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00095				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /БЕЗ ОЧАГА/														

				50		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.75						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		14.25		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.21		0.00		0

		N		50.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		2.3475		0.00		0

		M		50.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.45		0.00		0

		M		50.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.069		0.00		0

				51		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0.0283						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.841		0.1653003		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.000566		0.00		0

		M		51.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.012		0.0003396		0.00		0

		M		51.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.002		0.0000566		0.00		0

				52		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0.0283						

		0		52.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.213		0.1192279		0.00		0

		0		52.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.000566		0.00		0

		M		52.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.019		0.0005377		0.00		0

		M		52.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0014		0.00003962		0.00		0



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														10,905,296

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														10,905,296

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0
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				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														10,905,296

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				10,905,296

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														10,905,296

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


на выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций 


TSH4175 Qalandar Ziyo Nur, TSH4490 Nazarbek biznes Agro в зоне обслуживания ЦО г. 


Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан 


 


Общие сведения 


 


Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение по подготовке 


инфраструктуры для новых базовых станций на объектах TSH4175 Qalandar Ziyo Nur, 


TSH4490 Nazarbek biznes Agro  в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент  ООО «UMS» в 


Республике Узбекистан  согласно проектов TSH-2007-19-BSS-4175-КМ и TSH-1769-19-BSS-


4490-КМ.  


 


          Все работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм и правил, 


действующим в Республике Узбекистан, а также в согласно проектной документации. 


Предлагаемая подрядчиком стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 


необходимые для их выполнения. 


            Каждый объект строительства проходит обязательное осмечивание согласно ШНК, что 


обязывает Подрядчика строго следовать и всем правилам и расчетам строительства, в том числе 


ГОСТ, СНиП, ШНК  и проектной документации, предоставляемой Заказчиком.  


Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной 


документации, но не может быть выше стоимости, предложенной Подрядчиком на этапе 


закупочной процедуры. 


 


Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения 


фактического объема выполненных работ. 


 


 


Перечень объектов строительства: 


 


 №  
 Наименование 


объекта 
 Адрес объекта   Проектная документация 


TSH4175 Qalandar Ziyo Nur Ташкент 
Ташкентская обл., 
Ташкентский р-н, КФЙ 


Куктерак, ул.Мамуров, д.100 


TSH4490 Nazarbek biznes Agro Ташкент 
Ташкентская область, 
Зангатинский район, пр-к, 


Назарбек дом 21а. 


 
Примечание. Объем работ может быть скорректирован Заказчиком на любом этапе. 


 


 


При установке конструкций следует придерживаться требований, изложенных в Приложении №1 


к Техническому заданию «ТРЕБОВАНИЯ к работам» 


 


2. Порядок расчета стоимости объектов 


 


Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 


рассматриваются стоимость объекта по ценам, утвержденным по результатам закупки. 


Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на 


основании сметного расчета, подготовленного на основании ШНК с применением основных 


показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным 


расходам, согласованным на этапе проведения закупки. 


В случае отсутствия у Подрядчика документа, подтверждающего указанные параметры, к 


его расчету будут применены статистические данные горстата по региону, в котором 


производятся работы. 







Стоимость материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена 


соответствующими накладными или счет фактурами.  


При составлении Актов выполненных работ следует иметь ввиду, что итоговая стоимость 


объекта не должна превышать стоимость, полученную по итогам закупочной процедуры. 


Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, 


должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью 


уполномоченного лица: 


 


№пп Наименование показателя Величина Обоснование 


1 
Прочие затраты подрядчика,  


% 
  


2 
Стоимость чел.часа без учета соц.страха,  


сум 
  


3 
Стоимость чел.часа с учетом соц.страха,  


сум 
  


4 
Транспортные расходы,  


% от стоимости материалов 
  


5 
Авансовая сумма платежа,  


% от стоимости Договора (Заказа) 
   


6 Процент НДС, %   


 
 


* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам 


Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно 


должна быть письменно согласована с Заказчиком. 


При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной 


строкой к списку.  


 


3. Порядок оформления документов и закрытие работ 


 


Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком 


список документов, требуемый для выполнения конкретного объекта. Закрытие работ возможно 


ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку. 


В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и 


предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Образцы документов 


приведены в Приложении №3. 


 Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в проекте, а также 


любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с 


Заказчиком. Несогласованные работы оплачиваться не будут! 


 При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ 


оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру 


Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня 


приемки. 


 


4. Требования к Подрядчику 


 


4.1. По подписании Договора Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и 


составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком. 


4.2. Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом 


сроков и объемов, указанных в Договоре с учетом длительность работ на каждом из объектов.  


4.3. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы по аналогичным 


проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию. 


4.4. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и 


механизмов для выполнения работ по условиям Договора.  







4.5. После подписания Договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за 


выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику. 


 


 


5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 


 


Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать 


требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и приёмки 


выполненных работ. 


 


6. Перечень выполняемых работ и объемы 


 


Перечень и объемы выполняемых работ по  объектам в Локально-ресурсных сметах 


(Приложение №4). 
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Ведущего специалиста Департамента управления закупками

Фоминой Ольги Аркадьевны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16 часов (время местное) «31» января 2020 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на: 


«Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4175 Qalandar Ziyo Nur, TSH4490 Nazarbek biznes Agro в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет: Фомина Ольга +998 97 420 04 80 


_1640693899.pdf





















































































Форма-1



Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 1


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		120 000 000,00 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		50% от суммы Договора, в течении 10 банковских дней, после подписания договора. Окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента подписания счет – фактуры и акта сдачи – приемки обеими сторонами с учетом погашения аванса.



		3

		Место выполнения работ

		г. Ташкент



		4

		Валюта платежа

		Сум



		5 

		Вид договора

		Разовый



		6

		Количество объектов

		2



		7

		Срок выполнения работ

		90 рабочих дней



		8

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней
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Договор №____________ 


от «____» ___________ 2020г 
  


 Страница 1 из 13  
 


ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________________ 


 


 


г.Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 2020г. 


 


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
(__________________________), в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора 


________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и 


 Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО 


«UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., 


действующего на основании Устава, с другой стороны,   


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 


подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Приложением №1 (Локально - ресурсная смета) в 


установленный срок выполнить работы по 


_____________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________ (далее – Работы); 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять 


и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются локально – 


ресурсной сметой (Приложение №1 к настоящему Договору). 


 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более                 


____________________________________________________________________________________. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в локально - ресурсной смете (Приложение №1), 


включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, являются 


фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 


форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.5.1. предоплата в размере _______ % (______________ процентов) от Предварительной стоимости 


Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


 2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ на 


основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с 


момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры за вычетом 


суммы авансового платежа. 


 


 







Договор №____________ 


от «____» ___________ 2020г 
 


 Страница 2 из 13  


 


Заказчик вправе: 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных работ 


путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком 


по настоящему Договору; 


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с 


просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 


_____________________________рабочих дней, с момента осуществления Заказчиком предоплаты. 


 


3.2. Работы выполняются на объектах Заказчика, находящихся в г.Ташкент (Приложение №3)  


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от 


Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 


Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме 


уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты 


ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо 


иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 


настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных 


(используемых) Подрядчиком.  


 


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) п.4.1 


настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке оконченных 


производством работ. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не 


приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения 


Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов 


(экспертов). 


 


4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 


выполнения работ надлежащего качества;  
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4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости, видов и объёмов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов, 


объёмов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены с ненадлежащим качеством.  


 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 3 (трех) рабочих дней и повторно 


сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, объёмы работ, если 


эти работы не были выполнены либо выполнены с ненадлежащим качеством.  


 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать 


и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков 


(дефектов) работ. 


 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 


момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, 


подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы. 


 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 


(дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору 


субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с 


локально - ресурсной сметой документацией, требованиями Заказчика, Технического задания, 


ШНК, КМК, ГОСТ и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего 


Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от локально - ресурсной сметной 


документацией. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 


работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик 


обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо; 
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б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 


предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 


образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые 


могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и 


охране окружающей среды.  


5.2.5. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать 


материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов 


соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы 


сертификатов соответствия.  


5.2.6. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз 


мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, 


необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, 


других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.9. Не приступать к выполнению работ, не учтенных локально - ресурсной сметой, без 


получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды и объёмы 


дополнительных работ, не учтенные локально - ресурсной сметой, выполненных без получения 


письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 


Работы. 


6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 


Подрядчиком надлежащим образом. 


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных сметной 


документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, обязан в письменном 


виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) рабочих дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 


лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 


возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, если 


вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) 


указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. При 
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этом дополнительный дефектный акт и сметная документация на дополнительные виды и объемы 


работ становятся неотемлемой частью сметной документации 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в сметную 


документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в сметную 


документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные локально - 


ресурсной сметой.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к 


оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 


осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения известить 


Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 


Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 


предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 


обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 


настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика 


оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не 


более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты 


пени в размере 0,2% от стоимости Работ невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ 


по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 


штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует проектной (при наличии), сметной документации, Техническому заданию Заказчика, 


установленным стандартам ГОСТ, нормам и правилам, ШНК, КМК, СНиП, условиям настоящего 


Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и 


(или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат 
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обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об 


ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости 


работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного 


срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости 


Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды 


и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - 


и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты 


штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


8.12 В случае причинения вреда (повреждения) имуществу Заказчика (антенно-мачтовое 


сооружение, телекоммуникационное или иное оборудование, кабельное хозяйство и т.п.) или 


имуществу третьих лиц (арендодатели, балансодержатели, правообладатели имущества, на/в 


котором размещено/установлено имущество заказчика) при выполнении работ, Подрядчик 


обязуется возместить Заказчику/третьим лицам причинённый ущерб в полном объёме. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 


путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 


Договора и полного завершения расчетов. 
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10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 


расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не 


были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 


своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 


стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком 


условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по 


более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в 


виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с 


настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 


предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 15 


(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в 


качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных 


дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 
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В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 


исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть 


настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) 


рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств 


за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Подрядчика. 


12. ГАРАНТИИ 


 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 


выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает следующие гарантийные сроки с 


момента приёмки результата Работ Заказчиком (гарантийный срок): 


12.2.1. Гарантия на металлоконструкции – ______ лет. 


12.2.2. Гарантия на выполняемые работы – ______ года. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, 


в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не 


более 3 (три) рабочих дня с момента получения соответствующего требования Заказчика.   


 


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента 


подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению 


без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 


срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 


(трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты 


данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 


третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих 


лиц без письменного согласия другой Стороны. 
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 


и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены 


и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 


не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 


или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика 


или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства 


и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 


законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в 


том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и 


осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой 


иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 


коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных 


компаний и их представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 


Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 


Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с 


данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, 


когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 


в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 


В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться 


надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 


связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 


следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 


сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей 


Сторон. 
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14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Локально – ресурсная смета 


2. Техническое задание 


3. Перечень объектов со стоимостью 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


«Подрядчик»: 


________________________________ 


________________________________ 


________________________________ 


________________________________ 


МФО  


ИНН  


ОКЭД 


РКП НДС  


 «Заказчик»: 


ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 20214 000 300 381 984 001 


в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 


р/с: № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  


МФО:00424  


ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


РКП НДС 326030005463 


 


Подрядчик: 


________________________________ 


 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2020 г. 


мп 
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Приложение № 1  


к договору №___________ 


от «____» ________ 2020г. 


. 


 


Локально – ресурсная смета 


 


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


Подрядчик: 


___________________________________ 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Договор №____________ 


от «____» ___________ 2020г 
 


 Страница 12 из 13  


 


 


Приложение №2  


к договору №___________ 


от «____» ________ 2020г. 


 


 


 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


Подрядчик: 


___________________________________ 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 
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Приложение №3  


к договору №___________ 


от «____» ________ 2020г. 


 


 


 Перечень объектов 


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


Подрядчик: 


___________________________________ 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 


 


 






Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










