
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4497 Dustlik 2, TSH4511 Kiyot в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz,

тел.: +(99897) 403 – 81 – 33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz 

тел: (+998 97) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «31» января 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	
[image: image2.emf]Техническое  задание.pdf
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 
(включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подается в виде Локально-ресурсных смет
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	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2018 - 2020 года)

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]Дог_подряд_разов ый.docx.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


на выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций 


TSH4497 Dustlik 2, TSH4511 Kiyot в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в 


Республике Узбекистан 


 


Общие сведения 


 


Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение по подготовке 


инфраструктуры для новых базовых станций на объектах TSH4497 Dustlik 2, TSH4511 Kiyot  в 


зоне обслуживания ЦО г. Ташкент  ООО «UMS» в Республике Узбекистан  согласно проектов 


TSH-0773-19-BSS-4497-КМ и TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.  


 


          Все работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм и правил, 


действующим в Республике Узбекистан, а также в согласно проектной документации. 


Предлагаемая подрядчиком стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 


необходимые для их выполнения. 


            Каждый объект строительства проходит обязательное осмечивание согласно ШНК, что 


обязывает Подрядчика строго следовать и всем правилам и расчетам строительства, в том числе 


ГОСТ, СНиП, ШНК  и проектной документации, предоставляемой Заказчиком.  


Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной 


документации, но не может быть выше стоимости, предложенной Подрядчиком на этапе 


закупочной процедуры. 


 


Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения 


фактического объема выполненных работ. 


 


 


Перечень объектов строительства: 


 


 №  
 Наименование 


объекта 
 Адрес объекта   Проектная документация 


TSH4497 Dustlik 2 Ташкент 
г.Ташкент, Сергелийский 
район, массив Дустлик 2, дом 


25. 


TSH4511 Kiyot Ташкент 
г.Ташкент, Юнусабадский 


район, массив Ц 5, дом № 72. 


 
Примечание. Объем работ может быть скорректирован Заказчиком на любом этапе. 


 


 


При установке конструкций следует придерживаться требований, изложенных в Приложении №1 


к Техническому заданию «ТРЕБОВАНИЯ к работам» 


 


2. Порядок расчета стоимости объектов 


 


Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 


рассматриваются стоимость объекта по ценам, утвержденным по результатам закупки. 


Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на 


основании сметного расчета, подготовленного на основании ШНК с применением основных 


показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным 


расходам, согласованным на этапе проведения закупки. 


В случае отсутствия у Подрядчика документа, подтверждающего указанные параметры, к 


его расчету будут применены статистические данные горстата по региону, в котором 


производятся работы. 







Стоимость материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена 


соответствующими накладными или счет фактурами.  


При составлении Актов выполненных работ следует иметь ввиду, что итоговая стоимость 


объекта не должна превышать стоимость, полученную по итогам закупочной процедуры. 


Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, 


должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью 


уполномоченного лица: 


 


№пп Наименование показателя Величина Обоснование 


1 
Прочие затраты подрядчика,  


% 
  


2 
Стоимость чел.часа без учета соц.страха,  


сум 
  


3 
Стоимость чел.часа с учетом соц.страха,  


сум 
  


4 
Транспортные расходы,  


% от стоимости материалов 
  


5 
Авансовая сумма платежа,  


% от стоимости Договора (Заказа) 
   


6 Процент НДС, %   


 
 


* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам 


Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно 


должна быть письменно согласована с Заказчиком. 


При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной 


строкой к списку.  


 


3. Порядок оформления документов и закрытие работ 


 


Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком 


список документов, требуемый для выполнения конкретного объекта. Закрытие работ возможно 


ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку. 


В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и 


предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Образцы документов 


приведены в Приложении №3. 


 Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в проекте, а также 


любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с 


Заказчиком. Несогласованные работы оплачиваться не будут! 


 При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ 


оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру 


Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня 


приемки. 


 


4. Требования к Подрядчику 


 


4.1. По подписании Договора Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и 


составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком. 


4.2. Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом 


сроков и объемов, указанных в Договоре с учетом длительность работ на каждом из объектов.  


4.3. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы по аналогичным 


проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию. 


4.4. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и 


механизмов для выполнения работ по условиям Договора.  







4.5. После подписания Договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за 


выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику. 


 


 


5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 


 


Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать 


требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и приёмки 


выполненных работ. 


 


6. Перечень выполняемых работ и объемы 


 


Перечень и объемы выполняемых работ по  объектам в Локально-ресурсных сметах 


(Приложение №4). 


 


 


 


  


 


 


 






_1640694868/TSH4511 Kiyot.rar

РЕСУРСЫ

		1		2		3		4		5

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0		1														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0		1														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч				0		1														НДС

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N		2

		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч				N		2				ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N		2				УСТАНОВКА МАЧТ, КАБЕЛЬРОСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗГРУЗОЧНЫХ РАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч				N		2																без НДС		с НДС		без НДС		с НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N		2				TSH4497		Dustlik 2		Ташкент		г.Ташкент, Сергелийский район, массив Дустлик 2, дом 25.		TSH-0773-19-BSS-4497		КМ		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N		2				TSH4511		Kiyot		Ташкент		г.Ташкент, Юнусабадский район, массив Ц 5, дом № 72.		TSH-0821-19-BSS-4511		КМ		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч				N		2				ВСЕГО:												- 0		- 0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N		2

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N		2

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N		2

		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч				N		2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N		2

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч				N		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N		2

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N		2

		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч				N		2

		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N		2

		БЕТОН		М3		0.00		M		3

		ВОДА		М3		0.00		M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M		3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M		3

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M		3

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т				M		3

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M		3

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т				M		3

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				M		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M		3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M		3

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т				M		3

		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				M		3

		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M		3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M		3

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M		3

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M		3

		РОГОЖА		М2				M		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M		3

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ				M		3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M		3

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ				M		3

		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M		3

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3				M		3

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3				M		3

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M		3

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M		3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M		3

		ПРОФНАСТИЛ 0,4ММ		М2				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3				M		3

		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50		М3				M		3

		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ				M		3

		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ				M		3

		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)		М				M		3

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M		3

		КИРПИЧ		1000ШТ				M		3

		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т				M		3

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.Я1/ /1 ШТ/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-2/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-3/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-4/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2 ПМ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2_2 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A3/ /1 ШТ/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТC-1/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-2/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-3/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A1/ /1 ШТ/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A2/ /1 ШТ/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т				T		7

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /6 ПМ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /7 ШТ/		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т				T		7

		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2_2 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.Я2/ /1 ШТ/		Т				T		7

		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т				M		3





		Заполнять ячейки, выделенные цветом.



















































































































































































TSH4497

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4497 Dustlik 2 по адресу:г.Ташкент, Сергелийский район, массив Дустлик 2, дом 25.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0773-19-BSS-4497КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА КРОВЛЕ														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,01						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.1741		0.00		0

		M		1.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.0078		0.00		0

				2		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,24						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		4.152		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		4.368		0.00		0

		N		2.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч		16,4		3.936		0.00		0

		M		2.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.10632		0.00		0

		M		2.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.6048		0.00		0

				3		E6-1-15-5		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0,18949						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		6.3820232		0.00		0

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.4339321		0.00		0

		N		3.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.4623556		0.00		0

		M		3.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00056847		0.00		0

		M		3.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0018949		0.00		0

		T		4		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A1/ /1 ШТ/		Т		0,06431				0.00		0

		T		5		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A2/ /1 ШТ/		Т		0,0648				0.00		0

		T		6		ФМ2_2		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2_2 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A3/ /1 ШТ/		Т		0,06038				0.00		0

				7		E46-1-8-3		ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ		М3		0,213						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26,82		5.71266		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,35		0.07455		0.00		0

		N		7.3		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		0,27		0.05751		0.00		0

		M		7.6		06300		БЕТОН		М3		1,02		0.21726		0.00		0

		M		7.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0019		0.0004047		0.00		0

		M		7.9		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,12		0.02556		0.00		0

		M		7.10		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0,14		0.02982		0.00		0

		M		7.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		2,3		0.4899		0.00		0

				8		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0021726						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		0.655495146		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.088772436		0.00		0

		N		8.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.05116473		0.00		0

		M		8.5		09219		ВОДА		М3		21		0.0456246		0.00		0

		M		8.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.173808		0.00		0

		M		8.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.06213636		0.00		0

		M		8.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.1151478		0.00		0

				9		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0255						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.66045		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.0357		0.00		0

		N		9.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.051		0.00		0

		M		9.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.006222		0.00		0

				10		E12-2-1-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0255						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.42075		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.007395		0.00		0

		N		10.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.051		0.00		0

		M		10.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.006222		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,09						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		3.501		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.1512		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.18		0.00		0

		M		11.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.02196		0.00		0

		M		11.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		10.53		0.00		0

				12		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,09						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		2.295		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.027		0.00		0

		N		12.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.18		0.00		0

		M		12.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.02196		0.00		0

		M		12.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		10.53		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН И RRU														

				14		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,52554						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		47.6244348		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		4.7876694		0.00		0

		N		14.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		4.020381		0.00		0

		N		14.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		1.1614434		0.00		0

		N		14.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.6779466		0.00		0

		M		14.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.0010615908		0.00		0

		M		14.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.002601423		0.00		0

		M		14.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.01208742		0.00		0

		M		14.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.0019287318		0.00		0

		M		14.12		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.4782414		0.00		0

		T		15		ТC1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТC-1/		Т		0,06332				0.00		0

		T		16		ТС2		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-2/		Т		0,03499				0.00		0

		T		17		ТС3		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-3/		Т		0,0295				0.00		0

		T		18		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т		0,39773				0.00		0

				19		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00116						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.049532		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.0011948		0.00		0

		N		19.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.02465		0.00		0

		M		19.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.0000464		0.00		0

		T		20		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00116				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА КРОВЛЕ/														

				21		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,06418						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		6.48218		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.2708396		0.00		0

		N		21.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		1.76495		0.00		0

		M		21.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0007168906		0.00		0

		M		21.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.1918982		0.00		0

		T		22		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /6 ПМ/		Т		0,03534				0.00		0

		T		23		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /7 ШТ/		Т		0,02884				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕTSH-0773-19-BSS-4497-РР-КМ														

				24		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,024						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.41784		0.00		0

		M		24.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.01872		0.00		0

				25		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,1156						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		3.893408		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.264724		0.00		0

		N		25.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.282064		0.00		0

		M		25.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.0003468		0.00		0

		M		25.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.001156		0.00		0

		T		26		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,1156				0.00		0

				27		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,0025						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		1.9647		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.080725		0.00		0

		N		27.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.0943		0.00		0

		N		27.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.002175		0.00		0

		M		27.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.0000595		0.00		0

		M		27.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.00185		0.00		0

		M		27.10		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		0.25375		0.00		0

		M		27.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.16025		0.00		0

				28		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0025375						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		0.765589125		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.10368225		0.00		0

		N		28.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.059758125		0.00		0

		M		28.5		09219		ВОДА		М3		21		0.0532875		0.00		0

		M		28.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.203		0.00		0

		M		28.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.0725725		0.00		0

		M		28.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.1344875		0.00		0

				29		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,05						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		1.945		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.084		0.00		0

		N		29.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1		0.00		0

		M		29.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0122		0.00		0

		M		29.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		5.85		0.00		0

				30		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,05						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		1.275		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.015		0.00		0

		N		30.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1		0.00		0

		M		30.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0122		0.00		0

		M		30.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		5.85		0.00		0

				31		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,17308						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		3.3733292		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.3448316		0.00		0

		N		31.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0207696		0.00		0

		N		31.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0294236		0.00		0

		M		31.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000054		0.00		0

		M		31.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000103848		0.00		0

		M		31.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000103848		0.00		0

		M		31.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0069232		0.00		0

		T		32		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,17308				0.00		0

				33		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22741						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.3905048		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9119141		0.00		0

		N		33.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022741		0.00		0

		M		33.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000070		0.00		0

		M		33.6		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000136446		0.00		0

		M		33.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.0001000604		0.00		0

		T		34		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				0.00		0

		T		35		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				0.00		0

		T		36		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00058				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /БЕЗ ОЧАГА/														

				37		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,5						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		9.5		0.00		0

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.14		0.00		0

		N		37.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		1.565		0.00		0

		M		37.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.001		0.00		0

		M		37.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.3		0.00		0

		M		37.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.046		0.00		0

				38		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0188						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.1098108		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000376		0.00		0

		M		38.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0002256		0.00		0

		M		38.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000376		0.00		0

				39		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0188						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0792044		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000376		0.00		0

		M		39.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0003572		0.00		0

		M		39.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00002632		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ, ЛЮКИ И Т.П.														

				40		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ЛС-2 ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И ЛС-1 ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0,04022						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		1.3019214		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		0.2344826		0.00		0

		N		40.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0116638		0.00		0

		N		40.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		0.3869164		0.00		0

		M		40.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000012		0.00		0

		M		40.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000024		0.00		0

		M		40.11		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00016088		0.00		0

		M		40.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0028154		0.00		0

		T		40.15		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.04022		0.00		0



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0				29817125		29,817,125
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				АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

				ЗА _____________________ 2019Г.

				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: TSH-0773-19-BSS-4497КМ

				УСТАНОВКА МАЧТ, КАБЕЛЬРОСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗГРУЗОЧНЫХ РАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН														

				1		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,4194						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		38.006028				

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		3.820734				

		N		1.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		3.208410				

		N		1.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		0.926874				

		N		1.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.541026				

		N		1.6		02349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0,6		0.251640				

		N		1.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,86		0.360684				

		M		1.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.000847				

		M		1.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.002076				

		M		1.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.009646				

		M		1.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.001539				

				1.12		39708		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т		0,05						

		M		1.13		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.381654				

				2		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/		Т		0,24886						

				3		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /СТ-1/		Т		0,17054						

				4		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0021						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.089670				

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.002163				

		N		4.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.044625				

		M		4.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000084				

		T		5		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0021						

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				6		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00514						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.606520				

				7		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00527						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		2.822085				

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.153094				

		N		7.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.004427				

		M		7.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.002324				

		M		7.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000125				

		M		7.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000198				

		M		7.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.003584				

				7.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102						

		M		7.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.337807				

				8		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,11825						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		11.943250				

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.499015				

		N		8.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		3.251875				

		M		8.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.001321				

		M		8.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.353568				

				9		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /5,3 ПМ/		Т		0,03056						

				10		СТ1		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /2 ШТ/		Т		0,0783						

				11		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,00939						

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				12		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,014						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.652000				

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0014						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.017542				

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.004256				

				13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04						

				13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18						

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252000				

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382				

		M		14.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.000280				

				14.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102						

				15		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.765883				

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.052075				

		N		15.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.055486				

		M		15.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.000068				

		M		15.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.000227				

		T		16		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274						

				17		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00706						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		5.548313				

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.227967				

		N		17.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.266303				

		N		17.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.006142				

		M		17.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.003113				

		M		17.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000168				

		M		17.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000043				

		M		17.8		35516		РОГОЖА		М2		153		1.080180				

		M		17.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.005224				

				17.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5						

		M		17.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.452546				

				18		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,04968						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.485432				

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.069552				

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.049680				

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.099360				

		M		18.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.012122				

				19		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,04968						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.018440				

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014407				

		N		19.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.099360				

		M		19.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.012122				

				20		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0079						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.699150				

				21		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0061						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.539850				

				22		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.684163				

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.070084				

		N		22.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.177659				

		N		22.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.016526				

		N		22.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.023412				

		N		22.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.231370				

				22.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008						

		M		22.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000001				

		M		22.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000043				

		M		22.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000083				

		M		22.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000004				

		M		22.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264				

		M		22.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000083				

		M		22.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.005509				

		M		22.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.049579				

		T		23		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772						

				24		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708				

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.911674				

		N		24.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735				

				24.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021						

		M		24.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000002				

		M		24.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000070				

		M		24.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000136				

		M		24.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000007				

		M		24.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100				

		T		25		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984						

		T		26		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699						

		T		27		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052						

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				28		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0735						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		8.673000				

				29		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0735						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.504750				

				30		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.160000				

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.720000				

		N		30.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.100000				

		M		30.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.002880				

		M		30.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864000				

				31		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544						

				32		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652000				

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.096800				

		N		32.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.048400				

		N		32.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.688600				

		N		32.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.048400				

		M		32.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814				

		M		32.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198000				

				32.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13						

				33		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,13						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.470000				

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.036400				

		N		33.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.406900				

		M		33.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.000260				

		M		33.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.078000				

		M		33.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.011960				

				34		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0058						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.033878				

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000116				

		M		34.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.000070				

		M		34.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.000012				

				35		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0058						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.024435				

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000116				

		M		35.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.000110				

		M		35.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.000008				

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				36		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0035						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.630000				

		M		36.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.000700				

				36.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102						

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				37		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,072						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.180000				

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.039600				

		N		37.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.006480				

				37.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46						

				37.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93						

		M		37.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.010800				

				37.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11						

				37.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1						

				37.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09						

				37.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1						

				38		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,18						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		26.820000				

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		4.296600				

				38.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55						

		N		38.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		4.156200		0.00		0

				38.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52						

		N		38.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.140400				

		M		38.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.000360				

		M		38.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.002160				

				38.9		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		1,389						

				38.10		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002						

				39		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,27792						

				40		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0594						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.776060				

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.083160				

		N		40.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.059400				

		N		40.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.118800				

		N		40.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.008910				

		N		40.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.014850				

		M		40.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.014494				

				41		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0594						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.217700				

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.017226				

		N		41.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.118800				

		N		41.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.008910				

		N		41.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.008316				

		M		41.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.014494				

				42		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0081						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.209790				

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.011340				

		N		42.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.008100				

		N		42.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.016200				

		N		42.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001215				

		N		42.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.002025				

		M		42.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.001976				

				43		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0081						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.166050				

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.002349				

		N		43.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.016200				

		N		43.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001215				

		N		43.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001134				

		M		43.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.001976				

				44		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,54						

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.323460				

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.031860				

		N		44.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.006480				

		N		44.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.025380				

				44.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2						

				44.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011						

				44.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5						



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		2.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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TSH4511

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4511 Kiyot по адресу:г.Ташкент, Юнусабадский район, массив Ц 5, дом № 72.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0821-19-BSS-4511КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА КРОВЛЕ														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,012						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.20892		0.00		0

		M		1.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.00936		0.00		0

				2		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,08						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		1.384		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		1.456		0.00		0

				2.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС		16,4						

		M		2.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.03544		0.00		0

		M		2.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.2016		0.00		0

				3		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0,001						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		0.03951		0.00		0

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,27		0.00127		0.00		0

		M		3.3		09219		ВОДА		М3		3,5		0.0035		0.00		0

		M		3.4		12106		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3		2,04		0.00204		0.00		0

				4		E6-1-15-5		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0,58514						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		19.7075152		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		1.3399706		0.00		0

		N		4.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		1.4277416		0.00		0

		M		4.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00175542		0.00		0

		M		4.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0058514		0.00		0

		T		5		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т		0,3406				0.00		0

		T		6		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.Я1/ /1 ШТ/		Т		0,12227				0.00		0

		T		7		ФМ2_2		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2_2 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.Я2/ /1 ШТ/		Т		0,12227				0.00		0

				8		E46-1-8-3		ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ		М3		0,16						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26,82		4.2912		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,35		0.056		0.00		0

		N		8.3		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		0,27		0.0432		0.00		0

		M		8.6		06300		БЕТОН		М3		1,02		0.1632		0.00		0

		M		8.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0019		0.000304		0.00		0

		M		8.9		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,12		0.0192		0.00		0

		M		8.10		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0,14		0.0224		0.00		0

		M		8.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		2,3		0.368		0.00		0

				9		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.001632						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		0.49239072		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.06668352		0.00		0

		N		9.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.0384336		0.00		0

		M		9.5		09219		ВОДА		М3		21		0.034272		0.00		0

		M		9.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.13056		0.00		0

		M		9.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.0466752		0.00		0

		M		9.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.086496		0.00		0

				10		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,08						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		3.112		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.1344		0.00		0

		N		10.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.16		0.00		0

		M		10.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.01952		0.00		0

		M		10.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		9.36		0.00		0

				11		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,08						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		2.04		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.024		0.00		0

		N		11.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.16		0.00		0

		M		11.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.01952		0.00		0

		M		11.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		9.36		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН И RRU														

				13		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,43479						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		39.4006698		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		3.9609369		0.00		0

		N		13.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		3.3261435		0.00		0

		N		13.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.5608791		0.00		0

		M		13.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.0008782758		0.00		0

		M		13.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.0021522105		0.00		0

		M		13.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.01000017		0.00		0

		M		13.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.0015956793		0.00		0

		M		13.12		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.3956589		0.00		0

		T		14		ТC1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТC-1/		Т		0.05308				0.00		0

		T		15		ТР2		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-2/		Т		0.04088				0.00		0

		T		16		ТР3		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-3/		Т		0.03906				0.00		0

		T		17		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-4/		Т		0.02284				0.00		0

		T		18		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т		0.27893				0.00		0

				19		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,12565						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.38735		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.035182		0.00		0

		N		19.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.3932845		0.00		0

		M		19.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.0002513		0.00		0

		M		19.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.07539		0.00		0

		M		19.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.0115598		0.00		0

				20		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00522						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.222894		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.0053766		0.00		0

		N		20.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.110925		0.00		0

		M		20.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.0002088		0.00		0

		T		21		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00522				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА КРОВЛЕ/														

				22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,01664						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.68064		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.0702208		0.00		0

		N		22.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.4576		0.00		0

		M		22.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0001858688		0.00		0

		M		22.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0497536		0.00		0

		T		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2 ПМ/		Т		0,01178				0.00		0

		T		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/		Т		0,00486				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕTSH-0821-19-BSS-4511-РР-КМ														

				25		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,012						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.20892		0.00		0

		M		25.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.00936		0.00		0

				26		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,08						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		1.384		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		1.456		0.00		0

		N		26.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч		16,4		1.312		0.00		0

		M		26.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.03544		0.00		0

		M		26.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.2016		0.00		0

				27		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,2015						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		6.78652		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.461435		0.00		0

		N		27.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.49166		0.00		0

		M		27.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.0006045		0.00		0

		M		27.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.002015		0.00		0

		T		28		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,2015				0.00		0

				29		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,0065						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		5.10822		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.209885		0.00		0

		N		29.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.24518		0.00		0

		N		29.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.005655		0.00		0

		M		29.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.0001547		0.00		0

		M		29.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.00481		0.00		0

		M		29.10		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		0.65975		0.00		0

		M		29.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.41665		0.00		0

				30		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065975						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		1.990531725		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.26957385		0.00		0

		N		30.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.155371125		0.00		0

		M		30.5		09219		ВОДА		М3		21		0.1385475		0.00		0

		M		30.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5278		0.00		0

		M		30.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.1886885		0.00		0

		M		30.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3496675		0.00		0

				31		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0,00024						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		0.0094824		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,27		0.0003048		0.00		0

		M		31.3		09219		ВОДА		М3		3,5		0.00084		0.00		0

		M		31.4		12106		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3		2,04		0.0004896		0.00		0

				32		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,015						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.4485		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.021		0.00		0

		N		32.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.03		0.00		0

		M		32.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00366		0.00		0

				33		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,015						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.3075		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.00435		0.00		0

		N		33.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.03		0.00		0

		M		33.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00366		0.00		0

				34		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,065						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		2.5285		0.00		0

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.1092		0.00		0

		N		34.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.13		0.00		0

		M		34.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.01586		0.00		0

		M		34.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		7.605		0.00		0

				35		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,065						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		1.6575		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.0195		0.00		0

		N		35.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.13		0.00		0

		M		35.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.01586		0.00		0

		M		35.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		7.605		0.00		0

				36		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,19279						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		3.7574771		0.00		0

		0		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.4979783		0.00		0

		N		36.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0231348		0.00		0

		N		36.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0327743		0.00		0

		M		36.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000060		0.00		0

		M		36.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000115674		0.00		0

		M		36.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000115674		0.00		0

		M		36.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0077116		0.00		0

		T		37		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,19279				0.00		0

				38		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,174						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		11.01072		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.69774		0.00		0

		N		38.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.0174		0.00		0

		M		38.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.00005394		0.00		0

		M		38.6		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.0001044		0.00		0

		M		38.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.00007656		0.00		0

		T		39		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00924				0.00		0

		T		40		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,16424				0.00		0

		T		41		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /БЕЗ ОЧАГА/														

				42		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,14						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.66		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0392		0.00		0

		N		42.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.4382		0.00		0

		M		42.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00028		0.00		0

		M		42.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.084		0.00		0

		M		42.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.01288		0.00		0

				43		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0053						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0309573		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000106		0.00		0

		M		43.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0000636		0.00		0

		M		43.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000106		0.00		0

				44		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0053						

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0223289		0.00		0

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000106		0.00		0

		M		44.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001007		0.00		0

		M		44.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00000742		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														

				45		E53-20-1		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ		100М3		0,00333						

		0		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1070		3.5631		0.00		0

		0		45.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		39		0.12987		0.00		0

		M		45.4		09210		ВОДА		М3		4,4		0.014652		0.00		0

		M		45.5		12121		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50		М3		24		0.07992		0.00		0

		M		45.6		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		39,2		0.130536		0.00		0

				46		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0,00945						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,06		0.312417		0.00		0

		0		46.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,48		0.004536		0.00		0

		M		46.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2,52		0.023814		0.00		0

				47		E56-1-1		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0,01						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,73		1.2873		0.00		0

		0		47.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,15		0.0215		0.00		0

		N		47.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,45		0.0145		0.00		0

		N		47.4		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2,89		0.0289		0.00		0

		M		47.5		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10,66		0.1066		0.00		0

				48		E12-1-12-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ ДEМОHTАЖ		100М		0,12						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,002		0.48024		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,301		0.03612		0.00		0

		N		48.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,077		0.00924		0.00		0

		N		48.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,323		0.15876		0.00		0

		M		48.7		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,00025		0.00003		0.00		0

				49		E34-1-18-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ДЕМОНТАЖ ОПОР ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ:ДО 1 Т ДEМОHTАЖ		Т		0,09234						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		54,372		5.02071048		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		6,377		0.58885218		0.00		0

		N		49.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		5,355		0.4944807		0.00		0

		N		49.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		1,547		0.14284998		0.00		0

		N		49.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0,903		0.08338302		0.00		0

				50		Ц10-5-1-4		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ АНТЕННЫ И РАЗЪЕМА КАБЕЛЯ СНИЖЕНИЯ,ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПО КАЖДОМУ КАНАЛУ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА АНТЕННУ		АНТЕННА		2						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23,8		47.6		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО НАВЕСА														

				51		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,18						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		3.1338		0.00		0

		M		51.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.1404		0.00		0

				52		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,52144						

		0		52.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		32.9967232		0.00		0

		0		52.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		2.0909744		0.00		0

		N		52.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0625728		0.00		0

		N		52.4		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,6		1.877184		0.00		0

		N		52.5		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.052144		0.00		0

		M		52.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0001616464		0.00		0

		M		52.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000312864		0.00		0

		M		52.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.0002294336		0.00		0

		T		52.10		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.52144		0.00		0

				53		E6-1-15-8		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ		Т		0,08088						

		0		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,22		5.1132336		0.00		0

		0		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,36		0.0291168		0.00		0

		N		53.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,15		0.012132		0.00		0

		M		53.5		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		1		0.08088		0.00		0

				54		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0,00324						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		1.4297472		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.1169964		0.00		0

		N		54.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.0762048		0.00		0

		N		54.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.003564		0.00		0

		M		54.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.00011988		0.00		0

		M		54.9		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.0022356		0.00		0

		M		54.10		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.0002592		0.00		0

		M		54.11		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.000648		0.00		0

		M		54.12		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.0022356		0.00		0

		M		54.13		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.33048		0.00		0

		M		54.14		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.16038		0.00		0

				55		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.0033048						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		0.997091208		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41,12		0.135893376		0.00		0

		N		55.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.07782804		0.00		0

		M		55.5		09219		ВОДА		М3		21		0.0694008		0.00		0

		M		55.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.264384		0.00		0

		M		55.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21,4		0.07072272		0.00		0

		M		55.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.1916784		0.00		0

				56		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-7,5		100М3		0,0165						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		2.97		0.00		0

		N		56.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.792		0.00		0

		M		56.3		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.683		0.00		0

				57		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.01683						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		5.0777793		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41,12		0.6920496		0.00		0

		N		57.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.3963465		0.00		0

		M		57.5		09219		ВОДА		М3		21		0.35343		0.00		0

		M		57.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.3464		0.00		0

		M		57.7		34519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21,4		0.360162		0.00		0

		M		57.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.97614		0.00		0

				58		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ		100 М2		0,33						

		0		58.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,53		12.7149		0.00		0

		0		58.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,19		0.3927		0.00		0

		N		58.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2,41		0.7953		0.00		0

		N		58.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,29		0.0957		0.00		0

		M		58.7		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		212.85		0.00		0

		M		58.8		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		26.73		0.00		0

		M		59		ПРОФ		ПРОФНАСТИЛ 0,4ММ		М2		36,96				0.00		0

				60		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,24						

		0		60.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		9.336		0.00		0

		0		60.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.4032		0.00		0

		N		60.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.48		0.00		0

		M		60.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.05856		0.00		0

		M		60.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		28.08		0.00		0

				61		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,24						

		0		61.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		6.12		0.00		0

		0		61.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.072		0.00		0

		N		61.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.48		0.00		0

		M		61.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.05856		0.00		0

		M		61.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		28.08		0.00		0



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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Лист3

		1		2		3

		БЕТОН		М3		0

		ВОДА		М3		0

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		42000

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		310000

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		8500000

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		18000000

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		8750000

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		8750000

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		11700000

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		15400000

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		22400000

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		22400000

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		5500000

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		7420000

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		7420000

		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		6000000

		УАЙТ-СПИРИТ		Т		17204000

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		5000

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		10370250

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		650000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		10300

		РОГОЖА		М2		2500

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		1805000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		2300000

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		10000

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		18400

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2000

		ШЛИФКРУГИ		ШТ		20000

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		0

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		87785

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		5500

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		65000

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		7100000

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		65000

		ПРОФНАСТИЛ 0,4ММ		М2		45000

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3		310000

		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50		М3		310000

		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		100

		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		100

		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)		М		0

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		620000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		2300000

		КИРПИЧ		1000ШТ		1200000

		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		6500000

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т		12500000

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.Я1/ /1 ШТ/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-2/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-3/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-4/		Т		12500000

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2 ПМ/		Т		12500000

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/		Т		12500000

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2_2 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A3/ /1 ШТ/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТC-1/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-2/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-3/		Т		12500000

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A1/ /1 ШТ/		Т		12500000

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0773-19-BSS-4497-КМ.A2/ /1 ШТ/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т		12500000

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		12500000

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /6 ПМ/		Т		12500000

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /7 ШТ/		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		12500000

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		12500000

		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		12500000

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2_2 /TSH-0821-19-BSS-4511-КМ.Я2/ /1 ШТ/		Т		12500000
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4497 Dustlik 2, TSH4511 Kiyot в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4497 Dustlik 2, TSH4511 Kiyot в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями.

		№

		Наименование

		Стоимость 


сум без НДС

		Стоимость


сум с НДС



		1

		TSH4497 Dustlik 2

		

		



		2

		TSH4511 Kiyot

		

		



		ИТОГО

		

		





		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 


сум

		

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		

		



		4

		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		

		



		5

		Авансовая сумма платежа, 


% от стоимости Договора (Заказа)

		 

		



		6

		Процент НДС, %

		

		





Условия оплаты (% авансирования) – 


Опыт работы по аналогичным работам – 


Количество имеющихся бригад – 

Срок гарантии:


· на металлоконструкции (не менее 10 лет) – 


· на выполненные работы (не менее 24 месяцев) – 


Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (Приложение №1 к Коммерческому предложению .doc и .pdf (на электронном носителе)

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		90 000 000,00 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		50% от суммы Договора, в течении 10 банковских дней, после подписания договора. Окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента подписания счет – фактуры и акта сдачи – приемки обеими сторонами с учетом погашения аванса.



		3

		Место выполнения работ

		г. Ташкент



		4

		Валюта платежа

		Сум



		5 

		Вид договора

		Разовый



		6

		Количество объектов

		2



		7

		Срок выполнения работ

		90 рабочих дней



		8

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Ведущего специалиста Департамента управления закупками

Фоминой Ольги Аркадьевны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16 часов (время местное) «31» января 2020 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на: 


«Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых Базовых станций TSH4497 Dustlik 2, TSH4511 Kiyot в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет: Фомина Ольга +998 97 420 04 80 


Форма-1



Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________________ 


 


 


г.Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 2020г. 


 


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
(__________________________), в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора 


________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и 


 Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО 


«UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., 


действующего на основании Устава, с другой стороны,   


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 


подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Приложением №1 (Локально - ресурсная смета) в 


установленный срок выполнить работы по 


_____________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________ (далее – Работы); 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять 


и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются локально – 


ресурсной сметой (Приложение №1 к настоящему Договору). 


 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более                 


____________________________________________________________________________________. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в локально - ресурсной смете (Приложение №1), 


включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, являются 


фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 


форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.5.1. предоплата в размере _______ % (______________ процентов) от Предварительной стоимости 


Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


 2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ на 


основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с 


момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры за вычетом 


суммы авансового платежа. 
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Заказчик вправе: 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных работ 


путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком 


по настоящему Договору; 


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с 


просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 


_____________________________рабочих дней, с момента осуществления Заказчиком предоплаты. 


 


3.2. Работы выполняются на объектах Заказчика, находящихся в г.Ташкент (Приложение №3)  


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от 


Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 


Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме 


уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты 


ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо 


иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 


настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных 


(используемых) Подрядчиком.  


 


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) п.4.1 


настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке оконченных 


производством работ. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не 


приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения 


Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов 


(экспертов). 


 


4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 


выполнения работ надлежащего качества;  
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4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости, видов и объёмов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов, 


объёмов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены с ненадлежащим качеством.  


 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 3 (трех) рабочих дней и повторно 


сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, объёмы работ, если 


эти работы не были выполнены либо выполнены с ненадлежащим качеством.  


 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать 


и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков 


(дефектов) работ. 


 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 


момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, 


подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы. 


 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 


(дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору 


субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с 


локально - ресурсной сметой документацией, требованиями Заказчика, Технического задания, 


ШНК, КМК, ГОСТ и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего 


Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от локально - ресурсной сметной 


документацией. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 


работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик 


обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо; 
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б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 


предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 


образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые 


могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и 


охране окружающей среды.  


5.2.5. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать 


материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов 


соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы 


сертификатов соответствия.  


5.2.6. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз 


мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, 


необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, 


других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.9. Не приступать к выполнению работ, не учтенных локально - ресурсной сметой, без 


получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды и объёмы 


дополнительных работ, не учтенные локально - ресурсной сметой, выполненных без получения 


письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 


Работы. 


6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 


Подрядчиком надлежащим образом. 


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных сметной 


документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, обязан в письменном 


виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) рабочих дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 


лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 


возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, если 


вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) 


указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. При 
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этом дополнительный дефектный акт и сметная документация на дополнительные виды и объемы 


работ становятся неотемлемой частью сметной документации 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в сметную 


документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в сметную 


документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные локально - 


ресурсной сметой.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к 


оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 


осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения известить 


Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 


Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 


предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 


обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 


настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика 


оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не 


более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты 


пени в размере 0,2% от стоимости Работ невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ 


по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 


штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует проектной (при наличии), сметной документации, Техническому заданию Заказчика, 


установленным стандартам ГОСТ, нормам и правилам, ШНК, КМК, СНиП, условиям настоящего 


Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и 


(или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат 
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обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об 


ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости 


работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного 


срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости 


Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды 


и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - 


и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты 


штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


8.12 В случае причинения вреда (повреждения) имуществу Заказчика (антенно-мачтовое 


сооружение, телекоммуникационное или иное оборудование, кабельное хозяйство и т.п.) или 


имуществу третьих лиц (арендодатели, балансодержатели, правообладатели имущества, на/в 


котором размещено/установлено имущество заказчика) при выполнении работ, Подрядчик 


обязуется возместить Заказчику/третьим лицам причинённый ущерб в полном объёме. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 


путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 


Договора и полного завершения расчетов. 
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10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 


расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не 


были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 


своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 


стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком 


условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по 


более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в 


виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с 


настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 


предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 15 


(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в 


качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных 


дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 
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В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 


исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть 


настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) 


рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств 


за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Подрядчика. 


12. ГАРАНТИИ 


 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 


выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает следующие гарантийные сроки с 


момента приёмки результата Работ Заказчиком (гарантийный срок): 


12.2.1. Гарантия на металлоконструкции – ______ лет. 


12.2.2. Гарантия на выполняемые работы – ______ года. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, 


в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не 


более 3 (три) рабочих дня с момента получения соответствующего требования Заказчика.   


 


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента 


подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению 


без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 


срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 


(трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты 


данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 


третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих 


лиц без письменного согласия другой Стороны. 
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 


и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены 


и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 


не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 


или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика 


или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства 


и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 


законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в 


том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и 


осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой 


иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 


коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных 


компаний и их представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 


Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 


Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с 


данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, 


когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 


в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 


В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться 


надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 


связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 


следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 


сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей 


Сторон. 
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14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Локально – ресурсная смета 


2. Техническое задание 


3. Перечень объектов со стоимостью 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


«Подрядчик»: 


________________________________ 


________________________________ 


________________________________ 


________________________________ 


МФО  


ИНН  


ОКЭД 


РКП НДС  


 «Заказчик»: 


ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 20214 000 300 381 984 001 


в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 


р/с: № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  


МФО:00424  


ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


РКП НДС 326030005463 


 


Подрядчик: 


________________________________ 


 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2020 г. 


мп 
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Приложение № 1  


к договору №___________ 


от «____» ________ 2020г. 


. 


 


Локально – ресурсная смета 


 


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


Подрядчик: 


___________________________________ 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 
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Приложение №2  


к договору №___________ 


от «____» ________ 2020г. 


 


 


 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


Подрядчик: 


___________________________________ 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 
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Приложение №3  


к договору №___________ 


от «____» ________ 2020г. 


 


 


 Перечень объектов 


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


Подрядчик: 


___________________________________ 


Директор  


 


____________________/______________/ 


 


 «___»______________________2020 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 


 


 






Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










