
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по установке контейнера-аппаратной на строящихся объектах  ООО «UMS» в ЦО г.Термез


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,  agorin@myums.uz  тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@myums.uz   
тел: (+99897) 403-82-54  zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «18» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]П№1 Требования к  работам.docx


[image: image4.emf]Список  исполнительной документации.zip




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image5.emf]КП.doc



[image: image6.emf]ЦП.xlsx


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx

 
	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведении закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА-рамочный установка контейнеров-аппаратной-типовая  Термез.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		300 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы заказа производится в течение 10 (десяти) банковских дней.



		3 

		Валюта платежа

		Сум.



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		Не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.



		5

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней



		6

		Вид договора

		Рамочный; Срок действия договора до 31 декабря 2020 года.








Лист1

		Приложение №1
к Коммерческому предложению

		№		Наименование показателя				Величина		Обоснование

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел. Часа без учета соц. страха, сум

		3		Стоимость чел. Часа с учетом соц. страха, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Заказа

		6		Процент НДС, %



				Ф.И.О.________________

				Дата__________________

				М.П.
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«YTBEPKJIAIO»

Jupexrop Texuuueckuii

®Dusiarosa 0.

I

TEXHUYECKOE 3AJAHUE
HA BBINOJIHEHHE PaloT M0 yCTAaHOBKe KOHTeifHepa-anmapaTHoil Ha CTPOSIIHUXCsl 00bEKTaxX B
3oHe obcayxkusanus IO r. Tepmes B Pecnybanke Y3bexucran

HagaasHHK oT/HEI2
co3anusa MHPPACTPYKTYPHI CeTH

/ / [/ o I'opun A.E.

/
fa





Ob6mue cBeaeHun

Hacrosmum TeXHH4YEeCKHM 3aJaHieM IIpeycMaTpuBaeTcs BBIIOJHEHHE KOMIUIEKca paboT 1o
ycTaHOBKE KOHTeHHepa-amnmapaTHOi Ha cTposiuxcsa 00bekrax B 30He obcmyxusanus [{O r. Tepmes B
Pecnybnuke Y30exucTaH B CIEAYIOUIEM COCTABE:

- BINOJIHEHHE QPyBEIaMEHTOB MO KOHTEHHED
- YCTaHOBKa KOHTEItHEpa

Bce paboThl JOKHBI OBITH BBIIOJNHEHB! C COOMIOAEHHEM CTPOHWTENBHBIX HOPM H TIPaBHII,
nevicteyromuM B PecmyOnmke Y306ekucrTaH, a Takke B COOTBETCTBHH ¢ IIPOCKTHOH TOKyMEHTaIuel Ha
OOBEKT.

[IpennaraeMas MOAPAAIMKOM CTOMMOCTEH pabOT KOJDKHA BKIIIOYATH B ceDsi BCe pacXoibl IOAPAIUHKA,
HeOOXOoaUMBIE JUIsI UX BBIIOJIHEHUS.

Ha o0BexT cTpouTenscTBa HEOOXOOUMO IPEICTaBUTH KOMMEPUYECKOE IIPEIUIOKEHHE B BHIE
cmetsl cornacHo IITHK, gto obs3piBaer Ilogpsaunka cTporo cieoBarsk BCEM INpaBHJIaM U pacueTam
crpoutenseTBa, B ToM uucie I'OCT, CHull, IIHK ¥ npoekTHOH NOKYMEHTAIlUH, [IPEI0CTaBIIeMOi
3aKa3uuKoM.

WroroBas CTOMMOCTH paboT Oymer ompenmensTscs 1O (GakTy UX BBITOJHEHHS COTVIACHO CMETHOMU
JIOKYMEHTAIIMA, HO HE MOXXET OBITh BBIIIE CTOMMOCTH, NpemnoxeHHON I[loapsaumxom Ha 3Tarne
3aKyIIOYHOH IIPOLENYPEIL.

3axka3uyuK OcTaBigeT 3a co0OH IpaBo IpPUBJIEKAThH HE3aBUCHMBIX ODKCIEPTOB JUIS OIpPEAEICHHS
(paxTHuIECKOr0 00BEMA BBHIITOJIHEHHEBIX PaboT.

IIpeasapurenbHbiii 00beM pador Ha 2019 rog -19 mr

ITpumeuanue. O6veM paboT MOKET OBITH CKOPPEKTHPOBAH 3aKa3unKoM Ha TF000M 3Tare.

1. TpeboBanus k npousBoacTBy pabdor

PaboTbI BBIITOTHUTE COITIACHO IIPOEKTHON JOKYMEHTAHU IIPEIOCTaBIIIEMON 3aKa3uuKOM.
(ITpunoxxenue Ne2).

[Tpu ycTaHOBKE KOHTEHHEpA ClAeAyeT IPUACPKUBATLCS TpeOOBaHM, N3TI0KEHHEIX B [Tpunoxenuu
Nel k Texuuueckomy 3amanuio «TPEBOBAHMSA x paGoram mo ycTaHOBKe KOHTelHepa Ha
crposmxes mwiomaakax 000 «UMS» B Pecniybnuke Y3bexucran»

2. Ilopsaaok pacdeTa CTOHMOCTH 00bEKTOB

s aBaHcupoBaHUs paboT 1m0 OOBEKTYy B KadecTBE CTApTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3uuKOM

paccMaTpUBAIOTCS CTOMMOCTH OOBEKTA I10 IICHaM, YTBEPKACHHEBIM I10 pe3ybTaTaM 3aKyIKH.

OkoHyaTebHBIN pacueT 3a BHIIOJIHEHHbIE pabOThl NPOU3BOJUTCS IO (PakTy UX BBINOIHEHUS HA
OCHOBaHHH CMETHOIO pacuera, mojrorosiicHHoro Ha ocHoBaHuu [[IHK ¢ npumeHeHneM OCHOBHBIX
mokazareinedf IO DpoYMM 3arpaTaM, CTOMMOCTHM deJlOBeKa uaca, TPaHCIOPTHBIM pacxojam,
COrJIacCOBAHHBIM Ha 3Talle MPOBEACHUS 3aKyIIKH.

B cnyuae orcytcrBus y Ilonpsaunka noKyMeHTa, TOATBEPKIAIOLIETO YKa3aHHbIe MapaMeTpEI,
K €ro pacdery OyIyT NIpUMEHEHBI CTaTUCTHYECKHME J[aHHBIE IopcTaTa IO PErHoHy, B KOTOPOM
3aperucTpupoBaHa IoApa{Has OpraHu3anus.





CromMoCTh MaTepHaioB, NMPHMEHSEMBIX [PH CTPOUTENBCTBE, JOIDKHA OBITh IOATBEpIKICHA
COOTBETCTBYIOIIUMH HAaKTaOHBIMHU U CYET QaKTypamu.

IIpu cocrapneHur AKTOB BBINONHEHHBIX PaboT ClelyeT WMETh BBHIY, YTO HTOTOBast
CTOMMOCTE OOBEKTa HE [OJDKHA IIPEBBINATh CTOMMOCTB, IIONYYEHHYIO IO HTOTaM 3aKyIIOYHOM
IIPOLEIYPHIL.

Jlist olpesieneHns U COTJIACOBAHMS YCIOBHI OIUIATHI YYACTHMK, TIPH TIOJAde NPeUIOKCHHI,
JO/DKEH 3allOJIHUTH CIEAYIoUlylo (GopMy Ha CBOeM OJlaHKe, 3aBEPUTH €€ MEeYaTbhio W MOMIIHCHIO
YIIOJTHOMOYEHHOTO JIAIIA:

Nenim | HamMenoBanne nokasarteJis Beanunna ObocnoBanue
1 IIpoune 3arparhl moApsIMKa,
%
) CroumMocTs Yer.gaca 6e3 ydera com.cTpaxa,
cyM
3 CToMMOCTS Yes1.gaca ¢ y4eTOM COILL.CTpaxa,
cym

Tpancnoprabie pacxonwr,
% OT CTOMMOCTH MaTepHAJIOB

5 ABaHCOBasi CyMMa T1j1aTexa,
% ot croumocT JloroBopa (3akaza)

6 IMpouent HAC, %

* Ilpu nepeBoske KpyMHOraGapUTHEIX TIPY30B TPAHCIOPTHBIE PACXOABI 3aKPHIBAIOTCA [10 (dakTHUECKHM 3aTpaTam
Toapsgarka npy ycoBUH NpeAbABICHHS TOBAPHO-TPAHCHOPTHBIX HAKNAMHBIX. CTOMMOCTS TI€PEBO3KH TIpeABapUTENLHO
HOmKHA OBITH MHCBMEHHO COrIACOBAHA ¢ 3aKa3uHKOM.

ITo uToram mpoBeeHHOMN 3aKymouYHON HpomenypHI ¢ MOGEAUTENSIMH GYXeT IMOANHCAH
PaMOYHBII T0roBOP €O CPOKOM AeiicTBHA 10 Korna 2020r.

3. Tlopsiiox odopmiieHHs JOKYMEHTOB U 3aKpbITHE PaboT

Ilepen wHadasiom paGoT, Ha cragud nOANMCaHHsA JIoroBopa, HEOGXOAMMO COTJACOBATH ¢
3aKa34MKOM COMCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMbil Ul BEIIONHEHHS KOHKPETHOIO OGBEKTa. 3akpsiTHE
pabot Bo3moxuo TOJIBKO nocne npegocrasienys mMOIHOro nakeTa JOKYMEHTOB IO COITIaCOBAaHHOMY
CITHCKY.

B nporiecce BbImoNHeHNs paboT U 10 ee OKOHYaHHH [I0APSTIAKOM JOKHEI GBITH OGOPMIIEHBI H
TIPEIOCTaBIeHbl 3aKa3uuKy Bce HEOOXONMMBIE HCIIONHUTENbHBIE HOKYMEHTh. O6pasibl JOKyMEHTOB
npusenens! B [Ipanoxxenun Ne3.

JItoGble nomoNHUTENbHBIE PAbOTHI, BOSHEKAIOIME HA OOBEKTE M HEYUYTEHHBIE B IIPOEKTE, a
TaKOKe JIOObIE OTKIOHEHHMS OT NMPOEKTa HOJDKHBI OBITh MpPEIBAPHTENHHO NHCHMEHHO COTJIACOBAHBI C
3akasyuxom. HecornmacoBanuble paGoThI ONIauuBaThCA He OyayT!

Ilpn mpenssBieHMH OOBEKTa K IPOMEKYTOYHOH NPHEMKE M OCMOTPY CKPHITBIX pPaGoT
OTOBCINCHHE 3aKa3yMKa M €ro NPUCYTCTBHE HA OOBEKTe 0Os3areibHbl. O TOTOBHOCTH K OCMOTPY
Honpsnauk momkeH onoBecTHTh 3aKa3unKa 3a0J1aroBpeMEHHO, He I03/{Hee 3X pabodux AHEH 10 JHS
IPUEMKH.

4. Tpeboanus k Ioapsrauxy

4.1. TIo monmucanuu Jlorosopa IToapAmumK HOJDKEH ONpPENETATh CPOKH BLIIONHEHHS paboT H
COCTaBHTh I'paHK HX BBIIOTHEHHS, COTJIACOBAB €0 ¢ 3aKa3YMKOM.

4.2. Jlna BBIIONHEHHS PabOT KONMYECTBO OpHraj NOAPSAHOM OpraHM3alldM ONpEHelsieTcs C
Y4IETOM CPOKOB M O0BEMOB, yKa3aHHBIX B J[OTOBOpE ¢ y4eTOM IUIMTENLHOCTH pPaboT Ha KakIOM W3
O00BEKTOB.






4.3. B cocraBe Opurag JOIDKHBI OBITH CHEIUAINCTHI, UMEIOIME ONBIT paboTHI 110 aHAJIOIHYHBIM
IIPOEKTaM U UMEIOLIUEC COOTBETCTBYIOIIME TOMYCKH U KBATH(UKAIIHIO.

4.4. Tlogpsaaunk JOJDKEH 00JaNaTh JOCTATOYHBIM KOJUYECTBOM TEXHUYECKUX CPEICTB, MAIHH U
MEXaHH3MOB JITA BEIIOTHEHUS paboT mo ycioBusM J{ororopa.

4.5. Tlocne moamucanus JloroBopa I[loapsaumk MODKEH HA3HAYHUTH OTBETCTBEHHOE JIHIO 3a
BBITIOJIHEHHE paboT 1o 3aKa3y U nepesiaTe KOHTAKThI 3aKa3uuKy.

5. TpeOoBanus MO CPOKY rapaHTHi Ka4yecTBAa HA Pe3yJbTAaThl padoT:

["apaHTU#EBIH CpPOK Ha CTPOUTENHHO-MOHTaXHBIE paboThl [OJDKEH COOTBETCTBOBATH
TpeOOBaHKUAM HOPMATHUBHBIX JOKYMEHTOB H OBITH HE MeHee 24 Mecsina co JHA AKTa Claul U IPpUEMKH
BBIMOJIHEHHBIX paborT.

6. Ilepeuyens BBINOJHAEMBIX PadoT H 00beMBbI
Ilepeuesb 1 0OBbEMBI BEIIOJIHAEMBIX paboT 10 00BeKTaM B JIOKanbHO-pECYpCHBIX CMETax

(ITpunoxenue Ne4).

v
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JIOTOBOP MOAPSIJIA
HA BBIIIOJIHCHUC paﬁoT 0 YCTAHOBKE KOHTeﬁHCPOB-aHHapaTHLIX No

r. TamxkeHdT « » 20109r.

B NalbHENIIIEM UMEHYyeMOe «IMoapsaaunk», B JINLIE

;
JICUCTBYIOILIETO HAa OCHOBaHWU YCTaBa, C OJHOW CTOpOHBI, U OOIIECTBO ¢ OrpaHUYEHHOI
orBeTcTBeHHOCThI0 «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (000 «UMS»), B nanbHeiiiiem
nMeHyemoe «3aka3umk», B jule ['enepanbHoro aupekropa Apumnosa C.X., 1eHCTBYIOLIEro HA
OCHOBaHWHU YCTaBa, C JIPyroil CTOPOHBI, BMECTEe MMEHYyeMble «CTOPOHBI», a MO OTACIbHOCTH
«CTopoHay, 3aKIIFOUUIIN HACTOSIIMM J[OroBop noapsaa 0 HUKECIEAYIOIIEM:

1. IPEAMET JIOTOBOPA

1.1. Hacrosmuii JloroBop onpezaenseT o0Imue yciaoBUs 0053aTeIbCTBEHHBIX B3aUMOOTHOIICHHH
CTOpOH, BO UCIIOJHEHHE KOTOPBIX:

1.1.1. Tlompsmuuk o00s3yeTcs B COOTBETCTBUU C [IpOEKTHOW JOKyMEHTalueH, CMEeTOi
(mpunoxxenne Nel k Hacrosmemy JloroBopy) u TexHuueckuM 3aJaHMeM 3akKa3zyMka
(mpunoxenne Ne2 k Hacrosimemy JloroBopy) Ha OCHOBaHHMU O(OPMIICHHBIX M IOJIMUCAHHBIX
Croponamu 3aka3oB 1o ¢opme cornacHo Ilpunoxennto Ned k Hacrosimemy Jlorosopy (nanee -
3aka3bl) B YCTAaHOBJIEHHBIE CPOKHM BBINOJIHHUTH CIEAYIOUMH 00BEM pabdoT Ha CTPOSLIUXCS
oowekrax (bC) B 3one obcmyxuBanus 11O B r. Tepmes (ganee — PaGoTsr):

a) BBINIOJIHEHUE (PYHJAMEHTOB I10/1 KOHTEHHEPHI,

0) ycTaHOBKA KOHTEHHEPOB.

[To oxonuanun pabotr I[loapsmuuk o0053aH NPEIOCTaBUTHh 3aKa3yUKy HCIIOJIHUTEIbHbBIE
JIOKYMEHTBI coraacHo npuiioxkeHus Ne3 k HacrosiieMy /lorosopy.

1.1.2. 3aka3uuk 06513yeTc;1 B TIOpAAKEC W Ha YCIOBUAX, MNPECAYCMOTPCHHBIX HACTOAIIUM
I[OFOBOpOM, IIPUHATH pa6OTI)I " OIINIaTUTh UX CTOUMOCTD.

1.1.3. Buasr Pabor u wux mnpenBapuTenbHas CTOUMOCTb PabGoT onpenenensr Cmeroit
(mpunoxxenue Nel k Hactosemy Jloroopy).

2. CTOUMOCTD PABOT U ITOPAAOK PACYHETOB

2.1. TlpenBaputenbHas 00IIas CTOMMOCTh Pa0dOT MO HacTosiieMy JloroBopy cOCTaBiseT He
ooiee

( )
cym ¢ yuetom HJIC.

2.2. CYMMa K OIUIaTC MOIJICKUT ONPCACICHUIO I10 (baKTy BBITTOJTHCHU A pa60T Ha OCHOBaHHH
oA CaHHBIX CTOpOHaMI/I AKTOB BBINOJIIHEHHBIX PaboT u cuet (baKTypBI.
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2.3. CmetHas crouMocTh Ha pabotsl [lonpsimunka cornacHo npuitoxkenuss Nel k Hacrosemy
JloroBopy Bkito4aeT B ce0st Bce pacxoabl [loapsaunka, sBnsercsd GUKCUPOBAHHON U HE MOXKET
OBITh YBEIUYEHA.

2.4. 3aka3uumk ocymecTBisieT omiaty pabor I[lompsmgumky mno Hacrosmemy JloroBopy B
Oe3nanuyHoi popme Ha 6ankoBckuil cueT [loapsiiuuky B creayromeM HopsaKe:

2.4.1. nmpenoruiata B pasMepe % ( MPOIICHTOB) OT
croumoct Pabor mo cooTBercTByromiEMy 3akady B TEUYEHHE
( ) OaHKOBCKHX JHEH C MOMEHTA MOANUCaHMs 3aKa3a,

2.4.2. OKOHYATeIbHBIC pacueThl [0 COOTBETCTBYIOIIEMY 3aka3dy IOCje 3aBepIICHUS
[TogpsimumkoM  pabOT HA  OCHOBaHMM  AKTa  BBIIOJHEHHBIX pabOT B TEYCHHUE

( ) OaHKOBCKUX JHEH C MOMEHTa
noanucanus CTopoHaMu AKTa BBIIOJIHCHHBIX Pa0OT U CUET PaKTyphI.

2.5. 3aKa3yuK BIpaBeE:

a) B OIIHOCTOPOHHEM MOPSIKE U3MEHUTH CPOK OIJIaThl MO AKTY BBIIIOJIHEHHBIX pabOT MyTeM €ro
MPOJICHUST HA TIEPUOJl BPEMEHH, COPa3MEPHOTO MPOCPOUKe BHIOMHEHHS padoT [lompsmankom
10 COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKasy;

0) HE MPOU3BOIUTH OILIATY I10 UCTIOTHEHHOMY [loapsimankoM 3aka3y B CIIyqasix:

- Korja umeercs 3a10keHHoCTh [loapsanuuka o npyrum 3akasawm,

- JI0 YyCTpaHEGHHS HEIOCTAaTKOB (nedexToB) PaboTr mo mnpempiaymmM 3aka3zam B ciaydae
BBITMIOJTHEHHS pabOT HEeHAIJIeKaIIero KauecTBa.

2.6. O0s3aTenbCcTBA 3aKa3yuKa II0 OIUIATE€ CYMTAOTCS HCIOJHEHHBIMH C MOMEHTA CIIMCAHMS
JIEHEKHBIX CPEICTB CO cyeTa 3akazuuka. [loapsmuuk mMeeT mpaBO 3allpOCHTh Yy 3aKazuuka
IUIATeKHOE TOpYyUYeHUe, MOATBepXkaaromiee (GakT CHHCAHUS ACHEKHBIX CpPEACTB CO cueTa
3aka3unka.

3. HOPAJOK O®POPMJIEHUSA 3AKA30B

3.1. [Ipu BO3HMKHOBEHUH HEOOXOAWMOCTH B BBINIOJHEHHH pabOT Ha CTPOSALIMXCS OOBEKTax
3akazuuk npenocrasiseT lloapsaunky s O3HAKOMIIEHUS NPOEKTHYHO JOKYMEHTALMIO U
HaIpaBJIseT MPOEKTHI 3aKa30B.

3.2. Iompsmunk 00s13aH B CPOK HE mo3aHee 3 (Tpex) pabodymnx JHEH ¢ MOMEHTA MPEOCTaBICHHS
3aka3uMKOM MpoeKTa 3aka3a, MOJNUCATh 3aKa3 U BEPHYTh OJAMH IK3EMIUISIP 3aKa3uuKy.

3.3. Orkas Ho;[pﬂz(qmca OT IOoAIIMCaHUuA 32[1(8.38., COCTaBJICHHOI'O B COOTBCTCTBHUU C
MOJIOKCHHUAMHKU HACTOAIICTO ﬂOFOBOpa, HC JOIIYCKACTCA MW PACOCHHUBACTCA KaK OTKas OT

BBITIOJTHCHU A pa60T.

3.4. Iloapsguuk He BIpaBe TpeOOBAaTh YMEHBIIEHUsI 00beMa padoT M KOJIMYecTBa OOBEKTOB, Ha
KOTOPBIX JOJDKHBI OBITh BBITIOJTHEHBI PA0OTHI.

3.5. CTopoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MPEACTABUTEINCH ISl PEHICHUS] OPTaHU3AIMOHHBIX U
TEXHUYECKUX BOIPOCOB, BO3HHUKAIOIIMX B XOJ€ BBINOMHEHHS PaboT, 0 YeM MJOKHBI B

MUCbMEHHOU (popMe yBEAOMIIATH IPYT ApyTa.

4. CPOKHU U MECTO BbIIIOJIHEHUS PABOT
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4.1. Cpoxku BbinoiHeHus: Pabot u mecto BeimonHeHus Pabot (cTposimuecs: 00BbeKTh 3aKa3zynKa)
YKa3bIBAIOTCS B 3aKa3ax.

4.2. TlogpsauuK HECET OTBETCTBEHHOCTh 3a COOJIIOJICHHE YCTAHOBIICHHBIX B 3aKa3aX CpPOKOB
BBITIOJTHEHHSI paOoT.

4.3. Cpoku BBHITIOJTHEHUS pabOT MOTYT OBITh HM3MEHEHBI C COrjlacs 3aKka3uuKa B Clydasx, Kormaa
[MogpsimunkoM paboOThl OBUTM HAdaThl, HO WX BBIIOJIHEHHE OBUIO NPUOCTAHOBICHO IO HE
3apucsanMM OT [loapsimunka OOCTOSTENBCTBAM, KOTOPBIE CO3MAI0OT HEBO3MOXHOCTH €€
3aBEpIICHUs] B CPOK, O KOTOpBIX [lOApAIUMK B YCTAHOBICHHOM TOPSAJKE IPETyHpean
3aka3duKa.

5. MMOPAJOK CIJAYU-IIPUEMKU PABOT

5.1. Iocne 3aBepienus Pabot no nacrosmemy Jlorosopy Iloapsauunk:

a) yBemoMJysieT 3aka3uMka O TOTOBHOCTM K CJade BBINONHEHHBIX Pabor mocpencTtBam
AJIEKTPOHHOM MOYTHI OTBETCTBEHHOI'O MCIOJIHUTENS 3aKa3uuKa, HA3HAaYEHHOI'O COIJlacHo 11.3.5
Hactosmero Jloroopa, nub0 HMHBIM crmOCOOOM, (GUKCHUPYIOIUM (AaKT IMOITYYEHUS TaKOro
YBEIIOMJICHHSI B COOTBETCTBUH C YCIOBHUAMH HacTosiero /lorosopa;

0) mpencraBiseT POTOOTUET U UCTIOTHUTENbHBIE JOKYMEHTHI cornacHo [punoxxenus Ne3;

B) NpPEJCTAaBISIET JOKYMEHTHl (HAaKJIagHble, CYET-(PAKTyphl), MOATBEP)KIAIOLINE CTOMMOCTH
MaTepuasoB, UCIIOIB30BaHHBIX (HCmOnb3yeMbIX) [loapsaunkom.

5.2. 3aka3uuk, Hoiay4yuBIIMH cooOmenue Iloapsaumka M JOKYMEHTBHI, MPEayCMOTPEHHbIE
nonmn.0) u B) m.5.1 Hactosmero JloroBopa, 00si3aH B TEUCHHE ( ) pabouux aHEH
HOPUCTYIUTH K MIPHEMKE.

[Ipu oTCyTCTBHM JOKYMEHTOB, NMPEAYCMOTPEHHBIX NoAn.0) u B) m.5.1 Hacrosimero [lorosopa
3aKa3uuK He MPHUCTYTaeT K MpueMKe pador.

5.3. 3aka3uuK MMeeT MpPaBO IMPOBEPUTh KAUYECTBO BBINOJHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (hakT
BbINOJIHEHUs] PaboT HeHajiexkallero KauecTsa, B TOM YHCIIe MyTeM IPUBJICYEHNUS HE3aBUCHUMBIX
CHELHATUCTOB (IKCIIEPTOB).

5.4. 3aka3uyukK BIpaBe:

5.4.1. noanucate npeacrabieHHbld [loapsaunkoM AKT clauv-NpUEMKH BBIMOJIHEHHBIX PaboT B
cilydae BBIIOJHEHUs PaboOT HaJyIeXkKallero KauecTna;

5.4.2. oTkazaTbcs OT NMOJANUCAaHUS AKTa Cauu-IIPUEMKH BBIIIOJIHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHueM
[TonpsaunKy MOTUBUPOBAHHOI'O OTKAa3a B CIIy4ae BBIABICHUS B IPOLIECCE MPUEMKH HEAOCTATKOB
(medexroB) Pabor;

5.4.3. nats Ilogpsamuuky oOsi3aTenbHBIE JUIS MCIIOMHEHHMS YKa3aHUS O BHECEHHUU W3MEHEHHI,
WCIPABIIEHUHN B aKT BBINOJIHEHHBIX paboT U cueT-(hakTypy B 4acTU CTOMMOCTH pabOT U BHUJIOB
pador.

Jannble ykazaHus 3aka3udMKa JOJKHBI OBITh MOTHUBHUPOBAaHbI U COJIEP’KaTh apryMEHTAIHI0
U3MEHEHHUs CTOMMOCTH paboOT M (WMJIM) MCKIIOYEHHUS U3 aKTa BBIMOJIHEHHBIX PadOT OTAEIBHBIX
BUJOB PalOT, eciii 3TU pabOThl HE OBUIM BBIMOJHEHbI JHOO BBINOJHEHBl HEHAJIEKAIIETO
KauyecTBa.

5.5. Moapsguuk 00s3yeTcs 1o TpeOOBaHUIO 3aKa3unKa:

5.5.1. 3a cBoi cuer ycTpaHMTb HenocTaTku (nedekTs) PaboT B TeueHue
( ) pabouux JTHEH 1 TOBTOPHO caTh PaboThl 3aka3zyuKy.
TpeboBanus 3akazurka 00 yCTpaHEHUH HEAOCTATKOB (1eeKTOB) 00s13aTeIbHBI I HCTIOTHEHUS
IToapsaauukoM.
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5.5.2. BHECTH U3MCHEHUS B CTOMMOCTD pa60T 1 UCKIIIOUYHUTH M3 aKTa OTACIBHBIC BHUOBI, €CJIN 3THU
paGOTBI He OBUIM BBITTOJHEHEI JTHOO BBIITOJTHEHBI HCHaJIC)KAIICT0 KayeCTBaA.

5.6. 3axmrovas Hactosmuid J{orosop, [Toapsiaunk BeipaxkaeT coriacue B 0€3yCIIOBHOM IOPSIIKE
MPUHUMATH U UCTIOJHATEH BCE 3aMEUYaHMs, BO3PAXKEHUS U TPeOOBaHUS 3aKa3urKa 10 yCTPAHCHUIO
HE0CTaTKOB (1edeKToB) paboT.

5.7. Ecmu oOHapyxeHHbIe B Xoje mnpuemkd PabGor Hemoctatku (medexte) Pabor B
YCTaHOBJICHHBIH CPOK HE OBLUIM YCTPAaHEHBI, 3aKa3uWK BIIPaBE OTKA3aThCs OT HWCIOJHEHUS
JIOTOBOpa W moTpeboBaTh yratel mrpada 3a BeIOJHEHHE pabOT HEHAUISKAIETO KayecTBa U
BO3BpaTa paHee YIJIAYEHHOW CyMMBI.

5.8. PaboTbl 1O COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKa3dy CUMTAIOTCS BbINOJIHEHHbIMU llompsimuunkom u
HOPUHATBIMU 3aKa3uMKOM C MOMEHTa mnojnucaHus odeumu CTopoHaMu AKTa CIauM-IIPHEMKH
BBINOJIHEHHBIX PaboT.

5.9. CTOpOHBI TOCTUTIIM JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CAIAYU-TIPUEMKH BBIITOJIHEHHBIX
Pabot, moanucaHHblil (MOANUCAHHbBIE) B OAHOCTOpPOHHEM mnopsake Iloapsauukom, HE MMEIOT
FOPUINYECKON CHIIBI.

5.10. Ioamucanne AKTa craun-IpPUEMKH BBITOTHEHHBIX PaboT He ocBobokmaet [Tonpsimunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapy)KEeHHbIE Iociie npueMku PaboT B mpezaenax rapaHTHHHOIO cpoka
HEIOCTaTKU (e(EeKTHI), B TOM YHCIIE CKPBITHIE HEJOCTATKH.

6. MPABA U OBSI3AHHOCTHU CTOPOH

6.1. Ilogpsquuk UMeeT mpaBo:

6.1.1. C cornacus 3aka3zumka caatb eMy PaboTsl 10CpoUHO.

6.1.2. [TpuBiiekaTh K BEIOTHEHUIO PaboT 1o Hactosmemy JloroBopy cyomoapsiT9UKOB TOJBKO C
NUCbMEHHOTO COTJIacus 3aKa3zyHKa.

6.2. Iloapsauuk o0s13aH:

6.2.1. O3HaKOMUTHCS C TPOEKTHOM TOKYMEHTALIUEH.

6.2.2. BommonauTte PaboThl B yCTaHOBJIEHHBIE CPOKHU M HAJJIEXKAIIETO KAYeCTBAa B COOTBETCTBUU C
IIPOEKTHOM ToKyMeHTaluel, Tpeboannamu 3akazunka, [IIHK, KMK, I'OCT.

6.2.3. BeimmonuuThk PaboThl ¢ Mcnoib30BaHNEM COOCTBEHHBIX MaT€pPHAIOB U 00OPYAOBaHMUS.
6.2.4. CornacoBarh ¢ 3aKa34yMKoOM OOpa3Ilbl MCHOJB3YEMBIX MaTepUaioB U 0OOPYAOBAHUS O
Hauyana BeimosiHeHUst PaGor. IlpenocraBieHue komuii cepTH(PUKATOB M MHBIX HEOOXOAMMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke o0pa3loB MaTepHalioB U 00OpyHOBaHUS SBISIETCS 00A3aTeNbHBIM U
ocyuecTBisieTcs 3a cuet [loapsaaunka.

6.2.5. He nonmyckaTh McIosib30BaHMs B X0Z€ BbIodHeHUs PaboT MaTepuanoB u o6opyioBaHus,
KOTOpbIE MOTYT MNPHUBECTH K YXyALIEHHIO KadecTBa Pabor, HapymieHuio TpeOOBaHMU IO
6e3omacHocTH PaboT 1 oxpaHe OKpyXaroIiei cpeabl.

6.2.6. OcymiecTBiiATh YOOPKY MecTa, I/ie BBINOJHSIMCH PaboThI, a mocie 3aBeplieHus: padboT
o0ecneunTh BBIBO3 00pa30BaBLIETOCs B pe3yjbTaTe BhINMOIHEHHUS PaboT mycopa, B TOM uucie
CTPOUTENBHOTO.

6.2.7. B mepuoa cpoka JeHCTBUS HacTosmero JloroBopa MMeTh JIEHCTBYIOIINE JUIICH3UU Ha
BbINoyIHeHHe PaboT, mpe1ycMOTpeHHBIX HAcTOSIIUM J[oroBopom.

6.2.8. Tlpu BemomHeHuun Pabor coOmrogath TpeOOBaHUS 3aKOHOAATEILCTBA OO0 OXpaHe
OKpY’Kalomlen cpeapl U 6€30MacCHOCTH BeJIeHUs paboT, HECTH OTBETCTBEHHOCTD IEpe]l TPEThUMHU
JMIIaMU 32 HapYIIEHUE 3TUX TpeOOBaHUIl.
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6.2.9. He mnpuctynaThb K BBINOJHEHHIO paOOT, HE YYTEHHBIX MPOEKTOM, 0€3 TMOIy4eHHs
NHCEMEHHOTO COTJIacHs 3aKa3uuKa, UMesl B BUJLY, YTO JIIOOBIE BH/BI JOIOIHUTEIBHBIX paboT, He
YUTCHHbIE MPOEKTHOM JTOKyMEHTAlMeH, BBIOJHEHHBIX 0€3 MOMyYeHUs MUCbMEHHOTO COTJIACHS
3aka3zymKa, OIuIaTe He MOJJIeHKAT.

7. ITPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

7.1. 3aka3uyuK UMEET MPaBO:

7.1.1. B mo6oe Bpemst TpOBEPSTH X0 U Ka4eCTBO BhIMONHAEeMbIX [loapsaunkom Pador.

7.1.2. IIpu oOHapyXEeHUU HEJOCTATKOB B pabOTax IpH IMPHUEMKE BBIMOTHCHHBIX PaboT w/umm B
npezenax rapaHTHHHOTO CpOKa, YCTaHOBJIEHHOTO HacTosmuM JloroBopom TpeGoBaTh HX
yCTpaHEHHUSI.

7.2. 3aka3uuk o0s3yeTcs:

7.2.1. TlpenocraButs [loapsymuuky JIsi 03HAKOMIICHUS TIPOSKTHYIO IOKYMCHTAIIHIO.

7.2.2. Obecnieunts nepconany llogpsimunka JoCTynm K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOH JOJKHBI
BBINTOJIHATECS PabOTEL.

7.2.3. Tlpunsate u omaatuTh PaboThl, BhIMOIHEHHBIC [lompsaurkoM HajuiekamuyM o0pa3oM B
COOTBETCTBUH C YCIIOBUSIMHU HACTOSIIETO JOroBOpa M COOTBETCTBYIONIETO 3aKasa.

8. OCOBBIE YCJIOBUSA

8.1. Tlompsymuuk, OOHAPYKMBIIUH HEOOXOIWMOCTH BBIMIOJHCHHSI PAdOT, HE YUYTCHHBIX
[TpoekTHOM nOKyMEHTAaIuel, U YBEIHUEHHUSI B 9TOM CBSA3M CMETHOW CTOMMOCTHU paboT, 00si3aH B
MUCBMEHHOM BHJIE COOOMIMTH 00 3TOM 3aka3uuky U 0popMuTh JlepeKTHBIH aKT COTIACHO
npuinoxenus NeS k HacTosiiemy Jlorosopy.

8.2. Ilpu HemonyueHuH OT 3aka3zyvka OTBETAa Ha CBOE COOOIIEHHE B TEUEHHE JHEH,
[Tonpsaunk 00s13aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOLUE PAOOTHI.

8.3. Ioapsmunk, HEe BBHIMOJHUBINUK 00sS3aHHOCTH, TpeaycMoTpeHHble 1.8.1, 8.2 Hacrosmero
JloroBopa, numaeTcss MmpaBa TpeboBaThb OT 3aka3yuKka OIUIaThl  BBIIOJHEHHBIX MM
JIOTIOJTHUTEIFHBIX Pa0OT M BO3MEIICHHUS BBI3BAHHBIX 3TUM YOBITKOB.

8.4. 3aka3uuk BIpaBe:

a) noanucaTh JleheKkTHbIA aKT U BHECTU JOMOJHEHHS B CMETY IIPU YCIIOBUH, €CIIH BbI3bIBAEMbIE
TUM JIOTIOJHUTENbHBIE pPaOOThl MO CTOMMOCTM He mpeBblmaioT 10 (mecaTH NpPOLEHTOB)
yKa3aHHOM B cMmeTe oO0IIel CTOMMOCTH paboT M HE MEHSIOT XapakTepa MPeIyCMOTPEHHBIX B
JIOTOBOpPE padorT.

C momeHTa noanucanus 3akazuukoMm JledhekTHoro akta ¥ BHECEHHs 3aKa3uMKOM JIOTIOJTHEHUH B
cmety [loapsaauuk He BpaBe OTKA3aThbCs OT BHIMOJHEHUS JOMOJHUTENbHBIX pabot. [Ipu sTom
Ne(QeKTHBIN aKT CTAHOBUTCS 4acThio [IpOEKTHOM JOKyMEHTAIUH.

0) 3aka3uuK BIpaBe OTKa3aThCs OT moAmnucanus JedekTHOro akta ¥ BHECEHHUS JIOTOJHEHUH B
cmery. B atom ciydae Iloapsauuk 00s13aH BBIMOJIHUTE pabOThI, IpeAyCcMOTpeHHBIX [IpoekTHOM
JIOKYMEHTAIMEe U CMETOM.

8.5. JomonHutenbHble pPabOTHI, HE YYTEHHbIE CMETOH, BBINONHAIOTCS [logpsmunkom u
OPUHUMAIOTCA K OIUIaTe 3aKa34MKOM IpHU yCIOBUU MOAMUCAHUS 3aKa3uyMKOM JAe(PEKTHOTo aKTa u

JIOTIOJTHEHU B CMETY.

8.6. OcMOTp CKpBITBIX pabOT  OCYIIECTBISETCS C  00S3aTeNbHBIM  MPHUCYTCTBHEM
YIIOJHOMOYCHHOTO IMPEACTABUTCIIA 3aka3zuunka.
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O roroBHocT K ocMorpy Ilogpsmuuk yBegomiser 3akazuuka 3a 3 (Tpu) AHA 70
IpEeNonaraeMoi JaTbl OCMOTpA.

8.7. Tlompsimunk o0s3aH B TeueHuWe 2 (IBYyX) MHEH C MOMEHTa OOHApY)KEHUS H3BECTUTH
3aka34yMKa U JI0 MOTYYCHHS OT HETO MUChbMEHHBIX YKa3aHUI MPUOCTAHOBUTH BHITIOJTHEHHE PaboT
B Cllydae:

a) oOHapyXeHUSI BO3MOXHBIX HEOJIArOMPUSATHBIX IS 3aKa34MKa MOCIEICTBUN BBITOJIHEHUS €T0
e yKa3zaHHUi 0 criocoOe BhImoHeHus: Pador;

0) uHBIX, HE 3aBUCAIMX OT lloapsaunka 0OCTOATENBCTB, CHOCOOHBIX OTPA3UTHCS HA KayecTBE
BBINOJIHSIEMBIX PaboT, 1100 co3marommx HEBO3MOXKHOCTD 3aBepiieHus PaboT B coriacoBaHHbBIN
CropoHamu Cpok.

8.8. Iloppsauuk, HEe HpeaynpeauBIINi 3akazynka 00 OOCTOSATENBCTBAaX, YKa3aHHBIX B 11.8.7
Hacrosero Jloropopa, 1160 NpoAOKUBIINN paboTy, HE JOXKHIASACh YKa3aHUM 3aka3uuka, He
BIIpaBE IpPU MNPEABABICHUUM K HEMY WM UM K 3aKa3uMKy COOTBETCTBYIOIIMX TpeOOBaHUIl
CCBUIAThCS Ha yKa3aHHbIE 00CTOATENbCTBA.

8.9. 3aka3umK BIIpaBe OTKA3aThCsl OT MPUEMKH U OILIAThl PabOT, BHIOJHEHHBIX C HAPYIICHUEM
11.8.6-8.8 Hactosimero Jloroopa.

9. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

9.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OIUIATY BBIMIOJHEHHBIX Pab0oT Ha OCHOBaHWUU AKTa CHAYU-TIPUEMKU
BBINOJIHEHHbIX paboT [loapsaunk uMeeT mpaBo TpeOoBaTh OT 3aKa3uumKa OIUIAThl IEHU B
pazmepe 0,2 % OT CyMMBbI IPOCPOYEHHOTO IUIaTeXa 3a KaX/blil JeHb IPOCPOUYKU, HO HE OoJiee
20% OT cyMMBbI IPOCPOUYEHHOTO IUIATEXA.

9.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhINoHEHHE PaboT 3akazunk umeeT npaso TpedoBaTh oT [loapsaunka
oratel eHu B pasmepe 0,2% ot crommoctu PaboT 1o cooTBeTcTByIONIEMY 3aKa3y 3a KaxJIbli
JIeHb ITPOCPOUKH.

9.3. 3a BeimonHeHue PaboT HeHajuIeXkKallero KadecTBa 3aKa3uyMK HMMEET IpaBO B3BICKATh C
[Tonpsauuka mrpad B pazmepe 20 % croumocTtn PaboT HeHajyIekalIero KauecTna.

ITon paboramm HeHajuIexamero kadectBa CTOpOHBI MOHMMalOT PaboTbl, pe3yinbrar
KOTOPBIX HEC COOTBETCTBYCT HpOCKTHOI\/JI JOKYMCHTAllMU, YCTAHOBJICHHBIM CTaHAapTaM, HOpMaM
U TpaBWJiaM, yCJIOBHUAM HacTtosiero Jloroopa u TpedoBaHusIM 3aKa3duka.

@dakT BBHIOJHEHUS] PabOT HEHAJICKAIIETO KayecTBa B IENSAX MPUMEHEHus mTpada
yCTaHaBJIMBACTCS 3aKa3YHKOM.

9.4. 3a ucnonws3zoBanue lloapsiAuuKoM TpHU BBHIMOTHEHUH PadOT MaTepHUajoB HEHAJUICKAIIETO
KauecTBa 3aka3uyumk HMeeT mpaBo TpeboaTh oT [loapsmumka mrpad B pasmepe 20% ot
CTOUMOCTH paboT MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

9.5. 3a HecBOEBpEeMEHHOE YCTpaHEHHE HEIOCTATKOB, BBISIBICHHBIX B TEUYCHHE TapaHTHIHOTO
cpoka, 3aka3uuk uMeeT mpaBo TpeboBarh OT [lompsaumka ommatel mrTpada B pasmepe 20 %
cTouMocTH PaboT HeHajyiexkaliero KauecTBa W BO3BpaTa OIUIAYEHHOW CTOMMOCTH paboT
HEHa/JIeKAIEro KayecTBa.

9.6. B3swickanme HeycTOWKH sBisieTcsi npaBoM CTOpOH, HO HE SBISIETCS OeccropHOU
00513aHHOCTBIO 110 HacToseMy Jlorosopy.
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9.7. 3aka3umK BIIpaBe HAYUCIUTh HEYCTOWKY 3a HapymeHue IloxpsauukoM ycioBuit
Hacrosilero Jloroopa u yaepkarb €€ ¢ CyMMbl puurTaroniercs [loapsauuky omiarsl.

9.8. CropoHbl HE HECYT OTBETCTBEHHOCTh IO BO3MEIICHHIO YOBITKOB B BHJE YIYIIEHHOMN
BBITO/IBI.

9.9. 3aka3unmKk HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHbIE CIIy4al M YBEYbs, NPUYMHEHHBIC
pabotHukam Iloapsaunka B Xo/1e MCIIOJIHEHUs HacTosIero JJorosopa.

9.10. IMoapsiaunK HECET OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a 6e30macHOCTh MPOBOAUMEIX Pabor;

0) mepen TpeTPUMH JIUIIAMU 33 HapyIICHHWE TpPeOOBAaHWI 3aKOHOJATEIILCTBA 00 OXpaHe
OKpYKaroIIel Cpeibl U OE30MacCHOCTH BeIeHUs padoT;

B) 3a COOJIIOJICHHE €ro Pa0OTHUKAMH MpPaBUJI MO OXpaHEe TPyAa, TEXHHKE Oe30MacHOCTH WU
MIPOTUBOIIOXKAPHOU 0€3011aCHOCTH;

r) nepen 3aKka3yuKoM U BJaJleNiblieM 00beKTa (TEPPUTOPUH), HA KOTOPOU MPOBOAMIHCH PaboThI,
3a HapyUICHWs TMpaBWJ IO OXpaHE TPyAa, TEXHHUKE O€30MacHOCTH, IPOU3BOJICTBEHHON
CaHHUTAPHH, JICKTPO - U MOKap0OE30NacCHOCTH;

) 3a HE COXPaHHOCTh MPEJOCTABICHHBIX 3aKa3udKOM MaTepHalioB, O0OpYAOBaHUS,
KOMIUIEKTYIOLINX U3CINi, KOHCTPYKIIUH B CUCTeM 3aKa3uuKa.

9.11. B cnyyae npuuuHeHHs Bpena (MOBPEXAEHUS) KOHTEHHEpOB 3aKa3yuKa MpHU BbITOJHEHUN
pabot Ioapsinuuk 00s3yercss BO3MECTUTh 3aKa3uUKy UX CTOMMOCTh B IBOMHOM pa3Mepe.

9.12. 3a xaxxnoe Hapymenue [lonpsimankoM ycrmoBuii Hactosimero JloroBopa, Kpome cCirydaes,
OpeaycMOTpeHHBIX 11.9.2-9.5 Hacrosimero J[loroBopa, 3aka3uMk BIpaBe TpeOoBaTh OT
[Monpsauuky ymnatsl mrpada B pazmepe 10 MUHUMAaNbHBIX pa3MEPOB OIIAThI TPYAA.

10. MOPAAOK PACCMOTPEHUSA CITOPOB

10.1. Crnopsei, Bo3HWKawmue Mexay CropoHamMu U3 Hactosmero Jlororopa, mojyiexar
YPETYJIMPOBAHUIO MTyTEM IEPEroBopoB Mexay CTopoHamu.

10.2. Conopsl mexnay CTopoHamH, HE YperyJupoBaHHbIE IyTeM IE€PErOBOPOB, MOAJIEKAT
paspemeHnto B TalKeHTCKOM MeXPalilOHHOM YKOHOMUYECKOM CYJE.

11. CPOK JJEMCTBUS JOTOBOPA M YCJIOBUSA ET'O PACTOPXKEHUA

11.1. Hactosmmii JloroBop BCTymaeT B CUIy C MOMEHTA €ro Mojnucanus nocienseit u3 CTopox
U JedcTByeT B TeueHHe 12 (IBeHaalaTh) KaJeHJApHBIX MECALEB C JaThl MOAMHMCAHUS €ro
nocneaHen u3 CTopoH.

Ecnu of0mas cToMMOCTh 3aKa3oB B TeyeHHE 12 MecsleB C JaThl MOJMUCAHUS HACTOSILEro
JloroBopa okakeTrcs MeHbIIE OOLIel CTOMMOCTH JI0TOBOpAa, TO NMPU OTCYTCTBUM 3asBIICHUS
OJIHOHM M3 CTOPOH O IpEKpalleHuH HacTosuiero J[oropopa mo OKOH4YaHWU CPOKa OH CUMTAETCS
IPOJUIEHHBIM Ha TEX K€ YCJIOBUAX M Ha TOT e CpoK 0e3 yBenudeHusi croumoctu JJorosopa 1o
NOJHOTO HcnoHeHuss CTOpOHaMU CBOMX 0053aTeNbCTB.

11.2. 3aka3uuk BMpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HAcTOSIUK JloroBop myTéM MHUCEMEHHOTO
yBenomsieHusi [lonmpsiqurika B CpoK HE mo3aHee, 4eM 3a 5 (MATh) KaJeHAApHBIX THEU 0
MpeAnojaraeMon JaThl pacTOp>KEeHUs HacTosero Jloropopa B Cleayronmx ciaydasx:

a) BcaeAcTBUe HapymieHus [loapsmunkoM cpokoB BeimoaHeHUs: PaboT. B aTom ciiyuyae 3aka3unk
OCYIIECTBIISIET OTIATy CTOMMOCTH (PaKTUUYECKH BBIMOTHEHHBIX [10APSAYMKOM U TOKYMEHTAIBHO
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NOATBEPXkKIEHHBIX PaboT W BrpaBe moTpeboBaTh YIUIAThl MEHU 32 MPOCPOUYKY BBITOJTHEHHS
pabor;

0) eciu oOHapyXeHHbIe B X0/ie prueMkn PaboT Henoctatku (aedexrsr) PaboT B ycTaHOBICHHBIN
CpOK He ObUIM ycTpaHeHBL. B 3ToM ciydae 3akazumk BIpaBe MOTpeOOBaTh yIuiaThl mTpada 3a
BBINOJIHEHHE Pa0OT HEHA UIeKAIIETO KaueCTBa U BO3BpaTa paHee yIUIaueHHOM MpeIoIIaTh;

B) 1[I0 NPUYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEHCIIOJHEHHEM WM HEHAJICKAIUM HCIIOJTHEHUEM
[TogpsauukoM CBOMX 00s3aTeNbCTB MO Hacrosimemy Jlorosopy. B sTom ciywae 3aka3uumk
OCYIIECTBIISICT OIUIATY CTOMMOCTH (haKTHYECKU BBITOTHEHHBIX [10APSIYNKOM U TOKYMEHTAIBHO
NOATBEepkKIeHHBIX PaboT 6e3 0053aTeNIbCTB OCYHIECTBIATh KaKHE-TH00 WHBIE BHITUIATHI.

11.3. B cnyuae, ecnu mociie pacTopKeHus Hacrosmiero JloroBopa mo npuuuHe HapyIICHHS
[TonpsaunkoM ycimoBuil HactosAwmero Jloropopa 3aka3dMK 3aKJIIOYUT C APYTUM HOAPSAYNKOM
AQHAJIOTMYHBIM JOrOBOp MO 0oJiee BBHICOKOW cTOMMOCTH, TO Iloapsimumk o0si3yeTcs BOZMECTUTh
3aKka3unuKy IMOHECEHHBbIE pacXoJbl B BHJE NPEBBIIEHUS CTOMMOCTU pPA0OT (PaclEHOK) IO
JIOTOBOPY € APYTUM HOJPSAYMKOM IO CPABHEHMIO C HACTOALUM J[oroBopoMm.

11.4. lloapsquuk BOpaBe AJOCPOYHO PACTOPIHYTh HACTOSIIMK JOrOBOp 1O MOMEHTA MOIYYEHUS
UM IpefomiaThl OT 3aKa3udMka IyTeM IHCbMEHHOIO YBEJOMJICHMS 3aka3uMKa B CpPOK He
MO3HEE, YEM 3a ( ) KaJCHIAPHBIX THCH
JI0 IpEAIoIaraeMoi JaThl pacTopeHus HacTosiero JJorosopa.

12. OBCTOSITEJIbCTBA HENTPEOJOJIUMOM CHUJIBI

12.1. Cropona, He WCHOJHMBINAS WIM HEHaUIeKAUMM 00pa3oM HCIHOJIHMBIIAS CBOHU
o0s13aTenbeTBa M0 HacTosmeMy JloroBopy, 0CBOOOKAAETCS OT OTBETCTBEHHOCTH, €CITU JOKaXKET,
4TO HaJjleKalllee NCIOIHEHNEe 0Ka3aloCh HEBO3MOXKHBIM BCIIEACTBUE HENPEOIOJUMON CUIIBI, TO
€CTh YpEe3BBIUANHBIX W HEMPEeIOTBPATHMBIX TPH JAHHBIX YCIOBHAX OOCTOSTENIHCTB ((opc-
Maskop).

K uncny 06cToaTensCcTB HEMPEOAOTUMON CHITBI ((OopC-MaXKop) OTHOCSTCS:

- I0’Kap, HABOJAHEHUE, 3eMJIETPSICEHUE, IPyTue CTUXHUIHBIE OEICTBYS;

- O110kaja wim AMOapro Ha SKCNOPT U (WIIK) UMIIOPT,

- BOI{HA, BOEHHbIE JIEHCTBHS, TEPPOPUCTUUECKUE aKThI,

- akThl [Ipe3unenta Pecybnnku Y306ekucran u [lpaBurenscrBa Pecniyonuku Y30ekucras.

12.2. B ciy4ae BOZHUKHOBEHHUS OOCTOSTEILCTB HEMPEOoa0auMoi critbl (hopc-Maxop) CTopoHa,
KOTOpas MOJBEPIyIach UX BO3JEHCTBHUIO, yBepomisieT 00 3ToM apyryio CTOpOHY B TedeHHE 5
(msiTH) KaJeHIapHBIX THEH C MOMEHTa BOSHUKHOBEHHS TAKMX OOCTOSITENIBCTB.

12.3. ®akTel, yKa3aHHbIE B YyBEIOMIICHWHW, JOJDKHBI TIOJATBEPKIATHCS JIOKYMCHTAMH,
BBIJAHHBIMM  YIIOJIJHOMOYEHHBIMU  TOCYAAPCTBEHHBIMM  OopraHamu. OTCYTCTBHE  TaKOTO
YBEJIOMJICHHSI, PABHO KaK M OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOIIMX MOATBEpKIAeHUN JuiaeT CTOpoHY
MpaBa CChUIATHCS HA KaKHe-THOO0 BBINICYKa3aHHBIE 0OCTOSTENHCTBA B KAUECTBE OCHOBAHMM NS
OCBOOOXKJIEHUS OT OTBETCTBEHHOCTH 3a HEUCIOJHEHHE WIM HEHaJJIeKallee WCIIOJHEHNE
00s13aTenBCTB 10 HacTosmeMy JloroBopy.

124. B cayyae BO3HUKHOBEHHUS OOCTOSATENBCTB  HENpeoAoiauMoil cuibl  CTOPOHBI
HEe3aMe/UINTEIbHO MPOBOAST IEPEroBOpPhl JIPYr C JIPYrOM U COMJIACYIOT MEpbI, KOTOpPbIE
HEOO0XO/IMMO TPHUHATH, C IEJIbI0 WCHPABICHUS WM YCTPAaHEHMS IOCIEACTBUH OOCTOSATENILCTB
HEIPEOI0TUMON CHIIBI.

B sTom CJIy4dac BBIITOJHCHHUEC COOTBCTCTBYIOIINX 0053aTeNBCTB MOXKET OBITh OTJIOKEHO Ha
CPOK JEHCTBHS TAaKUX 0OCTOATENBCTB JINOO 10 OKOHYAHUS JIEHCTBUS UX MOCIEICTBUM.
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12.5. B cnydae, ecnu 00CTOATENbCTBA HENPEOAOTMMOM CHIIBI MM WX IOCIEACTBUS BIICKYT
HEBO3MOKHOCTh HCIIOJTHEHUS 00s53aTeNbCcTB MO HacTosmemy JloroBopy, kaxnas u3z CTopoH
BIIpaBE pacTOPrHYTh HacTosAlui JloroBop nocie HanpasieHus Apyroil CTopoHe NUCbMEHHOTO
yBenomiienust 3a 10 (mecsith) pabouymx JHEH [0 mpeArnojaraeMoil JaThl PacTOp>KEeHUs
Hacrosuero Jloroeopa.

B stom ciywae Hm omHa u3 CTOpoH He BmpaBe TpeOoBaTh OT Jpyroi CTOpOHBI
BO3MEILEHHSI YOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3YIbTaTE OOCTOSATENHCTB HEMPEOIOTUMON CHITBI.

[Tpu stom Iloapsamurk 00s3aH MPOU3BECTH 3aKa3uUKy BO3BPAT YIUIAYCHHBIX UM JICHEKHBIX
CPEACTB 3a HEBBINOJHEHHBIE o0s3aTenbcTBa [lompsmumka, a 3aka3unk 00s3aH TPOU3BECTH
OIJIaTy UCIOJIHEHHBIX 00s13aTenseTB [loapsamunka.

13. TAPAHTUH

13.1. TloapsAuuK rapaHTUPyeT HaJyIeXkallee KaueCTBO BBIMOJIHEHHBIX PaboT U ncnoab30BaHHBIX
UM T1pu BblloJHeHUU Pabor MatepuanoB, o0OpyHOBaHUS U KOMIUIEKTYIOUIUX HW3JEIUH,
KOHCTPYKLUH U CHCTEM.

13.2. Ha pesynbTar BbINOJHEHHBIX PaboT M MaTepuanbl, HCHOJb3yeMble B Ipolecce
BbINOJHEHUsT Pabot, [loapsiiunk ycraHaBIuMBaeT rapaHTUIHBIA CPOK MPOJOJIKUTENBHOCTIO 24
(mBaauaTh YeTHIpE) Mecslia C MOMEHTa IPUEMKH pe3yibTata Pabor.

13.3. B cinydae BbIsABIEHMS 3aKa3uMKOM B TEUYEHHE TapaHTHMHHOIO CpoKa HEIO0CTaTKOB
(medexToB) PaboT, B TOM UnCIIe CKPBITHIX HETOCTATKOB (nedexToB), [loapsamunk o0s3aH 3a cBOU
CUET YCTPaHUTh MX B CPOK He Ooiiee ( ) pabouMx AHEH ¢ MOMEHTa
MIOJIyYEHUSI COOTBETCTBYIOILErO TpeOOBaHMsI 3aKa3unKa.

13.4. O6s3arenbcrBa Iloapsaunka B Te4eHUE TApAaHTHHHOTO CPOKA CYMTAIOTCS MCTIOJTHEHHBIMU
C MOMEHTA MOANHUCaHUs 3aKa3duKoM AKTa 00 yCTpaHEHUHU HEJOCTATKOB (1e(heKTOB).

14. KOHOUJEHIUAJBHOCTD

14.1. CropoHbl corjamaroTcs, 4YTO coaepkaHue Jloropopa, a Takke BCE JOKYMEHTHI,
nepeganHble CTOpOHAMU JIPYr JOPYTY B CBS3M C 3aKJIIOYEHHEM M HMCIOJIHEHHEM HAacTOSIIEro
JloroBopa, cuMTarOTCsi KOH(QUACHIMAIBHBIMU U OTHOCATCS K KoMMepueckoil TaiiHe CTOpoH,
KOTOpasi He MOJICKUT pasriiallleHHio 0e3 MUCbMEHHOTo coryiacus Apyroit CTOpOHBI.
HckmroueHne U3 BBIIIEU3I0KEHHOIO ITPaBHIIa COCTABIISAIOT CBEICHMSI, KOTOPBIE B COOTBETCTBUH C
3aKOHOAATEeNbCTBOM PecnyOnuku Y30eKkucTaH He MOTYT COCTaBJISATh KOMMEPUYECKYIO TailHy
IOPUAMYECKOTO JINLA.

14.2. OO0s3arenpCcTBa MO COXPAaHEHUIO KOH(PHUIEHIIMATBHOCTH COXPAHSIOT CBOKO CHIIY U IOCIIEe
WUCTEUYCHUSI CpOKa JeHCTBHsS HacTosmero JloroBopa WM €ro JOCPOYHOTO PACTOPKECHHS B
TeYeHUE Noclieayronux 3 (Tpex) JeT.

14.3. 3a HapymieHue ycioBusa O KOH(pUACHUIMAIbHOCTH MH(popMmanuu, CTOpOHA, TOMyCTUBLIAS
Takoe HapyllleHue, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHJI€ BO3MEIICHHS MPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE NTOJIOKEHNUS MTOAJIEKAT IPUMEHEHHIO TaKXK€E B Cllydae peopranuzanuu ogHoi n3 CTopoH
JUIsl €€ TPaBONPEEMHUKOB, IpH JIMKBHIAauMu OnHOW u3 CtopoH — st apyroil CTOpPOHBI.
Crioco6b! 3amThl Kax10i CTOpoHOH KOH(UAEHIMaNbHON nH(popMalmu 1pyroit CTOpoHbI — He
HUKE, 4eM CrocoObl 3amuThl AaHHOW CTOpOHOH cBoeil cOOCTBEHHON KOH(HIEHIMAIbHON
uHpOpMaLIUH.
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Hu omna u3 CropoH He BmHpaBe mepenaBaTh KOH(PUACHIMAIbHYIO HH(GOpPMAIHIO APYroi
CTopoHBI JTIOOBIM TPETHUM JIMIAM WM O3HAKOMIIATH C KOHOHUICHIHAIBLHONH HHpopManmei
npyroii CTOpOHBI JIOOBIX TPETHUX JIUI 0€3 MUCBMEHHOTO coracust 1pyroil CTOPOHBI.

15. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUSA

15.1. CropoHsb! NOATBEPKAIOT U TAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIE IOJTHOMOYHS U BCE
HEo0X0/uMBbIe pa3pelieHyst (B TOM YHCiIe COIlacue YYaCTHUKOB) /ISl 3aKJIFOUCHMs HACTOSILEro
JloroBopa 1 UCIIOJIHEHUS BCEX BBITEKAIOIIMX U3 HETO 0053aTEIbCTB, YTO KOTOPHIE UM IOJTyUYEHbI
U (wr) 0)OpMIICHBI M KIMEIOT TIOJIHYIO CUJTY U JICHCTBHE.

15.2. 3axmouenue u ucnonnenne CTopoHaMmu Hacrtosiuero JloroBopa U mpeayCMOTPEHHBIX UM
JICHCTBUM HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHUE:

- C Jo0bIM 3aKOHOM, IPHKA30M, PaCIOPSKEHUEM KaKOro-JInbo rocyaapCTBEHHOIO
oprasa, cyAeOHBIM pELICHHEM, OINpEeICHUeM WM MOCTAaHOBJICHHUEM, MM 3aKOHOAATEIbHBIM
aKTOM, IIPaBUJIOM WJIM UHBIM HOPMAaTUBHO-IIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YYpEAUTEIbHBIMU JOKYMEHTAMH WIH KAKUMHU-IUOO BHYTPEHHHUMH JIOKAJIbHBIMU
npaBoBbIMU akTaMu [loapsaurka u (Uiam) ero yupeauTenei;

- C JIOOBIM COIVIAIIEHUEM WIN JOKYMEHTOM, ACHCTBUE KOTOPOIrO PacIpOCTpaHSETCA Ha
[Toapsiqurka niM ero yupeaurenei, uiu jiroboit aktus Iloapsaunka, wim 1000l U3 aKkTUBOB €ro
ydpeauTenei.

15.3. Tloapsauuk HACTOSIIMM OOS3YIOTCS COOMIOAaTh TPEOOBAHUS AHTUKOPPYIITUOHHOTO
3aKOHOZATENIbCTBA U HE MPEANPUHUMATh HUKAKUX AEHCTBHIA, KOTOpbIE MOTYT HapyIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYILIMOHHOTO 3aKOHOJATENbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH NpaBaMH MM 00s3aTeIbCTBAMU
COrjacHo Hacrosiemy JloroBopy, B TOM 4ucie (He OrpaHHUYMBasiCh) HE COBEPLIATH MPEIOKEHUE,
CAHKIIMOHMPOBaHHUE, OOCIIaHWE ¥ OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIATeXeH, BKIOYas (HO He
OIPaHUYMBASCh) B3STKA B JICHEXKHOW WM JIFOOOW MHOM (hopMe, KaKMM-IMOO (U3MYECKUM HIIH
IOPUIMYECKUM JTUIIaM, BKIIOYas (HO HE OrpaHUYMBAsCh) KOMMEPUYECKHE OPraHW3allid, OPTaHbI
BIaCTHU M CaMOYIIPaBIEHMs, TOCYIAPCTBEHHBIX CIYXKalllMX, YacTHbIX KOMIIAHUM M HX
IIPECTABUTENECH.

B ciyuae napymenus Iloapsiquukom o0s13aTeNbCTB, yKa3aHHBIX B a03alle MepBOM HACTOSIIETO
MYHKTa, 3aKa3uyhK KMEEeT IPaBO B OJHOCTOPOHHEM BHECYICOHOM IOPSIIKE OTKa3aThCs OT
UCIIOJHEHUs1 HacTosiero JloroBopa. 3aka3uumk He Bo3Memnaer yobiTku [loapsmuuky B ciyuae
pactopxenus J[oroBopa B COOTBETCTBUH C JAHHBIM ITYHKTOM.

15.4. Bce u3MeHeHus U JOMOJHEHUS K JIOTOBOpY CUMTAIOTCS JIEHCTBUTENIBHBIMHU, €CIM OHH
opopmieHbI B TNHCbMEHHOM BHAE W MOJNKMCAHBl HAMISKAIIMMU  YIOJIHOMOYEHHBIMU
npeacraBuTessiMu CTOPOH.

15.5. Hu onna u3 CTOpoH He BIpaBe INepeaaBaTh CBOM IPaBa U O0S3aHHOCTU M0 HACTOSLIEMY
JloroBopy TpeTbeli CTOpoHe 0€3 MUChMEHHOTO coraacusi Ipyroi CTOPOHBI.

15.6. B ciiyuae u3MeHeHHUs1 CBOETO ajipeca, a Takke 0AaHKOBCKHMX U JAPYruX pekBu3uToB CTOpoHA
o0s3aHa B TeueHue 5 (IMATH) KaJeHJapHBIX JHEH ¢ MOMEHTa UX U3MEHEHUs yBEIOMHUTH 00 3TOM
npyryio Cropony. B cinyyae HercrionHEeHHs yKa3aHHOM 005S3aHHOCTH MCIOJIHEHUE MO MPEKHUM
PEKBU3UTAM OYAYT CUMTAThCS HAAJIEKALIUM HCIIOJIHEHUEM 00s3aTENIbCTB B paMKaxX HACTOALIETO
Horosopa.

15.7. Bo Bcex ciywasx, HE NpPEeIyCMOTPEeHHbIX HacrosmuM JloroBopom, CTOpOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS ICCTBYIOIITUM 3aKOHOJIATEILCTBOM PecryOnuku Y30ekucTaH.
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15.8. Bcee Ilpunoxxenus k HacTosmeMy JloroBopy sSBISIFOTCS €r0 HEOThEMIIEMON YaCThIO.

15.9. Bce cooOriieHus U yBeioMIIeHUs, HarpaBiseMbie CTOpOHAMHU JIPYT JAPYTY B COOTBETCTBHH
WIK B CBS3M C HACTOAIIUM JIOrOBOPOM, MOJDKHBI OBITh COCTABJICHBI HAa PYCCKOM SI3BIKE H
HATPABIICHBI CICIYIOIIMM 00pa3oM:

a) BPYYarOTCSA JMYHO IOJ PACIUCKY O TMOJYYCHHUH YIIOJHOMOYCHHOMY IPEACTABUTEIIO HIIH
arobomy cotpynauky CTopoHsl Hactosiero Jloropopa

0) pu OTCYTCTBUU TAaKOi BO3MOXKHOCTH HAMPABISIOTCS 3aKa3HBIM TUCHMOM C YBEIOMIICHHEM O
BPY4YCHMUY;

B) HAMPABIIAIOTCS OCPEACTBOM JIEKTPOHHO MOYTHI.

15.10. Hactosammii JloroBop cocraBieH B JBYX OJK3eMIUIApax, Ha pPYCCKOM S3bIKE IIO
BOJIEU3bSIBIICHNI0O CTOPOH UMEIOUINX OJIMHAKOBYIO IOPUINYECKYIO CUITY.

IIpunoxxenus:

1. IIpunoxenne Nel Cmera.

2. lIpunoxenne Ne2 TexHuueckoe 3a/1aHue.

3. [Ipunoxenue Ne3 McnionHUTENbHBIE JOKYMEHTHI.
4. Ilpunoxenne Ned @opma 3akasa.

5. IMpunosxxenue No5 JledhekTHbIH aKT.

16. FOpuauyeckue aapeca, 60aHKOBCKUE PeKBU3UTHI M noamucu CTopoH:
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Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по установке контейнера-аппаратной на строящихся объектах ООО «UMS» в ЦО г.Термез»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по установке контейнера-аппаратной на строящихся объектах ООО «UMS» в ЦО г.Термез в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложение 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту
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Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по установке контейнера на  строящихся площадках ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к установке контейнера



1. Фундаменты должны быть выполнены в полном соответствии с проектом. Гидроизоляция фундаментов обязательна.

2. В состав фундаментов должны входить закладные детали, к которым будет привариваться опорная рама устанавливаемого контейнера. Размер закладных деталей должен быть шире размеров составных частей опорной рамы контейнера. 

3. Разбивка фундаментов должна быть выполнена таким образом, чтобы опорная рама контейнера расположилась точно по центру.

4. Крепление опорной рамы к закладным деталям фундамента должно выполняться на сварке.

5. При выполнении фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен по периметру места установки контейнера-аппаратной исключая сторону, где будет расположен вход. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой шириной не менее 3см и толщиной не менее 3мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом.

6. Возле каждого фундамента контейнера должно быть предусмотрено ответвление от контура заземления. Ответвление должно быть выполнено стальной полосой приваренной к контуру, которая должна быть проложена в земле до точки фундамента, затем вертикально по фундаменту и соединиться на сварке к закладной детали фундамента и опорной раме контейнера. Открытые участки ответвления должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

7. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.
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Приложение 3/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx

Подрядная организация ____________________


__________________________________________


Строительство (реконструкция) ____________


__________________________________________


   (наименование и месторасположение,





__________________________________________


                км, ПК)





ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ





__________________________________________________________________


                    (наименование конструкции)


__________________________________________________________________


Основные данные:


Расчетный пролет __________________ м


Высота ____________________________ м


Длина _____________________________ м


Способ производства работ ________________________________________


Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________


__________________________________________________________________


Организация, разработавшая рабочую документацию __________________


__________________________________________________________________


Организация, разработавшая проект производства работ _____________


__________________________________________________________________


Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции


__________________________________________________________________


    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т


                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м





Ответственный за монтажные


работы и ведение журнала ________________________________


                           (фамилия, инициалы, подпись)





                                          В журнале прошнуровано


                                          и пронумеровано ___ стр.





                                                       М.П.





                                   Начат "___"____________ 20__ г.


                                 Окончен "___"____________ 20__ г.












СПИСОК


ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО


НА МОНТАЖЕ 





			Фамилия, имя, отчество


			Специальность и образование


			Занимаемая должность


			Дата начала работы на объекте


			Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации


			Дата окончания работы на объекте





			


			


			


			


			


			














			Дата выполнения работ, смена


			Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций


			Место установки и номера монтажных схем


			Номера технических паспортов на конструкции


			Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)


			Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)


			Подпись исполнителя (бригадира)


			Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 


			Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9











УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА





1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.


2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.


3. До начала монтажных работ должны быть проверены:


а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;


б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.


Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.





                                  В настоящем журнале прошнуровано


                                  и пронумеровано ________ страниц


__________________________________________________________________


       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя





__________________________________________________________________


                  организации, выдавшего журнал)
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Приложение 3/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx

Ф-11 UMS


[bookmark: _GoBack]


ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			"___" ___________ 20__ г.


			Объект





			


			


			





			


			Заказ





			


			


			





			1. Здание или сооружение





			


			





			2. Конструктивный элемент





			


			





			3. Предложение





			


			(наименование организации)





			4. Содержание предложения





			


			


			





			
     5. Согласованное решение





			


			





			


			








Представители:
     


			


			


			


			





			


			проектной организации





			


			


			





			


			заказчика


			





			


			


			





			


			подрядчика


			





			


			


			


















Приложение 3/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx

Ф-12 UMS


АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура


			


			


			


			


			


			


			





			"___" ___________ 20___ г.


			


			Объект





			


			


			


			





			


			


			Заказ





			


			


			


			





			Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика





			


			





			(организация, должность, фамилия, и., о.)





			и представитель подрядчика





			


			(организация, должность, фамилия, и., о.)





			[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N





			


			





			2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			N п/п


			Наименование участка


			Трубчатые заземления


			Прочие заземления


			Приме-
чания





			


			


			к-во, шт.


			диаметр, мм


			глубина заложения от планировочной отметки, м


			мате-
риал


			сечение, мм


			длина, м


			глубина заложения от планировочной отметки


			









     
Заключение


Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     


			


			


			





			


			заказчика


			





			


			


			





			


			подрядчика


			





			


			


			








Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.









Приложение 3/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc

ПРОТОКОЛ 



Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 



 «_____»___________ 20___г. 



Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1




Характеристика грунта - ___________________




Метеорологические данные - _____________________, влажность __________


Результаты измерений:



			№пп


			Объект измерения


			Рез-т измерения





			1.


			Контур технологического заземления


			





			2.


			Контур молниезащитного заземления (если отдельный)


			





			3.


			Контрольная точка-1


			





			4.


			Контрольная точка-2


			





			5.


			Контрольная точка-3


			





			6.


			Контрольная точка-4


			





			7.


			Контрольная точка-5


			








План объекта с нанесенными точками измерения прилагается



Методика измерения:



Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 



дата поверки «___»____________200__г., 



Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________



Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________



Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).


Подписи (Исполнитель): ______________________________________________






(занимаемая должность, инициалы, фамилия)



Подписи (Заказчик): ______________________________________________






(занимаемая должность, инициалы, фамилия)







Приложение 3/Ф-18 Реестр документов.docx

Ф-18 UMS





Реестр документов, передаваемых Заказчику





			


			Наименование документа


			Отметка о наличии


			Комментарий





			1


			ОБЩИЕ


			


			





			1.1


			Копия удостоверения организации (Гувохнома)


			


			





			1.2


			Копии лицензий на вид деятельности


			


			





			1.3


			Реестр передаваемых документов


			


			





			1.4


			Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте


			[bookmark: _GoBack]


			





			1.5


			Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма


			


			





			1.6


			Журнал и заключение авторского надзора


			


			





			1.7


			Общий журнал строительных работ


			


			





			1.8


			Акт технической приемки объекта


			


			





			1.9


			Накладные и счёт фактуры на использованные материалы


			


			





			


			


			


			





			2


			ФУНДАМЕНТЫ


			


			





			2.1


			Привязка к реперу


			


			





			2.2


			Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры


			


			





			2.3


			Акт выполненных работ по планировке территории площадки


			


			





			2.4


			Акты освидетельствования скрытых работ - 1


			


			





			2.4.1


			Снятие растительного грунта


			


			





			2.4.2


			Отрывка котлована


			


			





			2.4.3


			Проверка качества грунтов в отрытом котловане


			


			





			2.4.4


			Устройство песчаной подушки


			


			





			2.4.5


			Устройство гравийного основания


			


			





			2.4.6


			Устройство бетонной подготовки


			


			





			2.4.7


			Устройство армирования фундамента


			


			





			2.4.8


			Установка и раскрепление опалубки


			


			





			2.4.9


			Установка анкерных  закладных деталей


			


			





			2.4.10


			Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)


			


			





			2.4.11


			Бетонирование фундамента


			


			





			2.4.12


			Снятие опалубки


			


			





			2.4.13


			Устройство пригруза


			


			





			2.5


			Акт освидетельствования скрытых работ -2


			


			





			2.5.1


			Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента


			


			





			2.5.2


			Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием


			


			





			2.6


			Акты о подливке плит башмаков


			


			





			2.7


			Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен


			


			





			2.8


			Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)


			


			





			2.9


			Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 


			


			





			2.10


			Журнал бетонных работ


			


			





			2.11


			Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)


			


			





			2.11.1


			на арматуру


			


			





			2.11.2


			на электроды


			


			





			2.11.3


			на закладные детали


			


			





			2.11.4


			Прочие комплектующие


			


			





			2.12


			Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта


			


			





			2.13


			Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент


			


			





			


			


			


			





			3


			АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции


			


			





			3.1


			Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов


			


			





			3.2


			Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем


			


			





			3.3


			Калькуляция на металлоизделия


			


			





			3.4


			Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:


			


			





			3.4.1


			Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры


			


			





			3.4.2


			Протокол измерения вертикальности ствола опоры


			


			





			3.4.3


			Журнал угловых измерений


			


			





			3.4.4


			Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры


			


			





			3.4.5


			Акт измерения высоты ствола антенной опоры


			


			





			3.5


			Результаты поверок геодезических приборов


			


			





			3.6


			Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн


			


			





			3.7


			Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра


			


			





			3.8


			Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите


			


			





			3.9


			Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.


			


			





			3.10


			Сертификаты


			


			





			3.10.1


			удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже


			


			





			3.10.2


			удостоверяющие качество болтов


			


			





			3.10.3


			на стальные канаты оттяжек


			


			





			3.10.4


			на натяжные приспособления для тросов


			


			





			3.10.5


			на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода


			


			





			3.11


			Паспорта


			


			





			3.11.1


			на  антенную опору


			


			





			3.11.2


			на стальные конструкции 


			


			





			3.11.3


			на такелаж


			


			





			3.11.4


			на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 


			


			





			3.12


			АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 


			


			





			3.13


			Журнал монтажных работ (для башен)


			


			





			3.14


			Журнал сварочных работ (для башен)


			


			





			3.15


			Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах


			


			





			3.16


			Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)


			


			





			3.17


			Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)


			


			





			3.18


			Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией


			


			





			3.19


			Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца


			


			





			3.20


			Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий


			


			





			3.21


			АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 


			


			





			3.22


			Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем


			


			





			


			


			


			





			4


			ОГРАЖДЕНИЕ


			


			





			4.1


			АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям


			


			





			4.2


			Паспорт на железобетонные конструкции


			


			





			4.3


			Акт освидетельствования скрытых работ


			


			





			4.3.1


			Бетонирование


			


			





			4.3.2


			гидроизоляция фундаментов столбов


			


			





			4.3.3


			подсыпка гравием


			


			





			4.4


			Акт выполненных работ по монтажу ограждения


			


			





			


			


			


			





			5


			ЗАЗЕМЛЕНИЕ


			


			





			5.1


			АКТ скрытых работ 


			


			





			5.1.1


			откопка траншей


			


			





			5.1.2


			устройство контура заземления


			


			





			5.2


			Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления


			


			





			5.3


			Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления


			


			





			5.4


			Свидетельства о поверке измерительных приборов


			


			





			5.5


			Акт приемки контура


			


			





			


			


			


			





			6


			КРОВЛЯ


			


			





			6.1


			Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)


			


			





			6.2


			Акт скрытых работ


			


			





			6.3


			АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий


			


			





			6.4


			Исполнительная план-схема ремонта кровли


			


			







































Приложение 3/Ф-2 Общий журнал работ.xls

Титульный лист


			ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____


			по


			( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)


			(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)


			Застройщик


									(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты


			телефон/факс)


			Уполномоченный представитель застройщика


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Заказчик


						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,


			почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)


			Уполномоченный представитель заказчика


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Сведения о выданном разрешении на строительство


																					(номер, дата выдачи разрешения,


			наименование органа, выдавшего разрешение)


			Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации


																					(наименование, номер и дата выдачи свидетельства


			о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)


			Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Сведения об экспертизе проектной документации


			(номер, дата заключения,


			наименование организации, выдавшей заключение)


			Лицо, осуществляющее строительство


															(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН


			почтовые реквизиты, телефон/факс)


			Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			1


			Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			1


			Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители


			№№/пп			Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)									Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства						Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2									3						4						5


			Сведения о государственном строительном надзоре


																					(наименование органа государственного


			строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица


			(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)


			Общие сведения об объекте капитального строительства


			(наименование объекта капитального строительства,


			краткие  проектные  характеристики


			объекта капитального строительства)


			Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального


			строительства


									(дата)


			Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального


			строительства


									(дата)


			В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.


			В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________


			(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).


			(личная подпись)									(расшифровка подписи)												(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)


			М.П.


			(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)


			Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора


			(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)


			Номер дела (регистрационный номер) ________________________________


			(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)


			«____» __________ _____г.


			Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ


			№№/пп			Дата						Изменения в записях с указанием основания									Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица						Подпись


			1			2						3									4						5








Раздел1


			РАЗДЕЛ 1


			Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства


			№№/
пп			Наименование лица, осуществляющего строительство			Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала			Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ			Дата окончания работ на объекте капитального строительства			Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2			3			4			5			6








Раздел2


			РАЗДЕЛ 2


			Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации


			№№/
пп			Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи			Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов			Дата передачи застройщику или заказчику журнала			Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика


			1			2			3			4			5








Раздел3


			РАЗДЕЛ 3


			Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства


			№№/
пп			Дата
выполнения работ			Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства			Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2			3			4








Раздел4


			РАЗДЕЛ 4


			Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства


			№№/ пп			Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства			Выявленные 
недостатки			Срок устранения выявленных недостатков			Дата устранения недостатков			Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика


			1			2			3			4			5			6








Раздел5


			РАЗДЕЛ 5


			Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства


			№№/ пп			Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства			Выявленные 
недостатки			Срок устранения выявленных недостатков			Дата устранения недостатков			Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2			3			4			5			6








Раздел6


			РАЗДЕЛ 6


			Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства


			№№/пп			Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)			Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты


			1			2			3








Раздел7


			РАЗДЕЛ 7


			Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства


			№№/ пп			Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку			Срок устранения выявленных нарушений			Фактическая дата устранения выявленных нарушений			Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица


			1			2			3			4			5












Приложение 3/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
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 АКТ 



освидетельствования скрытых работ


г.                                                                                                               «     »                                  20    г.



(наименование работ)



выполненных  в  





(наименование здания, помещения)



по адресу  




( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)



Комиссия в составе                   Авторского надзора   



председателей:
(при его участии)


 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    




Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации



                                                     Субподрядной организации



произвела осмотр работ выполненных   




(наименование строительно-монтажной организации)



и составила настоящий акт о нижеследующем:



1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы



(наименование скрытых работ)



2. Работы выполнены по проекту  



(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)



3. При выполнении работ применены 



                                     (наименование материалов, конструкций



изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)



4. Дата начала работ   



5. Дата окончания работ  



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ



Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.



На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)



(наименование работ и конструкций)



ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 



организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)


Авторского надзора   __________________ /__________________/



проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)


                                                   Генеральной подрядной 



организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)






Приложение 3/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____


			по возведению ____________________________________________________________


_________________________________________________________________________


Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________


Производитель работ ______________________________________________________


Лаборант ________________________________________________________________


Ведение журнала начато ___________________________________________________


закончено _________________________________________________








 


 


			Дата и время укладки бетона


			Наименование бетонируемой части сооружения и отметки


			Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса


			Вид и марка цемента


			Температура воздуха


			Состояние погоды


			Объем уложенного бетона, м3


			Способ уплотнения бетона


			Маркировка кубиков


			Подпись прораба или мастера


			Результаты испытания кубиков


			Подпись лаборанта





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			через 7 дней


			через 28 дней


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:


____________________ страниц.


«___» _______________ 20__ г.


Ответственный за ведение журнала


_____________________________               _____________________________


(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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ПАСПОРТ


на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин





1. Заказчик _______________________________________________________________


2. Наименование объекта ___________________________________________________


3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________


4. Дата изготовления ______________________________________________________


5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________


6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________


7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________


(указать марку стали, проектную и отпускную


прочность бетона и дату бетонирования)


Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или


технических условий) на их изготовление ___________________________________


(указывается проект, ГОСТ или ТУ)


8. Для сварки применены: __________________________________________________


Электроды _____________________________________________________________


Сварочная проволока ___________________________________________________


Защитные газы _________________________________________________________


Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________


Сварные швы проверены _________________________________________________


9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________


10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию


первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________


___________________________________________________________________________


11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и


фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________


12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________





Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.


Расшифровка применяемых материалов в приложении





Руководитель предприятия ______________________________________________


(подпись, фамилия, инициалы)


[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________


(подпись, фамилия, инициалы)





Город ______________________


"__" ________________ 200_ г.


штамп ОТК
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Строительная  организация ______________________



____________________________________________ 



Строительство ________________________________ 



____________________________________________ 



____________________________________________



   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована


под _________________________________________________________________________________________ 


"___"__________________200__г.



                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________________________________________



действующая на основании ________________________________________________________________________________  


____________________________________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________ 



произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 



        Комиссии  предъявлены:



         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 



______________разработанные __________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 



         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 



         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________  


_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________ 



Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 



        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 



        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 



при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 



        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 



________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)


        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 



__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 



от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 



Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 



Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 


        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  


        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 



        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час



        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 



_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 



        Комиссия  постановила:


        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.



         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



         Приложения:



1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.



2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.



3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.



4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.



5. Развертка  шпунтового  ограждения.



6. Журнал  погружения  шпунта.



(наименование и месторасположение объекта,









км, ПК)









(должности, фамилия, имена, отчества)









(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,









участвующих в приемке или на права по должности, 









представленные в установленном порядке)









(наименование проектных организаций) 









(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления









на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;









качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)









(в отметках, принятых  в проекте)









Подписи:  _____________________________________________ 




                   _____________________________________________ 




                   _____________________________________________ 




                   _____________________________________________
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			Журнал сварочных работ № 


			 


			 





			 


			 


			 





			Наименование организации, выполняющей работы 





			 


			 





			 





			 





			Наименование объекта строительства 





			 


			 





			 


			 





			 


Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение





			журнала


			 





			 





			 





			 





			





			Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 





			 


			 





			 





			 





			Шифр проекта 





			 


			 





			Организация, разработавшая проект производства сварочных работ





			 


			 





			 





			 





			Шифр проекта 





			 


			 





			Предприятие, изготовившее конструкции 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			Шифр заказа 


			 





			 


			 


			 





			Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора


			 





			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 





			 


			 





			 


			 





			Журнал начат   


			«


			»


			 200


			г.


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			Журнал окончен   


			«


			»


			 200


			г.


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








 


Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ



 


			Фамилия, 
имя, 
отчество


			Специальность и 
образование


			Занимаемая 
должность


			Дата 
начала 
работы на 
объекте


			Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата


			Дата 
окончания 
работы 
на объекте





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 








 


 


Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте



 


 


			Фамилия, 
имя, 
отчество


			Разряд квалифика-
ционный


			Номер 
личного 
клейма


			Удостоверение на право 
производства сварочных работ


			Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов





			


			


			


			номер


			срок 
действия


			Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








 


 


			Дата 
выполнения работ, смена


			Наименование соединяемых элементов;


марка стали


			Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента


			Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)


			Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии


			Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)


			Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-


верения


			Клеймо


			Подписи 
сварщиков, сваривших соединения


			Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)


			Отметка 
о приемке сварного соединения


			Подпись 
руководителя сварочных работ


			Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








 


			 


			В журнале пронумеровано и прошнуровано


			 





			 


			_____________________________________________ страниц


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			«


			»


			200


			г.


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 


 


			 





			 


			выдавшего журнал)


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








 


 


 


Место 
печати





Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










