
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др) на объектах ЦО г. Самарканд ООО «UMS», Республика Узбекистан на 2020 -2021 гг..


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz 
тел.:  +(99897) 704-14-34

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@mobi.uz 
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 19 » июня 2020.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[image: image2.emf]Техническое  Задание Самарканд.PDF


Приложение к ТЗ:
1. Требования к работам. 
2. Перечень и образцы документов.

	Приложение №1. 

[image: image3.emf]Приложение  №1.docx


Приложение №2:

[image: image4.emf]Приложение  №2.rar





3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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[image: image6.emf]Таблица цен.docx



	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]Договор_подряда_ рамочный.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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«YTBEPKIAIO»

3amecTurenn ['enepanbHoro
JupexTopa Texunke u UT

Ouiaarosa O.I1.

TEXHHYECKOE 3ATAHHUE
Ha BBINOJIHEHHE paboT no MoHTaKy-AeMoHTa:ky AMC ¢ H3roTOBJIEHHEM BCIIOMOraTeIbHBIX
METAVIOKOHCTPYKIMIA (3JIeMEHTHI AaHTEHHBIX ONOP H IIOMIA0K, OTPAKACHHS, PA3TPY309HbIC
PaMbl, aHKepHBIe KpemieHus H Ap.) Ha odbekTax IO r. Camapkang 000 «UMS», Pecnybimka
Y36exucran

Hayaasauk orgena
co3aHus HHPPACTPYKTYPBI CeTH
/éf” T'opun A.E.
N






O01mue ceeeHHn

HacTosmum TeXHHYECKHM 3alaHHEM IIpelycMaTpHBaeTCs BEIOJIHEHHE KOMILIEKca paboT Ha
obpekrax 110 r. Camapkany B cleIyIoOmeM COCTaBe:
- MoHTa)- IeMOHTaX AHTEHHO-MA4TOBBIX COOpY:keHui (barrau, MauTEl, OTIeIEHO-CTOSIIHE
TpyOOCTOMKH | JIp.)
- H3TOTOBJIEHHE H YCTAHOBKA COILYTCTBYIOIIUX METAINIOKOHCTPYKITHH (3JIeMEHThI aHTEHHBIX OIIOp H
IUIOINAOK, OTPaKICHHUS, pa3rpy304HbIE paMbl, aHKEPHBIC KPETUICHHs U JIp.)
- YCTAaHOBKA KOHTEHHEPOB-aIIapaTHBIX

PaboTe1 MOTyT pacipocTpaHsaThes Ha Mr00bsie 00heKTe 000 «UMS»:
- HOBBIE
- HEJIOCTPOEHHEIE
- CYIIECTBYIOIIHE
- PEKOHCTPyHpYEMEIE

Bee paborel nosmxeel OpiTh BeosHEHB! ¢ cobmonenueM IIIHK, KMK, I'OCT u mpasu,
neicTBylomux B Pecybmuke Y36ekucran, a Takke B COOTBETCTBHH C IPOEKTHOM JOKyMeEHTaIMell Ha
KL 00BEKT.

Kaxnpiii 06bem PaboT (HauMeHoBaHME U BUJIBI pabOT), CPOKH M MECTO MX BBIIIOJIHEHHS, a4 TAKKE
IpeBapUTeNbHas CTOMMOCTE KaXkI0ro o0bema Pabot onpenensercs Ha ocHOBaHHHM O(OPMIIEHHEIX
ITOJIIACAHHBIX CTOPOHAMH 3aKa30B.

Ha xaxzpiii 06beKT cocTaBnseTcs cMera, cornacHo ITHK, uro o6s3eiBaer [loapsaunka ctporo
CIIeIOBATh BCEM IPaBHJIaM M pacdeTaM B NPOEKTHOH MOKYMEHTAllMH, KOTOpas MMeeT OKCIepTHOe
3aioueHrue W TpeIOCTaBIseTcs 3aKa3uuKkoM,

3aka3uuK OCTaBiIAET 3a co0OM NpaBo NMpHBJIEKATh HE3aBHCHMBIX HKCIIEPTOB JJIsl ONPENEICHUS
(haxTHUIECKOr0 00BEMa BHIMOJHEHHBIX paboT.

Ilnanupyemplii 060bem paboT - onpeesieTcss MOTPeOHOCTLIO (B Npeaeaax cyMMbI J0roBopa)
corjacHo 3akasam k [loroBopy

IHpumeuanue. Obvem pabom moxcem 6vims ckoppexmuposan 3axkazuuxom na 1obom smane.
1. OcHoBHbIE THIIBI KOHCTPYKIHIA

OCHOBHBIE KOHCTPYKIIUH, IUTAHUPYEMBbIE K TPUMEHEHHIO Ha 00BEKTaX:
AHTEHHO-MAYTOBBIE COOPYKEHUS PA3IMYHOTO THIIA.

Pasrpyzounsie paMbl 1u1s pa3MeIne s TEXHOJIOTHYECKOTO 000pYI0BaHHs
CeTuaTsie OrpakIeHUS TEXHOIOTHUSCKUX TUIOIIANOK H T. 1.

VYcraHoBKa KOHTEITHEpOB-amapaTHBIX

Tun w® XapakTepUCTHKH YCTAaHABIMBAEMBIX KOHCTPYKIHH OIPENETSIOTCS IPOEKTHOM
JIOKyMeHTalnuel u 3akazoM, nepeiaBaeMsix [loapsiHO# opranu3ammy.
Ilpy W3roTOBNEHHMM M YCTaHOBKE KOHCTPYKLHIl CllefyeT NpHIEPKHBATECA TpeOOBaHHUIA,

m3noxeHHbIX B Ilpmmoxenuu Nel Texuudveckoro samanus «TPEBOBAHWS k wusrororneHumio u
YCTAaHOBKE METAJUIOKOHCTPYKIIAN»

2. Ilopsimok pacdera CTOMMOCTH 00BEKTOB





Jlna aBancHpoBaHHA paGoT Mo 00BEKTYy B KauyecTBE CTapTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3uHKOM
HPEAOCTABIIACTCA CMETHAS CTOMMOCTE 00BEKTa C HKCIIEPTH30H CMET.

OxoHYaTeIBbHBIH pacyeT 3a BBITOJHEHHBIC paboThl MPOM3BOJMTCSE 110 (aKTy MX BHIIOIHEHHS HA
OCHOBaHHH CMETHOT'O pacyera, MOATOTOBJIEHHONO Ha ocHoBaHuu LIIHK ¢ IIPHUMEHEHHEM OCHOBHBIX
TOKa3aTeNlel 1o NPOYNM 3aTpaTaM, CTOAMOCTH YeIOBEKa Yaca, TPAHCIOPTHBIM ¥ KOMAaHAMPOBOYHBIM
pacxozaM, cornacoBaHHBIM Ha Talle IPOBEACHHS 3aKYTIKH.

CrouMocTe MaTepHaioB, MPHMEHIEMBIX IpH CTPOMUTENBCTBE, JO/UKHA OBITH MOATBEPIKIEHA
COOTBETCTBYIOIIMMH HAK/IaIHBIMH H CUET (PaKTypaMH.

Ut OnpefieNieHust U COTJIACOBAHMS YCIOBHI OILIATHI YYaCTHHK, IpH ToJaye MpeIIokKEHHI,
AOJDKCH 3aMONHATE CNEAYIONIYIo (opMy Ha CBOeM OJNAaHKE, 3aBEPHTH €€ MEYaTbi0 M IOJIHCHIO
YIIOJIHOMOYEHHOTO JIUIIA;

Nenn | HaumenoBanne noxasarens Beanunna O6ocHoBanune
1 IIpoune 3aTpaTsl noapsTunKa,
%
9 **CToHMOCTP Yen.yaca ¢ y4eTom com.crpaxa
12% , cym
3 *TpancriopTHEIE pacXopl,
% OT CTOHMOCTH M&TEpHAIIOB
4 ABaHCOBas CyMMa IIaTexa,
% ot croumocty Jloroopa (3akasza)
5 |HAC, %
6 CroumocTs 1 TH MeTaIUIOKOHCTpYKIHiT Ge3

yuera HIIC /¢ HAC , cym

* TlpH nepeBo3Ke KpymMHOTaGapuTHBIX TPY30B TPaHCTIOPTHBIE PACXO/bl 3AKPBIBAIOTC 110 (DaKTUYECKMM 3aTpaTam
[loxpsimunka npy ycIOBHM NpeabABIeHHs TOBAPHO-TPAHCTIOPTHBIX HAKIAAHBIX. CTOMMOCTb IEpPEBO3KH MPEABAPHTENLHO
H0JDKHA OBITh MHCHMEHHO COrIacOBaHa ¢ 3aKa3uHKoOM.

** CroumocTs uen.uaca ¢ yuetoM cor.ctpaxa 12%, NPMHUMAETCs TPH 0OpMJIeHHH 3aKasa Mo CpeaHeCcTaTHCTUYECKHM
AAHHLIM PETHOHA FOPHANYECKOH perucTpaiuu [Toapsaanka Ha MOMEHT MOAMHCAHNS 3aKasa.

Ipy HanmMIMu MOTONHHTENBHEIX MApaMeTpoB, OHU MOTyYT OBITh JIOGABIICHBI JIONOJIHUTENEHOM
CTPOKOIii K CITHCKY.

[lo wroram nposeienHo#H 3aKyIOYHOM NpPOIEYPhI € TOOEMTEAMH OYI€T OANHCAH PAMOYHBII
JIOTOBOP CPOKOM Ha 12 MeCSAlEB ¢ [aThl MOMMHCAHAS ¢ BO3MOXKHOCTBIO IPOJIOHTAIINH IpU HATHYHH
HEHMCIIONB30BAHHBIX CPEJICTB 110 OTOBOPY.

ABaHcHpOBaHHe OyNET NMPOM3BOAMTHECS IO OT/EIBHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHH C YCIIOBHSIMH
JloroBopa, NOTyYeHHBIMH 110 Pe3YIBTATAM 3aKYIIKU U IIEPErOBOpPaM.

3. Topsanok odopmiaenns JOKYMEHTOB H 3aKphITHE padoT

Ilepen nauanoM paGoT, Ha CTa MK OATHCAHUS Jloroeopa, He0OX0IMMO COIIACOBATH ¢ 3aKa3UUKOM
CIIMCOK OKYMEHTOB, TpeOyeMBIH ISl BBITOJIHEHHS KOHKPETHOTO 00beKTA. 3akpheITHE paboT BO3MOKHO
TOJIBKO nocie mpemocTaBieHns MOIHOTO nakeTa AOKYMEHTOB IIO COIJIaCOBAaHHOMY CITHCKY.

B mpornecce BEIMOIHEHHS paGoT ¥ 0 €€ OKOHYAHHH lloapsmuukoM DOIDKHBL GBITE 0GOPMIEHBI 1
TIPEIOCTaBICHbI 3aKa3ulKy BCE HEOOXOMHMBIE MCIIONHUTEIbHbIE JoKyMeHTEI. Ilepedens u obpasisl
MOKYMEHTOB IIpUBeJIeHbI B [Ipumoxennn No2,

JIro0ble IONONMHATENbHEIE paGOThI, BO3HUKAIONIHE B NIPOIIeCCe BBIMOJIHEHUS paboT HE YUTEHHBIE
B TPOCKTC M CMETE, a TAaKXKe JHOOBIE OTKIOHEHHS OT MPOEKTA JOJIKHBI OBITH IpeIBapUTEIILHO






IIHCEMEHHO COIIacoBaHbl ¢ 3akazunkoM. HecornacoBanHble pabOTEI M JOTIOTHUTENBHEIE 00BEMBI paboT
oriauuBaThes He OyayT!

[Tpu npenbsBieHNH OOBEKTAa K INPOMEXKYTOYHOH INPHEMKE M OCMOTPY CKPBITBIX paboT
oroBeleHne 3aka3uhka M €ro IpHCyTCTBHE Ha 00BekTe o0s3aTenbHBl. O TFOTOBHOCTH K OCMOTPY
[Toxpsimunk JOMKEH ONOBECTUTH 3aKa3zuyHKa 3a0/1aroBpeMeHHO, He mmo3aHee 3x pabouux AHeH 1o AHA
MIPHEMKH.

[TpenocraBnenne 3akazunky (OTOOTHETa O MpOIECCE BBIIOMHEHHS pabOT Ha AIEKTPOHHOM
HOcHTeNe 0053aTeIbHO.

4. Tpeboanuda k IloapsiguuKy

4.1. Tlpu nmoxnucanuu 3akasa K Jlorosopy Iloapsauux A0MKEH ONpeaeNuTh CPOKH BBHITOIHCHHUS
paboT 1 cOCTaBUTh rpad)K UX BBINOJIHEHHUS, COIJIACOBAB €0 ¢ 3aKa3uHKOM.

4.2. Jlnsa BeImoNHEHMs paboT cocTaB Opuraj NoApsIHOH OpraHMU3alliHi ONpEeNeIeTCs U3 pacdera
CPOKOB M 00BEMOB, YKa3aHHBIX B 3akase, a Takke ¢ y4eTOM HOPMATHBHOM JUIMTEIBHOCTH paboT Ha
KayKJIOM U3 3TaroB CTPOUTEILCTRA.

4.3. B cocTaBe Opuraj JOKHBI ObITH CIIEIHATHCTEI, HMEIOIINE ONBIT PA0OTHI M COOTBETCTBYIOIIHE
JIONYCKH W KBaTH(pUKAIHIO.

4.4, TlojpsiuuK TOJDKeH o0agaTh JOCTATOYHBEIM KOMHMYECTBOM TEXHHUYECKHX CPEJICTB, MAIIMH U
MEXaHHU3MOBR JUIsl BBITIOJIHEHUs paboT 1o yciaosusM Jlorosopa.

4.5. Tlocne noamucanus 3akaza [loapsiuuk [JOMDKeH HAa3HAYHTH OTBETCTBEHHOE JIMIIO 34
BBIMOJIHEHHE Pa0boT 110 3aKa3y W Iepefarb KOHTAKThI 3aKa34yHKy.

5. TpeGoBaHusi M0 CPOKY rapaHTHil KAYECTBA HA PE3YJILTATHI padoT (ycuayr):

5.1. TapaHTHHHBI CPOK OKCIUIyaTallid H3TOTOBJIEHHBIX METAJUIOKOHCTPYKITHH  JTOJKEH
COOTBETCTBOBATE MMACTIOPTHBIM JIaHHBIM U OBITH He MeHee 10 et.

5.2. TapaHTuiiHbIf CPOK Ha CTPOMUTEIBHO-MOHTa)KHBIE pPabOTBl IOJDKEH COOTBETCTBOBATH
TpeOOBaHUAM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB U OBITh He MeHee 24 MeCsIEeB CO JHS MOIMHCAHUS 00eHMH
CTOpOHAMH AKTa IPHUEMKH BBITOJHEHHBIX paboT.






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



ТАБЛИЦА ЦЕН

 

 

		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика,

%

		

		



		2

		**Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12% , сум

		

		



		3

		*Транспортные расходы,

% от стоимости материалов

		

		



		4

		Авансовая сумма платежа,

% от стоимости Договора (Заказа)

		

		



		5

		НДС, %

		

		



		6

		Стоимость изготовления 1 тонны металлоконструкций (сопутствующих/вспомогательных) (с НДС и без НДС)

		

		







 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

 

 

Место печати 

 

Дата: «___» __________2020 г. 

 

 

 

 

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции.

1 

 

2 

 

1 


Общие требования



		1

		Условия оплаты

		50% от суммы Заказа в течение 10 банковских дней с момента подписания заявки. 

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		2

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		3

		Объем работ  и характеристика работ

		Согласно ТЗ



		4

		Место выполнения работ

		ЦО г. Самарканд ООО «UMS» в Республике Узбекистан



		5

		Срок выполнения работ

		Срок выполнения работ указывается в Заказе



		6

		Срок гарантии на качество работ и металлоконструкций: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяца на выполняемые работы



		7

		Вид договора

		Рамочный



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		9

		Требования к работам 

		Работы должны быть выполнены с соблюдением ШНК, КМК, ГОСТ и правил, действующих в Республике Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на каждый объект.



		10

		Срок действия предложения

		60 дней
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамента управления закупками 

Карпенко Ольги Олеговны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) « 19 » июня 2020г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др) на объектах ЦО г. Самарканд ООО «UMS», Республика Узбекистан на 2020 -2021 гг.



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 
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JOI'OBOP MOAPAJIA (pamo4HBbIif)
HA BBINOJIHEHHE PadoT M0 MOHTAXKY-AeMOHTa:Ky AMC ¢ U3roToBJIeHHEM
BCIIOMOTaTeIbHBIX METANIOKOHCTPYKIMH Ne

r. TamkeHdT « » 2020r.

B JaJIbHENIIIEM HMEHYEMOE «Iloppsapunx», B JuLe

JEMCTBYIOLIEr0 HA OCHOBAHUM Y CTaBa, C OJIHOW CTOPOHBI,

O0mectBo ¢ orpanuvyenHoii orBercTBeHHOCTHI0O «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (000 «UMS»), B nanbHeiilieM UMeHyeMoe «3aka3zumk», B juile [ eHepanbHOTO
mupekTopa Apumnosa C.X., TeHCTBYIONIEro HA OCHOBAHUHU Y CTaBa, C APYroi CTOPOHBI,

BMecTe uMeHyeMble «CTOPOHBI», a M0 OTAEIbHOCTH «CTOpOHAY,

3aKITFOYIIIM HACTOAIIUN JJOrOBOP O HHKECIIETYIOIIEM

1. HNPEAMET JA0OI'OBOPA

1.1. Hacrosmuit JloroBop onpenenser o0mue yciaoBusl 00s13aTeIbCTBEHHBIX B3aHMOOTHOIIIEHU N
CTOpOH, BO UCITOJIHEHHE KOTOPBIX:

1.1.1. lloapsaunk o0sA3yeTCsl B COOTBETCTBUM ¢ TeXHUYECKUM 3a/laHueM 3aka3unKa (IpUIoKeHue
No2 k HacrosimeMy JloroBopy) W MpPOEKTHOW JOKYMEHTAIMEeW Ha OCHOBAaHWUHW TOJMHMCAHHBIX
Croponamu 3akazoB coriacHo [Ipumoskenuto Ne3 k mactosmemy Jlorosopy (Popma 3akasza) B
YCTaHOBJICHHBIC CPOKH BBITIOJHUTH cnez[ylomm/l 00beM pabot (manee — PabGoTel) Ha 0OBeKTax
3aka3zumuka B 1O 1.
a) MOHTaX (JIEMOHTaX) aHTEHHO-MaYTOBBIX COOPY)KGHI/II/I (6amrHu, MadThl, OTACIBHO CTOSIINE
TpyOOCTOWKH U 1Ip.);

0) M3rOTOBJICHHE M YCTAaHOBKA COIYTCTBYIOIIMX METAUIOKOHCTPYKIHH (pa3rpy304YHbIC PaMbl,
TpYyOOCTOMKH, OTpaKICHHUS] TEXHOJOTHYECKHX IUIOMIAI0K, PEKOHCTPYHpyeMble aHKEpHbIE
KpeIuieHus W Jp.). Tum ¥ XapakTepUCTUKH KOHCTPYKUUH OINpeAensieTcss MNPOEKTHON
JOKYMEHTAIMEe U COOTBETCTBYIOIIUM 3aKa3oM.

I[Io oxonwanuu pabot Iloapsmuuk o00s3aH NpPeNOCTaBUTh 3aKa3yMKy HCIOJHUTEIbHBIE
JOKYMEHTBI corylacHO mpuiiokenus Ned k Hactosiemy Jlorosopy.

1.1.2. 3aka34uk 00s3yeTCsl NPUHATH U OIUIATUTH Pe3yJbTaT paboT, BeINodHEHHBIN [loapsaunkom
HaJJIeXkKaIuM 00pa3oM U B IOJIHOM O00beMe.

1.1.3. Pacuetnas croumoctbh pabot Mcnonnutens onpenensercs cornacHo [Ipunoxenuro Nol k
Hacrosemy Jlorosopy.

1.1.4. O0bem paboT (HAaMMEHOBAHWE W BU[BI), CPOKM M MECTO MX BBINOJHEHUS, a TaKXKe
IIpeBapUTENIbHAs CTOUMOCTb KaX/I0ro 00beMa paboT oIpeiesisieTcsl Ha OCHOBAaHUU MO UCAHHbBIX
Croponamu 3aka3oB coriacHo [Ipunoskenuto Ne3 k Hacrosimemy JloroBopy (Popma 3akasa).

2. CTOUMOCTD PABOT U NOPAAOK PACUETOB

2.1. IIpenaputenbHas o011asi CTOMMOCTb paboT Mo HacTosAeMy JloroBopy cocTaBisieT He Ooiee

( )
¢ HJIC/6e3 HJIC.
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2.2. CymmMma, mojyiexarias oruiare 3akazumkoM [loapsaumky mo Hactosimemy JloroBopy,
ONpCALCIIAACTCA 110 AxTtam CAaYU-TIPUEMKH BBINIOJTHCHHBIX pa60T, TIOAINIMCAaHHbIX CTOpOHaMI/I 110
KaXJI0MY 3aKasy.

2.3. Pacuernas crommocTh paboTr cormacHo [lpunmoxkenuto Nel k Hacrosmemy JloroBopy
BKJIIOHYA€CT KOMIICHCAIUIO BCCX M3IACPIKCK HOIIp?[II‘-II/IKa, SABJISACTCS (1)I/IKCI/IpOBaHHOI71 Ha BCECb
nepuon HeﬁCTBHﬂ HACTOALICTO I[OFOBOpa " YBCJIMYCHHUIO HE ITOJICIKHUT.

2.4. CrouMOCTh MaTepUajIoB, UCIOJIb30BaHHbBIX (MCHOJIB3YeMbIX) [lonpsaunkom, 10iKHA OBITH
MOATBEP)K/IEHA COOTBETCTBYIOUIMMH IOATBEPKAAOIMMU JOKYMEHTaMU (HaKJIaJHbIE, CYET-

baxTypsbI).

2.5. 3aka3uuk ocymiecTBisier omiaty [loapsrauky mo Hactosmiemy /loroBopy B Oe3HATMIHON
dbopme B cieayroneM mopsiaKe:

25.1. 15 % (mATHaAUATH TPOIICHTOB) OT CTOMMOCTH Pa0OT IO COOTBETCTBYIOIIEMY 3akazy
BBIIUIAYMBAETCS B KQUECTBE aBAaHCOBOTIO INIAaTEKa B TEUEHUE S5 (HSITI/I) OaHKOBCKHUX Z[HGI\/’I C MOMCHTa
MO/MMMCAHUsI COOTBETCTBYyIoMIEero 3akaza CTOpoHaMu M BHECEHHS HMH(OPMAIIUU O HACTOSIIEM
JloroBope B peecTp IOrOBOPOB B COOTBETCTBUU ¢ 3akOHOM PVY3 «O rocynapCTBEHHBIX 3aKYIKaX)»
(ct.41).

2.5.2. OcraBmmecs YacTh TO 3aka3y Ha OCHOBAaHHM HWTOTOBOTO AKTa CIAYU-TIPHEMKH,
(UKCUPYIOIIUM  BBINIOJHEHUE MOJAPSIIYMKOM paboT B MOJHOM oObeMe, B TEUYECHUE

( ) OaHKOBCKHX JHEH C MOMEHTa
noanucanus CTOpOHAMU MTOTOBOTO AKTa CAAYU-IPUEMKHU U cUeT (DaKTypbl 3@ BHIYETOM CYMMBI
IIPEIOTUIATHL.

3aka34yuK BIIPaBeE:

a) B OJHOCTOPOHHEM IIOpSIKE H3MEHUTh CPOK OIUIATBl O AKTYy CAauyM-IPUEMKH
BBITMIOJIHEHHBIX Pa0OT IyTEM €ro NpoJUIEHUS Ha MEpPHUOJ BPEMEHH, COPa3MEPHOI0 MPOCPOUKE
BbINOIHEHUS padoT [loapsauukomM o Hacrosuiemy /lorosopy;

0) He MPOU3BOAUTH OIUIATY B CiIydasiX, KOTJa UMeeTcs 3a10JbKeHHOCTh [loapsaaunka B CBsI3U
C MPOCPOYKON BBINOJHEHUsI paboT 1o ApyruM JloroBopam, 3aKiI04eHHBIM Mexay CTOpOHaMH.

Omulata 3a BBINOJHSEMbIE pabOTHl IPOM3BOAUTCSA HAIMOHAIBbHOW Bamtore PecnyOmuku
V36ekuctan — CyM.

2.6. O06s3arenbpcTBa 3aKa3yrKa IO OIIATE CUMTAIOTCS HCIIOJHEHHBIMM C MOMEHTAa CIHCAHUS
JICHE)KHBIX CPEJICTB CO cyeTa 3aka3zuuka. [loapsmyuk uMMeeT mpaBO 3allpOCHTh Yy 3aKa3zuuka
IUIATeKHOE TMOpydYeHUe, MOATBepxkAaromiee (akT CHUCAHHS JEHEKHBIX CpPEICTB CO CyeTa
3aka3ymnka.

3. IOPAJOK O®OPMJIEHU A 3AKA30B

3.1. Ilpy BO3HMKHOBEHHWM HEOOXOJIMMOCTH B BBINIOJIHEHHH pPabOT Ha 0O0BEKTaxX 3aKa3dyHK
npenocTaBisieT [loapsauuKy MpOeKTHYIO JOKYMEHTAIUIO (€IUHOXK/IbI) U HAMpaBiseT MPOEKTHI
3aka3oB no gopme cornacHo [Ipunoxkenuro Ne3 nacrosimero JloroBopa.

3.2. lloapsauuk 00si3aH B CPOK He Mo3aHee 3 (Tpex) pabouymnx JHEH ¢ MOMEHTa MPea0CTaBIeHUS
3aka3zynMKkoM IpoekTa 3aka3a, MoAMKcaTh 3aKa3 U BEPHYTh OJUH SK3eMIULIp 3aKa3uuKy.

Otkas Iloapsourka OT moAmucaHus 3akKa3a, COCTaBICHHOTO B COOTBETCTBUH C TOJOKEHUSIMHU
HacTosero JloroBopa, He TOMYCKaeTCsl U paclieHUBAETCS KaK OTKa3 OT BBIMOJIHEHHUS padoT.
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3.3. lloapsiquuk He BIpaBe TpeOOBATh YMEHbBIICHUS 00beMa padOT M KOJUYEeCTBa 0OBEKTOB, Ha
KOTOPBIX JOJDKHBI OBITH BBITIOJIHEHBI PAOOTHI.

3.4. CTopoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MPEACTaBUTEICH JUIS PEIICHUS] OpPraHU3allMOHHBIX U
TEXHUYECKUX BOIIPOCOB, BOSHUKAIOUINX B X0/I€ BBINOJIHEHUs PaboT, 0 ueM 10JHKHBI B TUCBMEHHON

dbopmMe yBeTOMIISIT IPYT IPYyTa.

4. CPOKM 1 MECTO UCITIOJIHEHUA

4.1. TlepeueHbp 0O0BEKTOB 3aKa3uMKOB, HA KOTOPHIX IIOJJIEKAT BBHIMOJHEHHIO pPAaOOTHI B
COOTBETCTBUU C 3aKa3aMH, ONpeAesieTcs: 3aKa3uuKOM.

4.2. CpoKH ¥ MECTO BBITIOJTHEHHUS paOOT yKa3bIBalOTCS B 3aKa3ax.

4.3. TloapsiquuK HECeT OTBETCTBEHHOCTHh 3a COOIIOJICHUE YCTAHOBJICHHBIX B 3aKa3aX CPOKOB
BBITIOJTHEHUS PaloT.

4.4. Cpoxu BBITIOJIHEHUSI pabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COrJlacusl 3aka3uuKa B clydasx, Korjaa
[Togpsimunkom paOGoThl OBUIM HAYaThl, HO WX BBIMIOJHEHHE OBIJIO MPUOCTAHOBJICHO IO HE
3aBucamuM  OoT [lojgpsiaurka OOCTOSITENbCTBAM, KOTOPBIE CO3/IAaI0T  HEBO3MOXKHOCTH €€
3aBEPIICHUS B CPOK, 0 KOTOPHIX [1oIpsAunK B yCTaHOBIIEHHOM TIOPSJIKE TPEAYIPEIn 3aKa3urKa.

5. NOPAIOK CAAYU-IPUEMKHU PABOT

5.1. TTocne 3aBepmennst Pabot mo Hactosiemy lorosopy [loapsiunk:

a) yBeZloMJIsieT 3aKa3zulKa 0 TOTOBHOCTH K cJjade BBIMOJIHEHHBIX PaboT nmocpeacTsam 3neKTpOHHON
MOYTHI, YKa3aHHBIM B HacTosmeM J[oroBope M OTBETCTBEHHBIX HcmosiHHTeNneld CTopoH, MO0
WHBIM CIIOCO00M, GUKCUPYIOIIUM (DAKT MOTyUYECHUS TAKOTO YBEIOMIICHUS,

0) mpencTaBieT MCIOJIHUTEIbHBbIE NTOKYMEHTHI corjlacHO mnpuiioxkeHuss Ne3 k Hacrosmiemy
Horosopy;

B) JOKYMEHTHI (HaKjJaJHble, CcYeT-(aKTyphl), MOATBEPKIAIONINE CTOUMOCTh MAaTE€pHasoB,
HCI0JIb30BAHHBIX (Mcmoab3yeMbIx) [loapsaunkom.

5.2. 3aka3uuk, moay4duBui coobuienue [loapsaunka U UCIOJHUTEIBHBIE JOKYMEHTHI, 00s13aH B
TEUEHHUE ( ) pabounx AHEH MPHUCTYIUTH K MPHEMKE.

[Ipu oTCyTCTBMHM AOKYMEHTOB, MPEIyCMOTPEHHBIX Mojmn.0) u B) 1m.5.1 Hactosmmero JloroBopa
3aKa34MK HE MPUCTYIAET K MPUEMKe padoT.

5.3. 3aka3uuk MMEET MpaBO MPOBEPHUTHh KAayeCTBO BBHIMOJIHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (PakT
BBITIOJTHEHUST PaboT HeHa Ie)Kalero KauecTBa, B TOM YMCIIC ITyTEM MPHUBIICYCHUS HE3aBUCHUMBIX
CIEIUATTUCTOB (IKCIIEPTOB).

5.4. 3akmioyas Hacrosimuii JloroBop, [loapsaunk BeipaskaeT coryiacue B 0€3yCIIOBHOM MOPSIKE
MIPUHUMATH M UCIIOJHATH BCE 3aMEUaHUsl, BO3PAKEHUS U TpeOOBaHUs 3aKa3uynKa, BOSHUKAIOIINE
W3 peanu3aluy 3aKka3uyuKkoM MosioxeHui 1.5.3 Hacrosimero Jloroopa.

55. B CJIydqac BbIIIOJIHCHUS pa60T HagJICKamero KadeCTBa 3aKka3umuk IOAIIMCBIBACT
Hpe,[[CTaBJ'ICHHHﬁ HOI[pHI["II/IKOM Akt CAAYU-TIPUCMKHU BBITIOJTHCHHBIX PaGor.

5.6. B ciydae BbIsIBIIEHUS B MpoLiecce MPUEMKH HET0CTaTKOB (JiedekToB) PaboT 3aka3uuk umeer

IIpaBO OTKAa3aTbCs OT MMOAINIMCAHUA Axta CAAUYU-TIPUEMKH BBIIIOJIHCHHBIX PaGor ¢ HaIllpaBJICHUEM
HO,Z[pH,Z[‘II/IKy MOTHUBHUPOBAHHOI'O OTKas3a.
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5.7. Toapsmunk 006s3yeTcss B O€3yCIIOBHOM TOPSIKE MO TpeOOoBaHMIO 3aKa3uuKa 3a CBOW CYET
ycTpaHuTh Henoctatku (nedexrsl) PaboT B Teuenue 5 (msitv) pabouux THEH W MOBTOPHO CHATh
PaboTsr 3aka3uuky.

5.8. Ecim oOHapyxeHHble B xone npuemMku Pabor Hemoctatku (medexts) Pabor B
YCTAHOBJICHHBIH CPOK HE OBUIM YCTPAaHEHbBI, 3aKa3uWK BIIPaBE OTKA3aTbCsi OT HCIOJHEHUS
J0roBOpa U MOTpeOoBaTh yIuiaThl mTpada 3a BHINOJHEHHE pabOT HEHAJICKAIIEro KauecTBa U
BO3BpAaTa paHee yIUIA4eHHO! MPeI0TIIaThI.

5.9. Pa6oTs! mo JloroBopy CUMTAIOTCS BHIIOJHEHHBIMU [10ApsTIMKOM 1 IPUHATHIMEA 3aKa39HKOM
¢ MOMeHTa noanucanust ooernmu CTopoHaMu AKTa CIaYH-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX PaboT.
CTOpoHBI YCTaHABIWBAIOT, YTO OJIHOCTOPOHHUN AKT CHAUU-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX padoT,
MOJMHUCAHHBIA  TOJIBKO lloApsiAunkoM, HE UWMEET HPUAUYECKOM CHJIBI W CUUTAETCS
HeJIeHCTBUTEIILHBIM.

5.10. loxamucanue AxkTa cIaqu-IIPUEMKH BBITTOJIHEHHBIX Pa0boT He ocBoOokaaetT [Toapsaunka oT
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapyXeHHbIE Mocie MpueMKu PaboT B mpenenax rapaHTUHHOTO CpoKa
HeZoCTaTKU (1e(eKThl), B TOM YHCIIE CKPBIThIE HETOCTATKH (JIE(EKTHI).

6. MPABA U OBSA3AHHOCTHU NMOJAPATUNKA

6.1. TToapsTarik UMeeT MpaBo:

6.1.1. C cornacus 3akazuuka caatb eMy PaboThI JOCPOUHO.

6.1.2. TlpuBnekaTh K BBITOJIHCHHUIO OTACIBHBIX BHJIOB paboT (4acTh padOT) MO HACTOSIIEMY
JloroBopy CyOmOapsAYNKOB TOJIBKO C TICEMEHHOTO COTJIACHsI 3aKa34HKa.

6.2. [Moapsmunk o0Os13aH:

6.2.1. Bemonuute PaboThl B yCTAaHOBIIGHHBIE CPOKH M HAJUICIKAIIErO Ka4eCTBa B COOTBETCTBUU C
MMPOEKTHOM JOKyMeHTanuen, TpedoBanusmu 3akazunka, [ITHK, KMK, T'OCT.

6.2.2. Beimonauts PaboThl ¢ MCHoJIb30BaHWEM COOCTBEHHBIX MaTepuaioB U oOopynoBaHus. B
cirydae, eciid paboThI BBITIOJHSIOTCS ¢ MCIIOJIB30BAaHUEM MaTepUaoB U 000pyI0BaHUs 3aKa3unKa
[Toapsimunk 00s3yeTcs:

a) WCIIOJIb30BaTh MPEIOCTABICHHBIA 3aKa3dyMKOM Marepuaibl ¥ 000pYyJAOBaHUE SKOHOMHO M
pacyeTIINBO;

0) mocie 3aBepiieHus PaboT Bo3BpaTuTh 3aKa34MKy OCTaTOK HEHUCIIOIb30BAHHBIX MAaTEPHAIIOB, a
TaKKe MPeI0OCTaBICHHOE 3aKa3YMKOM JUIsl BBITIOJHEHUS paboT 000pya0oBaHuE.

[IpaBa co6cTBeHHOCTH Ha niepenanHblie [loapsaaunky MaTepraibl COXpaHsIeTcs 32 3aKa3uuKOM.
6.2.3. CornacoBatrh ¢ 3aka3uukoM OOpa3Ibl KCIOJIb3YEMBIX MaTepUaioB U 0O0OPYAOBAHUS [0
Hayana BeInoJHeHUs Pabot. IlpemocraBineHue komuii cepTU(OUKATOB M MHBIX HEOOXOJIUMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke oOpa3loB MaTepualoB W OOOpYIOBaHUS SIBISETCS OOS3aTEIbHBIM H
ocyiecTisieTcs 3a cuet [loapsauunka.

6.2.4. He nomyckaTh MCIIOJNB30BAHMS B XOJ€ BbINONHEHUS PaboT MarepuanoB u 000pya0BaHuUs,
KOTOpble MOTYT MpPHUBECTH K YXyAUICHHIO KaduecTBa PaboT, HapyiieHuto TpeOoBaHHI IO
6e3omacHocTr PaboT 1 0XpaHe OKpYKAroIIel Cpeibl.

6.2.5. B Teduenune oJHOTO JHS ¢ MOMEHTa 0OHAPYKEHHS U3BECTUTh 3aKa3unKa U J0 MOJTYyYeHUS OT
HEero MUChbMEHHBIX YKa3aHWW MPUOCTAHOBUTH BBIMIOJIHEHUE PaboT B ciyyae:

a) 0OHapyXeHHS BO3MOXKHBIX HEOIArompUsSTHBIX Ui 3aKa3yHKa MOCIEICTBUN BBIOJHEHHUS €T0
&Ke yKazaHuii o criocobe BeInoaHeHus Pabor;

0) uHbIX, He 3aBUcAIINX OT [loapsaunka 0OCTOATENHCTB, CIIOCOOHBIX OTPA3UThCS Ha KadecTBE
BBITIONHSAEMBIX PaboT, MO0 cO3/1al0muX HEBO3MOKHOCTE 3aBepIieHus PaboTt B cpok.
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6.2.6. OcymiecTBiATh YOOPKY MecCTa, TJie BBHIMOJHUIMChL Pa0oThl, a mocie 3aBeplieHus padboT
o0ecrieynTh BBIBO3 00pa30BaBILEroCs B pe3yabTaTe BBINONHEHUs Pabot mycopa, B TOM 4ucie
CTPOMTEIBHOTO.

6.2.7. B mepuon cpoka neiictBus Hactosimero JloroBopa MMeETh JCWCTBYIOUIME JUICH3UH Ha
BbINoTHEHUE PaboT, npenycMOTpeHHBIX HAacTOSIIUM JJoroBopoMm.

6.2.8. Ilpu BemmonHeHnn Pabot coOmogaTh TpeOOBaHMS 3aKOHOJATEILCTBA 00 OXpaHe
OKpYIKarolel cpepl U 0e30MaCHOCTH BEJeHHUS padoT, HECTH OTBETCTBEHHOCTH MEpel TPEThUMH
JUIIAMU 32 HapYIICHUE 3TUX TPEOOBaHUH.

7. TIPABA U OBSI3AHHOCTHU 3AKA3YHUKA

7.1. 3aka3uyuK UMEET MPaBo:
7.1.1. B n1060€ Bpemsi MpOBEPATH X0/ M KauecTBO BhINONHsIeMbIX [loapsaunkom Pabor.

7.2. 3akazuuk o0s13yercs:

7.2.1. O6ecnieunts niepconany [loapsaurka 10CTyN K MECTY BBITIOJIHEHUS PaboT.

7.2.2. IlpuHATP W OMJATUTh B COOTBETCTBUU C YCIOBUAMM Hactosiero Jlorosopa Pabotsl,
BbINOJIHEHHBIE [loipsaunkomM Haaexxamum o0pa3oM.

8. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

8.1. 3a HeCBOEBPEMEHHYIO OIUIATy BBIOJTHEHHBIX PabOT Ha OCHOBaHWU AKTa CHAAYH-TIPUEMKH
BBINIOJTHEHHBIX paboT Iloapsaunk umeer mpaBo TpeGoBaTh OT 3aKa3uMKa OIUIAThI IEHU B pa3Mepe
0,2 % oT CyMMBI MPOCPOUYCHHOTO TIIATEKa 3a KaKJbIN JIeHb MPOCPOYKH, HO HEe Oosiee 20% oT
CYMMBI TIPOCPOYCHHOTO TIIATEXA.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhITIOTHEHHE PaboT, a Takke 3a 0TKa3 OT BhIMOJHEHUs PaboT 3aka3zumk
uMeeT mnpaso TpeboBath oT [loapsaunka omarsl neHu B pazmepe 0,2% ot croumoct Pabot mo
3aka3y 3a KaX/bli JE€Hb MPOCPOYKH.

8.3. 3a BemonHeHue PaboT HeHamexamero kadecTBa 3aKa3udK MMEET MpaBoO TPeOOBAaTh OT
[oapsiquuka mrpad B pazmepe 20 % oT croumoctu PaboT HeHaekaIero KauecTsa.

[Tox paGoramu HeHayiexkaliero kadectsa CTopoHsl MOHUMAIOT PaboThl, pe3ynbTaT KOTOPBIX HE
COOTBETCTBYET TMPOEKTHOW JOKyMEHTAaUMu U TexHHueckoMy 3aJaHui0  3aKa3uuka,
YCTaHOBJIEHHBIM CTaHJapTaM, HOpMaM U IMpaBWJaM, YCJIOBHSAM Hactosuiero JloroBopa u
TpeOoBaHUAM 3aKa3zyHKa.

8.4. 3a ucnonpzoBanue [loapsaunkoM mpH BBHINOJHEHHMH PabOT MaTEpHUaOB HEHAJIEKAIIEro
KauecTBa 3aKka3uuK UMeeT MpaBo TpedoBaTh oT [loapsaunka mrpad B pazmepe 20% OT CTOUMOCTH
paboT MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

8.5. 3a HecBOEBpeMEHHOE YCTpAaHEHUE HEIOCTATKOB, BBISBICHHBIX B TEUECHUE TapaHTUHHOTO
Cpoka, 3aka3uuk uMmeeT mpaBo TpeboBaTh OoT [loapsmunka orutarel mrpada B pasmepe 20 %
ctouMocTi PaboT HeHajexaliero kKadyecTBa U BO3BpaTa OIUIAYEHHOW CTOMMOCTH padoT
HEHAJJIeKAILleT0 Ka4yeCcTBa.

8.6. BsbickaHue HeycTOWkM sBisgercss npaBoM CTOpoH, HO He sBIsAeTCS OeccropHOM
00513aHHOCTBIO IO HacTosieMy Jlorosopy.

8.7. lltpadusle cankuuu yraauuBatotcs [loapsaunkom B Teuenue 5 (ms1Tu) 6aHKOBCKUX JHEH CO
THS TIOJTyYeHHs MMCbMEHHOTo TpeOOBaHus 3akazurka 00 yriare IeHH.
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B ciiyuae ux Heymiatel B YCTAaHOBJIEHHBIH CPOK 3aKa3uyMK BIIPABE yIAEPKaThb UX CYMMY U3 CYMM,
npuuuTaromuxes K omwiare [loapsauuky no nacrosmemy Jlorosopy

8.8. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTD T10 BO3MEIIECHHUIO YOBITKOB B BH/IE YITYILIEHHOM BBITOIBI.

8.9. 3aka3unMKk He HECeT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHBIC CIy4al M YBEUbs, NPUIMHECHHBIC
pabotaukam [loapsaunka B X0€ UCTIOTHEHUS HacTosiero JloroBopa.

8.10. [ToapsAunK HECET OTBETCTBEHHOCTH:

a) 3a 6e30MmacHOCTh TPOBOAMMEIX PadorT;

0) mepen TpPEeTPUMH JUIIAMH 3a HapylIeHHE TpeOOBaHWU 3aKOHOIATENbCTBA 00 OXpaHe
OKpYKaroIIeH cpepl U OE30TIaCHOCTH BEJICHUS padoT;

B) 3a coOuo/ieHue ero pabOTHUKAaMHU MpaBWJI MO OXpaHE Tpyla, TEXHUKE Oe30IacHOCTU U
MPOTUBOTIOKAPHOM 0€30MacHOCTH;

r) nepes 3aKka3uyuKoM U BIAJEIblEM 00beKTa (TEppUTOPUH), HA KOTOPOH NMPOBOIMINUCH PaboTsl,
3a HapyIICHUs IPaBHUII TI0 OXpaHe TPY/a, TEXHUKE 0€30MaCHOCTH, MPOU3BOACTBEHHON CAaHUTAPHH,
AIIEKTPO - U TI0KAPOOE30MTaCHOCTH;

1) 32 HE COXPAHHOCTH MPEJIOCTABICHHBIX 3aKa3UNKOM MaTEPUAIOB.

8.11. B ciryyae HacTyIUIeHUS 00CTOSATENBCTB MpeaycMOTpeHHBIX 1. 8.10. HacTosmero Jlorosopa,
[loapsiquuk Bo3MemiaeT 3aka3ylKy MpPUUYMHEHHbIE YOBITKH, a B CIy4asX HECOXpPaHHOCTU
npeaoCTaBJICHHBIX 3aKka3unKoM MarepruajioB M 060py)103aH1/I;1 JOITIOJIHUTEIIBHO  TaXXKE
BbIIUTaYMBaeT mTpad B pasmepe 50 MHUHUMAIBHBIX pa3MepoB 3apabOTHBIX IJIAT 3a KaXKIbIH
ciryJail.

9. HNOPAJOK PACCMOTPEHMUs CITOPOB

9.1. Cmopsl, Bo3HuKaromme Mexay CropoHamMu U3 Hacrosmiero JloroBopa, momaiexar
YPETYJIMPOBAHUIO TTyTEM MEPEroBOPOB MeK 1y CTOpOHAMMU.

9.2. Coopsl mexay CropoHamu, HE YperyJupOBaHHbIE IYTEM IEPEroBOPOB, MOJIEKAT
pazpenieHuto B TalIKeHTCKOM MEXKPalioHHOM SKOHOMHYECKOM CY/IE.

10. CPOK JEVCTBUS JJOTOBOPA U YCJIOBUS ETO PACTOPXKEHUSA

10.1. Hacrosmuii [loroBop BCTymaeT B CHIY C JaThl €ro MmojmucaHus nocienneid u3 CTopoH u
nerctyet no 31.12.2020r.

Ecau o6mas croumocTts 3aKka3oB B TeUEHUE CpOKa JIeHCTBHs JoroBopa oKakeTcsl MEHbIIIEe 00IIei
cTouMocTH JloroBopa, TO MpU OTCYTCTBHM 3asBICHHUS OJHOW U3 CTOPOH O MpEeKpalleHuu
HacTosiero JforoBopa 1o oKOHYaHUM CPOKA OH CUUTAETCS MPOJJICHHBIM Ha T€X e YCIOBUAX U
Ha TOT XK€ CpOK 0e3 yBenuueHus croumoctu JloroBopa 10 moiHoro ucnoiHeHuss CTopoHaMu
CBOUX 00513aTEIBCTB.

10.2. CootBercTByrouuii 3aka3 BCTyHaeT B CHIy ¢ MOMEHTa ero moanucanus CTOpoHamMu U
JeUCTBYET /10 TOJHOTO BbIMOJIHEHUs CTOpoHaMM CBOMX 00s3aTenbcTB No Hemy. [lpu stom
npekpamieHue  neiictBue  JloroBopa He  mpekpamiaer — oOszatenbctBa CTOpPOH 1O
COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKa3zy.

10.3. 3aka3uuk BIpaBe JOCPOUHO pacTOPrHyTh HacTosmuil JloroBop (3aka3) myTéM MMCbMEHHOTO

YBCAOMIICHHUA Honp;mqm(a B CPOK HC IIO3JHCC, YCM 3a 5 (HHTB) KaJICHAAPHBIX JHEH 10
npe;[r[onaraeMoﬁ JAAaTbl paCTOPKCHUA HACTOAIICTO I[ormaopa B CJICAYIOIIMUX ClIyYasX.
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a) BcaeactBue HapymeHus Ilompsguukom ycioBui Hacrosimiero Jlorosopa. B stom ciyuae
3aKa34MK OCYIIECTBIICT TOJIBKO OIUIATY CTOMMOCTH pPa0oOT, (aKTUYECKH BBITIOJHEHHBIX H
MPUHSATHIX M0 AKTY CAaYU-TIPUEMKH BBIIIOJIHEHHBIX pa0OT U BIIpaBe MOTPeOOBATh YIUIATHI ICHH;
0) Mo mpuUYMHAM, HE CBSI3aHHBIM C HEUCTIOJHCHHEM WM HEHAJUICKAIIUM HCIOJHEHUEM
[MompsimankoM cBouX 00s3aTeNbCTB MO Hacrosimemy JloroBopy. B atom cnywae 3akazuumk
OCYILIECTBIISIET OIUIATy CTOMMOCTH pPaboT, (PaKTUYCCKH BBIMIOJIHEHHBIX W TPUHSATBIX MO AKTY
CHAUU-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX pPaboT 0e3 00s3aTeNIbCTB OCYIIECTBISATh KaKUe-IM00 HHbBIC
BBITLJIATHI.

10.4. B cmydae, ecnm mocie pacTtopskeHus Hactosimero JloroBopa (3aka3a) BCIIEICTBHE
HapyuieHuss oo6s3atenbetB [lonpsauukom no Hacrosimemy J[loroBopy (3aka3y) 3aka3zumk
3aKIIOYHUT C JAPYTHM MOJIPSTYMKOM AHAJIOTWYHBIN JJOTOBOP MO 0OJiee BBICOKOW CTOMMOCTH, TO
[Monmpsimank 00s3yeTcsi BO3MECTUTh 3aKa3uMKy MOHECEHHBIE PAacXo/bl B BHUJIE PA3HUIIBI MEXILY
CTOMMOCTBIO paboT 1Mo HactosimeMy J[oroBopy M CTOMMOCTBIO pabOT TO JIOTOBOPY C APYIHM
IO JIPSITIUKOM.

10.5. Moxpsauk BIIpaBe AOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMK J[OTOBOp 10 MOMEHTA TOTydeHUs
UM IpeoTIaThl OT 3aKa34yMKa 10 MepBoMy 3aKka3y IyTeM MMCbMEHHOTO YBEIOMJICHHS 3aKa3uuka
B CpPOK HE IO37HEE, YeM 3a ( )
KaJICHIAPHBIX JHEW 10 MPeAnoaaraéMou JaTel pacTopKeHus Hacrosuiero Jlorosopa.

11. TAPAHTUH

11.1. loapsauuk rapaHTUpyeT HaJJIexkallee KaueCTBO BBIINOJHEHHBIX PaboOT U KCIOJIb30BaHHBIX
UM IpU BbINOJHEeHNH PaboT MaTepuaioB 1 060pya0BaHHUsL.

11.2. TapaHTuiiHBIII CpPOK OKCIUTyaTalldd HW3TOTOBJICHHBIX TIO0 HactosmeMy Jlorosopy
METAJUIOKOHCTPYKITUN cocTaBiisieT He MeHee 10 (aecsTh) ner.

11.3. Ha pe3ynbTaT BRIMOTHEHHBIX Pab0T, M1 MaTepuaibl, HCTIOJIb3yEeMbIE B MPOIIECCE BHITTOTHCHUS
Pa6ort, Ioapsaunk ycTaHaBIMBAeT TapaHTHHHBIA CPOK IMPOIOKHTEIBHOCTRIO 24 (mBaaaTh
YeThIpe) MecsIa C MOMEHTa IPUEMKH pe3yibTata PaboT.

11.4. B cnyyae BoIsBICHUS 3aKa3YUKOM B TEUCHHE TAPAHTUIMHOT'O CPOKA HEAOCTATKOB (J€(EKTOB)
PabGoT, B ToM uymcie CKpBITBIX HemocTaTkoB (nedekroB), [lompsauuk o0si3aH 3a CBOM cCUET
YCTPaHHTh UX B CpPOK He Oosiee ( ) pabouux AHEH ¢ MOMEHTa
MOJTyYCHHUsSI COOTBETCTBYIOIIETO TPeOOBaHHS 3aKa34uHKa.

11.5. Obs3atenscTBa [loapsamunka B TeYEHHE FrapaHTUITHOTO CPOKA CUMTAIOTCSA UCIIOJIHEHHBIMU C
MOMEHTA MOANUCaHUs 3aKa34YMKOM AKTa 00 YCTpaHEHUHU HETOCTATKOB (JE(PEKTOB).

12. OBCTOSITEJILCTBA HEIIPEOIOJIMMOM CHJIbI

12.1. CropoHa, He WCIOJHHBIIAS WIM HEHAAISKAIMM 00pa3oM HCIOJHUBIIAs CBOU
o0s13aTeNbCTBa MO HacTosmeMy JloroBopy, 0CBOOOKIAETCSl OT OTBETCTBEHHOCTH, €CITU JOKaXeT,
YTO HaJUIeKalllee UCIIOJIHEHNE 0Ka3aJ0Ch HEBO3MOKHBIM BCIIEICTBUE HEIPEOJOIUMON CUIIBI, TO
€CTh UYPE3BBIYAMHBIX U HEMPEAOTBPATUMBIX ITPH IAHHBIX YCIOBHIX 00CTOATENBCTB ((hopc-Maxop).

K gncny o0CTOATENBCTB HEMPEOAOIUMON CHITBI (OPC-MaXKOP) OTHOCSTCS:

- TI0Kap, HAaBOJJHEHHUE, 3eMJIETPSICEHHE, IpyTrue CTUXUIHHBIE OEICTBUS;

- Onokazga wiM 3M0apro Ha SKCHOPT U (MIIN) UMIIOPT,

- BOIIHA, BOCHHbIE JCHCTBHUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- aktol [Ipesunenta Pecnyonuku Y3o6ekucran u [IpaBurensctBa PecniyOnnku Y36ekucraH.
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12.2. B cny4ae BOSHHKHOBEHHsI OOCTOSITENILCTB HEIIPEO 10 MO critbl ((hopc-maxkop) CTopoHa,
KOTOpasi MOJIBEPIJIach MX BO3JACHCTBHUIO, yBeroMisieT 00 3ToM apyryio CTOpoHYy B TeueHHE 5
(msTH) KaJeHAapHbIX JTHEH C MOMEHTA BO3SHUKHOBEHUS TAKMX OOCTOSITENILCTB.

123 q)aKTI)I, YKa3aHHbIC B YBCAOMJICHUH, JOJLKHBI IIOATBCPKAATHECA JOKYMCHTAMU, BbIJJAHHBIMU
YIOJIHOMOYCHHBIMHA I'OCYJAapCTBCHHBIMHA OpraHaMu. OTCYTCTBI/IG TAKOT'0 YBEAOMJICHUS, PABHO KaK
U OTCYTCTBUC COOTBCTCTBYIOIIUX HOI[TBCp)KI[GHI/If/'I JMmacT CTOpOHy IIpaBa CCbUIATHCA HA KaKHC-
00 BBIIICYKa3aHHbIE OOCTOATEIhCTBA B KA4ECTBE OCHOBAHUHU JJIsi OCBOOOXKICHHS OT
OTBETCTBEHHOCTH 3a HEUCIIOJHEHHE WJIM HEHAJJIeXalllee HCIOJHEHUEe o00s3aTeIbCTB 110
Hacrosuemy Jlorosopy.

124, B cimygae BO3HHUKHOBEHHS OOCTOSTENBCTB HENPEOJOTMMON  Cuiibl  CTOPOHBI
HE3aMEeUINTEIbHO TPOBOJAT TEPEroBOpbl JAPYr C JAPYrOM M COTJIACYIOT MeEpbl, KOTOpbIE
HEO0OXOJIMMO TPUHATH, C LIEIbI0 HUCIPABICHUS WM YCTPAHEHHS MOCIEACTBUI OOCTOSITEIHCTB
HENPEOJ0IUMON CHIIBI.

B sTOM Cciydae BBINOJHEHHE COOTBETCTBYIOIIUX O0S13aTEIbCTB MOXKET OBITh OTJIOKEHO Ha
CPOK JIEHCTBUS TAKMX 0OCTOSITENHCTB JIMOO 10 OKOHYAHUS JEMCTBUS UX MOCIEICTBUH.

12.5. B ciydae, ecinm 0OCTOSATEIBCTBA HEMPEOJOJUMOM CHJIBI WIIM WX TIOCICICTBUS BICKYT
HEBO3MOKHOCTh HCTIOJHEHUsI 0053aTeNbCTB MO Hacrtosiemy JloroBopy, kaxmas u3z CTopoH
BIPaBE PACTOPTHYTh HacTosmui JloroBop nocie HampasiieHHs aApyroil CTOpoHE MUCbMEHHOTO
yBemomiieHus 3a 10 (ecsaTh) pabounx JHEH 10 MPeArnogaracMoi JaThl PACTOPKEHUST HACTOSIIETO
HoroBopa.

B sToMm ciydae Hu ogHa u3 CTOpOH He BripaBe TpedoBaTh OT Apyroil CTOPOHBI BO3MEILIEHUS
yOBITKOB, TOHECEHHBIX B PE3yJIbTaTe OOCTOSITENHLCTB HEMPEO0JTUMOM CHIIBI.

[Ipu 3tom Ionpsimunk 06s13aH MPOU3BECTH 3aKa34uUKY BO3BPAT YIUIAYEHHBIX UM JIEHEKHBIX
CPEICTB 3a HEBBINOJIHEHHbIE 0053aTeIbCTBA, a 3aKa3UMK 0053aH MPOU3BECTH OIJIATy CTOMMOCTHU
paboT, paKkTUUECKH BBHIITOJHEHHBIX U MPUHATHIX 10 AKTY CJaUU-IIPUEMKHU BBIMOJIHEHHBIX padOT

13. KOHOUJEHIHUAJBHOCTbD

13.1. CtopoHsI cornaimapTes, 4To coaepkanue JoroBopa, a Takxke Bce JOKYMEHTBHI, lTepe/laHHbIe
CropoHamu Jpyr Ipyry B CBS3U C 3aKJIIOUYEHHEM M HCIOJIHEHHEeM Hacrtosiero JloroBopa,
CUMUTAIOTCA KOH(PUIEHIUAIBHBIMU M OTHOCITCS K KoMMepueckoil TaiiHe CTOpOH, KOTOpas He
MOJICKUT pasrialieHuio 0e3 MUCbMEHHOTo coryiacusi Ipyroil CTOPOHBI.

HckimoueHne U3 BIIEU3I0KEHHOTO MTPaBUiia COCTABIISAIOT CBEJICHUS, KOTOPbIE B COOTBETCTBHHU C
3aKOHOJAaTenbCTBOM PecnyOnuku VY30ekucTaH HE MOTYT COCTaBJISATh KOMMEPYECKYIO TalHY
IOPUAMYECKOTO JIHIIA.

13.2. OO0s3arenscTBa MO COXPaHEHUI0 KOHOUACHIUATHHOCTU COXPAHSIOT CBOIO CHUIIY U MOCHE
UCTCUCHHS CPOKa JICHCTBHSI HACcTOSIIEro JJoroBopa wim ero JOCpOYHOTO PaCTOPKECHUS B TCUCHHE
nocieayomux 3 (Tpex) Jer.

13.3. 3a HapymieHue yciaoBHs O KOH(UIeHLIHANbHOCTH MH(popManuu, CTOpoHa, NOMyCTHBINAs
TaKkoe HapyllleHHe, HeCET OTBETCTBEHHOCTh B BUJE BO3MEILEHUS MPUUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHbIE MOJIOKEHNUS MOAJIEKAT IPUMEHEHHIO TAK)KE B CIIydae peopranusanuu ogHoi u3 CTopoH
115 €€ IPaBONPEEMHUKOB, MTPH JIMKBUAAIMK 07HOH 13 CtopoH — aist apyroit Ctoponsl. CriocoOsbl
3aiuThl Kakaoi CTopoHON KOH(pUIeHIMaNbHOM nHpopManuu Apyroit CTOpoHbI — HE HIDKE, YeM
crocoObl 3auThl JaHHOH CTOpOHOI cBOeil cOOCTBEHHOM KOH(UACHIIMAIBHONH HHPOPMALIUH.

Crpannna 8 u3 10





Hu oxna 3 CTopoH He BripaBe nepeaaBath KOHQUASHIMaTbHY0 HHPOpManuio Apyroir CTOpoHbI
JTOOBIM TPETBUM JIMIIAM WJIM O3HAKOMJIATH C KOH(pUIACHIMANTbHON HHpOpManueil apyrou
CTopoHBI THOOBIX TPETHHX JIUI] 0€3 TUCBMEHHOTO coryiacus 1pyroit CTOpoHbI.

14. BAKVIIOYUMTEJIBHBIE YCJIOBUA

14.1. CropoHbl NOATBEPKIAAIOT U TAPAaHTUPYIOT, YUTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIE IIOJTHOMOYHUS U BCE
HEO0OXOIMMBIC pa3penieHus (B TOM YHCIIE COTJIACHE YYACTHHKOB) JUTSl 3aKITFOUYCHUS HACTOSIIETO
JloroBopa M UCIIOJIHEHUS BCEX BBITEKAIOUINX M3 HETO 0053aTeNbCTB, YTO KOTOPHIE UM IOJTyYECHBI
1 (wm) ohopMIIEHBI U UMEIOT HOJHYIO CUITY U IEHCTBUE.

14.2. 3axmtouenue u ucnoigHenue CTopoHaMu Hactosuero Jloroopa U npeaycMOTPEHHBIX UM
JNEUCTBUN HE BCTYNAIOT U HE BCTYIAT B IPOTUBOPEYHE:

a) ¢ JOOBIM 3aKOHOM, IMPHUKA30M, PACIOPSHKEHHEM KaKoro-inbo TOCYAapCTBEHHOTO OpraHa,
CyJIeOHBIM pELIEHUEM, ONPEJCIICHUEM WM TOCTAaHOBIEHUEM, MM 3aKOHOJATENIbHBIM aKTOM,
MIPaBUJIOM WJIM UHBIM HOPMaTUBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;;

0) ¢ yupeIuTeNbHBIMU JOKYMEHTAMH WJIM KAKUMHU-TUO0 BHYTPEHHUMHU JIOKAJIbHBIMU ITPABOBBIMU
aktamu [lonpsinunka u (M) ero yupeauTenei;

B) C JOOBIM COIJIAIEHUEM WJIH JIOKYMEHTOM, AEUCTBHE KOTOPOIrO pacHpOCTpaHSETCs Ha
[Moapsimunka wm ero yupeautenei, uiu oo aktuB [loapsaurka, wim 110001 U3 aKTUBOB €TI0
ydpeauTenei.

14.3. Tloxpsmuuk HACTOSIIUM O0s3yeTcs COOIOAaTh TPEOOBAHHS —AHTUKOPPYIITHOHHOTO
3aKOHOJATEIILCTBA M HE MPEIPUHAMATh HUKAKUX JCHCTBUH, KOTOPBIC MOTYT HapyIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYITIIUOHHOTO 33aKOHOJATEIbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMHM IpPaBaMHU WM OO0s3aTeIbCTBAMHU
COrJIacCHO HacrosieMy JloroBopy, B TOM yrcie (He OrpaHHMYHMBAsCh) HE COBEPILATH MPEJI0KEHHE,
CaHKI[MOHUPOBAaHUE, OOCUIAHWE W OCYIIECTBJICHUE HE3aKOHHBIX IUIaTeXXeH, BKIoyas (HO He
OTPAaHWYMBASCH) B3SATKH B JICHSKHOW WJIM JIFOOOW WHOU (opMme, KaKUM-THO0O0 (HU3NYECKUM WIIH
IOPUIMYECKUM JIMIAM, BKJIIOYas (HO HE OTpaHUYMBAsICh) KOMMEpPYECKHE OpraHU3allid, OpTraHbI
BJIACTM M CaMOYNpABJICHHS, TOCYJApCTBEHHBIX CIYXalllMX, YaCTHbIX KOMIAHUH U HUX
MPEICTaBUTEINEH.

B cnyyae napymenus [loapsaurkoM o0s3aTeNbCTB, YKa3aHHBIX B ab3alie IepBOM HACTOSAIIETO
MIyHKTA, 3aKa34uK UMEET MPaBO B OJJHOCTOPOHHEM BHECYIEOHOM MOPSIKE 0TKA3aThCsl OT UCIIOTHEHUS
Hacrosiero JloroBopa. 3aka3zuuk He Bo3MellaeT yObITKH [lopsaunky B CBS3M C pacTOp)KEHHEM
JloroBopa B COOTBETCTBHHU C JAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. Bce u3MeHeHHS H JOIIOJIHEHUS K Z[OI‘OBOpy CUUMTAKOTCA ,HCIZCTBHTCJ'IBHBIMH, €CJIH OHH
O(bOpMJ'IeHBI B NHUCBMEHHOM BHAC MW IOANMCAaHBI HAMICKAIMUMHU YIOJTHOMOYCHHBIMU
IpeaACTaBUTCIIAIMU CTOpOH.

14.5. Hu onna u3 CTOpoH HE BIpaBe MepeiaBaTh CBOM IpaBa M OOS3aHHOCTH MO HACTOSAIIEMY
JloroBopy TpeTheit cTopoHe 6e3 MUCEMEHHOT0 coriacust Ipyroit CTOPOHBI.

14.6. B ciyuae u3MeHEeHHs CBOETO aJipeca, a Takke OAHKOBCKUX M APYrux pekBu3uToB CTopoHa
o0s3aHa B TeueHue S5 (MATH) KaJleHIAPHBIX JHEW C MOMEHTA UX W3MEHEHUS yYBEIOMHUTH 00 3TOM
npyryto CtopoHy. B ciyyae HeucnoslHeHUsl YKa3aHHON 00S3aHHOCTH MCTIOJIHEHHE TI0 TMPEKHUM
PEKBHU3UTAM OYAYT CUUTATHCS HaJJIeXKAIIUM HCIIOJIHEHUEM 0053aTeIbCTB B paMKaX HACTOSIIIETO
orosopa.

14.7. Bo Bcex cuyuasX, He MpeIyCMOTpPEeHHbIX HacTtosmuM JloroBopoMm, CTOPOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS IEHCTBYIOIIMM 3aKOHOIaTeNbCTBOM PecryOnuku Y30ekucTaH.
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14.8. Bcee IIpunosxenus k HacTosmiemMy JloroBopy sSBISIOTCS €ro HEOThEMIIEMOH YacCThIO.

14.9. Bce coobuienns 1 yBeAoMIICHUS, HarpaBisgemble CTOpOHAMHU JIPYT APYTY B COOTBETCTBHH
WIA B CBA3M C HAcTOSAMM JlOTOBOPOM, JOJDKHBI OBITH COCTABJICHBI Ha PYCCKOM SI3BIKE U
HaIIPaBJIEHBI CIEAYIOLIUM 00pa3oM:

a) BpYYaroTCs JIMYHO MOJ, PAcCHHUCKy O IMOJYYEHHH YIOJIHOMOYEHHOMY IPEJICTaBUTENIO WU
mobomy cotpynnuky CTopoHsl HacTosero JloroBopa

0) MpH OTCYTCTBUHU TaKO¥ BO3MOYKHOCTH HAIPABISIFOTCS 3aKa3HBIM MM CEMOM C YBEIOMIIEHUEM O
BpYUYECHUH;

B) HaIPaBJISAIOTCA MOCPEACTBOM IEKTPOHHON MOYTBHI.

14.10. Hacrosmmii JloroBOp COCTaBIIeH B JBYX OJK3EMIUIIpax, Ha PYCCKOM S3BIKE IIO
BOJIEU3bsIBICHNIO CTOPOH UMEIONINX OJIMHAKOBYIO IOPUINYECKYIO CUTTY.

[Ipunoxenuns:

1. Pacuernas croumocTs padoT McomHuTes.
2. Texauueckoe 3ajjaHne 3aKa3uuKa.

3. ®opma 3akaza.

4. PeecTp MCTIONTHUTETBHON TOKYMEHTALIUH.

15. IOpuauyeckue agpeca, 6aHKOBCKHe PeKBU3UTHI M noanucu CTopoH:
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Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др) на объектах ЦО г. Самарканд ООО «UMS», Республика Узбекистан на 2020 -2021 гг.»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др) на объектах ЦО г. Самарканд ООО «UMS», Республика Узбекистан на 2020 -2021 гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Стоимость изготовления 1 тонны металлоконструкций (сопутствующих/вспомогательных) (с НДС/ без НДС)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок гарантии на выполненные работы 

		



		Срок гарантии на металлоконструкции 

		



		Территориальное расположение участника

		



		Количество одновременно работающих бригад

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных работ, необходимо предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком	
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0



-24

24

-20.5275048244

0

-20

20

-16.4071859303

0

-18

18

-8.0924508414

0

-16

16

-5.1675850279

0

-14

14

-3.8890498576

0

-12

12

-4.1441262654

0

-10

10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0

-6

6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0



-24

24

16.4590079026

0

-20

20

10.9555555735

0

-18

18

11.0899904913

0

-16

16

10.1092715856

0

-14

14

6.4815981817

0

-12

12

6.041166603

0

-10

10

5.2494568052

0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
0,000

6,000
0,000

8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
















!Приложение №2 Образцы документов/Ф-8 Акт_освидетельствования_и_приемки_котлована.doc
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к работам по организации фундаментов



1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих  предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями  в двух уровнях по шаблону (кондуктору). 

12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 

15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности. 

20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.



Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли  не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика (Приложение № 2).

2. Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

3. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

4. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

5. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

6. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

7. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

9. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.
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