
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на «Выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) на объектах ООО «UMS» в ЦО г. Навои»


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz, тел: (+998 97) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шавкатова Ольга Владимировна, oshavkatova@myums.uz , тел: (+998 97) 403-81-69)

zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «20» сентября 2019 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]Приложение №1  Требования к работам.docx



 EMBED Package  [image: image4.emf]Приложение №2  Образцы документов.rar




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image5.emf]ЦП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image7.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image8.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА-рамочный.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		1 000 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		50 % от суммы Заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказа последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Счет-фактуры и Акта сдачи-приемки обеими сторонами



		3

		Срок выполнения работ

		Указан в соответствующем Заказе



		4

		Место выполнения работ

		ЦО г. Навои



		5 

		Валюта платежа

		Сум



		6

		Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций 

		Не менее 10 лет



		7

		Гарантийный срок на строительно-монтажные работы 

		Не менее 24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ



		8

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		9

		Вид договора

		Рамочный 



		10

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней
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«YTBEPXKIAIO»

Jupexrop Texuuueckuii

“

@unarosa O.I1.

TEXHHUYECKOE 3AJIAHUE
Ha BBINOJIHEHHE Pa0oT 1o MoHTaKy/HeMoHTaky AMC ¢ H3roTOBJEHHEM BCIIOMOraTeIbHBIX
METAIJIOKOHCTPYKIHI (Orpask/eHusi, pa3rpy304uHbie pamMbl, AHKePHbIE KPEILIeHHs | Ap.) Ha
o6bexrax IO r. Hasou 000 «UMS», Pecny61nka Y36exkncran

Hawaaonuk oToena
co3nanns HEQPACTPYKTYPHI CeTH

p /Z/{ /Lé * I'opun A.E.

v






O0mue cBeieHUS

HacTosimuM TeXHHYECKUM 33JaHUEM NPelyCMaTPpHUBAeTCsl BBIMOJHEHUE KOMILIEKca paboT Ha
ob6wekrax 11O r. HaBon B cnemyromeM cocTaBe:
- MonTax- IEMOHTaX AHTEHHO-MAYTOBBIX cOOpYxeHuH (bamsu, MauTsl, OTAEIbHO-CTOAIINE
TPYOOCTORKH | Ip.)
- U3TrOTOBJIEHUE U YCTAHOBKA COMYTCTBYIOIIMX METaJUIOKOHCTPYKIME (pa3rpy304Hble paMBl,
TpyOOCTOMKH, OTPaKACHUS TEXHOJIOIHYECKHX INIOIAN0K, PEKOHCTPYHPYEMBIE aHKEPHBIE KPEIUICHUS U

ap.)

Pa6oTBI MOTYT pacmpocTpaHAThes Ha Mo0bie 00bekTel OO0 «UMS»:
- HOBBIE
- HEJIOCTPOEHHBIE
- CYIIECTBYIOIHUE
- PEKOHCTPYUpPYEMEIE

Bee pabotsl mospkHB! GBITh BhmonHeHB! ¢ cobmoaenuem IIIHK, KMK, I'OCT u npasui,
neiicTByromux B Pecybnuke Y36ekucraH, a TakKe B COOTBETCTBHH C IIPOSKTHOM JOKyMEHTAI[HEH Ha
KaXXIBIH OOBEKT.

Kaxnpiii o6beM PaGoT (HauMeHOBaHME M BHABI paboT), CPOKH H MECTO HX BBIIOJIHEHHS, &
TaK)Xe IIpefBapUTeNIbHas CTOMMOCTh Kakporo obsema PaboT onpenendercs Ha OCHOBaHHH
0(hOpMIICHHBIX H OJNKCAHHBIX CTOPOHAMH 3aKa30B.

Ha xaxapiii 06BeKT cocTaBngercs cMmerta, corsnacHo IIHK, uro ob6sa3sBaet [loapsaauuka ctporo
CIIeZIOBAaTh BCEM IIpaBHJIaM M pacdyeraM B IIPOSKTHOM NOKyMEHTAalWH, KOTopas MMeeT OKCIEepTHOe
3akiIoyeHHe U NPEAOCTaBIACTCA 3aKa39HKOM.

HTorosas cTOMMOCTE paboT OyaeT OIpenaensaThes N0 HakTy UX BBITOIHEHHS COITIACHO CMETHOM
JOKYMEHTAIlMA, HO HE MOXeT OBITh BBIIIE CTOMMOCTH, IpelutoXeHHOH IloapsamynxkoM Ha sTarme

3aKyIIOYHOM IIPOIEaypEL.

3aKa3z4yMK OCTaBJsET 3a co0Oi MpaBO NMPUBJIEKATh HE3ABHCHMBIX 3KCIIEPTOB JUIS ONpPENEICHHS
daxTH4eckoro o6reMa BHIIOJIHEHHBIX PaboT.

ITnanupyemslii 006em padoT

npoy4ue
Peruon bammau Maurtsi P
METaUIOKOHCTPYKITHH
r. Hasou 26 3 onpepensercs
OTPeOHOCTHIO

ITpumeuanue. O6vem pabom modcem Oblimb CKOPPEKMUPOSAH 3aKAHUKOM HA N106OM smane.
1. OcHoBHBbIe THIIbI KOHCTPYKIMIA

OcHOBHBIE KOHCTPYKIIUH, TUIaHUPYeMble K IPUMEHEHHIO Ha 00BEKTax:
Bamnu (4-X yroasHas mpu3Marudeckas Tpyoyaras) 24m

Bammu (4-X yrojisHas ycedeHHas DUpaMuza yrojixkosas) 30M

Baimau (4-x yronbHas ycedeHHas IupaMusia yroakosas) 40m

Onopnast MauTa (KaCCETHOTO THIIA) BBICOTOH 110 27,8 M

Onopnas Mauta (KacCeTHOTO THIA 3-X IpaHHast) BHICOTOH 10 36 M
Pa3srpy3o4Hble paMbl JUIS pasMelIeH s TEXHOJIOTHIECKOro 000pyI0BaH s
CeTuaThle OrpaX/JICHHUS TEXHOJIOTHYESCKHUX IUIOIA/IOK U T.JI.





Tum ¥  XapaKTePUCTHKH yCTAHABIMBAEMBIX KOHCTPYKUHMH ONPENENSIOTCH MPOSKTHOM
JOKyMeHTanuei 1 3akasoM, nepenaBaeMbIx [JoapsHOM opraHu3amyy.

IIpy W3rOTOBNEHMH | yCTaHOBKE KOHCTPYKUMH CIEIYeT TIPHIEPKUBATHCS TpeOOBaHMIH,
u3nokeHHsiXx B IIpunoxennn Nel Texumueckoro 3amanus «TPEBOBAHMS K H3roTOBICHUIO U
YCTaHOBKE METAILIOKOHCTPYKITHI»

2. Ilopsxok pacyera CTOMMOCTH 001eKTOB

Jlns aBancmpoBanus paGoT 1Mo OOBEKTY B KauecTBE CTAPTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3dqHKOM
IPEIOCTABISETCSA CMETHAs CTOMMOCTh 00BEKTa ¢ 3KCIIEPTH301 CMeT.

OxoH4aTe bHbIH pacyeT 3a BEIIOTHEHHBIE PaGOTHI IPOU3BOAUTCS 1O (GAKTY HX BEIIONHEHHS HA
OCHOBAHHMH CMETHOIO pacyera, IIOArOTOBIEHHOro Ha ocHoBaHmu [ITHK ¢ nprmeHeHHEM OCHOBHBIX
[OKa3aTelel O MPOYUM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH 4eOBEKa Yaca, TPAHCIOPTHBIM H KOMAaHIHPOBOYHEIM
pacxo/iam, COriacoBaHHLIM Ha 3Talle IPOBEJICHUS 3aKYIIKH.

CrouMocTs MaTepHalnos, NPUMEHSEMBIX HPH CTPOHTENLCTBE, AOJDKHA OBITH IOATBEPIKACHA
COOTBETCTBYIOIIMMH HAKJIaAHBIMH U CUET (aKTypaMmH.

Jlns ompeneneHus M COTJIACOBAHMS yCIOBHIf OIUIATHl YYACTHHK, NPH TOfade IpPeAIoKeHH i,
AOJDKEH 3allOJIHUTE CJICAYIOMyI0 (opMy Ha cBoeM OJilaHKe, 3aBEPUTH €€ IIeYaThi0 W IIOJIHCHIO
YIOJIHOMOYEHHOT'0 JIUIIA:

Nennm | HaumeHoBanue moxkaszatens Beanuuna ObocHoBaHue
1 [Tpo4ue 3aTpars! moapsaIIMKa,
%
2 **CTOMMOCTh Yen.yaca ¢ y4eTOM COILCTpaxa
12% , cym

3 *TpancriopTHBIE pacxosl,
% OT CTOHMOCTH MAaTEPHAIIOB

ABaHCOBas CyMMa ILIaTexXa,
% ot croumoctu Jloroopa (3akaza)

* Ilpu mnepeBo3ke KpyNHOraGapuTHBIX IDY30B TPAHCTIOPTHBIE PACXOMbI 3aKpBIBAKOTCA MO (DAKTHUECKHM 3aTparam
[Tonpsinanka Npu ycrnoBHYU NPeIbABNEHHS TOBAPHO-TPAHCIIOPTHBIX HAKIAAHBIX. CTOMMOCTE NIEPEBO3KH MpPeIBapUTENLHO
HOJXHa OBITh MMCPMEHHO COTIACOBAHA ¢ 3aKa3IUKOM.

** CTOMMOCTH 4Yen.4aca ¢ y4eToM col.ctpaxa 12%, npuHHMaeTcs npu oDOPMIIEHNHH 3aKasa [0 CPeaHeCTATHCTHIECKAM
NaHHBIM PErHOHA IopUaMdecKoi peructpanuu I[loapsaauka Ha MOMEHT MOANHCAHMA 3aKa3a.

KomneHcanus cyTo9HbIX pacxof0B MOAPSAAYAKA 32 BPeMs NpPeOHIBAHHS B KOMAHIUDOBKE H
HAaXOXICHUS B IyTH BO3MEMIAIOTCS B pasMepe He Gonee (B K03 pHIMEHTaX OT YCTAHOBJIEHHOTO B
pecnybimke pasMepa MUHHMAaTBHOMN 3apaGOTHOM IIaTEI):

B I. TamkenTe, ropojax - 061acTHEIX HeHTpaX - 0,1;

B JIpyTHX ropojiaXx H HaceJIeHHbBIX MyHKTax - 0,08.

Komnercanus Bosmemaetcst IToxpsiuoi opranusanum, ¢ KoTopoit 3akmouen JIoroeop.

IIpu HamuIuM ONOJHUTENBHBIX NapaMeTPOB, OHH MOTYT GbITh JOGABICHB! JIOMONHATETHHON
CTPOKOH K CIIHCKY.

llo wuroram mNpoBeneHHOH 3aKymO4YHOM NPOLEAYPHl ¢ NOGEAUTENIMH OyAeT NOAIHNCAH
PaMOYHBEIH JOrOBOP CO CPOKOM JIeicTBHS 10 Kouma 2020r.
ABaHCHpOBaHHE OyIeT NPOM3BOJMTECA MO OTHENBHBIM 33aKa3aM B COOTBETCTBHMH C YCJIOBHSAMU
Jloroeopa, mosy9eHHBIMHE IO pe3yJIbTaTaM 3aKyIIKU U IEPErOBOPaM.






3. Ilopsiaok odopmireHNs JOKYMEHTOB U 3aKpbITHE padoT

[lepen HawamoMm paboT, Ha craguu mnoamucaHus Jlorosopa, HEOOXOAMMO COIjacoBaTh C
3aKa3yvKoM CIMCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMblil IUIsi BBHINOTHEHHS KOHKPETHOTO O0OBEKTa. 3aKphITHE
pabot Bo3moxkHO TOJIBKO mocne npenocTaBieHys MOJHOIO IMaKeTa JJOKYMEHTOB 10 COTJIaCOBAHHOMY
CITHCKY.

B mpomnecce BhIMONHEHNUs paboT U Mo ee OKOHYaHUH [1oApSIUHKOM JODKHBI OBITH O(QOpPMIIEHBI U
MpeIoCTaBIeHbl 3aKa3yuKy BCce HEOOXOAMMBIE HCIOIHHTEIBHBIC NOKyMEHTHI IlepeueHb u oOpasibl
JIOKYMEHTOB IpuBeaeHs! B [Ipunoxenun Ne2.

JIio6ble DOTMONHHUTENBHBIE paboThl, BO3HHKAIONIME B IIPOIECCE BHINOJIHEHUS paboT He
YVYTEHHBIE B MPOCKTE M CMeTe, a Takke Io0ble OTKIOHGHHsS OT IMPOEKTa [OLKHBI OBITH
NpeIBapUTEILHO IHUCBMEHHO corjacoBasl ¢ 3aka3udkoM. HecornacoBansele paboTel U
IOOTIOJIHUTENBHBIE 00beMEI paboT omadyuBaThcs He OyayT!

[lpy TpenbsSBICHUH OOBEKTa K MPOMEXYTOYHOM IPHEMKE M OCMOTDY CKpBITBIX paboT
OTIOBEllleHHe 3aKazuhKa M €ro IpUCYTCTBHE Ha 00Bekre 00g3arenbHBL. O TOTOBHOCTH K OCMOTPY
IToapsaauuK JOJDKEH OIMOBECTHTH 3aKa3zuuka 3a01aroBpeMeHHO, He Mo3iHee 3X pabouux AHEH H0 JHS
IPUEMKH.

IIpenocrasienne 3aka3uuky (OTOOTUETa O TPOIECCE BBHIMONHEHUS PaboT Ha BIEKTPOHHOM
HOCHTEJe 00513aTeNBHO.

4. Tpebdosaunus k Iloapaguuky

4.1. Ilpu moanucanuu 3akaza Kk Jlorosopy Iloapsaunk JOKEH ONPENEIUTh CPOKU BBIIOJIHEHHS
paboT ¥ cOCTaBUTH I'paMK UX BBHIIOIHEHHS, COIJIACOBAB €ro ¢ 3aKa3uuKOM.

4.2. Jns BBIOJNHEHHA pabOT cocTtaB Opuraa NMOAPSAHON OpraHU3allMU ONpENeNseTCs U3 pacdera
CPOKOB M 0OBEMOB, yKa3aHHBIX B 3akase, a TaKXKe C yUeTOM HOPMATHBHOHR JIMTENBLHOCTH paboT Ha
Ka)KZIOM W3 3TallOB CTPOUTENILCTRA.

4.3. B cocraBe Gpuraj J0KHEBI OBITH CIIEUANMCTEI, HMEIOIIHE ONBIT pabOTHI X COOTBETCTBYIOIINE
JOTIYCKH ¥ KBaJIM(UKAIUIO.

4.4. Tlompsauuk JOJKEH 00lafaTh JOCTAaTOYHBIM KOJIMYECTBOM TEXHUYECKHMX CPEICTB, MAIIWH M
MEXAHHU3MOB JUTS BBIIOJHEHH paboT 1o ycnousaM Jlorosopa.

4.5. Tlocne mnonmucanus 3axasa [logpamumk OOMKEH HA3HAYUTH OTBETCTBEHHOE JIMLO 3a
BBINOJIHEHHE paboT 1o 3akasy ¥ rmepeiaTh KOHTAKTBI 3aKa3uuKy.

5. TpeGoBanus Mo cpoKy rapaHTHii Ka4ecTBa HA pe3yJbTaThl padoT (yeayr):

5.1. TapaTufHBIH CpPOK OKCIUIyaTalluM M3TOTOBICHHBIX METAUIOKOHCTPYKUHMH JOJDKEH
COOTBETCTBOBATH [TACIIOPTHBIM JaHHBLIM U OBITH He MeHee 10 nieT.

5.2. TapaHTHiHBII CpPOK Ha CTPOHTENbHO-MOHTaXKHBIE pabOThl JODKEH COOTBETCTBOBATH
TpeGoBaHHsIM HOPMAaTHBHBIX JOKYMEHTOB M OBITh HE MEHee 24 MECANEB CO JHA NOMNHCaHHA O0CHMH
CTOpOHaMH AKTa NPUEMKH BHIIOIHEHHBIX PaboT.
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для старшего специалиста Департамента управления закупками

Шавкатовой Ольге Владимировне





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на : 


«Выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) на объектах ООО «UMS» в ЦО г. Навои»





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4
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Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №2 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



_1624280882.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		



		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		



		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		



		Авансовая сумма платежа, 


% от стоимости Договора (Заказа)

		



		Процент НДС, %

		



		Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций

		



		Гарантийный срок на строительно-монтажные работы

		



		Срок выполнения работ

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




 



ДОГОВОР ПОДРЯДА (рамочный)

на выполнение работ по монтажу-демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций № ______



г. Ташкент                                                                                                « _____ » ____________ 2019 г.



		__________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



1.1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение №2 к настоящему Договору) и проектной документацией на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в установленные сроки выполнить следующий объем работ (далее – Работы) на объектах заказчика в __________:

а) монтаж (демонтаж) антенно-мачтовых сооружений (башни, мачты, отдельно стоящие трубостойки и др.);

б) изготовление и установка сопутствующих металлоконструкций (разгрузочные рамы, трубостойки, ограждения технологических площадок, реконструируемые анкерные крепления и др.). Тип и характеристики конструкций определяется проектной документацией и соответствующим Заказом. 

По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно Приложения №4 к настоящему Договору.



1.1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненный Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме. 



1.1.3. Расчетная стоимость работ Исполнителя определяется на основании сметного расчета с применением «Основных показателей для расчета стоимости работ Исполнителя» согласно Приложения №1 к настоящему Договору.



1.1.4. Объем работ (наименование и виды), сроки и место их выполнения, а также предварительная стоимость каждого объема работ определяется на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более _________________________.



2.2. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу. 

2.3. Расчетная стоимость работ соответствующего Заказа к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика, является фиксированной на весь период исполнения Заказа и увеличению не подлежит.



2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).



2.5. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

	

	2.5.1. ___ % (_____ процентов) от стоимости работ по соответствующему Заказу выплачивается в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами и внесения информации о настоящем Договоре в реестр договоров в соответствии с Законом РУз «О государственных закупках» (ст.41).



	2.5.2. Оставшиеся часть по Заказу на основании итогового Акта сдачи-приемки, фиксирующим выполнение подрядчиком работ в полном объеме, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки и счет фактуры за вычетом суммы предоплаты.



2.6. В случае ненадлежащего выполнения работ согласно соответствующему Заказу, Заказчик не производит оплату выполненных работ последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Работ предыдущего Заказа.



2.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору.

Оплата за выполняемые работы производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 



3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на объектах Заказчик предоставляет Подрядчику проектную документацию (единожды) и направляет проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.



3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.



3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.  



4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ



4.1. Перечень объектов Заказчика, на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком.



4.2. Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах. 



4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ.

 

4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



5.1. С момента начала выполнения Работ по Заказам Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга.



5.2. Сдача приемка Работ по Заказу осуществляется Сторонами поэтапно.



5.3. Первый этап.



5.3.1. По окончании выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет следующие документы: 



5.3.2. согласно реестру исполнительной документации (Приложение № 4);



5.3.3. полный фотоотчет этапов работ по объекту на электронном носителе, предъявляемого к сдаче. 



Без представления исполнительной документации и фотоотчета Заказчик в праве не принимать Работы, выполненные Подрядчиком по соответствующему Заказу и не подписывать акт выполненных работ.



5.3.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты представления необходимых документов согласно п.п. 5.3.2. и 5.3.3. проводит комплексный анализ на предмет визуальных соответствий/несоответствий к требованиям, проводимых (выполненных) Работ, согласно Приложениям №1, №2. 

В случае наличия недостатков Заказчик направляет Подрядчику требование об их устранении.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, и представить новый фотоотчет с устраненными замечаниями.



5.4. Второй этап.



5.4.1. При отсутствии замечаний по представленным материалам Заказчик выезжает на место выполнения работ для проведения приёмочных испытаний. 

5.4.2. Если во время проведения приемочных испытаний будут установлены недостатки (дефекты), то Поставщик обязан устранить возникшие дефекты (недостатки) до начала следующих приемочных испытаний.

5.4.3. В случае отрицательного результата приемочных испытаний Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать уплаты неустойки за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

5.4.4. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе с привлечением независимых экспертов. 

В случае выявления в процессе выполнения приемки недостатков (дефектов) Работ Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Требования Заказчика являются для Подрядчика обязательными.



5.4.5. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



5.4.6. Если обнаруженные недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.



5.4.7. Заказчик вправе:

а) подписать представленный Подрядчиком Акт; 

б) отказаться от подписания Акта с направлением Подрядчику мотивированного отказа; 

в) дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



5.4.8. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

а) за свой счет устранить недостатки (дефекты). Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

б) внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



5.4.9. После успешного завершения приемочных испытаний, надлежаще выполненных Работ, подписывается Акт выполненных Работ.

Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и ввода в эксплуатацию.



5.4.10. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ и Счет-фактуры, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.

5.4.11. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с проектной документацией, требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ.

6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;

в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.

 Права собственности на переданные Подрядчику материалы сохраняется за Заказчиком.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика.

6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 

6.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА



7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.



7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. На период выполнения Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика беспрепятственный доступ на объекты Заказчика, на которых выполняются Работы, а также внос/вынос оборудования, материалов и инструментов, в соответствии с требованиями пропускного режима на объектах

7.2.2. Принять и оплатить надлежаще выполненные Работы Подрядчику в размере и сроки, предусмотренные соответствующим Заказом. 

7.2.3. В сроки и в порядке предусмотренным Договором с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а в случае обнаружений замечаний незамедлительно заявить об этом Подрядчику.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Заказу за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническому заданию Заказчика, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного требования Заказчика об уплате пени. 

В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.



8.11. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, а в случаях несохранности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования дополнительно тажке выплачивает штраф в размере 50 минимальных размеров заработных плат за каждый случай. 



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств». 



10.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.



10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет только оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим подрядчиком.



10.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ГАРАНТИИ



11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования.



11.2.Гарантийный срок эксплуатации изготовленных по настоящему Договору металлоконструкций составляет не менее 10 (десять) лет.



11.3. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента приёмки результата Работ.



11.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.



11.5. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.



В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.



При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.



В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Основные показатели для расчета стоимости работ Исполнителя.

2. Техническое задание Заказчика.

3. Форма Заказа.

4. Форма реестра о передачи исполнительной документации.



15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:






Приложение № 1

К договору _________



Основные показатели для расчета стоимости работ Исполнителя.



		№

пп

		Наименование показателя

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

		



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

Сум 

		



		3

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		



		4

		Авансовая сумма платежа, 

% от стоимости Договора (Заказа)

		



		5

		НДС, %

		









Подписи сторон



		

		










Приложение № 2

К договору _________



Техническое задание 

ТРЕБОВАНИЯ

к работам по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к работам по организации фундаментов



1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями в двух уровнях по шаблону (кондуктору). 

12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 

15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности. 

20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.



Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

2. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

3. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

4. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

5. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

6. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

7. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

8. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.



Подписи сторон





		

		










Приложение № 3

К договору _________



ФОРМА

Заказ № _____

К Договору № ________от____________ 



г. Ташкент 					        	                            «____» ___________ 201_ г.



_______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно Сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Заказа.ОБРАЗЕЦ



		№ п/п

		Номер объекта

		Наименование объекта и его адрес

		Выполняемые работы

		Предварительная стоимость работ, сум

		Расшифровка стоимости



		

		

		

		

		с НДС/без НДС

		



		

		

		

		

		

		Приложение №



		

		

		

		

		

		





2. Срок выполнения работ: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

                                                  окончание- ______________________________________

3. Порядок платежей: 

3.1. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет _____ (______) сум с учетом НДС.

3.1.1.Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере __% (_____) процентов от предварительной суммы Работ Заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Заказа.

3.1.2. Окончательный расчет за выполненные работы соответствующего Заказа производится на основании Акта выполненных работ и сметного расчета (подготовленного на основании ШНК с применением основных показателей сметного расчета, стоимости человека часа, транспортным согласно Приложению №1 к Договору) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта выполненных Работ и счет – фактуры с вычетом оплаченного аванса.

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу. 

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.

		От Подрядчика:



____________________  Ф.И.О.

«___» ___________ 201   г.

		От Заказчика:



  ____________________  Ф.И.О.

 «___» ___________ 201   г.







Подписи сторон

		

		










Приложение № 4

К договору _______ 



Реестр документов, передаваемых Заказчику

по объекту ________________________



		№пп

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







ОБРАЗЕЦ









































Подписи сторон





		

		










Приложение № 5

К договору № _____________



АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к Заказу №  от «__» _______201__г.  по Дог.  № _______________ от “__” ________ 201__  г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 201_ г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по _______________.

		№ 

		Наименование оборудования/материалов 

		ЕИ

		Кол-во

		Цена за 1 еи. в сумах с НДС

		Стоимость в сумах с НДС



		

		

		

		

		

		



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись                                       мп



                                                                                                          

Передал:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________                

 _____________

         Подпись                                                                                   Подпись     ОБРАЗЕЦ





 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп

                                                                                                                                                         

Принял:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       



ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к работам по организации фундаментов



1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих  предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями  в двух уровнях по шаблону (кондуктору). 

12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 

15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности. 

20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.



Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли  не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика (Приложение № 2).

2. Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

3. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

4. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

5. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

6. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

7. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

9. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.




Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










