
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на «Выполнение работ по реконструкции существующих площадок KAR1172 SSG Karauzyak, KAR1136 Shumanay, KAR1131 Kegeyli, KAR1159 Takirkul в зоне обслуживания ЦО г. Нукус»


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz, тел: (+998 97) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шавкатова Ольга Владимировна, oshavkatova@myums.uz , тел: (+998 97) 403-81-69)

zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «7» октября 2019 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]!П-№1 Требования  к работам.docx



 EMBED Package  [image: image4.emf]Проекты.rar




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image5.emf]КП.doc


	+
	+
	-
	+

	
	
[image: image6.emf]Таблица цен.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Сущ. Анкер


Существующая кровля


Битумная мастика


см. прим. п. 2


Д


17


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Довгань К.А.


Подп.№ док. 


 KAR1131 "Kegeyli"


Каракалпакстан, Кегейлийский район, п.


Кегейли, ул. Кегейли гузари, д. 23


Стадия Лист Листов


Эргешов Т.Т.


Реконструкция площадки KAR1131 "Kegeyli" в зоне обслуживания ЦО


г. Нукус.


Эргешов Т.Т.


ООО "Universal Mobile


Systems"


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П1
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1. Данный лист читать совместно с листами 2 и 3.


2. Порядок работ по устройству Анкера А-1 :


- Срезать лист t4, приваренный к верхней части существующего анкера;


- Образовавшиеся кромки трубы анкера отшлифовать и выровнять, удалив слой старой краски;


- Поверх существующего анкера установить и приварить проектируемый анкер А-1, выровняв их по


вертикальной оси;


-  К существующему анкеру приварить рёбра жёсткости (дет. поз. 9);


- В месте установки Якоря Я-1 демонтировать существующее покрытие плиты перекрытия c последующим


восстановлением.


- Определить места расположения пустот и высверлить отверстия ∅50мм под распорный анкер согласно чертежу;


- Забетонировать пустоты в плите покрытия бетоном класса В15;


- Установить в проектное положение Анкер А-1;


- Выполнить подкосы. Подкосы привариваются к анкеру во время монтажа;


- Забетонировать Якоря Я-1 бетоном класса В15;


- Выполнить гидроизоляцию анкера А-1 в 2 слоя фольгоизола.


- В существующем шифере выполнить отверстия под Анкер А-1, установить анкер и установить оцинкованный


лист t 0.8. После установки Анкера щель заделать цементно-песчанным раствором М200 и обмазать битумной


мастикой за 2 раза.


3. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать


равными минимальной толщине свариваемых деталей. Сварку выполнить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75;


4. Анкер А-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить красной краской


ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.







Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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Спецификация элементов


Марка


позиция
Обозначение Наименование Кол


Масса


ед. кг.
Примеча -ние


А-1 Анкер А-1 2 86,29 172.58


1 Труба ∅159Х4.5 ГОСТ10704-91
В20 ГОСТ 10705-80 ;L=950 1 16.29 16.29


2 Уголок 50х5 ГОСТ8509-93
С245 ГОСТ 2777288; L=1650 4 6.22 24.88


3 Лист л.8 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 150х150 2 1,41 2.82


4 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88;250х250 1 4,9 4.90


5 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 150х40 2 0,47 0.94


6 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 60х40 2 0,19 0.38


7 Лист л.8 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88;200х200 1 2,51 2.51


8 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ27772-88 ; 250х250 1 6.87 6.87


9 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ14637-89; 90х150 4 0.64 2.56


10 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ14637-89; 90х150 4 0.64 2.56


11 Лист л.8 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 60х70 3 0,27 0.81


17 ОЦ  0,8х1000 ГОСТ 19904-74ОН-1 ГОСТ 14918-80 ; м² 1 6,27 6,27


Шп-1 Шпилька Шп-1 4 1,35 5,4


Я-1 Якорь-1 2 4,55 9,1


Материалы:


Цем. песч. р-р М200 0.5м³


Бетон кл. В15 0.66м3


Площадь , покрываемая Фольгоизолом


в 2 слоя
7.31м²


Шп-1 Шпилька Шп-1 1 1,35 1.35


12 Круг ∅16 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=300 1 0,48 0.48


13 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 100х100 1 0,78 0,78


14 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 2 0,04 0,08


15 Шайба ∅16 ГОСТ 11371-78 1 0,01 0,01


Я-1 Якорь Я-1 1 4,55 4,55


3 Лист л.8 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 150х150 1 1,41 1,41


16 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88;200х200 1 3,14 3,14
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Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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Примечание:


  Данный лист читать совместно с листом 1 .





		Листы и виды

		KAR1131 Kegeyli - КМ П1-К1

		KAR1131 Kegeyli - КМ П1-К2

		KAR1131 Kegeyli - КМ П1-К3
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Кол.учИзм. Лист


РП
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Проверил


Н.контр.


Довгань К.А.


Подп.№ док. 


 KAR1131 "Kegeyli"


Каракалпакстан, Кегейлийский район, п.


Кегейли, ул. Кегейли гузари, д. 23


Стадия Лист Листов


Эргешов Т.Т.


Реконструкция площадки KAR1131 "Kegeyli" в зоне обслуживания ЦО


г. Нукус.


Эргешов Т.Т.


ООО "Universal Mobile
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Примечание:


1. Данный лист читать совместно с листом 2.


2. Порядок работ по устройству Анкера А-2.


- Существующую трубостойку L=800мм укоротить, срезав участок L=100мм;


- В существующей кровле установить оцинкованный лист t 0.8.


- Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать


равными минимальной толщине свариваемых деталей. Сварку выполнить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75;


3. Анкер А-2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить красной краской


ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Анкер А-2


М1:10
1 - 1
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Примечание:


 Данный лист читать совместно с листом 1 .


Спецификация элементов на Анкер А-2


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


А-2 Анкер А-2 1 15.64 15,64


1 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88 250х250 1 4,91 4,91


2 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88 150х40 2 0,47 0,94


3 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88 60х40 2 0,19 0,38


4 Лист л.10 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88 200х200 1 3,14 3,14


5 ОЦ  0,8х1000 ГОСТ 19904-74ОН-1 ГОСТ 14918-80 ; м² 1 6,27 6,27


Вид А


М1:4


Вид Б


М1:4





		Листы и виды

		KAR1131 Kegeyli - КМ П2-К1

		KAR1131 Kegeyli - КМ П2-К3
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Реконструкция существующей площадки KAR1131 "Kegeyli" в


зоне обслуживания ЦО г. Нукус.


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ


KAR1131 "Kegeyli"


(Каракалпакстан, Кегейлийский район, п. Кегейли, ул. Кегейли


гузари, д. 23)


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Ташкент 2019г.


«СОГЛАСОВАНО»


Начальник ОРиОПСР ___________ Филатов Д.А.


Проект разработан:


Специалист ОРиОПСР ___________ Довгань К.А.







Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Довгань К.А.


Подп.№ док. 


Стадия Лист Листов


Эргешов Т.Т.


Реконструкция существующей


площадки KAR1131 "Kegeyli" в зоне


обслуживания ЦО г. Нукус.


Эргешов Т.Т.


ООО "UNIVERSAL MOBILE


SYSTEMS"


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ


2 5


ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


1 Титульный лист


2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3 Общие данные


4 План расположения металлоконструкций
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и


утверждения проектной документации на


капитальное строительство предприятий, зданий и


сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и


приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-


геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и


молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П1 Анкер А-1 3 листа


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П2 Анкер А-2 2 листа


01д-КМ-05-10-05 Монтажные детали оттяжек


KAR-0755-19-BSS-1131-АФУ План расположения АФУ 3 листа







ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по реконструкции существующей площадки KAR1131 "Kegeyli",


расположенной по адресу: Каракалпакстан, Кегейлийский район, п. Кегейли, ул.


Кегейли гузари, д. 23 выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.


2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и


воздействия", КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для


проектирования", КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах",


приняты  следующие:


    - Климатический подрайон - IVА, строительно-климатическая зона - IВ;


    - Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -38кгс/кв.м;


    - Толщина стенки гололеда - 5 мм (II район);


    - Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


      поверхности земли - 50 кгс/кв.м  (I район);


    - Сейсмичность района - 8 баллов.


Антенно-мачтовое сооружение на объекте KAR1131 «Kegeyli» является


существующим и состоит из опорной мачты высотой 21.05м для подвеса антенн


сотовой связи и антенн РРЛ. АМС располагается на кровле 2-х этажного здания.


Кровля представляет собой односкатную крышу из шифера, крепление анкеров


осуществляется к ж/б плитам покрытия. АМС установлено на фундаменте на несущей


стене и имеет четыре анкера для крепления оттяжек. Крепление анкеров


осуществляется к круглопустотным плитам перекрытия.


В следствии реконструкции площадки необходимо выполнить работы по


реконструкции анкеров крепления оттяжек. При этом выполняются следующие работы:


- Реконструкция существующих анкерных креплений - 4шт;


- Установка и натяжение существующих оттяжек на реконструируемых


анкерах.


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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Подп.№ док. 


 KAR1131 "Kegeyli" Каракалпакстан,


Кегейлийский район, п. Кегейли, ул. Кегейли


гузари, д. 23


Стадия Лист Листов


Эргешов Т.Т.


Реконструкция существующей площадки KAR1131 "Kegeyli" в зоне


обслуживания ЦО г. Нукус.


Эргешов Т.Т.


ООО "UNIVERSAL MOBILE


SYSTEMS"


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ


4 5


План расположения


металлоконструкций


М 1:200


План расположения металлоконструкций


Примечание:


1. Общие указания см. л. 3;


2. Вид А см. на л. 5;


3. Спецификация на устанавливаемые металлоконструкции дана на л. 5;


4. За отм. ±0.000 принят уровень земли у основания здания;


5. Здание 2-х этажное, высотой Н=7.0м, кровля односкатная из шифера;


6. На крыше здания установлена мачта из стандартных секций высотой


H=21.05м;


7. Фидер проложен по существующему горизонтальному кабель-росту по шиферу


до фидерного ввода в аппаратную;


8. Необходимо произвести реконструкцию 2-х существующих Анкеров А-1,


требования по реконструкции анкеров см. в приложении к проекту


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П1;


9. Произвести реконструкцию 2-х существующих Анкеров А-2, требования по


реконструкции анкеров см. в приложении к проекту


KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П2;


10. В месте пересечения крыши с анкерами установить оцинкованный лист, с


последующей герметизацией швов;


11. Произвести гидроизоляцию кровли в местах пересечения её с анкерами А-1 и


А-2.
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Общая спецификация


Марка


поз.
Обозначение Наименование Кол-во


Масса,


ед. кг


Примеча-


ние


А-1 KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П1 Анкер А-1 2 86.29 172.58


А-2 KAR-0755-19-BSS-1131-КМ.П2 Анкер А-2 2 15.64 31.28


Св-1м 01д-КМ-05-10-05/3 Стяжка винтовая Св-1м 8 5.60 44,8


ЗД10м 01д-КМ-05-10-05 Зажим дужковый ЗД10м 24 0.30 7,2


1 01д-КМ-05-10-05 Коуш 34 ГОСТ 224-93 8 0.220 1.76


Итого: 257.62


Материалы:


Цем.песч.р-р М200 0.05 м³


Бетон кл. В15 0.66 м³


Площадь , покрываемая Фольгоизолом в


2 слоя
7.31 м²


Вид А


Данный лист читать совместно с л. 4.
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Параметры оборудования


Параметры Секторных антенн


Тип антенн
Стандарт


связи
Сектор Азимут, °


Наклон


антенн, °


Конфигура-


ция


Фазовый центр


антенн, м


Дополнительное


оборудование


739624 ( сущ.) GSM900 1 (G) 20 0 2 27


BTS312 ( сущ.)739624 ( сущ.) GSM900 2 (G) 160 0 2 27


739624 ( сущ.) GSM900 3 (G) 255 0 2 27


742215 ( сущ.) UMTS 1 (U) 330 1 2 23


BTS3900 ( сущ.)742215 ( сущ.) UMTS 2 (U) 115 0 2 23


742215 ( сущ.) UMTS 3 (U) 220 1 2 23


Параметры РРЛ антенн


Наименование площадки KAR1131 "Kegeyli"


Тип антенны Huawei


Азимут, ° 219


Высота подвеса, м 25


Диаметр, м 0.6


Количество стволов 1


Частота, ГГц 11


Резервирование 1+0


IDU RTN


Длина пролета, км 13.87


Наименование ответной площадки KAR1130 "Khalkabad"
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Расположение оборудования в


аппаратной


Расположение оборудования в аппаратной


Условные обозначения


- Существующее оборудование;


- Маркер фасада оборудования;


- Существующий кабельрост;





		Листы и виды

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-ТКМ

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-2

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-3

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-4

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-5

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-АФУ

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-АФУ (2)

		KAR1131 Kegeyli - КМ_recover_recover-АФУ (3)
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Реконструкция существующей площадки KAR1159 "Takirkul" в


зоне обслуживания ЦО г.Нукус


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


KAR-0683-19-BSS-1159-КМ


KAR1159 "Takirkul"


(Республика Каракалпакстан, Шуманайский р-н, ф/о


"Дихканобод")


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Ташкент 2019 г.


«СОГЛАСОВАНО»


Начальник ОРиОПСР ___________ Филатов Д. А.


Проверил:


Специалист ОРиОПСР ___________ Довгань К. А.


Разработал:


Специалист ОРиОПСР        ___________        Даулетмуратов А.М.







ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


1 Титульный лист


2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


3 Общие данные


4 Техническая спецификация стали на проект


5 План расположения фундаментов и бетонной дорожки


6 План расположения металлоконструкций


8 Спецификация элементов


11 Ограждение Ог-1


12 Заземляющее устройство ЗУ-1


13 Ведомость объемов работ


Исполнит.
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Дата
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Н.контр.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"
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обслуживания ЦО г.Нукус
Довгань К.А.


Эргешов Т.Т.


Даулетмуратов А.М


KAR-0683-19-BSS-1159-КМ
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и


утверждения проектной документации на


капитальное строительство предприятий, зданий и


сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и


приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-


геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и


молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


 ST-0505-19-BSS-РР-КМ Разгрузочная рама под оборудование РПО1


 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Установка ограждений площадки базовой станции
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте KAR1159 «Takirkul» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, Шуманайский р-н, ф/о


"Дихканобод" выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.


2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", КМК2.01.03-96


изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты  следующие:


   Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие нагрузки от оборудования:


    - собственного веса металлоконструкции.


    - расчётная сейсмичность площадки 8 баллов.


    - снеговая нагрузка 50 кг/м2.


    - ветровая нагрузка 38 кг/м2.


    - категория грутна по сеймическим свойствам-III.


    - технологическая нагрузка согласно задания на проектирование


трех панельных антенн типа GSM-900  габаритом 2692х287х175 весом 20 кг каждая


одного ретранслятора диаметро 0,6 м, весом 10,1 кг. нагрузок от семи фидеров диаметром 30 мм каждый п/м.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1159 «Takirkul» состоят из разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также правильной усеченной пирамиды высотой 40.0 м.


Несущий каркас опоры  представляет собой правильную усеченную пирамиду высотой 40.0 м, с площадками для обслуживания технологического оборудования на отметках 37.0 и 40.0 м.


В плане опора башни квадратного сечения с размерами 2872х2872 мм. на отметке 0.000 и 978х978 мм. на отметке 40.0 м.


Для обслуживания АМС выполнены лестницы-стремянки, переходные площадки с ограждением.


 Пояса, раскосы, распорки выполнены из горячекатаных ровнополочных уголков.


Опора АМС представляет с собой 4-х угольную усеченной пирамиды высотой Н=40.0м, располагается на земле. Опора устанавлена на центральный фундамент Ф-1


Отправочная марка состоит из четырех плоских ферм, объединенных в пространственный блок на заводе.


Для обеспечения совместной работы установлены вертикальные и горизонтальные диафрагмы жесткости шагом 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; метра по высоте башни.


Устойчивость и неизменяемость сооружения в плане обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей.


Горизонтальное перемещение верха опоры - пределах требований КМК 2.01.07-96.


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование


устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-РР-КМ.


МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты  в зависимости от вида конструкций, с учетом  расчет`ной температуры наружного  воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали C225 C245 по ГОСТ 27772-87. Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали приняты


с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в строительных конструкциях."
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Техническая спецификация стали на проект, кг


Вид профиля и ГОСТ
Марка


металла и


ГОСТ


Обозна-


чение и


размер


профиля


Дополнительные конструкции


Итого:Кабель-рост


КР-1


Опора


ОП-1


Колодка


заземления


КЗ-1


Заземляющее


устройство


ЗУ-1


Ограждение ОГ


5х7.5


Рама под


оборудование


РПО1


Количество 1 1 6 1 1 1


Швеллеры по ГОСТ 8240-97
C245 ГОСТ


27772-88
[12У 67.30 67.30


Уголки стальные горячекатанные


равнополочные  по ГОСТ 8509-93


С 245


ГОСТ


27772-88*


∟40х4 10.64 6.57 2.04 19.25


∟50х5 7.16 7.16


∟63х5 115.44 7.08 122.52


Стальная горячекатная полоса


ГОСТ 103-2006


Ст3пс5


ГОСТ


535-2005


4х40 27.72 27.72


5х50 0.63 0.63


Прокат листовой горячекатанный


по ГОСТ 19903-74*


С 255


ГОСТ


27772-88*


t0.8 13.56 13.56


t4 2.88 13.25 1.24 17.37


t6 3.93 111.32 115.25


Сталь горячекатанная круглая


по ГОСТ 2590-2006


Ст3 сп5


ГОСТ


535-2005


∅6 21.28 21.28


∅12 10,66 1.08 11.74


Трубы стальные


электросварные


прямошовные по ГОСТ


10704-91


В20 ГОСТ


10705-80
∅51х3.5 66.01 66.01


В20 ГОСТ


10705-80
∅76х3.5 5.63 5.63


Трубы стальные прямоугольные


ГОСТ 8645-68


С245 ГОСТ


27772-88
60х30х2,5 133.77 133.77


Арматура АIII по


ГОСТ 5781-82


∅8 2.80 2.80


∅10 9.54 9.54


∅12 0.62 0.62


Трубы стальные квадратные по


ГОСТ 8639-82
В10 ГОСТ


13663-86
25х25х1.5 86.96 86.96


Сетки стальные плетеные


одинарные
ГОСТ 5336-80 2-50-3,0 84.16 84.16


Профили стальные листовые гнутые с


трапецивидными гофрами для


строительства ГОСТ 24045-02
НС35-0,5 30.78 30.78


Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 0,16 0.16


Гайка М8-7H.5 ГОСТ 5915-70 0,16 0.16


Метизы 2.94 2.94


Итого: 13.52 10.18 0.95 153.82 281.03 387.81 847.31


Общая спецификация материала на проект


Марка


позиция
Наименование


Количество


ВсегоБетонная


дорожка
Опора ОП-1


Ограждение


ОГ-1 5х10


1 Бетон кл. В15, м³ 0.35 0.350


2 Бетон кл. В7,5, м³ 0.464 0.064 0.528
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План расположения фундаментов и бетонной дорожки


М 1:50


Примечания:


1. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте


ST-0505-19-BSS-РР-КМ.


2. Способ изготовления разгрузочной рамы РПО1 указан в проекте


ST-0505-19-BSS-РР-КМ.


3. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную


сторону от ближайших фундаментов i=0.01.
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План расположения фундаментов


и бетонной дорожки


Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.


Кол-


во
Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В7,5 м³ 0.464
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План расположения металлоконструкций


M 1:75
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План расположения


металлоконструкций


А


Примечание:


 Вес демонтируемого ограждения составляет 71.36кг.
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Вид А
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1 847.31 847.31


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 L=1200мм 1 13.52 13.52


Оп-1 Опора Оп-1 1 10.18 10.18


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.95 0.95


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 153.82 153.82


Ог-1  ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Ограждение Ог-1 1 281.03 281.03


РПО1 ST-0505-19-BSS-РР-КМ Рама под оборудование РПО1 1 387.81 387.81


Итого: 847.31


Материалы:


Бетон кл. В15, м3
0.35


Бетон кл. В7.5, м3
0.53
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Примечания:


1.  Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей  электродами


типа Э42А. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


2. Опору ОП-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ОП-1 Опора ОП-1 1 10.18 10.18


1 Труба∅76Х3.5 ГОСТ10704-91
В20 ГОСТ 10705-80 ; L=900 1 5.63 5.63


2 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 420х130 1 2.57 2.57


3 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 120х120 2 0.68 1.36


4 12-A-III ГОСТ 5781-82; l=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.064м3
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Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа Э42А. Катеты


сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Кабель-рост КР-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой


краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.
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Колодка заземления КЗ-1


M 1:5


7x40=280 20


320


20


4,5


3


приварить 4 3


51 1


1 - 1


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


КР-1 Кабель-рост КР-1 1 13.52 13.52


1 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 380х40 6 0.48 2.88


2 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=2200 2 5.32 10.64


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.95 0.95


3 Полоса 5х50 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=320 1 0.63 0.63


4 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


5 Гайка М8-7H.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16
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Примечания:


1. Проектируемое Ограждение Ог-1 5х7,5 собирается из изделий указанных в типовом


проекте ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ.


2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем


окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.
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Ограждение Ог-1
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ОГ Ограждение ОГ 5 х 7.5 1 281.03 281.03


П1 Панель П1 8 24.05 192.40


Ст1 Стойка Ст1 5 11.63 58.15


Ст2 Стойка Ст2 2 12.36 24.72


1 Дополнительные конструкции 6 0,96 5.76


Материалы:


Бетон кл. В15, м3
7 0.05 0.35
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Заземляющее устройство ЗУ-1


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 153.82 153.82


1 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=2000 12 9.62 115.44


2 Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=22000 1 27.72 27.72


3 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=12000 1 10.656 10.66


4 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=26000 1 23.1 23.10


Примечание:


1. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:


1.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг


заземления из 12 уголков L63х5 длинной 2м, объединив их


в один очаг полосой 40х4.


1.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга ∅12мм


присоединить к ближайшему вертикальному заземлителю:


1.2.1. Две диаметрально противоположные стойка


ограждения L=3м;


1.2.2. Корпус рамы под оборудование РПО1 L=3м;


1.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м L=5м;


1.2.4. Горизонтальный заземлениль от Опоры Оп-1


кабель-роста приварить к заземлению башни L=1м;


2. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной


шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.
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Устройство заземления


М 1:20 0.000


Утрамбованный


 грунт


Круг ∅12


300


7
0
0


Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.
Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой


грунта в отвал.
м³ 4.62


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с


уплотнением
м³ 4.62


Шины заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой


грунта в отвал.
м³ 2.52


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с


уплотнением
м³ 2.52
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


1 Титульный лист


2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3 Общие данные


4 Параметры оборудования


5 План расположения АФУ


7 Расположение оборудования в Outdoor-кабинете


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


КМК 3.01.02-00 Техника безопасности в строительстве


МКН 03-2006 УзАСИ
ВСН Инструкция по монтажу сооружений и


устройств связи радиовещания и телевидения


МКН 05-2006/УзАСИ


Правила приемки в эксплуатацию законченных


строительством объектов телекоммуникации


общего пользования в Республики Узбекистан


МКН 06-2000 / УзАПТ


ВСН. Порядок проектирования и строительства


объектов телекоммуникаций с применением


оборудования телекоммуникаций импортного


производства.


МКМ 08-2004/УзАСИ


Ведомственные нормы технологического


проектирования. Проводные средства связи.


Станции городских и сельских телефонных сетей


МКМ 09:2004/УзАСИ


Линейно аппаратные цеха оконечных


международных станций, сетевых узлов,


усилительных и регенерационных пунктов


МКН 10:2007/УзАСИ
Комплексы сетей мобильной связи общего


пользования


МКН 11:2007/УзАСИ


Предприятия радиосвязи, радиовещания и


телевидения. Передающие и приемные


радиостанции, радио и телевизионные


передающие станции, радио и телевизионные


ретрансляторы


ИКН 18:2011/УзАСИ


Состав, порядок разработки, согласования и


утверждения проектной документации на


строительство и модернизацию сетей сотовой


подвижной связи


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


KAR-0683-19-BSS-1159-ТХ.С
Спецификация оборудования, изделий и


материалов
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Общие данные


 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


1.1 Настоящий том рабочего проекта KAR-0683-19-BSS-1159-ТХ разработан на


основании:


- Технического задания на разработку рабочего проекта;


- Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


- Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


1.2 Настоящий том рабочего проекта содержит решения по расположению и монтажу


оборудования и антенно-фидерных устройств на площадке KAR1159 "Takirkul", ООО


«UMS» расположенной по адресу:  Республика Каркалпакстан, Шуманайский р-н, ф/о


"Дихканобод".


1.3 Монтаж и подключение оборудования БС выполнить в соответствии с


требованиями данного проекта и технической документации, представляемой фирмой -


поставщиком оборудования.


1.4 Рабочий проект разработан в соответствии с действующими ведомственными


нормами технологического проектирования. Пожарная и взрывная безопасность


обеспечиваются при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и правил


эксплуатации электроустановок.


     2. УКАЗАНИЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ


2.1. Технологическое оборудование БС разместить в проектируемом


outdoor-кабинете.


2.2. Потребление энергии обеспечить от существующего источника бесперебойного


питания.


2.3. Монтаж оборудования выполнить с учетом требований МКМ 03:2006/УзАСИ.


2.4. Устанавливаемое оборудование БС и кабеля заземлить на существующую


заземляющую шину.


2.5. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями  ПУЭ с


соблюдением мер безопасности.


2.6. Нарезку кабеля производить после контрольного промера трассы прокладки.


2.7. Приемка зданий, сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования,


изделий и материалов монтажной организации должны соответствовать требованиям


ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства».
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Параметры оборудования


Параметры РРЛ антенн


Наименование площадки KAR1159 "Takirkul"


Тип антенны Andrew


Азимут, ° 142°


Высота подвеса, м 37


Диаметр, м 1.2


Количество стволов 1


Частота, ГГц 13


Резервирование 1+0


Длина пролета, км 18.4


Наименование ответной площадки KAR1136 "Shumanay"


Параметры Секторных антенн


Тип антенн Стандарт связи Сектор Азимут, °
Наклон


антенн, °


Конфигу-


рация


Фазовый


центр


антенн, м


Дополнительное


оборудование


Kathrein


739624 (сущ.)
GSM900 1(G) 35 2 4 41.5 RRU3936 (Проект.)


Kathrein


739624 (сущ.)
GSM900 2(G) 130 0 2 41.5 RRU3936 (Проект.)


Kathrein


739624 (сущ.)
GSM900 3(G) 300 0 4 41.5 RRU3936 (Проект.)







52007500


5
0
0
0


Бетонная


дорожка


Сектор 1(G)


аз. 35°


Сектор 2(G)


аз. 130°


Сектор 2(G)


аз. 300°


W


NW


E


S


N
NE


N


SW


SE


А


Проект. Outdoor


Сущ. антенна РРЛ 13 ГГц


∅1.2м 1+0 азимут 142°


на KAR1136 Shumanay


5
0
°


План расположения АФУ
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План расположения АФУ


M 1:50
  Примечание:


1. Вид А см. на л.6.


2. Данный лист читать совместно с л.6.


3. На существующей Башне Н=40.0м имеется 3 секторные антенны марки Kathrein 739624 диапазона


GSM900.


4. Необходимо установить outdoor-кабинет на фундамент ФМ-1 на земле.


5. Перенести РЩ из освобождаемой аппаратной на Кронштейн КО-1 ( см.л.7).


6. Подключить существующую трассу кабелей к переносимому оборудованию в outdoor-кабинете.


7. Параметры секторных антенн указаны в таблице на л.4.


8. Длину проектируемых кабелей см. в спецификации на л. 6.


Условные обозначения:


- Существующее оборудование


- Проектируемый кабель


- Существующий кабельрост







1600


Сущ.  мет.


башня 40 м


+41.500


Ф.Ц.А.40.000


Проект. Кабель-рост КР-1


L=2.2м, Опора ОП-1


25505900 2650


7500 5200


Ограждение


Сущ.  антенны


Kathrein 739624


(GSM900)


Уст. RRU3936


(GSM900)


Прокладка оптических кабелей и


кабелей питания RRU по сущ.


металлоконструкциям башни


Сущ. антенна РРЛ ∅1,2 м в


направлении KAR1136


"Shumanay", аз. 142°


+37.000
Ц.Р.А


Проект. Outdoor кабинет


40.500


±0.000


Ур.з.


Вид А


M 1:200


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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Спецификация оборудования


Поз. Обозначение Наименование
Кол.


шт.
Длина Примечание


Оборудование


1 Kathrein 739624 Приемо-передающая антенна GSM900 3 Сущ.


2 RRU3936 Радиоблок GSM900 3 Проект.


3 Andrew Антенна РРЛ ∅1.2м 13 ГГц 1 Сущ.


4 ODU Внешний радиоблок 13 ГГц 1 Сущ.


Кабельные изделия


1 AWG12 Кабель питания 3 45м Проект.


2 Optic cable Оптический кабель 3 50м Проект.


3 Jumper cable 1/2" Радиочастотный кабель 6 2.0м Проект.


1. Данный лист читать совместно с л. 5.


2. За отм. ±0.000 принят уровень земли у основания башни.


3. Установить на высоте 40.500 м  RRU3936 (GSM900)


4.   Демонтировать оборудование из освобождаемой аппаратной.


Условные обозначения:


- Проектируемое оборудование


- Проектируемый кабель


- Существующий кабельрост
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Расположение оборудования в


Outdoor-кабинете


Блок формирования модулирующих сигналов


1.4


BBU 3900


1.4.3


UBFA


1.4.1


UEIU


1.4.2


UPEU


1.4.4


GTMU


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


1 APM30H Outdoor-кабинет 1
700х600х480
(HxWxD) проект.


1.1 PMU Power Monitoring Unit 1 Компл. ИБП


1.2 PSU Power Suply Unit 3 Компл. ИБП


1.3 DC PDU DC Power Distribution Unit 1 Компл. ИБП


1.4 BBU3900
Блок формирования модулирующих


сигналов (Huawei)
1 Проект.


1.4.1 UEIU
Универсальный блок интерфейса


среды
1 Проект.


1.4.2 UPEU
Универсальный блок питания и


окружающей среды
1 Проект.


1.4.3 UBFA
Универсальный вентиляционный


блок BBU тип А
1 Проект.


1.4.4 GTMU
Универсальный блок базовой


обработки
1 Проект.


1.5 DCDU Блок распределения питания 1 Проект.


1.6 RTN900 Внутренний радиорелейный блок 1 Сущ.


2 Шкаф для АКБ 1 Проект.


2.1 Аккумуляторные батареи 8 Проект.
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Спецификация оборудования,


изделий и материалов


Спецификация оборудования, изделий и материалов


Позиция


Наименование и


техническая


характеристика


Тип, марка, обозначение документа,


опросного листа


Код обору-


дования, изделия,


материала
Завод изготовитель Длина


Количество


(шт.)
Примечание


1 2 3 4 5 6 7 8


Оборудование


1 Outdoor-кабинет APM30H Huawei 1


2
Аккумуляторные


батареи
АКБ 8


3 BBU3900
Блок формирования модулирующих


сигналов (Huawei)
Huawei 1


4 GTMU Универсальный блок базовой обработки 1


5 DCDU Блок распределения питания 1


6 RRU3936 Радиоблок GSM900 3


Кабельные зделия и


материалы


1 AWG12 Кабель питания 45 3


2 Optic cable Оптический кабель 50 3


3 Jumper cable 1/2" Радиочастотный кабель 2 6


4 Пластиковые стяжки 1 уп.





		Листы и виды

		KAR1159 Takirkul-ТХ-1

		KAR1159 Takirkul-ТХ-2

		KAR1159 Takirkul-ТХ-3

		KAR1159 Takirkul-ТХ-4

		KAR1159 Takirkul-ТХ-5

		KAR1159 Takirkul-ТХ-6

		KAR1159 Takirkul-ТХ-7

		KAR1159 Takirkul-ТХ-С1













НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ





ТАБЛИЦА ЦЕН





		№пп

		Наименование показателя

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, 

%

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 

сум

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

сум

		



		4

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		



		5

		Процент НДС, %

		







*Ценовое предложение Участники подают в виде локально-ресурсной сметы 
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Нукус реконструкции Закупка.xlsm

РЕСУРСЫ


			1			2			3			4


			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч						0																														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0.00%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч						0																														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			0.00%


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч						N																														НДС			0.00%


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч						N


			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч						N															НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус


			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч						N


			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч						N																																	без НДС			с НДС


			АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ			МАШ-Ч						N															KAR1172			SSG Karauzyak			Нукус			Караузякский р/н,  зд. Аулсовет Караузяк			KAR-0764-19-BSS-1172-			КМ			- 0			- 0


			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч						N															KAR1136			Shumanay			Нукус			Шуманайский р-н, п.Шуманай, ул.Аженияз,РУТ			KAR-0697-19-BSS-1136			КМ			- 0			- 0


			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч						N															KAR1131			Kegeyli			Нукус			Кегейлийский р-н, г.Кегейли, ул.Кегейли гузари-23, РУТ			KAR-0755-19-BSS-1131			КМ			- 0			- 0


			ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ			МАШ-Ч						N															KAR1159			Takirkul			Нукус			Шуманайский р-н, ф/о Дихканобод			KAR-0683-19-BSS-1159			КМ			- 0			- 0


			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч						N															ВСЕГО:																		- 0			- 0


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч						N


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч						N


			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т			МАШ-Ч						N


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч						N


			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч						N


			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч						N


			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N


			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч						N


			ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М			МАШ-Ч						N


			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч						N


			ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т			МАШ-Ч						N


			СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N


			СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ			М-ЧАС						N


			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч						N


			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч						N


			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч						N


			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч						N


			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3						M


			БЕТОН /B15/			М3						M


			БЕТОН /КЛАСС ПО ПРОЕКТУ М-200/			М3						M


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3						M


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3						M


			БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"			М2						M


			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V			Т						M


			БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ			Т						M


			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т						M


			ВОДА			М3						M


			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т						M


			ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ			Т						M


			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т						M


			ДЕТАЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КАНАТОВ ДИАМЕТРОМ ДО 12,5 ММ ДЛЯ ОТТЯЖЕК ФИДЕРНЫХ ОПОР И ОПОР АНТЕНН НА КРЫШАХ			КГШТ						M


			ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ						M


			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т						M


			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3						M


			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М						M


			КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19/1+6+6/6/+1О.С ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1 ОЦИНКОВАННЫЙ 160 КГС/ММ2 ДИАМЕТРОМ 6,9 ММ			10М						M


			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т						M


			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т						M


			КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100			1000ШТ						M


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3						M


			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ						M


			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т						M


			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т						M


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3						M


			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т						M


			МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ			Т						M


			МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ			М2						M


			МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			Т						M


			ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ						M


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3						M


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3						M


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3						M


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3						M


			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ			Т						M


			ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ			Т						M


			ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400			Т						M


			ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ			КГ						M


			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М						M


			ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ			Т						M


			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М						M


			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т						M


			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ						M


			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ			М3						M


			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25			М3						M


			РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ /КЛАСС ПО ПРОЕКТУ/			М3						M


			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			М3						M


			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ			М3						M


			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т						M


			РОГОЖА			М2						M


			РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б			М2						M


			СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ			ШТ						M


			СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ			Т						M


			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т						M


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т						M


			ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ			10М2						M


			УАЙТ-СПИРИТ			Т						M


			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т						M


			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т						M


			ШЛИФКРУГИ			ШТ						M


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3						M


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3						M


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3						M


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2						M


			ЭЛЕКТРОДЫ			КГ						M


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т						M


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ						M


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т						M


			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т						M


			ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ ЗД1			ШТ						T


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/			Т						T


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			ШТ						T


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т						T


			КОУШ 34			ШТ						T


			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т						T


			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /KAR-0697-19-BSS-1136-КМ.П1/ /2 ШТ/			Т						T


			ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЕ			Т						T


			ОПОРА ОП-1			Т						T


			ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ			М2						T


			СТЯЖКА ВИНТОВАЯ СВ-1			ШТ						T


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1			Т						T


			ОПОРНЫЙ УГОЛОК ОУ-1			Т						T


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОС-1			Т						T


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т						T


			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т						M


			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /4 ШТ/			Т						T


			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч						0


			СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1/			ШТ						T


			ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/			ШТ						T
























































































































































































































































































































































KAR1172


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1172 SSG Karauzyak по адресу:Караузякский р/н,  зд. Аулсовет Караузяк


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ KAR-0764-19-BSS-1172-КМ


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ, ОГРАЖДЕНИЙ																					


						1			E7-1-54-12 #ОЧ-3.4-д#К=0,6			ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ДEМОHTАЖ			100М			0,059									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			89,4			5.2746			0.00			0


			0			1.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			16,709			0.985831			0.00			0


			N			1.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			5,285			0.311815			0.00			0


			N			1.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			16,163			0.953617			0.00			0


			N			1.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,364			0.021476			0.00			0


			N			1.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,546			0.032214			0.00			0


			M			1.7			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,006			0.000354			0.00			0


						2			Ц8-2-152-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6			ДEМОHTАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ И ОПОР ДEМОHTАЖ			Т			0,1796									


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			60,6			10.88376			0.00			0


			0			2.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,954			0.5305384			0.00			0


			N			2.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			1,477			0.2652692			0.00			0


			N			2.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			19,25			3.4573			0.00			0


			N			2.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			1,477			0.2652692			0.00			0


			M			2.6			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			1,495			0.268502			0.00			0


						3			С310-1020			ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1			Т			0,1796									


			0			3.1			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,1478			0.02654488			0.00			0


			N			3.2			00163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0,1478			0.02654488			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА																					


						4			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00238									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.28084			0.00			0


						5			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00238									


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			1.27449			0.00			0


			0			5.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.069139			0.00			0


			N			5.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.0006426			0.00			0


			N			5.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			26,3			0.062594			0.00			0


			N			5.5			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			27,85			0.066283			0.00			0


			N			5.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,37			0.0008806			0.00			0


			N			5.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.0019992			0.00			0


			N			5.8			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,56			0.0013328			0.00			0


			M			5.9			09219			ВОДА			М3			0,441			0.00104958			0.00			0


			M			5.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000056644			0.00			0


			M			5.11			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,027			0.00006426			0.00			0


			M			5.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.00008925			0.00			0


			M			5.13			35516			РОГОЖА			М2			153			0.36414			0.00			0


			M			5.14			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.0016184			0.00			0


			M			5.15			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.24276			0.00			0


			M			5.16			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.152558			0.00			0


						6			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,05321									


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			5.374210			0.00			0


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.224546			0.00			0


			N			6.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			2,11			0.112273			0.00			0


			N			6.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			1.463275			0.00			0


			N			6.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			2,11			0.112273			0.00			0


			M			6.6			30478			ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ			95,2			5.065592			0.00			0


			M			6.7			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.0005943557			0.00			0


			M			6.8			34501			ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400			Т			0,00912			0.0004852752			0.00			0


			M			6.9			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.1590979			0.00			0


			M			6.10			64674			ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ			95,2			5.065592			0.00			0


			T			7			КАБЕЛЬРОСТ			КАБЕЛЬРОСТ КР-1			Т			0,01072						0.00			0


			T			8			ОУ1			ОПОРНЫЙ УГОЛОК ОУ-1			Т			0,00235						0.00			0


			T			9			ОС1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОС-1			Т			0,04014						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ																					


						10			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,04725									


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			5.5755			0.00			0


						11			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,04725									


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			4.181625			0.00			0


						12			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,225									


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			4.275			0.00			0


			0			12.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.063			0.00			0


			N			12.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0315			0.00			0


			N			12.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.70425			0.00			0


			N			12.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0315			0.00			0


			M			12.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00045			0.00			0


			M			12.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.135			0.00			0


			M			12.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.0207			0.00			0


						13			E13-3-2-4 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0838									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.4894758			0.00			0


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.001676			0.00			0


			N			13.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000838			0.00			0


			N			13.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.000838			0.00			0


			N			13.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000838			0.00			0


			M			13.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.0010056			0.00			0


			M			13.7			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002			0.0001676			0.00			0


						14			E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0838									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.3530494			0.00			0


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.001676			0.00			0


			N			14.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000838			0.00			0


			N			14.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.000838			0.00			0


			N			14.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000838			0.00			0


			M			14.6			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.0015922			0.00			0


			M			14.7			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.00011732			0.00			0


						15			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00095									


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.040565			0.00			0


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.0009785			0.00			0


			N			15.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.0201875			0.00			0


			N			15.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1,03			0.0009785			0.00			0


			M			15.5			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.000038			0.00			0


			T			16			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00095						0.00			0


						17			У1-11-10-2			ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20			1ИЗМ			2									


			0			17.1			21955			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			2			4			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА																					


						18			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ			100М3			0,0061									


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.098			0.00			0


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.110593			0.00			0


			N			18.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.2928			0.00			0.00


			N			18.4			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			18			0.1098			0.00			0


			N			18.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,13			0.000793			0.00			0


			M			18.6			09219			ВОДА			М3			0,2			0.00122			0.00			0


			M			18.7			35516			РОГОЖА			М2			250			1.525			0.00			0


			M			18.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.6222			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																					


						19			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0,09									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2,5			0.225			0.00			0


			0			19.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,55			0.0495			0.00			0


			N			19.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,09			0.0081			0.00			0


			N			19.4			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0,46			0.0414			0.00			0


			N			19.5			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,93			0.0837			0.00			0


			M			19.6			09219			ВОДА			М3			0,15			0.0135			0.00			0


			M			19.7			14352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0,11			0.0099			0.00			0


			M			19.8			45050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0,1			0.009			0.00			0


			M			19.9			45051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,09			0.0081			0.00			0


			M			19.10			45053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.09			0.00			0


						20			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,189									


			0			20.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			28.161			0.00			0


			0			20.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			4.51143			0.00			0


			N			20.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			1.42695			0.00			0


			N			20.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			4.36401			0.00			0


			N			20.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.09828			0.00			0


			N			20.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,78			0.14742			0.00			0


			M			20.7			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,002			0.000378			0.00			0


			M			20.8			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.002268			0.00			0


			M			20.9			45022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			1,38			0.26082			0.00			0


			M			20.10			45031			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ			М3			0,009			0.001701			0.00			0


			M			20.11			50777			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0,002			0.000378			0.00			0


			T			21			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т			0,2911						0.00			0


						22			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0594									


			0			22.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			1.77606			0.00			0


			0			22.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.08316			0.00			0


			N			22.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0594			0.00			0


			N			22.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1188			0.00			0


			N			22.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.00891			0.00			0


			N			22.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.01485			0.00			0


			M			22.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0144936			0.00			0


						23			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0594									


			0			23.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.2177			0.00			0


			0			23.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.017226			0.00			0


			N			23.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1188			0.00			0


			N			23.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.00891			0.00			0


			N			23.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.008316			0.00			0


			M			23.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0144936			0.00			0


						24			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0081									


			0			24.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.20979			0.00			0


			0			24.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.01134			0.00			0


			N			24.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0081			0.00			0


			N			24.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0162			0.00			0


			N			24.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001215			0.00			0


			N			24.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.002025			0.00			0


			M			24.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0019764			0.00			0


						25			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0081									


			0			25.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.16605			0.00			0


			0			25.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.002349			0.00			0


			N			25.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0162			0.00			0


			N			25.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001215			0.00			0


			N			25.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.001134			0.00			0


			M			25.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0019764			0.00			0


												ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ															0


												ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН															0


												СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ															0


												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%			0


												ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ															0


												ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%			0


												ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ															0


												МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА															0


												ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА															0


												НДС												0.00%			0


												ВСЕГО С НДС															0
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KAR1136


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1136 Shumanay по адресу:Шуманайский р-н, п.Шуманай, ул.Аженияз,РУТ


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ KAR-0697-19-BSS-1136-'KAR1136'!D154КМ


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА КРОВЛЕ																					


						1			E12-1-7-8			УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОТОВОЙ ОБРЕШЕТКЕ			100М2			0,0625									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			90,85			5.678125			0.00			0


			0			1.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,63			0.039375			0.00			0


			N			1.3			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			0,42			0.02625			0.00			0


			N			1.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,08			0.005			0.00			0


			N			1.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,13			0.008125			0.00			0


			M			1.6			30405			ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ			Т			0,0071			0.00044375			0.00			0


			M			1.7			32501			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ			Т			0,052			0.00325			0.00			0


			M			1.8			33732			СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ			Т			0,64			0.04			0.00			0


						2			E58-17-4			РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ			100М2			0,085									


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			24,39			2.07315			0.00			0


			N			2.2			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,63			0.05355			0.00			0


			M			2.3			99999			МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			Т			1,45			0.12325			0.00			0


						3			E12-1-7-3			УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ, РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАНЫХ			100М2			0,085									


			0			3.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			47,23			4.01455			0.00			0


			0			3.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,19			0.10115			0.00			0


			N			3.3			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			0,5			0.0425			0.00			0


			N			3.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,29			0.02465			0.00			0


			N			3.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,4			0.034			0.00			0


			M			3.6			30309			БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ			Т			0,004			0.00034			0.00			0


			M			3.7			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,00014			0.0000119			0.00			0


			M			3.8			30658			ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ			КГ			0,1			0.0085			0.00			0


			M			3.9			31907			РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б			М2			1,58			0.1343			0.00			0


			M			3.10			32507			ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ			Т			0,027			0.002295			0.00			0


			M			3.11			45034			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ			М3			0,02			0.0017			0.00			0


						4			E58-17-1			РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ			100М2			0,085									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			17,41			1.47985			0.00			0


			N			4.2			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,84			0.0714			0.00			0


			M			4.3			99999			МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			Т			0,78			0.0663			0.00			0


						5			E12-1-14-2 #ОЧ-3.4-в#К=0,4			РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТА ДEМОHTАЖ			М3			4,25									


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1,216			5.168			0.00			0


			0			5.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,136			0.578			0.00			0


			N			5.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,088			0.374			0.00			0


			N			5.4			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			0,048			0.204			0.00			0


						6			E46-3-1-1			СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ			100ШТ			0,08									


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			17,3			1.384			0.00			0


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,2			1.456			0.00			0


			N			6.3			01732			СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ			М-ЧАС			16,4			1.312			0.00			0


			N			6.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1,8			0.144			0.00			0


			M			6.5			09219			ВОДА			М3			0,443			0.03544			0.00			0


			M			6.6			44507			СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ			ШТ			2,52			0.201600			0.00			0


						7			E6-1-15-5			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ			Т			0,22198									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			7.476286			0.00			0


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.508334			0.00			0


			N			7.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,93			0.206441			0.00			0


			N			7.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.5416312			0.00			0


			N			7.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1,36			0.3018928			0.00			0


			M			7.6			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.00066594			0.00			0


			M			7.7			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.0022198			0.00			0


			T			8			ФМ2_1			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /KAR-0697-19-BSS-1136-КМ.П1/ /2 ШТ/			Т			0,22198						0.00			0


						9			E6-1-5-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3			100М3			0,0052									


			0			9.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			441,28			2.294656			0.00			0


			0			9.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			36,11			0.187772			0.00			0


			N			9.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.001404			0.00			0


			N			9.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			23,52			0.122304			0.00			0


			N			9.5			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			1,05			0.00546			0.00			0


			N			9.6			00783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			33,26			0.172952			0.00			0


			N			9.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			1,1			0.00572			0.00			0


			N			9.8			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1,53			0.007956			0.00			0


			M			9.9			09219			ВОДА			М3			1,75			0.0091			0.00			0


			M			9.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,037			0.0001924			0.00			0


			M			9.11			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,05			0.00026			0.00			0


			M			9.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,04			0.000208			0.00			0


			M			9.13			35516			РОГОЖА			М2			5,6			0.02912			0.00			0


			M			9.14			36008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0,69			0.003588			0.00			0


			M			9.15			36025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0,08			0.000416			0.00			0


			M			9.16			36053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0,2			0.00104			0.00			0


			M			9.17			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,69			0.003588			0.00			0


			M			9.18			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			49,5			0.2574			0.00			0


			M			10			БЕТОН1			БЕТОН /B15/			М3			0,52						0.00			0


						11			E46-3-17-2			ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ			М3			0,05									


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			44,66			2.233			0.00			0


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,24			0.012			0.00			0


			N			11.3			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,49			0.0245			0.00			0


			N			11.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,24			0.012			0.00			0


			M			11.5			09219			ВОДА			М3			0,0032			0.00016			0.00			0


			M			11.6			12164			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			М3			1,04			0.052			0.00			0


			M			11.7			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,0011			0.000055			0.00			0


			M			11.8			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0095			0.000475			0.00			0


			M			11.9			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,0005			0.000025			0.00			0


						12			E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1			УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ			100М2			0,085									


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			75,07			6.38095			0.00			0


			0			12.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,24			0.0204			0.00			0


			N			12.3			00429			ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ			МАШ-Ч			15,16			1.2886			0.00			0


			N			12.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2,34			0.1989			0.00			0


			N			12.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,37			0.03145			0.00			0


			N			12.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,24			0.0204			0.00			0


			M			12.7			31934			БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"			М2			125			10.625			0.00			0


			M			12.8			32136			МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ			Т			0,25			0.02125			0.00			0


			M			12.9			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			30			2.55			0.00			0


						13			E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1			УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО			100М2			0,085									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,35			1.38975			0.00			0


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1			0.085			0.00			0


			N			13.3			00429			ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ			МАШ-Ч			8,7			0.7395			0.00			0


			N			13.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.01275			0.00			0


			N			13.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,1			0.0085			0.00			0


			M			13.6			31934			БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"			М2			125			10.625			0.00			0


			M			13.7			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			30			2.55			0.00			0


						14			E34-1-26-4			ПЕРЕУСТАНОВКА ОТТЯЖЕК К МАЧТАМ			ОТТЯЖКА			20									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			3,56			71.2			0.00			0


			M			14.2			32523			ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ			Т			0,001			0.02			0.00			0


			T			15			СТЯЖКА			СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1/			ШТ			20						0.00			0


			T			16			ЗАЖИМ			ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/			ШТ			60						0.00			0


			T			17			КОУШ			КОУШ 34			ШТ			20						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /БЕЗ ОЧАГА/																					


						18			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,02									


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			0.38			0.00			0


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.0056			0.00			0


			N			18.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0028			0.00			0


			N			18.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.0626			0.00			0


			N			18.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0028			0.00			0


			M			18.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00004			0.00			0


			M			18.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.012			0.00			0


			M			18.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.00184			0.00			0


						19			E13-3-2-4 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0008									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.0046728			0.00			0


			0			19.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000016			0.00			0


			N			19.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000008			0.00			0


			N			19.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.000008			0.00			0


			N			19.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000008			0.00			0


			M			19.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.0000096			0.00			0


			M			19.7			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002			0.0000016			0.00			0


						20			E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0008									


			0			20.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.0033704			0.00			0


			0			20.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000016			0.00			0


			N			20.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000008			0.00			0


			N			20.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.000008			0.00			0


			N			20.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.000008			0.00			0


			M			20.6			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.0000152			0.00			0


			M			20.7			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.00000112			0.00			0


												ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ															0


												ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН															0


												СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ															0


												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%			0


												ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ															0


												ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%			0


												ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ															0


												МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА															0


												ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА															0


												НДС												0.00%			0


												ВСЕГО С НДС															0
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KAR1131


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1131 Kegeyli по адресу:Кегейлийский р-н, г.Кегейли, ул.Кегейли гузари-23, РУТ


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ KAR-0755-19-BSS-1131-КМ


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


																											


						1			E58-17-2			РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ			100М2			0,04									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			10,49			0.4196			0.00			0


			N			1.2			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,25			0.01			0.00			0


			M			1.3			99999			МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			Т			0,51			0.0204			0.00			0


						2			E46-3-1-1			СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ			100ШТ			0,16									


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			17,3			2.768			0.00			0


			0			2.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,2			2.912			0.00			0


			N			2.3			01732			СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ			М-ЧАС			16,4			2.624			0.00			0


			N			2.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1,8			0.288			0.00			0


			M			2.5			09219			ВОДА			М3			0,443			0.07088			0.00			0


			M			2.6			44507			СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ			ШТ			2,52			0.4032			0.00			0


						3			E34-1-7-1			УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ОСНОВАНИЯ И ЯКОРЕЙ ДЛЯ МАЧТ НОРМАЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ МАЧТ:22 М			1МАЧТА			1									


			0			3.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			24,17			24.17			0.00			0


			0			3.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			13,4			13.4			0.00			0


			N			3.3			00761			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т			МАШ-Ч			9			9			0.00			0


			N			3.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			0,15			0.15			0.00			0


			N			3.5			01514			ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т			МАШ-Ч			4,4			4.4			0.00			0


			N			3.6			01834			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			4,4			4.4			0.00			0


			M			3.7			30101			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V			Т			0,015			0.015			0.00			0


			M			3.8			44629			ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ			10М2			0,87			0.87			0.00			0


			T			4			ФМ2			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /4 ШТ/			Т			0,17258						0.00			0


			M			5			БЕТОН			БЕТОН /КЛАСС ПО ПРОЕКТУ М-200/			М3			0,66						0.00			0


			M			6			РАСТВОР			РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ /КЛАСС ПО ПРОЕКТУ/			М3			0,5						0.00			0


						7			E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0731									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			38,9			2.84359			0.00			0


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,68			0.122808			0.00			0


			N			7.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0731			0.00			0


			N			7.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1462			0.00			0


			N			7.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.010965			0.00			0


			N			7.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,53			0.038743			0.00			0


			M			7.7			22450			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25			М3			2,5			0.18275			0.00			0


			M			7.8			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0178364			0.00			0


			M			7.9			44070			МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ			М2			117			8.5527			0.00			0


						8			E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0,0731									


			0			8.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,5			1.86405			0.00			0


			0			8.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,3			0.02193			0.00			0


			N			8.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1462			0.00			0


			N			8.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.010965			0.00			0


			N			8.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.010965			0.00			0


			M			8.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0178364			0.00			0


			M			8.7			44070			МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ			М2			117			8.552700			0.00			0


						9			E34-1-26-4			ПЕРЕУСТАНОВКА ОТТЯЖЕК К МАЧТАМ			ОТТЯЖКА			8									


			0			9.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			3,56			28.480000			0.00			0


			M			9.2			32523			ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ			Т			0,001			0.008000			0.00			0


			M			9.3			39721			ДЕТАЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КАНАТОВ ДИАМЕТРОМ ДО 12,5 ММ ДЛЯ ОТТЯЖЕК ФИДЕРНЫХ ОПОР И ОПОР АНТЕНН НА КРЫШАХ			КГШТ			1,75			14.000000			0.00			0


			M			9.5			46061			КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19/1+6+6/6/+1О.С ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1 ОЦИНКОВАННЫЙ 160 КГС/ММ2 ДИАМЕТРОМ 6,9 ММ			10М			0,55			4.4			0.00			0


			T			10			СТЯЖКА			СТЯЖКА ВИНТОВАЯ СВ-1			ШТ			8						0.00			0


			T			11			ЗАЖИМ			ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ ЗД1			ШТ			24						0.00			0


			T			12			КОУШ			КОУШ 34			ШТ			8						0.00			0


												ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ															0


												ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН															0


												СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ															0


												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%			0


												ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ															0


												ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%			0


												ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ															0


												МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА															0


												ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА															0


												НДС												0.00%			0


												ВСЕГО С НДС															0
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KAR1159


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус


									(наименование стройки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1159 Takirkul по адресу:Шуманайский р-н, ф/о Дихканобод


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)


																					                   


						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)


						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ KAR-0764-19-BSS-1172-КМ


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ																					


						1			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,014									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			1.652			0.00			0


						2			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0037									


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.32745			0.00			0


						3			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3			100М3			0,0085									


			0			3.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			4.55175			0.00			0


			0			3.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.246925			0.00			0


			N			3.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.002295			0.00			0


			N			3.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			26,3			0.22355			0.00			0


			N			3.5			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			27,85			0.236725			0.00			0


			N			3.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,37			0.003145			0.00			0


			N			3.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.00714			0.00			0


			N			3.8			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,56			0.00476			0.00			0


			M			3.9			09219			ВОДА			М3			0,441			0.0037485			0.00			0


			M			3.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.0002023			0.00			0


			M			3.11			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,027			0.0002295			0.00			0


			M			3.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.00031875			0.00			0


			M			3.13			35516			РОГОЖА			М2			153			1.3005			0.00			0


			M			3.14			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.00578			0.00			0


			M			3.15			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.867			0.00			0


			M			3.16			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.54485			0.00			0


						4			E12-2-1-4			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0331									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.85729			0.00			0


			0			4.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.04634			0.00			0


			N			4.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0331			0.00			0


			N			4.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0662			0.00			0


			N			4.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.004965			0.00			0


			N			4.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.008275			0.00			0


			M			4.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0080764			0.00			0


						5			E12-2-1-5			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0,0331									


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,5			0.54615			0.00			0


			0			5.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.009599			0.00			0


			N			5.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0662			0.00			0


			N			5.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.004965			0.00			0


			N			5.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.004634			0.00			0


			M			5.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0080764			0.00			0


						6			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,38781									


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			7.5584169			0.00			0


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			3.0132837			0.00			0


			N			6.3			00514			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч			0,12			0.046537			0.00			0


			N			6.4			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1,29			0.500275			0.00			0


			N			6.5			00715			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч			0,04			0.015512			0.00			0


			N			6.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.046537			0.00			0


			N			6.7			00786			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т			МАШ-Ч			3,2			1.240992			0.00			0


			N			6.8			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.0659277			0.00			0


			N			6.9			01484			ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М			МАШ-Ч			2,93			1.1362833			0.00			0


			N			6.10			01651			СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			1,13			0.4382253			0.00			0


			N			6.11			02505			АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ			МАШ-Ч			0,11			0.0426591			0.00			0


			N			6.12			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,19			0.0736839			0.00			0


			N			6.13			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.6515208			0.00			0


			M			6.14			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,008			0.00310248			0.00			0


			M			6.15			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.0000038781			0.00			0


			M			6.16			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.0001202211			0.00			0


			M			6.17			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000232686			0.00			0


			M			6.18			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.0000116343			0.00			0


			M			6.19			33816			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т			0,00194			0.0007523514			0.00			0


			M			6.20			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.465372			0.00			0


			M			6.21			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.000232686			0.00			0


			M			6.22			35504			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т			0,0001			0.000038781			0.00			0


			M			6.23			36023			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3			0,0007			0.000271467			0.00			0


			M			6.24			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.0155124			0.00			0


			M			6.25			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.1396116			0.00			0


			M			6.26			96384			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М			0,0187			0.007252047			0.00			0


			T			7			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0,38781						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА																					


						8			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД ОП-1 ОБЪЕМОМ ДО 3 М3			100М3			0,00064									


			0			8.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			0.34272			0.00			0


			0			8.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.018592			0.00			0


			N			8.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.0001728			0.00			0


			N			8.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			26,3			0.016832			0.00			0


			N			8.5			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			27,85			0.017824			0.00			0


			N			8.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,37			0.0002368			0.00			0


			N			8.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.0005376			0.00			0


			N			8.8			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,56			0.0003584			0.00			0


			M			8.9			09219			ВОДА			М3			0,441			0.00028224			0.00			0


			M			8.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000015232			0.00			0


			M			8.11			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,027			0.00001728			0.00			0


			M			8.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000024			0.00			0


			M			8.13			35516			РОГОЖА			М2			153			0.09792			0.00			0


			M			8.14			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.0004352			0.00			0


			M			8.15			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.06528			0.00			0


			M			8.16			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.041024			0.00			0


						9			Ц8-2-152-1			МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ			Т			0,0237									


			0			9.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			2.3937			0.00			0


			0			9.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.100014			0.00			0


			N			9.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			2,11			0.050007			0.00			0


			N			9.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			0.65175			0.00			0


			N			9.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			2,11			0.050007			0.00			0


			M			9.6			30478			ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ			95,2			2.25624			0.00			0


			M			9.7			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.000264729			0.00			0


			M			9.8			34501			ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400			Т			0,00912			0.000216144			0.00			0


			M			9.9			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.070863			0.00			0


			M			9.10			64674			ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ			10ШТ			95,2			2.25624			0.00			0


			T			10			КАБЕЛЬРОСТ			КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/			Т			0,01352						0.00			0


			T			11			О-1			ОПОРА ОП-1			Т			0,01018						0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ																					


						12			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0714									


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			8.4252			0.00			0


						13			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0714									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			6.3189			0.00			0


						14			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			0,12									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			1.416			0.00			0


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.072			0.00			0


			N			14.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,3			0.036			0.00			0


			N			14.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			0.21			0.00			0


			N			14.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,3			0.036			0.00			0


			M			14.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0024			0.000288			0.00			0


			M			14.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.0864			0.00			0


			M			15			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,11544						0.00			0


						16			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,00028									


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			0.004648			0.00			0


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.0001232			0.00			0


			N			16.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.0000616			0.00			0


			N			16.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.0008764			0.00			0


			N			16.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,22			0.0000616			0.00			0


			M			16.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000001036			0.00			0


			M			16.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.000252			0.00			0


			M			16.8			44564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.0000364			0.00			0


						17			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,12									


			0			17.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			2.28			0.00			0


			0			17.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.0336			0.00			0


			N			17.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0168			0.00			0


			N			17.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.3756			0.00			0


			N			17.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0168			0.00			0


			M			17.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00024			0.00			0


			M			17.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.072			0.00			0


			M			17.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.01104			0.00			0


						18			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,26									


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			4.94			0.00			0


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.0728			0.00			0


			N			18.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0364			0.00			0


			N			18.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.8138			0.00			0


			N			18.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0364			0.00			0


			M			18.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00052			0.00			0


			M			18.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.156			0.00			0


			M			18.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.02392			0.00			0


						19			E9-8-2-1 ШHК.ДОП.7			РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ШИНЫ МЗ			10М			0,06									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,58			0.6948			0.00			0


			N			19.2			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			3,47			0.2082			0.00			0


			N			19.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			4,63			0.2778			0.00			0


			M			19.4			15211			ЭЛЕКТРОДЫ			КГ			4,38			0.2628			0.00			0


			M			19.5			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,0396			0.002376			0.00			0


			T			20			БЛОК КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			ШТ			6						0.00			0


						21			E13-3-2-4 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,01									


			0			21.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.05841			0.00			0


			0			21.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.0002			0.00			0


			N			21.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.0001			0.00			0


			N			21.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.0001			0.00			0


			N			21.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.0001			0.00			0


			M			21.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.00012			0.00			0


			M			21.7			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002			0.00002			0.00			0


						22			E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,01									


			0			22.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.04213			0.00			0


			0			22.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.0002			0.00			0


			N			22.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.0001			0.00			0


			N			22.4			00975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0,01			0.0001			0.00			0


			N			22.5			02499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,01			0.0001			0.00			0


			M			22.6			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019			0.00019			0.00			0


			M			22.7			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014			0.000014			0.00			0


						23			У1-11-10-2			ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20			1ИЗМ			1									


			0			23.1			21955			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			2			2			0.00			0


																											


						РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ, ЛЮКИ,ОГРАЖДЕНИЙ И Т.П.																					


						24			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0,00464									


			0			24.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.8352			0.00			0


			0			24.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.0841232			0.00			0


			N			24.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.22272			0.00			0


			N			24.4			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			18			0.08352			0.00			0


			N			24.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,13			0.0006032			0.00			0


			M			24.6			09219			ВОДА			М3			0,2			0.000928			0.00			0


			M			24.7			35516			РОГОЖА			М2			250			1.16			0.00			0


			M			24.8			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.47328			0.00			0


						25			E7-1-54-12 #ОЧ-3.4-д#К=0,6			ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ДEМОHTАЖ			100М			0,052									


			0			25.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			89,4			4.6488			0.00			0


			0			25.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			16,709			0.868868			0.00			0


			N			25.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			5,285			0.27482			0.00			0


			N			25.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			16,163			0.840476			0.00			0


			N			25.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,364			0.018928			0.00			0


			N			25.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,546			0.028392			0.00			0


						26			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,2									


			0			26.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			29.8			0.00			0


			0			26.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			4.774			0.00			0


			N			26.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			1.51			0.00			0


			N			26.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			4.618			0.00			0


			N			26.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.104			0.00			0


			N			26.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,78			0.156			0.00			0


			M			26.7			09903			КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100			1000ШТ			0,021			0.0042			0.00			0


			M			26.8			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,002			0.0004			0.00			0


			M			26.9			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.0024			0.00			0


			T			26.11			45010			ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ			М2			189			37.8			0.00			0


			M			26.12			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			1,38			0.276			0.00			0


			M			26.13			45031			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ			М3			0,009			0.0018			0.00			0


			M			26.14			50777			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0,002			0.0004			0.00			0


			T			27			ОГР			ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЕ			Т			0,28103						0.00			0


						28			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0,2									


			0			28.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0,599			0.1198			0.00			0


			0			28.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,059			0.0118			0.00			0


			N			28.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,012			0.0024			0.00			0


			N			28.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,047			0.0094			0.00			0


			N			28.5			02602			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			0,2			0.04			0.00			0


			M			28.6			47803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М			0,0011			0.00022			0.00			0


			M			28.7			47804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100,5			20.1			0.00			0


						29			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3			100М3			0,0035									


			0			29.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			1.87425			0.00			0


			0			29.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.101675			0.00			0


			N			29.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.000945			0.00			0


			N			29.4			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			26,3			0.09205			0.00			0


			N			29.5			00698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			27,85			0.097475			0.00			0


			N			29.6			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,37			0.001295			0.00			0


			N			29.7			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.00294			0.00			0


			N			29.8			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,56			0.00196			0.00			0


			M			29.9			09219			ВОДА			М3			0,441			0.0015435			0.00			0


			M			29.10			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.0000833			0.00			0


			M			29.11			30652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,027			0.0000945			0.00			0


			M			29.12			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.00013125			0.00			0


			M			29.13			35516			РОГОЖА			М2			153			0.5355			0.00			0


			M			29.14			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.00238			0.00			0


			M			29.15			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.357			0.00			0


			M			29.16			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.22435			0.00			0


												ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ															0


												ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН															0


												СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ															0


												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%			0


												ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ															0


												ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%			0


												ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ															0


												МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА															0


												ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА															0


												НДС												0.00%			0


												ВСЕГО С НДС															0
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[bookmark: _Toc168893000]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по реконструкции площадки 

1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.



2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).



2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)



2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 

[bookmark: _Ref141687124]2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

[bookmark: _Ref141778885]2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

[bookmark: _Ref141778887]Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»



2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.



4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки



Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 



[bookmark: _Ref141757682]4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

[bookmark: _Ref141757684]4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

[bookmark: _Ref141757814]4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.



4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки



4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

[bookmark: _Ref141758422]4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 



5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетка должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.











1. ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА 

1.1. Все работы по внутренней электрики должны проводиться в строгом соответствии с выданной Заказчиком документацией и должны выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011 г РУз и СНиП.. Места установки светильников, их количество, трассы прокладки проводов и кабелей, а также их тип и сечения должны соответствовать документации.

1.2. Любые отклонения от документации должны быть согласованы оформлены соответствующим актом.

1.3. Для обеспечения требуемого уровня освещения в аппаратной устанавливаются светодиодные светильники.

1.4. Прокладка кабелей и проводов производится открытым способом в пластиковых негорючих коробах. Ширина короба на каждом участке трассы должна позволять проложить необходимое количество кабелей и проводов и оставить запас не менее 30% на будущие расширения

1.5. Прокладка короба по стенам производится на высоте 0,8 – 1 м. Короб должен быть выровнен в горизонтальной плоскости. Проверка производится строительным уровнем.

1.6. Прокладка короба по потолку должна производиться параллельно стенам.

1.7. Прокладка силовых кабелей и проводов в одном коробе с сетями ОПС ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пересечения между силовыми трассами и трассами ОПС также запрещаются.

1.8. Крепление выключателя к стене должно производиться на высоте 1.5м от пола. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в клеммы выключателя. Крепление выключателя должно быть жестким, он не должен болтаться.

1.9. Розетки на стенах должны быть закреплены жестко. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в контактах розеток. На всех розетках должна быть выполнена маркировка 220V.

Высота крепления технологических и бытовых розеток должна быть в непосредственной близости от проложенного по стенам короба. Розетки под кондиционеры должны быть заземляющими контактами и закреплены в удобном для их обслуживания месте. При недостаточной длине силового кабеля от кондиционеров, они должны быть удлинены и уложены в короб.

1.10. Все точки потребления в помещении должны быть отмаркированы.

1.11. Все кабели и провода должны быть отмаркированы с двух сторон – в силовом щите и на стороне подключения к точке потребления.



2. СИЛОВЫЕ ЩИТЫ 

2.1. Комплектация силового щита определяется Заказчиком. На объекте может быть, как одни, так и несколько щитов. 

2.2. Крепление силовых щитов к стенам должно быть выполнено надежно.

2.3. Щит должен быть выровнен в обоих плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Проверка осуществляется уровнем.

2.4. Внутренние составляющие в щите должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа при подключении силовых кабелей и проводов.

2.5. Для предотвращения повреждений силовых кабелей и проводов их места ввода в щит должны быть обеспечены сальниками.

2.6. Все автоматы питания после подключения к ним проводов и кабелей должны быть промаркированы

2.7. На все комплектующие щита и на сам щит должен быть сертификат

2.8. На дверце щита с внутренней стороны обязательно должна быть однолинейная схема включения, утвержденная Заказчиком, с указанием всех номиналов автоматов и точек потребления, а также с указанием типов проводов и кабелей и их длины.

2.9. Концы многожильных проводов должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники.

2.10. Все контактные элементы должны быть затянуты, автоматы, выключатели, провода и кабели в щите должны быть промаркированы.

2.11. Маркировка всех элементов в щите (автоматы, кабели, провода и т.д.) должна быть надежной, не стираться и должна располагаться на всех бирках надписью наружу в одном направлении удобном для прочтения.

2.12. Установка счетчика в щите должна быть удобной для последующего его подключения и опломбирования.

2.13. На внешней стороне дверцы щита должна быть наклейка предупреждающего знака опасного напряжения

2.14. Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, установленной в аппаратной.

2.15. Внешний вид щита должен быть эстетичным

2.16. Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних.





3. ВНЕШНЕЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

3.1. Работы по организации внешнего энергоснабжения должны проводиться на основании выданных ТУ и проектной документации.

3.2. Внешнее энергоснабжение в зависимости от технического решения может быть выполнено прокладкой кабеля открытым способом, в земле, по существующим конструкциям, комбинированным способом.

3.3. Прокладка кабеля должна производится электромонтажными организациями в соответствии с требованиями ПУЭ. 

При наличии несоответствия принятых проектных решений требованиям ПУЭ Подрядчик должен письменно оповестить об этом Заказчика и приостановить работы до получения письменного подтверждения от Заказчика о возможности продолжения работ с корректировкой при необходимости выданной ранее документации.



3.4. Воздушные линии

3.4.1. Для строительства воздушных кабельных линий применяют два вида кабеля: СИП – самонесущий изолированный провод, и обычный силовой кабель (например, ВВГ, ВВГнг, АВВГ и других, материал которых позволяет прокладку на открытом воздухе).

3.4.2. Крепление кабеля к тросу должно выполняться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабеля под собственным весом и в результате ветровых нагрузок. Металлический трос должен быть заземлен с двух сторон линии медным проводником сечением не менее 6 мм2.

3.4.3. В местах поднятия кабеля из земли на опоры, где возможно механическое повреждение кабеля (передвижение автотранспорта, доступность для неквалифицированного персонала), прокладка должна быть выполнена в  металлорукаве или трубе до высоты не менее 2м и на 0,3 метра в глубину. 

3.4.4. Монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных или эксплуатационных организаций

3.4.5. При монтаже строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов

3.4.6. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы: подготовлена трасса ВЛ; собраны и установлены в проектное положение опоры; выполнено устройство защит на переходах через инженерные сооружения; на вводах в здания установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов; доставлены на трассу барабаны с кабелем и механизмы для их раскатки

3.4.7. Для информации населения и обслуживающего персонала на опорах BЛ на высоте от 2 до 3 м необходимо наносить:

[bookmark: i151045]- информационные знаки с указанием порядкового номера опоры, номера BЛ (или ее условного обозначения на всех опорах), номера цепи на 2-цепных или многоцепных опорах и ширина охранной зоны; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;

- предупреждающие плакаты на всех опорах BЛ в населенной местности и плакаты с указанием расстояния от опоры BЛ до кабельной линии связи на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

Допускается совмещать на одном знаке всю перечисленную информацию.



3.5. Прокладка кабельных линий в земле.

3.5.1. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в ПВХ трубе траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Прокладку кабеля в земле выполнить на глубине не менее 0,7 м, а при прокладке на пахотных землях на глубине не менее 1,2 м. При прокладке кабеля через дороги, въезды и т.д прокладку необходимо выполнять в асбоцементных или пластмассовых  с толщиной стенки не менее 16 мм трубах на глубине не менее 1,0 м. 

3.5.2. При прокладке кабеля в местах интенсивного движения автотранспорта или частого производства земляных работ предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, путем закрытия кабеля по всей длине бетонными плитами или кирпичом. 

3.5.3. Соединительные и концевые муфты должны быть термоусаживаемые, при соединении кабеля не должна быть нарушена фазировка. Число муфт на один километр кабеля не должно превышать четырех.

3.5.5. Кабель должен быть сертифицирован.

3.5.6. После окончания электромонтажных работ предоставить акты скрытых работ и исполнительную схему, со всеми привязками к местности с указанием места прокладки труб и установки муфт.

3.5.7. При подъеме кабеля из земли на базовую станцию, выполнить защиту из металической трубы от механических повреждений.

3.5.8. Прохождение кабеля через стены и перекрытия должна быть выполнена защита от механических повреждений.



Указанные основные пункты имеют рекомендательный характер и при необходимости могут изменяться согласно требованиям ПУЭ и другими нормативными документами действующим в Республике Узбекистан.



Согласно ПУЭ после завершения всех электромонтажных работ проводят замеры сопротивления изоляции жил, замер сопротивления петли фаза – ноль, фазировку и проверку целостности жил кабеля. Проверка фазировки кабеля производится при помощи мегомметра, до подачи рабочего напряжения и при помощи вольтметра после подачи рабочего напряжения.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		60 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		50 % от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления в силу договора. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Счет-фактуры и Акта сдачи-приемки обеими сторонами



		3

		Срок выполнения работ

		30 рабочих дней с даты получения предоплаты



		4

		Место выполнения работ

		Нукус



		5 

		Валюта платежа

		Сум



		6

		Срок гарантии на выполненные работы 

		Не менее 24 месяца с момента подписания Счет-фактуры и Акта сдачи-приемки обеими сторонами



		7

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		8

		Вид договора

		Разовый 



		9

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Условия оплаты (авансирование)

		



		Гарантия на выполненные работы

		



		Срок выполнения работ

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1627199645.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для старшего специалиста Департамента управления закупками

Шавкатовой Ольге Владимировне





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на : 


«Выполнение работ по реконструкции существующих площадок KAR1172 SSG Karauzyak, KAR1136 Shumanay, KAR1131 Kegeyli, KAR1159 Takirkul в зоне обслуживания ЦО г. Нукус»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 


Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________





г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок выполнить следующие работы по ________________________________ (далее – Работы):

а) ____________________________;

б) ____________________________;

в) ____________________________.



По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору.



1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат Работ.



1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете (приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены.



2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).



2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

	

	2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.



2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _____________________________________________ календарных дней.



3.2.  Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора.



3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга. 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 настоящего Договора;

б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2;

в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. 



4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 



4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.



4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.



4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией.

5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта. 

5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;

в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.   

5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 

5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 

5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения №3 к настоящему Договору.



7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 



7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.



7.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и сметой. 



7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету.



7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.



7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.



7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.



8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     



10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 

Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).



11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



12. ГАРАНТИИ



12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью ______________________ (_____________) месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ.



12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  



12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей Сторон.



14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Смета.

2. Перечень исполнительных документов.

3. Дефектный акт на дополнительные работы.



15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










