
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение ремонтно – строительных работ здания ЦО г.Ургенч


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Наталья Анатольевна,  nsinyakova@mobi.uz  
Тел.:  +(99897) 403 – 83 – 41

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz
тел.: +(99897) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» апреля 2021.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	
[image: image2.emf]Техническое  задание.pdf




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение
	
[image: image3.emf]КП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложение 1 к КП
(ценовое предложение в виде локально ресурсной сметы)
	
[image: image4.emf]Ценовое  предложение ЦО г. Ургенч.xls


	+
	-
	+
	+

	Приложение 2 к КП
(информация об опыте выполнения аналогичных работ)
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	+
	+
	-
	+

	Приложение 3 к КП
(список квалифицированного персонала)
	
[image: image6.emf]Приложение  №3.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 4 к КП
(техническое оснащение)
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	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	
Необходимые документы согласно закупочной документации:

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2018 - 2020 года)

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы:

[image: image9.emf]Пакет документов  необходимых для проверки контрагента.doc
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	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Проект  Договора.pdf


Финальная версия договора будет согласовываться с победителем ОЗП


4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

_1678014492.xls
RES

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы здания Центра Обслуживания ООО UMS г. Ургенч по адресу ул. Аль-Хорезми, 101

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр Обслуживания ООО UMS г. Ургенч

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

		НА Ремонтно строительные работы

				ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ												сум

				в том числе

				ОБОРУДОВАНИЕ												сум

				СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ												сум

				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА												сум

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ												сум

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		000001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11421.8230602

								ИТОГО

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		000112		С203-101		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.6786

		2		000116		С208-1600		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		5.9856

		3		000403		С211-1100		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		5.232

		4		000404		С211-1301		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		32.186

		5		000521				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		233.667956

		6		000659		С205-101		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		2.794

		7		000660		С205-102		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.88

		8		000762		С202-1141		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		30.9478694

		9		000766		С202-1102		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.202

		10		000913				КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		3.643425

		11		001041				ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		8.442

		12		001147				МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		57.42

		13		001199		С233-804		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.668

		14		001488		С203-902		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		70.68

		15		001522				ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		60.7963156

		16		001523		С270-90		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		207.7495

		17		001609		С270-36		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		1.5805

		18		001914				РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		0.247

		19		002011		С204-2900		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		2.03488

		20		002016		С204-502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		13.376

		21		002209				ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		304.957496

		22		002499				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		3.3402

		23		002509				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		58.6144262

		24		002510		С240-2		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.202

		25		002602				ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.35

		26		002667		С233-1003		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ-Ч		386.22

		27		002831				МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		75.264

		28		002875				ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		815.1018848

		29		003021		С211-901		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		6.8796

		30		003199				ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		МАШ-Ч		15.903

		31		003325				ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.54

								ИТОГО		СУМ

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		1				С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		3140

		2				С140-17013-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ		М2		434

		3				2405-11070-1		УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ		М		100

		4				С126-272-2		ОКНО ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		85.12

		5				С126-273-4		БЛОКИ ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ, РАЗМЕРОМ 10,8Х3М		М2		32.4

		6				С123-337-1		ПЕНА МОНТАЖНАЯ		ШТ		20

		7				С126-273-1		ВИТРАЖ С ДВЕРЬЮ (ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА), РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М, 4ШТ		М2		53.76

		8				С126-273-3		БЛОКИ ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ДВЕРЬЮ		М2		9.5

		9				536114-2800-1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С 2-МЯ ЗАМКАМИ, РАЗМЕРОМ 0,95Х2,1М, 1ШТ		М2		2

		10				536114-1800-1		ДВЕРЬ МДФ, РАЗМЕРОМ 0,95Х2,05М, 23ШТ		М2		44.85

		11				С123-9054-1		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ		М		378

		12				С111-953-2		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		23

		13				536114-1800-2		ДВЕРЬ МДФ, РАЗМЕРОМ 1,5Х2,05М, 1ШТ		М2		3.1

		14				С126-954-3		ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO", РАЗМЕРОМ 0,8Х2,1М, 3ШТ		М2		5.04

		15				С126-258-84-1		КОЗЫРЕК ИЗ КАЛЕНОГО СТЕЛА (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ)		М2		3.6

		16				С140-16000-1		ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР		М		80

		17				С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		154

		18				С1530-104-11		ТРУБЫ RAUTHERM S 20Х2 ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА ДУ 16		М		918

		19				508-151		КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ		ШТ		1836

		20				230740-10349-5		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		21				230740-10349-6		ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		22				С113-1413-16		АМЕРИКАНКА ПРЯМАЯ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		23				С113-1413-17		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		24				С113-1413-18		ПРЕСС-МУФТА ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		25				С113-1413-19		ПРЕСС-УГОЛЬНИК ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		26				С113-1413-20		ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА 6Х100		М		82

		27				С113-9232-3		ШКАФ ШРВ-1 ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА		ШТ		4

		28				508-132-4		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		22

		29				1530-9004		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 40ММ		М		4

		30				113-3008-10		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 15Х2,5ММ		М		2

		31				113-3049-8		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 89Х3,5ММ		М		2

		32				1530-9003-5		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 40ММ		М		34

		33				113-1433		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 40ММ		ШТ		40

		34				C1650-9002-5		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		30

		35				113-1496-5		АМЕРИКАНКА ДИАМ. 40ММ		ШТ		30

		36				1530-9003-4		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ		М		44.6

		37				С30-557-1		РАДИАТОРЫ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, H-550ММ		ШТ		21

		38				2407-1301-1		УМЫВАЛЬНИК		ШТ		4

		39				2407-1704		СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		ШТ		4

		40				1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		65

		41				С111-36000-1		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "ГРИЛЬЯТО" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		345.1

		42				С111-9049-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ		М2		56

		43				С111-256-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛОВЫЕ		М2		26.5

		44				С140-18041-1		ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "ОТТОЧЕНТО"		КГ		106

		45				290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		40

		46				290901-259		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220		ШТ		24

		47				1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ		ШТ		50

		48				2405Х1961-2		КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 100Х50		М		25.4

		49				1507-1010-4		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 30Х30		ШТ		14

		50				1507-1010-5		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ 18 ВТ		ШТ		110

		51				С111-9160-3		ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ШИРИНОЙ 200ММ ИЗ МДФ (ФАРТУК)		М		482

		52				536177-100-1		ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ		М		30

		53				536177-100-2		ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 450ММ		М		15

		54				С111-9003-11		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ(Б/У)		М2		25

		55				С111-9160-4		ПАНЕЛИ МДФ ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ(ДОБОР)		М2		66.63

		56		005628		С124-59		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.0022

		57		009210		С140-9210		ВОДА		М3		6.35

		58		009219		С140-9219		ВОДА		М3		27.5109

		59		012102		С140-12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.022

		60		012104		С140-12104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.014

		61		012105		С140-12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		7.14

		62		012138		С140-12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		2.7423

		63		012146		С140-12146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0.0494485

		64		012217				РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		0.84

		65		012226				РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100		М3		0.048

		66		012313		С140-12313		СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ		М3		15.5

		67		029124				ФУГОМАССА		ТН		0.0224

		68		029160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		19320

		69		029161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		1582

		70		029840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		29.4

		71		029841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		29.4

		72		029842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		168

		73		029843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		67.2

		74		029962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		83.7492

		75		030036		С111-36		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ		М2		91

		76		030133		С111-1591		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.0111147

		77		030221		С1610-1129		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.00781

		78		030389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.000035

		79		030391		С111-181		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ		Т		0.002405

		80		030405		С111-195		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.00098897

		81		030407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.016961185

		82		030450		С111-136		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5Х48.5 ММ		Т		0.00032

		83		030451		С111-137		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.000654

		84		030484				БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.4

		85		030625				ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		9420

		86		030649				ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.018156

		87		030652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.05117

		88		030653		С111-620		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.3

		89		030654		С111-219		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.009257

		90		030658				ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0.07

		91		030795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		110.46

		92		030956		С111-388		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.000256

		93		031054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		2.18662

		94		031065		С1610-1115		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.001505

		95		031087				КРАСКА		КГ		0.08

		96		031102				КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		1984.5

		97		031478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		672.3896

		98		031641				ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА		КГ		127.6

		99		031650		С111-627		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.00957

		100		031651		С111-628		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.000128

		101		031679		С1610-1117		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)		Т		0.0022

		102		031684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		60.75

		103		031692		С111-329		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.1788

		104		031710				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		2.012856

		105		031719				КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.07125

		106		031929		С1610-1042		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		41.9315

		107		032147		С1610-1158		МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0.0182

		108		032204		С111-587		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А		Т		0.0001

		109		032278				ОБОИ		10М2		12.32

		110		032450		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		824.3

		111		034247		С111-311		КАБОЛКА		Т		0.00038

		112		034287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		80

		113		034309				МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.2244

		114		035101		С111-1481		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.0005

		115		035103		С111-1483		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ		Т		0.000452

		116		035319		С111-1522		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00835

		117		035377				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.4

		118		035391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		1104.6

		119		035510		С111-631		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0.056

		120		035512		С111-639		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.111644

		121		035516				РОГОЖА		М2		27.25

		122		035538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		11.8476

		123		035567				ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.12

		124		036038		С112-38		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА		М3		0.136

		125		036053		С112-53		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.03805

		126		038617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		50.732

		127		038668				ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		17.51346

		128		039324		С118-24		ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.00144

		129		040111				ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0189

		130		041014				ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		10

		131		041372				ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ		М2		310

		132		042908				ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА		КГ		242.44

		133		044059		С1610-1057		ВЕТОШЬ		КГ		4.9913

		134		044346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		424.2

		135		044543		С130-9450		СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ		ШТ		4

		136		044697				ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА		М3		0.163212

		137		045021				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		9.486

		138		045022				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		4.752

		139		045037				СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.0095

		140		045049				ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0.155

		141		045404				ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.07668

		142		045407				ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.95

		143		045883				КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.06572

		144		046051				ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ		ШТ		25.52

		145		052039		С130-39		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.02987

		146		052901		С130-901		УНИТАЗЫ "КОМПАКТ" С БАЧКОМ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ УНКЦ С СИДЕНЬЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ		ШТ		4

		147		058114				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ		Т		0.014

		148		058180				ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0.2205

		149		061342				РУБЕРОИД		М2		1.106

		150		063605		С130-9171		КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ		ШТ		4

		151		063698		С1630-115		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛ		10.76712

		152		064235				ЛЕНТА К226		100М		0.124

		153		064476				НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.42

		154		065851				ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0010962

		155		075007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.04

		156		076853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		2.37948

		157		080625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.2

		158		081864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		186.6

		159		083171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		112.2

		160		085918				ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO		М2		114.4

		161		096946		С1541-63		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000ШТ		0.002

		162		096947		С1541-64		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000ШТ		0.002

		163		096949		С1541-66		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ		1000ШТ		0.008

		164		097117		С1544-89		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.5208

								ИТОГО		СУМ

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3

								ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ		2

								ВСЕГО		СУМ

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

		1		050393		С121-393		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ВЫСОТОЙ 70СМ		М		70

								ИТОГО		СУМ

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3

								ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ		0.75

								ВСЕГО		СУМ

		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

		1		092514		С157-1		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.00372

								ИТОГО		СУМ

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		1.5

								ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ		2

								ВСЕГО		СУМ

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1				2403-11105		КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ		ШТ		2

		2				1514-4037-1		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л		ШТ		4

		3				2301-1016-2		ВОДЯНОЙ НАСОС		ШТ		1

								ИТОГО		СУМ

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		2

								ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ		1.2

								ВСЕГО		СУМ

								ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ

								ВСЕГО		СУМ

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА _______%		СУМ

								ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ

								ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ

								НДС 15%		СУМ

								ВСЕГО		СУМ
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		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы здания Центра Обслуживания ООО UMS г. Ургенч по адресу ул. Аль-Хорезми, 101

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр Обслуживания ООО UMS г. Ургенч

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

		НА Ремонтно строительные работы

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

		1		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		7.85

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		341.475

		1.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.5495

		2		E15-1-91-3 ШHК.ДОП.9 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		7.85

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		115.704		908.2764

		2.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		4.13		32.4205

		2.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.252		1.9782

		2.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		15.12		118.692

		2.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.343		2.69255

		2.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		42		329.7

		3		E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»		100М2		7.85

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		191.14		1500.449

		3.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.23		72.4555

		3.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		26.45		207.6325

		3.4		002667		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ-Ч		49.2		386.22

		3.5		030625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		1200		9420

		4		E15-1-91-3 ШHК.ДОП.9		БЕСШОВНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ		100М2		7.85

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		192.84		1513.794

		4.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.9		46.315

		4.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.36		2.826

		4.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		169.56

		4.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		3.8465

		4.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		60		471

		4.7		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		18840

		4.8		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		1570

		5		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		3140

		6		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		824.3

		7		E15-1-19-5		ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИТАЛОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		100М2		0.19

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		159.67		30.3373

		7.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.0152

		7.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.0513

		7.4		001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		1.3		0.247

		7.5		009219		ВОДА		М3		0.93		0.1767

		7.6		031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.375		0.07125

		7.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.095

		7.8		045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.05		0.0095

		8		С140-17013-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ		М2		19

		9		2405-11070-1		УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ		М		35

		10		E46-4-12-2		РАЗБОРКА ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ НА ФАСАДНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ		100М2		1.1752

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		172.76		203.027552

		10.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.74		9.096048

		11		E10-1-36-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0.4288

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		115.42		49.492096

		11.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		1.620864

		11.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		3.78		1.620864

		11.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6.8		2.91584

		11.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.17		0.930496

		11.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		10.46		4.485248

		11.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		28.3008

		11.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		228.5504

		11.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.823296

		12		С126-272-2		ОКНО ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		42.88

		13		E10-1-36-4 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2		100М2		0.4224

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.89		38.391936

		13.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.35		0.99264

		13.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.15		0.90816

		13.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6.12		2.585088

		13.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.57		0.663168

		13.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.42		3.979008

		13.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		30		12.672

		13.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		240		101.376

		13.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0.84		0.354816

		14		С126-272-2		ОКНО ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		42.24

		15		E10-1-36-4 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10М2		100М2		0.324

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.89		29.44836

		15.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.35		0.7614

		15.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.15		0.6966

		15.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6.12		1.98288

		15.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.57		0.50868

		15.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.42		3.05208

		15.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		30		9.72

		15.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		240		77.76

		15.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0.84		0.27216

		16		С126-273-4		БЛОКИ ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ, РАЗМЕРОМ 10,8Х3М		М2		32.4

		17		С123-337-1		ПЕНА МОНТАЖНАЯ		ШТ		10

		18		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЬЮ ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА, РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М 3ШТ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0.4032

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.838		19.2882816

		18.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.959		0.3866688

		18.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		4.956		1.9982592

		18.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.903		0.3640896

		18.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.449		0.5842368

		18.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.386		0.5588352

		19		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЬЮ ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА, РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М 4ШТ		100М2		0.5376

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		42.862848

		19.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.37		0.736512

		19.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.08		3.806208

		19.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		1.29		0.693504

		19.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		1.112832

		19.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.98		1.064448

		19.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		26.88

		19.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		215.04

		19.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0.75264

		20		С126-273-1		ВИТРАЖ С ДВЕРЬЮ /ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА/, РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М, 4ШТ		М2		53.76

		21		С123-337-1		ПЕНА МОНТАЖНАЯ		ШТ		10

		22		E10-1-36-4 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10М2/ВИТРАЖ НА 3-ЕМ ЭТАЖЕ/		100М2		0.095

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.89		8.63455

		22.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.35		0.22325

		22.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.15		0.20425

		22.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6.12		0.5814

		22.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.57		0.14915

		22.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.42		0.8949

		22.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		30		2.85

		22.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		240		22.8

		22.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0.84		0.0798

		23		С126-273-3		БЛОКИ ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ДВЕРЬЮ		М2		9.5

		24		E46-4-12-3		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ		100М2		0.4995

		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		103.91		51.903045

		24.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.74		3.86613

		25		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		2

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		7.16

		25.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.3

		25.3		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.27		0.54

		25.4		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		12

		25.5		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.2

		26		536114-2800-1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С 2-МЯ ЗАМКАМИ, РАЗМЕРОМ 0,95Х2,1М, 1ШТ		М2		2

		27		E10-1-39-1		УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МДФ В ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0.4485

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		104.28		46.76958

		27.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.69		4.345965

		27.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.74451

		27.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		1.79		0.802815

		27.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.892515

		27.6		012146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0.105		0.0470925

		27.7		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.0236		0.0105846

		27.8		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.0021		0.00094185

		27.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00413		0.001852305

		27.10		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.016		0.007176

		27.11		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		89		39.9165

		27.12		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.03588

		27.13		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		108		48.438

		27.14		038668		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		37.5		16.81875

		28		536114-1800-1		ДВЕРЬ МДФ, РАЗМЕРОМ 0,95Х2,05М, 23ШТ		М2		44.85

		29		С123-9054-1		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ		М		372.4

		30		С111-953-2		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		22

		31		E10-1-39-2		УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0.031

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		92.92		2.88052

		31.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		7.08		0.21948

		31.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.37		0.04247

		31.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		1.31		0.04061

		31.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0.06417

		31.6		012146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0.076		0.002356

		31.7		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.0171		0.0005301

		31.8		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.00152		0.000047

		31.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00168		0.000052

		31.10		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.011		0.000341

		31.11		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		65		2.015

		31.12		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.07		0.00217

		31.13		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		74		2.294

		31.14		038668		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		22.41		0.69471

		32		536114-1800-2		ДВЕРЬ МДФ, РАЗМЕРОМ 1,5Х2,05М, 1ШТ		М2		3.1

		33		С123-9054-1		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ		М		5.6

		34		С111-953-2		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		1

		35		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "AKFA" ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0.0168

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.682		0.9018576

		35.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.162		0.0195216

		35.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		6.783		0.1139544

		35.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		2.688		0.0451584

		35.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.393		0.0234024

		35.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		4.137		0.0695016

		36		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0.0504

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		4.509288

		36.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.083664

		36.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		9.69		0.488376

		36.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.193536

		36.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.100296

		36.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.297864

		36.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		3.3264

		36.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		26.8632

		36.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.096768

		37		С126-954-3		ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO", РАЗМЕРОМ 0,8Х2,1М, 3ШТ		М2		5.04

		38		С126-258-84-1		КОЗЫРЕК ИЗ КАЛЕНОГО СТЕЛА /В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ/		М2		3.6

		39		E68-20-1		РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ		100М2		3.1

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.68		57.908

		40		E27-7-3-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ/БРУСЧАТКА/		100М2		3.1

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.1		118.11

		40.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.031

		40.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.41		1.271

		40.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.56		1.736

		40.5		003199		ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		МАШ-Ч		5.13		15.903

		40.6		012313		СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ		М3		5		15.5

		40.7		041372		ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ		М2		100		310

		40.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0.05		0.155

		41		E27-2-10-1		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		100М		0.8

		41.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		69.8		55.84

		41.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.61		0.488

		41.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.032

		41.4		012226		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100		М3		0.06		0.048

		41.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0.0008

		41.6		036038		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА		М3		0.17		0.136

		41.7		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.9		3.12

		42		С140-16000-1		ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР		М		80

		43		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРДЮРА, РАЗМЕРОМ 0,1Х0,2Х80М		100М3		0.016

		43.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		2.88

		43.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.768

		43.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18		0.288

		43.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00208

		43.5		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0032

		43.6		035516		РОГОЖА		М2		250		4

		43.7		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		1.632

		44		E10-2-41-1		МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ		100М		0.7

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28.78		20.146

		44.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.47		0.329

		44.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.7		0.49

		44.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00762		0.005334

		45		С121-393		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ВЫСОТОЙ 70СМ		М		70

		46		E57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, КРЫЛЬЦО		100М2		0.2178

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		69.87		15.217686

		46.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.44		0.313632

		46.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		5.2		1.13256

		47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ		100М3		0.085

		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		15.3

		47.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		4.08

		47.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18		1.53

		47.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.01105

		47.5		009219		ВОДА		М3		0.2		0.017

		47.6		035516		РОГОЖА		М2		250		21.25

		47.7		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		8.67

		48		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ 60Х60СМ, НАВЕС И ОТМОСТКА		100М2		0.85

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		119.78		101.813

		48.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.306

		48.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.3		1.955

		48.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.28		0.238

		48.5		003021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		1.56		1.326

		48.6		009219		ВОДА		М3		0.1		0.085

		48.7		031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		450		382.5

		48.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.425

		48.9		058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0.05		0.0425

		49		С140-17013-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ		М2		85

		50		2405-11070-1		УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ		М		65

		51		E57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, КАССА И АБОНЕТСКИЙ ЗАЛ		100М2		3.3

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		69.87		230.571

		51.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.44		4.752

		51.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		5.2		17.16

		52		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		1.4

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		177.184

		52.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.8		2.52

		52.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53.76		75.264

		52.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		6.6		9.24

		53		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		1.4

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		54.46

		53.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		1.4

		53.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		2.8

		53.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.21

		53.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.742

		54		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		154

		55		E16-3-1-5		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ/ТЕПЛЫЙ ПОЛ/ ДИАМЕТРОМ 20ММ		100М		9.18

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		93		853.74

		55.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		4.56		41.8608

		55.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.6426

		55.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.37		3.3966

		55.5		009219		ВОДА		М3		0.47		4.3146

		55.6		030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.014688

		56		С1530-104-11		ТРУБЫ RAUTHERM S 20Х2 ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА ДУ 16		М		918

		57		508-151		КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ		ШТ		1836

		58		230740-10349-5		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		59		230740-10349-6		ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		60		С113-1413-16		АМЕРИКАНКА ПРЯМАЯ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		61		С113-1413-17		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		62		С113-1413-18		ПРЕСС-МУФТА ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		63		С113-1413-19		ПРЕСС-УГОЛЬНИК ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		64		С113-1413-20		ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА 6Х100		М		82

		65		Ц8-3-573-4		УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА		ШТ		4

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.37		9.48

		65.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.22		0.88

		65.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.28

		65.4		001199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.22		0.88

		65.5		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.71		2.84

		65.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.07		0.28

		65.7		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.1		0.4

		65.8		031087		КРАСКА		КГ		0.02		0.08

		65.9		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.1		0.4

		66		С113-9232-3		ШКАФ ШРВ-1 ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА		ШТ		4

		67		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ/50ММ/		100М2		1.4

		67.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		55.314

		67.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		12.698

		67.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		1.778

		67.4		009219		ВОДА		М3		3.5		4.9

		67.5		012105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		2.856

		68		E11-1-11-2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ/30ММ/ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01		100М2		1.4

		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		4.2

		68.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		13.92		19.488

		68.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.26		1.764

		68.4		012105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		3.06		4.284

		69		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ 60Х60СМ		100М2		3.3

		69.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		119.78		395.274

		69.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.36		1.188

		69.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.3		7.59

		69.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.28		0.924

		69.5		003021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		1.56		5.148

		69.6		009219		ВОДА		М3		0.1		0.33

		69.7		031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		450		1485

		69.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		1.65

		69.9		058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0.05		0.165

		70		С140-17013-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ		М2		330

		71		E18-1-2-10 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		КОТЕЛ		2

		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.98		77.96

		71.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.24		4.48

		71.3		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.24		0.48

		71.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.332		2.664

		71.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.78		3.56

		72		E18-1-2-10		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.84 [0,72]		КОТЕЛ		2

		72.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		97.45		194.9

		72.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		5.6		11.2

		72.3		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.6		1.2

		72.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.33		6.66

		72.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		4.45		8.9

		72.6		009219		ВОДА		М3		6.1		12.2

		72.7		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00008		0.00016

		72.8		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00004		0.00008

		72.9		032204		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А		Т		0.00005		0.0001

		72.10		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00398		0.00796

		72.11		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.04		0.08

		72.12		045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.44		0.88

		72.13		052039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.0143		0.0286

		72.14		063605		КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ		ШТ		2		4

		72.15		096946		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000ШТ		0.001		0.002

		72.16		096947		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000ШТ		0.001		0.002

		72.17		096949		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ		1000ШТ		0.004		0.008

		73		2403-11105		КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ		ШТ		2

		74		508-132-4		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		2

		75		1530-9004		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 40ММ		М		4

		76		113-3008-10		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 15Х2,5ММ		М		2

		77		113-3049-8		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 89Х3,5ММ		М		2

		78		E65-14-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ		100М		0.36

		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		54.7		19.692

		79		E16-4-2-4		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ		100М		0.36

		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		162.4		58.464

		79.2		000116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		5.8		2.088

		79.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.036

		79.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0.1116

		79.5		009219		ВОДА		М3		1.88		0.6768

		79.6		030451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00103		0.0003708

		79.7		030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0063		0.002268

		79.8		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.23		0.0828

		79.9		034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.29		0.1044

		79.10		045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.121		0.04356

		79.11		064476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.66		0.2376

		80		1530-9003-5		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 40ММ		М		34

		81		508-132-4		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		20

		82		113-1433		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 40ММ		ШТ		40

		83		C1650-9002-5		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		30

		84		113-1496-5		АМЕРИКАНКА ДИАМ. 40ММ		ШТ		30

		85		E65-14-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ		100М		0.48

		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		37.8		18.144

		86		E16-4-2-2		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		100М		0.48

		86.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149.64		71.8272

		86.2		000116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		8.12		3.8976

		86.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.08		0.0384

		86.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.1056

		86.5		009219		ВОДА		М3		0.74		0.3552

		86.6		030451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00059		0.0002832

		86.7		030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0025		0.0012

		86.8		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.2		0.096

		86.9		034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.12

		86.10		045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.069		0.03312

		86.11		064476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.38		0.1824

		87		1530-9003-4		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ		М		44.6

		88		E65-19-1		ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ		100ШТ		0.21

		88.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		110		23.1

		88.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.24		0.4704

		89		E18-3-1-2		УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ 10-ТИ СЕКЦИООНЫХ, 2ШТ		100КВТ		0.2436

		89.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		65.6		15.98016

		89.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.21		0.051156

		89.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.09		0.021924

		89.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.19		0.289884

		89.5		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.8		0.19488

		89.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.85		0.45066

		89.7		009219		ВОДА		М3		15		3.654

		89.8		044697		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА		М3		0.67		0.163212

		89.9		063698		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛ		44.2		10.76712

		89.10		065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0045		0.0010962

		90		С30-557-1		РАДИАТОРЫ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, H-550ММ		ШТ		21

		91		E18-2-3-1 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ АГВ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		ШТ		1

		91.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.844		5.844

		91.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.092		0.092

		91.3		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.16		0.16

		91.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.484		0.484

		91.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.08

		92		E17-1-8-1		УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л		10КОМПЛ		0.4

		92.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		87.36		34.944

		92.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.35		0.14

		92.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.64		0.256

		92.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.212

		92.5		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.02		0.008

		92.6		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00024		0.000096

		92.7		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00012		0.000048

		92.8		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.1		0.04

		93		1514-4037-1		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л		ШТ		4

		94		E65-6-19		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ		100ШТ		0.04

		94.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		191.3		7.652

		94.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.7		0.028

		94.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.7		0.028

		94.4		030450		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5Х48.5 ММ		Т		0.008		0.00032

		94.5		034247		КАБОЛКА		Т		0.006		0.00024

		94.6		035103		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ		Т		0.007		0.00028

		94.7		039324		ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.016		0.00064

		95		2407-1301-1		УМЫВАЛЬНИК		ШТ		4

		96		2407-1704		СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		ШТ		4

		97		С130-9450		СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ		ШТ		4

		98		E65-6-14		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ		100ШТ		0.04

		98.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		354.7		14.188

		98.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.016

		98.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.016

		98.4		034247		КАБОЛКА		Т		0.0035		0.00014

		98.5		035103		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ		Т		0.0043		0.000172

		98.6		039324		ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.02		0.0008

		99		С130-901		УНИТАЗЫ "КОМПАКТ" С БАЧКОМ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ УНКЦ С СИДЕНЬЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ		ШТ		4

		100		E18-5-1-1 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т, ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/ КОНСТРУКЦИЙ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		НАСОС		1

		100.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.668		5.668

		100.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.02		0.02

		100.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.208		0.208

		100.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.012

		101		E18-5-1-1		УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т		НАСОС		1

		101.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.17		14.17

		101.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.05		0.05

		101.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.52		0.52

		101.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.03

		101.5		005628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.0022		0.0022

		101.6		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.014		0.014

		101.7		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00039		0.00039

		101.8		045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.07		0.07

		101.9		052039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00127		0.00127

		102		2301-1016-2		ВОДЯНОЙ НАСОС		ШТ		1

		103		E67-8-2		СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ LED ПАНЕЛЬ 60Х60СМ		100ШТ		0.65

		103.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		163.3		106.145

		103.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.052

		104		1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		65

		105		E63-10-2		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ		100М2		1.05

		105.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.58		10.059

		105.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.21

		106		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		2.3

		106.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.476		141.3948

		106.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.745		8.6135

		106.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.532		1.2236

		106.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		3.206		7.3738

		107		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		7.15

		107.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		385.385

		107.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.143

		107.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		1.144

		107.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0.49335

		107.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.39325

		107.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		6.006

		107.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		2.2165

		108		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "ГРИЛЬЯТО"		100М2		3.35

		108.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		102.46		343.241

		108.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.35		17.9225

		108.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		2.546

		108.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		4.58		15.343

		109		С111-36000-1		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "ГРИЛЬЯТО" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		345.1

		110		E63-7-5		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК		100М2		0.85

		110.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		74.3		63.155

		110.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.64		1.394

		110.3		001199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.28		2.788

		110.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.35		0.2975

		111		E15-1-90-1 ШHК.ДОП.2		ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ		100М2		0.56

		111.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.14		112.6384

		111.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.0448

		111.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.1512

		111.4		009219		ВОДА		М3		0.465		0.2604

		111.5		012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		1.5		0.84

		111.6		029124		ФУГОМАССА		ТН		0.04		0.0224

		111.7		035510		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0.1		0.056

		111.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.28

		112		С111-9049-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ		М2		56

		113		E15-2-16-3		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		0.29

		113.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		85.84		24.8936

		113.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.84		0.2436

		113.3		001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		5.45		1.5805

		113.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.87		0.5423

		113.5		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00012		0.000035

		113.6		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.00174

		114		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.29

		114.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		12.441

		114.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.0058

		114.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0435

		114.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.01827

		114.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.01479

		114.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.2436

		114.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.0899

		115		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%		100М2		25

		115.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28.02		700.5

		115.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		2.5

		115.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		1.5

		115.4		009210		ВОДА		М3		0.24		6

		115.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.012		0.3

		115.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.067		1.675

		115.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2.43		60.75

		115.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.064		1.6

		115.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		3.2		80

		115.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.11

		115.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.04

		116		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ		100М2		0.26

		116.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		119.78		31.1428

		116.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.0936

		116.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.3		0.598

		116.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.28		0.0728

		116.5		003021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		1.56		0.4056

		116.6		009219		ВОДА		М3		0.1		0.026

		116.7		031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		450		117

		116.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.13

		116.9		058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0.05		0.013

		117		С111-256-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛОВЫЕ		М2		26.5

		118		E63-5-1		СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ		100М2		1.1

		118.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.4		11.44

		118.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.03		0.033

		119		E61-2-7		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		1

		119.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		228.35		228.35

		119.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.67		0.67

		119.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.35

		119.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		2.2		2.2

		119.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		3.38

		120		E15-6-2-1		ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ		100М2		1.1

		120.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		64.16		70.576

		120.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.011

		120.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.011

		120.4		030221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.0071		0.00781

		120.5		031650		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.0087		0.00957

		120.6		031679		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)		Т		0.002		0.0022

		120.7		032278		ОБОИ		10М2		11.2		12.32

		120.8		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00044

		120.9		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.011

		121		E15-2-39-1 ШHК.ДОП.11		ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ОТТОЧЕНТО"		100М2		6.38

		121.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1148.4

		121.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.1		7.018

		121.3		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9		57.42

		121.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		1.4674

		121.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.23		1.4674

		121.6		009219		ВОДА		М3		0.08		0.5104

		121.7		031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА		КГ		20		127.6

		121.8		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.5		3.19

		121.9		042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА		КГ		38		242.44

		121.10		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.0638

		121.11		046051		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ		ШТ		4		25.52

		122		С140-18041-1		ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "ОТТОЧЕНТО"		КГ		106

		123		E15-4-2-1		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ, СКЛАД		100М2		3.01

		123.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.21		30.7321

		123.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0301

		123.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.0602

		123.4		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.017		0.05117

		123.5		031065		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0005		0.001505

		123.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0016		0.004816

		123.7		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.001204

		123.8		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.8		2.408

		123.9		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.0301

		124		E67-9-1		СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ		100ШТ		0.64

		124.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.1		15.424

		125		290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		40

		126		290901-259		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220		ШТ		24

		127		E67-9-2		СМЕНА: РОЗЕТОК		100ШТ		0.5

		127.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.1		12.05

		128		1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ		ШТ		50

		129		Ц8-2-396-22 ШHК.ДОП.3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ		100 М		0.25

		129.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		6.615

		129.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.98		0.745

		129.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.141		0.03525

		129.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.33		0.0825

		129.5		035101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.002		0.0005

		129.6		041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		40		10

		130		2405Х1961-2		КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 100Х50		М		25.4

		131		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ LED ПАНЕЛЬ		100ШТ		1.24

		131.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		203.36

		131.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1.55		1.922

		131.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		57		70.68

		131.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1.55		1.922

		131.5		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.06572

		131.6		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.124

		131.7		092514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.003		0.00372

		131.8		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.5208

		132		1507-1010-4		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 30Х30		ШТ		14

		133		1507-1010-5		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ 18 ВТ		ШТ		110

		134		E10-1-60-1		ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ ШИРИНОЙ 200ММ /ФАРТУК/		100М		4.68

		134.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7.82		36.5976

		134.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.1872

		134.3		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00071		0.0033228

		135		С111-9160-3		ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ШИРИНОЙ 200ММ ИЗ МДФ /ФАРТУК/		М		482

		136		E57-2-7		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНИРОВАННЫХ		100М2		0.36

		136.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.09		3.9924

		136.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0432

		136.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.55		0.198

		137		E11-1-34-8 ШHК.ДОП.4		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ		100М2		1.1

		137.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.84		21.824

		137.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.242

		137.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.297

		137.4		081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		6.6

		137.5		083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		112.2

		137.6		085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO		М2		104		114.4

		138		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		4.2

		138.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		27.972

		138.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.33		5.586

		138.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		8.442

		138.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.126

		138.5		029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		29.4

		138.6		029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		29.4

		138.7		029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		168

		138.8		029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		67.2

		138.9		030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		110.46

		138.10		035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		1104.6

		138.11		044346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		424.2

		139		E10-1-35-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.		100М		0.45

		139.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.19		9.5355

		139.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.018

		139.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0675

		139.4		081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		400		180

		140		536177-100-1		ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ		М		30

		141		536177-100-2		ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 450ММ		М		15

		142		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0.2

		142.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		54.246		10.8492

		142.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.4		0.28

		142.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.182		0.0364

		142.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		15.12		3.024

		142.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.133		0.0266

		143		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.008

		143.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.44

		143.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.384

		143.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18		0.144

		143.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00104

		143.5		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0016

		143.6		035516		РОГОЖА		М2		250		2

		143.7		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.816

		144		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		100М2		0.2

		144.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.41		18.082

		144.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2		0.4

		144.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.26		0.052

		144.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		4.32

		144.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.038

		144.6		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		480

		145		С111-9003-11		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ/Б/У/		М2		25

		146		E10-1-12-2		ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ/ДОБОР/		100М2		0.65

		146.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.3		11.895

		146.2		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.18		0.117

		146.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.52		0.338

		146.4		030391		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ		Т		0.0037		0.002405

		147		С111-9160-4		ПАНЕЛИ МДФ ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ/ДОБОР/		М2		66.63

		148		E58-29-3 ШHК.ДОП.5		СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ЧАСТИЧНАЯ		100М2		0.7

		148.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131.6		92.12

		148.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.623

		148.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.28

		148.4		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.5		0.35

		148.5		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.02		0.014

		148.6		030036		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ		М2		130		91

		148.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.008		0.0056

		148.8		030658		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0.1		0.07

		148.9		032147		МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0.026		0.0182

		148.10		040111		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.027		0.0189

		148.11		058114		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ		Т		0.02		0.014

		148.12		061342		РУБЕРОИД		М2		1.58		1.106

		148.13		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.85		0.595

						ИТОГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ

						ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:

						ИТОГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ

						ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ

						ВСЕГО		СУМ

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА ______%		СУМ

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ

						НДС 15%		СУМ

						ВСЕГО		СУМ

				Составил:



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 27-92-114

&L&7 &CСтраница &P&R&7



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы здания Центра Обслуживания ООО UMS г. Ургенч по адресу ул. Аль-Хорезми, 101

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр Обслуживания ООО UMS г. Ургенч

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

		Ремонтно строительные работы

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

		1		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		7,85

		2		E15-1-91-3 ШHК.ДОП.9 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		7,85

		3		E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»		100М2		7,85

		4		E15-1-91-3 ШHК.ДОП.9		БЕСШОВНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ		100М2		7,85

		7		E15-1-19-5		ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИТАЛОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		100М2		0,19

		10		E46-4-12-2		РАЗБОРКА ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ НА ФАСАДНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ		100М2		1,1752

		11		E10-1-36-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0,4288

		13		E10-1-36-4 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2		100М2		0,4224

		15		E10-1-36-4 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10М2		100М2		0,324

		18		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЬЮ ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА, РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М 3ШТ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0,4032

		19		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЬЮ ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА, РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М 4ШТ		100М2		0,5376

		22		E10-1-36-4 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10М2/ВИТРАЖ НА 3-ЕМ ЭТАЖЕ/		100М2		0,095

		24		E46-4-12-3		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ		100М2		0,4995

		25		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		2

		27		E10-1-39-1		УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МДФ В ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0,4485

		31		E10-1-39-2		УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0,031

		35		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "AKFA" ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0,0168

		36		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0,0504

		39		E68-20-1		РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ		100М2		3,1

		40		E27-7-3-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ/БРУСЧАТКА/		100М2		3,1

		41		E27-2-10-1		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		100М		0,8

		43		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРДЮРА, РАЗМЕРОМ 0,1Х0,2Х80М		100М3		0,016

		44		E10-2-41-1		МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ		100М		0,7

		46		E57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, КРЫЛЬЦО		100М2		0,2178

		47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ		100М3		0,085

		48		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ 60Х60СМ, НАВЕС И ОТМОСТКА		100М2		0,85

		51		E57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, КАССА И АБОНЕТСКИЙ ЗАЛ		100М2		3,3

		52		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		1,4

		53		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		1,4

		55		E16-3-1-5		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ/ТЕПЛЫЙ ПОЛ/ ДИАМЕТРОМ 20ММ		100М		9,18

		65		Ц8-3-573-4		УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА		ШТ		4

		67		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ/50ММ/		100М2		1,4

		68		E11-1-11-2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ/30ММ/ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01		100М2		1,4

		69		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ 60Х60СМ		100М2		3,3

		71		E18-1-2-10 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		КОТЕЛ		2

		72		E18-1-2-10		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.84 [0,72]		КОТЕЛ		2

		78		E65-14-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ		100М		0,36

		79		E16-4-2-4		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ		100М		0,36

		85		E65-14-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ		100М		0,48

		86		E16-4-2-2		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		100М		0,48

		88		E65-19-1		ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ		100ШТ		0,21

		89		E18-3-1-2		УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ 10-ТИ СЕКЦИООНЫХ, 2ШТ		100КВТ		0,2436

		91		E18-2-3-1 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ АГВ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		ШТ		1

		92		E17-1-8-1		УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л		10КОМПЛ		0,4

		94		E65-6-19		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ		100ШТ		0,04

		98		E65-6-14		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ		100ШТ		0,04

		100		E18-5-1-1 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т, ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/ КОНСТРУКЦИЙ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		НАСОС		1

		101		E18-5-1-1		УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т		НАСОС		1

		103		E67-8-2		СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ LED ПАНЕЛЬ 60Х60СМ		100ШТ		0,65

		105		E63-10-2		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ		100М2		1,05

		106		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		2,3

		107		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		7,15

		108		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "ГРИЛЬЯТО"		100М2		3,35

		110		E63-7-5		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК		100М2		0,85

		111		E15-1-90-1 ШHК.ДОП.2		ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ		100М2		0,56

		113		E15-2-16-3		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		0,29

		114		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0,29

		115		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%		100М2		25

		116		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ		100М2		0,26

		118		E63-5-1		СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ		100М2		1,1

		119		E61-2-7		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		1

		120		E15-6-2-1		ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ		100М2		1,1

		121		E15-2-39-1 ШHК.ДОП.11		ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ОТТОЧЕНТО"		100М2		6,38

		123		E15-4-2-1		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ, СКЛАД		100М2		3,01

		124		E67-9-1		СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ		100ШТ		0,64

		127		E67-9-2		СМЕНА: РОЗЕТОК		100ШТ		0,5

		129		Ц8-2-396-22 ШHК.ДОП.3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ		100 М		0,25

		131		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ LED ПАНЕЛЬ		100ШТ		1,24

		134		E10-1-60-1		ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ ШИРИНОЙ 200ММ /ФАРТУК/		100М		4,68

		136		E57-2-7		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНИРОВАННЫХ		100М2		0,36

		137		E11-1-34-8 ШHК.ДОП.4		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ		100М2		1,1

		138		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		4,2

		139		E10-1-35-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.		100М		0,45

		142		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0,2

		143		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,008

		144		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		100М2		0,2

		146		E10-1-12-2		ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ/ДОБОР/		100М2		0,65

		148		E58-29-3 ШHК.ДОП.5		СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ЧАСТИЧНАЯ		100М2		0,7

		ВЕДОМОТЬ РЕСУРСОВ

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11421,8230602

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		С203-101		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1,6786

		3		С208-1600		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		5,9856

		4		С211-1100		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		5,232

		5		С211-1301		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		32,186

		6				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		233,667956

		7		С205-101		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		2,794

		8		С205-102		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,88

		9		С202-1141		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		30,9478694

		10		С202-1102		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,202

		11				КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		3,643425

		12				ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		8,442

		13				МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		57,42

		14		С233-804		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3,668

		15		С203-902		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		70,68

		16				ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		60,7963156

		17		С270-90		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		207,7495

		18		С270-36		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		1,5805

		19				РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		0,247

		20		С204-2900		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		2,03488

		21		С204-502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		13,376

		22				ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		304,957496

		23				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		3,3402

		24				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		58,6144262

		25		С240-2		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,202

		26				ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,35

		27		С233-1003		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ-Ч		386,22

		28				МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		75,264

		29				ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		815,1018848

		30		С211-901		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		6,8796

		31				ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		МАШ-Ч		15,903

		32				ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,54

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		33		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		3140

		34		С140-17013-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ		М2		434

		35		2405-11070-1		УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ		М		100

		36		С126-272-2		ОКНО ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		85,12

		37		С126-273-4		БЛОКИ ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ, РАЗМЕРОМ 10,8Х3М		М2		32,4

		38		С123-337-1		ПЕНА МОНТАЖНАЯ		ШТ		20

		39		С126-273-1		ВИТРАЖ С ДВЕРЬЮ (ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА), РАЗМЕРОМ 3,2Х4,2М, 4ШТ		М2		53,76

		40		С126-273-3		БЛОКИ ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ДВЕРЬЮ		М2		9,5

		41		536114-2800-1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С 2-МЯ ЗАМКАМИ, РАЗМЕРОМ 0,95Х2,1М, 1ШТ		М2		2

		42		536114-1800-1		ДВЕРЬ МДФ, РАЗМЕРОМ 0,95Х2,05М, 23ШТ		М2		44,85

		43		С123-9054-1		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ		М		378

		44		С111-953-2		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		23

		45		536114-1800-2		ДВЕРЬ МДФ, РАЗМЕРОМ 1,5Х2,05М, 1ШТ		М2		3,1

		46		С126-954-3		ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO", РАЗМЕРОМ 0,8Х2,1М, 3ШТ		М2		5,04

		47		С126-258-84-1		КОЗЫРЕК ИЗ КАЛЕНОГО СТЕЛА (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ)		М2		3,6

		48		С140-16000-1		ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР		М		80

		49		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		154

		50		С1530-104-11		ТРУБЫ RAUTHERM S 20Х2 ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА ДУ 16		М		918

		51		230740-10349-5		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		52		230740-10349-6		ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		53		С113-1413-16		АМЕРИКАНКА ПРЯМАЯ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		54		С113-1413-17		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		55		С113-1413-18		ПРЕСС-МУФТА ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		56		С113-1413-19		ПРЕСС-УГОЛЬНИК ДИАМ. 25ММ		ШТ		8

		57		С113-1413-20		ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА 6Х100		М		82

		58		С113-9232-3		ШКАФ ШРВ-1 ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА		ШТ		4

		59		508-132-4		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		22

		60		1530-9003-5		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 40ММ		М		34

		61		C1650-9002-5		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 40ММ		ШТ		30

		62		113-1496-5		АМЕРИКАНКА ДИАМ. 40ММ		ШТ		30

		63		1530-9003-4		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ		М		44,6

		64		С30-557-1		РАДИАТОРЫ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, H-550ММ		ШТ		21

		65		1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		65

		66		С111-36000-1		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "ГРИЛЬЯТО" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		345,1

		67		С111-9049-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ		М2		56

		68		С111-256-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛОВЫЕ		М2		26,5

		69		С140-18041-1		ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "ОТТОЧЕНТО"		КГ		106

		70		2405Х1961-2		КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 100Х50		М		25,4

		71		1507-1010-4		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 30Х30		ШТ		14

		72		1507-1010-5		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ 18 ВТ		ШТ		110

		73		С111-9160-3		ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ШИРИНОЙ 200ММ ИЗ МДФ (ФАРТУК)		М		482

		74		536177-100-1		ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ		М		30

		75		536177-100-2		ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 450ММ		М		15

		76		С111-9003-11		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ(Б/У)		М2		25

		77		С111-9160-4		ПАНЕЛИ МДФ ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ(ДОБОР)		М2		66,63

		78		508-151		КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ		ШТ		1836

		79		1530-9004		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 40ММ		М		4

		80		113-3008-10		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 15Х2,5ММ		М		2

		81		113-3049-8		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 89Х3,5ММ		М		2

		82		113-1433		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 40ММ		ШТ		40

		83		2407-1301-1		УМЫВАЛЬНИК		ШТ		4

		84		2407-1704		СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		ШТ		4

		85		290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		40

		86		290901-259		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220		ШТ		24

		87		1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ		ШТ		50

		88		С124-59		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0,0022

		89		С140-9210		ВОДА		М3		6,35

		90		С140-9219		ВОДА		М3		27,5109

		91		С140-12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0,022

		92		С140-12104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0,014

		93		С140-12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		7,14

		94		С140-12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		2,7423

		95		С140-12146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0,0494485

		96				РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		0,84

		97				РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100		М3		0,048

		98		С140-12313		СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ		М3		15,5

		99				ФУГОМАССА		ТН		0,0224

		100				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		19320

		101				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		1582

		102				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		29,4

		103				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		29,4

		104				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		168

		105				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		67,2

		106				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		83,7492

		107		С111-36		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ		М2		91

		108		С111-1591		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0,0111147

		109		С1610-1129		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0,00781

		110		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0,000035

		111		С111-181		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ		Т		0,002405

		112		С111-195		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0,00098897

		113				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,016961185

		114		С111-136		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5Х48.5 ММ		Т		0,00032

		115		С111-137		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0,000654

		116				БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0,4

		117				ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		9420

		118				ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0,018156

		119		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05117

		120		С111-620		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0,3

		121		С111-219		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0,009257

		122				ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0,07

		123				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		110,46

		124		С111-388		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0,000256

		125				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		2,18662

		126		С1610-1115		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0,001505

		127				КРАСКА		КГ		0,08

		128				КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		1984,5

		129				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		672,3896

		130				ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА		КГ		127,6

		131		С111-627		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0,00957

		132		С111-628		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0,000128

		133		С1610-1117		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)		Т		0,0022

		134		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		60,75

		135		С111-329		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0,1788

		136				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		2,012856

		137				КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0,07125

		138		С1610-1042		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		41,9315

		139		С1610-1158		МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0,0182

		140		С111-587		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А		Т		0,0001

		141				ОБОИ		10М2		12,32

		142		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		824,3

		143		С111-311		КАБОЛКА		Т		0,00038

		144		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		80

		145				МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0,2244

		146		С111-1481		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0,0005

		147		С111-1483		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ		Т		0,000452

		148		С111-1522		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,00835

		149				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,4

		150				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		1104,6

		151		С111-631		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0,056

		152		С111-639		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0,111644

		153				РОГОЖА		М2		27,25

		154		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		11,8476

		155				ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,12

		156		С112-38		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА		М3		0,136

		157		С112-53		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,03805

		158		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		50,732

		159				ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		17,51346

		160		С118-24		ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0,00144

		161				ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0189

		162				ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		10

		163				ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ		М2		310

		164				ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА		КГ		242,44

		165		С1610-1057		ВЕТОШЬ		КГ		4,9913

		166		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		424,2

		167		С130-9450		СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ		ШТ		4

		168				ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА		М3		0,163212

		169				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		9,486

		170				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		4,752

		171				СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0,0095

		172				ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0,155

		173				ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,07668

		174				ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0,95

		175				КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0,06572

		176				ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ		ШТ		25,52

		177		С121-393		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ВЫСОТОЙ 70СМ		М		70

		178		С130-39		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,02987

		179		С130-901		УНИТАЗЫ "КОМПАКТ" С БАЧКОМ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ УНКЦ С СИДЕНЬЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ		ШТ		4

		180				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ		Т		0,014

		181				ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0,2205

		182				РУБЕРОИД		М2		1,106

		183		С130-9171		КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ		ШТ		4

		184		С1630-115		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛ		10,76712

		185				ЛЕНТА К226		100М		0,124

		186				НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0,42

		187				ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0010962

		188				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,04

		189				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		2,37948

		190				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0,2

		191				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		186,6

		192				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		112,2

		193				ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO		М2		114,4

		194		С157-1		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0,00372

		195		С1541-63		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000ШТ		0,002

		196		С1541-64		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000ШТ		0,002

		197		С1541-66		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ		1000ШТ		0,008

		198		С1544-89		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0,5208

		199				МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		31,73856

		ОБОРУДОВАНИЕ

		200		2403-11105		КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ		ШТ		2

		201		1514-4037-1		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л		ШТ		4

		202		2301-1016-2		ВОДЯНОЙ НАСОС		ШТ		1
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		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		Ремонтно строительные работы здания Центра Обслуживания ООО UMS г. Ургенч по адресу ул. Аль-Хорезми, 101

		Центр Обслуживания ООО UMS г. Ургенч

		Ремонтно строительные работы

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=										сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=				Чел.Час

								Сзп =				сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =						сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =						сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =						сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)																сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)																сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)																сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)																сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)																сум

		3		Местные материалы																сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы																сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы																сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)																сум

		7		Перевозка грузов																сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:																сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								0.19		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		19.00%

								Пп  =		0		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								0		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		0				сум

		НДС 20 %						С=		0				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		0				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										- 0				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								- 0				сум

		5		Техническое сопровождение								- 0				сум

		6		Технический  надзор								- 0				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________





SV_S

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		Ремонтно строительные работы здания Центра Обслуживания ООО UMS г. Ургенч по адресу ул. Аль-Хорезми, 101

		Центр Обслуживания ООО UMS г. Ургенч

		Ремонтно строительные работы

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь,                                                                                                                                                                                                                                                            с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов

		2		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов

		3		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

		4		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов

		5		Итого прямых затрат		0.000

		6		Прочие затраты производственного характера

		7		Прочие затраты и расходы Подрядчика %

		8		Затраты на страхование строительства объектов 0,4%  с К=0,8

		9		Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве  1%

		10		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		0.000

				НДС 20 %		0.000

		11		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		0.000

				Прочие затраты Заказчика		0.000

		12		ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика		0.000

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		№_________

от «______»_____________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение ремонтно – строительных работ здания ЦО г.Ургенч»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор на выполнение ремонтно – строительных работ здания ЦО г.Ургенч, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1,2,3 и 4 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость предложения 

(сум с/без НДС)

		



		Срок гарантии 

(количество месяцев)

		



		Территориальное расположение участника

		



		Количество одновременно работающих бригад

		



		Техническое оснащение (находящихся на балансе предприятия либо, договора аренды/лизинга т.п.)


Приложение № 4

		



		Наличие контактного лица в регионе 

Необходимо предоставить гарантийное письмо том, что подрядчик предоставит такого специалиста.

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия включая Приложения 1,2,3 и 4 (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.       

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Общие требования



		1

		Планируемая стоимость закупки:

		1 219 399 982,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты:

		15% от суммы Договора



		3

		Валюта платежа:

		UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место выполнения работ:

		г.Ургенч, ул.Аль – Хорезми, 101



		5

		Срок выполнения работ:

		Срок выполнения работ будет согласован с победителем и закреплен в договоре в форме графика выполнения работ (по этапам), при этом общий срок выполнения всех работ по договору не может превышать 12 месяцев с даты предоплаты



		6

		Вид договора:

		Разовый



		7

		Срок гарантии:

		36 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ



		8

		Другие требования к работам:

		Работы выполняются согласно требований ШНК и КМК



		9

		Требования к участникам:

		· Опыт работы не менее 3 лет;

· Наличие малой механизации и строительной базы.



		10

		Срок действия предложения:

		60 дней
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамент управления закупками 

Фоминой Ольге Аркадьевне

+998 97 420 – 04 – 80 





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «16» апреля 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение ремонтно – строительных работ здания ЦО г.Ургенч. 



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


на выполнение работ по ремонту здания офиса РЦО г Ургенч ООО «UMS»  


Настоящим техническим заданием определяются требования, объем и сроки 


выполнения работ по ремонту и восстановлению, объектов (далее Объект) здания офиса  


Работы по ремонту и восстановлению объектов здания офиса могут распространятся 


на: 


- собственные здания и сооружения  


На каждый объект ремонта и восстановления разрабатывается сметная 


документация в соответствии нормативными требованиями ШНК, КМК, СНиП и 


подтверждается экспертным заключением. 


 


При выполнении ремонтно-восстановительных работ Подрядчик обязан строго 


следовать всем правилам и расчетам строительства, ремонта, ГОСТ, СНиП, СанПиН, 


ШНК Техническое задание и Приложения к нему, а также иной документации, 


предоставляемой Заказчиком. 


Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения. 


Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для 


определения фактического объема выполненных работ. 


1. Порядок расчета стоимости объектов 


Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 


рассматриваются КП стоимость ремонта каждого объекта составленный подрядчиками на 


основании исходных данных. 


Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их 


выполнения, подготовленного с применением основных показателей по прочим затратам, 


стоимости человека часа, транспортным и др расходам, согласованным на этапе проведения 


закупки. 


При определении участника конкурса, при подаче предложений участник должен 


представить на своём бланке, заверить её печатью и подписью уполномоченного лица: 
 


 


 
 
 
 


№ПП Наименование критерий Параметры Примечание 


1 
Расчет стоимости ремонтных 


работ  


 


 


В виде коммерческого предложения 


(КП) 


2 
Продолжительность 


строительно-ремонтных работ  
 


Количество рабочих дней 


3 
Опыт работы с представлением 


рекомендательных писем 
 


с указанием адреса и перечень 


объектов за последнее 3 года 


4 
Наличие малой механизации и 


строительной базы  
 


Приложении форма №1 КМ к отчету 


1КБ  


5 Срок гарантии качества работ  
 







2. Порядок согласовании применяемых в ремонте строительных 
материалов и оформления документов  


Перед началом работ, подрядчик должен представить на согласовании заказчику 


календарный или сетевой график выполнения работ. 


Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, должна быть 


подтверждена соответствующими накладными или счет фактурами. 


Качество и цвет применяемых строительных материалов в ремонте предварительно 


должны согласовываться заказчиком с представлением образцов продукции. 


 В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть 


оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация.  


Сдача Заказчику выполненных работ возможна ТОЛЬКО после предоставления 


полного пакета документов по согласованному списку. 


Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в смете 


(КП), а также любые отклонения должны быть предварительно письменно согласованы с 


Заказчиком и оформленные соответствующим образом.  


Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаются и не 


оплачиваются. 


При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ 


оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру 


Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее З-х рабочих дней до 


дня приемки. 


3. Требовании к Подрядчику 


К участию допускаются организации, с опытом работы не менее Зх лет. 


Подрядчик должен обладать достаточным количеством людских, технических средств, 


машин и механизмов для выполнения ремонтных работ, по которым он подает заявку. 


После подписания договора Подрядчик должен назначить ответственное за выполнение 


работ и письменно уведомляет Заказчика. 






Приложение 3 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.



СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________





		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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ДОГОВОР №     _____Д/21/ДУЗ 


 


г. Ташкент                                                                                                      «______» _________ 2021г. 


 


__________________________________________________________________________________, в 


дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании 


Устава, с одной стороны, и         


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в 


дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на 


основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить ремонтно – строительные работы здания ЦО 


г.________ (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется осуществить оплату согласно условиям настоящего 


Договора, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 


1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять их 


качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену. 


1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ и используемых материалов определены 


Приложением №1 (Расчетная стоимость работ) к настоящему Договору. 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет  _______________ 


(______________________________________________) сум с/без НДС.  


2.2. Сумма подлежащая, к оплате подлежит определению по факту  выполнения работ, на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


2.3. Расценки, указанные в Приложение № 1 являются фиксированными на весь период действия 


настоящего Договора и включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут 


быть увеличены. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет- фактуры). 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на 


банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


2.4.1. Предоплата в размере ______% (_______________ процентов) от предварительной стоимости Работ 


в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора; 


2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки 


выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его подписания и счет- фактуры с вычетом 


оплаченного аванса. 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 


Подрядчиком по  настоящему Договору. 


2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств 


со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее 


факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение ___________ 


(____________) ____________ дней с момента  осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1  


настоящего Договора. 


3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком 


работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика 


обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в 


установленном порядке предупредил Заказчика. 


3.3 Место выполнения работ___________________________ 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических 


вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга.   


4.2. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к 


сдаче выполненных Работ по средствам электронной почты либо иным способом, фиксирующим факт 


получения такого уведомления. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обязан в течение 3 (трех) 


рабочих дней приступить к приемке. 
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4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ 


ненадлежащего качества.  


В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком 


Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  


В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от 


подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного  отказа.  


Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в 


течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим 


пунктом. 


Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение 


работ ненадлежащего качества согласно п.7.3., п. 7.4. настоящего Договора и возврата ранее уплаченной 


предоплаты в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора. 


4.4. Если получение уведомления от Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ было 


получено после истечения сроков выполнения Работ, установленных п.3.1 настоящего Договора, Стороны 


соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет 


право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.7.2 настоящего Договора. 


4.5. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента 


подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


4.6. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности 


за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе 


скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать 


их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 


работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, 


экономно и расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных 


Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и 


комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ, где применяются материалы или оборудование подлежащие согласованию с Заказчиком. 


Предоставление копий соответствующих сертификатов, а также образцов материалов осуществляется за счет 


Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут 


привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей 


среды.  


5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 


письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о 


способе выполнения Работ; 


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых 


Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 


5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы. 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  


5.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение 


этих требований. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы. 


6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 


Подрядчиком надлежащим образом.  


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 


 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных сметой, и увеличения в 


этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить 


Дефектный акт согласно приложения №4 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от  Заказчика ответа  на свое сообщение в течение  дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается 


права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим 


убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим 


дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей 


стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. С момента подписания 


Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от 


выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации. 


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае 


Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и сметой. 


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате 


Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения 


от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: а) обнаружения возможных 


неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, 


либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, 


либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к 


Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего 


Договора. 


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта 


сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 


0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы 


просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в 


размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 
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8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в 


размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует Техническому заданию Заказчика, правилам организации технического обслуживания и 


ремонта оборудования электростанций и сетей, ПУЭ, ПТЭ, РД, ППБ, другим установленным стандартам, 


нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) 


несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной 


сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за 


товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. 


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, 


Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ 


ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему 


Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и 


удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ; 


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения работ; 


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной 


безопасности; 


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения 


правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и 


пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, 


конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных 


п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 


минимальных размеров оплаты труда. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 


переговоров между Сторонами. 


 


9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения 


между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного 


завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 


настоящего Договора в следующих случаях: 
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а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет 


оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку 


выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего 


качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 


обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически 


выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-


либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий 


настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой 


стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости 


работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором. 


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты 


от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок непозднее, чем  за   (  ) 


календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 


и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 


- война, военные действия, террористические акты, 


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с 


момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными 


государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих 


подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие- либо вышеуказанные обстоятельства в качестве 


оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 


обязательств по настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят 


переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или 


устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия 


таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 


исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 


Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за 


невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств 


Подрядчика. 
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12. ГАРАНТИИ 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 


выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, 


Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента 


приёмки Заказчиком результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том 


числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить  их  в  срок не более  ( 


 ) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. 


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента 


подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг 


другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и 


относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 


другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. 


 


13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 


действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, 


несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат 


применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной 


из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой 


Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной 


информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих 


лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые 


разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех 


вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и 


действие. 


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не 


вступают и не вступят в противоречие: 


- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным 


нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 


предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в 


связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не 


совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 
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В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик 


имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не 


возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с даннымпунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда 


Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 


стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 


5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае 


неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим 


исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с 


настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику 


Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, 


имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Расчетная стоимость работ. 


2. Дефектный акт на дополнительные работы. 


 


  14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 


 


 


 


 


 


 


 






Приложение 2 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ



		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




_1675580172.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).
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Приложение 4 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



		№

		Наименование 

		Количество



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

· руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях

· отсутствует у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










