
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по установке новой базовой станции SAM2902 «Pangat» в зоне обслуживания ЦО г. Самарканд


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz , 
+(9997) 403-81-33;

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@myums.uz  , +(9997) 403-82-29
zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» июля 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ АМС SAM2902  PANGAT.docx
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image6.emf]КП.doc



	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
[image: image7.emf]Ценовое  предложение.xlsm


	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image9.emf]Гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image10.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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AHTUKOPPOIUAHAS SALUNTA.

Cmenens aepeccubHozo Bo3zdedcmbusi okpyxawuweu cpedsl K HApYXHbIM
Mema/iNoKoOHCMPpYKYUaM - caadoazpeccubHas.

AHMUKOPPO3UUHYK 3aWUmMy MemaAnoKOHCMPpYKYuU npuHumams 6 coomBemcmbBuu ¢
KMK3.04.02-97 “3awuma cmpoume/ibHblIX KOHCMPYKYUU U COOPYXeHUU om Koppo3uu "

Bce Meman/nokoHCMpYkyUU Hecyweeo kapkaca okpawubBawmcs Ha 3abBode-uzzomobumesne
odHuM cnoem 3maau 1P-115 no FOCT 6465-02 no ozpyHmobke [®-021 no [OCT 25129-89.
Bmopas okpacka Mema/inokoHcmpykyud 3mansw [1®-115 BeinonHaemcs nocne ykpynHumensHoU
cdopku neped ycmaHobkou AMC 6 npoekmHoe nonoxenue. Odwas MoAWUHA AGKOKPACLOYHO20

nokpeimus  He meHee 55 MkM.

AHEBHAS MAPKHWPOBKA.

B coomBemcmBuu ¢ mpedoBanusmu dHeBHOU MapkupoBku, oKpacky Mema/aNoKoHCMPYKUUU
onopsl no Bceu Beicome npouszBodume wepedywwumucs no ybemy 2opu3oHMANBHEIMU NOAOCAMU
kpacHoeo (opaHxeBozo) u denozo yBemoB. Yepedobarue ubemob npousbodums 4Yepes
cekyuw onopsl. Kpauxue nosocel okpawuBawmes 8 kpacrei (oparHxebsit) ubem.

AHebras mapkupobka onopsl BsinosHeHa Ha ocHoBawuu mpedobarul u HopM op2aHob HAK

“HAVO YO'LLARI"
OBCAYXMBAHYE .

06cayxuBarue cBodumcs k nepuoduqeckoMy Had/GeHU 30 COCMOSIHUEM KOHCMPYKUUU U
odecne4eHUeM HOPMA/bHOU padomsl COOPYXEHUS.

Ocodoe BHumaHue ydensme Y3/1aM KpPenneHUs OMMAXEK C 3aKAAGHbIMU dema/sMu
¢yHdameHma.

B.nepuod nepBsix mpex Aem 3KCNAYamauuu Heodxodum ycuieHHsid (donee 4acmsit)
KOHMpPO/b U HAO/KGeHUe 30 KOHCMPYKUUSMU.

Ods3ameneH ocMomp Meman/oKOHCMPYKYUU COOpYxeHUs nocne ypazadHozo Bempa u
3emnempsceHuld Boiwe 6 dasnob.

/lucm
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РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																				НДС		0.00%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		0.00		N										НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Самарканд

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		0.00		N																						без НДС		с НДС

		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.00		N								2		SAM2902		Pangat		Самарканд		Самаркандская область, Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбой		SRD-0016-18-BSS-3601-		КМ		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		0.00		N																						- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.00		N

		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		0.00		N

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		0.00		N

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N

		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		0.00		N

		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.00		N

		СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N

		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.00		N

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.00		N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0.00		N

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0.00		N

		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.00		N

		АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ		МАШ-Ч		0.00		N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0.00		N

		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.00		N

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1		Т		0.00		T

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /4 ШТ/		Т		0.00		T

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ )		М3		0.00		M

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1,\ ШТ\ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\ ШТ\/МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\/МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\ ШТ\		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\ ШТ\		Т		0.00		T

		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\М\		Т		0.00		M

		МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ОТТЯЖЕК,КОМПЛЕКТ ПО ПРОЕКТУ		ШТ		0.00		M

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕОТВОДА		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1		Т		0.00		T

		СТ-1		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.00		T

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т		0.00		T

		КОЖУХ КЖ-1		Т		0.00		T

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОС-1		Т		0.00		T

		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.00		M

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		ШТ		0.00		M

		БЕТОН ТОВАРНЫЙ ПО ПРОЕКТУ		М3		0.00		M

		ВОДА		М3		0.00		M

		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100		1000ШТ		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0.00		M

		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		Т		0.00		M

		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.00		M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00		M

		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		0.00		M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.00		M

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00		M

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0.00		M

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00		M

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0.00		M

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00		M

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0.00		M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.00		M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00		M

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0.00		M

		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.00		M

		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00		M

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.00		M

		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.00		M

		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.00		M

		РОГОЖА		М2		0.00		M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.00		M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.00		M

		ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ НЕПРОПИТАННЫЕ ТИП 2		ШТ		0.00		M

		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5,8		Т		0.00		M

		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т		0.00		M

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0.00		M

		СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ		Т		0.00		M

		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.00		M

		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0.00		M

		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.00		M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		0.00		M

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		0.00		M

		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.00		M

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.00		M

		КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600 МПА /160 КГС/ММ2/ И МЕНЕЕ ДИАМЕТРОМ 11,5 ММ		10М		0.00		M

		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0.00		M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		0.00		M

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00		M

		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		0.00		M

		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.00		M

		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.00		M

































SAM2902

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Самарканд

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SAM2902 Pangat по адресу:Самаркандская область, Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбой

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRD-0016-18-BSS-3601-



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА МАЧТЫ Н=27,8 М														

				1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ФМ1,ФМ2 ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1657						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		19.5526		0.00		0

				2		С310-1001		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		8,2236						

		0		2.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,0263		0.21628068		0.00		0

		N		2.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,0263		0.21628068		0.00		0

				3		E34-1-7-1		УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ОСНОВАНИЯ И ЯКОРЕЙ ДЛЯ МАЧТ НОРМАЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ МАЧТ:22 М		1МАЧТА		1						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24,17		24.17		0.00		0

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,4		13.4		0.00		0

		N		3.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		9		9		0.00		0

		N		3.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0,15		0.15		0.00		0

		N		3.5		01514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		4,4		4.4		0.00		0

		N		3.6		01834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4,4		4.4		0.00		0

		M		3.7		30101		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		Т		0,015		0.015		0.00		0

		M		3.8		44629		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0,87		0.87		0.00		0

		T		4		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1		Т		0,152				0.00		0

		T		5		ФМ2		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /4 ШТ/		Т		0,3772				0.00		0

		M		6		БЕТОН		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ )		М3		11,19				0.00		0

				7		E12-2-1-4		ФМ1 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0144						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.37296		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02016		0.00		0

		N		7.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0144		0.00		0

		N		7.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0288		0.00		0

		N		7.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00216		0.00		0

		N		7.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0036		0.00		0

		M		7.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0035136		0.00		0

				8		E12-2-1-5		ФМ1 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0144						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.2376		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.004176		0.00		0

		N		8.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0288		0.00		0

		N		8.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00216		0.00		0

		N		8.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002016		0.00		0

		M		8.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0035136		0.00		0

				9		E12-2-2-2		ФМ1 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0528						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.57872		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.07392		0.00		0

		N		9.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0528		0.00		0

		N		9.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1056		0.00		0

		N		9.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00792		0.00		0

		N		9.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0132		0.00		0

		M		9.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0128832		0.00		0

				10		E12-2-2-3		ФМ1 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0528						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.0824		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.015312		0.00		0

		N		10.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1056		0.00		0

		N		10.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00792		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.007392		0.00		0

		M		10.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0128832		0.00		0

				11		E12-2-1-4		ФМ2 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,04						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.036		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.056		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.04		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.08		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.006		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.01		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00976		0.00		0

				12		E12-2-1-5		ФМ2 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,04						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.66		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.0116		0.00		0

		N		12.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.08		0.00		0

		N		12.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.006		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0056		0.00		0

		M		12.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00976		0.00		0

				13		E12-2-2-2		ФМ2 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0595						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.77905		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.0833		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0595		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.119		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.008925		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.014875		0.00		0

		M		13.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.014518		0.00		0

				14		E12-2-2-3		ФМ2 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0595						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.21975		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.017255		0.00		0

		N		14.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.119		0.00		0

		N		14.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.008925		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.00833		0.00		0

		M		14.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.014518		0.00		0

				15		E34-1-15-1		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М		Т		0,87402						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59,8		52.266396		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		11,22		9.8065044		0.00		0

		N		15.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9,87		8.6265774		0.00		0

		N		15.4		00970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		1.74804		0.00		0

		N		15.5		01514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0,55		0.480711		0.00		0

		N		15.6		01834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,55		0.480711		0.00		0

		N		15.7		02268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0,8		0.699216		0.00		0

		M		15.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,042		0.03670884		0.00		0

		M		15.9		39126		ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ НЕПРОПИТАННЫЕ ТИП 2		ШТ		1,5		1.31103		0.00		0

		M		15.10		39707		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5,8		Т		0,022		0.01922844		0.00		0

		T		16		СН		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1,\ ШТ\ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,13212				0.00		0

		T		17		СС		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\ ШТ\/МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,6468				0.00		0

		T		18		СВ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\/МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0564				0.00		0

		T		19		ОБ1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\ ШТ\		Т		0,0306				0.00		0

		T		20		ОБ2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\ ШТ\		Т		0,0081				0.00		0

		M		21		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\М\		Т		0,11808				0.00		0

		M		22		01Д-КМ-05-10-05		МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ОТТЯЖЕК,КОМПЛЕКТ ПО ПРОЕКТУ		ШТ		16				0.00		0

				23		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		M		23.2		32541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0,00228		0.00228		0.00		0

		T		24		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕОТВОДА		Т		0,04117				0.00		0

				25		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,27794						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		25.1869228		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		2.5320334		0.00		0

		N		25.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		2.126241		0.00		0

		N		25.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		0.6142474		0.00		0

		N		25.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.3585426		0.00		0

		N		25.6		02349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0,6		0.166764		0.00		0

		N		25.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,86		0.2390284		0.00		0

		M		25.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.0005614388		0.00		0

		M		25.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.001375803		0.00		0

		M		25.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.00639262		0.00		0

		M		25.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.0010200398		0.00		0

		M		25.12		39708		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т		0,05		0.013897		0.00		0

		M		25.13		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.2529254		0.00		0

		M		25.14		46054		КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600 МПА /160 КГС/ММ2/ И МЕНЕЕ ДИАМЕТРОМ 11,5 ММ		10М		4,6		1.278524		0.00		0

		T		26		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1		Т		0,2291				0.00		0

		T		27		СТ-1		СТ-1		Т		0,04884				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ														

				28		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0,0014						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		0.617792		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.050554		0.00		0

		N		28.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.000378		0.00		0

		N		28.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.032928		0.00		0

		N		28.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0.00147		0.00		0

		N		28.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		0.046564		0.00		0

		N		28.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.00154		0.00		0

		N		28.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,53		0.002142		0.00		0

		M		28.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0.00245		0.00		0

		M		28.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.0000518		0.00		0

		M		28.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05		0.00007		0.00		0

		M		28.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.000056		0.00		0

		M		28.13		35516		РОГОЖА		М2		5,6		0.00784		0.00		0

		M		28.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.000966		0.00		0

		M		28.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.000112		0.00		0

		M		28.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		28.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.000966		0.00		0

		M		28.18		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.1428		0.00		0

		M		28.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.0693		0.00		0

				29		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,38781						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		7.5584169		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		3.0132837		0.00		0

		N		29.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0465372		0.00		0

		N		29.4		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.5002749		0.00		0

		N		29.5		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,04		0.0155124		0.00		0

		N		29.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0465372		0.00		0

		N		29.7		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,2		1.240992		0.00		0

		N		29.8		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0659277		0.00		0

		N		29.9		01484		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		2,93		1.1362833		0.00		0

		N		29.10		01651		СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,13		0.4382253		0.00		0

		N		29.11		02505		АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ		МАШ-Ч		0,11		0.0426591		0.00		0

		N		29.12		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0736839		0.00		0

		N		29.13		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.6515208		0.00		0

		M		29.14		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00310248		0.00		0

		M		29.15		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000038781		0.00		0

		M		29.16		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0001202211		0.00		0

		M		29.17		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000232686		0.00		0

		M		29.18		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000116343		0.00		0

		M		29.19		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0007523514		0.00		0

		M		29.20		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.465372		0.00		0

		M		29.21		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000232686		0.00		0

		M		29.22		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000038781		0.00		0

		M		29.23		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,0007		0.000271467		0.00		0

		M		29.24		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0155124		0.00		0

		M		29.25		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.1396116		0.00		0

		M		29.26		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.007252047		0.00		0

		T		30		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,38781				0.00		0

				31		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,05						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.295		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.07		0.00		0

		N		31.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.05		0.00		0

		N		31.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1		0.00		0

		N		31.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0075		0.00		0

		N		31.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0125		0.00		0

		M		31.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0122		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА														

				32		Ц8-2-152-1		МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ		Т		0,02609						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.63509		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1100998		0.00		0

		N		32.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,11		0.0550499		0.00		0

		N		32.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.717475		0.00		0

		N		32.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,11		0.0550499		0.00		0

		M		32.6		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		2.483768		0.00		0

		M		32.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0002914253		0.00		0

		M		32.8		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0,00912		0.0002379408		0.00		0

		M		32.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0780091		0.00		0

		M		32.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		2.483768		0.00		0

		T		33		КАБЕЛЬРОСТ		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т		0,01095				0.00		0

		T		34		КОЖУХ		КОЖУХ КЖ-1		Т		0,00575				0.00		0

		T		35		ОС-1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОС-1		Т		0,01314				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ														

				36		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0714						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		8.4252		0.00		0

				37		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0714						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.3189		0.00		0

				38		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		38.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		N		38.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		N		38.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		M		38.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		38.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		39		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				40		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		40.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		40.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		40.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		40.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		40.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		40.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				41		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,56						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		10.64		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.1568		0.00		0

		N		41.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0784		0.00		0

		N		41.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		1.7528		0.00		0

		N		41.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0784		0.00		0

		M		41.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00112		0.00		0

		M		41.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.336		0.00		0

		M		41.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.05152		0.00		0

				42		E9-8-2-1 ШHК.ДОП.7		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ШИНЫ МЗ		10М		0,06						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,58		0.6948		0.00		0

		N		42.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3,47		0.2082		0.00		0

		N		42.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,63		0.2778		0.00		0

		M		42.4		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4,38		0.2628		0.00		0

		M		42.5		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,0396		0.002376		0.00		0

		M		43		БЛОК КЗ		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		ШТ		6				0.00		0

				44		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		1						

		0		44.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		2		0.00		0

				45		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,01424						

		0		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		2.5632		0.00		0

		0		45.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.2581712		0.00		0

		N		45.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.68352		0.00		0

		N		45.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.25632		0.00		0

		N		45.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0018512		0.00		0

		M		45.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.002848		0.00		0

		M		45.7		35516		РОГОЖА		М2		250		3.56		0.00		0

		M		45.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.45248		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЯ														

				46		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД/ОГ-1/455,27/ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,8						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		119.2		0.00		0

		0		46.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		19.096		0.00		0

		N		46.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		6.04		0.00		0

		N		46.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		18.472		0.00		0

		N		46.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.416		0.00		0

		N		46.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.624		0.00		0

		M		46.7		09903		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100		1000ШТ		0,021		0.0168		0.00		0

		M		46.8		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.0016		0.00		0

		M		46.9		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.0096		0.00		0

		M		46.10		45031		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0,009		0.0072		0.00		0

		M		46.11		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.0016		0.00		0

		M		47		С111-9081		СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ		Т		1,18399				0.00		0

		M		48		БЕТ		БЕТОН ТОВАРНЫЙ ПО ПРОЕКТУ		М3		1,65				0.00		0

				49		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		2,43						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		1.45557		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.14337		0.00		0

		N		49.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.02916		0.00		0

		N		49.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.11421		0.00		0

		N		49.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.486		0.00		0

		M		49.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.002673		0.00		0

				50		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0115						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		2.07		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.208495		0.00		0

		N		50.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.552		0.00		0

		N		50.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.207		0.00		0

		N		50.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.001495		0.00		0

		M		50.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0023		0.00		0

		M		50.7		35516		РОГОЖА		М2		250		2.875		0.00		0

		M		50.8		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.173		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				0

														ВСЕГО ЗАТРАТ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________





г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок выполнить следующие работы по ________________________________ (далее – Работы):

а) ____________________________;

б) ____________________________;

в) ____________________________.



По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору.



1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат Работ.



1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете (приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены.



2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).



2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

	

	2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.



2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _____________________________________________ календарных дней.



3.2.  Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора.



3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга. 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 настоящего Договора;

б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2;

в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. 



4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 



4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.



4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.



4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией.

5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта. 

5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;

в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.   

5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 

5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 

5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения №3 к настоящему Договору.



7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 



7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.



7.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и сметой. 



7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету.



7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.



7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.



7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.



8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     



10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 

Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).



11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



12. ГАРАНТИИ



12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью ______________________ (_____________) месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ.



12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  



12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



[bookmark: _GoBack]14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей Сторон.



14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Смета.

2. Перечень исполнительных документов.

3. Дефектный акт на дополнительные работы.



15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шманенко Виктора





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «на право заключения Договора на выполнение работ по установке новой базовой станции SAM2902 «Pangat» в зоне обслуживания ЦО г. Самарканд»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по установке новой базовой станции SAM2902 «Pangat» в зоне обслуживания ЦО г. Самарканд в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1623500473.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16:00 часов (время местное) «____» июля 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по установке новой базовой станции SAM2902 «Pangat» в зоне обслуживания ЦО г. Самарканд.





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1
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!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)
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!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0



-24

24

-20.5275048244

0

-20

20

-16.4071859303

0

-18

18

-8.0924508414

0

-16

16

-5.1675850279

0

-14

14

-3.8890498576

0

-12

12

-4.1441262654

0

-10

10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0

-6

6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0



-24

24

16.4590079026

0

-20

20

10.9555555735

0

-18

18

11.0899904913

0

-16

16

10.1092715856

0

-14

14

6.4815981817

0

-12

12

6.041166603

0

-10

10

5.2494568052

0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
0,000

6,000
0,000

8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №3 Образцы документов/АМС/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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Форма Ф-10 (ВЭС и ЭО)







АКТ 

НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ



на объекте _______ «________________________________»

 



«____»______________ 20___г.



Заказчик: ООО «UMS»

Подрядчик: _______________________________





Произведен осмотр выполненных работ по устройству: силового кабеля

____________________________  ______________________________________



Прокладка силового кабеля ________________ в траншее длиной ____ м.

И произведена обратная засыпка



1. Описание применяемых материалов:

Кабель _________________длиной _____ м; 

Труба металлическая _______длиной ______м;

Труба ПВХ ___________ длиной _______м.

Общая длина кабеля _____________составляет ______(два ввода)(один ввод)

Технические данные соответствуют проекту, ПУЭ-2011 г РУЗ, чертежам.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



2. Соблюдение требований действующих правил: Работа выполнена согласно ПУЭ-I-7.33; I-7.46, отклонений от проекта нет.



3. Разрешается производство последующих работ:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________















Подрядчик: _____________________________________________________ 









Представитель заказчика: ___________________________________________	



[bookmark: _GoBack]




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-11Протоколы измерение.docx
Форма Ф-11 (ВЭС и ЭО)



ЭЛЕКТРО ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

    

_____________________________________________

(наименование)



































Пусконаладочная документация

по электрооборудованию 



на объекте _______ «________________________________»



расположенном по адресу: ___________________________



____________________________________________________





























Подрядчик: _____________________________________________________ 

       








ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

На производство работ по электрооборудованию 





Профилактические испытания электрооборудования 

на объекте _______ «________________________________»





		№

		Наименование протокола

		№ протокола

		Кол.во листов



		1

		Список приборов

		

		



		2

		Протокол испытания сопротивления изоляции

		

		



		3

		Протокол измерения сопротивления металлической связи оборудования с заземляющим контуром

		

		



		4

		Испытание изоляции повышенным напряжением постоянного тока

		

		



		5

		Протокол проверки сопротивления петли фаза-нуль

		

		



		6

		Протокол измерения контура заземления

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		











Электромеханик ЭТЛ _________________                        ________________________

                                                (подпись)                                                                 (Ф.И.О)



Начальник ЭТЛ _______________________                      _________________________

                                                (подпись)                                                                  (Ф.И.О)

[bookmark: _GoBack]М.П.









«________________________________»         

(подрядный организации)






С П И С О К

Приборов, применявшихся при работе по наладке

 электрооборудования 

		№

		Наименование протокола

		Тип 

		Зав.№

		Дата поверки 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Предоставить сертификаты метрологических аттестацию используемых приборов. 









Электромеханик ЭТЛ _________________                        ________________________

                                                (подпись)                                                                      (Ф.И.О)

Начальник ЭТЛ _______________________                                       ______________________________

                                                     (подпись)                                                                       (Ф.И.О)

М.П.















_________________________________________________                      «_____»___________ 20___г. 

(наименование и адрес исполнителя, проводившего измерения)



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ №1 

сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок 

Объекта № БС «_____________» 



______________________________________________________

(основание для проведения измерений «Договор» или «График измерений»)

Заказчик: _________________________________________________

                 (наименование и адрес заказчика)



Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденным приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).



Результаты измерений

		№

		Наименование 

		марка

		Сечение

кв.мм.

		Номинальное напр-ние кв.

		Сопротивление изоляции МОм

		Заключение



		

		

		

		

		

		А-В

		А-С

		В-С

		А-О

		В-О

		С-О

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1

		Вводный автомат – Щит распред. (ЩР)

		ВВГ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Щит распред. (ЩР) – PS-48180

		ВВГ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Кондиционерная группа №1

		ПУНП

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Кондиционерная группа №2

		ПУНП

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Розеточная группа №3

		ПУНП

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Группа освещения №4

		ПУНП

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		ОС группа №5

		ПУНП

		

		

		

		

		

		

		

		

		





	Влажность - _____________________

Методика измерения:

Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 

дата поверки «___»____________200__г., 

Общее заключение:_______________________________________________________________



Электромеханик ЭТЛ _________________                        ________________________

                                                (подпись)                                                                      (Ф.И.О)

Начальник ЭТЛ _______________________                                       ______________________________

                                                     (подпись)                                                                       (Ф.И.О)

М.П.



 







_________________________________________________                      «_____»___________ 20___г. 

(наименование и адрес исполнителя, проводившего измерения)



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ №2 

    Измерение изоляции повышенным

напряжением постоянного тока

Объекта № БС «_____________» 



______________________________________________________

(основание для проведения измерений «Договор» или «График измерений»)

Заказчик: _________________________________________________

                 (наименование и адрес заказчика)



Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденным приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

1)  Результаты измерений:

		№ п/п

		



Место  расположения и наименование оборудования

		Фазы или цепь

		Сопротивление

изоляции (МОм)

		Испытательное

напряжение 

(2,5 кВ) 

		Продолжительность

Испытания (1мин)

		Результаты испытания



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Методика измерения:

Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 

дата поверки «___»____________20__г., 

Общее заключение:_______________________________________________________________



Электромеханик ЭТЛ _________________                        ________________________

                                                (подпись)                                                                      (Ф.И.О)

Начальник ЭТЛ _______________________                                       ______________________________

                                                     (подпись)                                                                       (Ф.И.О)

М.П.











_________________________________________________                      «_____»___________ 20___г. 

(наименование и адрес исполнителя, проводившего измерения)



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ №3 

Проверка  полного сопротивления

петли фаза-нуль

Объекта № БС «_____________» 



______________________________________________________

(основание для проведения измерений «Договор» или «График измерений»)

Заказчик: _________________________________________________

                 (наименование и адрес заказчика)



Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденным приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).



Характеристика питающей сети: 0,4 кВ

		№ п/п

		Наименование оборудования

		Автомат (предохранитель)

		Замер Z(Iк.з.)

Ом (А)

		Заключение



		

		

		Тип

		Iн А

		Расцепитель

		Zпет

		Iк.з.

		

   А



		



		

		

		

		

		Макс

		Теплов.

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Методика измерения:

Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 

дата поверки «___»____________20__г., 

Общее заключение:_______________________________________________________________



Электромеханик ЭТЛ _________________                        ________________________

                                                (подпись)                                                                      (Ф.И.О)

Начальник ЭТЛ _______________________                                       ______________________________

                                                     (подпись)                                                                       (Ф.И.О)

М.П.












!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-12Потокол  фазировки;.docx
Заказчик:____________					           Объект: ___________________

Подрядчик: ____________________________            по адресу: ________________

                                                                   ___________________________________________

	

                                                                                 Дата  «_____»___________20__ г







ПРОТОКОЛ  ФАЗИРОВКИ  №



		Тип шинопровода,

Марка кабеля

		Обозначение

Шинопровода,

Номер кабельной линии по проекту

		Фаза А

		Фаза В

		Фаза С

		Фамилия и подпись производящего фазировку



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		[bookmark: _GoBack]

		

		

		

		









Представитель заказчика: ______________________________________________





Подрядчик ______________________________________________________ 

	




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-13Протокол отклонение проекта.docx


Протоколы согласования отступлений от проекта.



«___»___________________20__г.

		



Заказчик _______________________



Подрядчик:________________________



Обект:______________________________



Адрес:___________________________________



ВЕДОМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

		№

п/п

		Состав изменений и отступлений

		Причина изменений

		Кем, когда согласовано, документа



		 

		 

		 

		 











Заказчик _______________________

[bookmark: _GoBack]

Подрядчик:_______________________                                      ________________________





                                         (подпись)                                                                                               (Ф.И.О)

         М.П                




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-14 Наряда по опломбированию.pdf
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!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-15 Акт с РЭС а на разрешении подачи эл.энергии.docx


«___»__________  20__й.                                                  Корхона: _____________									           Манзил:______________

									________________________

								Рахбар: _________________

								Телефон: _________________ 



Д А Л О Л А Т Н О М А  №__________

   _____________ТЭТК инспектори_______________томонидан,

_____________энергетиги   _____________   иштирокида  тузилди.

[bookmark: _GoBack] Шу хақидаким ________________ рахбарининг __________________ТЭТКга     20__  йил  ___ ________да  ёзган   № ____-сонли  хати   асосида,   “UMS” МЧЖга  қарашли  _________________________кўчаси  №___уй ____________________биносида  жойлашган  ____________ база  алока станцияси электр  ускуналарининг   техник  холати  кўрикдан  ўтказилди.

Кўрик  натижасида  қуйидагилар  аниқланди.

1. Электр энергия  таъминоти ____________ТЭТК  тасаруфидаги   35/6 кВ  “_____________”   ПСдан  чиққан _____________- фидеридаги  ТП №_________ нинг  0.4 кВли тақсимлаш  қурилмасидан  чиққан  хаво  тармоғининг  рақамсиз  таянчидан  русуми  ВВГ  4х10 мм2  бўлган  электр  узатиш   тармоғи   орқали  оширилиши  техник  шартларда  белгиланган.

2. Техник  шартлар  _______________ТЭТК  корхонаси   томонидан   20__ йил   ___  ноябрда №_____-сон билан  8кВт  қувватга  берилган.   

3. Электр  таъминоти  бир  чизиқли  монтаж  хисоб    чизмаси   тасдиқланган.

4. Электр  ускуналар   мувофиклик   бўйича   сертификатлаштирилган.

5. Электр энергия  сарфини  хисобғкитоби   СЕ  303  JEVZ  русумли,  завод  раками 

 №  _____________________________  бўлган   электрон   хисоблагич   орқали   амалга     оширилади.  Хисоблагич   электр  энергиясини   хисобга   олиш   ва   назорат   қилишнинг   автоматлаштирилган    тизимига   GPRS/GSM  русумли  завод  рақами № ________________________ модем   орқали    уланган.

6. Электр  монтаж  ишлари   “__________________________”  МЧЖ  томонидан   бажарилган.                                   

Курикка   тақдим   этилган  топшириш-қабул  қилиш  далолатномалари:

-Электромонтаж  ишларининг   топшириш-қабул  қилиш   далолатномалари:

-Фаза  симини  хисоблагичга, ўчиргичга  ва  патронларга  тўғри  уланганлиги   тўғрисида  маълумот.

-Очиқ  ўрнатилган  ерлагичларни  кўрикдан  ўтказиш   ва  текшириш   далолатномаси.

-Кабелларни  ўрнатиш  далолатномаси.

   7.Электр  синов  ишлари   “_________________________”   МЧЖ   ЭТЛ   томонидан  ўтказилган.

Курикга  тақдим   этилган   синов   баённомалари.

-Изоляция    қаршилиги   ўлчови. 

-Цех  электр  ускуналарининг   ерлагич   контури   билан  метал   боғлиқлигини  қаршилиги  ўлчови.

-Изоляцияни    юқори   кучланишдаги  синови.

-«Петля   фаза-нуль»   тула  қаршилиги   ўлчови.

8.  Электр   хўжалигига   жавобгар   шахс,  ___________________________нинг   ХТК  ва  ТФК   билим  синовидан  ўтган. V-малака   гурухи   1000 В  ва  ундан  юқори кучланишгача. Буйруқ  № ___________________  ___  ___ 17 й







                                                                  Х  У  Л  О  С  А.



 1. ___________  базавий  алоқа  станциясига  қарашли  электр  ускуналарни улаш мумкин.

2.Тармоққа  уланиш  ва  ишлатиш  жараёнида   келиб  чиқиши   мумкин   бўлган   барча   зиддиятлар  учун   жавобгарлик   истеьмолчининг  зиммасида  қолдирилади.

3.Рухсат  этилган  қувватдан  (8 кВт)  ортикча  қувватни  тармоққа  улаш  қаътиян  таъқиқланади.



.







______________________ТЭТК   

  инспектори:                                                                                   ___________________







_____________________

 

Энергетиги                                                                                    ____________________




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-16.Акт ввода АСКУЭ.docx


«Утверждаю»

Технический директор «______ ПТЭС»        

_____________________________

    « ___ » _____________ 20___ г.





А К Т

   О приеме  в  опытную  эксплуатацию  автоматизированной  информационно- измерительной  системы  контроля  и  учета  электроэнергии



На  объекте: «_____________________________________________  №__________________договора,  

Адрес: _________________________________________.

Комиссия, создано  в  соответствии  с совместным  решением, рассмотрела  представленную  к  сдаче   в  опытную  эксплуатацию, автоматизированную  информационно-измерительную систему  контроля  и  учета   электроэнергии  произвела  экспертизу   системы  на  соответствии требованиям энергоснабжающей организации «ТУ». «ТЗ»  и реализации проектных   решений  создаваемо  АИИСКУЭ.



При  проведении  экспертизы  были  выполнены   следующий   работы:



1) Проверка  наличия  качества  документации.

2) Проверка  на  соответствие  выполненных  работ.





Установлено  оборудование: 

Место  присоединения  учета. 



		Наименование п/ст

		Наименование Фидера

		Номер ТП



		

		

		ТП№







1.Прибор учета   

		Дата установки

		Тип счетчика

		Заводской номер

		Показания



		

		

		

		Актив.

		Реактив.



		

		 

		

		0,0

		0,0



















2.Оборудование канала связи



		Дата установки

		Наименование

		Тип, марка

		Заводской номер

		Номер SIM карты



		

		GSM-модем

		GSM-Р

		

		







Заключение: автоматизированную  информационно-измерительную систему  контроля  и  учета   электроэнергии  принимается опытную эксплуатацию для  осуществления расчетного (технического)  учета электроэнергии  с « ____ » _________________________ 2016 г.

Срок опытной эксплуатации АИИСКУЭ должен быть не менее трех месяцев непрерывной работы. В этот срок не входит время простоев для проведения ремонтных и    наладочных   работ.    



После окончания  опытной эксплуатации потребитель  обязан  сертифицировать  систему  и оформит Акт о приемке  постоянную эксплуатации АИИСКУЭ.

Установленное  оборудование АИИСКУЭ находится на   балансе потребителя.



Электромонтажный  и  пусконаладочный  работы  АИИСКУЭ  выполнено   подрядчиком

______________________________







Начальник службы энергосбыта

По работе с юридическими потребителями………………………………………………_______________







Начальник службы АИИСКУЭ……………………………………………………………________________







Начальник ___________________РЭСа…………………………………………………………___________________







Инспектор _________________  РЭСа…………………………………………………………__________________







От «Потребителя» …..………………….…….……………………....…………….……___________________





От «Подрядчика»



Директор:......................................................................................................................................______________





[bookmark: _GoBack]Инженер наладчик:………………………………..................................................................... __________________




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-17.Акт раздела граница.docx


ООО ”UMS”                                                                                               ________________________РЭС

Объект:  БТС № ____________                                                                              

Адрес:_____________________________                                                                              

                                                                                         

                                                                                               АКТ

На  установление  границ  обслуживания  и ответственности  за  состояние  сетей  и                                                                                                                                                          электрооборудования.

1.На балансе  ООО ”UMS” находятся следующие электроустановки:

А)воздушные линии:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Б)кабельные линии:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

В)электрооборудование:  шкаф ввода и все электрооборудование,  расположенное   в  помещении  БТС,  а также   автомат   ввода 0,4кВ,  установленные   в_________________________________

Г) Граница  раздела  системы  по  балансовой  принадлежности:  кабельные  наконечники  н\в кабеля 

ВВГ 4*10 мм2 в сторону базовой станции.

2.Из них обслуживаются персоналом:

А) ООО ”UMS” :  н\в кабель,  автомат  ввода,  шкаф  ввода и все электрооборудование, расположенное  в  помещении  БТС

Б)    -----_________________________________________________________________________________

3,Граница    раздела   обслуживания    электрооборудования    между     ООО ”UMS”,    и   __________________________________________   кабельные    наконечники    н\в    кабеля   в  ___________________________________________

____________________________________________________________________________

ООО ”UMS”                                                                                          ___________________________РЭС

 ___________                                                                                                            ___________      ______________ 







[bookmark: _GoBack]




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-1Реестр передаваемых документов.xlsx
Лист1

				Реестр передаваемых  документов  по БС  №______ «___________________»

				расположенной по адресу: _____________________________________



		п/п		Наименование документов		отметка о наличии

		1		Ведомость смонтированного оборудования (оригинал)

		2		Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания ламп; (оригинал)

		3		Принципиальная  однолинейная  электрическая  схема электроснабжения  базовой станции (оригинал)

		4		Акт приёмо-передачи эл.монтажных работ (оригинал)

		5		Журнал прокладки кабелей (оригинал)

		6		Ведомость прокладки кабеля с указанием марки, сечения, способа прокладки и длины внешних силовых кабелей от точки подключения их до  вводного  эл.щита станции и от точки подключения  ДГУ(оригинал)

		7		Акт на прокладку кабеля(оригинал)

		8		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием (если они проводились)(оригинал)

		9		Акт на скрытые работы (если они проводились)(оригинал)

		10		ПРОТОКОЛЫ ИЗМЕРЕНИЕ.

		11		Протокол измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок. (оригинал)

		12		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (оригинал)

		13		Протокол проверки полного сопротивления петли “фаза-нуль” (оригинал)

		14		протокол  фазировки (оригинал)

		15		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время производства работ и согласования этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком (оригинал)

		16		Наряд  по опломбированию электрического счётчика, (Оригинал)

		17		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (После восстановление основное системы предприятие).

		18		Паспорт счетчика (Оригинал)

		19		Паспорт модемов АСКУЭ (Оригинал)

		20		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		21		Гувохнома подрядной организации на проведение пуско- наладочных работ(копия)

		22		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		23		Копии лицензий на вид деятельности

		24		Изменённый план трассы прокладки внешних кабелей электроснабжения, согласованный с владельцем здания (если было изменение) (оригинал)

		25		Бухгалтерская справка от подрядчика об использованных им измерительных приборов при проведении работ, которые находятся на  его балансе (оригинал)

		26		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом (копия)

		27		Сертификаты на все используемые материалы и оборудование (копия)

				Передал:                                                                                              Принял:                                                                             

				___________________                                                             ______________________





Лист2








!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-2Ведомость смонтированного оборудования.docx
Форма Ф-2 (ВЭС и ЭО)





ВЕДОМОСТЬ

смонтированного электрооборудования



[bookmark: _GoBack]на объекте _______ «________________________________»

 



«____»______________ 20___г.



Заказчик: ООО «UMS»

Подрядчик: _______________________________



Комиссия в составе:

Представитель от Заказчика-	__________________________________

Представитель от Подрядчика-  	__________________________________



Составила настоящую ведомость смонтированного оборудования на объекте, расположенном по адресу: __________________________________________________________________



		№ п/п

		Наименование электрооборудования, комплекта

		Тип, марка

		Заводской номер или маркировка

		Кол-во

		Примечание



		1 

		2 

		3 

		4 

		5 

		6 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







Представители обеих сторон подтверждают наличие и исправность перечисленного оборудования.







Представитель от Заказчика-	__________________________________





Представитель от Подрядчика-  	__________________________________






!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-3Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания ламп.docx
Форма Ф-3 (ВЭС и ЭО)

	                                                                    





АКТ

Проверки осветительной сети на правильность

зажигания и горения ламп



[bookmark: _GoBack]на объекте _______ «________________________________»





«____»______________ 20___г.



Заказчик: ООО «UMS»

Подрядчик: _______________________________







		№ осветительных щитов

		Количество светильников в группах

		Результаты проверки и правильности зажигания и горения ламп



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		







Проверка проводилась в соответствии с ПУЭ гл VI-2 Таб-2VI-2-1VIII









Производитель работ ___________________________







Представитель заказчика ________________________




!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-4Принципиальная  однолинейная  электрическая  схема электроснабжения  базовой станции.docx
Форма Ф-4 (ВЭС и ЭО)



		«СОГЛАСОВАНО»

		

		«УТВЕРЖДАЮ»



		

		

		



		Главный энергетик

		

		Технический директор



		

		

		



		_______________________

		

		_______________________







Однолинейная (расчетно-монтажная) схема электроснабжения

на объекте _______ «________________________________»



[image: ]

[bookmark: _GoBack]Исполнитель          _______________                      ______________________
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!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-5Акт приёмо-передачи эл.монтажных работ.doc
Форма Ф-5 (ВЭС и ЭО)




АКТ № ________


Сдачи-приемки электромонтажных работ


на объекте _______ «________________________________»


«____»______________ 20___г.


Заказчик: ООО «UMS»


Подрядчик: _______________________________


Комиссия в составе: от заказчика _______________________________________________________


                                                                                (Фамилия, должность)


____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


от электромонтажной организации: _____________________________________________________   

Произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. К сдаче предъявлено: ____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


                                      (Перечень, основная техническая характеристика и физический объем)


2. Объект смонтирован в соответствии с проектом, разработанным: 


___________________________________________________________________

                                            (Проектная организация)

3. Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований ПУЭ-2011г РУЗ,  с СНиП.

4. Испытание электрооборудования: __________________________________________________

                                                                                                  (под напряжением, под нагрузкой)


Проходило в течение ______мин.


5. Стоимость работ, предъявленных к сдаче составляет _______________ тыс. сум

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ


Электромонтажные работы выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011г РУз и СНиП.

Электромонтажные работы выполнены с оценкой: _________________________________

		Подрядчик

		

		Заказчик



		

		

		



		______________________

		

		_______________________



		

		

		



		_______________________

		

		_______________________



		М.П.

		

		М.П.








!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-6Журнал прокладки кабелей.docx
Форма Ф-6 (ВЭС и ЭО)



ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ



на объекте _______ «________________________________»

 

«____»______________ 20___г.



Заказчик: ООО «UMS»

Подрядчик: _______________________________





		Дата прок-

ладки 

		Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполни-

тельной схеме

		Марка кабеля, напря-

жение, кВ, сечение, мм[image: ] 

		Общая длина линии, м 

		Номера барабанов и длина кабеля на каждом, м 

		Кол-во соеди-

нитель-

ных муфт на линии 

		Т-ра окружаю-

[bookmark: _GoBack]щего воздуха при прокладке, °С 

		Способ подогрева кабеля и продолжи-

тельность прокладки, час.

		Фамилия и подпись ответст-

венного за прокладку 



		  

		







		  

		  

		  

		  

		  

		  

		  











Подрядчик: ______________________________________________________ 









Представитель Заказчика: ________________________________________________________________
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!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-7Ведомость прокладки кабеля.docx
Форма Ф-7 (ВЭС и ЭО)

ВЕДОМОСТЬ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ



на объекте _______ «________________________________»

 

«____»______________ 20___г.



Заказчик: ООО «UMS»

Подрядчик: _______________________________







		№

Кабеля

		Откуда

		Куда

		Марка кабеля,

провод

		Способ прокладки

		Общая длина,

м



		

		[bookmark: _GoBack]Оборудо

вание

		Помещение

		Оборудо

вание

		Помещение

		

		В ст.

трубе

		В мет. гофре

		В ПВХ трубе

		В коробе

		По тросе

		По сущ. конструкциям

		В Земле

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Общая длина кабеля:





Подрядчик: ______________________________________________________ 







Представитель Заказчика: ________________________________________________________________








!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-8Акт на прокладку кабеля.doc
Форма Ф-8 (ВЭС и ЭО)




АКТ 

на прокладку кабеля

на объекте _______ «________________________________»


«____» _______________20__ г.


Произведен осмотр выполненных работ по устройству: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________


Прокладка силового кабеля:


____________________________________________

____________________________________________


____________________________________________


Описание применяемых материалов: 

_______________________________________________

_______________________________________________


Общая длина кабеля марки __________________  составляет   ____  м. (один ввод).

Технические данные соответствуют проекту, ПУЭ, чертежам.


_____________________________________________________________________________________


Соблюдение требований действующих правил: Работа выполнена согласно ПУЭ-I-7.33; I-7.46                                                                отклонений от проекта нет.


            Разрешается производство последующих работ:


______________________________________________________________________________________


Подрядчик ___________________________________________________________ 


Представитель заказчика: __________________________________________________






!Приложение №3 Образцы документов/ВЭС/Ф-9Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием.doc
Форма Ф-9 (ВЭС и ЭО)



АКТ 

осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах

перед закрытием

на объекте _______ «________________________________»


«____»______________ 20___г.


Комиссия в составе:


представителя электромонтажной организации ________________________________  

представителя заказчика


     ______________________________________


произвела осмотр в кабельной канализации в ______________________________________ 











(траншее, канале)


перед закрытием.


В результате осмотра установлено:


1. Прокладка кабеля выполнена по проекту ________________________________

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № _________________ и схему связки.


3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений, радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 78*Е, глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.84 ПУЭ-11 РУз, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.86 ПУЭ-2011г РУз 

4. Ширина и глубина траншеи соответствуют требованиям проекта и ПУЭ-2011г РУз, глубина траншеи ________см, ширина траншеи ______см, пересечение дорог выполнено в трубах на глубине ______мм, соединение и окраска труб _________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


5. На кабелях смонтировано ________ соединительных муфт.


6. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ___________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


7. и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также 


________________________________________________________________________________


8. В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабеля защищены _______________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


9. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.


10. Другие особенности, отмеченные комиссией _______________________________________


________________________________________________________________________________


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия. 


Подрядчик: ________________________________________________


Представитель заказчика: _________________________________________________________




[bookmark: _Ref139858686]

		

		

		«УТВЕРЖДАЮ»



		

		

		



		

		

		Директор Технический 



		

		

		



		

		

		



		

		

		____________ Филатова О.









































ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке новой базовой станции 

 SAM 2902 «Pangat » в зоне обслуживания  ЦО г. Самарканд  в Республике Узбекистан



























		

		

		



		

		

		Начальник отдела



		

		

		создания инфраструктуры сети



		

		

		



		

		

		____________ Горин А.Е.






Общие сведения



Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение комплекса работ на объекте  SAM «Pangat »  в зоне обслуживания  ЦО г. Самарканд  согласно проекта SAM-0745-19-BSS-2902-КМ

- Установка мачты высотой 27.8м на  земле, организация контура молниезащитного и технологического заземления

- Организация рамы с навесом под технологическое оборудование

- Изготовление и установка ограждения

- При установке мачты возможна выдача заказчиком металлоконструкций СН1, СС1, СВ1.

            Все работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм и правил, действующим в Республике Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на объект.



Предлагаемая подрядчиком стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, необходимые для их выполнения.

            Каждый объект строительства проходит обязательное осмечивание согласно ШНК, что обязывает Подрядчика строго следовать и всем правилам и расчетам строительства, в том числе ГОСТ, СНиП, ШНК  и проектной документации, предоставляемой Заказчиком. 

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации, но не может быть выше стоимости, предложенной Подрядчиком на этапе закупочной процедуры.



Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.



При установке конструкций следует придерживаться требований, изложенных в Приложении №1 к Техническому заданию «ТРЕБОВАНИЯ к работам»



2. Порядок расчета стоимости объектов



Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком рассматриваются стоимость объекта по ценам, утвержденным по результатам закупки.

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании сметного расчета, подготовленного на основании ШНК с применением основных показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным расходам, согласованным на этапе проведения закупки.

В случае отсутствия у Подрядчика документа, подтверждающего указанные параметры, к его расчету будут применены статистические данные горстата по региону, в котором производятся работы.

Стоимость материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена соответствующими накладными или счет фактурами. 

При составлении Актов выполненных работ следует иметь ввиду, что итоговая стоимость объекта не должна превышать стоимость, полученную по итогам закупочной процедуры.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью уполномоченного лица:



		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 

%

		

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 

сум

		

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

сум

		

		



		4

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		

		



		5

		Авансовая сумма платежа, 

% от стоимости Договора (Заказа)

		 

		



		6

		Процент НДС, %

		

		









* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.



** Компенсация возмещение суточных расходов за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются в размере не более (в коэффициентах от установленного в республике размера минимальной заработной платы):

в г. Ташкенте, городах - областных центрах - 0,1;

в других городах и населенных пунктах - 0,08.

Командировочные расходы возмещаются только рабочим Подрядной организации, с которой заключен Договор.



При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной строкой к списку. 



3. Порядок оформления документов и закрытие работ



Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемый для выполнения конкретного объекта. Закрытие работ возможно ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.

В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Образцы документов приведены в Приложении №3.

	Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в проекте, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Несогласованные работы оплачиваться не будут!

	При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня приемки.



4. Требования к Подрядчику



4.1. По подписании Договора Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком.

4.2. Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом сроков и объемов, указанных в Договоре с учетом длительность работ на каждом из объектов. 

4.3. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

4.4. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения работ по условиям Договора. 

4.5. После подписания Договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику.





5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:



Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и приёмки выполненных работ.



6. Перечень выполняемых работ и объемы



Перечень и объемы выполняемых работ по  объектам в Локально-ресурсных сметах (Приложение №4).







 








[bookmark: _Toc168893000]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по установке новых базовых станций  SAM3231_1_D и  SAM3231_2_U стандартов GSM1800 и UMTS на площадке SAM3231 "Bulungur-Sandvik"  в зоне обслуживания ЦО г. Самарканд



1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.



2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).



2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)



2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 

[bookmark: _Ref141687124]2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

[bookmark: _Ref141778885]2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

[bookmark: _Ref141778887]Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»



2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.



4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки



Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 



[bookmark: _Ref141757682]4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

[bookmark: _Ref141757684]4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

[bookmark: _Ref141757814]4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.



4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки



4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

[bookmark: _Ref141758422]4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 



5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетка должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.











1. ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА 

1.1. Все работы по внутренней электрики должны проводиться в строгом соответствии с выданной Заказчиком документацией и должны выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011 г РУз и СНиП.. Места установки светильников, их количество, трассы прокладки проводов и кабелей, а также их тип и сечения должны соответствовать документации.

1.2. Любые отклонения от документации должны быть согласованы оформлены соответствующим актом.

1.3. Для обеспечения требуемого уровня освещения в аппаратной устанавливаются светодиодные светильники.

1.4. Прокладка кабелей и проводов производится открытым способом в пластиковых негорючих коробах. Ширина короба на каждом участке трассы должна позволять проложить необходимое количество кабелей и проводов и оставить запас не менее 30% на будущие расширения

1.5. Прокладка короба по стенам производится на высоте 0,8 – 1 м. Короб должен быть выровнен в горизонтальной плоскости. Проверка производится строительным уровнем.

1.6. Прокладка короба по потолку должна производиться параллельно стенам.

1.7. Прокладка силовых кабелей и проводов в одном коробе с сетями ОПС ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пересечения между силовыми трассами и трассами ОПС также запрещаются.

1.8. Крепление выключателя к стене должно производиться на высоте 1.5м от пола. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в клеммы выключателя. Крепление выключателя должно быть жестким, он не должен болтаться.

1.9. Розетки на стенах должны быть закреплены жестко. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в контактах розеток. На всех розетках должна быть выполнена маркировка 220V.

Высота крепления технологических и бытовых розеток должна быть в непосредственной близости от проложенного по стенам короба. Розетки под кондиционеры должны быть заземляющими контактами и закреплены в удобном для их обслуживания месте. При недостаточной длине силового кабеля от кондиционеров, они должны быть удлинены и уложены в короб.

1.10. Все точки потребления в помещении должны быть отмаркированы.

1.11. Все кабели и провода должны быть отмаркированы с двух сторон – в силовом щите и на стороне подключения к точке потребления.



2. СИЛОВЫЕ ЩИТЫ 

2.1. Комплектация силового щита определяется Заказчиком. На объекте может быть, как одни, так и несколько щитов. 

2.2. Крепление силовых щитов к стенам должно быть выполнено надежно.

2.3. Щит должен быть выровнен в обоих плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Проверка осуществляется уровнем.

2.4. Внутренние составляющие в щите должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа при подключении силовых кабелей и проводов.

2.5. Для предотвращения повреждений силовых кабелей и проводов их места ввода в щит должны быть обеспечены сальниками.

2.6. Все автоматы питания после подключения к ним проводов и кабелей должны быть промаркированы

2.7. На все комплектующие щита и на сам щит должен быть сертификат

2.8. На дверце щита с внутренней стороны обязательно должна быть однолинейная схема включения, утвержденная Заказчиком, с указанием всех номиналов автоматов и точек потребления, а также с указанием типов проводов и кабелей и их длины.

2.9. Концы многожильных проводов должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники.

2.10. Все контактные элементы должны быть затянуты, автоматы, выключатели, провода и кабели в щите должны быть промаркированы.

2.11. Маркировка всех элементов в щите (автоматы, кабели, провода и т.д.) должна быть надежной, не стираться и должна располагаться на всех бирках надписью наружу в одном направлении удобном для прочтения.

2.12. Установка счетчика в щите должна быть удобной для последующего его подключения и опломбирования.

2.13. На внешней стороне дверцы щита должна быть наклейка предупреждающего знака опасного напряжения

2.14. Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, установленной в аппаратной.

2.15. Внешний вид щита должен быть эстетичным

2.16. Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних.





3. ВНЕШНЕЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

3.1. Работы по организации внешнего энергоснабжения должны проводиться на основании выданных ТУ и проектной документации.

3.2. Внешнее энергоснабжение в зависимости от технического решения может быть выполнено прокладкой кабеля открытым способом, в земле, по существующим конструкциям, комбинированным способом.

3.3. Прокладка кабеля должна производится электромонтажными организациями в соответствии с требованиями ПУЭ. 

При наличии несоответствия принятых проектных решений требованиям ПУЭ Подрядчик должен письменно оповестить об этом Заказчика и приостановить работы до получения письменного подтверждения от Заказчика о возможности продолжения работ с корректировкой при необходимости выданной ранее документации.



3.4. Воздушные линии

3.4.1. Для строительства воздушных кабельных линий применяют два вида кабеля: СИП – самонесущий изолированный провод, и обычный силовой кабель (например, ВВГ, ВВГнг, АВВГ и других, материал которых позволяет прокладку на открытом воздухе).

3.4.2. Крепление кабеля к тросу должно выполняться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабеля под собственным весом и в результате ветровых нагрузок. Металлический трос должен быть заземлен с двух сторон линии медным проводником сечением не менее 6 мм2.

3.4.3. В местах поднятия кабеля из земли на опоры, где возможно механическое повреждение кабеля (передвижение автотранспорта, доступность для неквалифицированного персонала), прокладка должна быть выполнена в  металлорукаве или трубе до высоты не менее 2м и на 0,3 метра в глубину. 

3.4.4. Монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных или эксплуатационных организаций

3.4.5. При монтаже строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов

3.4.6. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы: подготовлена трасса ВЛ; собраны и установлены в проектное положение опоры; выполнено устройство защит на переходах через инженерные сооружения; на вводах в здания установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов; доставлены на трассу барабаны с кабелем и механизмы для их раскатки

3.4.7. Для информации населения и обслуживающего персонала на опорах BЛ на высоте от 2 до 3 м необходимо наносить:

[bookmark: i151045]- информационные знаки с указанием порядкового номера опоры, номера BЛ (или ее условного обозначения на всех опорах), номера цепи на 2-цепных или многоцепных опорах и ширина охранной зоны; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;

- предупреждающие плакаты на всех опорах BЛ в населенной местности и плакаты с указанием расстояния от опоры BЛ до кабельной линии связи на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

Допускается совмещать на одном знаке всю перечисленную информацию.



3.5. Прокладка кабельных линий в земле.

3.5.1. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в ПВХ трубе траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Прокладку кабеля в земле выполнить на глубине не менее 0,7 м, а при прокладке на пахотных землях на глубине не менее 1,2 м. При прокладке кабеля через дороги, въезды и т.д прокладку необходимо выполнять в асбоцементных или пластмассовых  с толщиной стенки не менее 16 мм трубах на глубине не менее 1,0 м. 

3.5.2. При прокладке кабеля в местах интенсивного движения автотранспорта или частого производства земляных работ предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, путем закрытия кабеля по всей длине бетонными плитами или кирпичом. 

3.5.3. Соединительные и концевые муфты должны быть термоусаживаемые, при соединении кабеля не должна быть нарушена фазировка. Число муфт на один километр кабеля не должно превышать четырех.

3.5.5. Кабель должен быть сертифицирован.

3.5.6. После окончания электромонтажных работ предоставить акты скрытых работ и исполнительную схему, со всеми привязками к местности с указанием места прокладки труб и установки муфт.

3.5.7. При подъеме кабеля из земли на базовую станцию, выполнить защиту из металической трубы от механических повреждений.

3.5.8. Прохождение кабеля через стены и перекрытия должна быть выполнена защита от механических повреждений.



Указанные основные пункты имеют рекомендательный характер и при необходимости могут изменяться согласно требованиям ПУЭ и другими нормативными документами действующим в Республике Узбекистан.



Согласно ПУЭ после завершения всех электромонтажных работ проводят замеры сопротивления изоляции жил, замер сопротивления петли фаза – ноль, фазировку и проверку целостности жил кабеля. Проверка фазировки кабеля производится при помощи мегомметра, до подачи рабочего напряжения и при помощи вольтметра после подачи рабочего напряжения.
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










Фирменный бланк Участника                    			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Общие требования

		1

		Предельная стоимость 

		87 000 000,00 сум с НДС 



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		Заказчик производит оплату на счет Исполнителя в следующем порядке: 

- 50% (пятнадцать) процентов от предварительной стоимости работ по Договору  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

- Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ и счет - фактуры в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента подписания счета-фактуры и Акта выполненных работ за вычетом пропорционально аванса. 



		4

		Место выполнения работ 

		Самаркандская область, Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбой 



		5

		Валюта платежа

		 UZS



		6

		Срок выполнения работ

		25 рабочих дней



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Гарантия на выполненные работы

		24 месяца



		9

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		10

		Срок действия предложения 

		 60 дней







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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