
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение строительно – монтажных, ремонтных работ на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)  в зоне обслуживания ЦО г. Шахрисабз ООО «UMS» в Республике Узбекистан.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Шоназаров Алишер Елкин угли, ashonazarov@mobi.uz 

Тел.:  +(99897) 403 – 82 – 91

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz
тел.: +(99897) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «15» февраля 2021.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	
[image: image2.emf]Техническое  задание.pdf


	Приложение №1. Требования к работам.


[image: image3.emf]Приложение  №1.docx


Приложение №2. Перечень и образцы документов

[image: image4.emf]Приложение  №2.rar




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение
	
[image: image5.emf]КП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложение 1 к КП

«Таблица ценовых показателей»
	
[image: image6.emf]Приложение  №1.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 2 к КП

«Опыт проведения аналогичных работ»
	
[image: image7.emf]Приложение  №2.docx
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	+
	-
	+

	Приложение 3 к КП

«Список квалифицированного персонала»
	
[image: image8.emf]Приложение  №3.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 4 к КП

«Техническое оснащение»
	
[image: image9.emf]Приложение  №4.docx


	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	
[image: image10.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2017 - 2020 года)

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы:

[image: image11.emf]Пакет документов  необходимых для проверки контрагента.doc
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	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image14.emf]Проект  Договора.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Приложение 2 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ



		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 












НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам.

· руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 2 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности.

· отсутствие у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности

· отсутствие у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям.

· у предприятия, руководителя и учредителей фирмы отсутствие не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности.



    

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 








_1672825647.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		№ _________ от «___» ________2021г.

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение строительно – монтажных, ремонтных работ на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)  в зоне обслуживания ЦО г. Шахрисабз ООО «UMS» в Республике Узбекистан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор на выполнение строительно – монтажных, ремонтных работ на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)  в зоне обслуживания ЦО г. Шахрисабз ООО «UMS» в Республике Узбекистан, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1,2,3 и 4 к настоящему Коммерческому предложению.

		Срок гарантии на выполненные работы 

(количество месяцев)

		



		Срок гарантии на металлоконструкции 

(количество лет)

		



		Территориальное расположение участника

		



		Количество одновременно работающих бригад

		



		Техническое оснащение (находящихся на балансе предприятия либо, договора аренды/лизинга т.п.)


Приложение № 4

		



		Наличие контактного лица в регионе 


Необходимо предоставить гарантийное письмо том, что подрядчик предоставит такого специалиста.

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия Приложение 1 включая Приложения 2,3 и 4 (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.       

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



ТАБЛИЦА ЦЕНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 

 

		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика,

%

		

		



		2

		*Транспортные расходы,

% от стоимости материалов

		

		



		3

		Авансовая сумма платежа,

% от стоимости Заказа

		

		



		4

		НДС, 

%

		

		







* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.





 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 

 

 

 



1 

 

2 

 

1 
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамент управления закупками 

Фоминой Ольге Аркадьевне

+998 97 420 – 04 – 80 





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» ____________ 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно – монтажных, ремонтных работ на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)  в зоне обслуживания ЦО г. Шахрисабз ООО «UMS» в Республике Узбекистан.



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 






Общие требования



		1

		Условия оплаты

		не менее 15% от суммы Заказа в течение 10 банковских дней с момента подписания заявки. 

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		2

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		3

		Объем работ  и характеристика работ

		Согласно ТЗ



		4

		Место выполнения работ

		ООО «UMS» в Республике Узбекистан 

ЦО г. Шахрисабз



		5

		Срок выполнения работ

		Срок выполнения работ указывается в Заказе



		6

		Срок гарантии на качество работ и металлоконструкций: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяца на выполняемые работы



		7

		Вид договора

		Рамочный



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		9

		Требования к работам 

		Работы должны быть выполнены с соблюдением ШНК, КМК, ГОСТ и правил, действующих в Республике Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на каждый объект.



		10

		Срок действия предложения

		60 дней
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JOI'OBOP ITOAPA A (pamouHbIii) Ne J1/21/1Y3
HA BBINOJIHEHNE CTPONTEIBHO — MOHTAKHBIX, PEMOHTHBIX PA00T HA HOBBIX U JIe/iCTBYIOIINX TEXHOJIOTHIECKUX
IUIOIIA/IKAX ¢ H3TOTOBJEHHEM BCIIOMOTaTeIbHBIX METAIOKOHCTPYKIMI (3JIeMEHTHI AaHTEHHBIX ONIOP U
IJIOIIA/IOK, OTPaXKIEHHSsI, Pa3rPy304YHbIe PaMbl, AHKEPHbIE KPEIUIEHUs U IP.) B 30He 00CyKMBaHUS

oo 000 «UMS» B Peciy0diinke Y30exkncran
r. Tamkent « » 2021r.
B nanpHenneMm umenyemoe «Iloapsaauuky, B nuie , IEUCTBYIOILIETO HA OCHOBAaHUU ,

C OJIHOM CTOPOHBI, U
Oo6uecTBO c OrpaHUYeHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»
(000 «UMS»), B mampHeWmieM wnMeHyeMoe «3aka3umk», B June [ eHepamsHoro ampekropa ApwmmoBa C.X.,
JIEHCTBYIOLIEr0 HA OCHOBAaHUU Y CTaBa, C IPyroil CTOPOHHI,
BMecTe UMeHyeMble «CTOPOHBI», a 10 OTAENbHOCTH «CTOpOHaY,
3aKITFOYMIIA HACTOSIIMMI JJOrOBOp 0 HUKECTEAYIOLIEM:

1. MPEAMET JOTOBOPA
11 HaCTOﬂHII/Iﬁ I[OFOBOp OnpeacaiacT OGHH/IC YCII0BUA O6$I3aT€J'II)CTBeHHI)IX B3aUMOOTHOIIIEHUN CTOpOH, BO UCIIOJITHCHHUEC
KOTOPBIX:

1.1.1. Toxpsmuuk 00s3yeTcss B COOTBETCTBUU ¢ TexHuueckuM 3aganueM 3akazunka (IIpunoxenue Ne2 k HacToseMy
JloroBopy) 1 MpOEKTHOH TOKyMEHTAIMel Ha OCHOBaHHUHY MoANHCcaHHBIX CTopoHaMu 3aka3zoB coriacHo [Ipumoxxeruro Ne3
k Hactosimemy JloroBopy (®opma 3akasza) B yCTaHOBIICGHHBIC CpOKI/I BEITIOJTHHUTD CIEAYIONINI 00beM paboT (maiee —
PaGoTtsl) Ha 0O0bekTax 3aka3zunka B L1O
» - opranuzanysa QyHIaMEHTOB, MOHTaX- JIEMOHTaXK AHTeHHo -Ma4TOBBIX COOpPYXEHUH (OamrHu, MadThl,
OTJIENBHO-CTOSIINE TPYOOCTONKU | Ap.)
» - M3TOTOBJICHHE M MOHTaX- IEMOHTaK COITyTCTBYIOIIMX METANIOKOHCTPYKIMHA (3JIEMEHTHI aHTEHHBIX OTIOp U
TUTOIA/IOK, OTPaXACHHSI, PA3TPy304YHbIE PaMbl, aHKEPHbIC KPETIJICHUS | JIp.)
» - opraHuzanus GpyHIaMEHTOB, MOHTaK-JEMOHTaK KOHTCHHEPOB-anmapaTHbl
» - TIIOATOTOBKA ITOMEIICHUH-anmapaTHbIX
>
>

- OpraHu3aIys ¥ peKOHCTPYKIIHS KOHTYPOB MOJTHUE3ANTUTHOTO W TEXHOJIOTUYECKOTO 3236 MIICHUM
- BBITIOJIHEHHE OCTOHHBIX OTMOCTOK, JIOPOXKEK, OTPaXK/ICHUM, PEMOHT amiapaTHBIX U KPOBEJb Pa3INYHOTO THIIA
U T.0.

ITo oxonuanuu pabotr [lompsmunk 00s3aH TPENOCTAaBUTh 3aKa34YHWKy HCIIOJHUTEIBHBIE JTOKYMEHTHI COTJIACHO
[Ipunoxenuto Ned x HacTosmeMy Jlorosopy.

1.1.2. 3aka3umk 00s13yeTcsi IPUHATH U OILIATUTH Pe3yJIbTaT paboT, BEIMOIHEHHBIH [1oIpsurkoM HaamieKamum o0pa3om
¥ B TIOJIHOM 00BEMe.

1.1.3. PacuernHas croumocth paboT I[loapsyturka ompejaensieTcsi Ha OCHOBAaHUHM PAcUETHOW CTOMMOCTH pPadoT ¢
npuMeHeHneM «OCHOBHBIX MOKa3aTesel [yl pacyeTa CTOMMOCTH paboT» cornacHo [Ipunoxkennto Nel x Hacrosmemy

Horosopy.

1.1.4. O6beM paboT (HaMEHOBaHUE W BH[IbI), CPOKH U MECTO MX BBITIOJHEHUSI, a TaKKe TpeABaAPUTEIIbHAS CTOUMOCTD
Kax1oro oo0beMa paboT onpesesseTca Ha OCHOBaHMU noanucanHeix Croponamu 3akas3oB cornacHo [Ipunoxenuto Ne3 k
Hacrosiemy Jorosopy (Popma 3akasa).

2. CTOUMOCTD PABOT U NIOPSAJOK PACYHETOB

2.1. TlpenBapurenpHas o0IIas CTOMMOCTh padoT 1o Hacrosimemy Jorosopy cocrasiser He 6onee 1 000 000 000,00
(Oaun mustnapa) cym c/oe3 HAC.

2.1.1. CroumMoCTh M3roTOBJIEHHS | TOHHBI METAIUIOKOHCTPYKIHMH (COIYTCTBYIOIIMX/BCIOMOTATENBHBIX) COCTABIISET
( ) cym ¢/6e3 HIC.

2.1.2. CroumocCTh M3roTOBIICHHS | TOHHBI METAUIOKOHCTPYKIHIA (COMYTCTBYIOIIMX/BCIIOMOTATENbHbIX) (QUKCHPOBAHHAS
" HE MTOITIEXKUT M3MEHEHHIO. CronmocTh W3TOTOBJICHUSA 1 TOHHBI METAIIOKOHCTPYKITHI
(comyTCTBYIOIUX/BCIIOMOTATEIBHBIX ) MOXKET OBITh IIEPECMOTPEHA, 110 00010 JTHOMY coryiackio CTOPOH, P HACTYTUICHAN
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JIOKYMEHTAJIbHO MOATBEPIKACHHBIX 00CTOSITEIBCTB, HE3aBUCAIINX OT BOjM CTOPOH M BIMSIOIIMX Ha [IECHOOOPa30BaHUE
MeTalljla Ha TOBapHOM phIHKE B PecmyOnmuke Y30ekucTaH.

2.1.3. Tlpu HactymwieHun 00CTOSTEIBCTB, YKa3aHHBIX B 11 2.1.3., n3mMenenue uensl 3a 1 TonHy KOHCTpYKIHi JOIDKHO
ObITh OohopmieHO JIOTOMHHUTENBHBIM COTJIALIEHHEM K HacTosmeMmy Jlorosopy M moxnucaHo obenmu CTOpOHaMH.
UsmenenHnass 1meHa OyZeT Y4YMTHIBATbCA TOJNBKO B HOBBIX 3aKa3ax. 3akas3bl, O(OpPMIIEHHBIE [0 MOJNHCAHUS
JlononHHUTEeNFHOTO coramenns 00 n3MeHeHHH 11eHbI 3a 1 ToHHy KoHCTpykiuuii, JOMKHBI OBITH HCIIOTHEHBI IO TPEXKHEH
LICHE.

2.2. Cymma, nojyiexarnas oriare 3akazuukom [lonpsaurky o Hactosemy JloroBopy, onpeaenseTcs mo AKTam caadu-
MIPUEMKH BBITIOTHEHHBIX Pa0oT, moAnrcaHHBIX CTOPOHAMH 110 KaXI0My 3aKasy.

2.3. CTouMOoCTh paboT yKazaHHAsi B CMETHOM JOKyMeHTauuu ¢ yuetoM llpunosxkenust Nel mo cooTBercTByIomeMy 3akazy
K HacrosueMmy JloroBopy BkitouaeT B cebsa Bce pacxozw! [loapsimuuka, siBisieTcss (UKCUPOBAHHOW Ha BECh MEPHUOL
UCTIOJIHEHHA 3aKa3a U HEe MOXKET OBITh yBEIMYEHA.

2.4. CTonMOCTh MaTEpHaJOB, HCIOJIB30BAHHBIX (HMCMoONB3yeMblx) Iloapsaunkom, mommkHa OBITH IOATBEPIXKIEHA
COOTBETCTBYIOIIUMH ITOATBEPKIAOIIUMHY JOKYMEHTaMU (HaKJIaAHbBIC, CYeT-(DaKTyphI).

2.5. 3aka3uuk ocymecTBisier omiaty [lompsmunky no Hactosimemy JloroBopy B Oe3HanmuuHOU GopMme B CIEAyIONEeM
HOpSIKE:

25.1. % ( ) OT CTOMMOCTH PabOT MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKa3y BHIIUIAYMBACTCS B KAYECTBE
aBaHCOBOTO IUIaTeXa B TedeHHe S (IATH) OAaHKOBCKUX JHEH C MOMEHTa TOJNHCAHHUS COOTBETCTBYIOIIETO 3aKas3a
CropoHamu.

2.5.2. OKoHYaTeNbHBII pacyueT, M0 COOTBETCTBYIOMIEMY 3aKa3y, MPOU3BOIUTCS Ha OCHOBAaHHHM AKTOB BBIIIOJHEHHBIX
pabot u cuet dakTyp 3a Kaxablii 00beKT/00beM, IO COOTBETCTBYIOIIEMY 3akasy, B TedeHue 10 (mecsiti) OaHKOBCKHX
JIHel ¢ MomeHTa noanucanus CTopoHaMu AKTa BBIOIIHEHHBIX paboT U cyeT (akTyphl

3aKa3uuK BIpaBe B OAHOCTOPOHHEM MOPSIKE M3MEHUTh CPOK OIJIAThl 0 AKTY BBIIOJHEHHBIX pabOT MyTEM €ro
OPOAJICHUSI Ha IEPHOA BPEMEHM, COPa3MEPHOTO MPOCPOYKE BhITOMHEHHS pador IloapsauymkoM Mo HacTosIIEMY

Horosopy.

2.6. 3aka34uK BIpaBe:

a) B OAHOCTOPOHHEM TOPSAKE U3MEHUTH CPOK OIUIATHI IO AKTY BBHIMOJHEHHBIX Pa0OT MyTeM €ro MpOoJIeHUs Ha
MepUO]] BpEMEHH, COPa3MEPHOT0 MPOCPOUKE BBITOTHEHUS padoT [1opsauuKoM 1o IpyTuM JIOTOBOPaM HIIH 3aKa3aM,;

0) He MPOM3BOAUTH OIUIaTy MO UcnonHeHHOMY lloapsimurkom 3aka3y B cilydasx, KOT/Ia UMEETCs 3aJ0JDKEHHOCTD
[onpsaurka B CBSI3M C MPOCPOUKON BBIIOIIHEHHS paboT 10 ApyruM 3akazaM U JPyTrUM AOTOBOPaM, 3aKIFOUEHHBIX MEXKILY
CropoHamu.

2.7. O0s3aTenbCcTBa 3aKa34rKa 10 OIJIaTe CYMTAIOTCS UCIIOTHEHHBIMU C MOMEHTA CIIMCAHMS IEHEKHBIX CPEJICTB CO cUeTa
3akazuuka. [loapsauuk uMeeT mpaBo 3anpoCUTh y 3aKkazdyrKa IAaTeKHOe MopyUYeHue, TOATBEpKAatoiee akT CIiCaHus
JICHEKHBIX CPEJCTB CO cUeTa 3aKa3zyHKa.

3. HOPAAOK O®OPMJUIEHMUS 3AKA30B

3.1. IIpy BO3HMKHOBEHHH HEOOXOAMMOCTH B BBIIOJIHEHHH Pa0dOT Ha 00beKTax 3aka3uuk npenoctasisieT lloapsauuxy
NPOEKTHYIO JOKYMEHTALMI0 M HAampaBiseT MPOeKThl 3aka3oB o ¢opme coriacHo llpmnoxkenmto Ne3 Hacrosiero
Horosopa.

3.2. lloapsaunk 00s3aH B CpOK He mo3zaHee 3 (Tpex) pabourx AHEH ¢ MOMEHTa NPEeAOCTaBICHUS 3aKa3uuKOM MPOEKTa
3aka3za, moAnucaTh 3aka3 U BEPHYTHh OJMH IK3EMIUISIP 3aKa34uHKy.

Otka3 [loapsyunka OT TOANMHMCAHHWS 3aKa3a, COCTABIEHHOTO B COOTBETCTBHU C TOJOXKEHUSIMH HACTOSIIETO
JoroBopa, He JONyCKaeTcs U pacleHUBAETCS KaK OTKa3 OT BBIMOJIHEHHS PadoT.

3.3. [loapsauuk He BIpaBe TpeOOBATh YMEHbBIICHUS 00beMa padoT M KOJUYECTBA 00BEKTOB, HA KOTOPBIX JIOJIXKHBI OBITh
BEITIOJTHEHBI paOOTHI.

3.4. CTopoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MPEACTABUTENICH ISl PEIICHHS] OPTaHU3AIMOHHBIX U TEXHUYECKUX BOIIPOCOB,
BO3HHKAIOIUX B XOJI€ BHIMOJIIHEHHS PaboT, 0 4eM JIOJKHBI B TUCEMEHHOM (hopMe YBEJIOMIISTh APYT JpyTra.
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4. CPOKU U MECTO UCHIOJIHEHU S

4.1. IlepedyeHp 00OBEKTOB 3aKa3unWka, Ha KOTOPBIX MTOJDKHBI OBITH BEHITIOJHEHBI pabOTHl B COOTBETCTBHH C 3aKa3aMHU,
OTIpEeACTACTCS 3aKa3UMKOM.

4.2. CpoKH ¥ MECTO BBITIOJHEHUSI PabOT YKa3bIBAOTCS B 3aKa3ax.
4.3. TloapsuMK HECET OTBETCTBEHHOCTD 33 COOJIO/ICHUE YCTAaHOBJICHHBIX B 3aKa3aX CPOKOB BHIMOJIHCHHUS Pa0oOT.

4.4. Cpoku BHITIOJIHEHUST pabOT MOTYT OBITH U3MEHEHBI C COTacHs 3aKka3uuka B cirydasx, koraa I[loapsaankom padoTel
OBLIM HAYaThI, HO UX BBIMOJIHCHUE OBLJIO IMPHUOCTAHOBIICHO 10 HE 3aBUCSIIMM OT [lonpsaunka 06CTOATENLCTBAM, KOTOPBIS
CO3JIAI0T HEBO3MOXKHOCTh €€ 3aBEpIICHHS B CPOK, O KOTOPHIX [IOApSIYMK B YCTAHOBICHHOM MOPSJKE MPEIyTPEIUT
3aka3umKa.

5. HOPAJOK CJAYU-TIPUEMKU PABOT

5.1. Ilocne 3aBepuienust Pabot o Hacrosimemy Jorosopy Ioapsaumk:

a) yBeZoMJIsIeT 3aKa3uMka O TOTOBHOCTH K cJade BBIIOJHEHHBIX Pa0oT mocpeAcTBaM 3JIEKTPOHHOW IOYTHI
OTBETCTBEHHOI'O HCTIOJIHUTENS 3aKa34MKa, TM00 HHBIM CIIOCOO0M, (PUKCUPYIOIINM (aKT HOITy4EHHsI TAKOTO YBEAOMIICHHS
B COOTBETCTBHUU C yCJIOBUSMH HacTosimero Jloroopa;

0) npezcTaBisieT GOTOOTUET U UCTIONHUTENbHBIC JOKYMEHTHI cornacHo [Ipunoskennto Ne3;

B) TMPEACTaBISIET JIOKyMEHTHI (HaKIaAHble, cUYeT-(QaKkTyphl), TOATBEPKAAOIINE CTOMMOCTh MAaTEepPHAJIOB,
UCIIOJIb30BaHHBIX (Mconb3yeMbix) [loapsimunkom.

5.2. 3aka3uuK, Nody4uBIIHH cooOmeHne [Toapsaunka U JOKYMEHTBI, pelycMOTpEeHHbIE MoAM.0) U B) 11.5.1 HacTosIero
JloroBopa, 00si3aH B TeueHue 3 (TpEx) paboUYmMX JHEH MPUCTYIUTD K IIPHEMKE.

[Ipu oTCyTCTBHH JOKYMEHTOB, PEAYCMOTPEHHBIX TIO/M. 0) 1 B) 11.5.1 HacTosmiero JloroBopa 3aka3unk He MPHUCTYIIAET K
npueMke pador.

5.3. 3aka3umk mMeeT MpaBO MPOBEPHUTH KA4YeCTBO BBIMONHEHHBIX PaboT M ycTraHOBHTH (DakT BhITIONHEHHS PaboT
HCHaJICKAICTO Ka4Y€CTBAa, B TOM YHMCJIC ITYTEM NPUBJICYCHUA HE3aBUCUMBIX CIICIIUATINCTOB (BKCHCpTOB).

5.4. 3aka34uK BIIpaBe:

5.4.1. monnucath mpeacTaBiCHHbIN [loapsauukoM AKT CHaYyU-IPUEMKH BBIMOJIHEHHBIX Pa0oT B cilydae BBIIOJHCHHS
paboT HaJIekKAIIEero KauecTBa;

5.4.2. oTkazaThCsi OT NOANHCAaHWSA AKTa CHAYM-IPUEMKH BBINIOJTHEHHBIX Pabor ¢ HanpaBnenwem [lompsimumky
MOTHBHPOBAHHOTO OTKa3a B CITy4ae BBISABICHHUS B IPOIIECCE IIPUEMKH HEOCTATKOB (nedekTor) Pador;

5.4.3. nate [loapsauuky 0OO0s3aTeNIbHBIC JUIS MCIIOJHEHHS yKa3aHUS O BHECCHMM W3MCHEHHM, WCHPABJICHHA B aKT
BBITIOJTHEHHBIX Pa0OT U cueT-(haKkTypy B 4aCTH CTOMMOCTH paboT U BUIOB padoT.

Jlannple yka3anus 3aKa3z4yrKa JIOJKHBI ObITh MOTHBHPOBAHBI M COJIEPIKATh apTyMEHTAIMIO N3MEHEHHUSI CTOUMOCTH padoT
U (WJIM) UCKITIOYCHUS M3 aKTa BBIMOJHEHHBIX Pa0OT OTACIBHBIX BHJIOB pa0OT, €CJIM 3TH pabOThl HE OBUIM BBIMOIHEHBI
00 BEITTOIHEHEI HEHAIJIEKAIIIETO KaueCTRa.

5.5. loppsauuk 00s3yeTcs Mo TPeOOBAHHMIO 3aKa3uuKa:

5.5.1. 3a cBoii cueT ycTpaHuth HenocTaTkH (1edexTbl) Pabot B Teuenue 5 (msatu) pabounx 1HEH U MOBTOPHO ciaTh PaboTh
3aKa3umKy.

TpeboBanus 3aka3unka 00 yCcTpaHEHUH HEJOCTATKOB (IedekToB) o0s3arensHbl i ncnonHeHus [loapsaankom.

5.5.2. BHECTH M3MEHEHHS B CTOMMOCTh Pa0OT M HMCKIIOYUTH M3 aKTa OTICNIbHBIE BHIBI, €CIH 3TU pabOTHl HE OBLTH
BBITIOJTHEHBI JTMOO BBITOJTHEHB! HEHA UISKAIIETO KauecTBa.

5.6. 3akimtouas HacTosimui Jlorosop, [loapsmuuk BeIpakaeT coryiacue B 0e3yCIIOBHOM MOPSAKE TPUHUMATH U UCTIOJTHATD
BCE 3aMEYaHusl, BO3PAKCHUS U TPeOOBaHMs 3aKa3urKa M0 yCTPAHSHHIO HEIOCTATKOB (JIe)eKTOB) padoT.

5.7. Ecnu oOHapyxeHHBIE B Xone npueMku Pabor HemoctaTku (aedextsl) PaboT B ycTaHOBIIEHHBIH CpPOK He ObUIM
yCTpaHEeHbl, 3aKa3urK BIpPaBe OTKA3aThCs OT WCIOJIHEHHs JIOTOBOPa W MOTPeOOBaTh yruiatel mTpada 3a BHITOIHEHUE

pa60T HCHAJIC)KAILICTO Ka4C€CTBa U BO3BpaTa paHEC ynﬂaquHOﬁ CYMMBI.

5.8. PaboThI IO COOTBETCTBYIONIEMY 3aKa3y CUHUTAIOTCS BBIMOJTHEHHBIMH [lOApSAYMKOM M TPUHATHIMUA 3aKa34HMKOM C
MOMeEHTa nofnucanus ooeumu CTopoHaMu AKTa CAauu-TIPUEMKH BBITTOJIHEHHBIX PadoT.
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5.9. CTOpOHBI TOCTHUTIIA JJOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CTAYU-TIPUEMKH BHIMOJTHCHHBIX Pa0oT, OIMCaHHBIH
(moanucaHHbIe) B 0OQHOCTOPOHHEM Hopsiake [ToapsaaunkoM, He UMEIOT FOPUIAMYSCKON CHITBI.

5.10. Iognucanne AxTa cauu-IPUEMKH BEITIOJTHEHHBIX PaboT He ocBoOoxmaeT Ilogpsmurka OT OTBETCTBEHHOCTH 3a
oOHapyKXeHHBIE MMOcIIe MprueMku PaboT B mpejienax rapaHTHIHOTO CPOKa HEMOCTATKU (1e(EeKThI), B TOM YHCIIE CKPBITHIC
HEIOCTATKH.

6. IMPABA U OBSA3AHHOCTMU IMOAPSITUYNKA

6.1. [ToapsauuK UMEET IPaBo:
6.1.1. C cornacus 3akazuuka ciath eMy PaGoThl TOCpOUHO.
6.1.2. IlpuBnekats K BBIITOJTHEHUIO OTAEIBHBIX BUAOB paboT (yactu padot) mo HactosmieMmy JloroBopy cyOnoapsqunKoB.

6.2. Iompsmark o0s3aH:
6.2.1. Bemonnute PaGoTel B ycTaHOBIEHHBIE CPOKM W HAJUIEXkKAIEro KadecTBa B COOTBETCTBHU C IPOEKTHOM
JIOKyMeHTaIue, Tpedosanusmu 3akazunka, [IIHK, KMK, TOCT.
6.2.2. Brmoaauts PaboThl ¢ MCHONb30BaHHEM COOCTBEHHBIX MaTepHalIoB W o0opynoBaHus. B ciyuae, ecnu paboThI
BBITIOJTHSIOTCS C UCIIOJIb30BAaHMEM MaTEepHaNoB U 00opyaoBanus 3akazunka [lompsaunk o0s3yercs:
a) UCTOJIb30BaTh MPEAOCTABIICHHBINA 3aKa34YMKOM MaTepuallbl 1 000pyI0BaHNE SKOHOMHO H PAacUeTIINBO;
0) mocie 3aBepriennst Pabot BO3BpaTHTh 3aKa3uyuKy OCTATOK HEHCITOJIF30BAHHBIX MaTEPHAIIOB, a TAK)KE MTPEIOCTABICHHOE
3aKa34uKOM I BEITIOTHEHUS paboT obopynosanue mo hopme [Ipunoxennro Ne 5 k HacTosmemy JloroBopy.

[TpaBa cobcTBeHHOCTH Ha TIepenanHblie [loapsaunky MaTepralbl COXpaHseTcsl 32 3aKa3UUKOM.
6.2.3. CormacoBarts ¢ 3aka3unKkoM 00pa3Ilbl UCTIONB3YEMBIX MaTEpPHaIoB M 000pyIOBaHIS A0 Hayala BHITTOTHEHHS PaboT.
[IpenocraBnenne komuil cepTUGHUKATOB U HHBIX HEOOXOAWMBIX NOKYMEHTOB, a TaKKe OOpa3loB MaTepualoB H
000pyIOBaHHUS SIBISIETCS 00S3aTEILHBIM M OCYIIECTBIsIeTCs 3a cueT [loapsaunka.
6.2.4. He nonmyckaTh HCTIONB30BaHUS B XOJI€ BHIIOTHEHMs Pab0T MaTepranoB u 000py10BaHuUs, KOTOPBIE MOTYT IIPUBECTH
K YXyIIIeHUIO KadecTBa PaboT, HapymeHuto TpeboBaHui mo 6e3omacHoCTH PaboT 1 oxpaHe OKpy Karomiei cpebl.
6.2.5. B Teuenne ogHOrO IHS ¢ MOMEHTAa OOHApPYXCHUS U3BECTUTh 3aKa3uWKa M 0 MOJYYCHHUS OT HEro NMChMEHHBIX
yKa3aHW{ IPUOCTAHOBUTH BBITIOJIHEHUE PaboT B citydae:
a) 0OHapy>KEHHS BO3MOXKHBIX HEOJIAronpuATHBIX 111 3aKa3yrKa MOCIEICTBUIN BBIIOIHEHHS €ro e yKa3aHui o criocobe
BbINONHEHKS PaboT;
0) nHBIX, He 3aBUCSIIUX OT [loapsaunka 00CTOATENHCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHCS Ha KaUueCTBE BHIMONHSEMBIX PaboT, oo
CO3JIAI0IINX HEBO3MOXKHOCTH 3aBepiieHus PaboT B cpok.
6.2.6. OcymecTBisITh YOOPKY MecTa, T/I€ BBIIOTHIHUCH PaboThl, a mociie 3aBepiieHus paboT 00ecneunTh BBIBO3
00pa3oBaBILErocs B pe3yJibTare BBITOIHEHUsI PaboT Mycopa, B TOM YKCIie CTPOUTEIBHOTO.
6.2.7. Ilpu BemonHenuu Pabor coOmogath TpeOOBaHMS 3aKOHOAATENBCTBA 00 OXpaHEe OKPYXAlIed cpeasl U
0e30macHOCTH BeJIeHHUs PabOT, HECTH OTBETCTBEHHOCTH NEPe]] TPETHUMH JIMLAMHU 32 HApYLIEHUE 3TUX TPeOOBaHUH.
6.2.8. He npuctynars K BBIIOJIHEHHIO paboT, HE YYTEHHBIX IPOEKTOM, 0€3 MOTy4EeHHUs IMCbMEHHOT'0 COIIacusl 3aKazyumKa,
UMEdA B BUAY, YTO J'IIOGBIC BUJbI JOIIOJIHUTCIIBbHBIX pa60T, HC YYTCHHBIC HpOCKTHOﬁ I[OKYMeHTaHI/Ieﬁ, BBIITIOJIHEHHBIX 663
NOJY4€HHs MIMCBMEHHOTO corjlacus 3aKa3umKa, OIjiaTe He MOAJIEeKaT.

7. IIPABA U OBSA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

7.1. 3akazyuK UMeEeT MPaBo:

7.1.1. B mo6oe BpeMsi TpOBEPATH X0/ U Ka4eCTBO BBIMOIHAEMBIX [lompsaunkom PaboT.

7.1.2. Ilpu oOHapy>KeHHH HEIOCTATKOB B padOTaxX MpHY MPUEMKE BBITIOHEHHBIX PaboT u/nim B mpejenax rapaHTHHHOTO
CpOKa, yCTaHOBJIEHHOTI'O HACTOSAMIKM J[oroBopoM TpeboBaTh UX yCTpaHEHUSI.

7.1.3. B moboe BpeMs oTkazaThcst OT HacTosero JloroBopa B cirydae, 0OHapyxeHus BoeimonHeHus [loapsmarkom PaboT
C OTCTYIJICHUEM OT YCJIOBHi HacTosimero Jloroopa 1 norpedoBath oT [loapsaunka ynarel neHu 1 mrpada B mopsijke,
npexycMoTpeHHoM Paznienom 8 Hacrosmmero JloroBopa 1 Bo3BpaTa CyMMBI IIPEOIUIATHI 110 HacTosmeMy Jloroopy.

7.2. 3aka34yuk 00s3yeTcs:

7.2.1. IlpegoctaButs loapsaauky st 03HAKOMIIEHHUS TIPOEKTHYIO JOKYMEHTAIIHIO.

7.2.2. Obecneunts nepconany [loapsaunka 10cTyI K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOH JOJKHBI BBIIOJIHATHCS PaboThI.

7.2.3. Ilpunsars u omnatuth PaboTsl, BeimonHeHHbIe [loapsaurkom HaaexkamuM o0pa3oM B COOTBETCTBHH C yCIOBUSIMU
Hacrosiero JloroBopa u COOTBETCTBYIOLIEr0 3aKasa.
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8. OCOBBIE YCJIOBUSA

8.1. Ioapsauuk, 0OHAPYKUBIIMA HEOOXOIUMOCTD BBIIIOJHEHHUS PabOT, HEe y4TEeHHBIX [IpOCKTHOW MTOKYMEHTAIUCH, H
YBEJIMUEHHS B 9TOM CBS3U PAaCUETHON CTOMMOCTH padoT, 00g3aH B MICbMEHHOM BHE COOOIIUTH 00 3TOM 3aKa3uuKy H
odopmuTts ledektHblit akT cornacuo [Ipunoxenunto Ne6 k Hactosmemy Jlorosopy.

8.2. Ilpu HemomyueHWM OT 3aka3uuMKa OTBETa Ha CBOE cooOmieHWe B TeueHue 5 (msatw) nHed, [logpsmumk o0s3aH
MIPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOIIUE PaOOTHI.

8.3. Iloapsimurk, He BRIOTHUBIINI 00SI3aHHOCTH, TIpeAycMOoTpeHHbIe 11.8. 1, 8.2 HacTosmiero JloroBopa, TumaeTcs mpaBa
TpeOOBaTh OT 3aKa3YMKa OILIATHI BHITIOJTHEHHBIX UM JIOTIOJTHUTEIBHBIX PA0OT U BO3MEIICHYS BRI3BAHHBIX 3TUM YOBITKOB.

8.4. 3aka3umK BIIpaBe:

a) moanucarh Jle)eKTHBIA aKT ¥ BHECTH JIOTIOJIHCHUS B PACYCTHYIO CTOMMOCTh pabOT MPH YCJIOBUU, €CIIH BHI3bIBACMBIC
3TUM JIONIOJHUTEIbHBIC PAa00THI IO CTOMMOCTH He TpeBbImatoT 10 (1ecaTu mpoleHTOB) yKa3aHHOW B pacyeTHOM oO0IIei
CTOMMOCTH PadOT M HE MEHSIOT XapakTepa MPeayCMOTPEHHBIX B JOTOBOpPE PadoT.

C mMomeHTa noanucanus 3aka3zunkoM JleekTHOro akta M BHECEHUS 3aKa3YMKOM JIOTIOTHCHHUN B PACUCTHYIO CTOMMOCTh
pabotr Iloapsouuk He BIpaBe OTKA3aThCS OT BBHINOIHCHUS JOMOTHUTEIbHBIX padot. [Ipm sTtom medekTHbI akT
CTAHOBUTCS 4acThiO IIpoeKkTHOI TOKyMEHTaluu.

0) 3aka3zumMK BIpaBe OTKa3aThCH OT moamucaHus J(eheKTHOTO akTa W BHECEHHS JOTOJIHEHWH B PAaCUETHYIO CTOMMOCTH
pabot. B srtom ciyuae Iloapsaunk o0si3aH BBIMOJIHUTH PadOTHI, MPETyCMOTPEHHBIX [IPOEKTHON AOKyMEHTalWeH u
pacueTHON CTOMMOCTHIO PadoT.

8.5. [JomonHurtenbHble pabOThl, HE YYTEHHBIE PACUETHOH CTOMMOCTBHIO Pa0OT, BHIMONMHSIOTCA [loapsmyukoM u
NPUHUMAIOTCS K orulaTe 3aKa3uyMKOM TIpH YCIOBHU IOANWCAHUS 3aKa34MKOM JeQEKTHOTO akTa W JOTIOJHEHHWH B
pacyeTHy10 CTOMMOCTH PadoT.

8.6. OcMOTp CKpBITBIX pabOT OCYHIECTBIACTCS C 00s3aTENbHBIM MPHUCYTCTBHEM YIOIHOMOYEHHOTO IPEICTaBUTENS
3aka3quKa.
O rotoBHOCTH K ocMOTpy [loapsaunk yBegomsier 3aka3unka 3a 3 (TpH) JHA A0 TPEAroIaraeMoi JaThl OCMOTPA.

8.7. [Mompsimuuk 00s13aH B TeueHue 2 (IByX) AHEH C MOMEHTa OOHAPYKEHUSI M3BECTUTh 3aKa3unKa U JI0 MOJYYCHHS OT
HETO NMIChMEHHBIX YKa3aHUH MPUOCTAHOBUTH BhITIONHEHHE PaboT B cirydae:

a) OOHapyKEHUs BO3MOXKHBIX HEOIaronpuATHBIX JUIs 3aKa3uuKa MOCIICICTBHI BBITIOJHEHHS €r0 K€ YKa3aHHid O CIIocooe
BEITIONTHEHHS PaboT;

0) HBIX, He 3aBHUCAINX OT [loapsaarka 00CTOATENHCTB, CHIOCOOHBIX OTPA3UTHCS Ha KA4eCTBE BEIOIHsIEMBIX PadoT, m1bo
CO3/IaM0IIX HEBO3MOXKHOCTH 3aBepIneHus: PaboT B cormacoBanHblii CTOPOHAMU CPOK.

8.8. Iloapsiunk, HEe IpeaynpeuBIINi 3aka3zurnka 00 00CTOsATENbCTBAX, YKA3aHHBIX B 11.8.7 HacTosAwero JJoroBopa, m1bo
IPOIOJDKUBLIMK padoTy, HE NOKHUIASCh YKa3aHUi 3aKa3unKa, He BIIPaBe NPH NPEIbsIBICHUH K HEMY WM UM K 3aKa3UUKy
COOTBETCTBYIOIINX TPEOOBAHMI CCHUIATHCS HA YKa3aHHbIE 00CTOSTEILCTBA.

8.9. 3akazumk BIpaBe OTKa3aThCS OT MPUEMKHU M OIJIaTHl PadOT, BBIIOJIHEHHBIX C HapyLIeHHeM I1.8.6-8.8 HacTosmero
HoroBopa.

9. OTBETCTBEHHOCTbBb CTOPOH

9.1. 3a HEeCBOCBPEMEHHYIO OIUIATY BBIMOJIHEHHBIX Pab0T Ha OCHOBaHMM AKTa CIA4M-TIPUEMKU BBIMOJHEHHBIX PadoOT
[oapsaunk umeet npaBo TpeOoOBaTh OT 3aKa3zunKa OruIaThl meHu B pazmepe 0,2 % oT cyMMBI IPOCPOUEHHOTO TUTATEXa 32
KKIBIH IEHb POCPOUKH, HO He Oonee 20% OT CyMMBI IPOCPOYECHHOTO IIJIATeXka.

9.2. 3a HecBOeBpEeMEHHOE BHITIOJIHEHHE PaboT, a TakKe 3a 0TKa3 OT BhIMOJIHEHHS PaboT 3aka3unk nmeer npaBo TpeboBaTh
ot [loapsinumka ormnatel neHu B pasmepe 0,2% OT cTOMMOCTH HEBBITIOIHEHHBIX, TH00 HECBOEBPEMEHHO BBITIOJTHEHHBIX

Pabot mo 3aka3y 3a Kaxx/bIii JICHb TPOCPOYKH.

9.3. 3a BrimonHeHne PaboT HeHajyiexallero kadectsa 3aka3uWk MMeeT mpaBo TpeboBath oT [lompsmumka mrpad B
pasmepe 20 % ot ctoumoctu PaboT HeHa IeKaIIEero Ka4ecTsa.

Crpanuna 5 u3 9





[Mon pabGoramu HeHaiexkamiero kadectBa CTOpPOHBI MOHMMAIOT PaboTHI, pe3ynbTaT KOTOPBIX HE COOTBETCTBYET
MPOEKTHOW JOKYMEHTAIMU U TEeXHUYECKOMY 3aIaHUI0 3aKa34rKa, YCTAHOBJICHHBIM CTaHAApTaM, HOPMaM U MpaBHIIaM,
yCIIOBHSIM HacTosIero Jloropopa u TpeboBaHUAM 3aKa3zduKa.

9.4. 3a ucnonp3oBanue [loapsaunKoM MpH BEIIOJTHEHWH pabOT MaTepHalioB HEHAJIEKAIIEr0 KauecTBa 3aKa34uK UMeeT
npaBo TpeboBaTh oT [loapsauuka mrpad B pasmepe 20% OT CTOMMOCTH pabOT MO COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKasy.

9.5. 3a HeCBOEBpEMEHHOE YCTPAHCHHE HEIOCTATKOB, BBISBICHHBIX B TCUCHHE T'aPAHTHHHOTO CPOKa, 3aKa3UyUK UMEET
npaBo TpeboBath oT [loapsmuuka ormiatel mTpada B pazmepe 20 % croumoctu PaboT HeHamexariero Kkayecrsa u
BO3BpaTa OIUIAYEHHON CTOMMOCTH paboT HEHA/IJIeKaIero KauecTna.

9.6. B3pickanue HeycTOWKH sBisieTcs nmpaBoM CTOpPOH, HO HE sIBIsieTCs OeccroOpHOM 00SA3aHHOCTBIO MO HACTOSILEMY
Horosopy.

9.7. 3aka3uuK BIpaBe HAUHCIUTH HEYCTOUKY 3a Hapymenue [loapsaurkoM ycnoBuii HacTosero JloroBopa u yaepxathb
ee ¢ cymmbl npuunratonieiics [loapsaauuky oniarel.

9.8. CTOpOHI)I HC HECYT OTBETCTBCHHOCTH 110 BO3MCIICHUTIO Y6I)ITKOB B BUIC yHYHICHHOﬁ BbBIT'OAbI.

9.9. 3aka3z4ynK HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 32 HECUACTHBIC CIIy4al M YBEeUbs, IPUIHHEHHBIC padoTHUKaM [loapsmunka B
XO0/Ie HCHOJHeHUs HacTosmero JloroBopa.

9.10. IMoapsT4rK HECET OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a 0€30MacCHOCTh MTPOBOAUMEBIX PaboT;

0) mepen TPETHPUMH JIWIIAMH 3a HapylleHHe TpeOOBaHWN 3aKOHOJATENBCTBA 00 OXpaHe OKpPYKAMIIEH cpeapl H
0e30macHOCTH BeJIeHHs padoT;

B) 3a coOmnrofeHHe ero pabOTHMKAMH MpaBHJI IO OXpaHe TpyJa, TEXHUKE OE30MacHOCTH W MPOTHUBOMOXKAPHOH
0€30I1aCHOCTH;

T) epexa 3aKa3duuKkoM U BiIaJelblleM 00beKTa (TepPUTOPUN), Ha KOTOPOI poBOIMIHCh PaboThI, 32 HapymIeHUs TIPaBUIl
10 OXpaHe TPy/a, TEXHUKE 0€30MacHOCTH, POU3BOICTBEHHONW CAaHUTAPUH, JIIEKTPO - U TI0KapOOE30MaCHOCTH;

1) 32 HE COXPaHHOCTH MPEIOCTABICHHBIX 3aKa3YMKOM MaTEPHAIIOB.

9.11. B ciryuae nprunHenus Bpea (nospesxkaenus) AMC, koHCTpyKIMsM 3aka3urka IpH BeIOTHEHUH pabot [lompsaauank
00s3yeTcst BO3MECTUTh 3aKa3uuKy UX CTOUMOCTH B IBOITHOM pa3mepe.

9.12. 3a xaxxnoe Hapymenue [loapsqunkom ycnoBuil HacTosiero JloroBopa, kpoMe ciiyyaeB, IpeAyCMOTPEHHBIX 11.9.2-
9.5 nacrosimero [lorosopa, 3akazumk Bripase TpeOoBaTh oT [loapsaunka ymnarel mrpada B pazmepe 10 MPOT.

10. HOPAAOK PACCMOTPEHMSA CIIOPOB

10.1. Cnopsl, Bo3HuKaromue Mexny CrtopoHamMu u3 Hacrosmero JloroBopa, HOIJIEXaT yperyJHMpPOBAHUIO ITyTEM
neperoBopoB Mex a1y CTOpOoHaMH.

10.2. Cnopsl Mexay CTopoHamu, HEe YperyJIHpOBaHHbBIE MyTEM TIEPErOBOPOB, MOJIEKAT Pa3pelleHHI0 B TallKeHTCKOM
MEXPpaiOHHOM dKOHOMHYECKOM CY/IE.

11. CPOK JEHCTBUS JOTOBOPA U YCJIOBUSI ETO PACTOPKEHUSA

11.1. Hactosmmii JloroBop neiictByer B TedeHume 12 (IBEHAANATh) KaJeHIAPHBIX MECAIEB C JAThl TOIIHCAHUS
Hacrosmiero Jlorosopa mocinenueit u3 CTopoH.

Ecmm O6I_L[a$[ CTOMMOCTb 3aKa30B B TeUcHHE 12 MCCALICB C JaThl IMOAIIMCAHUA HACTOAIICTO I[or0B0pa OKaXETCA
MCHBIIIC O6HICI>'I CTOUMOCTH OJOTOBOpA, TO IIPU OTCYTCTBUHU 3asABJICHUSA O)IHOI7[ H3 CTOPOH O NPEKpall€HUU HACTOALIETO
HOFOBOpa 10 OKOHYaHWMU CPOKa OH CYHUTACTCA IMPOIAJICHHBIM Ha TEX K€ YCIIOBUAX U HA TOT K€ CPOK 6e3 YBCINYCHUSA
CTOMMOCTH HOFOBOpa JO IIOJIHOT'O MCIIOJTHCHU A CTOpOHaMI/I CBOHX 0013aTENBCTB.

11.2. CootBeTcTBYOIIMI 3aKa3 BCTyIaeT B CHIIy ¢ MOMEHTa ero noxanucanus CTOpOHAMHU U JIEHCTBYET 0 MOJIHOIO

BhINoHeHNUs: CTOpOHaMU CBOMX 00s13aTenbCTB M0 HeMy. [lpu sToM mpekpaiuenue aeiictBue /loroBopa He mpekparaer
o0s3aTenbcTBa CTOPOH 1O COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKasy.
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11.3. 3aka34yMK BIpaBe JAOCPOYHO PACTOPrHyTh HacTosmmii Jlorosop (3aka3) myTéM NHUCbMEHHOIO YBEIOMJICHHS
[Moppsinunka B cpok HE mMO3AHEE, YeM 3a 5 (WATh) KaJCHAAPHBIX JTHEH 10 MPEANoaracMod JaThl PaCTOPIKEHUS
Hacrosimero JIoroBopa B CIEAYIOIUX CIyJasX:

a) Bcaencteue Hapymienus [loapsunkoM ycnoBuii Hactosmiero JloroBopa. B sTom crmyuae 3aka3yuk OCYIIECTBIISCT
TOJIKO OIUIATy CTOMMOCTH PalboT, (JaKTUYECKH BBITOJHEHHBIX U MPHHATHIX MO AKTY CHaYyU-NPUEMKH BBITIOJHCHHBIX
paboT u BrpaBe MOTPeOOBAThH YILUIATHI IIEHHU,

0) 1O mpuYMHAM, HE CBSA3aHHBIM C HCHUCIIOJIHCHHEM WM HCHAJUICKAIIUM HCIoHeHueM [lompsjauukoM CBOMX
o0s3aTenbCTB MO0 HacTosmeMy JloroBopy. B aTom ciywae 3aka3uumk OCYIIECTBISIET OIJIATy CTOMMOCTH DadoT,
(haKTUYECKU BBITIOJTHEHHBIX U TPUHSATHIX 1O AKTY CIa4X-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX PaboT 0e3 00513aTeNbCTB OCYIIECTRISTD
KaKHe-TM00 WHBIC BBITUIATHI.

11.4. B cnydae, ecam mocie pacTtopxeHust Hactosmiero JloroBopa (3aka3a) BCleACTBHE HapyIIeHHS 00sS3aTETbCTB
Ioapsiaunkom o Hactosimemy JloroBopy (3akazy) 3akazduk 3aKIIOYHAT C IPYTHM MOAPSAINKOM aHAIOTHYHBINA JOTOBOP
1o 0oJsiee BEICOKOH cTronMOocTH, TO [loapsaaunk 00s3yeTcsi BO3MECTUTh 3aKa34MKy TIOHECEHHBIC PACXO/Ibl B BUJIC PA3HUIIBI
MEXJIy CTOMMOCTBIO pa0oT 10 HacTosIeMy /JJoroBopy ¥ CTOMMOCTBIO pa0OT 10 JIOTOBOPY C APYTUM HOAPSTIAKOM.

11.5. [oapsiaunk BIpaBe AOCPOYHO PACTOPTHYTh HacTOSIIMK J[OTOBOp IO MOMEHTa MOJYYCHUS UM IMPEIOIUIAThI OT
3aka3yuka 1o nepBomMy 3aka3y IMyTeM MMChbMEHHOTO YBEIOMIICHUS 3aKa3urKa B CPOK He Mo3aHee, ueM 3a 30 (Tpuanars)
KaJICHJIapHBIX JHEHN 70 MperoigaraeMoil 1atbl pacTOp>KeHHUs HacTosero JJoropopa.

12. TAPAHTUH

12.1. TloapsAI4uK TrapaHTHPYET HaUIe)KAIIee KaueCTBO BBIMOJHEHHBIX PabOT M MCIONB30BAaHHBIX UM TIPH BBIOJTHEHUH
Pabot maTepuanoB u 000pyIOBaHUSI.

12.2. T'apaHTUHHBINA CPOK IKCILTyaTaIllMH U3TOTOBIEHHBIX M0 HAcTOAIIEMY [l0roBOpYy METAIIIOKOHCTPYKITUI COCTaBIISIET
He MeHee 10 (mecsaTp) nerT.

12.3. Ha pe3ynbTar BHIMONHEHHBIX PaboT, 1 MaTepuaisl, UCTIONb3yeMble B Tpoliecce BhIMONHEeHUs Pabot, [loapsaunk
YCTaHABIMBAET TapaHTHUHHBI CPOK IPONODKUTENBHOCTRIO 24 (IBaanaTh YeThIpe) Mecsilla ¢ MOMEHTa INPHEMKH
pe3ynbrata Pabor.

12.4. B ciydae BbIsIBIeHHS 3aKa3YMKOM B TEUCHHE TapaHTUHHOTO CpoKa HemocTaTkoB (nedektoB) Pabot, B ToM uyucie
CKPBITBIX HeiocTaTkoB (fedekToB), [loapsimunk 00s3aH 3a CBOM CUET YCTPaHHUTh MX B CPOK He Oosiee 5 (msaTh) pabounx
JTHEW ¢ MOMEHTa MOJYYeHHUsS] COOTBETCTBYIONIETO TpeOOBaHUs 3aKa3yrKa.

12.5. O6s3arensctBa [loapsiaurka B TeUeHHE TapaHTUHHOTO CPOKAa CYUTAIOTCS] HCIIOJHEHHBIMU C MOMEHTA TOMUCAHUS
3aka3unkoM AkTa 00 YCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (1e()EeKTOB).

13. OBCTOSITEJIbCTBA HEITPEOJIOJIMMOM CHUJIBI

13.1. CtopoHa, He WMCIOJIHHMBIIAS WM HEHA/JICKAIIMM 00pa30M HCIIOJIHUBINAS CBOM 00s3aTENIbCTBA MO HACTOSIIEMY
JloroBopy, 0CBOOOXIaeTCsI OT OTBETCTBEHHOCTH, €CJIM JOKaKeT, 9YTO HajJIekKallee HCIOJHEHHE O0Ka3aaoch
HEBO3MOKHBIM BCJICACTBUC HereOI[OHI/IMOﬁ CHIJIBI, TO €CTh LIpe?:BI)I‘IaI\/'IHI)IX 1 HCTIPCAOTBPATUMBIX ITPU ATaHHBIX YCJIOBHAX
o0cTosiTensCcTB ((hopc-Maxop).

K guciy 00cTOsSTENbCTB HENPEO10TUMON CHITHI ((hOpC-MaXKop) OTHOCSATCS:

- I0’Kap, HABOJHEHHE, 3eMIIETPsICEHHE, APYTHe CTUXHITHbIE O/ICTBHS;

- OJIoKaa UM SMOapro Ha SKCIOPT ¥ (W) UMITOPT,

- BOIHA, BOCHHBIE ACUCTBHS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTEI,

- AMHUJIEMHUS U TIAH/IEMUS,

- akthl [IpesunenTa Pecniyonuku Y30ekucran u [IpaBurenscrBa Pecniyonukn Y30ekucran.

13.2. B cimyuae BOZHUKHOBEHHS O0CTOSATENBCTB HETIPEOA0IMMOM cHIthl ((popc-maxkop) CTOpoHA, KOTOpast MOIBEPIiach ux
BO3JICHCTBHIO, YBEAOMIISECT 00 3TOM apyryto CTOpoHy B TeueHue S (MITH) KaJeHIapHbIX THEH C MOMEHTa BOSHUKHOBEHUS

TaKHUX 00CTOSITENBCTB.

13.3. (-DaKTLI, YKa3aHHbIC B YBCAOMIICHUHN, JOJIXKHBI IOATBEPXKIAATHECA AJOKYMCHTAMU, BbIJJAHHBIMU YIIOJTHOMOYCHHBIMU
TOCYJAapCTBCHHBIMH OpraHaMu. OTCyTCTBI/Ie TaKoro YyBCIAOMIICHHS, PAaBHO KaK M OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOLIUX
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noaTBepxkaeHn numaer CTOpOHY TpaBa CChUIATHCS Ha Kakue-THOO BBINICYKa3aHHBIC OOCTOSITENBCTBA B KauecTBE
OCHOBAHU i1 OCBOOOXKICHUS OT OTBETCTBEHHOCTH 33 HEHCIIOJIHCHUE WJIM HEHAJ[IekKAIIee MCIIOIHEHUE 0053aTeIhCTB
1o HacrosueMy Jlorosopy.

13.4. B ciydae BO3HUKHOBCHHS OOCTOSTEILCTB HEMpeomoiuMoi cuibl CTOPOHBI HE3aMEIIUTEIBHO IMPOBOIST
MIEPETOBOPHI PYT C IPYTOM U COTJIACYIOT MEPBI, KOTOPhIC HEOOXOAMMO MPUHSITH, C IICJIbI0 UCTIPABICHUS WIN YCTPaHCHUS
MTOCJICICTBUN 0OCTOSATENHCTB HETPEOAOTUMON CHITBI.

B sTOM citydae BBITOJHEHUE COOTBETCTBYIONINX 0053aTENBCTB MOXKET OBITh OTJIOKEHO Ha CPOK JIEHCTBHS TAaKUX
00CTOSITENBCTB JINOO 1O OKOHYAHUS JEUCTBHUS UX ITOCIENCTBHIA.

13.5. B ciyuae, eciu 00CTOSITEILCTBA HEMTPEOAOIMMON CHUIIBI WIIH UX MOCIIEACTBHS BICKYT HEBO3MOXKHOCTh UCTIOTHECHUS
00s13aTenbCTB O HacTosimeMmy JloroBopy, kakaas w3 CTOpOH BIpaBe pacTOPrHYTh Hactosmmid JloroBop mocie
HanpasneHus apyroi CTOpoHe MUCHMEHHOTO yBemomieHus 3a 10 (mecstp) paboumx AHEH IO MpenrnoiaraeMoil AaTel
pactop:kenus Hactosimero Jlorosopa.

B sToM ciyuae Hu onHa n3 CTOpOH He BIIpaBe TpeOoBaTh OT Apyroil CTOpOHBI BOMEIICHHS YOBITKOB, TOHECEHHBIX
B pe3yJIbTaTe 00CTOATENBCTB HEMPEOIOJIUMOM CHITBI.

IIpu stom [loapsaumk o00s3aH TMPOWM3BECTH 3aKa3dyWMKy BO3BpAT YIUTAYEHHBIX WM JCHEKHBIX CPEICTB 3a
HEBBITTOJIHEHHBIC 0053aTEIhCTBA, a 3aKa34NK 003aH MMPOU3BECTH OIIATY CTOMMOCTH padoT, PaKTHIECKH BBIITOJHEHHBIX
Y MIPUHATBIX 10 AKTY CIa4H-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX padoT

14. KOHOUJEHIIMAJIBHOCTbD
14.1. CtopoHBI cornamarpTcs, 4To coaepkanue Joropopa, a Takxke Bce JOKYMEHTHI, iepeiaHHbie CTOpOHAMU APYT IPYTy
B CBsA3H C 3aKJIIOYCHHEM H HCIIOJJHCHUEM HACTOALICTO I[OFOBOpa, CUUTAIOTCA KOH(bI/IIleHIH/IaIIBHBIMI/I 1 OTHOCATCA K
KoMMepueckoi TaitHe CTOpOH, KOTopasi He TIOJIIEKUT pasTIIallleHnto 0e3 MHCHbMEHHOTO coriacus Apyroit CTOpoHbI.

HckmioyeHne W3  BBIIIEU3IOKEHHOIO TpaBWJIa COCTaBISIOT CBEACHHA, KOTOpPhlE B COOTBETCTBHHM C
3aKOHOJaTeNnbCcTBOM PecriyOnukn Y30eKknucTan He MOTYT COCTaBIAThE KOMMEPUECKYIO TaliHy FOPUANYECKOr0 JIHLA.

14.2. O6s3aTenbCTBA IO COXPAHEHUIO KOH(PHUICHINATEHOCTH COXPAHSIIOT CBOIO CHITY M TIOCIIE HCTSUSHHS CPOKa JICHCTBHUS
HacTosmero JJoropopa uiam ero J0CPOYHOTO PACTOPKEHUS B TEUCHHE MOCIEAYIONUX 3 (Tpex) JeT.

14.3. 3a Hapymenue ycinoBus o KoHpUACHIHATFHOCTH HHPopMaluu, CTOpoHa, JOMYCTHBINAS TAKOEe HAapyIICHHE, HECET
OTBETCTBEHHOCTHh B BHJIC BO3MEIICHUsS, IPUUYMNHEHHBIX STHM YOBITKOB. J[aHHBIE TOJOXKEHUS IMOJUICKAT MPUMEHEHHIO
TaKXe B Cilyyae peopranuzanuu ogHoi u3 CTOpOH i e€ MPpaBONPEeMHUKOB, IPH JTUKBUAALUHN 01HON N3 CTOPOH — IS
npyroii Croponsl. Crioco0bl 3auThl Kaxkaoil CTopoHOH KoHpUAeHIHAIbHON nHpopManuu Apyroii CTOPOHBI — HE HUXE,
4YeM Croco0bl 3aIuThl TaHHOW CTOpOHOI CBOEH cOOCTBEeHHOW KOH(DHUICHIINATLHON HH(OpMAIINH.

Hwu ogna u3 CTopoH He Brpase nepenaBaTh KOHGQUACHINATbHYIO HH(popMaIuio 1pyroit CTOPOHBI JIFOOBIM TPETHHM
JIMIIaM WM O3HAKOMIISITH ¢ KOH(pHIeHIHANbHOM nHopManuel apyroii CTOpOHBI JTF0OBIX TPETHUX JIUI 0€3 THCEMEHHOTO
coryacust Apyroit CTOpOHBL.

15. BAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUSA
15.1. CTopoHBI TOATBEPkKAAIOT W TAPAHTHUPYIOT, YTO HMEIOT KOPIIOPATHBHBIC TMOJHOMOYHS M BCE HEOOXOJUMBIC
paspemieHusi (B TOM 4YHCJE COIVIAaCHE YYaCTHHKOB) Ul 3aKJIOYEHHUs HacTosmero J[oroBopa M HCIOJNHEHHS BCEX
BBITEKAIOIINX M3 HEro 005S3aTeNbCTB, YTO KOTOpBIE MM MOJy4YeHbl M (MiIM) O(GOPMIIEHBI M HUMEIOT IOJHYIO CHIIy M
JICUCTBHE.

15.2. 3aknrouenue u ucnonnenre CTopoHamu HacTosmero Jloropopa u nperycMOTPEHHBIX UM JIEHCTBUII HE BCTYNAIOT U
HE BCTYISAT B IPOTUBOPEYHE:

a) ¢ JOOBIM 3aKOHOM, TPHKA30M, PACIOPSUKEHHEM KaKOro-JIMOO TOCYAapCTBEHHOTO OpraHa, CyJeOHBIM pEIICHHEM,
OTIpeJieJIeHNEeM WJIM TOCTaHOBJICHUEM, WM 3aKOHOAATEIBHBIM aKTOM, NPaBHJIOM WJIM MHBIM HOPMAaTHBHO-TIPABOBBIM
aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

0) ¢ yUpeIuTeIbHBIMU JIOKYMEHTAMU WIH KAKUMHU-THOO0 BHYTPEHHIMH JIOKAILHBIMH ITPABOBBIMU akTamu [loapsigunka u
(un) ero yupenurenei;

B) ¢ JIOOBIM COTJIAIICHWEM WJIH JOKYMEHTOM, JEHCTBHE KOTOpOro pacmpocTpansercs Ha llogpsaumka win ero
yapenuTene, uim mo0oit aktuB [loapsimunka, v 10001 U3 aKTHBOB €TI0 YUpeIUTeNei.
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15.3. Tlompsmuuk HACTOSAIIUM 00s3yeTcss COONIIOAaTh TPEeOOBAHMS AHTHKOPPYIIIMOHHOIO 3aKOHOAATEIbCTBA U HE
MPEANPUHUMATH HUKAKUX JACHCTBUI, KOTOPBIC MOT'YT HAPYIIUTh HOPMBI aHTUKOPPYIIIIMOHHOTO 3aKOHOIATENTLCTBA, B CBSI3H CO
CBOMMH TIpaBaMHU WIJIM 00S3aTeNTLCTBAMH COTTIACHO HacTosmemMy JloroBopy, B TOM uucie (He OrpaHHIHMBAsCh) HE COBEPIIIATh
TpeIyIoyKeHne, CAHKIIMOHNPOBAaHNE, O0CIIIaHNE W OCYIIIECTBIICHIE HE3aKOHHBIX IUTaTe)XeH, BKITF0Uasi (HO HE OTPaHUYHBAsICh)
B3ATKH B JICHGKHOW WM 000U WHOM (opme, KakuM-TH00 (U3NUECKUM WU FOPUANYECKUM JIHMIaM, BKIIOYas (HO He
OrPaHWYMBASICh) KOMMEPYECKIE OPraHU3alliK, OPTaHbl BIIACTH U CAMOYIIPABJICHUS, TOCYAAPCTBEHHBIX CITYKaIlIUX, YaCTHBIX
KOMITAaHUM U UX TIPEJICTABUTENIEH.

B cnyuae napymenus [loapsmarkom 00s13aTeNbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle TIEPBOM HACTOSIIETO MTyHKTA, 3aKa34UK UMEET
MPaBO B OJJHOCTOPOHHEM BHECY/ICOHOM TMOPSIIKE OTKA3aThCsI OT UCTIOTHEHUSI HacTosIero JloroBopa. 3aka3yuk He BO3MEIACT
youITKH [loapsimuanky B cBsi3u ¢ pacTopskeHreM JloroBopa B COOTBETCTBUH C JAHHBIM ITyHKTOM.

15.4. Bce u3meHenus u JOIIOJIHCHHUS K HOFOBOpy CUHUTAIOTCs I[eflCTBHTeJ'IBHI:IMH, €CJIM OHHU O(I)OpMJ'IeHI)I B INCbMCHHOM
BUEC U NTOANIMCaHbl HAMJIC)KAIIMUMH YIIOJJTHOMOYCHHBIMHA ITPECACTABUTEIIAMU CTOpOH.

15.5. Hu onna u3 CTOpoH He BIIpaBe IepeiaBaTh CBOU IIpaBa U 003aHHOCTH 0 HAacTosAIIeMy JloroBopy TpeTheii CTopoHe
0e3 MMChMEHHOTro cornacus Apyroit CTOpOHBI.

15.6. B ciayuae u3MeHEHHUs CBOETO ajipeca, a Takxke OAaHKOBCKHMX U JPYruX pekBu3HTOB CTOpoHa 00s3aHa B TeueHHE 5
(sITH) KaNeHAapHBIX JHEW ¢ MOMEHTa UX U3MEHEHUs YBEIOMUTH 00 3ToM Apyryio CtopoHy. B ciydae HeucmomHeHus
YKa3aHHOM OOS3aHHOCTH HCIOJHEHHE I10 NPEKHUM pPEKBH3MTaM OyAyT CUUTAThCS HaJUIeXKallUM HCIOJIHEHUEM
00s13aTeNBCTB B paMKax Hacrosero Jlorosopa.

15.7. Bo Bcex cnydvasx, He MPEAYCMOTPEHHBIX HacTosmuM JloroBopoM, CTOPOHBI PYKOBOJCTBYIOTCS JEHCTBYIOIIUM
3aKOHOAATENHCTBOM PecmyOnukn Y30eKucTaH.

15.8. Bee [Ipunoxxenus k HacTosieMy JJoroBopy sSBJISIFOTCS €ro HEOThEMIIEMOM YaCThIO.

15.9. Bce cooOmienns u yBemomileHUs, HampaBisieMble CTOpOHAMHU JAPYr APYTY B COOTBETCTBHH WM B CBS3H C
HacTOSIIUM JloroBOPOM, JJOJKHBI OBITH COCTABJICHBI HA PYCCKOM SI3bIKE W HAIIPABJICHBI CIICAYIONIMM 00pa3oM:

a) BPYYAIOTCsl JMYHO IOJ PACIHCKY O IOJIYYEHHHM YIOJHOMOYEHHOMY HNPEACTAaBUTEII0 WIH JIIOOOMY COTPYIHHKY
Croponsl HacTosiero Jloropopa

6) IIpU OTCYTCTBUHN TaKoOW BO3MO>KHOCTH HaIpaBJIAIOTCA 3aKa3HBIM ITMCbMOM C YBEAOMJICHHUEM O BPYUCHUH,

B) HalpaBJISIFOTCS TIOCPEICTBOM JIEKTPOHHON TOYTHI.

15.10. Hacrosmmii JIoroBOp COCTaBJICH B IBYX DK3EMILISPaX, HA PYCCKOM SI3bIKE 110 BOJICH3bsIBICHNI0 CTOPOH, UMEIOIINX
OJIMHAKOBYIO IOPUIUUECKYIO CHITY.
IIpunoxenus:
1. OcHOBHBIE TIOKA3aTENH I pacyeTa CTOUMOCTH padoT.
2. Texandeckoe 3ajanne 3aKa3zynKa.
3. ®opma 3akaza.
4. ®opma peecTpa 0 NepeAadn UCTIOIHUTEIBHON JOKYMEHTALINH.
5. ®dopma akrta npreMa-rnepesadd MaTepruaioB U 000pyI0BaHuUSI.
6. ®opma JieheKTHOTO aKTa Ha JIOTIOJIHUTEIbHbBIC PaOOTHI.
15. FOpuanyeckue agpeca, GaHKOBCKHME PeKBU3UTHI M moanucu CTopoH:

«oapsigum»: «3aKa3umK»:
«lompsmumky: «3aKa3urKy:;
000 «<UMS»
Hupexrop I'eHepanbHbIIA TMpeKTOp
/ / / /
M.IL M.IL

Crpanuna 9 u3 9






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных работ, необходимо предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком	
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«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ФИРМЫ



		№

		Наименование 

		Количество



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 










_1672823809.pdf
O01mme cBeaeHus

HacrosiimuM TeXHUYECKUM 3aJJaHieM MIPEIyCMaTPUBACTCS BHIMIOTHEHIE KOMITJIEKCa
CTPOUTEILHO-MOHTAXKHBIX, PEMOHTHBIX paboT Ha oObekTax OO0 “UMS” B mpexycMarpuBaembie
IIPOEKTHOM TOKYMEHTALMEH !

- opranu3zanus GyH/IaMEHTOB, MOHTaXX- J€MOHTaX AHTEHHO-MAa4YTOBBIX COOPYXEHUH (OalIHU, MayThI,
OTAENBHO-CTOSIINE TPYOOCTOMKH U JIp.)

- U3TOTOBJIEHUE ¥ MOHTAX- JIEMOHTAK COIYTCTBYIOIIMX METAJUIOKOHCTPYKLUHN (3JIEMEHThI aHTEHHBIX
OTIOp U IUIOHIAJIOK, OTPaXKACHHUSI, pa3rpy30YHbIE PaMbl, aHKEPHbIE KPETLJICHUS U JIp.)

- opranu3zanus (yHIaMEHTOB, MOHTaXX-IEMOHTaX KOHTCHHEPOB-aImapaTHbI

- IOATOTOBKA MMOMEIICHUH-aapaTHbIX

- OpraHu3alus ¥ PEKOHCTPYKIHMS KOHTYPOB MOJHHUE3ALUIUTHOTO U TEXHOJIOTMYECKOT0 3a3eMIICHUI

- BBINIOJIHEHUE OETOHHBIX OTMOCTOK, IOPOKEK, OIpa)I€HUN, PEMOHT allapaTHbIX U KPOBEIb
Pa3NIUYHOTO TUIIA H T.JI.

PaboTs! MoryT pacnpoctpansaThcs Ha m00bie 006eKTEl OO0 «UMSHy:
- HOBBIC
- HEJIOCTPOCHHBIE
- CYIIECTBYIOIINE
- PEKOHCTpyHpYEMBIE

Bce pabotsr nomkubl ObITh BbIMosHEeHBI ¢ coOmonenuem LITHK, KMK, I'OCT u npaswui,
neiictByronux B PecryOnnke Y30ekucTaH, a Tak’ke B COOTBETCTBUU C MPOEKTHOW JTIOKyMEHTalMel Ha
Ka)KJIbI OOBEKT.

Kaxnapiit 00bem PaboT (HauMeHoBaHME U BUIbI pabOT), CPOKU M MECTO MX BBIIIOJIHEHUS, a TAKXKe
IpeBapuTesIbHasi CTOMMOCTh Kax10oro oosema PaboT onpezensercs Ha OCHOBaHMHM O(QOPMIICHHBIX U
MOJINMCAHHBIX CTOPOHAMU 3aKa30B.

Ha xaxxnp1it 00beKT coctaBisiercsi cmera, coraacHo [ITHK, uto o6s3biBaet [loapsagunka ctporo
ClIeJ0BaTh BCEM IIPaBWJIaM M pacueTaM B MPOEKTHOM JOKYMEHTAI[MH, KOTOopas UMEEeT OKCIEPTHOE
3aKJII04YEHNE M IPENOCTABIAETCS 3aKa3UMKOM.

3aka34uK OCTaBIIIET 32 COOOH MPaBO MPUBIIEKATH HE3aBHCHMBIX JKCIIEPTOB JUISI ONPEICIICHHUS
(hakTUYeCKOro 0ObeMa BBITIOTHEHHBIX PadoT.

IInanupyemslii 00beM padoT - onpenessieTcs NOTPEOHOCTHIO 3aKa34ynKa (B MpeaeIax CyMMbI
JA0T0BOpa) corjacHo 3aka3aM k Jlorosopy

Ipumeuanue. Obvem u 6udbl pabom mozym ObiMb CKOPPEKMUPOBAHBI 3AKAZYUKOM HA TH0OOM dmane
8bINOIHEHUS 3aKaA3d.

1. OcHoBHBbIe THIIBI KOHCTPYKIUIA

Tunm w® XapakTepUCTHKHM YCTAHABJIMBAEMBIX KOHCTPYKIMH OMNPEACIIIOTCS MPOECKTHOM
JOKyYMEHTaluen u 3aka3om, nepeaaBaeMmbix [loapsaaHoi opranuzamumu.

[Ipy W3roTOBIEHHMM U YCTAaHOBKE KOHCTPYKLUUH CcleAyeT MpHUAepKUBaThbCcsl TpeOOBaHUIA,
n3noxxeHHblX B [lpunoxenun Nel Texuuueckoro 3aganus «TPEBOBAHUMSA k wusrotoBnenuto u
YCTaHOBKE METAJUIOKOHCTPYKIIHI»





2. Tlopsiaok pacyeTa CTOMMOCTH 00BHEKTOB

Jns aBaHcupoBaHUS PabOT MO OOBEKTY B KA4eCTBE CTAPTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3zdMKOM
IIPEJOCTABIIAETCS CMETHAsi CTOUMOCTb OOBEKTA C KCIIEPTU30H CMET.

OxoHYaTENBHBIN pacyeT 3a BHIIIOJHEHHBIE PA0OTHI MPOU3BOAUTCS MO (PaKTy MX BBITOJIHEHHS Ha
OCHOBAaHUHU CMETHOIO PAacyeTa, MOAroToBIeHHOro Ha ocHoBanuu IIIHK ¢ npuMeHeHHeM OCHOBHBIX
[IOKa3aTesJe 10 IIPOYMM 3arparaM, CTOMMOCTH 4YeJIOBEKa 4Yaca, TPAaHCIOPTHBIM pacxojam,
COIIACOBAHHBIM HAa TAaIle IIPOBEIEHUS 3aKYIIKH.

CrouMOCTh MaTepHajoB, MPUMEHSEMBIX MPU CTPOMTEIBCTBE, JOJKHA OBITH IOJITBEPXkKAEHA
COOTBETCTBYIOLIMMH HAKIaTHBIMHU U CYET (PaKTypaMHu.

s onpeznesieHust U COTIAaCOBAaHUS YCIIOBHM OIUIATBHI YYACTHUK, IIPU IIOAAYE IIPEIIIOKECHUM,
JIOJDKEH 3allOJIHUTh CleAyrolyto (opMy Ha CBOeM OJlaHKE, 3aBEpUTh €€ IeYaThl0 U IOAINUCHIO
YIIOJTHOMOYEHHOT O JIMLA:

Nenmnm | HanmeHoBaHMe nmoka3areJis Beaununna O60ocHOBaHUE
1 IIpoune 3aTpaThl NOAPSAAYHKA,
%
2 *TpaHcnopTHBIE PacXO/bl,
% OT CTOUMOCTH MaTepUaioB
3 ABaHCOBasi CyMMa IJIaTexka,
% oT cTonMocTH 3aKa3a
4 HJIC, %

* Ilpn mepeBO3KEe KpPYNMHOTaOApUTHBIX TPy30B TPAHCIOPTHBIE PACXOMABl 3aKpPBIBAIOTCA IO (DaKTHUECKHM 3aTpaTam
[Moapsaurka Mpu yCIOBUM MPEABSIBICHHUS TOBAPHO-TPAHCIOPTHBIX HAKIAAHBIX. CTOMMOCTH MEPEBO3KH MPEIBAPUTEIBHO
JIOJDKHA OBITh IMCHMEHHO COTJIACOBAaHA C 3aKa3YHKOM.

HpI/I HaJIUYUHU OOIIOJIHUTCIIBHBIX IMMApaMETpOB, OHU MOT'YT OBITH ,I[O6aBJ'IeHI>I Z[OHOHHHTCHBHOﬁ
CTpOKOI>'I K CITUCKY.

[To uroram npoBeieHHON 3aKYIOYHON MPOLEAYPHI C TOOETUTENIMH OyAET MOANNCAaH PAMOYHBIN
JIOTOBOP CPOKOM Ha 12 MecsleB ¢ JaThl MOJIUCAHUS C BO3MOKHOCTBIO MPOJIOHTAMK HPU HAJIUYUU
HEHUCIOJIb30BaHHBIX CPEJCTB IO JOr0OBOPY.

ABaHcupoBaHue OyAeT HPOU3BOJUTHCS IO OTHAEIbHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBUHU C YCIOBMSIMH
JloroBopa, IOJIy4€HHBIMH I10 PE3YJIbTaTaM 3aKyIIKU U IEPETOBOPAM.

3. Ilopsinok odopmiieHHsI JOKYMEHTOB U 3aKpbITHE PadOT

Ilepen nagamom pabot, Ha cTaauu mojnucaHus 3akas3a k JloroBopy, HEOOXOIMMO COIJIACOBATH C
3aKa34lMKOM CIHCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMbIi sl 3aKkpbITUs pabOT 1O  TEepeuHro pador,
NPeIyCMOTPEHHBIX 3akazoM. 3akpbiThe padoT Bo3mMoxkHO TOJIBKO mocne npenocraBieHus MOIHOTO
Makera JOKYMEHTOB I10 COTJIACOBAHHOMY CIIHCKY.

B nporecce BbimoiHeHUs: paboT U 1o ee okoHUaHUH [loapsaauukoM TODKHBEI OBITH OPOPMIIEHBI U
MIpeIOCTaBlIeHbl 3aKa3uyuKy Bce HEOOXOJUMbIE HCIOJIHHUTENbHBIE JOKYMEHTHI. Ilepeuens u oOpasiisl
JOKYMEHTOB NpuBeeHb! B [Ipunosxenun Ne2.

JItoOble 1onoMHUTENbHBIE pa00ThI, BO3HUKAIOIIUE B ITPOLIECCE BBHIOJIHEHUS pa0OT HE YUTEHHbIE
B NPOEKTE U CMETE, a TaKXke JIIoOble OTKIOHEHHS OT MpPOeKTa JOJDKHBI OBITh MpEeABAPUTEIHHO
MMCBMEHHO COTIacoBaHbI ¢ 3aka3zunkoM. HecoracoBanHble pabOThI M JOTIOIHUTEIbHBIE 00bEMBI PadOT
0€e3 MUCHhMEHHOTO COTJIacOBaHMS OIIaunBaThCs HE OyayT!

[Ipu mnpenbsBieHUH OO0BEKTa K IMPOMEKYTOUHOW IPUEMKE U OCMOTPY CKpPBITBIX padoT
OIOBeIleHHE 3aKa3yhuKa M €ro MpHCYTCTBUE Ha 00BeKkTe 00s3aTenbHbl. O FOTOBHOCTH K OCMOTPY





[ToapsiguuK MOMKEH OTOBECTUTH 3aKa3uuka 3a071aroBpeMEeHHO, He Mo3/IHee 3X paboumx JHEW 10 IHS
MIPUEMKH.

[IpenocraBnenue 3aka3uuky (OTOOTYETa O MPOIECCE BBIMOTHEHHS PAbOT Ha AIEKTPOHHOM
HOCHTEJIE 00513aTeNbHO.

4. TpeooBanus k [loapsaayuky

4.1. TloapsauuK JOJDKEH COOTBETCTBOBATH CIICIYIOIIUM KPUTEPHUSIM:

HaJIMYHE HeOOXOJMMBIX TEXHUYECKHUX, (PHAHCOBBIX, MATEPUAIIbHBIX, KQJPOBBIX H IPYTUX PECYPCOB
11 UCTIOJIHEHUS! IOTOBOPA;

MIPaBOMOYHOCTb Ha 3aKJIFOUEHHE JJOTOBOPA;

OTCYTCTBHE 33J0OJDKEHHOCTH T10 YIUIATe HAJIOTOB M JPYTUX 00S3aTeIbHbIX TUIATEKEH;

OTCYTCTBHE BBEJICHHBIX B OTHOIICHHH HUX TPOIETYp OaHKPOTCTBA;

OTCYTCTBHE 3allUCH O HUX B EJIWHOM peecTpe HEIOOPOCOBECTHBIX HCIIOJHUTEICH JOJKCH
OIIPEICIIUTH CPOKH BBITIOJIHEHUS pabOT COTIIACHO CMETHOMY pacyeTy.

4.2. J1;1st BRIOTHEHUS pabOT KOTUYECTBO OpHTraj] MOAPSTHOW OPTaHU3AIMH OTPEACIISETCS C y4ETOM
CPOKOB 1 00BEMOB, YKa3aHHBIX B 3aKa3e C yU4ETOM JIUTUTEIBHOCTH PA0OT Ha KAXKIOM M3 OOBEKTOB.

4.3. B cocraBe Opuraj JOKHBI OBITH CIICIUATMCTHI, UMEIONINE OIMBIT PAOOTHI MO aHAIOTHYHBIM
NPOCKTAaM W UMCKIIUE JICHCTBYIOIIME YIOCTOBEPEHHS, IOTBEPXKIAIOIINE KBaJTH(PHUKAIIHIO
CHCIIMAIMCTOB HA BHITIOJHEHHE PaOOT Ha BRICOTE U HA BHITIOJHEHHE CBAPOYHBIX PadoT .

4.4. TloapsauuK JOJDKEH 00J1alaTh JOCTATOYHBIM KOJIMYECTBOM TEXHMYECKHX CPEACTB, MAIUH U
MEXaHH3MOB JIJISl BBIITOJIHEHUS Pa0dOT 10 yCIIOBUsIM 3aka3oB K [[oroBopy.

4.5. lTocne mognucanus 3akas3a k [Jorosopy Iloapsauuk A0mKeH Ha3HAUYUTH OTBETCTBEHHOE JIUIIO
3a BBINOJHEHUE pabOT 1o 3aka3aM U NepeIaTh KOHTAKTHI 3aKa3uuKy.

5. TpeGoBanus Mo CPOKY rapaHTHl KauecTBA HA Pe3yJbTaThl padoT (ycJayr):

5.1. TapaHTHitHBIA CPOK IKCIUTyaTallMd M3TOTOBJICHHBIX METANIOKOHCTPYKIMM JTOJKEH OBITH HE
Mmenee 10 ner.

5.2. TapaHTHWiiHBII CpPOK Ha CTPOHMTEIHHO-MOHTAKHBIE paOOTHI JODKEH COOTBETCTBOBATH
TpeOOBaHUSAM HOPMAaTHUBHBIX JOKYMEHTOB U ObITh HE MeHee 24 MecCsLEeB CO JIHS MOANUCAHHUS 00euMHU
CTOpOHaMHU AKTa MPUEMKH BBIITOJIHEHHBIX padoT.
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СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата
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__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к строительно – монтажным, ремонтным работам на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)  на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к работам по организации фундаментов



1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих  предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями  в двух уровнях по шаблону (кондуктору). 

12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 

15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности. 

20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.



Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли  не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика (Приложение № 2).

2. Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

3. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

4. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

5. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

6. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

7. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

9. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)
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Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0



-24

24

-20.5275048244

0

-20

20

-16.4071859303

0

-18

18

-8.0924508414

0

-16

16

-5.1675850279

0

-14

14

-3.8890498576

0

-12

12

-4.1441262654

0

-10

10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0

-6

6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0



-24

24

16.4590079026

0

-20

20

10.9555555735

0

-18

18

11.0899904913

0

-16

16

10.1092715856

0

-14

14

6.4815981817

0

-12

12

6.041166603

0

-10

10

5.2494568052

0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
0,000

6,000
0,000

8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)
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применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)
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инициалы сварщика, номер удосто-
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инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)
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