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Запрос информации (RFI)
на «Выполнение работ по поиску площадок и подготовке объектов неактивной инфраструктуры для сети СПРС ООО «UMS» в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан»








1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
[bookmark: _GoBack]В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на Выполнение работ по поиску площадок и подготовке объектов неактивной инфраструктуры для сети СПРС ООО «UMS» в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан. Для этого необходимо заполнить файл «Ценовое предложение», который представлен в Приложении №1.

Техническое задание:


Приложение №1
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Ценовое  предложение


Ценовое предложение
Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№___________

Дата ________

		



Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000









Уважаемые господа!



Рассмотрев техническое задание на оказание услуг для проведения работ по поиску площадок и подготовке объектов не активной инфраструктуры для сети СПРС ООО «UMS» в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан, ______________________________ (наименование организации) предлагает оказать услуги в рамках технического задания по нижеследующим ценовым и иным условиям.



Срок действия ценового предложения составляет _____ календарных дней.



		№

		Поиск позиций, ПИР

		Итого без НДС (за 1 объект Сум)

		НДС (Сум)

		Итого с НДС (за 1 объект Сум)



		1.

		Поиск позиций.

		

		

		



		2.

		ПИР без проведением геологических изысканий и топографической съёмки.

		

		

		



		3.

		ПИР с проведением геологических изысканий и топографической съёмки.

		

		

		



		4.

		ПИР организация ВЭС по КЛ/ВЛ 0,4 кВ.

		

		

		



		5.

		ПИР организация ВЭС по ВЛ 4-10 кВ с установкой КТП.

		

		

		







		№

		Изготовление металлоконструкций

		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)

		НДС (Сум)

		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)



		1.

		Стоимость товара (металлоконструкции)

при этом:

		

		

		



		1.1

		* Стоимость сырья (металла)

		

		

		



		1.2

		Стоимость изготовления товара (металлоконструкции)

		

		

		







В течении срока действия договора изменение стоимости возможно в следующих ситуациях:

1. * По изготовлению металлоконструкций в случае изменения стоимости сырья (металла) более чем на 20% за короткий промежуток времени (как в большую, так и в меньшую сторону), при этом измененная стоимость должна держаться не менее 2 недель (по данным недельных котировок Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи или других официальных источников Республики Узбекистан). Прогнозируемое изменение стоимости Участник должен заложить в виде рисков в предлагаемое коммерческое предложение.

2. Через один год после подписания договора, но не более чем на величину инфляции (по официальным данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по Статистике).

3. Все остальные изменения в стоимости материалов, заработной платы, стоимости использования (аренды) механизмов и прочие риски должны быть учтены Участником и заложены в предлагаемое коммерческое предложение.



		№

		Демонтаж объектов не активной инфраструктуры

		Итого без НДС (Сум)

		НДС (Сум)

		Итого с НДС (Сум)



		1.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты, установленной на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		

		



		2.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		

		



		3.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		

		



		4.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		

		



		5.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

		

		

		



		6.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).

		

		

		







Примечание: При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной строкой к списку. 



Ценовое предложение по выполнению строительно-монтажных работ.



		№

		Наименование показателей

		Предлагаемая величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

		



		2

		**Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, сум

		



		3

		*Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		



		4

		Транспортные расходы, % от кабельной продукции

		



		5

		Транспортные расходы, % от оборудования

		



		6

		НДС, %

		







* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.

** Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, принимается при оформлении Заказа по среднестатистическим данным региона юридической регистрации Подрядчика на момент подписания Заказа.





            _______________________                _______________                   _____________________                  

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия







            М.П.        

Дата: «___» __________2021г.



Исполнитель: (ФИО)       

Тел.:                              
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Приложение №1 к  ЦП.xlsx


Приложение №1 к ЦП.xlsx
Лист1

								Приложение №1 к коммерческому предложению

				Наименование компании _____________________________________

		№		Требование Заказчика		Требование к подтверждающей информации		Ответ Участника		доп информация                     (в случаи необходиости)

		1		Наличие необходимого подтверждённого опыта на рынке РУз для выполнения работ в рамках данного ТЗ, в сфере производства металлоконструкций антенных опор, наличие необходимого и подтверждённого опыта на рынке РУз для выполнения работ по производству СМР для операторов мобильной связи на территории РУз		Имеется / Не имеется 

		2		Наличие собственного (допускается наличие долгосрочных договоров на аренду) производства металлоконструкций обладающего необходимыми спец. механизмами, станками и прочим оборудованием:

		2.1		Наличие станков для высокоточного раскроя/резки заготовок		Имеется / Не имеется 

		2.2		Наличие профессионального многофункционального сварочного комплекса		Имеется / Не имеется 

		2.3		Наличие прочего оборудование для обработки и изготовления металлических изделий		Имеется / Не имеется 

		3		Наличие лицензии на производство строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма.		Имеется / Не имеется                               (Копия действующей лицензии, гарантийное письмо на получение лицензии)

		4		Наличие сотрудников с действующими разрешениями/допусками на производство работ на высоте		Имеется / Не имеется                              (Копия разрешения/допуска)

		5		Должна быть возможность поэтапного заказа объёмов работы в любом, даже малом количестве.		согласен / не согласен 

		6		Возможность одновременного проведения работ не менее чем на 40 объектах.		согласен / не согласен 

		7		Наличие специальной строительной техники:

		7.1		Наличие экскаватора		Имеется / Не имеется                                (Копия документа подтверждающего владение, договор аренды и т.п.)

		7.2		Наличие подъемных механизмов (авто крана)		Имеется / Не имеется                             (Копия документа подтверждающего владение, договор аренды и т.п.)

		7.3		Наличие грузового автотранспорта		Имеется / Не имеется                            (Копия документа подтверждающего владение, договор аренды и т.п.)

		8		Готовые металлоконструкции должны  соответствовать нормам качества, действующим в РУз, стандарту ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные", переданной проектной документации и иметь:
1) Паспорт на готовое изделие.
2) Сертификат соответствия на используемые материалы		согласен / не согласен 

		9		Наличие собственной ЭТЛ или действующий договор с атестованной ЭТЛ. 		имеется / не имеется                             (Копия атестации ЭТЛ, копия договора с атестованной ЭТЛ)

		10		Сертификаты о прохождении поверки в Узстандарт измерительных приборов.

		10.1		Теодолит		имеется / не имеется                               (Копия сертификата)

		10.2		Тензометр		имеется / не имеется                                  (Копия сертификата)

		10.3		Мегометр (в случае собственной ЭТЛ)		имеется / не имеется                             (Копия сертификата)

		10.4		Прибор для измерения контура заземления		имеется / не имеется                             (Копия сертификата)

		11		Наличие лицензии на проектирование объектов и комплексов энергетического строительства и связи, включая проектирование их инженерных сетей и систем;		имеется / не имеется                             (Копия сертификата)

		12		При пректировании ВЛ 6-10 кВ Наличие лицензии на проектирование объектов и комплексов энергетического строительства и связи, включая проектирование их инженерных сетей и систем 3 категории сложности;		имеется / не имеется                             (Копия сертификата)

				______________________                         _______________                              _____________________                   
Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамиля        
М.П.

				 Дата: «___» __________2021г.



				Исполнитель: (ФИО)       

				Тел.:                 
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Приложение №2 к  ЦП (сроки).xlsx


Приложение №2 к ЦП (сроки).xlsx
Лист1

						Наименование компании _____________________________ 						Приложение №2 к коммерческому предложению



				№		Тип работ		длительность, для 10 объектов		длительность, для 40 объектов		длительность, для 60 объектов

								(кал. Дни)		(кал. Дни)		(кал. Дни)

				1		Поиск позиций под размещение объектов базовых станций, с заключением договоров

				2		Проектно-изыскательные работы, включая подготовку проекта и проведение экспертизы

				2.1		с проведением геологических изысканий и топографической съёмки

				2.2		без проведением геологических изысканий и топографической съёмки

				3		Изготовление металлоконструкций 

				4		Проведение строительно-монтажных работ, включая подключение ВЭС

				5		Проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры

						______________________                         _______________                              _____________________                   
Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамиля        
М.П.



						 Дата: «___» __________2021г.



						Исполнитель: (ФИО)       

						Тел.:                 
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1.Общие сведения. 


 


1.1 Наименование. 


 


Заключение договора для проведения работ по поиску площадок и подготовке объектов 


не активной инфраструктуры для сети СПРС ООО «UMS», далее Заказчик, в Сурхандарьинской 


и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан, включая работы: 


1. По поиску позиций под размещение объектов базовых станций; 


2. Проектно-изыскательных работ, (ПИР); 


3. Разработка проектно-сметной документации; 


4. Изготовление металлоконструкций по типовым проектам, предоставленным 


Заказчиком. 


5. Проведение строительно-монтажных работ (СМР). 


6. Проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры. 


 


1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг. 


 


Работы выполняются в целях реализации мероприятий по развитию сети СПРС ООО 


«UMS» согласно плану технического развития сети, на 2021 – 2022 годы.  


Целью закупочной процедуры является выбор подрядной организации (далее 


Исполнитель) для выполнения комплекса работ по подготовке и вводу в эксплуатацию объектов 


не активной инфраструктуры на объектах сети СПРС ООО «UMS» в Сурхандарьинской и 


Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан 


проектно-изыскательских, проектно-сметных работ, предоставления услуг по 


изготовлению и поставке металлоконструкций по типовым проектам (предоставляется ООО 


«UMS», далее Заказчик), проведению комплекса строительно-монтажных работ, далее СМР, в 


соответствии с предоставленной Заказчиком или разработанной самостоятельно проектно-


сметной документацией, далее ПСД и проведению работ по демонтажу объектов неактивной 


инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» в Сурхандарьинской области Республики 


Узбекистан. 


 


1.3 Перечень работ и услуг. 


 


В объем данного конкурса включены следующие виды работы: 


1. Поиск позиций под размещение объектов базовых станций с оформлением документов 


под размещение телекоммуникационных объектов ООО «UMS»: 


a. поиск позиции, в соответствии с требованиями Заказчика; 


b. заключение договора аренды, в пользу Заказчика; 


c. проведение экспертизы ГАСН с выдачей положительного заключения на 


размещение объектов инфраструктуры и оборудования при размещении на 


крыше и/или внутри существующих зданий; 


d. проведение работ по получению документов на землеотвод в пользу Заказчика; 


e. проведение ЗВОС при оформлении землеотвода в пользу Заказчика; 


f. прочие работы необходимые для поиска позиции и оформления документов 


под размещение объекта БС. 
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2. Проведение проектно-изыскательных работ: 


a. Проведение пред проектных изысканий; 


b. Согласование предварительной планировки расположения объекта с 


уполномоченными организациями и Заказчиком; 


c. На основе типовых проектов, полученных от Заказчика, разработка и 


согласование рабочих чертежей проекта с владельцем здания/сооружения и 


земли, органами по надзору за архитектурой и администрациями районов и др. 


d. Выполнение инженерно-геологических изысканий для объектов, 


устанавливаемых на земле (в случае необходимости); 


e. Выполнение топографических работ (в случае необходимости); 


f. Прочие работы необходимые для проведения полного комплекса пред 


проектных работ. 


3. Разработка проектно-сметной документации: 


a. Рабочее проектирование. Формирование комплекта рабочей документации; 


b. Разработка сметной документации на строительство; 


c. Согласование проектно-сметной документации с уполномоченными 


организациями и Заказчиком до передачи на экспертизу;  


d. Получение положительного экспертного заключения на проектную и сметную 


документацию; 


e. Прочие работы необходимые при проектировании и необходимые для 


выполнения обязательств в полном объеме. 


4. Изготовление металлоконструкций по типовым проектам, предоставленным 


Заказчиком: 


a. Изготовление металлоконструкции в соответствии с предоставленными 


Заказчиком типовыми проектами, и выданным Заказом; 


b. Организация хранения выполненных для Заказчика металлоконструкций на 


территории Исполнителя; 


5. Проведение строительно-монтажных работ (СМР): 


a. Проведение работ по приобретению и доставке до объектов Заказчика, 


необходимых для проведения СМР конструкций, не учтенных в томах КМД с 


указанием понесенных затрат в утвержденном сметном расчете; 


b. Проведение работ по приобретению и доставке до объектов Заказчика 


необходимого элетрооборудования; 


c. Доставка готовых металлоконструкций до объектов Заказчика, в соответствии 


с выданным Заказом; 


d. Выполнение СМР согласно проектной документации и разработанной сметной 


документации на строительство: 


- организация фундаментов; 


- монтаж антенных опор/сооружений (башни, мачты, отдельно-стоящие 


трубостойки и т.п.); 


- монтаж сопутствующих металлоконструкций (элементы антенных опор и 


площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления, 


кабельрост и т.п.); 


- установка контейнеров; 


- выполнение работ по строительству помещений/навесов для установки 


дизельных электростанций (ДЭС/ДГУ); 


- организация или реконструкция контуров молниезащитного и 


технологического заземлений; 


- выполнение бетонных отмосток, дорожек, ограждений, строительных работ 


в аппаратных, восстановление/ремонт кровель различного типа и т.п.; 
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- подготовка ремонт помещений-аппаратных; 


- выполнение работ по прокладке кабеля внешнего электроснабжения 


(КЛ/ВЛ 0,4 кВ) до щита учета на объекте Заказчика, с подключением; 


- выполнение работ по установке комплектной трансформаторной 


подстанции (КТП) или работ по замене трансформаторных ячеек; 


- выполнение работ по прокладке высоковольтных линий (ВЛ 6-10 кВ) до 


КТП Заказчика; 


- выполнение внутренней электрической разводки на объекте заказчика; 


- выполнение работ по установке и монтажу электрооборудования; 


- выполнение работ по установке, монтажу и подключению ДЭС/ДГУ; 


- прочие работы необходимые для подготовки объекта к монтажу и запуску 


телекоммуникационного оборудования. 


6. Проведение работ по демонтажу объектов неактивной инфраструктуры (антенная 


опора, контейнер, ограждение, опоры/столбы электропитания, строения и т.п.) с 


перевозкой до склада Заказчика в соответствии с Заказом. 


7. Уборка территории строительства, вывоз мусора, восстановление покрытия дорог, 


тротуаров, площадей в случае их повреждения, восстановление зеленых насаждений, 


газонов в случае их повреждения, прочие работы по восстановлению повреждений 


нанесенных при проведении работ. 


8. Предоставление всех необходимых актов, протоколов, журналов и сертификатов 


соответствия для используемых материалов и на выполняемые работы, в соответствии 


с требованиями ШНК и Заказчика. 


9. Авторский надзор на период выполнения работ и гарантийный период. 


10. Сдача законченного строительством объекта заказчику. 


11. Участие в приемочной комиссии при сдаче объекта заказчиком государственным 


органам. 


Заказ на выполнение работ может включать как весь перечень работ в целом, так и 


отдельные виды работ. Для выполнения обязательств по Договору Исполнитель может 


использовать субподрядную организацию, после согласования с Заказчиком.  


Ориентировочный не носящий обязательный характер объём: - 43 объекта (10 мачт, 33 


башни). Фактическое изменение объема обусловлено возникшими обстоятельствами, не 


позволяющими производить работы на ранее запланированных объектах или добавлением новых 


объектов. Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы 


договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть скорректированы 


Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа. 


 


Основные типы металлоконструкций. 


 


№пп Проект номер Описание 


1 
AMC-24-01/01-15КМ,  


AMC-24-01/02-15КМ и др. 


Башня четырехгранная призматическая высотой 


24 метра трубчатая 


2 


5245-1-КМ, 5254-1-КМ, 5255-1-КМ, 


5258-1-КМ, 1500-Б31-1-01КМ, 1500-


Б31-2-01КМ, 1500-Б50-1-01КМ и др. 


Башня четырехгранная пирамидальная высотой 


от 30 до 50 метров уголковая 


3 01д-КМ-05-10 и др. 
Металлоконструкции мачты опорной кассетного 


типа высотой до 27,8 метра 


4 
01д-КМ-05-10-06, 01д-КМ-05-10-07 


и др. 


Опорная площадка для установки антенн БС 


различной длинны 


5 ST-0353-15-BSS-RRU-KM и др. 
Металлоконструкции для крепления RRU на 


мачте опорной кассетного типа 
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6 
01д-КМ-05-10-13÷21,  


ST-0505-19-BSS-РР-КМ и др. 


Разгрузочные рамы для размещения 


оборудования и центрального ф-та АМС 


7 01д-КМ-05-10 и др. Кабельрост и опоры к нему 


8 2155-2003-КМ и др. 
Опора высотой до 12,8м для монтажа антенн 


РРЛ, устанавливаемая на крыше или на земле 


9 01д-КМ-05-10 и др. 
Анкерные крепления мачты опорной кассетного 


типа 


10 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ и др. Металлическое сетчатое ограждение 


Данная таблица носит исключительно информационный характер, и при исполнении 


договора Заказчик может передать Исполнителю типовые проекты отличные от 


вышеперечисленных. Основные чертежи перечисленных конструкций приведены в 


Приложениях №7. 


Тип устанавливаемых конструкций на объекте определяется проектом и может не 


совпадать с приведенными в настоящем ТЗ чертежами.  


При подготовке проектной документации следует придерживаться требований, 


изложенных в Приложении №2 Технического задания «ТРЕБОВАНИЯ к оформлению и составу 


проектной документации». 


При изготовлении конструкций следует придерживаться требований, изложенных в 


Приложении №3 Технического задания «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных 


опор (АО) и других металлоконструкций» 


 


1.4 Сведения о новизне. 


 


Изготовленные и/или приобретенные изделия должны быть новыми (товаром, который не 


был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был подвергнут переделке для 


восстановления потребительских качеств/характеристик). 


Поставляемые изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического 


задания, предоставленных проектов и выданных Заказов, и иметь полный пакет документов в 


соответствии с требованиями Заказчика.  


 


2.Страхование товаров. 


 


Требования по страхованию товаров и изделий не предъявляются, однако Исполнитель 


несет ответственность за сохранность товаров и изделий до момента их официальной передачи 


Покупателю, согласно Акты выполненных работ. 


 


3.Область применения. 


 


Объекты сети сотовой подвижной радиотелефонной связи ООО «UMS» на территории 


Сурхандарьинской области (ЦО г. Термез) и Кашкадарьинской области (ЦО г. Карши и ЦО г. 


Шахрисабз), Республики Узбекистан. В исключительных случаях по обоюдному согласию 


Заказчика и Исполнителя, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных 


в других регионах Республики Узбекистан. 


 


4.Общие требования к участнику.  


 


Требования к Участнику изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия». В случае 


привлечения со стороны Участника субподрядчика, субподрядчик также должен соответствовать 


требованиям под соответствующие виды работ для выполнения которых он был нанят.  
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5.Сроки выполнения работ. 


 


№ Тип работ 


длительность, 


для 10 объектов 


(кал. Дни) 


длительность, 


для 40 объектов 


(кал. Дни) 


длительность, 


для 60 объектов 


(кал. Дни) 


1 
Поиск позиций под размещение объектов базовых 


станций, с заключением договоров 
      


2 
Проектно-изыскательные работы, включая подготовку 


проекта и проведение экспертизы 
  


2,1 
с проведением геологических изысканий и 


топографической съёмки 
      


2,2 
без проведением геологических изысканий и 


топографической съёмки 
      


3 Изготовление металлоконструкций        


4 
Проведение строительно-монтажных работ, включая 


подключение ВЭС 
      


5 
Проведение работ по демонтажу объектов не активной 


инфраструктуры 
      


  


 


6.Требования по безопасности. 


 


Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормативным документам 


(ШНК, КМК, СНиП, ГОСТ) Республики Узбекистан. 


Строительно-монтажные работы должны выполнятся в строгом соответствии с 


требованиями: 


-    КМК 3.03.02-98 «Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции»; 


-    КМК 3.04.02-97 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 


-    ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозийные работы при строительстве. Требования безопасности»; 


-    КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»; 


-    Требованиям по обеспечению безопасности персонала при проведении работ. 


Работы по организации ВЭС и монтажу электрооборудования должны быть выполнены 


с соблюдением ПУЭ и ПТБ и правил, действующим в Республике Узбекистан 


Все материалы, используемые при исполнении Договора должны иметь сертификаты и 


соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в Республике Узбекистан. 


Исполнитель обязан производить все работы в строгом соответствии с действующими 


нормами охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности РУз. 


В случае если при исполнении обязательств по договору Исполнитель или привлеченное 


Исполнителем Лицо нанесет ущерб имуществу Заказчика или третьих Лиц, Исполнитель обязан 


возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств. 


В случае возникновения обязательств Исполнителя перед третьими Лицами, не 


учтенных в данном ТЗ, Исполнитель закрывает эти обязательства за счет собственных средств, 


без привлечения Заказчика. 


 


7.Требования по правилам сдачи и приёмки. 


 


При выполнении работ по поиску позиций под размещение объектов базовых станций с 


оформлением документов под размещение телекоммуникационных объектов ООО «UMS», 
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Исполнитель обязан произвести следующие работы и предоставить документы для закрытия 


работ: 


1. Поиск позиций для размещения площадок Заказчика, в заданном районе и согласно 


требований Заказчика. Позиции должны быть согласованы с Заказчиком, для этого 


Заказчику передается следующая информация: 


a. Координаты предполагаемых точек размещения; 


b. Фото позиции с различных ракурсов; 


c. Ситуационный план с указание высот строений в радиусе 500 м. от выбранной 


точки; 


d. Прочие материалы по требованию Заказчика; 


e. После согласования Заказчиком определенной позиции Исполнитель начинает 


работы по оформлению документов. 


Примечание: при необходимости Заказчик совместно с Исполнителем производят 


совместный выезд на предполагаемые точки размещения. 


2. При планируемом размещении оборудования на крыше или внутри существующих 


строений, необходимо проведение экспертизы ГАСН.  


3. в случае если выбранная и согласованная позиция требует оформления Договора, 


дающего право размещать объект телекоммуникаций на территории/здании 


принадлежащего собственнику, Исполнитель обязан произвести согласование с 


Правообладателем земельного участка или собственником недвижимого имущества 


условий договора, подлежащего к заключению, условия договора должны быть без 


отягощения в сторону Заказчика. При этом, Исполнитель согласовывает с Заказчиком 


стоимость и прочие условия Договора. Обязательный требованием является 


заключение многолетнего договора сроком не менее 5 календарных лет.  


4. в случае, если выбранная позиция требует оформление землеотвода, Исполнитель 


выполняет все необходимые работы, для получения землеотвода, вплоть до 


проведения государственной регистрации прав на данный земельный участок.  


Закрытие работ и оформление акта выполненных работ производиться только после 


предоставления Исполнителем Заказчику: 


1. Заключенный Договор с надлежащий собственником, дающее право размещать 


объект телекоммуникаций на его территории (в случае если срок договора аренды 


превышает 1 (один) календарный год, необходимо проведение государственной 


регистрации). 


2. Копии документов подтверждающие право собственности Арендодателя. 


3. Справку/документ подтверждающие право собственности со стороны 


соответствующих государственных организаций (на текущий момент Кадастровое 


Агентство при ГНК РУз). 


4. Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок. 


 


При выполнении работ по исполнению проектно-сметной документации, Исполнитель 


обязан произвести следующие работы и предоставить документы для закрытия работ: 


1. Согласовать с Заказчиком проектную и сметную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


документацию, состав и содержание рабочей документации. Согласующие 


подписи и печати Заказчика проставляются в Рабочей документации на листах с 


чертежами и схемами объектов Заказчика после получения положительного 


заключения. 


2. Исполнитель согласовывает отдельные технологические решения в 


соответствующих организациях. Согласующие отметки проставляются 


непосредственно на рабочих чертежах. 
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3. Заказчик рассматривает подготовленный рабочий проект, сметную документацию 


и утверждает, либо передаёт Исполнителю замечания к рабочему проекту. 


4. При наличии замечаний рабочие проекты, сметы должны быть доработаны 


исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки. 


5. После согласования с Заказчиком полного пакета проектной документации 


Исполнитель должен получить на нее положительную экспертизу. 


 


Для работ по изготовлению металлоконструкций: 


1. В процессе выполнения работ и по ее окончании Поставщик должны быть 


оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные 


документы. Полный перечень документов приведен в Приложении №4. Образцы 


документов приведены в Приложении №5. 


2. При предъявлении Изделий к промежуточной приемке оповещение Заказчика и его 


присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Поставщик должен 


оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня 


приемки. 


 


Для работ по СМР: 


1. Перед началом работ, на стадии подписания Заказа к Договору, необходимо 


согласовать с Заказчиком список документов, требуемый для закрытия работ по 


перечню работ, предусмотренных Заказом. Закрытие работ возможно ТОЛЬКО 


после предоставления полного пакета документов по согласованному списку. 


2. В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть 


оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные 


документы. Перечень и образцы документов приведены в Приложении №6. 


3. Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не 


учтенные в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть 


предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Несогласованные работы и 


дополнительные объемы работ без письменного согласования оплачиваться не 


будут! 


4. Предоставление Заказчику фотоотчета о процессе выполнения работ на 


электронном носителе обязательно. 


5. Если Заказ помимо изготовления включает в себя проведение СМР, после приемки 


металлоконструкций, Исполнитель производит доставку и установку на 


соответствующем объекте. При этом сохранность Товара обеспечивает 


Исполнитель, до момента сдачи объекта. 


6. Если Заказ включает в себя только СМР, металлоконструкции передаются 


Исполнителю актом приёма-передачи. Исполнитель совместно с Заказчиком 


проверяет комплектность поставки и подписывается акт приёма-передачи, Акт 


приёма-передачи подписывается уполномоченными сотрудниками Исполнителя и 


Заказчика. После подписания акта-приёма передачи ответственность за 


сохранность давальческого сырья переходит от Заказчика к Исполнителю. 


7. По мере выполнения строительно-монтажных работ, на этапах требующих 


подписания актов скрытых и аналогичных им работ, исполнитель заблаговременно 


(не менее 3 рабочих дней) оповещает заказчика о готовности к принятию этих 


работ. По результатам подписываются соответствующие акты. 


8. По завершению работ в рамках Заказа Исполнитель должен провести внутреннюю 


приёмку объекта и информировать Заказчика о готовности объекта к 


предварительной приёмке в письменном виде. 
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9. Исполнитель и Заказчик согласовывают график выезда на объект для проведения 


приёмочной процедуры. 


10. Исполнитель предоставляет все необходимые акты, протоколы, журналы и 


сертификаты соответствия для используемых материалов. 


11. К предварительной приёмке предъявляются объекты, работы на которых 


выполнены полностью, согласно требованиям Заказчика. 


12. Выполненные работы не должны иметь критичных дефектов и все документы, 


связанные с работами должны быть представлены в полном комплекте. 


13. При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны 


исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки. 


14. При наличии дефектов, которые будут препятствовать нормальной эксплуатации 


объекта приёмочные процедуры будут отложены до полного их устранения.  


15. В результате предварительной приёмки подписывается соответствующий акт. В 


случае наличия серьёзных дефектов, выявленных в ходе первичного визита, 


составляется дефектный акт с указанием выявленных дефектов. 


16. Стороны договариваются о графике проведения новой приемки согласно 


фактической ситуации. 


17. Дата новой приемки должна быть назначена в течении не более 10 календарных 


дней. 


18. После подписания акта предварительной приёмки в срок не позднее 7 календарных 


дней осуществляется окончательная приёмка объекта. 


19. К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий никаких 


дефектов и имеющий полный комплект документации, указанный в предыдущих 


разделах данного технического задания. По результатам положительной приёмке 


подписывается соответствующий акт (акт окончательной приёмки). 


20. При отсутствии замечаний на этапе предварительной приёмки допускается 


подписание акта окончательной приёмки объекта. 


21. После подписания акта окончательной приёмки исполнитель должен предоставить 


счёт-фактуру и акт выполненных работ для закрытия работ по заказу. 


 


8.Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект 


 


Вся документация, переданная Заказчиком Исполнителю в рамках данного договора, 


является собственностью Заказчика, Исполнитель имеет право использовать её только для 


исполнения обязательств данного Договора. 


Вся документация, подготовленная Исполнителем в рамках данного договора, после 


согласования, утверждения, принятия работ и оплаты является собственностью Заказчика. 


 


9.Требования по техническому обучению персонала 


 


Не применимо. 


 


10. Требования по охране окружающей природной среды 


 


Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с действующими 


природоохранными нормами РУз и САНПИН РУз.  


 


11.  Мероприятия гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных 


ситуаций 
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Не применимо. 


 


12. Требования к объёму и сроку предоставления гарантий 


 


Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать 


требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяцев со дня подписания обеими 


сторонами Акта приёмки выполненных работ. 


Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не 


менее 10 лет. 


Исполнитель гарантирует, что все работы по проектированию исполнены в соответствии 


с действующими нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан. 


 


13. Требования к технической квалификации персонала 


 


Выполнение работ по проектированию и строительству должно осуществляться 


квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом 


соответствии: 


- С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) 


Республики Узбекистан; 


- Другие требования настоящего технического задания 


В течение всего периода работы, еженедельно предоставлять в OOO «UMS» отчёт о ходе 


работ.  


 


14. Дополнительные требования 


 


Разработка проектных решений, изготовление металлоконструкций, а также выполнение 


СМР должны осуществляться в строгом соответствии с: 


- Технические условия на подключение ВЭС получает Заказчик через ЕПИГУ, после 


того как Исполнитель найдет и согласует точку подключения. 


- ДЭС/ДГУ передает Заказчик. 


- Трансформатор передает Заказчик?????? 


- Предоставленными типовыми проектами металлоконструкций, проектами и 


сметными расчетами по СМР (обоснованные отклонения от документации должны быть 


согласованы с заказчиком). 


-  Действующими государственными стандартами, нормами и правилами 


Республики Узбекистан. 


- - Общими техническими требованиями к проектированию и строительству 


местных сетей телекоммуникаций. 


- Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми 


Заказчиком. 


- Качество лакокрасочного покрытия, сварных швов, качество используемых 


материалов должно быть на высоком уровне (соответствовать КМК 2.03.11-96, КМК 


3.04.02-97, КМК 3.04.02-97, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 12707-77, ГОСТ 926-82, КМК 2.03.05-


97 и т. п.). 


- Исполнитель должен обеспечивать проведение подготовки и нанесении защитного 


покрытия должно выполняться согласно регулирующим документам ГОСТ 23118-2012 


"Конструкции стальные строительные". 


- Исполнитель должен обеспечить экспертный контроль качества материалов, 


соединения элементов и готовой продукции. (Определяется наличие у поставщика 


возможности контроля материалов на входе и готового изделия). 
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- Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество продукции. 


Исполнитель должен обеспечивать наличие многоуровневого контроля качества над 


этапами выполнения работ и входную оценку используемых материалов.  


- Исполнитель должен иметь схемы производственного процесса. 


- В процессе производства СМР должен быть обеспечен доступ для осуществления 


технического надзора заказчиком с предоставлением всех необходимых документов. 


- Исполнитель приступает к выполнению СМР на объекте только в случае получения 


согласования на проводимые работы от заказчика. 


- В случае обоснованных отклонений от проектно-сметной документации 


исполнитель обязуется уведомить заказчика о изменениях, дождаться согласования 


изменений в проекте и только после этого продолжить выполнения работ. 


- При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны 


исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки. 


- Исполнитель предоставляет все необходимые акты, журналы и сертификаты 


соответствия для используемых материалов. 


- В течение всего периода выполнения работы, исполнитель должен на регулярной 


основе предоставлять в OOO «UMS» отчет о ходе работ. 


- В ходе выполнения работ исполнитель по требованию заказчика должен 


предоставлять возможность осуществления технического контроля заказчиком любого 


из этапов выполняемой работы. В случае выявленных заказчиком отклонений от 


требований к выполняемым работам, заказчиком составляется соответствующий акт и 


выписывается предписание с требованием устранить дефекты в указанный период. 


Исполнитель за свой счет и в указанные сроки выполняет работы по устранению 


выявленных отклонений. 


Рабочая документация на базовую станцию должна содержать следующие разделы 


(отдельными альбомами): 


 


1) КМ – конструкции металлические 


2) КЖ – конструкции железобетонные 


3) Инженерно-геологические изыскания. 


 


Рабочая документация с положительным заключением экспертизы должна быть 


передана заказчику в двух экземплярах в виде альбомов, томов, книг, в электронном виде в 


формате AutoCAD 2007 и в сканированном варианте в формате Adobe PDF на компакт-диске и 


по электронной почте. 


Проектная документация, прошедшая экспертизу, предоставляется в прошитом виде с 


печатью экспертной организации проводившей экспертизу. 


Комплект проектно-сметной документации (ПСД) должен включать в себя: 


- Рабочая документация 


- Сметная документация 


- Экспертиза проектной документации; 


- Экспертиза сметной документации;  


- Инженерно-геологическое заключение; 


- Топографическая съемка территории на которой планируется прокладка кабеля/ей в 


траншее. (При необходимости); 


Состав комплекта может меняться в зависимости от особенностей объекта проведения 


работ. 


Интеллектуальные продукты, созданные в порядке выполнения данного технического 


задания являются товарной продукцией (нематериальными объектами интеллектуальной 


собственности) ООО «UMS». 
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Исполнитель приступает к выполнению СМР на объекте только в случае получения 


согласования на проводимые работы от заказчика.  


В случае обоснованных отклонений от проектно-сметной документации исполнитель 


обязуется уведомить заказчика о изменениях, дождаться согласования изменений в проекте и 


только после этого продолжить выполнения работ. 


Исполнитель согласовывает с Заказчиком проектную и сметную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


документацию, состав и содержание рабочей документации. Согласующие подписи и печати 


Заказчика проставляются в Рабочей документации на листах с чертежами и схемами объектов 


Заказчика после получения положительного заключения. 


Исполнитель согласовывает отдельные технологические и проектные решения в 


соответствующих организациях. Согласующие отметки проставляются непосредственно на 


рабочих чертежах. 


Заказчик рассматривает подготовленный рабочий проект и утверждает, либо передает 


Исполнителю замечания к рабочему проекту. 


При наличии замечаний рабочие проекты должны быть доработаны исполнителем с 


учетом замечаний Заказчика в срок не позднее 5 календарных дней после получения замечаний.  


 


15. Принципы ценообразования на выполняемые работы 


 


Оплата работ производиться по отдельным Заказам с предварительным авансированием в 


соответствии с условиями договора, полученными в результате закупочной процедуры, 


окончательный расчет по Заказу, производиться после выполнения всех работ и предоставлению 


Заказчику всех необходимых документов. Возможно частичное закрытие по Заказу, в случае если 


в Заказе несколько объектов и требуется выполнение всего объема предусмотренных данным ТЗ 


работ. 


1. При Заказе отдельных видов работ применяется следующая схема оплаты: 


Ценообразование по поиску позиций под размещение объектов базовых станций: 


- Для выполнения работ в рамках отдельного заказа по поиску позиций, авансирование 


производится исходя из стоимости, зафиксированной в договоре. 


- Окончательная оплата производится по факту выполнения работ, с предоставлением 


акта выполненных работ, предоставленных услуг и соответствующего пакета 


документов. 


Ценообразование по разработке проектно-сметной документации: 


- Для выполнения работ в рамках отдельного заказа по разработке проектно-сметной 


документации, авансирование производится исходя из стоимости, зафиксированной в 


договоре по типам выполняемых работ, услуг (стоимость выполнения проектно-


сметной документации). 


- Окончательная оплата производится по факту выполнения работ, с предоставлением 


акта выполненных работ, предоставленных услуг. 


- Проведение экспертиз осуществляется за счёт средств исполнителя и должна быть 


включена в стоимость проектных работ. Перед проведением экспертиз проекты и 


сметы должны быть согласованы заказчиком. 


- Предварительный сметный расчет разрабатывается исполнителем на основании 


требований ШНК с учетом принципов ценообразования и после согласования 


заказчиком отправляется на экспертизу. 


Ценообразование по изготовлению металлоконструкций: 


- Для авансирования работ применяется процент от стоимости по изготовлению 


антенных опор и других металлоконструкций по ценам, утвержденным в результате 


закупки. 
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- Расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании 


Актов приема-передачи, подписанных обеими сторонами. 


Ценообразование СМР: 


- Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 


предоставляется сметная стоимость объекта с экспертизой смет. 


- Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения 


на каждом объекте на основании сметного расчета, подготовленного на основании 


ШНК с применением основных показателей по прочим затратам подрядчика, 


транспортным расходам, согласованным на этапе проведения закупки. 


- Стоимость материальных ресурсов и оборудования, использованных в сметных 


расчетах, определяется на основе действующего на период выполнения работ каталога 


«Qurilishmateriallari Narxi» Минстроя РУз, далее Каталог. 


- Окончательный сметный расчет разрабатывается исполнителем на основании 


фактически понесенных им затрат с учетом принципов ценообразования и после 


согласования заказчиком отправляется на экспертизу. 


- Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не 


учтенные в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть 


предварительно письменно согласованы с заказчиком. Не согласованные работы и 


дополнительные объёмы работ оплачиваться не будут. 


Ценообразование работ по демонтажу: 


- Для авансирования работ применяется процент от стоимости по демонтажу 


соответствующего объекта по ценам, утвержденным в результате закупки. 


- Расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании 


Акта выполненных работ, подписанных обеими сторонами. 
 


2. При заказе всего объема работ применяется следующая схема оплаты: 


- Производиться оплата аванса за работы по поиску позиции и по разработке проектно-


сметной документации. 


- После согласования и получения экспертизы на проектно-сметную документацию на 


ее основе производиться оплата аванса на изготовление металлоконструкций и 


строительно-монтажные работы. 


- Окончательный расчет производиться только после выполнения всего объема работ. 


 


Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не учтенные 


в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно 


письменно согласованы с заказчиком. Не согласованные работы и дополнительные объёмы работ 


оплачиваться не будут. 


Все работы принимаются по объектно, только после выполнения всего комплекса работ, 


перечисленного в Заказе для данного конкретного объекта. Частичное закрытие работ по объекту 


возможно только в случаях отказа от реализации со стороны Заказчика, при этом Исполнитель 


должен передать Заказчику, а Заказчик оплатить материалы и документы по уже выполненным 


работам. 


В течении срока действия Договора Исполнитель не имеет права отказаться от принятия 


Заказа. 


При нарушении сроков исполнения Заказа Заказчик имеет право требовать от 


Исполнителя уплат пени в размере 0,5% стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не более 


30% от стоимости Заказа, при этом если величина нарушения сроков исполнения Заказов 


превышает 60 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со стороны 


Исполнителя. 
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При необоснованном отказе исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика уплаты штрафа в размере 100% ориентировочной стоимости Заказа, 


При не обоснованном отказе от исполнения договора Заказчик имеет право требовать от 


Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости Договора.   


 


 


16. Перечень принятых сокращений 


 


№ Сокращение Расшифровка сокращения 


1 ТЗ Техническое задание 


2 АМС Антенно-мачтовое сооружение 


3 КМ Том «Конструкции металлические» 


4 КМД Том «Конструкции металлические деталировочные» 


5 КЖ Том «Конструкции железобетонные» 


6 СМР Строительно-монтажные работы 


7 ПСД Проектно-сметная документация 


8 ПУЭ Правила устройства электроустановок 


9 ПТБ Правила техники безопасности 


10 ППБ Правила пожарной безопасности 


11 СНиП Строительные нормы и правила 


12 СанПин Санитарные нормы и правила 


13 ГОСТ Государственный стандарт 


 


 


17. Матрица ответственности сторон 


 


Описание действия Исполнитель Заказчик 


Предоставление всей необходимой документации и 


коммерческого предложения в соответствии с 


требованиями ТЗ. 


I R 


Предоставление примеров (рабочих проектов) 


планируемых металлоконструкций. 
I R 


Координация и организация поддержки с другими 


Поставщиками, где это необходимо. 
R R 


Предоставление информации об объектах 


существующей сети Заказчика (по необходимости) 
I R 


Проведение предварительного согласования 


проектно-сметной документации с заказчиком 
I R 


Предоставление рабочей документации объекта R R 


Предоставление сметной документации объекта R R 


Предоставление положительного экспертного 


заключения на проектно-сметную документацию 
R I 
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Предоставление отчета геологии и топографической 


съёмки. 
R I 


Подготовка заявки и получение разрешений от гос. 


Органов на проведение работ.  
I R 


Предоставление доступа к сайту и необходимой для 


этого документации. 
R R 


Проведение инспекции сайта в соответствии с 


выпущенным заказом 
R R 


Предоставление проектно-сметной документации с 


положительным заключением экспертизы в 


печатном виде и в цифровом формате 


R I 


Выполнение СМР на объектах сети ООО «UMS». R I 


Изготовление металлоконструкций R I 


Проведение необходимых согласований при 


проведениях работ со всеми заинтересованными 


лицами 


R R 


Приемка законченного строительством объекта I R 


Предоставление необходимых документов, актов и 


сертификатов при сдаче объекта 
R I 


 


Условные обозначения матрицы ответственности: 


R R (от англ. Responsible) – непосредственный исполнитель; 


A 
А (от англ. Assist) – ответственное лицо, которое оказывает 


содействие при выполнении задачи; 


C 


С (от англ. Consulted) – консультант (специалист либо эксперт в 


предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо 


до принятия конкретных решений); 


I 


І (от англ. Informed) – наблюдатель, информируемое лицо (лицо, 


которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) 


выполнения задачи) 


 


 


18.  Перечень приложений. 


 


№ 


п/п 
Наименование приложения 


1 Приложение №1. «Таблица соответствия». 


 
Приложение №2 «ТРЕБОВАНИЯ к оформлению и составу проектной 


документации». 


2 
Приложение №3 «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных опор (АО) 


и других металлоконструкций». 


3 
Приложение №4 Полный перечень документов для сдачи работ по изготовлению 


металлоконструкций. 


4 
Приложение №5. Образцы документов для сдачи работ по изготовлению 


металлоконструкций. 


5 Приложение №6. Перечень и образцы документов для сдачи работ по СМР. 
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6 Приложение №7. 


6.1 
01-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 24,0 м призматическую опору. 


Сметная документация. 


6.2 
01-01-КЖ Пример рабочего проекта марки «КЖ», на 24,0 м призматическую опору. 


Сметная документация. 


6.3 
03-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 27,0 м четырехгранную мачту. 


Сметная документация. 


6.4 
04-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 30,0 м пирамидальной Башни. 


Сметная документация. 


7 Приложение №8. Сметные расчеты по установке Башни и Мачты. 
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