

Toshkent sh.

TASDIQLAYMAN



**144D/22/DUZ–sonli shartnoma
137–sonli buyurtma**

599 - sonli YIG'MA EKSPERT XULOSA

**“KSH0062 Aralovul, по адресу: Кашкадарьинская область, г. Карши, СГМ
Араловул, ул. Ёзёвон, дом 10”
ishchi loyihasining smeta hujjati bo'yicha
("КЖ, КМ" qismi)**

| | |
|---|--|
| Buyurtmachi | «UMS» MChJ |
| Loyiha tashkiloti | «UMS» MChJ |
| Moliyalashtirish manbai | O'zining mablag'laridan |
| Bosh pudratchi | Tanlov savdolari orqali aniqlanadi |
| Qurilish turi | Yangi qurilish |
| Qurilish maydonining joylashgan manzili | Qashqadaryo viloyati |
| Faoliyatga ruxsat beruvchi hujjatlar | 17.08.2017 yilda berilgan 002280-sonli litsenziya |

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyiha uchun ekspertiza xulosasi: «FALCON TELECOM EXPERT» MCHJ tomonidan 10.02.2024 yilda berilgan U516/2024–sonli.

Smeta hujjati bo'yicha:

Umumiy tushuntirish xati
Lokal resurslar smetasi
Lokal resurslar ro'yxati.
Qurilishning smeta qiymati

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Smeta narxlarini hisoblash.

3.1. Qurilish-montaj ishlari tannarxini hisoblab shartnomaviy joriy narxlarda amalga oshirish uchun ShNK 4.01.16-09 “Qurilish xarajatlarini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash

qoidalarini” bo'yicha aniqlanadi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi 12% miqdoridagi ijtimoiy sug'urtaga ajratiladigan to'lovlarni hisobga olgan holda Qashqadaryo viloyati bo'yicha 32463,558 so'm qabul qilingan (O'R Davlat Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan 2022 yil oktyabr-2023 yil sentyabr holatiga ko'ra).

3.3. Pudratchining boshqa xarajatlari Qashqadaryo viloyati bo'yicha 24,15% miqdorida qabul qilingan (O'R Davlat Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan 2014 yil holatiga ko'ra - «UMS» MChJ ning 15.01.2024 yildagi 03-1/0057-н sonli xatiga asosan).

4. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza jarayonida smeta hujjatlariga tegishli tuzatishlar kiritildi.

4.2. Ekspertlar xulosalari natijasiga ko'ra, QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 192 563,042 ming so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 1 714,021 ming so'mga kamaydi va **QQS bilan 190 849,021 ming so'mni** tashkil qildi, shu jumladan:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Qurilish-montaj ishlari | 170 400,912ming so'm |
| Asbob-uskunalar | 0 so'm |
| QQS | 20 448,109 ming so'm |
| Buyurtmachining boshqa xarajatlari | 0 so'm |

4.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4.5. Ekspertlar tomonidan smeta hujjatlarida keltirilgan ish hajmlari ko'rilmaydi.

4.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III-bob, 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.

5. Xulosalar.

“KSH0062 Aralovul, по адресу: Кашкадарьинская область, г. Карши, СТМ Араловул, ул. Ёзёвон, дом 10” ishchi loyihasining smeta hujjati ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta bo'limi boshlig'i vvb



Abdurahmonov Sh.