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Texnik topshiriq
Binoning fasadi va unga tutash hudud, OPiO zali hamda Markaziy Ofisning (MO) 1-
qavatidagi yordamchi xonalar dizayn loyihasini, shuningdek, quyidagi ishlar uchun

loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish:

«UMS MChJ xizmat ko ‘rsatish markazi binosi va unga tutash hududni kapital ta’mirlashy,
manzil: Toshkent viloyati, Yangiyo ‘I sh., Sh. Rashidov ko ‘chasi, 2-uy

Toshkent sh. — 2026 yil



1. Buyurtmachi bo‘linmasining
nomi

Ma’muriy departament, Binolar, qurilish va ko‘chmas mulkni
ekspluatatsiya qilish bo‘limi, MChJ «UMS»

2. Ob’ekt nomi:

Binoning fasadi, OPiO zali va Markaziy Ofisning (MO) 1-qavatidagi
yordamchi xonalar dizayn loyihasini, shuningdek, quyidagi ishlar uchun
loyiha-smeta hujjatlari to‘plamini ishlab chiqish:
«UMS MChJ xizmat ko‘rsatish markazi binosi va unga tutash hududni
kapital ta’mirlash».

3. Ob’ekt manzili:

Toshkent viloyati, Yangiyo‘l sh., Sh. Rashidov ko‘chasi, 2-uy

4. Loyihalashtirish asoslari

Rivojlanish strategiyasi; rahbariyat qarori.

5. Texnik-iqtisodiy
ko‘rsatkichlar

Binoning fasad maydoni = *360 kv.m.

OPiO zalining va 1-qavatdagi yordamchi xonalarining kapital
ta’mirlash maydoni = *150 kv.m.

Markaziy ofisning (MO) 1 va 2-qavatlaridagi ichki xonalarning umumiy
kapital ta’mirlash maydoni = *320 kv.m.

*Texnik-igtisodiy ko‘rsatkichlar taxminiy tarzda keltirilgan bo‘lib,
dizayn loyihasi va loyihalashtirish-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
jarayonida aniqlanishi mumkin.

6. Loyihalashtirish bosqichlari

Loyihalashtirishning quyidagi bosqichlarini nazarda tutish:

1. Binoning fasad dizayn loyihasini ishlab chiqish.

2. OPiO zalining va Markaziy Ofisning (MO) 1-qavatidagi
yordamchi xonalar dizayn loyihasini ishlab chiqish.
Eskiz loyihasini tayyorlash.
Ishchi hujjatlarni ishlab chiqish.
Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash.

6. Mualliflik nazoratini amalga oshirish.
Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish va texnik-iqtisodiy
ko‘rsatkichlarning eng maqbul variantlarini tanlash maqsadida kamida
uchta eskiz arxitektura-qurilish va rejalashtirish yechimlarini tasdiglash
uchun taqdim etish, ularning solishtirma afzalliklarini va solishtirma
qiymatini asoslab berish talab etiladi.
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7. Loyihalashtirish muddati va
to‘lov shartlari

Dizayn-loyihani ishlab chiqish hamda barcha bo‘limlarni o‘z ichiga
olgan PSD to‘plamini tayyorlash — Buyurtmachining loyiha
topshirig‘ini tasdiqlagan kundan boshlab 45 (qirq besh) kalendar kuni
davom etadi. Dizayn-loyihaning barcha bo‘limlari va PSD to‘plamining
yakuniy ishlab chigilishidan oldin majburiy ravishda Buyurtmachi bilan
kelishilishi talab etiladi.

1-qavatdagi OPiO zal va yordamchi xonalar dizayn-loyihasini ishlab
chigish hamda to‘liq loyiha-smeta hujjatlari to‘plamini tayyorlash
bo‘yicha bajarilgan ishlar uchun to‘lov Buyurtmachi tomonidan
Podryadchikning tegishli majburiyatlari to‘liq bajarilganidan so‘ng
amalga oshiriladi, tomonlar tomonidan bajarilgan ishlar aktlari
imzolangandan va hisob-faktura taqdim etilgan kundan boshlab 10 (o‘n)
bank kuni ichida.

Yakuni to‘lov bajarilgan ishlar aktlari asosida, ekspert organining ijobiy
xulosasi olingan va u “Shaffof Qurilish” onlayn-platformasining yagona
ekspert xulosalari reyestriga kiritilganidan so‘ng amalga oshiriladi.

8. Buyurtmachi ish rejimi

Ish haftasi besh kunlik bo‘lib, dam olish kunlari — shanba va yakshanba;
bayram kunlari O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq
belgilangan. Ish vaqti dushanbadan jumagacha — soat 09:00 dan 18:00
gacha. Tushlik tanaffusi: 13:00 dan 14:00 gacha. Podryadchik ushbu ish
jadvalini Shartnoma ijrosi jarayonida hisobga olishi shart.




9. Dizayn loyihasiga
qo‘yiladigan asosiy talablar

Ishlarni bajaruvchi shartnoma asosida dizayn loyihasini ishlab chiqishda
zamonaviy pardozlash materiallari va mahsulotlarini qo‘llashni
ta’'minlashi shart, ular uzoq muddat xizmat gilishga mo*ljallangan
bo‘lishi va yong‘inga qarshi, ekologik va sanitariya normalariga javob
berishi kerak. Shu bilan birga, bajarilgan ish/ko‘rsatilgan xizmat natijasi
Buyurtmachining funksional talablariga, uslubiy did va istaklariga mos
kelishi, arxitektura uslubini hisobga olgan holda zamonaviy dizayn
yechimlari, xususan high-tech (hay-tek) uslublariga mos keluvchi
konseptsiya ishlab chiqgishni o‘z ichiga olishi, shuningdek texnik
talablarni hisobga olishi zarur.

Loyihada qo‘llaniladigan materiallar va mebellarning batafsil
spetsifikatsiyasi bo‘lishi kerak, unda iloji bo‘lsa ishlab chigaruvchi yoki
yetkazib beruvchining markasi, turi, shtrix va QR kodlari, katalog
raqamlari va boshqa ma’lumotlar, shuningdek uning aloga ma’lumotlari
(manzil, telefon, sayt) ko‘rsatiladi. Spetsifikatsiyada dizayn loyihasida
qo‘llaniladigan materiallar hajmi, jumladan mebel bo‘yicha ham, iloji
bo‘lsa, birlik narxi bilan ko‘rsatilishi lozim.

Amalga oshirish bosqichida mualliflik nazorati bajarilishi shart bo‘lib,
bu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ob’ektning
funksionalligi va qulayligini ta’minlashga xizmat qiladi. Ishlarni
bajaruvchi mualliflik nazorati amalga oshirilganda qurilish ishlarining
tasdiqlangan dizayn loyihasiga mosligini nazorat gilishni ta’minlaydi.

10. Loyiha-smeta hujjatlariga
qo‘yiladigan talablar

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish O‘zbekiston Respublikasi
qonunchiligi va qurilish sohasidagi amaldagi normativ-huquqiy
hujjatlarga muvofiq amalga oshirilishi lozim. PSD ishlab chiqishda
zamonaviy qurilish materiallari, mahsulotlar va  uskunalardan
foydalanish, Buyurtmachi bilan oldindan kelishilgan holda amalga |
oshiriladi.

Jamlangan smeta hisoboti amaldagi narxlar bo‘yicha tayyorlanadi,
materiallar, mahsulotlar va uskunalarga bo‘lgan bozor kon’yunkturasi
o‘rganilgan holda, inflyatsiya xavflari hisobga olinadi. Loyiha kam
harakatlanuvchi guruhlar uchun qulay mubhit yaratish va erkin kirishni
ta’minlash bo‘yicha tadbirlarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Qurilish
ishlarining butun davri uchun mualliflik nazoratini o'tkazish.

11. Dizayn-loyihasi bo‘yicha
hujjatlar tarkibi

Dizayn-loyihasi quyidagilardan iborat bo‘lishi lozim:
Defektlar jadvali.

e Chizmalar.

e Vizualizatsiya.

e Pardozlash materiallari, mebel va uskuna spetsifikatsiyasi.
Izohli yozuv (tushuntiruvchi ma’lumotnoma).
Dizayn-loyihasi quyidagi chizmalarni o‘z ichiga olishi kerak:

¢ Qayta rejalashtirishdan keyingi devorlar rejasi (quriladigan

bo‘linmalar va konstruktsiyalar).

e Mebel joylashuvi rejasi.

e Shift rejasi, loyihada ishlatiladigan barcha materiallarning

batafsil o‘lchamlari bilan.

e Pol rejasi va ekspikatsiyasi, loyihada ishlatiladigan barcha

materiallarning batafsil o‘lchamlari bilan.

e Mubhandislik tizimlari: rozetkalar, kalitlar va boshqa elektr

jihozlari joylashuvi.

o Elektr jihozlarini o‘rnatish va montaj rejasi, shu jumladan
barcha xonalarda ventilyatsiya va konditsioner tizimi.
Sanitariya texnikasi jihozlarini o‘rnatish rejasi.

Isitish jihozlarini o‘rnatish va montaj rejasi.

Devorlarning ko‘rsatma rejasi (razvertka).

Devorlarni pardozlash rejasi, loyihada ishlatiladigan barcha
materiallar va mebelning batafsil o‘Ichamlari bilan.

e Boshqa qo‘shma bo‘limlar.




12. Loyiha hujjatlari tarkibi

TOM 1:

Umumiy izohli yozuv, unda arxitektura-shaharsozlik, muhandislik-
texnik, konstruktiv, igtisodiy, texnologik va boshqa loyiha yechirnlari
asoslangan holda bayon etiladi; asosiy ekspluatatsiya va hajm-
rejalashtirish ko‘rsatkichlari (qurilish hajmi, hisob-kitob va umumiy
maydon, ob’ekt qurilish qiymati); shuningdek, Qurilish tashkiloti

loyihasi (POS).
TOM 2:
1. OPiO zali va rahbar kabineti ichki interyeri eskiz dizayni;
2. Arxitektura yechimlari (AR);
3. Konstruktiv va hajm-rejalashtirish yechimlari,
4. Elektr yoritish (EO);
5. Suv ta’minoti va kanalizatsiya (VK),
6. Isitish va ventilyatsiya (OV);
7. Strukturalangan kabelli tarmoq (SKS);
8. Texnologik yechimlar (TX);
9.  Yong‘in va xavfsizlik signalizatsiyasi hamda videonazorat;
10. Obodonlashtirish va tashqi hududni tartibga solish;
11. Kamharakatli guruhlar uchun qulay muhit yaratish va erkin

kirishni ta’minlash bo‘yicha tadbirlar bo‘yicha RPlar;
12. Qurilish-montaj ishlariga oid lokal-resurs smetalari.

13. Arxitektura yechimlariga
qo‘yiladigan asosiy talablar

Tashqi bezak:

Binoning fasadi va yon devorlar — oynali bo‘lishi, energiyani tejovchi
qorong‘ilangan oynadan tayyorlanishi, ichiga yoritish elementlari
kiritilishi, zamonaviy materiallar bilan bezak kombinatsiyasida (dekor,
hay-tek va boshqalar). Binoning fasadi uchun umumiy yoritishni
ta’minlash ko‘zda tutiladi.

Ichki hovli fasadi — zamonaviy materiallar bilan (dekor, hay-tek
qoplama va boshqalar) bajariladi. Derazalar — PVX “Termoprofil
7000”dan. Shuningdek, loyiha doirasida kotelxona qo‘shimcha binosini,
chegara to‘siglarini buzish (demontaj) ko‘zda tutiladi.

Kirish  eshiklari — avtomatik (ochiladigan), Thermo 7000
termoprofilidan,  energiyani  tejovchi  qorong‘ilangan  oynadan
tayyorlanadi.
Ichki bezak:

Xonalar orasidagi eshiklar — dizayn loyihasiga muvofiq.
1-qavat ichki bezagi:

Devorlar — dizayn loyihasiga muvofiq.

Shiftlar — dizayn loyihasiga muvofiq.

Pol — dizayn loyihasiga muvofiq.

14. Muhandislik uskunalari va
muhandislik-texnologik
ta’minot tarmoqlariga
qo‘yiladigan asosiy talablar

Ichki yoritish — yong‘inga qarshi ishlash talablari bilan, kam quvvat
sarflovchi, LED turidagi yoritgichlar va boshqa mos vositalar bilan,
Buyurtmachi bilan kelishilgan dizayn loyihasiga muvofiq bajariladi.
Binoning isitilishi — tabiiy gazda ishlaydigan zamonaviy ikki energiya
samarali isitish kotelini o‘rnatish, mavjud issiqlik tizimi quvurlari va
radiatorlarini zamonaviy turdagi radiatorlarga almashtirish va
ko‘“chirish, xonalar rang palitrasi hisobga olinadi; quvurlar — PPR turida.
Suv ta’minoti — sovuq va issiq suv (XVS, GVS), zamonaviy PPR
quvurlaridan ta’minlash; GVS — «Ariston» turidagi suv isitgichlaridan
foydalanish.

Suvni tozalash va kanalizatsiya — loyiha hisob-kitoblariga muvofig.
(Majburiy tartibda binoning tomidan suv oqimini nazorat qilish uchun
tizimning tekshiruv inspektsiyasi amalga oshiriladi).

15. Yong‘in xavfsizligi
bo‘yicha talablar

O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan me’yorlarga
muvofiq yong‘in xavfsizligi tizimini loyihalash. O°‘rnatiladigan
uskunalar hamda yong‘inga qarshi himoya vositalarini Buyurtmachi
bilan oldindan kelishish.

16. Xavfsizlik signalizatsiya
tizimiga qo‘yiladigan asosiy
talablar

Binoning xavfsizlik signalizatsiyasini amaldagi me’yorlarga muvofiq
loyihalashtirish. O‘rnatiladigan uskunalar va xavfsizlik signalizatsiya
vositalari Buyurtmachi bilan oldindan kelishilishi zarur.




17. Obodonlashtirishga

a°yiladTos talblsT dizayn loyihasiga muvofiq

18. Loyiha hujjatlarini

kelishish bo*yicha talablar Yangiyo‘l shahridagi G‘UASdan ruxsatnoma olish

Smeta hujjatlarining hajmi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi
me’yorlari va qoidalari hamda qonunchiligiga muvofiq bo‘lishi lozim.
19. Smeta hujjatlari bo‘yicha Yig‘ma smeta hisob-kitobi joriy narxlarda, materiallar, buyumlar,

talablar uskunalar va boshga resurslar bo‘yicha bozor kon’yunkturasini
o‘rganish hamda inflyatsiya xatarlarini inobatga olgan holda bajarilishi
kerak.

Dizayn-loyiha; I[jrochi ishlar natijalarini A3 formatdagi albomlar
ko‘rinishida 3 (uch) nusxada (asl nusxalar) qog‘oz shaklida hamda
elektron shaklda qattiq axborot tashuvchida (pdf va dwg formatlarida)
rasmiylashtirishi shart. Dizaynning grafik qismini batafsil chizmalar
ko‘rinishida (xonalar rejasi mebellar joylashuvi bilan, devorlar, shiftlar
va pollarning pardozlanishi, pardoz materiallarini kesish sxemalari,
elektr o‘tkazgichlari va yoritishning reja-sxemalari va boshqalar),
shuningdek tutash bo‘limlar va interyer xXonalarini bezashda
qo‘llaniladigan pardoz materiallari hamda mebellar bo‘yicha
spetsifikatsiyani (materiallarga bo‘lgan ehtiyoj) A3 formatdagi albom
ko‘rinishida 3 (uch) nusxada taqdim etish.

Loyiha-smeta hujjatlari; loyiha hujjatlarining bo‘limlari tarkibi va
mazmuni O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan qurilish
sohasidagi qonunchilik, qurilish me’yorlari va qoidalariga muvofiq,
mabhalliy iglim sharoitlari, seysmik holat hamda yong‘inga qarshi,
sanitariya-gigiyena, ekologik va boshqa amaldagi talablarni inobatga
olgan holda shakllantirilishi lozim. Buyurtmachiga belgilangan tartibda
kelishilgan loyiha-smeta hujjatlari qog‘oz shaklida 3 (uch) nusxada
hamda elektron tashuvchida 1 (bir) nusxada quyidagi turlar va
formatlarda taqdim etiladi:

Loyiha hujjatlari (matnli qism):

Word hujjati: pdf; AutoCAD

Loyiha hujjatlari (sxematik (grafik) qism):

pdf; AutoCAD

Smeta hujjatlari elektron formatda (Excel) hamda qog‘oz shaklida 3
(uch) nusxada taqdim etiladi.

20. Ta’qdim etiladigan
hujjatlarning tarkibi va
to‘ligligi bo‘yicha talablar

Izoh: Yuqorida sanab o‘tilgan barcha xarajatlar Pudratchi zimmasiga yuklatiladi.

COI'ZTACOBAHO:

3amectutens qupekropa JOInO >/7//; Jlunkesuu J[.H.

PykoBomutens rpynnsl PCII ,
TOTTHO BITuM < _—RS< Cobupos DI

Hauansauk otnena 33CuH

Pykosomurens I'TH ornena 93CuH

Benymmit cnienmanuct I'TH otnena 93CuH

Crapimwii cnierrasict I'TH otnena 33CuH ITonaros H.H.

Crnenuamuct A®I r. SIarHions Huzamues P. 111.



