

Toshkent sh.

TASDIQLAYMAN



144D/22/DUZ–sonli shartnoma
190–sonli buyurtma

2980 - sonli YIG'MA EKSPERT XULOSA

“Капитальный ремонт кровли офиса ЦО г. Ургенч ООО UMS”
obyektini mukammal ta'mirlash smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi
Loyiha tashkiloti
Moliyalashtirish manbai
Bosh pudratchi
Qurilish turi
Qurilish maydonining joylashgan manzili
Faoliyatga ruxsat beruvchi hujjatlar

«UMS» MChJ
«UMS» MChJ
O'zining mablag'laridan
Tanlov savdolari orqali aniqlanadi
Mukammal ta'mirlash
Xorazm viloyati
17.08.2017 yilda berilgan 002280-sonli
litsenziya

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

Smeta hujjati bo'yicha:

Umumiy tushuntirish xati
Lokal resurslar smetasi
Lokal resurslar ro'yxati.
Qurilishning smeta qiymati

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Smeta narxlarini hisoblash.

3.1. Qurilish-montaj ishlari tannarxini hisoblab shartnomaviy joriy narxlarda amalga oshirish uchun ShNK 4.01.16-09 “Qurilish xarajatlarini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” bo'yicha aniqlanadi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi 12% miqdoridagi ijtimoiy sug'urtaga ajratiladigan to'lovlarni hisobga olgan holda Xorazm viloyati bo'yicha

28541,78 so'm qabul qilingan (O'R Davlat Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan 2023 yil aprel – 2024 yil mart holatiga ko'ra).

3.3. Pudratchining boshqa xarajatlari Xorazm viloyati bo'yicha 19% miqdorida qabul qilingan (O'R Davlat Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan 2014 yil holatiga ko'ra - «UMS» MChJ ning 15.01.2024 yildagi 03-1/0057-н sonli xatiga asosan).

4. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza jarayonida smeta hujjatlariga tegishli tuzatishlar kiritildi.

4.2. Ekspertlar xulosalari natijasiga ko'ra, QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 1 036 712,931 ming so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 12 226,965 ming so'mga kamaydi va **QQS bilan 1 024 485,966 ming so'mni** tashkil qildi, shu jumladan:

Qurilish-montaj ishlari	784 445,212 ming so'm
Asbob-uskunalar	130 274,400 ming so'm
QQS	109 766,354 ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari	0 so'm

4.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4.5. Ekspertlar tomonidan smeta hujjatlarida keltirilgan ish hajmlari ko'rilmaydi.

4.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III-bob, 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.

5. Xulosalar.

“Капитальный ремонт кровли офиса ЦО г. Ургенч ООО UMS” obyektini mukammal ta'mirlash smeta hujjati ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta bo'limi boshlig'i vvb



Abdurahmonov Sh.