


“Tasdiqlayman”

“UMS” MChJ ma’muriy
direktori

M.R. Kamalidinov



” 25.05. 2026-yil

**“UMS” MChJ Buxoro viloyati Buxoro shahridagi XKM telekommunikatsiya
infratuzilmasini joylashtirish obyektlarini joriy ta’mirlash ishlarini bajarish bo’yicha**

TEXNIK TOPSHIRIQ

**Toshkent shahri
2026-yil**

Ushbu texnik topshiriq "UMS" MChJ Buxoro viloyati Buxoro shahridagi XKM telekommunikatsiya infratuzilmasini joylashtirish obyektlarini (keyingi o'rinlarda Obyekt deb yuritiladi) joriy ta'mirlash bo'yicha ishlarining talablari, hajmi va muddatlarini belgilaydi.

Telekommunikatsiya infratuzilmasini joylashtirish obyektlarini joriy ta'mirlash ishlari quyidagilarga taalluqli bo'lishi mumkin:

- o'z mulkidagi binolar va inshootlar;
- ijaraga olingan binolar, inshootlar va ularning qismlari.

Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun buyurtma tom yopmasini ta'mirlash, apparat xonasini ta'mirlash, shuningdek obyektidagi barcha zarur ishlar majmuasiga rasmiylashtirilishi mumkin.

Alohida hollarda, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro kelishuvi asosida, O'zbekiston Respublikasining boshqa hududlarida joylashgan Buyurtmachi obyektlari uchun ham Buyurtmalar berilishi mumkin.

Har bir joriy ta'mirlash obyekti uchun ShNQ, QMQ, SanQvaN me'yoriy talablariga muvofiq smeta hujjatlari ishlab chiqiladi va ekspertiza xulosasi bilan tasdiqlanadi.

Ta'mirlash-tiklash ishlari va joriy ta'mirlash ishlarini bajarishda Pudratchi qurilish, ta'mirlash, **FOCT, QMQ, SanQvaN, ShNQ, Texnik topshiriq va unga Ilovalar, shuningdek** Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan boshqa hujjatlardagi barcha qoidalar va hisob-kitoblarga qat'iy rioya qilishi shart.

Ishlarning yakuniy qiymati smeta hujjatlariga muvofiq ularning bajarilishi asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi bajarilgan ishlarining haqiqiy hajmini aniqlash uchun mustaqil ekspertlarni jalb qilish huquqini o'zida saqlab qoladi.

1. Dastlabki ish hajmi

Buxoro viloyati Buxoro shahridagi XKM dagi dastlabki ish hajmi **23** obyektni tashkil etadi.

Eslatma: Obyektlar soni Buyurtmachi tomonidan istalgan bosqichda ko'paytirilishi mumkin.

2. Obyektlar qiymatini hisoblash tartibi

Obyekt bo'yicha ishlarni boshlang'ich qiymat sifatida boshlash uchun Buyurtmachi quyidagi variantlarni ko'rib chiqadi:

- ekspert xulosasi bilan tasdiqlangan har bir obyektni ta'mirlashning hisoblangan smeta qiymati.

- hisobot choragi davomida ekspertizadan o'tgan obyektning ta'mirlash-tiklash ishlari kompleksining namunaviy hisoblangan smeta qiymati

Ish oldindan to'lovsiz bajariladi.

Bajarilgan ishlar uchun yakuniy hisob-kitob ularning bajarilishi asosida amalga oshiriladi. Bu xarid jarayoni bosqichida kelishilgan boshqa xarajatlar, inson-soati qiymati, transport xarajatlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlarni qo'llagan holda tayyorlangan smeta hisob-kitobiga asoslanadi.

To'lov shartlarini aniqlash va kelishish uchun Ishtirokchi tijorat takliflarini taqdim etishda narxni shakllantirishning yakuniy hisob-kitob qiymatining 1- va 2-jadvallarini to'ldirishi (ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda inson-soati qiymati, transport xarajatlari, Pudratchining boshqa xarajatlari foizi) va uni vakolatli shaxsning muhri va imzosi bilan tasdiqlashi lozim:

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Parametrlar	Izoh
1	Pudratchining boshqa xarajatlari %		Ishlar yopilganda boshqa xarajatlar darajasi (miqdori) ishtirokchi tomonidan o'z tijorat taklifidada taqdim etilgan ma'lumotlarga muvofiq, biroq Davlat statistika qo'mitasining 2015-yil 28-maydagi 01/3-15-07-3/2-74-son ma'lumotlari asosida yuridik shaxsni

			(pudratchini) manzilli ro'yxatdan o'tkazishning statistik ko'rsatkichlaridan oshmaydigan miqdorda qabul qilinadi. Statistik ko'rsatkichlar oshgan taqdirda, kontragent ekspert tashkilotining o'tgan yilgi xulosasini taqdim etishi shart.
2	Ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda bir kishi-soatning qiymati.		Pudratchi ish haqi darajasini (miqdorini) ShNQ 4.01.16-04 ning 6.7-bandiga muvofiq hisoblaydi. Quruvchi ishchilarning ish haqi xarajatlari pudratchi tashkilot bo'yicha oldingi 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqib, kishi-soat qiymatini qo'llagan holda aniqlanadi.
3	Transport xarajatlari		Transport xarajatlari Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining 2011-yil 31-yanvardagi 352/11-08-sonli xatiga asosan qurilish materiallari qiymatiga nisbatan foizlarda ko'rsatilsin.

Pudratchida shaklda ko'rsatilgan xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lmagan taqdirda, uning hisob-kitobiga o'rtacha statistik ko'rsatkichlar qo'llaniladi.

O'tkazilgan xarid qilish tartib-taomillari yakunlari bo'yicha g'oliblar bilan shartnoma majburiyatlari to'liq bajarilgunga qadar bo'lgan muddatga ramkali shartnoma imzolanadi.

3. Hujjatlarni rasmiylashtirish va ishlarni yopish tartibi

Ishlarni boshlashdan oldin, Shartnoma (Buyurtma)ni imzolash bosqichida, muayyan obyektni bajarish uchun zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxatini Buyurtmachi bilan kelishib olish lozim.

Ishlarni bajarish jarayonida va ular yakunlangandan so'ng, Pudratchi barcha zarur ijro hujjatlarini rasmiylashtirishi va Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

Bajarilgan ishlarni Buyurtmachiga topshirish faqat kelishilgan ro'yxat bo'yicha to'liq hujjatlar to'plami taqdim etilgandan keyingina amalga oshirilishi mumkin.

Asosiy hujjatlar ro'yxati va ularning namunalari 1-ilovada keltirilgan.

Buyurtmalarni imzolashda Pudratchi ishlarni bajarish muddatlarini belgilashi va ularni Buyurtmachi bilan kelishib olishi zarur. Pudratchi obyektlarning belgilangan foydalanish tartibini inobatga olishi shart. Ayrim obyektlarda ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish faqat Buyurtmachi bilan kelishilgan vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Ishlarni bajarishga ish kunlari soat 09:00 dan 18:00 gacha ruxsat etiladi. Belgilangan vaqtdan tashqari ishlarni Buyurtmachining yozma rozilgisiz bajarish taqiqlanadi. Ishlarni boshlashdan oldin Pudratchi obyekt hududida texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi bo'yicha yo'riqnomadan o'tishi shart. Yo'riqnomadan o'tilganligi tomonlarning vakolatli vakillari tomonidan imzolangan tegishli hujjat (yo'riqnoma jurnali, dalolatnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat) bilan tasdiqlanishi lozim.

Obyektda yuzaga keladigan va buyurtmada hisobga olinmagan har qanday qo'shimcha ishlar, shuningdek, buyurtmadan har qanday chetga chiqishlar Buyurtmachi bilan oldindan yozma ravishda kelishilishi va tegishli F-17a nuqson dalolatnomasi bilan rasmiylashtirilishi lozim.

Kelishilmagan ishlarni bajarganlik uchun xarajatlar Buyurtmachi tomonidan qoplanmaydi va to'lanmaydi.

Obyektni oraliq qabul qilish va yashirin ishlarni ko'zdan kechirish uchun taqdim etishda Buyurtmachini xabardor qilish va uning obyektida hozir bo'lishi majburiydir. Ko'zdan kechirishga tayyorlik haqida Pudratchi Buyurtmachini oldindan, qabul qilish kunidan kamida 3 ish kuni oldin xabardor qilishi shart.

Bajarilgan ishlar uchun to'lov bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng, u imzolangan sanadan boshlab 10 bank kuni ichida va unga hisobvaraqa-faktura bo'yicha amalga oshiriladi.

4. Pudratchiga qo'yiladigan talablar

4.1. Ishtirok etish uchun ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish tajribasiga ega bo'lgan tashkilotlarga ruxsat beriladi.

4.2. Ishtirokchining O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi pudrat tashkilotlari reytingini baholash ro'yxatida mavjud bo'lishi

4.3. Pudratchi EYT tanlab olishda g'olib bo'lgan taqdirda, ShNQ talablariga muvofiq bo'lgan lokal-resurs smetasi ko'rinishidagi tijorat taklifini taqdim etishi lozim.

5. Ishlar (xizmatlar) natijalarining sifat kafolati muddatiga qo'yiladigan talablar:

Bajarilgan ishning sifat kafolati kamida 1 yil, linoleumning kafolat muddati esa kamida 3 yil bo'lishi lozim. Qulf mexanizmining kafolat muddati kamida 3 yil bo'lishi kerak. Tom yopish materiallari va izol/folgoizol bilan bog'liq ishlarga kamida 5 yillik kafolat berilishi shart.

Ishlab chiqildi:


BFQ va KMB TNG katta mutaxassisi

imzo 

A.A. Jalgasbayev
(familiyasi, ismi, otasining ismi)

Kelishildi:

BFQ va KMB TNG rahbari

imzo 

Ye.R. Abdiganiyev
(familiyasi, ismi, otasining ismi)

BFQ va KMB boshlig'i

imzo 

R.B. Sidikov
(familiyasi, ismi, otasining ismi)