
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ 
По реконструкции существующей площадки TSH 4380 OOO “Istiklol Agrotexservis” в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент



1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,   agorin@myums.uz     тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шавкатова Ольга Владимировна, oshavkatova@myums.uz ,  тел: (+998 97  403-81-69)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «2» декабря 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]!Приложение №3  Образцы документов.rar
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение Участники подают в виде локально-ресурсной сметы по форме.
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image9.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image10.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image11.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА-разовый (выпол раб по смете с испол докум )типовая форма.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и


утверждения проектной документации на


капитальное строительство предприятий, зданий и


сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и


приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-


геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и


молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


01д-КМ-05-10-35/1 Фидерные конструкции. Кабельрост Кр-1 *


ST-0449-17-BSS-ФМК-КМ/ФМК1 Схема установки фундамента ФМК1


ST-0449-17-BSS-ФМК-КМ/ФМК2 Схема установки фундамента ФМК2


Примечания:


1. Чертежи со знаком "*" являются стандартными и расположены в томе "Альбом


базовых конструкций на опорную мачту кассетного типа"
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по реконструкции АМС на существующей площадке TSH4380 OOO Istiklol


agromashtexservis расположенном в г.Ташкент, Кибрайский район, КФЙ Кипчак, ул.


Бунед, д.58  выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.


2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и


воздействия", КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для


проектирования", КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах",


приняты  следующие:


- Климатический подрайон - IVГ, строительно-климатическая зона - II;


- Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м 38кгс/м²;


- Толщина стенки гололеда - не менее 5 мм ( II  район);


- Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли


- 50 кгс/кв.м  ( I район);


- Сейсмичность района - 8 баллов.


2. По степени коррозионного воздействия на стальные конструкции среда


слабоагрессивная.


3. Все заводские соединения металлоконструкций - сварные, монтажные на болтах


класса "В", 5.8 по ГОСТ 7798-70.


4. Сварочные материалы для соединения сварных конструкций и их расчетные


сопротивления следует принимать по таблице 5.1 прил. 5 КМК 2.03.05-97. Минимальные


размеры катетов угловых швов - по таблице 14.1. Расчетные сопротивления металла


швов - по таблице 5.4 прил. 5. Сварку выполнять электродами типа Э42А по ГОСТ


9467-75.


6. Изготовление, транспортирование и монтаж конструкций должны производиться в


соответствии с требованиями глав КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие


конструкции", КМК 2.03.05-97 "Металлические конструкции", КМК 3.01.02-2000


"Техника безопасности в строительстве".


7. Все отверстия под болты должны быть образованы сверлением.


8. Закрепление гаек постоянных болтов осуществляется постановкой контргаек.


9. Металлические конструкции после изготовления очистить от загрязнений и


ржавчины степень очистки поверхности от окислов по ГОСТ 9.402-80 - 3. Все


металлические конструкции огрунтовать двумя слоями грунта ГФ-021 по


ГОСТ25129-82 с последующей окраской 2 слоями ПФ-115 по ГОСТ 6465-76. Общая


толщина покрытия 60 мкм. Качество лакокрасочного покрытия должно


соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


 Данным проектным решением предусматривается установка ж/б столба СК26 для


подвески АФУ взамен существующей мачты на территории арендодателя.


Существующий контейнер для размещения оборудования переносится на новое место


рядом с устанавливаемым ж/б столбом. Контейнер установить на новые фундаменты.В
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Общая спецификация материала на проект


Марка


позиция
Наименование ВсегоОпорная стойка


ОС-1
Фундамент ФМ2 Фундамент ФМ3


1 Бетон кл. В15, м³ 0.130 1,200 0,130 1.460


2 Бетон кл. В12,5, м³ - 0,220 0,040 0.260


3 Бетон кл. В7,5, м³ - 0,200 0,120 0.320


Вид профиля и ГОСТ
Марка


металла и


ГОСТ


Обозна-


чение и


размер


профиля


Металлоконструкции для Ж/Б-стойки СК 26.1-2.8 Дополнительные конструкции


Итого:


Площадка


П-1


Подставка


для


площадки


ПП-1


Крепление


площадки


КП-1


Лестница


Лс-1


Опорная


стойка


ОС-1


Кабельрост


Кр-1


хомут для


крепления


кабельрост


а


Фундамент


ФМ-2


Фундамент


ФМ-3


лестничная


площадка


ЛП1


Заземляюще


е


устройство


ЗУ-1
Количество 1 1 1 1 1 2.5 1 4 2 1 1


Уголки стальные


горячекатанные


равнополочные  по ГОСТ


8509-93


С 245


ГОСТ


27772-88


∟30х33 0.780 0.780


∟40х4 12.320 12.320


∟50х4 31,560 15,360 231,188 2.568 280.676


∟50х5 6,780 19,000 28.080 53.860


∟63х5 115,440 115.440


[8П 59.800 59.800


[12П 90,720 90.720


[16П 3,600 3.600


Стальная горячекатная


полоса ГОСТ 103-2006


Ст3пс5 ГОСТ


535-2005
4х50 34,540 34.540


Прокат листовой


горячекатанный  по ГОСТ


19903-74*


С 255


ГОСТ


27772-88*


t4 1,000 162,780 3,500 1.690 0,150 169.120


t5 0.390 0,630 1.020


t6 10,490 38,120 17,560 47.120 113.290


t10 37,140 3,960 41.100


Сталь горячекатанная


круглая  по ГОСТ 2590-2006
Ст3 сп5 ГОСТ


535-2005


∅6 1.700 1.700


∅8 0.240 0.240


∅12 11.200 0.540 3.240 31.150 46.130


∅14 43.400 43.400


∅16 10,120 10.120
Арматура АI по


ГОСТ 5781-82


Ст3 сп5 ГОСТ


535-2005
∅6 7,200 1,520 8.720


Арматура АIII по


ГОСТ 5781-82


Ст3 сп5 ГОСТ


535-2005
∅12 18,240 16.320 27.810 62.370


Трубы стальные


электросварные прямошовные


по ГОСТ 10704-91


В20 ГОСТ


10705-80


∅76х3,5 75,120 75.120


∅89х4,0 25.17 25.170


Метизы 1.700 1.710 1.152 0.072 0,316 4.950


Итого: 237.250 76.960 38.590 449.720 35.940 22.500 4.870 70.640 1.520 133.970 182.226 1254.186


Общая спецификация материала демонтируемой мачты


Марка позиция Наименование чертеж масса, кг кол-во, шт итого


1 Секция нижняя (кассета) СК-05-02-КО.30 43.6 1 43.600


2 Секция средняя СК-СС, СК-УМС-2 76.649 8 613.192


3 Секция средняя СК-СС, СК-УМС-3 76.649 4 306.596


4 Антенная площадка
Тш 3041-596-10-КМ-1 Тш


CS3041/NB1317-0158-11-К


М-1


273.860 1 273.860


5 Стяжка винтовая 5.100 20 102.000


6
Узел крепления оттяжек к стволу мачты


(опорные базы)
СК - КрОТ - 1 7.900 3 23.700


7
канат по 8.6-Г-В-С-Л-Н-1570 по ГОСТ


7669-80 , 424м
0.328 424 139.072


1502.020


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


П
о
д
п
. 
и
 д


а
т
а


И
н
в
.№


 п
о
д
л
.


Техническая спецификация стали на проект, кг
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забор
устанавливаемый


контейнер


Проектируемая


Ж/Б-стойка


СК 26.1-2.8
3000


устанавливаемая


лестница ЛП1


см. черт. ST-0449-17-


BSS-ФМК-КМ/ЛП1


Кабельрост Кр-1 L=2500 мм


(черт. 01д-КМ-05-10-35/1)


Опора ОС-1


см.л.10


3
0
0
0


А
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План расположения металлоконструкций


M 1:50


1. Вид А показан на л. 7;


2. Схему установки фундаментов контейнера см. лист 28;
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Узел 1
Контейнер-


аппаратная БС


3000
Фундамент ФМ-1


см. раздел КЖ


Проектируемая


лестница Лс-1


Проектируемая


Ж/Б-стойка


СК 26.1-2.8


Проектируемая


площадка П-1


Крепление


площадки Кп-1


Узел 2


0.00


15.00


16.50


22.00


25.00


Б


Кабельрост Кр-1 L=2000 мм


(черт. 01д-КМ-05-10-35/1)


Опора ОС-1


( см.л.10)


Колодка


заземления КЗ-1


(2 шт.)


3000


1400


10500


устанавливаемая


лестница ЛП1


см. черт. ST-0449-17-


BSS-ФМК-КМ/ЛП1
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Вид А


1. Вид А замаркирован на л. 6


2. Вид Б показан на л. 8


3. Узел 1 показан на л. 9;


4. Узел 2 показан на л. 11 .
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Грунт


3000


4000


Колодка


заземления КЗ-1


Проектируемая


Ж/Б-стойка


СК 26.1-2.8


Колодка


заземления КЗ-1


Проектируемая


лестница Лс-1
Молниеотвод


МО-1


Колодка


заземления КЗ-1


Крепление


площадки Кп-1


Колодка


заземления КЗ-2


Проектируемая


площадка П-1


0.00


22.00


25.00


Фундамент ФМ-1


см. раздел КЖ
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Вид Б
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1. Вид Б замаркирован на л. 7
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Опора ОС-1


см.лист 10


Контейнер-


аппаратная БС


Кабельрост Кр-1, L=2500 мм


см. 01д-КМ-05-10-35


Колодка


заземления КЗ-1


(2 шт.)Кабельрост Кр-1, L=2000 мм


см. 01д-КМ-05-10-35


Проектируемая


Ж/Б опора


СК 26.1-2.8


Хомут


3
0
5
0
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Узел I


М 1:15
Хомут


М 1:10


1. Узел I замаркирован на л. 7 ;


2. Хомут предназначен для крепления кабельроста. Крепление выполнить


сварочным швом. Высоту установки хомута определить по месту.


Хт-4 Хомут для крепления кабельроста 1 4.87 4.87


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=70 2 0,214 0.428


2 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=700 1 2,14 2.14


3 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х1340 1 1,69 1.69


4 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88;L=300 2 0,27 0.54


5 Гайка М12-7H.5 ГОСТ11371-78 4 0,015 0.06


6 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 0.006 0.012
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Лист


9
TSH-0398-19-BSS-4380-КМ







4


3


1


210 210


420


400 1


200 200


400


2
0
0


2
0
0


4
0
0


2


3


4


1


8
0
0


10
0


200 200


400


4
0
0


4
0
0


2


Щебен. подготовка


полщ. 100мм с


проливкой битумом


2
5
0
0


Кабельрост


Кр-1
3
0
0
0


600


1


1


Обмазать горячим


битумом по


огрунтовке за 2 раза


22


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


П
о
д
п
. 
и
 д


а
т
а


И
н
в
.№


 п
о
д
л
.


Опорная стойка ОС-1


Примечание:


1. Все металлоконструкции стойки между собой крепятся


двойным сварным швом с высотой катета по наименьшей


толщине свариваемых элементов, но не менее 5мм


электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75;


2. Антикоррозийную защиту устанавливаемых


металлоконструкций выполнить в соответствии с главой


КМК 3.04.02-97;


3. Огрунтовку конструкций выполнить фенолформальдегидной


грунтовкой ФЛ-03К по ГОСТ 9109-81 на смеси уайт-спирта


с ксилолом;


4. Окраску металлоконструкций после двух слоев огрунтовки


выполнить за два раза эмалью ПФ-133 (красного цвета)


по ГОСТ 926-82 при общей толщине слоя окраски 80 мкр;


5. Кабельрост крепится к стойке при помощи сварки.


1-1 2-2


Спецификация элементов


Марка


поз.
Обозначение Наименование Кол.


Масса


ед., кг
Примечан


ие


Стойка под кабельрост 1 35.940 35.940


1 ГОСТ 8732-78 Труба ∅89х4, L=3000 мм 1 25.17 25.170


2 ГОСТ 8509-93 L50x50x5, L=200 мм 3 2,26 6.780


3 ГОСТ 19903-74 -5x100x100 мм 1 0.39 0.390


4 ГОСТ 8278-83 Швеллер N10, L=420 мм 1 3.6 3.600


Материал: Бетон кл В15, М³ 1 0,13 0.130


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Узел 2


М 1:20


1. Узел 2 замаркирован на листе 7;


2. Лист 11 читать совместно с листом 12;


3. Установить в проектное положение подставку для площадки ПП-1 к стойке


 СК 26.1-2.8. Стянуть болтовые соединения и приварить к столбу ПП-1 через


 дет. поз.3 ( см. вид А л. 12);


4. Установить в проектное положение крепление площадки Кп-1 к стойке СК


 26.1-2.8. Стянуть болтовые соединения и приварить к креплению Кп-1


 площадку П-1 ( см. вид А л. 12);


5. Приварить к подставке для площадки ПП-1, площадку П-1.


6. Приварить лестницу Лс-1 к площадке П-1 через дет. поз. 1 и 2 согласно


 схемам на л. 12.


7. Сварные швы выполнять электродами типа Э42А по всей длине сопряжения


 свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной


 толщине свариваемых деталей;


8. После установки подставки для площадки ПП-1, площадки П-1 и лестницы


 Лс-1, повреждённые и не окрашенные детали окрасить красной краской


 ПФ-115 в два слоя.


Спецификация элементов по узлу 2


Марка


позиция
Обознач


ение
Наименование Кол.


Масса


ед. кг
Примечание


П-1 Площадка П-1 1 240,070 240.07


ПП-1 Подставка для площадки ПП-1 1 76.96 76.96


КП-1 Крепление площадки КП-1 1 38.590 38.59


Лс-1 Лестница Лс-1 1 449.72 449.72


Дополнительные материалы


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=160 2 0.49 0.98


2 Уголок 25х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=120 2 0.29 0.58


3 Круг ∅16 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=600 1 0.95 0.95


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Вид А


М 1:20


Вид Б


М 1:10


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Площадка П-1


М 1:10


1. Площадка П-1 замаркирована на листе 11 и 12;


2. Лист 13 читать совместно с листами 11 и 12;


3. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


 деталей;


4. Площадку П-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем


 окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов на площадку П-1


Марка


позиция
Обознач


ение
Наименование Кол.


Масса


ед. кг
Примечание


П-1 Площадка П -1 1 240.07 240.07


1 Труба∅76Х3.5 ГОСТ10704-91
В20 ГОСТ 10705-80 ;L=3000 4 18.78 75.12


2 Швеллер 12 ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88; L=1100 4 11.44 45.76


3 Швеллер 12 ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88; L=1090 2 11.34 22.68


4 Швеллер 12 ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88; L=385 4 4.01 16.04


5 Швеллер 12 ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88; L=300 2 3.12 6.24


6 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 90x90 4 0.38 1.52


7 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 110x70 2 0.36 0.72


8 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 100x100 3 0.47 1.41


9 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 110x90 6 0.47 2.82


10 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 180x110 6 0.93 5.58


11 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 205x65 2 0.63 1.26


12 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 90x90 4 0.25 1.00


13 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=1260 6 3.85 23.10


14 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=924 3 2.82 8.46


15 12-A-III ГОСТ 5781-82; L=1080 19 0.96 18.24


16 Круг ∅16 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=1600 4 2.53 10.12


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Вид А


М 1:20


1. Вид А, Б-Г замаркированы на л. 13;


2. Спецификация дана на л. 13;


3. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей.


2-2


М 1:4


Вид Д


М 1:4


1-1


М 1:2


Вид Б-Г


М 1:10


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Поз. 11


М 1:2


1. Сечение 3-3 и 4-4 замаркированы на л. 14;


2. Спецификация дана на л. 14;


3. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей


 длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных


 швов выбирать равными минимальной толщине


 свариваемых деталей.


Поз. 3


М 1:5


3-3


М 1:10


Поз. 12


М 1:2


Поз. 4


М 1:5


4-4


М 1:10


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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1. Подставка для площадки ПП-1 замаркирована на л. 11 и 12;


2. Лист 16 читать совместно с листом 17.


3. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


 деталей;


4. Подставку для площадки ПП-1 после изготовления очистить от загрязнений и


 ржавчины, затем окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Подставка для площадки ПП-1


М 1:5


Спецификация элементов на подставку для площадки ПП-1


Марка


позиция
Обознач


ение
Наименование Кол.


Масса


ед. кг
Примечание


ПП-1 Подставка для площадки ПП-1 1 76.96 76.96


1 Лист  л.10 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 650x650 1 33,180 33.18


2 Лист  л.10 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 90x140 4 0,990 3.96


3 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 400x643 2 12,120 24.24


4 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 200x300 4 2,830 11.32


5 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 55x124 8 0,320 2.56


6 Болт М24х120 ГОСТ 7798-70 2 0,544 1.09


7 Гайка М24-7H.5ГОСТ11371-78 4 0,123 0.49


8 Шайба 24 ГОСТ 11371-78 4 0,030 0.12


Вид А


М 1:5


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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1. Вид Б замаркирован на л. 16;


2. Спецификация дана на л. 16;


3. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


 деталей.


Вид Б


М 1:5


Вид А


М 1:5


Поз. 4


М 1:5


Поз. 2


М 1:5


Поз 1


М 1:5


Поз 5


М 1:2


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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1. Крепление площадки КП-1 замаркировано на л. 11 и 12;


2. Лист 18 читать совместно с листом 19;


3. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


4. Все детали после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


5. На виде А, лестница Лс-1 условно не показана.


Крепление площадки КП-1


М 1:10


Спецификация элементов на крепление площадки Кп-1.


Марка


позиция
Обознач


ение
Наименование Кол.


Масса


ед. кг
Примечание


КП-1 Крепление площадки КП -1 1 38.59 38.59


Х-1 Хомут Х-1 1 20,270 20.27


6 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 90x90 4 0,380 1.52


7 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*С255 ГОСТ27772-88 ; 110x70 4 0,360 1.44


13 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=1260 4 3,840 15.36


Вид А


М 1:10


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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1. Хомут Х-1 замаркирован на л. 18;


2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


3. Хомут Х-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Хомут Х-1


М 1:5


Поз. 2


М 1:5


Спецификация элементов на Хомут Х-1


Марка


позиция
Обознач


ение
Наименование Кол.


Масса


ед. кг
Примечание


Х-1 Хомут Х-1 1 20.27 20.27


1 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 140x643 2 4.24 8.48


2 Лист  л.10 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 90x140 4 0.99 3.96


3 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 140x135 4 0.89 3.56


4 Лист л.6 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 55x124 8 0.32 2.56


5 Болт М24х120 ГОСТ 7798-70 2 0.544 1.09


6 Гайка М24-7H.5ГОСТ11371-78 4 0.123 0.49


7 Шайба 24 ГОСТ 11371-78 4 0.032 0.13


Вид Б


М 1:10


Поз. 4


М 1:2


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Проектируемая стойка


СК 26.1-2.8


Секция лестницы СЛ-1


Секция лестницы СЛ-2


Секция лестницы СЛ-3


Секция лестницы СЛ-3


Секция лестницы СЛ-3


Секция лестницы СЛ-3


Секция лестницы СЛ-3


Секция лестницы СЛ-3


Секция лестницы СЛ-4


Хомут Хт-4


Хомут Хт-3


Хомут Хт-3


Хомут Хт-2


Хомут Хт-2


Хомут Хт-1


Хомут Хт-1


Колодка


заземления КЗ-2


Узел 3 1


1


1


1


1


1


Площадка П-1


Колодка


заземления КЗ-1


Молниеотвод МО-1


22.00


0.00


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


П
о
д
п
. 
и
 д


а
т
а


И
н
в
.№


 п
о
д
л
.


1. Лист 20 читать совместно с листами 21-27.


2. Узел 3 см. л. 21 ;


3. Секции лестницы сварить между собой по месту через дет. поз. 2. Секции лестницы


 приварить к предварительно установленным хомутам;


4. После установки Лестницы Лс-1, приварить дет. поз. 1 с установленным шагом


 согласно схеме;


5. Сварные швы выполнять электродами типа Э42А по всей длине сопряжения


 свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине


 свариваемых деталей;


6. После установки лестницы Лс-1, повреждённые и не окрашенные детали окрасить


 красной краской ПФ-115 в два слоя.


Схема крепления лестницы Лс-1


М 1:100 Спецификация элементов на лестницу Лс-1


Марка


позиция
Обознач


ение
Наименование Кол.


Масса


ед. кг
Примечание


Лс-1 Лестница Лс-1 1 449.72 449.72


Хт-1 Хомут Хт-1 4 6,68 26.72


Хт-2 Хомут Хт-2 4 6,80 27.20


Хт-3 Хомут Хт-3 4 6,97 27.88


Хт-4 Хомут Хт-4 4 7,29 29.16


СЛ-1 Секция лестницы СЛ-1 1 18,94 18.94


СЛ-1 Секция лестницы СЛ-2 1 38,60 38.60


СЛ-1 Секция лестницы СЛ-3 6 36,37 218.22


СЛ-1 Секция лестницы СЛ-4 1 46,32 46.32


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=300 15 0,92 13.80


2 Круг ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=200 16 0,18 2.88


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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1. Узел II замаркирован на л. 20;


2. Секции лестницы сварить между собой по месту через дет. поз. 2. Секции лестницы


приварить к хомутам;


3. После установки Лестницы Лс-1, приварить дет. поз. 1 согласно узлу 3, с установленным


шагом согласно схеме на л. 20;


4. Сварные швы выполнять электродами типа Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей.


Узел 3


М 1:10


Вид А


М 1:5


Вид Б


М 1:5


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


21
TSH-0398-19-BSS-4380-КМ







R2
30


6
5
0


400
15


15
400


139


139


5
9
0


3
0


2
10


2
3
0


3
0


100


100


100


15


10


2
0


4
0


15


10


100


2
0


4
0


6
5
0


400
15


15
400


2
10


2
3
0


148


148


5
9
0


3
0


3
0


100


100


R2
56


125


34


14


13


14
14


5


5


2 3


113


14


113


14


25


67


5


7


14 1


6


113


14


2


5


13


13


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


П
о
д
п
. 
и
 д


а
т
а


И
н
в
.№


 п
о
д
л
.


1. Хомут Хт-3 и Хт-4 замаркированы на л. 20;


2. Сварные швы выполнять электродами типа Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


3. Хомуты после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76 (за исключением резьбы на дет.


поз. 5 и 10);


4. После окраски хомуты замаркировать. Хт-1: 1; Хт-2: 2; Хт-3: 3; Хт-4: 4.


Хомут Хт-1


М 1:10


Спецификация элементов на хомут Хт-1, Хт-2, Хт-3 и Хт-4


Марка


позиция
Обозначен


ие
Наименование Кол.


Масса ед.


кг
Примечание


Хт-1 Хомут Хт-1 4 6.68 26.72


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 2 1,22 2.44


2 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=70 2 0,214 0.428


3 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=650 1 1,98 1.98


4 Лист л.4 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 40х1000 1 1,26 1.26


5 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88;L=280 2 0,25 0.50


13 Гайка М12-7H.5 ГОСТ11371-78 4 0,015 0.06


14 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 0.006 0.012


Хт-2 Хомут Хт-2 4 6.80 27.20


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 2 1,22 2.44


2 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=70 2 0,214 0.428


5 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88;L=280 2 0,25 0.50


6 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=650 1 1,98 1.98


7 Лист л.4 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 40х1000 1 1,38 1.38


13 Гайка М12-7H.5 ГОСТ11371-78 4 0,015 0.06


14 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 0.006 0.012


Хт-3 Хомут Хт-3 4 6.97 27.88


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 2 1,22 2.44


2 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=70 2 0,214 0.428


8 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=650 1 1,98 1.98


9 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х1200 1 1,51 1.51


10 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88;L=300 2 0,27 0.54


13 Гайка М12-7H.5 ГОСТ11371-78 4 0,015 0.06


14 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 0.006 0.012


Хт-4 Хомут Хт-4 4 7.29 29.16


1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 2 1,22 2.44


2 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=70 2 0,214 0.428


10 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88;L=300 2 0,27 0.54


11 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=700 1 2,13 2.13


12 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х1340 1 1,68 1.68


13 Гайка М12-7H.5 ГОСТ11371-78 4 0,015 0.06


14 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 0.006 0.012


Хомут Хт-2


М 1:10
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1. Хомут Хт-3 и Хт-4 замаркированы на л. 20;


2. Спецификация дана на л. 22;


3. Сварные швы выполнять электродами типа Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей.


4. Хомуты после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить красной


краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76 (за исключением резьбы на дет. поз. 5 и 10).


Хомут Хт-3


М 1:10


Хомут Хт-4


М 1:10


Поз. 3


М 1:5
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М 1:5


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


23
TSH-0398-19-BSS-4380-КМ







2
3
0
0


17
5


3
5
0


3
5
0


3
5
0


3
5
0


3
5
0


3
5
0


600


2
3
0
0


10 580


17
5


3
5
0


3
5
0


3
5
0


3
5
0


3
5
0


3
5
0


2
5


1


1


1


2


1


1


1


1


1


22


1


1


1


1


1


1


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


П
о
д
п
. 
и
 д


а
т
а


И
н
в
.№


 п
о
д
л
.


1. Секции СЛ-1, СЛ-2, СЛ-3 и СЛ-4 замаркированы на л. 20;


2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых деталей.


Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


3. Секции СЛ-1, СЛ-2, СЛ-3 и СЛ-4 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины,


затем окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Секция лестницы СЛ-1


М 1:10


Спецификация элементов на лестницу Лс-1


Марка


позиция
Обозначен


ие
Наименование Кол.


Масса ед.


кг
Примечание


СЛ-1 Секция лестницы СЛ-1 1 18.94 18.94


1 Круг  ∅14 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=580 7 0,70 4.90


2 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=2300 2 7,02 14.04


СЛ-2 Секция лестницы СЛ-2 1 38.60 38.60


1 Круг  ∅14 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=580 7 0,70 4.90


3 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=2450 2 7,47 14.94


4 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х1940 4 2,44 9.76


5 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х2390 3 3,00 9.00


СЛ-3 Секция лестницы СЛ-3 6 36.37 218.22


1 Круг  ∅14 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=580 7 0,70 4.90


3 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=2450 2 7,47 14.94


4 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х1940 3 2,44 7.32


6 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х2445 3 3,07 9.21


СЛ-4 Секция лестницы СЛ-4 1 46.32 46.32


1 Круг  ∅14 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=580 6 0,70 4.20


4 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х1940 4 2,440 9.760


7 Лист л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 40х3115 3 3,92 11.76


8 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=3280 2 10,01 20.02


9 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=95 2 0,29 0.58
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1. Секция СЛ-2 замаркирована на л. 20;


2. Спецификация дана на л. 24;


3. Указания по окраске и сварке см. л. 24.


Секция лестницы СЛ-2


М 1:10


1-1


М 1:5
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1. Секция СЛ-2 замаркирована на л. 20;


2. Спецификация дана на л. 24;


3. Указания по окраске и сварке см. л. 24.


Секция лестницы СЛ-3


М 1:10


2-2


М 1:5
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1. Секция СЛ-4 замаркирована на л. 20;


2. Спецификация дана на л. 24;


3. Указания по окраске и сварке см. л. 24.


Секция лестницы СЛ-4


М 1:10


3-3


М 1:20
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Молниеотвод МО-1


М1:30


1. Молниеотвод МО-1 замаркирован на л. 8.


2. Молниеотвод МО-1 поз.1 приварить к площадке П-1 и далее по всей длине проектируемой ж/б стойки СК


26.1-2.8 приваривать с нахлестом не менее 100 мм, Поз. 1 дополнительно приварить к хомутам лестницы Лс-1.


Внизу столба установить поз. 1 с загибом в сторону размещения очага заземления.


3. Установить колодки заземления КЗ-1 на молниеотвод МО-1 на высоте 11м, на расстоянии 1м вверх от


горизонтального кабель-роста и на расстоянии 5.5м вниз от площадки П-1.


4. Молниеотвод МО-1 соединить с проектируемым очагом заземления при помощи круга ∅12мм. Все соединения


контура молниезащиты должны иметь надежный электрический контакт. Соединения выполнять при помощи


сварки, с длиной сварного шва не менее 100мм.


5. Приварить колодки заземления КЗ-2 на трубостойки, установленные на площадке П-1, согласно схеме.


6. Выполнить электрический контакт кабель-роста с молниеотводом через дет. поз. 2 по месту. Соединение


выполнить сваркой.


7. После монтажа поверхности колодок заземления КЗ-1 и КЗ-2 тщательно зачистить до блеска и покрыть


графитовой смазкой или солидолом марки "М" по ГОСТ 4366-76.


8. Все детали и несущие конструкции для прокладки кабеля крепятся между собой двойным сварным швом с


высотой катета 4 мм электродами типа Э42А.


9. Покрытие выполнить в соответствии с КМК 2.03.11-96 и КМК 3.04.02-97.


10. Допустимые предельные отклонения размеров ±50мм.


Колодка заземления КЗ-1


М1:5


Колодка заземления КЗ-2


М1:5


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 182.226 182.226


ОЗ-1 Очаг заземления ОЗ-1 1 158.880 158.880


1 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=2000 12 9,620 115.440


2 Полоса 4х50 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=22000 1 34,540 34.540


3 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=10000 1 8,900 8.900


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 22.250 22.250


4 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=2000 12 1,780 21.360


5 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=1000 1 0,890 0.890


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 6 0.878 5.268


6 Лист  л.5 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 27772-88; 320х50 1 0,630 0.630


7 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.020 0.160


8 Гайка М8-7H.5 ГОСТ 11371-78 16 0,006 0.088


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-2 4 0.218 0.872


9 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88; 115x40 1 0,150 0.150


10 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 4 0,010 0.040


11 Гайка М8-7H.5 ГОСТ 11371-78 4 0,006 0.024


12 Шайба 8 65Г029 ГОСТ6402-70 4 0,001 0.004


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 
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Лист


2
TSH-0398-19-BSS-4380-КМ.Э


№


каб.


Откуда Куда
Марка кабеля,


провода
Способ прокладки


Кол-во


кусков
Общая


длина
Прим.


Оборудование Расположение Оборудование Расположение (децим. номер)
открыто по


воздуху


в стальной


трубе
открыто по


стене шт. м


1


от точки


перепрокладки


кабеля питания


на улице, забор до траверса контейнер АВВГ 4х16 3 - - 1 3 сущ. кабель


2 от траверса контейнер РЩ контейнер АВВГ 4х16 - 3 4 1 7 сущ. кабель


При сдаче объекта в эксплуатацию подрядчику необходимо предоставить протоколы о результатах выполнения


нижеперечисленных испытаний:


 - Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов;


 - Измерение сопротивление металлической связи оборудования с заземляющим контуром;


 - Измерение изоляции повышенным напряжением постоянного тока;


 - Проверка полного сопротивления петли фаза-нуль;


 - Измерение сопротивление растекания заземляющих устройств.
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		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0												ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч				N												НДС

		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N								Заполнять ячейки, выделенные цветом

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N

		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч				N

		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N														без НДС		с НДС

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N						TSH4380		OOO "Istiklol agromashtexservis"		Кибрайск. р-н, рядом Сход Граждан "Кипчок"		Демонтаж АМС		0.00		0.00

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч				N						TSH4380		OOO "Istiklol agromashtexservis"		Кибрайск. р-н, рядом Сход Граждан "Кипчок"		Монтаж Контейнера		0.00		0.00

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч				N						TSH4380		OOO "Istiklol agromashtexservis"		Кибрайск. р-н, рядом Сход Граждан "Кипчок"		Установка Башни Н=24м, устройство контура заземления, выполнение ограждения площадки		0.00		0.00

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N														0.00		0.00

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N

		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч				N

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т		МАШ-Ч				N

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N

		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч				N

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N

		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч				N

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N

		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч				N

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)		МАШ-Ч				N

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч				N

		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч				N

		СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ-Ч				N

		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3		МАШ-Ч				N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т				M

		КОУШ СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 063-1		ШТ				M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3				M

		ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ НЕПРОПИТАННЫЕ ТИП 2		ШТ				M

		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5,8		Т				M

		ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ		КГ				M

		ЗАЖИМЫ ДУЖКОВЫЕ		ШТ				M

		МАЧТЫ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ИЛИ ОБЬЕДИНЕННЫЕ В СИСТЕМЫ, В КОМПЛЕКТЕ С РЕЯМИ, ВИБРАТОРАМИ, КОНСОЛЯМИ, ОПОРНЫМИ КОЖУХАМИ, ЛЕСТН.ПЛОЩАД. И Т.Д., ВЫСОТОЙ ДО 350 М МАССОЙ 1 П.М. СТВОЛА СВЫШЕ 300 ДО 400 КГ		Т				TЗ

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M

		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ				M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M

		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т				M

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А		Т				M

		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т				M

		РОГОЖА		М2				M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M

		ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1 ТИП		ШТ				M

		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т				M

		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3				M

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3				M

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M

		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ				M

		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т				M

		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т				T

		СТОЙКА ОПОРА СК 26.1-1.2 В КОМПЛЕКТЕ С РИГЕЛЯМИ И ПОДПЯТНИКОМ		ШТ				M

		ЛЕСТНИЦА ЛС-1		Т				T

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т				T

		ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬ РОСТА		Т				T

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		ШТ				M

		ВОДА		М3				M

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3				M

		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ				M

		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ		М3				M

		СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ И ОРУ		М3				M

		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				M

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т				M

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т				M

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т				M

		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т				M

		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M

		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3				M

		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т				M

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ				M

		ЩЕБЕНЬ		М3				M

		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т				M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3				M

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3				M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3				M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3				M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3				M

		КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600 МПА /160 КГС/ММ2/ И МЕНЕЕ ДИАМЕТРОМ 11,5 ММ		10М				M

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M

		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М				M

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК		Т				T

		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M

		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т				M

		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M











































































































































































































TSH4380Дем

				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТАШКЕНТ 2019 UMS

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4380 OOO ISTIKLOL AGROMASHTEXSERVIS





				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				TSH4380 ДЕМОНТАЖ АМС





				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ 



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

				1		2		3		4		5		6		7		8

																		

				1		E34-1-18-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ДЕМОНТАЖ ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т ДEМОHTАЖ		Т		0,27386						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		54,372		14.89031592		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		6,377		1.74640522		0.00		0

		N		1.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		5,355		1.4665203		0.00		0

		N		1.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		1,547		0.42366142		0.00		0

		N		1.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0,903		0.24729558		0.00		0

		N		1.6		02349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0,42		0.1150212		0.00		0

		N		1.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,602		0.16486372		0.00		0

				2		E34-2-54-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ДЕМОНТАЖ МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М ДО 8,5 ДEМОHTАЖ		ШТ		1						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,42		0.42		0.00		0

		M		2.2		32541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0,000885		0.000885		0.00		0

				3		E34-1-15-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ДЕМОНТАЖ РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М ДEМОHTАЖ		Т		0,98709						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35,88		35.4167892		0.00		0

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,854		7.75260486		0.00		0

		N		3.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		6,909		6.81980481		0.00		0

		N		3.4		00970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		1,4		1.381926		0.00		0

		N		3.5		01514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0,385		0.38002965		0.00		0

		N		3.6		01834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,385		0.38002965		0.00		0

		N		3.7		02268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0,56		0.5527704		0.00		0

		M		3.8		32909		КОУШ СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 063-1		ШТ		1,05		1.0364445		0.00		0

		M		3.9		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,021		0.02072889		0.00		0

		M		3.10		39126		ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ НЕПРОПИТАННЫЕ ТИП 2		ШТ		0,75		0.7403175		0.00		0

		M		3.11		39707		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5,8		Т		0,011		0.01085799		0.00		0

		M		3.12		39810		ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ		КГ		0,52		0.5132868		0.00		0

		M		3.13		41636		ЗАЖИМЫ ДУЖКОВЫЕ		ШТ		4,115		4.06187535		0.00		0

		TЗ		3.14		50670		МАЧТЫ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ИЛИ ОБЬЕДИНЕННЫЕ В СИСТЕМЫ, В КОМПЛЕКТЕ С РЕЯМИ, ВИБРАТОРАМИ, КОНСОЛЯМИ, ОПОРНЫМИ КОЖУХАМИ, ЛЕСТН.ПЛОЩАД. И Т.Д., ВЫСОТОЙ ДО 350 М МАССОЙ 1 П.М. СТВОЛА СВЫШЕ 300 ДО 400 КГ		Т		0,5		0.493545		0.00		0

				4		С310-1020		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		1,5						

		0		4.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1478		0.2217		0.00		0

		N		4.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1478		0.2217		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ОБОРУДОВАНИЕ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

														ИТОГО				0

														ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 				0

														ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 				0

														МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА 				0

														ВСЕГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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TSH4380Конт

				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТАШКЕНТ 2019 UMS

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4380 OOO ISTIKLOL AGROMASHTEXSERVIS





				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				TSH4380 ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА





				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ 



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

				1		2		3		4		5		6		7		8

																		

				1		Ц37-1-1-7 ШHК4.17.00-05 П.5.1#К=0,4		ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ МАССА Т 2 ДEМОHTАЖ		ШТ		1						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26,68		26.68		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,216		2.216		0.00		0

		N		1.3		00789		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т		МАШ-Ч		0,492		0.492		0.00		0

		N		1.4		00812		КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т		МАШ-Ч		1,244		1.244		0.00		0

		N		1.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,6		1.6		0.00		0

		N		1.6		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,84		1.84		0.00		0

		N		1.7		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,48		0.48		0.00		0

		N		1.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,14		0.14		0.00		0

				2		Ц37-1-1-7		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 2		ШТ		1						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		66,7		66.7		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,54		5.54		0.00		0

		N		2.3		00789		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т		МАШ-Ч		1,23		1.23		0.00		0

		N		2.4		00812		КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т		МАШ-Ч		3,11		3.11		0.00		0

		N		2.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		4		4		0.00		0

		N		2.6		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,6		4.6		0.00		0

		N		2.7		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,2		1.2		0.00		0

		N		2.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,35		0.35		0.00		0

		M		2.9		32513		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		2,8		2.8		0.00		0

		M		2.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		3,6		3.6		0.00		0

		M		2.11		35315		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А		Т		0,0064		0.0064		0.00		0

		M		2.12		38871		ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1 ТИП		ШТ		2,8		2.8		0.00		0

		M		2.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,4		0.4		0.00		0

		M		2.14		64584		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		30,5		30.5		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ФМ2														

				3		E1-2-57-1		ФМ1 4 ШТ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0137						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.6166		0.00		0

				4		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0058						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.5133		0.00		0

				5		E6-1-1-1		ФМ1 4 ШТУСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,002						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.36		0.00		0

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.03626		0.00		0

		N		5.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.096		0.00		0

		N		5.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.036		0.00		0

		N		5.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00026		0.00		0

		M		5.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0004		0.00		0

		M		5.7		35516		РОГОЖА		М2		250		0.5		0.00		0

		M		5.8		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.204		0.00		0

				6		E6-1-15-9		ФМ1 4 ШТ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0,07064						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21,8		1.539952		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,36		0.0254304		0.00		0

		N		6.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,15		0.010596		0.00		0

		N		6.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,21		0.0148344		0.00		0

		M		6.5		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		1		0.07064		0.00		0

				7		E6-1-5-1		ФМ1 4 ШТ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 С		100М3		0,012						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		5.29536		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.43332		0.00		0

		N		7.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.00324		0.00		0

		N		7.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.28224		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0.0126		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		0.39912		0.00		0

		N		7.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.0132		0.00		0

		N		7.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,53		0.01836		0.00		0

		M		7.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0.021		0.00		0

		M		7.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.000444		0.00		0

		M		7.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05		0.0006		0.00		0

		M		7.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.00048		0.00		0

		M		7.13		35516		РОГОЖА		М2		5,6		0.0672		0.00		0

		M		7.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.00828		0.00		0

		M		7.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.00096		0.00		0

		M		7.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.0024		0.00		0

		M		7.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.00828		0.00		0

		M		7.18		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		1.224		0.00		0

		M		7.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.594		0.00		0

				8		E6-1-5-1		ФМ1 4 ШТ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК ДО 5 М3 С		100М3		0,0022						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		0.970816		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.079442		0.00		0

		N		8.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.000594		0.00		0

		N		8.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.051744		0.00		0

		N		8.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0.00231		0.00		0

		N		8.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		0.073172		0.00		0

		N		8.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.00242		0.00		0

		N		8.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,53		0.003366		0.00		0

		M		8.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0.00385		0.00		0

		M		8.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.0000814		0.00		0

		M		8.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05		0.00011		0.00		0

		M		8.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.000088		0.00		0

		M		8.13		35516		РОГОЖА		М2		5,6		0.01232		0.00		0

		M		8.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.001518		0.00		0

		M		8.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.000176		0.00		0

		M		8.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.00044		0.00		0

		M		8.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.001518		0.00		0

		M		8.18		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		0.2244		0.00		0

		M		8.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.1089		0.00		0

				9		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		ФМ1 4 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,096						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.8704		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1344		0.00		0

		N		9.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.096		0.00		0

		N		9.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.192		0.00		0

		N		9.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0144		0.00		0

		N		9.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.024		0.00		0

		M		9.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.023424		0.00		0

				10		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		ФМ1 4 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,096						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.968		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.02784		0.00		0

		N		10.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.192		0.00		0

		N		10.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0144		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01344		0.00		0

		M		10.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.023424		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		ФМ1 4 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0196						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.50764		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02744		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0196		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0392		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00294		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0049		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0047824		0.00		0

				12		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		ФМ1 4 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0196						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.3234		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.005684		0.00		0

		N		12.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0392		0.00		0

		N		12.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00294		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002744		0.00		0

		M		12.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0047824		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ФМ3														

				13		E1-2-57-1		ФМ2 2 ШТ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0042						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.4956		0.00		0

				14		E1-2-61-1		ФМ2 2 ШТ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,002						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.177		0.00		0

				15		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0,1295						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		4.191915		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		0.754985		0.00		0

		N		15.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.12432		0.00		0

		N		15.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.009065		0.00		0

		N		15.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.01554		0.00		0

		N		15.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		0.705775		0.00		0

		N		15.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.037555		0.00		0

		N		15.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		1.24579		0.00		0

		N		15.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.050505		0.00		0

		N		15.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.024605		0.00		0

		N		15.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.21756		0.00		0

		M		15.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000001295		0.00		0

		M		15.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000040145		0.00		0

		M		15.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.0000777		0.00		0

		M		15.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000003885		0.00		0

		M		15.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.00025123		0.00		0

		M		15.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.177415		0.00		0

		M		15.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.000518		0.00		0

		M		15.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.00001295		0.00		0

		M		15.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.000133385		0.00		0

		M		15.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.009065		0.00		0

		M		15.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.053095		0.00		0

		M		15.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.0001295		0.00		0

		M		15.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.00242165		0.00		0

				16		E6-1-1-1		ФМ2 2 ШТ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0012						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.216		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.021756		0.00		0

		N		16.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.0576		0.00		0

		N		16.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.0216		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.000156		0.00		0

		M		16.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00024		0.00		0

		M		16.7		35516		РОГОЖА		М2		250		0.3		0.00		0

		M		16.8		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.1224		0.00		0

				17		E6-1-15-9		ФМ2 2 ШТ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0,00152						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21,8		0.033136		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,36		0.0005472		0.00		0

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,15		0.000228		0.00		0

		N		17.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,21		0.0003192		0.00		0

		M		17.5		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		1		0.00152		0.00		0

				18		E6-1-5-1		ФМ2 2 ШТ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0,0013						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		0.573664		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.046943		0.00		0

		N		18.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.000351		0.00		0

		N		18.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.030576		0.00		0

		N		18.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0.001365		0.00		0

		N		18.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		0.043238		0.00		0

		N		18.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.00143		0.00		0

		N		18.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,53		0.001989		0.00		0

		M		18.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0.002275		0.00		0

		M		18.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.0000481		0.00		0

		M		18.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05		0.000065		0.00		0

		M		18.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.000052		0.00		0

		M		18.13		35516		РОГОЖА		М2		5,6		0.00728		0.00		0

		M		18.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.000897		0.00		0

		M		18.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.000104		0.00		0

		M		18.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.00026		0.00		0

		M		18.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.000897		0.00		0

		M		18.18		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		0.1326		0.00		0

		M		18.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.06435		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		ФМ2 2 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,012						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.3588		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.0168		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.012		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.024		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0018		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.003		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.002928		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		ФМ2 2 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,012						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.246		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.00348		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.024		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0018		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.00168		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.002928		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		ФМ2 2 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0156						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.40404		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02184		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0156		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0312		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00234		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0039		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0038064		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		ФМ2 2 ШТ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0156						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.2574		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.004524		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0312		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00234		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002184		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0038064		0.00		0

				23		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0,13397						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		4.3366089		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		0.7810451		0.00		0

		N		23.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.1286112		0.00		0

		N		23.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0093779		0.00		0

		N		23.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0160764		0.00		0

		N		23.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		0.7301365		0.00		0

		N		23.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0388513		0.00		0

		N		23.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		1.2887914		0.00		0

		N		23.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.0522483		0.00		0

		N		23.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0254543		0.00		0

		N		23.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2250696		0.00		0

		M		23.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013397		0.00		0

		M		23.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000415307		0.00		0

		M		23.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000080382		0.00		0

		M		23.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000040191		0.00		0

		M		23.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0002599018		0.00		0

		M		23.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.1835389		0.00		0

		M		23.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00053588		0.00		0

		M		23.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000013397		0.00		0

		M		23.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0001379891		0.00		0

		M		23.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0093779		0.00		0

		M		23.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.0549277		0.00		0

		M		23.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00013397		0.00		0

		T		23.24		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.13397		0.00		0

		M		23.25		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.002505239		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ОБОРУДОВАНИЕ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

														ИТОГО				0

														ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 				0

														ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 				0

														МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА 				0

														ВСЕГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТАШКЕНТ 2019 UMS

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4380 OOO ISTIKLOL AGROMASHTEXSERVIS





				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЕ





				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ 



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

				1		2		3		4		5		6		7		8

																		

				1		E1-1-14-7 ШHК.ДОП.6		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 /0,3-0,45/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ:1		1000М3		0,0847						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		13,32		1.128204		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,64		3.188108		0.00		0

		N		1.3		00258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		8,91		0.754677		0.00		0

		N		1.4		01939		ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3		МАШ-Ч		28,73		2.433431		0.00		0

		M		1.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,1		0.00847		0.00		0

				2		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,835						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		10.46255		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.5384		0.00		0

		N		2.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.5384		0.00		0

		N		2.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		10.1703		0.00		0

				3		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0835						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.6346		0.00		0

		N		3.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.6346		0.00		0

				4		E33-1-7-1		БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ НА ГЛУБИНУ БУРЕНИЯ ДО 3 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1		КОТЛОВАН		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.55		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,57		0.57		0.00		0

		N		4.3		01070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		0,57		0.57		0.00		0

				5		С310-1020		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		44,85						

		0		5.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1478		6.62883		0.00		0

		N		5.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1478		6.62883		0.00		0

				6		E11-1-2-1		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ		М3		0,75						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,3		1.725		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.225		0.00		0

		N		6.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,08		0.06		0.00		0

		N		6.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,22		0.165		0.00		0

		N		6.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,44		0.33		0.00		0

		M		6.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.1125		0.00		0

		M		6.7		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		1,2		0.9		0.00		0

				7		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1,4						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		3.5		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.77		0.00		0

		N		7.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.126		0.00		0

		N		7.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.644		0.00		0

		N		7.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		1.302		0.00		0

		M		7.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.21		0.00		0

		M		7.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.154		0.00		0

		M		7.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.14		0.00		0

		M		7.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.126		0.00		0

		M		7.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.4		0.00		0

				8		E11-1-2-9		УСТРОЙСТВО СЛОЕВ БЕТОННЫХ		М3		1						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,8		1.8		0.00		0

		N		8.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		0,48		0.48		0.00		0

		M		8.3		09219		ВОДА		М3		0,35		0.35		0.00		0

		M		8.4		32105		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0,002		0.002		0.00		0

		M		8.5		36138		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3		0,001		0.001		0.00		0

		M		8.6		45024		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		1,02		1.02		0.00		0

				9		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,3						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		8.97		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.42		0.00		0

		N		9.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3		0.00		0

		N		9.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6		0.00		0

		N		9.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.045		0.00		0

		N		9.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.075		0.00		0

		M		9.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0732		0.00		0

				10		E33-1-8-2		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, ОДНОЦЕПНЫХ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		1М3		2,5						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6,66		16.65		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,93		7.325		0.00		0

		N		10.3		00128		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		0,1		0.25		0.00		0

		N		10.4		00776		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ-Ч		0,42		1.05		0.00		0

		N		10.5		00820		КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)		МАШ-Ч		0,85		2.125		0.00		0

		N		10.6		01648		СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ-Ч		0,43		1.075		0.00		0

		N		10.7		01840		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		1,23		3.075		0.00		0

		M		10.8		23194		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ		М3		0,2		0.5		0.00		0

		M		10.9		24800		СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ И ОРУ		М3		1,01		2.525		0.00		0

		M		10.10		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,001		0.0025		0.00		0

		M		10.11		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,000050		0.000125		0.00		0

		M		11		ОПОРА		СТОЙКА ОПОРА СК 26.1-1.2 В КОМПЛЕКТЕ С РИГЕЛЯМИ И ПОДПЯТНИКОМ		ШТ		1				0.00		0

				12		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,3528						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		31.970736		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		3.214008		0.00		0

		N		12.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		2.69892		0.00		0

		N		12.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		0.779688		0.00		0

		N		12.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.455112		0.00		0

		N		12.6		02349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0,6		0.21168		0.00		0

		N		12.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,86		0.303408		0.00		0

		M		12.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.000712656		0.00		0

		M		12.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.00174636		0.00		0

		M		12.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.0081144		0.00		0

		M		12.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.001294776		0.00		0

		M		12.12		39708		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т		0,05		0.01764		0.00		0

		M		12.13		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.321048		0.00		0

		T		12.14		44209		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК		Т		1		0.3528		0.00		0

		M		12.15		46054		КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600 МПА /160 КГС/ММ2/ И МЕНЕЕ ДИАМЕТРОМ 11,5 ММ		10М		4,6		1.62288		0.00		0

				13		E33-1-10-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ОПОРЫ		Т		0,44972						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51,35		23.093122		0.00		0

		T		14		ЛЕСТ		ЛЕСТНИЦА ЛС-1		Т		0,44972				0.00		0

				15		E1-2-58-1		КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0013						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		181		0.2353		0.00		0

				16		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0013						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.11505		0.00		0

				17		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0,0013						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.69615		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.037765		0.00		0

		N		17.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.000351		0.00		0

		N		17.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		26,3		0.03419		0.00		0

		N		17.5		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		27,85		0.036205		0.00		0

		N		17.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,37		0.000481		0.00		0

		N		17.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.001092		0.00		0

		N		17.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,56		0.000728		0.00		0

		M		17.9		09219		ВОДА		М3		0,441		0.0005733		0.00		0

		M		17.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.00003094		0.00		0

		M		17.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,027		0.0000351		0.00		0

		M		17.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.00004875		0.00		0

		M		17.13		35516		РОГОЖА		М2		153		0.1989		0.00		0

		M		17.14		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.000884		0.00		0

		M		17.15		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.1326		0.00		0

		M		17.16		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.08333		0.00		0

				18		E12-2-2-2		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0128						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.38272		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.01792		0.00		0

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0128		0.00		0

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0256		0.00		0

		N		18.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00192		0.00		0

		N		18.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0032		0.00		0

		M		18.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0031232		0.00		0

				19		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0128						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.2624		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003712		0.00		0

		N		19.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0256		0.00		0

		N		19.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00192		0.00		0

		N		19.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001792		0.00		0

		M		19.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0031232		0.00		0

				20		E9-3-39-1		МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0,03594						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80,22		2.8831068		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,27		0.0097038		0.00		0

		N		20.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,11		0.0039534		0.00		0

		N		20.4		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч		4,29		0.1541826		0.00		0

		N		20.5		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		18,91		0.6796254		0.00		0

		N		20.6		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		1,19		0.0427686		0.00		0

		N		20.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,16		0.0057504		0.00		0

		N		20.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,32		0.0833808		0.00		0

		M		20.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,005		0.0001797		0.00		0

		M		20.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000003594		0.00		0

		M		20.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000111414		0.00		0

		M		20.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000021564		0.00		0

		M		20.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000010782		0.00		0

		M		20.14		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0000697236		0.00		0

		M		20.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0.070083		0.00		0

		M		20.16		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,014		0.00050316		0.00		0

		M		20.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000003594		0.00		0

		M		20.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0000370182		0.00		0

		M		20.19		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,59		0.0212046		0.00		0

		T		20.20		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.03594		0.00		0

		M		20.21		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.000672078		0.00		0

				21		Ц8-2-152-1		МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ		Т		0.02737						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.76437		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1155014		0.00		0

		N		21.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,11		0.0577507		0.00		0

		N		21.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.752675		0.00		0

		N		21.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,11		0.0577507		0.00		0

		M		21.6		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		2.605624		0.00		0

		M		21.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0003057229		0.00		0

		M		21.8		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0,00912		0.0002496144		0.00		0

		M		21.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0818363		0.00		0

		M		21.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		2.605624		0.00		0

		T		22		КАБЕЛЬРОСТ		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т		0,0225				0.00		0

		T		23		ХОМУТ		ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬ РОСТА		Т		0,00487				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ														

				24		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,063						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		7.434		0.00		0

				25		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,063						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		5.5755		0.00		0

				26		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х6		10ШТ		1,2						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		26.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		N		26.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		N		26.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		M		26.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		26.7		33773		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ		Т		0,177		0.2124		0.00		0

		M		26.8		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

				27		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		27.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		27.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		27.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		27.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		27.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		27.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				28		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,31						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		5.89		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0868		0.00		0

		N		28.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0434		0.00		0

		N		28.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.9703		0.00		0

		N		28.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0434		0.00		0

		M		28.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00062		0.00		0

		M		28.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.186		0.00		0

		M		28.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02852		0.00		0

				29		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0,1						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,58		1.158		0.00		0

		N		29.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3,47		0.347		0.00		0

		N		29.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,63		0.463		0.00		0

		M		29.4		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4,38		0.438		0.00		0

		M		29.5		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,0396		0.00396		0.00		0

		M		30		КОЛОДКА		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		ШТ		10				0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		0		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ОБОРУДОВАНИЕ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0		0

														ИТОГО				0

														ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 				0

														ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 				0

														МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА 				0

														ВСЕГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 				0

														НДС		0		0

														ВСЕГО С НДС				0
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!Приложение №3 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №3 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №3 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №3 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0
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Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


 Департамента Управления закупками  

Ли Людмиле Маликовне





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции существующей площадки  TSH 4380 OOO “Istiklol Agrotexservis” в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 


_1625060728.pdf





































ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		62 000 000 сум с НДС 



		3 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней .



		4 

		Валюта платежа

		Сум



		5

		Срок гарантии результата выполненных работ

		Не менее 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		6

		Срок выполнения работ

		40 рабочих дней



		7

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней



		8

		Вид договора

		Разовый 








_1625050837.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Ли Л. М.





Коммерческое предложение

 по Закупочной процедуре на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции существующей площадки TSH 4380 OOO “Istiklol Agrotexservis” в зоне обслуживания ЦО

 г. Ташкент.

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по реконструкции существующей площадки TSH 4380 OOO “Istiklol Agrotexservis” в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Размер предоплаты (%)

		



		Срок выполнения работ

		



		Срок гарантии

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1625051010.pdf
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________ 


 


 


г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г. 


 


 _________________________________________________________________________, 


в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


_____________________________________________________________________________, 


действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


  Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 


SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 


директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны,  


  вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


  заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок 


выполнить следующие работы по ________________________________ (далее – Работы): 


а) ____________________________; 


б) ____________________________; 


в) ____________________________. 


 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 


документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметой 


(Приложение №1 к настоящему Договору). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


________________________________________________________________________ 


(____________________________________________________________________________) 


сум с учетом НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете 


(приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, 


являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-


фактуры). 
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2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от 


Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) 


банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


 2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после 


завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта 


сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ 


(________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 


сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры. 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  


сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного 


просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 


_____________________________________________ календарных дней. 


 


3.2.  Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора. 


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 


от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 


которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  
 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 


почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 


Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 


соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) 


и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить 


к приемке. 
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При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 
 


4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 


случае выполнения работ надлежащего качества;  


4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 


работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 


видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 


качества.  
 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ 


(________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 
 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 


установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 


договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 


возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком 


с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 


юридической силы. 


 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 
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5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 


Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 


5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в 


соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с 


условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от 


проекта.  


5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 


расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 


также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 


Подрядчика. 


5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 


использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 


копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 


требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  


5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 


вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 


разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 


работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения 


письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не 


учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия 


Заказчика, оплате не подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  


6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 
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6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 


документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в 


письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно 


приложения №3 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего 


Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 


дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые 


этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной 


в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом 


дефектный акт становится частью Проектной документации.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной 


документацией и сметой.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в смету. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 


уполномоченного представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 


даты осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 


и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 


же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 


настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 


вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 


ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 


п.7.6-7.8 настоящего Договора.  
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 


настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 


устанавливается Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и 


оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 


штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 


гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в 


размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 


работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 
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8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от 


Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 


настоящего Договора и полного завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 


чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
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- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-


либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ 


 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 


______________________ (_____________) месяцев с момента приёмки Заказчиком 


результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 


устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента 


получения соответствующего требования Заказчика.   
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12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
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власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 


одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Смета. 


2. Перечень исполнительных документов. 


3. Дефектный акт на дополнительные работы. 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










