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	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции площадки SAM3040 «TRIKOTAJKA» в зоне обслуживания ЦО г.Самарканд Республика Узбекистан


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич  
e – mail: agorin@myums.uz
тел.: +(99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Корочкин Павел Владимирович  
e-mail: pkorochkin@myums.uz 
тел.: +(99897) 757-85-30

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «18» ноября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	[bookmark: _MON_1472486564][bookmark: _MON_1472564326][bookmark: _MON_1472549442]





* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
[bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[bookmark: _MON_1472536779]
[bookmark: _MON_1622641855]
	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	

	
	
	
	

	Анкета Участника
	

	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- заверенную копию ИНН;
- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	

	-
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
Страница 2 из 2

Общие требования.docx
Фирменный бланк Участника                    			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Общие требования

		1

		Предельная стоимость 

		14 000 000,00 сум с учетом НДС



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		15% от суммы заказа ООО «UMS» производит оплату исполнителю после включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с Законом РУз «О гос. закупках» (ст.41), 85% в течении 10 календарных дней после подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта сдачи-приемки.



		4

		Условия поставки (место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

		Самаркандская область, г.Самарканд, ул. Пенджикентская, д.153



		5

		Валюта платежа

		 Сум



		6

		Срок (или график) поставки, выполнения работ, оказания услуг.

		Согласно техническому заданию



		7

		Срок гарантии качества товара (работ, услуг)

		24 месяца



		

		Другие требования к товару (работам, услугам)

		Согласно техническому заданию



		8

		Вид договора

		Разовый



		9

		Срок действия предложения 

		 60 дней







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        
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«YTBEPKJIAIO»
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O6mue cBeleHnA

HacTOSIIIM TEXHUYCCKUM 3aJaHieM MPELyCMaTPUBACTCS BBIIOIHEHHE KOMILICKCA pabot mo
paboT 110 PEKOHCTPYKIKMH IO KK SAM3040 «TRIKOTAJKA» HaxomsIIeHCs 0 a/Ipecy:
r.Camapkann yii.Jxypaxynosa 1.166 A B 30He obcnyxuBarus 110 r.Camapkanj Pecrybmixa
V3bekucTal B CHEAYIOIIEM COCTaBe!

- M3TOTOBJICHHE W YCTAHOBKA aHKEPOB
- OpraHu3alys MOJHAE3ANUTHOTO H TEXHOJIOTHYECKOT0 3a3CMIICHHIA 00opyIOBaHUS ;
_M3rOTOBIEHNE 1 YCTAHOBKA PA3TPY304HON paMbl O 000PY/I0BAHKE;
-JIEMOHTaX CYIMIECTBYIONIEro KabenspocTa oT AMC J10 anmaparHO# ;
-M3rOTOBJICHNE U YCTAHOBKA KaOeIbpocTa |
-BOCCTAHOBJICHUE CYIIECTBYIOIIETO KPOBEILHOIO TIOKPBITH.
Bce paGoTh! HOKHBI OBITH BBINOJHCHBI € cOGIIIOIeHHEM CTPOUTENBHBIX HOPM M IIPaBHI,
neficTByronmM B PecriyGmuke Y30eKUCTaH, a TAKKe B COTIACHO MPOCKTa SAM-0672-19-BBS-3040-KM

[Ipemiaraemasi HOAPS/TIMKOM CTOUMOCTD paboT NMOJDKHA BKIIOYATh B ceOsl BCE PaCXObl MOAPANIHMKE,
HeoOXOIUMBIE JIJI UX BBIIOJIHCHUA.

KaxIp1it 00BEKT CTPOMTEIHCTBA IPOXOUT 00s3aTeIbHOE OCMEUHBAHUE COTVIACHO [THK, gTo
o06s3piBaeT [1o/ipsTurKa CTPOro CIEA0BATh M BCEM IIPaBUIaM H pactueTaM CTPOUTEIbCTBA, B TOM YHCIIE
T'OCT, CHull, ITHK # poeKTHO! NOKYMEHTAIMH, NpeIocTaBIsAeMOi 3aKa3auKOM.

ViToroBasi CTOMMOCTb PaboT Oy/eT ompenensTbes IO (akTy UX BBIIONHCHHSA COTIIacHO CMETHOM
JOKYMEHTAllWH, HO HE MOXET OBITh BBIIE CTOMMOCTH, npesuiokenHol Iloapsa4ukoM Ha dTane
3aKyIIOYHOM MpoLEeTyPhlL.

3aKa3uMK OCTABIICT 3a COBON MpPaBO MPHUBICKATH HE3ABHCHMBIX OKCHEPTOB JULT ONPCACICHHA
(haxkTHIeCKOT0 00BeMa BBITIOTHCHHBIX pabor.

[Ipu ycTaHOBKE KOHCTPYKIMHA CIIEyCT IPUACPXHUBATHCA TpeGoBanuii, H3NOKECHHBIX B [ IpHIOXKEHAY
Nel x Texuuueckomy 3anaauio « [PEBOBAHMSI x paboram»

2. Tlopsiiok pacdeTa CTOUMOCTH 00HEKTOB

Jlns apamcupoBaHus pabOT IO OOBEKTy B KadecTse CTApTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3yMKOM
pacCMATPHBAIOTCS CTOMMOCTh OGBEKTA TI0 LICHAM, YTBEPHK/CHHBIM 110 pe3yibTaTraM 3aKymKH.

OxoHYaTe bHBI pacyeT 3a BBIMOIHEHHBIC pabOThI MPOM3BOAUTCS IO (akTy UX BBIIOJHEHHUS HA
OCHOBAHMH CMETHOTO pacyera, IOATOTOBIEHHOTO Ha OCHOBAHWMH [IIHK ¢ mnpuMeHEHHEM OCHOBHBIX
[ToxasaTenieif [0 IPOYMM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH 9eI0BeKa 4aca, TPaHCIOPTHRM M KOMaHIMPOBOYHBIM
pacxojiaM, COrIaCOBAHHBIM Ha 3Tl IPOBE/ICHNUS 3aKYIIKH.

B ciyuae orcyTcrBEs y [lopsadrKa JOKyMEHTa, OATBEPKIAIOIIETO yKasaHHbIC napaMmeTpsl, K
ero pacdyery OyIyT NPUMCHCHBI CTaTHCTAYCCKHC NAHHBIC ropcrara’ II0 PEruoHy, B KOTOPOM
IPOU3BOAATCS PabOTHL.

CTOMMOCTh MaTEpHaNOB, IPUMEHSIEMbIX NP CTPOUTEIBCTBE, NOJDKHA OBITH TIOJITBEPKICHA
COOTBETCTBYIOLIMMY HAKJIAMHBIMH HITH cYeT QaKTypamH.

[Tpu cocTaBneHHH AKTOB BBINOTHEHHBIX paboT cliefyeT UMETh BBHLY, 9TO HTOTOBast CTOMMOCTD
00BEKTA HEe JO/DKHA ITPEBHILIATh CTOUMOCTS, IOJTYUEHHYIO IO HTOraM 3aKyIIOYHOM MPOIEAYPHL.

Jl1s OTIpeJIeNieHHsl U COTJIAaCOBAHMS YCIOBHH OILIATHI VuacTHHK, TIpY Toja4e IPEIIOKEHNH,
JODKEH 3aloJHUTG CIEAYIomylo (GopMy Ha cBoeM OlaHKe, 3aBCPHTbL €C MCUaTRio M TTOAIHUCHIO
YIIOJIHOMOYEHHOTO JIMLIA:

Nennm | HapMeHoBaHHe MOKAa3aTe/Isd Benumauna O6ocHoBanme
1 [Tpouwre 3aTpaThl MOAPSITIHKA,

%
9 CrouMOCTb den.gaca 0e3 yuera coll.cTpaxa,

CyM






3 Crommocts den.uaca ¢ yuetom coll.cTpaxa,
cyM

4 Tpancnoprabie pacxozsr,
% OT CTOMMOCTH MaTepHalIoB

5 ABaHcoBas cymma njIaTexa,

% ot cronmoctu Jlororopa (3axasa)

6 IIponent HJIC, %

* Tlpu nepeposke KPYIHOTaGapUTHBIX TPY30B TPaHCIOPTHEIE PACXOIbl 3aKPLIBAIOTCA 110 (DaKTHYECKHM 3aTpaTam
Tonpsiaauxa npu yenoun nperbasienns TOBAPHO-TPAHCIOPTHBIX HAKIAAHBIX. CTOMMOCTE NEPEBO3KH TIPEABAPUTEIBHO
AOMKHA OBITH MUCEMEHHO COTIACOBAHA C 3aKA3YHKOM.

llpy ramaumyu fononuuTe BHBIX 11apamMeTpoB, OHU MOTYT ObITh HOGABIEHEI JONOTHHTEILHOMN
CTPOKOH K CIIHCKY.

3. Tlopsnok odopmaenns JIOKYMEHTOB M 3aKpBITHE PaboT

Ilepen nagasnom pa6or, Ha cramun lropnmcanust JloroBopa, HEOGXOIHMO COTTACOBATE ¢ 3akazuukom
CIIMCOK IOKYMEHTOB, TPeOYEeMBIH JUTsi BBITOIHCHUS KOHKPETHOTO 00beKTa. 3aKphITHE PAGOT BOIMOIKHO
TOJIBKO nocne nmpemocranienus IIOJTHOT'O ITaKeTa JOKYMEHTOB IT0 COTJIaCOBAaHHOMY CITHCKY.

B nponecce Brmonuenus paboT ¥ 1o ee okoHYAHUH Ionpsaumxom nomKEb 6BITH ohopMIIeHs! 1
MPeoCTaBIeHbl 3aKa3unKy BCe HEOOXOMUMELE HCIOTHATENbHBIE TOKYMEHTEL OGpasisl TOKYMEHTOB
npuBe/ieHs! B [Ipunosxenun No3.

Jho6rie mononuuTeMLHBIE PaboTkI, BO3HHKAIOIIHE Ha 06hEKTE 1 HEYYTCHHBIE B IPOEKTE, a TAKKE
JH0OBIC OTKIOHEHHS OT IPOEKTAa JOJLKHEI OBITH NIpEABAPHUTENTBHO NHCHMEHHO COIJIACOBaHEI C
3akazunkom. Hecornacosanusie PabOThI OIIAYNBATECS He OynyT!

Ilpu npenvsBiacHEn o6bekTa K IIPOMCXKYTOYHOH IIPHEMKE M OCMOTPY CKPBITHIX pabor
OMOBCHICHHE 3aKa3dyhuKa U ero IIpUCYTCTBHE Ha 0o0BeKTe 00s3aTeNsHBL. O TOTOBHOCTH K OCMOTpY
Honpsamunk nomken omosectuTs 3akazunka 3a0J1aroBpeMeHHO, He 1o3jiHee 3x paboqux jHeH 1o mHs
IIPHCMKH,

4. Tpebosanus K Hoapsuuxy

4.1. ITo momucanuu Horosopa IMoapsaaux momken OIPEACIATL CPOKH BEHINIONHEHHs PaboT u
COCTaBHTH Ipa(uK MX BBIIOTHEHHUSI, COTIACOBAB €I0 ¢ 3axa3uuKom.

4.2. J[Ina BemIONHEHHS PabOT KOTHICCTEO Opuran noxpsiaHoit opranusam; OIIPEUENIETCS C YUETOM
CPOKOB 1 00BEMOB, YKa3aHHLIX B Horosope ¢ yuetom aimrensrocTs paboT Ha KaXKIOM U3 0GBEKTOB.

4.3. B cocrase Opuran 1OmKHBL 6BITE CHCIHANUCTBI, UMEIOLIKE OIBIT PabOThl 0 AHATOTHYHLIM
TPOCKTAM H MMEIOIIHE COOTBETCTBYIOMHUE JOMYCKY H KBaITH(PUKALHIO.

4.4. Hompsimauk nomken o6ajnath AOCTATOYHBIM KOJIMYECTBOM TE€XHHYECKHX CPENCTB, MAIIMH X
MEXaHU3MOB JJIS BBIIOJIHEHUS PaboT o ycinoBusm Jlorosopa.

4.5. Ilocne mommmcanus Jorosopa [oapsiquvk nomKkeH HasHauwWTE OTBETCTBEHHOE JHI0 3a
BLIIOMHEHKE paboT o 3aKasy u mepenars KOHTAKTEL 3aka3quky.

S. Tpe6osanust mo CPOKY rapaHTHii Ka4ecTBa Ha Pe3yJIbTATHI pabor:
lapantuiineit  cpox mHa CTPOUTE/ILHO-MOHTXHBIC PAabOTHl JIOIKEH COOTBETCTBOBATE
TPeOOBAHUIM HOPMATHBHBIX ZIOKYMEHTOB U OBITh He MeHee 24 Mecsina co s AkTa CIaYyH H IIPUEMKH

BBIITOJIHEHHEIX padorT.

6. [lepeuens BLIMOMAsSEMBIX paboT u 06BembI





ITepedeHnb 1 0OBEMBI BBIIONHIEMBIX paboT 110 o6bexTaM B JIOKaIbHO-PECYPCHBIX CMETaxX
(IIpunoxxenue Ned).
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WuB. N nodn.| lModnuce v dama | Bzam. uHB. N

OBUIME JAHHBIE

[lpoekm no pekoHcmMpykuyuu  cywecmBywwed naowadku SAM3040  “Trikotajka”,
pacnosnoxenHod no adpecy: Camapkandckas obnacms, 2. Camapkand, ya. Y.[Axypakynoba
d.166a , BeinonHeHn Ha ocHoBaHuu:

. 3adaHus Ha npoekmupobaHue 0dbexkma.
2. Mamepuano8 ussickanud, BsinonHeHHsix compydrukamu 000 «UMS».
3. Mamepuano8 coznacoBarud, BeinonHerHsix compydHukamu 000 «UMS».

Ucxodrsie daHHsie, 8 coomBemcmBuu ¢ KMK 2.01.07-96 uzm. N°1 “Haepysku u Bosdedcmbus”,
KMK2.01.01-94 “Kaumamuyeckue U QU3UKO-2€0/02U4eckue JaHHsle 4415 npoekmupoBarus”,
KMK2.01.03-96 uzm. Nel “CmpoumenscmBo 8 cedcMuveckux padoHax”, NnpuHAMsl CAEOYHWUE:

Knumamuyveckud nodpadon - IV, cmpoumensHo-kaumMamuseckas 30Ha - I
HopmamuBHoe dabrexue Bempa npu Beicome Had ypobHem 3emau do 10m -38kac/kb.M;
TonwuHa cmeuku 2ononeda - 15 mm (IV padou);
HopmamubHeid Bec cHezoBozo nokpobBa Ha 1 kB.M 20pu30HManLHOU
nobepxxocmu 3emau - 50 kec/kb.m (I padon);

- (peduss memnepamypa Haudosee xon00HOU nsmudHebku ¢ 20006ou odecne4eHHOCMbH
0.98 - munyc 14°C;

- Cpeduss memnepamypa HauBosee Xo/0GHsIX CYmok ¢ 20GoBod odecneverHocmsto 0.98 -
muHyc 18° C.

- CedcmuyHocms pauoHa - 8 0annob.

TekywumM npoekmoM npedycmampubaemcs:

1. PekoHcmpykuyusi aHkepob;

2. YemaHoBka paszepysoyHol pamsl nod odopydoBaHue Ha Kpslwe;

3. YcmpodcmBo kadens-pocma om AMC do ycmanaBauBaemold paszpy3oyHod pamsi nod
o0opydobarue.

0dcnyxubBarue cBodumes k nepuoduveckoMy HAO/WGeHUW 3a COCMOAHUEM KOHCMPYKUUU
u odecneyveHuw HopMa/ssHoU padomsl. B nepuod nepBeix mpex /fem 3KcnAyamayuu HeodxoduM
ycunenHsild (Sosee 4acmsild) KOHMPOAL U HAO/KWGeHUE 3a KOHCmpykuyuamu. 00s3ameneH
0CMOMpP Mema/ noKoHCmpykyul nocae ypazarHozo Bempa u 3emnempaceHud Bsiwe 6 6annob.
lpoBepka mexHu4ecko2o cocmosaHUs odbekma npousBodumcs cucmemamuyecku
00cyxubBawwumM nepcoHanom, cneyuasnbHo odyyveHHsIM U npowedwuM uHcmpykmax no Tb.
lpoBepka npou3Bodumcs ocMompoM, npu KomopoM Heodxodumo odpawams BHuMaHue Ha
cnedywuee:
- BepmukassHocms AMC;
- cocmosiHue mpocobB u ux cuny HamsAXeHus;
- cocmosaxue 0onmobsix coeduHeHUU.
Mpoguaakmuyeckue padoms npouszbodamcs odcayxubawujuM nepcoHanoM no
nompedHocmu u Bkawqawm 8 ceds credyrwuue onepayuu:
- 3ayucmka u npomeibka demaseu, nodBepewuxcsa 3A2PAIHEHUR;
- nodmaxka u koHmpoBka pe3b00Bsix COEGUHEHUU;
- nodkpacka nobepxHocmeu,;
- BoccmaroBaenue (puxmobka) HapYweHUU KOHPU2YPAUUU OMOEAbLHbIX demaney;
- HamsaxeHue mpocob.

lodvem nwdel Ha Beicomy npu BeINOAHEHUU MOHMAXHLIX U 3KCNAYAMAUUOHHbIX padom
donyckaemcs mo/bko Npu 00s3ame/bHOM Gonycke u 3akpen/seHuu wded cmpaxoboyqHsiMy
nosicaMu K KOHCMPYKUUSM Ma4msl.

/lucm
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Корочкина Павла





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «На выполнение работ по реконструкции площадки SAM3040 «TRIKOTAJKA» в зоне обслуживания ЦО г.Самарканд Республика Узбекистан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор по реконструкции площадки SAM3040 «TRIKOTAJKA» в зоне обслуживания ЦО г.Самарканд Республика Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок выполнения работ

		



		Срок гарантии

		



		Территориальное расположение участника

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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SAM3040 КМ Трикотажка Закупка.xlsm
РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																						НДС		0.00%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		0.00		N										НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Самарканд

		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N																								без НДС		с НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		0.00		N										SAM3040		Trikotajka		Самарканд		г. Самарканд, ул. Усто Джураева, д. 166а		Реконструкция анкерных креплений АМС, изготовление и установка РР		SAM-0672-19-BSS-3040-		КМ		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.00		N										ВСЕГО:														- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.00		N

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.00		N

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч		0.00		N

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N

		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		0.00		N

		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		0.00		N

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.00		N

		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.00		N

		СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N

		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС		0.00		N

		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.00		N

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.00		N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ		МАШ-Ч		0.00		N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.00		N

		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.00		N

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0.00		N

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ М-200)		М3		0.00		M

		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		0.00		M

		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ ЗД1		ШТ		0.00		M

		КОУШ 34		ШТ		0.00		M

		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		0.00		M

		ВОДА		М3		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0.00		M

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		0.00		M

		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		Т		0.00		M

		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.00		M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00		M

		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		0.00		M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.00		M

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00		M

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00		M

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00		M

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.00		M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.00		M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00		M

		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00		M

		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00		M

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.00		M

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.00		M

		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.00		M

		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.00		M

		РОГОЖА		М2		0.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.00		M

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		0.00		M

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		0.00		M

		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0.00		M

		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.00		M

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		0.00		M

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.00		M

		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.00		M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		0.00		M

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00		M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.00		M

		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		0.00		M

		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.00		M

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /3 ШТ/		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.00		T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00		T

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т		0.00		T

		ОПОРА О-1/ 7ШТ/		Т		0.00		T

		ШИНА МОЛНИЕЗАЩИТЫ МЗ		ШТ		0.00		T

		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0.00		T



















































































SAM3040КМ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Самарканд

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SAM3040 Trikotajka по адресу:г. Самарканд, ул. Усто Джураева, д. 166а

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДКИ)

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SAM-0672-19-BSS-3040-КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РЕКОНСТРУКЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,2295						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		3.995595		0.00		0

		N		1.2		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,84		0.19278		0.00		0

				1.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78						

				2		E46-4-9-1		РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТА		М3		11,475						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,93		102.47175		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,26		25.9335		0.00		0

		N		2.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		2,26		25.9335		0.00		0

		N		2.4		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		4,52		51.867		0.00		0

				3		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,24						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		4.152		0.00		0

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		4.368		0.00		0

		N		3.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС		16,4		3.936		0.00		0

		N		3.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,8		0.432		0.00		0

		M		3.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.10632		0.00		0

		M		3.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.6048		0.00		0

				4		E34-1-7-1		УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ОСНОВАНИЯ И ЯКОРЕЙ ДЛЯ МАЧТ НОРМАЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ МАЧТ:22 М		1МАЧТА		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24,17		24.17		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,4		13.4		0.00		0

		N		4.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		9		9		0.00		0

		N		4.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0,15		0.15		0.00		0

		N		4.5		01514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		4,4		4.4		0.00		0

		N		4.6		01834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4,4		4.4		0.00		0

		M		4.7		30101		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		Т		0,015		0.015		0.00		0

		M		4.8		44629		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0,87		0.87		0.00		0

		T		5		ФМ2		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /3 ШТ/		Т		0,42672				0.00		0

				6		БЕТОН		БЕТОН /КЛАСС ПО ПРОЕКТУ М-200/		М3		1,2						

				7		РАСТВОР		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ /КЛАСС ПО ПРОЕКТУ/		М3		0,0216						

				8		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2295						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		8.92755		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.38556		0.00		0

		N		8.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2295		0.00		0

		N		8.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.459		0.00		0

		N		8.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.034425		0.00		0

		N		8.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.121635		0.00		0

		M		8.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.57375		0.00		0

		M		8.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.055998		0.00		0

		M		8.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		26.8515		0.00		0

				9		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2295						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		5.85225		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.06885		0.00		0

		N		9.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.459000		0.00		0

		N		9.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.034425		0.00		0

		N		9.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.034425		0.00		0

		M		9.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.055998		0.00		0

		M		9.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		26.8515		0.00		0

				10		E13-6-3-1		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ		М2		4,5						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,9		4.05		0.00		0

				11		E13-3-2-4		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		100М2		0,045						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,31		0.23895		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0009		0.00		0

		N		11.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00045		0.00		0

		N		11.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.00045		0.00		0

		N		11.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00045		0.00		0

		N		11.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,12		0.0504		0.00		0

		M		11.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.00054		0.00		0

		M		11.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.00009		0.00		0

				12		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,045						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		0.17235		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0009		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00045		0.00		0

		N		12.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.00045		0.00		0

		N		12.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00045		0.00		0

		N		12.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.02925		0.00		0

		M		12.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.000855		0.00		0

		M		12.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.000063		0.00		0

				13		E34-1-26-4		ПЕРЕУСТАНОВКА ОТТЯЖЕК К МАЧТАМ		ОТТЯЖКА		12						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,56		42.72		0.00		0

		M		14		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ ЗД1		ШТ		72				0.00		0

		M		15		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		12				0.00		0

		M		16		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		12				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ														

				17		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,03						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.5223		0.00		0

		N		17.2		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,84		0.0252		0.00		0

				17.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78						

				18		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,16356						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		5.5087008		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.3745524		0.00		0

		N		18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,93		0.1521108		0.00		0

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.3990864		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,36		0.2224416		0.00		0

		M		18.6		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00049068		0.00		0

		M		18.7		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0016356		0.00		0

		T		19		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,16356				0.00		0

				20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0,0136						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		7.2828		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.39508		0.00		0

		N		20.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.003672		0.00		0

		N		20.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		26,3		0.35768		0.00		0

		N		20.5		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		27,85		0.37876		0.00		0

		N		20.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,37		0.005032		0.00		0

		N		20.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.011424		0.00		0

		N		20.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,56		0.007616		0.00		0

		M		20.9		09219		ВОДА		М3		0,441		0.0059976		0.00		0

		M		20.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.00032368		0.00		0

		M		20.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,027		0.0003672		0.00		0

		M		20.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.00051		0.00		0

		M		20.13		35516		РОГОЖА		М2		153		2.0808		0.00		0

		M		20.14		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.009248		0.00		0

		M		20.15		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.3872		0.00		0

		M		20.16		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.87176		0.00		0

				21		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,03						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		1.167		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.0504		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.03		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.06		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0045		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.0159		0.00		0

		M		21.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.075		0.00		0

		M		21.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00732		0.00		0

		M		21.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		3.51		0.00		0

				22		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,03						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		0.765		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.009		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.06		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0045		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0045		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00732		0.00		0

		M		22.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		3.51		0.00		0

				23		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,12228						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.3832372		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		0.9501156		0.00		0

		N		23.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0146736		0.00		0

		N		23.4		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1577412		0.00		0

		N		23.5		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,04		0.0048912		0.00		0

		N		23.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0146736		0.00		0

		N		23.7		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,2		0.391296		0.00		0

		N		23.8		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0207876		0.00		0

		N		23.9		01484		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		2,93		0.3582804		0.00		0

		N		23.10		01651		СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,13		0.1381764		0.00		0

		N		23.11		02505		АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ		МАШ-Ч		0,11		0.0134508		0.00		0

		N		23.12		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0232332		0.00		0

		N		23.13		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2054304		0.00		0

		M		23.14		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00097824		0.00		0

		M		23.15		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000012228		0.00		0

		M		23.16		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000379068		0.00		0

		M		23.17		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000073368		0.00		0

		M		23.18		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000036684		0.00		0

		M		23.19		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0002372232		0.00		0

		M		23.20		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.146736		0.00		0

		M		23.21		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000073368		0.00		0

		M		23.22		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000012228		0.00		0

		M		23.23		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,0007		0.000085596		0.00		0

		M		23.24		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0048912		0.00		0

		M		23.25		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0440208		0.00		0

		M		23.26		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.002286636		0.00		0

		T		24		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,12228				0.00		0

				25		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,0336						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		2.126208		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.134736		0.00		0

		N		25.3		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,1		0.00336		0.00		0

		N		25.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.004032		0.00		0

		N		25.5		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,6		0.12096		0.00		0

		N		25.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.00336		0.00		0

		N		25.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.006384		0.00		0

		N		25.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,46		0.049056		0.00		0

		M		25.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.0007056		0.00		0

		M		25.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000000336		0.00		0

		M		25.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000010416		0.00		0

		M		25.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00002016		0.00		0

		M		25.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000001008		0.00		0

		M		25.14		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.04032		0.00		0

		M		25.15		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000014784		0.00		0

		M		25.16		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.00000336		0.00		0

		M		25.17		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.000034608		0.00		0

		M		25.18		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.012096		0.00		0

		M		25.19		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,0002		0.00000672		0.00		0

		M		25.20		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.00062832		0.00		0

		T		26		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,0336				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА														

				27		Ц8-2-152-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, ОПОРНЫХ СТОЕК И КРОНШТЕЙНОВ ДEМОHTАЖ		Т		0,118						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		60,6		7.1508		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,954		0.348572		0.00		0

		N		27.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1,477		0.174286		0.00		0

		N		27.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		19,25		2.2715		0.00		0

		N		27.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1,477		0.174286		0.00		0

				28		Ц8-2-152-1		МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ		Т		0,07998						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		8.07798		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.3375156		0.00		0

		N		28.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,11		0.1687578		0.00		0

		N		28.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		2.19945		0.00		0

		N		28.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,11		0.1687578		0.00		0

		M		28.6		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		7.614096		0.00		0

		M		28.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0008933766		0.00		0

		M		28.8		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0,00912		0.0007294176		0.00		0

		M		28.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.2391402		0.00		0

		M		28.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		7.614096		0.00		0

		T		29		КАБЕЛЬРОСТ		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т		0,06304				0.00		0

		T		30		О-1		ОПОРА О-1/ 7ШТ/		Т		0,01694				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ														

				31		Ц8-2-472-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ДEМОHTАЖ		100М		0,14						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,4		1.596		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,196		0.02744		0.00		0

		N		31.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,098		0.01372		0.00		0

		N		31.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,191		0.30674		0.00		0

		N		31.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,098		0.01372		0.00		0

				32		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,24						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.56		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0672		0.00		0

		N		32.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0336		0.00		0

		N		32.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.7512		0.00		0

		N		32.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0336		0.00		0

		M		32.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00048		0.00		0

		M		32.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.144		0.00		0

		M		32.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02208		0.00		0

				33		E9-8-2-1 ШHК.ДОП.7		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ШИНЫ МЗ		10М		0,01						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,58		0.1158		0.00		0

		N		33.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3,47		0.0347		0.00		0

		N		33.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,63		0.0463		0.00		0

		M		33.4		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4,38		0.0438		0.00		0

		M		33.5		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,0396		0.000396		0.00		0

		T		34		БЛОК МЗ		ШИНА МОЛНИЕЗАЩИТЫ МЗ		ШТ		1				0.00		0

				35		E13-3-2-4 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,01						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.05841		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0002		0.00		0

		N		35.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		35.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		35.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		M		35.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.00012		0.00		0

		M		35.7		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.00002		0.00		0

				36		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,01						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.04213		0.00		0

		0		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0002		0.00		0

		N		36.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		36.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		36.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		M		36.6		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.00019		0.00		0

		M		36.7		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.000014		0.00		0

				37		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2						

		0		37.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ, ЛЮКИ И Т.П.														

				38		E9-3-40-1		МОНТАЖ ЗАЩИТННОЙ ГИЛЬЗЫ ФИДЕРНОГО ВВОДА		Т		0,02317						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94,29		2.1846993		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,31		0.0071827		0.00		0

		N		38.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2,15		0.0498155		0.00		0

		N		38.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0027804		0.00		0

		N		38.5		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч		4,42		0.1024114		0.00		0

		N		38.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0044023		0.00		0

		M		38.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,016		0.00037072		0.00		0

		M		38.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000002317		0.00		0

		M		38.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000071827		0.00		0

		M		38.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000013902		0.00		0

		M		38.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000006951		0.00		0

		M		38.12		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0000449498		0.00		0

		M		38.13		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000002317		0.00		0

		M		38.14		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0000238651		0.00		0

		T		38.15		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.02317		0.00		0

		M		38.16		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.000433279		0.00		0

				39		E8-9-1-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА		1ПОСТ		1						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		34		34		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				0

														ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте аналогичных работ



		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 









______________________________________________________                   				 (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Гарантийное письмо.docx
Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Корочкина Павла Владимировича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» август 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции площадки SAM3040 «TRIKOTAJKA» в зоне обслуживания ЦО г.Самарканд Республика Узбекистан.





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________





г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок выполнить следующие работы по ________________________________ (далее – Работы):

а) ____________________________;

б) ____________________________;

в) ____________________________.



По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору.



1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат Работ.



1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете (приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены.



2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).



2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

	

	2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.



2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _____________________________________________ календарных дней.



3.2.  Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора.



3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга. 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 настоящего Договора;

б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2;

в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. 



4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 



4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.



4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.



4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией.

5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта. 

5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;

в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.   

5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 

5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 

5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения №3 к настоящему Договору.



7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 



7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.



7.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и сметой. 



7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету.



7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.



7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.



7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.



8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     



10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 

Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).



11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



12. ГАРАНТИИ



12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью ______________________ (_____________) месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ.



12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  



12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



[bookmark: _GoBack]14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей Сторон.



14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Смета.

2. Перечень исполнительных документов.

3. Дефектный акт на дополнительные работы.



15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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