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	Предмет Закупки:  
	На проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах TSH4467 «FSO Dinamo», TSH4476 «Elektrtarmoqqurilish» ЦО г.Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан.



[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич 
e – mail: agorin@myums.uz , +(99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Корочкин Павел Владимирович
e-mail: pkorochkin@myums.uz +(99897) 757-85-30 
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	[bookmark: _GoBack]Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «28» июня 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	







* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
[bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подавать в форме локально-ресурсной сметы

	
[bookmark: _MON_1472536779]


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	

	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- заверенную копию ИНН;
- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
-гарантийное письмо

При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.

	

	-
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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общие требования.docx
		1 

		Предельная стоимость 

		63 000 000,00 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 30 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления договора в силу



		3 

		Валюта платежа

		Сум



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		5

		Срок действия конкурсного предложения 

		 60 дней



		6

		Вид договора

		Разовый 



		7

		Срок выполнения работ

		Согласно ТЗ





ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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ТЗ.pdf
«YTBEPXKIAIO»

JAupexrop Texnuueckuii

®unarosa 0.

TEXHUYECKOE 3AJJAHUE
Ha BBINOJHEHHE PadoT o opranu3zauuu GyHIaMeHTOB Moj 6amuu Ha CTposIHXcsl 00beKTax
IO r. Tamxent 000 «UMS» B Pecny6anke Y3bexucran

Hauaasuuk oraena
co3xaHMs HHPPACTPYKTYPbI CeTH

//{ i/ / sl f‘opun A.E.
[






O6mue cBeneHus

HactosimuM TeEXHUYECKUM 3a/laHieM IIPelyCMaTPHBAETCS BBIIIOJIHEHUE paboT 0 OpraHu3anuu
dbyunnamenToB noy Gamuu Ha 06bekrax PLIO r. Tamkest

Bce paboTel JOMKHBI OBITH BBINOJHEHBI C COOJIIOJEHHEM CTPOMTENBLHBEIX HOPM M IIpaBHII,
nmefictByioumM B PecniyOiuxe Y36exucras, a Takxke B COOTBETCTBUY C IIPOSKTHOH JTOKYMEHTAUeH Ha
KaKIbIi 0OBEKT.

[TpemnaraeMas NOAPAAYMKOM CTOMMOCTE pabOT HOJIKHA BKIIOYATH B ce0s Bee pacxonbl MOAPSIIUNKA,
HEOOXOIMMBIC TS X BBIIOJHCHHS.

Kaxnpiit 00BbeKT CTpOUTENLCTRA IPOXOIUT obs3atenbHoe ocMmeunBanue cortacHo IIITHK, gTo
ob6s3p1Baet IlozpsaunKka CTPOTO CIENOBATH ¥ BCEM IIPABIIIaM M pacdyeTaM CTPOMUTEILCTBA, B TOM HYHCIIE
I'OCT, CHull, ITHK u npoexTHO# JOKyMEHTAIUH, IPEI0CTaBIsIeMOii 3aKa34uKOM.

Urtorosass croumocts pabor Oymer ompenensTbess MO ()akTy HMX BBIIOMHEHHSA COTJIACHO CMETHOM
JOKYMEHTaIlMd, HO HE MOXET ObITh BBIIE CTOMMOCTH, mpeanoxkeHHod IloapsmunkoM Ha 3Tame
3aKyIO4YHOH NpPOLEAYPHI.

3aka3uuKk ocTaBideT 3a co0oii MpaBO NpUBIEKATh HE3aBUCHUMBIX SKCIEPTOB JUIs ONpEe/ICHHUS
(bakTHIecKoro 06seMa BHITIOTHEHHBIX paboT.

IlepedeHb 00 HEKTOB CTPOUTEILCTBA

Caiit Haumenosanue Anpec KK
. r. TawxkeHTt, Mupsoynyrbexkckuii p-H, yn. 1 .
TSH4467 FSO Dinamo Witwsop, 17 TSH-0059-15-BSS-0145
TSHA4TS | Elektrtarmoqqurilish | {j o on'y “7aH5aPCIA pariot, ¥ TSH-0060-18-BSS-4476

Ipumeuarnue. O6vem pabom modicem 6bimb CKOPPEKMUPOBA 3aKaA3UUKOM HA T060M smane.

1. OcHoBHBIEC THIIBI KOHCTPYKIHUIA U TpeOoOBaHMS K NPOH3BOACTBY padoT

OyHIaMEHTHI DallleH IPUMEHIEMBIX Ha 00beKTax — coryiacHO mpoekToB — KK -(ITpunoxenue Ne2)
TpeboBanus k padoram 1o opranusanuu GyHIaMeHTOB

1. Tlepen nauanom pabot Iloapsauuk JOMKEH H3YYUTH IPENOCTABICHHYIO IPOEKTHO-CMETHYIO
JIOKyMCHTAIIMIO, yOeIUThCA B OTCYTCTBHH MO3EMHBIX HH)KEHEPHBIX ceTeil B 30He KOT/IOBaHa,
a MPH UX HaIMYUM - BRIIOJHUTH NepeHoc. Ilpu o0HapyXeHHH He yKa3aHHBIX Ha TONOCHEMKE
HH)KGHEPHBIX ceTed B XoJe paboT HEMEUICHHO OCTaHOBHTH Bce pabOTHI, BBI3BATh
Ipe/cTaBuTeNel 3aKa’yuka M 3aMHTEPECOBAHHBIX OPraHu3aluil, ¢ KOTOPHIMH IPHHATH
COTJIaCOBaHHOE pEIeHHE T10 IIEPEHOCY CeTeH.

2. IlpomsBecTH 3aKylKy HEOOXOJHMMBIX MATEPHAIOB M KOMIUIEKTYIOIIMX  MPEBAPUTEILHO
corylacoBaB ¢ 3aKa34UKOM HX CTOUMOCTb.

3. Ha Bce wucnone3yemble Marepuanbl [IoApsAIYMK MOMDKEH IIPEIOCTABHTh HAKIAAHYI) |
cepTU(HKAT.

4. @yHpameHThl OameH MOKHBI OBITH BBIIOJNHEHBI B CTPOIOM COOTBETCTBHH C TMPOEKTHOM
JOKyMEHTAaLUeEH, IPeoCTaBIzeMOH 3aKa3qHKOM.

5. JIobble M3MEHEHHS B IPOCKTHOM peIICHHH MOJDKHBI OBITH COINIaCOBAHBI ¢ 3aKa3uMKOM B
MIUCHMEHHOM BHJIE.

6. Ha Bce cxpbeiThle paboTel J0JDKEH OBITh BbI3BaH MPEACTABHTENb 3aKa3uumka Ui HX
OCBUIETEILCTBOBAHUS U COCTABJICH JIByXCTOPOHHUIM aKT.





7. llomrotoBKy  IHa  KOT/IOBaHA  HEOOXOMMMO  BBIIOJIHATH  COIJIACHO IIPOEKTa,
OCBHZICTC/ILCTBOBAHUE IUIOTHOCTH IPYHTa B OCHOBAHMHM KOTIOBaHa corpymaukoMm ['AIIIK
JINTHU ssnsercsa obssarencHsiM! IToATBEpXKIEHUEM OCBHIETENHCTBOBAHHS SBISETCS AKT,
OpHIMHal KOTOPOro JOJUKeH OBITh mepelaH 3akasuMky B COCTaBE HCIOIHHUTEIBHOMN
JNOKYMEHTAIIHH.

8. B ciyyae oOHapykeHHs HACHIIHBEIX IPYHTOB HEDKE OTMETKH JHA KOTJIOBaHA BCE SIMEL
o6pasoBaBIIHecs MOCTE yNANCHHs HACHIIHBIX TPYHTOB, 3aIONHHUTH CYTIMHKOM C MOCTOHHBIM
YIWIOTHeHHEM. JIHO KOTIOBaHAa MpPOTPaMOOBaTh IHEBMOTPAMOOBKaMH JIO IIPOEKTHOI
TUIOTHOCTH CKEJIETa IPYHTa 110 BCeH IOBEPXHOCTH JHA KOTJIOBaHA C M3MEPEHHEM TIIOTHOCTH
KaXkJIOTO CJI0s IPYHTa.

9. Tlpu BBHIIONHEHWH OTIATYGKU JOJDKHEI GBITH COOMIOEHE! IPOEKTHEIE PasMepsl 1 BBIJIEPIKAHO
PacCTOSHHE MEXAy apMoceTkodl u  omanybkoi. OTCyrcTBHE NPOEKTHOTO —3a30pa
3AITPEIIIAETCSL.

10. Omrary6Gxa momxsa OBITH coOpaHa U 3aKpellieHa TakuM oGpasoM, IToGBI BO BpEMS 3QJIUBKHU
Gerona Oblia HCKIIOUEHa ee JedopManus U Tem 6ojiee pasphiB.

11. Bce aHkepHBIe KyCTBI NO/DKHBI OBITH TOYHO BBICTABICHEI B IIPOEKTHOE IONOKEHHE W
BEIPOBHCHBI KaK B BEPTHKAJILHOM, TaK U B FOPU3OHTAIBLHOM INIOCKOCTH. C IENBI0 CHIKEHMUS
OTKJIOHCHHH OT IPOEKTHBIX YCTAHOBOYHEIX Pa3sMepoB, aHKepa, OTHOCSIIHECS K OJHOM Hore
GamHy, OGBEAUHATE B KYCT CTEPXKHSIME B ZIBYX yPOBHSX 110 ITaGIIOHY (koHIOYKTODY).

12. Jinst npenoTBpalnenys cBUra aHKEpOB U apMOKapKaca BO BPeMsl 3aTUBKY GETOHa HeoOXO0IHMO
IPENYCMOTPETH COOTBETCTBYIOLIME KPEIUICHHS B BH/E CBSI3€ld U3 apMaTypHL.

13. [lepen 3anuBko# GeToHa pe3pOOBas YacTb AHKEPHBIX OOJNTOB JOJDKHA OBITH 3aI[MINEHA
MOJIMMEPHOH IIEHKOH OT IIOBPEXKIECHUS U 3aCOPEHKS OETOHHOMN CMECHIO.

14. 3amaBka GeToHA OIIKHA POM3BOUTECS 38 OIUH pa3. [IepephIB MeXLy MAIIMHAMY HE JIOJKEH
IIpEBBINATE 2-3 4acoB. B ciywae, ecnu Takas cuTyauus sBiseTcs BEIHYXICHHON, TO JOJDKHEI
OBITH NPHUHATHI JIONONHUTEIBHBIE MEPHI 110 OOECIIEUCHHIO HEOOGXOMUMON CIENKH OETOHOB
pasHo# maptuu. Bee npumensieMsle Mephl BHIIOMHAIOTCS [IOAPSIINKOM 32 CUET COGCTBEHHBIX
CPEACTB M JIONONHUTENBHO 3aKa3YMKOM HE OIUIAYHBAIOTCH. TeXHHYECKHE PEIICHHS JOJDKHBI
OBITH COTTIACOBAHBI C 3aKa39MKOM B IIMCHMEHHOM BHJIE.

15. lnst sanwBku dyrmamenta gomken npumenstees TOJIBKO ToapHELi 6etoH, ¢ MapKoi 1o
TIPOEKTY. 3aMeIIUBATE CMECh BPYUHYIO, THOO0 C IPUMEHEHHEM MEXaHHIECKUX (3IeKTPHIECKHX)
beronomemanok manoro o6sema KATETOPUUECKU 3AITPEIAETCSL.

16. Bo Bpems 3anuBKy GeTOHA ¢ KK MAIIMHB! JOJDKHEI OBITE B3STHI KyOunku 17151 1abopaTOpHBIX
ucnbiTaHui. KyOuku OGepyTcss HemocpencTBeHHO Ha oObekTe. OpHIHHAN 3aKITIOYEHHS II0
pesynpraTtaM JIaOOpaTOPHBIX HCIBITAHHN [OJDKEH OBITH MPEJOCTAaBICH B KOMILIEKTE C
HCIIOTHUTENBHON JOKYMEHTAIIUEH.

17.Ilocne 3amuBku GeToHa Ha OGBEKTE [JOMKHBI OBITH  BBIIOJHEHBI MEPOIPUSITHUSL,
o6ecIIeYMBaIONIye €ro BEICEIXaHHe B YCIOBUSX, COOTBETCTBYIOMHUX HopMaM. T.e. JOIKHO GBITH
NPeIOTBPALIEHO PE3KOE BBHICBIXaHHE B XXAPKYIO MO0y, 00ECIIeueH MONIUB U 3alllUTa OT BETpA.
B moposnyro moromy nomkeH ObiTh obecredeH MOMOrpeB GO HeOGXONUMBIE JOGABKH B
OETOHHYIO CMECH.

18. CrsiTre omamyOKu MOKHO IIPOM3BOAUTECS HE PaHee CPOKA, OTOBOPEHHOTO B IIPOCKTE.

19. 'anpousossiumst 1o/xHA GBITH BBITONIHEHA 00S3aTENBHO MO TIPEIBAPHUTEIBHO OTPYHTOBAHHOMN
MOBEPXHOCTH (yHAamenTa. HaHeCeHHBIM TI'MAPOM3OISIHOHHBIN MaTepuan AO/DKSH HMETh
NPOEKTHYIO TOJIIHUHY M IUIOTHO IPHJIEraTh K MOBEPXHOCTH (yHIameHTa Ge3 BO3AYIIHBIX
nyseipei. [lpu npumMeHeHMM UIT THAPOM3OALMH PYJOHHOIO MaTepHala HaxXJIECT MOJIOC
RoJDKeH ObITh He MeHee 20cM ¢ IPOKJIEHKOMN BCell MOBEPXHOCTH.

20. ObparHast 3achlnka KOTJIOBaHA MPOU3BOJUTCS IIOCHE BBHICHIXAHMS FHAPOH30ISIIAK. B cnyyqae
HEOGX0MMOCTH TPaMOOBKH, 0OpaTHas 3aChIKa POU3BOIUTCS TIOCIOMHO ¢ TPaMOGOBaHHEM U
YBIXHCHHEM KaXIOro cios. PeKOMEHAyeTcs MeXaHH3HPOBaHHBIA CIoco0 TpamMOOBKH.
TpamGoska 6ynbn03epoM uiy KoBuIoM skckaBatopa HE JIOITYCKAETCSL.

2]1. OTMOCTKH, €CTM TaKOBbIE NPEXYCMOTPEHBI MPOEKTOM, IOIDKHEI OBITH BBIIOJHEHBI B
COOTBETCTBUHU C IPOEKTOM.

22. Tlo oxoHyaruH paboT 110 YCTAHOBKE GAIIHM JODKHA OBITH BHIIONHEHA TOTHBKA BEPXHEH YacTu
(yHIaMeHTa MecYaHo-IMEeMEHTHBIM PACTBOPOM TOBBIIIEHHOH IIPOYHOCTH IO YPOBHSI ()JIaHLER.
IToumeka Bemonusercs mo BCEU miomamu byHnamenTa.

2. Ilopsaok pacdera CTOHMOCTH 00LEKTOB





JUis aBaHCcHpOBaHHsT paboT MO OOBEKTYy B KayeCTBE CTApTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3duKoM
paccMaTpuBalOTCs CTOMMOCTH 00BEKTa 110 IieHaM, YTBeP:KISHHBIM 10 pe3yJIbTaTaM 3aKyIIKH.

OxoHYaTenbHBIA pacyeT 3a BITOJIHEHHbBIE pab0Thl MPOU3BOAUTCS MO (PaKTy UX BBHIMOJIHEHUS HA
OCHOBAHHU CMETHOTO pacyeTa, moAroToBieHHoro Ha ocHoBanuu IITHK ¢ npuMeneHneM OCHOBHBIX
IOoKa3aTesel Mo MpoYMM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH HeIOBEKa 4aca, TPAHCIOPTHBIM H KOMAaHIHUPOBOYHBIM
pacxo/iaM, COIVIaCOBaHHEIM Ha 3Talle€ IPOBEICHHUS 3aKYIIKH.

B cinydae orcytcerBus y [oapsaaunka JOKyMEHTa, TOATBEPKIAIONIETO YKa3aHHbIE TapaMeTPhl, K
ero pacuery OyIoyT HIpUMEHEHBI CTATUCTHYECKHE JaHHBIE IrOpcTaTa IO DPETHOHY, B KOTOpPOM
pou3BOAATCA paboThL.

CrouMOCTs MaTepualioB, MPUMEHSEMBIX IPH CTPOMTENLCTBE, AOKHA OBITH MOATBEPKIACHA
COOTBETCTBYIOIIMMH HAKJIaJHBIMHU WM CUET (pakTypamu.

[Tpu coctapnenny AKTOB BBITOJHEHHEIX paboT ciiefyeT UMETh BBULY, YTO HTOIOBasi CTOUMOCTD
00BeKTa HE HOJDKHA IIPEBBIATh CTOMMOCTD, MOIYYEHHYIO 10 HTOTaM 3aKyIIOYHOM Ipoueayphl.

Jlnsi onpeneneHus W COTJIACOBAHUS YCIOBHE OILIaThl YYAacTHHK, IPU MOJAAYe NPEIOKEHUM,
JOJDKEH 3alloJIHUTh Cleayronyio (opmy Ha cBoeM OaHKe, 3aBEpPHTh €€ IIEYAThIO M IOJIUCHIO
YIIOJTHOMOYEHHOTO JIHIIA:

Nenmm | HammeHoBaHMe mOKa3aTe sl Benuuuna O6ocuoBanne
1 [Ipoune 3aTpaThl MOAPSAYHKA,

%

CtouMoCTh Ues.gaca ¢ y4eToM colir.ctpaxal?2

2 % cym

3 TpaHcoOpTHEIE pacXobl,

r % OT CTOMMOCTH MaTE€pHaJIOB
4 ABarncoBasl CymMMa ILIaTexa,

% ot ctoumocTH Jlorosopa (3akasa)

5 IMpouent HAC, %

* CrouMOCTE Yej.yaca ¢ yueToM coiLctpaxa 12%, npusHumaeTcsa mpu odopMmieHHH 3aka3a [0 CpeIHEeCTATUCTHYECKHM
IOaHHBIM PETHOHA IOpUANYEcKOl perucTpauuy [Toapaaunka Ha MOMEHT NOANHCAHUA 3aKasa

** KomneHcalMsa CYTOUHBIX DAacXOJOB MOApsAAYMKA 3a BpeMsa NpeObIBaHMA B KOMAHIHPOBKE H HAXOXKICHWS B IIYyTH
BO3MELIAIOTCA B pa3sMmepe He Oonee (B ko3dduuMeHTaX OT YCTAHOBIEHHOrO B pecilyONHKe pa3Mepa MHUHHMAalbHOM
3apaboTHOI TNAThI):

B r. TauikeHre, ropojax - o6nacTHeIX LeHTpax - 0,1;

B JIpYr'HX ropojiax 4 HaceJleHHbIX MyHKTax - 0,08.

Komnencauusa sozmemaercs IoapsaanHol opranu3alyy, ¢ KOTOpoH 3axmoueH JIorosop.

[Ipu HaNUYUH NOTOJHUTENIBHBIX MapaMeTPOB, OHH MOTYT OBITh J100aBJIEHBI JOMOJHUTEITHHORK
CTPOKOH K CIIMCKY.

3. Ilopsipok odopMiieHHsI JOKYMEHTOB U 3aKpbITHE paboT

[lepen HauanoMm paboT, Ha cTaguu noxnucanus JJorosopa, HEOOXOAMMO COrIAcOBATh C 3aKa3YMKOM
CIIMCOK JIOKYMEHTOB, TpeOyeMbIi IS BRIIOTHEHUSI KOHKPETHOTO 00BeKTa. 3aKphITHE paboT BO3MOXKHO
TOJIbKO nocie npeaocTaB/ieHus MOJHOrO NaKeTa JOKYMEHTOB 0 COTTIaCOBAHHOMY CITHCKY.

B nponecce BoImonHeHus: paboT U 1o ee okoH4yaHuu [lonpsaaukoM NODKHEI OBITE 0GOPMIIEHBI U
IIPEOCTaBIEHbl 3aKa34yuKy Bce HEOOXOIUMBIE UCIOMHHUTENbHbIE NOKyMEHTBI OOpa3sisl JOKYMEHTOB
npuBeneHs! B [Ipunoxenun Nel

JIzo0b1e fONOIHUTEIBHBIE Pa00THI, BOSHUKAIOIINE HAa 0OBEKTE U HEYUTCHHBIE B IIPOEKTE, a TAKKE
moOble OTKIOHEHHS OT MIpOeKTa MAODKHBI OBITE HPEABApUTENHLHO IIMCHMEHHO COTJIAaCOBAHBI C
3akaszuukom. Hecornacosanusle paboTHI OmIadyuBaThes He OyyT!

[lpu npepbsiBieHnH 00BEKTA K IPOMEXYTOUHOH IIpHEMKE H OCMOTpPY CKpPBITBIX paboT
omoBelicHHEe 3aKa3uuKka M €ro IpPUCYTCTBHE Ha 00BekTe oOsi3arenbHbl. O rOTOBHOCTH K OCMOTPY
IToapsinuuK NOJDKEH OMOBECTUTH 3aKka3zuuka 3a0JIarOBpeMEHHO, He no3fHee 3X pabounx gHEH Mo IHA
IIPUEMKH.

4. Tpebopanus k Ioapaguuky





4.1. Tlo nomnucanum Jlorosopa IToApsTUMK HOIDKEH ONpPENENHTh CPOKH BBIMOTHEHHS PaGoT u
COCTaBHTH I'pa)MK UX BBIIOJHEHUS, COTIACOBAB €ro ¢ 3aKa3UHKOM.

4.2. Jlns BBINONHEHHS pabOT KOJNMYECTBO OPHUra HOAPSAHON OPraHU3al|y ONPENEIAeTCS C YICTOM
CPOKOB M 00bEMOB, yKa3aHHBIX B JIOroBope ¢ y4eTOM IHTENLHOCTE paboT Ha KaXI0M U3 06BEKTOB.

4.3. B coctaBe Gpuran MOMKHBI OBITH CHENUANKCTBL, UMEIOIIHE ONBIT PAGOTHI MO aHAIOTHIHBIM
MIPOEKTaM U UMEIOIIHE COOTBETCTBYIOIINE JONYCKH U KBATH(PHKAIHIO.

4.4. Iompsanyuk MO/DKEeH 00NaaaTh MOCTATOUHBIM KOJHYECTBOM TEXHHYECKHX CPEICTB, MAIIMH H
MEXaHH3MOB JUIs BBIIOJIHEHHs paboT o ycnosusim Jloroeopa.

4.5. Tlocne mopnucanus JloroBopa IloApsAYMK NO/KEH Ha3HAYHMThL OTBETCTBEHHOE JIMIIO 34
BBIIOJIHEHHE paboT 1o 3aka3y u nepeaTh KOHTAKTHI 3aKa3uuKy.

S. TpebGoBanus Mo CPOKY rapaHTHI Ka4eCTBA HA Pe3yJbTaThI padoT:
I"apaHTHiHBIH CPOK Ha CTPOMTENTBHO-MOHTAXHbIE PaGOTHI JOJDKEH COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHUM

HOPMaTUBHBIX JOKYMEHTOB M OBITH HE MeHee 24 MecsIa co JHA AKTa CIaul ¥ NPUEMKH BBIIOIHEHHBIX
pabor.
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BEJIOMOCTBH YEPTEXXEM OCHOBHOI'O KOMILIEKTA

1 OO1ue JaHHbBIE
OO1ue yka3aHus U OPSIOK IIPOU3BOACTBA paboT
| ltan KoTJIOBaHA
Oynnament @-1. Onanybka u apMupoBaHUE
Cetka C1. Kapkacer Kpl, Kp2. Ankepa A-1, A-2.
Crnenudukanus MarepraioB. BegoMocTs pacxoaa craim

OBIIME VYKA3AHNAI.

hnh | & W] BN

1. UCXO/THBIE TAHHBIE.

1.1. Pabouas noxymenranus mapku KOK koHCTpyKImii pyHaamenTa 4-X TpaHHOM OMOpPHI
H=24,0m 6€3 oTTsDKEK, pacnonoxenHoi no agpecy : ®CO "Tunamo" 1o yi. Mutusop, 17 1.
Tamkenr, paspaboTana Ha OCHOBaHUM TEXHUYECKOIO 3aJaHus 1o 4orosopy Ne 181 ot 22
nexadps 2015 r., 3akmouenHomy Mexay OOO «RBS ENGINEERING» u OO0 "Perfect
Consult".

1.2. CeCMUYHOCTD IJIOLIAAKHA CTPOUTENILCTBA 8 OaJUIOB.

[.3. mKeHepHO reoJI0rnuyecKye yCIOBUS y4acTKa CTPOUTENLCTBA: CYTJIMHKH JIECCOBU/THBIE,
MaKpOIIOPUCTHIC, KOPUYHEBOTO IBETA, C BKIIFOUEHUEM M3BECTKOBBIX KOHKPELIUNA, OT
MAaJIOBJIQXKHOTO 10 BJIAYKHOT'O COCTOSIHUS, IIPOCALOYHBIE MOIIHOCTEIO - 10 4,9 M . ' pyHTOBEIE
BOJIbI HA MOMEHT UCCJIEJOBAHUI HE OBLJIA BCKPBITHI.

1.4, ®yHgaMeHT 3alpOEKTUPOBAH B COOTBETCTBHHU C TPEOOBAHUSAMU:

- KMK 2.01.07-96 "Harpy3ku u Bo3aeicteus" usm. 1.

- KMK 2.01.03-96 "CTtpoutenbcTBO B celicMuYecKX paiioHax" u3m. 1.

- KMK 2.03.11-96 "3amura ¢cTpouTenbHBIX KOHCTPYKIMH OT KOPpo3uu."

- KMK 2.03.01-96 "betoHHbIE 1 )ene300€ TOHHBIE KOHCTPYKIUH. "

1.5. 3a ormeTky +0.500 npuHST ypoBEeHb HH3a OIIOPHOM IIJIACTUHBI METAJUTHUECKOM CTONKH
OanIHu, KOTOpask AOJDKHA OBITH BBIIIE OTMETKHU 3€MJIM HE MeHee deM Ha 500 M.
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[Tognuce ¥ para

MuB.Ne mon.

ObIIME YKA3AHNMA U ITOPATOK ITPOU3BOJICTBA PABOT

1. Micxouble JanHbIe UL IPOSKTHPOBaHHS (yHIaMEHTA IIPUHSATHI T10
«lIpenBapuTeIbHOMY TEXHHYECKOMY 3aKIIOYEHUIO 00 HHKEHEPHO-TE0IOMHIECKUX
YCIOBUAX yyacTKa CTpouTesbeTBa 1o 00bekty TSHO0145 OCO "[Iunamo" o yi.
Murtusop, 17 r. Tamkent, nepenannomy 3akazunkom OO0 «RBS ENGINEERING.

2. B xauecTBe Hecy1ero 0CHOBaH s MPHHATEI TPYHTHI U['D-1 - CyrIIMHKH JIECCOBUIHBIE,
MaKpOIIOPHUCTBIE, KOPUYHEBOTO IBETA, C BKIIOYEHHUEM U3BECTKOBBIX KOHKPEIHA, OT
MaJIOBJIaYXHOTO JI0 BJIAXHOTO COCTOSIHMSI, IPOCAT0YHBIE MOITHOCTBIO - 10 4,9 M, co
CJIEYIOIUMU XapakTepucTukamu npu 00=0,85: y=1,75 /M3, 9=26°10"; C=0,63 /™2
Monyine nedopMaruu npu NpupoaHoi Biraskuoctd Ex=42,0 MIla;

['pynTHI HEarpeccHBHBIE K OETOHAM Ha ITOPTIIAH/IIIEMEHTE .

['pyHTOBBIC BOZIBI HA MOMEHT MCCIIEIOBAHMMN He OBLIM BCKPHITHL.

3. 3a ormetKy +0.500 IpUHAT ypOBEHBb HU3a OIIOPHO IUIACTHHBI METAJUIHUECKOH CTONKY
OalHy, KOTopast I0JDKHA OBITH BBIIIE OTMETKH 36MJIM He MeHee ueM Ha 500 MM .

4. KoTii0BaH BBHIOJIHUTE pa3MepaMH 5,5X5,5 M 110 JiHy KOTJIOBaHA, MIYOHHA - 10 OTM.
HU3a IOAr0TOBKH, T.€. - 1,650. Ykion orkocos 1:1(H).

5. llepen nauanmoM paboT HE0OXOMMO YOS IUTLCS B OTCYTCTBUH TT03EMHbIX UH)KEHEPHBIX
CETeH B 30HE KOTJIOBAHA, a I[P MX HAJIMYMH - BBIIOJIHUTE niepeHoc. IIpu oOHapyKeHHu
CeTeH B X0Jie padOT HEMEUIEHHO OCTAaHOBUTH BCE pabOThI, BHI3BATH TIPEACTABHTEICH
3aUHTEPECOBAHHBIX OPraHU3alUM, C KOTOPBIMU IIPHHATH COTIIACOBAHHOE PELIEHHUE I10
IIEPEHOCY CETEH.

6. B Havane pabot B mpeaenax rpaHul] KOTJIOBaHA CHSITh HACKITHOM CJIOM HA BCIO
MOIIHOCTb. B cirydae oOHapy KeHHsI HACBIITHBIX IPYHTOB HIKE OTMETKH JHA KOTIOBAHA
BCE SIMBI, 00pa30BaBUIMECS IIOCIIE Y IATICHHS HACBITHBIX TPYHTOB, 3aIIOJHUTE CYTIIMHKOM C
IOCJIOUHBIM (He Ooiiee 20 ¢M) YIUTOTHEHHEM JI0 Yex = 1,6 T/M3.

7. Bee paboTsl 110 pa3paboTke KOTIOBaHA BBITONHATE B COOTBETCTBHM ¢ TPEOOBAHMAMH
KMK 3.02.01-97 u nactosmero npoekra. B ciryyae pacxoxeHus peanbHbIX yCIOBHiL 1
MCXOJHBIX JaHHBIX WA APYTUX HETPCIBUACHHBIX OOCTOATENBCTB MEPE/ IIPOI0JLKEHUEM
paloT cBA3aTHCS ¢ pa3pabOoTYUKAMH IIPOEKTA.

8. Kpast koT10Bana orpaauts. B xozme paboT u j10 3aBepiienus o6paTHOMH 3aChIIKT
3aIPEIIAETCs CKIAAMPOBATh YTO-JIMOO MM yCTAHABIMBATE TEXHUKY Ha KParo KOTJIOBaHA
omxe 1,5M 1o OpoBKH.

9. I'oTOBBIN KOTJIOBAH JNOJKEH OBITH OCBUIETEIHCTBOBAH T'€0JIOTOM.

10. ObpatHyIo 3achIlKy IPOU3BOAUTE MECTHBIM I'PYHTOM (CYTJIIMHKOM) C ITOCIOMHBIM
YIUIOTHEHUEM JI0 Yex = 1,6 T/M3.

1 1. ITopsimox mpou3BoACTBa PabOT 110 BO3BEAEHMIO (yH/IAMEHTA:

a) ITocie mpuHATHSA KOTIOBAHA 110 AKTY BBIIOJHUTE IIOrOTOBKY U3 OeToHa KiI. B7.5
pasmepam, Ha 100 MM BBICTYHaroOIMMH 3a IIpeIeIibl (hyHAAMEHTa B KaXK/[yIO CTOPOHY.
6) BeicraButh onainyOKy, yCTaHOBHTB apMaTypHBIE CETKH ¢ (PUKCATOPAMHL,
obecreynBaONMMK IPOEKTHBIN 3aIUTHEIHA CII0M, U ankepa A-1 u A-2. ApMHpOBaH#e
CJIaTh I10 aKTy CKPBITHIX paboT.

B) beronnposanue Bectn 6eToHOM Kitacca B20 ¢ 06s3aTeIBHBIM HCIIOIB30BAHHEM
riryounHoro sudparopa. Kiace 6eTona o miotHocTs (BOJIOHENPOHUIIAEMOCTH) HE HIKE
W4. beronnpoBaHue Npou3BOJAUTH HENPEPBLIBHO.

r) llocie pacnany6nuBanys OOKOBBIE M BEpXHUE OBEPXHOCTH (PyHIAMEHTA,
COIIPHUKACAIOIIMUECS C TPYHTOM, OKPaCUTh FOpsiYuM OUTYMOM 3a 2 pasa.

1) Bee BricTymaromue Metammaeckue u3ienus (aHKepa u 3akiaHble eTaln) HOKPBITh
rpyHToBKOH I'D 021 mo 'OCT 25128-82 3a nBa pa3a.

k) OOpaTHYIO 3aChINKY BBIIOJIHATH MECTHBIM IPYHTOM C YIIOTHEHUEM 110 Yex = 1,6 T/M°.

12. MoHTaX METaJUIMYECKUX KOHCTPYKIUH JIOIYy CKAETCSl HAYMHATH HE paHee 7 JHEH Iociie OKOHYAHUS
OeroHUpoBaHus PyHmaMmeHTa, T.€. mocie Habopa 70% npoynoctu OeToHA.

13. Ilocie MoHTaKa METAUIOKOHCTPYKIMM OALIHU BCE METAJNIMYECKUE DJIEMEHTHI, BEICTYIIAIOIIHE H3
pyHIIamMenTa, OKpacuTh TakK e, KaK U OCTaJIbHBIE METAJNIOKOHCTPYKIIMH OaIlIHH.
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I. 3a ormeTky +0,500 npuHAT ypOBEHb HU3a OTIOPHOM MJIACTUHBI METAJUIMYECKOM CTOUKH
OalHu, KOTopas J10JkKHA ObITh BbIIIE OTMETKH 3€MJIM HE MeHee ueM Ha 500 M.
2. CorylaCHO MHXKEHEPHO-T€0JIOrMYECKIM U3bICKAHUSIM , BBITIOJTHEHHBIX B HOs0pe 2015 r. mo
norosopy Ne28/6-2168, uncturyrom I'YII "O'zGAShK LITI" yuactok ciioxeH:
- HACBIMMHOM CJIOM MOILIHOCTBIO - 1,6 M.

- UI'D-1 - cyrinmuku 1€ECCOBUAHBIE, MAKPOIIOPUCTHIE, KOPUUHEBOTO LIBETA, C BKIIOYEHHUEM

2750

EEEEEEEREE
ANERENEEEE

3800

M3BECTKOBBIX KOHKPELHH, OT MaJIOBJIAYKHOT'O J10 BJIAYKHOI'O COCTOSIHUS , IPOCaAJ0UYHbIE
_t MOLLIHOCTBIO - 10 4.9 M.
]

- UI'D-2 - cyrimHku 1ECCOBUAHBIE, MAKPOTIOPUCTHIE, KOPUUHEBOIO L{BETA, BOJOHACHILIIEHHBIE,
HeTpocag04YHbIe, MOLUHOCTBIO - 710 3,3 M.

- UI'5-3 - rane4yHuKOBBIE TPYHTBI C MEYYaHBIM 3aII0JIHUTENIEM , C BKIIIOUEHHUEM I'PaBHs U
BaJIYHOB. BCKpbiTast MOIIHOCTS - (0,2 M

OcHoBaHueM nog GpyHAaMeHThI Oy Ay T city>KuTh rpyHThl UI'D -1 co cneayrommumu
xapakrepuctukamu npu 0=0,85: y=1,75 1t/m*; 9=26°10"; C=0,63 1/™m2.
E STAERELE FERIEE AR HacbinHoit cioit npu paszpaboTke KOTIOBaHA BCKPBITH Ha BCIO MOL{HOCTb.

1

2750

el e dalold

HEAMMHL

1650

+0,000

650 |

-1.650

1

!

['pyHTOBEIE BOABI HA MOMEHT MCCIIEOBAHUM HE ObIJIM BCKPBITHI.

1650 { 2750 2750 l 1650 CelCMUYHOCTD IUIOINAJAKH - § OasIoB.
¥ . 7 T Kareropust rpyHTOB 110 NPOCaZIOYHOCTU - MIEPBasl.

) 8800 ['pyHTBI HEArpecCUBHBI K OETOHAM U 3KeJ1e300€TOHHBIM KOHCTPYKIUSIM.
MaxkcumasibHas riiyouna npomep3anus - 0,7 m.

@ 3. [lepen ycTpoiicTBOM (pyHAAMEHTOB BBITIOJHUTE 00CIIEA0BAHWE OCHOBAHUS C COCTABJICHHUEM
COOTBETCTBYIOLIETO aKTa B MPUCYTCTBUM MHXKEHEpA reosiora.
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1. OOmmue ykazaHUsi CM. JIUCT 2.
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BEJIOMOCTh YEPTEXEW OCHOBHOI'O KOMIIJIEKTA

Jluct HaumenoBanue IIpumeuanue

1 OOmue naHHbIE
2 CutyanoHHEBIN IUTaH
3 Kotmoran. ITnan, paspes 1-1.
4 ®ynnament O-1. Ilnan, paszpessl 1-1, 2-2. Cxema pacnoaoxeHus

aHkepoB A-1, A-2.
5 Cerka Cl. Kapkacel Kpl, Kp2. Ankepa A-1, A-2.
6 Crnemuduxarms MaTepHaIoB.
7 BemgomMocTs pacxoaa cramu

BEJIOMOCTL CCBUIOYHBIX TOKYMEHTOB
O6o3Ha4eHHE HaumenoBanue IIpumeuanue

T'eonmornueckuii oTueT 1
TOIIOCHEMKA
"O'ZGASHKLITI" DUK

3axrogeHne 00 HEKEHEPHO-TEOJIOTHYECKIX
YCIOBHAX 0 00beKTy: "CTpouTenbCTBO OanmHu
BBICOTOM 24M g MoOunbHO# cBsa3su OO0 "UMS"
Ha 00sekTe TSH 4476 "Elektrtarmoqqurilish" mo
anpecy: r. Tamkent, Yunansapckuil paiioH, yiI.
YopOor, gNe2"

PI1 "PacmmpeHue ceT COTOBOM
pamuotenedonnoit ceszu 000
"UMS". Kaura 1/1."

[OOO "ENERGIYAMONTAJ"

AE00M KOMITIOHOBKH HECYIIHX
METAJUIOKOHCTPYKIHit BeicoToit H=24,0 M.,

yCTaHaBIMBaEMBIX Ha 3eMIie. 1-if BETpOBOM paiioH.

IIuceMo
1000 "ENERGIYAMONTAJ"

[Tucemo Ne197-01 ot 20.10.2017 B ampec
|O00"UMS"

o

BsaMm. uHB.

Ilogmuce u mara

OBIIUE VYKA3AHUAL.

1. Pabouas noxymenrtanus mapku KK xorcTpykimit pynaamenta 4-x rpanHoit onopsl H=24,0Mm Ge3
OTTSKEK, PacIOIOKEHHOU No aapecy: r. TamkenT, Yunansapckuit paiton, yn. Yopoor, aNe2,
pa3paboTaHa Ha OCHOBAaHWM YTBEpKIeHHOTro IiaHa paseutus cetd 000 "UMS" u TexHU4IeCKOoro
3a/laHud, YTBEPKACHHOTO TexHImYecKkuM aupexkropoM OO0 "UMS" Apunosem C.X.

TSH-0060-18-BSS-4476-KX
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2. VcxoHbBle TaHHBIE U1 IPOSKTUPOBAHUSA QYHIAMEHTA IPUHATH IO «3aKIFOYCHUI0 00
WHXEHEPHO-TEOJIOTHIECKUX YCIOBUAX MO 00beKTy: "CTpOUTENBCTBO OalTH BEICOTON 24M it
moOmmsHO# cBszn OO0 "UMS" Ha o0pexte TSH 4476 "Elektrtarmoqqurilish" mo agpecy: r.
TamkenT, Unnanzapckuid paioH, yi. Yopoor, qNe2"y, BemomaernomMy ['YII "O'zGASHK
LITI" B mae 2018 r. u "Anp00My KOMIIOHOBKH HECYITUX METAJLUTOKOHCTPYKITHI BHICOTOM
H=24,0 M., ycTaHaBMMBacMBIX Ha 3emiie. 1-it BeTpoBoi# paiton." B cocrase "PII "Pacmmpenue
cet coToBoi paamotenedorHoit cBs3zu OO0 "Universal Mobile Systems". Kuura 1/1",
BemoymHeHHOMY QOO "Energiyamontaj".
3. B kadecTBe HECyIIEro OCHOBaHMS NPUHATH TPyHTHI UI'D-1 - cyrimmHKu JIeCCOBUAHEIE , C
MPOCIIOAMHM Cyleceil KOpPUIHEBOrO IBETA, MAKPOIIOPUCTHIE, MAJIOBIAXKHEIE U BIAXKHEIE,
MeCTaMH KOMKOBATO# CTPYKTYPHI, TBEP,I0¥ KOHCUCTEHIIMH, IpOCcaodHble | (mepBoro) Tuma co
CIIeIYOIIMMH PacueTHBIME Xapakrepuctukamu mpu a=0,85: y=1,72 /m3; 9=24°00"; C=1,1
/M2,
Monyis nedopManuu mpu mpupoaHoi BiaxxkHoctn En=7,0 Mlla, npu BogoHacsmieHn# 5,5
MI]a.
I'pyHTHI HearpeccHBHEIE K OeTOHaM Ha IMMOPTIAHAIEMEHTaX U KeIe300€ TOHHBIM KOHCTPYKITHSM.
Ha pacueTHsbIif MAKCUMYM TPYHTOBBIE BOJBI CIIEAYET OXKHUAATh Ha raybuHe 6omee 10,0 M oT
MTOBEPXHOCTH 3€MJIH.
MaxkcumanbsHas TmyouHa npoMep3anus 0,70 M.
4. CelicMUYHOCTD IUTOMAIKN CTPOUTENLCTBA 9 H6ammoB (moBTopsieMocTts 1 pa3 B 100 ner).
Kareropus rpyHTOB 110 ceiicMuueckuM cBoicTBaM - II1 (TpeTss).
5. Ilpu pacdere ¥ KOHCTPYHPOBAaHHH 3aIIPOEKTHPOBAHHOTO (yHIaMEHTa IIPUHSITHI YCHUIIH,
Harpy3KkH U YepTEXKH Y3II0B KpeIUleHus, ipuBeaeHHbIe Ha 1. KM-15, KM-17, KM-19 u KM-20
"Anp60Ma KOMIIOHOBKHM HECYIIMX METAJUIOKOHCTPYKIMM BeicoToi H=24,0 M.,
yCTaHaBIIMBACMEBIX Ha 3eMile. 1-if BeTpoBoii paiioH." B coctaBe "PII "Pacmmpenue ceti coToBoit
pamuotenedonHoi cBa3u OO0 "Universal Mobile Systems". Kaura 1/1", Bemomenssnt OO0
"Energiyamontaj", a Takoke 1.3 muceMa QOO "Energiyamontaj” ot 20.10.2017 r. Ne197-01 B
aapec OO0 "Universal Mobile Systems".
6. ®yHOaMeHT 3apOCKTHPOBAH B COOTBETCTBHUH C TPEOOBaHUAMHU:
- KMK 2.01.07-96 "Harpy3ku u Bo3aeicTBud" u3m. 1.
- KMK 2.01.03-96 "CrpouTrenscTBO B cCEiCMUYECKUX paitoHax"” u3M. 1.
- KMK 2.03.11-96 "3amura cTpOUTENBHEIX KOHCTPYKLUN OT KOPPO3UH"
- KMK 2.03.01-96 "beronHsle U kene300€TOHHRIE KOHCTPYKIHUU",

a TaKKe APYrux AEUCTBYIONUX HOPM, IPaBHI M CTaHAAPTOB.

7. B HacTOsMmIEM NPOEKTE OTCYTCTBYIOT BIEPBEIC IPUMEHSEMEIE WITH pa3paboTaHHEIE B XOJI€
MIPOEKTHPOBAHUS HOBBIE TEXHOIOTHYECKUE TIPOIIECCH, 000pyI0BaHKE, IPHOOPEI, KOHCTPYKIIHH,
MaTepHanbl U U3EHs.
8. IlepedeHs BUAOB paboT, AL KOTOPEIX HEOOXOMMO COCTaBIATh aKTHI OCBHETEIECTBOBAHIU
CKPBITHIX paboT:
- rabapuTHEIE pa3Mephl, OTMETKH U YIUIOTHEHHE TPYHTA THA KOTIIOBaHA
- apMaTypHbIE paboThI
- rabaputHbie (onaryO04HBIE) pa3Mephl PyHIaMeHTa
- aHTUKOPPO3UOHHAA 3aIuTa (THIPOU30IAIHsA) PyH1aMeHTa
- YIUIOTHEHHE TPYHTa 00paTHOM 3aCHIIKU

Kpome TOr0, B COCTaB HCIOMHUTENHHOM JOKYMEHTAIMH JJOJDKHEI BXOAUTH TaCOPTa Ha
apMaTypy ¥ CTajb JUIs aHKEPOB, IIEMEHT WM TOBapHEIA OCTOH, APyrue MaTepUaiIbl BXOTHOTO
KOHTPOJISL, JTA0OPaTOPHEIE aHAIHU3EI INIOTHOCTH P00 IPYHTOB M MPOYHOCTH OETOHHBIX
KyOHMKOB, KOHTPOJIGHBIN aKT YCHIIMS 3aTSDKKHU racK aHKEPHBIX OOJITOB M YCTAaHOBKH I'POBEPHEBIX
mraii6.
9. 3a otMeTky +0.500 IpUHSAT YpOBEHs HM3a OTIOPHOM IUTACTHHBI METAJUIMIECKOW CTONKH
Oanramn, KOTOpas OJDKHA OBITH BEIIE OTMETKH 3€MJIM HE MeHee 4yeM Ha 500 Mm.

TSH-0060-18-BSS-4476-KXK
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IOPAJOK ITPOU3BOJACTBA PABOT

1. Ilepen HauamoM paboT He0OXOANMO YOEMTHCA B OTCYTCTBUH MOA3EMHEBIX HHKEHEPHBIX ceTel B
30HE KOTJIOBaHa, a IIPH WX HAIWYWH - BEIIOMHUTE nepeHoc. [Ipu o6HapykeHnH He YKa3aHHBIX Ha
TOIIOCHhEMKE HH)KEHEPHBIX ceTel B Xo/ie pabOT HEMEIIEHHO OCTaHOBUTE Bce paboTHI, BEI3BATh
IIpeJICTaBUTENEH 3aUHTEPECOBAHHBIX OpPTraHN3aIHii, C KOTOPBIMU NPUHITH COTTIACOBAHHOE pPEIICHHUE 110
MEPEHOCY CETEM.

2. B Hauane paboT B Ipeienax IrpaHUIl KOTIOBaHA PaCTUTENbHEIN cIToi TOMIUHOM 20 ¢M CHATH U
CKJIaUPOBaTh OTAEIHHO C ETbI0 peKyIbTUBAUN. HachIHbBIE TPYHTHI yAAIUTE HOTHOCTHIO Ha BCIO
MOITHOCTG. [Ipy HATMYKMK HACHIIHBIX TPYHTOB HIDKE OTMETKH JHA KOTIIOBaHA BCE SIMBL,
o0pa3zoBaBmIrecs NOCIIE yIAIEHUS HACHITHBIX TPYHTOB, 3aI0JIHUTEH CYTTIMHKOM C ITOCTIOMHEIM (HE
6onee 20 cM) yILTOTHEHHEM A0 Y = 1,6 T/M°.

3. JIHO KOTIIOBaHa NpH HEOOXOAUMOCTH YBIAXKHUTE IO BIIAKHOCTH Ha IPaHUIIEC PacKaThIBaHUS
(18,7%) u mpoTpamMb0oBaTh MTHEBMOTPaMOOBKaMH 0 AOCTIKEHUS INIOTHOCTH CKENETa IPYHTa Y = 1,6
T/M® 110 Bcell MOBEPXHOCTH JTHA KOTIOBAaHA.

4. Bce pabotsl o pa3paboTke KOTIOBaHA BEIONHATE B COOTBETCTBUU ¢ TpeboBaHmsMu KMK
3.02.01-97 u HacTosIIero MpoekTa. B ciydae pacxokIeHHs peanbHBIX YCIOBUM U HCXOMHBIX TaHHBIX
WM APYTUX HENPEIBUACHHBIX 00CTOSTENECTB NEpe IPOAOIDKEHIEM paboT CBA3aThCA C
pa3paboTYMKaMH MPOEKTA.

5. Kpas xoTiioBaHa orpaguth. B xo07e paboT 1 A0 3aBeprieHus 0OpaTHOM 3aCHITKA 3aMPENIaeTcs
CKJIaIUPOBATh YTO-THO0 WM yCTaHABIMBATE TEXHUKY Ha Kparo KOTIOBaHA Ommxe 1,5M 1o OpoBKwu.

6. I'0TOBEII KOTJIOBaH JIOJDKEH OBITH OCBHU/IETEIIECTBOBAH I'€0JIOTOM.

7. O6paTHYIO 3aCHINKY IPOU3BOAUTE MECTHEIM IPYHTOM (CYTJIMHKOM) C TOCTIONUHBIM YIUIOTHEHUEM JI0
Y = 1,6 T/M® 1 ¢ yknonom 0,03 ot pyHmamenra.

8. Ilopsamokx mpou3BoACcTBa paboT IO BO3BEACHUIO QyHIAMEHTA:

a) [Tocne npuHATHS KOTIOBaHA IO aKTy BEHIIOIHUTE IOATOTOBKY U3 OeToHa KiI. B7.5 pasmepamu, Ha
100 MM BBICTYyTIarOIIMMH 3a IpeAeHl PyHAaMeHTa B KaXIyr0 cTopoHy. [locie cXBaThBaHUA U
TBEP/ICHUA OE€TOHA OJrOTOBKH HAHECTH HAa HEE CJION THAPOU3ONAIMY TOPSINM OUTYMOM TONIIMHOM
HE MeHee 3 MM.

0) BricraBuTh OnAITyOKy, YCTAHOBUTH apMAaTypPHBIE CETKH U KAPKACHl B IPOSKTHOE MOJIOKEHHUE C
IIpUMeHEeHHEM (UKCATOPOB U3 IEMEHTHOI'O PacTBOpa, 00ECIEUNBAIOMIMMHU TIPOEKTHBIN 3alIUTHBIN
cioit 6eToHa, u aHkepa A-1 u A-2. ApMupoBaHHe cIaTh IO aKTy CKPBITHIX paboT. YacTH aHKepOB C
pe3p00ii, BEICTYIIAIOMKE 32 YPOBEHb Bepxa ¢GyHIaMeHTa, 00epHYTh IOIMMEPHOI1 IUIEHKOI,
IIPEJOXPAaHUB OT KOHTAKTa ¢ OETOHHOM CMECHIO TIpH OETOHNPOBaHUH (yHIaMEHTA.

B) beTtonupoBanue Bectu 6eToHOM Kitacca B20 ¢ 06s13aTeNbHEIM HCIONB30BaHIEM ITTyOHHHOTO
BHOpaTopa. Kiracc 6eToHa 1o mioTHOCTH (BOAOHEIPOHHUIIaeMOCTH) He Hibke W4. beToHupoBaHue
IIPOU3BOJUTE HEMPEPHIBHO.

r) ITocne pacnamy6mmBanus 60KOBEIE U BEpXHHUE IOBEPXHOCTH YacTel (GyHIaMeHTa,
COIIPHKACAOIHEC C TPYHTOM, OKpPAacHTh FopsuuM OUTYMOM 3a 2 pasa.

I) Bce BeIcTynaromue MeTammpieckie H3Aenus (aHKepa U 3aKIIaHbIC JETANH) ITOKPHITh TPYHTOBKO#M
I'® 021 mo I'OCT 25128-82 3a aBa pasza.

9. MoHTaXk MeTaJIlTMYECKUX KOHCTPYKIIHii JOITycKaeTcs HaYWHATE He paHee 7 JAHEH mociie OKOHJaHHS
6eroHupoBaHUs GyHIAMEHTa, T.€. mociie Habopa 70% mpouHocTH 6eTOHA.

10. Ilepen MoHTaKOM HIKHE#H ceKIIMU OaITHU Ha aHKEPHBIE OOITHI IOCTABUTH PUXTOBOYHEIE Faiiki.
IToBepx omOpHOU MITACTHHBI YCTAHOBUTH KBaIPaTHYIO MIait0y, rpoBEpHYIO Maiidy ¥ OCHOBHYIO
(BTOpYIO) raiiky, KOTOPYIO 3aTSIHYTh JKECTKUM KIFOUOM JI0 yIIopa.

11. Tlocne MOHTaxa METAIIOKOHCTPYKITHI GalllHH BCE METAIUTMYECKUE STIEMEHTEI, BRICTYHAIOIIUE U3
(¢yHIaMeHTa, OKPACUTh TaK XKe, KaK M OCTAIBHBIE METAUIOKOHCTPYKIMH OAalTHU HAa 3TOM OTMETKE.

12. TTocite OKOHYAHUA BCEX MOHTAXHEIX Pa00T BOKPYT (yHIaMEHTa BEITOJHUTE ac(albTOBYIO
oTMOCTKY ¢ yKkioHoM 0,03 oT ¢pyHIaMeHTa TOMIHHON 8 CM M IMHPUHON HE MEeHee 2 M I10 Me6eHOUHOM
noaroroBke ToamuuoM 10 cMm.
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O6BeMEI 3eMIIHBIX paboT

1. Perrbe xotioBana - 111,9 M* | 1, Cres ycnoBHO He moKasaH, yCTpaHBaeTCs IpH HEOOXOTIMMOCTH .

[

B3aMm. uHB.

2. O6parnas 3acemka - 95,8 M3
3. BeiBo3 rpyHTa - 16,1 M3
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CxemMa pacnouo:keHusi aHkepoB A-1, A-2
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1. C nenbio CHUXKEHUSA OTKIOHEHHN OT IPOEKTHBIX YCTAHOBOYHEIX Pa3MEPOB , aHKEPA, OTHOCHIIMECH K OJHON

Hore GamHu, 06beAUHATH B KycT crepxHaMu J10A1 B AByX ypOBHAX 110 abIOHY (KOHIYKTOPY ).
2. Ilepen ycTaHOBKOM aHKEPOB OTMETKH BEPXA , IPUBA3KY U OPHEHTALMIO aHKEPHOI'O KyCTa B ILIAHE
JOIIOTTHUTENHHO COITIACOBATh C IIPEACTABUTEIAMH 3aKA3IHKA .

3. Cerka C-2 ycraHaBIMBaeTcs B IPOEKTHOE MMONOxKeHHe Oe3 GPrUKCcaTopoB , nepes OKOHIaHHEM
OEeTOHUPOBAHMS .

4. Kpemnenue HIKHeH ceKupuy OaHu K aHKepaM (yHAaMEHTa PH MOHTaXe IPOU3BOAUTE B COOTBETCTBHH C

.3 muceMa OO0 "ENERGIYAMONTALJ" or 20.10.2017 r. B agpec OO0 "UMS".
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Cnenudukanus MmarepuanoB dyagamenta O-1

Systems"

IIo3. O603HaueHUE HaumMeHoBaHue Konm. IZI; c;? IIpum.
1 2 3 4 5 6
®ynnament O-1 1
C-1 Cerka C-1 1
1 I'OCT 5781-82* @10 Al L=3900 40 | 2,41 96,4
C-2 Cerka C-2 1
7 I'OCT 6727-80 ?5Bp-1 L=2150 28 | 0,33 9,3
Kp-1 Kapxac Kp-1
2 I'OCT 5781-82* @12 ATl L=2400 6 | 2,14 25,7
3 -//- 010 Al L=2160 12 | 1,34 32,2
Kp-2 Kapxac Kp-2
2 I'OCT 5781-82% @12 Al L=2400 8 | 2,14 | 343
3 v/ 010 Al L=2160 12 | 1,34 | 322
A-1 Amnkep A-1 16
4 A=kKepHEIi 6ot M42 L=1900 1 22,7 363,2
5 T'OCT 5781-82* @10 Al L=800 1| 05 8,0
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Ф-11 UMS
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ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Лист1

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0												ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0												ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N		50,401.85										НДС		0.00%

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N		51,693.03

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N		68,097.54				TSH4467		TSH-0059-15-BSS-0145				Ташкент		FSO Dinamo		г. Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, ул. Интизор, 17

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N		786.52				TSH4476		ТSН-0060-18-ВSS-4476				Ташкент		Elektrtarmoqqurilish		г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чорбог, д.2   

		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч				N		476.10

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N		42,654.75

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N		55,779.88						БЕЗ НДС		С НДС

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N		42,658.56				TSH4467		0		0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N		81,835.88				TSH4476		0		0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N		71,832.06				Итого:		0		0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N		3,534.57

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N		1,024.57

		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч				N		68,099.44

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N		12,113.89

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N		666.54

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		666.54

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N		3,875.45

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч				N		74,117.34

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч				N		59,765.79

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N		37,954.69

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3		МАШ-Ч				N		78,682.19

		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч				N		3,332.70

		ВОДА		М3				M

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3				M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M

		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M

		РОГОЖА		М2				M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M

		ЩЕБЕНЬ		М3				M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3				M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3				M

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3				M

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3				M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3				M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3				M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3				M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т				T

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т				T

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т				T

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M

		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ /С-1/		Т				M

		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ /Кр-1/		Т				M

		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ /Кр-1/		Т				M

		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ /Кр-2/		Т				M

		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ /Кр-2/		Т				M

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ /ФИКСАТОРЫ/		Т				M





TSH4467

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4467 FSO Dinamo  по адресу: г. Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, ул. Интизор, 17

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0059-15-BSS-0145

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (л.2,3)														

				1		E1-1-3-14		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0477						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		13,57		0.647289		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,5		1.40715		0.00		0

		N		1.3		02263		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3		МАШ-Ч		29,5		1.40715		0.00		0

				2		E1-2-57-2 #T.Ч.01 П.3.187 #КзП=1,2#		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 #ДОPАБОTКА ВPУЧHУЮ, ЗАЧИСTКА ДHА И СTEHОК С ВЫКИДКОЙ ГPУHTА В КОTЛОВАHАХ И TPАHШEЯХ, PАЗPАБОTАHHЫХ МEХАHИЗИPОВАHHЫМ СПОСОБОМ		100М3		0,11926						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		184,8		22.039248		0.00		0

				3		E1-2-61-2		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,4103						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		97,2		39.88116		0.00		0

				4		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,4103						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		5.141059		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.247312		0.00		0

		N		4.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.247312		0.00		0

		N		4.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		4.997454		0.00		0

				5		E1-2-6-1		ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА		1000М3		0,04103						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		13,91		0.5707273		0.00		0

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,91		0.5707273		0.00		0

		N		5.3		01135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч		13,91		0.5707273		0.00		0

		M		5.4		09210		ВОДА		М3		100		4.103		0.00		0

				6		E1-2-60-1		ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА /ИЗЛИШКИ/ ИЗ ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1		100М3		0,3255						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53,56		17.43378		0.00		0

				7		С310-1020		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		32,55						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1478		4.81089		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1478		4.81089		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ Ф-1 (л.4,5)														

				8		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.24		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.32634		0.00		0

		N		8.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.864		0.00		0

		N		8.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.324		0.00		0

		N		8.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00234		0.00		0

		M		8.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0036		0.00		0

		M		8.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.5		0.00		0

		M		8.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.836		0.00		0

				9		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0

		N		9.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04536		0.00		0

		N		9.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0

		N		9.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.13104		0.00		0

		N		9.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.87952		0.00		0

		N		9.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0

		N		9.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0

		N		9.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.19824		0.00		0

		M		9.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0

		M		9.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0

		M		9.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003864		0.00		0

		M		9.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003024		0.00		0

		M		9.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0

		M		9.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.6632		0.00		0

		M		9.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0

		M		9.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0

		M		9.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0

		M		9.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0

		M		9.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0

		M		9.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0

		M		10		С124-9220		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ /С-1/		Т		0,0964				0.00		0

		M		11		С124-9221		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ /Кр-1/		Т		0,0159				0.00		0

		M		12		С124-9202		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ /Кр-1/		Т		0,0188				0.00		0

		M		13		С124-9221		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ /Кр-2/		Т		0,0211				0.00		0

		M		14		С124-9202		АРМАТУРА В ВИДЕ СЕТОК И КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ /Кр-2/		Т		0,0188				0.00		0

				15		E6-1-15-2		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М /А-1/		Т		0,4207						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		225,63		94.922541		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,56		0.0012152		0.00		0

		N		15.1		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,23		0.096761		0.00		0

		N		15.1		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,33		0.138831		0.00		0

		T		15.1		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.4207		0.00		0

		M		15.1		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004207		0.00		0

				16		E6-1-15-1		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М /А-2/		Т		0,00217						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		315,01		0.6835717		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,62		0.053568		0.00		0

		N		16.1		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0005425		0.00		0

		N		16.1		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,37		0.0008029		0.00		0

		T		16.1		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.00217		0.00		0

		M		16.1		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0000217		0.00		0

				17		E6-1-15-6		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА /ФИКСАТОРЫ/		Т		0,0864						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		46,33		4.002912		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,38		0.378432		0.00		0

		N		17.1		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,75		0.1512		0.00		0

		N		17.1		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		8,82		0.762048		0.00		0

		N		17.1		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2,63		0.227232		0.00		0

		M		17.1		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,007		0.0006048		0.00		0

		M		18		С124-3		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ /ФИКСАТОРЫ/		Т		0,0864				0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,224						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.6976		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.3136		0.00		0

		N		19.1		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.224		0.00		0

		N		19.1		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.448		0.00		0

		N		19.1		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0336		0.00		0

		N		19.1		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.056		0.00		0

		M		19.1		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,2678		0.0599872		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,224						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.592		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29				0.00		0

		N		20.1		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.448		0.00		0

		N		20.1		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0336		0.00		0

		N		20.1		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.03136		0.00		0

		M		20.1		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,2678		0.0599872		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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TSH4476

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4467 FSO Dinamo  по адресу: г. Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, ул. Интизор, 17

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0059-15-BSS-0145

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.86828		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01604						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.3329904		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.965608		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.229372		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.736236		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0006416		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		27,5888						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.48722432		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.48722432		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,09797						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.2598942		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.7567172		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.7567172		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0099						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.3067		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.6776224		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.6586944		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08906						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,09896						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.75796		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,98956						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.3991868		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.0082624		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.0082624		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.0528408		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,01764						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.1752		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.3198132		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.84672		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.31752		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0022932		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003528		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.41		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.79928		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1764						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.56876		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.24696		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1764		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3528		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02646		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0441		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0430416		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,16454						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.3911488		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.1871398		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0444258		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.3957024		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.1283412		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.8202156		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.131632		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.998322		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.1941572		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.47190072		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00213902		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00378442		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00296172		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00510074		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.628946		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0592344		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0180994		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0016454		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.0542982		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.70081		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.68939		0.00		0

		T		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2311				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,4179						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		53.750298		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.221487		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.091938		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.676998		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.129549		0.00		0

		T		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.037611		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.4179		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.0008358		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004179		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.19528		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29008		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2072		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0518		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.2476		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029008		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.89044		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.15624		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1116		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0279		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.8414		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

				19		E13-3-2-4 К=2		ОГРУНТОВКА ВЫСТУПАЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АНКЕРОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДВА РАЗА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 PАЗА		100М2		0,02586						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10,62		0.2746332		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,04		0.0010344		0.00		0

		N		19.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,02		0.0005172		0.00		0

		N		19.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,02		0.0005172		0.00		0

		N		19.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,02		0.0005172		0.00		0

		N		19.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		2,24		0.0579264		0.00		0

		M		19.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,024		0.00062064		0.00		0

		M		19.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,004		0.00010344		0.00		0

				20		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ВЫСТУПАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АНКЕРОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,02586						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		0.0990438		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0005172		0.00		0

		N		20.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0002586		0.00		0

		N		20.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0002586		0.00		0

		N		20.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0002586		0.00		0

		N		20.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.016809		0.00		0

		M		20.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.00049134		0.00		0

		M		20.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.000036204		0.00		0

				21		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0,0484						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30,13		1.458292		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,64		0.127776		0.00		0

		N		21.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1,08		0.052272		0.00		0

		N		21.4		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3,25		0.1573		0.00		0

		N		21.5		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,81		0.039204		0.00		0

		N		21.6		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,75		0.0363		0.00		0

		M		21.7		09219		ВОДА		М3		3,85		0.18634		0.00		0

		M		21.8		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2,04		0.098736		0.00		0

		M		21.9		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		3,06		0.148104		0.00		0

				22		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0,0484						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6,9		0.33396		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,14		0.055176		0.00		0

		N		22.3		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4,86		0.235224		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1,14		0.055176		0.00		0

		M		22.5		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3,06		0.148104		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				23		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3,5						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		8.75		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		1.925		0.00		0

		N		23.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.315		0.00		0

		N		23.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		1.61		0.00		0

		N		23.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		3.255		0.00		0

		M		23.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.525		0.00		0

		M		23.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.385		0.00		0

		M		23.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.35		0.00		0

		M		23.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.315		0.00		0

		M		23.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.5		0.00		0

				24		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,03309						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.9562		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.5999217		0.00		0

		N		24.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.58832		0.00		0

		N		24.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.59562		0.00		0

		N		24.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0043017		0.00		0

		M		24.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.006618		0.00		0

		M		24.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.2725		0.00		0

		M		24.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.37518		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821
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Анкета Участника.docx
Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, регистрационный код налогоплательщика

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ



		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 





______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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гарантийное письмо.docx


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Корочкина Павла Владимировича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в проведении открытого запроса предложений на выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах TSH4467 «FSO Dinamo», TSH4476 «Elektrtarmoqqurilish» ЦО г.Ташкент ООО «UMS» в Республике Узбекистан.





		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1
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ДОГОВОР ПОДРЯДА строительство жесткой кровли Электртармок.pdf
JIOTOBOP MOJPSIIA Ne

r. TamkedT « » 20109r.

B NalbHENIIIEM HMEHYyeMOe «IMoapsagunk», B JINLIE

JEICTBYIONIEro Ha OCHOBaHUH Y CTaBa, C OAHON CTOPOHBI, U

O0mectBo ¢ orpannvyeHHoii oTBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OOO «UMS»), B najibHelIIeM UMEHyeMoe «3aka3umk», B juie ['eHepaibHoro
nupektopa Apurnosa C.X., 1eHCTBYIOIIEr0 HA OCHOBAaHUHU Y CTaBa, C APYroi CTOPOHHI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOPOHBI», a 10 OTAeIbHOCTH «CTOpOHAY,

3aKJIIOYMIIM HACTOAIMN JIOroBOp MOAPsIAa O HUKECIECTYIOLEM:

1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. Tloppsimunk 00sI3yeTcss B COOTBETCTBUU C [IpOeKTHON NOKyMEHTalueld B yCTaHOBIICHHBIN
CPOK BBINOJIHUThH CIIEAYyIOIIME pPaboThl MO CTPOMUTENBCTBY >KECTKOW KpOBIM IO ajpecy:
®epranckas obmnacts, PypkaTckuii paiion, n.Hasoaxop, 3nanne « JJIEKTPTAPMOK» cornacHo
pabouero npoekTa (j1anee — PaboThrn):

a) :

0) ;

B) ;

T) :

[To oxonHuanuu pabotr I[loapsmuuk o0053aH NPEIOCTaBUTH 3aKa3yUKy HCIIOJIHUTEIbHBIE
JOKyMeHThI cornacHo [Ipunoxenus Ne2 x Hactosemy Jlorosopy.

1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs B MOPAAKE U HA YCIOBHSX, IPEAYCMOTPEHHBIX HACTOSAIINUM J[0roBOpOM,
INPUHSTH U OIUIATUTh pe3ysbTaT PaborT.

1.3. Buasl u 06beM Pabort, a Takke npenaputenbHas ctouMocth Pabot onpenensitores Cmetoit
(IMpunoxenue Nel k Hactosimemy JloroBopy).

2. CTOUMOCTSB PABOT U ITOPAAOK PACYHETOB

2.1. TlpenBaputenbHass 00IIas CTOMMOCTh Pa0dOT MO HacTosiieMy JloroBopy cOCTaBiseT He
ooiee

( )
cym ¢ yuetom HJIC.

2.2. CymMa K orJiate MOJUIeKHUT ONpeAeTIeHHI0 1o (DaKTy BBHIOIHEHUS paOdOT Ha OCHOBaHHHU
noanucanHoro CTopoHaMu AKTa cIauyu-IIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX PaboT u cuet (akTypsbl.

2.3. Pacuienkn Ha pabotel [lompsimumka, yka3zaHHBIE B YTBEPXKICHHOW 3aKa3uWKOM CMeETe
(mpunoxkenne Nel k Hacrosmemy JloroBopy), BKIOYalOT B ceOs Bce pacxoab! Ilompsmumka,
ABIISAIOTCS (PUKCUPOBAHHBIMU U HE MOT'YT OBbITh YBEITHMUEHBI.

2.4. CTOMMOCTh MaTepHuasoB, UCTIOJIb30BaHHBIX (KMCMONIB3yeMbIX) [loapsaunkom, M10DKHA OBITH
MNOATBCPXKACHA COOTBCTCTBYIOIIMMHU MOATBCPKAAOIUMU OOKYMCHTaAMH (HaKHaI[HBIC, CUCT-

(bakTypsI).
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2.5. 3akazumk ocymecTBiser omiaty pabor Iloapsimumky mo Hactosmemy J[loroBopy B
6e3HanmuHOl (hopme Ha OaHKOBCKUH cueT [lonpsiunKy B ClieAyIOIeM HOpsiIKe:

2.5.1. mpenomara B pasmepe % ( IIPOLIEHTOB) OT
[IpenBaputenbHOl croumMocTH PaboT B TeueHue ( )
0aHKOBCKHUX JIHEW ¢ MOMEHTA 3aKJII0YeHUs HacTosiero Jlorosopa,

2.5.2. OcraBmmecs % ( MPOLIEHTOB) TIOCIIE
3aBepiieHus Iloxpsirunkom paboT mo HacrosimeMmy JloroBopy Ha OCHOBaHMH HTOTOBOTO AKTa
CIaUU-TIPUEMKH  BBIIIOJIHEHHBIX ~ paboT B TeYeHHe
( ) OaHKOBCKMX IHeW ¢ MomeHTa noamucanusi CtopoHamu AkTa
C/Iauu-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX paboT U cyeT (HhakTyphl.

3aka34yuK BIIpaBe B OJHOCTOPOHHEM IOPSIKE H3MEHUTHh CPOK OIUIATHI IO UTOTOBOMY AKTY
CIaYM-TIPUEMKH BBIIIOJIHEHHBIX PAa0OT TyTeM €ro MpoUIeHUS Ha TNEpUox  BpPEMEHH,
COpa3MEepHOTo MPOCPOUKe BhINOIHEHHS padoT [loapsaunkom o Hacrosimemy Jlorosopy.

2.6. O0s3aTenbcTBa 3aKa3ydKa II0 OIUIATE€ CYMTAKOTCS HCIOJHEHHBIMH C MOMEHTA CIIHMCAHHUA
JIEHEXKHBIX CPEICTB CO cyeTa 3aka3uuka. [loapsmumk mMeeT mpaBO 3allpOCUTh Yy 3aKa3zuuka
IUIATEKHOE TOPYYCHHUE, MOJTBEpXKaatoniee (akT CIUCAHHS JCHEXKHBIX CPEICTB CO CUeTa
3akas3unka.

3. CPOKH U MECTO BbBIIIOJIHEHUSA PABOT

3.1. Tlomgpsimumk 00si3aH  BBITOJHATE PaboThl 10 HacrosimeMy JloroBopy B TedeHHE
KaJIeHAApHBIX JTHEH.

3.2. PaboTh!I BEIMOMHAIOTCS HAa 00beKTe 3aKa3unKa, yka3aHHoro B 11.1.1 Hactosiero Jlorosopa.

3.3. Cpoku BBIMONHEHUsI PabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COriacHsi 3aka3dWKa B Cllydasx, KOraa
[Moapsinunkom paboThl OBUIM HAYATHI, HO MX BBINOJHEHHUE OBLIO MIPUOCTAHOBJIEHO IO HE 3aBHCAILINM
ot Iloapsaunka 0OGCTOATENbCTBAM, KOTOPBIE CO3[AIOT HEBO3MOYKHOCTh €€ 3aBEpLICHUS B CPOK, O
KOTOphIX [loaps1urk B yCTAaHOBJIEHHOM MOPSAKE Mpeaynpean 3aka3unKa.

3.4. CTopoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MPEJCTABUTENEH Ui pelleHHs] OPTaHU3allMOHHBIX U
TEXHUYECKUX BOIPOCOB, BO3HUKAIONIUX B XOJI€ BBIMOJHEHUs PaboT, 0 YeM JOKHBI B
NUChMEHHOU (hopMe YBETOMUTH JIPYT JIpyTa.

4. MMOPAJOK CAAYU-IIPUEMKHN PABOT

4.1. TTocne 3aBepuienust Padot no Hacrosmemy Jlorosopy Ioapsauunk:

a) yBenomysieT 3aka3uMKa O TOTOBHOCTM K CJade BBINOJHEHHBIX PaboTr mocpencTtBam
AJIEKTPOHHOM IMOYTHI OTBETCTBEHHOI'O HMCIIOJHUTENS 3aKa3zuMka, Ha3HAYEHHOTO coriacHo 1.3.4
Hactosamero Jlorosopa, nub0 HHBIM crocoOOM, (GUKCUPYIOIIUM (aKT MOIYYEHHS] TaKOTo
YBEIOMJIEHHSI B COOTBETCTBUH ¢ 11.13.9 Hacrosmero [lorosopa,

0) oTOOTUET M UCTIOIHUTEIbHBIE JOKYMEHTHI coraacHo [Tpunoxxenus Ne2;

B) JIOKYMEHTHI (HakjJaJHble, c4YeT-(aKTyphl), IOATBEP>KAAIONINE CTOMMOCTb MAaTepHaJoB,
HCIIOJIb30BAaHHBIX (Mcnonb3yeMbiX) [loapsaunkom.

4.2. 3aka3uMK, MOJYYUBIIMK cooOmeHue I[logpsaunka W JOKYMEHTHI, IMPEIYyCMOTPEHHBIC
nonmn.0) u B) m.4.1 Hactosmero JloroBopa, 00si3aH B TeUCHHE ( ) pabouux aHeu
MPHUCTYIHUTH K IIPUEMKE.
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[Ipr OTCYTCTBUHM JOKYMEHTOB, IPEAYCMOTPEHHBIX moamn.0) u B) m.4.1 Hactosmero JloroBopa
3aKa3uuK He MPHUCTYNaeT K NpueMKe pador.

4.3. 3aka3uuKk MMEET IMPaBO IMPOBEPHUTh KAYECTBO BBIOJHEHHBIX Pa0boT M yCTaHOBUTH (hakT
BBITIOJTHEHMS PaboT HEeHajIexKaIero Ka4ecTsa, B TOM YHCIIE ITyTeM MPUBIICYCHUS HE3aBUCUMBIX
CIIEIIUATIUCTOB (IKCIIEPTOB).

4.4. 3aka3uMK BIIPaBE:

4.4.1. moanucath npencraBieHHbIN [loapsaaurnkomM AKT cIadyn-PUEMKH BBIMOJIHEHHBIX PaboT B
CJIy4ae BBITIOJHEHUS pa0doOT HA/IISKAIIETO Ka4eCTBa;

4.4.2. oTKa3aThCA OT MOANUCAHUS AKTa CIAYM-TIPUEMKH BBINIOJHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHuEeM
[Toapsiiunky MOTUBUPOBAHHOI'O OTKa3a B CJIy4yae BBISIBJICHHUS B MIPOIIECCE MPUEMKHU HEJIOCTATKOB
(nedexroB) Pabor;

4.4.3. nate Ilompsauuky oOs3aTeNbHBIC JJI UCIOJHEHUS] YKA3aHHUS O BHECEHUU H3MEHEHHH,
WCIPABIICHUHN B aKT BBINOJIHEHHBIX paboOT U cueT-(hakTypy B 4aCTU CTOMMOCTH pabOT U BHUIOB
pabor.

JlanHple ykazaHus 3aka3uMKa JOJUKHBI OBITh MOTHUBHUPOBAHBI M COJIEPKATh
apryMEHTAllUI0 U3MEHEHHUS CTOMMOCTH pa0OT W (WJIM) UCKIIOYEHHUS W3 aKTa BBIMOJTHEHHBIX
paboT OTAENBHBIX BHJOB PabOT, €CiM 3TH PabOThl HE OBUIM BBHITOJHEHBI JIMOO BBIMOJTHEHBI
HEHAJJIC)KAIIIETO KaJyecTBa.

4.5. Iogpsimank 00s3yeTcs o TpeOOBaHMIO 3aKa3vHKa:

4.5.1. 3a cBoil cuer ycTpaHuTh HemocTaTku (Aedextel) Pabor B TeueHue
( ) pabouux JHEH 1 MOBTOPHO caaTh PaboThl 3aKa3duKy.
TpeboBanus 3aka3unka 00 yCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (AeEeKTOB) 00sI3aTEIbHBI ISl UCIIOTHEHUS
[Toapsgunkom.

4.5.2. BHECTH U3MEHEHUS B CTOUMOCTh PadOT M UCKIIOYUTH U3 aKTa OT/EIbHBIC BHUJIbI, €CIIU 3TH
paboThl He OBLITU BBITIOIHEHBI JINOO BHIMOJHEHBI HEHAITIEKAIIIETO KaYeCTRa.

4.6. 3axmouas Hacrosmmid JloroBop, [Toapsaunk BeIpaskaeT coryiacue B 0€3yCIOBHOM TOPSAKE
MPUHUMATH U UCIIONHATH BCE 3aMEUaHMsl, BO3paXEHHUS U TpeOOBaHUS 3aKa3urKa 10 yCTPAHEHUIO
HEJ0CTaTKOB (1eeKToB) padoT.

4.7. Ecau oOHapyxkeHHble B Xxoje mpuemMku PabGor Hemoctatku (aedextsl) PaboT B
YCTAHOBIICHHBIN CPOK He OBUIM YCTpaHEHBI, 3aKa3YWK BIIPaBE OTKa3aTbCs OT HCIIOIHEHHS
JIOTOBOpa M MoTpedoBaTh ymiaThl mTpada 3a BINOJHEHHE pabOT HEHAAJIeKallero KayecTBa u
BO3BpaTa paHee YIJIAYEHHOW CyMMBI.

4.8. PaGorel mo J[loroBOpY CHUMTAIOTCSI BBHIMTOJHEHHBIMH [lOAPSTYMKOM ¥ TPUHSATHIMU

3aka3ynMKkoM ¢ MOMEHTa mojnucanus ooenmu CTopoHaMu AKTa CIAYU-TIPHEMKHU BBITOJHEHHBIX
Paoor.

4.9. CTOpOHBI IOCTHTJIH JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThI) CTAYU-TIPHEMKH BBITOJIHEHHBIX
Pabor, moamucaHHbIi (MOAMMCAHHBIE) B OJHOCTOPOHHEM mopsiike lloapsiauukom, HE UMEIOT
FOPUINYECKON CHIIBI.
4.10. IMoarmucanne AxTa cadu-IpUEeMKH BBITOJIHEHHBIX PaboT He ocBoOOkaaeT [Toapsaaunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapy>XeHHbIE MOcie MpUeMKH PaboT B mpenenax rapaHTHHOTO CpOKa
HEJ0CTAaTKH (Ie€PEKTHI), B TOM YHCIIE€ CKPBITHIC HETOCTATKH.

5. IPABA U OBSA3AHHOCTHU IMOJAPATUNKA

5.1. Ilompsgurk ©MeeT paBo:
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5.1.1. C cornacus 3aka3zumnka caatb eMy PaboTsl 10CpodHO.
5.1.2. TlpuBnekaTh K BBINOJTHEHUIO OTIACIBHBIX BHAOB PabOT (4acTu paboOT) MO HACTOSIIEMY
JloroBopy cyOnoapsI4uKOB TOJIBKO ¢ MUCbMEHHOTO corjlacus 3aKa3unKa.

5.2. Moapsiquuk o0s13aH:

5.2.1. O3HaKOMHUTBCS C MPOCKTHON JOKYMEHTAIIUECH.

5.2.2. BeIMOAHUTH pabOThI HAUICKAIIETO KAa4ecTBAa M B YCTAaHOBIEHHBIE CPOKH CTPOTO B
COOTBETCTBUU C MPOEKTHOM JOKYMEHTALMEH U CIIaTh UX PE3yNbTaT 3aKa3uuKy B COOTBETCTBUU C
ycnoBusiMu Hacrosiiero Jlorosopa. [Ipu BeIONIHEHWH pabOT HE JOMYCKaTh OTKIOHEHUU OT
MIPOEKTA.

5.2.3. Bemmonuuts PaboThl ¢ MCOIB30BaHUEM COOCTBEHHBIX MAaTEpUAIOB M 00opymoBaHus. B
ciydae, eciu paboThl BBINOJHAIOTCA C UCHOJIb30BAaHUEM MAaTepUaloB U 000pYAOBaHUs
3akazunka [logpsaunk obs3yercs:

a) HCIONb30BaTh MPEJOCTABICHHBIA 3aKa3yMKOM MaTepuaibl U 000pYJOBaHHE SKOHOMHO U
pacyeTInBO;

0) mocne 3aBepiuieHus PaboT mpenctaBuTh 3aka3zyvKy OT4ET 00 M3PACXOJOBAHUU MATEPHAJIOB,
MPEIOCTABICHHBIX 3aKa3uYuKOM;

B) mocie 3aBepiieHusi PaboT Bo3BpaTUTh 3aKa3yMKy OCTATOK HEHCIIONIb30BAHHBIX MAaTEpPUANIOB, a
TaKXe MPEeJ0CTaBICHHOE 3aKa3uuKOM JUIS BHITOIHEHHS paboT 000pyI0BaHuE.

5.2.4. CornacoBath ¢ 3aka3uukoM OOpa3ibl UCIOJIb3yEMbIX MAaTEpHUaIoB U O0OpPYIOBaHUS IO
Hauana BeimosHeHUsT PaGot. IlpenocraBienue xomuii cepTH(PHUKATOB M WHBIX HEOOXOIMMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke OoOpa3loB MaTepualoB U OOOpPYIOBAaHUS OCYILECTBISETCS 3a CUET
[Tonpsquuka.

5.2.5. He gomyckaTh HCIONB30BaHUS B XOJI€ BbINONHEHUSI PaboT MarepuanoB u 060pyaoBaHuUs,
KOTOpBIE MOTYT TPHUBECTH K YXyAUICHHIO KadectBa Pabor, HapymeHuio TpeOOBaHMU 110
6e3omacHocTH PaboT 1 0XpaHe OKpyXarolei cpeibl.

5.2.6. Ecnu wmarepuansl u 00OpyAOBaHUE TMOMJIEKAT 00s3aTenbHON cepTUdUKAINU, HE
UCIMOJIb30BaTh Marepuaibl U obopynoBaHue 0Oe3 mpoBelaeHHs ceptudukanuu. IIpenoctaButh
KONUU CcepTU(PUKATOB COOTBETCTBUS Ha HCHOJIb3yeMble MaTepuaiabl M OOOpyHOBaHUS, a IO
TpeOoBaHUIO 3aKa3unuKa OPUTHHAIIBI CEPTU(HUKATOB COOTBETCTBHS.

5.2.7. OcymiecTBIsATh YOOPKY TEPPUTOPUHU, HA KOTOPOW BHIMOMHSUACH PaboTel. OOecrneuuTh
BBIBO3 MycOpa, 00pa30BaBILErocs B Xo/ie BbIOIHEHUs PaboT.

5.2.8. B mepuon cpoka IedcTBUS Hacrosmiero JloroBopa WMETh JEHCTBYIOIIME JIMIICH3WH WU
paspelieHus, HeoOXOMMbIe /Ui BBIIOJIHEHHs paboT o HacToseMy Jlorosopy.

5.2.9. Ilpu BemonHeHnn Pabot cobmogate TpeOOBaHUS 3aKOHOATENHCTBA MPOTHBOIIOKAPHON
0€30IIaCHOCTH, CAaHUTAPUM M TUTHEHBI, 00 OXpaHe OKpYy)Kawllel cpeabl M 0e30ImacHOCTH
BEJICHUsI padoT, APYrux o00s3aTeNbHBIX HOPM U IpaBWJI, HECTH OTBETCTBEHHOCTh MeEpeN
YIIOJTHOMOYEHHBIMH TOCYJapCTBEHHBIMU OpraHaMH M TPETbUMHU JUIAMH 33 HApYyIIEHUE ITHX
TpeOoBaHUM.

5.2.10. He mpucTynarte K BBIIOJIHEHUIO PAa0OT, HE YUTEHHBIX IPOEKTOM, O€3 IOIyuyeHHs
MUCBMEHHOTO coryiacusi 3aKa3uuka, UMes B BUIY, YTO JIIOObIE BU/IbI JOTIOJHUTEIBHBIX PalboOT, HE
YUYTEHHbIE MPOEKTHOM JTOKyMEHTallMeH, BBIIOJHEHHBIX 0€3 MOJy4YeHUs MUCbMEHHOTO COTJIACHs
3aka3umka, oriaTe He MOoJIeKaT.

6. IIPABA U OBSI3AHHOCTU CTOPOH
6.1. 3aka3uuk UMeeT MPaBo:
6.1.1. B mo6oe BpeMs TpoBepsTh X0 U KauecTBO BhIOMHsAEeMBIX [loapsaunkom PaboT.

6.1.2. 3agBHUTH OTKA3 OT UCTIOJHEHUS HacTosiero JJorosopa.

6.2. 3aka3zuuk 00s3yeTcs:
6.2.1. IIpenoctaButs [loapsmumky Assi 03HAKOMIICHUS IPOEKTHYIO JOKYMEHTAIHUIO.
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6.2.2. Obecnieunts nepcoHany lloapsauumka AOCTYm K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOW JOJDKHBI
BBITIOTHATHCS PaboTHI.

6.2.3. IlpuHAT M OMJIATUTH B COOTBETCTBHM C YCIOBHSMH Hacrtosiero Jlorosopa PaGorsl,
BBINIOJHEHHBIE [TopsIunKoM HauIeKaImmM 00pa3om.

7. OCOBBIE YCJIOBUA

7.1. Tlogpsguuk, OOHAPYKXUBIIUKH HEOOXOJAMMOCTb BBINIOJIHEHHS padoOT, HE YYTCHHBIX
[TpoeKkTHOM JOKYMEHTAIMe U CMETON, U YBEITMYEHHUS B 3TOW CBSI3M CMETHOM CTOMMOCTH padoT,
00s13aH B NUCBMEHHOM BHJE COOOmMTH 00 3TOoM 3aka3zunky U odopmuth JledhekTHbI akT
coryiacHo npuioxenus Ne3 k HactosieMy /lorosopy.

7.2. Ilpu Hemony4eHnH OT 3aKa3dyWKa OTBETa Ha CBOE COOOIIEHUE B TCUCHUE JTHEW,
[Tonpsiaunk 06s13aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOIIUE PAOOTHI.

7.3. Tlogpsinuuk, HE BBIMOJHUBIINN O0S3aHHOCTH, IpeaycMOTpeHHble 1.7.1, 7.2 HacTosmero
HoroBopa, nuimiaerca TmpaBa TpeOoBaTh OT 3aka3yuKa OIUIAThl  BBIMIOJIHEHHBIX UM
JOTIOTHUTEIILHBIX pa0OT M BO3MEILIEHHUS BEI3BAHHBIX ATUM YOBITKOB.

7.4. 3aka3uuK BIpPABE:

a) moanucaTh JleheKTHBIN aKT ¥ BHECTH JIOTIOJIHEHHS B CMETY MPH yCIOBUH, €CITU BbI3bIBAEMbIC
STUM JIONOJHUTENbHbIE pPaboThl MO CTOMMOCTHM He mpeBbimaiT 10 (AecaTd HPOLEHTOB)
yKa3aHHOH B CMeTe OOIIel CTOMMOCTH paboT M HE MEHSIOT XapaKTepa MPeayCMOTPEHHBIX B
JIOTOBOpPE padorT.

C momeHTa noanucanus 3akazuukoM JleekTHOro akTa u BHECEHUs 3aKa34MKOM JIOTIOJTHEHUH B
cmery Iloapsauuk He BIpaBe OTKA3aThCsl OT BBHIMOJHEHUS JAONOJHHUTENbHBIX padoT. IIpu 3Tom
Ne(EeKTHBIN aKT CTAHOBUTCS YacThio [IpOeKTHOM TOKyMEHTaIUHU.

0) 3aka3uMK BIpaBe OTKa3aTbCs OT MOANUCAHUS J[eeKTHOro akTa M BHECEHHUs JOIMOJHEHUH B
cmety. B atom ciyuae Iloapsiunk o0s3aH BBINOIHUTH pabOThI, MpeaycMOTpeHHBIX [IpoexTHOM
JIOKYMEHTALUEW U CMETOM.

7.5. JlomonHutensHble pabOTHI, HE YYTEHHBIE CMETOH, BBINONHSIOTCS [logpsmuukoM wu
MPUHUMAIOTCS K OTUIaTe 3aKa3dyuKOM IPHU YCIOBUHU MOMUCAHUS 3aKa3uyuKoM 1e(EeKTHOTO aKTa 1
JIOIIOJTHEHUI B CMETY.

7.6. OcMOTp CKpBITBIX pabOT  ocCymiecTBIseTcss ¢  00s3aTeNbHBIM  NPUCYTCTBHEM
YIOJTHOMOYEHHOT'O IPEJCTaBUTENs 3aKa3uHKa.

O roroBHocTH K ocMoTpy Ilogpsamuuk ysemomuisser 3aka3zuvka 3a 3 (Tpu) JOHA 10
MpeanonaraeMoi AaTbl OCMOTpA.

7.7. Tlogpsmunk o00si3aH B TedeHHe 2 (AByX) JAHEH ¢ MOMEHTa OOHapyXEHHUsS H3BECTUTh
3aka3zuMKa U JI0 MOJTYYCHHsI OT HEro MUChbMEHHBIX YKa3aHUN MPUOCTAHOBUTH BhITIONHEHUE PaboT
B ClIy4ae:

a) oOHapyXeHUSI BO3MOXHBIX HEOIAronmpusATHBIX JUIs 3aKa3yuKa MOCIEICTBUN BBIOJHEHUS €T0
e yKa3zaHui 0 criocoOe BeimosHeHust PaboT;

0) uHBIX, HEe 3aBUCAIINX OT [loapsaunka OOCTOATENHCTB, CIIOCOOHBIX OTPA3UTHCS Ha KauecTBE
BBITIOJTHSIEMBIX Pabot, b0 co3maronmx HeBO3MOKHOCTh 3aBepiieHus PaboT B coriiacoBaHHBIN
CropoHamu Cpok.

7.8. Toapsauuk, He TpeaynpeauBIIMi 3akazuuka 00 00CTOATENbCTBAX, YKa3aHHBIX B I1.7.7
Hacrosmiero Jlororopa, 11u00 MPOJOKUBIINKN paboTy, HE AOKUIAACH YKa3aHUM 3aka3zduka, He
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BIIpaBEe MpH MPEIbSIBICHUH K HEMY WJIM MM K 3aKa3yhKy COOTBETCTBYIOIIMX TpeOOBaHUM
CCBUIAThCS HAa yKa3aHHbIE 00CTOATENbCTBA.

7.9. 3aka3uuK BIIpaBe OTKA3aTbCsl OT MPUEMKHU M OILIATHl pabOT, BHIMOJIHEHHBIX C HAPYIICHUEM
n.7.6-7.8 nacrosiero Jloroopa.

8. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

8.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OILIATY BBINIOJHEHHBIX Pab0T Ha OCHOBaHMU TOJMUCAHHOTO 00EUMU
CropoHaMu AKTa cIaqu-TIPUEMKH BBIOJHEHHBIX padot [loapsauuk nmeer npaBo TpeOOBaTh OT
3aka3zumka oriatel neHu B pazmepe 0,2 % oT cyMMBbl IPOCPOUYEHHOTO IIATEXKa 3a KaXK/bli J1€Hb
IPOCPOUKH, HO He 6osee 20% OT cyMMbI IPOCPOUYEHHOTO IIIATEXA.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhInoaHeHne PadoT 3aka3unk uMeeT npaBo Tpebosath oT [loapsaurka
oratel meHu B pazmepe 0,2% ot croumoctu Padot o JloroBopy 3a Kaxablil IEHb TPOCPOUKH.

8.3. 3a BrimonHeHue PaboT HeHajyIekKalero KavyecTBa 3aKa3uWK WUMEET MPaBO B3BICKATh C
[Tonpsauuka mrpad B pazmepe 20 % croumocTtu PaboT HeHaIekalero KauecTna.

[lon pabGoramu Henamiexamiero kadectBa CTopoHbl MOHMMarOT PaboTsl, pe3ynbrar
KOTOPBIX HE COOTBETCTBYET YCTAHOBJICHHBIM CTaHIapTaM, HOpMaM M IPaBHUJIAM, YCIOBHUSIM
Hacrosmiero Jloroopa u TpeboBaHUsIM 3aKazuuKa.

Jns npumenenus wmrTpada QakT BBIIOJIHEHUS pPA0OT HEHAANEXKAIEro KavyecTBa
YCTaHABJIMBAETCS 3aKa3UMKOM.

8.4. 3a ucnonp3oBanue [loApsSAYUKOM TMPH BHIOIHEHUH PAabOT MaTEpUATIOB HEHAJUICKAIIETO
KadyecTBa U (WIM) HECepTHU(PHUUHUPOBAHHBIX MATEpUATIOB M OOOPYAOBaHMs, €CIIM MaTepHabl U
00opy0BaHrE MOJIeKAT 00s3aTENBHOM CepTU(HUKANM, 3aKa3uUuK WUMEET MpaBo TpeOOBaTh OT
[Toapsaurka o npaBuiiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH IIPO/ABLIA 32 TOBAPBI HEHAJUIEKAILET0 KauecTBa
mrpad B pazmepe 20% ot croumocTtd padot Ha OObekTe 3aKa3zyuka.

8.5. 3a HecBoeBpeMEHHOE YyCTpaHEHHE HEIOCTAaTKOB (Ie(EeKTOB), BBIABICHHBIX B TECUCHHE
rapaHTUHHOTO CpoKa, 3aka3yuK MMeeT mpaBo TpeboBaTh oT [loxpsmumka omnarel mrpada B
pasmepe 20 % croumoctu PaboT HeHaAIeKaIEro KauecTBa U BO3BpaTa OTUIAY€HHONW CTOMMOCTH
paboT HEeHaIeXkaIlero KauyecTBa.

8.6. Bsbickanue HeycTolku sBiseTcss npaBoM CTOpoH, HO He sBIsSeTCS OeccHopHOM
00513aHHOCTBIO 10 HacToseMy [lorosopy.

8.7. 3aka3umk BIIpaBe HAYMCIUTh HEYCTOWKY 3a HapymeHue [loapsmaukoM ycioBuit
Hacrosulero JloroBopa M yaep:karb €€ ¢ CyMMBbI IpuunTaromieiics Ioapsaguuky omarsel.

8.8. CTOpOHLI HC HCCYT OTBCTCTBCHHOCTH II0 BO3MCIICHHIO y6LITKOB B BHIC yr[ymeHHoﬁ
BBII'ObI.

8.9. 3aka3umk He HeCeT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHBIC CIIy4al M YBEYbs, NPUYHMHECHHBIC
pabotHukam Iloapsunka B Xo/1e UCTIONIHEHHsI HacTosero Jlorosopa.

8.10. [ToxpsiiurK HECET OTBETCTBEHHOCTh:

a) 3a 6e301acHOCTh MPOBOAUMBIX PaboT;

0) mepen TpPeTPUMM JUIIAMU 3a HapylleHHWe TpeOOBaHWM 3aKOHOAATENbcTBA 00 OXpaHe
OKPY’KaIOIIeH cpebl U 0€301IaCHOCTH BEJCHUS paboT;
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B) 3a COOJIOJIeHHE ero pa0OTHUKAMH MpPaBUJ MO OXpaHEe TPyAa, TEXHHKE Oe30MacHOCTH U
IIPOTUBOIOXKAPHON OE€30MaCHOCTH;

r) mepe 3aKa34ruKoM U BIQJIETbIeM 00beKTa (TEPPUTOPUH), HA KOTOPOU MPOBOIWIHCH PaboThI,
3a HapylleHUs MpaBW [0 OXpaHe Tpyda, TEXHUKEe Oe30MacCHOCTH, IPOU3BOACTBEHHON
CaHMTAPHUH, JEKTPO - U MOKapoOe30MacHOCTH,;

) 3a HE COXPaHHOCTh IIPEJOCTaBIEHHBIX 3aKa3uMKOM MaTepHajoB, O0OpYAOBaHUS,
KOMIUIEKTYIOLUX U311, KOHCTPYKLUI U CUCTEM 3aKa34yMKa.

8.11. 3a xaxxnoe Hapymienue [loapsaunkom ycioBuii Hactosimiero Jlorosopa, kpome ciiydaes,
npeaycMOTpeHHbIX 11.8.2-8.5 Hactosmero J[loroBopa, 3aka3uywk BIpaBe TpeOOBaTh OT
[Moxpsiauuky yrnatel mrpada B pazmepe 10 MUHUMAIIBHBIX pa3MepOB OIUIATHI TPYAA.

9. HOPAJOK PACCMOTPEHMHS CITIOPOB

9.1. Coopsl, BosHuKawmue Mexay Croponamm u3 Hacrosmiero JloroBopa, TOJJIeKAT
YPETYJIMPOBAHUIO ITYTEM MEPEroBOpoB Mexay CTOpoHaMH.

9.2. Coopsl MmMexnay CropoHamu, HE YyperyJlMpoBaHHbIE ITyT€M II€pEeroBOpOB, MOIJIEXKAT
paspemeHnto B TalKeHTCKOM MEXPaliOHHOM YKOHOMUYECKOM CYJE.

10. CPOK JIEMCTBHUSI JOTOBOPA Y YCJIOBUS EI'O PACTOPKEHUSA

10.1. Hacrosimmii JloroBop BCTYMAeT B CHIIy ¢ MOMEHTA €T0 MOANUCcaHus mocienneii u3 CTopoH.
OtHowenus mexay CTOpOHaMM IPEKpAILAOTCS IPU  BBIIOJHEHUM HUMH BCEX YCIOBUHI
HACTOSILEro JJoroBopa u MoiHOro 3aBepIleHUs pacueTOB.

10.2. 3aka3umk BIpaBe IOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMK JloroBop myTéM NHCEMEHHOTO
yBenomienust Iloapsauvka B Cpok He Mmo3fgHee, yeM 3a S5 (TIATh) KaJeHAApPHBIX AHEH [0
MPEIoIaraéMoi JaThl paCTOPKEHHS HACTOSIIEro JJoroBopa B CIEIYIONINX CITydasx:

a) BcaeacTBue HapyumeHus [loapsaunkoM cpokoB BeinonHeHus Pabot. B aTom ciyuae 3aka3uuk
OCYIIECTBIISIET OIJIATY CTOMMOCTH (PaKTHUECKH BBITOJHEHHBIX [10ApSI9MKOM B TOKyMEHTAIBEHO
NOATBEepkKIeHHBIX PaboT 6e3 00513aTeNbCTB OCYLIECTBIATh KaKue-TM00 MHbIE BBIIUIATHI U BIIPaBE
noTpedoBaTh YIUIATHI IEHH 32 MIPOCPOUKY BBHITIOJTHEHUS PadoT;

0) eciu 0OHapyKeHHBIE B X0J1e TpueMKkH PaboT Henoctatku (nedexTsl) PaboT B ycTaHOBIEHHBIN
CpPOK He ObuIM ycTpaHeHbl. B 3ToM ciyuae 3aka3uuk BIpaBe moTpeOoBaTh ymjiaThl mTpada 3a
BBINOJIHEHHE pa0OT HEeHA UIeXKAIEr0 KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIUIaueHHON CyMMBI,

B) 0 TNpHUYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCTIOJHEHHWEM WJIM HEHAUISKAIIUM HCIIOTHECHHEM
[TogpsaurkoM cBOMX 00s3aTeNbCTB MO Hacrosimemy Jlorosopy. B asTom ciywae 3aka3uumk
OCYIIECTBIISIET OIIATY CTOMMOCTH (DaKTHUECKH BBITOJHEHHBIX [10pSI9MKOM B TOKyMEHTAIBLHO
NOATBepkKIeHHBIX PaboT 0e3 0053aTesIbCTB OCYIIECTBIATh KaKHe-T1100 WHBIE BBHIILIATHI.

10.3. B cnyuae, ecnu mocie pacTopKeHUs Hacrosumero JloroBopa o NpUYUHE HapyIIEHHUs
IToapsamuukoM ycinoBuil Hacrosiniero /loroBopa 3aka3uuK 3aKIIOYUT C APYTMM HOAPSTIUKOM
aHAJIOTUYHBIA JI0TOBOp Mo Ooisiee BBICOKOI cTommocTH, To Iloapsauuk o0si3yeTcs BO3MECTUTh
3aKa3uMKy TOHECEHHBIE pPAacXOJbl B BHJIE TPEBBIIICHUS CTOMMOCTH paboT (PacIeHOK) o
JIOTOBOPY € APYTUM HOJPSAUYMKOM II0 CPABHEHMIO C HACTOAIMM J[oroBopoMm.

10.4. Toapsauuk BIpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMKA J[OTOBOP O MOMEHTA MOTYYSHHS
nm HpeI[Ol'IJ'IaTI)I oT 3a1<a3q1/11<a HYTeM IIMCBMCHHOT O YBCJIOMJ'IGHI/ISI 3aK33‘—II/IKa B CpOK HEC
MO3HEE, YEM 3a ( ) KaJCHIAPHBIX THEH
JI0 TIpeAnoIaraéMou 1aThl pacTop KeHus HacTosiuiero JJorosopa.
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11. OBCTOSTEJbCTBA HEIPEOJOJIUMOM CHJIBI

11.1. Cropona, He HWCIOJHHUBIIAS WIM HEHAUIEkKAIIUM O00pa3oM HCIHOJHUBIIAS CBOU
o0s3aTenscTBa Mo HacTosmeMy JloroBopy, 0CBOOOKIAETCSl OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIIU JJOKAXKET,
YTO HaJyIeXkKalllee UCIIOJIHEHUE OKa3aJI0Ch HEBO3MOXKHBIM BCIIEACTBHE HEMPEOIOIUMOM CUJIbI, TO
€CTh YpE3BbIYaWHBIX W HEMPEJOTBPATUMBIX IMPHU JAHHBIX YCIOBHUSX 00cTOsATENbCTB ((hopce-
Maxop).

K gucny 06cToATensCcTB HEMPEOAOTUMOM CHITBI ((hOpC-MaXKop) OTHOCSTCS:

- IO’Kap, HABOJAHEHUE, 3eMJICTPSICEHUE, IPYTUe CTUXHIHBIE OCICTBHS;

- OJ10Kaa WM SMOApro Ha SKCIOPT U (WJIH) UMITOPT,

- BOWMHA, BOCHHBIE JACUCTBUS, TEPPOPUCTUYECKUE AKTHI,

- akThI [Ipesunenta PeciyOnuku Y306ekucran u [IpaButenscTBa PecriyOnuku Y30ekucraH.

OOcrosTenbCcTBa, KOTOpHIE HE OTHOCATCS K JaHHOMY IiepeuHto, CTopoHamu He
paccMaTpUBAIOTCS B KAYECTBE OOCTOSATENBCTB HEIIPEOJOIUMOM cUJIbI ((opc-Maxkop).

11.2. B ciay4yae BOZHUKHOBEHHUS OOCTOSITENLCTB HEMPeogoauMoit cuibl (popc-maxop) CtopoHa,
KOTOpasi TOJBEPIIach WX BO3JCHCTBHUIO, yBemomiisieT 00 3ToMm apyryio CTOpoHY B TedeHHE 5
(TMATH) KaJICHIAPHBIX JIHEH ¢ MOMEHTA BOBHUKHOBCHHUS TAKMX OOCTOSTEIIBCTB.

11.3. @axThl, yKa3aHHbIE B YyBEIOMIICHHUHU, JOJDKHBI TOJATBEPHKIAThCS JOKYMEHTaMH,
BBIJJAHHBIMH ~ YIIOJITHOMOYEHHBIMU ~ TOCYAAPCTBEHHBIMH  opranamu. OTCYTCTBHE  TaKOTO
YBEJIOMJICHHSI, PABHO KaK U OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOUIMX MOATBEpKAeHMI Jnmiaer CTOpOHY
MpaBa CChUIATHCS Ha KaKUe-INO0O BBINICYKAa3aHHbIE OOCTOSTENIHCTBA B KAU€CTBE OCHOBAHMM ISt
OCBOOOJKIEHNSI OT OTBETCTBEHHOCTH 3a HEHUCIOJNHEHHE WIM HEHaJIeKallee MCIOIHEHNE
00s13aTeIBCTB 10 HacTosmeMy Jlorosopy.

11.4. B cnydae BO3HUKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB  HENpPeoJoauMoil  cuiibl  CTOPOHBI
HE3aMeJUIMTENbHO TPOBOJAAT IIEPEroBOphl JAPYr € JAPYrOM M COTJacylOT Mepbl, KOTOpbIe
HEOOXOMMO TIPUHSTH, C IENBI0 WCIPABICHUS WM YCTPAHEHHS ITOCIEACTBUN OOCTOSATEIHLCTB
HENPEeOoJOIMMOMN CUJIBI.

B sTOM citydyae BBINOJHEHHE COOTBETCTBYIOIIMX 005S3aTENbCTB MOXKET OBITH OTJIOXKEHO Ha
CPOK JIEHCTBHSI TAKUX OOCTOATENBCTB JINOO 10 OKOHUAHUS I€HCTBUS UX MOCIEICTBHM.

11.5. B cnydae, ecnu 0OCTOATENbCTBA HENPEOAOTMMOM CHIIBI MM HX IOCIEACTBUS BIIEKYT
HEBO3MO>KHOCTbh HCIIOJHEHUs 00s13aTenbCcTB Mo Hacrosuiemy JloroBopy, kaxkaas u3 CTopoH
BIIPaBE pacTOPrHYTh HacToAMHN JloroBop nocie HanpasieHus Apyroii CTOpoHe NUCBMEHHOTO
yBenomsienuss 3a 10 (mecarb) pabouux JHEH A0 MpeanojiaraeMoil JaThl PacTOPKEHUS
Hacrosuero Jlorosopa.

B »toM cinydae HM oaHa u3 CropoH He BhpaBe TpeboBaTh OT Apyroil CTOPOHBI
BO3MeEILEHHsI YOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3yJIbTaTe OOCTOSATENHCTB HEMPEOIOTUMON CHIIBI.

[Tpu stom Tloapsaaurk o0s3aH MPOU3BECTH 3aKa3uMKy BO3BpAT YIUIAYEHHBIX UM JIEHEKHBIX
CPEICTB 3a HEBBHINOJHEHHBIE o0s3aTenbcTBa llogpsmuuka, a 3aka3uumk 00sS3aH TNPOU3BECTH
OILJIaTy MCIOJIHEHHBIX 00s13aTenseTB [loapsmunka.

12. TAPAHTHUH

12.1. TloapsTuMK TapaHTUPYET HAJUIEKAIee KaueCTBO BHIMIOJHEHHBIX PaboT 1 HCnoIh30BaHHBIX
UM TIpH BBINIOJIHEHUHN PaboT Marepuaos.

12.2. Ha pe3ynbraT BBINOJHEHHbIX PaboT, W MaTepuaibl, HCIOJNb3yeMble B IpOLEcce
BeIMOJIHEHHST Pabot, Tlompsaumk ycraHaBIMBAaeT TapaHTUHHBINM CPOK IPOJOJDKATEIHLHOCTHIO
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( ) MecsIeB C MOMCHTa TNPUEMKH 3aKa3dMKOM

pesynbTaTa Pabor.

12.3. B cnydae BbIABIEHMS 3aKa3uMKOM B TEYEHHE TapaHTMHHOINO CpoKa HEIO0CTaTKOB
(medexToB) PaboT, B TOM UnCIIe CKPBITHIX HEOCTATKOB (aedexToB), I[logpsaaunk o0s3aH 3a cBOU
CYET YCTPaHUTh MX B CPOK He Oosiee ( ) pabouMx AHEH ¢ MOMEHTa
[IOJIyYEHUSI COOTBETCTBYIOILErO TpeOOBaHMsI 3aKa3unKa.

12.4. O6s3arensctBa lloapsaurka B Te4eHUE TApAaHTHUHHOTO CPOKA CUMTAIOTCS MCTIOTHEHHBIMU
C MOMEHTa NOoANHUCaHUs 3aKa3duKoM AKTa 00 yCTpaHEHUHU HEJOCTATKOB (1e()eKTOB).

13. KOHOUJEHHUAJBHOCTbD

13.1. Croponbl corjamaroTcs, 4TO coaepkaHue JloroBopa, a Takke BCE JOKYMEHTHI,
nepeganHble CTOpOHAMU JIPYr APYTY B CBSA3M C 3aKJIIOYEHHEM U HMCIOJIHEHHEM HAaCTOSIIETO
JloroBopa, cuMTarOTCsi KOH(QUACHIUAIBHBIMU U OTHOCATCS K KOoMMepueckoil TaiiHe CTOpoH,
KOTOpasi He MOJICKUT pa3rIallieHHIo 0€3 MMCbMEHHOT0 coryiacusi Apyroit CTOpOHBI.
HckinroueHne U3 BBILIEU3I0KEHHOIO IIPABUIIA COCTABIISIOT CBEACHHUSI, KOTOPBIE B COOTBETCTBUU C
3aKOHOJATENBCTBOM PecnyOnukn Y30eKMCTaH HE MOTYT COCTaBIISITh KOMMEpPYECKYIO TailHy
IOPUAMYECKOTO JINLA.

13.2. OO6s3arennbCcTBa MO COXPAaHEHUIO KOH(PUIEHIIMATBHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHILY U IOCIIE
UCTCUCHUsSI CpPOKa JIEHCTBUS HacTosmiero Jloropopa WM €ro JOCPOYHOTO PACTOPKCHHS B
TE€YEHHE MOCIEAYIoMuX 3 (Tpex) JeT.

13.3. 3a HapymieHue ycinoBusa O KOH(UAEHIMAIbHOCTU HH(popManyu, CTOpoHa, AOMYCTHBILAS
Takoe HapyllleHue, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHJI€ BO3MEUICHUS MPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE NTOJIOKEHNUS NTOAJIEKAT IPUMEHEHHIO TAKXKE B Cllydae peopranusanuu ogHou n3 CTopoH
JUist €€ TPaBONPEEMHHUKOB, NpU JHUKBUAAUIMU OnHOM u3 CtopoH — g Apyroil CTOpOHBI.
Crioco6b! 3amThl Kax 10 CTOpoHOH KOH(UAEHIMaNbHON nH(popMamu 1pyroil CTOpoHbI — He
HUKE, 4eM CIocoObl 3amuThl AaHHOM CTOpOHON CBOei COOCTBEHHOM KOH(MIEHIMAIbHON
UHpOpMaLUH.

Hu omna u3 CropoH He BmpaBe mepenaBarh KOHPHUIACHIMATBHYIO HHGOPMAIUIO IpYyrou
CropoHbl JIOOBIM TPETbUM JIMIIAM WM O3HAKOMIIATH € KOH(HUAECHIHMAIbHOW HH(popManuen
npyroit CTOpoHBI TF0OBIX TPETHUX JIUL O€3 MUCHbMEHHOT0 cornacus Apyroil CTOpoHBbI.

14. BAKJIIOYUTEJBHBIE YCJIOBUA

14.1. CropoHBI MOATBEPKAAIOT U TAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIE MTOJTHOMOYHS U BCE
HE00XO0/IMMBbIE pa3pelieHus (B TOM YHCIIEe COrIacue YYaCTHHKOB) JJISl 3aKJIIOUCHHS HACTOSIIEr o
JloroBopa U MCIOJHEHUS BCEX BBITEKAIOIIMX U3 HETO 0053aTeIbCTB, YTO KOTOPHIE UM MOJTyYEHBI
U (1) ohOpMIIEHBI ¥ UIMEIOT TIOJHYIO CUITY U JIEHCTBHE.

14.2. 3axmouenue u ucnonnenne CTopoHaMu Hacrtosiero JloroBopa u mpeaycCMOTPEHHBIX UM
JIEMCTBHUM HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

- C moObIM 3aKOHOM, IPHKA30M, PaCIOPSHKEHHEM KaKOro-Jinbo rocyaapCTBEHHOTO
opraHa, Cy/leOHbIM pEIIEHHEM, ONPEIEICHUEM WM IMOCTAHOBJICHHEM, WM 3aKOHOJATeIbHBIM
aKTOM, ITPaBUJIOM WJIM MHBIM HOPMAaTHUBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YyYpeAUTEIbHBIMU JOKYMEHTAMH WIH KAaKUMHU-IUOO BHYTPEHHHUMH JOKAJIbHBIMH
paBoBbIMU akTamu [loapsaurka u (MaK) ero yuypeauTeiei;

Crpanura 9 u3 11





- ¢ JI0OBIM COTIJIAIIEHUWEM WM JIOKYMEHTOM, ACHCTBUE KOTOPOTO paclpoCTpaHseTcs Ha
[Toapsimuuka wim ero yupenurtenei, win iroooi aktus [loapsiaurka, wim a000# U3 aKTUBOB €0
ydpeauTenei.

14.3. Tlompsauuk HACTOSIIMM OO0S3YIOTCS COONMIOAaTh TPEOOBAHUS AHTUKOPPYMIIUOHHOTO
3aKOHOJIATEIbCTBA U HE MPEINpPUHUMATh HUKAKUX ACHCTBUN, KOTOPbIE MOTYT HapyIIUTh HOPMBI
AHTUKOPPYIILIMOHHOTO 3aKOHOJATENhCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH IIPaBaMU WM 00S3aTeIbCTBAMU
corjlacHo HacrosieMmy JloroBopy, B TOM 4Hcie (HE OrpaHHMYHMBAsChH) HE COBEPILATh MPEII0KEHHE,
CAaHKIIMOHMPOBAaHHE, OOCIAHUE M OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIATeXeH, BKIOYas (HO He
OTPaHUYMBASICh) B3SATKU B JICHE)KHOW WM JIF0OOOM WHOU ¢opme, KaKUM-THOO0 (U3UYECKHM WU
IOPUIMYECKUM JIMI[aM, BKJIIOUYas (HO HE OrpaHMYUBAsICh) KOMMEPUYECKHE OpraHW3allid, OpPraHbl
BIaCTM M CAMOYMpABIICHHS, TOCYIApCTBEHHBIX CIYXKAIMX, YACTHBIX KOMIIAHMM H UX
IIPECTABUTEIICH.

B cnydae napymenus [loapsaurikom 00s3aTenbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle MepBOM HACTOSILETO
MyHKTa, 3aKa3uuk HMEET MPaBO B OJHOCTOPOHHEM BHECYIACOHOM TOPSIKE OTKa3aThCsl OT
ucnonHenus: Hacrosuiero JloroBopa. 3akazunk He Bo3Mmemiaer yObiTku [lompsaumky B ciydae
pacropskenust JloroBopa B COOTBETCTBUU C JIAHHBIM ITyHKTOM.

14.4. V3menenuss u pomnonHeHuss B JloroBop BHocsaTca 1o corjamenuto CTopoH, 3a
HCKIIFOUEHHEM CITy4aeB, KOIr/la 3aKa3uMK BIPaBe BHOCUTh M3MEHEHUs U JIONOJHEHUs B JloroBop
B OJJHOCTOPOHHEM TOPSIIIKE.

14.5. Hu onna u3 CTOpoH He BIpaBe IepeaBaTh CBOM IPaBa U OOS3aHHOCTU 10 HACTOSALIEMY
JloroBopy TpeTheil cropoHe 6€3 MUCbMEHHOTro cornacusi Apyroil CTOpOHBI.

14.6. B ciiyuae u3MEeHEHHUs CBOETO ajipeca, a Takke 0AaHKOBCKHMX U JPYruX pekBu3uToB CTOpoHA
o0s3aHa B TeueHue 5 (IATH) KaJeHAAapHBIX JHEH ¢ MOMEHTAa UX MU3MEHEHMs YBEIOMUThH 00 3TOM
npyryto CtopoHy. B cimyyae HencrionHeHHs yKa3aHHON 00S3aHHOCTH MCIIOJTHEHHE T10 MPEKHUM
peKBHU3UTaM OYIyT CUMTATHCS HaJIekKAIUM HCIIOJHEHUEM 0053aTelNbCTB B paMKax HACTOSILErO
Horosopa.

14.7. Bo Bcex cnyyasx, HE NpPEIyCMOTPEHHBIX HacrosmuM JloroBopoM, CTOpPOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS ACHCTBYIOIUM 3aKOHOIATENbCTBOM PecyOnukn Y30ekucraH.

14.8. Bce IIpunoxenus k Hactosniemy J[oroBopy sSBISIOTCS €r0 HEOTHEMIIEMOW YacThIO.

14.9. Bce cooOmieHus U yBe1oMIIeHUS, HanpasisieMble CTOpOHAMH JIPYT JAPYTY B COOTBETCTBUH
WIA B CBA3M C HAcTOSIUM J[OroBOpPOM, JOJIKHBI OBITH COCTaBJICHbI HAa PYCCKOM SI3BIKE U
HaIpaBJIEHBI CIAEAYIOIIMM 00pa3oM:

a) BPYYalOTCs JIMYHO IO/ PACHUCKY O MOJYYEHUH YHNOJHOMOYEHHOMY MPEACTABUTENIO HIIN
mobomy coTpyaauky CTopoHsl HacTosIero Jlororopa

0) MpH OTCYTCTBUU TAKOI BO3MOXHOCTH HAIIPABIISIOTCS 3aKa3HBIM IMHCbMOM C YBEAOMIIEHHUEM O
BPYYCHUH;

B) HANpaBJSIOTCS MOCPEICTBOM KOPHMOPATHBHOM 3JEKTPOHHOW TOYTHI OTBETCTBEHHBIX
ucrnonaureneid CTOpoH.

14.10. Hacrosimuit JloroBop 1o BoJjen3bsiBiieHHI0 CTOPOH COCTABIICH HAa PYCCKOM SI3BIKE B IBYX
IK3EMILIpaX, UMEIOIINX OJUHAKOBYIO FOPUINYECKYIO CUTTY.

IIpunoxxenus:

1. Cwmera.
2. HepequL HCITIOJIHUTCIIbHBIX [[OKYMGHTOB.
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3. lehekTHBIN aKT HA JONOJHUTEIbHbBIE PA0OTHI.

15. FOpuauyeckue ajapeca, 6aHKOBCKHE PeKBU3UTHI M noanucu CTopoH:
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