
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) на объектах ЦО г. Фергана ООО «UMS», Республика Узбекистан.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz 
тел.:  +(99897) 704-14-34

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@mobi.uz 
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «27» декабря 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


Приложение к ТЗ:
1. Требования к работам. 
2. Перечень и образцы документов.

	Приложение №1. 

[image: image3.emf]Приложение  №1.docx


Приложение №2:

[image: image4.emf]Приложение  №2.rar





3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image5.emf]КП.doc



[image: image6.emf]Таблица цен.docx



	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]Договор_подряда_ рамочный.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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«YTBEPXKIAIO»
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TEXHHUYECKOE 3AJAHUE
HA BBINOJHEHHE Pa®oT mo MoHTaxKy/HeMoHTax Ky AMC ¢ H3roToBJIeHHEM BCIIOMOTaTeIbHbIX
META/LIOKOHCTPYKIMIA (OrpasKIeHusl, pasrpy304Hble PaMbl, aHKePHbIE KPEILUICHHS W AP.) HA
obobekTax IO r. @eprana 000 «UMS», Pecnnybinka Yibexucran
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Oouue cBenenus

Hacrosmum TeXHUYECKUM 3aJlaHAeM IIPe/lyCMaTpUBAETCs BIIOJIHEHHE KOMITJIEKca paboT Ha
ob6bekrax L[O r. @eprana B CIEAYIONIEM COCTaBE:
- MonTax- 1eMOHTax AHTEHHO-Ma4YTOBBIX coopyxeHuH (bamau, MayuTel, OTAEIBHO-CTOSIIHE
TpYOOCTOMKH H Ap.)
- H3rOTOBJICHHE U YCTAHOBKA COIMYTCTBYIOIUX METAUIOKOHCTPYKIIUH (pasrpy304HbIC paMbl,
TPyOOCTOMKY, OrpakIeHNs] TEXHOJOTHYECKUX TIIONIAI0K, PEKOHCTPYHPYEMbIE AHKEPHBIE KPEILIEHHS U

ap.)

PaboTsl MOTyT pacpocTpaHaThes Ha mo0ble 006eKTel OO0 «UMS»:
- HOBBIE
- HEJIOCTPOCHHBIE
- CYIIECTBYIOIIHE
- PEKOHCTPYHPYEMBIC

Bce pabotel momxHsl ObITH BhmonHeHb! ¢ cobmonenuem IITHK, KMK, I'OCT u mpasui,
netictByromux B Pecnmybnmke Y30exucran, a Takxe B COOTBETCTBHY C IIPOEKTHOM JOKYMEHTAIlMeH Ha
KaKIbIi OOBEKT.

Kaxnpiii o6bem Pabor (HaumMeHoBanue U BUIbI pabOT), CPOKH M MECTO HMX BBIIOJIHEHUS, a
TaKkXke IpeIBapHTeNbHas CTOMMOCTH Kaxaoro oo0beMa PaGor ompepesnsiercs Ha OCHOBaHHH
0 OpMIIEHHBIX U ITOANMCAHHBIX CTOPOHAMH 3aKa30B.

Ha xaxxneiii 06seKT coctaBnsiercs cMmerta, cornacHo IITHK, uro obs3siBaer [Toapsmuanka ctporo
CIeoBaTh BCEM IIpaBMJIaM M pacdeTaM B IIPOCKTHON JOKyMEHTAIHH, KOTOpas HMeeT ODKCIEPTHOE
3akTOYeHne U TIPEeJIOCTARIAETCS 3aKa3UHKOM.

Hrorosas crouMocTtsb paboT OyaeT onpenensaThes M0 (PaKTy UX BBITIOTHEHUS COTJIACHO CMETHOM
JOKYMEHTAllUd, HO He MOXeT OBITh BBIIIIE CTOMMOCTH, MpeliokeHHO# [loapsaumkoM Ha 3Tame

3aKyIIOYHOHR IIPOIENYPbI.

3axa34MK OCTaBJIIeT 3a coOOM NpaBO IPUBIEKATH HE3ABUCHMBIX SKCIIEPTOB I OIpPEIeICHHS
(daxTHyecKoro o6seMa BHIIIOJIHEHHBIX paboT.

Ilnanupyemsbiii 06bem padoT

npouue
Perunon bamuan Mautsl P
METAUIOKOHCTPYKITHI
r. ®eprana 37 10 omnpejieNnseTrcs
NOTPeOHOCTHIO

Ipumeuanue. Obvem pabom modicem 6binb CKOPPeKMUposan 3akazyuxom Ha 106om smane.
OcHOBHBbIE THIIBI KOHCTPYKIHI

OcHOBHBIE KOHCTPYKIIUH, INIAHUPYEMBIEC K IPUMEHECHHIO Ha 00BEKTax:
Bairau (4-x yronsHas npusMaTadeckas Tpyodaras) 24m

Bainu (4-X yrojiesHas yceueHHasl upaMuaa yrojaxkonas) 30M

bamzu (4-x yronsHas ycedeHHas MUpaMHuaa yrojxkosas) 40M

Onopras Ma4ra (KacCeTHOro THMa) BeICOTOH 10 27,8 M

Onopras MayTa (KacceTHOro THNA 3-X rpaHHas) BEICOTOMH 10 36 M
Pasrpy3ounbie pambl 471 pa3MeleHUs TEXHOIOTHIECKOro 000py 10BaHuUs
CeTtyaTble OTPOKISHUS TEXHOJOTHYECKUX TLTOMANO0K H T.JI.





Thn u  XapakTepHCTHKH yCTaHaBIMBACMBIX KOHCTPYKIHH ONPENEISIOTCS IPOEKTHOI
JOKyMeHTanue# u 3akasoM, nepenaBaembix [[oapsHoi opraHu3amuH.

Ilpn  W3roTOBNCHMH M YCTAHOBKE KOHCTPYKIMH clemyer IPHACPKUBATECA TpeOOBaHMIA,
u3oxeHHbIX B Ilpunoxennu Nel Texuwueckoro sananus «TPEBOBAHMS Kk H3roTOBICHHIO H
YCTaHOBKE METAITIOKOHCTPYKIIHAM»

Ilopsaok pacyera cTOMMOCTH 00bEKTOB

Jlns aBancmpoBaHus paGoT MO OOGBEKTY B KauecTBE CTAPTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3uMKOM
IIPENOCTABIIACTCS. CMETHAS CTOMMOCTh 00BEKTa ¢ SKCIIEPTH3OM CMET.

OxoHYaTe IbHBIH pacyeT 3a BBIIOJIHEHHbIE PABOTH ITPOU3BOLHTCS IO (baxTy uX BBIIOJIHEHUS Ha
OCHOBaHWH CMETHOTO pacyeTa, IIOArOTOBIEHHOro Ha ocHoBanuy IITHK ¢ mpuMeHeHHEM OCHOBHBIX
[IOKa3aTe/lel 0 NPOYHMM 3aTpaTaM, CTOUMOCTH YeJIOBeKa Yaca, TPAHCIIOPTHBIM M KOMAHIAPOBOUHBIM
pacxojiaM, COrJIaCOBaHHBIM Ha STalle IIPOBEJICHUS 3aKYIIKH.

CTouMOCTh MaTepHanoB, HPUMEHSEMBIX IIPH CTPOHTEIBCTBE, JOMKHA OBITH HOJTBEPXK/ICHA
COOTBETCTBYIOIIUMH HaKJIAJHBIMH U CYET (haKTypamH.

Jlst OmpesieNieHAs W COTJIACOBAHMS yCIOBHI OIUIATHl YYACTHWK, TIPH MOJAYe MPeUIOKEHHi,
AOIDKEH 3allOJHUTH CICAYIOmyIo ¢GopMy Ha cBoeM OllaHKe, 3aBEPHTh €€ IIeYaThbl0 M MOAIHCHIO
YIIOJTHOMOYEHHOTO JTHIIA:

Nermn | HaumenoBaHne nmoxkasarens Besimunna OGocnoBanme
1 [Ipo4ue 3arpars! moApsTInKa,
%
5 **CToUMOCTh 4YelL9aca ¢ y4eToM COIl.CTpaxa
12% , cym

3 *TpaHCIOPTHLIE PACXOIHI,
% OT CTOMMOCTH MaTe€pPHAJIOB

ABaHCOBasi CymMMa IiaTexa,
% ot croumoctu Jlorosopa (3axaza)

5 |HAC, %

* Ilpu mnepeBo3ke KPYNHOraGapUTHBIX TIPy30B TPAHCIOPTHBIE PAaCXOIbl 3aKpHIBAIOTCS [0 (daKTHUYeCKHM 3aTpaTam
IMoapaMMMKa NpM YCIIOBHH NPENBABICHUS TOBAPHO-TPAHCIIOPTHBIX HAKIAAHBIX. CTOMMOCTh MEPEBO3KH MPEABAPUTENLHO
J0mKHA OBITh MHCHMEHHO COTJIACOBAHA C 3aKA3UHUKOM.

** CronmocTs yenyaca ¢ yd4eToM col.cTpaxa 12%, NpuHHMaeTcss Npu ohOpMICHUN 3aKasa 1o CPEIHECTATHCTHUECKHM
[aHHbIM PETHOHA IOPHANYECKO pervcTpaimu [Toapsiiunka Ha MOMEHT ITOANMCaHUs 3aKasza.

IIpy Hanu4my NOIOTHHTENBHBIX MapaMETPOB, OHH MOTYT OBITH MOGABIIEHBI JONIOJIHATEILHON
CTPOKOM K CIIMCKY.

[lo wuroramM IpOBEJEHHON 3aKyIOYHOM INpPOUEXYPH C IHOOEXUTEIIMM Oyner noamucaH
PaMOYHBIH JOTOBOP CO CPOKOM AeHcTBHS 10 KoHma 2020r.
ABaHCHpOBaHHE OyIeT MPOM3BOMMTHLCS IO OTHENBHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHUH ¢ YCJIOBUSMH
Jlorosopa, noJIy4EHHBIMH 110 Pe3y/IETaTaM 3aKyIIKH M IEPeroBOpaM.

Iopsigok odopmirenns JOKYMEHTOB H 3aKpLITHE PadoT

Ilepen Havariom pabor, Ha craguu mnommucaHus JloroBopa, HEOOXOAHMO COTIACOBATH C
3aKasunKOM CIHCOK JOKYMEHTOB, TPeOYeMBIH Ui BBUIONHEHHS KOHKPETHOTO OOBEKTa. 3akpbITHe






pabot Bo3moxkuO TOJIBKO nocne npexocTaBneHnsa NOJHOTO MaKeTa JOKYMEHTOB 1O COTJIACOBAHHOMY
CITHCKY.

B mpouecce BeimonHeHus paboT u 1o ee oxkoHuanuu Iloapsanuukom 0BKHEL 66ITH 0GOpMIIEHB H
MpeIOCTABJICHbl 3aKa34uKy Bce HEOOXOIMMBbIE HUCIIOJIHHUTENbHbIE JOKyMEHThL Ilepeyenb U oOpasibl
JIOKYMEHTOB TIpHBeaeHs! B [Ipunoxernun Ne2.

JIrobble MOMOJHUTENBHBIE paboThl, BO3HHKAIONIME B IIPOIECCE BHINOJIHEHHS paboT He
yUTCHHBIE B TIpPOEKT€ M CMeTe, a Takke JIHOOble OTKJIOHEHHS OT IMpPOeKTa [OJDKHBI OBITH
IpeIBapUTEIGHO TUCBMEHHO COrjlacoBaHbl ¢ 3akasuukoMm. HecormacoBanHble paboTel U
JIOTIOJTHUTEIIbHBIE 00beMBI paboT ortauuBarhes He OyayT!

[Ipu npenbsBIeHHH OOBEKTa K NPOMEXKYTOYHON IPHEMKE H OCMOTPY CKPBITBIX paboT
oIoBeIeHHe 3aKa3yWKa W €ro NpUCYTCTBHE Ha oOBexTe oOs3arenpHbl. O rOTOBHOCTH K OCMOTPY
[Moapsmumk TOJDKEH OMOBECTUTH 3aKa3uMKa 3abaroBpeMeHHO, He mo3fHee 3x paboumux nHe# g0 jHs
IPUEMKH.

[IpenocraBnenune 3aka3unky (poTooTUeTa O mMpoIEcce BHIIOJHEHHS paboT Ha 3JICKTPOHHOM
HOCHTEJIEe 0053aTEIBHO.

Tpebosanus k [logpaauuxky

4.1. IIpu nmoanucanum 3akaza x Jloroopy lloapsauuk MOMKEH ONPENETUTh CPOKHU BBIITOJIHEHUS
paboT u cocTaBUTh rpaduK UX BHIIOJHEHHS, COIJIACOBAB €ro ¢ 3aKa3dnuKOM.

4.2. Jlnsa BBIIONHEHHS paboT cocTaB Opuraj DOAPSAHON OpraHU3alluy OIpefelsieTes U3 pacyera
CPOKOB M 00BHEMOB, YKa3aHHBIX B 3akase, a TakKe C y4eTOM HOPMATHBHOM JUIMTENBHOCTH paboT Ha
Ka)KJIOM W3 3TaloB CTPOUTEIBCTBA.

4.3. B coctaBe 6puran J0KHBI OBITH CICIHUAINCTEL, UMEIOIIUE ONBIT paboThl U COOTBETCTBYIOIIHE
IOIYCKH ¥ KBAIM(DUKAIHIO.

4.4. Tlompsaa4uK AOJDKEH 00aaTh NOCTATOYHBIM KOJMYECTBOM TEXHUYECKHUX CPENCTB, MAITUH U
MEXaHH3MOB /JIs BBIIOMHEHU: paboT no ycaosusMm Jlorosopa.

4.5. lTlocne mnomnucanus 3akaza [loapsauuk JMOMKEH HA3HAYUTH OTBETCTBEHHOE JIMIO 3a
BBIMOJIHEHKE paboT 1o 3akasy U nepenars KOHTAKThl 3aKa34yuKy.

* TpeboBanusd 110 cpoOKy rapaHTHiil KadecTBA HA pe3yabTaThl pador (ycayr):

5.1. TapanTHiHBIA CpPOK OSKCIUIyaTallkd H3TOTOBJICHHBIX METAJUTOKOHCTPYKIMH  JTOJDKEH
COOTBETCTBOBATH IACIIOPTHBIM JaHHBIM U OBITh He MeHee 10 merT.

5.2. TapanTuiiHBli CpPOK HA CTPOUTEILHO-MOHTAXHBIC pabOThl IOMKEH COOTBETCTBOBATH
TpeOOBaHUSIM HOPMATHUBHBIX NOKYMEHTOB U OBITH He MeHee 24 MecsIeB CO JIHA NOANUCAHUA 00enMHu
CTOpOHAMHU AKTa IPUEMKH B






Общие требования



		1

		Ориентировочная стоимость 

		1 000 000 000 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		50% от суммы Заказа в течение 10 банковских дней с момента подписания заявки. 

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Объем работ  и характеристика работ

		Согласно ТЗ



		5

		Место выполнения работ

		ЦО г. Фергана ООО «UMS» в Республике Узбекистан



		6

		Срок выполнения работ

		Срок выполнения работ указывается в Заказе



		7

		Срок гарантии на качество работ и металлоконструкций: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяца на выполняемые работы



		8

		Вид договора

		Рамочный



		9

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		10

		Требования к работам 

		Работы должны быть выполнены с соблюдением ШНК, КМК, ГОСТ и правил, действующих в Республике Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на каждый объект.



		11

		Срок действия предложения

		60 дней








_1637479343.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Карпенко О.О. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) на объектах ЦО г. Фергана ООО «UMS», Республика Узбекистан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор на выполнение работ по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.) на объектах ЦО г. Фергана ООО «UMS», Республика Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Стоимость изготовления 1 тонны металлоконструкций (сопутствующих/вспомогательных)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок гарантии на выполненные работы 

		



		Срок гарантии на металлоконструкции 

		



		Территориальное расположение участника

		



		Количество одновременно работающих бригад

		



		Наличие погрузочно-разгрузочных механизмов 

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.

Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0



-24

24

-20.5275048244

0

-20

20

-16.4071859303

0

-18

18

-8.0924508414

0

-16

16

-5.1675850279

0

-14

14

-3.8890498576

0

-12

12

-4.1441262654

0

-10

10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0

-6

6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 
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		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение
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		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ
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		Шифр заказа 
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Список 
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занятого выполнением сварочных работ
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образование
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		Дата 
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производства сварочных работ
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о сварке пробных 
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JAOT'OBOP NOAPAJJA (pamouHbIii)
HA BbINOJIHEHHE PA0OT 0 MOHTAXKY-1eMOHTa:kKy AMC ¢ u3roroBjiennemM
BCIIOMOTaTeJbHbIX METAJIOKOHCTPYKIMiA Ne

r. TamxkeHdT « » 20109r.

B JabHENIIEM HMEHYEMOE «Hoapaguuk», B auue

JIEUCTBYIOILIETO HA OCHOBAHUM Y CTaBa, C OJJHOW CTOPOHBI, U

Ob6mectBo ¢ orpannyeHHoii orBercTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OO0 «UMS»), B nanbHeiillieM UMEHyeMoe «3aka3umk», B nulle ['eHepanbHoro
nupekropa Apumnosa C.X., 1eHCTBYIOLIEr0 HA OCHOBAaHUHU Y CTaBa, C APYrol CTOPOHBI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOPOHBI», a IO OTAEIBHOCTH «CTOpOHAY,

3aKJIIOYMIIM HACTOALMK JIOroBOp 0 HUXKECIIEYIOLIEM:

1. IPEAMET JIOTOBOPA

1.1. Hacrosmuii JloroBop onpezaenseT o0Imue ycaoBUs 0053aTeIbCTBCHHBIX B3aUMOOTHOIICHHUH
CTOpOH, BO UCHIOJHEHUE KOTOPBIX:

1.1.1. IMonpsiauuk 00s3yeTCsl B COOTBETCTBUM C TEXHUUYECKUM 3a/1aHUEM 3aKa3urKa (IpUIoKeHue
Ne2 x nacrosmemy JloroBopy) M HpOEKTHOM JOKyMEHTaluell Ha OCHOBAHWU MOJMHMCAHHBIX
Croponamu 3aka3oB cornacHo [lpunoxxenuto Ne3 k nacrosimemy Jlorosopy (®opma 3akaza) B
YCTAHOBJICHHBIE CPOKHU BBIIMOJIHUTH CIEAYIOMU 00beM paboT (nanee — PaGoTsr):

a) MOHTaX (JEMOHTaX) aHTEHHO-MAUTOBBIX COOpPYKEHUH (OallHM, MauyThl, OTAEIBHO CTOSIINE
TpyOOCTOIKH U 1p.);

0) U3rOTOBJIEHHME W YCTAaHOBKA CONYTCTBYIOUIMX METANIOKOHCTPYKIUH (pa3rpy304HbIE PaMbl,
TPYOOCTONKH, OTpaKACHHUS TEXHOJOIMUECKUX IUIONIIAJ0K, PEKOHCTPYHpPYEMble aHKEpHBIE
KpeIuieHus MW Jp.). Tum ¥ XapakTepUCTHKH KOHCTPYKLIMH OINpeAesnsieTcss NPOEKTHON
JOKYMEHTAaIMEN U COOTBETCTBYIOIIMM 3aKa30M.

[To oxonHuanum pabor I[loapsauumk o00s13aH NPEJOCTaBUTh 3aKa3YMKy HCHOJHUTEIbHbBIE
JIOKYMEHTBI coriacHo nmpuioxkenus Ned x Hacrosuemy Jlorosopy.

1.1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs NPUHATh U OIJIATUTh Pe3yJbTaT padoT, BbIMoNHEeHHbIN [loapsaunkom
HaJJIeXxaluM o0pa3oM U B ITOJIHOM 00beMeE.

1.1.3. Pacuetnas croumocTh pabot Vcnonautens ompenensercs: corinacHo [Tpunoxennro Nel x
Hacrosuemy Jlorosopy.

1.1.4. O6bem paboT (HaMMEHOBAHWE W BH[bI), CPOKM M MECTO MX BBINOJIHEHUS, a TaKXKe
IpeJBapuTeNIbHAs CTOMMOCTh Ka)KJJ0T0 00beMa paboT onpeesseTcss Ha OCHOBAHUU MOAMCAHHBIX
Croponamu 3akazoB cornacHo [Ipunoskenuto Ne3 k Hactosimemy Jloroopy (Popma 3akasa).

2. CTOUMOCTD PABOT U ITOPAAOK PACYHETOB

2.1. IlpenBapurenbHas o011as CTOUMOCTB paboT o HacrosiemMy JloroBopy cocraBisieT He Ooee

( )
cym ¢ yuetom HJIC.
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2.2. Cymma, momnexaimas ormuate 3akazuukoM [lompsgumky mo Hactosmiemy Jloroeopy,
orpezesnsercss Mo AKTaM CIa4u-TIPUEMKH BBIITOJHEHHBIX padoT, moamnucaHnHelx CTOpOHaMH 110
KaKI0MY 3aKasy.

2.3. Pacuetnas croumocTh paboT cornacHo Ilpunoxkenuto Nel k Hacrosimemy JloroBopy
BKIIIOUAET KOMIICHCAIIMIO BceX wusnepkek [lompsiymumka, sBisercss (UKCHPOBAHHOW Ha BeCh
NepUoJT ICHCTBHSI HACTOSIIEr0 JoroBopa M yBEITMUCHHUIO HE TIOJJICHKHT.

2.4. CTouMOCTh MaTepuasoB, UCIOJIb30BAHHBIX (MCHONB3YeMbIX) [loapsaaunKom, 10KHA OBITh
MOATBEPXKJIEHA COOTBETCTBYIOIIMMH TOJTBEPKAAIOUIUMU JOKYMEHTaMHU (HaKJIaJHbIE, CYET-

bakTypsI).

2.5. 3aka3umk ocymecTBisieT omiary [lonpsimauky mo Hacrosimemy JloroBopy B Oe3HaIMUHOU
dbopme B clieyroneM mopsiiKe:

25.1. 15 % (msaTHamUATh MPOICHTOB) OT CTOMMOCTH PabOT MO COOTBETCTBYIONIEMY 3aKasy
BBIIJIAYMBACTCS B KAYECTBE aBaHCOBOTO TIATEXKa B TeUeHUE 5 (MATH) OAHKOBCKUX JHEW C MOMEHTA
MOJIITUCAHUS COOTBETCTBYIOMIEro 3aka3a CTOpoHaMH W BHECEHHS WH(GOPMAIIMH O HACTOSIIEM
JloroBope B peecTp JA0roBOpoB B COOTBETCTBUU ¢ 3akoHOM PVY3 «O rocygapcTBeHHBIX 3aKyIMKax)»
(ct.41).

2.5.2. OcraBmmecss YacTh MO 3akaly Ha OCHOBAaHHMHM HWTOTOBOTO AKTa CHAaYM-TIPHEMKH,
(GUKCUPYIOLIMM  BBIIOJIHEHUWE HOAPSAAYMKOM paboT B MOJHOM o0beMe, B TEUYEHUE

( ) OAHKOBCKHMX IHEH C MOMEHTa
noanucanusi CTOpoHaMU UTOrOBOro0 AKTa CIauu-NPUEMKHU U c4YeT (akTypbl 32 BBIYETOM CYMMBbI
MPEIOTIIaThI.

3aKka34yMK BIIpaBe:

a) B OJHOCTOPOHHEM IOpPSAJIKE H3MEHUTh CPOK OIIaThl MO0 AKTy cIadu-IpUEeMKH
BBINOJIHEHHBIX PAa0OT IMyTeM €ro MpoJICHHs Ha MEpPHOJA BpPEMEHM, COPa3MEpPHOI0 MPOCPOUKE
BhITIOJIHEHHS pa0oT [loapsiaunkom o Hactosimemy JloroBopy;

0) He MPOM3BOAUTH OIUIATY B CIIydasiX, KOrja UMeeTcs 3aJ0/bKkeHHOCTh [loapsaaunka B CBsI3U
C MPOCPOUYKON BBIOIHEHHS paboT Mo ApyruM JloroBopam, 3aKkiIr04eHHBIM MeX1y CTopoHamu.

Omulata 3a BBINOJHSEMblEe paOOTHI MPOM3BOAUTCS HAIMOHAJIBLHOW BamoTe PecnyOnuku
V30ekucran — Cym.

2.6. OOs3aTenbpcTBa 3aKa3yMKa II0 OIUIATE CYMTAOTCS HCIIOJIHEHHBIMA C MOMEHTA CITMCAHUS
JNEHEXKHBIX CPEICTB cO cuera 3akazuuka. [loapsauuMk MMeeT MpaBO 3ampOCHTh y 3akKazuuka
IUTATeXKHOE TOpYUYEHHUE, IOATBEepXkIarmee (GakT CIHCAHHUS JICHEKHBIX CpPEJCTB CO cUeTa
3aka3ynka.

3. IOPAJOK O®OPMJUIEHUA 3AKA30B

3.1. Ilpy BO3HUKHOBEHUU HEOOXOIUMOCTH B BBHIMIOJHEHHH pPAa0OT Ha OOBEKTaX 3aKazuuK
npenoctaBiseT [ToApsTIUKY MPOSKTHYIO JOKYMEHTAIMIO (€IMHOXK/IBI) U HAIPABIISICT MPOCKTHI
3aka3oB 1o hopme coriacHo [Ipunoxkenuto Ne3 Hactosiero Jlorosopa.

3.2. IMompsaunk 00si3aH B CPOK HE TMO3/HEe 3 (Tpex) pabouux JHEW ¢ MOMEHTA MPeI0CTaBIeHUS
3aKka3uynMKOM MPOEKTa 3aKa3a, MOJNKUCcaTh 3aKka3 U BEPHYTh OJIUH dK3EMIUISAP 3aKa3uuKy.

Ortka3 [loapsounka OT MOAMKMCAHUS 3aKa3a, COCTABICHHOTO B COOTBETCTBHH C TOJIOKEHUSIMHU
HacTosmiero Jlorosopa, He IOMyCKaeTCsl M PACIICHUBACTCS KaK OTKAa3 OT BBITIOJHEHUS padoT.
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3.3. [loppsiaunk He BOpaBe TpeOOBaTh YMEHBIICHUS 00beMa paboOT M KOJUYeCTBa OOBEKTOB, HA
KOTOPBIX JOJDKHBI OBITh BBITIOJIHEHBI PA0OTHI.

3.4, CTOpOHH Ha3Ha4YalT OTBCTCTBCHHBIX HpeﬂCTaBHTeHeﬁ IJid p€IICHUS OpraHU3allMOHHBIX U
TCXHUYCCKHUX BOIIPOCOB, BOSHUKAIOIIUX B XOAC BBIMTOJIHCHU A PaGOT, 0 4€M JOJI’KHEBI B IMMCHbMEHHOM

dbopMe yBeTOMIIATh APYT ApyTa.

4. CPOKU U MECTO UCIIOJIHEHU A

4.1. TlepeueHb O0OBEKTOB 3aKa3uyMKOB, Ha KOTOPBIX IIOJAJICKAT BBHINOJHEHHIO pPabOTHI B
COOTBETCTBUU € 3aKa3aMM, OIIpeIesIgeTCsl 3aKa3uMKOM.

4.2. CpokH U MECTO BBINOJTHEHHS pabOT YKa3bIBalOTCS B 3aKa3ax.

4.3. TlompsauuK HEceT OTBETCTBEHHOCTh 3a COOJIIOJIEHHWE YCTAaHOBJIEHHBIX B 3aKa3ax CPOKOB
BBITIOJTHEHHSI padoT.

4.4. Cpoxu BBIIIOJIHEHUS! pabOT MOTYT OBITH U3MEHEHBI C COIJIacusl 3aKka3uMKa B clydasx, Korjaa
[TogpsquukoM paboThl ObUIM HauyaThl, HO MX BBINOJHEHHE ObUIO MPHUOCTAHOBIEHO IO HE
3aBucsamiuM ot I[loxpsaumka oOcTosTENbCTBAM, KOTOpPHIE CO3/al0T HEBO3MOXKHOCTH €€
3aBEPILICHUS B CPOK, O KOTOPBIX [loapsa 14Kk B yCTaHOBIEHHOM MOPSIKE IPEAYIPENNI 3aKa3uuKa.

5. MMOPAAOK CAJAUYU-TIPUEMKHU PABOT

5.1. Ilocne 3aBepiienus Pabot no nacrosmemy dorosopy Iloapsauunk:

a) yBeloMJIsieT 3aKa3yKiKa O TOTOBHOCTH K C/1aue BHIMOJIHEHHBIX PaboT mocpeicTBaM 31eKTpOHHOM
MOYTHl, YKa3aHHbI B HacTodleM JloroBope M OTBETCTBEHHBIX ucroynHuTened CTOpoH, Iubo
UHBIM CTIOCOO0M, (PUKCUPYIOIIMM (DAaKT MOTYUYEHUS TAKOTO YBEJOMIICHUS;

0) mpencTaBiseT HCIOJIHUTEIbHBIE JOKYMEHTHI COrjlacHO mpuioxkeHuss Ne3 k Hacrosiemy
[Horosopy;

B) JOKYMEHTHl (HakiajaHble, c4eT-(haKkTypbl), MOATBEP)KIAIOIMINE CTOMMOCTh MAaTepUaloB,
UCIMOJIb30BaHHBIX (MCTONb3yeMbIX) [Toapsaunkom.

5.2. 3aka3uuk, noay4uBIINi coobmenue [lonpsaunka 1 NCHOIHUTENbHBIE JOKYMEHTHI, 0053aH B
TE€YEHUE ( ) pabo4MX JHEHN NPUCTYIUTh K IPUEMKE.

[Tpu oTCYTCTBUM JOKYMEHTOB, IPEAYCMOTPEHHBIX moamn.0) u B) m.5.1 Hactosmero JloroBopa
3aKka3zyuK He MPUCTYIAET K IpUeMKe padoT.

5.3. 3aka3yuk WMEeT MPaBO MPOBEPHUTH KAYECTBO BBIMOIHEHHBIX PaboT W ycTaHOBUTH (DakT
BBITIOJTHEHHs] Pa0oT HeHajiexkalero KauecTsa, B TOM YHCIE MyTeM MPUBIICUYCHUS HE3aBUCUMBIX
CIIEIUATTUCTOB (IKCIIEPTOB).

5.4. 3axnrouas Hactosiuit Jlorosop, [lonpsaunk BbIpaxkaeT corjacue B 0€3yCIIOBHOM IOPSIJIKE
NPUHUMATh M UCTIOJIHATH BCE 3aMEYaHusl, BO3paXeHUs U TpeOoBaHMs 3aKa3unKa, BO3HUKAIOIIUE
W3 pealin3alny 3aKa3uyruKoM MOJIOkKEHU 11.5.3 Hacrosmero Jlorosopa.

5.5. B cayuae BBITIONIHEHHS pabOT HaAJIEKAIIEro KadyecTBa 3aKa3uuK IOJIUCHIBAET
npenacTaBieHHbIN [loapsaunkomM AKT cladi-MIPUEMKH BBIMIOTHEHHBIX PaborT.

5.6. B ciydae BhIsSBICHHS B IPOIIecce MPUEMKH HETOCTaTKOB (nedekToB) PaboT 3akazuuk nuMeer

IPaBO OTKA3aTbCs OT MOAMMCAHUS AKTa CAAYM-NIPUEMKH BBIOJHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHuem
IToapanuuKy MOTUBUPOBAaHHOTO OTKa3a.
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5.7. IMoapsimunk 00s13yeTcss B 0€3YCIOBHOM TOPSJIKE MO TpeOOBaHUIO 3aKa3uWKa 3a CBOM CUET
ycTpaHuTh Henoctatku (nedexts) PaboT B Teuenue 5 (msaTv) pabodux THEH W MOBTOPHO CIATh
PaGoTs! 3akazuuky.

5.8. Ecmu oOHapyxeHHble B Xone mnpuemkd Pabor Hemoctatku (medexrto) Pabor B
YCTaHOBJICHHBI CPOK HE OBLUIM YCTPAaHEHBI, 3aKa3uWK BIIPaBE OTKA3aTbCs OT HCIOJHEHUS
JIOTOBOpa W moTpeboBaTh yruiatel mrpada 3a BhITOIHEHHE pabOT HEHAIJISKAIIErO KayecTBa U
BO3BpaTa paHee yIjIaueHHON MpeaoIlIaThl.

5.9. Pabotsl 1o [loroBopy cuuTaloTCs BHIMOTHECHHBIMU [TOAPSITIMKOM U IPUHATHIMEA 3aKa39UKOM
¢ MOMeHTa nonucanusi ooeumu CtopoHamMu AKTa CAa4YU-NIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX PaboT.
CTOpOHBI YCTaHABIMBAIOT, YTO OJHOCTOPOHHHHA AKT CHAUM-TIPHEMKH BBIMOJTHEHHBIX PadoT,
NOANMCAaHHBIM  ToJMbko IloapsmunkoMm, HE UWMEET OPUAMYECKOW CHJIBI M CUMTAaeTCA
HEJIEHCTBUTEIIHLHBIM.

5.10. IMoxmucanue AKTa claqu-MPUEMKH BBIIOTHEHHBIX PaboT He ocBoOokmaeT [lompsmunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapy)eHHbIE Mocie MmpueMku PaboT B mpenenax rapaHTUHHOTO CpoKa
HEIOCTaTKU (J1e(EeKTHI), B TOM YHCIIE CKPBITHIE HEJOCTATKH (Ie(EKTh!).

6. IMPABA U OBS3AHHOCTHU NNOJAPATYUKA

6.1. Ilogpsquuk UMeeT mpaBo:

6.1.1. C cornacus 3aka3zuuka caatb eMy PaboTbl 10CpOYHO.

6.1.2. [IpuBiekaTh K BBIIOJHEHUIO OTAEIBHBIX BUIOB PaldOT (YacTH padOT) MO HACTOSIIEMY
JloroBopy cyOIOApsSAYUKOB TOJBKO ¢ TUCHMEHHOTO COTJIACHs 3aKa3uuKa.

6.2. [Toapsgunk 00s13aH:

6.2.1. BemonHuTe PaboThl B yCTaHOBJIEHHBIE CPOKM U HAJUIEXKAILETO KaueCTBa B COOTBETCTBUHU C
MIPOEKTHOM TOKyMeHTanuen, TpedoBanusimu 3akazunka, [ITHK, KMK, T'OCT.

6.2.2. Bommonuute PaboThl ¢ MCHOIB30BaHUEM COOCTBEHHBIX MaTepuanoB M obopyaoBaHus. B
cllydae, eclii pabOoThI BBIITOJIHAIOTCS € UCIOIb30BaHHUEM MaTEpHUAIOB U 000pyI0BaHus 3aKa3unKa
[Moapsaunk o6s3yeTcs:

a) WCIOJB30BATh MPEJOCTABICHHBIH 3aKa3uMKOM MaTepuaibl W 000pyAOBaHHE SKOHOMHO M
pacyeTInBO;

0) nocie 3aBepiieHuss PaboT Bo3BpaTuTh 3aKa3unKy OCTaTOK HEUCIIOIh30BAHHBIX MAaTEPHAJIOB, a
TaKXe MpeoCTaBIeHHOe 3aKa3uMKOM JUIsl BBIMOJIHEHUs paboT 000py10BaHueE.

[TpaBa cobcTBeHHOCTH Ha nepenaHHble [lonpsaunky MaTepuanbl COXpaHsIeTCs 32 3aKa3uUKOM.
6.2.3. CornacoBaTh ¢ 3aKa3uMKOM 00pa3lbl MCHOJIB3YEMBIX MaTE€pHajoB U OO0OPYAOBAaHUS 10
Hayana BeIMosnHeHUs Pabot. IlpenocraBnenue xomuii cepTU(PUKATOB M HMHBIX HEOOXOIUMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke OOpa3lloB MaTepuanoB U OOOPYAOBaHHS SABISETCS OO0S3aTENbHBIM H
ocymecTisiercs 3a cuet [loapsaauuka.

6.2.4. He nonyckarh MCIOIB30BaHMs B X0JI€ BHINOJIHEHUsT PaboT marepuanoB u o0opyaoBaHus,
KOTOpbIE MOTYT MpPHUBECTH K YXYALIEHUIO KadecTBa Pabor, HapymieHuto TpeGoBaHHM IO
6e3omacHocTH PaboT 1 0XpaHe OKpyXkarolei cpebl.

6.2.5. B TeueHne ofHOTO JHS C MOMEHTA OOHAPYKEHUS N3BECTHTh 3aKa3unKa | 70 TIOITYICHUS OT
HEro NMUChbMEHHBIX YKa3aHUN MPUOCTAaHOBUTH BBINIOJIHEHHE PaboT B cityuae:

a) oOHapyKeHHsI BO3MOXXHBIX HEOJIaroNmpHsTHBIX [T 3aKa3unKa IMOCIIEJACTBUI BBITIOJTHEHUS €ro
JKe yKa3aHHi o crocobe BeImoiHeHus: Pabor;

0) uHBIX, HE 3aBUCAIIMX OT [loapsaunka 0OCTOATENbCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHhCS HAa KAYECTBE
BBINOJIHsAEMBIX PaboT, 100 co3aar0nmx HEeBO3MOXKHOCTD 3aBepiieHust PaboT B Cpok.
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6.2.6. OcymiecTBiaTh YOOPKY MecTa, TJe BBIMONHUIMCH, PaboThl, a mocne 3aBepiieHus padboT
o0ecreunTh BBIBO3 00pA30BABILEIOCS B pe3ysbTaTe BBHINOJHEHHUs PaboT mycopa, B TOM 4uCIe
CTPOUTEILHOTO.

6.2.7. B mepuox cpoka neiictBusi Hacrosiero JloroBopa MMeTh NEHCTBYIONIME JHMIICH3UU Ha
BEITIONTHEHNE PaboT, mperycMOTpEeHHBIX HAacTOSIUM J[oroBopom.

6.2.8. Ilpu BemonaHeHun PaGor coOmogaTh TpeOOBaHMS 3aKOHOJATEILCTBA 00 OXpaHe
OKpYKaroIIel cpebl U 0€30MacHOCTH BelleHUsl paboT, HECTH OTBETCTBEHHOCTH MEPEe]] TPEThUMHU
JIMIIaMU 32 HAPYIICHUE 3TUX TPEOOBaHUIA.

7. ITPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

7.1. 3aka3uyuK UMEET MPaBO:
7.1.1. B mo6oe Bpemst TPOBEPSITH X0 U Ka4eCTBO BhIMOIHAEMBIX [loapsaunkom Pador.

7.2. 3akazuuk 00s3yercs:

7.2.1. Obecneunts nepconany Ionpsitarka JoCcTyn K MecTy BbIOJIHEHUs PaboT.

7.2.2. 1lpuHATh W OIJIATUTh B COOTBETCTBUU C YCJIOBUAMM Hactosuero Jlorosopa Pabortsl,
BbINoJIHEHHbIE [ToApsaaAunKoM HaiIeKaluM o0pazoMm.

8. OTBETCTBEHHOCTB CTOPOH

8.1. 3a HeCcBOEBpPEMEHHYIO OIUIATy BBINMOJHEHHBIX Pab0oT Ha ocHOBaHMHM AKTa CAaYU-NIPUEMKU
BBITIOJIHEHHBIX paboT [loapsiaunk uMeeT nmpaBo TpeOOBaTh OT 3aKa3unKa OIUIaThl IEHU B pa3Mepe
0,2 % oT cyMMBbI POCPOUYCHHOTO TIIaTeX,a 3a KaKIblid JIeHb MPOCPOUYKHU, HO He Oonee 20% ot
CYMMBI IIPOCPOYECHHOTO TIaTeXka.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhINOIHEHNE PaboT, a Takxke 3a 0TKa3 OT BbIMoNHeHUs Pabot 3aka3uuk
uMmeeT npaso TpedoBaTh oT [lonpsaunka omnarsl nenu B pazmepe 0,2% ot ctoumoct Pabot no
3aka3y 3a KaX/blil 1€Hb IPOCPOUKH.

8.3. 3a BeimonHeHue PaboT HeHaJuIeXkalero kKadecTBa 3aka3uWK MMeEeT IpaBoO TpeOOBaTh OT
[Tonpsauuka mrpad B pazmepe 20 % ot croumoctu PaboT HeHaexKalero KauecTsa.

[Ton paGotamu HeHaIexkamero kauecrsa CTopoHbl MOHUMAKOT PaboThI, pe3ybTaT KOTOPHIX HE
COOTBETCTBYET TMPOEKTHOM JOKyMEHTAallMhd ¥ TEeXHHYECKOMY 3aJlaHMI0  3aKa3uuka,
YCTAHOBJICHHBIM CTaHAapTaM, HOpMaM M HpaBUjaM, YCJIOBUsAM Hacrosmero JloroBopa u
TpeOoBaHUAM 3aKa3zuyHKa.

8.4. 3a ucnonns3zoBanue [loapsT9UKOM TIPH BBITIOJHEHUH Pa0OT MaTepHAIOB HEHAJICIKAIIECTO
KauecTBa 3aKa3yuK UMeeT rmpaBo Tpedosath oT [loapsaunka mrpad B pazmepe 20% oT cTouMocTu
paboT MO COOTBETCTBYIOMIEMY 3aKa3y.

8.5. 3a HeCBOEBpEMEHHOE YCTpPaHEHHE HEIOCTATKOB, BBIBICHHBIX B TCUCHHE TapaHTHITHOTO
Cpoka, 3aka3uuk uMeeT mpaBo TpeOoBath oT Iloapsauuka omnatel mrpada B pasmepe 20 %
ctoumocT PaboT HeHajuiexallero KauyecTBa W BO3BpaTa OIUIAYEHHOW CTOMMOCTH padoT
HEHA/JIEXKAIIET0 Ka4eCcTBa.

8.6. Bsbickanue HeycToWkH sBiseTcss npaBoM CTOpoH, HO He sBIseTcs OeccCropHOM
00513aHHOCTBIO 10 HacToseMy /lorosopy.

8.7. llitpadusie cankiuu yraaunBatotcs [loapsimunkom B Tedenne S (TsATi) 0aHKOBCKHUX JHEH CO
JTHSI TIOJTyYEHHsI TMCbMEHHOTO TpeOoBaHus 3aKka3unKa 00 yrjare neHH.
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B cnydae nx HeymiaTsl B yCTaHOBJIEHHBIM CPOK 3aKa34yMK BIIPaBE yAEp)KaThb UX CYMMY U3 CYyMM,
npuunTaronmxcs k omiare [Hoapanuuky no Hacrosamemy Jlorosopy

8.8. CTOpOHH HC HECYT OTBECTCTBCHHOCTH 110 BO3MCIIICHHUIO Y6BITKOB B BHUJIC ynymeHHoﬁ BBII'ObI.

8.9. 3aka3uMKk HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHBIC CIIydyal M YyBEYbs, NPUYUHCHHBIC
pabotnukam [loapsiuuka B Xxoe UCIOTHEHU HacTosero Jlorosopa.

8.10. IToapsimuuK HECET OTBETCTBEHHOCTH:

a) 3a 6e301aCHOCTh MPOBOAUMBIX PaboT;

0) mepen TpPeTPUMM JIMIIAMU 3a HapylIeHHWE TpeOOBaHUI 3aKOHOAATENbCTBA 00 OXpaHe
OKpYyXaromlen cpesbl 1 0e30MacHOCTH BEACHUS padoT;

B) 3a COOJIIOJEHHE ero pa0OTHUKAMH TpaBWJI MO OXpaHE TpPyHda, TEXHHKE Oe30MacHOCTH U
IPOTUBOIIOKAPHOH 0€30MacHOCTH;

r) epen 3aKa3uuKoM U BJaJeNblieM 00BbEeKTa (TEPPUTOPUN), HA KOTOPOH MPOBOAMIHCH PaboThI,
3a HapyLICHUS [IPABUII II0 OXpaHEe TPy, TEXHUKE 0€3011acCHOCTH, TPOU3BOACTBECHHOW CAHUTAPHH,
AIIEKTPO - U T0KAPOOE30MACHOCTH;

1) 32 HE COXPAHHOCTb IPEAOCTABIECHHbBIX 3aKa34NKOM MaTepUaoB.

8.11. B cimyuyae HacTyIuieHUs1 0OCTOATENBCTB peaycMoTpeHHbIX 11. 8.10. HacTosero Jlorosopa,
[Tonpsauuk Bo3MemaeT 3aka3uMKy IPUYMHEHHBIE YOBITKH, a B CIydasX HECOXPAaHHOCTHU
IPEJOCTaBIEHHBIX 3aKa3yMKOM MaTepuajioB M O0OpYAOBaHMUS JONOJHUTENBHO TaKKe
BblIUIaynBaeT mrpad B pasmepe 50 MUHUMAaNbHBIX pa3MepoB 3apabOTHBIX IJIAT 3a KaXKIbIN
ciyyai.

9. NOPAJOK PACCMOTPEHMHS CITIOPOB

9.1. Coopsl, BosHukaomue Mexay Croponamm u3 Hacrosmiero JloroBopa, TOJJISKAT
YPEeryaupoBaHUIO MTyTeM MEePeroBopoB Mexxay CTopoHaMHU.

9.2. Coopsl MmMexnay CropoHamMu, HE YyperyJMpOBaHHbIE ITyTe€M I€peroBOpOB, MOJIEXKAT
paspemeHnto B TalKeHTCKOM MEXPailOHHOM SKOHOMHUYECKOM CYJIE.

10. CPOK JIEMCTBHUSI JOTOBOPA M YCJIOBUS EI'O PACTOPKEHUSA

10.1. Hacrosimuii JloroBop BcTymaeT B CHITy C JaThl €ro moanucanus nocieaneid 3 CTopoH u
nercreyet 10 31.12.2020r.

Ecnu o6mrast cromMocTs 3aka3oB B TeUEHUE CpoKa JeicTBUs [JoroBopa okakeTcss MeHbIe o0mei
cTouMocTH JloroBopa, TO NIpHU OTCYTCTBMM 3asBICHHMsS OAHOM M3 CTOPOH O IpEKpallleHuu
HacTosuero Jloropopa mo OKOHYaHUM CPOKA OH CUMTAETCS MPOAJICHHBIM Ha TEX K€ YCIOBUSIX U
Ha TOT K€ CPOK 0e3 yBelndeHus cTouMocTH JloroBopa A0 mosHoro ucrnoiHenuss CTopoHamu
CBOMX 0053aTeNbCTB.

10.2. CootBercTByrommii 3aka3 BCTyHaeT B CHIIy ¢ MOMEHTa ero monamucanus CTOpOHaMHU H
JIeMCTBYET /0 TMOJHOTO BbIMONHEHUS CTOpOHaMM CBOMX 00s3aTenbCTB MO Hemy. [Ipu sTOoM
npekpamieHue  aeiicteue  JloroBopa He  mpekpamaer — oOs3arenbctBa CTOpoH 1O
COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKasy.

10.3. 3aka3zuuk BrpaBe JOCPOUYHO PACTOPTHYTH HacToALHi JloroBop (3aka3) myTéM NuCbMEHHOTO

yBenomsieHus: llompsimurka B CpOK HE ToO37HEEe, 4yeM 3a 5 (MATh) KaJeHIApHBIX THEW 0
HpezlnonaraeMoﬁ JaThbl paCTop)KeHI/ISI HaCTOAIICTO I[ormsopa B CJICIIYIOH_[I/IX cnyqaﬂx:
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a) BcieacTtBue HapyweHus IloxpsaumkoMm ycnoBuil Hacrosimero Jlorosopa. B 3tom ciyuae
3aKa3uuK OCYIIECTBIIAET TOJBKO OIUIATY CTOMMOCTH padoT, (DaKTUYECKH BBINOJIHEHHBIX HU
NPUHATHIX 110 AKTY CauU-TIPUEMKH BBIIOJTHEHHBIX paboT U BIpaBe MOTPEeOOBATh YIUIATHI NICHH;
0) No mNpuYMHAM, HE CBA3aHHBIM C HEUCIOJIHEHHWEM WJIM HEeHaJUIeXKallluM MCIOJHEHUEM
[TonpsaunkoM cBoMX 00s13aTenbCTB 0 HacrosimieMy JloroBopy. B 3ToMm ciydae 3aka3umk
OCYILECTBIISICT OIJIaTy CTOUMOCTH palOoT, (PaKTUYECKHU BBIIOJHEHHBIX U MPHUHATHIX MO AKTY
CIaYM-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX DPAa0OT 0e3 0053aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKHe-THOO HHbIE
BBITIATHI.

10.4. B ciuywae, eciu mocie pacTtopkeHus Hacrosimiero JloroBopa (3akasza) BCiIeICTBHE
HapymeHus oOs3atenscTB [loapsimunkoMm 1o Hactosuiemy JloroBopy (3akasy) 3aka3uuk
3aKIIOYHT C JPYTHM TOJPSIYMKOM aHAIOTUYHBIA JIOTOBOP MO OoJjiee BHICOKOH CTOMMOCTH, TO
[Toapsaunk 00s3yeTcsi BOBMECTHTh 3aKa3uMKy IMOHECEHHBIE PacXoJbl B BHUJEC Pa3HHUIIBI MEXITY
CTOMMOCTBIO paboT M0 HacTosimeMy JloroBopy M CTOMMOCTBIO pabOT 1O JIOTOBOPY C OPYTUM
MOIPSTYUKOM.

10.5. IMoapsquuk BIpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMMA J[OTOBOP O MOMEHTA MOTYICHHS
MM IIPeoIIaThl OT 3aKa34yMKa M0 MepBOMY 3aka3y MyTeM NMCbMEHHOIO YBEIOMIICHHS 3aKa3uuKa
B CPOK HE TIIO3JHEE, YeM 3a ( )
KaJICHJApHBIX JHEH 10 mpeanoiaraeMon AaThl pacTopKeHus Hacrosulero Jlorosopa.

11. TAPAHTUH

11.1. HOI[pSII[‘lI/IK rapaHTUPYCT HAUICKAICC KAYCCTBO BBIIIOJIHCHHBIX PaboT 1 BCIonp30BaHHBIX
HUM IIPH BBIITOJIHCHHUHU Pa6ot MaTCprajioB U O6OPYI[OB8.HI/I$I.

11.2. TapaHTuiHBI CpPOK OKCIUTyaTallUd M3TOTOBJEHHBIX M0 HacTosmeMy JloroBopy
METAJIJIOKOHCTPYKIIMN cocTaBisieT He MeHee 10 (ecsTh) neT.

11.3. Ha pe3ysbTat BBITOJIHEHHBIX PaboT, 1 MaTepuaisl, HCIIOJIb3yeMbIC B TIPOIECCE BHIMTOTHCHHUS
Pa6or, IloapsauuKk ycTaHaBIMBAET TAPAHTHHHBIA CPOK MPOJODKHTEILHOCThIO 24 (ABaaaTh
YeThIpe) MecsIia ¢ MOMEHTa MPUEMKHU pe3yibraTa Pabor.

11.4. B ciy4ae BbIABIICHHS 3aKa34YMKOM B T€UEHHE TAPAHTUHHOTO CPOKA HEJJOCTATKOB (J1ePEeKTOB)
PaboT, B ToM uMcie CKphITBIX HenocTaTkoB (aedektoB), ITonpsmumk o6si3aH 3a cBOMl cyer
YCTPaHHUTh WX B CPOK He Ooiee ( ) pabouyux AHEH ¢ MOMEHTa
HOJIy4EeHHUsl COOTBETCTBYIOIIETr0o TpeOoBaHUs 3aKa3uuKa.

11.5. O6s3arennctBa [loapsaunka B TeU€HUE rapaHTUHHOTO CPOKA CUUTAIOTCS UCIIOIHEHHBIMH C
MOMEHTa MOJMUCaHus 3aKa3uuKOM AKTa 00 yCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (1e(peKTOB).

12. OBCTOSITEJbCTBA HEITPEOJOJIUMOM CHJIBI

12.1. Cropona, He WCHOJHHBINAS WJIM HEHAISKAMMM 00pa3oM WCIIOJHUBIIAS CBOH
00s13aTeNbCTBa MO HAcTosIIEeMy JloroBopy, 0ocBOOOKIaeTCsl OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIIU JIOKAXKET,
YTO Ha/JIeKaIlee UCIOTHEHNE 0Ka3aloCh HEBO3MOXKHBIM BCIIEACTBHE HEMPEOIOIUMON CHITBI, TO
€CTh YPE3BBIYAMHBIX 1 HEMPEJOTBPATUMBIX MIPU IAHHBIX YCIOBHUSIX OOCTOATENBCTB ((POopCc-Makop).

K gncny 06cToATensCTB HEMPEO0IMMOMN CHITHI ((hOpC-MaXKop) OTHOCSITCS:

- I0’Kap, HABOJHEHHE, 3eMIIETPSCEHUE, IPYTHe CTUXUIHBIC OC/ICTBUS;

- OJ10Kaa WM SMOAPTo Ha SKCIOPT U (WIJIH) UMITOPT,

- BOWMHA, BOCHHBIE JACUCTBUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akThI [Ipesunenta PeciyOnuku Y36ekucran u [IpaButenscTtBa PecyOnuku Y30ekucraH.
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12.2. B cmyyae BO3HUKHOBEHHSI OOCTOSTENBCTB HEMpeoAoauMon cuitbl (popc-maxop) CropoHa,
KOTOpasi MOJBEPIach WX BO3JCHCTBUIO, yBenomiisieT 00 3ToM apyryio CTOpoHY B TedeHHE 5
(TMATH) KaJICHIAPHBIX JTHEH ¢ MOMEHTA BOBHUKHOBEHUS TAKMX OOCTOSTEIBCTB.

12.3. dakThl, yka3aHHbIE B YBEJOMJICHUH, JOJIKHBI IOJITBEPKIATHCS TOKYMEHTaMHU, BbIIaHHBIMU
YIIOJHOMOYCHHBIMHU I'OCYJapCTBCHHBIMHA OPraHaMu. OTCyTCTBI/Ie TAaKOr'o yBEAOMJICHU A, paBHO KaK
U OTCYTCTBHME COOTBETCTBYIOIIMX MOATBEpkAeHUH nuiaeT CTOPOHY MpaBa CChUIATHCS HA KaKue-
00 BBIIICYKA3aHHBIC OGCTOHTGHBCTB& B KauyecTBE OCHOBAaHHU JJIsA OCBO60)KI[€HI/ISI oT
OTBETCTBEHHOCTH 32 HEHUCIIOJHEHHE WJIM HEHaJJIeXkallee HCIOJHEHUuEe O00sA3aTeNbCTB 110
Hacrosuemy Jlorosopy.

124. B cnyyae BO3HHKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB  HENPEOAONMMON  cuibl  CTOPOHBI
HE3aMEIMTEIBHO TPOBOMAT IEPEroBOPhl JPYr C JAPYTOM M COTJIACYIOT MeEphl, KOTOpPBIC
HEOOXOUMO TIPUHATH, C IENBI0 WCIPABICHUS WM YCTPAHEHHS IIOCIEACTBUN OOCTOSATEIHCTB
HETIPEOI0TMMOI CHIIBL.

B »TOM ciydae BBIOTHEHHE COOTBETCTBYIOUINX O0S3aTEIBCTB MOXKET OBITH OTJIOKEHO Ha
CPOK JIEHCTBHSI TAKMX OOCTOSATEIHCTB JINOO 10 OKOHYAHHUS ACHCTBUS HX MTOCIEACTBUI.

12.5. B cnydae, ecnu 00CTOATENbCTBA HENPEOAOIMMOM CHIIBI MM HX IOCIEACTBUS BIIEKYT
HEBO3MO>KHOCTb HCIIOJHEHUs 00s13aTeNnbCcTB 10 Hacrosuiemy JloroBopy, kaxnas u3 CTopoH
BIIPaBE PACTOPTHYTh HacTosAmMi JloroBop mocie HampaBieHus apyroii CTopoHe MMCbMEHHOIO
yBepomiieHus 3a 10 (necsth) pabounx JHEHN 10 mpeanojiaraeMoi 1aThl paCTOPKEHHUS HACTOSIILIETO
Jlorosopa.

B stom ciydae Hu oHa u3 CTopoH He BipaBe TpeOoBath oT ipyroit CTOpoHb! BO3MELICHUS
yYOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3YJIbTaTe€ OOCTOSTEIBCTB HEMPEOAOIUMOMN CHIIBI.

[Tpu sTom Iloapsauuk 00s3aH Npou3BeCTH 3aKa3uMKy BO3BpAT YIUIAUEHHBIX UM JICHEXKHBIX
CPEJICTB 3a HEBBIIOJIHEHHbIE 0053aTEIbCTBA, @ 3aKa3YUK 0053aH NMPOU3BECTH OIJIaTy CTOMMOCTHU
paboT, paKTHUECKHU BBHIOJHEHHBIX M MIPUHATHIX 10 AKTY CIauU-TIPUEMKH BBIITOJHEHHBIX PaboT

13. KOHOUJEHIHUAJBHOCTbD

13.1. CTopoHBI cornamaroTcs, 4To cojiepxanue JJoropopa, a Takxe Bce JOKYMEHTBI, TepeJaHHbIE
CropoHamu Jpyr JIpyry B CBA3M C 3aKJIIOYEHHEM U MCIIOJHEHHEM Hacrosiero Jlorosopa,
CUNTAIOTCSI KOH(UIACHIUAIBHBIMU U OTHOCATCS K KOMMepueckoil TaiiHe CTOpoH, KOTopas He
MOJJIXKUT Pa3rialleHnto 6€3 MUCbMEHHOTo coriacust Apyroil CTOpOHBI.

HckmroueHne U3 BBILIEU3I0KEHHOTO ITPABUIIA COCTABIISIOT CBEACHMSI, KOTOPBIE B COOTBETCTBUH C
3aKOHOAATeNbCTBOM PecnyOnuku ¥Y30ekucTaH HE MOTYT COCTaBJISTh KOMMEPUECKYIO TailHy
IOPUAMYECKOTO JINLA.

13.2. OOGs3arenbCTBa MO COXPAHEHUIO KOH(PHUIECHIIMATHHOCTH COXPAHSIOT CBOKO CHIIY U IOCIE
MCTEYEHUS CpOKa IEHCTBHSI HACTOAIIEro JloroBopa wii €ro TOCpOYHOroO pacTOP’KEHNs B TEUEHUE
nocieayonmx 3 (Tpex) JeT.

13.3. 3a Hapymenue ycnoBus o0 KoH(puaeHInanbHocTH uHpopManuu, CTOpoHa, JOMYyCTUBIIAS
Takoe HapylleHue, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHJI€ BO3MEUICHUS MPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE NTOJIOKEHNUS MTOAJIEKAT IPUMEHEHHIO TAKXKE B Cllydae peopranuzanuu ogHoi n3 CTopoH
JUIst €€ IPaBONPEEMHUKOB, TP JTUKBHUIAUU oqHON 13 CTopoH — s Apyroit Ctoponsl. CriocoOb!
3anThl Kakaoi CTopoHoN KOH(pUIeHIMaIbHOM nHpopMmaru Apyroil CTOPOHBI — HE HIDKE, YeM
crocoObI 3anuThl JaHHOH CTOPOHOM CBOEH COOCTBEHHON KOH(PHACHIIMAIBHON HH(pOpMaIUy.
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Hu oxna u3 CTopoH He BripaBe nepeaaBarh KOH(GpUASHINAIbHYIO HH(pOopMaIHo pyroi CTOPOHBI
JH0OBIM TPEThUM JIMLAM WIM O3HAKOMIJIATH C KOH(UIEHIManbHOM HHpOpManueill apyrou
CropoHbI M0OBIX TPETHHX JIUI] 0€3 MUCBMEHHOTO coryiackst Apyroit CTOpoHsI.

14. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUSA

14.1. CropoHbl OATBEPKAAIOT U FTAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIE IOJTHOMOYHUS U BCE
HE00XO0uMBbIe pa3pelieHyst (B TOM YHCIIe COIIacue YYaCTHUKOB) /IS 3aKJIIOUEHMs HACTOSILEro
JloroBopa M UCIOJHEHUS BCEX BBITEKAIOIIUX U3 HETO 00s3aTeIbCTB, YTO KOTOPHIE UM MOTY4EHBI
1 (W) 0)OpPMIICHBI M UIMEIOT TIOJIHYIO CUJTY U JICHCTBHE.

14.2. 3axmouenue u ucnonnenne CtopoHaMmu Hacrosiuero JloroBopa u mpeayCMOTPEHHBIX UM
JICMCTBUM HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

a) ¢ JIOOBIM 3aKOHOM, IPHUKA30M, PACIOpPSIKEHHEM KaKoro-aubo rocyJapCTBEHHOIO OpraHa,
CyIeOHBIM pEIICHUEM, OTPENIEICHUEM WM IOCTAaHOBJICHHEM, WM 3aKOHOJATEIbHBIM aKTOM,
IIPABWJIOM WJIM UHBIM HOPMAaTHUBHO-IIPAaBOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

0) ¢ yupenuTenbHBIMU JOKYMEHTaMH WJIM KAKUMHU-JINOO BHYTPEHHUMU JIOKAJIbHBIMU [TPABOBBIMU
aktamu [lonpsitumka u (MaK) €ro yupeauTeneii;

B) C JIOOBIM COTJIALICHHEM WM JIOKYMEHTOM, JEHCTBHE KOTOPOTO paCIpOCTpaHsETCS Ha
[Toapsiqurka nim ero yupeaurtenei, uiu jiroooit aktus Iloapsagurka, wim 10001 U3 aKkTUBOB €ro
ydpeauTenei.

14.3. Tlompsimuuk HACTOSIIMM O0sByeTcs COONMIofaTh TPeOOBaHUS —AHTHUKOPPYIIIHOHHOTO
3aKOHOZATENbCTBA U HE NPENPUHUMATh HUKAKUX JAEHCTBHIHA, KOTOpbIE MOTYT HapyIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYNLMOHHOIO 3aKOHOJATENbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMHM IpaBaMU MM 00s3aTeIbCTBAMU
corjlacHo HacrosueMmy JloroBopy, B TOM 4Mcie (HE OrpaHMYMBAsCh) HE COBEPILATH MPEII0KEHHE,
CAHKI[MOHUPOBaHHE, OOCIaHWEe M OCYIIECTBIECHHE HE3aKOHHBIX IUIaTeXeHl, BKIoYas (HO He
OrpaHUYMBASACh) B3ATKU B JECHEKHOW WM J00OW MHOW (opme, KaKUM-TMOO (PU3NYECKUM WU
IOPUANYECKUM JIUIIaM, BKIIOYas (HO HE OrPaHUYUBAsACH) KOMMEPUYECKHE OpraHM3allid, OpraHbl
BIaCTM M CAMOYNPABIIEHWs, TOCYJApCTBEHHBIX CIYXKALMX, YAaCTHbIX KOMIIAHMM M UX
HpeICTaBUTENEH.

B ciyuae nHapymenust [loapsaunkoM 00s3aTeNbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle IEpPBOM HACTOSIIETO
MYHKTA, 3aKa34ylK UMEET PaBo B OJJHOCTOPOHHEM BHECYI€OHOM MOPS/IKE OTKA3aThCsI OT UCTIOTHEHUS
Hacrosuiero /loroopa. 3aka3zuuk He Bo3MelaeT yObITKM [loapsaunky B CBSI3U C pacTOp)KEHHEM
JloroBopa B COOTBETCTBHH C IaHHBIM ITyHKTOM.

14.4. Bce u3MeHeHHS U JOIIOJIHCHUA K I[OI‘OBOpy CUHUTAKOTCA HeﬁCTBHTeHLHBIMH, €CJIM OHH
0(1)OpMJ'IeHI>I B IMHUCBMCHHOM BHAC HW MOANMCAHBI HAAJICKAIMUMU YIOJIHOMOYCHHBIMHA
MMpEaACTaBUTCIIIMHA CTOpOH.

14.5. Hu onna u3 CTOpOH He BIpaBe MepenaBaTh CBOM MpaBa M O0S3aHHOCTU MO HACTOSIIEMY
JloroBopy TpeTheit cTopoHe 6€3 MUCEMEHHOTO coryiacus aApyroil CTOpOHBI.

14.6. B ciryuae u3MEHEHHsI CBOETO a/ipeca, a Takke 0AaHKOBCKHUX W JAPYruX pekBu3utoB CTOpoHA
o0s13aHa B TeueHHE 5 (IATH) KaJIEHJAApPHbBIX JTHEH ¢ MOMEHTAa UX W3MEHEHHs YBEJOMUTH 00 3TOM
npyryto Cropony. B cinydae HencnonHeHus: yka3aHHOW OOS3aHHOCTH MCIOJHEHHUE MO MPEKHUM
peKkBU3UTaM OyIyT CUMTAThCS HaJICKAIIUM HCIIOJHEHHEM 0053aTeNbCTB B paMKaX HaCTOSIIETO
HoroBopa.

147. Bo Bcex ciayyasx, HE MPeAyCMOTpPeHHBIX HacTosmuMm JloroBopoM, CTOpOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS ISHCTBYIOIIMM 3aKOHOAATEILCTBOM PecryOnuku Y30ekucran.
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14.8. Bcee Ilpunoxxenus k HacToseMy JloroBopy sSBISIFOTCS €r0 HEOThEMIIEMON YaCThIO.

14.9. Bce cooOmienus U yBegoMiIeHus, HanpasisgeMmble CTOpOHAMHU JIPYT APYTY B COOTBETCTBUH
WIM B CBS3M C HACTOAIUM JIOrOBOPOM, MOJDKHBI OBITH COCTABJICHBI HAa PYCCKOM SI3BIKE H
HATPABIICHBI CIICIYIOIIMM 00pa3oM:

a) BPYYarOTCs JIMYHO TIOJ PACIHCKY O TOJYYCHHH YIOJIHOMOYCHHOMY MPEACTABUTEIIO HIIH
arobomy cotpynauky CTopoHsl Hactosimero Jloropopa

0) pu OTCYTCTBUU TaKOil BO3MOYKHOCTH HAMPABIISIOTCS 3aKa3HBIM TUCHMOM C YBEIOMIICHHEM O
BPY4YCHMUY;

B) HAMPABIIAIOTCS OCPEACTBOM JIEKTPOHHOM MOYTHI.

14.10. Hactosammuii JloroBop cocTaBieH B [JBYX OJK3EMIUIApaX, Ha pPYCCKOM S3bIKE IIO
BOJIEN3bsBIICHNI0 CTOPOH UMEIOIIMX OJIMHAKOBYIO FOPUINYECKYIO CUITY.

IIpunoxxenus:

1. Pacyetnas croumocts pabot Mcnonuurens.
2. Texamueckoe 3aanne 3aKazumKa.

3. ®opma 3akasa.

4. PeecTp UCIIOJIHUTENBHOMN TOKYMEHTALIUH.

15. FOpuauyeckue aapeca, 0aHKOBCKHE PeKBU3UTHI U noanucu CTopoH:
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Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к работам по организации фундаментов



1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих  предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями  в двух уровнях по шаблону (кондуктору). 

12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 

15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности. 

20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.



Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли  не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика (Приложение № 2).

2. Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

3. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

4. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

5. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

6. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

7. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

9. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных работ, необходимо предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком	
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










