
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов на строящихся объектах DZH3551 Dashtabad-3, DZH3552 Djuma, DZH3565 Novka, DZH3570 Samarkandkuduk, DZH3580 Kulpisar, DZH3588 Djizak Tinchlik в зоне обслуживания ЦО г. Джизак, Республика Узбекистан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz
тел.:  +(99897) 704-14-34


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@myums.uz
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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[image: image6.emf]Ценовое  предложение.xlsm


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

Общие требования



		1

		Предельная стоимость 

		441 000 000 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента вступления Договора в силу

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		3

		Срок выполнения работ

		90 рабочих дней



		4

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		5

		Количество объема работ характеристика работ

		Согласно ТЗ



		6

		Условия выполнения работ

		ЦО г. Джизак, Республика Узбекистан



		7

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 24 месяца с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ



		8

		Вид договора

		Разовый



		9

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		10

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика 

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		11

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней








_1625919259/����������� � 2 �������.rar

_1625919374.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамента управления закупками 

Карпенко Ольги Олеговны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации фундаментов на строящихся объектах DZH3551 Dashtabad-3, DZH3552 Djuma, DZH3565 Novka, DZH3570 Samarkandkuduk, DZH3580 Kulpisar, DZH3588 Djizak Tinchlik в зоне обслуживания ЦО г. Джизак, Республика Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


Лист1

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		- 0		0																ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		- 0		0																ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		- 0		N																НДС		0.00%

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		- 0		N																		БЕЗ НДС		С НДС

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		- 0		N				DZH3551		DZH-0143-19-BSS-3551-KЖ				Джизак		Dashtabad-3		Джизакская область, Зааминский район, г. Даштобод, КФЙ Узбекистан				0		0

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		- 0		N				DZH3552		DZH-0144-19-BSS-3552-KЖ				Джизак		Djuma		Джизакская область, Галляаральский район, кишлак Джума, КФЙ Жийдали				0		0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		- 0		N				DZH3565		DZH-0152-19-BSS-3565-KЖ				Джизак		Novka		Джизакская область, Бахмальский район, МФЙ Новка				0		0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		- 0		N				DZH3570		DZH-0156-19-BSS-3570-KЖ				Джизак		Samarkandkuduk		Джизакская область, Ш. Рашидовский район, МФЙ Самаркандкудук				0		0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		- 0		N				DZH3580		DZH-0159-19-BSS-3580-KЖ				Джизак		Kulpisar		Джизакская область, Ш. Рашидовский район, МФЙ Кулписар				0		0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		- 0		N				DZH3588		DZH-0161-19-BSS-3588-KЖ				Джизак		Djizak Tinchlik		Джизакская область, г. Джизак, ул. Камарли, МФИ Тинчлик				0		0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		- 0		N																		0		0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		- 0		N

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		- 0		N

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		- 0		N

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		- 0		N

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		- 0		N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		- 0		N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		- 0		N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		- 0		N

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		- 0		M

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		- 0		M

		ВОДА		М3		- 0		M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		- 0		M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		- 0		M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		- 0		M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		- 0		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		- 0		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		- 0		M

		РОГОЖА		М2		- 0		M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		- 0		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		- 0		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		- 0		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		- 0		M

		ЩЕБЕНЬ		М3		- 0		M

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		- 0		M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		- 0		M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		- 0		M

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		- 0		T

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		- 0		M

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		- 0		M

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		- 0		M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		- 0		M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		- 0		M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		- 0		M































КжDZH3551

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Джизак

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: DZH3551 Dashtabad-3  по адресу: Джизакская область, Зааминский район, г. Даштобод, КФЙ Узбекистан

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: DZH-0143-19-BSS-3551-KЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,13924						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		17.12652		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04732						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.9823632		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.848664		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.676676		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.171988		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0018928		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		79,9762						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		10.10899168		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		10.10899168		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,17005						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		2.186843		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		9.992138		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		9.992138		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01718						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		4.00294		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,09522						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.1931066		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2894688		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2894688		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.1597796		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,15459						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.174884		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.174884		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,17176						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		15.20076		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,71764						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		21.5220292		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		5.2216256		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		5.2216256		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		20.9208552		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,03481						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.2658		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.6311053		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.67088		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.62658		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0045253		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.006962		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.7025		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3481						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		9.01579		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.48734		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3481		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6962		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.052215		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.087025		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0849364		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,5034						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		172.525248		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		9.750858		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.135918		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7.329504		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.392652		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		8.628276		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.40272		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12.23262		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.594012		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.4437512		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.0065442		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.0115782		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.0090612		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.0156054		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		4.98366		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.181224		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.055374		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.005034		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.166122		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		51.0951		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14.3469		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,4707				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,78337						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		100.7570494		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.4151861		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.1723414		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		1.2690594		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.2428447		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0705033		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.78337		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00156674		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0078337		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,4004						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		11.97196		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.56056		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4004		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8008		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06006		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.1001		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976976		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,4004						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		8.2082		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.116116		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8008		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06006		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.056056		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976976		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.67495		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.2527		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1805		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.361		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027075		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045125		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.044042		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.97825		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.052345		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.361		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027075		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.02527		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.044042		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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КжDZH3552

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Джизак

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: DZH3552 Djuma  по адресу: Джизакская область, Галляаральский район, кишлак Джума, КФЙ Жийдали

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: DZH-0144-19-BSS-3552-KЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,14641						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		18.00843		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04909						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1.0191084		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.955218		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.701987		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.253231		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0019636		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		80,5079						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		10.17619856		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		10.17619856		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,18212						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		2.3420632		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		10.7013712		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		10.7013712		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0184						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		4.2872		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,10368						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.2991104		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3151872		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3151872		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2628224		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,16557						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.258332		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.258332		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,18396						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		16.28046		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,83962						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		23.0504386		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		5.5924448		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		5.5924448		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		22.4065716		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,03844						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.9192		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.6969172		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.84512		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.69192		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0049972		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.007688		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		9.61		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3844						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		14.95316		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.645792		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3844		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7688		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.05766		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.203732		0.00		0

		M		11.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.961		0.00		0

		M		11.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0937936		0.00		0

		M		11.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		44.9748		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,51744						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		177.3370368		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		10.0228128		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.1397088		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7.5339264		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.4036032		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		8.8689216		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.413952		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12.573792		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.6105792		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.48401792		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00672672		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.01190112		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00931392		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.01604064		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		5.122656		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.1862784		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0569184		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0051744		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.1707552		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		52.52016		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14.74704		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,5617				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,12197						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		15.6877814		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.0646441		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0268334		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.1975914		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.0378107		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0109773		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.12197		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00024394		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0012197		0.00		0

				15		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,4052						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		15.76228		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.680736		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4052		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8104		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06078		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.214756		0.00		0

		M		15.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		1.013		0.00		0

		M		15.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0988688		0.00		0

		M		15.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		47.4084		0.00		0

				16		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2156						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		8.38684		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.362208		0.00		0

		N		16.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2156		0.00		0

		N		16.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4312		0.00		0

		N		16.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03234		0.00		0

		N		16.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.114268		0.00		0

		M		16.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.539		0.00		0

		M		16.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0526064		0.00		0

		M		16.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		25.2252		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				17		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		7,9						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		19.75		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		4.345		0.00		0

		N		17.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.711		0.00		0

		N		17.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		3.634		0.00		0

		N		17.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		7.347		0.00		0

		M		17.6		09219		ВОДА		М3		0,15		1.185		0.00		0

		M		17.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.869		0.00		0

		M		17.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.79		0.00		0

		M		17.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.711		0.00		0

		M		17.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		7.9		0.00		0

				18		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,158						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		28.44		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		2.86454		0.00		0

		N		18.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		7.584		0.00		0

		N		18.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		2.844		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.02054		0.00		0

		M		18.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0316		0.00		0

		M		18.7		35516		РОГОЖА		М2		250		39.5		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821


Страниц - &N	




КжDZH3565

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Джизак

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: DZH3565 Novka  по адресу: Джизакская область, Бахмальский район, МФЙ Новка

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: DZH-0152-19-BSS-3565-KЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,14641						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		18.00843		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04909						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1.0191084		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.955218		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.701987		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.253231		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0019636		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		80,9988						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		10.23824832		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		10.23824832		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,18212						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		2.3420632		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		10.7013712		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		10.7013712		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0184						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		4.2872		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,10368						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.2991104		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3151872		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3151872		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2628224		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,16557						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.258332		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.258332		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,18396						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		16.28046		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,83962						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		23.0504386		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		5.5924448		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		5.5924448		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		22.4065716		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,03844						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.9192		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.6969172		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.84512		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.69192		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0049972		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.007688		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		9.61		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3844						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		14.95316		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.645792		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3844		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7688		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.05766		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.203732		0.00		0

		M		11.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.961		0.00		0

		M		11.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0937936		0.00		0

		M		11.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		44.9748		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,51744						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		177.3370368		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		10.0228128		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.1397088		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7.5339264		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.4036032		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		8.8689216		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.413952		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12.573792		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.6105792		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.48401792		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00672672		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.01190112		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00931392		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.01604064		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		5.122656		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.1862784		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0569184		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0051744		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.1707552		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		52.52016		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14.74704		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,5617				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,12197						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		15.6877814		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.0646441		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0268334		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.1975914		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.0378107		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0109773		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.12197		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00024394		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0012197		0.00		0

				15		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,4052						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		15.76228		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.680736		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4052		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8104		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06078		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.214756		0.00		0

		M		15.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		1.013		0.00		0

		M		15.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0988688		0.00		0

		M		15.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		47.4084		0.00		0

				16		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2156						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		8.38684		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.362208		0.00		0

		N		16.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2156		0.00		0

		N		16.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4312		0.00		0

		N		16.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03234		0.00		0

		N		16.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.114268		0.00		0

		M		16.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.539		0.00		0

		M		16.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0526064		0.00		0

		M		16.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		25.2252		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				17		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		7,9						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		19.75		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		4.345		0.00		0

		N		17.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.711		0.00		0

		N		17.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		3.634		0.00		0

		N		17.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		7.347		0.00		0

		M		17.6		09219		ВОДА		М3		0,15		1.185		0.00		0

		M		17.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.869		0.00		0

		M		17.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.79		0.00		0

		M		17.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.711		0.00		0

		M		17.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		7.9		0.00		0

				18		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,158						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		28.44		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		2.86454		0.00		0

		N		18.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		7.584		0.00		0

		N		18.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		2.844		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.02054		0.00		0

		M		18.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0316		0.00		0

		M		18.7		35516		РОГОЖА		М2		250		39.5		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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КжDZH3570

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Джизак

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: DZH3570 Samarkandkuduk  по адресу: Джизакская область, Ш. Рашидовский район, МФЙ Самаркандкудук

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: DZH-0156-19-BSS-3570-KЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,13924						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		17.12652		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04732						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.9823632		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.848664		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.676676		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.171988		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0018928		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		81,3959						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		10.28844176		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		10.28844176		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,17005						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		2.186843		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		9.992138		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		9.992138		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01718						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		4.00294		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,09522						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.1931066		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2894688		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2894688		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.1597796		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,15459						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.174884		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.174884		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,17176						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		15.20076		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,71764						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		21.5220292		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		5.2216256		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		5.2216256		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		20.9208552		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,03481						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.2658		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.6311053		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.67088		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.62658		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0045253		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.006962		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.7025		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3481						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		9.01579		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.48734		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3481		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6962		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.052215		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.087025		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0849364		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,5034						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		172.525248		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		9.750858		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.135918		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7.329504		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.392652		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		8.628276		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.40272		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12.23262		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.594012		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.4437512		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.0065442		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.0115782		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.0090612		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.0156054		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		4.98366		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.181224		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.055374		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.005034		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.166122		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		51.0951		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14.3469		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,4707				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,78337						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		100.7570494		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.4151861		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.1723414		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		1.2690594		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.2428447		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0705033		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.78337		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00156674		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0078337		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,4004						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		11.97196		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.56056		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4004		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8008		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06006		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.1001		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976976		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,4004						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		8.2082		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.116116		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8008		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06006		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.056056		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976976		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.67495		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.2527		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1805		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.361		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027075		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045125		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.044042		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.97825		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.052345		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.361		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027075		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.02527		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.044042		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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КжDZH3580

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Джизак

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: DZH3580 Kulpisar  по адресу: Джизакская область, Ш. Рашидовский район, МФЙ Кулписар

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: DZH-0159-19-BSS-3580-KЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,11025						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		13.56075		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04129						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.8571804		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.485658		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.590447		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		1.895211		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0016516		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		76,7953						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		9.70692592		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		9.70692592		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,05916						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.7607976		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		3.4762416		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		3.4762416		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00598						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.39334		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,13448						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.6850344		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.4088192		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.4088192		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.6379664		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,05378						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.408728		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.408728		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,05976						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		5.28876		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,59755						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		7.4873015		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.816552		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.816552		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		7.278159		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,05184						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		9.3312		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.9398592		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		2.48832		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.93312		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0067392		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.010368		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		12.96		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,5184						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		13.42656		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.72576		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.5184		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		1.0368		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.07776		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.1296		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.1264896		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,52004						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		178.2281088		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		10.0731748		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.1404108		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7.5717824		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.4056312		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		8.9134856		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.416032		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12.636972		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.6136472		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.49147472		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00676052		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.01196092		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00936072		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.01612124		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		5.148396		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.1872144		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0572044		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0052004		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.1716132		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		52.78406		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14.82114		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,59				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,88807						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		114.2235634		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.4706771		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.1953754		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		1.4386734		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.2753017		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0799263		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.88807		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00177614		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0088807		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,3372						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		10.08228		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.47208		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3372		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6744		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.05058		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0843		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0822768		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,3372						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		6.9126		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.097788		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6744		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.05058		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.047208		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0822768		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3456						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		8.95104		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.48384		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3456		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6912		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.05184		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0864		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0843264		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,3456						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		5.7024		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.100224		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6912		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.05184		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.048384		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0843264		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				19		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		4,5						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		11.25		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		2.475		0.00		0

		N		19.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.405		0.00		0

		N		19.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		2.07		0.00		0

		N		19.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		4.185		0.00		0

		M		19.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.675		0.00		0

		M		19.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.495		0.00		0

		M		19.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.45		0.00		0

		M		19.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.405		0.00		0

		M		19.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		4.5		0.00		0

				20		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,045						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		8.1		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.81585		0.00		0

		N		20.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		2.16		0.00		0

		N		20.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.81		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00585		0.00		0

		M		20.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.009		0.00		0

		M		20.7		35516		РОГОЖА		М2		250		11.25		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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КжDZH3588

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЯ СЕТИ ООО UMS В ЦО Г. Джизак

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: DZH3588 Djizak Tinchlik  по адресу: Джизакская область, г. Джизак, ул. Камарли, МФИ Тинчлик

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: DZH-0161-19-BSS-3588-KЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		1		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,13924						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		17.12652		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04732						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.9823632		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2.848664		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.676676		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2.171988		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0018928		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		78,0833						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		9.86972912		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		9.86972912		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,17005						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		2.186843		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		9.992138		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		9.992138		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01718						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		4.00294		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,09522						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.1931066		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2894688		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2894688		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.1597796		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,15459						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.174884		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.174884		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,17176						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		15.20076		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,71764						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		21.5220292		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		5.2216256		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		5.2216256		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		20.9208552		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,03481						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.2658		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.6311053		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.67088		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.62658		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0045253		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.006962		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.7025		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3481						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		9.01579		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.48734		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3481		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6962		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.052215		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.087025		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0849364		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,5034						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		172.525248		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		9.750858		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.135918		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7.329504		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.392652		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		8.628276		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.40272		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12.23262		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.594012		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1.4437512		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.0065442		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.0115782		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.0090612		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.0156054		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		4.98366		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.181224		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.055374		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.005034		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.166122		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		51.0951		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14.3469		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,4707				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,78337						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		100.7570494		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.4151861		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.1723414		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		1.2690594		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.2428447		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0705033		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.78337		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00156674		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0078337		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,4004						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		11.97196		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.56056		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4004		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8008		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06006		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.1001		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976976		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,4004						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		8.2082		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.116116		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8008		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06006		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.056056		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976976		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.67495		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.2527		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1805		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.361		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027075		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045125		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.044042		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.97825		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.052345		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.361		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027075		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.02527		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.044042		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Карпенко О.О. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по организации фундаментов на строящихся объектах DZH3551 Dashtabad-3, DZH3552 Djuma, DZH3565 Novka, DZH3570 Samarkandkuduk, DZH3580 Kulpisar, DZH3588 Djizak Tinchlik в зоне обслуживания ЦО г. Джизак, Республика Узбекистан».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на «Выполнение работ по организации фундаментов на строящихся объектах DZH3551 Dashtabad-3, DZH3552 Djuma, DZH3565 Novka, DZH3570 Samarkandkuduk, DZH3580 Kulpisar, DZH3588 Djizak Tinchlik в зоне обслуживания ЦО г. Джизак, Республика Узбекистан» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет (сум)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок выполнения работ 

		



		Срок гарантии на выполненные работы

		



		Территориальное расположение участника

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Jupexrop Texunueckmnii

A

®dunarosa O.

TEXHUYECKOE 3AJTAHUE
Ha BBINOJIHEHHE PAa0oT 10 OpraHH3anuu (PyHIaAMEHTOB Mo GAIHHN HA CTPOSAIUXCSH 00BHEKTAX
IO r. Jxuzak 000 «UMS» B Pecrybunke Yibexkucran

HavyanbLHHK oTHe a
PacCTPYKTYPhI CeTH

I'opun A.E.






O0mue cBenenus

HacTosmum TeXHUIECKHAM 3aJJaHuEeM IIPeyCMAaTPHUBACTCs BHIOTHEHHE PAGOT [0 OpraHu3anum
¢yHnamenToB nox 6amnu Ha o6sexTax PLIO r. Jlxuszax

Bce paboTsl MOKHBI OBITH BBINOJNHEHBI C COOJIOJEHMEM CTPOUTENBHBIX HOPM H IIPaBHII,
nelicTByromuM B Pecriybnuke Y30ekucran, a Takke B COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOM JTOKYMCHTAIMeEH Ha
Ka)KIbIil 00BEKT.

Hpe,unaraeMasI MIOAPATYHKOM CTOMMOCTD pa601‘ JI0JDKHA BKITIOYATH B ce0s Bce pacxoabl moAapsaaurKa,
IIGOGXOD}IMI:IC JJI X BBITIOJITHCHUA.

Kaxxielii 00BEKT CTPOUTENBCTBA IPOXOJUT 00s3aTebHOe ocMeunBanue coracuo IITHK, uro
obs3piBaeT [loapsaynka cTPOro CleaoBaTs ¥ BCEM MpPaBUIIaM U pacyeTaM CTPOUTENLCTBA, B TOM YHCJIC
I'OCT, CHull, IIIHK u npoexTHO# JOKyMEHTAIWH, PENOCTaBIAeMON 3aKa3uuKoM.

Hrorosass crouMmocTs paboT Oymer ompenensThes mo (GakTy WX BBIIOJIHEHHS COIJIACHO CMETHOM
JOKYMEHTallHH, HO HE MOXET OBITh BBIIE CTOMMOCTH, IpeMIOXeHHOM IloapsauukoM Ha 3rare
3aKyIOYHOM IIPOLICIYPEL

3aKa34uK OCTaBjIseT 3a co0OH MpaBO NpPHUBIEKATh HE3ABUCHMBIX SKCIIEPTOB IS OMpENeNeHHs
(axTH4ECKOro 00bEMa BEINOJIHEHHEBIX PaloT.

INepeueHb 00BEKTOB CTPOUTENHCTBA

Caiit Haumenosanue Anpec KK
DZH3551 Dashtabad-3 Jlsusakckas obnacts, 3aaMuHckyit paiion, r. Jamro6oa, KOH DZH-0143-19-BSS-3551-KIK
Y3GekHcrad
i Jxuzakckas obnacts, Fannaapansckuii paiion, kumnak [Dkyma, £
DZH3552 Djuma Kb Kutinan DZH-0144-19-BSS-3552-KXK
DZH3565 Novka Jxusaxckas obnacts, baxmansckuii pation, M®H Hoska DZH-0152-19-BSS-3565-K)XK
Jbxusakckas obnacts, IT1. Paiunnosckuii paiion, Mo i
DZH3570 Samarkandkuduk Binspmmays DZH-0156-19-BSS-3570-K2K
DZH3580 Kulpisar Mxusaxckas obnacts, I11. Pammposckmii parton, M@K Kynnucap DZH-0159-19-BSS-3580-K2K
DZH3588 Djizak Tinchlik Jxusakckas obnacts, T. Jhxuzak, yiu. Kamapau, MOW Turuiuk DZH-0161-19-BSS-3588-K2K

IIpumeuanue. Obvem pabom modcem 6bimb CKOpPeKMuUposan 3aKasyuxom na 1obom smane.

1. OcHoBHBbIE THIIBI KOHCTPYKIHI 1 TPeGOBAHHS K MPOH3BOACTBY padoT

DynnaMenTs! 6aleH NpUMeHseMbIX Ha o0bexTax — cornacuo npoekToB — KK -(ITpunoxenune Ne2)
Tpebopanus k padoTram 1o opranuzanuu GyHIaMeHTOB

1. Ilepen nauanom pabor Iloapsmgguk QODKEH M3YyYHTH IPEAOCTABICHHYIO MPOEKTHO-CMETHYIO
NOKYMEHTAIIMIO, YOCIUTECA B OTCYTCTBUH HOJ3EMHBIX HHKEHEPHBIX CETel B 30HE KOTJIOBAHA,
a MpH UX HAIMYUH - BBIIOJHUTE nepeHoc. [Ipu o6HapyeHnn He yKa3aHHBIX Ha TOIOCHEMKE
UH)XXEHEPHBLIX CeTe B XoAe paboT HEeMeMJIeHHO OCTAaHOBHTH BCe pabOTHI, BBI3BATH
npejicTaBuTeENed 3akasyMka M 3aMHTEPECOBAHHBIX OPraHM3allMi, ¢ KOTOPHIMH MPHHATH
COTJIACOBAHHOE PEIICHUE T10 IIEPEHOCY CeTei.

2. ITlpomsBecTH 3aKynKy HEOOXOOHMBIX MaTCPHAIOB M KOMIUIEKTYIOIMX  IPEABAPUTEILHO
COTJIacOBAaB C 3aKa3YHKOM HX CTOUMOCTb.

3. Ha Bce wncnonesyemble Marepransl IloApsiuuk [OOMDKEH TPENOCTaBUTh HAKIAAHYIO U
ceptuduKar.

4. @yspnamenTsl OalleH MOKHBI OBITH BBIIOJIHEHBI B CTPOrOM COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOM
JIOKyMEHTalueH, IpeIocTaBiIsieMol 3aKa3uuKoM.





10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.
19.

20.

Z1.

JIroOble M3MEHEHHs B NPOEKTHOM PEICHHH JOJDKHBI OBITH COIIACOBAaHBI ¢ 3aKa3yMKoOM B
IIUCHBMEHHOM BHJIC.

Ha Bce CkpbITBIE pabGOTBI HODKEH OBITH BBI3BAH IIPEACTABHTENb 3aKa3uWka JUId HX
OCBHJIETEILCTBOBAHHUS U COCTABJICH ABYXCTOPOHHHUM aKT.

[lonroroBKy ~ AHa  KOTJIOBaHa  HEOOXOAMMO  BBIIOJHHUTH  COTJIACHO  IIPOEKTA,
OCBHJCTEILCTBOBAaHHE IUIOTHOCTH TPyHTa B OCHOBAaHMM KOTJOBaHa coTpyaHukom ["AIIIK
JIMTU saBnserca obssarensHbM! IloATBepXKIEHHEM OCBUIETENLCTBOBAHHS ABIsSETCS AKT,
OpMIHHAJI KOTOPOrO JO/KEH OBITh IepeaH 3aka3sduky B COCTAaBE HCIOJHHTEIBHON
JNOKYMEHTAIIWH.

B cinydae oOHapyXeHHsS HACBHIIHBIX T'PYHTOB HH)KE OTMETKH JHA KOTJIOBaHA BCE SIMEI,
oOpasoBaBIIHECs TOCIE yOalleHHs HACHITHBIX IPYHTOB, 3al0JHUTE CYIJIHHKOM C MOCTIOMHBIM
ymioTHeHueM. JIHO KXoTioBaHa HpoTpamMOGOBaTh NHEBMOTPaMOOBKAMH [0 IIPOEKTHOM
MJIOTHOCTH CKEJIETa TPYHTA 110 BCEH ITOBEPXHOCTH JIHA KOTJIOBaHA C H3MEPEHHEM ILUIOTHOCTH
KaXJI0TO CJIOS TPYHTA.

[Ipy BBHIIONHEHHH ONATYOKH JODKHBI OBITH COOJIONEHBI IPOEKTHBIE Pa3Mephl M BBIIEPIKAHO
pacCTOssHAE MEKIYy apMOCeTKOM u omnamyOkoi. OTCyTrcTBHE IIPOEKTHOTO 3a30pa
3AIIPEIIAETCA.

Onany6xa mommkHa ObITh COOpaHa W 3aKpelUieHa TaKuM 06pasoM, 4To6bI BO BPeMs 3aHBKH
OeToHa GplIa HCKITIOYEHa ee e opMaltus U TeM 6oJiee pasphiB.

Bce ankepHBle KyCTBI JO/DKHBI OBITH TOYHO BBICTABJICHBI B IIPOEKTHOE IIOJIOXKEHHE WU
BBIDOBHEHEI KaK B BEPTHKAIBHOM, TaK ¥ B TOPU30OHTAIBHOM MIOCKOCTH. C IENBIO CHHEKEHHS
OTKJIOHCHHMH OT IIPOEKTHBIX YCTAaHOBOYHBIX pa3MepOB, aHKEpa, OTHOCSIIHECS K OXHON Hore
Gawmny, 06HEIMHATE B KyCT CTEP)KHSAME B ABYX yPOBHSX IO AGIOHY (KOHIYKTODY).

Jlsis IpeoTBpallleHys CABHATA AaHKEPOB M apMOKapKaca BO BpeMs 3aIUBKH 6eToHa He0OX0IUMO
MPEAyCMOTPETH COOTBETCTBYIOIINE KPEIUICHHS B BUZIE CBA3€H U3 apMaTyphL.

Ilepen 3anuBkoil OeToHa pe3pGoBas YacTh AHKEPHBIX OGONTOB AODKHA OBITH 3allUINEHA
MTOJIAMEPHOM IJIEHKOH OT MOBPEXKACHUS U 3aCOPEHUSI OETOHHOM CMECHIO.

3anuBKa 6eTOHA JI0JKHA IPOU3BOAUTECS 32 OAUH pa3. [lepepsiB Meskly MAIIHHAMH HE JIOJDKEH
npeBbnnarsh 2-3 9acos. B ciydae, ecnu Takas CHTyamus sBISETCS BBIHYKICHHOM, TO JOJKHEI
OBITH IPHHSATEl JOIOJHHTEIBHBIC MEPHl [0 O0ECHEYEHHIO HEOOXOMUMOH CIEIKH OETOHOB
pasHoii napTuH. Bee nmpumensiemMsle Mephl BRITOIHSIOTCS [IOAPAIYMKOM 3a CUET COOCTBEHHBIX
CPEACTB U JONOJHHUTE/ILHO 3aKa34MKOM HE OIUIAYMBAIOTCS. TE€XHHYECKHE PEINECHHUS IOJKHEI
OBITH COTIIacOBaHBI C 3aKa3YHKOM B MUCHMEHHOM BHJIE.

s 3anvBku GynnamenTa gopkeH npumenstbes TOJIBKO tosapHbIi GeTOH, ¢ MapKo# 1o
IPOEKTY. 3aMEIMBATL CMECh BPYUHYIO, THO0 ¢ IPIMEHEHHEM MEXaHHIECKHX (IIEKTPUYECKUX )
Geronomemanok Masioro oosema KATETOPUYECKU 3ATIPEIIAETCSL.

Bo Bpemst 3anmvBku 6€TOHA ¢ KaXk/10# MAIIMHBI JOJDKHBI OBITH B3STHI KyOHKH U1 1a60paTOPHBIX
ucneitanui. KyOuku Oepyres HemocpencTBeHHO Ha oOBekTe. OpUIrHHAM 3aKITIOYCHHS 110
pesynbraraM JIaDOpaTOPHBIX HCILITAaHHN JOIDKEH OBITh TNPEJOCTaBlieH B KOMILIEKTE C
HCIIOJIHUTEIBHON JJOKYMEHTAIHEH.

Ilocne 3amuBku OeToHa Ha OOBEKTe [JOKHEL ObITH  BBINOJHEHBl MEPOIPHATHS,
o0ecnerBalOIIKe ero BEICHIXaHUe B YCIOBHSX, COOTBETCTBYIOMUX HOpMaM. T.e. TOIKHO GBITh
NPEAOTBPANICHO PE3KOE BEICHIXaHHUE B JKapKYIO MOrofdy, 00ecHedeH IIOJIUB U 3alluTa OT BeTpa.
B Mopo3Hyio moromy momxeH OBITH ofecredeH MONOrpeB MO0 HEOGXOMMMBIE JTOOABKH B
OETOHHYIO CMECh.

Custre onany6xu JOIHKHO TIPOU3BOIUTHCS HE paHee CPOKa, ONOBOPEHHOTO B IPOEKTE.
I'uaponsonanus A0/KHA GBITE BEIIONHEHA 00S3aTENBHO 110 IPEABAPUTENLHO OrPYHTOBAHHOM
MOBEPXHOCTH (yHnameHTa. HaHeceHHBIM THIAPOM3OAIUOHHBIA MaTepuan JOKEH HMETh
IPOEKTHYIO TOJIIMHY H IIOTHO IIpHIEraTh K IIOBEPXHOCTH (yHOAaMeHTa 0e3 BO3AYIIHBIX
nyssipedi. Ilpy NpuMeHEHHH MUl THAPOU3OJALWH PYJIOHHOTO Marepuaia HaxJIecT II0JIoC
J0JDKEH OBITE He MeHee 20cM ¢ MPOKJICHKOM BCel TOBEPXHOCTH.

OGpatHas 3achlKka KOTJIOBaHA IIPOM3BOJMTCS [IOCIE BHICBIXAHUS THAPOM3OJIAIMH. B ciydae
Heo0X0MMOCTH TpaMOOBKH, 0OpaTHAS 3aChIIKa IPOH3BOJUTCS IOCIIONHO ¢ TPaMOOBaHHUEM U
YBIIQKHEHHEM KaXIOro cnos. PexoMeHOyeTcs MeXaHH3HMPOBAaHHBIM croco6 TpamMGOBKH.
TpamboBka Gyibro3epom wimn KoBmoM skckasaropa HE JIOITYCKAETCS.

OTMOCTKM, eclIM TakoBBle NPENYCMOTPEHBI IPOEKTOM, JO/KHHI OBITH BBIIOJNHEHBl B
COOTBETCTBHH C IIPOEKTOM.





22. ITo oxoHyanuu paboT 1O yCTaHOBKE OaIHU TOJDKHA OBITH BBIIOJIHEHA OJUIMBKA BEpXHEH 9acTh
(dyHaaMeHTa ecYaHO-IEMEHTHBIM PAaCTBOPOM ITOBBINIEHHON MPOYHOCTH JIO YPOBHS (hJIaHIIEB.
[Mouska Bemonasercs no BCEM momanu dbyHIamenTa.

2. Ilopsgok pacueTra CTOMMOCTH 00LEKTOB

Jnsa aBaHcupoBaHus paboT IO OOBEKTYy B KayecTBE CTApTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3uHKOM
paccMaTpUBaIOTCS CTOUMOCTH 00BEKTa 10 [IEHaM, YTBEPXKACHHBIM 110 pe3yJibTaTaM 3aKyIIKH.

OxoHYaTENbHBINH pacyeT 3a BHIIOJIHEHHBIE paO0ThI IPOU3BOAUTCS 110 (hakTy UX BHINONHEHHS Ha
OCHOBaHHM CMETHOr'O pacdera, MojAroToBieHHoro Ha ocHoBanuu IITHK ¢ mpumeHeHHeM OCHOBHBIX
IIoOKa3aTelnell Mo MpoYuM 3aTparaM, CTOMMOCTH HYelloBeKa HYaca, TPAHCHOPTHBIM U KOMaHAUPOBOYHBIM
pacxojiaM, COTJIACOBAaHHBIM Ha 3Talle MPOBECHHS 3aKyIKH.

B ciyuae otcyrerBus y [loapsaunka foKyMeHTa, TOATBEPIKIAIONIET0 YKA3aHHbIE IIApaMeTphl, K
ero pacyery OyayT IpHMEHEHbI CTATHCTHYECKHE JaHHBIE TOpcTara IO PErHoOHY, B KOTOPOM
IIPOU3BOAATCS paObOTHL.

CrouMOCTh MaTepHaIOB, IPHMEHICMBIX IIPH CTPOUTENBCTBE, JOJKHA OBITH MOATBEPXKICHA
COOTBETCTBYIOIIMMH HAKJIAHBIMU WU CYET (haKTypaMHu.

ITpu coctaBieHUU AKTOB BHIIOJIHEHHBIX paboT CIEAYET UMETh BBUAY, YTO HTOTOBas CTOUMOCTE
00BbeKTa HE NOJDKHA ITPEBBIIATh CTOUMOCTD, ITOJIYYEHHYIO 110 HTOTaM 3aKyNOYHOH MpoueaypEL.

JUis onpeneneHuss U COTJIACOBAHUS YCIOBUHM OIUIaThl YUYacTHHK, NPH IOJade NMpeUIosKEeHHUI,
JIOJDKEH 3alOojHMTH CleAylomyo ¢opMy Ha cBoeM OnaHKe, 3aBEpUTH €€ IMEYaThi0O M TOAMHCHIO
YIIOJTHOMOYEHHOT'O JIHIIA:

Nenmm | HammenoBanue nmokazaresis Bemnuuna O06ocHOBanue
1 [Ipouue 3aTpaThl NOAPAIUUKA,
%
5 CroumocTs uen.gaca ¢ y4eToM coll.cTpaxal?2
% cyMm
3 TpancnopTHbIC pacxomsl,

% OT CTOMMOCTH MaTEPHUAJIOB
ABaHCOBas CyMMa ILIATEXKa,
% ot croumoctu Jlorosopa (3akaza)

5 Ipouent HIAC, %

* CToHMOCTh HelLyaca ¢ ydetom coll.ctpaxa 12%, npuHHMaeTcs npu ohOpMIEHWH 3aKa3a M0 CPeJHECTaTUCTHUECKHM
NaHHBIM PEerxoHa IpUIuYeckoil peructpanuu [loapsaayrka Ha MOMEHT MOANKCAHNA 3aKasa

L KOMHCHCEI].U:[X CYTOUHBIX pacxonoB IOApsiAHHKA 3a BpeM:A l'[peﬁbIBaHHH B KOMaHIHPOBKE H HAXO0XICHHA B IIYTH
BO3MEINAIOTC B pasMepe He Gonee (B ko3dduliMeHTaX OT YCTAHOBIGHHOrO B pecnyOiMKe pasMepa MHHUMAIBHOM
3apaboTHOM TLMaTel):

B I. Tamkenre, ropojax - odsnacTHeIX venTpax - 0,1;

B JIPYTHX ropojax M HaceleHHbIX nyHkTax - 0,08.

Komnencanus so3memiaerca [Toapsanoii oprasusaiiim, ¢ KOTOpoi 3axmoden Jlorosop.

4

[Ipu HAIM4YMM JOMONHUTENBHBIX NTapaMeTPOB, OHH MOTYT OBITH H00aBiIeHB! HONMOIHUTEIILHOH
CTPOKOH K CIIMCKY.

3. Ilopsaaok odopMiIeHHSA TOKYMEHTOB H 3aKpbITHE padoT

Ilepen Havanom paboT, Ha cTaauy noanucanus Jlorosopa, He06X0AUMO COTIACOBATH C 3aKA3UUKOM
CIIHCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMblii /IS BHIIOJIHEHHUS KOHKPETHOrO 00beKTa. 3aKphiTHe paboT BO3MOIKHO
TOJIbKO nocie npeocTaBineHys MOJIHOIO MaKeTa JOKyMEHTOB II0 COIIACOBAHHOMY CIIHCKY.

B nporecce seimosmenus pabor u 1o ee oxonuanuu [loapamaukoM DOMKHEL ObITE 0GOpMIIEHBI U
NPEJIOCTaBICHB! 3aKa3yuKy BCe HEOOXOAMMBIE UCIIOJIHUTENbHbIE NOKyMeHThl. O6Gpasisl JOKYMEHTOB
npuseieHs! B [Tpunoxenun Nel

JI1o0ble fonoMHUTENLHEIE pa00THl, BO3HUKAIOMME Ha 00BEKTE U HEYUTCHHBIE B IIPOEKTE, a TAKKE
moOble OTKJIOHEHWS OT MpOeKTa IOJIKHBI OBITh NPEABAPUTENHLHO ITHCHMEHHO COTJIaCOBAaHBI C
3axazunkom. HecorsacoBannsie paboTsl oniauuBaThes He OyayT!

IIpn npenpsBneHMHM OOBEKTa K MNPOMEXYTOUHOM HpHEMKE M OCMOTPY CKPBHITHIX paboT
omoBelieHne 3aKazyuka M €ro IpUCyTCTBHE Ha 00bekTe o00s3aTesbHbl. O TOTOBHOCTH K OCMOTDPY





[Tonpsiuuk MO/KEH OMOBECTUTH 3aKa3umKka 3abiaroBpeMeHHO, He 1103/1Hee 3X pabounx aHeH 10 JHS
HIPHEMKH.

4. Tpebosanus k [MoapsauuKy

4.1. Ilo nmoanucannu Jlorosopa IToapsauuk MOIDKEH ONMpPENENMTH CPOKU BBHINOJHEHHS paboT H
COCTaBHTh rpa)MK WX BBIIOTHEHHS, COTJIACOBAB €ro ¢ 3aKa3unKOM.

4.2. Jins BeIIONHEHHS paboT KOJMHYECTBO OpUraj MOAPSAHON OpraHu3auy ONPEAEILeTCs ¢ yIeTOM
CPOKOB 1 00BEMOB, yKa3aHHBIX B JIOroBope ¢ y4eTOM JUIUTENBHOCT PaboT Ha KAXKIOM H3 06HEKTOB.

4.3. B cocrase Opuraj MOJDKHBI OBITh CIICIHATHCTHI, HMEIOMIME ONBIT PaGOTHI 110 AHATOTHYHBIM
IPOCKTaM ¥ HMEIOLIHE COOTBETCTBYIOMME AOMYCKH U KBATH(HKAIIHIO.

4.4. Tlonpsam4uMK DODKEH 00NanaTh JOCTATOYHBIM KOJHYECTBOM TEXHHYECKHX CPEJCTB, MAIIMH U
MEXaHH3MOB JUI BBIIOJHEHHUs paboT o yciaoBusiM Jlorosopa.

4.5. Ilocne mommucanus JloroBopa [lompsmumk MOKEeH HA3HAYWTHL OTBETCTBEHHOE IMIO 34
BBIIOJIHEHNE paboT no 3aka3y u IepeaTh KOHTAKTHI 3aKa3quKy.

S. TpeboBanmus no cpoKy rapaHTuii Ka4ecTBa Ha pPe3yJbTAThI paGoT:
["apanTHiHBIA CPOK HA CTPOMTEIBHO-MOHTAXHbIE pabOTHI JOIDKEH COOTBETCTBOBATE TPEOOBAHUAM

HOPMAaTHBHBIX JIOKYMEHTOB U OBITh He MeHee 24 Mecsna co JHS AKTa COaYd U IMPHEMKH BBIIOIHEHHBIX
pabor.





w&.mhﬁﬁ ﬂnrmm%mtrmmumm‘n )

WI’I\“ iy Todidd
[LERUNES s L L1 "] ERSRERS

Wimn[u--lf ]
WIETRE TR pald ﬂlﬂllldirnw._ l.-'l ]

M_Pm-n‘n Mz cintr A i) n-r-;—m
i e oy O YR g g R S

b % sepmtyrafl n srarm—y ol S T Uty
Ty wmam-

oy =g s cemse o0

: ey 7T e 0 g 'ﬂm—'mfﬂuﬂ ESTIIRNTE LS T IS T T I
WL e R N R PR

EOIRERL =R ST, SR A el

‘lm Bl enmentt] b
3\ !'!' .m_l" EAN I S N
=TTl mrecisivaTi=in: M=)

SR Wl e e e e

Rgqr=n
» Jﬁ_ﬂ‘lr
Jvﬂqmmu L R P B Em S

AR T 4 o e B S
|‘4'1‘r o TiET SN b

saluacte TGS L SevI e e
-

|3









НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










_1625917550/!���������� �1 ������� ����������.rar
 



!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение
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Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №1 Образцы документов/Ф-8 Акт_освидетельствования_и_приемки_котлована.doc
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №1 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



_1625488147.pdf
JOI'OBOP MNOJAPSAIA Ne J/19/.1Y3
r. Tamkedr « » 20109r.

, B panpHeimeM wumenyemoe «lloapsauuk», B juie
, ACUCTBYIOILIETO HA OCHOBAHMUHU Y CTaBa, C OZTHOM CTOPOHBI,

u
Ob6mectBo ¢ orpannyeHHoii orBercTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OO0 «UMS»), B nanbHeiillieM UMEHyeMoe «3aka3umk», B nule ['eHepanbHoro
nupekTopa ApunoBa C.X. I€HCTBYIOIIErO HA OCHOBaHUHU Y CTaBa, ¢ APYroil CTOPOHBI,
BMecTe uMeHyembie «CTOPOHBI», a IO OTJEIbHOCTH «CTOPOHAY, 3aKIIOYUIN HACTOSIIINI
JloroBop nojapsizia 0 HUXKecIeAyIoeM:

1. NPEIMET AOI'OBOPA

1.1. Tlogpsauuk o00si3yeTcss B COOTBETCTBUM ¢ TeXHMUYECKMM 3aJjaHHeM 3akKazuuka
(mpuoxenue Nel k HacTosieMy J[oroBOpy) B YCTaHOBJICHHBIH CPOK BHIIIOJIHUTH 00BEM padboT 1O

OpraHu3aluu byHaaMEeHTOB o OarHu, Ha CTPOSILIUXCS 00BEKTax
, B 30He obOcmyxuBanus L[lO 1. HaBom mo cienyromum
azpecam: (maree — PaboThr).

[To oxonuanunm pador I[loapsauumk o00s3aH NPEAOCTaBUTH 3aKa34MKy HWCHOJHUTEIbHbBIE
JTOKyMeHTHI cornacHo [Ipmioxennro Ne3 k Hacrosimemy Jlorosopy.

1.2. 3aka3umk 00s3yercst co3aarh [loapsaunky HeoOXOMMBIE YCIIOBUS JIJISl BRITIOJTHEHUS paOOTHI,
NPUHATH UX KQYECTBCHHO BBITIOJHCHHBIN PE3YJIbTAT M YILIATUTH O0YCIIOBJICHHYIO LICHY.

1.3. Bumet u obwem Pabor, a Tarkke mnpeaBapuTenbHass CTOMMOCTh PaboT ompeneneHsl
[Mpunoxxennem Ne2 k Hactosimemy Jlorosopy (PacdeTnas crouMocTh).

2. CTOUMOCTD PABOT U ITOPAAOK PACYHETOB

2.1. IlpenBapurenbHas o0IIast CTOMMOCTB paboT o HacTosmeMy JloroBopy cocraBisieT He Ooee
( ) cym 6e3 HJIC.

2.2. CymmMa K orJiate MOJUICKHUT ONpeAeTIeHHI0 Mo (DaKTy BBHIMOIHEHUS padOT Ha OCHOBaHHHU
noanucanHoro CtopoHaMu AKTa CAaYM-IIPUEMKHU BBITOJIHEHHBIX PaboT 1 cueT GakTypsl.

2.3. Pacuenku Ha pabotsl Iloapsauuka cornacHo Ilpunoxenus Ne2 x Hacrosimemy Jlorosopy
ABIIAIOTCS (PUKCUPOBAHHBIMHM, HE MOTYT OBITh yBEJIMYEHBI W BKJIIOYAIOT B C€Osl BCE PACXOJIbI
Iloapsanuuka.

2.4. 3aka3uuk ocymecTBiaser omnary pabot Iloapsauuky mo Hacrosimemy JloroBopy B
6e3nannuHOM popme Ha 6aHkoBckul cueT [loapsiiunky B cieayroeM NopsaKe:

2.4.1. mpenorara B pa3mepe % ( ) ot [IpenBapurenbHoi
croumoctu Pabor B Teuenne 10 (mecsTh) OaHKOBCKHMX AHEH ¢ MOMeHTa BHeceHUs Jlorosopa B
peecTp JI0rOBOPOB Ha CHEIUAaTIBHOM HHPOPMAMOHHOM ITOpTAJIe;

2.4.2. orutata 3a BBHITIOJTHEHHBIEC paOOTHI IPOU3BOIUTCS MMOCie 3apeprieHus [loapsmankoM padoT
M0 KKJIOMY OOBEKTY Ha OCHOBAaHHMH AKTa CIAUYU-TIPUEMKH BBIMIOJIHEHHBIX paboT B TedeHue 10
(mecsitTi) OAHKOBCKMX JHEH C MOMEHTA IMIOAMHCAHUS CTOPOHaMH AKTa CIauu-TIPUEMKH
BBITIOJTHEHHBIX PabO0T U cueT (aKThl 32 BBIYETOM CYMMBI aBAHCOBOT'O TLIATEXKA.
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3aKa3yuK BIIpaBe B OJHOCTOPOHHEM IOPSIIKE U3MEHUTH CPOK OIUIATHI 10 UTOTOBOMY AKTY
CAaYu-TIPUEMKH BBIMOJHEHHBIX Pa0OT ITyTeM €ro MpoJIeHHsI Ha IEPUOJT BPEMEHH, COPa3MEPHOTO
npocpouke BeioaHeHHs padot [loapsaaunkom no HactoseMy Jlorosopy.
Omnnata 3a BBIMOJHSAEMBIE PabOTHI TMPOU3BOAMTCS HAIMOHAIBHOW BamoTe PecrmyOnmku
V36ekucran — Cym.

2.5. O0s3aTenpcTBa 3aKa3yuKa II0 OIUIATE CUMTAIOTCS HCIIONHEHHBIMH C MOMEHTA CIIMCAHMS
JIEHEeXKHBIX CPEICTB CO cyeTa 3aka3uuka. [loapsmuuk mMeeT mpaBo 3allpOCHTh Yy 3aKa3zuuka
IUTATeXKHOE TOpYUYEHUE, MOATBEpXkAarImee (GakT CHHCAHHUS JICHEKHBIX CpPEIACTB CO cUeTa
3aka3umnka.

3. CPOKH U MECTO BBIIIOJIHEHUSA PABOT

3.1. Tlompsmuuk 006si3aH BHINOJIHUTH PaboThl mo Hactosmemy [loroBopy B TeueHue
( ) KaJICHJapHbIX JIHEH ¢ MOMEHTa OCYIICCTBICHHS 3aKa34MKOM MPEIOILIATHI.

3.2.  Cpok¥ BBIITOTHEHUS pabOT MOTYT OBITh H3MEHEHBI C COTIIacHs 3aKa34yrKa B CITy4asx, KOTAa
[TogpsimuukoM paboThl ObUIM HauyaThl, HO MX BBINOJHEHHE ObUIO NPHOCTAHOBIEHO IO HE
3aBucsaiiuM ot Iloxpsiaumka oOcTOsATENbCTBAM, KOTOpPBIE CO3/1al0T HEBO3MOXKHOCTH €€
3aBEPILICHUS B CPOK, O KOTOPBIX [loApsAaurK B yCTaHOBIEHHOM MOPAIKE PEAYIPEan 3aKa3uuKa.

3.3.  Mecro BemosHeHus Pador:

3.4. CropoHbl HA3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MIPEICTABUTEINIEH JIsl PELIEHHS OpraHU3alluOHHbBIX
U TEXHUYECKHX BOIIPOCOB, BO3HMKAIOIIMX B XOJ€ BbINOJHEHHS PaboT, 0 4eM JOKHBI B
NUCbMEHHOU (hOpME YBETOMUTH JIPYT JIpyra.

4. MMOPAJOK CAAYU-IIPUEMKHN PABOT

4.1. Ilocne 3aBepenus Pabot no Hactosmemy Jlorosopy Iloapsinuuk:

a) yBeoMJIsieT 3aKa3zurKa 0 TOTOBHOCTH K ¢JJaye BBITIOJIHEHHBIX PaboT mocpecTBam 3J1eKTPOHHOM
IIOYTHl OTBETCTBEHHOI'O HUCIOJIHUTENSA 3aKa3uMKa, Ha3HAYEHHOIO COMIACHO I1.3.4 HaAcCTOALIETO
Jorosopa, 1160 MHBIM crOcoO0OM, (QUKCUPYIOIIUM (akT MOJY4YEHUS] TaKOro YBEAOMJIEHHS B
cooTBeTcTBUM ¢ 11.13.9 HacTosmero Jlorosopa;

6) (I)OTOOT‘ICT 1 UCIIOJIHUTCIIBHBIC JOKYMCHTBI COTJIACHO HpI/IJ'IO)KeHI/IH N93;

B) JIOKYMEHTHI (HakjaJHble, cyeT-(aKkTyphl), IOATBEPKAAIONIME CTOUMOCTh MaTepHajoB,
MCIIOJIb30BaHHBIX (Mcnonb3yeMbiX) [loapsaunkom.

4.2. 3aka3uuk, OJyduBIIHI coobrienue [Toapsaunka u JOKYMEHTHI, TPETyCMOTPEHHBIE TTIOI1.0)
u B) nm.4.1 nHacrosimero JloroBopa, 06s3aH B TeueHue 3 (Tpex) pabouMx JHEH NPUCTYNUTH K
MpUEMKE.

[Ipu oTCyTCTBHMM JOKYMEHTOB, MPEAYyCMOTpPEHHBIX Noan.0) u B) m.4.1 Hacrosimero lorosopa
3aKa3uuK He MPHUCTYIMaeT K MpueMKe padorT.

4.3. 3aKka3uuK MMEeT IMpPaBO IMPOBEPUTH KAUYECTBO BBIMOJHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (hakT
BbINOJIHEHUs! PaboT HeHauiexkaliero kayecTna.

44. B cnyyae BBIOJIHEHHS pPAa0OT HaJJIeXallero KayecTBa 3aKa3uWK IOJIHCHIBAET
npencTaBieHHbIN [loapsmankomM AKT claqu-MPUEMKH BBIMIOTHEHHBIX PadorT.
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4.5. B ciydae BbISIBICHUS B IIPOIECCEe MPUEMKH HeocTaTKOB (1edekToB) Pabot 3aka3unk umeer
MIPaBO OTKAa3aThCsl OT MOJMUCAHUS AKTa CIa4yl-NIPUEMKHU BBINIOJHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHueM
[loapsiiuuky MOTUBUPOBAHHOTO OTKa3a.

4.6. Tlogpsimunk 00s3yeTcs 1Mo TpeOOBaHMIO 3aKa3dyWKa 3a CBOM CUET YCTPAaHUTh HEAOCTATKU
(medextnl) PaboT B Teuenue 5 (maru) paboumx JHEH M MOBTOPHO cAaTh PaboThl 3aka3uuky B
MOPSIIKE, YCTAHOBJIICHHOM HACTOSIIIUM ITYHKTOM.

TpeboBanus 3akazurka 00 YCTpaHEHHH HEAOCTATKOB (1ePEeKTOB) 00s3aTEIbHBI IJIs1 UCTIOTHEHUS
[Togpsgunkom.

4.7. Ecnm obOHapyxeHHble B xone mpuemMku Pabor Hemoctatku (nedexts) Pabor B
YCTAQHOBJICHHBII CPOK He ObUIM YCTpaHEHbl, 3aKa3yMK BIIpaBE OTKa3aTbCsid OT MCIIOJHEHMS
JIOrOBOpa U MOTpeOOBaTh YIIAThl IITpada 3a BBHINOIHEHHE PabOT HEHAAJIEXkKAIero KadecTBa
corylacHo 1.7.3 Hacrosauiero JloroBopa M BO3BpaTa paHee YIUIAYeHHOM IpeoIuiaTtel B
cootBercTBUH ¢ 11.2.4.1 Hacrosimero Jlorosopa.

4.8. Ecnn npuemka Pabot 3aka3unkom ObLIa OCYIIECTBIICHA TOCTE MCTCUSHUS YCTAHOBIICHHBIX
CpOKOB BbINOJHEHUSI PaboT CTOPOHBI COTJIAIIAIOTCS, YTO HMMEET MECTO (aKT MPOCPOUKH
BBINTOJIHEHHUST paboT co croponsl [loapsaumka u 3aka3uWk WMeEeT MpaBO TPeOOBATh YIUIATHI
HEYCTOWKH 3a IPOCPOYKY BBIMOJHEHHUS padoT.

4.9. 3axmouas Hacrosmuii Jlorosop, [loapsauuk BeIpaskaeT coriiacue B 0€3yCIO0BHOM MOPSAKE
MPUHUMATH ¥ UCTIOJNHATH BCE 3aMEYaHUsI, BO3PAXKCHUS U TpeOOBaHUs 3aKka3unKa, BO3HUKAIOIIUE
W3 peaju3aluy 3aKka3zuruKkoM nosiokeHui m.4.6, 4.7,4.8 nacrosmero Jlorosopa.

4.10. PabGotbl mo JIOroBOpy CUMTArOTCS BBINOJIHEHHBIMU [lOAPSAIYUKOM H HPHHATHIMU
33.Ka3qI/IKOM C MOMCHTA IMOAIINCAaHUS O6CI/IMI/I CTOpOHaMI/I AKTa CI[a‘-II/I-HpI/IeMKI/I BBIITOJIHCHHBIX
Paoor.

4.11. Tlopnucanue AKTa cIauyu-IpUEeMKH BBITOIHEHHBIX PaboT He ocBoOokaaeT [loapsaunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapy>KeHHbIC TIOociie TIpueMku PaboT B mpenenax rapaHTHHOTO CpoKa
HEJOCTaTKH (1e(heKTh), B TOM YUCIIE€ CKPBIThIE HEJOCTATKH.

5. MPABA 1 OBA3AHHOCTHU CTOPOH

5.1. CTOpOHLI Ha3HAa4YarOT OTBCTCTBCHHBIX HpeHCTaBHTCHeﬁ IJId peICHUS OpPraHU3allMOHHBIX U
TEXHUYCCKHUX BOIIPOCOB, BOSHUKAIONIUX B XOAC BBIITOJTHCHU A Pa6OT, O 4€M JOJIKHBI B IMMCHbMEHHOM

dopme yBeIOMUTH APYT pyTa.

5.2. lMoapsguuk o0s13aH:

5.2.1. Bomonnute PaboThl Hajiexaliero KayecTBa, COTJIACHO HOPMATHBHBIM TpeOOBaHUSM
INHK, I'OCT, CHulI u npoekTHOW TOKYMEHTALUK U B YCTAaHOBJIEHHbIE HACTOALMM J[oroBopoM
CPOKHM U CAATh UX pe3ysibTaT 3aKa3ylKy B COOTBETCTBUHU C YCIOBUSIMHM HacTosiero Jlorosopa.
5.2.2. Bemonuuth PaboThl ¢ ncnoiab3oBaHHEeM COOCTBEHHBIX MaTepHajoB U oOopymoBaHus. B
ciydae, eciad palOOThl BBHINOJHSIOTCS C HCIIOJIb30BAHUEM MaTepHalioB, 0OOpYyI0BaHUS,
KOMIUIEKTYIOLINX U3ENHNi, KOHCTpYKLUI 1 cucteM 3akazuuka [loapsaunk o0s3yercs:

a) MOJIY4YUTh HEOOXOAMMBIN MaTepuan co CKiaJa 3aka3uMKa M MOJNNCAaTh B yCTAaHOBIEHHOM
nopsiike Akt Bbelgaun TMIL co ckiaga o ¢opme cornacHo [Ipunoskenuto Ne 4 k Hacrosimemy
HoroBopy;

0) ocyIlIecTBUTh Ha CKJIa/1e 3aKa3ylKa MPOBEPKY U OCMOTpP Ha HAJIMYHE COOTBETCTBUI MaTepuaa,
U OTCYTCTBHS Ha HUX BU3YaJlbHBIX AE(PEKTOB B MPUCYTCTBUU YIOJIHOMOYEHHOI'O MPEACTABUTENS
3aKa3uuKa;

B) B ciy4yae oOHapykeHHs nedexra B MaTepHaliax BEpPHYTh €ro 3aka3duKy M IOJNUCATh
COOTBETCTBYIOLINI NEeEKTHBIN aKkT B 2-X 3K3eMIUIIpax, nepeaas 3aka3uuKy Ha MOIIHCAHNE
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T') UCIOJIb30BATh MPEIOCTABICHHBIN 3aKa3unKOM MaTepUabl, 000pPYyI0BaHHE, KOMILIEKTYIOIIHNE
U3JIeNHsl, 5KOHOMHO U PacueTIUBO;

1) TIocyie 3aBeplieHus PaboT mpencTaBuTh 3aKka3uyuKy OT4eT 00 M3PacXOOBAaHHH MAaTEpPUANIOB,
MPEIOCTAaBIEHHBIX 3aKa34UKOM

) mocne 3aBepiicHus: PaboT Bo3BpaTuTh 3aKa34unKy OCTATOK HEHCIIOIh30BAaHHBIX MAaTEPHUATIOB U
KOMIUIEKTYIOIUX HW3JEHi, a TakKe MPeIoCTaBIeHHOE 3aKa3uyMKOM [UIsl BBIIOJHEHUS padoT
00opyI0BaHUE.

[IpaBa cobctBeHHOCTH Ha nepeaanubie [loapsaunky TMLI, coxpansercs 3a 3aKa3unKOM.

5.2.3. CornacoBaTh ¢ 3aKa34MKOM OOpa3Ibl MCIIOIb3YEMBbIX MAaTEpUaAIOB U 0OOPYIOBaHHS JIO
Hauana BeimosHeHUs: PaGot. IlpenocraBienue komuii cCepTH(PHUKATOB M WHBIX HEOOXOIMMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke oOpa3loB MaTepHaloB M OOOpYHOBaHUS OCYILIECTBISETCS 3a CYET
[Tonpsquuka.

5.2.4. He nonyckaTh UCIIOJIb30BaHMS B XOZ€ BbIOJHEHUS PaboT MaTepuanoB u obopyioBaHus,
KOTOpbIE MOTYT MNPHUBECTH K YXyALIEHHIO KadecTBa Pabor, HapymieHuto TpeOoBaHMH 110
6e3omacHocTy PaboT 1 oxpaHe OKpyXaroliei cpeabl.

5.2.5. B Teuenne 0JHOTO JIHSI C MOMEHTa OOHAPY)KEHUS U3BECTHTDH 3aKa3unKa M 70 TOITYYECHUS OT
HEro MUCbMEHHBIX YKa3aHUN NPUOCTAaHOBUTH BbINOJIHEHHE PaboT B cityyae:

- 00HapYXEHUS BOZMOXKHBIX HEOIAronmpUsATHBIX [T 3aKa3uyiKa MOCIEICTBHI BBIITOJTHEHHS €T0 JKe
yKa3aHui o criocobe BeinosiHeHus Pabor;

- WHBIX, He 3aBucsAmMx oT Iloapsaunka oOCTOSATENBCTB, CIOCOOHBIX OTPAa3UThCS HAa KayeCTBE
BBINOJIHsAEMBIX PaboT, 1160 co3paromux HEBO3MOXKHOCTD 3aBeplieHus PaboT B corimacoBaHHbBIN
CropoHamu Cpok.

5.2.6. OcymiecTBISITh YOOPKY U COACPKaHUE TEPPUTOPUH, HA KOTOPOU BBIMOIHSIUCH PaboTHI.

5.2.7. BeiBecTu 00Opa3oBaBUIMiiCSI B pe3ynbTare BbINOIHEHHS PaboT Mycop, B TOM uwucie
CTPOUTEIIbHBIN.

5.2.8. B mepuon cpoka nelcTBus Hactosmiero JloroBopa MMeTh JEWCTBYIONIME JTUIEH3UU Ha
BBITIOJIHEHHE PaboT, mpeyCMOTpEeHHBIX HACTOAIIUM J|0oTOBOpOM.

5.2.9. Tlpu BemonaHenun Pabor coOmogath TpeOOBaHHMS 3aKOHOJATEILCTBA 00 OXpaHe
OKpYKarollel cpeapl U 0€30MacCHOCTH BEJEHUS CTPOUTENBHBIX PabOT U HECET OTBETCTBEHHOCTh
nepe; TPeThbUMHU JIMLIaMU 32 HapyllIeHHe 3TUX TpeOOBaHUM.

5.3. 3akazuuk o0s3yercs:

5.3.1. OGecnieuntsp mnepconany Iloapsaunka JOCTYN K TEPPUTOPUH, HAa KOTOPOW JOJIKHEI
BBIMTOJHATECS PabOTEL.

5.3.2. [lpuHATH W OIUIATUTH B COOTBETCTBUHM C YCIOBUSMH Hactosmiero Jloroopa PaGoTsl,
BBIIIOJTHEHHBIC HO}Ipr}I‘-II/IKOM HaJIeXXalum 06pa30M.

5.4. [loapsguuk UMeeT IpaBo:

5.4.1. C cornacus 3aka3zumka caTb eMy PaboThl JOCpPOUHO.

5.4.2. TlpuBiiekath K BHIOJTHEHUIO Pa0boT 1o HacTosmiemy JloroBopy CyOImoApsSTIMKOB TOJIBKO C
NUCHbMEHHOTO COTJIacHs 3aKa3z4yHKa.

5.5. 3akazuuk umeeT npaso:

5.5.1. B mo6oe Bpemst TpoBEpSITh X0 M Ka4eCTBO BBIMOIHsAEMbIX [Toapsimunkom Pabor.

5.5.2. 3asBuTh 0TKa3 OT UCTIOTHEHUS HacTosmIero Jloroopa B ciiydasx, MpeTyCMOTPEHHBIX I1.8.2
Hacrosiero Jloroeopa.
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6. OCOBBIE YCJIOBUSA

7.1. Iloapsiaunk, OOHApYKUBIIUI HEOOXOAUMOCTh BBIITOTHEHUS pa0OT, HE yuTeHHBIX [IpoekTHOM
JTIOKYMEHTAIMe M CMETOM, U YBEITUYCHHUS B DTOW CBSA3M CMETHOW CTOMMOCTH paboT, 00s3aH B
MUCbMEHHOM BHJIE COOOMIMTH 00 3TOM 3aka3uuky U 0popMuTh JleeKTHBIN aKT COTIACHO
npuioxkenus Ne 5 k Hacrosiemy Jlorosopy.

7.2. Ilpu HemoaydyeHWH OT 3aKa3uuMka OTBETa Ha CBOE COOOIEHHE B TedeHHe 3 (Tpex) JHEH,
[Toapsiiuuk 00s13aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOIINE PAOOTHI.

7.3. lloapsinuuk, HE BBIIOJHUBIIUN 00S3aHHOCTH, IpeaycMOTpeHHble 11.6.1, 6.2 HacTosmiero
JloroBopa, Jumaercst mpaBa TpeboBaTb OT 3aka3ydMKka OIUIATHl  BBIIOJIHEHHBIX UM
JIOTIOJTHUTEILHBIX Pa0OT M BO3MEIICHHUS BBI3BAHHBIX 3TUM YOBITKOB.

7.4. 3aka3yuK BIpaBE:

a) IIoAInnucaThb I[e(i)eKTHLII;’I AKT U BHCCTU JOIOJHCHUSA B CMCTY IIPpHU YCIIOBUHU, €CJIU BbI3bIBACMBIC
9THM JIOTIOJTHUTEIIbHBIC PA0OTHI [0 CTOMMOCTH HE MPeBbIIA0T 10 (IecATH MPOICHTOB) yKa3aHHON
B CMeTe 00IIei CTOMMOCTH PadOT M HE MEHSIOT XapakTepa MPeayCMOTPEHHBIX B IOTOBOPE padoT.

C momeHTa noanucanus 3akazunkoMm JlehekTHOro akTa u BHECEHHs 3aKa3uMKOM JIOTIOJTHEHUH B
cmery Iloapsnuuk He BIpaBe OTKA3aThCs OT BBINOJIHEHUS JONOJHUTENbHBIX padoT. ITpu stom
NeeKTHBII aKT CTAHOBHUTCS 9acThiO [[pOEKTHOM JOKYMEHTAIMH.

0) 3aka3uuK BIIpaBe OTKa3aTbCs OT mojnucanus J[epekTHOro akTa ¥ BHECEHHUs JIOMOJHCHHUHN B
cmety. B atom cnyuae [loapsaaunk 00si3aH BBINOJIHUTE pabOThI, IperycMOTpeHHBIX [IpoekTHOM
JIOKYMEHTAlUE U CMETOM.

7.5. JononHutenpHble paOOTBl, HE YYTEHHbIE CMETOH, BBINONHSIOTCS [logpsaunkom u
IPUHUMAIOTCA K OIUIaTe 3aKa34MKOM IpU yCIOBUU MOAMUCAHUS 3aKa3uyMKOM JAe(EKTHOTo aKTa u
JIONIOJTHEHUI B CMETY.

7.6. OcMOTp CKpBITBIX pabOT  OCYIIECTBISETCS C  OOSI3aTCIIbHBIM  MPHUCYTCTBUEM
YIOJIHOMOYEHHOTO MPEICTABUTENS 3aKa3uHKa.

O roroBHOCTH K ocMoTpy [loapsaunk yBenomisier 3akazuuka 3a 3 (Tpu) JHs 0 IpeAroiaraeMon
JIaThl OCMOTpA.

7.7. Ilonpsauuk 00s3aH B TeueHue 2 (IByX) AHEM ¢ MOMEHTa OOHapyKEHUS U3BECTUTh 3aKa3ulKa
U J10 MOJIyYEHHsI OT HEro MUChbMEHHBIX YKa3aHUN NPUOCTAaHOBUTH BhINIOJIHEHHE Pa0doT B cityuae:

a) oOHapy»XeHHUSI BO3MOXHBIX HEOIAroNpUsATHBIX ISl 3aKa3uyuKa MOCIEICTBUN BBIMOJIHEHUS €T0
K€ yKa3aHHi 0 crioco0e BhITIOIHEHHS PaboT;

0) uHbIX, HEe 3aBUcAIIMX OT [lompsaunka OOCTOATENLCTB, CHOCOOHBIX OTPAa3UTHCS HAa KauecTBE
BBINOJIHsAEMBIX PaboT, 1160 co3aaromux HEBO3MOXKHOCTD 3aBeplieHus PaboT B corimacoBaHHbBIN
CropoHamu CpoK.

7.8. Hoapsauuk, He mpenynpeAuBIINKA 3akazuyuka o0 OOCTOSITENbCTBAX, YKa3aHHbIX B 1.6.7
Hacrosero Jloropopa, 1160 MpoAOIKUBIIUN paboTy, HE JOXKHUIASACh YKa3aHUN 3akazuuka, He
BIIpaBE MpH TNPEABABICHUU K HEMY WJIM UM K 3aKa3uMKy COOTBETCTBYIOIIMX TpeOOBaHUI
CCBUIAThCS Ha yKa3aHHbIE 00CTOATENbCTBA.

7.9. 3aka3uuK BIIPaBE OTKA3aThCs OT MPUEMKH M OILIAThI pabOT, BHIMOJIHEHHBIX C HAPYIIICHUEM
11.6.6-6.8 HacTosmero Jlorosopa.

7. OTBETCTBEHHOCTbH CTOPOH
7.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OIIATY BBHIMOJIHEHHBIX PaboT Ha OCHOBaHMM AKTa CHAaYM-TIPUEMKHU
BBINOJHEHHBIX paboT [loapsaaunk umeer mpaBo TpeOoBaTh OT 3aKa3uMKa OIUIAaThl IEHU B pa3Mepe
0,2 % OT CyMMBI IIPOCPOUYEHHOIO IIaTeXa 3a KaKJbl JAEHb MPOCPOUKH, HO He Oonee 20% ot
CYMMBI IIPOCPOYEHHOT'O TUIaTeXka.

7.2. 3a HecBOeBpeMEHHOE BhITIOIHEHHE PaboT 3aka3unk uMeet mpaBo TpedoBath oT [loapsaunka
oratel neHu B pazmepe 0,2% ot croumoctu Padot o JloroBopy 3a Kax/ablil I€Hb IPOCPOUKH.
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7.3. 3a BeimonHeHue PaboT HeHajIekKalero KadyecTBa 3aKka3uMK WMEET MPaBO B3BICKATh C
[Mompsaunka mrpad B pasmepe 20 % croumoctu PaboT HeHaanexamiero kauectBa. Pakt
BBITIOJTHEHUS pa00T HEHAIJIEIKAIIETO KaueCTBa BIIPaBE YCTAHOBUTH 3aKa3uuK.

ITog pabGotamu HeHaiexamero kadectBa CTOpPOHBI MOHUMAKOT PaboThl, pe3yibTaT
KOTOPBIX HE COOTBETCTBYET YCTAHOBJIEHHBIM CTaHJIAapTaM, HOpMaM M IMpaBUjaM, YCIOBUSIM
HacTosuero Jlorosopa u TpeboBaHusIM 3aKazuuKa.

7.4. 3a HECBOEBPEMEHHOE YCTPAHEHHE HEIOCTATKOB, BBIABICHHBIX B TCUCHHWE TapaHTHUITHOTO
cpoka 3aka3zyMk uMmeer npaBo TpeboBats oT [loxpsimumka ormiarsl mrpada B pazmepe 20 % ot
crouMoctd PaboT HeHaaekamero KadecTBa M BO3BpaTa OIUIAYEHHOH cromMoctu PaboT
HEHaJIeKalero KauecTBa.

7.5. 3a ucnonws3zoBanue [loapsiTYUKOM TIPHU BBHITIOJHEHUN pa0OT MaTEPHANIOB, 3aNACHBIX YacTei
HEHAJUIeKAIIET0 KayecTBa, 3aKa3unK UMEET MPaBO B3BICKATh 110 MPaBHIaM 00 OTBETCTBEHHOCTH
MPOJIaBIIa 32 TOBAPHI HEHAIIEKAIIETO KauecTBa, mrpad B pazmepe 20% ot croumoctu Jlorosopa.

7.6. B3sbickanume HeycTOWKH sBisieTcst mpaBoM CTOpOH, HO He SBISETCS OecCHOpHON
00513aHHOCTBIO 0 HacToseMy Jlorosopy.

7.7. 3aKa3uuK BIIpaBE HAUYUCIHUTH HEYCTOMKY 3a HapymeHue [loapsaaaiuKom yclIoBUil HACTOSIIIETO
JoroBopa u yaep>xaTh €€ ¢ CyMMbI ipuunTaromencs I[loapsaunky omarsl.

7.8. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTD 110 BO3MEIICHUIO YOBITKOB B BHJIE YITYIIIEHHOW BBITOIBI.

7.9. 3aka3uyMK HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a HECYACTHBIC ClIydyan W YyBCYbs, NMPUYUHCHHBIC
pa6OTHI/IKaM Hoz(p;mqm(a B XO0A€ UCIIOJIHCHUA HACTOALICTO I[OFOBOpa.

7.10. IToapsimuuk HECET OTBETCTBEHHOCTH:

a) 3a 6€301acHOCTh MPOBOIUMBIX PaboT;

0) meped TpeTbUMH IUIAMH 3a HapylleHue TpeOOoBaHUI 3aKOHOAATeNhCTBA 00 OXpaHe
OKPY>KaIoIIeH cpeibl U 0€30MaCHOCTH BeJeHUs paboT;

B) 32 cOONIOJieHHEe ero pabOTHHKAaMU MpaBWJ MO OXpaHE TpyJda, TEXHHUKE OE30MacHOCTH U
MIPOTUBOIIOXKAPHOU 0€3011aCHOCTH;

r) nepes 3aKa34yiuKoOM U BIaJIeNblieM 00beKTa (TEPPUTOPUH), HA KOTOPOU MPOBOIUIUCH PaboThI,
3a HApYIICHUS TIPABHII 110 OXpaHe TPy/ia, TEXHUKE 0€30TaCHOCTH, TPOU3BOJICTBEHHON CAaHUTAPHH,
AIIEKTPO - ¥ TOXKAPOOE30MaCHOCTH;

M) 3a HE COXPAaHHOCTh TIPEJOCTABICHHBIX 3aKa3YUKOM MAaTEpHaJOB, OOOPYJIOBaHWS,
KOMIUTIEKTYIOIUX U3/IeTHH, KOHCTPYKIIUN U CHCTeM 3aKa34yuKa.

7.11. B cnyyae HacTyIUIEHHS OOCTOSATENbCTB IMPEAYCMONTPEHHBIX M. 7.10. HacMmrosiero
Horosopa [Toxapsmank Bo3MenaeT 3aka3dyiKy TPUYMHEHbIE YOBITKAW M BHIIUIAYMBaeT mrad B
pazmepe 50 MP3II.

8. MOPSIAJOK PACCMOTPEHMUS CITIOPOB

8.1. Cropsl, BosHuKapmue Mexay CropoHamm U3 Hactosmiero JloroBopa, TOJJICKAT
YPETYJIMPOBAHUIO TyTEM NEPEroBOpoB Mex Ay CTOpoHaMMU.

8.2. Cmnopsl MmMexnay CropoHamu, HE YyperyJlMpoBaHHbIE ITyTeM IEperoBOpOB, MOJIEXKAT
paspenieHuo B TallKeHTCKOM MEXpallOHHOM YKOHOMHUYECKOM CY/IE.
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9. CPOK JEHCTBHS JOTOBOPA U YCJIOBUSA ETO PACTOPKEHUS

9.1. Hacrosmmii JloroBop BCTymaeT B CHIIy ¢ MOMEHTA €ro MOANUCaHus nocieaHei u3 CTopoH.
Otnomenus mexay CTOpOHAMHM MPEKPAIAIOTCA IIPU  BBIIOJHEHWHM MMM BCEX YCIOBUH
HACTOALIET0 JIoroBopa U mOJHOr0 3aBEPUICHHs PACUETOB.

9.2. 3aka34uK BIpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTHh HACTOSAIIMI J[oroBOp, B OTHOCTOPOHHEM HOPSJIKE,
nyTéM nucbMeHHoro yBeaomienus Iloapsmuvka B Cpok He Mmo3aHee, 4yeM 3a 5 (IATb)
KaJCHJApHBIX JHEH 10 mpeanojaraeModl JaThl pacTOp)keHUs Hacrosamero JloroBopa B
CIIEYIOIIUX CITydasx:

a) BeiencTBUE HapymeHus [loapsimankom cpokoB BeimoaHeHUs Pabot. B aToMm cimydae 3aka3unk
OCYIIECTBIISIET OIIaTy CTOMMOCTU (paKTUUECKH BBIMOIHEHHBIX [10ApSAUYMKOM U TOKYMEHTaIbHO
NOATBEpKIeHHBIX PaboT 1 BripaBe moTpedoBaTh ymjaThl IEHH 33 MPOCPOUYKY BBIIOJIHEHUS padoT;
0) ecniu 0OHapyXKeHHBIE B X07i¢ MpueMKH PaboT HenocTaTku (nedekTsl) PaboT B ycTaHOBIICHHBIN
CpOK He ObuIM ycTpaHeHBL. B 3ToM ciydae 3aka3yuk BIIpaBe MOTpeOOBaTh yIuaThl mTpada 3a
BBITNIOJTHEHHE paboT HeHA JIe)KAIIeTro KaueCcTBa M BO3BpaTa paHee yIladeHHON MpeoTIaThl;

B) 0 TNpHYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCIOJHEHHWEM WJIM HEHAUIeKAIIUM HCIIOJTHECHHEM
[TonpsaunkoM cBoMX 00s3aTenbCTB MO HacrosimeMy JloroBopy. B aToM cinyuae 3aka3umk
OCYILECTBIISICT OIJIATY CTOMMOCTH (PaKTHUECKH BBIMOJHEHHBIX [10ApsSI9MKOM B TOKyMEHTAIBHO
MOJATBEPKIEHHBIX PaboT 6e3 0053aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKUe-JIN0O WHBIEC BHITUIATHI.

9.3. B cayuae, ecnu mociie pacTop:KeHHUs Hacrosulero Jloropopa mo NpuUYMHE HAPYLICHUS
[Moapsimuukom ycioBuil Hacrosiiero loroBopa 3aka3uuK 3aKIIOYUT C APYTHM MOAPSTIUKOM
AQHAJIOTMYHBIA JAOTOBOP MO OoJiee BBICOKOW cToMMocTH, TO Ilompsimuuk o0si3yeTcsi BOZMECTUTh
3aKa3uMKy MOHECEHHBIE PACXO/IbI B BUJE IIPEBBIIICHUSI CTOUMOCTH padoT (PaclieHOK ) 10 I0TOBOPY
C IPYTUM MOJPSIYMKOM 110 CPAaBHEHUIO ¢ HACTOAIUM J[oroBopom.

9.4. Tlogpsimuuk BHpaBe IOCPOYHO PACTOPTHYTH HacTosAumii JloroBop, B OJHOCTOPOHHEM
MnopsAAKe, A0 MOMCHTa IOJYUYCHUA UM MNPEAOIIaTbl OT 3aka3unka nyTéM MHUCbMCHHOI'O
yBeJOMIICHHs 3aKa3yrka B CPOK He mo3jaHee, ueM 3a 15  (mATHA/aTh) KaJeHIapHBIX JAHEH 10
MpeaIonaaraéMom JaThl pacTOPKEHHS HacTosmero Jlorosopa.

9.5. JloroBop cyWTaeTcs PAacTOPTHYTHIM C MOMEHTa moiydeHus CTOPOHOH YBEHOMJICHHS OT
npyroit CTopoHbl 00 OJTHOCTOPOHHEM OTKAa3€ OT MCIOIHEHHs HacTosmero JloroBopa.

10. OBCTOSTEJBbCTBA HENPEOJOJIUMOM CHJIBI

10.1. Cropona, He WCHOJHMBINAS WJIM HEHAAISKAIIUM OOpa3oM HCIOJHUBLIAS CBOM
00s13aTeNbCTBA 10 HacToseMy JloroBopy, 0ocBOOOKAAETCS OT OTBETCTBEHHOCTH, €CJIU JOKAXKET,
YTO HaJJIEXkKALIEE UCIIOIHEHUE 0KAa3aJI0Ch HEBO3MOKHBIM BCIIEICTBUE HENIPEOJOIMMOM CUJIBL, TO
€CTh YPE3BbIYAMHBIX U HEMPEJOTBPATUMBIX IIPU ITAHHBIX YCIOBHUSIX OOCTOATENBCTB ((PopCc-Makop).

K unciay 06cTosTenBCTB HEMPEO10IUMON CHITBI (POopc-Makop) OTHOCATCS:

- I0’Kap, HABOJHEHHE, 3eMJIETPSCEHUE, IPYyTUe CTUXUIHBIE Oe/ICTBUS;

- 611oxasia mim SM0apro Ha SKCHOPT U (UITH) UMIIOPT,

- BOWHA, BOCHHBIE JICVCTBUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akThl [Ipe3unenta Pecnybnuku Y36ekucran u [lpaButensctBa Pecnybnnku Y36ekucran.

10.2. B ciny4yae BO3HMKHOBEHHSI 0OCTOATENBCTB HEMpPeoaouMon cuitbl (pope-makop) CropoHa,
KOTOpasi MOJBEPIJIach WX BO3JECHCTBHIO, YBEIOMISIET 00 3ToM apyryio CTOpOHY B TEUEHHE 5
(mATH) KaJeHIAPHBIX JHEH ¢ MOMEHTa BOZHUKHOBEHHUS TAKUX OOCTOSTENBCTB.

10.3. CDaKTbI, YKa3aHHBIC B YBCAOMIICHHUU, JOJIKHBI ITOATBCPKAATHCA NOKYMCHTAMU, BbIIAHHBIMU

YIOJTHOMOYEHHBIMH TOCYIapCTBEHHBIMU opraHaMu. OTCYTCTBHE TAKOTO YBETOMJICHUS, PABHO KaK
U OTCYTCTBHME COOTBETCTBYIOLIMX MOATBEPKAeHUHN JuiiaeT CTOpOHY MpaBa cChLIaThCs HA KaKue-
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nu00 BBIMICYKA3aHHBIE OOCTOSATENhCTBA B Ka4eCTBE OCHOBAHHWM JJIsi OCBOOOXKICHHS OT
OTBETCTBEHHOCTU 34 HEWUCIIOJHEHWE WIM HEHAIEKAIIEe WCIOJHEHHE 003aTelIbCTB I10
Hacrosuemy Jlorosopy.

104. B caoyyae BO3HHKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB  HENPEOAONMMON  cuibl  CTOPOHBI
HE3aMEUTUTENIFHO IPOBOJIAT IEPEroBOPhI JAPYr C IPYroM U COIJIACYIOT MEpbl, KOTOpbIC
HeO6XOI[I/IMO IMPpUHATL, C OCJIbIO HUCHPABJICHUA WA YCTPAHCHUA HOCHGI[CTBI/Iﬁ 00CTOSITEILCTB
HETIPEOI0IUMOM CHIIBL.

B 3TOoM cnydae BBINOJIHEHHE COOTBETCTBYIOIINX O0S3aTEIBbCTB MOXKET OBITh OTJIOKECHO Ha
CPOK JICHCTBHS TAKUX OOCTOSTEIBCTB JINOO0 IO OKOHYAHHUS ISHCTBUS X MOCIICICTBHIA.

10.5. B cmydae, ecnu 0OCTOATENbCTBA HENPEOAOIMMOM CHIIBI MM HX IOCIEACTBUS BIIEKYT
HEBO3MOXXHOCTb HCIOJHEHHUSI 0053aTeNbCTB MO Hacrosmemy JloroBopy, kaxnas u3 CTopoH
BIIPaBE PACTOPTHYTh HacTosmui JloroBop mnocie HamnpasieHus aApyroil CTOpoHe NHUCbMEHHOIO
yBenomieHus 3a 10 (necsitpb) pabounx JHEH 10 MpeanoaaraeMoi JaThl paCTOPKEHUS HACTOSIIETO
Jlorosopa.

B stom cinydae Hu ontHa n3 CTOpOH He BIIpaBe TpeOoBaTh OT Apyroir CTOPOHBI BO3MELICHHS
yOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3yJIbTaTe 0OCTOSATEILCTB HEMTPEOI0JIUMON CHIIBL.

[Tpu sTom Iloapsiaunk 00s3aH MPOU3BECTH 3aKa3UUKy BO3BPAT YILIAUEHHBIX UM JCHEKHBIX
CpPEZCTB 3a HEBBINOJIHEHHbIE 00s13aTenbeTBa [Toapsaunka, a 3aka3unk 00s3aH NPOU3BECTH OIIATY
UCTIOTHEHHBIX 00s3aTenbeTB [loapsaunka.

11. TAPAHTUM

11.1. TlogpsAuuK rapaHTUPYET HAJIEKAIEe KaueCTBO BBHIMOJHEHHBIX PaboT 1 MCTIOIb30BaHHBIX
UM Tpu BboNHEeHUU Pabor MaTtepuanoB, oOOOpyIOBaHUS M KOMIUICKTYIOUIUX HW3IEIUM,
KOHCTPYKUUU U CUCTEM.

11.2. Ha pe3ynbTat BBIOJIHEHHBIX PaboT, 1 MaTepuabl, HCTIOIb3yeMbIE B TIPOIIECCE BHITIOIHEHUS
Pa6ot, [lompsimuvk ycTaHaBiIMBAaeT TapaHTHUHHBIN CPOK MPOAOIKUTEIHHOCTHIO
( ) Mecsilia ¢ MOMeHTa IPUEMKH pe3yibraTta PaboT (rapaHTUIHBII CPOK).

11.3. B ciyuae BbIsiBI€HHs 3aKa3YMKOM B TEUEHHE TapAHTUHHOTO CPOKa HEAOCTATKOB (I€(PEKTOB)
PaboT, B TOM umcie CKpbITBIX HenocTaTkoB (aedextoB), Ilonpsmunk o6si3aH 3a cBOMl cyer
YCTPaHUTh WX B CpoK He Oomee 15 (msaTHamamartu) pabouumx JHEH C MOMEHTA MMOJYYCHHS
COOTBETCTBYIOILIETO TpeOOoBaHUA 3aKa3uHKa.

11.4. Obs3arensctBa [loapsaunka B Te4eHUE rapaHTUHHOTO CPOKA CUUTAIOTCS UCIIOIHEHHBIMHU C
MOMEHTa NOJNUCaHUs 3aKa3uuKOM AKTa 00 yCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (1€(PEeKTOB).

Ecmu Tloapsaunk ocCymiecTBIsieT PEMOHT (3aMEHy) pe3yibTaTa BBINOJIHEHHBIX PaboT, To
rapaHTUHHBIA CPOK Ha pe3yibTaT BBITOJHEHHBIX PaboT npoaneBaeTcsi Ha BECh MEPHUO PEMOHTA,
UCYMCIISIEMBIA OT MOMEHTA nojaun 3axkazuukoMm Iloapsaumky yBenOMIIEHHS O HELOCTaTKax
(medekrax) 10 MOMEHTa NPUEMKH 3aKa3uMKOM OTPEMOHTHUPOBAHHOTO PE3y/IbTaTa BBIITOJHEHHBIX
Pabor.

12. KOHOUJEHIHUAJBHOCTD

12.1. CTOpOHEI coramaroTes, 4To cojiep:kanne J[oroopa, a Takke Bce TOKYMEHTEHI, ITepeIaHHbIe
CropoHamu Jpyr AOpyry B CBSI3M C 3aKJIOUEHHEM M HCIOJIHEHUEM Hacrtosiero Jlorosopa,
CUMTAIOTCA KOHQUIEHIIMATBPHBIMU U OTHOCATCS K KOoMMepueckoi TaitHe CTOpOH, KOoTOopas He
MOJJICKUT Pa3TIANICHUI0 0€3 MUChMEHHOTO cornacus Apyroil CTOPOHBI.

HckiaroueHue U3 BBIIICHU3I0KEHHOTO npaBujia COCTABJIAAIOT CBCACHUA, KOTOPBIC B COOTBCTCTBHUU C

3aKOHOAATeNbCTBOM PecnyOmuku Y30ekucTaH HE MOTYT COCTaBJISITh KOMMEPUYECKYIO TalHy
FOPUINYECKOTO JTUIIA.

Crpanuna 8 u3 10





12.2. OO6s3arenbcTBa MO COXpPAaHEHUIO KOH(DHUICHIIMATILHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHIIY W IOCIE
WCTEYCHUS CPOKa ACUCTBUS HACTOAIIETO JJ0roBOpa MK €ro IOCPOYHOTO PACTOPIKEHUS B TEUCHUE
nocienyronmx 3 (Tpex) Jer.

12.3. 3a HapymieHue yciaoBusa O KOH(UAECHUMAIbHOCTH HH(popMmanuu, CTOpOHA, NOMyCTUBLIAS
TaKO€ HapylleHHe, HeCET OTBETCTBEHHOCTh B BUJI€ BO3MEIICHHS MPHUUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE TOJIO’KEHMSI TOAJIEKAT IPUMEHEHUIO TaKXKe B Cilydae peopraHuzanuu ogHoi u3 CTopoH
JUIsl €€ PaBONPEEMHUKOB, NP JTUKBUIAUHU oAHON U3 CTOpoH — i Apyroit Ctoponsl. Crioco0b!
3amuThl Kaxa0i CTopoHOM KOHPUACHIIHATbHOU HHpopManuu Jpyroi CTOPOHBI — HE HUXKE, YeEM
crocoO0bI 3aMThl JaHHOH CTOPOHO# cBOei cOOCTBEHHOH KOH(UACHIMAIBHOW HHPOPMALINH.

Hu oxna 3 CTopoH He BripaBe nepeaaBath KOH(GUICHINAIbHYIO0 HHPopManuio Apyroil CTOpOHBI
JH0OBIM TPEThUM JIMLAM WIM O3HAKOMIIATH C KOH(UICHUMANbHOH HHpopManuen Ipyroiu
CropoHBbI MOOBIX TPETHHX JIUI] 0€3 MUCHBMEHHOTO coryiackst Apyroit CTOpoHBHI.

13. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUS

13.1. CTopoHBI MOATBEPKIAIOT H TAPAHTUPYIOT, YTO HMEIOT KOPIIOPATUBHBIC IIOJTHOMOYHUS U BCE
HEOOXOMMBIC pa3pelieHusl (B TOM YHCIIE COTIACUe YYaCTHUKOB) JIJISl 3aKJIFOUCHHS HACTOSIIETO
JloroBopa M UCTOJHEHHSI BCEX BBITEKAIOIINX M3 HEro 00S3aTENIbCTB, KOTOPHIC MM TOJTYYCHBI U
(unu) oopMIICHBI U UMEIOT MOJHYIO CHITY U JISHCTBUE.

13.2. 3axmouenue u ucnonnenne CtopoHaMmu Hacrtosiuero JloroBopa U mpeayCMOTPEHHBIX UM
JICMCTBUM HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

- C JH0OBIM 3aKOHOM, IIPUKA30M, PAcCIIOPsSKEHUEM KaKOro-a100 rocyJapCTBEHHOTO OpraHa,
CyIeOHBIM pEIICHUEM, OIPENEICHUEM WM TOCTAHOBJICHHWEM, WM 3aKOHOAATEIBHBIM aKTOM,
IIPaBUJIOM WJIA UHBIM HOPMAaTHUBHO-IIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YYpeAUTEIbHBIMU JOKYMEHTAMHU WJIH KAaKUMHU-IUOO BHYTPEHHHUMH JOKAJIbHBIMU
npaBoBbIMU akTamu [loapsaurka u (Uiam) ero yupeauTenei;

- C JIOOBIM COIVIAIIEHUEM WIN JIOKYMEHTOM, AEHCTBUE KOTOPOIO PACHPOCTpPaHIETCS Ha
[Moapsgurka nim ero yupeaurtenei, uiu iodoit aktus [loapsaunka, wim 1000i U3 akTUBOB €ro
ydpeauTenei.

13.3. TloppsauuK HACTOSIIMM OOS3YIOTCS COOJNIONATh TPEOOBAaHWS AHTHKOPPYIIIHOHHOTO
3aKOHO/ATENBCTBA U HE NPENNPUHUMATh HUKAKUX JEUCTBHH, KOTOPBIE MOTYT HApYIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYILIMOHHOTO 3aKOHO/ATENbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMM IIpaBaMU WM 00s3aTelbCTBAMU
COrjacHo Hacrosiemy JloroBopy, B TOM 4ucie (He OrpaHHYMBasCh) HE COBEPLIAThH MPEIOKEHUE,
CaHKIIMOHUPOBAaHUE, OOEIaHWE U OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIaTeXed, BKIouas (HO He
OIPaHMYMBASACh) B3STKU B JICHEXKHOW WM JFOOOW MHOM (hopMme, KaKUM-JIMOO (H3MYECKUM HIIH
IOPUIMYECKUM JIMIaM, BKJIIOYas (HO HE OrpaHMYMBasCh) KOMMEPUECKHE OpraHU3allid, OpraHbl
BIaCTM M CAMOYIPABIECHMs, TOCYJAPCTBEHHBIX CIYXKAIMX, YAaCTHbIX KOMIIAHUM M UX
IIPECTABUTENEH.

B cnygae napymenus [HoapsunkoM 00s3aTeNnbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle IepBOM HACTOSILETO
MYHKTA, 3aKa34MK UMEET MPaBO B OTHOCTOPOHHEM BHECYI€O0HOM MOPSAIIKE OTKA3aThCs OT UCTIOIHEHUS
Hactosiero JloroBopa. 3aka3uuk He Bo3MelnaerT YObITKH Iloapsimumky B cilydae pacTOpKEHHS
JloroBopa B COOTBETCTBHHU C JAHHBIM ITYHKTOM.

13.4. Bce u3MeHeHHs W JOMOJNHEHHS K J[OrOBOpY CUMTAIOTCS ICWCTBUTEIBHBIMHU, €CIIM OHH
opopmieHbI B TNHCbMEHHOM BHAE W MOJANKMCAHBl HAMJISKAIIMMU  YIOJIHOMOYEHHBIMU

npeacraBuTessiMu CTOPOH.

13.5. Hu onna u3 CTOpoH HE BIIpaBe IepeaBaTh CBOM IpaBa W OOS3aHHOCTH IO HACTOSIIEMY
JloroBopy TpeTbeii CTOpoHE 0€3 MUCEMEHHOTO coraacus Ipyroi CTOPOHBI.
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13.6. B cnyuae u3MeHEHHsI CBOETO ajipeca, a TakkKe 0AaHKOBCKUX W IPYrUX peKBU3UTOB CTOpOHA
o0s13aHa B TeUeHHE 5 (IATH) KaJICHAAPHBIX JHEH ¢ MOMEHTA UX U3MEHEHHS YBEJOMUTH 00 3TOM
npyryio CtopoHy. B ciydae HeMCNOJIHEHHS YKa3aHHON O0S3aHHOCTU MCIOJIHEHHE IO MPEKHUM
PCKBU3UTaAM 6YI[}’T CUHUTATHCA HaAJICKalllM HUCIIOJIHCHUEM OGSBB,TGJIBCTB B paMKax HaCTOAICTO
HoroBopa.

13.7. Peopranuzanus 11000 u3 CTOPOH HE ABJISICTCSI OCHOBAHUEM JUIsl U3BMEHEHUS YCIIOBUM WIIH
pacrop:keHus Hacrosero Jorosopa. B 3Tom ciaydae Hactosmuii JJoroBop coxpaHseT Cuily JJist
MIPaBOIPEEMHHKA COOTBETCTBYIOMIEH CTOPOHBI.

12.8. Bo Bcex chywasix, HEe NpeIlycMOTpeHHbIX HactosaumM JloroBopoM, CTOpPOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCSI IEHCTBYIOIIMM 3aKOHOATEILCTBOM PecryOnuku Y30ekucran.

13.8. Bce IIpunoxenus k Hactosiemy JloroBopy sSBISIOTCS €r0 HEOTHEMIIEMOW YacThIO.

13.9. Bce cooOmienust u yBegomiieHus1, HanpasisieMble CTOpOHAMHU JIPYT APYTY B COOTBETCTBHH
WIH B CBSI3M C HAacTosmuM J[OroBOpOM, JOJDKHBI OBITH COCTABICHBI HA PYCCKOM SI3BIKE H
HaIpaBJICHBI CIEAYIOIIUM 00pa3oM:

a) BPYYAIOTCs JMYHO IOJ PACHKCKY O IMOJYYCHHH YIOJHOMOYCHHOMY IPEACTABUTENIO MM
arobomy cotpynauky CTopoHsl HacTosimero Jloropopa

0) IpH OTCYTCTBHH TaKOil BO3MOXKHOCTH HAIPABJISIIOTCS 3aKa3HBIM [THCbMOM C YBEIOMJICHHUEM O
BPYUCHHH;

B) HAIIPABIISIIOTCS IOCPEACTBOM DIICKTPOHHOM TTOYTHI.

13.10. Hactosmmii JloroBop cocTaBieH B [BYX OJK3EMIUIApax, Ha PYCCKOM S3bIKE IIO
BOJIEN3bsBIICHNI0 CTOPOH UMEIOIINX OJIMHAKOBYIO FOPUINYECKYIO CUITY.

14. FOpuau4yeckue ajpeca, 6aHKOBCKHe PeKBU3UTHI M oanmucu CTopoH:

«Ilonpsagumk»: «3akazumK»:
000 «UMS»
r.Tamxkent, mp-T. A. Temypa, 24
p/e: Ne 2021 4000 300 381 984 001
B OIIEPY AK "Aunokabank" M®PO 00401
p/c: Ne 2021 4000 7003 8198 4003
B «Y3npomcrpoiibank» TI'PK AKb M®0O:00424
MNHH 303020732 OK3/] 61200
PKII HJC 326 030 005 463

3aKazuvK:
000 «UMS»
Tonpsiaamk: I'enepanbHBIN qUpPEKTOP
/ Aprnos C.X./
/ /
«_» 2019r.
«_» 2019r. MIT
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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