
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на «Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО и оформление исполнительной документации после окончания работ на строящихся объектах ООО «UMS» ЦО г. Фергана»


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Мирзаахмедов Тохир Дехканович, tmirzaakhmedov@myums.uz, тел: (+998 97) 403-84–86

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шавкатова Ольга Владимировна, oshavkatova@myums.uz , тел: (+998 97) 403-81-69
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» сентября 2019 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image8.emf]ЦП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image10.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image11.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Договор ВЭС ЭО  (рамочный).docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Hupexrop Texunueckuii

®dunarosa O.

TEXHHYECKOE 3AJIAHUE
Ha BbIMOJTHeHHe paboT no oprammsanuu BIC u 30 u odopmiieHne HCNOIHHTEIBLHOM
AOKYMEHTAIMH MOC/Ie OKOHYaHUA PadoT Ha crposimuxcs o0sexTax 000 «UMS»
IO r. ®eprana, Pecnyfimka Y36exucran

Havyannuuk oTHeIa

co3aaHud l«Wcrypu ceTH
/ / I'opun A.E.

g

Benymmii cnienuaiucT
co31aHNsA HHPPACTPYKTYPhI CETH

{ m Mmupzaaxmenos T.






O6mue cBeaeHHNA

Hacrosmum TeXHUYECKUM 3a/laHueM [IPelyCMaTPUBAETCS BEIIOJIHEHHE KOMILTEKCa paboT Ha
obpextax 11O r.@eprana B CIeAyIOIIEM COCTaBE:
- opraauzanus BOC u 20.

PaboTh1 MOTryT pacnpocTpaHaThes Ha 1r00sie 005eKkTs OO0 «UMS»:
- HOBBIE
- HEZIOCTPOCHHEIE
- CYLIECTBYIOMIUE
- PEKOHCTPYHPYEMBIE

Bee paboter jomxHBl OBITE BhIMONHEHB! ¢ cobmogenueMm I[IYD u IITH u npasumm,
nelicTByromuM B PecrryGnuke Y30eKucTaH, a Taloke B COOTBETCTBUH C MPOEKTHON JOKYMEHTAIMeH Ha
KaKIbIH 0OBEKT.

IIpearaemMas MOAPAAYMKOM CTOMMOCTL paboT NOJKHA BKIIOYATh B €eOS BCe pacxojsl
HOJPSLTINKA, HEOOXOMUMEBIE JIUIsl UX BBIOIHEHHS.

Kaxnaerit o6sem Pabot (HauMeHOBaHME H BUIBI paboT), CPOKH U MECTO UX BEIIOIHEHHUS, 4 TAKKE
IpeaBapuTeNbHas CTOUMOCTh Kaxaoro obsema PaboT ompenensercs Ha OCHOBaHUU O(OPMIIEHHBIX K
HOJIMCAaHHBIX CTOPOHAMH 3aKa30B Ha OOBEKT.

Ha xaxnp1ii 00B6eKT cocTaBnsercs cMera, cornacHo IIIHK, gro o6s3smaer [Tonpsaurka crporo
ClIeoBaTh BCEM IIpaBHMJIaM M pacyeTam cTpourTeibersa, B ToM uucae 'OCT, CHull, IIHK wu
IPOEKTHOH JIOKyMEHTAI[UH, KOTOpasi yTBepiKIaeTcd B DKCIEPTH3E U MIPEIOCTABIAETCS 3aKa3IHKOM .
HroroBas cTtomMocTh pabor OymeT ompemensaThes Mo (akTy HX BBIIOJHCHHS COIJIACHO CMETHOM
JOKYMEHTAllUH, HO HE MOJXXET OBITH BBINE CTOMMOCTH, IpemnoxeHHoil I[loxpsmumkoM Ha sTame
3aKyNOYHOH IPOIEIyPEIL.

3aka3ywK OcCTaBiseT 3a Cco0OM IIpaBO NpPHBIEKATh HE3aBHCHMBIX SKCIEPTOB IUIA OIpPEICICHUS
(bakTHIecKoro 06beMa BEIIIOIHEHHEBIX padoT.

1. Ilnanupyemsrii 06bem pabor

Opranuzanus
Ne Hanmenosanue nota Opra.gl;éam BHYTPEHHeIH
BJIEKTPHKH
1 | IO r.®eprana 50 50

2. OcHoBHbIe TpefoBaHUA K IPOU3BOACTBY padoT

Bcee paboTsl H0TKHBI OBITH BBIIOJIHEHEI ¢ cobmonerueM I1Y 3 u ITTD u npaBun, neicTByonym B
Pecnybnuke Y30ekucran, a Tak:xe B COOTBETCTBHH C IPOEKTHOM JOKYMEHTAIMEH Ha KaXKIblii 00BEKT.
ITpu BemonHenun MoHTaxXa BOC m D0 cnenyer mpuuaepxuBartbes TpeOOBaHMM, W3JIOXKCHHBIX B
[Mpunoxxemmu Nel x Texnuueckomy 3amanuio «IPEBOBAHHMS x BemmonHeHuio paboT mo
OpraHM3allid BHEUIHETO SHEprocHab)keHus u BHYTpeHHeH 3exTpuku Ha ob6bekrax 000 «UMS» B
PecnyOnuke ¥Y30exucran»

Bce marepunaibl, uenonb3yeMble IPU OPTaHH3allMK BHEIHETO SHEProCHA0XEHUsS! U BHYTPEHHER
neKkTpukd s o00sekTroB OO0 «UMS» mommkHbl HMeTh cepTUHKATBl W COOTBETCTBOBATH
TpeOOBaHUSIM HOPMATUBHBIX JIOKYMEHTOB.

2. Ilopsimok pacuera CTOHMOCTH 00HEKTOB

Jns aBaHcupoBaHHS paboT N0 O0O0OBEKTY B KadyecTBe CTAPTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3uHKOM
paccMaTpUBaeTCsl CTOMMOCTh 00BEKTa, YTBEPKACHHAS 10 PE3yJIbTATaM 3aKyIIKH.





OxoHuaTeNnbHBIH pacyeT 3a BEIIONHEHHBIE pAaGOTHI IPOM3BOAMTICH IO GbaxTuyecKu
BBINOJIHEHHBIM 00beMaM paboT Ha OCHOBaHHH aKTa BHIIOJHEHHEIX PaboT.

CMmeTHBIE pacyeThl MOIArOTABIMBAIOTCS HA ocHopammu I1ITHK ¢ NIPEMEHEHUEM OCHOBHBIX
[OKa3aTeNed Mo MPOYHM 3aTparTaM, CTOMMOCTH 4eJIOBEeKa Yaca, TPAHCHOPTHBIM U KOMaH/IHPOBOYHEIM
pacxonaM, COrNaCOBAaHHBIM Ha 3Talle NPOBEACHMs 3aKynmku. B ciywae orcyrcrsus y Iloapamumka
JAOKyMCHTa, MOATBEPKIAIOMIETO yKa3aHHbIE IapaMeTpsl, K €ro pacdery OyayT NpHUMEHEHBI
CTaTUCTUYCCKHE [J@HHBIC TIOpCTaTa IO  PErHOHy, B KOTOPOM 3apEeTHCTPUPOBaHA MOAPSIHAS
OpraHu3alms.

CronmocTs MaTepHaloB, NPHMEHSEMBIX NPH CTPOUTEIBCIBE, HOJDKHA OBITH HIOATBEPAKICHA
COOTBETCTBYIOLIMMH HAK/IaHBIMH H CYeT (haKTypamu.

Ilpu cocraBieHMH AKTOB BBIIOJHEHHBIX paboT ClEIyeT HMeTh BBHIY, 4YTO HTOroBas
CTOMMOCTb 00BEKTa He NOIDKHA TPEBBHINATH CTOMMOCTb, MONYYEHHYIO IO HTOTaM 3aKylO4HOH
IPOLEIYPHI. :

JUist onpesiesieHHss M COrTIaCOBAHMUS YCJIOBHM OMIIATHl YUAaCTHHK, IIPH IOaue IIPEITIOKECHUH,
AOJDKEH 3allOJIHUTH CICAYIomylo ¢opMy Ha cBOeM OJIaHKE, 3aBEPUTH €€ IEYaThI0 H IOAMHCHIO
YIIOJIHOMOYEHHOT'0 JINIA:

Nermm | HaumenoBaHue moxazares Beauunna O0ocHoBaHue

1 IIpoune 3aTpaThl MOAPITINKA,
%

5 CroumocTs yein.9aca Ge3 ydera col.cTpaxa,
cyM

3 CrouMOCTB Yel.4aca ¢ y4eTOM COIL.CTpaxa,
cyM

TpancnoprHEIe pacxosl,

* % OT CTOHMOCTH MaTE€pPHAIOB

5 *KoMaHIUPOBOYHEBIE PACXOIEI,
CYM 3a CYTKH

6 ABaHcOBasi CyMMa ILIaTexKa,

% ot croumoctr Jlorosopa (3akaza)

7 Ipouent HAC, %

* Tlpu nepeBo3ke KPyNHOraGapHTHBIX IPY30B TPAaHCIOPTHEIE DaCXOMbl 3aKpHIBAIOTCS MO (MAKTHUECKHM 3aTpaTam
TMonpsin4uka NPy yCAOBHH TIPEBABICHAA TOBAPHO-TPAHCIOPTHEIX HAKIAMHBIX. CTOMMOCTS MEpEBO3KH TpeIBapUTeTBHO
nomxHa ORITE MHCBMEHHO COrIACOBaHA ¢ 3aKa3uHKOM.

*¥ Ilpu 3akpeiTHE paboT M NOATBEPIKICHHS KOMaH/IMDOBOYHBIX PacxomoB co ¢TOpoHb! [loapspymka HOIKHEI GBITH
NPENOCTaBNeHBI CIEAYIONINE JOKYMEHTHI:

- IPHKA3 0 KOMaHAHPOBaHHH paGOTHHKOB

- KOIHS aBaHCOBOTO OTYETA

- KBHT2HLIMH O pacxo/iax 3a BpeMs KOMaHAMPOBKH.

IIps OTCYTCTBMM MOATBEP)KIAIONINX JOKYMEHTOB BO3MEIICHHE CYTOYHBIX pacxoios 3a BpeMs NpeObIBaHHA B
KOMaHIHMPOBKE M HAXOXKICHUA B MyTH BO3MEIIAIOTCA B pasMepe He Goiee (B kO3()(HUMEHTAX OT YCTAHOBIECHHOTO B
pecnybinke pasmepa MEHHMabHON 3apaboTHOM MIaThl):

B I. Tamkenre, roponax - o6acTHeIX nenTpax - 0,1;

B IPYT'HX TOPOJAX H HACENEHHBIX MyHKTaX - 0,08.

KomaHnupoBoYHble pacXo/ibl BO3MELIAIOTCS TONLKO paGodnM IToapsnroii oprannsanuy, ¢ KoTopoii 3axmodes Jlorosop.

Ilpy HaMM4YMK NONONHHUTENBHBIX NapaMETPOB, OHH MOTYT GBITH JAOGABIECHBI JOTOTHATEIHHOM
CTPOKOH K CITHCKY.

Io uroram mpoBe/IecHHOM 3aKyIIOUHOM NPOLERYPHI ¢ mobeuTeNneM GyIeT OANHCaAH paMO4HBIH
JOTOBOP CO CPOKOM JAeHcTBHA 10 KoHma 2020r.

AsBancupoBanMe GyIeT NPOU3BOAMTECS II0 OT/ICILHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHH C YCIOBHSAMH
Jlorosopa.






3. Ilopsigok opopMiIeHHN JOKYMEHTOB H 3aKpPbITHE padoT

Ilepen nawamom pabor, Ha crTaauud nDoanucaHus JloroBopa, HEOOXOAMMO COIJIACOBATH C
3aKa34uKoOM CHHCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMBIi NS BBINOJNHEHHS KOHKPETHOrO OOBeKTa. 3aKphiTHe
pabot BozmoxkuHO TOJIBKO mocie mpeaocTaBieHus MOJHOTO NaKeTa JOKYMEHTOB 10 COTJIACOBAaHHOMY
CITHCKY.

B nponecce BeiogHeHHs paboT U no ee okoH4YaHUH [loApITInKOM IODKHEI OBITH 0OPMIICHBI U
IPEOCTaBICHBI 3aKa3YMKYy BCe HEOOXOIMMBIE HCIOJNHHUTENbHEIE NOKyMeHThL. O6pa3nbl JOKYMEHTOB
npusenieHsl B [Ipunoxenun Ne2., Ilpunoxkenue Ne 3 (AxT BO3BpaTa MmarepuanoB ), Ilpuioxenue
Ne4(AxT mpuema nepeadd MaTepPHAIOB)

Jiobple momonHuTENBHLIE paboTHl, BO3HHKAIOIINE Ha OOBEKTe M HEyYTEHHBIE B IPOEKTE, a
TaKXKe JI0ObIe OTKJIOHEHHS OT IIPOEKTa JOJDKHBI OBITH IPEIBapHUTEIHHO MUCHMEHHO COTJIACOBAHEL C
3akazunxoMm. HecorsacoBannuslie paboThI omtauuBaThes He OyayT!

IIpu mpexbsBiacHMM OOBEKTAa K TNIPOMEXKYTOUHOM IIpHEMKE H OCMOTPY CKpPBITBIX padoT
omnoBemeHue 3aKa3zyhKka U ero IpUCYTCTBHE Ha 00bekTe 00s3atenbHBl. O TOTOBHOCTH K OCMOTPY
[Noapsimauk JOHKEH OMOBECTUTH 3aKa3dyMKa 3a0iiaroBpeMeHHO, He mo3jaHee 3X pabounx aHe# mo mHs
HPUEMKH.

4. TpeboBanus k [Moapaguuky

4.1. Tlo nmogmucanuu Jlorosopa Iloapsmuuk momxeH onpelenuTh CPOKU BBINOJHEHHS paboT u
COCTAaBHUTE Ipa)MK MX BEHITOJIHEHHS, COITIACOBAB €r0 ¢ 3aKa3duKOM.

4.2. llpennpustae NOIDKHO OBITH 3aperUCTPUPOBAHO He mo3aHee 2016 roxa

4.3. Jlna BeImoONHEHHs paboT KoaM4YecTBO OpHuran MOAPSAAHON OpraHU3allH OIpPENessIeTcs C
y4eTOM CPOKOB M O0OBEMOB, yKa3aHHBIX B J[OroBOpe € y4eTOM AIMTENBHOCTH paboT Ha KaXIOM H3
00BEKTOB.

4.4. B cocraBe Opuran OODKHBEI OBITh CIIEMHATNCTHI, HMEIOMIAE OMBIT PaboThl MO aHAJIOTHYHBIM
MIpOeKTaM U UMEIONIHE COOTBETCTRYIOIINE AOMYCKH U KBATHPUKAIHIO.

4.5. llogpsaguuk nomkeH obiiazarh JOCTATOYHBIM KOJIHMYECTBOM TEXHHYCCKHX CPEICTB, MAllWH H
MEXaHH3MOB JIJIsl BEIIOHEHUs paboT no ycnosusMm Jloroeopa.

4.6. Ilocne noanucanus JloroBopa IloApsafuuK JODXKEH Ha3HAYUTHh OTBETCTBEHHOE JHIO 32
BBIIIOIHEHUE paboT no 3aka3y U nepenarbh KOHTAKThI 3aKa3uuKy.

4.7 J11s1 caMOCTOSTENNLHOTO BBIIONHEHHS paboT 110 anekTpousmepenusM [oapsrank momxeH
HUMETh aTTECTOBAHHYIO J1ab0paTopuIo U IOBEpeHHbIe TpHOOpPEL. [IpH OTCYTCTBHH TAaKOBBIX
TToapsauuK HOJDKEH BOCIONB30BATHCS YCIYTaMy COOTBETCTBYIOIIEH OpraHm3aliny.

5. TpeboBanus mo cpoKy rapaHTHii KadecTBa Ha pe3yJbTaThl paboT:

NapanTuiinelii CpoK Ha CTPOMTEIbHO-MOHTAXHBIE pabOTBI JODKEH COOTBETCTBOBATH
TpeGoBaHUAM HOPMATHUBHBIX JIOKYMEHTOB H OBITH He MeHee 12 Mecsna co AHA AKTa CIaud U MPUEMKH
BBIIOJIHEHHEIX paboT.
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AKT Ne
Bosspara MaTeprana 3axa3uuka Ha CKJIaj.

Hara cocTaBieHus « » 2019r

Ionpsimuuk :

MecTtonaxoxneHue:
WHH:

3akasuux: OO0 «UMS»

Mecro naxoxnenue: r.Tamkent, yn A.Temypa,24 THH: 303020732

HaumeHnoBanue oGneKra: , PaCIIOJIOKEHHOM IO aJIpecy:
Ilo HacTosieMy aKTy 110CJIe BBIIONHEHHUs 0053aTeNBCTBA IO JOTOBOpy Ne oT 2019r
3akazNe_ oT«__ » 2019 r. nonpsi4KK nepeaeT OCTABUIMHCS MaTePHAIIBI 3aKa39HKY
Ha CKJIaJ.

No HamMeHOBaHHE MaTepUaIOB U M3/ETHi En.u3m. Konuuectso
Ot moppsmyuka :
Croan:

Ot 3akazuuxa 000 «UMS»

[Tpunsn:
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для старшего специалиста Департамента управления закупками

Шавкатовой Ольги Владимировны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16-00  часов (время местное) «16» сентября 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на : «Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО и оформление исполнительной документации после окончания работ на строящихся объектах ООО «UMS» ЦО г. Фергана»



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 




ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по организации внешнего энергоснабжения и ЭО 

№ ___Д/19/ДУЗ



г. Ташкент                                                                                                « ___ » ______________ 2019 г.



		____________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _______, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Подрядчик обязуется выполнить работы по организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения на объектах Заказчика в ЦО г. ___________ в соответствии с подписанными Сторонами Заказами согласно Приложению №2 к настоящему Договору («Форма Заказа»). 

После завершения работ Подрядчик обязан выдать Заказчику исполнительную документацию по реестру согласно Приложению №3 к настоящему Договору.



б) Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.



в) перечень объектов Заказчика на которых должны быть выполнены работы указывается в соответствующем Заказе.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более _______________________________.



2.2. Стоимость объема Работ по каждому отдельному Заказу отражается в Сметном расчете, который приложен к соответствующему Заказу.

Сметный расчет с момента подписания соответствующего Заказа становится его неотъемлемой частью.



2.3 Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу.



2.4. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

	

2.4.1. __ % (__________ процентов) от предварительной стоимости соответствующего Заказа, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказа. 



2.4.2. - __ % (________ процентов) выплачивается на основании Акта сдачи-приемки, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки и счет фактуры соответствующего Заказа за вычетом суммы предоплаты.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору.



2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ



3.1. Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа по форме согласно Приложению №2 настоящего Договора на предварительное согласование. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента получения проекта заказа имеет право ознакомится с проектно – сметной документацией и списком документов, которые необходимы для закрытия работ. 



3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента согласования Заказа подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.



3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения количества объектов, на которых должны быть выполнены работы и подлежащего выполнению объема работ.



4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ



4.1. Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах. 



4.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ.



4.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



5.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.



5.2. После завершения Работ в полном объеме и подготовки полного комплекта исполнительной документации Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, обязан приступить к приемке.



5.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из реализации Заказчиком положений п.5.3 настоящего Договора.



5.5. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 

В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа. 

Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.



5.6. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения установленных сроков выполнения Работ, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты пени за просрочку выполнения работ.



5.7. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Стороны устанавливают, что односторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный только Подрядчиком, не имеет юридической силы и считается недействительным. 



5.8. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки (дефекты).



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.



6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнять работы по настоящему Договору лично.

6.2.2. Выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями Заказчика, ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин, и в установленные сроки.

6.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования, а также предоставленным оборудованием и материалом Заказчика.

6.2.4. В случае выполнения работ из материалов Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком:

а) получить необходимые материалы со склада Заказчика и подписать в установленном порядке Акт выдачи ТМЦ со склада по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору;

б) осуществить на складе Заказчика проверку и осмотр на наличие соответствий материала, и отсутствия на них визуальных дефектов в присутствии уполномоченного представителя Заказчика;

в) в случае обнаружения дефекта в материалах вернуть его Заказчику и подписать соответствующий дефектный акт в 2-х экземплярах, передав Заказчику на подписание.

г) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, экономно и расчетливо;

д) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по акту возврата ТМЦ, оформленого по форме согласно Приложению № 5 настоящего Договора.

  	Права собственности на переданные Подрядчику ТМЦ сохраняется за Заказчиком.



6.2.5. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика.



6.2.6. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 



6.2.7. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.



6.2.8. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 



6.2.9. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.



6.2.10. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА



7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

7.1.2. В одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ по исполненному Заказу путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по этому Заказу;

[bookmark: _GoBack]7.1.3. Не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика по другим Заказам.  



7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к месту, где должны выполняться Работы.

7.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего и требованиям Заказчика.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного требования Заказчика об уплате пени. 

В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.



8.11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, а в случаях несохранности предоставленных Заказчиком материалов дополнительно также выплачивает штраф в размере 50 минимальных размеров заработных плат. 



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».



10.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.



10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (Заказа) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения расценок по настоящему Договору и по договору с другим подрядчиком.



10.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ГАРАНТИИ



11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



11.2. На результат выполненных Работ, материалы и запасные части, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки результата Работ (гарантийный срок).



11.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон). 



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Основные показатели сметного расчета;

2. Форма Заказа. 

3. Реестр исполнительной документации.

4. Акт выдачи ТМЦ со склада.

5. Акт возврата ТМЦ на склад.



		15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Приложение №1

К договору № _____Д/19/ДУЗ

	От « __ » ____________ 2019г.



Основные показатели сметного расчета 





		№

пп

		Наименование показателя

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

от прямых затрат

		



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

сум

		



		3

		Транспортные расходы, %

от стоимости материалов

		













Подписи сторон



		

		







Приложение №2

К договору № __Д/19/ДУЗ

	От « ___ » ___________2019г.



Заказ № 

к Договору №____________________от _________________



г. Ташкент 						                               «___»__________ 2019г.

     _____________________________________ в дальнейшем именуемое  «Подрядчик», в лице Директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице __________, действующей на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ к Договору №____________________ от ___________________.  далее по тексту «Заказ» о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно Сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Заказа.

		№ п/п

		Номер объекта

		Наименование объекта и его адрес

		Выполняемые работы

		Предварительная стоимость работ, сум без НДС/с учетом

		Расшифровка стоимости



		1

		

		

		

		

		Приложение №1



		2ОБРАЗЕЦ



		

		

		

		

		Приложение №2



		

		

		

		Всего:

		_________________





1. Срок выполнения работ: начало – в течение _____ (__________) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика; 

окончание – ______ рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.		

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет ________________________________________________ без НДС/с учетом

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу.							

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.							

Подписи сторон



		Подрядчик:

Директор 

_______________________/ ___________/

мп



		Заказчик: 

Генеральный Директор

___________________ ___________/

мп











Подписи сторон



		

		







Приложение №3

К договору № ____Д/19/ДУЗ

	От « ___ » ________________2019г.





Реестр передаваемых документов



		№пп

		Наименование документа

		ВЛ 6кВ

		ВЛ 0,4 кВ

		КЛ 0,4

		КТП

		ЭО

		№ формы

		Доп.

инф.

		Примечание



		1

		Перечень передаваемой документации

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-1 ВЭС и ЭО

		 

		 



		2

		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		3

		Общий журнал работ

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-2 ВЭС и ЭО

		 

		 



		4

		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		исполнительная документация по объекту



		4.1

		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		фото

		 



		4.2

		Исполнительная схема КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		4.3

		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		да

		да

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		4.4

		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		4.5

		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		фото

		 



		4.6

		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		 

		 

		 

		 

		да

		 

		фото

		 



		4.7

		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		 

		да

		да

		 

		да

		 

		фото

		 



		5

		Акт технической готовности электромонтажных работ

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-3 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		6

		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-4 ВЭС и ЭО

		 

		 



		7

		Ведомость смонтированного оборудования

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-5 ВЭС и ЭО

		 

		 



		8

		Паспорт воздушной линии электропередачи

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-6 ВЭС и ЭО

		 

		с приложением трассы прокладки



		9

		Паспорт заземляющего устройства опор

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-7 ВЭС и ЭО

		 

		только при нетиповом или повторном заземлении



		10

		Паспорт заземляющего устройства КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-8 ВЭС и ЭО

		 

		 



		11

		Журнал прокладки кабелей

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-9 ВЭС и ЭО

		 

		с приложением трассы прокладки



		12

		Журнал разделки кабельных муфт

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-10 ВЭС и ЭО

		 

		с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки



		13

		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-11 ВЭС и ЭО

		 

		с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки



		14

		Акт на скрытые работы по установке опор 

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-12 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		15

		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-13 ВЭС и ЭО

		фото

		только при нетиповом или повторном заземлении



		16

		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-14 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		17

		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-15 ВЭС и ЭО

		фото

		опционально



		18

		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-16 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		19

		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-17 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		20

		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		 

		 

		 

		 

		да

		Ф-18 ВЭС и ЭО

		фото

		только при скрытой проводке



		21

		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		 

		 

		 

		 

		да

		Ф-19 ВЭС и ЭО

		 

		только при наличии более 1 выключателя



		22

		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		да

		да

		 

		да

		 

		Ф-20 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Для существующего контура заземления



		23

		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		да

		да

		да

		да

		 

		Ф-21 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Для связей сущ.контура и силового щита



		24

		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		да

		 

		 

		да

		 

		Ф-22 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		для линий 6кВ



		25

		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		 

		да

		да

		 

		да

		Ф-23 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		для линий 0.4кВ



		26

		Протокол испытания силового трансформатора

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-24 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		 



		27

		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		да

		да

		да

		да

		 

		Ф-25 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Установленных в силовом щите



		28

		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		 

		да

		да

		 

		 

		Ф-26 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		 



		29

		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-27 ВЭС и ЭО

		 

		 



		30

		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-28 ВЭС и ЭО

		 

		 



		31

		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-29 ВЭС и ЭО

		 

		 



		32

		Протокол осмотра и проверки КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-30 ВЭС и ЭО

		 

		 



		33

		Акт о приемке и монтаже КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-31 ВЭС и ЭО

		 

		 



		34

		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		35

		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		36

		паспорт счетчика (оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		 



		37

		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		 



		38

		паспорт на трансформатор

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		 



		39

		паспорт на разъединители

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		 



		40

		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 

		 



		41

		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		образец-01

		 

		 



		42

		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		Ф-32 ВЭС и ЭО

		 

		 



		43

		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		Ф-33 ВЭС и ЭО

		 

		 



		44

		Акт с РЭС на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		образец-02

		 

		 









Подписи сторон



		

		









Приложение №4

К договору № _____Д/19/ДУЗ

	От « __ »_______________ 2019г.





Форма

АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 201  г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2019 г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по _____________.

		№ 

		Наименование оборудования /адрес 

		ЕИ

		Кол-во

		Цена

		Стоимость



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		ОБРАЗЕЦ



		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись                                       мп



                                                                                                          

Передал:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________                

 _____________

         Подпись                                                                                   Подпись     



 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп

                                                                                                                                                         

Принял:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       





Подписи сторон



		

		







Приложение №5

К договору № _____Д/19/ДУЗ

	От « __ » ____________ 2019г.





АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к  Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 201   г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и __________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2019 г. Составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование высвободившиеся в ходе выполнения работ по ____________________

		№ 

		Наименование оборудования/адрес 

		ЕИ

		Кол-во

		Цена

		Стоимость



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		ОБРАЗЕЦ



		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».





 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                _______________________            ________________  	 

                                                                                                       Подпись

                                                                                                       мп

Передал:



_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       



«Заказчик»



ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись

                                                                  мп

Принял:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________    _____________

         Подпись                                                                                                                                   Подпись     



Подписи сторон
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шавкатовой Ольги Владимировны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		



		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		



		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		



		Авансовая сумма платежа, 


% от стоимости Договора (Заказа)

		



		Процент НДС, %

		



		Гарантийный срок на выполненные работы

		



		Срок выполнения работ

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Ipunoxenue Nel
K Texnuueckomy 3a1aHuUI0

TPEBOBAHUS
K BBINOJIHEHHIO paGoT M0 OpraHM3alii BHELIHEro YHeprocHatiken sl  BHyTPeHHel 2/1eKTPHKH Ha o6bekTax 000
«UMS»

1. BHYTPEHHSS DJIEKTPUKA

I.1. Bee paGoTsl mo BHYTpEHHEH SIEKTPHKH JODKHBI NPOBOIMTHCA B CTPOTOM COOTBETCTBMH C BHIAAHHOM 3aKa3uHKOM
AOKYMEHTAaLHeH M JOJKHbI BBITIONHEHBl B TNOMHOM cooTBeTcTBHM ¢ I19V-2011 r PY3 u CHull. MecTa yCTaHOBKH
CBCTHIBHHKOB, HMX KOJIHYECTBO, TpPacChl MPOKIAJKH MPOBOLOB M Kabeleil, a TawKe HX THN M CEYEHHA MHOJIKHBI
COOTBETCTBOBATH JOKYMEHTALIHH.

1.2. JTioBs1e OTKIOHEHHS OT IOKYMEHTALMH JIOJDKHBI GbITh COITIaCOBaHb! ODOPMIIEHE! COOTBETCTBYFOIIMM AKTOM.

1.3. Jins obecnevenns TpeGyeMOro ypoBHs OCBELIEHUs B aNMapaTHOM YCTAHABIMBAIOTCS CBETOMHOIHBIE CBETHIBHUKH.

1.4. Tlpoxnagka kaGene#l ¥ NPOBOXOB MPOH3BOMHUTCHA OTKPHITHIM CIOCOGOM B MTACTHKOBBIX HETOPIOYHX kopobax. lllupuna
Kopoba Ha KaXJOM YJacTKe TPacchl JOJDKHA MO3BOJATH NPONOXKHTL HEOOXOAMMOE KOJMYECTBO xabemed m NpOBOLOB H
OCTaBHTS 3anac e menee 30% Ha 6yxymue pacinperus

L.5. Ipoxnajka kopoGa no cTeHaM NPOM3BOAMTCA Ha BhicoTe 0,8 — 1 M. Kopo6 10/keH GBITh BEIPOBHEH B TOPH3OHTANLHO!
TI0CcKOCTH. [TpOBEpKa NPOM3BONMTCSA CTPOHTENLHBIM YPOBHEM.

1.6. TIpoxnazxa kopo6a 1o MoToJKy HOJDKHA IPOU3BOAUTECS NAPALIETBHO CTEHAM.

1.7. Tlpoknazka cunoseix kabenelt u mpoBofoB B omHOM KopoGe ¢ cetamu OIIC 3ATPEIIAETCS. IMepecedenus Mexay
CHJIOBBIMH TpaccamH H Tpaccamu OIIC Takxe 3anpelnarorcs.

1.8. Kperuienyie BBIKJIOHATENS K CTEHe AOKHO NMPOM3BOAMTECA Ha Bbicote 1.5M or nona. IToasomsmue NpOBOJA HOJDKHBI
ObITh HANEKHO 3aKAThl B KIEMMbl BBIKIIOUATeNs. KpemneHuwe BBIKNIOWATENS NOMKHO ObITh JKECTKHM, OH He JOJDKEH
Gonrarbes.

1.9. Posetkn Ha cTeHaX MOMKHBI GBITh 3aKperuleHb! xecTko. ITOIBOJSIIME NPOBOAA AOKHEI OBITH HAAEXKHO 3aXKATHI B
KOHTaKTax po3eTok. Ha BceX po3eTkax JomkHa OBITh BBIIONHEHA MapKupoBka 220V,

BericoTa kpensieHHs TeXHOJOTHYECKHX H OLITOBBIX PO3ETOK JOJIKHA GBITH B HEMOCPEACTBEHHON GIM30CTH OT MPOJIOKEHHOrO
1o cteHaMm KopoGa. Po3eTkH nmoa KOHAHLMOHEPH! MOJDKHBI GBITh 3a3eMIISIOMIHMH KOHTAKTAMH ¥ 3aKPEIUIEH B yI00HOM J[Utd
uX o0cyxuBanus Mecte. [Ipu HENOCTaTOYHOI ANMUHE CHIOBOrO Kabens oT KOHOWLIMOHEPOB, OHU HOJIKHEI OBITh YUTHHEHBI H
YJI03€HbI B KOpOG.

1.10. Bee Touku noTpeGeHus B MOMELEHUH JOMKHB GbITh OTMAPKHPOBAHBI.

1.11. Bee kabenu u npoBoaa MOMKHE! GbIT OTMAPKHPOBAHbI € IBYX CTOPOH — B CHJIOBOM LIMTE M Ha CTOPOHE MOIKIIOYEHUA K
TOYKE NoTpebneHHs.

2. CWJIOBBIE LIHTHI

2.1. KommiekTauus CHIOBOTO IHTa Onpegensiercs 3akazunkom. Ha ofbexte MoxeT ObITh, KaK OIHH, TAK U HECKOJIBKO IHTOB,
2.2. KperuieHne CUIOBBIX LIUTOB K CTEHAM AOMKHO GbITh BBHINOMHEHO HANEKHO.

2.3. llur nomkeH OBITH BHIPOBHEH B OOOMX IIOCKOCTSAX (ropusoHTansHol M BepTHKankHOH). [IpoBepxa ocymiecTBIAETCS
YPOBHEM.

2.4. BHYTpeHHHE COCTABNIAIOMME B IWTE LOJDKHBI GBITH PacIoONOKEHbl TAKHM obpazoM, uTo0Bl ofecrneyuTs yao6cTBO
MOHTaxa NpH MOAKIIOYEHHH CHIIOBLIX kabeneii u npoBosioB.

2.5. Jins npefioTBpallleHHs MOBPEXACHHIT CHIIOBBIX Kabeneil 1 MPOBONOB MX MECTA BBOAA B LIHT MOJDKHBI ObITh 0OCCIEUeHD]
CaJbHUKaMH.

2.6. Bce aBTOMATBI MMTaHMS NOCIIE NOIKITIOYEHHS K HUM TIPOBOJIOB H KaGenel J0KHEI GHITh NPOMapKUPOBaHLI

2.7. Ha BCe KOMIUIEKTYIONIHE MUTA ¥ HA CaM LIUT JOJDKEH ObITH cepTHUKAT

2.8. Ha jpepue muTa ¢ BHYTPEHHel CTOPOHBI 06A3aTeNbHO AOMKHA OBITh ONHOMMHeNHHAN CXeMa BKITIOUCHHS, YTBEPKIAECHHAS
3aKa34MKOM, C yKasaHHEM BCEX HOMHMHAJIOB aBTOMAaTOB M TOHYEK MOTPeGNEHMS, a TAKKe C YKa3aHHEM THIOB NPOBOJCE H
Kalernelf M MX [IUTHHEL

2.9. KOHIB! MHOTOXMJILHBIX IPOBOJIOB [OJUKHBI OBITh 33YHILEHE], 06Ty e Hbl, TH60 UMETh CrIeHATbHbIC HAKOHSTHUKH.

2.10. Bce KOHTAaKTHBIE JIEMEHTHI JOMKHBI GBITH 3aTAHYTHI, ABTOMATHI, BHIKJIOUATEIH, npoeoaa u kalenu B IIMTE JOJDKHBI
6BITE MPOMAaPKUPOBAHEI.

2.11. MapkupoBKa BCeX 3JIEMEHTOB B LIATE (aBTomaThI, kabeny, MPOBOAA U T.A.) JA0JKHA OBITE HAJEXKHOM, HE CTHpaTkCH U
AOJDKHA PacriofiaraTbCs Ha BCeX OMpKaxX HaJMMCHIO HAPYXKY B OJHOM HANPABIECHUH YAOGHOM JUTA IPOYTEHHS.

2.12. YcTaHoBKa CH4ETYMKA B IIUTE JOMKHA GBITh YIOGHOM MIs MOCIeYIOMIEro €ro MOAKIIOYEHHS 1 OIIOMOHPOBAHHSL.

2.13. Ha BHeluHeii CTOpPOHE IBEPLIBI II¥MTa JOKHA OBITH HaKIelHKa NPe/IyNpekJAIOIIEro 3HaKa ONACHOT0 HalNpsKeHUs

2.14. Mennasi IWIHHA ANSi «HEHTPA/MuU» B IIMTe He MOKHA MMETh JIEKTPHYECKOr0 KOHTAKTA ¢ KOPHycoM IuTa. B
Cly4ae €C/lM WHT METALIMYECKHH, TO KOPHyC INMTa JOJDKEH WMETh TOYKY /Uil MOAKTIOYECHHS 3aUIMTHOTO 333eMIICHHMS.
3azemnenue noakOuaeTcs Kabenem ¢ kemmamu k 3111, ycTaHOBNEHHOH B arnnapaTHoii.

2.15. BHemHKH BUA MWUTA JOJKEH OBITH 3CTETHUHBIM

2.16. Poserka mis JAI'Y NpeMMYIIECTBEHHO YCTAHABIMBAETCS CHapYXH. II0 COMMAcOBaHMIO ¢ 3aKa3uMKOM JonycKaercs
YCTaHOBKA PO3CTKH BHYTPH NOMEIUCHHS WIH e OTCYTCTBHE. THI pO3eTKM A0/KeH GbITh BBIGPaH Takum 06pa3oM, YTOOBI He





JOoMNycKaTh MONAJaHMA BIArd OT OCAJKOB BO BHYTPb PO3CTKHM. MecTomonoXeHHe pO3ETKH JOMKHO GBIT COTNAacoBaHO ¢
3akazumkoM. Po3eTka pomkHa OBITh 3alllUIIEHa OT AOCTYNA [IOCTOPOHHHX.

3. BHEIIHEE 3HEPTOCHABXEHHUE

3.1. PaGoTe! 10 OpraHU3alMK BHEIIHEro SHeprocHabxeHua NOJDKHBI IPOBOJUTECA HAa OCHOBaHWM BhIAaHHBIX TV U NpoekTHOM
JOKYMEHTaLHH,

3.2. BHemHee 3HeprocHabxeHUe B 3aBUCHMOCTH OT TEXHHYECKOTO PEILIEHUA MOXKET ObITh BHIIONHEHO MPOKIankoi kabens B
3eMJAHBIX TpaHUIesX, BOJE, BO3JAyXe, KaHanax, 0l0kaX, TYHHENAX MO BHYTPEHHUM M HApYXHBIM CTeHaM 3[aHHi, 10
3CTaKajaM, Ha JIOTKaxX U Tpocax.

3.3. Ilpoknanka kabens QOMKHA MPOU3BOAMTCA IEKTPOMOHTAXHBIMH OpraHH3allisIMU B COOTBETCTBUH ¢ TpeOopanmsamu [TV 3.
Ilpy HanWYMH HECOOTBETCTBMA NPUHATBIX NPOEKTHHIX pemenuii TpeGopanuam IIV3 ITloapsamuuk noMKeH NHCHMEHHO
omnoBecTuTh 00 3TOM 3aKa3uuka M NMPUOCTAHOBUTL PabOoThl 40 MOJNYYEHHS MUCHMEHHOIO MOATBEPKACHUS OT 3aKazyHka O
BO3MOYHOCTH NPOAOIKEHH paboT ¢ KOPPEKTUPOBKOI NpH HEOOXOAMMOCTH BbIIaHHOI paHee JOKYMEHTAIlHH.,

3.4, Vka3aHHBle OCHOBHBIE NYHKTHI T3 HMMEIOT peKOMeHJaTeNbHbIl XapakTep M MpY HEOGXOOMMOCTH MOTYT H3MEHSTBCS
corsacHo TpeGopanusam [1Y3 u ApyrumMu HOpMAaTHBHBIMH JOKYMEHTaMH, NelicTBytomuMu B Peciybnuke Y3bekucras.

3.5. Cornacro ITY3 nocne 3aBeplIeHHS BCEX 3MEKTPOMOHTAXHEIX paboT NPOBOIAT 3aMephbl CONPOTUBIEHUA H30MALMHA JKHII,
3aMep CONpOTHBIIEHHA neTiH ¢dasa — HOoMb, Pa3UpOBKY U NPOBEpKY LeNocTHOCTH xkun kabens. IIposepka ¢asnposku kabens
MPOU3BOAUTCA NPH MOMOINM MEroMMeTpa, A0 mojauyu paboyero HanpsDKEHHSA M OpH TIOMOIIM BOJBTMETpa INOCHe MOJayH
paboyero HanmpsKeHHUs.

3.6. Bozdyuinbie nunuu

3.6.1. Jlna CTpOMTENHCTBA BO3AYIIHBIX KabelbHbIX AMHMH npuMmeHsioT apa Buma kabensa: CHII - camonecymumii
M30JIHpOBAaHHLIM NpoBOA, W OOBIuHEIE cunoBoi kabens (Hanpumep, BBI,, BBI'ur, ABBI' u apyrux, MaTepuan KOTOPBIX
No3BOJIAET MPOKNAAKY Ha OTKPBITOM BO3yXE).

3.6.2. Kpernenue kabens K Tpocy OO/DKHO BBIMONHATECA TakuM obpa3oM, 4ToObl NpenoTBpaTHTh Aehopmanuio kabess non
coGCTBEHHBIM BECOM H B pe3yNbTaTe BETPOBBIX HArpy3oK. MeTamnudeckuil Tpoc HOMKEH OBITH 3a3eMIEH C IBYX CTOPOH
JAMHUH MeIHEIM MPOBOIHHKOM CeUeHHEM He MeHee 6 MM2.

3.6.3. B Mecrax nomHATHA Kabend W3 3eMIHM Ha OIOpHI, ¢ BO3MOXHO MEXaHHYeCKoe NOBpexeHue kabens (mepeasrxeHue
aBTOTPaHCMOPTa, MOOCTYNHOCTL ANA HEKBaTW(GHUIMPOBAHHOTO TNeEpcoHana), MpOKIaaKka AO0DKHA OBITH BHINONHEHA B
MeTaJUIopyKase Wiu TpyOe 10 BEICOTHI He MeHee 2M ¥ Ha 0,3 meTpa B riyOuHYy.

3.6.4. MoHT@)X NpPOBOJOB PEKOMEHIYETCA MOpyYaTh CHeNUaNbHO O0ydeHHbIM OpurazamM CTPOMTENbHO-MOHTAXKHBIX HIH
3KCIUTyaTallHOHHBIX OpraHu3aluii

3.6.5. Ilpu MoHTaxe cTporo cobaroaaTe MOHTAXHBIE YCHIHA U CTpeNbl NIPOBECA NPH PEryNHPOBKE MPOBOJOB, HE JOMYCKATh
HEPETKKY IPOBOJIOB

3.6.6. [lo Hauana coOOpyKEHHUA JIMHHH JO/KHBI ObITh BHIMOMHEHH! cle/aytomue paboTsl: nojrorosieHa tpacca BJI; cobpanel u
YCTAHOBJICHBl B IIPOEKTHOE IIOJIOKEHHE OIODPHI; BBINOJHEHO YCTPOHCTBO 3alllMT Ha IIEPEX0odax Yepe3 HMIKeHEPHLIE
COOpY)XeHHUsl; Ha BBOJAX B 3JaHHA yCTaHOBJIeHa HeoOXonumas apMmarypa Ui aHKEPHOTO KpEIUICHHs NPOBOAOB BBOJOB;
JOCTaBlieHs! Ha Tpaccy OapabaHbl ¢ kabeneM U MeXaHU3MBI TS MX PACKaTKH

3.6.7. KotnosaHsl noja omnopsl paspabaThiBaloT He paHblIe, HYeM 3a CYTKM [0 WX YCTAHOBKU. BypeHuwe npou3BomsT
cnequanbHeiMy MamuHaMu tuna MPK, BM, BMTII u ap. Ilpy ycraHOBKe MAIIMHBI HA NHKET [POBEPAIOT BEPTHUKANLHOE
nonoXkeHue mtaHrd Oypa, npu OypeHHM KOTJIOBaHAa moj moakoc Oyp ycraHasiauBaloT mon yrioM 15. KoTnoBaHbl MOXHO
OTpLIBAaTh BPYUHYIO, IPHUAABAsA UM CTyNEHUaTYIO opMmy.

3.6.8. Cnocof 3akperieHus ONopsl B PYHTE H €€ 3aI0KEeHHA IPUHUMAIOT 110 1poekTy. [lepen ycTaHOBKOI ONOPLI NPOBEPAIOT:
KOMIUTIEKTHOCTh COOPKH, HAIEXKHOCTh KPEIUIEHHA KOHCTPYKLHH, OTCYTCTBHE [IOCTOPOHHUX NPEIMETOB, HallHuHe U COCTOSHUE
CTpONOB, TPOCOB, YXBaToB. Omopy MOAHMMAIOT M YXBaTaMM HAMpaBiAloT B KomioBaH. OTBECOM INPOBEPAIOT BEPTHKANbHOE
TIOJIOMEHHE ONOPBI U €€ YCTAHOBKY B CTBOpE, NMPHACPIKHBAACH JOMYCTHMBIX OTKIOHEHHIT OT BepTHKaNBHOTrO nonoxenus (0,01
M Ha 1 M BBICOTHI OIOpPSL), @ BLIXOJIa OIOPE! CO CTBOPA JIHHUH - He Gonee 0,1 M

3.6.9. TpaBepcel M KpPIOKM IOKHBI OBITH HEPHEHAUKYIAPHBI ocu JWHMM BJI, nonmyckaercs OTKIOHEHHMS TpaBepCHl OT
ropusoHTany He Gonee 0,02 M Ha 1 M ee fiuHbl. KOTIOBaH 3achINaloT rPYHTOM ¢ NOcaoHHbIM Tpambosanuem yepes 0,2...0,3
M. Ctponsl paspeliaeTcd CHUMaTh Nocie 3ackinku 2/3 ray6uHbl koTnosaHa. Ha onopsl HecMpIBaeMoOit Kpacko# npy noMouu
TpagapeToB HAHOCAT NOPAAKOBBIE HOMEPA U I'0Jl YCTAHOBKH.

3.6.10. Bece MeTaUIMYECKUE 3IEMEHTHI Kele300eTOHHBIX OMNOp M METAUIMYECKUE SJIEMEHTBl AEepEeBAHHLIX ONOp MOAJexar
3a3eMJICHMI0 M COEIMHEHMIO0 € HyneBbIM npoBomoM BJI. B xadecTBe 3aseMIAIOLIMX NPOBOJAHUKOB HCIONB3YIOT apMaTypy
Kee300€TOHHBIX ONOD WIH CHELHANLHO NPOJIOKEHHBIE N0 ONope NMPOBOJHUKU, K KOTOPBIM MPHCOSAUHSAIOT METALTHYECKHE
aJieMeHTHI B npoLiecce cOopxu. ['myOuHa 3an0xeHus: TOPU3OHTANBHOro 3a3eMinTelis B Tpasutee 0,7 M, @ B DaXOTHOM croe 1 M.
I'nybuHa mnorpyxeHus BEPTHKANLHOIO 3a3eM/IMTENs He MeHee 2,5 M. Bce coelMHeHHsA 3a3eMIAIOMMX NPOBOJHHMKOB
CBapHBaIOT, MECTA CBAPKH 3aKkpaiunpaioT. CONpoTUBIEHNE 3a3€MIIAIOLIETO YCTPOIiCTBA He TOMKHO Npesbinath 30 OM.

3.6.11. Ilepen monTaxkom nposoaoe BJI 0,38 kB Tpacca nomkHa ObITH NOJTHOCTHIO NOJArOTOBNEHA K 3TOMY: BhIpYOJIeHHl M
DacuMIIEHb! MPOCEKH, YCTAHOBJIEHBI 3AlLlMTHHIE YCTPOMCTBA 4Yepe3 NOPOTM H ADYTHE COOPYXKEHHs, NPOBEPEHO KadecTEO
3aKperuieHus onop B rpyHre. ['oToBHOCTS Tpacck! npoeepsetr MTP (mactep unu npopatb).
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3.6.12. K MOHTaxXy NPOBO/IOB NMPHCTYTAIOT TOJILKO M10CIE YCTPAHEHHs 0GHAPYKEHHBIX HEOACIOK H MOMYYeHHs THCHMEHHOTO
Pa3spelIeHus OT JIM1A, OTBETCTBEHHOIO 3a YCTaHOBKY onop. I1pu MoHTa)e Onop AOHKHEL cOONMIONATECS yeTaHOBIeHHbIe [TYD
PacCTOAHMSA OT MPOBOAOB 10 OJIMKANIINX MHKEHEPHBIX COOPYIKEHHH, IPEBECHBIX HACAKICHHH H 3eMITH.

3.6.13. JKene3o6eToHHBIE ONMOPBI, KAK NPABHIO, COGMPAIOT B COOTBETCTBUH C Pa3paGOTAHHBIMH IS KAXKLOTO THNA onop
TEXHOJIOTHYECKUMH KapTaMH, B KOTOPBIX YKa3aHbl IOPSAOK BBIKNaAKM mneTanel (CToek, TpaBepc, pureneif u ap.),
TIOCNIeI0OBATENBHOCTE  ONEpallii, a TaKkKe peKoMeHayeMble npHcrnocobnenns. Onopsl coOMpalOT Ha POBHOM MIIOMAMKE,
OYHINEHHOM OT NOCTOPOHHUX MPEIMETOB,

3.6.14. PaGotel mo c6opke MOOBIX OMOp 3aKAHYMBAIOTCA YCTAHOBKOU meTanelf 3asemneHms. Ecin Ha croiikax uMeroTcs
BEDXHHE M HIKHHE BBIMYCKH (OOBIMHO OONTHI) BHYTPEHHEro 3a3eMJISIOLIETO CTEPXKHS, BCE 3a3eMIIAEMbIE OJIEMEHTHI
TIPHCOCAMHAIOT K BEPXHEMY, @ C HIJKHHM COCINMHSIOT 3a3eMJINTENH (TI0C/e YCTAaHOBKH omopsl). Ecmu 3azemngromux 60nTos
HeT, Mo BCeH JUIMHE CTOMKM NpPOKJIAABIBAIOT 323eMIAIONIMN CIIYCK, KOTOPHIH KPEMAT NpOBOJIOYHBIMH OaHaxaMH, H
NPHCOSAMHSIOT K HEMY 3a3eMIIsIeMble 3JIEMEHTEI.

3.6.15. Tlpu mnpuemke COOPaHHBIX ONOp MPOBEPAIOT WX COOTBETCTBHE PAabOYHM UEPTEXKAM C Y4eTOM JOMYCKaeMbIX
OTKJIOHEHHH. Tak, 0OAHOCTOEUHbIE ONOPEI MOTYT HMETh HAKJIOH Tpasepc He Gonee 1/100 uX MIMHBI U Pa3BOPOT HX B IUIAHE OT
TIPOEKTHOTO NONOXKEH!s - He Gonee 100 MM (koxen Tpasepc). OcoGoe BHUMaHUE YAENAIOT KAYeCTBY GONTOBBIX COSAHHEHHIA.
Pa3mepel GONTOB M KX aHTHKOPPO3HOHHOE MNOKDHITHE NOJDKHBI COOTBETCTBOBATh MpPOEKTY. OCH GONTOB HOJKHBI GBITH
NEPHEHAMKYJIAPHEI [JIOCKOCTH COSAUHAEMEIX 3JIEMEHTOB, @ HAPE3Has 4acThb BXOAUTE B COeMHAEMBIE JeTall He Bolee ueM Ha
1 MM, T'onoBkr GONTOE M raifky JOIDKHEI IUIOTHO NIPWIIETaTh K Wali6aM M coeauHseMsIM aetaraM. KommaecTso mwa6 qomkHO
Opite He Gosee Tpex. Taliku MOMKHBI GbITe TYro 3aTAHYTHI, pe3b0a 3akepHeHa. KauecTBO CTBIKOB TIPOBEPSIOT IYIOM
TonmuHoA 0,3 mm. 1lyn f0JKEeH MPOXOAMTS B CTHIK CONPHKACAEMBIX 3IEMEHTOB Ha MTyOHHY He Gonee 20 MM.

3.6.16. lanHble 0 COOPAHHEIX OMOpax 3aHOCAT B KYPHAl ¢ YKa3saHHEM OCHOBHBEIX OTK/IOHEHHi OT npoekta. [IpueMky omnop
0o(OpPMISIIOT aKTOM.

3.6.17. Tlocne ycTaHOBKH ONOP Ha KaX/IOH OTOpe JOMKeH GbITh HAHECEH TIOPAIKOBbIM HOMEP ONOPHI M rof ycTaHoskH. Ha
omopax JKMHHM HanpsxeHueM Bbimre 1000 B wa Beicote 2,5-3 M yCTaHaBIMBAIOTCA NpedynpenuTeNbHsle muakatel. Ha
KOHLEBBIX OTIOpaX W Ha OMOpax, rAe MEHACTCA PacloJIOXKeHHE NPOBOJIOB, KPOME TOrO, HAHOCHUTCS pacuBeTka das. B mecrax
BO3MO’KHOT'0 MOBPEXXIEHHA OIIOP TPAHCTIOPTOM NOJDKHEI OBITE YCTAHOBIEHB! 0TGOMHbBIE TYMOBI.

3.6.18. Pacctosnne Mexmy MHGOPMAIMOHHBIMH 3HAKAMH B HACENEHHOM MECTHOCTH NOMKHO GbiTh He Gonmee 250 M, npH
Gonblieli JUTHHE NposeTa 3HAKH YCTAHABIMBAIOTCA Ha KAXIOH OMOpe; B HEHACENEHHON 1 TPYAHOOOCTYNHOH MecTHOCTH - 500
M, loryckaeTcs Oonee peakas ycTaHOBKA 3HAKOB.

HlomyckaeTcs COBMEILAT Ha OJIHOM 3HAKE BCIO NEPeHCIeHHYI0 HHdopMauio. Ha nepBoii onope OT HCTOYHMKA YKa3biBAeTCS
HauMeHoBaHue BJL.

3.6.19. Ilepen mnpuemkoli B OKCIUTyaTallMiO BHOBb COOpyXeHHOM BJI NpOBEpAIOT TEXHHYECKOE COCTORHHE JHHUM |
COOTBETCTBUC €€ NNPOEKTY, PABHOMEPHOCTE PacNpe/ieIeH s Harpys3KH no ¢a3aM, 3a3eMIIMIOIIMe K IPO303aIlUTHBIE YCTPOUCTBA,
CTpeJibl NPOBECA M BEPTHKATBHOE PAaCCTOSHHE OT HU3LIEH TOYKH MPOBOJA B IPOJIETAX ¥ MEPECEICHHUAX 10 3EMITH

3.7. Kabensnvie nunuy

3.7.1. Tlpoknanka kaGenbHOMN JMHUM B TPAHILEE COCTOUT M3 CNEAYIOLIMX OCHOBHBIX onepauuii: peITbe TPAHIUEH; NOCTABKa,
packaTka ¥ yxianka kabelseii B TpaHilee; 3aiuTa Kabesnell OT MEeXaHMYECKHMX [OBPEKIEHHH ¥ 3achiNKa TPAHILCH; MOHTAX
COEIMHHUTENbHBIX My(]T.

3.7.2. KabenbHyio Tpaccy BBINOIHAIOT B COOTBETCTBHH ¢ npoekToM. ITpu mpoknazgke kaGeabHBIX JTHHMH HEMOCPEICTBEHHO B
3emIe Kabesu 0mKHBI NPoKnanbBathes B [IBX Tpy6e TpaHIlesx 1 MMETh CHU3Y TOJCHINIKY, @ CBEPXY 3aCBINKY CII0EM MeJKOi
3€MJIH, He coliepxallell kaMHel, CTPOMTENBLHOTO MycOpa U [UIaKa,

['myOuHa TpaHweu OT MWIaHUPOBOYHOM OTMETKH HOJDKHA GbiTh 0,8 M, a NPU MepeceueHHH YIIHL, IUIOmanel ¥ Mo NaXOTHLIM
semiaM - 1,1 M. Menbwas riy6una tpanmew (mo 0,6 M) momyckaeTcs mpH BBoJe KaGenel B 31aHMs, a Takke B MeECTax
TNEPECeCHUS C NOA3EMHBIMH COOPYXKCHHAMHM, IPH YCIIOBMH 3aIIMTEI Kabeneli OT MEXaHHYEeCKHX MOBPEXAEHHMI Ha ydacTKax
JUTHHOW 10 5 M

3.7.3. Tlpu mpokianke kaenst depe3 NOPOTH, BbE3Abl M T.0 MPOKIANKY HEOGXOAWMO BHIIONHATH B aCOOUEMEHTHBIX WIH
IUIaCTMACCOBLIX C TOJNIUMHON CTEHKH He MeHee 16 MM Tpybax Ha riy6uHe He MeHee 1,0 M.

3.7.4. Tlpu npoxitazke xabens B MeCTaX WHTEHCHBHOTO NBHXEHHS aBTOTPAHCIOPTA WM YACTOTO NPOM3BOACTBA 3EMIISHBIX
paboT NpexycMOTPETh 3aIUTy Kabens OT MeXaHHYeCKHX MOBPEXAEHHH, yTeM 3aKpITHA KaGes 1o Beell JUTHHE 6eTOHHBIME
TUTHTAMM HITH KUPITHYOM.

3.7.5. lepen npoknankoit kabeneif npoBepsieTcss FOTOBHOCTB TPACCHI, 8 HMEHHO:

- yKnajxa v Kperienue (pu HeoGX0AUMOCTH) TpYO;

- 3ar0TOBKA KHPMNMYAa WM [UTHT UL MeXaHHYECKOH 3alIuTH Kabesel iIH HaIHYyHe CUrHANBHOMN TEeHTHI

- OTCYTCTBKE BOJbI B TPAHLIEAX

- OTCYTCTBHE KaMHEH U POYMX NpeIMETOB B TpaHIlee

- YIJibl NOBOPOTOE TPAHILIEH

- Ty6uHa TpaHLUIeH Mo Bceit Tpacce :

- 3ajieNIKa TpyO B MPOXO/IBI IPH BXOZE B 3AaHKE Yepe3 DYHIAMEHTHI U CTEHBI

3.7.6. Ha xaGenu, kotopbie GyayT NPOKIAABIBATECS, PEALABIAIOT NPOTOKONbI HCIIBITAHHS, cepTu(HKATH U aKThl 0CMOTpPa
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3.7.7. Tlocne BBHIMOMHEHHA BCEX 3THX TpeOGoBaHmil MPUCTYNAIOT k mpoknajke kabeneil. CHauana AHO TpaHIlew no Beell MIHEE
NPUCHINAKT NeCKOM - WK MeJKOH 3eMieH, He colepikalleil kamHel, Mmycopa d T.1. TomuMHA NOACHINKY A0MKHA OBITH He
menee 100 mm. Kabenu B Tpanuwiee ywiagsiBaioTcs ¢ 3amacom 1 — 2% ("3meiikoii") OT ero AAMHBI A7 MCKIIOYEHUS
BO3MOKHOCTH BO3HHKHOBEHHA OMNACHBIX MEXaHHYECKHX Hal'lpﬂ}KEHHﬁ NpH CMEIWEHUAX TIOYBBL H TEMNEPATYPHBIX
nedopmanusx.

3.7.8. Ilpu mapannensHoif npoknaaxe kabeneil B TpaHiliee KOHLUBI Kabeneil, npeqHazHaYeHHBIX st MOCNEAYIOIEr0 MOHTaXa
COENIMHUTENBHEIX My(}T, pacmonaraioTcsa co CIBUIOM MeCT COeJHHeHHs He MeHee ueM Ha 2 M. [Ipu 3ToM mpenycmatpusaetcs
3anac xabens Mo iMHe, HeOOXOAMMBIN MUl MPOBEPKH H3OMALMM HAa BIAXHOCTb, AJISI MOHTAaXa COSJMHHTENBHBIX My(dT U
YKJIafKH AYr KOMIIEHCATOPOB, MPEAOXPaHAMIMX MY(THL OT HOBPEXIEHHMA IPU BO3MOMKHBIX CMELICHMAX IOYBBl H IIPH
TeMnepaTypHsiX Aedopmanuax kabens, a Tawke Ha cilyyal mepepaszfenkud MydT IpH ee noBpexxieHHH. 3amac xabens B
KoMreHcaTope aomxkeH 66Tk 350 mm. MydTsl Heo6xoa1umo pacnionaraTh Ha ypoBHE NPOKIaNKy Kabeneii.

3.7.9. Uncno coeAMHUTENBHBIX MydT Ha 1 KM BHOBB CTpOALIMXCS KabenbHbIX TMHUH NOIKHO ObiTh He Oonee 4 wT.

3.7.10. CoepunuTenbHble H KOHLEBBIE MY(DTEI HOKHBI OBITh TEpMOYCAKHUBAEMBle, [IPU cOeMHEHUU Kabens He moiuKHa OBITh
HapyureHa ¢a3supoBka.

3.7.11. Kabenu HeoOx0ZMMO NpOKNAibIBAaTh, KAaK NpPABUIO, NpU MOJONKUTENLHON TeMneparype OKpYXalollero BO3IyXa.
Pa3mortka, mepeHocKa U npoxnajnka kabenei ¢ OymaxKHON MM NnacTMaccoBoll M30MALMel JONYCKAETCS TONBKO B TOM Cllyyae,
€CJIM MX TeMmepatypa He Hipke Srpan C

3.7.12. TIpoxoxaeHue xabens Hepe3 CTEHL! U NEPEKPBITUS J0JKHA ObITh BEINOJHEHA 3aIIMTa OT MEXaHMYECKHX MOBPEX ICHHIA,
3.7.13. Mecra npoxoga kabeneil uepe3 NepEeKpPHITHA, CTEHBI, OTHECTOMKME Neperopoiku B KabeNbHBIX TYHHENAX CIEdyeT
TINATENBHO 3a1€JIaTk HCTOPHOYHM MaTEpHaIOM, IPH 3TOM BEINONHATE YIUIOTHEHHE H BOKPYT xaﬁeneﬁ, NpOXOIAIIHX CKBO3b
narpyOKH.

3.7.14. O6uiee TpeboBaHHEe KO BCEM BHIAM 3al€NOK H COEAMHEHMIT - ofecneueHne repMETHIHOCTH U30NAIMU Kabens B MecTe
BBIBOJIa TOKOTIPOBOAALIMX I BO W30exKaHHe NPOHUKHOBEHHA BJart B kabens

3.7.15. Pa6oTsl Mo MOHTAaXY My(T M 3aJe/IOK JO/DKHBI BLINONHATHCA HMCTBIMH DYKaMH M HHCTpyMeHTOM 0e3 nepepbiBa B
pabote o monHoro ux oxoruanus. Kopnyc MydTe! nepen HavanoM paboTsl Takxe HEOOXOIHMO TILATENLHO OYHCTHTE ¢ 00enx
CTOPOH H MPOTEPETH TPANKAMH, CMOUEHHBIMH B OEH3UHE

3.7.16. MoHTax 3afenok M My(T HAUWHAIOT C MOHTAXHBIX ONepaLuii, Ha3LIBaeMbIX pa3lenkoii KoHLa kabenel, kKoTopbre
3aKII0YAl0TCA B [OCJIEI0BATE/ILHOM YAANECHHH Ha ONpeNeIeHHON UIMHE 3alUTHBIX TOKPOBOB, OPOHH, 06010YKH M H3OIALUH
kabena. B pesynsraTe nosyuaerca CTyneHuaTas pasfelika, pasMephl CTyMeHeil KOTOpOH 3aBHCAT OT HANpPMKEHHA, THMA U
rabapuroB My®T U 3a1e/10K

3.7.17. CMOHTHPOBaHHYIO My(Ty yKJIaABIBAIOT B 3aLIMTHbI [1aCTMACCOBBIH WIH METAIITMYECKHH KOKYX

3.7.18. Ilpoxnanka kabeneit uepe3 yMHILBI, MPOE3ALI W JOPOrH C YCOBEpPIIEHCTBOBAHHBLIMM [MOKPBITHUAMH, @ TAKKE Uepes
TpamBaiiHble M JKENE3HOJOPOXKHBIE MYTH MOXKET OCYIIECTBIATHCA HE TOJBLKO OTKDBLITHBIM, HO W 3aKpbiThiM crnocobamu Ge3
paspeITHA TpaHUIeH, pa3pylIeHUs NOoporocrosauiero 6eTOHHOrO OCHOBaHMA M achanbTOBOrO IOKPOBA, @ TAKKE HApyLIEHWs
ABHKEHHA TpaHCNoOpTa: METOLAMH IOPH30OHTAJIBHOTO ﬁypemm, NnpoJaBIuBaHHA M MNPOKOJa C OﬂHOBpEMEHHOH npomamcoﬁ B
3emie TpyGonposoaos ana kabeneii.

3.7.19. Ilocne OKOHYaHHA 3JEKTPOMOHTAXHBIX paboT MPOM3BOJAAT MapKMpOBKY KaOenbHBIX JHHMH, ofneriairollyr ux
9KCIUTYaTalHO H NpeiyNpekIaloulylo BO3MOMKHBIE MEXaHHYECKUE NOBPEKICHHUA NPU BHINOIHEHHH 3eMIAHBIX paboT B 30He
pasMmelneHus kabenei

3.7.20. Kaxpolt xaOensHOH JHHHMM NpPHCBaMBAXOT CBOH HOMEp WIM HauMeHOBaHHe. EcinM NMHHA COCTOMT H3 HECKOJIBKHX
napajuienbHBIX Kabenel, kaxapld u3 HUX 0003HAYAIOT OJHUM H TEM )Xe HOMEpOM, HO ¢ Ao0aBieHHEM IPOMUCHBIX OYKB
pycckoro andasura (A, b, B, I' 1 ap.). Ha Tpacce xabeibHOH NHHUM HAHOCAT OTNO3HABaTeNlbHbIE 3HAKM B BHAE HaAmucell Ha
CTeHaX MOCTOAHHBIX 3JaHUH H coopy)keHUH. [Ip1 OTCYTCTBHH Ha Tpacce MOCTOAHHAIX CTPOSHHH (HanpHMep, B HE3aCTPOCHHO
MECTHOCTH) HCIMOJIB3YIOT ClELMalbHbIe OMO3HaBaTeNbHBIE 3HAaKW (MMKETHI), yCTaHaB/iuBaeMble uepe3 kKaxable 100 M Ha
NpAMONMHEHHBIX YYacTKaX, Ha BCeX MOBOPOTaxX M repeceyeHusx ¢ goporamu (¢ obenx CTOPOH), APYTHMH 3€MeNbHLIMH
COOPYXEHHUAMH, a4 TaKKE B MECTax PpasMCIICHHA COCIHHHTEIBHBIX Myd)']'. Ha maxoTHBIX 3eMJsAX paccrofsHue MeEexny
OMO3HABATENbHBIMU 3HAKAMH HA MPAMOMMHEHHBIX Y4YacTKax MOryT ObiThb yBenudeHel 1o 500 M. Ha Ttabnuuke
OMO3HABATENIBHBIX 3HAKOB HAHOCAT HOMEpa IMHKETOB IIO0 MPOEKTY H 3HAKH HANPAXEHHA (KpaCHOl;'I Kpacmﬁ), obo3nauenus
kabeJIbHBIX Tpace, pacCTOAHUIE OT COOPYIKEHHI U HanpaBleHUH K cOOpYXeHUAM (YepHOil Kpackoii).

3.7.21. OTKpeITO TponoXKeHHble Kabenu u Bce kabenbHble MYGTH cHabXkalOT MapKMPOBOYHLIMM OUpKamM, HAa KOTOPBIX
YKa3blBAlOT MapKy, HampskeHue M ceueHue kabens, HOMep MIM HauMeHoBaHMe KalenbHo# Juuuu. Ha Oupkax
COEIMHUTENBHBIX M KOHUEBLIX MY(T (3a[€/10K) yKa3sIBaloT HOMep My(Thl, JaTy MOHTaxa U QaMHIHIO 37IeKTPOMOHTAXKHHUKA,
Npou3BOAAILEro MoHTaX. KpoMme Toro, Ha GMpKax y KOHUEBBIX MydT (3anenok) 0603Haual0T KOHEUHbIE MyHKTH! (OTKYa Wiy
Kyna npojosxeH kabens). Ha kabensx, npono)xeHHbIX B KabelbHBIX COOPYKEeHHMAK, OUPKH yCTAHABIMBAIOT HE PeXe YeM uepes
xaxasle 50-70 M, a Takxe B MeCTaX M3MEHEHMs HanpaBJeHWsA Tpacchl, ¢ 00eHX CTOPOH MPOXOJOB UYEpe3 MEYITaXHbIE
NEPEKPLITHA, CTEHBbI U NEPErOPOAKH, B MECTaX BBOJA (BbIBOJA) Kabens B TpaHllUeH U KabelbHble COOpYMHEHU

3.7.22. MapKMpOBKY KOHTPONbHbLIX Kabeel U CHI0BbIX HeOPOHUPOBaHHBEIX Kabenel ¢ ceueHne xXun A0 16 MM? BKIIOUHTENBHO
NpPOKIaJBIBaEMBbIX MHOIOCIOHHO M NMy4YKaMH Ha OMOPHBIX KOHCTPYKUMAX, JIOTKaX, B KOpoOkax M KaHanax, peKOMeHAyeTcs
NPOM3BOAUTE TONBKO Y KOHLIEBBIX 3a/1€10K.

3.7.23. Ha cKpbITO NponoxeHHbIX Kabenax B Tpybax unm 6nokax GHpKHM yCTaHABIMBAIOT Ha KOHEUHBIX IIYHKTaX Y KOHLEBBIX
MydT (3amenok). B xonoauax ¥ kamepax GIOuHOH KaHaNM3allMH, a TAKXKe Y KaXJ0i coeauHHTENbHOH My¢Tsl. Ha cxpriTo
NpONOXKEHHBIX Kabemax B TpaHineax GMPKH yCTaHAaBIMBAIOT Y KOHEUHLIX MYHKTOB M Y KaXOH COSAMHHUTENBHON MY(THI.
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3.7.24. Ha cKpeITO NPOJIOXKEHHBIX Kabensx B TpyOax wiu 6okax GMPKM YCTAHABIHBAIOT Ha KOHEWHBIX IYHKTaX Y KOHLIEBBHIX
MyQT (3aenok). B kononuax u xamepax GrouHOMN KaHANM3AIMM, a TAKKe Y Kaxaoi coeauHuTensHON Myt Ha CKpBITO
TIPOJIOKEHHBIX KabelsX B TpaHuesx GMpky yCTaHaB/IMBAIOT y KOHEUHBIX ITYHKTOB H Y KaXIO0H COSAMHUTENbHOM MY(TEL
3.7.25. B coorsercrsun ¢ YD npoxnaaky u MoHTax KJI, cOOpYXaeMBIX CTPOHTENBHO-MOHTaXHBIMU OpraHM3ALUAMHY,
BHIMIOJTHAIOT MO/l TEXHUYECKUM HaJ30POM 3KCIUTYaTalMOHHOrO MepcoHalia. BEMOMHMOWKA Han30p KOHTPONUPYET Ka4eCTBO
paboT, MPOBEPSET COCTOAHUE Kabesis, KaueCTBO My()T ¥ MOHTaXXHBIX MATEPHAJIOB, NPHHUMAET CKPHITHIE PaGoThI, K KOTOPHIM
OTHOCHTCA OCMOTpP TPOJIOXKEHHOro Kalells, mMpoBepseT rafapuTHEIE pasMephl B MecCTaX COMWKEHMH W mnepecevyeHui
COOpYKaeMOM IMHAH € APYIrUMH Ka0essMH 1 NOA3eMHBLIME KOMMYHHKALMAMH, MOHTaxX MydT U 11p.

3.7.26. Tpu noxseme kabens u3 3eMIH Ha 6a30BYIO CTAHLHIO, BHINOJIHATD 3ALIATY U3 METATHYECKON TPYOBI OT MEXaHHIECKHX
MTOBPEXICHHH.

3.7.27. Tocne OKOHYAHMSA 3JIE€KTPOMOHTAXHBIX PaGoOT NPENOCTABHTHL AKTH CKPHITHIX PaboT H HCIIOJIHUTENIBHYIO CXEMY, €O
BCEMH NPUBA3KAMH K MECTHOCTH C YKa3aHHEM MECTA NPOKIaLKU TPYO M YCTAHOBKH My(QT.

3.8. Tpancgopmamopnsie nodcmanyuu

3.8.1. Tlepen MOHTa*OM TPOBONAT PEBM3MIO OGOPYAOBaHMA TpaHC(hOPMAaTOPHON MOACTAHLMK. PeBM3MIO NMPOBOAAT Npu
TIOJNYEHUH CO CKIaNa, MPUEMKH OT 3aKa3uHka W MpH Caye B 3KCIUTyaTauuio. Jlo Havana peBU3SHH JOKHO ObITh MPOBEPEHO:
HaM4Ke NacrnopTa U APYroi 3aBoackol nokymeHTauun Ha TII u KoMmIuekTyiomee oGopynosaHue, KoMmrekrHocts TIT B
COOTBETCTBHH C 3aBOACKOH HOKymeHTaumeld; uenoctHocTh kopmycoB TII u GNOKOB, OTCYTCTBHE BMATHH, HANTHYME U
TIPOYHOCTb 3aKperUIeH s 000pyn0BaHus, IPMOOPOB, OLIMHOBKH, 3JIEKTPONPOBOAOK

3.8.2. B xone pesusnn 0Gopyn0OBaHKE OUHINAIOT OT MBUIH M IPA3H, MPOBEPAIOT BCE KOHTAKTHBIE H Pe3bGOBHIE COeAMHEHN,
HCIPaBHOCTh H30JISILIMH U COCTOSTHIE MOKPACKH. B peBH3Hi0 Takke BXOMUT BHELIHMI 0CMOTP 060pYNOBaHHS

3.8.3. B Ttpancdopmarope Ge3 BCKPBITHA M MOXbEMa CEpPAEYHUKA NMPOBEPSAIOT LEJIOCTHOCTh 0aka, paAHaTOpOB, HATHUHE
apMaTypel TpaHChOpMaropa M 3aBOACKOH MIOMOBI, OTCYTCTBHME TPEILMH, CKOJIOB Ha H30NATOPAX, KOMIUIEKTHOCTh Taek M
COCTOSIHHE Pe3bObl BHIBOLOB, HAIMYHE M YPOBEHb Maclia B PaCIIMPHTENLHOM Gauke, OTCYTCTBHE TE€YM Macia B YIUIOTHEHHAX
KpBIIIKH, KpaHaX, pauaTopax, u3ojsropax u ap. [Tpu ocMoTpe yaansioT BpeMeHHEIE YIUIOTHEHHA H MPOOKH

3.8.4. B OmnOpHBIX H30JIATOPAX, BHICOKOBOJNBTHBIX MPENOXPAHMTENSX MPOBEPSIOT OTCYTCTBUE TPELIMH, CKONOE (apdopa,
KPENJIEHHe KONMaYKOB ¥ (QIaHIeB H30JIATOPOB; MPUCOENUHEHNE KOHTAKTHBIX YCTPOMCTB, MCIIPABHOCTD NPYKUHALINX CKOG H
KOHTaKTOB; HAaleKHOCTb KPEIUICHHA TMATPOHOB MPEIOXpaHHTENed B KOHTAKTaX; HEJOCTHOCTE U TePMETHYHOCTH MATPOHOB
NpefoXpaHuTeNeil; UeNOCTHOCTL NIaBKOH BCTABKH M HCIIPABHOCTh YKa3aTelis cpabaThliBaHuS.

3.8.5. B paspaanukax ¥ MPOXOIHBIX M30JATOPAX MPOBEPSIOT OTCYTCTBME NMOBPEX/ICHHUIT U 3arps3HeHHH (apdopa; kpenneHue
V30JIATOPOE W Pas’pAIHHKOB K KOPMyCy; HaJliiMe€ M COCTOSHME KPEMEeXKHBIX JeTanel, NMPOXOHBLIX UIMHIEK, YIUIOTHEHHH,
NPHCOEIMHEHNE OLINHOBKH; MPUCOEIMHEHNE 3a3eMIIIOLIMX MePEeMbIYeK Pa3psIHUKOB,

3.8.6. B pybwibHukax, MEpEeKIIOYATENIX NPOBEPSIOT HALEKHOCTh KPEIJIEHHS K OCHOBAHMIO; CBOGOAY NepeMelieHns
PYKOATKH; paboTy ONOKMPOBKH; COCTOSIHHE IIOAB)KHBIX H HEMONBHXKHBIX KOHTAKTOB, HANEKHOCTh HMX 3aMBIKAHUS,
MOAKIIOYEHNE WKHH U TIPOBOOB.

3.8.7. B aBTOMAaTax, MarHUTHBIX TyCKATeNsX, peNe IPOBEPAIOT LENOCTHOCT: KOPMYCOB M KpeIuleHHs; onpoGyioT paboTy
KOHTaKTHOM CHCTEeMbI BPYYHYIO Ha BKJIIOYEHHE M OTKIIOYEHHE; OTCYTCTBHE NEPEKOCOB H 3aeiaHHil pu paboTe MONBHIKHOM
CHCTEMBI; paboTy TEIUIOBOrO penie; 3aMblKaHHe M PasMBIKAHWE KOHTAKTOB B TEPBUYHON ¥ BTOPMYHBIX HEMSAX; HAJEXHOCTH
NPHCOEHHEHHI H COCTOAHIE U30NALMH TPOBOAOB

3.8.8. Bcuerunkax W TpaHC(hOpMaTOpax TOKAa TpPOBEPAIOT HANEKHOCTH 3AKPEIUIEHMsS, NPHUCOEIMHEHHE NpOBOJOB,
$yHKuroHupoBaHUe REIKIFOYATENEH, KHOMOK NPH PYYHOM NEPEKTIOYEHUHN

3.8.9. llepen mouraxcom o6opynosanus TpaHCHOPMATOPHON IOACTAHUMM H3YYalOT NMPOEKTHO-CMETHYIO NOKYMEHTALHIO,
COCTaBNIAIOT rpadMKH NPOU3BOACTBA paboT H IOCTABKH MaTepHaNoB M 000OpYNOBaHHA Ha 06bexkT. Mecto pasmemenus TIT
JOJDKHO OBITh COTNIACOBAHO € 3aKa3UHKOM M OTMEUYEHO CIELMATbHBIM NIHKETOM

3.8.10. Paccrosnme mexny TIT u onopamu, raGapuTHsIe pasMepsl 40 IIPOBOJOB M APYTHX COOpYXeHmi BrGHpatoT no ITYD u
THNOBOMY NpOEKTy. CONpOTHBIEHHE 3a3eMIIAIONIEr0 YCTPOMCTBA NOJDKHO COOTBETCTBOBATH NMPOEKTY. Bee MeTalnmuyeckue
yacTH TI1 TO/KHBI 3aHYNATECA U 323€MIIATHCS, @ PA3bEAMHUTENBHOTO MYHKTA - 3236MIIATHCA.

3.8.11. Ha KTTI MOHTHpYIOT NPOXOAHbIE H30JATOPBI, Pa3pAAHHKH, H30MaTopsl BJI 0,38 kB. doTopene yCTaHABIHBAIOT TaK,
4TOGBl HCK/IOYMTE cpabaThiBaHMe OT cBeTa (ap aBTOMAlWH. KOHTaKTHBIE NOBEPXHOCTH 3aUMINAIOT H CMAa3bIBAIOT
TEXHHYECKMM BasenHHOM. Ha konuesoifi omope BJI 10 kB MOHTHDYIOT pasbheAMHMTEINHHBIA MYHKT, BKIIOYAIONIMI
pasbelMHUTENb U NMPHBOA. PaccTosHME MeXIy HeH30JIHUPOBAHHEIMH TOKOBENYIIUMH YaCTAMH JOJDKHO OBITH He MeHble 220
MM uia obopynoBanus ao 10 xB.

3.8.12. B passeaunutene PJIH/I-10 npoBepsioT KOMILIEKTHOCTb, KPEIUIEHHE H30JIATOPOB K PaMe; OTCYTCTBHE TPEIMH, CKOJOB
OIOPHBIX H30JIATOPOB; KPEIJIeHWe KOJMAuKoB, GIaHLeB U TOKOBEAYLIHX YacTell K H30JITOPaM; COCTOSHHE KOHTAKTHOMN YacTH
HOXEH NPYXHH; IETKOCTb BXOXK/IEHHS B KOHTAKThI TOKOBEYIUHMX H 3a3¢MJIAIOUIAX HOXKEH (HOMXH JOIKHBI BXOAMTS N0 LEHTPY
KOHTakToB (€3 MepeKOoCOB M ynapoB). Mexny BHTKaMH KOHTaKTHBIX NPYKMH NPH BKIIOYEHHOM COCTOSHMM MNOJKEH
ocTaBaThes 3a30p He MeHee 0,5 MM,

3.8.13. B npueone ITPH-10M npoBepsioT nepeMelleHne PyKOSTKH epeKIOYeHn, COCTOAHHE H paboTy GIOKHpPOBOK.
MoHnTax 3a3eMIAIOUIEro ycTpolicTBa BBIMOJHAIOT B TPaHIIEE M3 3a3eMJIMTENEH, MOMOKEHHBIX B IPYHT HAKIOHHO HIH
BEPTHKAJILHO 1 COSAMHEHHBIX MEKY C000ii mepeMbIuKkaMH Ha CBapKe. 3a3eMIISIOLINEe TIPOBOJHHKH MPUCOETHHSAIOT K KOPIYCY
KTII.
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3.8.14. K 3aszemusroiiemy ycTpoicTBy npucoeaunsior xopmyc KTII, npuBon pasbenuHuTeNns, Bce MeTAIMYECKHe HacTH
obopynosaHus u annapatoB KTII, koTopble MOTYT OKa3aThCs MOJ, HANpPsXKeHHeM IpH HapyIleHUH uionsuuu. [Tocne MoHTaxa
3a3eMIIAIONICE ycq'poﬁcmo O 3acChIlIKH TpPaHINEHW OCMAaTpHBAKT 3aKa3HUWK H MOAPAOHHK W COCTABJIANKOT aKT Ha CKPBIThIE
paboTsL.

3.8.15. Y Bcex npmBOAOB BEIKIIOYATENEH H pasbeauHuTenei qenatot Haanucu "BKIJIKOUEHO", "OTKJIFOYEHO". B xamepax
KCO psagoM ¢ npuBOZamMH pa3sbeJUHHTENECH NpeNpHATHE-H3rOTOBUTENb BBINONHAET HAAMUCH, MNOACHAIOMIHE K KakoMy
pasbeAUHHUTENI0 OTHOCHTCA MAaHHBIR mpuBod. Ha dasax kaxmoil cexumu cOOpHBIX LIMH NpedycMaTpUBAalOT MecTa [
HaJlOXXEHHA NMEPEHOCHOI0 3a3€MIIEHHA. 1IIMHEI B 3THX MecTax 3aYHIIAKT, CMAa3bIBAKOT TOHKHM CIIOEM TEXHHYECKOr'0 Ba3eJIHHa
M OKaliMIMOT ¢ 00eux CTOPOH MOJIOCKaMH, 3aKpalleHHBIMH qepﬂoﬁ Kp&CKOﬁ. v MECT, NpEOHa3sHAYE€HHBIX I HaTOXEHUA
3azemnenns, menaroT Hagnucu "3AZEMIIATDE 3JIECH" wnm HaHOCAT YCNIOBHBIH 3HAK 3a3€MJIGHHA HA OBEPAX, BHIXOAAILHX U3
nometneHusa PY wnu TII Hapyxy wiu B Ipyroe noMeuleHye, ¢ BHeLIHeH cTOpOHL! IenatoT HaAMMcH ¢ HauMeHoBaHueM PY mnu
TII ¥ 3aKpennsioT CTaHJAPTHBIE MeTalIMYecKue npenynpeautensHble miakatel "BBICOKOE HAITPSDKEHHE - OITACHO
A XKHU3HU!"

3.8.16. TpaHchopMaTopsl MOCTARJISIOT HA MECTO MOHTa)Ka MOJHOCTBIO COOPaHHBIMM M MOATOTOBIAEHHBIMH K BKIHUYEHHIO B
pabory. [Nepeasixenue TpaHcHOPMaTOPOB MO HAKIOHHOMN MIIOCKOCTH MPOM3BOMAT ¢ YKIOHOM He Gonee 15 rpanycos.

3.8.17. HUsonarops! u omuHOBKA. [lepel MOHTa)KOM HM30/ATOPOB MPOM3BOJAAT WX PEBU3UIO: NPOBEPAIOT OTCYTCTBHE Y HHX
TpenuH (YBENUIUTENbHBIM CTEKIOM WIM CMa3Koii MOBEPXHOCTH KEPOCHHOM, OT KOTOPOTO TPEILHA TEMHEET), METAIIHYECKUX
3aKperuieHmii, OTOUTBIX KpaeB ¥ CKOJIOB; IPOYHOCTh apMUPOBAHMSA Konnauka U ¢iaHna (OTCYTCTBHE BhIKPALIMBAHMI 3aMa3KH,
HENBEHOCTE JIAKOBOTO HOKPOB&). Ecnu ned)elc'r HE TMPEBBIIAET ACMYCKacMbIC Mpelesibl, TO €ro YCTPaHAKT: MEeCTa CKOJIa MIlH
TpeIUHY MOKPLIBAIOT ABYMS CIOAMHM 6akenMTOBOTO MM NU(TANHHOBOIO Jlaka ¢ NMPOCYIIKOH KaMJAOro Clos, a NpH HalUu4uK
arpeccHBHOl cpenpl- aManero Mapky IIXB. Jlomyckaemas HenapaieNbHOCTE IUIOCKOCTeH Konnayka H ¢raHua coctaBnser 1
MM, @ Pa3HOBBICOTHOCTb OT/I/IbHBIX H30ISTOPOE +2 MM

3.8.18. YkperaioT U30JATOPEl Ha METAUIOKOHCTPYKLUHUAX MM Ha creHaxX TonwmuHoi 100 MM - ITEIpAMH, BMa3aHHBIMH Ha
LIEMEHTHOM pacTBope. JIuHeliHbIe BROAL! YCTAHABIHBAIOT TAKUM 00pazoM, 4TOObI HapyKHas YacTh BBOAA Oblia pacronoxeHa
B [TOJIOYKEHHH, HCKIKOYAKOIEM CKOTUIEHHE B HEM BJIard H TBEPABLIX OCaKOB

3.8.19. KpenieHne MMHOAEPKATENA WM IIMHBI BHHTOM K METAIJIMYECKO roOBKe U30JATOPA BBIMOJHAIOT TaK, 4T00bI KOHEI
Kpersiero BUHTA He ynupancs B ¢pappopoByio YacTh H30JI4TOpA.

3.8.20. YcraHaBnHBaloOT U KpETAT altOMHHHUEBBIE M MEIHBIEC IIHHEI HA H30JIATOPaxX pasjiHIHbIMU cnocobaMH B 3aBUCHMOCTH OT
KOJIHuecTBa IIMH B Kaknod dase. Ilna ycranoBok, paboramoiinx Ha Gonblive TOKH, 0OBIYHO NPHMEHAIOT MHOTOIOIOCHBIE
IWIHHBL UK GNOKM LIHMH, 3apaHee M3rOTOBIEHHEIE HAa MOHTA)XHO-3arOTOBMTENLHOM ydacTke. IIpH MOHTa)ke MHOIOMOJNOCHLIX
IWKH, YTOOBI COXpaHHUTH 3a30p MEXAy nonocaMd U O0ECNeuHTh JKEeCTKOCTh OLIMHOBKM, CTaBAT MpoKnanku (cyxapw).
PaccTosHHe MeXAY TOYKaMH YCTAHOBKM NPOKNAJOK ONpeleNsercsa B NPOEKTe B 3aBUCHMOCTU OT PAacHeTHOH BEeIMYMHEI TOKA
KOPOTKOTo 3aMbikaHus. [IpaBKy KH Ha peOpo BBIMOMHAIOT Tak, YTOOBI IIMHBLI He MMENTH BUIUMOTO nporuba.

3.8.21. B 0o#HOMONOCHBIX IIMHAX, YKPEMISeMbIX Ha NOJIOBKAaX HM30JIATOPOB, [eNial0oT OBANIbHBIE BbIpe3bl JJIi KOMMEHCALWH
H3MEeHeHHs UIMHBl LIMHBI MDY HArPEeBaHWU €€ TOKOM, a NMPH KPEeTUVIEHHH MHOTOMOJOCHBIX LIMH MEMXAY BEpXHeH IUaHKoit
LIMHOZIEPKATENd M MaKkeTOM LIMH OCTaBjAloT 3azop B 1,5-2 mM. I1IuHbl BCIEACTBHM HArpepa M3MEHAIOT CBOK UIMHY. DTH
M3MeHeHus TeMm Oonblue, deMm OGonbllle JUIMHA LIHH, MO3TOMY HAa [UIMHHBIX YdacTkax omuHOBkH (Oomee 20-30 M)
YCTaHAB/IMBAIOT KOMIEHCATOPEL. B cepe/iiHe Takoro yyacTka Ha OJHOM LUMHOJEP KaTese BLIMOJHAIOT JKEeCTKOE KperneHue, Ha
OCTANBHBIX IIHHOAEPKATENAX LIHHBI KPENAT cBOOOAHO € YKa3aHHBIM 3a30pOM

3.8.22. Ilpu nmpucoenMHEHHH IIMH K BBIBOJAAM amnmnapara JEeNaroT creluanbHbie M3rubbl, a npx GOJBLIMX CEYEHHAX MOJIOC
CTaBAT KOMIICHCATOPEIL. ,[Ll]}l COCOHHEHHA rHOKHX MIHH H NPHCOEOMHEHHA HX K annaparamM MnNpHMEHAIT OonTOBBIE H
TipeccyeMble 3aKUMBI.

3.8.23. HenocpencteerHoe 0ONTOBOE COEQMHEHWE NPUMEHAIOT TONBKO [JIS IIHH, BBINOJHEHHBIX M3 ONHOPOIHBIX, MEIHO-
ANMIOMHWHUEBBIX NMEPEXOIHBIX IIACTHH. Bonatosoe CO€IHMHCHHE CTANBHBIX IIHH C AIIOMHHHEBBIMH HE JONYCKACTCA

3.8.24. TlapameTpsl TpaHCc(OpPMAaTOPOB MOMKHBI COOTBETCTBOBAThH pexuMaM paboTel MEKTPHUUECKOH CeTH COTJacHO ¢
“TIpaBHIaMHu YCTPOMCTBA 3MEKTPOYCTaHOBOK”. IIpH 3TOM JoJHBL OBITH YYTeHbI JONTOBPEeMEHHBIE HArpy30YHbIE PEXHMMEI,
KPaTKOBPEMEHHBIE M TOJIYKOBLIE MEPErpy3ky, a Takke BO3MOKHEIE B NPOLIECCE SKCIUIYATallMK JONFOBPEMEHHbIE IIeperpy3Ku.
3tu TpeOOBaHKUS OTHOCATCA KO BceM 00MOTKaM MHOro0OMOTOYHbIX TpaHc(hOpMaTOpOB.

3.8.25. TpascdopMaTopsl AOMKHEI ObITh YCTAHOBJIEHBL:

- Ha BhICOTY He MeHee 0,2 M OT YPOBHA 3eMJIM C TaKMM pacyeToM, 4ToObl OT TOKOBEMYIUMX YacTeH MIH OT 3JIEMEHTOB
000pyNOBaHHS M M3OJALIMH, HAXOAAIIMUXCS O] HANpSHKEHHUEM, IO 3a3eMIICHHBIX KOHCTPYKIUH MITH NOCTOSHHBIX Orpax IeHH
BHICOTOI He MeHee 2 M ObL1o He MeHee 200 MM na o6opynosanus 10 10 xB u 400 MM 1y HanpsxeHus 35 kB. B palionax ¢
GonbUIMM CHEXHBIM MOKPOBaM, a TAKXKE B palioHax, MOABEPKEHHBIX CHEKHBIM 3aHOCAaM, peKoMeHayeTcs ycraHaBnuBaTh KTII
HapyxHOi ycTaHOBKH Ha BeicoTe 1,0-1,2 M.

- TakuMm obpaszoM, uToGsl ObulM oOecmeueHnl ynoGHble M OesomacHele YCIOBMA MJIsi OCMOTpa 3a YpPOBHEM Maclia B
MacnoykasaTensx,

- 3@ 3HAaY€HHEM JaBJIEHHA HA MaHOMETpaX repMETHYHBIX BBOJAOB X MacJlOHaCcOCOB,

- 34 COCTOSTHHEM NMPHBOOHBIX MEXAHH3MOB }’CTPOﬁCTB PIIH 6e3 cuaTus HanpAXeHHs.

3.8.26. [Ind KOHTPOJA 3a YPOBHEM Macfa B MacjoykasaTeisxX HeoOXoauMMo npenycMaTphBaTh OCBEIIEHHE MacloyKasareleii B
TEMHOE BpEMS CYTOK, €CITH 0011ero OCReLIEHHS Hel0CTaTOuHO.

3.8.27. Ha Gakax TpexdasHeix TpaHchOpPMaTOpPOB M pPEakTOpPOB M Tpynn OAHO(DAa3HBIX TpaHchOpPMAaTOpPOB M peakTOpOB
Hapy;ucHoﬁ YCTaHOBKH JOJIKHBL OBITE COcIaHbl YETKHE HAAMNHUCH, YKa3bIBAIOIIHE MMOACTAHIIMOHHEIC HOMEpa H NPHUCBOCHHLIC MM
€IMHEBle UCIIETYEPCKIE HauMeHOBaHuA. Takue jke HoMepa HOJDKHBI ObITh Ha ABEpAX U BHYTPH TpaHC(HOPMATOPHLIX YHKTOB H
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Kamep.

3.8.28. TpaHcdopMaTOpsl HapyHKHOM YCTAHOBKM HOMKHBI OBITh OKDAIIEHE B CBETNBIE TOHA Kpackoit 6e3 MeTaJUTH4ecKnX
HanonHuTeNeH, cTolikoit kK atMocdepHBIM BO3NEHCTBHUAM H BO3AEHCTBHIM Macia.

3.8.29. Tlpu ycraHoBKe TpaHCGOPMATOPOB C MIOCKOH KPBILKOH, 0GOpYNIOBAHHBIX Ta30BOJ 3aIIMTOH, 6aK HMeN YKJIOH, IIpH
KOTOPOM KpbILIKA WK BEPXHAA 4acTh 6aka umena Obl MOObeM 10 HANPABJICHHIO K ra3’oBOMY pejie He MeHee 1 — 1,5 %, a
MacyionpoBoJL OT 6aka K pacluMpuTeNo - He MeHee 2 - 4 %, KpaH, ycTaHOB/EHHBII Ha MacIOMPOBOLE MEXAY ra3oBbIM pene U
pactmpuTenem (WIH aBTOMaTHYeCKuii Kiianan), npy paboTe TpaHchopMaTopa 0MKeH GBITh OTKPBIT.

3.8.30. [IpoBona BTOpUYHBIX LieTel, NPHCOEAMHEHHbIE K TA30BOMY pefie U TpaHchOpMATOPaM TOKa, JOJIKHEI GBITh 3alIHIEHb]
OT pa3belaHHusA MacjoM W MEXaHUYECKHX MOBPEXICHHIA.

3.8.31. CramioHapuble JIECTHUUBI 1N OGCIYXHBAHHS TIA30BBIX pene TPaHC(hOPMATOPOB NOJUKHBL OBITH B HCIPaBHOM
COCTOAHMH H ofecrnevuBaTh NOCTYN K ra3soBOMy pejie B COOTBETCTBHMH ¢ TpeGoammsmu JIHAOII 1.1.10 — 1.01 — 97.
3.8.32. Jinst KOHTPOA YPOBHSA Macia B TPaHC(OPMATOPE Ha TOPIEBOM CTEHKE PACIIMPHTENS OKOIO TpyO4aThIX UMM [UIOCKHX
MacjoyKasaTeNed NOJKHBI OBITh YeTKO HaHECEHBI TPH KOHTPOJBHBIE HePThI, KOTOPbIE COOTBETCTBYIOT YPOBHAM Macia mpu
yCTaHOBHBILEHCS TeMnepaType B HepaboTatomeM Tpancdopmarope: - 35, +15, +35

a U1 TpaHC(OpMaTOPOB, H3TOTOBNEHHBIX B c0oTBeTCTBHM ¢ OCT 11677-65 1y 0 HOBBIM TEXHHUECKIM YCIIOBHAM:

- 45, +15, +40 - ans knacca ucnonHenus V;

- 60, +15, +40 - s knacca ucnonnenua XJI, VXJI.

3.8.33. Tpancdopmatopsi ¢ Maccoii macna 1000 kr u Gonee JOMKHBI paGoTaTh C MOCTOSHHO BKTIOYEHHOM CUCTEMOM 3aIInThI
Macna OT OKMCNICHHUS W YBN@XHEHHS (TepMOCHDOHHBIMH MM afCOPOLMOHHBIMU GUALTPAMH M BO3LYXOOCYIIHTEIAMH WIH ¢
a30THOH, TIEHOYHON WIIM APYro# 3aliMTOi) He3aBUCHMO OT pexuMa paboTsl TpancdopmaTopa. MacOHAMIOMHEHHbIE BBO/IbI
ROJKHBI PaGoTaTh (XpaHMTLCSA) € MOCTOAHHO BKIOYEHHBIMH YCTPOVMCTBAMM 3aMINTHI MAc]a OT OKHCICHHS M YBIAKHEHHS.
3.8.34. BenuionHas (npenoxpanuTenshas) Tpyba TpancdopmaTopa He NOMKHA ObITH HallpaB/ieHa Ha YCTaHOBJIEGHHBIH psIOM
TpaHcdopmaTop WM annapar, 4To0bl MpU BHIGPOCE MAcI0 He MONAI0 Ha APYroe oGOpYNOBAHME M IUIOMAAKY IS
00cnyHBaHHA Ta30BOr0 pere.

Eciu Tpy6a HanpaBiieHa Ha CTOsIIee PANIOM OGOpYNOBAaHHE, CIEAyeT YCTAHOBUTh OTHECTOWKYIO OTGOMHYIO CTEHKY MM
MeTalTMYeCKHil IUT MeXAY TpaHcHOPMaTOpOM U 0GOPYIOBAHHEM.

He nmomyckaercs sameHa cTeknsnHoli memGpaHel B TpyOe Ha MeMmGpaHy W3 npyroro Marepmama. Ilpum ocMmoTpe
TpaHcopMaTopa 10xHa GeITh oGecrnedena BO3MOKHOCTb KOHTPOJIS LIEJOCTH MeMOpPaHBbI.

BosnymHas nonocte BeIXNOMHON TpyGEl TpaHC(OPMATOPOB, MMEIOIMX TIA30BOE peie, MOMKHA WMMETh COEAUHEHHE ©
BO3JYIIHOHN MOJOCTHIO PACIIHPHUTENS.

3.8.35. /lsepu  TpaHC(hOPMATOPHBIX MOMELIEHHI MOMKHBLI 3amupaThs Ha 3aMok. Ha OBEPSX M B TPaHC(OPMATOPHEBIX
TIOMELICHHAX JOMKHEL OBITH CHENaHbl HAMNKCH, YKA3bIBAIOLIME MOACTAHIMOHHLIE HOMEpAa M MPUCBOGHHbIE WM EOMHbIE
AuCTEeT4epCKHe HauMeHoBaHHA. Ha nBepsx TpaHCHOPMAaTOPHOro NOMEIICHHA YKPEIUIAIOTCS NpELYNpEIUTeNbHbIE IIaKaThi
YCTaHOBJIEHHOTO COJIEPAKaHUS U (POPMBI.

3.8.36. [Ipu ycTaHoBKe TEPMOMETPOB Ha TPaHC(OPMATOPhI HAPYKHOH YCTAHOBKM HEOOXONMMO NPUHHUMATH MEpBI UIA
NPEAOTBPALLECHUS TMONAaJlaHiA Bard B THIb3bl TEPMOMETPOB M TOBDPEXKICHUS THIIB3 MPH 3aMOPAXUBAHWM B HWX BAAru.
Ha Ttpanc¢opmaropax ¢ nosbiweHHOH BuGpamwelt Gaka Wi ofecriedeHus Gonee ANMTENBHON W HamexHON paGoThI
TEPMOCHTHATH3aTOPOB PEKOMEHAYETCS YCTAHAaB/IHMBATh TEPMOCHIHAIN3ATOPBl HA OTHENBHOMH CTOMKe, He CBA3aHHOH ¢ HakoM,
HWIIH Ha aMOpPTH3aTOpax.

3.8.37. IIAOT cuctems! oxnaxaeHus [l HeoGX0NMMO YCTaHABNNBATS 3a NpeaeNaMy Macionpuemunka. Hasemusanne mkada
ynpasjienust Ha Oak TpaHcpopmaropa fonyckaercs, ecid wkad u 06opynoBaHHe, YCTAHOBACHHBIE B Hel, pacuMTaHsl Ha
paboty B ycnoeusx Bubpauuu, KOTOpas BO3HUKAET BO BpeMs paGoThl TpaHchopMaTopa.

3.8.38. Kaxnelii TpaHcpopmaTop JOMKEH HMMETh KOMIUIGKT JAOKYMEHTOB, KOTODbIE COJEpIar uHOOPMALUIO PO €ro
COCTOSIHHE H YCJIOBHS IKCITyaTaluy. KOMIIEKT TOKYMEHTOR JOKEH CONEPIKATE:

- SKCIUTyaTallHOHHYI0 JNOKYMEHTAalHWIO0 3aBOJa-M3rOTOBHTENA, KOTOpas BKIIOYAeT MacnopT TpaHchopmaropa, macmopra Ha
KOMIUIEKTYIOLIHE U3NEHA, HHCTPYKLIMH M0 3KCILTyaTalliH, HeOOXOIUMBIE PHCYHKH;

- KTbl MPUEMKH H MOHTAKa, NPOTOKOJIbI MYCKOBBIX HCMLITAHUH, aKThI KalUTANBHBIX PEMOHTOB U MPOTOKOJBI HCIILITAHUH BO
BpEMs PEMOHTOB TpaHcdopMaTopa; '

= TMPOTOKOJILI MCMBITAHHA TPAHCHOPMATOPHOTO Macjia Ha BCEX CTaIMAX SKCIUTyaTallH TpaHc(hOpMaropa M aHalM30B rasa,
H3BJICHEHHOTO U3 HEro;

- KTl PO aBAPUIHEIE IIOBPEXKIEHKSA TPaHCPOPMATOpa WIH KOMIUIEKTYIOUIMX Y3JI0B;

- MECTHBIE HHCTPYKIINH IO SKCIUTyaTallHl, LMPKYJIAPEl, pPACTIOPKEHNS, KOTOPLIE OTHOCATCS K JaHHOMY TpaHc(opMaropy.
3.8.39. Brumouenue TII npom3BonaT 3X KpaTHBIM TOIYKOM: KPaTKOBPEMEHHOE BKJIIOUEHHE U OTKIIOUEHHE, BKIIOYeHNe Ha 1-2
MHH. H TIpOBepKa paboTsl 000py0BaHus ¢ MOCNEIYIONNM BEIKIIOYEHHEM U BKIIOYEHHEM Ha 72 waca Ha XONOCTOH X0/ 3aTeM
BBOJATCS B MOCTOSHHYIO paborty.

4. MTPUEMO CIATOYHAS JOKYMEHTALIUS
[lpn npuemke-cnaye MOHTaKHBIX pabOT JUIA INEKTPOCHAOXKEHHA OQOPMIIAETCS NOKYMEHTALMA OTAENBHO Ha
OCHOBHBIE  JJIEMEHTHl JIMHMHM 3JIEKTponepeNay Ha BO3LYLIHBIE, BO3AYIUHO KaGenbHble, KaOenbHble JIMHHH W

TpasHcOpMaTOpHLIE MOACTAHLUHU.
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ITpu npHeMKe B SKCIUTyaTallHIO BHOBE coopy:keHHoi BJI cparoineil opraHuszauued nepenaercs IKCIUTyaTHpYrOMEH
OpraHu3alyn:
- TIPOEKT JIMHMH C pacyeTaMH W H3MEHEHHUAMH, BHECEHHBIMH B IIPOLIECCE CTPOMTENBECTBA M COTNIAaCOBAHHLIMM C MPOEKTHOH
opraHM3alueii;
- HCTIOJTHHTEIIBHYH) CXEMY CCTH € YKa3’aHHMEM Ha Hell cedyeHHH MPOBOOOB H HX MAapoOK, 3allATHBIX 3a3eMIIeHUH, cpencrs
IPO303aLUMThI, TUIIOB OMIOP H 1p.;
- aKThl OCMOTpPA BBIMOJIHEHHLIX NEPEX0/0B M MepeceyeHuH, COCcTaBIEHHbLIE BMECTE C NPEACTaBUTENAMH 3aHHTEPECOBAHHEIX
opraHusalMii
- @KThl Ha CKpBITHIE paboThl MO YCTPOHCTBY 3a3eMIIEHHH U 3arnybneHui

ITpu npueMKe B 3KCILUTyaTaLIUIO ONOP:
- ONMCAHHE KOHCTPYKLHI 3a3eMIIEHHI U IIPOTOKOIIBI H3MEPEHUH CONPOTHRIIEHHMI 3a3eMIIEHHIH;
- IACMIOPT JIMHUK, COCTABJICHHEIH [0 YCTaHOBIIEHHOH dopme
- MHBEHTapHas OMMCh BCTIOMOraTe/IbHBIX COOPY)KeHM TuHMH, c1aBaeMoro apapuiiHOro 3amaca MaTepuanoB ¥ 060pyaoBaHHS;
- IPOTOKOJ KOHTPOIBHOM NpOBEpKHU CTpen nposeca v rabapuros BJI B nponeTax v nepeceyeHHUsIX.

KaGenbHas nMHUA MOKET ObITh MPUHATA B 3KCIJIYaTALMIO MPH HATHYHHU CIeIYIOeH TEXHHYECKOH TOKYMEeHTALUM:
- TIPOEKTA JIMHUKM CO BCEMH COTNIACOBAHUAMHY, MEPEYHEM OTKIOHEHHH OT NPOEKTA;
- HCITONIHUTENLHOrO YepTexa Tpacchl U My(QT ¢ MX KOOpJHHATAMH;
- kabenbHOro XKypHana;
- aKTOB Ha CKPBITEIE pabOTEI, aKTOB Ha IepeceueHus U cOmKeHns kabeneli co BceMH MOA3EMHBIMH KOMMYHHMKALMAMH, AKTOB
Ha MOHTax KaGeNnbHBIX My(T;
- aKTOB NPUEMKH TpaHINeli, KaHAJIOB, TYHHeNelH, OJIOKOB KOJIEKTOPOR M T.II. MOJ MOHTaX Kalerneii;
- aKTOB O COCTOJHUM KOHIIEBBIX 3a/IeJI0K Ha Gapabanax
- IPOTOKOJIOB 3aBOJICKUX HCIBITAHHI Kabenei;
- MOHTa)KHBIX YepTexxeH ¢ yka3aHHeM HCIIONHUTENLHBEIX OTMETOK YPOBHA KOHUEBBIX pa3iesoK.

OTKpeITO nposioXkeHHble Kabenu, a Takxke Bce xabenbHeie My(Thl JOKHBI ObITh cHabxeHb OupkaMu c
0003HAUEHUEM:
- IPOTOKOJIOB OCMOTpA U MPOBEpKH W30aALMHU Kabeneit Ha 6apabaHax nepen Npokiankoi;
- npoTokon ucnsitanuit KJI nocne npoxnaaky;
- akTOB 00 OCYIIECTBICHUH AHTUKOPPO3UIHBIX MEPONPHATHIT U 3aLMTHI OT OY)KAAKOIINX TOKOB
- IPOTOKONOB rpyHTOR Tpacch! KJI;
- nacnopta KJI cocraelieHHOro no ycTaHoBileHHOH dopme.

KJI B 3KCIUTyaTauMio NpUHUMAaeT CrelnanbHad koMuccua. OnpeaessioT UeIocTHOCT Kabensa U GasupoBKy ero jui, akTHBHOE
CONpOTHUBJIEHHE XMW Kabend u pabounx eMKOCTEH; U3MEPAIOT COMPOTHBIEHUE 3a3eMICHUN y KOHUEBBIX My(T; NpOBEPAIOT
JelicTBHE yCTPOHCTB 3aLIUTHI IPH BOSHUKHOBEHHH OIy)KAAIOMIHX TOKOB; MEFAOMMETPOM MCTILITHIBAOT WU30JISALMIO JIHHUI 10 1
KB, NOBAIIIEHHBIM HANPAKEHHEM NOCTOAHHOIO TOKA - IMHUK HanpsKeHHeM cBbile 2 KB.

Jnst cpaum TpaHcdopmaTopHOI MOACTAHLMH B JKCIUTYaTaUMIO MOHTa)KHasd OpraHu3alMsa TOTOBUT CJEAYHOUIYIO
JOKYMEHTaLHIO:
- TiepeYeHb OTKIOHEHHH OT NpPOoeKTa;
- MCTIPABJICHHBIEC YEPTEKH,
- aKTHI Ha CKpBITEIE paboTh; B T.4. 10 3a3eMIICHUAM;
- IPOTOKOILI OCMOTPOB, (GopMyNApsl MOHTaXa 000pYIOBAHUS.
ITyckoHananouHas OpraHU3alisa NpeacTaBIAET JOKYMEHTHI:
- MPOTOKOJIEI M3MEPEHHH, UCIIBITAHHIA M HAIAKH;
- HCTIPABJIEHHbIE NIPUHUMNNANIBHBIE CXEMBI;
- CBEIEHHA O 3aMEHE alnapaTyphsl.

OcHoBHoIt 061uii TepedyeHs TOKYMEHTOB, IPeNbABNAEMBIX NIPH caade o0beKTa, npuBeneH B Ilpunoxkeniu No2 TexHuueckoro
3agaHud. PopMel 10KyMeHTOB — B [Ipunoxenun Ne3.
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА  НАЗОРАТ  БУЙИЧА  

(ЎЗДАВЭНЕРГОНАЗОРАТ) ДАВЛАТ  ИНСПЕКЦИЯСИ



________________________________ ХУДУДИЙ БЎЛИМИ



Электр  қурилмаларини  эксплуатация  қилишга



2016 йил            -сонли



РУХСАТНОМА



  “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   _________________  худудий  бўлими  инспектори  томонидан, _____________энергетиги   _____________   иштирокида  тузилди.

 Шу хақидаким ________________ рахбарининг    “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   __________________ худудий  бўлимига     20__  йил  ___ ________да  ёзган   № ____-сонли  хати   асосида,   “UMS” МЧЖга  қарашли  _________________________кўчаси  №___уй ____________________биносида  жойлашган  ____________ база  алока станцияси электр  ускуналарининг   техник  холати  кўрикдан  ўтказилди.

Кўрик  натижасида  қуйидагилар  аниқланди.

1. Электр энергия  таъминоти ____________ТЭТК  тасаруфидаги   35/6 кВ  “_____________”   ПСдан  чиққан _____________- фидеридаги  ТП №_________ нинг  0.4 кВли тақсимлаш  қурилмасидан  чиққан  хаво  тармоғининг  рақамсиз  таянчидан  русуми  ВВГ  4х10 мм2  бўлган  электр  узатиш   тармоғи   орқали  оширилиши  техник  шартларда  белгиланган.

2. Техник  шартлар  _______________ТЭТК  корхонаси   томонидан   20__ йил   ___  ноябрда №_____-сон билан  8кВт  қувватга  берилган.   

3. Электр  таъминоти  бир  чизиқли  монтаж  хисоб    чизмаси   тасдиқланган.

4. Электр  ускуналар   мувофиклик   бўйича   сертификатлаштирилган.

5. Электр энергия  сарфини  хисобғкитоби   СЕ  303  JEVZ  русумли,  завод  раками 

 №  _____________________________  бўлган   электрон   хисоблагич   орқали   амалга     оширилади.  Хисоблагич   электр  энергиясини   хисобга   олиш   ва   назорат   қилишнинг   автоматлаштирилган    тизимига   GPRS/GSM  русумли  завод  рақами № ________________________ модем   орқали    уланган.

6. Электр  монтаж  ишлари   “__________________________”  МЧЖ  томонидан   бажарилган.                                   

Курикка   тақдим   этилган  топшириш-қабул  қилиш  далолатномалари:

-Электромонтаж  ишларининг   топшириш-қабул  қилиш   далолатномалари:

-Фаза  симини  хисоблагичга, ўчиргичга  ва  патронларга  тўғри  уланганлиги   тўғрисида  маълумот.

-Очиқ  ўрнатилган  ерлагичларни  кўрикдан  ўтказиш   ва  текшириш   далолатномаси.

-Кабелларни  ўрнатиш  далолатномаси.

   7.Электр  синов  ишлари   “_________________________”   МЧЖ   ЭТЛ   томонидан  ўтказилган.

Курикга  тақдим   этилган   синов   баённомалари.

-Изоляция    қаршилиги   ўлчови. 

-Цех  электр  ускуналарининг   ерлагич   контури   билан  метал   боғлиқлигини  қаршилиги  ўлчови.

-Изоляцияни    юқори   кучланишдаги  синови.

-«Петля   фаза-нуль»   тула  қаршилиги   ўлчови.

8.  Электр   хўжалигига   жавобгар   шахс,  ___________________________нинг   ХТК  ва  ТФК   билим  синовидан  ўтган. V-малака   гурухи   1000 В  ва  ундан  юқори кучланишгача. Буйруқ  № ___________________  ___  ___ 17 й







                                                                  Х  У  Л  О  С  А.



 1. ___________  базавий  алоқа  станциясига  қарашли  электр  ускуналарни улаш мумкин.

2.Тармоққа  уланиш  ва  ишлатиш  жараёнида   келиб  чиқиши   мумкин   бўлган   барча   зиддиятлар  учун   жавобгарлик   истеьмолчининг  зиммасида  қолдирилади.

3.Рухсат  этилган  қувватдан  (8 кВт)  ортикча  қувватни  тармоққа  улаш  қаътиян  таъқиқланади.



.







“Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   

_________________  худудий

[bookmark: _GoBack]  бўлими  инспектори                                                             ___________________







_____________________

 

Энергетиги                                                                                    ____________________
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-01 Перечень передаваемых документов.xlsx
Лист1

						Ф-01 ВЭС и ЭО

		Перечень передаваемой документации



		№пп		Наименование документа		Отметка о наличии

		1		Перечень передаваемой документации

		2		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		3		Общий журнал работ

		4		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:

		4.1		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		4.2		Исполнительная схема КТП

		4.3		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		4.4		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		4.5		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		4.6		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		4.7		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		5		Акт технической готовности электромонтажных работ

		6		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		7		Ведомость смонтированного оборудования

		8		Паспорт воздушной линии электропередачи

		9		Паспорт заземляющего устройства опор

		10		Паспорт заземляющего устройства КТП

		11		Журнал прокладки кабелей

		12		Журнал разделки кабельных муфт

		13		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		14		Акт на скрытые работы по установке опор 

		15		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		16		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		17		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		18		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		19		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		20		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		21		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		22		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		23		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		24		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		25		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		26		Протокол испытания силового трансформатора

		27		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		28		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		29		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		30		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		31		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		32		Протокол осмотра и проверки КТП

		33		Акт о приемке и монтаже КТП

		34		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		35		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		36		паспорт счетчика (оригинал)

		37		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		38		паспорт на трансформатор

		39		паспорт на разъединители

		40		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		41		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		42		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		43		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		44		Акт с Энергонадзора  на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

				Передал: ________________ /______________________/

				Принял: ________________/______________________/








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-02 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-03 Акт тех.гот. ЭМ работ.docx


		Ф-03 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Акт технической готовности электромонтажных работ



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.



1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

1.1 Монтаж КТП _______________.

1.2 Монтаж ВЛ-6кВ от опоры _________ до вновь установленной КТП _____________.

1.3 Монтаж ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП __________  до базовой станции,

расположенной по адресу: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ВЛ-6кВ выполнена на ж/б стойках типа __________ проводом (кабелем) ____________.

ВЛ-0,4кВ выполнена на существующих и проектируемых ж/б стойках типа _________ и __________ проводом (кабелем) _______________________________.

Для транзита цифровых данных от прибора учёта до _____________________ установлен счётчик типа _____________ в шкафу ШУ-1 типа ______________ на опоре ______, который оснащен контроллером (модемом) АСКУЭ ___________.

Строительная длина ВЛ-6кВ - 22 м.

Строительная длина ВЛ-0,4кВ - 435 м.

Количество вновь подключаемых потребителей – ___.

Расчётная нагрузка вновь подключаемых потребителей – _______ кВт.

Напряжение питания вновь подключаемого потребителя – ______ В.

Категория надёжности электроснабжения – _____.

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

________________________ № ___________________.

3. Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований ПУЭ-2011г РУз,  КМК-3.05.06-97. 

4. Индивидуальные испытания электрооборудования: проведены.

5. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в настоящей технической документации.

6. Заключение.

6.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям, КМК-   3.05.06-97. и ПУЭ-2011г РУз.

6.2 Настоящий Акт является основанием для:

[bookmark: _GoBack]а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)




П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-04 Ведомость отступления от проекта по сооружению.docx


		Ф-04 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











Ведомость отступления от проекта по сооружению





		№ п/п

		Наименование

		Чем вызвано

		С кем согласовано



		1

		

		

		







Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом.









[bookmark: _GoBack]Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-05 Ведомость смонт. оборудования.docx


		Ф-05 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Ведомость смонтированного оборудования



		№ п.п.

		Наименование электрооборудования, комплекта

		Тип, марка

		Кол-во

		Приме-

чание



		

		[bookmark: _GoBack]Трансформаторная подстанция (_______________________)



		1

		

		

		___шт.

		



		2

		

		

		___шт.

		



		3

		

		

		___шт.

		



		4

		

		

		___шт.

		



		5

		

		

		___шт.

		



		6

		

		

		___шт.

		



		7

		

		

		___шт.

		



		8

		

		

		___шт.

		



		9

		

		

		___шт.

		



		10

		

		

		___шт.

		



		

		Распределительное устройство ______________________



		11

		

		

		___шт.

		



		12

		

		

		___шт.

		



		13

		

		

		___шт.

		



		14

		

		

		___шт.

		



		15

		

		

		___шт.

		



		16

		

		

		___шт.

		



		17

		

		

		___шт.

		



		

		Кабельные изделия



		18

		Кабель

		

		___ м

		



		19

		Провод

		

		___ м

		



		

		Электротехническое оборудование



		20

		

		

		___шт.

		



		21

		

		

		___шт.

		



		22

		

		

		___шт.

		



		23

		

		

		___шт.

		



		24

		

		

		___шт.

		



		

		Опоры железобетонные



		25

		

		

		___шт.

		



		26

		

		

		___шт.

		



		27

		

		

		___шт.

		











Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-06 Паспорт ВЛ.docx


		Ф-06 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт воздушной линии электропередачи



1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

		Наименование опоры

		Установлено на ВЛ, шт.

		Тип опоры (номер для нетиповых)

		Материал опоры

		Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор



		ВЛ 0,4кВ



		Промежуточная П29

		

		

		

		



		Анкерная А29

		

		

		

		



		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		



		ВЛ 6кВ



		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		



		Всего:

		

		

		

		







Использованы существующие опоры №_________



Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.142 - 3.144 и таблиц 6, 7 и 8 КМК 3.05.06-97.



2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ-0,4кВ смонтирован кабель (провод) марки _________________ в общем количестве _________ м.

На ВЛ-6кВ смонтирован провод марки __________________ в общем количестве ______ м.

На существующих опорах №_______ установлены зажимы для временного заземления типа _____________.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.



3. Соединение проводов и тросов.

		Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения

		Тип соединительного напряженного зажима

		Способ монтажа соединения

		Исполнитель



		

		

		

		Фамилия, И.О.

		Подпись



		

		

		

		

		







4. Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований

КМК 3.05.06-97 п. 1.8.40 ПУЭ-2011г РУз.



5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-2011г РУз «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п.2.4.25; 2.4.26; 2.5.128 и таблице 

2.5.23 ПУЭ-2011 г.РУз 

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

6. Заключение: Смонтированная ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ соответствует правилам ПУЭ, КМК.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



[bookmark: _GoBack]	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-07 Паспорт заземляющего устройства опор.docx


		Ф-07 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства опор



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		1

		

		Материал

		Полоса 5х40 мм



		Материал

		Уголок 50х50х5мм

		

		Длина, м

		5 м



		Длина, м 

		3

		

		Способ присоединения 

		сварка



		Расстояние между заземлителями, м

		-

		

		Способ прокладки

		горизонтальный



		Глубина заложения

		0,5

		

		







		[image: ]

		[image: ]



		





[bookmark: _GoBack]









Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)
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П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-08 Паспорт заземляющего устройства ТП.docx


		Ф-08 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства КТП



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		

		

		Материал

		



		Материал

		

		

		Длина, м

		



		Длина, м 

		

		

		Способ присоединения 

		



		Расстояние между заземлителями, м

		

		

		Способ прокладки

		



		Глубина заложения

		[bookmark: _GoBack]

		

		Глубина заложения __________________________

		







		

		



		Исполнительная схема









Выполнен по проекту: ________________________________



Характеристика грунта: _______________________________

Удельное сопротивление грунта: _______________________

Нормативное сопротивление заземляющего устройства:____





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-09 Журнал прокладки кабелей.docx
		Ф-09 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ





		Дата прокладки 

		[bookmark: _GoBack]Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполни-

тельной схеме

		Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 

		Общая длина линии, м 

		Кол-во соединитель-

ных муфт на линии 

		Т-ра окружающего воздуха при прокладке, °С 

		Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, час.

		Фамилия и подпись ответственного за прокладку 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		









Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-10 Журнал разделки муфт.docx
		Ф-10 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ









		Кабель

		Муфта

		Фамилия и подпись исполнителя



		Номер по кабельному журналу

		Марка, сечение мм2, напряжение кВ

		Номер

		Тип и размер

		Защитный кожух

		Дата монтажа

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









[bookmark: _GoBack]

Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-11 Акт скрытых работ на муфты.docx


		Ф-11 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по разделке муфт



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр выполненных работ по разделке муфт №№ _______________.

Осмотром установлено, что на кабельной линии произведены работы по монтажу концевых и соединительных муфт в следующем объеме:



 

		№ муфты

		Тип муфты

		Запас кабеля, м

		Глубина заложения муфты, м

		Длина кабеля от начала до муфты, м

		Наименование по бирке



		

		

		Сторона "А"

		Сторона "Б"

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		[bookmark: _GoBack]



		5

		

		

		

		

		

		











Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-12 Акт скрытых работ на уст. опор.docx


		Ф-12 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по установке опор воздушной линии



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр законченных котлованов под опоры №№ _______________.

Осмотром установлено:

1. [bookmark: _GoBack]Заглубление опор выполнено по чертежам и согласно ПУЭ-2011г-РУз.

2. Отступления от проекта нет.

3. Характеристика установленных опор:

		№ п/п

		Наименование опор

		Тип опор

		Кол-во опор

		Общая высота опоры, м

		Глубина заложения стойки опоры в грунте, м

		Глубина заложения подкоса опоры в грунте, м

		Примечание



		1

		Промежуточная П29

		

		

		

		

		

		



		2

		Анкерная А29

		

		

		

		

		

		



		3

		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		

		

		



		4

		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		

		

		





4. Засыпка котлованов производилась вручную с послойным трамбованием.





Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-13 Акт скрытых работ по ЗЗ опор.docx


		Ф-13 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по заземлению опор



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



[bookmark: _GoBack]Произвела осмотр заземления на новых и существующих опорах № ___________________

Осмотром установлено:

1. Повторное заземление выполнено по чертежам и согласно ПУЭ.

2. Соединение заземляющих шин с электродами выполнены сваркой.

3. Характеристика заземлений по ЛЭП.



		№ п/п

		Заземление опор

		Электроды заземления

		Шины заземления



		

		Всего по ЛЭП

		№№ 

опор с заземл.

		Тип опор заземл оборуд.

		Кол-во, шт./ длина, м

		Глубина залож. от поверх. земли, м

		Расстояние между электродами

		Сечение, мм2

		Длина, м

		Глубина залож. от поверхн. земли, м



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Электроды заземления выполнены из ___________________________

Шины заземления выполнены из _______________________________



Работа выполнялась бригадой ______________________________________

           (наименование Подрядной организации)



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-15 Акт согл. на переходы и пересечения.docx
		Ф-15 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ 

согласования на выполненные переходы и пересечения



		№ перехода

		Наименование пересекаемого объекта

		Проектируемые ВЛИ

		Пересекаемое сооружение

		Расчетные данные

		Нормативный габарит, допускающий пересечение, м

		Температура окружающей среды

		Величина стенки гололеда, мм

		Номер листа



		

		

		Номер опоры

по плану

		Высота подвеса

провода, м

		Длина

пролета,

м

		Макс. стрела

провеса,

м

		Высота в точке пересеч.

м

		Миним. расст. от наивысш опоры, м

		Разность точек подвеса проводов,

м

		Стрела провеса в точке пересеч.,

м

		Габарит

м

		

		

		

		



		

		

		A

		B

		Ha

		Hb

		L

		fm

		Ho

		x

		∆h

		y

		Г

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





.



[bookmark: _GoBack]        Пролет пересечения с автодорогой (исполн.схема)

Пролет пересечения с сущ. ВЛ (исполн.схема)







Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-16 Акт приемки траншей под монтаж кабеля.docx


		Ф-16 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

приемки траншей под монтаж кабеля

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр и проверку выполненных работ для прокладки кабелей.



Осмотром установлено:



1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: кабельные траншеи типов _________________________



2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом №                                            , разработанным__                     .



3. Отступления от проекта отсутствуют.



4. Разбивка трассы траншей выполнена согласно проекта



5. Ширина и глубина траншей соответствуют требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из песка толщиной слоя 200 мм.



6. Траншеи к прокладке кабеля подготовлены.



[bookmark: _GoBack]7. Особые замечания: _________________________





Заключение: Перечисленные в п.1 настоящего акта траншеи считать принятыми под монтаж кабелей.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-17 Акт осмотра кабельной канализации в траншеях.docx


		Ф-17 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:  _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр кабельной канализации в траншеях типа ________________ перед закрытием.



Осмотром установлено:



1. Прокладка кабеля выполнена по проекту №                                           , разработанным__                     .



2. Отступления от проекта отсутствуют.



3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.82 ПУЭ-2011г-РУз, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.83 ПУЭ-2011г-РУз.



4. На кабелях смонтировано _____ соединительные муфты, привязка соединительных муфт (для кабелей в траншеях) указана на плане кабельных линий



5. На кабелях смонтировано _____ концевых муфт внутренней и наружной установки



[bookmark: _GoBack]6. Произведена подсыпка кабельных линий слоем песка ____ мм



7. Выполнена маркировка кабелей, соединительных и концевых муфт



8. Другие особенности, отмеченные комиссией: ____________________________________________________





Заключение: Траншеи со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-18 Акт освидетельствования скрытой электропроводки.docx


		Ф-18 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









АКТ
освидетельствования скрытых работ 

по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

[bookmark: _GoBack]

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр выполненных работ по прокладке скрытым способом электропроводки, выполненной проводом (кабелем) марки _________________________ емкостью _______________________ диаметром жил ____________________мм, длиной ________________________________ м.



Работы выполнялись в период с ____________ по __________________ 20____ г.



При осмотре оказалось:

1. ______________________________________________________________________________

(прокладка провода, кабеля выполнена в штробе,

________________________________________________________________________________

трубах, гибких металлических рукавах и т.п.)

2. ______________________________________________________________________________

(наличие спаек провода, кабеля, их количество,

________________________________________________________________________________

качество выполнения)

3.______________________________________________________________________________

(в стене, потолке, полу)

4. ______________________________________________________________________________



5.______________________________________________________________________________



6.______________________________________________________________________________



Выводы: Проведенные работы по прокладке электропроводки выполнены в соответствии с техническими требованиями.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-19 Акт проверки на правильность зажигания ламп.docx
		Ф-19 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









Акт 

проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения



		№№
осветительных щитов

		Кол-во светильников в группах

		Результаты проверки на правильность зажигания и горения ламп
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Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-20 Протокол проверки сопротивления ЗЗ и ЗУ.docx
		Ф-20 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств



		1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):



		удовлетворительно



		2. Вид грунта:

		



		3. Характер грунта:

		



		

		влажный, средней влажности, сухой



		4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки:

		до 1000 В



		

		до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В



		5. Режим нейтрали:

		глухозаземленная



		6. Удельное сопротивление грунта, Ом ×м:

		



		7. Результаты испытаний:

		







		№

п/п

		Назначение заземлителя, заземляющего устройства

		Расстояние до потенциальных

и токовых

электродов, м

		Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом

		Кпопр.

		Вывод о соответств. Нормативн. Документу



		

		

		

		Допус-тимое

		Изме-ренное

		Приведённое

		

		



		1

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		2

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		3

		Опора № ___

Контур заземления РЛНД

		

		10

		

		

		1

		Соответств. НД



		4

		Контур заземления

КТП _________

		

		4

		

		

		1

		Соответств. НД





8.	Условия окружающей среды при проведении измерений:

8.1 Температура воздуха        ____°С

8.2 Влажность                          ____ %

8.3 Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]9.  Нормативно-технический документ: п.1.8.38. ПУЭ-2011г РУз.

10. Измерительные приборы:

		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель сопротивления

заземления

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов прилагаются     



   11.	Заключение на соответствие требованиям НТД:  Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-21 Протокол проверки эл.цепи.docx
		Ф-21 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами



1. Результаты испытаний:

		

п/п

		Месторасположение и наименование электрооборудования

		Сопротивление

цепи заземления

(Ом)

		Вывод о соответствии нормативному документу



		

		

		Измерен-

ное

		Значение

по НД

		



		1

		Опора №1 с разъединителем РЛНД

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		2

		Привод разъединителя

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		3

		Корпус КТП ____________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		4

		Трансформатор _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		5

		Камера сборная _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		6

		Выключатель ___________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		7

		Распределительное устройство _______

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		8

		Опора №___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		9

		Опора № ___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		10

		Щит учета

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД





2.	Условия окружающей среды при проведении измерений:                                                                                                    2.1 Температура воздуха                   ___°С

2.2 Влажность                                     ___ %

2.3 Атмосферное давление                ___ мм рт. ст.

3.  Нормативно-технический документ: Приложение № 13, ПТЭЭП, п.1.8.38. ПУЭ-2011 г-РУз.

4.  Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель проводников присоединения к земле

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		[bookmark: _GoBack]

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Заключение на соответствие требованиям НТД:

5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.

5.2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.

5.3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.

5.4. Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-23 Протокол проверки сопр.изоляции НН.docx
		Ф-23 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей

1. Результаты испытаний:

		№

п/п

		Наименование линий, по проекту

		Рабочее напряжение,

 В

		Марка провода, кабеля

		Количество жил, сечение провода кабеля,

мм²

		Сопротивление изоляции, МОм

		Вывод о соответствии нормативному документу





		

		

		

		

		

		L1-L2

(А-В)

		L2-L3

(В-С)

		L3-L1

(С-А)

		L1-N

(А-N)

(PEN)

		L2-N

(В-N)

(PEN)

		L3-N

(С-N)

(PEN)

		L1-PE

(А-РЕ)

		L2-PE

(В-РЕ)

		L3-PE

(С-РЕ)

		N-PE

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД





Выполнена фазировка жил провода.

2. Условия окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха             ___°С

2.2. Влажность                              ___ %

2.3. Атмосферное давление         ___   мм  рт. ст.

3. Нормативно-технический документ- п. 1.8.39, п. 2.1.13, ПУЭ-2011г РУз ГОСТ Р50571-16-99.

4. Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Зав.№

		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Напряжение, В

		[bookmark: _GoBack]Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена.

6. Заключение на соответствие требованиям НТД: Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-25 Протокол проверки расцепителей.docx
		Ф-25 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000В



		Место установки, назначение

		Автоматический выключатель

		Верхнее значение

тока срабатывания с коэф. 1,1(А)

		Время срабатывания

(с)

		Вывод о соответствии

Н.Д.



		

		Тип,

характеристика

		I ном.

(А)

		Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)

		

		

		



		

		

		

		Фаза  А

		Фаза В

		Фаза С

		Ноль, 0

		

		Факт.

		по НД

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха         ___°С 

Влажность                          ___ %

Атмосферное давление     ___ мм рт. ст.

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 Копии сертификатов поверки прилагаются

      	Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.



[bookmark: _GoBack]НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ-2011 г п.1.8.36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-26 Протокол проверки цепи фаза нуль.docx
		Ф-26 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали



		Наименование

оборудования

или цепи

		Автомат (предохранитель)

		Iк.з.

(А)

		Время срабатывания (с)

		Вывод о

Соответст-

вии Н.Д.



		

		Тип

аппарата

защиты

		Харак-

терис-

тика

		I ном

(А)

		По Н.Д. Iк.з. должен составлять не менее.

		

		

		



		

		

		

		

		Эл. магн

расц. (А)

		Тепл расц. (А)

		Пл.

вставка

(А)

		

		

		



		

		КТП _________



		Фидер  ф.А

		

		-

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.В

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.С

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха          ___°С

Влажность                            ___ %

Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.38 (п.4);  

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



Заключение на соответствие требованиям НТД:

Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты.







Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /
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		Ф-27 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ





		Место установки

		Тип

		Заводской номер

		Общее состояние элементов раъедини-теля по внешнему осмотру

		Вытягивающее усилие ножей, кГс *

		Одновре-менность включения ножей (3, 5, 10 мм для 10, 35, 110 кВ соотв-но)

		Отсутст-вие перекосов и ударов

		Глубина вхождения щупа в контакт, мм

		Расст. Между включ. Ножами и упором, мм (норм.5мм)

		Угол раскрытия ножей

		Холостой ход верти-кали привода (норм. 2 град)

		Откло-ненние колонок от верти-кали (норм. 2.5мм)

		Механи-ческая блоки-ровка разъе-динителя с выклю-чателем и заземл. ножами

		Произ-ведено конт-рольных вклю-чений

		Смазка на трущих-ся частях и контак-тах

		Заклю-чение



		

		

		

		

		главных

		зазем-ляющих

		

		

		

		

		Норма-тивный

		Факти-ческий

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







    <*>  Графа заполняется только для разъединителей (отделителей,короткозамыкателей) напряжением выше 10 кВ.







[bookmark: _GoBack]Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /
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		Ф-28 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











[bookmark: _GoBack]ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ







		Место уставновки

		Тип

		Общее состояние элементов выключателя по внешнему осмотру

		Угол поворота, град

		Ход дугогаси-тельных ножей в камерах, мм

		Работа

		Смазка трущихся деталей

		Произведено контрольных включений

		Заключение



		

		Выкл.

		привода

		

		Ножей при отключении

		вала

		

		Механизма свободного сцепления

		фиксатора

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

























Осмотр и проверку произвел: ___________________ / _________________ /

Производитель работ (мастер): ___________________ / _________________ /
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		Ф-32 ВЭС и ЭО                                               

		







«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

_______________ ______ ПТЭС        

_____________________________

    « ___ » _____________ 20___ г.





А К Т

приемки в опытную эксплуатацию

автоматизированной информационно-измерительной системы

контроля и учета электроэнергии

[bookmark: _GoBack]

На  объекте: ____________________________________________  №договора__________________,  

Адрес: _________________________________________.



Комиссия в составе:

Представители энергоснабжающей организации:

 			      _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Рассмотрела представленную к сдаче в опытную эксплуатацию, автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии и произвела экспертизу системы на соответствие требованиям энергоснабжающей организации, Техническим условиям и проектным решениям.



При проведении экспертизы были выполнены следующие работы:

1) Проверка наличия и качество документации.

2) Проверка на соответствие выполненных работ.



Место присоединения учета 



		Наименование п/ст

		Наименование Фидера

		Номер ТП



		

		

		







Установленное оборудование учета

		Дата установки

		Наименование и тип

		Заводской номер

		Показания



		

		

		

		Актив.

		Реактив.



		

		счетчик _________

		

		

		







Оборудование канала связи



		Дата установки

		Наименование

		Тип, марка

		Заводской номер

		Номер SIM карты



		

		модем

		

		

		



		

		контроллер

		

		

		







Заключение: автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии принять в опытную эксплуатацию для осуществления расчетного (технического) учета электроэнергии с «____» _________________________ 20___ г.

Срок опытной эксплуатации АИИСКУЭ должен быть не менее трех месяцев непрерывной работы. В этот срок не входит время простоев для проведения ремонтных и наладочных работ.    



После окончания опытной эксплуатации потребитель обязан сертифицировать систему и оформить Акт о приемке в постоянную эксплуатацию АИИСКУЭ.

Установленное оборудование АИИСКУЭ находится на балансе потребителя.



Электромонтажные и пусконаладочные работы АИИСКУЭ выполнены подрядчиком

______________________________







Представители энергоснабжающей организации:

Начальник службы энергосбыта

По работе с юридическими потребителями _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник службы АИИСКУЭ                      _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Инспектор ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)





Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
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		Ф-33 ВЭС и ЭО                                                           Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Владелец БС:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









                                                                                               АКТ



На установление границ обслуживания и ответственности за состояние сетей и                                                                                                                                               электрооборудования

[bookmark: _GoBack]

1. На балансе ООО ”UMS” находятся следующие электроустановки:



А) воздушные линии: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Б) кабельные линии: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



В) электрооборудование: шкаф ввода и все электрооборудование, расположенное в помещении  БТС,  а также   автомат   ввода 0,4кВ,  установленные   в_________________________________



Г) Граница раздела системы по балансовой принадлежности: кабельные наконечники н\в кабеля ___________________ в сторону базовой станции.



2.Из них обслуживаются персоналом:



А) ООО ”UMS”:  н\в кабель,  автомат  ввода,  шкаф  ввода и все электрооборудование, расположенное  в  помещении  БТС



Б) -----_________________________________________________________________________________



3. Граница раздела обслуживания электрооборудования между ООО ”UMS”, и ___________________________ РЭС -  кабельные наконечники н\в кабеля в ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________







ООО ”UMS”                                                                                          ___________________________РЭС



______________ ______________                                                        ___________      ______________ 











Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		600 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		50 % от суммы Заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказа последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Счет-фактуры и Акта сдачи-приемки обеими сторонами



		3

		Срок выполнения работ

		Указан в соответствующем Заказе



		4

		Место выполнения работ

		ЦО г. Фергана



		5 

		Валюта платежа

		Сум



		6

		Гарантийный срок на выполненные работы 

		Не менее 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ



		7

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		8

		Вид договора

		Рамочный 



		9

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней














Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










