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	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах: BHR1904, BHR1911, BHR1917, BHR1922, BHR1923, BHR1932, BHR1935 в ЦО г. Бухара, Республика Узбекистан


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz
 тел.:  + (99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@mobi.uz
тел.: + (99897) 403-82-54

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «18» декабря 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Смета»)

	



	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	

	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
· заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенную копию ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
· гарантийное письмо.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	



	+
	+
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
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Общие требования



		1

		Планируемая сумма договора:

		300 000 000 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты:

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Окончательный расчет – в течении 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки обеими сторонами по каждому объекту с учетом погашения аванса.



		3

		Срок выполнения работ:

		50 рабочих дней



		4

		Валюта платежа:

		 Сум



		5

		Количество объема работ и характеристика работ:

		Согласно ТЗ



		6

		Место выполнения работ:

		ЦО г. Бухара, Республика Узбекистан



		7

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполненные работы с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ



		8

		Вид договора

		Разовый



		9

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		10

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней
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ТЗ.pdf
«YTBEPXKIAIO»

JAupexrop Texnuveckmii

duaarosa O.

/

TEXHUYECKOE 3AJIAHUE
Ha BBINOJIHeHME PadoT M0 Opraun3anuy GyHIaMeHTOB 10/ GAMHH HA CTPOSIMHXCH 00HeKTax
IO r. byxapa 000 «UMS» B Pecnybiamnke Y3i0exkucral
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O6mue cBegenus

HactosmmM TeXHUYeCKHM 3alaHueM IIpelyCMaTpHBacTCs BEIIOJIHEHHE padoT 110 OpraHu3aum
¢bynnamenToB nox 6amuu Ha o6sekTax PIIO r. byxapa

Bee paGoTel HOMKHBEI OBITH BBIIOJIHEHB! C COOJIIOJICHUEM CTPOUTEIBHBIX HOPM H IPaBHII,
nedictByrommM B Pecriybnuke Y30ekucTan, a TAaKXKe B COOTBETCTBHM C IIPOEKTHOH JOKyMeHTanuel Ha
KOKIBIH 00BLEKT.

[Ipennaraemas MOAPSIYUKOM CTOMMOCTH paboT JOJIKHA BKIIIOYATh B ce0s BCe pacXo/bl NOAPSAUNKA,
HeOOXOAUMBIE [UIS UX BBLITOJIHEHHUS,

Kaxapiit 060BbeKT CTpOUTENLCTBA IPOXOAUT 0Os3aTenbHoe ocMeunBanue cornacuo ITHK, uro
o6s3piBaeT [TonpsiTanKa CTPOro cliefoBaTh U BCEM IIPABUIIaM M pacdeTaM CTPOUTENILCTBA, B TOM YHCIIE
I'OCT, CHull, ITHK # npoekTHOH JOKYMEHTAIlUH, IIPEeI0oCTaBIsIeMOH 3aKa3uukoM.

Wtoropas croumocth paboT Oyzer ompenensthes N0 (DaKTy MX BBIIOIHEHMSI COITIACHO CMETHOI
JIOKYMEHTAIlUH, HO He MOXKET OBITh BBINIE CTOMMOCTH, IpeluloxeHHod IlompsmyukoM Ha atame
3aKyIOYHO! IPOIETYPHI.

3aka3ypKk OCTapiIfeT 3a CcO0O# MpaBO TPUBICKATH HE3aBUCUMBIX DKCIEPTOB IS OIpEdeIeHHS
bakTryeckoro o0s-eMa BBIMOJHEHHBIX padoT.

l'[epequb 00BEKTOB CTPOHUTEJILCTBA

Caiit Haumenosauue Anpee K
BHR1904 Galasiyo-2 Byxapckas o6nacts, r.lanaacus, yn. Bytok Unak Hionn, 1.54 BHR-1791-19-BSS-1904
BHRI1911 Kot E{)};ZEEW ofnacte, BoGkenTckuii paiion, k/k Pocrbanan, MOH BHR-0212-19-BSS-1911
BHRI917 Dechi Byxapckas o6nacts, PomuraHckuii p-H, MOH Yabexucton, BHR-1792-19-BSS-1917

n.MyanaéH
BHR1922 Db mi‘p::ax obnacts, [lapupkancknii pation, u.n. Jlypmon, MMOU BHR-1793-19-BS§-1922
BHR1923 Shurcha Byxapckas 061, PomutaHckuii p-H, M®H IMypua, n.Ax1ru Ilypya BHR-1794-19-BSS-1923
BHR1932 MiisTolik ﬁlyxapcxax o6nacts, PoMuTaHCKuii paitod, H.n. Mycuua, MU BHR-1795-19-BSS-1932
HPHIIKOP
BHR1935 Miuisichi Byxapckas 06nacts, PomuTanckuii paiion, w.n. Myciua, MOH BHR-1796-19-BSS-1935
MupHikop

IHpumeuanue. Obvem pabom modicem 6bimb CKOPPEKMUPOEAH 3aKAZUUKOM HA 11060M 3mane.

1. OcHoBHBIE THIIBI KOHCTPYKIHI H TPeOOBaHHU K NPOH3BOACTBY padoT

OyHIaMeHTHI OaleH IpUMEeHsIeMbIX Ha 00beKkTax — cortacHo 1npoekToB — KOK -(Ilpunoxenue Ne2)
TpeboBanus k paboram mo opranu3anuy GyHjJIaMeHTOB

1. Ilepen naganom pabot IloapsAmauK AOMKEH M3yYUTh NPENOCTABICHHYIO MPOCKTHO-CMETHYIO
JOKYMEHTAIMIO, YOCIUTECA B OTCYTCTBHM NOA3EMHBIX HHXKEHEPHBIX CCTCH B 30HE KOTJIOBaHA,
a MPU UX HAIWYHUHY - BHITOJIHHUTH IepeHoc. IIpu oOHapyeHHM HE yKa3aHHBIX Ha TOIOCHEMKE
HH)KCHEPHBIX ceTeii B Xxoie paboT HEMENIEHHO OCTaHOBHTH Bce paboThl, BBI3BATH
npencTaBuTeneit 3aka3duMka W 3aMHTEPECOBAaHHBIX OpPraHW3allUi, C KOTOPBIMM IIPUHSTH
COTJIACOBaHHOE pENIeHHE IO IEPEHOCY CeTeH.

2. IlpomsBecTu 3akynkKy HEOOXOOMMBIX MAaTepHAIOB M KOMIUIEKTYIOIIMX  IPEJBapUTCILHO
coryacoBaB ¢ 3aKa34uKOM HX CTOUMOCTE.

3. Ha Bce wucmoms3yemsle Martepuansl [loapaaumk [OMKEH NPEJOCTaBHTH HAKJIAIHYIO HU
cepTudHKaT.
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DynnamenThl GameH HOMMKHBI GBITH BHIIOIHEHBI B CTPOTOM COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOI
JNOKyMEHTalMeH, MPeNoCTaBIsIeMOit 3aKa3uuKoM.

JIrobple M3MEHEHHS B IIPOSKTHOM DEINEHHMH JOJDKHBI OBITH COIJIACOBAHBI C 3aKa3uMKOM B
IIICBMEHHOM BHJIC.

Ha Bce CKphITBIE pabOTHI JMODKCH OBITH BHI3BaH IIPEACTaBHTENb 3aKa’uymKa Ui HX
OCBHUJICTENTLCTBOBAHKS M COCTAaBIICH JIBYXCTOPOHHHIA aKT.

[logroroBky  nHa  KOTJIOBaHa  HEOOXOAWMO  BHIIOJHHTH  COTVIACHO  IPOEKTa,
OCBH/ICTEJILCTBOBAHME IUIOTHOCTH TPyHTa B OCHOBAaHHH KOTJIOBaHa coTpyxauukom [ AIIK
JINTU sBnsercs obs3arensHbM! ITonTBEPXKIECHHEM OCBHIETEILCTBOBAHHUS SBIACTCS AKT,
OpUTHH&J KOTOpPOro JIOJDKeH ObITh mepenaH 3aka3s4yvKy B COCTABE€ MCIOJHHTEIHHOH
JNOKYMCHTAIIHH.

B cinyuae oOHapy)XeHHS HACHIIHBIX TPYHTOB HH)KE OTMETKH [JHA KOTJIOBAHA BCE SIMBIL
00pa3soBaBLIMECs TOCIIE YaJCHHS HACHIIHBIX IPYHTOB, 3aIIOJHUTEH CYTJIIMHKOM C MOCIOMHBIM
yrotHeHdeM. JIHO KoOTioBaHa mIpOTpaMOOBaTh IHEBMOTPaMOOBKAMH [0 IIPOEKTHOM
IUIOTHOCTH CKeJleTa IPyHTa II0 BCEHl IMOBEPXHOCTH JIHA KOTJIOBaHA ¢ M3MEpPEHHEM IUIOTHOCTH
KaX</IOTO CJIOS IPYHTA.

IIpu BeINONHEHHH ONATYOKH JOIDKHEI OBITH COOJIIOCHBI MIPOEKTHBIE Pa3sMEPhl M BEIIEPKAHO
paccTosiHHEe MeXIY apMOCeTKOH H onamyOkod. OTCyTCTBHE TPOEKTHOTO 3a30pa
3AIIPEHIAETCHSI.

Onanybka momkHa ObITh coOpaHa M 3aKpelieHa TakuM 00pa3oM, YTOOBI BO BpeMs 3aJHMBKH
GeToHa ObLTa HCKIIOYEHA ee neopMaIus 1 TeM Goliee pasphis.

Bce aHkepHBIE KyCTHI JOJDKHBI OBITH TOYHO BBICTABJIEHBI B MPOEKTHOE MOJIOXKEHHE U
BEIPOBHEHBI KaK B BEPTHKAIBHOM, TaK U B FOPHU3OHTAIHHOM IUIOCKOCTH. C NENbI0 CHHYKEHHUS
OTKJIOHCHHUW OT IPOEKTHBIX YCTAHOBOYHBIX Pa3MepOB, aHKEpa, OTHOCAIIHMECH K OLHON HOTe
Gammy, 00BEeMHATE B KyCT CTEPXXHSMH B BYX YPOBHSX 110 MaG0Hy (KOHIYKTOPY).

Jli1st IpenoTBpanIeH s CABATA AaHKEPOB U apMOKapKaca BO BpeMsl 3a/IUBKY GeTOHA HEOOXOIMMO
IPEAYCMOTPETh COOTBETCTBYIOIMNE KPEILICHHS B BU/IE CBS3€H M3 apMaTypEHL.

[lepen 3anmBkoi OeroHa pe3p0OBas HYAacTh aHKEPHBIX OONTOB NODKHA OBITH 3allMIleHa
TOJIMMEPHOMN IIJICHKON OT HOBPEXKACHUS B 3aCOPEHAS OETOHHON CMECHIO.

3anuska 6eToHa TOJDKHA IPOU3BOJUTECS 3@ OJMH pas. [lepephiB MexX/ly MAIIMHAMHE HE JI0JDKEH
IpeBhINIaTh 2-3 JacoB. B ciryuae, ecinu Takas CHTyalus SIBISETCS BBIHYKIECHHOM, TO HOJKHEI
OBITH NIPUHATHI JONOJNHUTENBHBIE MEPHl 0 O0ECIEeYeHHIO HEOOXOMUMOM CICIKH GETOHOB
pasHo# naptuu. Bee npumensieMble Mepsl BEITONHAIOTCS [loapsaankoM 3a cueT coGCTBEHHBIX
CPE/ICTB U MOMOJHHUTENBHO 3aKa3uuKOM HE OIJIaYMBAIOTCS. TEeXHUYECKHE PEIICHHS HOJDKHBI
OBITH coryiacoBaHbI ¢ 3aKa34MKOM B IIHCHMEHHOM BHJIE.

Hnsa sanmBku GynnamenTa poypken npuMenatses TOJIBKO ToapHBbii GeToH, ¢ MapKoii 110
IIPOEKTY. 3aMeIIUBaTh CMECh BPYUHYIO, JIH0O0 C IPUMEHEHHEM MEXaHHYCCKUX (NIEKTPUIECKUX)
6eronomentanok manoro o6sema KATETOPUYECKHU 3AITPEIIAETCSI.

Bo Bpems 3anmuBKH O€TOHA € KaXOH MAUIMHBI JOIDKHEI OBITh B3ATHI KyOHKH JIIst TaGOPAaTOPHBIX
ucnetanuii. KyObuku Gepyrcs HemocpeicTBeHHO Ha oOBekTe. OpHUrHHAN 3aKIIOYEHHS 110
pesyibraTaM J1a0OpaTOpHBIX MCHBITAHMH MOJDKEH OBITH IPEJOCTaBlieH B KOMILIEKTE C
HCTIOJIHUTENbHOM JIOKYMEHTAIIHEH.

[Tocne 3anuBku OeroHa Ha OOBEKTe JMODKHBI OBITH BBIIOJHEHB MEPOIPHSTHS,
00€CIIeYHNBarOIINE €r0 BBICBIXAHHUE B YCIOBHSAX, COOTBETCTBYIONIHX HOpMaM. T.e. TOKHO GBITh
IPEAOTBPAIIEHO PE3KOEe BHICBIXAHME B XKAPKYIO IOrojy, 00ecleyeH MOJIUB U 3al[UTa OT BETpa.
B Moposnyio moromy noikeH ObITh obecrmedeH MOAOTpeB MO0 HEOOXOAMMBIE HOOABKU B
OCTOHHYIO CMECH.

Caatre onary6Ku JOJDKHO MPOU3BOIMTECS HE PaHee CPOKa, OTOBOPEHHOTO B MIPOEKTE.
['uaponsonsanus nokHA ObITh BBIIOTHEHA 00s3aTeNbHO IO IPEeaBapHTEIBHO OIPYHTOBAHHOM
MOBEPXHOCTH (yHIameHTa. HaHeCeHHBIH T'HOPOHM3OJIALMOHHLIA MaTepuanl HODKEH HMETh
IPOEKTHYIO TOJIIMHY M IUIOTHO IpHJIEraTh K MOBEpXHOCTH (yHmaMenTa 6e3 BO3AYIIHBIX
ny3piped. Ilpy npumeHeHMM AN THAPOM3OJBIIUU PYJIOHHOTO MarepHaia HaxJIECT II0JI0C
JOJDKEH OBITh He MeHee 20cM ¢ NPOKIIeHKoi Beell MOBEPXHOCTH.

O6paTHas 3achllka KOTJIOBaHA NIPOM3BOUTCS MOCHE BBICBIXaHHs TMAPOM3OIAIMH. B ciyuae
HeoOXoMMOCTH TpaMOOBKH, 06paTHas 3achlIKa IPOU3BOJUTCS MOCIOMHO ¢ TpaMOOBaHHEM U
YBIKHEHMEM KaKIoro cjos. PexomeHayercs MeXaHH3MPOBAHHBIN cmocol6 TpamMOOBKH.
Tpamboska 6ynpmo3epoM uimu koeioM skckasatopa HE JIOITYCKAETCSLL





21. OTMOCTKHM, €CIM TaKOBBIE IPEAYCMOTPEHBI IPOEKTOM, MOJDKHBEI OBITH BEIIONHEHHI B
COOTBETCTBHH C IPOCKTOM.

22. Tlo oxoHyaHuu paboT 10 YCTaHOBKE OalllHX TOJDKHA OBITH BBHINIOJIHEHA MTOUIHBKA BEpXHEH 4acTH
dyHIaMeHTa MeCYaHO-IIEMEHTHBIM PACTBOPOM IIOBBIIICHHOM POYHOCTH JI0 YPOBHS (hiIaHIIEB.
IToanuska Beinonasercs no BCEM mnomany dynnaMenTa.

2. Ilopsimok pacuera CTOHMOCTH 00HLEKTOB

Jiss aBaHcHpoBaHHs paboT Mo OOBEKTY B Ka4yecTBE CTAPTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3unKOM
paccMaTpUBAIOTCS. CTOUMOCTH 0OBEKTa O [eHaM, YTBEPXKICHHBIM IO pe3yabTaTaM 3aKyIKH.

OKoHYaTenbHbIi pacyeT 3a BHIIOJHEHHBIE pabOThI IPOU3BOAMTCS 1O (HAKTy UX BHIIOJHEHUS HA
OCHOBaHMM CMETHOI'O pacyera, moAroropieHHoro Ha ocHoBanuu IITHK ¢ npumeHeHHEM OCHOBHBIX
IoKas3aTenel 1Mo MpoYuM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH YeIOBEKa Jaca, TPaHCHOPTHBIM M KOMaHIUPOBOYHBIM
pacxojiaM, COTJIaCOBaHHBIM Ha 3Talle IIPOBEACHHS 3aKyIIKH.

B cnyuae orcyretus y Iloapsimarka nokymMeHTa, HOATBEPXKIAIOIIETr0 YKa3aHHEIE [TapaMeTpEhIl, K
ero pacuery OyayT HIpUMEHEHBI CTATHCTHYECKHE JaHHBIE TOpPCTaTa IO PETHOHY, B KOTOPOM
IIPOU3BOAATCS pabOTHL.

CrouMOCTs MaTepHasioB, IPUMEHSEMBIX IIPH CTPOMTEIBCTBE, HO/DKHA OBITH HMOATBEpIKICHA
COOTBETCTBYIOIUMH HAKIAJHBIMU WK c4eT hakTypamH.

IIpu cocTaBneHud AKTOB BBIIIOTHEHHBIX paboT cieyeT UMETh BBU/LY, UYTO HTOTOBAst CTOMMOCTD
00BEeKTa He T0JKHA MPEBBIIATh CTOMMOCTD, ONYYEHHYIO 10 HTOraM 3aKyIIOYHOH MPOLeaypsI.

Jlns ompeneneHus W COTIacOBaHMs YCIOBHM OIIATHI YYACTHUK, IIPU IOJAayue MpeITOKEHH,
JIOJKEH 3alo/IHUTh CIeAyIomylo ¢opMmy Ha cBoeM OiiaHKe, 3aBEpUTH €€ II€YAThIO M IOAMHCHIO
YIOJTHOMOYCHHOTO JINIA;

Nenn | HammenoBanHe nmoxasareJisi Besmmunna O6ocHoBaHHE
1 [Tpoune 3aTparhl HOAPAIIMKA,
%
2 CroumocTh yes.yaca ¢ y4eToM cor.ctpaxal2
% cym
3 TpaHcnopTHBIE pacXoIbl,
% OT CTOMMOCTH MaTepHaJIOB
4 ABaHcoOBasi CyMMa ILJIaTexa,

% ot croumoctH Jlorosopa (3akaza)

5 [Iponent HIIC, %

* CroumocTh 4enuaca ¢ ydeToM col.cTpaxa 12%, npuHuMaercs npu odopmiennn 3akasa MO CpPeIHECTATHCTHYECKHM
JaHHBIM PErHOHA IopHAHYecKoil perucTpanud [Toapaaduxa Ha MOMEHT MOANMMCcaHuA 3aKasa

** KommneHncanus CYTOUHBIX pPAacXoloB IIOApPSAN4YHKA 34 BpeMdA lTpGGI:IBaHH)I B KOMa@HIMPOBKE H HaXOMKMNEHHS B IIYTH
BO3MEIIAOTCA B pasMepe He Gonee (B ko3dduumeHTaX OT YCTAHOBJIEHHOI'O B peclyOiiMKe pasMepa MHHMMAILHOM
3apaboTHOM nuaTel):

B r. TalkeHTe, ropojax - o0macTHeIX HeHTpax - 0,1;

B IPYIMX ropofiax ¥ HaceJleHHbIX nyHkTax - 0,08.

KoMnencauus posMenaercs [ToapsaaHo opranu3aiyy, ¢ KoTopoi 3axiodeH Jloroesop.

IIpy HaNM4YUU NONIOJIHHUTENBHBIX IIAPAMETPOB, OHH MOTYT OBITh NOOABIEHBI JTOMOIHUTEILHOM
CTPOKOH K CIIHCKY.

3. Ilopsizok odopmiieHusi JOKYMEHTOB H 3aKPBITHE pador

Ilepen nauanom pabot, Ha cTaguu noanucanus Jloropopa, HE0OGXOIUMO COrIIACOBATE ¢ 3aKa3UMKOM
CIIMCOK JIOKYMEHTOB, TpeOyeMBIii JUIA BHIIOIHEHUS KOHKPETHOTO 00BeKTa. 3aKphITHE paboT BO3MOKHO
TOJIBKO mnocie npefocTaBIeHus OTHOTO MaKeTa JOKYMEHTOB MO COTJIACOBAHHOMY CITHCKY.

B mpomnecce BbImonHeHus paboT U 10 ee OKOHYaHUH [lopsaIuuKoM TOIDKHEBI OBITE 0QOPMIIEHB! U
NPEJOCTABICHB! 3aKa34MKy BCE HEOOXOAMMBIE HCIIONHHUTENbHbIE TOKYMEHTH. O0pasibl JOKYMEHTOB
npusenens! B [Ipunoxennn Nel

JIro0Ble 10I0IHUTENbHBIE PA0OTHI, BO3HUKAIOUIHE Ha 00BEKTE M HEYYTEHHEIE B IPOEKTE, a TAKIKE
moOble OTKJIOHEHHS OT IPOEKTa MIOJKHBI OBITH IPEIBAPUTENLHO ITHCBMEHHO COIVIACOBAaHBEI C
3axazuukoM. HecornacoBanuslie paboThl omaunBarbes He OyayT!





Ilpy npeabsBICHUH OOBEKTa K IPOMEXKYTOUHOH IIPHEMKE H OCMOTPY CKpBITHIX pabor
OlIOBELeHHE 3aKa3uuKa M €ro IMpHCyTcTBUE Ha 00bekTe 00s3arenbHbl. O TOTOBHOCTH K OCMOTPY
INompsa4uMK NO/KEH ONOBECTHTH 3aKa3yHKa 3a0llaroBpeMeHHO, He mo3/Hee 3X pabounx auei 10 aHs
IIPUEMKH.

4. TpedoBanus k [logpsaanKy

4.1. Ilo nomnucanuu Jloroopa Iloapsmauuk NOMDKEH ONpPENENTh CPOKH BHIIONHEHHs paboT u
COCTaBHUTH rpa)UK HX BEIIOIHEHHS, COTJIACOBAB €ro ¢ 3aKa3duKOM.

4.2. JIns BeIMOMHEHUS paboT KOJIM4YeCcTBO OpUraly MoApsHON OpraHu3aliy ONPEACAeTCs C yIeTOM
CPOKOB B 00bEMOB, yKa3aHHEIX B JIOrOBOpe ¢ y4€TOM JUTUTENFHOCTE paboT Ha KaXKIOM U3 OOBEKTOB.

4.3. B cocraBe Opuraja ZODKHEI OBITH CIICHIHAIMCTEI, UMEIOINUE ONBIT paboThI M0 AHAJOTHYHBIM
IIPOEKTaM ¥ UMEIOMIHE COOTBETCTBYIOIIME JOIIYCKH U KBAIH(DUKAIIUIO.

4.4, Tlonpsiniuwk noyKeH o0Nafarh MOCTATOYHBIM KOJMYECTBOM TEXHUYECKHUX CPEACTB, MAIUH U
MEXaHU3MOB JIJIs BBINOIHEHHS paboT o ycnosusiM Jlorosopa.

4.5. Ilocne monmmucanusi Jloropopa Ilogpsmuuk KOMKEH HA3HAYMTh OTBETCTBEHHOE JIMIO 3a
BbINOJIHEHKE paboT mo 3aka3y W nepesiaTe KOHTAKThH 3aKa34yuKy.

5. TpeGoBaHus IO CPOKY rapaHTHil KayecTBa HA Pe3yJabTAaThl padoT:
I"apanTuiiHbIi CPOK HA CTPOUTENHHO-MOHTaXHEIE pabOoThI AOKEH COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHUAIM

HOPMAaTHUBHBIX JJOKYMEHTOB U OBITh He MeHee 24 Mecsla co AHS AKTa CAa4d U MPHEMKH BBIIIOTHEHHBIX
pabor.
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   
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Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Жуковой Т.А. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах: BHR1904, BHR1911, BHR1917, BHR1922, BHR1923, BHR1932, BHR1935, ЦО г. Бухара»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах: BHR1904 Galasiyo-2, BHR1911 Kosari, BHR1917 Decha, BHR1922 Durmon, BHR1923 Shurcha, BHR1932 Musicha, BHR1935 Musicha, ЦО г. Бухара, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение 1 к настоящему Коммерческому предложению. 

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту






		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		





		Срок гарантии на металлоконструкции

		



		Срок гарантии на выполненные работы

		



		Срок выполнения работ 

		_______________календарных дней





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0		0.00						1														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0%				5%				0%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0								1														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%				17.27%				0.00%

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N								2														НДС		0%				0%				0%

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N								2

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N								2				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N								2

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N								2																без НДС		с НДС		без НДС		с НДС		без НДС		с НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N								2		1		BHR1904		Galasiyo-2		Бухара		Бухарская область, г.Галаасия, ул. Буюк Ипак Йюли, д.54		BHR-1791-19-BSS-1904		КЖ		- 0		- 0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N								2		2		BHR1911		Kosari		Бухара		Бухарская область, Вобкентский район, к/к Ростбадан, МФЙ Косари		BHR-0212-19-BSS-1911 -		КЖ		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N								2		3		BHR1917		Decha		Бухара		Бухарская область, Ромитанский р-н, МФЙ Узбекистон, п.Муллаён		BHR-1792-19-BSS-1917		КЖ		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N								2		4		BHR1922		Durmon		Бухара		Бухарская область, Шафирканский район, н.п. Дурмон, МФЙ Дурмон		BHR-1793-19-BSS-1922		КЖ		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N								2		5		BHR1923		Shurcha		Бухара		Бухарская обл, Ромитанский р-н, MФЙ Шурча, п.Янги Шурча		BHR-1794-19-BSS-1923		КЖ		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N								2		6		BHR1932		Bogiavzal		Бухара		Бухарская область, Ромитанский район, н.п. Богифзал, МФЙ Богифзал		BHR-1795-19-BSS-1932		КЖ		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N								2		7		BHR1935		Musicha		Бухара		Бухарская область, Ромитанский район, н.п. Мусича, МФЙ Миришкор		BHR-1796-19-BSS-1935		КЖ		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N								2																- 0		- 0

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N								2																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N								2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч				N								2																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч				N								2

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т				M								3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3				M								3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3				M								3

		ВОДА		М3				M								3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M								3

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т				M								3

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ИГЭ-1/		М3				M								3

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3				M								3

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M								3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M								3

		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		ШТ				M								3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M								3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M								3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т				M								3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M								3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M								3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M								3

		РОГОЖА		М2				M								3

		ЩЕБЕНЬ		М3				M								3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M								3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M								3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M								3

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т				T								7















































































































Предложения

										ПРИЛОЖЕНИЕ №1



		№пп		Наименование показателя

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум

		3		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		*Командировочные расходы, сум за сутки

		6		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)

		7		Процент НДС, %

		8		Сроки выполнения работ

		9		Гарантия

		9		Гарантия на металлоконструкции

				Общая сумма выполнения работ, без НДС

		10		Общая сумма выполнения работ, с НДС

				Контрольный расчет без НДС

				Контрольный расчет с НДС

				Руководитель

		11		Контактный телефон/факс: 

		11		email

		12		Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы

		13		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		14		Юридический адрес 

		15		Основные направления деятельности 

		16		Информация об опыте выполнения аналогичных работ

		17

		18











BHR1904

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: BHR1904 Galasiyo-2 по адресу:Бухарская область, г.Галаасия, ул. Буюк Ипак Йюли, д.54

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-1791-19-BSS-1904КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07921						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		9.74283		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0148						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.30725		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.89096		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.21164		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.67932		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000592		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		23,68						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.99315		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.99315		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,07425						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.95486		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		4.36293		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		4.36293		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0075						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.74750		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.75807		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.73689		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0675						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.51300		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.51300		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,075						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.63750		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,75						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		9.39750		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.28000		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.28000		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		9.13500		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,021						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.78000		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.38073		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.00800		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.37800		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00273		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00420		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.25000		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.14200		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,21						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.43900		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29400		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.21000		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.42000		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03150		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.05250		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,148						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		50.72256		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		2.86676		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.03996		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.15488		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.11544		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.53672		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.11840		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.59640		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.17464		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.42446		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.001924		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003404		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002664		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004588		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.46520		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.05328		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01628		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00148		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.04884		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		15.02200		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.21800		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2216				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42284						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.38568		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.22411		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093025		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.685001		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.131080		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019451		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42284		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000846		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004228		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2152						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.43448		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.30128		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.21520		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.43040		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03228		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.05380		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2152						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.41160		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.062408		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.43040		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03228		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.030128		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.53535		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.19110		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.13650		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.27300		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02048		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.03413		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.25225		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.27300		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02048		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.019110		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,3				0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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BHR1911

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: BHR1911 Kosari по адресу:Бухарская область, Вобкентский район, к/к Ростбадан, МФЙ Косари

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-0212-19-BSS-1911 -КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,12544														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		15.429120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0161														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.334236		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.969220		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.230230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.738990		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000644		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		25,76														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.256064		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.256064		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,16078														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		2.067631		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		9.447433		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		9.447433		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01624														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		3.783920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,197														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.468410		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.598880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.598880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.399460		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,14616														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.110816		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.110816		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1624														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		14.372400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,624														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		20.348720		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		4.936960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		4.936960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		19.780320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.240000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.326340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.864000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.324000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.500000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.836000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,18														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.662000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.252000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.180000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.360000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.548800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.196050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.044550		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.402400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.128700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.828100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.132000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.009500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.194700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.473220		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002145		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003795		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002970		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005115		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.633500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.059400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018150		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001650		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.054450		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.747500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.702500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2301				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.835851		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093795		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.690671		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.132165		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019612		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.426340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000853		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004263		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2468														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		7.379320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.345520		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.246800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.493600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.037020		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.061700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2468														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		5.059400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.071572		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.493600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.037020		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.034552		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.890440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.156240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.111600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.027900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.841400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,23				0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		5.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		17.27%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				0				0				0

														ВСЕГО ЗАТРАТ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-1792-19-BSS-1917КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06889														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		8.473470		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,013														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.269880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.782600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.185900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.596700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000520		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		20,8														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.629120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.629120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04406														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.566612		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		2.588966		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		2.588966		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00445														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.036850		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0122														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.152866		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.037088		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.037088		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.148596		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,04005														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.304380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.304380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0445														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		3.938250		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,445														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		5.575850		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.352800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.352800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		5.420100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,026														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		4.680000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.471380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.248000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.468000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.003380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.005200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		6.500000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.652000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,26														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		6.734000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.364000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.260000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.520000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.039000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.065000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,144														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		49.351680		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		2.789280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.038880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.096640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.112320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.468160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.115200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.499200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.169920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.412992		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.001872		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003312		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002592		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004464		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.425600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.051840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.015840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.047520		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		14.616000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.104000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2249				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.732791		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.192570		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.079935		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.588611		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.112635		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.016714		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.363340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000727		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.003633		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,172														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		5.142800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.240800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.172000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.344000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.025800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.043000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,172														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.526000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.049880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.344000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.025800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.024080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1917														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.965030		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.268380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.191700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.383400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.028755		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.047925		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1917														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		3.163050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.055593		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.383400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.028755		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.026838		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,31				0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		5.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		17.27%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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BHR1922

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: BHR1922 Durmon по адресу:Бухарская область, Шафирканский район, н.п. Дурмон, МФЙ Дурмон

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-1793-19-BSS-1922КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07396														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		9.097080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0128														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.265728		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.770560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.183040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.587520		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000512		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		20,48														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.588672		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.588672		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,06336														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.814810		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		3.723034		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		3.723034		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0064														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.491200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0112														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.140336		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.034048		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.034048		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.136416		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0576														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.437760		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.437760		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,064														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		5.664000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,64														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		8.019200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.945600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.945600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		7.795200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,022														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.960000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.398860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.056000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.396000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.004400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.500000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.244000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,22														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.698000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.308000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.220000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.440000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.033000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.055000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,146														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		50.037120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		2.828020		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.039420		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.125760		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.113880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.502440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.116800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.547800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.172280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.418728		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.001898		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003358		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002628		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004526		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.445400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.052560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.016060		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001460		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.048180		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		14.819000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.161000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2198				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42094														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.141303		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.223098		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.092607		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.681923		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.130491		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019363		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.420940		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000842		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004209		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1988														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		5.944120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.278320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.198800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.397600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.029820		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.049700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1988														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.075400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.057652		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.397600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.029820		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.027832		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1452														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.760680		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.203280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.145200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.290400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.021780		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.036300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1452														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.395800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.042108		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.290400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.021780		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.020328		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,282				0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		5.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		17.27%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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BHR1923

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: BHR1923 Shurcha по адресу:Бухарская обл, Ромитанский р-н, MФЙ Шурча, п.Янги Шурча

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-1794-19-BSS-1923КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07056														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		8.678880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0754														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1.565304		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		4.539080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		1.078220		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		3.460860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.003016		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		120,64														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		15.248896		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		15.248896		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,05158														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.663319		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		3.030841		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		3.030841		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00521														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.213930		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,091														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.140230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.276640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.276640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.108380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		97,92														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		12.083328		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		12.083328		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ИГЭ-1/		М3		61,2				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,04689														

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.356364		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.356364		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0521														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		4.610850		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,521														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		6.528130		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.583840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.583840		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		6.345780		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,022														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.960000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.398860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.056000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.396000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.004400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.500000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.244000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,22														

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.698000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.308000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.220000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.440000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.033000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.055000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,142														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		48.666240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		2.750540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.038340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.067520		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.110760		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.433880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.113600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.450600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.167560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.407256		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.001846		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003266		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002556		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004402		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.405800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.051120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.015620		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001420		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.046860		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		14.413000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.047000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		15		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2209				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,38694														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		49.768223		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.205078		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.085127		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.626843		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.119951		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.017799		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		T		16.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.386940		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000774		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		16.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.003869		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1836														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		5.489640		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.257040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.183600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.367200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.045900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1836														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.763800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.053244		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.367200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.025704		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				19		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1632														

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.226880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.228480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.163200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.326400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.024480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.040800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				20		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1632														

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.692800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.047328		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.326400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.024480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.022848		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		21		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,28				0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		5.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		17.27%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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BHR1932

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: BHR1932 Bogiavzal по адресу:Бухарская область, Ромитанский район, н.п. Богифзал, МФЙ Богифзал

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-1795-19-BSS-1932КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09025														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.100750		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0163														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.338388		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.981260		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.233090		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.748170		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000652		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,08														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.296512		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.296512		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,10078														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.296031		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.921833		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.921833		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01018														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.371940		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0106														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.132818		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.032224		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.032224		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.129108		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,09162														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.696312		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.696312		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1018														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.009300		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,018														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.755540		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.094720		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.094720		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.399240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,019														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.420000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.344470		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.912000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.342000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002470		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.750000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.938000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,19														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.921000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.266000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.190000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.380000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.028500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.047500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.576960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.254160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.045360		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.446080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.131040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.879520		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.134400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.082400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.198240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003864		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003024		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.663200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.060480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001680		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.055440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2329				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.835851		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093795		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.690671		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.132165		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019612		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.426340		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000853		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004263		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,248														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		7.415200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.347200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.248000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.496000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.037200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.062000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,248														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		5.084000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.071920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.496000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.037200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.034720		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1197														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.100230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.167580		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.119700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.239400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.017955		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.029925		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1197														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.975050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.034713		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.239400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.017955		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.016758		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,24				0.00		0		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		5.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		17.27%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0
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BHR1935

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Бухара

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: BHR1935 Musicha по адресу:Бухарская область, Ромитанский район, н.п. Мусича, МФЙ Миришкор

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ BHR-1796-19-BSS-1935



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,16384														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		20.152320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,3311														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		6.873636		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		19.932220		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		4.734730		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		15.197490		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.013244		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		529,76														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		66.961664		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		66.961664		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				4		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,876														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		10.976280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.663040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.663040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		10.669680		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				5		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		496,96														

		0		5.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		61.324864		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		5.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		61.324864		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		6		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		310,6				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,2007														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1.525320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1.525320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,223														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		19.735500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		2,23														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		27.941900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		6.779200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		6.779200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		27.161400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0185														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.330000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.335405		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.888000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.333000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002405		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003700		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.625000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.887000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,185														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		7.196500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.310800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.185000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.370000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027750		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.098050		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.462500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		11.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.045140		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		11.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		21.645000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,158														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		54.149760		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.060460		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.042660		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.300480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.123240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.708120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.126400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.839400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.186440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.453144		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002054		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003634		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002844		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004898		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.564200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.056880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.017380		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001580		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.052140		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.037000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.503000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2301				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42474														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.630059		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225112		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093443		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.688079		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.131669		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.019538		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.424740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000849		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004247		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0396														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.184040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.055440		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.039600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.079200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.005940		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.009900		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0396														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.811800		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.011484		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.079200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.005940		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.005544		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2072														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		7.459200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.062160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.242400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		4.341240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.187488		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.111600		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.059148		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.279000		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		18.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		13.057200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,03				0.00		0		0.00		0		0.00		0

				20		E8-2-16-1		КЛАДКА ПРИЖИМНЫХ СТЕНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 1/2 КИРПИЧА БЕЗ РАСТВОРА		100М2		0,336														

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131,89		44.315040		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,63		0.547680		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,65		0.218400		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		20.4		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.329280		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		M		21		КИРПИЧ		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		ШТ		2350				0.00		0		0.00		0		0.00		0



														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0		5.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0		17.27%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0				0				0

														НДС		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0				0				0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821
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Анкета Участника.docx
Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ[footnoteRef:1] [1:  При указании информации об опыте аналогичных работ, предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком] 


 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________ (подпись уполномоченного лица)

______________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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гарантийное письмо.docx


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Жуковой Тамары Александровны






		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах: BHR1904 Galasiyo-2, BHR1911 Kosari, BHR1917 Decha, BHR1922 Durmon, BHR1923 Shurcha, BHR1932 Musicha, BHR1935 Musicha, ЦО г. Бухара



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Т. А., тел: (+99897) 403-82-54


image10.emf
Проект  договора.pdf


Проект договора.pdf
JIOTOBOP MOJPSIIA Ne  JI/19/1V3

r. TamkeHt « » 2019r.
, B nalLHEeneM
umenyemoe «lIloapsigunk», B ulie TUpeKTopa , IGUCTBYIOIIETO HA OCHOBaHUU

VYcraBa, ¢ 0HOUM CTOPOHBI, U

O0mecTBo ¢ orpannyeHHoil oTBeTcTBeHHOCThIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OOO «UMS»), B najibHeHIIIEM UMEHyeMoe «3aka3uMk», B juie ['eHepaabHOro
mupekrtopa Apunosa C.X. IeHCTBYIOIIEr0 HA OCHOBaHUM Y CTaBa, C Ipyroil CTOPOHBI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOPOHBI», a O OTAEIbHOCTH «CTOPOHAY, 3aKIIFOUNIIN HACTOAIINN
JloroBop noapsia 0 HUKECIEAYIOIEM:

1. HIPEAMET JOI'OBOPA

1.1.  TMompsmuuk o0s3yeTcss B COOTBETCTBHHU C IIpOEKTHOM MOKyMeHTaluel B yCTaHOBICHHBIN
CPOK BBITIOJTHUTH 00beM PabOT Mo opraHu3anuu (yHIAMEHTOB TMOJ OallHHW, HA CTPOSIIHXCS
00BEKTaX: B 30HE
oocnyxxuBanuss 11O 1. byxapa, PecnyOmmka VY30ekucTtaH 10 CICAYIOIIAM —aJpecam:

[lo oxonwyanum pabot Ilompsimuuk o00s3aH TPEIOCTaBUTh 3aKa34uMKY HCHOJIHHUTEIbHbIC
TOKyMeHThI coriacHo [Ipunoxenus Ne2 k HactosimieMmy Jloroopy.

1.2. 3aka3zuuk 00s3yeTcs B MOPSAJIKE M HAa YCIOBUAX, MPETyCMOTPEHHBIX HacTOSAIUM J[oroBopoM,
NPUHATH U OIJIATUTH pe3ynbTaT Pabor.

1.3. Buasl u 06beM Pabor, a Taxoke npeaBapurenbHas cTouMocTh Pabot onpenensitorcest CMeTHON
nokymenTaruet (ITpunoxenue Nel u [Ipunoxkenue 1.1 k HacTosmemy Jlororopy).

2. CTOUMOCTD PABOT U NIOPAAOK PACHETOB

2.1. IlpenBapurenbHas 00111asi CTOMMOCTh pa0OT 1Mo HacTosmeMy JIoroBopy cocTaBiisieT He OoJiee
( ) cym,

c yauerom HJIC/6e3 yuera HJIC.

2.2. Cymma K oruiaTe MOJJICKUT ONPEICNICHHIO MO (PAaKTy BBINOJHEHHS PabOT Ha OCHOBAHHUH
nognucaHHoro CropoHaMu AKTa CAaYU-IIPUEMKH BBINOJIHEHHBIX PaboT U1 cueT GakTypsbl.

2.3. Pacniienku Ha pa6ots! [loapsimunka, ykazanasie B CmeTHO#M qokymenTanuu (IIpunoxenne Nel
u [Ipunoxenue 1.1 x Hactosmemy JloroBopy), BKiItOYaroT B ce0si Bce pacxonsl Iloapsaunka,
ABISAIOTCA (PUKCUPOBAHHBIMU U HE MOT'YT OBbITh YBEJIMUEHBI.

2.4. CTouMOCTh MaTepuajoB, UCIOJIb30BAHHBIX (UCTOIB3yeMbIX) [loapsaunkom, momkHA OBITH
MOATBCPIKACHA COOTBCTCTBYIOIIMMU TOATBCPIKAAOIHUMU JOKYMCHTaAMU (HaKJIaI[HBIC, CUeT-

bakTypsI).

2.5. 3aka3umk ocymecTBiaseT oruiary padotr Ilompsaunky mo Hacrosmiemy JloroBopy B
6e3HanuuHON (hopme Ha 6GaHKOBCKUH cueT [lonpsaunKy B CleAyIOIeM HOpsiIKe:
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2.5.1. mpenomata B pa3Mepe % ( MPOIIEHTOB) OT
[IpenBaputenbHoii ctoumoctu PaGotr B Teuenune 10 (mecstu) OaHKOBCKMX IHEH ¢ MOMEHTa
3aKJII0UeHus HacTosero Jlorosopa;

2.5.2. omiata 3a BBITIOJIHEHHBIE pa0OTHI MPOU3BOAMUTCS TOce 3aBepuieHus [loapsaankom pador,
Mo KaXXaomMy OG’bGKTy, Ha OCHOBAHUU COOTBCTCTBYIOLICTO AKrta CAQUU-TIPUCMKHU BBITTOJTHCHHBIX
pabor B Teuenue 10 (mecsiTi) GAaHKOBCKUX JTHEHW ¢ MOMEHTA TIOJITMCAHNUS CTOPOHAMH AKTa CAavu-
NPUEMKHU BBITIOJHEHHBIX paboT, O COOTBETCTBYIOLIEMY OOBEKTY M CUeT (DaKTyphl 32 BHIYETOM
CYMMBbI aBaHCOBOTO IJIaTexa.

3aKa34yMK BIIpaBe:

a) B OJHOCTOPOHHEM TOPSAIKE H3MEHHTb CpPOK OIUIaThl MO AKTy CHadyU-NPUEMKH
BBITIOJTHEHHBIX PAa0OT MyTEM €ro MpOJJICHHs] Ha MEPHUOJ BPEMEHH, COPa3MEPHOTO IMPOCPOUKe
BbINoHEeHUs padboT [loapsinunkom no Hactosmemy Jlorosopy;

6) HC MPOU3BOAUTL OIIATY B ClIydadX, KOrjJa UMCCTCA 3aJOJIZKCHHOCTD Honpsmqmca B CBA3U
C IPOCPOYKOM BBITTOTHEHHUS paboT 1o npyrum JloroBopam, 3akiatoueHHbIM Mexay CTOpoHaMH.

2.6. O0s3aTeNnbCTBa 3aKa3yhMKa IO OIIATE CUMTAIOTCS HMCIIOIHEHHBIMM C MOMEHTA CIUCAHUS
JIEHEXKHBIX CPEACTB CO cyera 3aka3uuka. l[loapsaumk mMeeT mpaBO 3alpOCUTh Yy 3aKa3zuuka
IJIaTe)KHOE TOpYYEHHE, TOoATBepxaaroniee (akT COHCcaHUs ACHEKHBIX CPEJICTB CO cUeTa
3aka3unkKa.

3. CPOKH U MECTO BBIIIOJIHEHUSA PABOT

3.1. Tlogpsmuuk o00s3aH BHIMOJHUTH PaboTel 1o HacTosmeMmy JloroBopy B TedeHue
( ) KaJleHJApHBIX JHEH, ¢ MOMEHTa OCYIIECTBICHUS
3aKa34yMKOM MPEOIIaThl.

3.2. PaboThl BIMONHSIOTCS Ha 00bEKTax 3aka3unka, yka3aHHbIX B 11.1.1 Hactosmero Joroopa.

3.3. Cpoku BBHITIOJTHEHHS PabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COTJIacHs 3aKa3uWKa B CIIydasx, KOTJa
[Moapsimarkom pa®oThl OBUIM HAYATHI, HO WX BBHIMOJIHEHNE OBLIO MPUOCTAHOBIICHO 110 HE 3aBUCSIIIM
ot [Mompsimurka 0OCTOATENLCTBAM, KOTOPBIE CO3[AaI0T HEBO3MOXKHOCTH €€ 3aBEpPIICHUSI B CPOK, O
KOTOpbIX [ToApsauuK B YCTAHOBIEHHOM TOPSIKE MPEAYIPEaANT 3aKa3unKa.

3.4. CTOpOHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBCHHBIX MPEICTABUTEICH Ui PELICHUS] OPraHU3aIllMOHHBIX H
TEXHUYECKHX BOIIPOCOB, BO3HUKAIOIIUX B XOJI€ BHIOJIHEHHs Pab0T, 0 4eM J0JKHBI B TUCHMEHHOI
dbopme yBenOMUTH APYT ApYyTa.

4. IOPAJOK CAAYU-ITPUEMKU PABOT

4.1. llocne 3aBepuienust Pabot o nacrosimemy Jlorosopy [oapsauuk:

a) yBeoMJIsieT 3aKa3zurMka 0 TOTOBHOCTH K ¢Jlaue BBIOJTHEHHBIX PaboT mocpecTBam 351eKTpOHHON
MOYTHl OTBETCTBEHHOTO HWCTIOMHUTEINS 3aKa3uuKa, HA3HAYEHHOTO COrjacHo 1.3.4 HAaCTOSIIEro
JoroBopa, MO0 WHBIM CIIOCOOOM, (PUKCHUPYIOMIUM (PaKT TMOJYYECHUs] TAKOTO YBEIOMIICHHS B
cooTBeTcTBUH C 11.13.9 Hacrosiero Jlorosopa;

0) poToOTUET M UCTIOTHUTENbHBIC JOKYMEHTHI corjiacHo [Ipumoskerus Ne2;

B) JIOKYMEHTHI (HaKjiaaHble, c4eT-(QaKTypbhl), MOATBEPKIAOIINE CTOMMOCTh MAaTepUANIOB,
UCIIOJIb30BaHHBIX (McTonb3yeMbiX) [Tonpsaunkom.

4.2. 3aka3uuK, MoayduBIIni coodmienue [loapsparka u JOKyMEHTHI, IPeTyCMOTPEHHBIE TIOIT.0)
u B) m.4.1 nHactosmero JloroBopa, 00s3aH B TedeHue 3 (Tpex) pabouux JHEH MPUCTYNHUTH K
IpUEMKE.

[Ipu oTCyTCTBUM JOKYMEHTOB, MpPEIyCMOTPEHHBIX NoAN.0) u B) m.4.1 Hacrosimero JloroBopa
3aKa3uuK He MPHUCTYNAET K IpUeMKe padoT.
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4.3. 3aka3udK MMEET IMpaBO NMPOBEPUTHh KAaYECTBO BBHINOJHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (akT
BBINOJIHEHHUS] PaboT HeHaIexKalero KauecTBa, B TOM YUCIIE ITyTEeM MPHUBJICYEHUS] HE3aBUCHUMBIX
CIIEIIUAITUCTOB (IKCIIEPTOB).

4.4. 3aka34MK BIpaBe:

4.4.1. moanucatek npeactaBieHHbId [loapsaainkoM AKT caadun-IpUeMKH BBIMTOJTHEHHBIX PaboT B
CIy4ae BBHIMOTHEHHs] paboT Hajuiexkamero kadectBa. [lpm 3ToM, AKT cHadu-pUEeMKH
BBITIOJTHEHHBIX pa0oOT, moanuckiBaeTcss CTOPOHAMU OTIIEIBHO, 10 KAKIOMY OOBEKTY;

4.4.2. oTka3aThCs OT MOAMUCAHUS AKTa CIAUYU-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHneM
[Toapsmunky MOTUBHUPOBAHHOTO OTKa3a B CJIy4ac BBISBICHHUS B MIPOIIECCE MPUEMKH HEIOCTATKOB
(medextoB) Pabor;

4.4.3. nate Ilompsauuky oOs3aTenbHBIC IJIS WCIOJHECHHS YKa3aHUS O BHECEHWW H3MCHCHHH,
UCIIPABIICHUH B aKT BBIMOJHEHHBIX pa0OT U cYeT-(haKTypy B YacTH CTOMMOCTH pa0OT U BHJIIOB
pabor.

JlanHbIe yKa3aHus 3aKa3uuKa JOJKHBI ObITh MOTUBHPOBAHBI M COEPKATH apTyMEHTAIIUIO
W3MEHEHUSI CTOMMOCTH PAOOT W (MJIM) MCKIIOYCHHS M3 aKTa BBIMOJHEHHBIX Pa0O0T OTIEIhHBIX
BUJOB PabOT, eciii 3TU pabOThl HE OBUIM BBIMOJTHEHBI JTUOO BBITOJHEHBI HEHAAJIEKAIIETO
KayecTBa.

4.5. [oapsmuuk 00s3yeTcs 1Mo TpeOOBaHUIO 3aKa3uuKa:

4.5.1. 3a cBO#i cuer ycTpaHUTh HeqocTaTku (nedexTsl) PaboT B Teuenue 5 (TsTH) pabouux IHEH u
MOBTOPHO cAaTh PaboThl 3aKazuuKy.

TpeboBanus 3akazunka 00 YCTpaHEHHH HEAOCTATKOB (1e(heKTOB) 00s3aTeNbHbI ISl HCIIOTHEHHS
[Togpsgankom.

4.5.2. BHECTH MU3MEHEHUS B CTOMMOCTb pa0OT M UCKJIIOYUTh U3 aKTa OTAEIbHBIC BUBI, €CIU 3TH
paboThI He OBUTH BBIMTOJIHEHBI JINOO BBITOJIHEHBI HEHAIIE)KAIIETO KayecTBa.

4.6. 3akmouas Hacrosuii JloroBop, [loapsaunk BeIpaskaeT coriacue B 0€3yCIOBHOM TOPSIKE
IMPUHHUMATh U UCTIOJHATH BCC 3aMCUYAHU S, BO3PAKCHUA U Tpe6OBaHI/ISI 3aka3unka mo YCTPAHCHUTIO
HEJ0CTaTKOB (1eeKTOoB) paboT.

4.7. Ecnm oOHapyxeHHbIe B xoae mnpueMku Pabor Hemocratku (medextsi) Pabor B
YCTaHOBJICHHBI CPOK HE OBUIM YCTpAHEHBI, 3aKa3uWK BIpaBe OTKA3aTbCsA OT HCIIOTHEHUS
JIOTOBOpa M MoTpeboBaTh ymiaThl MmTpada 3a BRIIOJHEHHE paObOT HEHAMIEKAIIEro KauyecTBa H
BO3BpaTa paHee yIUIaYeHHON CYyMMBI.

4.8. Pabotsl o JloroBOpy CUMTAIOTCS BHITIOJHEHHBIMU [10IpsST4MKOM M MPUHATHIMU 3aKa3UUKOM
¢ MOMeHTa noanucanus ooenmu CTopoHaMH AKTa CIAUYU-TIPUEMKH BBIIOTHEHHBIX PaboT.

4.9. CTOpOHBI JOCTUTIIU JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CAAYU-TIPUEMKH BBITIOJIHEHHBIX
Pabor, moanucaHHbIM (MOANKMCAHHBIE) B OJHOCTOPOHHEM mopsiike [loapsiauukom, HE HUMEIOT
FOPUINYECKON CHIIBI.

4.10. [oanucanue AKTa cjauu-IPUEMKH BBITOTHEHHBIX PaboT He ocBoOoxnaeT [loapsgurka ot

OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapy»KeHHbIE mocje MmpueMku PaboT B mpenenax rapaHTHITHOrO Cpoka
HEIOCTaTKH (1e(heKThI), B TOM YUCIIE CKPBIThIC HEIOCTATKH.

5. IIPABA 1 OBA3AHHOCTHU NOAPATIYNKA
5.1. [loppsauuk uMeeT npaso:
5.1.1. C cormacwus 3aka3zunka cnatb eMmy PaGoTsl JOCPOYHO.
5.1.2. TlpuBrekaTs K BBIOJHEHHUIO OTAEIBHBIX BHJOB paboT (yacTu padoT) MO HACTOSIIEMY

JloroBopy cyOmnoapsAYuKOB TOJIBKO ¢ TUCHbMEHHOTO Coryiacus 3aKazyuka.

5.2. lonpsmunk 00s13aH:
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5.2.1. O3HaKOMUTBCS C IPOEKTHOM JOKYMEHTALUEN.

5.2.2. BbmonHUTH pabOTHl HaAJIEKAIIEro KauecTBa M B YCTAHOBJIEHHBIE CPOKH CTpPOTO B
COOTBETCTBUU C MPOEKTHOM JOKYMEHTAIMEN U CIaTh UX PE3yNbTaT 3aKa3uuKy B COOTBETCTBUU C
ycnoBusMu Hacrosmiero Jloroopa. Ilpu BbImomHeHMH pabOT HE IOMYCKaTh OTKJIOHEHUH OT
MIPOEKTA.

5.2.3. Bemmonuuth PaboThl ¢ McONR30BaHMEM COOCTBEHHBIX MaTepUANOB H o0opynoBaHus. B
cllydae, eclii paboThI BHIIIOJIHAIOTCS C UCTOJIb30BaHIUEM MaTEepHaioB U 000pyA0BaHUA 3aKazuuKa
[onpsimunk 06s13yercst:

a) HCIOJb30BaTh MPEJOCTAaBICHHBIM 3aKka3uyuKoOM MaTepuanbl U 000pYyJOBaHHE SKOHOMHO M
pacueTIuBo;

0) nocne 3aBepuieHuss Pabot Bo3BpaTtuTh 3aKkazuMKy OCTaTOK HEUCIOJIb30BaHHBIX MaTepUasoB, a
TaKXke MPeI0CTaBICHHOE 3aKa3unKOM JUIs BBIMOJHEHUS paboT 060pyioBaHUE.

5.2.4. CornacoBaTh ¢ 3aKa3uMKOM OOpasIlbl MCIOIb3YEMBIX MAaTEpUAIOB U 00OPYIOBAaHUS 10
Hauyana BeimosiHeHUst PaGot. IlpenocraBneHue komuii CepTU(PHUKATOB M HMHBIX HEOOXOIUMBIX
JOKYMEHTOB, a Takke oOpa3loB MaTepHalioB U OOOpYHOBAaHUS OCYILECTBISETCS 3a CYET
[Honpsiguuka.

5.2.5. He momyckarh MCIIOIB30BaHMS B XOJ€ BBIMTOJIHEHUS PaboT MaTrepuanoB u o00pyI0BaHUsA,
KOTOpbIE MOTYT MNPHUBECTH K YXYALICHHIO KadecTBa Pabor, HapyiieHuio TpeOGoBaHM IO
O6e3omacHOCTH PaboT 1 oXpaHe OKpYKaIOIIEeH CpeIbl.

5.2.6. Ecmu wmarepuansl ¥ 00OpyHOBaHHME IMOJUIekKAT 00s3aTenbHON cepTudUKaLUU, He
WCIIOJIB30BaTh MaTepuaiabl U 00OpymoBaHHWEe Oe3 mpoBeacHHsS cepTudukanuu. [IpemocTaBuUTh
KOMHMU CepTU(UKATOB COOTBETCTBHS HA MCIOJb3yeMble MaTepuanbl U 00OpYyJOBaHUS, a IO
TpeOoBaHUIO 3aKa3ynuKa OPUTHHAIIBI CEPTU(PUKATOB COOTBETCTBUS.

5.2.7. OcymecTBnsTh YOOPKY TEPPUTOPUHU, HA KOTOPOW BHIMOMHSIHMCH Paborel. OOecrneyuTh
BBIBO3 MyCOpa, 00pa30BaBIIETOCS B X0/1€ BBITOJTHEHHUS PaboT.

5.2.8. B mepuon cpoka JedcTBUs Hacrosiiero JloroBopa MMETh AEHCTBYIOIIME JIMLEH3UHM U
paspelieHus, HeoOXOAUMbIE IJIsl BBIMOIHEHUs paboT no HacTosuemMy Jlorosopy.

5.2.9. Ilpu BemmosnHeHnu Pabot cobmomatek TpeOOBaHUS 3aKOHOAATENILCTBA MPOTUBOIOXKAPHOU
0€30MacHOCTH, CAHUTAPUH U TUTHEHBI, 00 OXpaHe OKPY’KAIOIICH cpe/ibl U 0€301TaCHOCTH BEICHUS
pabot, npyrux 00s13aTeNbHBIX HOPM U ITPABUJI, HECTH OTBETCTBEHHOCTH MEPE] YOTHOMOYCHHBIMH
rocy/1apCTBEHHBIMU OpTaHAMM U TPETHUMH JIMIIAMHU 3a HapyIIEeHHE STUX TpeOOBaHMI.

5.2.10. He mpuctynarte K BBINOJIHEHUIO PAa0OT, HE YYTEHHBIX IPOEKTOM, 0e3 MOIy4eHHUs
MUCHBMEHHOTO coryiacusi 3aka3unka, UMes B BUY, YTO JII0ObIe BUBI JOTIOJHUTEIBHBIX PadoT, HE
YUYTCHHbIE MPOEKTHOM JTOKyMEHTalKeH, BHIIIOJHEHHBIX 0€3 MOJy4YeHUs] MUCbMEHHOTO COTJIacHs
3aka3umka, oriaTe He MOoJIeKaT.

6. ITPABA U OBA3AHHOCTHU CTOPOH

6.1. 3aka3zuuK UMeeT MpaBo:
6.1.1. B mo0oe Bpemst TpOBEpsITh X0 U Ka4eCTBO BhIMONHAEMBIX [loapsaunkom Pabor.
6.1.2. 3asgBUTH OTKA3 OT UCHIOJIHEHUS HacTosIero JJorosopa.

6.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs:

6.2.1. IlpenoctaButs Iloapsauuky s 0O3HAKOMJIEHUS IPOEKTHYIO TOKYMEHTALMIO.

6.2.2. ObGecnieunths mepcoHany l[lompsaunka DOCTYNT K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOM JOJKHBI
BBITIOJTHATHCS PaboTHLI.

6.2.3. IIpuHATP M OIJIATUTH B COOTBETCTBHUU C YyCJIOBHAMH HacTosmero Jloropopa PaGoTsl,
BBINOJIHEHHBIE [ToApsSAunKOM HaANIEKAIUM 00pa3oM.

7. OCOBBIE YCJIOBUA

7.1. Hoapsauuk, OOHApYKHUBIIUI HEOOXOAMMOCTb BBIITOJIHEHHS padoT, He yuTeHHBIX [IpoexTHOH
M CMETHOM JIOKYMEHTAllUei, U YBEIIMUECHHUS B 3TOM CBSI3M CTOMMOCTH CMETHOM JOKYMEHTAIHH,
00s3aH B NMUCBMEHHOM BHJE COOOMHUTH 00 3TOM 3aka3uuky U opopMuTh JleQeKTHBI aKTt
coryiacHo npuiioxkenus Ne3 k Hacrosmemy JloroBopy.
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7.2. Ilpn HemomydeHHH OT 3aKa3uMka OTBETa Ha CBOE COOOIICHHE B TeYeHHE 3 (Tpex) IHEH,
[Tonpsaunk 06s13aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOIIKE PAOOTHI.

7.3. Iloapsimunk, HE BBIMOTHUBIINK O00S3aHHOCTH, MPETyCMOTpeHHbIe 1.7.1, 7.2 HacTosIIero
JloroBopa, numiaercss mpaBa TpeOoBaTh OT 3aka3yMKa OIUIAThl  BBITIOJIHEHHBIX UMM
JOTIOTHUTEIBHBIX PadOT U BO3MEILIEHHUS BEI3BAHHBIX ATHUM YOBITKOB.

7.4. 3aka34yuK BIIpaBe:

a) nmoamnucath JlepeKTHBIN aKT U BHECTH JOMOJIHEHHUS B CMEHYIO IOKYMEHTAIMIO MPU YCIOBHH,
€CJIM BBI3BIBAEMBIE ATHM JOIMOJHUTEIbHBIE PaObOThl MO0 CTOMMOCTU He mpeBblmaiT 10 (zecaru
MPOLICHTOB) YKa3aHHOM B CMETHOM JOKYMEHTAIIMU U HE MEHSIOT XapakTepa MpeayCMOTPEHHBIX B
JIOTOBOpPE padoT.

C moMeHTa moanucanus 3aka3uukoM JleeKTHOTO akTa U BHECEHHS 3aKa34MKOM JIOMOJIHEHUH B
CMETHYIO JOKyMeHTauio [loapsaauuk He BlpaBe OTKA3aThCsl OT BBINOJHEHHUS TONOJIHUTEIBHBIX
pabort. [Ipu 3TOM AeeKTHBIN aKT CTAHOBHUTCS YacThiO [IpOEKTHOM JOKYMEHTAIUH.

0) 3aka3uuK BIpaBe OTKa3aThCs OT moAmucanus JleheKTHOro akra U BHECEHHUsI JONMOJHEHUI B
CMETHYI0 JOKyMeHTanuioo. B a3tom cinydae Ilompsimumk 00s3aH  BBIIOJHUTH — PadOTHI,
npeaycMoTpeHHbie [TpoeKkTHOM U CMETHON JTOKYMEHTIIUEH.

7.5. JlomOMHUTENbHBIE Pa0OTHI, HE YYTCHHBIC B CMETHOW JOKYMEHTAIIUH, BBITIOJHSIOTCS
HOI[pH,Z[‘-II/IKOM U NPUHUMAKOTCA K OIUIATC 3aka3zuynKoM npu yCJIOBUH NOATIHMCAHUA 3aka3zuyuKoM
nedeKTHOTO aKTa U TOTIOJTHEHUH B CMETHYIO JOKYMEHTALIUIO.

7.6. OCMOTp CKpBITBIX pabOT  OCYIIECTBISCTCA C  OO0sA3aTCNbHBIM  MPUCYTCTBHEM
YIIOJHOMOUYCHHOTO MPEACTAaBUTCIIA 3aka3unka.

O roroBHoCTH K ocMOTpY [lonpsimunk yBenomisier 3akazunka 3a 3 (TpH) IHS A0 IpearoaaraeMon
JIaThl OCMOTpA.

7.7. loapsiauuk o0s13aH B TeueHue 2 (IByX) THEH ¢ MOMEHTa OOHAPYKEHHUS U3BECTUTh 3aKa3unKa
U JI0 NTOJIyYEHHsI OT HEro MUCbMEHHBIX YKa3aHUH NPUOCTAaHOBUTH BhINOJHEHHE PaboT B cirydae:
a) oOHapy>KeHHsI BO3MOXHBIX HEOJIaronpHsATHBIX Ui 3aKa3unKa IMOCJIEACTBUN BBHIIOJIHEHUS €TO
)K€ yKa3aHHi o crioco0e BhITTOTHeHUS Pabor;

0) uHBIX, He 3aBUCAIUX OT lloapsaunka 0OCTOATENHCTB, CHOCOOHBIX OTPA3UThCA HAa KaYeCTBE
BBINOJIHSAEMBIX PaboT, 1160 Co3/1a0mMX HEBO3MOXHOCTh 3aBepiieHHst PaboT B coryiacoBaHHBIN
CropoHamu cpok.

7.8. Toapsauuk, He MpeaynpeauBIIMK 3aka3uyuka 00 00CTOATENbCTBAX, yKa3aHHBIX B 1.7.7
Hacrosiero Jloropopa, U060 MPOJOIHKUBIINKN paboTy, HE JOKUIAACH YKa3aHWN 3aka3zduka, He
BIIpaBE MpHU MPEIbSIBICHUH K HEMYy WIM UM K 3aKa3uyuKy COOTBETCTBYIOLIMX TpeOOBaHHIA
CCBUIAThCS Ha YKa3aHHbIE 00CTOSATENbCTBA.

7.9. 3aka3unK BIpaBe OTKA3aThCS OT MPUEMKH M OIIAThl PadOT, BHIOIHEHHBIX C HApyIICHUEM
1.7.6-7.8 Hactosuiero Jlorosopa.

8. OTBETCTBEHHOCTBH CTOPOH

8.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OIUIATY BBIMOJIHEHHBIX PabOT Ha OCHOBAHMU MOANMCAHHOTO 00EUMU
CropoHamu AKTa cAa4u-IPUEMKH BBINOJIHEHHBIX padotT Iloapsaunk uMeeT npaBo TpeOOBaTh OT
3aka3zuuka oruiatel neHu B pasmepe 0,2 % oT cyMMbI IPOCPOYEHHOTO IJIATEXKa 3a KayKIbIH JI€Hb
npocpouku, HO He Oosee 20% OT cyMMBbI IPOCPOUYEHHOTO TIIATEXka.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOEe BhIToIHeHHE PaboT 3aka3unk umeet mpaBo TpedoBath oT [logpsaunka

oryarel neHu B pasmepe 0,2% oT ctoumoctd PabGoT HEBBIMOIHEHHBIX, THOO HECBOEBPEMEHHO
BBITIOJTHEHHBIX PaboT 1o J[oroBopy 3a Ka)Kblil IEHb MPOCPOUKH.
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8.3. 3a BomosnHeHue PaboT HeHajuexalero KauecTBa 3aKa3yMK HMMEET IPaBO B3BICKATh C
[Monpsauuka mrpad B pazmepe 20 % croumocTtn PaboT HeHaqIexamero KauecTna.

ITon paGorammu HeHajuIexamero kadectBa CTOpOHBI MOHMMAaOT PaboTbl, pe3yibTar
KOTOpPBIX HE COOTBETCTBYET YCTAHOBJEHHBIM CTaHAApTaM, HOPMaM M MpaBWJIaM, YCJIOBHUSIM
Hacrosero Jloroopa u TpeboBaHUSIM 3aKa3zuMKa.

Jlnst mpumenenuss mrpada (axT BBEIOJHEHHWs pabOT HEHAJIEKAIIEro KadecTBa
YCTaHABJIMBAETCS 3aKa34MKOM.

8.4. 3a ucnonb3oBanue [loapsSAUYUKOM IMPH BBIIOJIHEHUH PabdOT MaTepHaioB HEHAJIekKAIero
KadecTBa M (WJIM) HECEpTU(DHUIIMPOBAHHBIX MATEPHAIOB M OOOpPYAOBAaHUS, €CIM MaTepHAIBl U
00opy0BaHUE TOJUIEKAT 00S3aTEIBLHON cepTHU(HUKAIMK, 3aKa3uMK UMEET MpaBo TpeOOBaTh OT
[Toapsaurka no npaBuwiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH IIPOAABIIA 32 TOBAphl HEHA/IJIEKAIIIETO KayecTBa
mrpad B pazmepe 20% ot croumoctu padboT Ha OOBeKTe 3aKazyuKa.

8.5. 3a HECBOEBPEMEHHOE YCTpaHEHHE HEIOCTAaTKOB (AE(PEKTOB), BBIIBICHHBIX B TECUCHUE
TapaHTHIHOTO CpPOKa, 3aKa3yMK MMEET MpaBo TpeboBath oT Iloapsmumka omiatel mTpada B
pasmepe 20 % croumoctu PaboT HeHaameKalero kauecTa U BO3BpaTa OIIAYeHHONW CTOMMOCTH
paboT HEeHaAIeKaIIero KauecTBa.

8.6. Bspickanue HeycToOWKH sBiserca mpaBoM CTOpoH, HO HE SBIsSETCA OECCIOPHOMN
00513aHHOCTBIO IO HacTosemMy Jlorosopy.

8.7. 3aka3uymMK BIIpaBE HAUMCIIUTH HEYCTOMKY 3a HapymeHue [loapsa1auKoM yclIoBUI HACTOSIIETO
JoroBopa u yaep:xaTh €€ ¢ CyMMbI ipuunTaromeics [loapsaunky ominarsl.

8.8. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTH 110 BO3MEIIIEHUIO YOBITKOB B BHJIEC YITYIIIEHHOMN BBITOJIBI.

8.9. 3aka3uuk He HECeT OTBETCTBCHHOCTH 3a HECUACTHBIE CIy4Yal WM yBeYbsl, NPUYMHCHHBIC
pabotnukam [loapsaunka B Xoae UCHIONHEHUS HacTosAmero Jloroopa.

8.10. [Toapsiuuk HECET OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a 6€301aCHOCTh MPOBOIUMEBIX PaboT;

0) mepen TpPEeTPUMM JIMIIAMHM 3a HapylleHHe TpeOOBaHMH 3aKOHOJATeIbCTBA 00 OXpaHe
OKPY’KaIOIIEeH cpeibl U 0€3011aCHOCTH BEJEHUS padoT;

B) 3a COOJIIOJEHHE ero pa0OTHUKAMHU TMPABWII MO0 OXpaHe TPyAd, TEXHUKE Oe30MacHOCTH H
IPOTUBONOXKAPHOU OE€30IaCHOCTH;

r) nepen 3aKa3zuMKoOM U BIaJieblieM 00beKTa (TEppUTOPHH), Ha KOTOPOH MpoBOAMIUCH PaboThl,
3a HapyIIEHUs MPaBUJI [10 OXPAaHE TPYAA, TEXHUKE O€30IaCHOCTH, IPOU3BOICTBEHHON CAHUTAPHH,
3IIEKTPO - U T0KapOOE30MaCHOCTH;

) 3a HE COXPAaHHOCTh IIPEIOCTaBICHHBIX 3aKa3uMKOM MaTepualioB, 00OpyAOBaHMUS,
KOMIUIEKTYIOIUX U3/1€TI1I, KOHCTPYKLHUH U CUCTEM 3aKa3uHKa.

8.11. 3a kaxxnoe Hapymenue Ilogpsiiunkom ycnoBuil Hacrosiuero JloroBopa, KpoMe ciaydaes,
peayCMOTpeHHBIX 11.8.2-8.5 Hactosmiero JloroBopa, 3akazuuk Brpase TpedoBaTh oT [loapsmunka
ymathl mTpada B pazmepe 10 MUHUMaNBHBIX pa3MEpOB OIUIATHI TPYAA.

9. MOPAJOK PACCMOTPEHMUS CIIOPOB

9.1. Cnopsl, BO3HHKaromme wmexay CropoHamu wu3 Hactosimero JloroBopa, mnojiexar
YPETYJIMPOBAHUIO MTyTEM MEPEroBOpoB Mexay CTopoHamu.

9.2. Coopsl mexny CTopoHaMu, HE YperylMpOBaHHbBIE IIyT€M IIEPETOBOPOB, IOJJIEKAT
pazpenieHuto B TalllKeHTCKOM MEXpPaiOHHOM SKOHOMHUYECKOM CYIIE.
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10. CPOK JIEMCTBHUS JOTOBOPA U YCJIOBUS EI'O PACTOPXKEHUA

10.1. Hacrosuuii JloroBop BCTyHaeT B CHJIy C MOMEHTA €ro NoAnucanus nociaensei u3 CTopoH.
OtHomenuss Mexay CTOpoHaMHM IPEKpAIlAlOTCs IMpPU  BBINIOJHEHMHM MMM BCEX YCIOBHUH
HacToALIEro Joropopa 1 MoJIHOTO 3aBEPUIEHHS paCUETOB.

10.2. 3aka34yuk BIIpaB€ JOCPOYHO PACTOPTHYTh HAcTOSAIMKA JloroBop myTéM NHCBMEHHOIO
yBenomiieHus: llompsiqumka B CpoK HE To3dHEEe, 4yeM 3a 5 (MATh) KaJeHAAPHBIX THEH 10
MpeJIoiaraeMoi JaThl paCTOPKEHUS HaCcTOsIIero JloroBopa B CIASAYIOIINX CITyJasiX:

a) BcaeacTBue HapymeHus [loapsaunkoM cpokoB BeimoiaHeHUs Pabot. B aTom ciyuae 3aka3unk
OCYIIECTBIISICT OTUIATy CTOMMOCTH (PaKTUYECKH BBITTOTHEHHBIX [10IpsSauuKOM U TOKYMEHTAIBHO
MOATBEPKIEHHBIX PaboT 6e3 0053aTeIbCTB OCYIIECTBISATh KAKHE-THOO0 WHBIC BBHITIJIATHI M BIIPaBE
noTpeboBaTh yIjIaThl IEHHU 3a MPOCPOUKY BHIMOTHEHHS padoT;

0) ecniu 0OHapyXeHHBIEC B X07ie pueMKu PaboT HepocTaTku (nedextsr) PaboT B ycTaHOBIICHHBIN
CPOK He ObuIM ycTpaHeHBL. B 3Tom cimywae 3aka3uuk BIpaBe MOTpeOOBaTh yIulaThl mTpada 3a
BBITNIOJIHEHHE paboT HEHA JIeKaIlero KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIlayeHHON CyMMBI;

B) N0 MpHYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCIIOJHCHHEM WM HEHAJJISKAIINM HCIIOJTHEHUEM
[ToapsimunkoM cBOWX 00s3aTeNbCTB MO Hacrtosmemy JloroBopy. B aTom cnmydae 3akazumk
OCYIIECTBIISIET OTUIATy CTOMMOCTH (P)aKTUUECKH BHITTOTHEHHBIX [10IpsSaUYMKOM U TOKYMEHTAIBHO
MOATBEPKIEHHBIX PaboT 6€3 00s13aTeIbCTB OCYIECTBISATh KaKUe-TH00 WHBIE BHITIATHI.

10.3. B cnyyae, eciau mocie pacTOpKEHHsl Hacrodmero Jloropopa mo NpUYMHE HApYIICHUA
[HoppsaguukoM ycinoBuii Hactosimero Jloropopa 3aka3dyMK 3aKJIIOUUT C APYTUM IMOAPSTIMKOM
AQHAJIOTMYHBIA JOrOBOp MO Oojiee BBHICOKOW cToMMocTH, TO Ilompsimuuk o0si3yeTcsi BO3MECTUTh
3aKka34nKy MOHECEHHBIC PACXObI B BUJIC MPEBBIMICHUS] CTOMMOCTH PadOT (PacIi€HOK) MO T0TOBOPY
C APYTUM NOJPSAIYUKOM IO CPABHEHHIO C HACTOSIIIKUM J[0roBOpOM.

10.4. IToapsiauuk BrpaBe AOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIMK J[oroBop 40 MOMEHTa MOJyYEHUS
UM IpCAOIUIATHI OT 3a1<a3q1/11<a MyTEM IMUCbMCHHOT'O YBCIOMJICHU S 3a1<a3qm<a B CPOK HEC IMMO3JHCC,
yeM 3a 15 (maTHAaIATh) KAJIGHJAPHBIX THEH 0 MPEeInoIaraeéMoi 1aThl pacTOPKEHUST HACTOSIIETO
Horosopa.

11. OBCTOATEJbCTBA HETPEOJOJIMMOM CUJIBI

11.1. Cropona, He W}CIOJHUBIIAS WIM HEHAJUIEkKAIIUM O00pa3oM MHCIIOJHUBINAS CBOU
00s13aTeNbCTBA MO0 HacToseMy JloroBopy, 0CBOOOKAAETCS OT OTBETCTBEHHOCTH, €CJIU JJOKAXKET,
YTO HA/JIEKAIee UCIIOTHEHUE 0Ka3aJ0Ch HEBO3MOXKHBIM BCIIECTBHE HENIPEOAOTMMOM CHIIBI, TO
€CTh UYpPE3BBIYANHBIX M HEMPEIOTBPATUMBIX IIPH JTAHHBIX YCIIOBUSIX OOCTOSTENBCTB ((hOpC-Makop).

K uncny 00CTOSATENBCTB HEIPEOAOTUMOM CHITBI ((hOPC-MaXKOP) OTHOCSATCS:

- 110’Kap, HABOJHEHNUE, 3eMJICTPSICEHUE, IPYTHe CTUXUITHbIE OeICTBUS;

- Ookazaa uinu AMO0apro Ha SKCIOPT U (MIIM) UMIOPT,

- BOMHA, BOCHHBIE ICHCTBUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- aktol [Ipesunenta Pecnyonuku Y36ekucran u [IpaBurensctBa PecriyOnmku Y30ekucTaH.

OOcrosTenbCcTBa, KOTOPBIE HE OTHOCATCA K JaHHOMY nepeuHto, CTOpoHamMM He
paccMaTpUBaIOTCS B KaUeCTBE 00CTOATENBCTB HEMPEOA0IMMOI critbl ((hopc-Maxop).

11.2. B ciryuae BO3HUKHOBEHHUSI OOCTOSTENBCTB HEMPEO0AMMOi cuitbl (popc-maxop) CtopoHa,
KOTOpasi MOJBEPIiiach WX BO3JEHUCTBHIO, YBEIOMISET 00 3ToM apyryio CTOpOHY B TEYECHHE 5

(msITH) KaJeHIapHBIX THEH C MOMEHTAa BOSHHKHOBEHHSI TAKHX 0OCTOSITEITHCTB.

11.3. ®akThl, ykazaHHBIC B YBEIOMIICHUH, JOJKHBI OATBEPKAATHCS JOKYMEHTAMU, BBIJAHHBIMU
YIIOJTHOMOYEHHBIMH TOCYIapCTBEHHBIMU OpraHamMu. OTCYTCTBHE TAKOTO YBEIOMJICHHS, PaBHO KaK
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U OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOIINX MOATBEepkAeHUN nuiaeT CTOpOHY IpaBa CChUIAThCS HA KaKue-
nn00 BBHIMIEYKA3aHHBIE OOCTOATEIhCTBA B KAaueCTBE OCHOBAaHUU i OCBOOOXKIEHUS OT
OTBETCTBEHHOCTH 3a HEHUCIIOJIHEHHE WM HEHaJJIeKallee MCIOIMHEHNE 00s13aTeNbCTB 110
Hacrosuemy Jlorosopy.

11.4. B cinydae BO3HUKHOBEHHS OOCTOATENBLCTB  HEMpPeoJoduMol  cuiibl  CTOpOHBI
HE3aMeJUIMTENbHO MPOBOAAT IIEPEroBOpsl JAPYr € APYrOM M COIJIACYIOT MeEphl, KOTOphIE
HEOO0XOMMO TMPHUHATH, C LENbI0 MCIPABICHHUS WM YCTPAHEHHs MOCIEACTBHIA OOCTOSTEIHCTB
HEMPEOJO0JIMMOM CHUJIBI.

B 3TOM ciydae BBINOJIHEHHE COOTBETCTBYIOLIUX O0S3aTEIBCTB MOXKET OBITH OTJIOXKEHO Ha
CPOK JIEHCTBHSI TAKUX 0OCTOATENBCTB JIMOO 10 OKOHYAHUS IEHCTBUS UX MOCIIEICTBHUM.

11.5. B cayuae, ecnu oOCTOSITEIHCTBA HEMPEOJOTUMON CHIIBI WM WX TOCIEACTBUS BIICKYT
HEBO3MOXXHOCTb HCIOJHEHHUsI 0053aTeNbCcTB MO Hacrosimemy JloroBopy, kaxnaas u3z CTOpoH
BIPABE PACTOPTHYTh HacTosAmuid JloroBop mocie HampapiieHus: 1pyroid CTOpoHE MUCbMEHHOTO
yBenomiieHus 3a 10 (necsaThb) pabounx JHEH 10 mpeanogaraeMoi JaThl pacTOPKEHUs HACTOSIIETO
HoroBopa.

B stom cinyuae Hu ostHa u3 CTOpOH He BIIpaBe TpeOoBaTh OT Apyroid CTOPOHBI BO3MELICHHS
yOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3yJIbTaTe OOCTOSTEIHCTB HEMPEOAOTUMON CHIIBI.

[Tpu sToMm Ioapsaunk 00s3aH MPOU3BECTH 3aKa34uMKY BO3BPAT YIUIAYCHHBIX UM JICHEKHBIX
CPEJICTB 3a HEBBINOJIHEHHbIE 00s13aTenbeTBa [loapsunka, a 3aka3unk 00g3aH IPOU3BECTHU OILIATY
UCTIOJIHEHHBIX 00s3aTenbcTB [loapsaunka.

12. TAPAHTUH

12.1. Ioapsiauuk rapaHTUPYET HaJUIeXkKalllee KaueCTBO BHIIIOJHEHHBIX PaboOT 1 HCIIOIB30BaHHBIX
UM IIpH BBINIOJIHEHUH PaboT Marepuaros.

12.2. Ha pe3ynbpTaT BRIMOTHEHHBIX PaboT, M MaTepraibl, HCIIOJIb3yeMbIe B MPOIIECCE BHITOTHEHUS
Pa6or, [lompsimunk ycTaHaBIMBAaeT TapaHTHHHBIA CPOK MPOJOIDKUTEIBHOCTBIO 24 (IBaauaTh
YeThIpe) MecsIia C MOMEHTa NMPUEMKH 3aKa3uyuKoM pesynbrara Pabor.

12.3. B cinyuae BeIsIBICHUS 3aKa3YMKOM B TEUCHHE TAPAHTHIHOTO CPOKA HEOCTATKOB (1€EKTOB)
PaGor, B TOM uucie CKpBHITBIX HeIOCTaTKoB (nedexrtoB), [loapsaumk o0si3aH 3a CBOM cueT
YCTpaHUTh HMX B Ccpok He Oomee 10 (mecsaTe) paboumx gHEH C MOMEHTA TOJYYCHHS
COOTBETCTBYIOIIETO TPeOOBaHUS 3aKa34yHKa.

12.4. Obs3aTenberBa [loapsaunka B TeUEHHE FrapaHTUIHHOTO CPOKA CUMTAIOTCS UCITOJIHEHHBIMHU C
MOMEHTA TOANMMUCAHMs 3aKa3YNKOM AKTa 00 yCTpaHEHHH HEIOCTAaTKOB (Ae(EKTOB).

13. KOHOUIEHIIUAJIBHOCTD

13.1. Croponsl cornamaroTes, 4To coaepxanue [oropopa, a Takke BCe TOKYMEHTBI, IepeIlaHHbIE
CropoHamu Apyr Ipyry B CBA3M C 3aKJIIOYEHHEM M MCIIOJIHEHMEM Hacrtosuiero Jlorosopa,
CUMTAIOTCS KOH(PHUIECHIUAIBHBIMU U OTHOCSTCS K KOMMepueckoil TaitHe CTOpoH, KOTOpas He
MOJUICKHT pa3riIallieHuIo 0e3 MUCbMEHHOTO coryacus Apyroi CTOPOHBI.

HckiroueHre U3 BBIIEU3I0KEHHOTIO MMPAaBUJIA COCTABIISIIOT CBEJIEHUS, KOTOPBIE B COOTBETCTBUH C
3aKOHOJATeNbCTBOM PecnyOinkn Y30ekucTtaH He MOTYT COCTaBIATh KOMMEPYECKYIO TalHy
FOPUINYECKOTO JIUIIA.

13.2. OGs3aTenbCcTBa M0 COXPAHCHUIO KOHPUACHIIMAIHLHOCTH COXPAHSIIOT CBOIO CHIIY U TIOCIIEe

UCTEUCHUS CPOKa ACHCTBUS HACTOSIIETr0 JoroBopa WM €ro IOCPOYHOTO PACTOPKEHUS B TEUCHUE
nocyenyronmx 3 (Tpex) Jier.

Crpanuua 8 uz 15





13.3. 3a HapymieHue ycioBus 0 KOH(pHIEHIMAIbHOCTH MHPopManuu, CTOpoHa, JOMyCTUBIIAS
TaKoe HapylleHHe, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHJI€ BO3MEIIEHHS IPHUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE TIOJIOKEHUS MOAJIEKAT IPUMEHEHHIO TAK)KE B ClIydae peopraHu3annu ogqHou u3 CTopoH
Ui e€ IPaBONPEEMHUKOB, MTPH JIMKBUAAIMH 0HOM U3 CTopoH — 1yt pyroit Ctoponsl. CriocoObl
3amuThl Kaxkaou CTopoHOM KOHpUACHITMAIBHOW nHpopManuu apyroi CTOpOHBI — HE HIKE, YeM
crocoOsI 3auThl JaHHOH CTOPOHOH cBOel coOCTBEHHON KOH(pUICHIINATBHON HH(OpMAIIHH.

Hwu onna n3 CTopoH He BlpaBe nepeaaBaTh KOH(UISHIIMATBHYIO HHpOopMaIuio apyroi CTOpOHBI
JTI00BIM TPETHUM JIMLAM WM O3HAKOMIIATH C KOH(HICHIMAIbHOH HHpOpMammen Ipyroi
CTOpOoHBI JTHOOBIX TPETHUX JIUI] 0€3 MTHCBMEHHOTO coryiacusi pyroii CTOpOHEI.

14. SAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUA

14.1. CTopoHBI MOATBEPKIAIOT U TAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIOPATUBHBIE MMOJJHOMOYHUS U BCE
HE00XO0MMBIE pa3penieHust (B TOM YHCIE COTacue YYaCTHHUKOB) IS 3aKITIOUEHHS] HACTOSIIETO
JloroBopa M MCIOJTHEHUS BCEX BBITEKAIONINX U3 HETO 0053aTENbCTB, YTO KOTOPhIE UM MOJTyYEHBI
U (n11) ohOpMIICHBI ¥ UMEIOT MOJHYIO CHITY U IEHCTBHE.

14.2. 3axntouenue u ucnoaHenue CtopoHamu Hacrosiero /loroBopa v npeayCMOTPEHHBIX UM
JIEUCTBUI HE BCTYNAIOT U HE BCTYISIT B IPOTUBOPEUHE:

- ¢ M00OBIM 3aKOHOM, ITPUKA30M, PACTIOPSDKEHHEM KaKOT0-TH00 rocy1apcTBEHHOI'O OpraHa,
CyIeOHBIM pEIIEHUEM, ONpPEIEICHUEM WIM MOCTAaHOBIEHHWEM, WIM 3aKOHOIATENbHBIM AKTOM,
IIPABWJIOM WJIM UHBIM HOPMaTHUBHO-IIPAaBOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C Y4YpeIOUTEIbHBIMM JOKYMEHTaMU WM KaKUMHU-TUOO BHYTPEHHMMH JIOKAJIbHBIMU
paBoBbIMU akTamu [loapsaaurka u (MIK) €ro yuypeauTenei;

- ¢ J00BIM COIIAlIEHHEM WIM JOKYMEHTOM, JeMCTBHE KOTOPOrO paclpoCTpaHsAeTCsl Ha
[onpsimurka uam ero yupeaureneit, wim ao6oit aktus [oxpsinunka, nim 1000 U3 aKTUBOB €T0
yupeauTesen.

14.3. Tloapsmuuk HacTOSIIUM OOS3YIOTCS COOMIOAAaTh TPEeOOBAaHWS AHTUKOPPYIIIMOHHOTO
3aKOHOJIATENILCTBA U HE MPENPUHUMATh HUKAKUX JCHCTBHIA, KOTOPHIE MOTYT HApYyIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYILIMOHHOTO 3aKOHOMATEIbCTBA, B CBS3M CO CBOMMHU IIpaBaMHU WM 00s3aTeNbCTBAMU
COrJIacHO Hactosiiemy JloroBopy, B TOM 4uciie (HE OrpaHUYMBAsCh) HE COBEPILIATh MPEIIOKEHHUE,
CaHKLIMOHUPOBAHUE, OOCIAHWE W OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIaTeXel, BKIouas (HO He
OIPaHMYMBASACH) B3SITKA B JICHE)KHOW WM JI0OOW MHOU (hopme, KaKUM-ITMOO (H3UYECKUM HIIH
IOPUIMYECKUM JIMIaM, BKJIIOYas (HO HE OrpaHHYUBAasCh) KOMMEPUECKHE OpraHU3allid, OpraHbl
BIaCTHU M CaMOYIPABICHMS, TOCYIAPCTBEHHBIX CIYXKAlMX, YaCTHBIX KOMIAHMA W UX
MIPEJICTaBUTEINECH.

B ciyugae Hapymenus [loapsirunkoM o0s3aTeNnbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle IepBOM HACTOSILETO
MYHKTA, 3aKa34MK UMEET MPaBO B OTHOCTOPOHHEM BHECYI€OHOM MOPSAIKE OTKA3aThCs OT UCTIOTHEHHUS
Hactosiero JloroBopa. 3aka3uuk He Bo3MernaerT YObITKH Iloapsimumky B ciiydae pacTOpKEHHS
JloroBopa B COOTBETCTBHH C JAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. i3menenus u nonoiaHeHus B JloroBop BHOCATCS 110 coriamennto CTOpoH, 32 UCKIIIOYEHUEM
CJIydyacB, Korjga 3aka3zunk BIIpaB€ BHOCUTL HU3MCHCHUA W [JOIOJIHCHUSA B I[OI‘OBOp B
OJIHOCTOPOHHEM THOPSTIKE.

14.5. Hu onna u3 CTOpoH HE BMpaBe INEpenaBaTh CBOW IMpaBa M OO0S3aHHOCTH IO HACTOSIIEMY
JloroBopy TpeTbeii CTopoHe 0€3 MUCEMEHHOTO coriacus Ipyroi CTOPOHBI.

14.6. B cimy4yae u3MeHEHHsI CBOETO ajpeca, a Takke OaHKOBCKUX M JIPYTUX PEeKBU3UTOB CTOpOHA
00s13aHa B TeueHue 5 (MATH) KaJCHAAPHBIX JTHEH ¢ MOMEHTA UX U3MEHEHHS YBEIOMHUTH 00 3TOM
npyryio Ctopony. B cnyuyae HencrionHeHHs yKa3aHHON 00S3aHHOCTH MCIIOJIHEHUE 10 MPEKHUM
pEeKBHU3UTaM OYIyT CUMTATHCS HAJUIEkKAIIUM HCIIOTHEHHEM 0053aTeIbCTB B paMKaX HACTOSILIETO
Horosopa.
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147. Bo Bcex ciydasx, HE MpPeAyCMOTPEHHBIX HacTosmuM JloroBopom, CTOpoHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS IEHCTBYIOIINM 3aKOHOATEILCTBOM PecmyOnnku Y30ekucTaH.

14.8. Bee IIpunosxenus k HacTosAueMy [loroBopy BISIOTCS €r0 HEOTHEMIIEMOM YaCThIO.

14.9. Bce coobuienus u yBeJoMIIeHUs1, HanpaBisiemble CTOpOHAMH APYT OPYry B COOTBETCTBUU
WIN B CBA3M C HACTOSAIUM J[OrOBOpPOM, TOJDKHBI OBITH COCTABJIECHBI Ha PYCCKOM S3BIKE U
HAIpaBJICHBI CIEIYIOUIMM 00pa3oM:

a) BpYYaroTCs JIMYHO TIOJ PACIHCKy O TOJYYEHHH YHOJIHOMOUYCHHOMY IPEJCTABUTENIO WU
mro6omy cotpyanuky CTopoHs! Hactosero JJorosopa

0) mpu OTCYTCTBUH TaKOH BO3MOKHOCTH HAIPABIISIOTCS 3aKa3HBIM IMMCHMOM C YBEIOMIIEHHEM O
BpYUCHUH;

B) HANpaBISIIOTCA TOCPEICTBOM KOPHOPATHBHOM AIEKTPOHHOM MOYTHI OTBETCTBEHHBIX
ucnonaureneid CTopoH.

14.10. Hacrosumii JloroBop no Bojeu3bsBaeHNI0 CTOPOH COCTaBJIEH HAa PYCCKOM SI3bIKE B ABYX
9K3EMIUISIpaxX, UMEIOIUX OJUHAKOBYIO IOPUIHUECKYIO CUITY.

[Tpunoxxenus:

1. O61mas cTouMOCTh padorT.

1.1. CmeTHast TOKyYMEHTaIMs TI0 7-TH 00BEKTaM.
2. [lepeueHb UCTIOTHUTENHHBIX JOKYMEHTOB.

3. ledeKTHBIN aKT Ha TOMOJHUTEILHBIE Pa0OTHI.

14. FOpnauyeckue agpeca, 0aHKOBCKHe PeKBU3UTHI M oanucu CTopon:

«IMoapamguur»: «3akazunk»:
000 «UMS»
r. Tamkent, p-1. A. Temypa, 24
p/c: Ne 20214 000 300 381 984 001
B OIIEPY AK "Anoxabank" M®O 00401
p/c: Ne 20214000700381984003
B «¥Y3npomctpoiibank» TTPK AKb M®0:00424
WHH 303020732 OK3/ 61200

PKIT HAC 326030005463
[ompstmawk: 3aKazumK:
Hupexrop 000 «UMS»

I'enepanbHbIil AUPEKTOP

/AprnoB C.X./

« » 2019r.
M.IL «_» 2019r.
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IIpunoxenne Ne 1
K norosopy Ne J/19/1Y3
Or« _ » 2019r.

O0mast croumMocTsb padoT

CrouMocTh B

CYM C y4eToM
Ne HanMeHoBaHue 00beKTa HJIC/Ge3 yuera IIpumeyanue

HIAC
Cornacuo
MIPHIIOKEHUIO
No 1.1.
BCEI'O:
noamnunucu CTOPOH
[ompsimavk: 3aKazunK:
000 «UMS»
Hupexrop I'enepanbHbIil qUpeKTOp
/ / /Aprmos C.X./

M.IT M.IT
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TTonpsruvik:

Hupexrop

IIpunoxenne Ne 1.1.
K norosopy Ne J/19/1Y3
Or« _ » 2019r.

CMeThI 0 00BLEeKTaM

HoAIMMNCHU CTOPOH

3aKazquK:
000 «UMS»
I'enepanbHbIil AUPEKTOP

/Aprmos C.X./
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IMpuaoxenne Ne 2

K norosopy Ne /19/1Y3

Or« _ » 2019r.

HepequL HCHOJIHUTEC/IbHBIX TOKYMECHTOB

OT1mertka o
HaumeHoBaHMe JOKYMEHTAa
HAJTHYUH
1 | OBIIUE Ha
1.1 | Konus ynoctoBepenus opranuzaimu (I'yBoxHoma) /la
1.2 | Konuu nuieH3uii Ha BU IEITEILHOCTU Jla
1.3 | PeecTp neperaBaeMbIX JOKYMEHTOB /la
1.4 | Tlpukas o Ha3HaYEHUHU ITpopada MPOU3BOAUTENIEM PabOT HA 0OBEKTE Jla
Onucu ynocToBepeHui (IUMIOMOB) O KBaM(DUKAIIMH CBAPIIUKOB,
1.5 | mpousBOASIIMX CBAPKY KOHCTPYKIMM MPU MOHTAXE C YKa3aHUEM Ja
IIPUCBOEHHBIX UM HOMEPOB KJleliMa
1.6 | XKypnan u 3akiitoueHHe aBTOPCKOT0 HaJ30pa Jla
1.7 | O6muii )KypHaja CTPOUTEIBHBIX padoT Jla
1.8 | AKT TeXHHYECKOM MPUEMKH 00HEKTa /la
1.9 | Haknagnele u c4€T pakTyphl HA UCIIOJIH30BAHHBIEC MAaTEPHUAIIBI Jla
2 OYHAAMEHTBI
2.1 | IlpuBsizka Kk penepy Jla
29 FeHepam:HHﬁ TU1aH (pa30MBOYHBIN YEPTEK) TEPPUTOPHU YCTAHOBKH Nl
AHTEHHOM OIMOPbI
2.3 | AKT BBINOJIHEHHBIX paboT MO IUIAHUPOBKE TEPPUTOPHUH TIJIOIIATKU /a
2.4 | AKTBI OCBHJICTEIILCTBOBAHUS CKPBITBIX Pa0boT - 1 Jla
2.4.1 | CHATHE PACTUTENBHOIO IPYHTA /a
2.4.2 | OTpbIBKa KOTJIOBaHA Jla
2.4.3 | IIpoBepka KauecTBa PyHTOB B OTPBHITOM KOTJIOBAHE /a
2.4.4 | YcTpoilcTBO ECYaHON NOAYIIKU a
2.4.5 | YcTpolcTBO IpaBUHHOTO OCHOBAHUSA Jla
2.4.6 | YcTpoiicTBO O€TOHHON NOATOTOBKU /la
2.4.7 | YcrpoiicTBO apMupoBaHus GyHIaMEHTA Jla
2.4.8 | YcTaHoBKa M pacKpeIUIeHne OnayoKu /a
2.4.9 | YcraHoBKa aHKEPHBIX 3aKJIAIHBIX JA€Tajen Jla
Y cTaHOBKa KOMIUIEKTYIOIINX U3EIUNA (AHKEPHBIX COOPHBIX
2.4.10 | xene300eTOHHBIX OJOKOB, COOPHBIX MPUTPY30YHBIX IUIUT, AHKEPHBIX Ha
TUTUT ¥ JIP.)
2.4.11 | beronupoBanue GpyHnameHTa a
2.4.12 | Cuarue onanxyOKu Jla
2.4.13 | YcrpoiicTBO IpUrpysa /a
2.5 | AKT OCBUIETEIHCTBOBAHUS CKPBITHIX PadoT -2 Jla
2.5.1 | YcTpoiicTBO rHAPOU30IISLINY TOBEPXHOCTEH (hyHIaMeHTa /a
2.5.2 | OOparHas 3achINKa NMa3yx KOTJIOBaHA C MOCIOWHBIM TPOMOOBaHHUEM Jla
2.6 | AKTBI O IIOJINBKE IUIUT OAIlIMaKoOB Jla
27 AKTBI 0 3aJIUBKE TYIPOHOM (hJIaHIIeB TPyOUaThIX MOSCOB MAUT U Tl
OaieH
)3 [Tacniopt Ha *kene300eTonHble KOHCTpYKIMU (akThl OTK 3aBona Na
) MTOCTABIIMKA MPU COOPHOM KeJIe300€TOHE)
29 AKT ucnbITanus 6eToHa GyHIaMeHTOB (JJaOOpaTOPHBINA aHAH3, Tla
) WCTIBITAHNE KYOUKOB)
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2.10 | XypHan 6€TOHHBIX pabOT /Ja
[TacnopTa Ha KOMIUIEKTYOIIKE U3eus (cepTuduKaThl KadyecTBa
2.11 Ha
OTK)
2.11.1 | Ha apmaTypy Jla
2.11.2 | Ha 31€KTpOBI /la
2.11.3 | Ha 3aKyIagHbIe OETAIN Jla
2.11.4 | IIpouyrie KOMIIJIEKTYIOIINE a
HcnonauTenbHas cxema pacloyioxKeHUs: HEHTPAIbHBIX U aHKEPHBIX
2.12 | pyHnaMeHTOB aHTEHHBIX COOPYKEHUH C yKa3aHUEM JOMYIICHHBIX Ja
OTKJIOHEHHI OT MPOEKTa
AKT NpOMEKyTOYHOUN NPUEMKH OTBETCTBEHHBIX KOHCTPYKLIAM.
2.13 Ha
DyHAAMEHT
noaInnuncu CTOPOH
Honpsymamk: 3aKa3quK:
000 «UMS»
Hupexrop I'enepanbHbIil qUpeKTOp
/ / /Apurios C.X./
M.IT ML.IL.
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Ipuiio:xkenune Ne 3

K norosopy Ne /19/1Y3
Or« _ » 2019r.
"COI'-TACOBAHO" "VTBEPX/AIIO"
PykoBoaurens LHO r. JAupexrop TexHuueckui
" " 20 T. ” ”" 20 r.

JE®EKTHBIH AKT No
no oovekmy

Ilpeocmasumens I1o0ps0Holi opeanusayuu

6 X00e 6bINONHeHUs cmpoumeﬂbHO-MOHmaafmbzx 020 op
s 201 2 ma  obvexme CIQOJZOWO &@ecy

,  YCMAHO8UI, 4mo HeOOXO0UMO  BLINOAHUMD
HUdcecredyuue  OONOIHUMENbHBLE C erbHO-Mo madicHsle ombL:

No

ol Haumenosanue paoom eH Oﬂuqecmeo HpuMeuaHu}l

/)

[ )
\\ - %

Ilpeocmasumeri SAIOHOU OPCAHUZAUUU:

dopmy yTBEpKIAEM
noamnunucu CTOPOH
[ompstmawk: 3aKazumK:
000 «UMS»
Hupexrop I'enepanbHbIil AUPEKTOP
/ / /Aprmos C.X./
M.IL M.IT
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