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1. Общие сведения.

1.1 Наименование выполняемых работ
Заключение рамочного договора с подрядной организацией (Исполнитель/Подрядчик) 

для оказания услуг, выполнения «Проектно-изыскательских работ и услуг по разработке 
проектно-сметной документации для организации ВОЛС (ПИР/ПСД)», «Комплекса 
строительно-монтажных работ по организации линии ВОЛС (СМР)» и «Работ и услуг по 
легализации и регистрации ВОЛС» ООО «UMS» (Заказчик), расположенных в 
Кашкадарьинской области в РЦО г. Шахрисабз.

Виды оказываемых услуг/работ:
- Проектно-изыскательные работы (ПИР);
- Согласование отдельных технологических решений (трассы кабелей, и т.п.) в 

соответствии с полученными Техническими условиями у соответствующих 
организаций. Согласующие отметки проставляются непосредственно на рабочих 
чертежах;

- Разработка проектно-сметной документации (ПСД);
- Проведение комплекса строительно-монтажных работ (СМР);
- Работы по легализации и государственной регистрации ВОЛС.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.
Целью данного Технического задания (ТЗ) является выполнение «Проектно­

изыскательских работ и услуг по разработке проектно-сметной документации для 
организации ВОЛС (ПИР/ПСД)», «Комплекса строительно-монтажных работ по 
организации линии ВОЛС (СМР)» и «Работ и услуг по легализации и регистрации ВОЛС» 
ООО «UMS» для организации и расширения транспортной сети согласно:

- Планов развития транспортной сети для организации мобильной связи ООО «UMS».

1.3 Перечень работ и услуг.
В рамках данного ТЗ Исполнителю необходимо выполнить «Проектно-изыскательские 

работы и услуги по разработке проектно-сметной документации для организации ВОЛС 
(ПИР/ПСД)», «Комплекс строительно-монтажных работ по организации линии ВОЛС 
(СМР)» и «Работы и услуги по легализации и регистрации законченного объекта 
строительства ВОЛС» ООО «UMS».

Заказ на выполнение работ может включать как весь перечень работ в целом, так и 
отдельные виды работ.

Ориентировочный не носящий обязательный характер объём -  29 км, разработка ПСД и 
проведение СМР. Фактическое изменение объема обусловлено возникшими 
обстоятельствами, не позволяющими производить работы на ранее запланированных 
объектах или добавлением новых объектов.

Планируемый ориентировочный объем работ - определяется потребностью Заказчика (в 
пределах суммы договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть 
скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.

Фактическое изменение объема обусловлено возникшими обстоятельствами, не 
позволяющими производить работы на ранее запланированных объектах или добавлением 
новых объектов. Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в 
пределах суммы договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть 
скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.



Планируемый ориентировочный объем работ по типу прокладки и строительству
№
пп Наименование работ Ориентировочный 

объем, км
1 Прокладка ВОК по существующему каналу 2
2 Прокладка ВОК по грунту 1
3 Прокладка ВОК по новому каналу (строительство) 7

4 Прокладка ВОК по новому каналу (докладка, 
восстановление) 17

5 Прокладка ВОК по ВЛС 0,5
6 Прокладка ВОК по зданию 1,5

Итого: 29

Данная таблица носит исключительно информационный характер, и при исполнении 
договора Заказчик может передать Исполнителю типовые проекты, отличающиеся от 
вышеперечисленных.

Тип работ на объекте определяется полученными техническими условиями, 
согласованным проектом и может не совпадать с приведенными планируемым объемом 
настоящего.

2. Место выполнения работ и услуг. Область применения.

Место выполнения работ по проектированию и строительству ВОЛС в Кашкадарьинской 
области в РЦО г. Шахрисабз.

Сфера использования относится к технологической мобильной сети ООО «UMS», и 
рассматривается как расширение транспортной сотовой связи ООО «UMS» на территории 
Кашкадарьинской области.

В исключительных случаях по обоюдному согласию Заказчика и Исполнителя, Заказы 
могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах 
Республики Узбекистан. По обоюдному согласию Сторон доставка оборудования и кабелей, 
может производиться Заказчиком или согласно сметному расчёту.

3. Общие требования к участнику

Исполнитель, выбираемый на роль подрядной организации, должен отвечать 
требованиям в соответствии с Приложением №1 «Критерии технической оценки на 
выбор подрядной организации».

Приложение 1 TZ 
(2) критерии Кашка
В случае привлечения со стороны Участника в рамках субподряда стороннею 

организацию, то представляемая организация субподряда также должна соответствовать 
выше приведенным требованиям.

4. Общие данные по проекту строительству ВОЛС.

4.1. Вид строительства - строительство новой волоконно-оптической линии связи 
ООО «UMS».

4.2. Объекты строительства определяются отдельными Заказами на участки 
линейно-кабельных сооружений ВОЛС ООО «UMS» между конкретными объектами связи 
(или существующими/проектируемыми муфтами) с указанием наименования, адреса и при 
необходимости географических координат.

С т р а н и ц а  4 | 20



4.3. Заказчик определяет планируемые участки организации ВОЛС в 
Кашкадарьинской области.

4.4. Сроки проектирования и строительства для каждого отдельного участка 
определяются план-графиком, который разрабатывается Исполнителем с учетом сроков 
реализации работ, согласовывается и утверждается Заказчиком.

4.5. Стадийность проектирования:
- Выбор оптимальной трассы и согласования с Заказчиком, и получение необходимых 

технических условий и согласований.
- Рабочий проект с утверждаемой частью, в том числе ОПЗ, экспертиза РП;
- Сметная часть РП, экспертиза.

5. Общие требования к работам и услугам

Исполнитель должен гарантировать возможность выполнения в срок всего перечня работ 
и услуг строительно-монтажных работ согласно данного ТЗ и ПСД для строительства и 
организации ВОЛС ООО «UMS».

Исполнитель должен гарантировать возможность выполнение следующих работ и их 
этапность:

1- й этап: Проектно-изыскательские работы в соответствии технических условиями и 
требованиями Заказчика:

о Проведение пред проектных изысканий включая топографические съёмки; 
о Выбор трассы прокладки ВОК и согласование с Заказчиком;
о Подготовка материалов по выбору и отводу земельного участка под строительство 

ВОЛС для получения решения Хокимията, и получение архитектурного планировочного 
задания на основание данного решения;

о Получение разрешений на проектирование и строительство ВОЛС; 
о Получение приемлемых технических условий;
о Подготовка рабочего проекта (линейная и станционная часть). Формирование 

комплекта РД;
о Согласование проектной документации (РД) с согласующими организациями и 

Заказчиком;
о Получение экспертного заключения на проектную документацию; 
о Подготовка сметной части проектной документации и ее экспертиза; 
о Подготовка и сбор документов для выделения земель под строительство ВОЛС.

2- й этап: Строительно-монтажные работы по организации линии ВОЛС, в 
соответствии с проектно-сметной документацией, включая:

о Строительство, докладка, восстановление телефонной канализации, телефонных 
колодцев и установка дополнительных опор;

о Закупка, поставка и хранение материалов, в т.ч. материалов Заказчика, для 
выполнения СМР;

о Прокладка кабеля в кабельной канализации, коллекторе и др.; 
о Прокладка кабеля в грунт, создание переходов через реки, ж/д переезды и т.д.; 
о Прокладка кабеля по столбам/опорам;
о Монтаж муфт и оконечного пассивного оборудования и маркировка проложенных 

кабелей связи;
о Восстановление асфальтного, бетонного покрытия, тротуарной плитки и зеленой зоны 

при строительно-монтажных работах.
о Подготовка и ведение технической документации, в т.ч. протоколов измерений; 
о Прочие строительные и ремонтно-восстановительные работы, проводимые в 

соответствии с техническими условиями и утверждённой проектной документации;
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Работы по легализации и регистрации ВОЛС:
о Оформление и предоставление исполнительной документации, и подписание актов 

государственной комиссии у всех организаций, участвующих в комиссии, включая ГИКСИТ, 
и проведение регистрации, построенной ВОЛС (легализация и государственная 
регистрация), включая:------------------------------------------------------------------------------------------

о Регистрация законченного объекта строительства в государственньгх органах 
(проведение исполнительной топографической съемки, занесение в общую базу данных 
картографии, получение справки об этом).

о Подготовка и оформление полного комплекта исполнительной документации (ИД);
о Подготовка акта государственной приёмочной комиссии и подписание его всеми 

участниками, включая ГИКСИТ.
о Регистрация законченного объекта строительства в государственньгх органах.

В рамках данного ТЗ Исполнителю для корректной реализации проекта необходимо 
привлечь сторонние независимые организации для выполнения следующих работ:

- подготовка материалов по выбору и отводу земельного участка для строительства 
ВОЛС;

- экспертизы проектной документации;
- составление сметной части проектной документации;
- экспертизы сметной части проектной документации должна проводиться в 

государственной организации (ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при 
Министерстве строительства РУз, ГУП «ALOQALOYIHA», ГУП «UNICON.UZ» и др.).

В договор должен войти весь перечень работ и услуг по всем этапам для строительства 
и организации ВОЛС ООО «UMS»: проектно-изыскательные и проектно-сметные работы 
(ПИР/ПСД), строительно-монтажные работы (СМР), работы по легализации и 
государственной регистрации. Согласно договору и требованиям данного ТЗ оформляется 
Заказ на выполнение работ. Заказ на выполнение работ может включать как весь перечень 
работ в целом, так и отдельные виды услуг/работ. После подписания Заказа Исполнитель 
обязан выполнить работы, описанные данным Заказом в полном объеме. Исполнитель обязан 
принять Заказ и начать работы не позднее 3 дней с после получения предоплаты (аванса) по 
согласованию с Заказчиком.

Для выполнения обязательств по договору Исполнитель имеет право привлекать к 
выполнению работ, определенных в рамках данного ТЗ, сторонние организации, имеющих в 
наличии требуемые лицензии и опыт выполнения работ, в роли субподряда по согласованию 
с Заказчиком.

Заказчик имеет право при наличии у себя на складе предоставить Исполнителю все 
необходимые материалы (волоконно-оптический кабель, сигнальную ленту, транзитные 
оптические муфты в комплекте, оптические кроссы в комплекте и т.д.) для строительства 
ВОЛС. При отсутствии необходимых материалов на складе Заказчика, Исполнитель 
приобретает необходимые материалы за свой счет согласно проектно-сметной 
документации.

Всё необходимое для строительства оборудование, инструмент, специализированную 
технику и материалы, которые заранее не оговорены, и отсутствующие у Заказчика, 
Исполнитель предоставляет за свой счет.

6. Перечень основных данных и требований по проектированию и строительству 
ВОЛС.

6.1. Технические требования по проектированию (ПИР/ПСД) ВОЛС.

6.1.1. Исполнитель проводит пред проектные изыскания включая топографическую съемку 
-  Геодезические работы для проектирования и строительства линейных сооружений:
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Изготовление топографической подосновы для проектирования объектов линейного 
строительства;

Камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства;
Вынос в натуру проектных осей строительства линейных сооружений, подземных и 

надземных коммуникаций.
6.1.2. Исполнитель выбирает оптимальный вариант трассы строительства линейных 
сооружение для строительства ВОЛС и/или трассу прокладки кабеля ВОК по уже 
существующим линейным сооружениям, и согласовывает с Заказчиком, приводя 
техническое и экономическое обоснование выбранного решения. Выбор оптимального 
варианта трассы кабельной линии и его оценку следует осуществлять исходя из основных 
условий:

Минимальная длина трассы;
Обеспечения лучших условий эксплуатации ВОЛС;
Наименьшего числа пересечения с автомобильными, железными дорогами, с 

подземными сооружениями и с водными преградами;
Выполнения наименьшего объема работ по строительству ЛКС.

6.1.3. Исполнитель получает приемлемые технические условия на строительство ЛКС и 
прокладку кабеля ВОК для организации ВОЛС, согласно процедуры получения ТУ, и 
согласовает полученные ТУ с Заказчиком.
6.1.4. Исполнитель согласовывает с Заказчиком все проектные и технологические решения 
(трассы ЛКС, кабелей и т.п.) в соответствии с полученными ТУ, состав и содержание Рабочей 
документации. Согласующие подписи и печати Заказчика проставляются в Рабочей 
документации непосредственно на листах с чертежами, схемами объектов и т.д.
6.1.5. Исполнитель получает все необходимые согласования, постановления, решения и т.п. 
у местных органов власти, хозяйствующих субъектов, муниципалитета и других:

Подготавливает все необходимые материалы по выбору и отводу земельного участка 
под строительство ВОЛС, получает решение Хокимията и в дальнейшем архитектурно 
планировочное задание.

Согласовывает рабочие чертежи (предварительные и РП) проекта, разработанные на 
основе выданных разрешений и ТУ, с владельцами коммуникаций и земель, управлением 
градостроительства и архитектуры, администрациями области, районов и города, 
владельцами зданий/помещений и другими необходимыми субъектами.

Согласовывает проектные решения по прокладке кабеля ВОЛС в кабельной 
канализации или коллекторе с собственниками кабельной канализации/коллектора.

Согласовывает проектные решения по прокладке кабеля ВОЛС по столбам/опорам с 
собственниками столбов и/или опор.

Получает разрешение на производство работ и согласовывает начало строительно­
монтажных работ со всеми согласующими организациями.

Оформляет временные землеотводы на прокладку ВОК (при необходимости).
6.1.6. Рабочий проект должен быть предоставлен в согласованном Заказчиком виде и 
должен содержать следующие части:

Содержание;
Состав рабочего проекта;
Общая пояснительная записка;
Лицензии генподрядной организации;
Техническое задание на проектирование;
Технические условия;
Общие данные:

• Ведомость основных комплектов рабочих чертежей;
• Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
• Общие указания.
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Структурная схема организации связи (с детализацией планируемого объема работ, 
указанием названия улиц, мест пересечения дорог, коммуникаций, рек и т.д.);

Результаты проведения инженерно-геологических изысканий (топографические 
съемки);

План строительства телефонной канализации. М 1:500 
Схемы ввода/вывода ВОК в/из кабельной канализации;
Схемы прокладки кабеля в телефонной канализации, в грунт, по опорам с указанием 

объема работ;
Схемы ввода ВОК в технологическое помещение;
Схемы прокладки ВОК по зданию и в аппаратных;
Схемы размещения оконечного оборудования в помещениях;
Схемы размещения оборудования в шкафу;
Схемы кабельных соединений;
Схемы крепления ВОК к опорам, столбам, и между зданиями;
Схемы пересечений с автомобильными и железными дорогами, ВЛ, водными 

преградами и иными сооружениями;
Спецификация оборудования, кабельных изделий, материалов;
Ведомость потребности в материалах;
Экспертное заключение проектной документации;
Сметная часть проекта;
Экспертиза сметной части проекта;

6.1.7. Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
Вводная часть;
Технологическая часть;
Техника безопасности и охрана труда;
Противопожарные мероприятия;
Производственная санитария;
Защита окружающей среды.

6.1.8. Разработка проектных решений и его частей должна осуществляться в строгом 
соответствии с:
- Действующими государственными стандартами, нормами и правилами Республики 
Узбекистан;
- Общими техническими требованиями к проектированию и строительству местных и 
междугородних сетей телекоммуникаций;
- Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми 
Заказчиком;

Настоящим Техническим заданием.
6.1.9. Порядок предоставления проектно-сметной документации:

Заказчик рассматривает предоставленный Исполнителем подготовленную и 
согласованную проектную документацию строительства ВОЛС, и при отсутствии замечаний 
утверждает.

При наличии замечаний рабочей проект должен быть доработан и исправлен 
Исполнителем согласно замечаниям Заказчика, в согласованные с Заказчиком сроки.

Исполнитель проводит и предоставляет Заказчику экспертное заключение и готовую 
проектную документацию, при необходимости исправленную на основании замечаний 
экспертизы и согласования Заказчика.

Исполнитель подготовляет сметную часть проектной документации и проводит её 
экспертизу.
6.1.10. Исполнитель передает проектно-сметную документацию Заказчику с положительным 
экспертным заключением и с устраненными замечаниями, которые могут возникнуть в 
процессе прохождения экспертизы.
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6.1.11. Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в бумажном виде в 
количестве двух экземплярах в виде альбомов, томов и книг, а также в электронном виде в 
формате AutoCAD (dwg) для схем и чертежей, и в формате Word для других документов на 
переносном носителе.
6.1.12. Исполнитель обязан подготовить и предоставить сметную документации в форматах, 
запрошенных Заказчиком.
6.1.13. Исполнитель после передачи проектно-сметной документации (ПСД) и закрытия 
работ по ПИР/ПСД не имеет право отказаться от проведения строительно-монтажных (СМР) 
ВОЛС по ПСД, предоставленным самим Исполнителем, и обязуется выполнить работы в 
указанный срок по согласованию с Заказчиком.

6.2. Технические требования для строительства (СМР) ВОЛС.

6.2.1. Проведение строительно-монтажных работ должно осуществляться 
квалифицированным персоналом, обладающим необходимым навыком, опытом и 
соответствующим уровнем допуска.
6.2.2. Строительство производится в строгом соответствии со следующими основными 
требованиями:
-  С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПиН) 
Республики Узбекистан;
-  Применять при строительстве оборудование и материалы, соответствующие требованиям 
ГОСТ или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь 
сертификат соответствия.

Приложение 6 
Требование BOK.dc

-  Производить все работы в строгом соответствии с действующими нормами охраны труда 
и техники безопасности и пожарной безопасности РУз.
-  В случае если при исполнении обязательств по договору Исполнитель или привлеченное 
Исполнителем сторонние лицо нанесёт ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, то 
Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.
-  В случае возникновения обязательств Исполнителя перед третьими лицами, не учтенных 
в данном ТЗ, Исполнитель закрывает эти обязательства за счет собственных средств, без 
привлечения Заказчика.
-  В течение всего периода работ, еженедельно предоставлять в ООО «UMS» отчет о ходе 
работ. Оповещать Заказчика за двое суток о проведении скрытых работ путем 
предоставления официального письма и по телефону ответственного со сторон Заказчика, 
или по телефону технической поддержки +998 97 403-85-17.
-  Утвержденной проектной документацией.
-  Настоящим Техническим заданием.
6.2.3. Ввод волоконно-оптического кабеля (ВОК) в здания станций и контейнеры 
осуществляется через кабельный ввод и осуществляется негорючим кабелем. По зданию 
станции кабель ВОК проложить по всей длине от кабельного ввода до места установки 
оптического кросса по проектируемой и существующей трассе, состоящей из кабель-роста, 
пластикового и металлический короба, металлического рукава, а также кабельных каналов и 
шахт самого здания.
6.2.4. При прокладке кабеля ВОК по внешней стене здания, по чердаку или по крышам, 
кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными 
трубами.
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6.2.5. При прокладке кабеля ВОК в канализации необходимо перед проведением работ 
проветрить колодец, проверить целостность и проходимость кабельного канала, при 
необходимости провести чистку.
6.2.6. При прокладке кабеля ВОК в телефонных колодцах кабель не должен 
перекрещиваться с другими кабелями, идущими в том же ряду, и не заслонять собой 
отверстия в других существующих каналах.
6.2.7. При монтаже на кабель возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, а также 
у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки). Эскиз колец 
согласовать с Заказчиком в случае прохождения кабеля в кабельной канализации стороннего 
оператора согласовать маркировку с собственником. Все эскизы маркировки волоконно- 
оптического кабеля, муфт, оптических кроссов согласовать с Заказчиком.
6.2.8. При переходе автомобильных дорог с асфальтовым покрытием и магистралей, 
железных дорог, магистральных газопроводов, водопроводов, кабелей связи, оврагов и рек 
выполнить прокладку кабельного канала трубы ПНД методом ГНБ. Диаметр, толщину и 
количество труб ПНД необходимо согласовать с Заказчиком.
6.2.9. При прокладке кабеля в грунт на загородных участках трасс и в сельских населенных 
пунктах глубина залегания кабеля (или кабельного канала) должна быть не менее 1,2м, а 
сигнальная пластиковая лента должна быть уложена сверху над кабелем ВОК на глубине 
0,6м.
6.2.10. Предусмотреть фиксацию кабельной трассы ж/б четырехгранными столбиками 
длиной не менее 2,2м (над землей 1,2м) в зависимости от типа грунта. Ж/б фиксирующие 
столбики следует устанавливать на загородных участках трасс и в сельских населенных 
пунктах при прокладке кабеля в грунт против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях 
автомобильных и железных дорог, водных препятствий, кабельных линий электропередачи 
и связи, а также на прямых участках трассы не дальше 250-300 м один от другого. Надписи 
и условные обозначения на предупредительных знаках (табличках) указательных столбиков 
выполняются в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации ЛКС 
междугородных линий передачи и должны быть согласованы с Заказчиком. В местах, где не 
представляется возможным установить столбики с информационной табличкой по 
определенным обоснованным причинам с согласия Заказчика может осуществлено 
установка радиомаяков, координаты и места установки которых необходимо отразить в ИД.
6.2.11. Установить среднюю строительную длину для загородных участков на кабельной 
трассе не менее 3000м. Если расстояние между муфтами меньше 3000м, то средняя длина 
выдерживается за счет увеличения других длин.
6.2.12. Для строительства ВОЛС использовать только оптический кабель (ВОК), муфты для 
его монтажа и оптические кроссы, соответствующие техническим требованиям Заказчика. 
Тип кабеля ВОК и его количество определяется на основании согласованных со стороны 
Заказчика рабочих чертежей и спецификаций в части организации ВОЛС. Качество 
используемого кабеля ВОК и других материалов подтверждается актами и протоколами 
входного контроля. Транспортировка всех материалов до строительных площадок 
осуществляется силами Исполнителя, транспортные расходы оплачиваются согласно 
сметного расчета.
6.2.13. Измерения затухания между оконечными пунктами производить оптическим 
рефлектометром, прошедшим поверку текущего года. Результаты измерений представить 
протоколом.

Километрическое затухание для длины волны 1,31мкм не более 0,38 дБ/км. 
Километрическое затухание для длины волны 1,55мкм не более 0,25 дБ/км.
Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в 

одном направлении должно иметь значения затухания 0,2дБ, среднее значение затухания 
должно составлять 0,15дБ.
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Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в 
одном направлении должно иметь значения затухания 0,15дБ, среднее значение затухания 
должно составлять 0,1 дБ.
6.2.14. Вопросы и отклонения от.проекта, возникшие в процессе СМР, а также дополнения 
какого-либо рода, Исполнитель доводит до Заказчика в письменном виде и далее подлежат 
урегулированию в рабочем порядке, с составлением протокола рабочей встречи.
6.2.15. В течение всего срока проведения СМР Исполнитель еженедельно представляет по 
электронной почте отчет Заказчику о ходе выполнения работ. Форма отчета должна быть 
согласована с Заказчиком до начала СМР.

6.3. Требования к оформлению исполнительной документации, подписание актов 
государственной комиссии и проведению регистрации, построенной ВОЛС 
(легализация и государственная регистрация).

6.3.1. Исполнитель оформляет и предоставляет полный комплект исполнительной 
документации (ИД) Заказчику по факту выполненного строительства ВОЛС.
6.3.2. Исполнитель оформляет регистрацию законченного объекта строительства - как 
результат получает справку о регистрации и предоставляет оригинал Заказчику.
6.3.3. Исполнитель оформляет, согласовывает и подписывает акт государственной 
приемочной комиссии во всех организациях, участвующих в данной комиссии, включая

6.3.4. Исполнительная документация должна быть предоставлена в одном экземпляре и в 
следующем составе:

Титульный лист;
Содержание;
Рабочие чертежи;
Укладочная ведомость строительных длин ВОК;
Таблица измерений затуханий ОВ перед/после прокладки;
Паспорт смонтированного оптического кросса (=кол-ву кроссов);
Паспорт на затухание сварок ОВ в оптических кроссах (= кол-ву кроссов);
Паспорт смонтированной муфты (= количеству муфт);
Паспорт на затухание сварок ОВ в муфтах (= количеству муфт)
Монтажная схема разветвительной муфты;
Паспорт на затухания ВОЛС на участке;
Рефлектограммы проведенных измерений, протокол поверки измерительного 

прибора (рефлектометра);
Протоколы входного контроля строительных длин кабеля;
Схема разварки волокон;
Акт скрытых работ по строительству смотровых устройств и по прокладке 

трубопроводов кабельной канализации;
Акт скрытых работ на прокол методом ГНБ, профиль перехода методом ГНБ;
Фотоотчёт скрытых работ (вид раскопанной траншеи, с уложенными кабельными 

каналами, до закрытия в грунт);
Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений, согласованных 

с надзорными организациями в установленном порядке (при необходимости);
Согласованная со всеми организациями исполнительная топографическая съемка по 

факту строительства с указанием отклонений от проектного решения, с занесением в общую 
базу данных картографии;

Протоколы измерений от ЦГСЭН (только для оконечного активного оборудования, 
при монтаже станционной части);

Акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного опробования);
Акт приемки строительства;

ГИКСИТ.
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Копии сертификатов соответствия (на кабели, кроссы, муфты);
Акты Государственной комиссии, подписанные у всех участников комиссии (УПБ, 

ЦГСЭН, ГИКСИТ и др. необходимые);
Указать в паспорте трассы местоположения замерных столбиков, оптических муфт 

(WGS-84), при прокладке в грунт;
Справка о законченном строительстве объекта/линии.

7. Требования к объему строительно-монтажных работ

Объем работ по данному ТЗ указан ориентировочно, окончательный объем будет 
установлен на основании проектно-изыскательских работ и согласно ПД и ПСД:

Предварительно общее планируемое расстояние -  29 км.

Фактическое изменение объема может обусловлено возникшими обстоятельствами, не 
позволяющими производить работы на ранее запланированных объектах или добавлением 
новых объектов, и должно быть согласовано с Заказчиком. Планируемый объем работ -  
определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы договора) согласно Договору. 
Объем и виды работ могут быть скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения 
Договора.

8. Сведение о новизне

Все используемые материалы и готовые изделия, используемые при строительстве 
ВОЛС, должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте и не был 
восстановлен). Поставляемые изделия, материалы, оборудование и кабеля должны 
соответствовать требованиям настоящего технического задания и иметь сертификат 
соответствия и сертификат качества, а также при необходимости и сертификат 
происхождения.

При проектировании ВОЛС все планируемые материалы и готовые изделия должны 
быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте и не был восстановлен). 

Требования к волоконно-оптическому кабелю приведены в приложение №3.

9. Страхование товаров.

Требования по страхованию товаров и изделий не предъявляются, но Исполнитель 
несет ответственность за сохранность товаров, материалов и изделий, а также оригиналов 
документации до момента их официальной передачи Заказчику, согласно Актов 
выполненных работ.

10. Сроки выполнения работ

Обязанности Исполнителя перед Заказчиком остаются до выполнения всех строительно­
монтажных работ и легализации ВОЛС, а также до окончания гарантийного срока по 
выполненным работ и предоставленным услугам.

В процессе выполнения работ каждый из основных этапов (ПИР, ПСД, “СМР” и “Работы 
по легализации и регистрации ВОЛС”) должен одновременно проводить работы не менее по 
3 направлениям и недолжен превышать указанных ниже сроков:

о срок выполнения работ для каждого заказа (ПИР, ПСД и т.д.) 100 календарных дней 
с момента получения предоплаты.



о организация и выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для каждого 
направления не более 120 календарных дней с момента получения предоплаты за СМР;

о организация и проведение приёмно-сдаточных работ, работ по легализации и 
регистрации ВОЛС не более 30 календарных дней с момента окончание СМР, включая 
подготовку всех документов для акта приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию, 
исполнительную топографическую съемку построенной трассы ВОЛС с занесением в общую 
базу данных картографии и получение справки о занесении.

Исполнитель должен начать СМР не позднее 3 дней после получения предоплаты (аванса), 
а работы по легализации на следующей день после окончания этапа СМР.

11. Требования к безопасности

Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать 
безопасность при его монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в 
соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», государственного 
стандарта «Сети телекоммуникаций. Магистральный волоконно-оптический кабель. Общие 
требования по прокладке», а также руководства по эксплуатации изделий и оборудования.

12. Требования по правилам сдачи и приёмки

Приемка работ осуществляется оформлением двухсторонних актов с указанием 
выполненных работ и документы, подтверждающих факт выполнения работ надлежащим 
образом и в соответствии с требованиями к качеству действующих нормативно-правовых 
документов.

Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормативным документам 
(ШНК, КМК, СНиП, ГОСТ) Республики Узбекистан.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком проектную и сметную документацию, состав 
и содержание рабочей документации.

Исполнитель согласовывает отдельные технологические решения во всех 
соответствующих организациях. Согласующие отметки проставляются непосредственно на 
рабочих чертежах.

Заказчик рассматривает подготовленный рабочий проект, сметную документацию и 
утверждает, либо передаёт Исполнителю замечания к рабочему проекту. Рабочий проект, 
сметная документация должны быть доработаны Исполнителем согласно замечаниям 
Заказчика, в согласованные с Заказчиком сроки. Проектно-сметная документация передается 
Заказчику с положительным экспертным заключением и с устраненными замечаниями, 
которые могут возникнуть в процессе прохождения экспертизы.

После исправления Исполнителем всех замечаний со стороны Заказчика или при 
отсутствии замечаний допускается подписание акта приёмки объекта работ.

В срок не позднее 5 календарных дней после подписания акта приёмки работ по 
ПИР/ПСД Исполнитель должен предоставить счёт-фактуру и акт выполненных работ для 
закрытия работ по заказу согласно договору.

В случае передачи давальческого сырья и материалов Исполнителем оформляется 
доверенность на ответственного сотрудника для получения сырья и материалов со стороны 
Заказчика. Заказчик готовит акт приёма-передачи с указанием наименования, количества и 
стоимости передаваемой единицы с приложением комплекта, а Исполнитель совместно с 
Заказчиком проверяет комплектность передаваемого сырья и подписывает акт приёма- 
передачи. Акт приёма-передачи в количестве 4 экземпляров (3 экземпляра для Заказчика и 1 
Исполнителю) подписывается уполномоченными сотрудниками Исполнителя и Заказчика.
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После подписания акта-приёма передачи ответственность за сохранность давальческого 
сырья и материалов переходит от Заказчика к Исполнителю.

При наличии замечаний к выполнению или уже выполненным СМР, то работы должны 
быть доработаны Исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с 
Заказчиком сроки. По мере выполнения СМР на этапах, требующих подписания актов 
скрытых и аналогичных им работ, Исполнитель заблаговременно (не менее 3 рабочих дней) 
оповещает Заказчика о готовности к принятию этих работ и по результату подписывается 
соответствующий акт скрытых работ.

По завершению работ СМР в рамках заказа Исполнитель должен проинформировать 
Заказчика о готовности объекта СМР к предварительной приёмке в письменном виде. 
Исполнитель и Заказчик согласовывает график объезда для проведения приёмочной 
процедуры. К предварительной приёмке предъявляются объекты, для которых имеется вся 
необходимая проектно-сметная документация, указанная в предыдущих разделах, и работы 
СМР выполнены согласно требованиям Заказчика. Выполненные работы не должны иметь 
критичных дефектов, а все предоставленные документы, связанные с работами должны быть 
в полном комплекте. В результате предварительной приёмки подписывается акт 
предварительной приёмки. В случае наличия дефектов, выявленных в ходе первичного 
визита, составляется дефектный акт с указанием выявленных дефектов, а Исполнитель 
обязуется провести их устранение в срок не более 5 календарных дней. При наличии 
дефектов, которые будут препятствовать нормально эксплуатации объекта, то приёмочные 
процедуры будут отложены до полного их устранения. По факту устранения дефектов 
Исполнитель и Заказчик договариваются о графике проведения новой приёмки работ. После 
подписания акта предварительной приёмки в срок не позднее 10 календарных дней 
осуществляется окончательная приёмка объекта, к которой предъявляется законченная 
работа и не имеющая никаких дефектов, а также имеющий полный комплект документации, 
указанный в предыдущих разделах данного ТЗ. По результату положительной приёмке 
подписывается соответствующий акт окончательной приёмки строительства объекта. При 
отсутствии замечаний на этапе предварительной приёмки допускается подписание акта 
окончательной приёмки строительства объекта.

После подписания акта окончательной приёмки строительства объекта Исполнитель 
гарантирует выполнения работ по легализации и регистрации в назначенные сроки согласно 
данного ТЗ. Исполнитель готовит исполнительную топографическую съемку построенной 
трассы ВОЛС, заносит в общую базу данных картографии и получает справку о внесении. 
Перечень регистрируемых участков обязательно согласовывается с Заказчиком. 
Исполнительная топографическая съемка построенной трассы ВОЛС и справка передается 
Исполнителем Заказчику вместе с другими документами исполнительной документацией. 
Заказчик проверяет исполнительную документацию в течении 5 календарных дней и 
предоставляет Исполнителю замечания, которые Исполнитель должен устранить в срок не 
более 10 календарных дней. Заказчик подтверждает получение исправленной 
исполнительной документации и оповещает Исполнителя ответным письмом. Исполнитель 
собирает подписи в предоставленном Заказчиком акте гос. комиссии у всех организации 
состоящих в комиссии, включая ГИКСИТ, и передает Заказчику на утверждение.

По окончанию работ по легализации и регистрации ВОЛС в срок не позднее 5 
календарных дней после утверждения акта гос. комиссии Исполнитель должен предоставить 
счёт-фактуру и акт выполненных работ для закрытия работ по договору.

13. Процедура передачи авторских и исключительных прав, и иных документов на 
объект

Вся документация, переданная Заказчиком Исполнителю в рамках договорных 
отношений, является собственностью Заказчика, а Исполнитель имеет право использовать её 
только для исполнения своих обязательств в рамках договора и данного ТЗ.
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Вся документация, подготовленная Исполнителем в рамках договорных отношений, 
является интеллектуальной собственностью Заказчика, и подлежит хранению у Заказчика 
после согласования, утверждения, принятия работ и оплаты.

14. Требования к объёму и сроку предоставления гарантий

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с действующими нормами и 
правилами, действующими на территории Республики Узбекистан. Исполнитель согласно 
заказу, должен обеспечить выполнение работ в полном объеме.

Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать 
требованиям нормативных документов и быть не менее 36 месяцев со дня подписания 
обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ.

Гарантийные срок начинает действовать с момента подписания Акта приёмки 
выполненных работ и передачи в эксплуатацию объекта законченного строительства. 
Гарантии распространяются на все проведенные работы, используемые материалы, 
установленное и поставленное оборудование и программное обеспечение, включая запасные 
части.

15. Принципы ценообразования на выполняемые работы

Оплата услуг/работ производиться по отдельным Заказам с предварительным 
авансированием в соответствии с условиями договора, полученными в результате 
закупочной процедуры, окончательный расчет по Заказу, производиться после выполнения 
всех услуг/работ и предоставлению Заказчику всех необходимых документов.

Заказ на работы/услуги СМР и «Работы по легализации и регистрации ВОЛС» 
оформляются одним Заказом.

Оплата услуг/работ по договору делится и производится в 2 (два) этапа на основании 
отдельных Заказов:

1.й-Этап (Заказ) - Проектно-изыскательные работы и услуги по разработке 
проектно-сметной документации для организации ВОЛС (ПИР/ПСД);

Порядок оплаты по 1му Этапу(Заказу) производится:
Предоплата 15% - от общей суммы Заказа, производится исходя из стоимости по типам 

оказываемых услуг/выполняемых работ, зафиксированных в договоре, полученных по 
результатам закупки и переговоров на основание Приложения№2.

Приложение
№2.docx

Оставшиеся 85% по факту оказания услуг, на основании положительного экспертного 
заключения на ПСД и с предоставлением подписанных сторонами акта выполненных работ, 
и счет фактуры.

Проведение экспертиз на ПСД осуществляется за счёт средств Исполнителя и должна 
быть включена в стоимость проектно-сметных работ. Перед получением Технических 
условий (ТУ) на участок или целой трассу по ВОЛС, и перед проведением экспертизы 
проекта и сметы Исполнитель обязательно должен их согласовать с Заказчиком.

Оплата за проектно-изыскательные работы и услуги по разработке проектно-сметной 
документации, а также по легализации и государственной регистрации производится исходя 
из стоимости, складываемой по типам оказываемых услуг/выполняемых работ не более 4,7%
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от общий стоимости проектной документации согласно постановлению Президента 
Республики Узбекистан № ПК -̂847 от 29 апреля 2008 года «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности проектно-исследовательских организаций» и № Ф-5445 от 
27 февраля 2019 года. "В 2019 году министерства, государственные комитеты и другие 
органы государственного управления определяют порядок определения стоимости 
проектно-изыскательских работ на основании постановления "Об основных критериях 
оценки эффективности деятельности органов и достижения ими целевых задач".

2-й Этап (Заказ) - Комплекс строительно-монтажных работ по организации линии 
ВОЛС (СМР) и «Работы и услуги по легализации и регистрации ВОЛС».

Порядок оплаты по 2му Этапу(Заказу) производится:
Основанием для определения расчётной стоимости для 2-го Этапа служит смета, составленная по 
нормам ШНК 4.01.01-04 и ШНК 4.1.16-09. и предложенные стоимости по Работам и услугам по 
легализации и регистрации ВОЛС предоставляемых в Приложение №4

Приложение
№4.docx

Причем в сметном расчете используются следующие исходные данные:

среднестатистические данные по регионам величины прочих затрат Исполнителя, с учетом -
- Предложенной подрядчиком величины % прочих затрат (но не выше величины % прочих 
затрат Исполнителя по месту его 'регистрации в налоговых органах),
- Стоимости ЧЕЛ/ЧАС (но не выше статистических показателей адресной регистрации 
Исполнителя), предложенных Исполнителем по результату закупочной процедуры.
На основание Приложения №3

1
Приложен ие№3.с1 

осх

Транспортные расходы, машины механизмы, стоимость материальных ресурсов и 
оборудования, использованных в сметных расчетах, определяется на основе действующего 
на период выполнения работ каталога «Qurilishmateriallari Narxi» Минстроя РУз, а также на 
основе закупочных цен непосредственных производителей и основных поставщиков на 
момент выполнения работ с подтверждающей документацией (счет-фактуры, накладная и 
т.д.).
Предоплата 40% - от общей суммы Заказа,
Оставшиеся 60% по факту оказания услуг/работ, на основании подписанного сторонами акта 
выполненных работ и счет-фактур, а также предоставления всех необходимых документов 
по легализации и регистрации ВОЛС.

Дополнительные требования
Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не 

учтенные в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть 
предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Не согласованные работы и 
дополнительные объёмы работ оплачиваться не будут.
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Все работы принимаются по участкам, только после выполнения всего комплекса работ, 
перечисленного в Заказе для данного конкретного участка.

Частичное закрытие работ по участку возможно только в случаях отказа от реализации 
со стороны Заказчика, или из-за невозможности осуществления дальнейших работ по 
причинам не зависящих ни от Исполнителя, ни от Заказчика. При этом Исполнитель должен 
передать Заказчику, а Заказчик оплатить материалы и документы по уже выполненным 
работам.

Так же обязательное условием для Участника является предоставление «Итоговой 
расчётной стоимости», согласно Приложения №5.

Приложение 5 
Итоговая расчетна

В приложение №5 должны быть использованы предложенные значения и стоимости, 
используемые в Приложениях №2, №3 и №4 заполненные расчетные показатели которых 
будут зафиксированы, при заключении договора.

Приложение Приложение№3.<3 Приложение Приложение 5 
№2.docx осх №4.docx Итоговая расчетна

При нарушении сроков исполнения Заказа Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплат пени в размере 0,5% стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не 
более 30% от стоимости Заказа, при этом если величина нарушения сроков исполнения 
Заказов превышает 60 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со 
стороны Исполнителя.

При необоснованном отказе исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплаты штрафа в размере 100% стоимости Заказа.

При не обоснованном отказе от исполнения договора Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости Договора.

16. Перечень принятых сокращений

№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 воле Волоконно-оптическая линия связи

2 ВОК Волоконно-оптический кабель

3 ГИКСИТ
Государственная инспекция по контролю в сфере 
Информатизации и Телекоммуникаций Республики 
Узбекистан («Узкомназорат»)

4 ГОСТ Государственный стандарт
5 ГУП Государственное унитарное предприятие
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7 ид Исполнительная документация
8 ИТР Инженерно-технический работник
9 лкс Линейно-кабельные сооружения
10 ов Оптические волокна
11 опз Общая Пояснительная Записка
12 ПИР Проектно-изыскательские работы
13 ППБ Правила пожарной безопасности
14 псд Проектно-сметная документация
15 ПТБ Правила техники безопасности
16 ПУЭ Правила устройства электроустановок
17 ПД Проектная Документация

18 рд Рабочая Документация

19 СанПиН Санитарные Правила и Нормы
20 СМР Строительно-монтажные работы
21 СНиП Строительные нормы и правила
22 тз Техническое задание
23 ТУ Технические Условия
24 УПБ Управление пожарной безопасности

25 ЦГСЭН Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора

26 WGS-84 World Geodetic System 1984 -  всемирная система 
геодезических параметров Земли 1984 года.

17. Перечень приложений

№
п/п Наименование приложения Количество

листов

1 Критерии технической оценки на выбор подрядной 
организации 2

2

Форма коммерческого предложения
3

3 1
4 2
5 Итоговая расчетная стоимость 8
6 Требования к волоконно-оптическому кабелю 7
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18. Матрица ответственности сторон

Описание действия Исполнитель Заказчик
Предоставление всей необходимой документации и 
коммерческого предложения в соответствии с 
требованиями ТЗ.

R I

Координация и организация поддержки с другими 
Поставщиками, где это необходимо.

R С

Предоставление информации об объектах 
существующей сети Заказчика (по необходимости)

I R

Проведение предварительного согласования 
проектно-сметной документации с Заказчиком

R А

Предоставление рабочей документации объекта R А

Предоставление сметной документации объекта R А

Предоставление положительного экспертного 
заключения на проектно-сметную документацию

R I

Предоставление отчета геологии и топографической 
съёмки.

R I

Подготовка заявки и получение разрешений от гос. 
Органов на проведение работ.

R 1

Предоставление доступа к сайту и необходимой для 
этого документации.

R А

Проведение инспекции сайта в соответствии с 
выпущенным заказом

R А

Предоставление проектно-сметной документации с 
положительным заключением экспертизы в 
печатном виде и в цифровом формате

R А

Выполнение СМР на объектах сети ООО «UMS». R I

Проведение необходимых согласований при 
проведениях работ со всеми заинтересованными 
лицами

R А

Приемка законченного строительством объекта I R

Предоставление необходимых документов, актов и 
сертификатов при сдаче проекта и объекта

R А
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Условные обозначения матрицы ответственности:

R R (от англ. Responsible) -  непосредственный исполнитель;

А А (от англ. Accountable) -  ответственное лицо, которое руководит работой 
исполнителя;

С
С (от англ. Consulted) -  консультант (специалист либо эксперт в предметной 
области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо до принятия 
конкретных решений);

I I (от англ. Informed) -  наблюдатель, информируемое лицо (лицо, которое 
надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) выполнения задачи)

Разработано:

Проверил:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Аллаяров А.Д.

Сайдалиходжаев А.Б.

Хаджакбаров А.Х.

Фазилов Г.Э.

Садыкбаев Ф.Ш.

Цай В.Ю.
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Приложение № 2
к Техническому заданию на выбор подрядной организации 

для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по линейно-кабельным сооружениям ВОЛС в Кашкадарьинской области в

ЦО г. Шахрисабз 
№ FC-2024-TZ-4

Форма коммерческого предложения

1. Перечень и стоимость на ПИРЛ1СД, стоимость работ/услуг по легализации и 
государственной регистрации для организации линии ВОЛС.

№ Наименование (услуг, работ) Ед.
изм.

Предварите
льное

количество

Цена
без

НДС за 
единиц

У

Цена с 
учетом 
НДС за 
единицу

Примечание

1

Проведение предпроектных 
изысканий. Разработка 
основных предпроектных 
решений (в том числе 
согласование с арендодателями 
и заказчиком)

проект 13 указать указать

Применяется при 
реализации нового 
строительства линий 
ВОЛС.
Изыскания должны 
включать в себя 
следующее:
1) Обследование трассы 
ВОЛС и сбор исходных 
данных;
2) Подготовка и 
согласование актов 
выбора трассы, 
оформление решения 
местных органов 
исполнительной власти 
о предварительном 
согласовании трассы;
3) Получение 
приемлемых 
Технических Условий 
(согласно п 6.1.3 ТЗ) и 
согласование на 
прокладку ВОК, в том 
числе и с Заказчиком;
4) Разработка 
ситуационных планов 
трассы ВОК (скелетная 
схема) с указанием мест 
пересечения дорог, 
коммуникаций, рек и 
т.д.



2
Г азработка и согласование РД 
(включая утверждаемую часть и 
РП), станционная часть

проект 13 указать указать

Требуется разработать и 
согласовать 
станционные проекты, 
где необходимо 
отобразить
прохождение трассы по 
зданию и установке 
оптических кроссов.

3

Разработка и согласование 
РД (включая утверждаемую 
часть и РП), линейная часть

проект 13 указать указать

Включает в себя 
изготовление и 
согласование всех 
томов (ЛГ) с 
собственниками 
кабельной 
канализации, 
коллекторов, или 
иных сооружений.

4 Получение архитектурно -  
планировочного задания компл. 5 указать указать

Подача запроса и 
получение АПЗ, а также 
согласование с 
Заказчиком.

5 Получение решения Хокимията 
на строительство ВОЛС км 8 указать указать

Применяется для 
проектов строительства 
нового ЛКС или для 
прокладки ВОК в грунт. 
Определяется 
следующими работами:
1) Подготовка 

материалов и 
документов по 
выбору и отводу 
земельного участка;

2) Получение 
положительного 
решения Хокимията 
или другого 
полномочного 
органа власти.

6 Получение ордера и 
разрешения на строительство проект 13 указать указать

При прокладке кабеля 
ВОК в грунт, за 
городом.
Перечень участков 
обязательно 
согласовывается с 
Заказчиком, и 
определяется в 
проектном решении.

7 Проведение инженерно­
геологических изысканий. км 8 указать указать

Топографическая 
съёмка, и/или геология 
и/или подземка, наличие 
коммуникаций за 
каждые 1км.
1) Подготовка 

документации 
топографической 
съёмки с нанесением



планируемой/проект 
ируемой трассы, и 
чертежей (детально) 
пересечения с 
другими
коммуникациями, 
дорогами, реки и т.д. 

2) Оформление 
геологических 
изысканий грунта 
(при необходимости) 
для строительства
воле.

8

Согласование проектной 
документации со всеми 
необходимыми органами 
(управ-е градостроительства и 
архитектуры и/или ГАСН, 
ЦГСЭН и т.д.)

проект 13 указать указать

Включает в себя 
соответствующие 
подписание и печати, 
протоколы, заключения 
и акты (при 
необходимости)

9
Получение заключения 
Г осударственной экспертизы 
проектной документации за все 
тома с ОПЗ

проект 13 указать указать
Получение комплексной 
экспертизы за проект с 
ОПЗ и другими томами 
данного проекта.

10 Оформление сметной 
документации и ее экспертиза проект 13 указать указать

Подготовка и 
оформление сметной 
части проектной 
документации, и ее 
экспертиза.

ИТОГО указать указать

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составлении сметного 
расчета для Заказа.

Должность подпись КО. Фамилия

М.П.
Дата: «___» __________ 2024 г.



Приложение № 3
к Техническому заданию на выбор подрядной организации для проведения проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям ВОЛС в Кашкадарьинской области в РЦО г. Шахрисабз.
№ FC-2024-TZ-4

Форма коммерческого предложения
1 Величина прочих затрат, транспортные расходы и стоимость ЧЕЛ/ЧАС:

Величина прочих затрат:

Наименование Единица измерения Количество
Величина прочих затрат подрядчика (со с скидкой), включаемая в 
сметный расчет на выполнение работ, но не выше величины прочих 
затрат подрядчика по месту его регистрации в налоговых органах.

%

Наименование Единица измерения Количество
Стоимость ЧЕЛ/ЧАС согласно Госстату (со скидкой), но не выше 
по месту регистрации Участника. СУМ

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составление сметного расчета для Заказа.

Должность подпись И.О. Фамилия

МЛ.
Дата: «___» __________2024 г.

1 /1С т р а н и ц а



Приложение № 4
к Техническому заданию на выбор подрядной организации для проведения проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям ВОЛС в Кашкадарьинской области в ЦО г. Шахрисабз.
№ FC-2024-TZ-4

Форма коммерческого предложения

1 .Перечень и стоимость работ/услуг по легализации и государственной регистрации для организации линии ВОЛС

№ Наименование (услуг, работ)
Предварите

льноензм. количество

Цена
без

НДС за 
единиц

У

Цена с 
учетом 
НДС за 
единицу

Примечание

1

Регистрация законченного 
объекта строительства 
(проведение исполнительной 
топографической съемки, 
занесение в общ. базу данных 
картографии, получение 
справки об этом)

км 8 указать указать

Проведение исполнительной топографической съемки, 
занесение в общую базу данных картографии, и 
предоставление Заказчику официальных справок о 
законченном строительстве объектов по всем 
построенным участкам проекта ВОЛС в целом. Перечень 
регистрируемых участков обязательно согласовывается с 
Заказчиком проекта.

2

Оформление и предоставление 
исполнительной 
документации, и подписание 
актов госкомиссии у всех 
организаций участвующих в 
комиссии, включая ГИКСИТ

проект 13 указать указать Предоставление Заказчику оригинала и копии.

ИТОГО указать указать
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Примечание: Участник конкурса должен предоставить предложение, которое должно включать в себя цены по: 
Работам/услугам по легализации и государственной регистрации, согласно шаблону.

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составлении сметного расчета для Заказа.

Должность подпись И.О. Фамилия

МЛ.
Дата: «___» _________ 2024 г.
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Приложение №5 к Техническому заданию на выбор подрядной организации для проведения 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям

ВОЛС в Кашкадарьинской области в РЦО г. Шахрисабз.
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 06 

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ЗДАНИЮ

ОСНОВАНИЕ:

№ О Б О С Н О В А Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е  РА Б О Т И Р Е С УРС О В ЕД.ИЗМ
КО Л -В О

ЦЕНА С У М М АНА
Е Д И Н И Ц У

ПО
П РО ЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ц10-1-54-1 П Р О КЛ А Д КА  КА БЕЛЯ ПО  В О ЗД УШ Н Ы М  

М ЕТА Л Л И Ч Е С КИ М  Ж Е Л О Б А М . КА Б Е ЛЬ  НА  
О Д Н О М  О Б Ъ Е КТ Е  О Т  10 Д О  50 КМ С  
В Я ЗКО Й  ПАКЕТАМ И

100М 10 307 360,42 3 073 604,22

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 7,8 78 33  115,05 2 582 973,90

1.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С Т О В Ч Е Л -Ч 0,33 3,3 0,00 0,00

1.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,33 3,3 143 063,00 472 107,90

1.4 030254 Ш П А Г А Т  И З  П Е Н Ь К О В О ГО  В О Л О КН А К Г 0,1 1 3 500,00 3 500,00

1.5 031620 В О С К  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Й  
Н Е О К И С Л Е Н Н Ы Й  М А Р О К  ПВ-25, ПВ-100, 
ПВ-200, ПВ-300, П В -500

Т 0,0001 0,001 22  419,00 22,42

1.6 046131 П Р Е С С Ш П А Н  Л И С ТО В О Й , М А Р К И  А К Г 0,03 0,3 50  000,00 15 000,00

2 ВО К-32 В О К 32 М 1000 15 000,00 15 000 000,00

И ТО ГО  ПО ВСЕМ  РА ЗД ЕЛА М :

В С ЕГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  РА Б О Ч И Х ЧЕЛ-
ЧАС

78,00

З А Р П Л А ТА СУМ 2 582 973,90

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М АШ ИН СУМ 472 107,90

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 15 018 522,42

ТРА Н С П О Р Т Н Ы Е  РАС ХО ДЫ СУМ 5,00% 750 926,12

ЗА ГО Т О В И Т Е Л Ь Н О -С КЛ А Д С К И Е
РА С ХО Д Ы ,

СУМ 2% 0,00

В С ЕГО СУМ 18 824 530,34

П РО ЧИ Е ЗА ТР А ТЫ  П О Д Р Я Ч И КА СУМ 24,15% 4  546 124,08

И ТО ГО  БЕЗ О Б О Р УД О В А Н И Я СУМ 23 370 654,42

НДС 12% СУМ 2 804 478,53

В С ЕГО СУМ 26 175 132,95



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03 
строительство каб канализ

ОСНОВАНИЕ:

№ О Б О С Н О В А Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е  РА Б О Т И Р Е С УРС О В ЕД.ИЗМ
КО Л -В О ЦЕНА С У М М А

НА
Е Д И Н И Ц У

ПО
П РО Е КТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РА ЗДЕЛ 1 :С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  РАБОТЫ

1 E1-1-1-2 РА ЗР А Б О ТКА  ГР УН ТА  В О ТВ А Л  
Э КС КА В А ТО Р А М И  "Д Р А ГЛ А Й Н "  
О Д Н О КО В Ш О В Ы М И  Э Л Е КТР И Ч Е С КИ М И  
Ш А ГА Ю Щ И М  ПРИ РА Б О ТЕ НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С КО М  
С ТР О И ТЕ Л Ь С Т В Е  С  КО ВШ О М  
В М Е С Т И М О С ТЬ Ю  15 М3, ГРУППА  
ГР УН ТО В  2

1000М 3 0,5 1 040  
579,60

520 289,80

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,11 1,055 33  115,05 34 936,38

1.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С Т О В Ч Е Л -Ч 11,24 5,62 0,00 0,00

1.3 000251 Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С К О М  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  И  ГО Р Н О В С КР Ы Ш Н Ы Х  
Р А Б О Т А Х  79 (108) К В Т  (Л. С.)

М А Ш -Ч 2,12 1,06 207  913,00 220 387,78

1.4 002314 Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е  Ш А ГА Ю Щ И Е  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С К О М  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  15 М 3

М А Ш -Ч 2,28 1,14 232 426,00 264 965,64

2 E1-2-61-2 ЗА С Ы П КА  В Р У Ч Н У Ю  ТРА Н Ш Е Й , П АЗУХ  
КО ТЛ О В А Н О В  И Я М , ГР УП П А  ГР УН ТО В  2

100М 3 5 3 218  
782,86

16 093 914,30

2.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 97,2 486 33  115,05 16 093 914,30

3 E34-2-5-4 У С Т Р О Й С ТВ О  КО Л О Д Ц Е В  
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  С Б О Р Н Ы Х  ТИ П О В Ы Х, 
С О Б Р А Н Н Ы Х  НА ТРА С С Е , 
У С Т А Н А В Л И В А Е М Ы Х  НА П ЕШ ЕХО Д Н О Й  
ЧАС ТИ ККС-2

КО Л О Д Е Ц 20 698 232,29 13 964 645,73

3.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 7,53 150,6 33  115,05 4 987  126,53

3.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С Т О В Ч Е Л -Ч 0,64 12,8 0,00 0,00

3.3 000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,64 12,8 252 064,00 3 226 419,20

3.4 012224 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р КА  50

М 3 0,045 0,9 390 000,00 351 000,00

3.5 030956 К Р А С К И  М А С Л Я Н Ы Е  З Е М Л Я Н Ы Е  М А -0115  
М УМ ИЯ, С У Р И К  Ж Е Л Е З Н Ы Й

Т 0,0006 0,012 32 300  
000,00

387  600,00

3.6 039803 Л Ю К  Д Л Я  К А Б Е Л Ь Н Ы Х  К О Л О Д Ц Е В  В 
Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  К А Н А Л И З А Ц И И  Л Е ГКО ГО  
ТИПА Л

Ш Т 1 20 250 000,00 5 000 000,00

3 .7 044112 ЗА М А ЗКА  З А Щ И ТН А Я К Г 0,5 10 1 250,00 12 500,00

4 045066 КО Н С ТРУ КЦ И И  С Б О Р Н Ы Е  
Ж Е Л Е ЗО Б Е Т О Н Н Ы Е  ПО П РО ЕКТН Ы М  
Д А Н Н Ы М

Ш Т 20 2 750  
000,00

55 000 000,00

5 E34-2-8-3 У С Т А Н О В КА  КР О Н Ш ТЕ Й Н А  В КО Л О Д Ц А Х Ш Т 40 97 633,34 3 905 333,64

5.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 0,82 32,8 33  115,05 1 086 173,64

5.2 012224 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р КА  50

М 3 0,002 0,08 390 000,00 31 200,00

5.3 030304 Б О Л Т Ы  С Ш Е С Т И ГР А Н Н О Й  ГО Л О В К О Й  
Д И А М Е Т Р О М  Р Е З Ь Б Ы  12-(14) М М

Т 0,0002 0,008 45  000,00 360,00



5.4 030956 К Р А С К И  М А С Л Я Н Ы Е  З Е М Л Я Н Ы Е  М А -0115  
М УМ ИЯ, С У Р И К  Ж Е Л Е З Н Ы Й

Т 0,0003 0,012 32 300  
000,00

387  600,00

5.5 039789 К Р О Н Ш Т Е Й Н Ы  Д Л Я  К А Б Е Л Ь Н Ы Х  
К О Л О Д Ц Е В  С Д В У М Я  Е Р Ш А М И  Д Л И Н О Й  
1300 ММ, ТИПА ККП -1 -1300

Ш Т 1 40 60  000,00 2 400 000,00

6 Ц10-6-27-9 П Р О КЛ А Д КА  КА БЕЛЯ В КО Л ЛЕКТО РЕ . 
КО Н С О Л Ь  В КО Л Л Е КТО Р Е  Д В УХ М Е С ТН А Я

Ш Т 40 17 818,87 712 754,70

6.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 0,35 14 33  115,05 463 610,70

6.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С Т О В Ч Е Л -Ч 0,05 2 0,00 0,00

6.3 000642 М А Ш И Н Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Д Л Я  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т  П Р И  П Р О КЛ А Д К Е  И  
М О Н Т А Ж Е  К А Б Е Л Я  Н А Б А З Е  А В Т О М О Б И Л Я  
ГА З-66

М А Ш -Ч 0,05 2 75 972,00 151 944,00

6.4 031656 О Л И Ф А Н А Т У Р А Л Ь Н А Я К Г 0,02 0,8 96  500,00 77 200,00

6.5 039783 К О Н С О Л И  Д Л Я  К А Б Е Л Ь Н Ы Х  К О Л О Д Ц Е В  И  
Ш А Х Т  С ВЯ ЗИ  К КЧ -2

100Ш Т 0,01 0,4 50  000,00 20 000,00

7 E34-2-3-2 У С Т Р О Й С ТВ О  т р у б о п р о в о д о в  и з  
П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Х  ТР У Б  БО ЛЕЕ 2-Х  
О ТВ ЕРС ТИ Й

КА Н-КМ 1 69 162  
271,80

69 162 271,80

7.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 124 124 33  115,05 4 106 266,20

7.2 034002 Б Е Н З И Н  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  АИ-98, А И -95  
"ЭКСТРА", А И -93

Т 0 ,0008 0 ,0008 7 000,00 5,60

7.3 036097 П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С Ь Я  Н Е О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  2-3 ,75  М, 
В С Е  Ш ИРИ Н Ы , ТО Л Щ И Н О Й  100-125 М М  III 
СО РТА

М 3 0,08 0,08 700 000,00 56 000,00

7.4 058608 ТР УБ Ы  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е  Н И ЗКО ГО  
Д А В Л Е Н И Я  (ПНД) С Н А Р УЖ Н Ы М  
Д И А М Е Т Р О М  110 М М

М 1000 1000 65  000,00 65  000 000,00

8 Ц10-6-48-6 П Р О КЛ А Д КА  В О Л О К О Н Н О -О П ТИ Ч Е С КИ Х  
КА БЕ ЛЕЙ  В КА Н А ЛИ ЗА Ц ИИ  В 
Т Р У Б О П Р О В О Д Е  ПО С В О Б О Д Н О М У  
КА Н А Л У

100М 10 679 960,17 6 799 601,70

8.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 15 150 33  115,05 4 967  257,50

8.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С Т О В Ч Е Л -Ч 2,41 24,1 0,00 0,00

8.3 000642 М А Ш И Н Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Д Л Я  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т  П Р И  П Р О КЛ А Д К Е  И  
М О Н Т А Ж Е  К А Б Е Л Я  Н А Б А З Е  А В Т О М О Б И Л Я  
ГА З-66

М А Ш -Ч 2,41 24,1 75 972,00 1 830 925,20

8.4 032545 П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  3,0  
М М

Т 0,001 0,01 11 900,00 119,00

8.5 032679 Л Е Н Т А  П О Л И Э Т И Л Е Н О В А Я  С Л И П К И М  
СЛОЕМ , М А Р К И  А

К Г 0,001 0,01 30  000,00 300,00

8.6 058664 Л Е Н Т А  И ЗО Л Я Ц И О Н Н А Я  П Р О Р Е З И Н Е Н Н А Я  
О Д Н О С ТО Р О Н Н Я Я  Ш И Р И Н А  20 ММ, 
ТО ЛЩ И Н А 0 ,25-0 ,35  М М

К Г 0,01 0,1 10 000,00 1 000,00

9 ВО К-32 В О К 32 М 1000 15 000,00 15 000 000,00

В С Е ГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  Р А Б О Ч И Х ЧЕЛ-ЧА С 958,46

З А Р П Л А ТА СУМ 31 739 285,25

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М АШ ИН СУМ 5 694 641,82

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 143 724 884,60

ТР А Н С П О Р Т Н Ы Е  РА С ХО Д Ы СУМ 5,00% 7 186 244,23

ЗА ГО Т О В И Т Е Л Ь Н О -С КЛ А Д С К И Е  
РА С ХО Д Ы , 2%

СУМ 0,00

ВСЕГО СУМ 188 345 055,90

П РО Ч И Е ЗА ТРА ТЫ  П О Д Р Я Ч И КА СУМ 24,15% 45 485 331,00



И ТО ГО  БЕЗ О Б О Р УД О В А Н И Я СУМ 233 830 386,90

НДС 12% СУМ 28 059 646,43

ВСЕГО СУМ 261 890 033,32



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04 
докладка

ОСНОВАНИЕ:

№ О Б О С Н О В А Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е  РА Б О Т И 
Р Е С УРС О В ЕД.ИЗМ

КО Л -В О

Ц ЕН А С У М М АНА
Е Д И Н И Ц У

ПО
П РО Е КТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РА ЗДЕЛ 1 :С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  РАБОТЫ

1 E1-1-1-2 РА ЗР А Б О ТКА  ГР УН ТА  В О ТВ А Л  
Э КС КА В А ТО Р А М И  "Д Р А ГЛ А Й Н "  
О Д Н О КО В Ш О В Ы М И  
Э Л Е КТР И Ч Е С КИ М И  Ш А ГА Ю Щ И М  
ПРИ РА Б О ТЕ НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С КО М  
С ТР О И ТЕ Л Ь С Т В Е  С КО В Ш О М  
В М Е С ТИ М О С ТЬ Ю  15 М3, ГРУПП А  
ГР УН ТО В  2

1000М 3 0,5 1 040 579,60 520 289,80

1.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,11 1,055 33  115,05 34 936,38

1.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 11,24 5,62 0,00 0,00

1.3 000251 Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С К О М  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  И  
ГО Р Н О В С К Р Ы Ш Н Ы Х  Р А Б О Т А Х  79 
(108) К В Т  (Л. С.)

М А Ш -Ч 2,12 1,06 207  913,00 220 387,78

1.4 002314 Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е  Ш А ГА Ю Щ И Е  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С К О М  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  15 М 3

М А Ш -Ч 2,28 1,14 232 426,00 264 965,64

2 E1-2-61-2 ЗА С Ы П КА  В Р У Ч Н У Ю  ТРА Н Ш ЕЙ , 
П А ЗУХ КО ТЛ О В А Н О В  И Я М , ГРУПП А  
ГР УН ТО В  2

100М 3 5 3 218 782,86 16 093 914,30

2.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 97,2 486 33  115,05 16 093 914,30

3 E34-2-3-2 У С Т Р О Й С ТВ О  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  ИЗ 
П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Х  ТР УБ  Б О Л ЕЕ 2- 
Х О Т В Е Р С Т И Й

КАН-КМ 1 89 162 274,20 89 162 274,20

3.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 124 124 33  115,05 4 106 266,20

3.2 034002 Б Е Н З И Н  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  АИ-98, 
А И -9 5  "ЭКСТРА", А И -93

Т 0,0008 0,0008 10 000,00 8,00

3.3 036097 П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  
ПО Р О Д . Б Р У С Ь Я  Н Е О Б Р Е З Н Ы Е  
Д Л И Н О Й  2-3 ,75  М, В С Е  Ш ИРИНЫ , 
Т О Л Щ И Н О Й  100-125 М М  III СОРТА

М 3 0,08 0,08 700 000,00 56 000,00

3.4 058608 ТР УБ Ы  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е  
Н И З КО ГО  Д А В Л Е Н И Я  (ПНД) С  
Н А Р У Ж Н Ы М  Д И А М Е Т Р О М  110 М М

М 1000 1000 85 000,00 85 000 000,00

4 Ц10-6-48-6 П Р О КЛ А Д КА  В О Л О К О Н Н О ­
О П ТИ Ч Е С КИ Х  КА БЕЛЕЙ В 
КА Н А ЛИ ЗА Ц И И  В ТР УБ О П Р О В О Д Е  
ПО С В О Б О Д Н О М У  КА Н А ЛУ

100М 10 680 783,23 6 807 832,30

4.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 15 150 33  115,05 4 967  257,50

4.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,41 24,1 0,00 0,00

4.3 000642 М А Ш И Н Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Д Л Я  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т  П Р И  
П Р О КЛ А Д К Е  И  М О Н Т А Ж Е  К А Б Е Л Я  НА  
Б А З Е  А В Т О М О Б И Л Я  Г А З-66

М А Ш -Ч 2,41 24,1 75 972,00 1 830 925,20



4.4 032545 П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  
3 ,0  М М

Т 0,001 0,01 900 000,00 9 000,00

4.5 032679 Л Е Н Т А  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В А Я  С  
Л И П К И М  СЛОЕМ , М А Р К И  А

К Г 0,001 0,01 12 960,00 129,60

4.6 058664 Л Е Н Т А  И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  
П Р О Р Е З И Н Е Н Н А Я  О Д Н О С ТО Р О Н Н Я Я  
Ш И Р И Н А  20  ММ, ТО ЛЩ И Н А 0,25-0 ,35  
М М

К Г 0,01 0,1 5 200,00 520,00

5 ВО К-32 В О К 32 М 1000 15 000,00 15 000 000,00

В С ЕГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  РА Б О ЧИ Х ЧЕЛ-ЧА С 761,06

ЗА Р П Л А ТА СУМ 25 202 374,38

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М А Ш И Н СУМ 2 316 278,62

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 212 649 968,20

ТРА Н С П О Р Т Н Ы Е  РАС ХО ДЫ СУМ 5,00% 10 632 498,41

ЗА ГО Т О В И Т Е Л Ь Н О -С КЛ А Д С К И Е  
РА С ХО Д Ы , 2%

СУМ 0,00

В С ЕГО СУМ 250 801 119,61

П РО ЧИ Е ЗА ТР А ТЫ  П О Д Р Я Ч И КА СУМ 24,15% 60 568 470,38

И ТО ГО  БЕЗ О Б О Р УД О В А Н И Я СУМ 311 369 589,99

НДС 12% СУМ 37 364 350,80

В С ЕГО СУМ 348 733 940,79



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

грунт

ОСНОВАНИЕ:

№ О Б О С Н О В А Н И Е
Н А И М Е Н О В А Н И Е  РА Б О Т И 

Р Е С УРС О В ЕД.ИЗМ
КО Л -В О

ЦЕН А С У М М А
НА

Е Д И Н И Ц У
ПО

П РО ЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ц10-6-48-1 П Р О КЛ А Д КА  В О Л О К О Н Н О ­
О П ТИ Ч Е С КИ Х  КАБЕЛЕЙ  
КА Б Е Л Е УКЛ А Д Ч И КО М  В ГРУН ТА Х  
ГРУПП I, II

, О
 

2
 2е

1 5 530 691,64 5 530 691,64

1.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И ТЕ Л Е Й

Ч Е Л -Ч 46 46 33 115,05 1 523 292,30

1.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 53,18 53,18 0,00 0,00

1.3 000603 КА Б Е Л Е У К Л А Д Ч И К И  Н А В Е С Н Ы Е  
В И Б Р А Ц И О Н Н Ы Е  Д Л Я  
П Р О КЛ А Д К И  С И М М Е ТР И Ч Н О ГО  
К А Б Е Л Я  К Н В -2К К

М А Ш -Ч 8,7 8,7 25 588,00 222 615,60

1.4 000642 М А Ш И Н Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Д Л Я  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т  П Р И  
П Р О КЛ А Д К Е  И  М О Н Т А Ж Е  К А Б Е Л Я  
Н А Б А З Е  А В Т О М О Б И Л Я  ГА З-66

М А Ш -Ч 8,7 8,7 75 972,00 660 956,40

1.5 000689 К Р А Н Ы  А В  Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  10 Т  В 
С О С Т А В Е  КА Б Е Л Е УКЛ А Д О Ч Н О Й  
КО Л О Н Н Ы

М А Ш -Ч 8,18 8,18 187 923,00 1 537  210,14

1.6 001210 Л А Б О Р А Т О Р И И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  
М О Н ТА Ж Н О -И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  НА  
Б А З Е  КАМ А З-43101 (ЛИО К)

М А Ш -Ч 18,9 18,9 83 948,00 1 586 617,20

2 E1-1-1-2 РА ЗР А Б О ТКА  ГР У Н ТА  В О ТВ А Л  
Э КС КА В А ТО Р А М И  "Д Р А ГЛ А Й Н "  
О Д Н О КО В Ш О В Ы М И  
Э Л Е КТР И Ч Е С КИ М И  Ш А ГА Ю Щ И М  
ПРИ РА Б О ТЕ НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С КО М  
С ТР О И ТЕ Л Ь С Т В Е  С КО В Ш О М  
В М Е С ТИ М О С ТЬ Ю  15 М3, ГРУПП А  
ГР УН ТО В  2

1000М 3 0,5 1 040 579,60 520 289,80

2.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И ТЕ Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,11 1,055 33 115,05 34 936,38

2.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 11,24 5,62 0,00 0,00

2.3 000251 Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С К О М  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  И  
ГО Р Н О В С К Р Ы Ш Н Ы Х  Р А Б О Т А Х  79 
(108) К В Т  (Л. С.)

М А Ш -Ч 2,12 1,06 207  913,00 220 387,78

2.4 002314 Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е  Ш А ГА Ю Щ И Е  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
ГИ Д Р О Э Н Е Р ГЕ ТИ Ч Е С К О М  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  15 М 3

М А Ш -Ч 2,28 1,14 232 426,00 264 965,64

3 E1-1-171-2
Ш НК.ДОП.1

ЗА С Ы П КА  ТР А Н Ш Е Й  И 
КО Т Л О В А Н О В  Б УЛ Ь Д О ЗЕР А М И  
"КА М А Ц У 155А " М О Щ Н О С ТЬ Ю  
236 /320 /КВ Т  /Л .С ./ ПРИ  
П Е Р Е М Е Щ Е Н И И  ГР УН ТА  Д О  5М  
ГР УП П А  ГР УН ТО В  2

1000М 3 0,5 293 971,92 146 985,96

3.1 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,59 0,795 0,00 0,00

3.2 003470 Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  "K O M A TS U " 155А 
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
ВО Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО ), 
М О Щ Н О С ТЬ Ю  236 (316) К В Т  (Л.С.)

М А Ш -Ч 1,59 0,795 184 888,00 146 985,96



4 ВО К-32 В О К 32 М 1000 15 000,00 15 000 000,00

5 E27-9-4-1 У С Т А Н О В КА  С Т О Л Б И КО В
С И ГН А Л Ь Н Ы Х
Ж Е Л Е ЗО Б Е Т О Н Н Ы Х

100Ш Т 0,1 4  530 981,79 453 098,18

5.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И ТЕ Л Е Й

Ч Е Л -Ч 64 6,4 33 115,05 211 936,32

5.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 19 1,9 0,00 0,00

5.3 000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  
Х О Д У  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  
В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  
Т Р УБ О П РО ВО Д О В) 10 Т

М А Ш -Ч 12 1,2 25 064,00 30 076,80

5.4 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  
Н А А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  
Б У Р Е Н И Я  3 ,5  М

М А Ш -Ч 7 0 ,7 197 868,00 138 507,60

5.5 031434 ГР УН ТО В КА Т 0,00812 0 ,000812 19 332 000,00 15 697,58

5.6 031445 К Р А С К И  П Е Р Х Л О Р В И Н И Л О В Ы Е Т 0,02784 0,002784 18 000 000,00 50 112,00

5 .7 035550 Ф О ЛЬГА А Л Ю М И Н И Е В А Я  Д Л Я  
Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Ц Е Л Е Й  М ЯГКАЯ, 
РУЛО Н Н АЯ , Т О Л Щ И Н О Й  0,1 М М

Т 0,00055 0 ,000055 325 000,00 17,88

5.8 040462 С М О ЛА Э П О К С И Д Н А Я  М А Р К И  ЭД- 
20

Т 0,0036 0,00036 18 750 000,00 6 750,00

6 УКА ЗА ТЕ Л Ь Н Ы Й
СТ

У К А ЗА ТЕ Л Ь Н Ы Й  С Т О Л Б И К Ш Т 10 150 000,00 1 500 000,00

7 Ц8-2-143-5
Ш Н К.Д О П.7

П О КРЫ ТИ Е КАБЕЛЯ Л ЕН ТО Й  
С И ГН А Л Ь Н О Й  О Д Н О ГО  КАБЕЛЯ

100М 10 220 442,37 2 204 423,66

7.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И ТЕ Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,31 23,1 33 115,05 764 957,66

7.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,2 2 0,00 0,00

7.3 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,2 2 107 733,00 215 466,00

7.4 033468 Л Е Н Т Ы  С И ГН А Л Ь Н Ы Е  ТИ П  М АРКА  
П О  П Р О Е К Т У

М 102 1020 1 200,00 1 224 000,00

И ТО ГО  ПО ВСЕМ  РА ЗД ЕЛ А М :

В С ЕГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  РА Б О ЧИ Х ЧЕЛ-
ЧАС

76,56

З А Р П Л А ТА СУМ 2 535 122,65

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М А Ш И Н СУМ 5 023 789,12

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 17 796 577,46

ТРА Н С П О Р Т Н Ы Е  РА С ХО ДЫ СУМ 5,00% 889 828,87

ЗА ГО Т О В И Т Е Л Ь Н О -С КЛ А Д С К И Е  
РА С ХО Д Ы , 2%

СУМ 0,00

В С ЕГО СУМ 26 245 318,10

П РО ЧИ Е ЗА ТР А ТЫ  П О Д Р Я Ч И КА СУМ 24,15% 6 338 244,32

И ТО ГО  БЕЗ О Б О Р УД О В А Н И Я СУМ 32 583 562,43

НДС 12% СУМ 3 910 027,49

В С ЕГО СУМ 36 493 589,92



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05

прокладка в каб ПО ВЛС

ОСНОВАНИЕ:

№ О Б О С Н О В А Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е  РА Б О Т И Р Е С УРС О В ЕД.ИЗМ
КО Л -В О

ЦЕН А С УМ М А
НА

Е Д И Н И Ц У
ПО

П РО ЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ц10-6-35-1 КА БЕЛИ, П О Д В Е Ш И В А Е М Ы Е  НА О П О Р А Х. 
КА Б Е ЛЬ  НА С ТО Л Б О В О Й  Л И Н И И , М А С С А  
1 М, КГ, Д О  2

100М 10 823 623,65 8 236 237

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 17 170 33 115,05 5 629 558,50

1.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,16 21,6 0,00 0,00

1.3 000642 М А Ш И Н Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Д Л Я  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т  П Р И  П Р О К Л А Д К Е  И  
М О Н Т А Ж Е  К А Б Е Л Я  Н А Б А З Е  А В Т О М О Б И Л Я  
ГА З-66

М А Ш -Ч 2,16 21,6 75 972,00 1 640 995,20

1.4 030322 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С Г А Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

Т 0,0002 0,002 29 500,00 59,00

1.5 039714 ГЛ У Х А Р И 100Ш Т 0,0253 0,253 135 000,00 34 155,00

1.6 039787 К О Н С О Л И  Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я  И  П О Д В Е С КИ  
С ТА Л Ь Н О ГО  КА Н А ТА  КС П -2

100Ш Т 0,018 0,18 2 300,00 414,00

1.7 039836 К А Н А Т Ы  Д В О Й Н О Й  С В И В КИ  ТИПА Л К -Р  
КО Н С ТР . 6 Х 19/+10С  ГР У П П Ы  1570 И З  
О Ц И Н КО В А Н Н О Й  П Р О В О Л О КИ  М А Р К И  В, 
Д = 6 .9  М М

10М 10,5 105 3 500,00 367  500,00

1.8 041216 С Т Я Ж К И  В И Н ТО В Ы Е Ш Т 0,2 2 2 400,00 4 800,00

1.9 041436 П О Д В Е С  С П О Я С КА М И Т 0,0066 0,066 376 740,00 24 864,84

1.10 041444 З А Ж И М  Д В У Х Б О Л Т О В О Й К Г 2,48 24,8 21 300,00 528 240,00

1.11 065679 Х О М У Т И К Ш Т 0,02 0,2 25 000,00 5 000,00

1.12 097119 С Т Е КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  С М О Л Я Н А Я  НА  
О С Н О В Е  Х Л О П КО П О Л И Э Ф И Р Н О Й  ТКАНИ, 
Т О Л Щ И Н О Й  0 ,8  М М

К Г 0,002 0,02 32 500,00 650,00

2 ВО К-32 В О К 32 М 1000 15 000,00 15 000 000

И ТО ГО  ПО ВСЕМ  РА ЗД ЕЛА М :

В С ЕГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  РА Б О Ч И Х ЧЕЛ-
ЧАС

170,00

З А Р П Л А ТА СУМ 5 629 558,50

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М АШ ИН СУМ 1 640 995,20

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 15 965 682,84

ТРА Н С П О Р Т Н Ы Е  РАС ХО ДЫ СУМ 5,00% 798 284,14

ЗА ГО Т О В И Т Е Л Ь Н О -С КЛ А Д С К И Е  
РА С ХО Д Ы , 2%

СУМ 0,00

В С ЕГО СУМ 24 034 520,68

П РО ЧИ Е ЗА ТР А ТЫ  П О Д Р Я Ч И КА СУМ 24,15% 5 804 336,74

И ТО ГО  БЕЗ О Б О Р УД О В А Н И Я СУМ 29 838 857,43



НДС 12% СУМ 3 580 662,89

В С ЕГО СУМ 33 419 520,32



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01 
прокладка кабеля по сущ.канал

ОСНОВАНИЕ:

№ О Б О С Н О В А Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е  РА Б О Т И Р Е С УРС О В ЕД.ИЗМ
КО Л -В О

Ц ЕН А С У М М АНА
Е Д И Н И Ц У

ПО
П РО ЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ц10-6-48-7 П Р О КЛ А Д КА  В О Л О К О Н Н О -О П ТИ Ч Е С КИ Х  

КА БЕ ЛЕЙ  В КА Н А ЛИ ЗА Ц И И  В 
Т Р У Б О П Р О В О Д Е  ПО З А Н Я ТО М У  КА Н А ЛУ

100М 10 919 794,40 9 197 944

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20 200 33 115,05 6 623 010,00

1.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,27 32,7 0,00 0,00

1.3 000642 М А Ш И Н Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Д Л Я  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р А Б О Т  П Р И  П Р О К Л А Д К Е  И  
М О Н Т А Ж Е  К А Б Е Л Я  Н А Б А З Е  А В Т О М О Б И Л Я  
ГА З-66

М А Ш -Ч 3,27 32,7 75 972,00 2 484 284,40

1.4 032545 П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  3,0  
М М

Т 0,001 0,01 9 000 000,00 90  000,00

1.5 032679 Л Е Н Т А  П О Л И Э Т И Л Е Н О В А Я  С Л И П К И М  
СЛОЕМ , М А Р К И  А

К Г 0,001 0,01 12 960,00 129,60

1.6 058664 Л Е Н Т А  И ЗО Л Я Ц И О Н Н А Я  П Р О Р Е З И Н Е Н Н А Я  
О Д Н О С ТО Р О Н Н Я Я  Ш И Р И Н А  20 ММ, 
ТО ЛЩ И Н А 0 ,25-0 ,35  М М

К Г 0,01 0,1 5 200,00 520,00

2 ВО К-32 В О К 32 М 1000 15 000,00 15 000 000

И ТО ГО  ПО ВСЕМ  РА ЗД ЕЛА М :

В С ЕГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  РА Б О Ч И Х ЧЕ Л-
ЧАС

200,00

З А Р П Л А ТА СУМ 6 623 010,00

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М АШ ИН СУМ 2 484  284,40

С Т Р О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 15 090 649,60

ТР А Н С П О Р Т Н Ы Е  РАС ХО ДЫ СУМ 5,00% 754 532,48

ЗА ГО Т О В И Т Е Л Ь Н О -С КЛ А Д С К И Е  
РА С ХО Д Ы , 2%

СУМ 0,00

В С ЕГО СУМ 24 952 476,48

П РО ЧИ Е ЗА ТР А ТЫ  П О Д Р Я Ч И КА СУМ 24,15% 6 026 023,07

И ТО ГО  БЕЗ О Б О Р УД О В А Н И Я СУМ 30 978 499,55

НДС 12% СУМ 3 717 419,95

В С ЕГО СУМ 34 695 919,50



Итоговая расчетная 
стоимость :
Таблица №1

№ ПИР/ПСД/Легилизация и 
регистрация

Ед.
измер Предв. кол-во Стоимость за 

еденицу
Итого без 

НДС Итого с НДС

1.

Проведение предпроектных 
изысканий. Разработка основных 
предпроектных решений (в том 
числе согласование с 
арендодателями и заказчиком

проект 13

2.
Разработка и согласование РД 
(включая утверждаемую часть и 
РП), станционная часть

проект 13

Разработка и согласование РД 
(включая утверждаемую часть и 
РП), линейная часть

проект 13

3.
Получение архитектурно -  
планировочного задания компл. 5

4.
Получение решения Хокимията на 
строительство ВОЛС км 8

5.
Получение ордера и разрешения 
на строительство проект 13

6.

Проведение инженерно -  
геологических
изысканий.Предоставление отчета 
геологии и топографической 
съёмки

км 8

Регион Кашкадарьинская
регистрации область



7.

С о гл а со в ан и е  п р о ек тн о й  
д о к у м е н т а ц и и  со  в сем и  
н е о б х о д и м ы м и  о р га н а м и  (у п р ав -е  
гр а д о с т р о и т е л ь с т в а  и  ар х и тек ту р ы  
и /и л и  Г А С Н , Ц Г С Э Н  и  т .д .)

проект 13

8.

П о л у ч е н и е  за к л ю ч е н и я  
Г о с у д а р с т в е н н о й  эк сп ер ти зы  
п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  за  все 
т о м а  с О П З

проект 13

9.
О ф о р м л е н и е  см етн о й  
д о к у м е н т а ц и и  и  ее э к с п е р т и за

проект 13

10.

Р е ги с т р а ц и я  зак о н ч ен н о го  о б ъ е к т а  
с т р о и т е л ь с т в а  (п р о в ед ен и е  
и с п о л н и т е л ь н о й  т о п о гр а ф и ч е с к о й  
съ ем к и , зан ес ен и е  в общ . б азу  
д а н н ы х  к а р то гр аф и и , п о л у ч ен и е  
сп р а в к и  о б  это м ) з а  1 к м  
п р о л о ж е н н ы й  В О Л С

км 8

11.

О ф о р м л е н и е  и  п р ед о став л ен и е  
и с п о л н и т е л ь н о й  д о к у м е н та ц и и , и  
п о д п и сан и е  ак т о в  го с к о м и с с и и  у  
в с е х  о р га н и за ц и й  у ч а с т в у ю щ и х  в 
к о м и с си и , в к л ю ч а я  Г И К С И Т

проект 13

и то го 240 050 000 268 856 000,00



Таблица№2 Величина

№п
п СМР Данные подрядчика Целевое

значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 24,15% 24,15%

3
**Стоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не 
выше по месту регистрации 
Участника

33 115,05 33 115,05

В таблице 
№2 в 

"Данные 
подрядчика

” нужно 
вбить 

цифрами

*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных 
по месту его регистрации в налоговых органах.
** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по 
Г осстат, по месту регистрации Участника в налоговых органах.



Таблица №3___________________________________ проведение СМР

СМР
Предв.
кол-во,

км

Стоимость на 1 
км без НДС 

(Сум)

Стоимость на 1 
км с НДС 

(Сум)

Стоимость с НДС на общий 
объем (Сум)

1. Прокладка ВОК по 
существующему каналу 2 30 978 499,55 34 695 919,50 69 391 838,99

2. Прокладка ВОК по грунту 1 32 583 562,43 36 493 589,92 36 493 589,92

3. Прокладка ВОК по новому 
каналу (строительство) 7 233 830 386,90 261 890 033,32 1 833 230 233,27

4. Прокладка ВОК по новому 
каналу (докладка, восстановка) 17 311 369 589,99 348 733 940,79 5 928 476 993,41

5. Прокладка ВОК по ВЛС 0,5 29 838 857,43 33 419 520,32 16 709 760,16

6. Прокладка ВОК по зданию 1,5 23 370 654,42 26 175 132,95 39 262 699,42

итого 29 741 408 136,79 7 923 565 115,17



Таблица №4

№ Наименование работ Ед.
изм.

Предваритель 
ное кол-во

Цена с НДС

1* И тоговая стоимость 
ПИР/П СД/легализация/ регистрация Комп. 1 268 856 000,00

2* И тоговая стоимость СМР км 29 7 923 565 115,17
ИТОГО стоимость по Таблице№4 8 192 421 115,17
8 192 421 115 (Восемь миллиардов сто девяносто два миллиона двадцать одна тысяча сто пятнадцать) сум

17 тийин
Примечание:
Все предложенные стоимости по Таблицам №1,№2,№3 со всеми прочими рисками, должны быть учтены 
Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Итоговая расчетная стоимость ценообразования". 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1,№2,№3, Участник кликнув 
должен выбрать в таблице "Регион регистрации”, свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблицы №-2 ( показатели по величине прочих затрат подрядчика^тоимость 
ЧЕЛ/ЧАС) и Таблицы №3-(Проведение смр) - указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в 
локально ресурсной сметном расчете- "F-5 ПО ЗДАНИЮ, F-5 СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 
F-5 ДОКЛАДКА, F-5 ГРУНТ, F-5 ПО ВЛС, F-5 ПО СУЩ.КАНАЛУ; и в следствие преобразуется итоговая 
сумма по локально ресурсной смете.
а в Таблице №4 отобразятся итоговые стоимости по по таблице№1 и таблице №3 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:



1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Итоговая расчетная стоимость 
ценообразования" со всеми остальными требуемыми документами по данному Конкурсу.
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами , загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№4, в 
Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.



Приложение № 6 
к Техническому заданию на выбор подрядной 

организации для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ по линейно-кабельным сооружениям ВОЛС в Кашкадарьинской области в

РЦО г. Шахрисабз. 
№FC-2024-TZ-4

Требования к волоконно-оптическому кабелю

1. Общее описание и требования

Исполнитель ответственен за выбор и приобретение волоконно-оптического кабеля 
(ВОК), муфт, ODF и других материалов необходимых для реализации проекта согласно 
данному ТЗ, а также проектной документации, и приобретает за собственный счет.

Волоконно-оптический кабель, должен иметь одномодовое оптическое волокно с низким 
пиком воды, оптимизированное на длине волны 1310, 1550, 1625 и 1383нм по рекомендации 
МСЭ-Т G.652.D с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации МСЭ-Т G.657.A1 и/или 
А2. Кабель ВОК должен соответствовать требованиям нормативной документации O’zDSt 
3172:2017.

2. Краткие характеристики кабеля ВОК

2.1 Для прокладки в канализации и грунт

Основные технические 
характеристики Значения

2.1 Количество кабеля Точный расчет определится при 
разработке РП и ПСД

2.2 Количество оптических волокон в 
кабеле

32 волокна или 48 волокна

2.3 Количество модулей в оптическом 
кабеле

4 модуля

2.4 Тип оптического волокна МСЭ-Т G.652.D, G.657.A1/A2

2.5 Фирма производитель оптического 
волокна CORNING/Fugikura или аналоги

2.6 Коэффициент затухания при X  1310 нм не более 0,32дБ/км

2.7 Коэффициент затухания при X 1550 нм не более 0,20дБ/км

2.8 Хроматическая дисперсия при длине 
волны 1310 нм не более 3,5 пс/(нм*км)

2.9 Хроматическая дисперсия при длине 
волны 1550 нм не более 18 пс/(нм*км)

2.10 Поляризационная модовая дисперсия 
(ПМД) линии, PMDq не более 0,1 псЛ/км

С т р а н и ц а  1/ 7



2.11 Диаметр модового поля при длине 
волны 1310 нм 9,2±0,4 мкм

2.12 Диаметр модового поля при длине 
волны 1550 нм 10,4±0,5 мкм

2.13 Номинальный наружный диаметр 
кабеля не более 12,0 мм

2.14 Минимальная температура монтажа -20 °С

2.15 Масса оптического кабеля не более 250кг/км

2.2 Для прокладки внутри здания

Основные технические характеристики Значения

2.1 Количество кабеля Точный расчет определится при 
разработке РП и ПСД

2.2 Количество оптических волокон в кабеле 32 волокна или 48 волокна

2.3 Количество модулей в оптическом кабеле 4 модуля

2.4 Тип оптического волокна G.652.D

2.5 Диаметр кабеля по оболочке 8 мм

2.6 Рабочая температура -КИС ...+50°С

2.7 Температура монтажа -КИС ...+50°С

2.8 Температура транспортировки и 
хранения

-50°С ...+50°С

2.9 Минимальный радиус изгиба, диаметров 
кабеля

не более 10

2.10 Срок службы 25 лет

2.11 Монтажное растягивающее усилие 800 Н

2.12 Длительно допустимое растягивающее 
усилие

400 Н

2.13 Раздавливающее усилие 100 Н/см

2.14 Динамические изгибы 20 циклов на угол ±90°

2.15 Осевые закручивания - 10 циклов

3. Тип волоконно-оптических кабелей

Перечень типов кабеля ВОК в зависимости от назначения и места прокладки:
для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах (условно ОК-ГТС);
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для прокладки в грунт всех групп (условно ОК-ГРУНТ);
для внутренней прокладки, внутри зданий и помещений (ОК-негор)

4. Требования к конструкции

Для кабелей прокладываемых в канализации и грунт

4.1 Конструкция оптического кабеля должна обеспечить его оптические, физико­
механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних 
воздействий в течение его срока службы;

4.2 Количество оптических волокон в кабеле определяется Заказчиком;
4.3 Поставляемые строительные длины не должны содержать сращенные оптические 

волокна;
4.4 Оптический модуль должен представлять собой трубку из полибутилентерефталата 

(ПБТ) или других равноценных композиций, внутри которой располагаются 2, 4, 6 или 
более свободно уложенных оптических волокон;

4.5 Толщина наружной оболочки оптического кабеля должна быть не менее 1,5 мм;
4.6 Конструкция волоконно-оптического кабеля должна исключать применение 

специальных мер безопасности при монтаже и эксплуатации данного кабеля;
4.7 Волоконно-оптический кабель не должен содержать опасных или токсичных 

химических веществ;
4.8 Конструкция волоконно-оптического кабеля и применяемые материалы должны 

обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических 
веществ.

Для кабеля прокладываемого внутри здания
4.9 Центральный силовой элемент - стеклопластиковый пруток.Количество оптических 

волокон в кабеле определяется Заказчиком;
4.10 Оптический модуль - в оболочке из ОМР-В, заполненный арамидными нитями;
4.11 Гидроизолирующая лента;
4.12 Внешняя оболочка из материала - не распространяющая горение, с низким 

дымовыделением, без галогенного типа ОМР-В.

5. Требования по стойкости к механическим воздействиям
Для кабелей прокладываемых в канализации и грунт
5.1 Оптический кабель должен быть стойким к долговременным растягивающим 

нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1B, без деформации оптических волокон, при длине 
образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении 
деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия 
ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут):
- ОК-ГТС, не менее 2,7 кН;
- ОК-ГРУНТ, не менее 7кН;

5.2 Оптический кабель должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, 
прикладываемым к оптическому кабелю в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, 
длительность испытания 5 минут, не менее 3-х испытаний, расстояние между 
пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания - пластина):
- ОК-ГТС, не менее 0,4 кН/см;
- ОК-ГРУНТ, не менее 0,4 кН/см;
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5.3 Оптический кабель должен быть стойким к одиночному ударному воздействию с 
начальной энергией удара:
- ОК-ГТС, не менее 10 Дж;
- OK-ГРУНТ, не менее 30 Дж;

5.4 Оптический кабель должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с 
радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре минус 30 °С;

5.5 Оптический кабель должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол 
±360°, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды;

5.6 Оптический кабель должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением 
до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц;

Для кабеля прокладываемого внутри здания
5.7 Оптический кабель должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с 

радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре минус 30 °С;
5.8 Оптический кабель должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол 

±360°, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды;
5.9 Оптический кабель должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением 

до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц;

6. Требования по стойкости к климатическим воздействиям
6.1 Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) 

оптического кабеля должен быть:
- ОК-ГТС, от минус 40 °С до плюс 60 °С;
- OK-ГРУНТ, от минус 40 °С до плюс 60 °С;

6.2 Не должно быть вытекания гидрофобного компаунда при максимальном значении 
повышенной эксплуатационной температуры;

6.3 Оптический кабель должен быть стойкими к воздействию повышенной влажности 
воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

7. Требования по стойкости к специальным воздействиям
7.1 Оптический кабель, предназначенный для эксплуатации в канализации и грунте 

должны быть продольно водонепроницаемыми при избыточном гидростатическом 
давлении 9,8 кПа;

7.2 Наружная оболочка оптического кабеля, прокладываемого в грунте, канализации и на 
открытом воздухе, должна быть стойкой к воздействию атмосферных осадков, 
плесневых грибов, солнечного излучения;

7.3 Наружная оболочка ОК-ОКС, прокладываемого по опорам электропередачи и 
контактной сети, должна быть устойчива к электротермическим воздействиям, и 
деградация оболочки должна быть минимальной;

7.4 Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки оптического кабеля, 
содержащих металлические элементы конструкции, между металлическими 
элементами и землей (водой) должно быть не менее 2000 МОм*км (кроме оптического 
кабеля в исполнении, не распространяющем горения);

7.5 OK-ГРУНТ, ОК-ГТС должны быть стойкими к повреждению грызунами;
7.6 OK-ГРУНТ, ОК-ГТС должны быть стойкими к вмораживанию в лед в соответствии с 

методикой EIA/TIA-455-98A (FOTP-98), метод В.



8. Требования к материалам оптического кабеля
8.1 Материалы, применяемые при изготовлении оптического кабеля, должны быть 

совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи оптического 
волокна, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять 
токсичные вещества при эксплуатации и нагреве;

8.2 Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах до плюс 
70°С;

8.3 Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена 
средней плотности;

9. Требования к надежности оптического кабеля и материалов
9.1 Срок службы материалов и оптического кабеля, включая срок хранения, должен быть 

не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, 
испытаниями на ускоренное старение материалов и расчетами изготовителя;

9.2 Срок хранения материалов составляет не менее одного года со дня производства;
9.3 Срок хранения оптического кабеля в условиях, рекомендуемых Заводом должен быть 

не менее 25 лет;
9.4 Срок хранения оптического кабеля при хранении его на таре Завода под навесом в 

полевых условиях должен быть не менее 10 лет;
9.5 Гарантии Завода на соответствие оптического кабеля настоящим техническим 

требованиям должны быть не менее 2-х лет с даты подписания Акта приема-передачи 
оптического кабеля при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями Завода.

10. Требования к маркировке оптического кабеля
10.1 Маркировка оптического кабеля должна быть выполнена методом тиснения на 

внешней полиэтиленовой оболочке. Цвет маркировки -  белый;
10.2 Волоконно-оптический кабель должен иметь равномерно размещенную маркировку, 

содержащую следующую информацию:
Производитель оптического кабеля;
Условное обозначение оптического кабеля;
Количество оптических волокон в оптическом кабеле;
Г од изготовления -  20ХХ год;
Погонный метр -  ХХХХ м;
Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м.

11. Требование к упаковке и маркировке, нанесенной на ярлыках, этикетках и таре
должны соответствовать.

11.1 Барабаны, на которых поставляется оптический кабель, должны быть деревянными 
или металлическими. Не возвратными;

11.2 Волоконно-оптический кабель должен поставляться на барабанах, диаметром шейки 
не менее 40 номинальных диаметров самого кабеля;

11.3 Расположение оптического кабеля на барабане должно исключать возможность 
захлестывания витков кабеля и взаимного проникновения слоев намотки кабеля на 
барабане при транспортировке и инсталляции;

11.4 Концы оптического кабеля должны быть герметично заделаны от проникновения
внутрь сердечника жидкостей и газов. Концы оптического кабеля должны быть 
закреплены и легкодоступны;
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11.5 Внутренний конец оптического кабеля, длиной не менее 2 м, должен быть выведен 
наружу и закреплен так, чтобы исключалась возможность механического 
повреждения;

11.6 Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при транспортировке и 
инсталляции оптического кабеля без деформации барабана;

11.7 Упаковка должна обеспечивать транспортирование оптического кабеля любым 
видом транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего 
воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

11.8 Во всех барабанах отверстие в шейке должно быть укреплено стальными втулками 
и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию барабана при погрузке- 
разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и инсталляции оптического 
кабеля;

11.9 На наружных сторонах щек барабана должна быть влагостойкая надпись: «Не класть 
плашмя», стрелка, указывающая направление разматывания барабана и 
манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое!»;

11.10 Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку, обеспечивающую защиту 
оптического кабеля;

11.11 Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или другого 
устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке 
Барабана:

- Товарный знак изготовителя;
- № договора/Заказа;
- Грузополучатсль;
- Марка оптического кабеля;
- № барабана;
- Длина оптического кабеля, м;
- Масса оптического кабеля брутто/нетто, кг;
- Диаметр оптического кабеля, мм;
- Допустимый радиус изгиба, мм;
- Дата изготовления.

11.12 Информация, указываемая в Паспорте на волоконно-оптический кабель:
- Товарный знак изготовителя;
- Номер технических условий и Сертификата соответствия (Декларации о 

соответствии);
- Тип оптического кабеля;
- № барабана;
- Оптическая и физическая длины оптического кабеля, м;
- Номинальный диаметр, мм;
- Погонная масса оптического кабеля, кг/км;
- Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км;
- Омическое сопротивление алюмополиэтиленовой ленты (если используется), 

ОМ/км;
- Показатель преломления в ОВ на длине волны 1310 нм и 1550 нм;
- Номер оптического волокна, номер модуля, цветовая кодировка оптического 

волокна и модуля, при этом сортировка по номеру оптического волокна по 
возрастанию;

- Тип и фирма производитель оптического волокна;
- Коэффициент затухания в оптическом волокне, на длине волны 1550 нм, дБ/км;
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- Поляризационная модовая дисперсия в оптическом волокне, пс/V k m , на длине 
волны 1550 нм;

- Хроматическая дисперсия в оптическом волокне (по паспорту изготовителя 
оптического волокна), пс/(нм*км);

- Дата изготовления волоконно-оптического кабеля.
11.13 Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должны быть 

направлены Заказчику вместе с документами об отгрузке.
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