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1.Общие сведения.

1.1 Наименование.
Заключение договора на предоставление комплексных строительно-монтажных работ, с 

изготовлением металлоконструкций по типовым проектам и работ по демонтажу объектов не 
активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Янгиюль.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ.
Работы выполняются в целях реализации мероприятий по развитию сети СПРС ООО 

«UMS» согласно плану технического развития сети, на 2024 год.
Целью закупочной процедуры является выбор подрядной организации (далее 

Исполнитель) на предоставление комплекса строительно-монтажных работ с изготовлением 
металлоконструкций, по типовым проектам (предоставляется ООО «UMS», далее Заказчик), 
далее СМР работ, в соответствии с предоставленной Заказчиком проектно-сметной 
документации, далее ПСД и проведению работ по демонтажу объектов не активной 
инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Янгиюль.

1.3 Перечень работ.
В объем данного конкурса включены следующие работы:

Изготовление металлоконструкции в соответствии с предоставленными Заказчиком типовыми 
проектами, используемые для комплексных строительно-монтажных работ.
При СМР изготовленные металлоконструкции доставляются до объектов Заказчика, в 
соответствии с выданным Заказом для проведения СМР, с указанием понесенных затрат в 
утвержденном сметном расчете.
Выполнение СМР согласно проектной документации и разработанной сметной документации 
на строительство, с приобретением всех необходимых материалов.

- организация фундаментов;
- монтаж антенных опор/сооружений (башни, мачты, отдельно-стоящие трубостойки и

др-);
- монтаж сопутствующих металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, 

ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления, кабельрост и др.);
- организация фундаментов, монтаж контейнеров;
- организация или реконструкция контуров молниезащитного и технологического 

заземлений;
- выполнение бетонных отмосток, дорожек, ограждений, строительных работ в 

аппаратных, восстановление/ремонт кровель различного типа и т.д;
- подготовка ремонт помещений-аппаратных;
- прочих строительно-монтажных и отделочных работ.
- Проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры (антенная 

опора, контейнер, ограждение, опоры/столбы электропитания, строения и т.п.) с 
перевозкой до склада Заказчика в соответствии с Заказом.

- Предоставление всех необходимых актов, протоколов, журналов и сертификатов 
соответствия для используемых материалов и на выполняемые работы, в соответствии 
с требованиями ШНК и Заказчика.

- Сдача законченного строительством объекта заказчику.
- Участие в приемочной комиссии при сдаче объекта заказчиком государственным 

органам.
Заказ на выполнение работ может включать как весь перечень работ в целом, так и 

отдельные виды работ.
Ориентировочный не носящий обязательный характер объём - 36 объектов (9 мачт, 27 

башен), изготовление металлоконструкций и проведение СМР. Фактическое изменение объема



обусловлено возникшими обстоятельствами, не позволяющими производить работы на ранее 
запланированных объектах или добавлением новых объектов.

Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть скорректированы 
Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.

Ориентировочный не носящий обязательный характер объём:

Тип объекта Ориентировочное 
кол-во объектов

1 Башня трехгранная призматическая высотой 24 метра, трубчатая 10
2 Башня трехгранная призматическая высотой 30 метра, трубчатая 17

3 Мачта трехгранная и четырехгранная кассетного типа, высотами 
27.8м,30 м 9

4

Башня четырехгранная призматическая высотой 24 м, трубчатая; 
Башня четырехгранная пирамидальная высотой от 30.31 и выше 
уголковая; Разные виды трубостоек, а так же, оцинкованные 
башни Н-25.1м и железобетонные опоры СК-22, СК-26

В процессе
появления
объемов

Фактическое изменение объема обусловлено возникшими обстоятельствами, не 
позволяющими производить работы на ранее запланированных объектах или добавлением 
новых объектов. Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах 
суммы договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть 
скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.

Основные типы металлоконструкций.
№пп Проект номер Описание

1 АМС-24-01/01-15КМ, 
АМС-24-01/02-15КМ и др.

Башня четырехгранная призматическая высотой 
24 метра трубчатая

2
5245-1-КМ, 5254-1-КМ, 5255-1-КМ, 
5258-1-КМ, 1500-Б31-1-01КМ, 1500- 
БЗ1-2-01 КМ, 1500-Б50-1-01КМ и др.

Башня четырехгранная пирамидальная высотой 
от 30 до 40 метров уголковая

3 01д-КМ-05-10 и др. Металлоконструкции мачты опорной кассетного 
типа высотой до 27,8 метра

4 ST-0162-22-BSS-B-24/1 -КМ Башня призматическая трехгранная высотой 
24м

5 ST-0169-22-BSS-B-30/1-KM Башня призматическая трехгранная высотой 
30м

6 ST-0170-22-BSS-B-30/2-KM Башня призматическая трехгранная высотой 
30м

7 01д-КМ-05-10-06, 01д-КМ-05-10-07 
и др.

Опорная площадка для установки антенн БС 
различной длинны

8 ST-0353-15-BSS-RRU-KM и др. Металлоконструкции для крепления RRU на 
мачте опорной кассетного типа

9 01 д-КМ-05-10-13-^21, 
ST-0505-19-BSS-PP-KM и др.

Разгрузочные рамы для размещения 
оборудования и центрального ф-та АМС

10 01д-КМ-05-10 и др. Кабельрост и опоры к нему

11 2155-2003-КМ и др. Опора высотой до 12,8м для монтажа антенн 
РРЛ, устанавливаемая на крыше или на земле

12 01 д-КМ-05-10 и др. Анкерные крепления мачты опорной кассетного 
типа

13 ST-0443-17-BSS-Or-КМ и др. Металлическое сетчатое ограждение

14 RUZ-0442-21-BSS-H30_2-KM Металлоконструкции мачты высотой 30м для II 
ветрового района

15 RUZ-0444-21-BSS-H36_2-KM Металлоконструкции мачты высотой 36м для II 
ветрового района



Данная таблица носит исключительно информационный характер, и при исполнении 
договора Заказчик может передать Исполнителю типовые проекты отличные от 
вышеперечисленных. Основные чертежи перечисленных конструкций приведены в 
Приложениях №6.

Тип устанавливаемых конструкций на объекте определяется проектом и может не 
совпадать с приведенными в настоящем ТЗ чертежами.

При изготовлении конструкций следует придерживаться требований, изложенных в 
Приложении №2 Технического задания «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных 
опор (АО) и других металлоконструкций»

1.4 Сведения о новизне.
Изготовленные и/или приобретенные изделия должны быть новыми (товаром, который 

не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был подвергнут переделке для 
восстановления потребительских качеств/характеристик).

Поставляемые изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического 
задания, предоставленных проектов и выданных Заказов, и иметь полный пакет документов в 
соответствии с требованиями Заказчика.

2.Страхование товаров.
Требования по страхованию товаров и изделий не предъявляются, однако Исполнитель 

несет ответственность за сохранность товаров и изделий до момента их официальной передачи 
Покупателю, согласно Акты выполненных работ. Организация хранения выполненных для 
Заказчика металлоконструкций осуществляется на территории Исполнителя.

З.Область применения.
Объекты сети сотовой подвижной радиотелефонной связи ООО «UMS» на территории ЦО 

г. Янгиюль, Республики Узбекистан. В исключительных случаях по обоюдному согласию 
Заказчика и Исполнителя, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных 
в других регионах Республики Узбекистан. По обоюдному согласию Сторон доставка 
изготовленной АМС (24м. 4 гранная трубчатая призма, АМС уголковая Н=30м, 31м и выше), 
производиться Заказчиком.

Все остальные виды АМС и м/к доставляется до объекта подрядчиком, и оплата 
производится на основании сметного расчета.

4.Общие требования к участнику.
Наличие необходимого подтверждённого опыта работ на рынке РУз по 

выполнению комплекса строительно-монтажных работ (СМР), с изготовлением антенно­
мачтовых сооружений (АМС) для операторов мобильной связи на территории Руз;

Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма, в 
соответствии с требованиями данного ТЗ;

Наличие собственного производства металлоконструкций (допускается наличие 
долгосрочных договоров на аренду производственной инфраструктуры) обладающего 
необходимыми спец, механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами 
(плазменный резак, полуавтоматическая сварка), а так же договор суб подряда на изготовление 
металлоконструкций;
- Весь рабочий процесс должен соответствовать нормам стандартизации, государственным 
стандартам в области организации труда;
- Наличие в штате у исполнителя квалифицированных сотрудников, с необходимым опытом 
работы;

Готовность к подписанию соглашения о конфиденциальности с Заказчиком;
Технические критерии к Участнику изложены в Приложении 1 «Критерии технических 

оценок».



5. Сроки выполнения работ.
В процессе выполнения работ выполнение каждого этапа не должно превышать 

указанных ниже сроков:
- Выполнение СМР (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для 

каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказчика, Подрядчик должен иметь 
возможность одновременно выполнять СМР не менее чем на пяти и более объектах;

- Выполнение работ по демонтажу, не более 3 дней на один объект с момента получения 
предоплаты от Заказчика в соответствии с Заказом, и общий срок для закрытия объекта не 
должен превышать 15 календарных дней.

6. Требования по безопасности.
Строительно-монтажные работы должны выполнятся в строгом соответствии с 

требованиями:
- КМК 3.03.02-98 «Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции»;
- КМК 3.04.02-97 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозийные работы при строительстве. Требования безопасности»;
- КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- Требованиям по обеспечению безопасности персонала при проведении работ.

Исполнитель обязан производить все работы в строгом соответствии с действующими 
нормами охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности РУз.

В случае если при исполнении обязательств по договору Исполнитель или 
привлеченное Исполнителем Лицо нанесет ущерб имуществу Заказчика или третьих Лиц, 
Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

В случае возникновения обязательств Исполнителя перед третьими Лицами, не 
учтенных в данном ТЗ, Исполнитель закрывает эти обязательства за счет собственных средств, 
без привлечения Заказчика.

7. Требования по правилам сдачи и приёмки.
Выполнение СМР с изготовлением металлоконструкций:
Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормативным документам 

(ШНК, КМК, СНиП, ГОСТ) Республики Узбекистан.
Перед началом работ, на стадии подписания Заказа к Договору, необходимо согласовать 

с Заказчиком список документов, требуемый для закрытия работ по перечню работ, 
предусмотренных Заказом. Закрытие работ возможно ТОЛЬКО после предоставления полного 
пакета документов по согласованному списку.

В процессе выполнения работ и по ее окончании Исполнителем должны быть 
оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы.
Перечень и образцы документов приведены в Приложении №5.

Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не учтенные 
в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно 
письменно согласованы с Заказчиком. Несогласованные работы и дополнительные объемы работ 
без письменного согласования оплачиваться не будут!
- Предоставление Заказчику фотоотчета о процессе выполнения работ на электронном 
носителе обязательно.
- Исполнитель производит доставление и установку изготовленных металлоконструкций на 
соответствующем объекте. При этом сохранность изготовленных металлоконструкций 
обеспечивает Исполнитель, до момента сдачи объекта. Оплата расходов по транспортировке м/к 
производиться на основании Заказа которая будет сформирована на основание сметного расчета.
- В процессе выполнения работ и по ее окончании Исполнителем должны быть оформлены 
и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Полный перечень 
документов приведен в Приложении №3. Образцы документов приведены в Приложении №4.

Исполнитель оповещает Заказчика о готовности изделий (металлоконструкции) для 
промежуточной приемки, за 3 рабочих дня до отправки на строительно-монтажный объект
- Если в Заказе включается давальческое изготовление металлоконструкций, то 
давальческое металлоконструкции передаются Исполнителю актом приёма-передачи.



Исполнитель совместно с Заказчиком проверяет комплектность поставки и подписывается акт 
приёма-передачи, Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными сотрудниками 
Исполнителя и Заказчика. После подписания акта-приёма передачи ответственность за 
сохранность давальческого сырья переходит от Заказчика к Исполнителю.

По мере выполнения комплексных строительно-монтажных работ, на этапах требующих 
подписания актов скрытых и аналогичных им работ, исполнитель заблаговременно (не менее 3 
рабочих дней) оповещает заказчика о готовности к принятию этих работ. По результатам 
подписываются соответствующие акты.

По завершению работ в рамках Заказа Исполнитель должен провести внутреннюю 
приёмку объекта и информировать Заказчика о готовности объекта к предварительной приёмке 
в письменном виде.

Исполнитель и Заказчик согласовывают график выезда на объект для проведения 
приёмочной процедуры.

Исполнитель предоставляет все необходимые акты, протоколы, журналы и сертификаты 
соответствия для используемых материалов.

К предварительной приёмке предъявляются объекты, работы на которых выполнены 
полностью, согласно требованиям Заказчика.
- Выполненные работы не должны иметь критичных дефектов и все документы, 
связанные с работами должны быть представлены в полном комплекте.
- При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны 
исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.
- При наличии дефектов, которые будут препятствовать нормальной эксплуатации 
объекта приёмочные процедуры будут отложены до полного их устранения.
- В результате предварительной приёмки подписывается соответствующий акт. В случае 
наличия серьёзных дефектов, выявленных в ходе первичного визита, составляется дефектный 
акт с указанием выявленных дефектов.

Стороны договариваются о графике проведения новой приемки согласно фактической 
ситуации.

Дата новой приемки должна быть назначена в течении не более 10 календарных дней. 
После подписания акта предварительной приёмки в срок не позднее 7 календарных дней 

осуществляется окончательная приёмка объекта.
К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий никаких дефектов 

и имеющий полный комплект документации, указанный в предыдущих разделах данного 
технического задания. По результатам положительной приёмке подписывается 
соответствующий акт (акт окончательной приёмки).
- При отсутствии замечаний на этапе предварительной приёмки допускается подписание 
акта окончательной приёмки объекта.

После подписания акта окончательной приёмки исполнитель должен предоставить счёт­
фактуру и акт выполненных работ для закрытия работ по заказу.

Требования для демонтажных работ
Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам Республики 

Узбекистан, с соблюдением правил пожарной безопасности, техники безопасности и Охраны 
труда.

Исполнитель проводит на объектах не активной инфраструктуры демонтажные работы и сдает 
результаты работ Заказчику в сроки и в порядке, установленные заказом по настоящему Договору.

При проведении и после окончания демонтажных работ, Исполнитель должен предоставить все 
требуемые исполнительные документы, фотоотчет и тд.

После завершения работ, исполнитель оповещает заказчика о готовности к сдаче выполненных 
Работ посредствам электронной почты.

По факту выполнении работ по демонтажу стороны оформляют Акт приема-передачи материалов 
и оборудования после выполнения работ по демонтажу (Приложение №6), полученных при демонтаже. 
В актах отражается фактический объем выполненных работ, перечень наименований изделий и 
количество разобранных и демонтированных материальных ценностей Заказчика.

Исполнитель обязуется обеспечить доставку демонтированного оборудования до места приёмки 
указанном в Заказе в целостности и в комплектности.
В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе:



-потребовать доукомплектование оборудования. Исполнитель обязан доукомплектовать в пятидневный 
срок с момента получения требования заказчика.
- взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектных товаров, включая 
стоимость недостающих частей и требовать возмещения ущерба.

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект
Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком 

Исполнителю в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны 
использоваться Исполнителем только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На 
все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

9. Требования по техническому обучению персонала
Не применимо.

10. Требования по охране окружающей природной среды
Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с действующими 

природоохранными нормами Республики Узбекистан.

11. Мероприятия гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

Не применимо.

12. Требования к объёму и сроку предоставления гарантий

Г арантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать 
требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяцев со дня подписания обеими 
сторонами Акта приёмки выполненных работ.

Г арантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не 
менее 10 лет.

13. Требования к технической квалификации персонала

Выполнение работ по строительству должно осуществляться квалифицированным 
персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:

- С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) 
Республики Узбекистан;
- В течение всего периода работы, еженедельно предоставлять в ООО «UMS» отчёт 
о ходе работ.
- Другие требования настоящего технического задания.

14. Дополнительные требования

Выполнение СМР с изготовлением металлоконструкций, должны осуществляться в 
строгом соответствии с:
- Предоставленными типовыми проектами металлоконструкций, проектами и сметными

расчетами по СМР (обоснованные отклонения от документации должны быть 
согласованы с заказчиком).

- Действующими государственными стандартами, нормами и правилами Республики Узбекистан.
- Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми Заказчиком.
- Качество лакокрасочного покрытия, сварных швов, качество используемых материалов 

должно быть на высоком уровне (соответствовать КМК 2.03.11-96, КМК 3.04.02-97, КМК 
3.04.02-97, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 12707-77, ГОСТ 926-82, КМК 2.03.05-97 и т. п.).



- Исполнитель должен обеспечивать проведение подготовки и нанесении защитного покрытия 
должно выполняться согласно регулирующим документам ГОСТ 23118-2012 "Конструкции 
стальные строительные".

- Исполнитель должен обеспечить экспертный контроль качества материалов, соединения 
элементов и готовой продукции. (Определяется наличие у поставщика возможности контроля 
материалов на входе и готового изделия).

- Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество продукции. Исполнитель должен 
обеспечивать наличие многоуровневого контроля качества над этапами выполнения работ и 
входную оценку используемых материалов.

- Исполнитель должен иметь схемы производственного процесса.
- В процессе производства СМР должен быть обеспечен доступ для осуществления 

технического надзора заказчиком с предоставлением всех необходимых документов.
- Исполнитель приступает к выполнению СМР на объекте только в случае получения 

согласования на проводимые работы от заказчика.
- В случае обоснованных отклонений от проектно-сметной документации исполнитель 

обязуется уведомить заказчика о изменениях, дождаться согласования изменений в проекте и 
только после этого продолжить выполнения работ.

- При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны 
исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

- Исполнитель предоставляет все необходимые акты, журналы и сертификаты соответствия для 
используемых материалов.

- В течение всего периода выполнения работы, исполнитель должен на регулярной основе 
должен предоставлять в ООО «UMS» отчет о ходе работ.

- В ходе выполнения работ исполнитель по требованию заказчика должен предоставлять 
возможность осуществления технического контроля заказчиком любого из этапов 
выполняемой работы. В случае выявленных заказчиком отклонений от требований к 
выполняемым работам, заказчиком составляется соответствующий акт и выписывается 
предписание с требованием устранить дефекты в указанный период. Исполнитель за свой счет 
и в указанные сроки выполняет работы по устранению выявленных отклонений.

15. Принципы ценообразования на выполняемые работы

Оплата работ производиться по отдельным Заказам с предварительным авансированием в 
соответствии с условиями договора, полученными в результате закупочной процедуры, 
окончательный расчет по Заказу, производиться после выполнения всех работ и 
предоставлению Заказчику всех необходимых документов.

Заказы могут создаваться как по отдельности раздел «КЖ», и Раздел «КМ»», так и в 
комплексе (включающее изготовление металлоконструкций).

К Заказу прилагается сметный расчет, подготовленный на основании ШНК с 
применением основных показателей по прочим затратам подрядчика, стоимости ЧЕЛ/ЧАС., а 
также по стоимости изготовления металлоконструкций (за 1 тонну) предложенных 
участником на этапе проведения закупки.

Транспортные расходы, машины механизмы, стоимость материальных ресурсов и 
оборудования, использованных в сметных расчетах, определяется на основе действующего на 
период выполнения работ каталога «Qurilishmateriallari Narxi» Минстроя РУз, далее Каталог.

- Цены на изготовление металлоконструкций (антенных опор и других 
металлоконструкций) полученные и утвержденные в результате процесса закупки, 
будут использоваться при формировании Заказа на выполнение раздела КЖ, раздела 
КМ или комплекса работ. Цена будет сформирована на основание сметного расчета.

Порядок оплат по разделам КЖ, раздела КМ и комплекса работ:

Оплата авансового платежа по Заказам осуществляется в размере 40% (сорок процентов) от 
предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 
подписания Заказа сторонами;



Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании 
предоставленных Заказчику всех необходимых документов для приемки, Акта выполненных 
работ, подготовленного на основании ШНК с применением основных показателей, по 
фактически выполненным работам и Счет -  фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента подписания обеими Сторонами.

В случаях, когда стоимость материалов, применяемых при строительстве отличается от 
стоимости в Каталоге, Исполнитель должен подтвердить ее соответствующими накладными и 
счет фактурами.

Порядок оплат по Демонтажным работам:

Оплата авансового платежа по Заказу осуществляется в размере 40% (сорок процентов) от 
суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа 
сторонами;

Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании 
предоставленных Заказчику Акта выполненных работ, и Счет -  фактуры в течение 10 (десяти) 
банковских дней и подписанного обеими сторонами.

Дополнительные требования
Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не учтенные 

в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно 
письменно согласованы с заказчиком. Не согласованные работы и дополнительные объёмы работ 
оплачиваться не будут.

Все работы принимаются по объектно, только после выполнения всего комплекса работ, 
перечисленного в Заказе для данного конкретного объекта.

Частичное закрытие работ по объекту возможно только в случаях отказа от реализации 
со стороны Заказчика, или из-за невозможности осуществления дальнейших работ по причинам 
не зависящих ни от Исполнителя, ни от Заказчика, при этом Исполнитель должен передать 
Заказчику, а Заказчик оплатить материалы и документы по уже выполненным работам.

Участник должен предоставить заполненные расчетные показатели согласно 
Приложениям №7, №8, №9, №10 которые будут использованы при заключении договора.

С] [Я [Л ез
Расчетный Расчетный Величина прочих Итоговая

показатель по изго показатель по вып' затрат расчетная стоимос

Приложение №7 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10

При нарушении сроков исполнения Заказа Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплат пени в размере 0,5% стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не более 
30% от стоимости Заказа, при этом если величина нарушения сроков исполнения Заказов 
превышает 60 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со стороны 
Исполнителя.

При необоснованном отказе исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от 
Подрядчика уплаты штрафа в размере 100% стоимости Заказа,

При не обоснованном отказе от исполнения договора Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости Договора.

16. Перечень принятых сокращений

№ Сокращение Расшифровка сокращения

1 ТЗ Техническое задание

2 АМС Антенно-мачтовое сооружение

3 КМ Том «Конструкции металлические»



4 КМД Том «Конструкции металлические деталировочные»

5 КЖ Том «Конструкции железобетонные»

6 СМР Строительно-монтажные работы

7 п с д Проектно-сметная документация

8 ПУЭ Правила устройства электроустановок

9 ПТБ Правила техники безопасности

10 ППБ Правила пожарной безопасности

11 СНиП Строительные нормы и правила

12 СанПин Санитарные нормы и правила

13 ГОСТ Государственный стандарт

14 СПРС Сотовая подвижная радио связь

17. Матрица ответственности сторон при исполнении Договора

Описание действия Исполнитель Заказчик
Выпуск Заказа R
Принятие Заказа R
Предоставление необходимой документации для 
исполнения Заказа.

I R

Предоставление примеров (рабочих проектов) 
планируемых металлоконструкций.

I R

Координация и организация поддержки с другими 
Поставщиками, где это необходимо.

R R

Предоставление информации об объектах 
существующей сети Заказчика (по необходимости)

I R

Проведение предварительного согласования 
проектно-сметной документации с заказчиком

R

Предоставление рабочей документации объекта R
Предоставление сметной документации объекта R
Предоставление доступа к сайту и необходимой для 
этого документации.

R R

Проведение инспекции сайта в соответствии с 
выпущенным заказом

R R

Выполнение СМР на объектах сети ООО «UMS». R т ~
Изготовление металлоконструкций R I
Проведение необходимых согласований при 
проведениях работ со всеми заинтересованными 
лицами

R R

Приемка законченного строительством объекта I R
Предоставление необходимых документов, актов и 
сертификатов при сдаче объекта

R I

Условные обозначения матрицы ответственности:
R R (от англ. Responsible) -  непосредственный исполнитель;

А
А (от англ. Assist) -  ответственное лицо, которое оказывает 
содействие при выполнении задачи;



С
С (от англ. Consulted) -  консультант (специалист либо эксперт в 
предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо 
до принятия конкретных решений);

I
I (от англ. Informed) -  наблюдатель, информируемое лицо (лицо, 
которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) 
выполнения задачи)

18. Перечень приложений.

№
п/п Наименование приложения

1 Приложение №1. «Таблица соответствия».

2 Приложение №2. «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных опор (АО) 
и других металлоконструкций».

3 Приложение №3 Полный перечень документов для сдачи работ по изготовлению 
металлоконструкций.

4 Приложение №4. Образцы документов для сдачи работ по изготовлению 
металлоконструкций.

5 Приложение №5. Перечень и образцы документов для сдачи работ по СМР.

6 Приложение №6.

6.1 01-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 24,30 м призматическую 
опору. Сметная документация.

6.2 01-01-КЖ Пример рабочего проекта марки «КЖ», на 24,30 м призматическую 
опору. Сметная документация.

6.3 03-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 27,0 м четырехгранную мачту. 
Сметная документация.

6.4 04-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 30,0 м мачту. Сметная 
документация.

6.5 04-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 36,0 м мачту. Сметная 
документация.

7 Приложение №7. Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций.

8 Приложение №8. Расчетный показатель по выполнению демонтажа.

9 Приложение №9. Величина прочих затрат.
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Приложение №2 
К техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ
к изготовлению и установке антенных опор (АО) 

и других металлоконструкций

1. ФУНДАМЕНТЫ

1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО 
должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими 
актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не 
должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного 
элемента.

1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.
1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль 

выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.
1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части 

фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции 
допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его 
восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.
1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей 

документацией.
1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, 

выполненных в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных 
местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать 
их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации 
кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в 
местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.

Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов 
осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления 
технического надзора.

2. АНТЕННЫЕ ОПОРЫ

Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже 
металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими 
актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую
(конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и 
поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления 
металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.
2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и 
Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы 
и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его 
обслуживания.



2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию 
должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как 
фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены 
металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и 
кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть 
предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть 
расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для 
укладки фидера.

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при 
отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть 
заглушены.

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания 
повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине 
длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее 
ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена.

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные 
из нержавеющей стали толщиной не менее Змм для заземления фидеров и наружных блоков. 
ГЗШ должны иметь размеры 180x60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба 
П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 
отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии Зсм друг 
от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены 
болты М8 длиной Зсм из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к 
конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и 
одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:
- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по 
одной с каждой стороны фидерной трассы)
- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы 
фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)
- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по 
одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции 
должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен 
молниеприемник, а на площадке строительства -  соответствующий контур заземления.

2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений 

целостности.
2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно 

соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим 
сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо 
силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, 
удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно­
деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью 
исключены.

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы 
(площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.
2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований 

эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не допускается: разрывы тетивы, отсутствие 
части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п..



2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок 
(переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести 
травму при эксплуатации.

2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован закрывающейся 
крышкой.

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в 
открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть 
предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и
ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21.
Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть 
выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте 
строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей 
документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных 
Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо 
окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.

2.3. БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом 
толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с 
плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не 
менее чем на Змм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек -  постановка пружинной шайбы 
или контргайки -  указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами 
КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения 
предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается 
под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение 
контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:
1. совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;
2. установка под гайку болта более двух плоских шайб;
3. стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта 

КМК 3.03.01-98.

2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные 
изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. 
Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 
22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат 
завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его 
толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса 
прочности.
Например: пример клейма для обычных болтов 8Л

пример клейма для высокопрочных болтов 40ХЛ 110,
где: 40ХЛ -  марка стали, климатическое исполнение;

110 -  значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).
Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и 
маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей 
смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить 
до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной 
кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать Змм. Все 
соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы 
молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.



2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).

2.4. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (ДЛЯ БАШЕН)

2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на 
них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от 
настила площадки.

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5x0,5м. В случае, когда 
настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе 
на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение 
травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м.
2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция 

прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для 
отдыха (обслуживания).

2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.
Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.
Ступени должны быть изготовлены из круглой стали с1=20мм.
2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты Зм, 

ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга 
и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой 
стали.

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг, расстояние от лестницы до дуги 
должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха 
через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два 
направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного 
закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не 
более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов 
безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования 
безопасности»

2.5. ТРОСА, ОТТЯЖКИ, КОУШИ, БАНДАЖИ

2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для 
АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации 
такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом 
случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть 
не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в 
соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут 
на 1/3 проектного натяжения оттяжек.

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м
2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в 

Рабочей документации (не менее 30° к стволу мачты).
2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее Зх. Расстояние 

между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать 
вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное 
покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши 
должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего 
прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую 
оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по 
регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину 
своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь



антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для 
защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без 
восстановления не менее 5 лет.

2.6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в 
соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое 
внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной 
защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, 
скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, 
удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й 
степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по 
предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, 
укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По 
окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно 
быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска 
опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и 
белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. 
Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм

2.7. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТВОЛА АО

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.
Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от 
высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО 
должна соответствовать требованиям Рабочей документации.

3. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА, МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, 
молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть 
оформлены соответствующими актами.

3.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА

3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету 
полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть 
видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: 
красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 
9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5-6,0м. Полосы должны 
быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до 
+ 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная 
покраска.

3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету 
полосами.

3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.
3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в 

красный цвет.

3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой 
стали 50x50x4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и 
крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть 
заострен.

3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых 
размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт 
с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с 
Рабочей документацией.

3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями 
АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 
швеллеров под площадки) с фасонками крепления элементов решетки;

3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 
швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром 
заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного 
контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. 
Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых 
рекомендуется стальной уголок 63x63x6мм. Соединение заземлителей между собой должно 
производиться заземляющей стальной шиной 40x4мм. Заземляющая шина должна быть приварена 
к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка 
подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя 
вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения -  на противоположные стороны 
контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между 
собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте 
соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения -  «звезда», т.е. от 
центра к каждому анкеру.

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и 
выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть 
предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола -  при выполнении 
центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их 
фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического 
контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, 
которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные 
электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных 
электродов должно быть выполнено стальной полосой 40x4мм. Сопротивление готового контура 
должно быть не более 4 Ом.

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на 
площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.

4. ОГРАЖДЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ

Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки 
должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство 
территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и 
приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 
№21.

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей 
документации размерам.

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м.
4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.
4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от 

уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.
4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна 

быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.
4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой 

стали, приваренные сплошным швом.
4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 

% с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах 
контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, 
очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением 
прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м и 
забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.
4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м 

по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60° от уровня горизонта или вертикально.
4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю 

ограждения в два или три ряда.
4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь 

провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края ограждения. 
Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей 
проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов 
увеличиваться

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и 
запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.
4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью 

серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и 
потертостей.

4.2. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ

4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.
4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство 

водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более Зм одна от 
другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам 
должен производиться за Зм от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон 
засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.
4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в 

насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.
4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка 

должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород 
фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки 
щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение 
щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим.

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в 
должный порядок, при необходимости проведена рекультивация.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно 
делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля -  2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы 
изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов -  ровный или волнистый шифер
3. Металлическая кровля -  листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 
стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены 
дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений 
проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 
работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема 
ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить 
Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние 
кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса 
работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам 
съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 
Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта 
будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 
30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, 
инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.

5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли
5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности 

тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.
5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 

плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 
направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.
5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине 

должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем -  100 мм.
5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 

должна составлять не менее 100 мм.
5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 

полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.
5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 

государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 
экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на 
эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 
основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 
материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 
стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 
кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии 
перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 
материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 
основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усиленна ширину 250 мм с каждой 
стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним 
мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 
материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам



должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь 
крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного 
материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из 
битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 
теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 25 0 мм должны быть заведены на их 
верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 
вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 
защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной 
стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 
собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 
битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 
материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 
участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках 
карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на 
примыкающем к карнизу участке

Работы входящие в расценку:
01. Подготовка основания.
02. Приготовление полимер-битумной мастики.
03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.
04. Разметка направления укладки материала.
05. Развертка рулона для разглаживания от складок.
06. Раскрой материала.
07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего 
газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.
08. Обработка швов.
ШНК 12-01-021-01
Первый слой подкладочный на мастике 
Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07 
Затраты труда машинистов чел-ч 0,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
Автомобили бортовые, 5 т маш-ч 0,24 
Подъемники мачтовые маш-ч 0,37 
Котлы битумные до 400 л маш-ч 2,34 
Горелки газопламенные маш-ч 15,16
4 МАТЕРИАЛЫ
Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м 125 
Мастика полимер -  битумная тн 0,25 
Пропан-бутан, смесь техническая кг 30 
ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо
Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол -  не менее 5ти лет.
5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель
5.2.1. При производстве кровель из штучных материалов (асбестоцементных листов) 

необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены 
из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих 
элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку.

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии 
с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 
располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька 
и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного 
элемента.



5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 
жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от 
дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 
вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 
перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с 
перекрытием на одну волну, а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 
оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 
вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из 
оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 
100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной 
кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 
шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.
5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам
Состав работ входящей в расценку.
1. Очистка поверхности кровли.
2. Устройство бетонной подушки.
3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.
4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.
5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.
6. Установка фартуков с креплением хомутами.
58-23-1
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 8,83 
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04 
МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная т 0,005 

Мастика битумно-резиновая изоляционная т 0,06 
Гильзы стальные с фланцамит 0,015 
Ткань мешочная 10 кв.м 0,052 
Бетон куб.м 0,032
Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173 кг 0,11 
Рубероид (Фольгаизол) не более кв.м 17,25
Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т 0,001 
Электроды Д 5 мм: Э42А т 0,0005 
Пакля пропитанная кг 0,45.



Приложение №3

Реестр документов, передаваемых Заказчику

Наименование документа Отметка о наличии Комментарий
1 ОБЩИЕ

1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)
1.5 Описи удостоверений (дипломов) о квалификации 

сварщиков, производящ их сварку конструкций при  
монтаже с указанием присвоенны х им номеров клейма

3 АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции
3.2 Проект КМ Д, разработанный заводом-изготовителем
3.3 Калькуляция на металлоизделия

3.10 Сертификаты на весь материал (металл, краска и т .д.) и 
метизы

3.11 Паспорта

3.11.1 Н а  ант енную  о пору  (в ком плект е)

3.12 Акт соответствия окраски (грунтовки) металлических  
конструкций согласно требованиям

3.14 Ж урнал сварочных работ (для баш ен)

3.18 Протоколы согласования отступлений от проекта, 
допущ енны х во время монтажа и согласования этих  
отступлений с проектной организацией
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ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ №01/1

Наименование организации, выполняющей работы ООО "MASH XIM"

Наименование объекта строительства металлической трубчатой призмы, высотой Н=24 метров

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и 
ведение журнала

Пайвандлов устаси: Рахматов О.

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи КМ, КЖ,

АМС-24-01/01 -15-КМ ООО ENERGIYAMONTAJ

Шифр проекта

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ

ООО "MASH XIM"

Шифр проекта

Предприятие, изготовившее конструкции О О О  ’’M A S H  Х 1 М М

Шифр заказа

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя 
(представителя) технического надзора

Журнал начат - $(31» октября 2017г.
/  ' '

; - V /
Журнал окончен W if - » 4} 1 iv 2018г.



Список инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ

Фамилия, имя, отчество Специальность и 
образование Занимаемая должность Дата начала работы на 

объекте
Отметка о прохождении 

аттестации и дата
Дата окончания работы на 

объекте
Рахматов Р. Урта махсус Пайвандлов устаси

Список сварщиков, выполняющих сварочные работы на объекте

Фамилия, имя, 
отчество

Разряд
квалификационный

Номер личного 
клейма

Удостоверение на право производства сварочный работ

Отметка о сварке пробных и 
контрольных образцовномер срок действия

допущен к сварке 
(швов в

пространственном
положении)

Рахматов Равшанбек VI р. Завод белгиси №6337 1 йил 21,04,2017 ЛЭП 10 кВ
Туралиев Одилжон v P. Завод белгиси №6339 1 йил 10,03,2017 ЛЭП 10 кВ
Усманов Адхамжон VP-_____________ Завод белгиси №6340 1 йил 27,02,2017 ЛЭП 04 кВ

Атаханов Гапур Vp. Завод белгиси №6341 1 йил 18,07,2017 ЛЭП 06 кВ
Бахретдинов
Фахриддин

VI р. Завод белгиси №6342 1 йил 10,03,2017 ЛЭП 04 кВ

Боймирзаев Шарибжон Vp. Завод белгиси №6343 1 йил 21,03,2017 ЛЭП 04 кВ
Абдуллаев Шерзодбек VI р. Завод белгиси №6338 I йил 19,05,2017 ЛЭП 04 кВ

Жамолиддинов
Хумойиддин

III р. Завод белгиси №6345 1 йил 30,01,2017 ЛЭП 10 кВ

Мирзаев Ахроржон III р. Завод белгиси №6344 I йил 30,01,2017 ЛЭП 04 кВ
Эшматов Достон III р. Завод белгиси №6336 1 йил 10,02,2017 ЛЭП 04 кВ

Зиявитдинов Баходир IV р. Завод белгиси №6346 1 йил 16,06,2017 ЛЭП 04 кВ
Зиябоев Улугбек IV р. Завод белгиси №6347 1 йил 5,09,2016 ЛЭП 06 кВ



ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Заказчик: ООО «UMS»

Исполнитель: ООО "MASH XIM"

Наименование работ: металлической трубчатой призмы, высотой 
Н=24 метров

Количество: 12 К/Т

Наманган 2017-2018 год.



Декабр 2017 г.
Наименование работ, место Объем работ t° Строительные

материалы

Ф.И.О. Ф.И.О.
Дата расположения сварочных 

стыков
на 1 к/т 

МК
на 10 к/т 

МК
воздуха

днём
выполнившего

работы
Подпись принявшего

работы
Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8, 9 4. МЬ
Декабр,2017 Секция С-1 1 По проекту Рахматов Равшанбек —ТП¥1Л 1 Бабажанов А
Декабр,2017 Секция С-2 1 По проекту Туралиев Одилжон Бабажанов А
Декабр,2017 Секция С-3 1 По проекту Усманов Адхамжон . ш К > . Бабажанов А
Декабр,2017 Секция С-4 1 По проекту Атаханов Гапур й Бабажанов А

Декабр,2017 Лестница ЛС-1 4 По проекту
Бахретдинов
Фахриддин :, 4 . Бабажанов А 12?-

Декабр,2017 Молниеприемник МП-1 1 По проекту
Боймирзаев
Шарибжон Бабажанов А -

Декабр,2017 Детали Д1, Д2, ДЗ (компл.)
1 По проекту Абдуллаев Шерзодбек Ш Бабажанов А '%&r

Декабр,2017 По проекту
Жамолиддинов
Хумойиддин Бабажанов А

Декабр,2017 По проекту Мирзаев Ахроржон Бабажанов А
Декабр,2017 12 По проекту Эшматов Достон ( T i . P l Бабажанов А

Декабр,2017 По проекту Зиявитдинов Баходир 3k Бабажанов А 'PC
Декабр,2017 По проекту Зиябоев Улугбек щ Бабажанов А
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту
Декабр,2017 По проекту



ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Заказчик:

Исполнитель:

Наименование работ:

ООО «UMS»

ООО "MASH XIM"

металлической трубчатой призмы, высотой 
Н=24 метров

Количество: 10К/Т

Наманган 2017-2018 год.



Ноябр 2017 г.

Дата
Наименование работ, место 
расположения сварочных 

стыков

Объем работ t°
воздуха

днём

Строительные
материалы

Ф.И.О.
выполнившего

работы
Подпись

Ф.И.О.
принявшего

работы
Подписьна 1 к/т 

МК
на 10 к/т 

МК
1 2 3 4 5 6 7 0 9 А Щ .

ноябр,2017 Секция С-1 1

10

По проекту Рахматов Равшанбек 1 Бабажанов А
ноябр,2017 Секция С-2 1 По проекту Туралиев Одилжон w r ~ Бабажанов А
ноябр,2017 Секция С-3 1 По проекту Усманов Адхамжон Бабажанов А
ноябр,2017 Секция С-4 1 По проекту Атаханов Гапур Бабажанов А

ноябр,2017 Лестница ЛС-1 4 По проекту
Бахретдинов
Фахриддин iW Бабажанов А

ноябр,2017 Молниеприемник МП-1 1 По проекту
Боймирзаев
Шарибжон

■ м kj
IIФ.Г) Бабажанов А

ноябр,2017 Детали Д1, Д2, ДЗ (компл.) 1 По проекту Абдуллаев Шерзодбек
Ш . . .

Бабажанов А Р р
ноябр,2017 По проекту

Жамолиддинов
Хумойиддин Бабажанов А

ноябр,2017 По проекту Мирзаев Ахроржон 1 Ш Г Бабажанов А
ноябр,2017 По проекту Эшматов Достон т Бабажанов А

ноябр,2017 По проекту Зиявитдинов Баходир
У 1

Ж
Бабажанов А

ноябр,2017 По проекту Зиябоев Улугбек Бабажанов А Tl Z T .
ноябр,2017 По проекту “1-----------

ноябр,2017 По проекту'
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту
ноябр,2017 По проекту



Калькуляция металла на изготовление Башни Б-24 м (I в.р)

№ п/п вид профиля и 
ГОСТ обозначение и размер профиля

м асса м еталла, к г

итогоСекция
С-1

Секция
С-2

Секция
С-3

Секция
С-4

Лестница 
стремянка ЛС-1

Молниеприемник
МП-1

Детали Д-1, 
Д-2, Д-3, Д-4

Кронштейн
светоограждения

КС-1

1 ГОСТ 10705 стальная труба 0159x4 ,5 407,48 407,48
2 ГОСТ 10704 стальная труба 0 1 14x4,5 288,73 288,73
3 ГОСТ 10704 стальная труба 0102x3 ,5 202,01 202,01
4 ГОСТ 10704 стальная труба 076x3,5 149,17 149,17

5 ГОСТ 10704 стальная труба 042 ,3x3 91,72 91,72
6 ГОСТ 10704 стальная труба 036x3,0 0,00
7 ГОСТ 10705 стальная труба 033 ,5x3 ,0 69,44 71,67 72,32 73,60 1,13 288,16
8 ГОСТ 10705 стальная труба 048x3,2 107,33 109,77 109,32 326,42

9 ГОСТ 10705 стальная труба 021 ,3x2 ,8 0,32 0,32
10 ГОСТ 19903 сталь листовая t=8 36,17 37,98 74,15
11 ГОСТ 19903 сталь листовая t=30 270,48 147,74 101,35 39,14 558,71
12 ГОСТ 19903 сталь листовая t=16 6,39 3,20 3,20 12,78
13 ГОСТ 19903 сталь листовая t=6 13,11 21,77 14,69 8,06 1,44 59,08
14 ГОСТ 19904 сталь листовая t=5 1,37 1,37
15 ГОСТ 19903 сталь листовая t=4 2,41 41,69 44,10
16 ГОСТ 8509 сталь угловая 50x50x4 150,00 150,00
17 ГОСТ 2590 стальной круг 0 1 6 73,31 2,53 75,84
18 ГОСТ 2590 стальной круг 0 1 2 12,53 12,53
19 ГОСТ 8509 сталь угловая 140x140x9 5,82 5,82
20 ГОСТ 7798 Болт МЗО - дх130.58 0,00
21 ГОСТ 7798 Болт М24 - qx130.58 0,00
22 ГОСТ 7798 Болт М20 - дх130.58 0,00

23 ГОСТ 7798 Болт М12 0,00
24 ГОСТ 5915 Гайка МЗО 0,00
25 ГОСТ 5915 Гайка М24 0,00
26 ГОСТ 5915 Гайка М20 0,00
27 ГОСТ 5915 Гайка М12 0,00
28 ГОСТ 11371 Ш айба МЗО 0,00

29 ГОСТ 11371 Ш айба М24 0,00
30 ГОСТ 11371 Ш айба М20 0,00
31 ГОСТ 11371 Ш айба М12 0,00

ИТОГО 904,01 639,69 499,69 368,08 279,64 Л  10,70 41,69 4,89 2748,38

X.ЗиябоевДиректор



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАМАНГАН

ООО «MASH Х1М»

П А С П О Р Т

металлической трубчатой призмы, высотой Н=24 метров, изготовленной в ООО

"MASH XIM"

Регистрационный № UMS-0001

При передаче другому владельцу, призма 

передается вместе с настоящим паспортом.

г. Наманган -  2018 г.
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

О качестве изготовления металлической, трубчатой призмы высотой Н=24 м,

изготовленной в ООО "MASH XIM"

Призма металлическая, трубчатая, высотой Н=24 м, изготовлена в 
ООО «MASHXIM » в соответствии с проектом
№ АМС-24-01/01-15-КМ, разработанным ООО «ENERG1YAMONTAJ» 
и действующими Строительными Нормами и Правилами.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Конструкция изготовлена в виде правильной призмы высотой Н=24 метров.

2. В плане опора призмы квадратного сечения с размерами 1500x1500 мм.

3. Пояса, распорки, раскосы выполнены из стальных труб в соответствии с рабочим 
проектом.

4. Для обслуживания технологического оборудования на ЛМС выполнена лестница -  
стремянка.

5. Призма состоит из четырех секции высотой по 6000 мм, соединения между 
секциями - фланцевые, с болтовым креплением.

6. Жесткость и устойчивость конструкции обеспечивают трубчатые связи и распорки.

7. Все монтажные соединения - сварные, выполнены с применением электродов, 
соответствующих классу свариваемых сталей и обеспечивают равнопрочные 
соединения встык с основным металлом.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАШИТА

1. Все металлоконструкции опоры огрунтованы грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-89) 
и двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-02) и ПФ-115 (ГОСТ ГОСТ 6465-02).

2. Опора имеет дневную маркировку в соответствии с требованиями КМК 
3.04.02-97 глава 3.

3
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Сведения об основных примененных материалах и изделиях 
____________ для изготовления призмы Н=24м.____________

М арка

п о з .
О б о зн а ч ен и е Н а и м ен о в а н и е

К ол.

шт.

М а сса  ед . 

кг.
В е с  в сег о , кг

С-1 С ек ц и я  С -1 1 9 0 4 ,0 1 9 0 4 ,0 1

П1 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 1 5 9 x 4 .5 5 9 4 0 5 .9 4 4 1 0 1 ,8 7 4 0 7 ,4 8

C I Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б ееп ю в н а я 0 3 3 .5 x 3 1340 1.34 2 0 3 ,0 3 6 0 .5 7

p i Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 4 8 x 3 .2 1895 1 .8 9 5 16 6 ,71 1 0 7 ,3 3

С П Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 3 3 .5 x 3 1962 1 .9 6 2 2 4 ,4 3 8 ,8 7

1 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 8 170 X 3 0 0 0 ,0 3 6 16 2 ,2 6 3 6 ,1 7

2 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 11рокат л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 3 0 5 0 0 0 ,1 9 6 3 4 4 6 ,2 4 1 8 4 ,9 5

3 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П рокат1 л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 6 9 0 X 2 4 0 0 ,0 1 7 4 16 0 .8 2 13,11

4 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 3 0 3 4 0 0 ,0 9 0 8 4 2 1 ,3 8 8 5 ,5 2

С -2 С ек ц и я  С -2 1 6 3 9 .6 9 6 3 9 ,6 9

112 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 1 1 4 x 4 ,5 5 9 4 0 5 ,9 4 4 7 2 ,1 8 2 8 8 ,7 3

С 2 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 3 3 .5 x 3 1385 1 .3 8 5 2 0 3 ,1 3 6 2 ,6 0

Р 2 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б е с ш о в н а я 0 4 8 x 3 ,2 1938 1 .9 3 8 16 6 ,8 6 1 0 9 ,7 7

С Г 2 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Груба б есш о в н а я 0 3 3 ,5 x 3 2 0 0 7 2 .0 0 7 2 4 ,5 4 9 ,0 7

5 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 1 [р ок аг  л и с т о в о й  гор я ч ек атан ы й 6 ПО X 2 0 0 0 ,0 1 7 5 16 0 ,8 2 1 3 ,1 9

6 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 3 0 3 4 0 0 .0 9 0 8 4 2 1 ,3 8 8 5 ,5 2

7 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 1 [р ок аг  л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 6 85 X 165 0 ,0 1 1 4 16 0 ,5 4 8 ,5 9

8 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 1 1рокат л и с т о в о й  горя ч ек атан ы й 3 0 2 9 0 0 ,0 6 6 1 4 15 ,55 6 2 ,2 2

С -3 С ек ц и я  С -3 1 4 9 9 ,6 9 4 9 9 .6 9

ИЗ Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 1 0 2 x 3 ,5 5 9 4 0 5 .9 4 4 5 0 .5 0 2 0 2 ,0 1

СЗ Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 3 3 .5 x 3 1398 1 .3 9 8 2 0 3 ,1 6 6 3 ,1 9

РЗ Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 4 8 x 3 ,2 1930 1,93 16 6 ,8 3 1 0 9 ,3 2

С ТЗ Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 3 3 .5 x 3 2 0 2 0 2 ,0 2 2 4 ,5 7 9 ,1 3

12 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и с т о в о й  горя ч ек атан ы й 6 9 0 X 165 0 ,0 1 1 6 16 0 ,5 4 8 ,7 0

13 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 I [р ок аг  л и с т о в о й  горячек ат аны й 3 0 2 9 0 0 .0 6 6 1 4 1 5 ,5 5 6 2 ,2 2

14 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 11рокат л и с т о в о й  горя ч ек атан ы й 6 6 0 X 160 0 ,0 0 8 16 0 ,3 7 5 ,9 9

15 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и с т о в о й  гор я ч ек атан ы й 3 0 2 3 0 0 ,0 4 1 5 4 9 ,7 8 3 9 ,1 4

С -4 С ек ц и я  С -4 1 3 6 8 .0 8 3 6 8 ,0 8

114 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 7 6 x 3 .5 5 9 6 4 5 ,9 6 4 2 3 7 ,3 2 7 4 ,6 5

И 4 а Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б есш о в н а я 0 7 6 x 3 ,5 5 9 5 4 5 ,9 5 4 2 3 7 ,2 6 7 4 ,5 2

С 4 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б е с ш о в н а я 0 3 3 .5 x 3 1424 1 ,4 2 4 2 0 3 ,2 2 6 4 ,3 6

Р4 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Г руба б есш о в н а я 0 4 2 ,3 x 3 1970 1 ,97 16 5 ,7 3 9 1 ,7 2

С Г 4 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Г руба б есш о в н а я 0 3 3 ,5 x 3 2 0 4 5 2 ,0 4 5 2 4 ,6 2 9 ,2 4

19 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 6 75 X п о 0 ,0 0 6 9 16 0 ,3 2 5 ,2 0

2 0 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 3 0 2 3 0 0 ,0 4 1 5 4 9 ,7 8 3 9 ,1 4

21 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 1Iрокат л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 6 6 0 X п о 0 .0 0 6 8 0 ,2 8 2 ,2 6

2 2 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 11рокат л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 16 180 0 ,0 2 5 4 2 3 ,1 9 6 6 ,3 9

23 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 6 9 0 0 ,0 0 6 4 2 0 ,3 0 0 ,6 0

Л С -1 Л е с т н и ц а  Л С -1 1 2 6 7 ,1 1 2 6 7 .1 1

1 Г О С Т  8 5 0 9 -9 3 У гол к и  ст а л ь н ы е р а в н о п о л о ч н ы е 1 .50x4 5 9 9 0 5 ,9 9 0 8 1 8 .2 7 1 4 6 .1 6

2 Г О С Т  2 5 9 0 -8 8 П р ок ат  ст а л ь н о й  го р я ч ек атан н ы й  круглы й 0 1 6 5 8 0 0 ,5 8 80 0 .9 2 7 3 ,3 1

3 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 8 180 X 2 1 0 0 .0 3 7 8 16 2 ,3 7 3 7 ,9 8

4 Г О С Т  8 5 0 9 -9 3 У го л к и  ст а л ь н ы е р а в н о п о л о ч н ы е L 5 0 x 4 2 1 0 0 .2 1 0 6 0 ,6 4 3 ,8 4

5 Г О С Т  8 5 0 9 -9 3 У го л к и  ст а л ь н ы е р а в н о п о л о ч н ы е 1 .1 4 0 x 9 150 0 ,1 5 0 2 2,91 5 ,8 2

Х М -1 Х о м у т  Х М - 1 1 6 .8 4 6 .8 4

6 Г О С Т  2 5 9 0 Х о м у т  М 1 2 М 1 2 2 4 0 0 .2 4 3 2 0 ,21 6 ,8 4

Х М -2 Х о м у т  Х М -2 I 5 .7 0 5 ,7 0

6 Г О С Т  2 5 9 0 Х о м у т  М 12 М 1 2 2 0 0 0 .2 3 2 0 ,1 8 5 ,7 0



М П -I М о л н и еп р и ем н и к  М П -1 1 1 0 .7 0 1 0 ,7 0

1 Г О С Т  2 5 9 0 -8 8 П р ок ат  ст а л ь н о й  гор я ч ек атан н ы й  круглы й 0 1 6 16 0 0 1,6 I 2 .5 3 2 ,5 3

2 Г О С Т  1 0 7 0 5 -8 0 Т р у б а  б е с ш о в н а я 0 3 3 ,5 x 3 5 0 0 0 .5 1 1,13 1 ,13

3 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и с т о в о й  гор я ч ек атан ы й 16 180 0 .0 2 5 4 1 3 ,2 0 3 ,2 0

4 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 6 70 X 100 0 .0 0 7 4 0 ,3 3 1 ,32

5 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и с т о в о й  гор я ч ек атан ы й 6 50 X 50 0 ,0 0 2 5 1 0 .1 2 0 ,1 2

6 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и с т о в о й  горя ч ек атан ы й 4 4 0 X 6 0 0 .0 0 2 4 3 2 0 ,0 8 2 ,4 1

Д -1 Д е т а л ь  Д -1 1 1 3 .2 7 1 3 ,2 7

1 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 4 4 0 X 7 5 5 0 ,0 3 0 2 14 0 .9 5 1 3 ,2 7

Д -2 Д е т а л ь  Д -2 1 1 2 .3 6 1 2 ,3 6

1 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р о к а т  л и с т о в о й  горя ч ек атан ы й 4 4 0 X 6 1 5 0 ,0 2 4 6 16 0 ,7 7 1 2 ,3 6

д - 3 Д ет а л ь  Д -3 1 9 .8 4 9 .8 4

1 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и с т о в о й  горя ч ек атан ы й 4 4 0 X 5 6 0 0 .0 2 2 4 14 0 ,7 0 9 ,8 4

Д -4 Д ет а л ь  Д -4 1 6 .2 2 6 .2 2

1 Г О С Т  1 9 9 0 3 -7 4 П р ок ат  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 4 4 0 X 4 9 5 0 ,0 1 9 8 10 0 ,6 2 6 ,2 2

К С -1 К р о н ш т ей н  с в е т о о г р а ж д е н  и я К С -1 I 4 .8 9 4 .8 9

3 Г О С Т  19903 П р ок ат  л и ст о в о й  горя ч ек атан ы й 16 180 0 ,0 2 5 4 1 3 ,2 0 3 ,1 9 6

7 Г О С Т  19903 П р ок ат  л и ст о в о й  гор я ч ек атан ы й 5 180 X 3 0 0 0 ,0 3 5 1 1 ,37 1 ,37

8 Г О С Т  107 0 5 Г р уба б есш о в н а я 0 2 1 ,3 x 2 ,8 2 5 0 0 ,2 5 1 0 ,3 2 0 ,3 2

Итого 2 748,38



ООО «MASHXIM»

С Е Р Т И Ф И К А Т  № UMS-0001

на стальны е конструкции призмы  Н =  24 метров.

г. Наманган. «30» марта 2018 года.

Д оговор № 386Д /17/Д У З от 19.09.2017 г.

Заказчик: ООО «UMS»_________________________________________________
1. Наименование объекта Металлоконструкции призмы вы со т о й  Н  = 2 4  м ет р о в  .

2. Масса, кг ________2748.38___________________________________________
3. Дата начала изготовления________ 31.10.2017 г______________________________
4. Дата окончания изготовления_____3 0 . 1 2 . 2 0 1 7  г ___________________________________________

5. Организация, выполнившая рабочие чертежи КМ (индекс и № чертежей)_________
ООО «ENERGIYAMONTAJ» - АМС-24-01/01-15 КМ
6. Организация, выполнившая дегалировочные чертежи КМД (индекс и № чертежей) 
ООО «MASII Х1М»
7. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с __________ КМК 3.03.02-98

(указать нормативный документ)

8. Конструкции изготовлены из сталей марок _Трубы стальные Ст 2, Ст 3. ГОСТ
10705-80. Листы стальные марок СтЗсп 5_____________________________________
Примененные материалы соответствуют требованиям проекта.
9. Для сварки применены:
а) электроды типа___Электроды марки МР-3 д 4.0 мм__________________________
б) сварочная проволока_____не использовано_________________________
в) флюс_________ не использовано__________________________________________
г) защитные газы____не использовано________________________________________
10. Сварщики испытаны согласно протокола аттестации № 16 от «15 » мая 2017 г.

11. Сварочные швы проверены визуально_____________________________________
12. Гарантия на изделие -  10 лет, при соблюдении условии транспортировки, монтажа 

и эксплуатации призмы.

Начальник цеха:

Директор:
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АНТЕННЫХ ОПОР

1. Ревизию (детальный осмотр) состояния конструкции опор проводить два 
раза в год (весной, осенью).

2. Внеочередной осмотр антенной опоры должен проводится после 
сильного ветра (более 20 м/с), землетрясения и быстрого снеготаяния, во 
время которого были замечены большие потоки воды, представляющие 
особую опасность для фундаментов опор, установленных на земле.

3. Инструментальная (геодезическая) проверка проектного положения 
ствола опоры - один раз в год.

4. Окраска, а в необходимых случаях и грунтовка металлоконструкции 
опор- один раз в пять лет.

5. Осмотр технического состояния опор, их обслуживание, ремонт или 
замена отдельных элементов производится владельцем опоры в строгом 
соответствии с разработанными и утвержденными графиками, с учетом 
требований правил технике безопасности для высотных сооружений

6. К обслуживанию и ремонту опоры на высоте допускаются лица, 
имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие инструктаж по 
журналу, форма которого приведена в приложении на листе 8 паспорта.
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В соответствии с "Инструкцией по эксплуатации 
антенно-мачтовых сооружений и 

радиорелейных линий связи". 
г.Ташкент-1995г. стр.60)

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ЛИЦ
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТУ НА ВЫСОТЕ

№ Дата

Фамилия, имя, отчество 
работника,

выполняющего сложную 
работу на высоте

Фамилия, имя, отчество 
проводившего 

инструктаж

Тема
инструкта

жа

Место
проведения
инструктажа

Подпись
лица

проводив­
шего

инструк­
таж

Подпись
лица

получив­
шего

инструк­
таж

Разрешает 
допуск к 
работе в 
качестве

Подпись
ответств
енного
лица

8



Сведения

О замене и ремонте основных элементов конструкции призмы высотой Н=24 м.

Дата Наименование замененных элементов 
конструкции и выполненных работ

Подпись
ответственного

лица

Примечание: Документы, подтверждающие качество вновь установленных 
элементов, материалов, электродов примененных при ремонте, должны 
храниться в месте с настоящим паспортом.

9



В соответствии с " Инструкцией по эксплуатации 
антенно-мачтовых сооружений и 

радиорелейных линий связи". 
г.Ташкент-1995г. стр.21)

ЖУРНАЛ
технического осмотра и ремонта антенных опор и технологического оборудования АМС.

№ Дата Наименование работ Подпись
исполнителя Оценка работ

Отметка 
технического 

руководителя о 
приемке работ

Дата и подпись лица, 
производившего 

проверку

10



Сведения

О месте установки металлической трубчатой 

призмы высотой Н =24 м.

№
п/п

А дрес места установки Д ата установки

1

11



Ф- l l  UMS

ПРОТОКОЛ N 1
согласования отступления от проекта

"30" марта 2018 г. Конструкция Башни металлической, трубчатой
призмы высотой Н=24 м
Заказ: Дог. №384Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 Заказ №1 от 25.10.2017 

Дог. №385Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 Заказ №1 от 25.10.2017 
Дог. №386Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 Заказ №1 от 25.10.2017

1. Здание или сооружение. Четырехгранная призматическая башня трубчатая высотой Н=24 м.
2. Конструктивный элемент. По проекту АМС-24-01/01-15-КМ, Спецификация секции №4 поз. С4
3. Предложение. Замена труб секции №2 поз П2, замена труб секции №4 поз С4 и уголок лестницы,
ООО “MASH XIM”

(наименование организации)
4. Содержание предложения.

a) Замена труб: по проекту Секция С-2, поз. П2 «Труба ф114*4,5 (вес 1м 12,15кг)», замена на «Труба 
ф 127*4,0 (вес 1м 12,13 кг)

b) Замена труб: по проекту Секция С-4, поз. С4 «Труба ф28*3,2 (вес 1 м 1,96кг)», замена на «Труба 
ф26,8*3,2 (вес 1м 1,86кг)

c) Замена уголка: по проекту «Уголок лестницы L-50x5», замена на «Уголок лестницы Ь-50х4»

5. Согласованное решение. Замена труб: по проекту Секция С-4, поз. С4 «Труба ф28*3,2 (вес 1м 1,96кг)», 
замена на «Труба ф33,5*3,2 (вес 1м 2,39кг)

Представители:

Проектной организации: ЧП “Energiyamontaj”, 
Согласно письма от №11-01 от 09.01 -2018г. Арипов С.

Заказчика: ООО “UMS”, Вед. специалист ОРИС 
Незамов С. М. < 2 ^ —



Узбекистан Республикаси 
Наманган ш а х ,р и

“МАШХИМ”
масъулияти чекланган жамият

O'zbekiston Respublikasi 
Namangan shahri
“MASHXIM”

mas’uliyati cheklangan jamiyat

ИСО S001

У збекистан  Р е спубл и каси , Н ам анган  ш ахри, Косонсой  куча  8-уй. \ р . :  2 0208000804225472001  
А Т  С КБ Н ам анган  ф илиали , М Ф О  00224, С ТИ Р : 20425 53 86 , О КО Н Х : 14843.

Т ел .(ф а кс): (8 -36 9 )2 27 -6 5 -3 5 , (+99898) 150-20-00 , e -m a il: m a sh x im @ m a il.ru  w w w .m ashx im .uz

№ 94/10

«25» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Техническому директору

Арипову С.Х.

Уважаемый Собир Хамидиллаевич!

ООО «Машхим» доводить до Вашего сведения для изготовлению и строительству 
антенно-мачтовых сооружений (АМС) и других металлоконструкций на объектах ООО 
«UMS» заключили договор №384Д/17/ДУЗ, №385Д/17/ДУЗ, №386Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 г. 
Согласно техническим документам на Башню Б-24 метр на земле в СП ООО Ташкентский 
трубный завод и другие производители стальных труб Узбекистана в данный момент 
некоторые размеры труб не выпускается. Просим Вас согласовать замену нижеуказанных 
размеров труб:

По проекту Замена

1. Секция С-2. П2. Труба ф 114*4,5 (вес 1 м 12,15 кг) 1. Труба ф 127*4,0 (вес 1 м 12,13 кг)

2. Секция С-4. С4. Труба ф 28*3,2 (вес 1 м 1,96 кг) 2. Труба ф 26,8*3,2 (вес 1 м 1,86 кг)

3. Уголок лестница L-50x5 3. Уголок лестница L-50x4

4. Отверстия в середине флянца на всех секциях не предусмотрено просим 
согласовать диаметром ф28 мм отверстия для центровки

5. Просим согласовать на всех секциях стыковку стоек Д-159, Д 114 , Д-102, Д-76, Д- 
48, Д-33,5, Д-26,8 по одной штуки на секции.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор 

ООО X.Зиябоев

mailto:ashxim@mail.ru
http://www.mashxim.uz


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ENERGIYAMONTAJ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
XUSUSIY KORXONA

ENERGIYAMONTAJ

Республика У збекистан, Х орезм ская область, город Ургенч, ул. Я нгиары кская, 117а, 
р /с 20208000900313399001 О А ТБ  «Хамкорбанк», М ФО: 01020; ИНН: 200409077; О КЭД: 25110 
_________________________тел /ф акс: 362-2273744; energo_93@ m ail.ru____________________________

№ / / - & /

«9  ̂Р
/

2018г.

Техническому Директору 

ООО «UM S» Арипову С.Х.

На Ваш №  Уз 03/2248-4 от 19.12.2017-г. *

«О внесении изменеий в проект АМС 24»

Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10705 по ГОСТ 10704, 
ранее в период проектирования, выпускалась на Ташкентском трубном заводе (прайс лист 
прилагается). Согласовывается замена на трубу стальную электросварную прямошовную 

33,5x3 по ГОСТ 10705.
ГОСТ 10704 -стандарт на сортамент электросварных труб, технические требования 

на изготовление стандартных труб содержатся в ГОСТ 10705.
Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10705 д.ЗЗ,5хЗ выпускается 

ТТЗ. Допускается замена диаметра трубы без изменения толщины внесения изменений в 

проектную документацию.

С уважением, 
^Директор Э.И. Шихов

mailto:energo_93@mail.ru


Ф- l l  UMS

ПРОТОКОЛ N 2
согласования отступления от проекта

"30" марта 2018 г. Конструкция Башни металлической, трубчатой
призмы высотой Н=24 м
Заказ: Дог. №384Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 Заказ №1 от 25.10.2017 

Дог. №385Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 Заказ №1 от 25.10.2017 
Дог. №386Д/17/ДУЗ от 19.09.2017 Заказ №1 от 25.10.2017

1. Здание или сооружение. Четырехгранная призматическая башня трубчатая высотой Н=24 м.
2. Конструктивный элемент. Развертка граней секции опоры.
3. Предложение. ООО “MASH Х1М”

(наименование организации)
4. Содержание предложения. 

По проекту Фактически

15001500

(У оглз Со
агго/>. го. о  г. &о/&./77Ю /Г4> /с?о

• Э Р Г АХ-24-01/0Р15-КМ

РазЗевтка граней секций опоры §
мгио
_X____X.

5. Согласованное решение. Согласованно. 
Представители:

Проектной организации: ЧП “Energiyamontaj”, 
Согласно письма от№ 11-01 от 09.01.2018г. Арипов С.

Заказчика: ООО “UMS”, Вед. специалист ОРИС



Схема грани опоры м tm  Схема лестницы- ■ > /!С-1 м tna Д-1Л-2Д-ЗД-4; Спуск молниеотвода 
по стволи опоры

! /  См. лист КМ-16.

'  0

Примечание:

I Общие дамые смотри лист KM-t КМ-2. 
2. Все заводские стыки сборные,

Раэбеотка граней секций опоры §  
мню

6500
12SOO

мотихные-на болтах нормальной точности
3. Сборку конструкций производить злетродаю  

3-42 по Г0СТ9467-75.
4. Лестницу- стрвтям] ЛС-1 крепить на хом/пах 

к элементен секций опоры СГ-1.СГ-2,СГ-3,СГ-4.
5. Места крепления лестницы ЛС-1 к  конструкциям 

опоры Вьполнить на сьрой резине.
6. Детали Д-1М-2М-3 сахать на оыруо резину 

см лист КМ-14.
7 Пояса опоры, на которых устааВлиОаотся 

детали Д-1 J -2 J -3 J -4  определятся заказчиком 
перед монпахом опоры.
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ООО VMS"

Албом комюновки несущих 
металлоконструкций Высотой Н*24Д н 

устнЛлибаетх на земле.
Схема граи опоры.

Схема лестницы-стремяки ЛС-1 
Развертка граей секций огюры.
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А К Т
освидетельствования скрытых работ

Приложение №5 к ТЗ

г. « » 20 г.

выполненных в 

по адресу _____

(наим енование р а бот )

(наим енование здания, пом ещ ения)

( р а й о н  заст ройки , кварт ал, улица , №  дом а  и корпуса)

Комиссия в составе 
председателей:
(У казат ь долж ност ь, 

Ф .И .О , организация)

Авторского надзора
(при его участ ии)

Технического надзора заказчика
Генеральной подрядной организации
Субподрядной организации_________

произвела осмотр работ выполненных __________________________
(наим енование ст роит ельно -м он т аж ной  организации)  

и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы___________________

(наим енование ск ры т ы х ра б о т )

2. Работы выполнены по проекту

(проект  серии, наим енование п роект ной  организации , №  черт еж ей  и дат а и х  сост авления)

3. При выполнении работ применены_____________________________________________
(наим енование м ат ериалов, конст рукций

изделий  с ук а за н и ем  м арки , т ипа, кат егории  качест ва  и т. п.)

4. Дата начала работ __________________________________________________
5. Дата окончания работ______________________________________________

РЕ Ш Е Н И Е К О М И С С И И
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и 

отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 
(монтажу)__________________________________________________________________________________

(наим енование р а б о т  и конст рукций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Субподрядной
организации / /

(подпись) (расш иф ровка  подписи)

Технического надзора заказчика / /
(подпись) (расш иф ровка  подписи)

Авторского надзора / /
проектной организации (подпись) (расш иф ровка  подписи)

Еенеральной подрядной 
организации / /

(подпись) (расш иф ровка  подписи)



ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № ____
по ____________________________________________________

( у к а з а т ь  с т р о и т е л ь с т в о ,  р е к о н с т р у к ц и я ,  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т )

( н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  е г о  п о ч т о в ы й  и л и  с т р о и т е л ь н ы й  а д р е с )

Застройщик _________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

телефон/факс)

Уполномоченный представитель застройщика
М М /пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, 

дата, номер 
документа, 

подтверждающего 
полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Заказчик _________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

М М / пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, 
дата, номер 
документа, 

подтверждающего 
полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Сведения о выданном разрешении на строительство
(номер, дата выдачи разрешения,

наименование органа, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по 
вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского 
надзора)_____________________________________________________________________________

М М /пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, 
дата, номер 
документа, 

подтверждающего 
полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Сведения об экспертизе проектной документации

(номер, дата заключения,

наименование организации, выдавшей заключение)

Лицо, осуществляющее строительство
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

почтовые реквизиты, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство
М М / пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, 

дата, номер 
документа, 

подтверждающего 
полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

1

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля
М М / пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, 

дата, номер 
документа, 

подтверждающего 
полномочие

Подпись

1 2 3 4 5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 
контроля______________________________________________________________________________

М М / пп Фамилия, имя, отчество Должность Наименование, 
дата, номер 
документа, 

подтверждающего

Подпись

полномочие



1 2 3 4 5
1

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители
NsNs/nn Наименование лица, 

осуществляющего строительство, 
номер и дата выдачи 

свидетельства о государственной 
регистрации, ИНН, почтовые 

реквизиты, телефон/факс)

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

уполномоченного 
представителя лица, 

осуществляющего 
строительство, 

наименование, дата, 
номер документа, 

подтверждающего 
полномочие

Выполняемые 
работы по 

строительству, 
реконструкции, 
капитальному 

ремонту объекта 
капитального 

строительства

Подпись уполномоченного 
представителя лица, 

осуществляющего 
строительство

1 2 3 4 5

Сведения о государственном строительном надзоре __________________________
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н а  г о с у д а р с т в е н н о г о

с т р о и т е л ь н о г о  н а д з о р а ,  п о ч т о в ы е  р е к в и з и т ы ,  т е л е ф о н / ф а к с ,  ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о ,  д о л ж н о с т ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а

( д о л ж н о с т н ы х  л и ц )  о р г а н а  г о с у д а р с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь н о г о  н а д з о р а ,  н о м е р ,  д а т а  п р и к а з а  ( р а с п о р я ж е н и я )

Общие сведения об объекте капитального строительства



(наименование объекта капитального строительства,

к р а т к и е  п р о е к т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и

о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а )

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства

( д а т а )

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства _____________________________________________________________________

( д а т а )

В настоящем журнале______________страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и
скреплен печатью.
В журнале содержится учет выполнения работ в период с _____________п о __________

(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или
заказчика, являющегося юридическим 

лицом)

М .П .
(для застройщика или заказчика, 

являющегося юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер)_______________________________

( л и ч н а я  п о д п и с ь ) ( р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и ) ( д о л ж н о с т ь )

« » Г.

Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

NeNe/nn Дата Изменения в записях с указанием 
основания

Фамилия, 
инициалы, 

должность лица, 
внесшего 

изменения, 
наименование, 
дата, номер 
документа, 

подтверждающего 
полномочие лица

Подпись

1 2 3 4 5



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(наименование конструкций (систем))

выполненных на строительстве

(наименование и место расположения объекта)

«__»_______ 200_г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

(фамилия, инициалы, должность) 

Ответственный представитель технического надзора

(фамилия, инициалы, должность)

Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский 
надзор)

(фамилия, инициалы, должность) 

а также лица, дополнительно участвующие в приемке:

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность) 

произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

(наименование исполнителя работ)

1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

(перечень и краткая характеристика конструкций) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза



или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)

4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)

(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций

(даты, номера, фамилии исполнителя)

б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона

(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)

в) документы о контроле качества сварных соединений

г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, 
подтверждающие качество выполненных работ

6. Проведены необходимые испытания и опробования

(указываются наименования испытаний, № и даты документов)

7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

8. Даты: начала работ

окончания работ

9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 
строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.

10. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению____________; или разрешается
использование конструкций по назначению с нагружением в размере_______% проектной нагрузки;
или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:



б) разрешается производство последующих работ:

(наименование работ и конструкций)

Ответственный представитель 
исполнителя работ (подрядчика)

(подпись)

Ответственный представитель 
технического надзора

(подпись)

Дополнительные участники:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:



ЖУРНАЛ
БЕТОННЫХ РАБОТ

№

по возведению

Объем бетона______________м3 Марка бетона

Производитель работ______________________

Лаборант________________________________

Ведение журнала начато___________________

закончено

Дата и 
время 

укладки 
бетона

Наименование 
бетонируемой части 

сооружения и отметки

Марка, состав 
бетона,

водоцементное 
отношение и 
осадка конуса

Вид и 
марка 

цемента

Температура
воздуха

Состояние
погоды

Объем 
уложенного 
бетона, м3

Способ
уплотнения

бетона

Маркировка
кубиков

Подпись
прораба

или
мастера

Результаты
испытания
кубиков Подпись

лаборанта
через 7 
дней

через 
28 дней





«___» _______________20__г.

Ответственный за ведение журнала

(должность) (Фамилия, И.О.)



П А С П О РТ
на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин

1. Заказчик________________________________________________________________

2. Наименование объекта__________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия________________________________

4. Дата изготовления______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя_______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта)________________________

7. Конструкции изготовлены и з _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены:__________________________________________________

Электроды________________________________________________________________

Сварочная проволока______________________________________________________

Защитные газы ____________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика________________________________________________

Сварные швы проверены___________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб___________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор)_____________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям____________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию__________________

Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе. 
Расшифровка применяемых материалов в приложении

Руководитель предприятия_______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Начальник О ТК _________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Город
м м 200 г.



штамп ОТК



АКТ

проверки вертикальности ствола опоры

Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ 
(субподрядчика)

(фамилия, инициалы, организация, должность) 

Ответственный представитель технического надзора

(фамилия, инициалы, организация, должность)

А также лица, дополнительно участвующие в 
освидетельствовании
Ответственный представитель авторского надзора

(фамилия, инициалы, организация, должность) 

Ответственный представитель генподрядчика

(фамилия, инициалы, организация, должность)

(фамилия, инициалы, организация, должность)

составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры 
на объекте

№ базовой станции:
Заказчик:
Адрес объекта
Тип и высота опоры:
Ф.И.О. Исполнителя:
Дата измерения:
Теодолит:
Нивелир:
Тип рейки:
Изображение:
Облачность:
Ветер:

Амплитуда колебаний на Н= м:

Заключение:
Отклонение в пределах, допустимых
____________________ 0,001 Н



Ответственный представитель исполнителя работ 
(субподрядчика)

Ответственный представитель технического надзора

Дополнительные участники:
Ответственный представитель авторского надзора ___________________

Ответственный представитель генподрядчика ___________________

Дополнительная информация___________________________________________________

К настоящему акту прилагаются:
и сп о л н и т е л ь н а я  сх ем а  в ер т и кал ьн о ст и  ст во ла о по р ы , пр о т окол и зм ер ени й  вер т и кал ьн о ст и  

ст в о л а о по р ы , ж у р н а л  у гл о в ы х  и зм ер ени й , т а б л и ц а  о т к л о н е н и й  от  в ер т и кали  ст во ла о по ры



ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
вертикальности ствола опоры базовой станции

№БС Адрес:

Стоянка А Стоянка Б Стоянка В

Расстояние до опоры: 69,8 Расстояние до опоры: 63,4 Расстояние до опоры: 78,9
№ №

пп
Отметка,

м.
Круг

теодолита

0 0,000
KL

KR

1 2,000
KL
KR

2 4,000
KL
KR

3 6,000
KL
KR

4 8,000
KL
KR

5 10,000
KL

KR

6 12,000
KL
KR

7 14,000
KL

KR

8 16,000
KL
KR

9 18,000
KL
KR

10 20,000
KL
KR

11 24,000
KL
KR

У гол (изм) Сред. KL
С реднее

лево право Сред. КР

34,8 36,7 35,8
35,8

34,9 36,8 35,9

34,9 36,8 35,9
35,9

34,9 36,8 35,9

34,8 36,6 35,7
35,7

34,7 36,5 35,6

34,5 36,6 35,6
35,5

34,5 36,3 35,4

34,2 36,2 35,2
35,2

34,3 36,2 35,3

34,2 36,2 35,2
35,2

34,2 36,2 35,2

34,1 36 35,1
35,1

34,1 36,1 35,1

34 35,6 34,8
34,8

34 35,7 34,9

33,7 35,6 34,7
34,6

33,7 35,5 34,6

33,6 35,4 34,5
34,5

33,6 35,4 34,5

33,7 35,6 34,7
34,7

33,8 35,7 34,8

33,6 35,6 34,6
34,6

33,6 35,4 34,5

У гол (изм) Сред. KL
Среднее

лево право Сред. КР

25 27,2 26,1
26,1

24,9 27,1 26,0

24,7 27 25,9
25,9

24,8 27,1 26,0

24,9 27,2 26,1
26,0

24,8 27,1 26,0

24,8 27,1 26,0
25,9

24,6 27 25,8

24,6 26,8 25,7
25,7

24,6 26,9 25,8

24,4 26,6 25,5
25,5

24,3 26,6 25,5

23,7 26,2 25,0
24,9

23,6 26,1 24,9

23,4 25,7 24,6
24,6

23,6 25,7 24,7

23,1 25,5 24,3
24,3

23 25,5 24,3

22,7 25,1 23,9
24,0

22,9 25,1 24,0

22,5 24,9 23,7
23,7

22,6 24,9 23,8

22,2 24,3 23,3
23,3

22,2 24,5 23,4

У гол (изм) Сред. KL
Среднее

лево право Сред. КР

52,6 53,9 53,3
53,5

52,6 54,7 53,7

52,5 54,7 53,6
53,7

52,7 54,7 53,7

52,6 54,7 53,7
53,7

52,7 54,7 53,7

52,4 54,9 53,7
53,6

52,4 54,5 53,5

52,2 54,6 53,4
53,4

52,4 54,5 53,5

52 54,6 53,3
53,3

52 54,6 53,3

51,7 54,6 53,2
53,0

51,8 53,9 52,9

51,7 53,9 52,8
52,7

51,5 53,8 52,7

51,7 54 52,9
52,8

51,7 53,8 52,8

51,6 53,8 52,7
52,7

51,5 53,7 52,6

51,6 53,7 52,7
52,7

51,6 53,7 52,7

52,2 53,8 53,0
52,9

51,9 53,7 52,8



ПРОТОКОЛ
измерений вертикальности ствола опоры базовой станции 

№ Б С ______________Адрес:_____________________________________

Тип опоры: 

Высота опоры: 

Облачность: 

Ветер:

Инструмент:

Наблюдатель:

Дата:

Высота сечения, м. 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 24,000

Отклонение от 
вертикали, мм. 0 4 4 6 9 6 7 8 11 14 20 26

Заключение:

Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

Измерения выполнил: Фамилия И.О.



ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ 
ствола опоры базовой станции 

№БС_____________Адрес:____________________________

Тип опоры: Проект:

Ввод в эксплуатацию: Инструмент:

Высота опоры:

№  п оя са О тм етк а , м.

С м ещ ен и е ц ен тра  
сеч ен и я  п оя са  от  

0 ,0 0 1Н  в ер ти к ал и , 
в м м.

0 0,000 0

1 2,000 4

2 4,000 4

3 6,000 6

4 8,000 9

5 10,000 6

6 12,000 7

7 14,000 8

8 16,000 11

9 18,000 14

10 20,000 20

11 24,000 26

С хем а и зм ер ен и я



Базис съемки, мм

69800 63400 78900

Н омер Высота Ребро Угловые измерения Смещ ения узлов

уровня Н, mm L, mm  

2500

А , мин Б, мин
В,

мин
Delta  

А, мин
D elta  

Б, мин
Delta В , 

мин

11 72000 52,90 23 ,30 34,55 0,55 2,75 1,25
10 70000 2500 52,65 23,73 34,70 0 ,80 2,33 1,10
9 65250 2500 52,65 23,95 34,50 0 ,80 2,10 1,30
8 58500 2500 52,80 24 ,28 34,63 0,65 1,78 1,18

В ''Y

\ а

7 51750 2500 52,73 24 ,60 34,83 0,73 1,45 0,97
6 45000 2500 53,00 24 ,90 35,08 0,45 1,15 0,72
5 38250 3400 53,30 25 ,48 35,20 0,15 0,57 0,60
4 31500 4300 53,43 25,73 35,23 0 ,02 0,32 0,57 4

>  *
3 24750 5200 53,55 25 ,88 35,48 -0,10 0,18 0,33

Л

5
2 18000 6100 53,68 26 ,00 35,65 -0,23 0,05 0,15
1 12000 6900 53,65 25 ,90 35,85 -0,20 0,15 -0,05
0 0 8500 53,45 26,05 35,80 0 ,00 0,00 0,00

Н омер Высота Ребро Смещ ения узлов Расчет полож ения центра

уровня Н, mm L, mm D elta  А, 
мм

D elta Б,
мм

Delta
В , мм

X , мм Y , мм
П оворот,

град
Вектор ухода

11 72000 2500 -и -48 -27 -21 16 -1,07
Смещ ение,

мм Угол, град

10 70000 2500 -15 -41 -24 -16 11 -1,05 26 -39
9 65250 2500 -15 -37 -29 -8 11 -1,05 20 -34
8 58500 2500 -13 -31 -26 -5 10 -0,90 14 -54
7 51750 2500 -14 -25 -21 -4 6 -0,81 11 -63
6 45000 2500 -9 -20 -16 -4 6 -0,58 8 -59
5 38250 3400 -3 -10 -13 3 5 -0,24 7 -56
4 31500 4300 0 -6 -13 7 5 -0,13 6 59
3 24750 5200 2 -3 -7 4 4 -0,04 9 36
2 18000 6100 4 -1 -3 2 3 0,02 6 44
1 12000 6900 4 -3 1 -4 2 0,02 4 54
0 0 8500 0 0 0 0 0 0,00 4 -33

0 0

Шкала Отклонения мм Вектор

ММЦентр Допуск Отметка Пояс ось X осьУ
0 -24 24 24,000 11 -21 16 26
0 -22 22 -18 14 23
0 -20 20 20,000 10 -16 11 20
0 -19 19 -12 11 16
0 -18 18 18,000 9 -8 11 14
0 -17 17 -7 11 13
0 -16 16 16,000 8 -5 10 11
0 -15 15 -5 8 9
0 -14 14 14,000 7 -4 6 8
0 -13 13 -4 6 7
0 -12 12 12,000 6 -4 6 7
0 -11 11 -1 6 6
0 -10 10 10,000 5 3 5 6
0 -9 9 4 5 7
0 -8 8 8,000 4 7 5 9
0 -7 7 6 4 7
0 -6 6 6,000 3 4 4 6
0 -5 5 3 4 5



0 -4 4 4,000 2 2 3 4
0 -3 3 -1 3 3
0 -2 2 2,000 1 -4 2 4
0 -1 1 -1 1 2

0 0 0 0,000 0 0 0 0

Строительная организация



С тр ои тел ь ст в о

(наименование и месторасположение объекта,

км, ПК)

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ 
КОТЛОВАНА

п о д

(( 2 0 0  г.

К о м и сси я в состав е:

д ей с т в у ю щ а я

(должности, фамилия, имена, отчества)

н а  о сн о в а н и и

(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,

участвующих в приемке или на права по должности,

представленные в установленном порядке)

п р о и зв ел а о св и д ет ел ь ст в о в а н и е  к о тл о в а н а  п о д

К о м и с с и и  предъ явлен ы :

1. Р а б о ч и е  ч ер т е ж и  ф у н д а м ен т а , о г р а ж д ен и я  и  к р еп л ен и я  к отл ов ан а

№№



разработанные
(наименование проектных организаций)

с нанесением на чертежах отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и 
согласованных с проектной организацией

2 . Журнал работ №

3. Журнал № ___________________________________________________________авторского
надзора

4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________геодезической
разбивки

Ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполненные работы в натуре, 
комиссия установила:

1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована

2. Котлован вырыт ДО отметки

при проектной отметке

3. Нивелировка произведена от репера № , отметка
которого

(в отметках, принятых в
проекте)



4. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладное крепление), выполненное из

котлована

от м до м
м;

Отметка верха

Соответствие проекту

________ , забитого на глубину от дна

при глубине забивки по проекту

ограждения

и состояние ограждения
(указать отклонения в положении шпунта, крепления

на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;

качество сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)

5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента
приведены в приложении № ____________________________к настоящему акту

6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта)

7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте

8. Интенсивность водоотлива
_________________________________________________________м3/час

9. Грунт на дне котлована состоит из

глубину
,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на

м, после чего идет

10. Данные о заключении ключей



11. Результаты испытаний несущей способности грунта

Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным 
_________кг/см2, при принятом в проекте __________________________кг/см2.

Комиссия постановила:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и 
правилами и отвечают требованиям их приемки.

Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества

2. Разрешить заложение фундамента на отметке

(в отметках, принятых в проекте)

Приложения:

1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям сооружения.
2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических 

отметок.
3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с

н а н е с е н и е м  г е о л о г и ч е ск и х  д а н н ы х , у к а за н н ы х  в п р оек те .
4. Акт испытания несущей способности грунта основания.
5. Развертка шпунтового ограждения.
6. Журнал погружения шпунта.

Подписи: ___________________________________



Журнал сварочных работ №

Наименование организации, выполняющей работы

Наименование объекта строительства

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение 

журнала

Организация, разработавшая проектную  документацию, чертежи КМ, КЖ

Ш ифр проекта

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ

Ш ифр проекта

Предприятие, изготовивш ее конструкции

Ш ифр заказа



Заказчик (организация), долж ность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) 
технического надзора

Ж урнал начат « » 200 г.

Ж урнал окончен « » 200  г.





Список
инженерно-технического персонала, 

занятого выполнением сварочных работ

Фамилия,
имя,

отчество

Специальность и 
образование

Занимаемая
долж ность

Дата 
начала 

работы  на 
объекте

Отметка 
о прохож дении  

аттестации  
и дата

Дата
окончания 

работы  
на объекте



Список сварщиков,
выполнявших сварочные работы на объекте

Фамилия,
имя,

отчество

Разряд
квалифика­

ционный

Н омер
личного
клейма

У достоверение на право 
производства сварочных работ

Отметка
о сварке пробных  

и контрольных 
образцовномер

срок
действия

Допущ ен  
к сварке 
(швов в

пространственном
полож ении)

Дата
вы полнения

работ,
смена

Н аименование
соединяем ых

элементов;

марка стали

М есто
или

ном ер (по 
чертеж у или 

схеме)
свариваемого

элем ента

О тм етка о 
сдаче и  

прием ке узла 
под сварку 

(должность, 
фамилия, 

инициалы, 
подпись)

М арка
прим еняем ы х

сварочных
материалов
(проволока,

флюс,
электроды), 

ном ер партии

А тм осферны е
условия

(температура
воздуха,
осадки,

скорость
ветра)

Ф амилия,
инициалы
сварщ ика,

номер
удосто­

верения

Клеймо П одписи
сварщ иков,
сваривш их
соединения

Ф амилия,
инициалы

ответственного
за

производство 
работ (мастера, 
производителя 

работ)

О тм етка 
о прием ке 
сварного 

соединения

П одпись
руководителя

сварочных
работ

Замечания 
по контрольной 

проверке 
(производителя 

работ и  др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13



В журнале пронумеровано и прош нуровано

страниц

« » 200  г.

(долж ност ь, ф ам илия, инициалы  и подпись  рук о во д и т еля  организации,

вы давш его  ж урнал)

М есто
п еч ати



Подрядная организация

Строительство (реконструкция)

(наименование и месторасположение,

км, ПК)

ЖУРНАЛ N МОНТАЖНЫХ РАБОТ

(наименование конструкции)

Основные данные:
Расчетный пролет___________________ м
Высота______________________________ м
Д лина_______________________________ м
Способ производства работ______________________
Тип и грузоподъемность монтажного оборудования

Организация, разработавшая рабочую документацию

Организация, разработавшая проект производства работ

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

Объемы работ: стальные конструкции_______
сборные железобетонные конструкции

____________т
куб. м

Ответственный за монтажные
работы и ведение журнала__________________

(фамилия, инициалы, подпись)

В журнале прошнуровано 
и пронумеровано___стр.

М П .

Начат "___"_____________ 20__ г.
О кончен" " 20 г.



список
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ

Фамилия, имя, 
отчество

Специальность 
и образование

Занимаемая
долж ность

Дата начала 
работы на 
объекте

Отметка о 
прохож дении  
аттестации и 
дата
аттестации

Дата окончания 
работы на 
объекте

Дата О писание М есто Н ом ера А тм осферн Ф амилия, П одпись Замечания и П одпись
выполнен производим ы х установки технически ы е условия инициалы исполните предлож ения мастера
ия работ, работ, и  ном ера X (температур исполните ля по монтажу (производите
смена наим енование м онтаж и паспортов а ля (бригадира конструкций ля работ),

устанавливаем
ы х
конструкций, 
их  марка, 
результаты  
осм отра 
конструкций

ы х схем на
конструкц
ИИ

окружаю щ е 
го воздуха, 
осадки, 
скорость 
ветра)

(бригадира
)

) руководител 
ей
монтаж ной
организации,
авторского
надзора,
техническог
о надзора
заказчика

разреш ивш ег
о
производство 
работ и  
принявш его 
работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

У К А З А Н И Я  П О  В Е Д Е Н И Ю  Ж У Р Н А Л А

1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на 
рабочем месте по окончании работ.
2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.
3. До начала монтажных работ должны быть проверены:
а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие 
проектному положению;
б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.
Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в 
журнале.

В настоящем журнале прошнуровано 
и пронумеровано________ страниц

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя

организации, выдавшего журнал)



ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта

"____" ______________ 2 0 ___г. О бъект ______________________________

Заказ ________________________________

1. З дан и е или со о р у ж ен и е __________________________________________________________________

2. К онструктивны й эл ем ен т  ________________________________________________________________

3. П р едл ож ен и е _____________________________________________________________________________

(н аи м енование организации)

4. С одер ж ан и е п редл ож ен и я___________________________________________________________________

5. С огл асованное р еш ен и е_________________________________________________________________

П редставители:

п роек тн ой  ор ганизации

заказчика __________

п одрядчика __________



АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего

контура
"____" ______________ 2 0 ____ г. О бъект _________________________________________

Заказ ___________________________________________

М ы , н и ж еп одп исавш и еся , представитель заказчика ____________________________________________________

(организация, дол ж н ость , ф амилия, и ., о .)

и  представитель подрядчика ____________________________________________________________________________

(организация, дол ж н ость , фамилия, и ., о .)

состави л и  настоящ ий протокол в том , что п р ои зв еден  осм отр  зазем л яю щ его контура.

О см отр ом  установлено:

1. Зазем л ен и е вы полнено п о  ч ертеж ам  N _______________________________________________________________

2. В с е  соед и н ен и я  вы полнены  эл ектросваркой

3. Х арактеристика зазем ления

N Н аим еновани Трубчаты е зазем лен и я П рочи е зазем ления П рим е

и / е участка -

п чания

К- диам етр гл убина мате сеч ен и е длина гл убина

во, , ММ зал ож ен и я  от - , мм , м зал ож ен и я  от

шт. планировочно риал планировочно

й  отм етки, м й  отм етки

Зак л ю ч ен и е

В ы п ол н ен н ы й  зазем л я ю щ и й  контур  м о ж ет  бы ть закры т  

П редставители:

за к а зч и к а _____________________________________________________

п одрядчика _____________________________________________________

П ри м ечан и е. В  сл уч ае от ступ л ен и я  о т  п роек та  п ри  п р ои зв од ст в е  скры ты х р а б о т  д о л ж ен  

при сутствовать  п редстави тел ь  п р оек тн ой  орган и зац и и .



ПРОТОКОЛ

Измерения контура заземления Объекта CS-____«_____________ »

«_____»___________20___ г.

Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого 
(разных) контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной
выполнены отдельно (совместно) и з_________________________________, без обрывов.
Относительное расположение контуров показано на рис.1

Характеристика грунта - ___________________

Метеорологические данные - _____________________, влажность

Результаты измерений:

№пп Объект измерения Рез-т измерения

1. Контур технологического заземления

2. Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

3. Контрольная точка-1

4. Контрольная точка-2

5. Контрольная точка-3

6. Контрольная точка-4

7. Контрольная точка-5

План объекта с нанесенными точками измерения прилагается 

Методика измерения:

Измерение проводилось прибором типа___________________________,

дата поверки «___»____________200__г.,

Вспомогательные заземлители сечением_______________, длиной_________

Соединительные провода сечением____________, длиной___________

Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 
13.02.2004г. №84 (1-XI-2008 №213, 2- XI-2009 №214, 3-XI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель):______________________________________________

(занимаемая должность, инициалы, фамилия)

Подписи (Заказчик):______________________________________________

(занимаемая должность, инициалы, фамилия)

Реестр документов, передаваемых Заказчику



Н аи м ен ов ан и е д ок ум ен т а
О т м етк а  о 
н ал и ч и и

К ом м ен тар и й

1 О Б Щ И Е
1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)
1.2 Копии лицензий на вид деятельности
1.3 Реестр передаваемы х документов

1.4
Приказ о назначении прораба производителем  
работ на объекте

1.5

Описи удостоверений (дипломов) о квалификации 
сварщиков, производящ их сварку конструкций при  
монтаже с указанием присвоенны х им номеров  
клейма

1.6 Ж урнал и заключение авторского надзора
1.7 О бщ ий ж урнал строительных работ
1.8 Акт технической приемки объекта

1.9 Накладные и счёт фактуры на использованные 
материалы

2 Ф У Н Д А М Е Н Т Ы
2.1 Привязка к реперу

2.2
Генеральный план (разбивочный чертеж) 
территории установки антенной опоры

2.3
Акт выполненных работ по планировке территории  
площадки

2.4 Акты освидетельствования скрытых работ - 1
2.4.1 С нят ие раст ит ельного  грунт а
2.4.2 О т ры вка  кот лована
2.4.3 П р оверка  качест ва  грунт ов в от ры т ом  кот ловане
2.4.4 У ст ройст во песчаной  подуш ки
2.4.5 У ст ройст во гравийного  основания
2.4.6 У ст ройст во бет онной  подгот овки
2.4.7 У ст ройст во арм ирования  ф ундам ент а
2.4.8 У ст ановка  и раскрепление опалубки
2.4.9 У ст ановка  а нкерн ы х за к ла д н ы х дет алей

2.4 .10
У ст ановка  к о м плект ую щ их изделий  (анкерны х  

сб орны х ж елезоб ет он ны х блоков, сб орны х  
п ригрузочн ы х плит , а нкерн ы х плит  и др.)

2.4.11 Б ет он ирование  ф ундам ент а
2.4 .12 С нят ие опалубки
2.4.13 У ст ройст во пригруза
2.5 Акт освидетельствования скрытых работ -2

2.5.1
У ст ройст во гидроизоляции  поверхност ей

ф ундам ент а

2.5.2
О брат ная за сы п ка  п а зух  к от лована  с послойны м

т ром б ованием
2.6 Акты о подливке плит башмаков

2.7
Акты о заливке гудроном  фланцев трубчатых 
поясов мачт и баш ен

2.8
Паспорт на ж елезобетонны е конструкции (акты 
ОТК завода поставщика при сборном  
ж елезобетоне)

2.9
Акт испытания бетона ф ундаментов (лабораторный  
анализ, испытание кубиков)

2.10 Ж урнал бетонны х работ

2.11
Паспорта на комплектующ ие изделия (сертификаты  
качества ОТК)

2.11.1 на  а рм ат уру
2.11.2 на элект роды
2.11.3 на  закладны е дет али



2.11.4 П р о чи е  ком плект ую щ ие

2.12
Исполнительная схем а располож ения центральных 
и анкерных фундаментов антенных сооруж ений с 
указанием допущ енны х отклонений от проекта

2.13
Акт промеж уточной приемки ответственных  
конструкций. Ф ундамент

3 А Н Т Е Н Н Ы Е  О П О Р Ы  и м етал л ок он стр ук ц и и

3.1
Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических  
деталей и фундаментов

3.2
Проект КМ Д, разработанный заводом - 
изготовителем

3.3 Калькуляция на металлоизделия

3.4
Акт проверки вертикальности ствола опоры  с 
приложениями:

3.4.1
И сполн ит ельн ая  схем а  верт икальност и ст вола

ант енной  опоры

3.4.2
П р о т окол и зм ерения  верт икальност и ст вола

опоры
3.4.3 Ж ур н а л  угло вы х изм ерений

3.4.4
Т аблица от клонений  от  верт икальност и ст вола

опоры
3.4.5 А к т  изм ерения  вы сот ы  ст вола  ант енной опоры
3.5 Результаты поверок геодезических приборов

3.6
Акт проверки вертикальности стоек секторны х и 
радиорелейны х антенн

3.7
Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с 
помощ ью  динамометра

3.8
Акты гидроизоляции тяжей анкеров и 
гидроизоляции узлов креплений тяжей к 
ж елезобетонной плите

3.9
Акт промеж уточной приемки ответственных  
конструкций. М еталлоконструкции.

3.10 Сертификаты

3.10.1
уд о ст о вер яю щ и е качест во  элект родов  и м ет изов, 

пр и м ен яем ы х при  м он т аж е
3.10.2 удост оверяю щ ие качест во  болт ов
3.10.3 на ст альны е канат ы  от т яж ек
3.10.4 на  нат яж ны е п р и способления  для т росов

3.10.5
на краски  (защ ит а м ет аллокон ст рукции  А О  от  

коррозии) -  при  окраске вне завода
3.11 Паспорта
3.11.1 на  ант енную  о пору
3.11.2 на ст альны е конст рукции
3.11.3 на т акелаж

3.11.4
на  ст альны е изделия  (вт улки , ст яж ны е м уф т ы , 

нат яж ны е приспособления , скобы  и др.)

3.12
АКТ соответствия окраски (грунтовки) 
металлических конструкций согласно требованиям.

3.13 Ж урнал монтажных работ (для баш ен)
3.14 Ж урнал сварочных работ (для баш ен)

3.15
У достоверения о допуске к работам по 
выполнению соединений на высокопрочных болтах

3.16
Акты об  освидетельствовании и испытании всех  
подъемны х устройств и приспособлений (при  
наличии)

3.17 Заводские паспорта лебедок  для подъема лю дей и 
грузов (если они предусмотрены  проектом)

3.18
Протоколы согласования отступлений от проекта, 
допущ енны х во время монтажа и согласования этих  
отступлений с проектной организацией



3.19
Акт состояния кровли до установки опоры  или 
металлоконструкций с фотографиями и подписью  
владельца

3.20

Акт состояния кровли после установки опоры  или 
металлоконструкций с фотографиями, подписью  
Заказчика и резолю цией владельца об отсутствии  
претензий

3.21 АКТ приёмки благоустройства территории объекта  
после монтажа опоры  или металлоконструкций

3.22
Акт сдачи-приемки кровли и территории по 
окончании работ, согласованный с А рендодателем

4 О Г Р А Ж Д Е Н И Е

4.1
АКТ соответствия окраски (грунтовки) 
металлических конструкций согласно требованиям

4.2 Паспорт на ж елезобетонны е конструкции
4.3 Акт освидетельствования скрытых работ
4.3.1 Б ет он ирование
4.3.2 гидроизоляция  ф ундам ент ов ст олбов
4.3.3 п одсы пка  гравием
4.4 Акт выполненных работ по монтажу ограждения

5 З А ЗЕ М Л Е Н И Е
5.1 АКТ скрытых работ
5.1.1 от копка  т ранш ей
5.1.2 уст р о й ст во  конт ура  зазем ления

5.2
Исполнительная схем а выполнения 
молниезащ итного/технологического заземления

5.3 П ротокол измерения молниезащ итного /  
технологического заземления

5.4 Свидетельства о поверке измерительных приборов
5.5 Акт приемки контура

6 К Р О В Л Я
6.1 Дефектный А К Т по доп. Работам (ремонт кровли)
6.2 Акт скрытых работ

6.3
АКТ кровли после ремонта, с подписью  
арендодателя об  отсутствии претензий

6.4 Исполнительная план-схема ремонта кровли
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1 Титульный лист

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

3 Общие данные

5 Техническая спецификация стали на проект

6 План расположения площадки

8 План расположения фундаментов и бетонной дорожки

9 План расположения металлоконструкций

К Ограждение Ог-1

15 Заземляющее устройство ЗУ-1



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ШНК 1.03.01-16

Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений

ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения

КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции

КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ

КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ

КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве

КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии

КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия

КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.

КМК 2.01.01-91*
Климатические и физика- 
геологические данные для проектирования

КМК 2.01.03-96 Строительство 6 сейсмических районах

КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений

ИКН К -2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ST-050S-19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01

ST-OU3-17-BSS-OE-KM Установка ограждений площадки базовой станции

АМС-24-01/01 -15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=2Ь.0м, устанавливаемых на земле

NA V-0U22-19-BSS- 110U-KM
И зм . К о л . у ' Л и ст № дон . Подп. Л а т а

Подготовка инфраструктуры для 
установки базовых станций на 

объекте NAV1704 "Bahor mkr2" в зоне 
обслуживания ЦО г. Навои

Стадия Лист Лист ов

РП 2 16
Проверил З ргеш ов T .T i

ООО "UMS"И с п о л н и т . Камой Х.Р. .
[ у

K'Ungrr~ '
Н  к о н т р . Зрге ш о в T.J*
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте 
NA V1704 «Bahor mkr2» расположенном по адресу: Навоийская область, г.Зарафшан, м-н 2. 
рядом 17 домам выполнен на основании:

1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».

Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", 
КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:

-  Климатический подрайон - IVА, строительно-климатическая зона -  IA;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -Звкгс/кв.м,-
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм (И район);
- Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной

поверхности земли -  50 кгс/кв.м  II район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой 

обеспеченностью 0.98 -  минус 14' С,­
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой

обеспеченностью 0.98 -  минус 18’  С.
-  Сейсмичность района -  7 баллов.

Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:

-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации 1*1 
массой 17,5 кг.

-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации 1* 1 массой 24,5кг каждая.

-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 
массой 29.5кг.

-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1314x155x70мм каждая.

-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 146мм каждая.

-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.

- нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый;

Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 

оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.

ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.

Антенно-мачтовые сооружения на объекте NAV1704 «Bahor ткг2» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.

Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,500 м.

Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
электросварных труб.

Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой 
поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и



распорками по граням и креплением к фундаменту.
Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 

предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы 
опоры.

Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 

лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.

Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.

Конструкция опоры включает в себя:
1. 1>-е секции опоры С1, С2, СЗ, С 4;
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниеприёмник МП-1)
U. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д4
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 

подъемного устройства. Изготовление и монтаж б -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.

Опора четырехгранная, высотой 2U.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).

Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.

МА ГЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.

Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.

Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235. С-255, С-21,5-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпсб по ГОСТ 10705-80*.

Марки стали С-21,5 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.

Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях. “

NA V-0422- 19-BSS-1704-KM
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте NAV170i "Bahor m kr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои

Изм Коли1 Лист Л» до. . Подп. Дата

NAV170A  “B a h o r т к г 2 ”
Н а в о и й с к а я  област ь, г З араф ш ан. м - н  2. ряд о м  

17 домам

Стадия Лист Листов

РП 3 16

Проберил Зргешоб Т.Т. s ic * *
Общие данные ООО "UMS"Исполнит. Каюмов Х.Р. * .7* м [У ( '

Н. контр. Зргешоб T.D rS iT S
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.

Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 

классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, ВСтЗпс4 производить 
электродами типа 346А, из стали С-245-3 -электродами 350А по ГОСТ 9467-75*.

Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
14 7 71-76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 11531,-75*.

Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.

Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 

прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, М24, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.

Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.

Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4 -87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.

Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11534-91.

Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 

минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 

обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.

МОНТАЖ.

Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).

Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 

расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 

проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.



Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным 
металлоконструкциям - слабоагрессивная.

Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КИК3.0А.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6^65-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.

ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.

В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного Iоранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.

Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"НА VO YO'LLARI".

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.

Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 

контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 

землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 

заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 

сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.

Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.

Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 

H=2iM проектом предусматривается установка кабель-роста.

АНТИК0РР03 ИЙНАЯ ЗАЩ ИТА.

NA V-0U22-19-BSS-1704-КМ
Лист

4
Изм. КОА.Ц• Лист № до/ Подп Дата
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Техническая специф икация стали на проект, кг

В и д  п р о ф и л я  и  ГОС Т
М а р к а  

м е т а л л а  и  
Г О С Т

О б о з н а ­
ч е н и е  и  
р а з м е р  

п р о ф и л я

П р и з м а т и ч е с к а я  о п о р а  Н : 2 6 м Д о п о л н и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и

И т о г аС е к ц и я

а

С е к ц и я

С 2
С е к ц и я  

С 3
С е к ц и я

С 6

Q e m a /ш  Д -1 .  

Д - 2 .  Д - 3 .  
Д - 6

Л е с т н и ц а  - 

с т р е м я н к а

Л С -1

Ч а л н и е п р и е м н ш
М П -1

К а б е л ь - р с с т
К р - 1

О п а р а  О п -1
М о л н и е о т в о д

М О -1

К о л о д к а
з а з е м л е н и я

К З - 1

З а з е м л я ю щ е е
у с т р о й с т в

З У - 1

О гр а ж д е н и е  
О Т 5 x 6

Р а м а  п о д  
о Л о р у д с б а м и е  

Р П 0 1

К о лсгчест С о 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 6 I 1 1

Ш З е лл е р ы  п а  Г О С Т 8 2 6 0 - 9 7 С2 6 5  Г О С  I  
2 7 7 7 2 - 8 8

П 2 У 6 7 .3 0 6 7 3 0

У г о л к и  с т о  л ь н и *  г о р я ч е к а т а н ы ы е  
р а б н о п о л а ч н ы е  п о  Г О С Т 8 5 6 9 - 9 3

С 2 6  5 
Г О С Т  

2 1 7 7 2 - 8 8 *

и  6 0 x 6 5 8 10 95 2 .0 6 18 79

t - S O x S 1 85  6 1 7 1 6 1 9 2 .5 7

i - 6 3 x S 1 1 5 6 6 7 .0 8 1 22  5 2

l  1 6 0 x 9 5 8 2 5 8 2

С т а л ь н а я  г о р я ч е к а т н а я  п о л о с а  
ГО С Т Ю З -2 0 0 6

С т З п с 5
Г О С Т

5 3 5 - 2 0 0 5

6 x 6 0 2 7  7 2 2 7 .7 2

5 x 5 0 3  78 3 .7 8

П р о к а т  л и с  л ю б о й  г о р я ч е к а т а н н и й  

п о  ГО С Т 1 9 9 0 3 -7 6 »

С 2 5 5  
Г О С Т  

2 1 1 7 2 - 8 8 *

1 0 8 1 3 5 6 1 3 5 6

1 6 6 2 .0 6 2 3 6 1.66 n o s 1 2 6 5 8  11

Тб 13 .6 5 2 6 .2 6 16 6 0 9 8 9 1 3 2 3 .9 3 11132 1 78  9 7

ТВ 3 6  16 3 1 .9 8 76 .16

Т16 6  5 6 3 ) 9 9  73

ТЗО 2 1 0 .3 5 1 6 7 .6 1 Ю 1 3 1 3 9 1 2 5 5 8 .6 5

С т а л ь  г п р я ч е к а т а н н а я  к р у г л а я  
п о  ГО С Т 2 5 9 0 - 2 0 6 6

C m 3 c n S  
Г О С Т  

5 3 5 - 2 0 0 5

0 6 2 5  7 3 2 5  7 3

ФЮ 0 .2 1 0 2 1

012 2 3 » 1 3 .3 2 1 0 8 3 1 .5 0

ФН, 73 .3 1 2 5 3 1 5 .8 6

€ 2 0 0 .8 6 0 .8 6

Т р у б и  с т а л ь н ы е  з  л е к  т р о с  б а р м ы *  
п р в м о ч ю б н и е  п а  ГОС Т Ю 7 0 6 - 9 1

В 2 0  ГОСТ 
Ю 7 0 S - 80

С 2 8 x 3 2 5 5  8 2 55  8 2

€ 3 3 5 x 3 . 0 6 9 .1 3 1 1 3 6 7 2 .0 0 9 .2 0 2 2 1 .6 9

Л 3 6 x 3 0 1 2 2 1 2 2

9 6 2 . 3 x 3 0 9 1 6 1 9 1 6 1

€ 6 8 x 3 .2 Ю 1.33 № 9  7 7 1 1 0 2 8 3 2 7 3 8

€ 5 1 x 3  S Ю З. 7 3 1 0 3 .7 3

€ 7 6 x 3  S 1 6 9 2 1 5 .6 3 1 5 6 8 6

€ 1 0 2 x 3 .5 2 0 1 9 6 2 0 1 9 6

€ 1 1 6 x 6  5 2 9 1 0 0 2 9 7 .0 0

Ф 1 5 9 x 6 .5 6 1 3 6 6 6 1 3 .6 6

Т р у б ы  с т а л ь н ы е  п р я м о у г о л ь н ы е  
Г О С Т 8 6 6 5 - 6 8

С 2 6 5  ГО С Т  
2 1 1 1 2 - 8 8

6 0 x 3 0 x 2 . 5 1 3 3 .7 ? 1 3 3  7 7

А р м а т у р а  АШ па  
Г О С Т 5 7 8 1 - 8 2

€В 6 . 6 0 6 .6 0

е ю 9 .5 6 9 5 6

€ 1 2 0 .6 2 0 6 2

Трубы стальные чВабрляыые no fOCI 
BSi9-8J

ЯН ГОСТ
2 5 x K t l S Ю5 0 3 Ю 5.03

'.елки слзльннш плетеным о&жиряыш ГОСТ 5336-90 2 - 5 0 -1 6 9 ) 8 1 9 1 8 1

Tpofaxu стальные /юстаВих гнутые г 
ървгечийобиытш гофрами Аля 
теаипельслйа ГОСТ HOlS-62

Н С 3 5 - 0 .5 3 0 .7 8 3 0 .7 8

ТраВ олояа  кояечая оды ооснабноя  
рифленая ГОСТ 2 8 5 -6 9 1 7 0 0

М е т и зы 11.89 10 .26 7 7 5 1 0 0 8 2 2 .5 9 1.96 1.92 2 .9 6 6 9 3 5

И т о г е 910 2 8 6 6 1 9 5 5 Ю 3 9 3 6 8  96 5 2 1 2 3 2 5 .1 1 1 2 5 6 1 2 6 10  И 2 3 » 5  70 1 5 6 .6 8 3 6 0 .7 5 3 8 7  8 1 3 7 9 2  5 9

Общая спецификация материала на проект

М а р к о

п о з и ц и я
Н а и м е н о в а н и е

К о л и ч е с т в о

В с е г оБ е т о н н а я

д о р о ж к а
О пор а  О п -1

О г р а ж д е н и е  

О г -1  5 x 1 0

Ф у н д а м е н т  

Ф М Р - 1 2  шт.

1 Б е т о н  к л . В 15, м 3 0 .5  5 0.71 1.260

2 Б е т о н  к л . В  7,5, м * 0 .8 6 0.061* О .К 1 0 6  С

NA V -0 6 2 2 -  1 9 -B S S - 1706-КМ

П о д г о т о в к а  и н ф р а с т р у к т у р ы  д л я  у с т а н о в к и  б а з о в ы х  с т а н ц и й  н а  

объекте NAV170i "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои
И зм К о л у 1 Л и с т №  dot . П о д п . Лате

N AV1704 "B a h o r т к г 2 "
Н а бо ий си ая  област ь, г  З араф ш ан, м - н  2. р я д о м  

17 до на м

С т адия Лист Л ист ов

Р П 5 16

П р о в е р и л З р ге ш о в  Т.Т. <**>т Техническая спецификация стали
н а  п р о е к т ООО "UMS"И с п о л н и т . Каюмов ХР. & r f t

Н. ко н т р . З р ге ш о в  Т. Т.
Г
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Ситуационный план 

М 1:500

NA V-0422- 19-B5S- 170^-КМ
П одгот овка  инф раст рукт уры  д л я  у с т а н о вк и  б а зо вы х  ст анций  на  
о б ъ ек т е  NAV1707* "B ahor m k r 2 “ в  зо н е  обслуж ивания ЦО г. Н авои

Изм. Ко л. у- Лист № дон . Подп. Дат а

NAV1704 "Bahor ткг2"
Навоийская область, г.Зарафшан, м-н 2. рядом 

17 домам

Стадия Лист Листов

РП 6 16

П роверил Зргешов Т.Т. . f ‘ A
План расположения площадки ООО "UMS"Исполнит. Каюмов Х.Р. \1 lrro rr> i^ ' '

Н. контр. Зргешов Т.Т.
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План расположения фундаментов и бетонной дорожки
М 1:50

Г
Ведомость объемов работ

№
п /п

Наименование вида работ Ед.
изм

Кол-
бо

Примечание

Устройство бетонной дорожки

1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 н 1 0.86

Фундамент ФМР-1 
под разгрузочную раму 
для оборудования РП01

Пунктиром показана арендуемая площадка.
Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н-2Ам указан в томе КЖ данного 
проекта.
Монтажную схему сборки i - x  гранной опоры Н=2Л.0м см. в проекте 
AMC-2U-01/01-15-КМ.
Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 
ST-0505-19-BSS-PP-KM.
Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 
S Г-0505- 19-BSS-PP-KM.
Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 
по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон 8 противоположную 
сторону от ближайших фундаментов i-0.01.

NA V -0 U 2 2 -1 9 -B S S -1 7 M -K M

П о д г о т о в к а  и н ф р а с т р у к т у р ы  д л я  у с т а н о в к и  б а з о в ы х  с т а н ц и й  на 
объекте NAV17QH "Bahor mkr2“ В зоне обслуживания ЦО г. Навои

И з м К о л .у * Лист № d o t П о дп . Дата
NAV170C “ B a h o r т к г 2 “

Н а в о и й с ка я  област ь. е .З араф ш ан, м - н  2. р ядо м  
17 дамам

С т адия Лист Л ист о в

РП 8 16

П р о в е р и л Зргешов T.Tj, План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО "UMS “И с п о л н и т . К а ино в Х.Р. __

Н. к о н т р . Зргешов Т. Т,
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1 -  1
М 1:1 5

©
М 1:8



М 1:15

NA V-0U22-19-BSS- 170U-KM
Лист

10
И з н . К о л .и • Л и с т №  d o t П о д п . Д а т е

Колодка
заземления Кз

Кабель-рост Кр-1

На пояс опоры ближайший к  кабель-росту установить детали Д1, Д2, ДЭ, Д4 для 
крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм; 
С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника, 
согласно черт, на л .18 проект. АМС-24-01/01-15-КМ;
К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.
После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 
графитовой смазкой или солидолом марки "М " по ГОСТ 1*386- 76.
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С пециф икация элем ент ов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
М асса
ед .,кг

Приме­
чание

Ч еты рехгранная  опора из т р у б  Н=24.0м 1 2841.33 2841.33

С -1 А М С -2 4 -0 1/01-15-КМ Секция С -1 1 910.28 910.28

С -2 А М С -24 -01 /01 -15 -К М Секция С -2 1 661.95 661.95

С -3 А М С -2 4 -0 1 /0 1 -15 -КМ Секция С -3 1 510.39 510.39

С -4 А М С -2 4 -0 1 /0 1 -15-К М Секция С -4 1 368.94 368.94

МП-1 А М С -24—01/01-15-КМ Молниеприемник М П-1 1 12.54 12.54

Д -1
Д -2 ,
Д -3 ,
Д -4

А М С -24 -01 /01  -15 -КМ Д е та л и  Д-1, Д -2 , Д -3 , Д -4 54 52.12 52.12

ЛС-1 А М С -24 -01 /01 -15 -К М Л е стн и ц а -стр ем ян ка  ЛС-1 1 325.11 325.11

дк-1 Дополнительные конструкции  Д К -1 1 951.26 951.26

Кр-1 К а б е л ь -р о с т  Кр -1  L= 1200мм 1 7.24 7.24

Оп-1 Опора Оп-1 1 10.18 10.18

МО-1 М олниеотвод МО-1 1 23.10 23.10

К З -1 Колодка заземления К З -1 6 0.95 5.70

З У -1 Заземляющ ее у стр о й ств о  З У -1 1 156.48 156.48

О г-1 S T -0 4 4 3 -1 7 -B S S -O r -К М Ограждение О г-1 1 360.75 360.75

РП01 S  Т -0505- 1 9 -B S S -P P -K M Рам а  под оборудование РП01 1 387.81 387.81

И того : 3792.59

М атериалы :

Б е то н  кл. В 15, м3 1.26

Б е то н  кл. В  7.5, м3 1.06

Изм. К ол.ц‘ Лист № док . Подп. Д ат а
NA V-0422-19-BSS- 1704-КМ

Л ист

11
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Опора Оп-1 
М 1:8

1 -  1 
М 1:8

2  -  2

М 1:8
Поз. 3 
М 1:5

т

Примечания:

1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 34 2А. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей,-
2. Опору On-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить 
серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.

Л
Спецификация элементов

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .
М а с с а

ед.,кг
П р и м е ­

ч а н и е

Оп-1 О п о р а  О п - 1 1 10.18 10.18

1 ТппЯп*76X35 rOCT1070i-9l , gnp ipyoa В20 ГОСТ 10705-80 • L-WU 1 5.63 5.63

2 Л и с т  л-6 Г0(- Т 19903-90 /  9/Оу73л 7!и с т  С245 гоСТ 27772-88> IJ U 1 2.57 2.57

3 Л и с т  л-6 Г0СТ 19903-90 1? П у 1?П  /•ист С2Ь5 ГОСТ 27772-88• , z u x  l z u 2 0.68 1.36

4 12-A-III ГОСТ 5781-82,- Ы350 2 0.31 0.62

М а т е р и а л ы :

Б е т о н  к л .  7 .5 0.064 м3

NA V -0U 22-19 -BSS -1704-КМ
Лист

12
И зм . К о  л. ц  * Л и с т №  д о к . П о д л . Д а т а
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед .,кг

Приме­
чание

Кр-1 К аб е л ь -р о ст  Кр -1 1 7.24 7.24

1 П игт  ГОСТ 19903-74* 9 0 л , . / / )  
Л и с т  СтЗпсБ ГОСТ 14637-89! 3 8 0 x 4 0 3 0.48 1.4 4

2 40x4 ГОСТ 8509-93 , п п  
Уголок СтЗпс5 ГОСТ 535-20051 L-1200 2 2.9 5.80

К З -1 К о л о д к а  з а з е м л е н и я  К З - 1 1 0.95 0.95

3 Полоса с Ш Ш Ч & А ;  L=320 1 0.63 0.63

4 Б о л т  М 8х3 5  ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16

5 Гайка  М 8-7Н .5  ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16

К а б е л ь -р о ст  Кр-1
М 1:10 2

/
' Г “  ■—= :—: - _ |

1 1

2

Г/

1

: ; . . . :

200 ,________400 400 200

1200

20

Колодка заземления К З - 1 
'  М 1:5

7x40=280

1 -  1

20

4,5
/

приварить

320 т, г

Примечания:

1. Сварные швы вы полнят ь по всей  длине сопряж ения свариваем ы х д ет а лей  элект родам и  типа Э 42А . Катеты  
сварны х ш вов выбирать равны м и м иним альной  т олщ ине свариваем ы х дет алей;
2. К абель-рост  К р-1 после  и зго т о влен и я  очистить от за гр я зн е н и й  и рж авчины, зат ем  окрасит ь серой  
кр а ско й  ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76 .

Изм. Кол.цч Лист № док . Подп. Д ат а
NA V-0422- 19-BSS- 1704-КМ

Л ист

13



Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инд. N
О

граж
дение О

г-1 
М

 Н
О



Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

Ог-1 Ограждение Ог-1 1 360.75 360.75

П 1 S T - 0 4 4 3 - 1 7 - B S S - O r -К М Панель П1 4 24.05 96.20

ПЗ S T -0 4 4 3 -1 7 - B S S -O r -K M Панель ПЗ 5 20.55 102.75

П4 S T - 0 4 4 3 - 1 7 - B S S - O r -К М Панель П4 1 10.24 10.24

ДВ1 S T -0 4 4 3 -1 7 - B S S -O r -K M Дверь ДВ1 1 14.26 14.26

Ст1 S T - 0 4 4 3 - 1 7 - B S S - O r -К М Стойка Ст1 5 11.63 58.15

Cm2 S T -0 4 4 3 -1 7 - B S S -O r  -К М Стойка Cm2 4 12.36 49.44

Cm3 S T - 0 4 4 3 - 1 7 - B S S - O r -К М Стойка Cm3 1 11.26 11.26 '

Cm 4 S T -0 4 4 3 -1 7 - B S S -O r -K M Стойка Cm 4 1 11.45 11.45

1
Проволока колючая (п.м.1 
ГОСТ 285-69 70 0.10 7.00

Материалы:

Бетон кл. В 15, м3 11 0.05 0.55

1. Проектируемое Ограждение Ог-1 5x10 собирается из изделий указанных в типовом 
проекте ST-0443-17-BSS-OT-КМ.

2. Сварные швы выполнять электродами 342А по всей длине сопряжения свариваемых 
деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине 
свариваемых деталей;

3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 
окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 64 65- 76.

NA V-0422-19-BSS- 1704-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте NAV170U " Bahor m kr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои

Изм. Кол у* Лист д о к П о д п . Д а т а

N A V 1J04 "B a h o r m k r 2 "
Н а в а и й с ка я  област ь. г .З араф ш ан . м - н  2. р я д о м  

17 домам

С т адия Лист Л ист ов

РП 14 16

П р о в е р и л З р ге ш о в  7. Т.
Ограждение Ог-1 ООО "UMS"И с п о л н и т К а ю м о в  Х .Р

Н  ко н т р . З р ге ш о в  Т. £ '  ± *
г
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Заземляющее устройство ЗУ-1 
М 1:75

Спецификация элементов

круг Ф12 L=3.5m 
заземление 

ограждения №1

<иуг Ф12 L=1m 
Заземление Опоры Оп-1

круг Ф12 (=7м 
заземление 

Опоры Н=24м

круг Ф12 L=2.Sm 
заземление рамы 

под оборудование РП01

круг Ф12 L=1m 
заземление 

ограждения №2

И зм . К о л ц '

П р о в е р и л

И с п о л н и т

Н.контр.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 156.48 156.48

1 Уголок СтЗсп5 ГОСТ 5 3 5 -2 0 0 5 - L-2000 12 9.62 115.44

2 Полоса L=22000 1 27.72 27.72

3 K n n ,  .mrocr 2 5 9 0 -2 0 0 6  . , . r n n n
п Р У г  Cm3cnS ГОСТ 5 3 5 -2 0 0 5 * 1 13.32 13.32

МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10

4 Круг ^26000 1 23.1 23.10

Примечание:

3.1.

3.2.

Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до 
ближайшего вертикального заземлителя очага заземления. 
Молниеотвод крепить к башне через дет. (4 40x60 (30 шт.) 
учтенные в проекте АМС-26-01/01-15-КМ.
К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 
4шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. 
лист 101. 2 колодки заземления К З -1 приварить к 
кабель-росту.
Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом: 

На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг 
заземления из 12 уголков L63x5 длинной 2м, объединив их 
в один очаг полосой 40x4.
При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к  ближайшему вертикальному заземлителю: 

Две диаметрально противоположные стойка 
ограждения L-4.5M;
Корпус рамы под оборудование РП01 (=2.5м; 
Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н-24.0м 1-7м; 
Горизонтальный заземлениль от Опоры Оп-1 
кабель-роста приварить к заземлению башни L- 1м; 

Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.

3.2.1

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

А и ст  Ы- д о н . П о дп .

Зргетов T.Ti
Ко юной Х.Р.

Зргешов Т.Г.

Д а т а

NA V-0U22-19-BSS- 170U-KM
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте NAV170U "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои

NA У 1701» " B a h o r т кг2  *
Н а в о и д с ка я  област ь, г .З араф ш ан , м - н  2. р я д о н  

17 домам

Заземляющее устройство ЗУ-1

Стадия

РП

Лист

15

Листов

16

ООО "UMS"

2.

4
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Ведомость объемов работ

№
п/п Наименование вида работ Ед.

изм.
К о л -в о П рим ечание

1. Земляные р або ты 1 шт.

О чаг заземления

1
Р а зр а б о т к а  транш еи  Вручную до о тм  -0 ,7м  с р а з гр у зко й  
гр у н т а  в отВал. м 3 4 .6 2

2
О братн ая  засы пка ко тлоВ ана  отры ты ми  ранее  гр ун та м и  с 
уплотнением м 3 4 .6 2

Шины заземления

1
Р а зр а б о т к а  транш еи  Вручную до о тм  -0 ,7м  с р а згр у зко й  
гр у н т а  В отВал. м 3 3 .15

2
О братная  засы пка ко тлоВ ана  отры ты ми  ранее  гр ун там и  с 
уплотнением м 3 3 .15

У строй ство  заземления
М 1:20 о ООО

Изм. Кол.ц'- Лист № док . Подп. Д ат а
NA V-04-22- 19-B5S-1704

Л ист

16



ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 
на объекте NAV1704 "Bahor mkr2" 
в зоне обслуживания ЦО г. Навои

NAV-0422-19-BSS-1704-K2K

Конструкции железобетонные

Проект разработан:

Абдукамилов Ш.Т.
« » 20 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
ГИП
Филатов Д.А.
« » 20 г.

Ташкент 20 г.
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист

1

2

3

4

5
6 
7

Наименование

Общие данные
Ситуационный план 
Котлован. План, разрез 1-1.
Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения 

анкеров А-1, А-2.
Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2. 
Спецификация материалов.
Ведомость расхода стали

Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Геолошческий отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK

Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка по объекту "Строительство 
АМС высотой 24 м мобильной связи ООО 
"UMS" на объекте NAV 1704 "Bahor mkr 2" г.
Зарафшан Томдынского района Навоийской 
области"

РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"

Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.

Письмо Письмо № 197-01 от 20.10.2017 в адрес
ООО "ENERGIYAMONTAJ" 000"UMS"

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Навоийская область, Томдынский район, г. Зарафшан, 
разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и технического 
задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"_______________________

NAV-0422- 19-BSS-1704-КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станции на 

объекте NAV1704 "Bahor шкг2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои
Изм. Кол.учЛист № ДОК Подпись Дата

s Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м

Стадия Лист Листов
Разработал А б д у  кам илов

Р 1.1 3ГИП Ф и л атов  Д .А , А  А
 ̂ . /

Общие данные ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф и л атов  Д .А< .А - '/
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка по объекту "Строительство АМС высотой 24 м 
мобильной связи ООО "UMS" на объекте NAV 1704 "Bahor mkr 2" г. Зарафшан 
Томдынского района Навоийской области"», выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в 
августе 2019 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненному ООО 
"Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - дресвяно-щебнистые грунты из 
обломков осадочных, изверженных и метаморфических пород, с супесчанным 
заполнителем до 25%, с маломощными прослойками суглинков и супесей, средней 
плотности, маловлажные, со следующими нормативными характеристиками: у=1,9 т/м3; 
<p=36°00'; С=0 т/м2. Расчетное сопротивление Ro = 450 кПа.
Модуль деформации - 40,0 МПа.
Грунты слабоагрессивные к бетонам на шлакопортландцементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды ожидаются ниже 10,0 м от поверхности земли. 
Максимальная глубина промерзания 0,78 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 1000 лет). Категория 
грунтов по сейсмическим свойствам - П (вторая).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ-15, КМ-17, КМ-19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а 
также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal 
Mobile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.

7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру 
и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, 
контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластаны металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.

NAY-0422-19-BSS-1704-КЖ
1.2
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение 
по переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта удалить 
полностью. Выкопать котлован согласно проекта.
3. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5 м до бровки.
5. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засыпку производить местным грунтом ИГЭ-1 (дресвой) с послойным 
уплотнением.
7. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки наклеить на нее Бикрост с перехлестом полос не менее 20 см в 1 
слой и с выпуском за края фундамента не менее 20 см для последующей приклейке к боковой 
стороне фундамента.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортланддементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности фундамента, соприкасающиеся с 
грунтом, оклеить Бикростом в 1 слой с перехлестом полос не менее 20 см. Остальные 
поверхности окрасить горячим битумом за 2 раза. Перед обратной засыпкой защитить 
гидроизоляцию, остающуюся под землей, прижимной стенкой толщиной в полкирпича без 
раствора. Расход материалов на прижимную стенку см. л. КЖ-4.3.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
8. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
9. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
10. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
11. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
12. Необходимость выполнения отмостки определяется другими разделами проекта.

NAY-0422-19-BSS-1704-КЖ 1.3
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NAV-0422- 19-BSS-1704-КЖ

Изм. Кол. учЛист № док. Подпись Дата

Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте NAV1704 "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои

Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м

Стадия Лист Листов

Котлован. План, разрез 1-1 ООО "Universal Mobile 
Systems"

Разработал
r a n

А бдукамилов

норм./к Ф илатов Д.А^
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План фундамента Ф-1

NAV-0422-19-BSS-1704-КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 

объекте NAV1704 "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои
Изм. Кол.уч Лист N® ДОК. Подпись Дата

Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м

Стадия Лист Листов
Разработал А бдукамилов

Р 4.1 3ГИП Ф илатов Д.А. /  " L
Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема расположения анкеров 

А-1, А-2

ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д .А / У > //

/ /
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Схема расположения анкеров А-1, А-2

1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Защиту оклейки Бикростом выполнить кирпичной кладкой толщиной в полкирпича без раствора . 
Количество кирпича - 1850 пгг. Объем кладки 3,6 м3.
5. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".

NAV-0422-19-BSS-1704-IOK
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j Сетка С-1 Анкер А-1

Анкер А-2

Каркасы Кр-1 (Кр-2)

330 300x5=1500 ,ззо
'(30)
7 е------

(300x7=2100)
2160

(30)
------

1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.
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Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте NAV1704 "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. НавоиИзм. Кол.учЛист У» док Подпись Дата

Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м

Стадия Лист Листов
Разработал А бдукамилов И Р 5ГИП /

Ф илатов Д.А.----------- tT71—^ — 
- / Сетки С-1, С-2. 

Каркасы Кр-1, Кр-2. 
Анкера А-1, А-2
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Спецификация материалов фундамента Ф-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг Прим.

1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1

С-1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 010 AIII L=3900 40 2,41 96,4

Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3

Кр-1 Каркас Кр-1 2
2 ГОСТ 5781-82* 012AIII L=2400 6 2,14 25,7
3 -//- 010 AI L=2160 12 1,34 32,2

Кр-2 Каркас Кр-2 2
2 ГОСТ 5781-82* 012 АП1 L=2400 8 2,14 34,3
3 010 AI L=2160 12 1,34 32,2

А-1 Анкер А-1 16
4 Анкерный болт М42 L=1900 1 22,7 363,2
5 ГОСТ 5781-82* 010 AI L=800 1 0,5 8,0

Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1
Гайки М42 32 0,62 20,0
Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67

для объединения в куст 010 AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2
А-2 Анкер А-2 2

6 020 ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0
Шайбы М20 2 0,02 0,04
Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 16,5 м3
Бетон кл. В7,5 1,8 м3
Битум 30,0 кг
Бикрост 58,0 м2

1. Бетон класса В20 готовить на шлакопортландцементе или сульфатостойком цементе .

NAV-0422-19-В SS - 1704-КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станции на 

объекте NAV1704 "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. НавоиИзм. Кол.учЛист № док, Подпись Дата
Фундамент четырехгранной 

опоры Н=24 м
Стадия Лист Листов

Разработал А бдукамилов
Р 6ГИЛ Ф илатов Д .А / S / / t

С
Спецификация материалов 

фундамента Ф-1
ООО "Universal Mobile 

Systems"норм./к Ф илатов Д .А /.L' .у
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Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг

№
п/п

Наимено-
ванне

элемента

Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 

стали С245
ВСтЗпс2 A-I

ганки
М42

шайбы
гровер
М42

гайки
М20

шайбы
М20

Итого
А-Ш A-I Вр-1

Итого гост
19903-74*

гост
24379.1-12

ГОСТ
2590-88

ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80

012 010 010 05 -100x20 042 020 010

1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 96,4 64,4 9.3 230,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 656,44

NAV-0422-19-BSS-1704-IOK
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станции на 

объекте NAV1704 "Bahor mkr2" в зоне обслуживания ЦО г. Навои
Изм. Кол.уч Лист № ДОК Подпись Дата

Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м

Стадия Лист Листов
Разработал Абдукам {лов

Р 7ГИП Ф и л атов  Д.^У Т / /
У  \. у У Ведомость расхода стали 

на фундамент Ф-1
ООО "Universal Mobile 

Systems"норм./к Ф и латов  Д.А. • ' Vi/



ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте DZH3576 "Chulkuvor" в зоне обслуживания

ЦО г. Джизак

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

DZH-OU1-20-BSS-3576-KM  

DZH3576 " Chulkuvor "

(Джизакская область, Арнасайский район, "Чулкувар" КФЙ)

«СОГЛАСОВАНО»

Н ачальник  ОРиОПСР

Проверил:

С тарш ий  сп е ц и ал и ст  ОРиОПСР 

Р а зр а б о та л :

С пец иали ст  Ф ГРС  ЦО г. Н укус

Ф и лато в  Д. А.

Ш араев П. Т.

Д а у л е т м у р а т о в  А. М.

Таш кент 2020 г.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1 Титульный лист

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

3 Общие данные

5 Техническая спецификация стали на проект

6 План расположения площадки

7 План расположения фундаментов

В План расположения металлоконструкций

11 План расположения кабель-роста

Н Ограждение О г-1

15 Заземляющее устройство ЗУ-1



Ведомость ссылочных и прилагаем ы х документ ов

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ШНК 1.03.01-16

Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений

ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения

КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции

КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки робот

КМК 3.01.05.-99 Пробила производства и приемки работ

КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве

КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии

КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия

КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.

КМК 2.01.01-94
Климатические и фиэико- 
геологические данные для проектирования

КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах

КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений

ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ST-0443-17-BSS-Or-KM Установка ограждений площадки базовой станции

S Т- 0353- 15-BSS-RRU- КМ Металлоконструкции для подвеса блоков RRU

S Т-0505- 19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01

0 2 8 -К Р -0 5 -10-01
Альбом компоновки типовых металлоконструкций для 
опорной мачты кассетного типа. Мачта Н=27.8 м

018-КМ-05-10 Альбом базовых конструкций на опорную мачту 
кассетного типа.

DZH-01A1-20-BSS-3576-KM
Изм. Коли• Лист № док. Подп. Дате

Подготовка инфраструктуры для 
установки базовых станций на объекте 
0ZH3516 "Chulkuvor" в зоне обслуживанш 

ЦО г. Джизак

Стадия Лист Листов
РП 2 15

Проверил Шараев П. Т.
ООО "UMS "Исполнит. Д о у л е ш н у р о ю о б  А Н

Н. контр. Зргешов Т.Т.^
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Подготовка инфраструктуры для установки базовой станции на объекте DZH3576 
«Chulkuvor» расположенной по адресу: Джиэакская область, Арнасайский район, 
"Чулкувар" КФЙ выполнен на основании:

1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».

Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 “Нагрузки и 
воздействия", КМК2.01.01-9А "Климатические и физико-геологические данные для 
проектирования", КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", 
приняты следующие:

-  Климатический подрайон -  IVE, строительно-климатическая зона -  II;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм - Звкгс/кв.м  

(I район};
-  Толщина стенки гололеда -  5мм III район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли

-  50 кгс/кв .м  II район};
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой 

обеспеченностью 0.98 -  минус 16' С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой 

обеспеченностью 0.98 -  минус 19° С.
-  Сейсмичность района - 7 баллов.

Металлоконструкции опоры согласно проекту 02д-КР-05-10 «Альбома компоновки 
типовых металлоконструкций для опорной мачты кассетного типа» проверены 
расчётом на следующие нагрузки от оборудования:

-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,3м на отм. 16,80м и 18,10м, массой 
9кг каждая.

-  нагрузок от установки 5-ти антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 17,50м, 21,70м, 22,50м, 
26,50м и 27,00м массой 15кг каждая.

-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  1,2м на отм. 16,50м и 20,00м, массой 
65кг каждая.

-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 27,00м массой 8 кг каждая, 
габаритами 1302x155x69мм.

-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 26,50м массой 19,0 кг каждая, 
габаритами 2580 х 262 х 116мм.

Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
При необходимости в соответствии с требованиями Технического задания без 

дополнительной проверки несущей способности мачты допускаются незначительные 
отклонения проектируемых высот подвеса антенного оборудования от высот, указанных 
в приведённых конструктивных схемах мачты. Общее количество и состав 
устанавливаемых антенн не должно превышать указанных в данном проекте.

ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ

Металлические конструкции на площадке DZH3576 «Chulkuvor» состоят из 
разгрузочной-рамы РП01 и опорной мачты высотой 27.8 м для подвеса антенн сотовой 
связи и антенн РРЛ. АМС располагается на земле. Территория площадки огораживается 
сетчатым ограждением с колючей проволокой по верху, высота панелей Н=2м.

Конструкция опоры представляет собой решетчатую металлическую мачту с 
постоянным квадратным сечением ствола 300x300мм, собираемую из базовых секций 
СС1 и СВ1, высотой h = 2.29 м.

Установка мачты М01 выполняется методом посекционного наращивания высоты 
путем телескопического выдвижения секций СС1 (СВ1) из секции стаканного типа СН1



при помощи такелажных приспособлений и ручной лебедки. Секции мачты выполняются 
по рабочим чертежам 01 д-КМ -О б-10 «Альбома базовых конструкций на опорную мачту 
кассетного типа», сбор мачты по рабочим чертежам 02д-КР-05-10 «Альбома 
компоновки типовых металлоконструкций для опорной мачты кассетного типа».

Изготовление всех металлоконструкций мачты М01 предусматривается на заводе 
металлоконструкций по разработанному типовому КМД. При выполнении сборочных и 
монтажных работ в местах близкого расположения сварных швов во избежание 
концентрации сварочных напряжений сварные работы вести поэтапно за несколько 
проходов с расстоянием между соседними швами при одном проходе не менее 50мм. Все 
сварные швы располагать только вдоль профильных элементов.

Монтаж металлоконструкций АМС вести на полностью выровненной поверхности 
грунтовой площадки и только после набора бетоном фундаментов АМС не менее 50% 
прочности в соответствии с требованиями технологии выполнения бетонных работ.

Установку секций СС1 (СВ1) при монтаже АМС выполнить с размещением их 
ходовых скоб по грани мачты, противоположной подводке горизонтального кабель- 
роста и прокладки фидерной трассы. Прокладку фидерной трассы по стволу мачты 
выполнить по клэмпам, входящим в стандартный комплект поставки антенн.

Подъем людей по ходовым скобам при выполнении монтажных и эксплуатаци­
онных работ на высоте допускается только при обязательном допуске и закреплении 
людей страховочными поясами к конструкциям мачты.

Мачта опирается на устанавливаемый центральный фундамент ФМ-1 
(Old-КМ -05-10-221. В состав центрального фундамента ФМ1 входит опорная плита П1 
для крепления ствола мачты.

Ствол опоры раскрепляется четырьмя ярусами оттяжек из каната стального 
диаметром 9,2 мм. Кроме этого, для фиксации кассеты при монтаже опоры, 
предусматривается установка оттяжек, крепящихся к верху кассеты (в-3,35м). 
Монтажное натяжение в канате контролировать с помощью динамометров с 
установкой их (на период контроля) в зоне стяжной муфты (черт. 01д-КМ-05-10-05  
«Альбома базовых конструкций на опорную мачту кассетного типа»). Для оттяжек 
используется канат Г-В -Л -Д -С -Н -1770 по ГОСТ 3066-80.

Для крепления оттяжек подготавливаются четыре анкера (ФМ2 01д-КМ -05-10-34). 
Заземление анкеров обеспечивается соединением их с молниезащитным заземлением 
опоры.

Для крепления оттяжек к  стволу мачты подготавливается узел крепления для 
одного яруса, выполняемых по чертежу 01д-КМ-05-10-03 «Альбома базовых конструкций 
на опорную мачту кассетного типа». Крепление оттяжек к кассете выполняется по 
месту с использованием ее металлоконструкций.

Для крепления приемопередающих антенн сотовой связи на мачте крепится опорная 
площадка.

Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 
сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника. Молниеприёмник крепится к 
верхней секции мачты. Спуск от молниеприемника до основания мачты и далее к 
единому контуру заземления выполняется круглой сталью Ф 12 мм.

Заземление технологического оборудования обеспечивается от собственного контура 
заземления. Нормативное сопротивление контура технологического заземления должно 
быть не более 4 Ом. После завершения работ по выполнению контура заземления 
производится измерение его сопротивления. В случае если измеренное значение больше 
нормативного, количество электродов в контуре должно быть увеличено.

Монтаж фонарей СОМ, крепление антенной площадки и молниеприемника 
производится при монтаже опоры.

Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до мачты проектом 
предусматривается установка кабельроста.

Л и с т

DZH-OH1-20-BSS-3576-KM 3Изн. К о л и • Лист 4* до> Подо. Дате
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АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩ ИТА

Степень агрессивного  воздействия  окружающей среды к  наружным 
м еталлокон струкци ям  -  слабоагрессивная.

П од го товка  поверхности  под окраску  должна производиться в со о тв е т с тв и и  с 
главой  2 КМК 3.04.02-97. О гр ун товку  кон струкций  выполнить фенолформальде­
гидной гр ун товкой  Ф Л -О ЗК  по ГОСТ 9109-81 на смеси у а й т -с п и р т а  с ксилолом.

Сварные швы после за ч и стки  покрываю тся гр ун то м  В Л -0 2  по ГОСТ 12707-77.
О краску м етал локон стр укц и й  после о гр ун товки  выполнить за два р а за  эмалью 

ПФ-133 по ГОСТ 926-82  при общей толщ ине слоя окраски 55 мкр.
М еталлокон струкции  на за в о д е -и з го то в и те л е  должны бы ть окрашены в красный 

цвет , за  исключением секций СС1. Секции СС1 из ком плекта  и зготовления  одной м ачты  
попарно окраш иваю тся  в белый и красный цвета . Секция СВ1 окраш и вается  в красный 
цвет.

Требования к  м еталлическим  антикоррозионным покрытиям:
1. М еталлические  покры тия  должны бы ть нанесены сплошным слоем без наростов, 

трещ ин, забоин и пузырей и им еть  прочное сцепление с основным металлом . 
Калибрование резьбы  после нанесения металлопокры тий  не допускается .

2. На подвергаемы х металлопокры тию  поверхностях  сварных швов не допускаю тся  
непокрытые м е ста  общей площадью более 2% о т  площ ади сварного  шва. 
Непокрытые м е ста  должны быть закраш ены  атмосф еростойкой  краской.

3. Не доп ускае тся  повреждение защ итны х покрытий, за  исключением поверхностей  
деталей , подверженных деформациям в процессе и зготовления  и монтаж а. У ч а стки  
д е тал ей  с поврежденным покры тием  должны быть закраш ены  атмосф еростойкой  
краской. Сцепление покровной пленки с поверхностью  м е тал л а  должно быть 
прочным, отслаивание  и шелушение краски  не допускается .

ДНЕВНАЯ М АРКИРОВКА

В с о о т в е т с т в и и  с требованиями  дневной маркировки, окраску  м еталлоконструкций  
опоры по всей вы соте  производить чередующимися по ц в е т у  горизонтальны ми полосами 
красного  (оранж евого) и белого цветов. Чередование ц в е то в  производить через 
секцию опоры. Крайние полосы окраш иваю тся  в красный ( оранжевый) цвет.

Д невная  маркировка опоры выполнена на основании требований  и норм органов Н АК  
"НА VO YO'LLARI".

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание сводится  к  периодическому наблюдению за  состоянием  конструкций  и 
обеспечением нормальной р або ты  сооружения.

Особое внимание уделять  у злам  крепления о т тя ж е к  с закладными деталями 
ф ундамента.

В  период первых т р е х  л е т  э к сп л уа тац и и  необходим усиленный (более часты й) 
контроль  и наблюдение за  конструкциями.

О бязателен  осм отр  м етал локон стр укц и й  сооружения после ур а ган н о го  ве тр а  и 
землетрясений  выше 6 баллов.

Изм. Koл.ц^ Лист № дон . Подп. Дат а
DZH-OU1-20-BSS-3576-KM
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Техническая спецификация стали  на проект, к г

В и д  п р о ф и л я  и  ГО С Т
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Г О С Т
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К о л о д к а
з а з е м л е н и я

К З - 1
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Г О С Т
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12 0  0 6 0  8 0 0  86
и 6 06 6 6 6 0  8 0 1 7 5 1 2 6 3 6 .5 9 6 6 .8 8
/ 5 6  6 0 0 6 0 0  92 3  78 1 1132 i2 0 8 2
16 3  5 0 3  60 2 6 6 8 3 3 2 1 7 6 2
/ 8 2  0 0 2 .0 0
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112 0  36 0  36

116 0  70 3 9 6 0 1 8 0 160 6 3 9 0
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Г О С Т  

5 3 5 - 2 0 0 5
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9 2 8 6 6 0 0  6 2 7 2 2
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4 3 8 0  90 0 9 0
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4 5 0 2 6  ВО 2 6  8 0

А р м а т у р а  АШ п о  
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4 8 13 .20 13 2 0
4 1 0 9  5 6 9 .5 6

4 1 2 6 8 112 0 6 6 1 6 0 6 6

416 136 1 3 6 0
Т р у б ы  с т а л ь н ы е  б е с ш о в н ы е  
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DZH-O U1-20-BSS-35 76-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 

объекте DZH3576 *Chulkuvor“ в зоне обслуживания 
Ц0 г. ДжизакИзм. Коли' Лист № док. Подп. Дате

D2H3S76 "Chulkuvor" Стадия Лист Листов
/ Джиэакская область, Арнасайский район, 

" Чулкувар‘ КФЙ РП 5 15у  •
Проверил Шароев П. Т. ' Г

Техническая спецификация стали 
на проект ООО "UMS"Исполнит. Дсулежнуратоб А Н ‘<р£-

Н. контр. Эргеш об 7.Т.
7—

Общ ая специ ф икация  м ат ери ал а на проект

М арка

п о зи ц и я
Н а и м енование

К оличе ст во

ВсегоБ ет онная
дорож ка

Ф ундамент
ФМ1

Ф ундам ент

Ф М 2

Ф ундамент  
Ф М Р -1 2  шт.

Опора Оп-1 О граж дение

1 Б ет он к л  В 20, м 3 - 0.15 - - - - 0.150

2 Б ет он кл . В 15. м 3 - 1.44 4.8 0.71 - 1.65 8.600

4 Бет он кл . В  7,5, м 3 1.15 0.95 3.8 0, 14 0.064 - 6.104
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План располож ения площ адки (М  1:500)

Примечание:
1. Перед началом строительства необходимо Выполнить горизонтальную планировку 

участка.
2. Проектируемый стВол АМС и раму под оборудование оградить по периметру 20x20 м.
3. Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС.
4. Привязка центра АМС дана от угла сущ. ограждения стороннего оператора и 

автодороги.
5. *  -  размеры уточнить по месту.

DZH-OU1-20-BSS-3576-KM
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 

объекте DZH3576 “Chulkuvor" в зоне обслуживания 
ЦО г. ДжизакИзм. Кол.и' Лист № док. Подп. Дата

DZH3576 "Chulkuvor" 
Джизакскоя область, Арнасайский район. 

■Чу лк увар“ КФЙ

Стадия Лист Листов

РП в 75

Проверил Шараеб П,Т. • / у V
План расположения площадки ООО "UMS"Исполнит. Д а у л ё л м у р а т е в  А Н d S f i -

Н. контр. Эргешов 7.7. '  "
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Ведомость объемов работ

№
п /п

Наименование вида работ Ед.
изм.

Кол-
во

Примечание

1. Земляные работы

Фундамент ФМ1 1шт.

1 Разработка котлодана вручную до отм -0.8м с разгрузкой грунта в 
отдал. м1 2 3 4 3.21,

2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с уплотнением 
до значения удельного веса в сухом состоянии Т=1,65т/м3 методом 
послойной трамбовки с поверхностным замачиванием

м 3 2.032

3
Погрузка грунта на самосвал и вывоз на расстояние до 1 км. Грунт 
группы 1. м 3 1 Ш

Фундамент ФМ2 1шт. 6 шт.

1 Разработка котлована вручную до отм -0.9м с разгрузкой грунта в 
отвал. м 3 2.832 пзз

2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с уплотнением 
до значения удельного веса в сухом состоянии Т:1.65т/м3 методом 
послойной трамбовки с поверхностным замачиванием

м3 1.888 7.55

3
Погрузка грунта на самосвал и вывоз на расстояние до 1 км. Грунт 
группы 1. м> о .9 и 3.78

II. Устройство фундаментов

Фундамент ФМ1 1шт.

1 Бетонная подготовка под фундамент ФМ1. Бетон кл. В 7.5 м 3 0.2

2 Устройство ж /б  фундамента ФМ1 до отм. *0.3м. Бетон кл. В15 м 3 i.a
3 Устройство ж /б  фундамента ФМ1 до отм. *ОЛм. Бетон кл. В20 м 3 0.15

6 Устройство отмостки по периметру фундамента ФМ-1. Бетон кл. В 7.5 м3 0.75

5 Площадь горизонтальной гидроизоляции битумом в два слоя. м 3 1.96

6 Площадь вертикальной гидроизоляции битумом в два слоя. м3 5.28

Фундамент ФМ2 1шт. 6 шт.

1 Бетонная подготовка под фундамент ФМ2. Бетон кл. В7.5 м 3 0.15 0.60

2 Устройство ж /б  фундамента ФМ2. Бетон кл. В 15 м3 1.2 6.80

3 Устройство отмостки по периметру фундамента ФМ~1. Бетон кл. В 7.5 м3 0.8 3.20

6 Площадь горизонтальной гидроизоляции битумом б два слоя. м3 1.а 5.76

5 Площадь вертикальной гидроизоляции битумом в два слоя. м3 6.8 19.20

1. Пунктиром показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундаментов ФМ-1 и ФМ-2 указаны в проекте 01д-КМ-05-10.
3. Изготовление фундаментов под разгрузочную раму ФМР-1 см. в проекте 

ST-0505- 19-BSS-PP-KM.
4. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 

S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.



План расположения фундаментов

Финдамент ФМ2

Финдамент ФМ2

Финдамент ФМ1

Финдамент ФМР-1
под разгрузочную раму 

\ д л я  оборудования РП01

Финдамент ФМ2

Финдамент ФМ2

DZH-OU1-20-BSS-3576-KM
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 

объекте DZH3576 ".Chufkuvor" в зоне обслуживания 
ЦО г. ДжизакИзм. Коли1 Лист № док. Подп. Дате

' DZH3576 "Chulkuvor" Стадия Лист Листов
Д ж и э а к с к а я  област ь. А р н а е а й с ки й  р а й о н . 

Ч у л ку в а р  “ К Ф Й РП 7 15/  /
Проверил Шара ей П.Т. План расположения 

фундаментов ООО "UMS"Исполнит. Доулгтнура1поб А Н
Н. контр. Эргешов 7.Т. _ -
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Вид А

Устройство опорной мачты  Н=27.8м М 1:125



Р асчет ная схема М1

0,30 тс 
0,61 тс 
1,45 тс 
2,60 тс 
3,30 тс

Примечания:
1. Монтажное натяжение оттяжек:

-  для 0Т1 и ОТ2- 120кг 
-д л я  О Г3 - 150кг
-  для ОТ4 и 0 Т5-200кг

1. Детали КЗ-1 приварить попарно к молниеотводу поз. 1 с привязкой 3000 мм вниз 
от верха мачты и далее вниз приварить детали КЗ-1 с привязкой 300 мм вниз от 
нижнего крепления Стойки Ст-1. Дополнительно детали КЗ-1 приварить к 
молниеотводу внизу мачты с привязкой 500мм вверх от кабель-роста.

Диет

DZH-OH1-20-BSS-3576-KM 9
Изм. Коли' Лист № до: Подо. Дате
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О б щ а я  с п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в

М арка
поз.

Обозначение Наименование К ол -во Масса, 
ед. к г

Примечай
ие

М1 М а ч та  Н=27.8 м 1 2055.81 2055.81

СН1 01д-К М -05-Ю -01 Секция нижняя СН1 1 103.20 103.20

К -1 01д -К М -05-10-01 К а р е т к а  К -1 1 28.92 28.92

СС1 0 1д-КМ -  05 -1 0 -0 2 Средняя секция С С 1 11 58.80 646.80

СВ-1 01 д -К М -0 5 -1 0 -0 2 Верхняя секция СВ1 1 56..40 56.40

0Б1 01 д -К М -0 5 -1 0 -0 3 Опорная база  о т т я ж е к  0Б1. 3 10.20 30.60

0Б2 0 1 д -К М -0 5 - 10-04 Опорная база 0Б2. 1 8.10 8.10

O ld -К М -0 5 -10-05 М онтаж ные д е тал и  о ттяж ек . 20 7.18 143.60

0Т1 Канат  9 .2 -Г -В -Л -Д -С -Н -1 7 7 0 О ття ж ка  0Т1 L=15.0 и 5.40 21.60

ОТ 2 Канат  9 .2 -Г -В -Л -Д -С -Н -1 7 7 0 О ттяж ка  ОТ2 L = 18.0 4 6Л 8 25.92

ОТЗ Канат  9 .2 -Г -В -Л -Д -С -Н -1 7 7 0 О ття ж ка  О ТЗ L=22.0 4 7.92 31.68

0 Т 4 Канат  9 .2 -Г -В -Л -Д -С -Н -1 7 7 0 О ттяж ка  ОТЗ L=27.0 и 9.72 38.88

ОТ 5 Канат 9 .2 -Г -В -Л -Д -С -Н -1 7 7 0 О ттяж ка  ОТЗ L=31.0 4 11.16 44.64

Пл1 01 д-К М -0 5 -1 0 -0 7 Опорная площ адка Пл1 1 229.22 229.22

МП1 01д-К М -0 5 -1 0 -0 8 Молниеприёмник МП1 1 74./ 14.10

М01 01 д -К М -0 5 -1 0 -0 8 М олниеотвод М01 1 27.17 27.17

К31 Колодка заземления К31 6 0.87 5.22

Тр-1 S  Т -0353- 15-BSS-RRU-KM Трубостойка Тр-1 для RRU 1 70.56 70.56

ФМ1 0 1 д -К М -0 5 -10-22 Ф ундам ент ФМ1 1 152.0 152.00

ФМ2 0 1 д -К М -0 5 - 10-34 Ф ундам ент ФМ2 4 94.30 377.20

М атериалы :

Б е то н  кл. В20, м3 0.15

Б е то н  кл. В 15, м3 6.24

Б е то н  кл. В 7.5, м3 4.8

Изм. К ол.ц1- Лист № дои . Подп. Д ат а
DZH-OU1-20-BSS-3576-KM

Л ист

10
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1 (для СВ1)

Схема монтажа шины заземления

1 -  1 (М  1:5)

2 (для СС1 и СН1)

2  -  2  (М 1 :5

300

JO!!

3 Iдля СП)
(для СН1)

(I „ 1
Ши O i

Ш л я Л Ш
2 (для СС1 и CH1I

для СН1



Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

Old-КМ-05-10-08 Молниеотвод М01 1 27.17 27.17

1 К р у г Щ М Ш к  L-2SOO 1 2.22 2.22

2 11 2 М 22.UU

3 Круг Ш ^ Т Б п Ш к :  L-200 11 0.18 1.98

4 к р у г ж т т * 1 - - ш 1 0.53 0.53

КЗ-1 Колодка заземления К 3 -1 6 0.87 5.22

5 диет 320x50 1 0.63 0.63

6 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.15

7 Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 11371-78 16 0.0055 0.09

Колодка заземления КЗ-1
М 1:5

). Молниеотвод МО-1 поз.1 приварить к молниеприемнику МП1 и далее по длине мачты 
по-секционно по мере наращивания мачты приваривать с нахлестом 150мм, Поз. 2 (1) 
дополнительно приваривать к  диафрагмам секций. Элементы поз.З служат для 
соединения элементов поз.1 и 2 в узлах межсекционной стыковки.

2. В нижней секции установить поз. 4 с загибом в сторону размещения очага заземления.
3. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 

графитовой смазкой или солидолом марки "М “  по ГОСТ А366-76.

1:10
Лист

DZH- 0 U 1-20 -BSS -35  76-КМ 11Изм. Кол. и1Лист N> dot . Подп. Дате
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План расположения кабель-роста Вид А

Примечания
-noc/ie установки кабель-рост Кр-1 приварить по месту к опорам Оп-1 и Оп-2. 
-размеры с *  уточнить по месту.

DZH- 0 U 1-20 -BSS -35  76-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки вазовых станций на 

объекте DZH3576 "Chulkuvor “ в зоне обслуживания 
ЦО г. ДжизакИэм. Кол.и*Лист № док Подо. Д а т е

D ZH 3S76 "C h u lk u v o r“ Стадия Лист Листов
Д ж и з а к с к а я  област ь, А р н а с а й с к и и  р ай он , 

" Ч ул куВ ар  К Ф Й РП 12 15

Проверил Шацаев П. Г. ■УЬ План расположения 
кабель-роста ООО "UMS"И с п о л н и т . Дауле.тыцраясб А Н'& Р -

Н  к о н т р . Эргешов 7.Т _



ИнВ. N подл. Подпись и дата Взам. инВ. N
К

аёепь-рост Кр-1 
М

 Ь10



Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 10.95 10.95

1 /шст Ыпс^гопУшУ-М- '280x40 5 0,35 1.75

2 Уголок с ^ У т т Ъ Т м *  L=1900 2 4.6 9.20

Оп-1 Опора Оп-1 1 9.39 9.39

3 Т р у б ^ Ш ^ Щ Р » ” ; L--900 1 5.63 5.63

4 Лист 320х 130 1 1.96 1.96

5 п ____  л .6 ГОСТ 19903-90Лист (}iS ГОСТ 27772-3$: 120x120 2 0,68 1.36

6 12-А-Ш ГОСТ 5781-82; 1=250 2 0,22 0.44

Материалы:

Бетон кл. 7.5, м3 0.064

2 - 2
(М 1:5)

Поз. 5 
(М 1:5)

Примечания:

1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 342А. Катеты сварных швов выдирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;
2. Опору Оп-1 и кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и 
ржавчины, затем окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.

Лист
DZH-OU1-20-BSS-3576-KM 13Изм Коли* Лист N> doi Подп. Дате
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Ограждение Ог-1

1ПППП

Ограждение Ог-1 20x20 собрать из изделий указанных В типовом проекте 
ST-0443-17-BSS-Or~KM. При установке ограждения соблюдать требования 
предъявляемые к конструкции согласно проекту ST-0443-17-BSS-Or-КМ.

Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

Ог-1 Ограждение Ог-1 1 1183.99 1183.99

/77 ST-0443-17-BSS-Or~KM Панель П1 31 24.05 745.55

П2 ST-0443- 17-BSS-Or-KM Панель П2 1 13.72 13.72

ЛВ1 ST-0443-17-BSS-OC-КМ Дверь ДВ1 1 14.26 14.26

Ст1 S Т-0443- n-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст1 27 11.63 314.01

Cm2 ST-0443-17-BSS-OC-KM Стойка Cm2 4 12.36 49.44

Cm3 ST-0443- 1 7 -B S S -O r -K M Стойка Cm3 1 11.26 11.26

Cm 4 ST-0443-17-BSS- 0Г-KM Стойка Cm 4 1 11.45 11.45

1
Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 243 0.10 24.30

Материалы:

Бетон кл. В 15, м3 33 0.05 1.65

DZH-OH1-20-BSS-3576-KM
Подготовка инфраструктури для установки базовых станций на 

объекте DZH3576 "Chulkuvor“ в зоне обслуживания 
ЦО г. ДжизакИзн. Кол.и*Лист V? док. Подо. Дате

DZH3576 "Chulkuvor" Стадия Лист Листов
Джизакская область, Арнасайский район, 

"Чулкувар" КФЙ РП 14 15

Проверил Шараев П. Т ш
Ограждение Ог-1 ООО “UMS"Исполнит. Д а у л е т н у р с ю е в  А  М

Н. контр. Эргешой J.T.
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Заземляющее устройство ЗУ-1 

М Ы25

Примечание:
1. Очаг заземления выполнить из уголков L63x5 12шт., объединив их между собой полосой 6x60мм 

L=22m. Соединения выполнить сваркой, место сварки покрыть битумным лаком. Глубина 
заложения очага заземления 0.7м

2. Устройство молниезашиты по опорной мачте Н=27.8м и заземления АФУ см. л .11.
3. Молниеотвод МО-1 от молниеприёмника МП-) спустить по опорной мачте до отм. ±0.00м, 

заглубить до отм. -0.7м и довести до ближайшего вертикального заземлителя очага 
заземления.

6. Установить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 6шт., для заземления оборудования и фидерной 
трассы.

5. От каждого фундамента ФМ2 провести шину заземления, из круга Ф12мм, до ближайшего 
вертикального заземлителя.

6. От опоры On-) кабельроста провести шину заземления, из круга Ф12мм, до ближайшего 
вертикального заземлителя.

7. Выполнить заземление корпуса рамы под оборудование РП01.
8. От двух диаметральных противоположных стойках ограждения провести шину заземления, из 

круга Ф12мм, до ближайшего вертикального заземлителя;
9. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной шва не менее 100мм. Место 

сварки покрыть битумным лаком.



Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме- 
чание

ЗУ-1 Заземляющее устройство З У -1 1 196. U 196. U

1 Уголок L$ cnb rjjCT sjjiTajj/ L-2000 12 9.62 115. U

2 Полоса c i W o l i W n ;  1=22000 1 27.72 27.72

3 1 53,28 53.28

Устройство заземления
М 1:20

0 600

Ведомость объем од работ
№

п /п
Наименование вида работ Ед.

изм. Кол-во Примечание

1. Земляные работы

Очаг заземления

1
Разработка траншеи вручную до отм -0.7м с разгрузкой грунта в 
отвал. м3 6.62

2 Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с уплотнением м 1 6.62

Шины заземления

1 Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой грунта в 
отвал. м 3 12.60

2 Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с уплотнением м 3 12.60

DZH-OU1-20-BSS-3576-KM
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 

объекте DZH3576 "Chulkuvor" в зоне обслуживания 
ЦО г. ДжизакИзм. Кол и1 Лист V? док Подп. Дате

OZH3S76 “Chulkuvor" 
Д ж и э а к с к а я  област ь. А р н а с а й с ки й  р ай он , 

"Ч у л ку в а р  л К Ф Й

Стадия Лист Листов

РП 15 15

Проберил Шораев П. Т. / ■ i o j
Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО "UMS"Исполнит. Лаулея.муратов А н

Н. контр. Эргешов L Т. - • '



Приложение №7 к ТЗ

Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций

Изготовление металлоконструкций Итого без НДС 
(за 1 тонну Сум) НДС (Сум)

Итого с НДС 
(за 1 тонну 

Сум)

1. Стоимость изготовления 
металлоконструкции для (СМР)

Примечание: Вышеуказанные цены, будут использоваться в ценообразование при 
составление сметной документации.

Должность подпись II.О. Фамилия

М .П.

Д ата: «____» ______________2 0 2 4 г .

Исполнитель: (ФИО)
Тел.:



Приложение №8 к ТЗ

Расчетный показатель по выполнению демонтажа

Демонтаж объектов не активной 
инфраструктуры

Стоимость без 
НДС (Сум) НДС (Сум) Стоимость с 

НДС (Сум)

1.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=11,75м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

2.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=14м, включая 
кабельрост, разгрузочную раму и т.п. 
(за 1 объект).

3.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н= 16,3 м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

4.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=18,6м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

5.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=20,9м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

6.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=23,2м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

7.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=25,5м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

8.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика мачты Н=27,8м, 
включая кабельрост, разгрузочную 
раму и т.п. (за 1 объект).

9.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика башни Н=24м, 
установленной на земле, включая 
кабельрост, разгрузочную раму и т.п. 
(за 1 объект).



10.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика башни Н=30м, 
установленной на земле, включая 
кабельрост, разгрузочную раму и т.п. 
(за 1 объект).

11.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика башни Н=31м, 
установленной на земле, включая 
кабельрост, разгрузочную раму и т.п. 
(за 1 объект).

12.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика башни Н=40м, 
установленной на земле, включая 
кабельрост, разгрузочную раму и т.п. 
(за 1 объект).

13.

Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика отдельно стоящих 
трубостоек (триподов), установленных 
на крыше, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

14. Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

15.
Стоимость демонтажа и вывоза на 
склад Заказчика ограждения (за 1 
объект).

Итого

Должность подпись II. О. Фамилия

Д ата: «____» ______________2 0 2 4 г .
М .П.

Исполнитель: (ФИО)
Тел.:



Величина прочих затрат:
Приложение №9 к ТЗ

Наименование Единица измерения Количество
Величина прочих затрат подрядчика (со с 
скидкой), включаемая в сметный расчет на 
выполнение работ, но не выше величины прочих 
затрат подрядчика по месту его регистрации в 
налоговых органах.

%

Наименование Единица измерения Количество
Стоимость ЧЕЛ/ЧАС согласно Еосстату (со 
скидкой) ,но не выше по месту регистрации 
Участника

СУМ

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составление 
сметного расчета для Заказа.

Должность подпись II. О. Фамилия

Д ата: «____» ______________2 0 2 4 г .
М .П.

Исполнитель: (ФИО)
Тел.:



Приложение №10 кТЗ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Е1-2-27-4 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 1000М2 0,049 5 417 598,00 265 462

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 100 4,9 54 175,98 265 462

2 Е1-1-14-1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, 
ГРУППА ГРУНТОВ 1

юоомз 0,00443 10 302 112,21 45 638

2.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,47 0,072962 54 175,98 3 953
2.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 47 ,67 0,211178 0,00 0

2.3 000257
Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  
В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 59 (80) К В Т  (Л.С.)

М А Ш -Ч 11,33 0,050192 184 888,00 9 280

2.4 002262

Э КС КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Д И З Е Л Ь Н Ы Е  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 0,4 М 3

М А Ш -Ч 36,34 0,160986 201 233,00 32 396

2.5 043113 Щ Е Б Е Н Ь М 3 0,03 0,000133 75 000,00 10

3 С310-1015 ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, 
КЛАСС ГРУЗА 1 Т 7,1 19 208,88 136 383

3.1 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,1264 0,89744 0,00 0

3.2 000163
А В Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,1264 0,89744 151 969,00 136 383

4 Е1 -1-4-1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 
ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

ЮООМЗ 0,0374 6 152 143,06 230 090

4.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 6,62 0,247588 54 175,98 13 413

4.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 28,79 1,076746 0,00 0

4.3 002262

Э КС КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Д И З Е Л Ь Н Ы Е  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 0,4 М 3

М А Ш -Ч 28,79 1,076746 201 233,00 216 677

5 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

юомз 0,0336 6 392 765,64 214 797

5.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 3,9648 54 175,98 214 797



6 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 
ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1,2

юомз 0,0674 1 154 235,77 77 795

6.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 0,844522 54 175,98 45 753

6.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0,204896 0,00 0

6.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0,204896 151 445,00 31 030

6.4 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 0,820932 1 233,00 1 012

7 Е1-1-33-1
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] 
КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ

юоомз 0,01998 1 405 148,80 28 075

7.1 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 7,6 0,151848 0,00 0

7.2 000257
Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  
В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 59 (80) К В Т  (Л.С.)

М А Ш -Ч 7,6 0,151848 184 888,00 28 075

8 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ ИЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ЮОМЗ 0,0222 4 794 574,23 106 440

8.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 1,9647 54 175,98 106 440

9 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ 
ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2

ЮОМЗ 0,222 1 154 235,77 256 240

9.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 2 ,78166 54 175,98 150 699

9.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0 ,67488 0,00 0

9.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0 ,67488 151 445,00 102 207

9.4 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 2 ,70396 1 233,00 3 334

10 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1 ЮОМЗ 0,186 4 794 574,23 891 791

10.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 16,461 54 175,98 891 791

11 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БАНКЕТКИ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 
ГРУППА ГРУНТОВ 1,2

ЮОМЗ 0,186 1 154 235,77 214 688

11.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 2 ,33058 54 175,98 126 261

11.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0,56544 0,00 0

11.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0,56544 151 445,00 85 633

11.4 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 2 ,26548 1 233,00 2 793

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 34

ЗАРПЛАТА СУМ 1 818 569
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 648 821

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 1

ВСЕГО СУМ 2 467 401

РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА

12 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 3,37 316 777,01 1 067 539

12.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 8,425 54 175,98 456 433



12.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 1,8535 0,00 0

12.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,09 0,3033 143 063,00 43 391

12.4 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 1,5502 151 445,00 234 770

12.5 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 3,1341 1 233,00 3 864

12.6 009219 ВО Д А М 3 0,15 0,5055 1 000,00 506

12.7 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10М М

М 3 0,11 0 ,3707 75 000,00 27  803

12.8 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0 ,337 75 000,00 25 275

12.9 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0,3033 75 000,00 22 748

12.10 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 3,37 75 000,00 252 750

13 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ подготовки 100МЗ 0,0314 56 365 089,69 1 769 864
13.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 5,652 54 175,98 306 203

13.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0,569282 0,00 0

13.3 000403 В И Б Р А  ТО Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 48 1,5072 1 546,00 2 330

13.4 000698

К Р А Н Ы  Б А Ш Е Н Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М О Н ТА Ж А  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я ) 8 Т

М А Ш -Ч 18 0,5652 0,00 0

13.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР УЗ О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,13 0,004082 107 733,00 440

13.6 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00628 1 000,00 6

13.7 035516 РО ГО Ж А М 2 250 7,85 2 500,00 19 625

13.8 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 7,5 (М 100) М 3 102 3,2028 450 000,00 1 441 260

14 Е12-2-1 -2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,314 7 240 336,51 2 273 466

14.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 38,9 12,2146 54 175,98 661 738

14.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,68 0 ,52752 0,00 0

14.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,314 115 810,00 36 364

14.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,628 6 249,00 3 924

14.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,0471 2 7  016,00 1 272

14.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0 ,16642 107 733,00 17 929

14.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,076616 6 500 000,00 498 004

14.8 044070
М А Т Е Р И А Л Ы  Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р У Л О Н Н Ы Е

М 2 117 36,738 28  696,00 1 054 234

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 26

ЗАРПЛАТА СУМ 1 424 373
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 344 285

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 3 342 209
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 167111

ВСЕГО СУМ 5 277 979



РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

15 Е6-1-5-5
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ОБЪЕМОМ ДО 25 М3

100МЗ 0,202 87 114 224,08 17 597 073

15.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 342,72 69,22944 54 175,98 3 750 573

15.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 19,37 3,91274 0,00 0

15.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,27 0,05454 143 063,00 7 803

15.4 000403 В И Б Р А  ТО Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 14,56 2 ,94112 1 546,00 4 547

15.5 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,78 0 ,15756 252 064,00 39 715

15.6 000783

К Р А Н Ы  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) Д О  
16 Т

М А Ш -Ч 17,14 3 ,46228 249 409,00 863 524

15.7 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,8 0 ,1616 1 310,00 212

15.8 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 24,3 4 ,9086 6 658,00 32 681

15.9 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 1,18 0 ,23836 107 733,00 25 679

15.10 009219 ВО Д А М 3 2,868 0,579336 1 000,00 579

15.11 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Г~ т 0,013 0,002626 7 200 000,00 18 907

15.12 030652
И З В Е С ТЬ  С ТР О И Т Е Л Ь Н А Я  Н Е ГА Ш Е Н А Я  
КО М О ВА Я, С О Р Т  1

т 0,023 0,004646 807 000,00 3 749

15.13 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6,3 -6 ,5  М М

т 0,018 0,003636 8 565 218,00 31 143

15.14 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,031 0,006262 27  000 000,00 169 074

15.15 035516 РО ГО Ж А М 2 9,9 1,9998 2 500,00 5 000

15.16 036008

Л Е С О М А  ТЕ Р И А Л Ы  К Р У Г Л Ы Е  Х В О Й Н Ы Х  
ПО Р О Д. Л Е С О М А Т Е Р И А Л Ы  Д П Я  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  Д Л И Н О Й  3-6 ,5  М, 
Д И А М Е Т Р О М  14-24 СМ

М 3 0,36 0 ,07272 3 300 000,00 239 976

15.17 036025

П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4 -6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, Т О Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  III СОРТА

М 3 0,11 0 ,02222 3 300 000,00 73 326

15.18 036053

П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4 -6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, Т О Л Щ И Н О Й  25 М М  III 
СО РТА

М 3 0,01 0 ,00202 3 300 000,00 6 666

15.19 036061

П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4 -6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, Т О Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,33 0 ,06666 3 300 000,00 219 978

15.21 045103 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 20  (М250) М 3 101,5 20,503 565 500,00 11 594 447

15.22 051620 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  40 М М М 2 28,5 5 ,757 88 500,00 509 495

16 Е6-2-11-3
ШНК.ДОП.9

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ 
АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ 
ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
/ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/

т 0,67175 12 741 427,74 8 559 054

16.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 78,88 52,98764 54 175,98 2 870 657

16.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,25 0,839688 0,00 0

16.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,98 0,658315 143 063,00 94 181

16.4 001523 П И Л А  Д И С К О В А Я  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я М А Ш -Ч 0,12 0,08061 1 310,00 106

16.5 002484 С Т А Н О К  Д П Я  Г И Б К И  А Р М А Т У Р Ы М А Ш -Ч 1,4 0 ,94045 12 707,00 11 950

16.6 002512
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,13 0,087328 146 729,00 12 814



16.7 002769 С Т А Н О К  Д Л Я  Р У Б К И  А Р М А Т У Р Ы М А Ш -Ч 2,1 1,410675 26  431,49 37  286

16.8 043899 П Р О В О Л О КА  В Я З А Л Ь Н А Я т 0,007 0,004702 22 000 000,00 103 444

16.9 045002 К Р У Г  О ТР Е ЗН О Й ш т 0,5 0,335875 20  000,00 6 718

16.10 056032
А Р М А ТУ Р А  С Т Е Р Ж Н Е В А Я  К Л А С С  И  
Д И А М Е Т Р  П О  П Р О Е К Т У

т 1,02 0,685185 7 913 044,00 5 421 899

17 Е6-1-15-9 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ т 0,26514 1 241 469,73 329 163

17.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 21,8 5,780052 54 175,98 313 140

17.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,36 0 ,09545 0,00 0

17.3 000762

К Р А Н Ы  Н А А В  ТО М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,039771 252 064,00 10 025

17.4 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,21 0,055679 107 733,00 5 998

18 МЕТИЗЫ МЕТИЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛАДНЫХ т 0,01674 42 000 000,00 703 080

19 ЗАКЛ.ДЕТАЛИ ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ т 0,2484

20 Е12-2-2-5 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,208 6 926 477,63 1 440 707

20.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 36 7,488 54 175,98 405 670

20.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,3 0,0624 0,00 0

20.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,416 6 249,00 2 600

20.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,0312 2 7  016,00 843

20.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,0312 107 733,00 3 361

20.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,050752 6 500 000,00 329 888

20 .7 044070
М А Т Е Р И А Л Ы  ГИ Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р У Л О Н Н Ы Е

М 2 117 24,336 28  696,00 698 346

21 Е12-2-1 -2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,241 7 240 336,51 1 744 921

21.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 38,9 9,3749 54 175,98 507  894

21.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,68 0 ,40488 0,00 0

21.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  A T M .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,241 115 810,00 27  910

21.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,482 6 249,00 3 012

21.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,03615 2 7  016,00 977

21.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0 ,12773 107 733,00 13 761

21 .7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,058804 6 500 000,00 382 226

21.8 044070
М А Т Е Р И А Л Ы  ГИ Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р У Л О Н Н Ы Е

М 2 117 28,197 28  696,00 809 141

22 Е11-1-15-3
УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 
ММ

100М2 0,0587 2 854 658,02 167 568

22.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 30,13 1,768631 54 175,98 95 817

22.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,64 0,154968 0,00 0

22.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 1,08 0,063396 143 063,00 9 070

22.4 000404 В И Б Р А  ТО Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 3,25 0,190775 937,00 179

22.5 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,81 0 ,047547 151 445,00 7 201



22.6 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,75 0,044025 2 7  016,00 1 189

22 .7 009219 ВО Д А М 3 3,85 0,225995 1 000,00 226

22.8 045034
Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  К Л А Д О Ч Н Ы Й  
ТЯ Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р КА  П О  
П Р О Е К Т У

М 3 2,04 0,119748 450 000,00 53 887

23 Е11-1-15-4 К=6
УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА 
КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
ДО 50 ММ ЗА 6 РАЗ

100М2 0,0587 1 786 166,32 104 848

23.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 6,9 0 ,40503 54 175,98 21 943

23.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,14 0,066918 0,00 0

23.3 000404 В И Б Р А  ТО Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 4,86 0,285282 937,00 267

23.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 1,14 0,066918 2 7  016,00 1 808

23.5 045034
Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  К Л А Д О Ч Н Ы Й  
ТЯ Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р КА  П О  
П Р О Е К Т У

М 3 3,06 0,179622 450 000,00 80 830

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 147

ЗАРПЛАТА СУМ 7 965 694
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 218 698

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 27 175 224
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 1 358 762

ВСЕГО СУМ 37 718 377

РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА
24 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ юомз 0,0206 67 228 089,69 1 384 899

24.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 3,708 54 175,98 200 885

24.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0,373478 0,00 0

24.3 000403 В И Б Р А  ТО Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 48 0,9888 1 546,00 1 529

24.4 000698

К Р А Н Ы  Б А Ш Е Н Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М О Н ТА Ж А  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я ) 8 Т

М А Ш -Ч 18 0,3708 0,00 0

24.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,13 0,002678 107 733,00 289

24.6 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00412 1 000,00 4

24 .7 035516 РО ГО Ж А М 2 250 5,15 2 500,00 12 875

24.8 045022 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 15 (М200) М 3 102 2,1012 556 500,00 1 169 318

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 4

ЗАРПЛАТА СУМ 200 885
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 817

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 182 197
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 59 110

ВСЕГО СУМ 1 444 009

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 211

ЗАРПЛАТА СУМ 11 409 521



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 2 213 621
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 31 699 640

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 1 584 982
ВСЕГО СУМ 46 907 764

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 10 704 352
ИТОГО СУМ 57 612 116

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 57 612 116

НДС 12% СУМ 12,00% 6 913 454
ВСЕГО СУМ 64 525 569

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
кол-во

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 1: МОНТАЖ ОПОРЫ ST-0162-22-BSS-B-24/1-KM ВЫСОТОЙ 24 М.

1 Е34-1 -17-2
УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ 
РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ 
ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М

Т 1,94 2 353 700,27 4 566 179

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20 38,8 54 175,98 2 102 028

1.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,65 9,021 0,00 0

1.3 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 3,78 7,3332 252 064,00 1 848 436

1.4 001056
М А Ч Т Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
М О Н Т А Ж Е  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  100 Т

М А Ш -Ч 2,15 4,171 16 800,00 70 073

1.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,87 1,6878 107 733,00 181 832

1.6 002639
П О Л У П Р И Ц Е П Ы  О БЩ Е ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  12
т

М А Ш -Ч 0,87 1,6878 13 389,00 22 598

1.7 030099
П О К О В К И  И З  К В А Д Р А Т Н Ы Х  З А ГО Т О В О К  
М А С С О Й  1.8 К Г

т 0,0001 0,000194 9 826 089,00 1 906

1.8 036269

Л Е С О М  А  ТЕ Р И А Л Ы  К Р У Г Л Ы Е  Д П Я  Л И Н И Й  
СВЯЗИ, А В ТО Б Л О КИ Р О В КИ , М А Ч Т  РАДИО , 
О П О Р  Л И Н И Й  Э Л Е К Т Р О П Е Р Е Д А Ч И  
Н А П Р Я Ж Е Н И Е М  Н И Ж Е  35 КВ С О С Н О В Ы Е  
Д И А М Е Т Р О М  14-24 С М  Д Л И Н О Й  4 ,5-5 ,5  М

М 3 0,053 0 ,10282 3 300 000,00 339 306

2 БАШНЯ СЕКЦИИ БАШНИ 01 т 1,94
3 МЕТИЗЫБ МЕТИЗЫ БАШНИ т 0,0249 34 000 000,00 846 600

4 Е34-2-54-2 УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К 
ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5 шт 1 55 801,26 55 801

4.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 1,03 1,03 54 175,98 55 801

5 МОЛНИЕОТВОД М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 т 0,00573



6 МЕТИЗЫМП МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА т 0,00069 34 000 000,00 23 460
7 Е9-3-29-1 МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1 т 0,52 3 510 201,16 1 825 305

7.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 32 ,37 16,8324 54 175,98 911 912

7.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 5,83 3,0316 0,00 0

7.3 000514
Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  100 Т

М А Ш -Ч 0,96 0,4992 1 530,55 764

7.4 000715
К Р А Н Ы  К О З Л О В Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
М О Н Т А Ж Е  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  32  Т

М А Ш -Ч 0,07 0,0364 135 793,00 4 943

7.5 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,0624 252 064,00 15 729

7.6 000783

К Р А Н Ы  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) Д О  
16 Т

М А Ш -Ч 5,45 2,834 249 409,00 706 825

7.7 001147
М А Ш И Н Ы  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е

М А Ш -Ч 0,29 0,1508 1 898,00 286

7.8 001513
П Р Е О Б Р А З О В А ТЕ Л И  С В А Р О Ч Н Ы Е  С  
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  315­
500 А

М А Ш -Ч 9,62 5,0024 15 876,00 79 418

7.9 002346

П Е Ч И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е  Д Л Я  С УШ КИ  
С В А Р О Ч Н Ы Х  М А ТЕ Р И А Л О В  С  
Р Е ГУЛ И Р О В А Н И Е М  ТЕ М П Е Р А Т УР Ы  В 
П Р Е Д Е Л А Х  80-500  ГР. С

М А Ш -Ч 0,39 0,2028 3 556,00 721

7.10 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,19 0,0988 107 733,00 10 644

7.11 002577
А П П А Р А Т Ы  Д П Я  ГА З О В О Й  С В А Р КИ  И  
Р Е З КИ

М А Ш -Ч 1,68 0,8736 1 540,00 1 345

7.12 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0,000005 8 000 000,00 40

7.13 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 КР А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0,000161 25 270 000,00 4 068

7.14 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р-4 т 0,0006 0,000312 32 200 000,00 10 046

7.15 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0,000016 8 565 218,00 137

7.16 033816 Ш В Е Л Л Е Р Ы  N  40 С ТАЛЬ М А Р К И  СТО т 0,00194 0,001009 9 826 089,00 9 915

7.17 034241
К И С Л О Р О Д  ТЕХН И Ч Е С КИ Й  
ГА З О О Б Р А З Н Ы Й

М 3 1,37 0,7124 5 000,00 3 562

7.18 035312 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э46 т 0,004 0 ,00208 27  000 000,00 56 160

7.19 035504 К А Н А Т Ы  П Е Н Ь К О В Ы Е  П Р О П И Т А Н Н Ы Е т 0,0001 0,000052 1 000,00 0

7.20 036023

П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4 -6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, Т О Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  1 СОРТА

М 3 0,00103 0,000536 3 300 000,00 1 769

7.21 044897 Ш Л И Ф К Р У ГИ ш т 0,07 0,0364 20  000,00 728

7.22 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , СМ ЕС Ь ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я к г 0,41 0,2132 5 500,00 1 173

7.23 050756

О ТД Е Л Ь Н Ы Е  КО Н С ТР У К ТИ В Н Ы Е  
Э Л Е М Е Н Т Ы  З Д А Н И Й  И  С О О Р У Ж Е Н И Й  С  
П Р Е О Б Л А Д А Н И Е М  Г О Р Я Ч Е К А Т А Н Ы Х  
П Р О Ф И ЛЕ Й , С Р Е Д Н Я Я  М АС С А  
С Б О Р О Ч Н О Й  Е Д И Н И Ц Ы  С В Ы Ш Е  0.1 Д О  0.5
т

т 0,001 0 ,00052 9 826 089,00 5 110

7.24 096384

К А Н А Т  Д В О Й Н О Й  СВИВКИ, ТИПА ТК, 
К О Н С Т Р У К Ц И И  6X 19(1 +6+12)+1 О.С. 
О Ц И Н КО В АН Н Ы Й , И З  П Р О В О Л О К  М А Р К И  В, 
М А Р К И Р О В О Ч Н А Я  ГР УП П А  1770 Н /М М2, 
Д И А М Е Т Р О М , М М : 5,5

Ю М 0,0187 0,009724 1 000,00 10

8 ЛС_1 ЛЕСТНИЦА Л-1 т 0,52
9 МЕТИЗЫЛС МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ т 0,0086 34 000 000,00 292 400
10 КЛС_1 КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1 т 0



11 МЕТИЗЫКЛС МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ т 0,00042 34 000 000,00 14 280
12 Ц8-2-152-3 МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1 т 0,0207 3 521 447,90 72 894

12.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 45 0,9315 54 175,98 50 465

12.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,08 0,084456 0,00 0

12.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА М О Н ТА Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 2,04 0,042228 252 064,00 10 644

12.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 15,3 0,31671 6 658,00 2 109

12.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 2,04 0,042228 140 361,00 5 927

12.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,0078 0,000161 18 000 000,00 2 898

12.7 034501
П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  
Б Е З Д О Б А В О Ч Н Ы Й  М А Р К И  400

т 0,00009 0,000002 770 000,00 2

12.8 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 1,52 0,031464 2 7  000,00 850

13 КТ_1 КОНСТРУКЦИИ КТ-1 т 0,0207

14 Ц8-2-472-1
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ

100М 0,26 1 885 322,71 490 184

14.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19 4,94 54 175,98 267  629

14.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0,0728 0,00 0

14.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА М О Н ТА Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 0,14 0,0364 252 064,00 9 175

14.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 0,8138 6 658,00 5 418

14.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,0364 140 361,00 5 109

14.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,002 0 ,00052 18 000 000,00 9 360

14.7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,6 0,156 2 7  000,00 4 212

14.8 058155
С ТАЛ Ь УГЛ Е Р О Д И С Т А Я  О БЫ КН О В Е Н Н О ГО  
КАЧЕ С ТВ А, М А Р КА  С ТА Л И  В С Т ЗП С 5-1 , 
К Р У Г Л А Я  Д И А М Е Т Р О М  12 М М

т 0,092 0 ,02392 7 913 044,00 189 280

15 Е7-1-44-3 УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 т 0,0057 3 534 796,85 20 148
15.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 42 ,7 0 ,24339 54 175,98 13 186

15.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,03 0,005871 0,00 0

15.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 21,25 0,121125 6 658,00 806

15.4 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,04 0,000228 27  000 000,00 6 156

16 К31 КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/ т 0,0057

17
Е13-3-4-26 

Т.Ч.13 П.3.15.2
К=1,2

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ 
СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК. 
ОКРАСКА

100М2 0,84 1 166 989,47 980 271

17.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 4,596 3,86064 54 175,98 209 154

17.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,024 0 ,02016 0,00 0

17.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,012 0 ,01008 143 063,00 1 442

17.4 000975
Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ ЧЕ С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  Д О  5,79 (0,59) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 0,012 0 ,01008 1 726,00 17

17.5 002499
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,012 0 ,01008 107 733,00 1 086



17.6 002515
А Г Р Е ГА Т Ы  О КР А С О Ч Н Ы Е  В Ы С О КО ГО  
Д А В Л Е Н И Я  Д Л Я  О КР А С К И  П О В Е Р Х Н О С ТЕ Й  
К О Н С Т Р У К Ц И Й  М О Щ Н О С ТЬ Ю  1 К В Т

М А Ш -Ч 0,78 0,6552 6 083,00 3 986

17.7 031795 Э М А Л Ь П Ф -115  С Е Р А Я т 0,0228 0,019152 39 200 000,00 750 758

17.8 034035 У А Й Т -С П И Р И Т т 0,00168 0,001411 9 800 000,00 13 828

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 67

ЗАРПЛАТА СУМ 3 610 175
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 2 989 334

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 59 907 003
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 2 995 350

ВСЕГО СУМ 69 501 862

РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА/НА ЗЕМЛЕ/

18 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100МЗ 0,00064 6 392 765,64 4 091

18.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 0 ,07552 54 175,98 4 091

19 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100МЗ 0,00064 4 794 574,23 3 069

19.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 0 ,05664 54 175,98 3 069

20 Е6-1-1-2 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
КАБЕЛЬРОСТОВ 100МЗ 0,00064 37 436 852,93 23 960

20.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 535,5 0 ,34272 54 175,98 18 567

20.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 29,05 0,018592 0,00 0

20.3 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,84 0,000538 1 310,00 1

20.4 009219 ВО Д А М 3 0,441 0,000282 0,00 0

20.5 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,0238 0,000015 8 000 000,00 120

20.6 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6,3 -6 ,5  М М

т 0,0375 0,000024 8 565 218,00 206

20 .7 036061

П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д П И Н О Й  4 -6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, Т О Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,68 0,000435 3 300 000,00 1 436

20.8 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 7,5 (М 100) М 3 102 0 ,06528 0,00 0

20.9 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  25 М М М 2 64,1 0 ,041024 88 500,00 3 631

21 Е6-1-80-8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5 100МЗ 0,00065 46 379 806,94 30 147

21.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0,196111 54 175,98 10 625

21.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,12 0,026728 0,00 0

21.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,57 0,011421 143 063,00 1 634

21.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0,015308 16 377,84 251

21.5 009219 ВО Д А М 3 21 0 ,01365 0,00 0

21.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О  Т

М 3 80 0,052 75 000,00 3 900

21 .7 034519
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  300

т 21,4 0,01391 750 000,00 10 433

21.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 58 0 ,0377 87  672,00 3 305

22 Ц8-2-152-1 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ 
КАБЕЛЬРОСТА т 0,02128 5 936 914,52 126 338

22.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 101 2 ,14928 54 175,98 116 439



22.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,22 0,089802 0,00 0

22.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 27,5 0 ,5852 6 658,00 3 896

22.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,01117 0,000238 18 000 000,00 4 284

22.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 2,99 0 ,063627 2 7  000,00 1 718

23 КР1 КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/ т 0,0111
24 ОП1 ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/ т 0,01018

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 3

ЗАРПЛАТА СУМ 152 791
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 5 782

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 518 471
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 25 924

ВСЕГО СУМ 702 967

РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД OBOPyflOBAHHE/ST-0505-19-BSS-PP-KM/

25 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100МЗ 0,0156 6 392 765,64 99 727

25.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 1,8408 54 175,98 99 727

26 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 
ГРУППА ГРУНТОВ 1,2

100МЗ 0,0014 1 154 235,77 1 616

26.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 0,017542 54 175,98 950

26.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0,004256 0,00 0

26.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0,004256 151 445,00 645

26.4 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 0,017052 1 233,00 21

27 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ подготовки 100МЗ 0,0014 9 751 676,40 13 652
27.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 0,252 54 175,98 13 652

27.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0,025382 0,00 0

27.3 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00028 0,00 0

27.4 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 7,5 (М 100) М 3 102 0,1428 0,00 0

28 Е6-1-80-8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5 100МЗ 0,00143 46 379 710,32 66 323

28.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0,431445 54 175,98 23 374

28.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,12 0,058802 0,00 0

28.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,57 0,025125 143 063,00 3 594

28.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,033677 16 377,84 552

28.5 009219 ВО Д А М 3 21 0 ,03003 0,00 0

28.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О  Т

М 3 80 0,1144 75 000,00 8 580

28 .7 034519
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  300

т 21,4 0,030602 750 000,00 22 952

28.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 58 0,08294 87  672,00 7 272

29 Е6-1-15-5
УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ 
ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

т 0,02274 1 922 279,81 43 713

29.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 33,68 0,765883 54 175,98 41 492

29.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,29 0,052075 0,00 0



29.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 2,44 0,055486 6 658,00 369

29.4 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,003 0,000068 27  000 000,00 1 836

29.5 064090
К О Н Д У К Т О Р  И Н В Е Н Т А Р Н Ы Й  
М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Й

ш т 0,01 0 ,000227 65  000,00 15

30 ОС1 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО 
СТОЛИКА/ОС-1 т 0,02274

31 Е6-1-1-5 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 100МЗ 0,0071 51 419 947,93 365 082

31.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 785,88 5,579748 54 175,98 302 288

31.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 32,29 0,229259 0,00 0

31.3 000403 В И Б Р А  ТО Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 37,72 0,267812 1 546,00 414

31.4 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,87 0 ,006177 1 310,00 8

31.5 009219 ВО Д А М 3 0,441 0,003131 0,00 0

31.6 022006 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 15 (М200) М 3 101,5 0 ,72065 0,00 0

31 .7 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,0238 0,000169 8 000 000,00 1 352

31.8 032543
П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,0061 0,000043 16 000 000,00 688

31.9 035516 РО ГО Ж А М 2 153 1,0863 2 500,00 2 716

31.10 036061

П И Л О М А  Т Е Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4 -6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, Т О Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,74 0,005254 3 300 000,00 17 338

31.11 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  25 М М М 2 64,1 0,45511 88 500,00 40 277

32 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100МЗ 0,00724 51 876 158,69 375 583

32.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 2 ,18438 54 175,98 118 341

32.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 0,295826 0,00 0

32.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 0,125324 143 063,00 17 929

32.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0,170502 16 377,84 2 792

32.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,15204 0,00 0

32.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О  Т

М 3 80 0,5792 75 000,00 43 440

32 .7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 0 ,207064 770 000,00 159 439

32.8 045049
П Е С О К  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 0 ,38372 87  672,00 33 641

33 Е12-2-2-2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100М2 0,0504 3 334 221,39 168 045

33.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 1,50696 54 175,98 81 641

33.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,07056 0,00 0

33.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,0504 115 810,00 5 837

33.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,1008 6 249,00 630

33.5 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,012298 6 500 000,00 79 937

34 Е12-2 -2-3 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100М2 0,0504 2 709 157,18 136 542

34.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 1,0332 54 175,98 55 975

34.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0,014616 0,00 0



34.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,1008 6 249,00 630

34.4 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,012298 6 500 000,00 79 937

35 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ ИЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100МЗ 0,0096 4 794 574,23 46 028

35.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 0 ,8496 54 175,98 46 028

36 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100МЗ 0,0216 4 794 574,23 103 563

36.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 1,9116 54 175,98 103 563

37 Е9-3-37-1 МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,13772 1 427 126,49 196 544
37.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19,49 2,684163 54 175,98 145 417

37.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 7,77 1,070084 0,00 0

37.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1,29 0,177659 115 810,00 20 575

37.4 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,016526 252 064,00 4 166

37.5 001147
М А Ш И Н Ы  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е

М А Ш -Ч 0,17 0,023412 1 898,00 44

37.6 002577
А П П А Р А Т Ы  Д П Я  ГА З О В О Й  С В А Р КИ  И  
Р Е З КИ

М А Ш -Ч 1,68 0,23137 1 540,00 356

37 .7 030322
Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С Г А Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

т 0,008 0,001102 17 000 000,00 18 734

37.8 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0,000001 8 000 000,00 8

37.9 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 КР А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0,000043 25 270 000,00 1 087

37.10 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р-4 т 0,0006 0,000083 32 200 000,00 2 673

37.11 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0,000004 8 565 218,00 34

37.12 034241
К И С Л О Р О Д  ТЕХН И Ч Е С КИ Й  
ГА З О О Б Р А З Н Ы Й

М 3 1,2 0 ,165264 5 000,00 826

37.13 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,0006 0,000083 27  000 000,00 2 241

37.14 044897 Ш Л И Ф К Р У ГИ ш т 0,04 0,005509 20  000,00 110

37.15 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , СМ ЕС Ь ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я к г 0,36 0,049579 5 500,00 273

38 РР1 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1 т 0,13772

39 Е9-3-14-1 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,22683 3 826 153,78 867 886

39.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 63,28 14,353802 54 175,98 777 631

39.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,01 0,909588 0,00 0

39.3 001513
П Р Е О Б Р А З О В А ТЕ Л И  С В А Р О Ч Н Ы Е  С  
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  315­
500 А

М А Ш -Ч 0,1 0,022683 15 876,00 360

39.4 030322
Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С Г А Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

т 0,021 0,004763 17 000 000,00 80 971

39.5 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0,000002 8 000 000,00 16

39.6 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 КР А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0,00007 25 270 000,00 1 769

39 .7 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р-4 т 0,0006 0,000136 32 200 000,00 4 379

39.8 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0 ,000007 8 565 218,00 60

39.9 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э 42 т 0,00044 0,0001 27  000 000,00 2 700

40 KOI КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА 
/КО-1 т 0,00984

41 НАВЕС КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,21699

42 Е7-1-44-3 УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2 т 0,00052 3 545 181,46 1 843
42.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 42 ,7 0 ,022204 54 175,98 1 203

42.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,03 0,000536 0,00 0



42.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 21,25 0 ,01105 6 658,00 74

42.4 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,04 0,000021 27  000 000,00 567

43 К32 КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2 т 0,00052

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 33

ЗАРПЛАТА СУМ 1 811 283
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 58 996

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 9 535 497
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 476 775

ВСЕГО СУМ 11 882 552

РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/

44 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

юомз 0,0777 6 392 765,64 496 718

44.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 9,1686 54 175,98 496 718

45 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ ИЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 юомз 0,0777 4 794 574,23 372 538

45.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 6 ,87645 54 175,98 372 538

46 Ц8-2-471-2
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 
УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63X63X5 
L=2M

юшт 1,2 713 568,06 856 282

46.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 11,8 14,16 54 175,98 767 132

46.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,6 0,72 0,00 0

46.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 1,75 2,1 6 658,00 13 982

46.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,0024 0 ,00288 18 000 000,00 51 840

46.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,72 0,864 2 7  000,00 23 328

47 УГЛОВАЯ 
СТАЛЬ 6

УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63X63X5 ММ 
L=2M т 0,11544 10 000 000,00 1 154 400

48 Ц8-2-472-2
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2

юом 0,22 2 951 307,41 649 288

48.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,6 3,652 54 175,98 197 851

48.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,44 0,0968 0,00 0

48.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА М О Н ТА Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 0,22 0,0484 252 064,00 12 200

48.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 0,6886 6 658,00 4 585

48.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,0484 140 361,00 6 793

48.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0 ,0037 0,000814 18 000 000,00 14 652

48 .7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,9 0,198 2 7  000,00 5 346

48.8 044564 С ТАЛ Ь П О Л О С О В А Я  К И П Я Щ А Я  40X4 М М т 0,13 0,0286 14 260 870,00 407  861

49 Ц8-2-472-1
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В 
ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ 
ДИАМЕТРОМ 12 ММ

юом 0,15 1 830 383,21 274 557

49.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19 2,85 54 175,98 154 402

49.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0,042 0,00 0

49.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 0,4695 6 658,00 3 126

49.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,002 0,0003 18 000 000,00 5 400



49.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0,6 0,09 2 7  000,00 2 430

49.6 058155
С ТАЛ Ь УГЛ Е Р О Д И С Т А Я  О БЫ КН О В Е Н Н О ГО  
КАЧЕ С ТВ А, М А Р КА  С ТА Л И  В С Т ЗП С 5-1 , 
К Р У Г Л А Я  Д И А М Е Т Р О М  12 М М

т 0,092 0,0138 7 913 044,00 109 200

50 У1 -11-10-2
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20

1ИЗМ 2 108 351,96 216 704

50.1 021955
З А Т Р А Т Ы  ТРУД А П УС КО Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 2 4 54 175,98 216 704

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 41

ЗАРПЛАТА СУМ 2 205 344
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 40 686

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 774 457
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 88 723

ВСЕГО СУМ 4109 210

РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ

51 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 0,13 316 627,01 41 162

51.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 0,325 54 175,98 17 607

51.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 0,0715 0,00 0

51.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,09 0 ,0117 143 063,00 1 674

51.4 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0,0598 151 445,00 9 056

51.5 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 0,1209 1 233,00 149

51.6 009219 ВО Д А М 3 0,15 0,0195 0,00 0

51 .7 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10М М

М 3 0,11 0,0143 75 000,00 1 073

51.8 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0,013 75 000,00 975

51.9 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0 ,0117 75 000,00 878

51.10 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  40-70  
М М

М 3 1 0,13 75 000,00 9 750

52 Е7-1-54-12 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ 
СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М юом 0,25 14 702 220,50 3 675 555

52.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 149 37,25 54 175,98 2 018 055

52.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 23 ,87 5,9675 0,00 0

52.3 000127
А Г Р Е ГА Т Ы  С В А Р О Ч Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  250­
400 А  С Б Е Н З И Н О В Ы М  Д В И ГА Т Е Л Е М

М А Ш -Ч 7,55 1,8875 45  780,00 86 410

52.4 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 23,09 5,7725 252 064,00 1 455 039

52.5 002400 Я М О К О П А Т Е Л И М А Ш -Ч 0,52 0,13 8 690,00 1 130

52.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,78 0,195 107 733,00 21 008

52 .7 032543
П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,002 0,0005 16 000 000,00 8 000

52.8 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,012 0,003 27  000 000,00 81 000



52.9 050777

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н ТЫ  
В С П О М О ГА ТЕ Л Ь Н О ГО  Н А ЗН АЧЕ Н И Я, С  
П Р Е О Б Л А Д А Н И Е М  П Р О Ф И Л Ь Н О ГО  
П Р О КА  ТА С О Б И Р А Е М Ы Е  И З  Д Б  У Х  И  Б О Л Е Е  
Д Е ТА Л Е Й , С  О ТВ Е Р С ТИ Я М И  И  Б Е З  
О ТВЕРС ТИЙ, С О Е Д И Н Я Е М Ы Е  Н А С В А Р КЕ

т 0,002 0,0005 9 826 089,00 4 913

53 БЕТОН В15 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/- 
РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ М3 0,65 0,00 0

54 м/к
ОГРАЖДЕНИЯ

М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ 
/25 М /0,41109 Т/ т 0,41109

55 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100МЗ 0,0065 51 876 169,59 337 195

55.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 1,961115 54 175,98 106 245

55.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 0,26559 0,00 0

55.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 0,112515 143 063,00 16 097

55.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0,153075 16 377,84 2 507

55.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,1365 0,00 0

55.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О  Т

М 3 80 0,52 75 000,00 39 000

55 .7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О БЩ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 0,1859 770 000,00 143 143

55.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 0,3445 87  672,00 30 203

56 Е12-2-2-2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100М2 0,0858 3 365 140,30 288 729

56.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 2 ,56542 54 175,98 138 984

56.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,12012 0,00 0

56.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  A T M .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,0858 115 810,00 9 936

56.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,1716 6 249,00 1 072

56.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,01287 2 7  016,00 348

56.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0 ,02145 107 733,00 2 311

56 .7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,020935 6 500 000,00 136 078

57 Е12-2 -2-3 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100М2 0,0858 2 728 225,46 234 082

57.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 1,7589 54 175,98 95 290

57.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0,024882 0,00 0

57.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,1716 6 249,00 1 072

57.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,01287 2 7  016,00 348

57.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,012012 107 733,00 1 294

57.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,020935 6 500 000,00 136 078

58 Е12-2-1-4 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,0117 3 148 562,64 36 838



58.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 25,9 0 ,30303 54 175,98 16 417

58.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,01638 0,00 0

58.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  A T M .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0 ,0117 115 810,00 1 355

58.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,0234 6 249,00 146

58.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,001755 2 7  016,00 47

58.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,002925 107 733,00 315

58 .7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,002855 6 500 000,00 18 558

59 Е12-2-1-5 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100М2 0,0117 2 511 647,80 29 386

59.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,5 0 ,19305 54 175,98 10 459

59.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0,003393 0,00 0

59.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,0234 6 249,00 146

59.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,001755 2 7  016,00 47

59.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,001638 107 733,00 176

59.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,002855 6 500 000,00 18 558

60 Е7-1-54-15
УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКИ по готовым 
КОНСТРУКЦИЯМ

100М 0,75 217 589,89 163 192

60.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 0,599 0 ,44925 54 175,98 24 339

60.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,059 0 ,04425 0,00 0

60.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,012 0,009 143 063,00 1 288

60.4 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,047 0 ,03525 107 733,00 3 798

60.5 002602 Л Е Б Е Д К А  Р У Ч Н А Я М А Ш -Ч 0,2 0,15 2 138,00 321

60.6 047803
П Р О В О Л О КА  А Л Ю М И Н И Е В А Я  Д  3 М М  Д П Я  
К Р Е П Л Е Н И Я

т 0,00107 0,000803 16 000 000,00 12 848

60 .7 047804 П Р О В О Л О КА  КО Л Ю Ч А Я м 100,5 75,375 1 600,00 120 600

61 Е10-1-48-1 
ШНК.ДОП.6 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ 100ШТ 0,01 8 740 780,67 87 408

61.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 114,6 1,146 54 175,98 62 086

61.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,16 0,0016 0,00 0

61.3 001522
П О Д Ъ Е М Н И К И  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,23 0,0023 2 7  016,00 62

61.4 002209
Ш У Р У П О В Е Р Т Ы  С Т Р О И ТЕ Л Ь Н О ­
М О Н Т А Ж Н Ы Е

М А Ш -Ч 7,2 0,072 1 217,00 88

61.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР УЗ О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,16 0,0016 107 733,00 172

61.6 031281 З А М К И  Д В Е Р Н Ы Е  В Р Е З Н Ы Е  С Р У Ч К А М И Ш Т 100 1 25  000,00 25 000

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 46

ЗАРПЛАТА СУМ 2 489 482
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 617 413

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 10 241 722
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 512 086

ВСЕГО СУМ 14 860 703

РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА



62 Е1-2-27-4 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 1000М2 0,039 5 417 598,00 211 286

62.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 100 3,9 54 175,98 211 286

63 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 1,55 303 751,34 470 815

63.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 3,875 54 175,98 209 932

63.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 0,8525 0,00 0

63.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0,713 151 445,00 107 980

63.4 001866 ТР А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 1,4415 1 233,00 1 777

63.5 009219 ВО Д А М 3 0,15 0,2325 0,00 0

63.6 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10М М

М 3 0,11 0,1705 75 000,00 12 788

63 .7 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0,155 75 000,00 11 625

63.8 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0,1395 75 000,00 10 463

63.9 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  40-70  
М М

М 3 1 1,55 75 000,00 116 250

64 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ отмостки юомз 0,031 9 751 676,40 302 302
64.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 5,58 54 175,98 302 302

64.2 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,0062 0,00 0

64.3 045012 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 10 (М100) М 3 102 3,162 0,00 0

65 Е6-1-80-9 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 10 юомз 0,03162 48 334 192,37 1 528 327

65.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 9,54007 54 175,98 516 843

65.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУД А М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,1 1,299582 0,00 0

65.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,55 0,554931 143 063,00 79 390

65.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0,744651 16 377,84 12 196

65.5 009219 ВО Д А М 3 21 0 ,66402 0,00 0

65.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О  Т

М 3 80 2,5296 75 000,00 189 720

65 .7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 23,5 0 ,74307 770 000,00 572 164

65.8 045049
П Е С О К  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 57 1,80234 87  672,00 158 015

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 23

ЗАРПЛАТА СУМ 1 240 363
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 201 344

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 071 024
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 53 551

ВСЕГО СУМ 2 566 281

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:



ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 212

ЗАРПЛАТА СУМ 11 509 438
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 4 913 554

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 83 048 174
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 4152 409

ВСЕГО СУМ 103 623 576

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 23 646 900
ИТОГО СУМ 127 270 476

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 127 270 476

НДС 12% СУМ 12,00% 15 272 457
ВСЕГО СУМ 142 542 933

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 423

ЗАРПЛАТА СУМ 22 918 960
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 7127 175

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 114 747 814
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 5 737 391

ВСЕГО СУМ 150 531 339

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 34 351 252
ИТОГО СУМ 184 882 591

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 184 882 591

НДС 12% СУМ 12,00% 22 185 911
ВСЕГО СУМ 207 068 502



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Е1-2-27-4 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 1000М2 0,0801 5 417 598,00 433 950

1.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 100 8,01 54 175,98 433 950

2 Е1 -2-68-2 ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ 100 М3 0,00125 5 537 012,20 6 921
2.1 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 105,06 0 ,131325 0,00 0

2.2 001273
Н А С О С Ы  Д П Я  В О Д О П О Н И Ж Е Н И Я  И  
В О Д О О ТЛ И В А  4 К В Т

М А Ш -Ч 350,2 0 ,43775 15 811,00 6 921

3 Е1-1-14-1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, 
ГРУППА ГРУНТОВ 1

юоомз 0,1358 10 302 116,65 1 399 027

3.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,47 2 ,236626 54 175,98 121 171

3.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 47 ,67 6 ,473586 0,00 0

3.3 000257
Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  
В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 59 (80) К В Т  (Л.С .)

М А Ш -Ч 11,33 1,538614 184 888,00 284 471

3.4 002262

Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Д И З Е Л Ь Н Ы Е  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 0,4 М 3

М А Ш -Ч 36,34 4 ,934972 201 233,00 993 079

3.5 043113 Щ Е Б Е Н Ь М 3 0,03 0,004074 75 000,00 306

4 С310-1015 ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, 
КЛАСС ГРУЗА 1 Т 225,3 19 208,88 4 327 761

4.1 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,1264 28 ,47792 0,00 0

4.2 000163
А В  ТО М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,1264 28 ,47792 151 969,00 4 327  761

5 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100 М3 0,05 6 392 765,64 319 638

5.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 5,9 54 175,98 319 638

6 Е1-2-60-1
ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО 
ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА 
ГРУНТОВ: 1

100 М3 0,05 2 901 665,49 145 083

6.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 53,56 2,678 54 175,98 145 083

7 Е1-1-33-1
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] 
КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ

ЮООМЗ 0,08274 1 405 148,80 116 262

7.1 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 7,6 0,628824 0,00 0



7.2 000257
Б У Л Ь Д О З Е Р Ы  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  
В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 59 (80) К В Т  (Л.С .)

М А Ш -Ч 7,6 0,628824 184 888,00 116 262

8 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,09193 4 794 574,23 440 765

8.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 8,135805 54 175,98 440 765

9 ГРУНТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 91,926 25 000,00 2 298 150

10 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ 
ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2

100 М3 0,9193 1 154 235,77 1 061 089

10.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 11,518829 54 175,98 624 044

10.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 2 ,794672 0,00 0

10.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 2 ,794672 151 445,00 423 239

10.4 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 11,197074 1 233,00 13 806

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 38

ЗАРПЛАТА СУМ 2 084 652
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 6 165 540

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 2 298 456
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 114 923

ВСЕГО СУМ 10 663 570

РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА

11 Е11-1-2-3 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ М3 7,48 245 709,41 1 837 906

11.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,4 17,952 54 175,98 972 567

11.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 4,114 0,00 0

11.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,09 0 ,6732 143 063,00 96  310

11.4 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 3 ,4408 151 445,00 521 092

11.5 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 6,9564 1 233,00 8 577

11.6 009219 ВО Д А М 3 0,15 1,122 0,00 0

11.7 045056
ГР А В И Й  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
Ф Р А КЦ И И  20-40  М М

М 3 1,28 9,5744 25  000,00 239 360

12 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ подготовки 100 М3 0,035 56 364 889,69 1 972 771
12.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 6,3 54 175,98 341 309

12.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0,63455 0,00 0

12.3 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 48 1,68 1 546,00 2 597

12.4 000698

К Р А Н Ы  Б А Ш Е Н Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М О Н ТА Ж А  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О БО Р УД О В А Н И Я ) 8 Т

М А Ш -Ч 18 0,63 0,00 0

12.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,13 0,00455 107 733,00 490

12.6 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,007 0,00 0

12.7 035516 РО ГО Ж А М 2 250 8,75 2 500,00 21 875

12.8 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  7,5 (М100) М 3 102 3 ,57 450 000,00 1 606 500

13 Е12-2-1 -2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100 М2 0,35 7 240 336,51 2 534118

13.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 38,9 13,615 54 175,98 737 606



13.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,68 0,588 0,00 0

13.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,35 115 810,00 40  534

13.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,7 6 249,00 4 374

13.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,0525 2 7  016,00 1 418

13.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0 ,1855 107 733,00 19 984

13.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,0854 6 500 000,00 555 100

13.8 044070
М А Т Е Р И А Л Ы  ГИ Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р У Л О Н Н Ы Е

М 2 117 40,95 28  696,00 1 175 101

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 38

ЗАРПЛАТА СУМ 2 051 482
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 695 377

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 3 597 936
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 179 897

ВСЕГО СУМ 6 524 692

РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

14 Е6-1-5-6
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25 М3

100 М3 0,32 84 353 495,46 26 993 119

14.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 278,88 89,2416 54 175,98 4 834 751

14.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 19,14 6 ,1248 0,00 0

14.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,27 0,0864 143 063,00 12 361

14.4 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 14,56 4 ,6592 1 546,00 7 203

14.5 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,87 0,2784 252 064,00 70 175

14.6 000783

К Р А Н Ы  Н А Г У С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) Д О  
16 Т

М А Ш -Ч 16,69 5 ,3408 249 409,00 1 332 044

14.7 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,52 0,1664 1 310,00 218

14.8 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 83,1 26,592 6 658,00 177 050

14.9 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 1,31 0 ,4192 107 733,00 45  162

14.10 009219 ВО Д А М 3 7,488 2,39616 0,00 0

14.11 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,008 0,00256 7 200 000,00 18 432

14.12 030652
И З В Е С ТЬ  С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  Н Е ГА Ш Е Н А Я  
КО М О ВА Я, С О Р Т  1

т 0,03 0 ,0096 807 000,00 7 747

14.13 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,015 0 ,0048 8 565 218,00 41 113

14.14 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,106 0,03392 27  000 000,00 915 840

14.15 035516 РО ГО Ж А М 2 8,9 2,848 2 500,00 7 120

14.16 036008

Л Е С О М  А  Т Е Р И А Л Ы  К Р У Г Л Ы Е  Х В  О Й Н Ы Х  
ПО Р О Д. Л Е С О М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  Д Л И Н О Й  3-6 ,5  М, 
Д И А М Е Т Р О М  14-24 СМ

М 3 0,22 0,0704 3 300 000,00 232 320



14.17 036025

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  III СОРТА

М 3 0,02 0,0064 3 300 000,00 21 120

14.18 036053

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д П И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  25  М М  III 
СО РТА

М 3 0,02 0,0064 3 300 000,00 21 120

14.19 036061

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,28 0 ,0896 3 300 000,00 295 680

14.21 045103 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 20 (М250) М 3 101,5 32,48 565 500,00 18 367  440

14.22 051620 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  4 0  М М М 2 20,7 6,624 88 500,00 586 224

15 Е6-2-11-3
ШНК.ДОП.9

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ 
АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ 
ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
/ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/

т 0,91098 12 741 442,53 11 607 199

15.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 78,88 71,858102 54 175,98 3 892 983

15.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,25 1,138725 0,00 0

15.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,98 0,89276 143 063,00 127 721

15.4 001523 П И Л А  Д И С К О В А Я  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я М А Ш -Ч 0,12 0 ,109318 1 310,00 143

15.5 002484 С Т А Н О К  Д Л Я  Г И Б К И  А Р М А Т У Р Ы М А Ш -Ч 1,4 1,275372 12 707,00 16 206

15.6 002512
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,13 0 ,118427 146 729,00 17 377

15.7 002769 С Т А Н О К  Д Л Я  Р У Б К И  А Р М А Т У Р Ы М А Ш -Ч 2,1 1,913058 26  431,49 50  565

15.8 043899 П Р О В О Л О КА  В Я З А Л Ь Н А Я т 0,007 0 ,006377 22 000 000,00 140 294

15.9 045002 К Р У Г  О ТР Е ЗН О Й ш т 0,5 0,45549 20  000,00 9 110

15.10 056032
А Р М А ТУ Р А  С Т Е Р Ж Н Е В А Я  К Л А С С  И  
Д И А М Е Т Р  П О  П Р О Е К Т У

т 1,02 0 ,9292 7 913 044,00 7 352 800

16 Е6-1-15-9 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ т 0,36469 1 241 470,27 452 752

16.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 21,8 7,950242 54 175,98 430 712

16.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,36 0 ,131288 0,00 0

16.3 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,054704 252 064,00 13 789

16.4 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,21 0 ,076585 107 733,00 8 251

17 МЕТИЗЫ МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ т 0,01976 42 000 000,00 829 920

18 ЗАКЛ .ДЕТАЛИ ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ т 0,34493

19 Е12-2-2-5 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100 М2 0,316 6 926 477,63 2 188 767

19.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 36 11,376 54 175,98 616 306

19.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,3 0 ,0948 0,00 0

19.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,632 6 249,00 3 949

19.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,0474 2 7  016,00 1 281

19.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,0474 107 733,00 5 107

19.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,077104 6 500 000,00 501 176

19.7 044070
М А Т Е Р И А Л Ы  ГИ Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р У Л О Н Н Ы Е

М 2 117 36,972 28  696,00 1 060 949

20
Е12-2-1 -2 

ШНК.ДОП.З
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100 М2 0,324 7 240 336,51 2 345 869

20.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 38,9 12,6036 54 175,98 682 812



20.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,68 0,54432 0,00 0

20.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,324 115 810,00 3 7  522

20.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,648 6 249,00 4 049

20.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,0486 2 7  016,00 1 313

20.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0,17172 107 733,00 18 500

20.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,079056 6 500 000,00 513 864

20.8 044070
М А Т Е Р И А Л Ы  ГИ Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р У Л О Н Н Ы Е

М 2 117 37,908 28  696,00 1 087  808

21 Е11-1-15-3
УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 
ММ

100 М2 0,0737 2 850 808,02 210 105

21.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 30,13 2,220581 54 175,98 120 302

21.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,64 0 ,194568 0,00 0

21.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 1,08 0 ,079596 143 063,00 11 387

21.4 000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 3,25 0 ,239525 937,00 224

21.5 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,81 0 ,059697 151 445,00 9 041

21.6 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,75 0 ,055275 2 7  016,00 1 493

21.7 009219 ВО Д А М 3 3,85 0 ,283745 0,00 0

21.8 045034
Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А РКА ПО  
П Р О Е К Т У

М 3 2,04 0 ,150348 450 000,00 6 7  657

22 Е11-1-15-4 К=6
УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА 
КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
ДО 50 ММ ЗА 6 РАЗ

100 М2 0,0737 1 786 166,32 131 640

22.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 6,9 0 ,50853 54 175,98 2 7  550

22.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,14 0 ,084018 0,00 0

22.3 000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 4,86 0 ,358182 937,00 336

22.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 1,14 0 ,084018 2 7  016,00 2 270

22.5 045034
Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А РКА ПО  
П Р О Е К Т У

М 3 3,06 0 ,225522 450 000,00 101 485

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 196

ЗАРПЛАТА СУМ 10 605 417
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 974 735

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 40 112 609
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 2 005 630

ВСЕГО СУМ 54 698 391

РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА
23 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ 100 М3 0,0221 9 839 889,69 217 462

23.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 3,978 54 175,98 215 512

23.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0 ,400673 0,00 0

23.3 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 48 1,0608 1 546,00 1 640



23.4 000698

К Р А Н Ы  Б А Ш Е Н Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М О Н ТА Ж А  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О БО Р УД О В А Н И Я ) 8 Т

М А Ш -Ч 18 0 ,3978 0,00 0

23.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,13 0 ,002873 107 733,00 310

23.6 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00442 0,00 0

23.7 035516 РО ГО Ж А М 2 250 5,525 2 500,00 13 813

23.8 045022 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  15 (М200) М 3 102 2 ,2542 556 500,00 1 254 462

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 4

ЗАРПЛАТА СУМ 215 512
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 950

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 268 275
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 63 414

ВСЕГО СУМ 1 549 150

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 276

ЗАРПЛАТА СУМ 14 957 062
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 8 837 602

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 47 277 275
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 2 363 864

ВСЕГО СУМ 73 435 803

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 16 758 050
ИТОГО СУМ 90 193 854

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 90 193 854

НДС 12% СУМ 12,00% 10 823 262
ВСЕГО СУМ 101 017 116

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 1: МОНТАЖ ОПОРЫ /ST-0169-22-BSS-B-30/1-KM/ ВЫСОТОЙ 30 М.



1 Е34-1 -17-2
УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ 
РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ 
ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М

т 2,90562 2 353 701,93 6 838 963

1.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20 58,1124 54 175,98 3 148 296

1.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,65 13,511133 0,00 0

1.3 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 3,78 10,983244 252 064,00 2 768 480

1.4 001056
М А Ч Т Ы  М О Н Т А Ж Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
М О Н Т А Ж Е  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 0 Т

М А Ш -Ч 2,15 6 ,247083 16 800,00 104 951

1.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,87 2,527889 107 733,00 272 337

1.6 002639
П О Л У П Р И Ц Е П Ы  О БЩ Е ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  12
т

М А Ш -Ч 0,87 2,527889 13 389,00 33  846

1.7 030099
П О К О В К И  И З  К В А Д Р А Т Н Ы Х  З А ГО Т О В О К  
М А С С О Й  1.8 К Г

т 0,0001 0,000291 9 826 089,00 2 859

1.8 036269

Л Е С О М  А  Т Е Р И А Л Ы  К Р У Г Л Ы Е  Д П Я  Л И Н И Й  
СВЯЗИ, А В ТО Б Л О КИ Р О В КИ , М А Ч Т  РАДИО , 
О П О Р  Л И Н И Й  Э Л Е К Т Р О П Е Р Е Д А Ч И  
Н А П Р Я Ж Е Н И Е М  Н И Ж Е  35  КВ  С О С Н О В Ы Е  
Д И А М Е Т Р О М  14-24 С М  Д Л И Н О Й  4 ,5 -5 ,5  М

М 3 0,053 0 ,153998 3 300 000,00 508 193

2 БАШНЯ СЕКЦИИ БАШНИ 01 т 2,90562
3 МЕТИЗЫБ МЕТИЗЫ БАШНИ т 0,04417 34 000 000,00 1 501 780

4 Е34-2-54-2 УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К 
ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5 шт 1 55 801,26 55 801

4.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 1,03 1,03 54 175,98 55  801

5 МОЛНИЕОТВОД М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 т 0,00709

6 МЕТИЗЫМП МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА т 0,00119 34 000 000,00 40 460
7 Е9-3-29-1 МО НТАЖ Л ЕСТН И Ц-СТРЕ МЯ НОК Л-1 т 0,57595 3 510 247,74 2 021 727

7.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 32 ,37 18,643501 54 175,98 1 010 030

7.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 5,83 3,357789 0,00 0

7.3 000514
Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  100 Т

М А Ш -Ч 0,96 0 ,552912 1 530,55 846

7.4 000715
К Р А Н Ы  К О З Л О В Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
М О Н Т А Ж Е  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  32 Т

М А Ш -Ч 0,07 0 ,040317 135 793,00 5 475

7.5 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,069114 252 064,00 17 421

7.6 000783

К Р А Н Ы  Н А Г У С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) Д О  
16 Т

М А Ш -Ч 5,45 3 ,138928 249 409,00 782 877

7.7 001147
М А Ш И Н Ы  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е

М А Ш -Ч 0,29 0 ,167025 1 898,00 317

7.8 001513
П Р Е О Б Р А З О В А ТЕ Л И  С В А Р О Ч Н Ы Е  С 
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  315­
500 А

М А Ш -Ч 9,62 5,540639 15 876,00 87  963

7.9 002346

П Е Ч И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е  Д П Я  С УШ КИ  
С В А Р О Ч Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  С  
Р Е ГУЛ И Р О В А Н И Е М  ТЕ М П Е Р А Т УР Ы  В  
П Р Е Д Е Л А Х  80-500 ГР. С

М А Ш -Ч 0,39 0,224621 3 556,00 799

7.10 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,19 0,109431 107 733,00 11 789

7.11 002577
А П П А Р А Т Ы  Д П Я  Г А З О В О Й  С В А Р КИ  И  
Р Е З КИ

М А Ш -Ч 1,68 0 ,967596 1 540,00 1 490



7.12 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0 ,000006 8 000 000,00 48

7.13 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 К Р А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0,000179 25 270 000,00 4 523

7.14 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р -4 т 0,0006 0 ,000346 32 200 000,00 11 141

7.15 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0 ,000017 8 565 218,00 146

7.16 033816 Ш В Е Л Л Е Р Ы  N  40  С ТАЛЬ М А Р К И  СТО т 0,00194 0 ,001117 9 826 089,00 10 976

7.17 034241
К И С Л О Р О Д  Т Е Х Н И Ч Е С КИ Й  
ГА ЗО О Б Р А З Н Ы Й

М 3 1,37 0 ,789052 5 000,00 3 945

7.18 035312 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э46 т 0,004 0,002304 27  000 000,00 62  208

7.19 035504 К А Н А Т Ы  П Е Н Ь К О В Ы Е  П Р О П И Т А Н Н Ы Е т 0,0001 0 ,000058 1 000,00 0

7.20 036023

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  1 СОРТА

М 3 0,00103 0 ,000593 3 300 000,00 1 957

7.21 044897 Ш Л И Ф К Р У ГИ ш т 0,07 0 ,040317 20  000,00 806

7.22 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я к г 0,41 0,236139 5 500,00 1 299

7.23 050756

О ТД Е Л Ь Н Ы Е  К О Н С ТР У К ТИ В Н Ы Е  
Э Л Е М Е Н ТЫ  ЗД А Н И Й  И  С О О Р У Ж Е Н И Й  С  
П Р Е О Б Л А Д А Н И Е М  Г О Р Я Ч Е КА Т А Н Ы Х  
П Р О Ф ИЛЕ Й, С Р Е Д Н Я Я  М А С С А  
С Б О Р О Ч Н О Й  Е Д И Н И Ц Ы  С В Ы Ш Е  0.1 Д О  0.5
т

т 0,001 0 ,000576 9 826 089,00 5 660

7.24 096384

К А Н А Т  Д В О Й Н О Й  СВИВКИ, ТИПА ТК, 
КО Н С Т Р У К Ц И И  6Х19(1+6+12)+1 О.С. 
О Ц ИН КО В АН Н Ы Й , И З  П Р О В О Л О К  М А Р К И  В, 
М А Р К И Р О В О Ч Н А Я  ГР УП П А  1770 Н /М М 2, 
Д И А М Е Т Р О М , М М : 5 ,5

Ю М 0,0187 0,01077 1 000,00 11

8 ЛС_1 Л Е С ТН И Ц А  Л-1 т 0 ,57509

9 М ЕТИЗЫ ЛС М ЕТИЗЫ  Л Е С ТН И Ц Ы т 0,00294 34 000 000,00 99 960

10 КЛС_1 КР ЕП Л ЕН И Е ЛЕ С ТН И Ц Ы  Л-1 т 0,00086

11 М ЕТИ ЗЫ КЛ С М ЕТИЗЫ  КР ЕП Л ЕН И Я  ЛЕ С ТН И Ц Ы т 0,00042 34 000 000,00 14 280

12 Ц 8-2-152-3 М О Н ТА Ж  КА Б Е ЛЬ Н О Й  ТРА С С Ы  КТ-1 т 0,0261 3 522 122,16 91 927

12.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 45 1,1745 54 175,98 63  630

12.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,08 0 ,106488 0,00 0

12.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 2,04 0,053244 252 064,00 13 421

12.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 15,3 0 ,39933 6 658,00 2 659

12.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 2,04 0,053244 140 361,00 7 473

12.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,0078 0,000204 18 000 000,00 3 672

12.7 034501
П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  
Б Е З Д О Б А В О Ч Н Ы Й  М А Р К И  400

т 0,00009 0 ,000002 770 000,00 2

12.8 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 1,52 0 ,039672 2 7  000,00 1 071

13 КТ_1 КО Н С ТРУ КЦ И И  КТ-1 т 0,0261

14 Ц8-2-472-1
ЗА З Е М Л Я Ю Щ И Е  П РО В О Д Н И КИ . 
ЗА З Е М Л И Т Е Л Ь  В ЕР ТИ КА ЛЬ Н Ы Й  ИЗ 
С ТАЛИ КРУГЛ О Й  Д И А М Е Т Р О М  12 ММ

ю о м 0,3791 1 885 309,04 714 721

14.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19 7,2029 54 175,98 390 224

14.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0 ,106148 0,00 0

14.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 0,14 0,053074 252 064,00 13 378

14.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 1,186583 6 658,00 7 900



14.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,053074 140 361,00 7 450

14.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,002 0 ,000758 18 000 000,00 13 644

14.7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,6 0 ,22746 2 7  000,00 6 141

14.8 058155
С ТАЛЬ У ГЛ Е Р О Д И С ТА Я  О БЫ КН О В Е Н Н О ГО  
КАЧЕ С ТВ А, М А РКА С ТА Л И  В С Т З П С 5-1 , 
К Р У Г Л А Я  Д И А М Е Т Р О М  12 М М

т 0,092 0 ,034877 7 913 044,00 275 983

15 Е7-1-44-3 УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 т 0,0057 3 534 796,85 20  148
15.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 42 ,7 0 ,24339 54 175,98 13 186

15.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,03 0,005871 0,00 0

15.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 21,25 0 ,121125 6 658,00 806

15.4 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,04 0 ,000228 27  000 000,00 6 156

16 К31 КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/ т 0,0057

17
Е13-3-4-26 

Т.Ч.13 П.3.15.2
К=1,2

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ 
СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК. 
ОКРАСКА

100 М2 1,59 1 166 990,58 1 855 515

17.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 4,596 7,30764 54 175,98 395 899

17.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,024 0,03816 0,00 0

17.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,012 0,01908 143 063,00 2 730

17.4 000975
Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  Д О  5,79 (0,59) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 0,012 0,01908 1 726,00 33

17.5 002499
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,012 0,01908 107 733,00 2 056

17.6 002515
А Г Р Е ГА Т Ы  О К Р А С О Ч Н Ы Е  ВЫ С О КО ГО  
Д А В Л Е Н И Я  Д П Я  О КР А С К И  П О В Е Р Х Н О С ТЕ Й  
КО Н С Т Р У К Ц И Й  М О Щ Н О С ТЬ Ю  1 К В Т

М А Ш -Ч 0,78 1,2402 6 083,00 7 544

17.7 031795 Э М А Л Ь П Ф -115  С ЕР АЯ т 0,0228 0 ,036252 39 200 000,00 1 421 078

17.8 034035 У А Й Т -С П И Р И Т т 0,00168 0,002671 9 800 000,00 26  176

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 94

ЗАРПЛАТА СУМ 5 077 066
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 4154 041

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 84 994 756
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 4 249 738

ВСЕГО СУМ 98 475 601

РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА/НА ЗЕМЛЕ/

18 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100 М3 0,00064 6 392 765,64 4 091

18.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 0,07552 54 175,98 4 091

19 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,00064 4 794 574,23 3 069

19.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 0 ,05664 54 175,98 3 069

20 Е6-1-1-2 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
КАБЕЛЬРОСТОВ 100 М3 0,00064 37 436 852,93 23 960

20.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 535,5 0 ,34272 54 175,98 18 567

20.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 29,05 0 ,018592 0,00 0

20.3 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,84 0 ,000538 1 310,00 1

20.4 009219 ВО Д А М 3 0,441 0 ,000282 0,00 0



20.5 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,0238 0 ,000015 8 000 000,00 120

20.6 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,0375 0,000024 8 565 218,00 206

20.7 036061

П И П О М  А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СО РТА

М 3 0,68 0 ,000435 3 300 000,00 1 436

20.8 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  7,5 (М100) М 3 102 0,06528 0,00 0

20.9 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 64,1 0,041024 88 500,00 3 631

21 Е6-1-80-8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5 100 М3 0,00065 46 379 806,94 30 147

21.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0,196111 54 175,98 10 625

21.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,12 0 ,026728 0,00 0

21.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,57 0,011421 143 063,00 1 634

21.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,015308 16 377,84 251

21.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,01365 0,00 0

21.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0,052 75 000,00 3 900

21.7 034519
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  300

т 21,4 0,01391 750 000,00 10 433

21.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 58 0 ,0377 87  672,00 3 305

22 Ц8-2-152-1 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ 
КАБЕЛЬРОСТА т 0,02128 5 936 914,52 126 338

22.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 101 2,14928 54 175,98 116 439

22.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,22 0 ,089802 0,00 0

22.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 27,5 0 ,5852 6 658,00 3 896

22.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,01117 0 ,000238 18 000 000,00 4 284

22.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 2,99 0 ,063627 2 7  000,00 1 718

23 КР1 КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/ т 0,0111
24 ОП1 ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/ т 0,01018

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 3

ЗАРПЛАТА СУМ 152 791
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 5 782

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 518 471
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 25 924

ВСЕГО СУМ 702 967

РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД OBOPyflOBAHHE/ST-0505-19-BSS-PP-KM/

25 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100 М3 0,0156 6 392 765,64 99 727

25.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 1,8408 54 175,98 99 727

26 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 
ГРУППА ГРУНТОВ 1,2

100 М3 0,0014 1 154 235,77 1 616

26.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 0 ,017542 54 175,98 950

26.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0 ,004256 0,00 0

26.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0 ,004256 151 445,00 645



26.4 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 0 ,017052 1 233,00 21

27 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ подготовки 100 М3 0,0014 9 751 676,40 13 652
27.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 0,252 54 175,98 13 652

27.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0 ,025382 0,00 0

27.3 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00028 0,00 0

27.4 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  7,5 (М100) М 3 102 0 ,1428 0,00 0

28 Е6-1-80-8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5 100 М3 0,00143 46 379 710,32 66 323

28.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0 ,431445 54 175,98 23  374

28.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,12 0 ,058802 0,00 0

28.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,57 0 ,025125 143 063,00 3 594

28.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,033677 16 377,84 552

28.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,03003 0,00 0

28.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0,1144 75 000,00 8 580

28.7 034519
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  300

т 21,4 0 ,030602 750 000,00 22  952

28.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 58 0,08294 87  672,00 7 272

29 Е6-1-15-5
УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ 
ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

т 0,02274 1 922 279,81 43 713

29.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 33,68 0 ,765883 54 175,98 41 492

29.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,29 0 ,052075 0,00 0

29.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 2,44 0 ,055486 6 658,00 369

29.4 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,003 0 ,000068 27  000 000,00 1 836

29.5 064090
К О Н Д У КТ О Р  И Н В Е Н Т А Р Н Ы Й  
М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Й

ш т 0,01 0 ,000227 65  000,00 15

30 ОС1 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО 
СТОЛИКА/ОС-1 т 0,02274

31 Е6-1-1-5 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 100 М3 0,0071 51 419 947,93 365 082

31.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 785,88 5 ,579748 54 175,98 302 288

31.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 32,29 0,229259 0,00 0

31.3 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 37,72 0 ,267812 1 546,00 414

31.4 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,87 0 ,006177 1 310,00 8

31.5 009219 ВО Д А М 3 0,441 0,003131 0,00 0

31.6 022006 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  15 (М200) М 3 101,5 0 ,72065 0,00 0

31.7 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,0238 0,000169 8 000 000,00 1 352

31.8 032543
П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,0061 0 ,000043 16 000 000,00 688

31.9 035516 РО ГО Ж А М 2 153 1,0863 2 500,00 2 716

31.10 036061

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,74 0,005254 3 300 000,00 17 338

31.11 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 64,1 0,45511 88 500,00 40  277

32 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100 М3 0,00724 51 876 158,69 375 583

32.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 2,18438 54 175,98 118 341

32.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 0 ,295826 0,00 0

32.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 0,125324 143 063,00 17 929

32.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,170502 16 377,84 2 792



32.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,15204 0,00 0

32.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0 ,5792 75 000,00 43  440

32.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 0,207064 770 000,00 159 439

32.8 045049
П Е С О К  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 0,38372 87  672,00 33  641

33 Е12-2-2-2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100 М2 0,0504 3 334 221,39 168 045

33.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 1,50696 54 175,98 81 641

33.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,07056 0,00 0

33.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,0504 115 810,00 5 837

33.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1008 6 249,00 630

33.5 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,012298 6 500 000,00 79 937

34 Е12-2-2 -3 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,0504 3 622 409,41 182 569

34.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 1,0332 54 175,98 55  975

34.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0 ,014616 0,00 0

34.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1008 6 249,00 630

34.4 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,012298 6 500 000,00 79 937

35 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,0096 4 794 574,23 46 028

35.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 0 ,8496 54 175,98 46  028

36 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,0216 4 794 574,23 103 563

36.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 1,9116 54 175,98 103 563

37 Е9-3-37-1 МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,13772 1 427 126,49 196 544
37.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19,49 2 ,684163 54 175,98 145 417

37.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 7,77 1,070084 0,00 0

37.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1,29 0,177659 115 810,00 20  575

37.4 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0 ,016526 252 064,00 4 166

37.5 001147
М А Ш И Н Ы  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е

М А Ш -Ч 0,17 0 ,023412 1 898,00 44

37.6 002577
А П П А Р А Т Ы  Д Л Я  Г А З О В О Й  С В А Р КИ  И  
Р Е З КИ

М А Ш -Ч 1,68 0,23137 1 540,00 356

37.7 030322
Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

т 0,008 0 ,001102 17 000 000,00 18 734

37.8 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0,000001 8 000 000,00 8

37.9 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 К Р А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0 ,000043 25 270 000,00 1 087

37.10 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р -4 т 0,0006 0 ,000083 32 200 000,00 2 673

37.11 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0,000004 8 565 218,00 34

37.12 034241
К И С Л О Р О Д  Т Е Х Н И Ч Е С КИ Й  
ГА ЗО О Б Р А З Н Ы Й

М 3 1,2 0,165264 5 000,00 826



37.13 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,0006 0 ,000083 27  000 000,00 2 241

37.14 044897 Ш Л И Ф К Р У ГИ ш т 0,04 0,005509 20  000,00 110

37.15 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я к г 0,36 0,049579 5 500,00 273

38 РР1 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1 т 0,13772

39 Е9-3-14-1 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,22683 3 826 153,78 867 886

39.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 63,28 14,353802 54 175,98 777 631

39.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,01 0 ,909588 0,00 0

39.3 001513
П Р Е О Б Р А З О В А ТЕ Л И  С В А Р О Ч Н Ы Е  С 
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  315­
500 А

М А Ш -Ч 0,1 0 ,022683 15 876,00 360

39.4 030322
Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

т 0,021 0 ,004763 17 000 000,00 80 971

39.5 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0 ,000002 8 000 000,00 16

39.6 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 К Р А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0,00007 25 270 000,00 1 769

39.7 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р -4 т 0,0006 0 ,000136 32 200 000,00 4 379

39.8 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0 ,000007 8 565 218,00 60

39.9 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,00044 0,0001 27  000 000,00 2 700

40 KOI КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА 
/КО-1 т 0,00984

41 НАВЕС КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,21699

42 Е7-1-44-3 УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2 т 0,00052 3 545 181,46 1 843
42.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 42 ,7 0,022204 54 175,98 1 203

42.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,03 0 ,000536 0,00 0

42.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 21,25 0,01105 6 658,00 74

42.4 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,04 0,000021 27  000 000,00 567

43 К32 КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2 т 0,00052

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 33

ЗАРПЛАТА СУМ 1 811 283
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 58 996

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 9 535 497
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 476 775

ВСЕГО СУМ 11 882 552

РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/

44 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100 М3 0,0777 6 392 765,64 496 718

44.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 9 ,1686 54 175,98 496 718

45 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,0777 4 794 574,23 372 538

45.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 6 ,87645 54 175,98 372 538

46 Ц8-2-471 -2
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 
УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63X63X5 
L=2M

юшт 1,2 713 568,06 856 282

46.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 11,8 14,16 54 175,98 767 132

46.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,6 0,72 0,00 0

46.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 1,75 2,1 6 658,00 13 982

46.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,0024 0,00288 18 000 000,00 51 840

46.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,72 0,864 2 7  000,00 23  328



47 УГЛОВАЯ 
СТАЛЬ 6

УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63X63X5 ММ 
L=2M т 0,11544 10 000 000,00 1 154 400

48 Ц8-2-472-2
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2

юом 0,22 2 951 307,41 649 288

48.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,6 3,652 54 175,98 197 851

48.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,44 0 ,0968 0,00 0

48.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 0,22 0,0484 252 064,00 12 200

48.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 0 ,6886 6 658,00 4 585

48.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,0484 140 361,00 6 793

48.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0 ,0037 0,000814 18 000 000,00 14 652

48.7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,9 0,198 2 7  000,00 5 346

48.8 044564 С ТАЛЬ П О Л О С О В А Я  К И П Я Щ А Я  40X4 М М т 0,13 0 ,0286 14 260 870,00 407  861

49 Ц8-2-472-1
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В 
ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ 
ДИАМЕТРОМ 12 ММ

юом 0,15 1 830 383,21 274 557

49.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19 2,85 54 175,98 154 402

49.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0,042 0,00 0

49.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 0 ,4695 6 658,00 3 126

49.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,002 0 ,0003 18 000 000,00 5 400

49.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,6 0,09 2 7  000,00 2 430

49.6 058155
С ТАЛЬ У ГЛ Е Р О Д И С ТА Я  О БЫ КН О В Е Н Н О ГО  
КАЧЕ С ТВ А, М А РКА С ТА Л И  ВС ТЗП С 5-1 , 
К Р У Г Л А Я  Д И А М Е Т Р О М  12 М М

т 0,092 0 ,0138 7 913 044,00 109 200

50 У1 -11-10-2
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20

1ИЗМ 2 108 351,96 216 704

50.1 021955
З А Т Р А ТЫ  ТРУДА П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 2 4 54 175,98 216 704

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 41

ЗАРПЛАТА СУМ 2 205 344
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 40 686

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 774 457
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 88 723

ВСЕГО СУМ 4109 210

РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ

51 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 0,13 316 627,01 41 162

51.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 0,325 54 175,98 17 607

51.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 0 ,0715 0,00 0

51.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,09 0 ,0117 143 063,00 1 674

51.4 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0 ,0598 151 445,00 9 056

51.5 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 0,1209 1 233,00 149

51.6 009219 ВО Д А М 3 0,15 0 ,0195 0,00 0



51.7 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10ММ

М 3 0,11 0 ,0143 75 000,00 1 073

51.8 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А КЦ И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0,013 75 000,00 975

51.9 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0 ,0117 75 000,00 878

51.10 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 0,13 75 000,00 9 750

52 Е7-1-54-12 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ 
СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М юом 0,25 14 702 220,50 3 675 555

52.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 149 37,25 54 175,98 2 018 055

52.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 23 ,87 5 ,9675 0,00 0

52.3 000127
А Г Р Е ГА Т Ы  С В А Р О Ч Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  250­
400 А  С  Б Е Н З И Н О В Ы М  Д В И ГА Т Е Л Е М

М А Ш -Ч 7,55 1,8875 45  780,00 86 410

52.4 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТР УБ О П РО ВО Д О В) 10 Т

М А Ш -Ч 23,09 5 ,7725 252 064,00 1 455 039

52.5 002400 Я М О КО П А Т Е Л И М А Ш -Ч 0,52 0,13 8 690,00 1 130

52.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,78 0,195 107 733,00 21 008

52.7 032543
П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,002 0 ,0005 16 000 000,00 8 000

52.8 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,012 0,003 27  000 000,00 81 000

52.9 050777

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н ТЫ  
В С П О М О ГА ТЕ Л Ь Н О ГО  Н А ЗН АЧЕ Н И Я, С  
П Р Е О Б Л А Д А Н И Е М  П Р О Ф И Л Ь Н О ГО  
П Р О КА ТА  С О Б И Р А Е М Ы Е  И З  Д В У Х  И  Б О Л Е Е  
Д Е ТА Л Е Й , С  О ТВ Е Р С ТИ Я М И  И  Б Е З  
О ТВЕРС ТИЙ, С О Е Д И Н Я Е М Ы Е  Н А С В А Р КЕ

т 0,002 0 ,0005 9 826 089,00 4 913

53 БЕТОН В15 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/- 
РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ М3 0,65 0,00 0

54 м/к
ОГРАЖДЕНИЯ

М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ 
/25 М /0,41109 Т/ т 0,41109

55 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100 М3 0,0065 51 876 169,59 337 195

55.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 1,961115 54 175,98 106 245

55.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 0,26559 0,00 0

55.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 0 ,112515 143 063,00 16 097

55.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,153075 16 377,84 2 507

55.5 009219 ВО Д А М 3 21 0 ,1365 0,00 0

55.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0,52 75 000,00 39 000

55.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 0 ,1859 770 000,00 143 143

55.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 0 ,3445 87  672,00 30  203

56 Е12-2-2-2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100 М2 0,0858 3 365 140,30 288 729

56.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 2 ,56542 54 175,98 138 984



56.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,12012 0,00 0

56.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0 ,0858 115 810,00 9 936

56.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1716 6 249,00 1 072

56.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,01287 2 7  016,00 348

56.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,02145 107 733,00 2 311

56.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,020935 6 500 000,00 136 078

57 Е12-2-2 -3 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,0858 2 728 225,46 234 082

57.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 1,7589 54 175,98 95  290

57.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0 ,024882 0,00 0

57.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1716 6 249,00 1 072

57.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0,01287 2 7  016,00 348

57.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,012012 107 733,00 1 294

57.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,020935 6 500 000,00 136 078

58 Е12-2-1-4 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ

100 М2 0,0117 3 148 562,64 36 838

58.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 25,9 0 ,30303 54 175,98 16 417

58.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,01638 0,00 0

58.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0 ,0117 115 810,00 1 355

58.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,0234 6 249,00 146

58.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,001755 2 7  016,00 47

58.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0 ,002925 107 733,00 315

58.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,002855 6 500 000,00 18 558

59 Е12-2-1-5 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,0117 2 511 647,80 29 386

59.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,5 0 ,19305 54 175,98 10 459

59.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0 ,003393 0,00 0

59.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,0234 6 249,00 146

59.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,001755 2 7  016,00 47

59.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,001638 107 733,00 176

59.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,002855 6 500 000,00 18 558

60 Е7-1-54-15
УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКИ по готовым 
КОНСТРУКЦИЯМ

юом 0,75 217 589,89 163 192

60.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 0,599 0,44925 54 175,98 24 339

60.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,059 0,04425 0,00 0

60.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,012 0,009 143 063,00 1 288



60.4 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,047 0,03525 107 733,00 3 798

60.5 002602 Л Е Б Е Д К А  Р У Ч Н А Я М А Ш -Ч 0,2 0,15 2 138,00 321

60.6 047803
П Р О В О Л О КА  А Л Ю М И Н И Е В А Я  Д  3 М М  Д П Я  
К Р Е П Л Е Н И Я

т 0,00107 0 ,000803 16 000 000,00 12 848

60.7 047804 П Р О В О Л О КА  КО Л Ю Ч А Я м 100,5 75,375 1 600,00 120 600

61 Е10-1-48-1 
ШНК.ДОП.6 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ юошт 0,01 8 740 780,67 87 408

61.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 114,6 1,146 54 175,98 62 086

61.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,16 0 ,0016 0,00 0

61.3 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,23 0 ,0023 2 7  016,00 62

61.4 002209
Ш У Р У П О В Е Р ТЫ  С ТР О И Т Е Л Ь Н О ­
М О Н Т А Ж Н Ы Е

М А Ш -Ч 7,2 0,072 1 217,00 88

61.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,16 0 ,0016 107 733,00 172

61.6 031281 З А М КИ  Д В Е Р Н Ы Е  В Р Е З Н Ы Е  С Р У Ч К А М И Ш Т 100 1 25  000,00 25  000

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 46

ЗАРПЛАТА СУМ 2 489 482
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 617 413

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 10 241 722
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 512 086

ВСЕГО СУМ 14 860 703

РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА

62 Е1-2-27-4 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 1000М2 0,039 5 417 598,00 211 286

62.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 100 3,9 54 175,98 211 286

63 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 1,55 303 751,34 470 815

63.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 3,875 54 175,98 209 932

63.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 0 ,8525 0,00 0

63.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0,713 151 445,00 107 980

63.4 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 1,4415 1 233,00 1 777

63.5 009219 ВО Д А М 3 0,15 0 ,2325 0,00 0

63.6 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10ММ

М 3 0,11 0 ,1705 75 000,00 12 788

63.7 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0,155 75 000,00 11 625

63.8 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0 ,1395 75 000,00 10 463

63.9 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 1,55 75 000,00 116 250

64 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ отмостки 100 М3 0,031 9 751 676,40 302 302
64.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 5,58 54 175,98 302 302

64.2 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,0062 0,00 0

64.3 045012 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  10 (М100) М 3 102 3,162 0,00 0

65 Е6-1-80-9 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 10 100 М3 0,03162 48 334192,37 1 528 327

65.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 9,54007 54 175,98 516 843

65.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,1 1,299582 0,00 0



65.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,55 0,554931 143 063,00 79 390

65.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0,744651 16 377,84 12 196

65.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,66402 0,00 0

65.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 2 ,5296 75 000,00 189 720

65 Л 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 23,5 0 ,74307 770 000,00 572 164

65.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 57 1,80234 87  672,00 158 015

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 23

ЗАРПЛАТА СУМ 1 240 363
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 201 344

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 071 024
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 53 551

ВСЕГО СУМ 2 566 281

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 240

ЗАРПЛАТА СУМ 12 976 329
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 6 078 262

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 108 135 928
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 5 406 797

ВСЕГО СУМ 132 597 315

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 30 258 707
ИТОГО СУМ 162 856 023

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 162 856 023

НДС 12% СУМ 12,00% 19 542 723
ВСЕГО СУМ 182 398 745

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 516

ЗАРПЛАТА СУМ 27 933 391
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 14 915 864

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 155 413 203
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 7 770 660

ВСЕГО СУМ 206 033 118



ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 47 016 757
ИТОГО СУМ 253 049 875

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 253 049 875

НДС 12% СУМ 12,00% 30 365 985
ВСЕГО СУМ 283 415 860



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
кол-во

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 1:ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-M-30-KM ВЫСОТОЙ ЗОМ НА ЗЕМЛЕ

1 Е1-2-57-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ 
ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2 100 М3 0,3561 6 392 765,64 2 276 464

1.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 42,0198 54 175,98 2 276 464

2 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,2196 4 794 574,23 1 052 889

2.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 19,4346 54 175,98 1 052 889

3 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 
ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1,2

100 М3 0,2196 942 528,14 206 979

3.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 2 ,751588 54 175,98 149 070

3.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0,667584 0,00 0

3.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0,667584 83 282,68 55  598

3.4 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 2 ,674728 864,02 2 311

4 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,1365 4 794 574,23 654 459

4.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 12,08025 54 175,98 654 459

5 Е6-1-1-1
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИЗ БЕТОНА 100 М3 0,01028 9 760 946,97 100 343

5.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 1,8504 54 175,98 100 247

5.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0,1863764 0,00 0

5.3 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,13 0,0013364 71 312,06 95

5.4 045027 Б Е Т О Н  (КЛ АС С  П О  П Р О ЕКТУ) М 3 102 1,04856 0,00 0

6 Е6-1-80-9 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 10 100 М3 0,01049 47 568 356,56 498 992

6.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 3,1649379 54 175,98 171 464

6.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,1 0,431139 0,00 0

6.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,55 0 ,1840995 99 112,45 18 247

6.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,2470395 16 377,84 4 046

6.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,22029 1 000,00 220

6.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0 ,8392 75 000,00 62  940

6.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 23,5 0 ,246515 770 000,00 189 817

6.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 57 0,59793 87  400,00 52  259



7 Е6-1-15-5 УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦФ 
И АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ т 0,64504 1 918 554,76 1 237 545

7.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 33,68 21,724947 54 175,98 1 176 970

7.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,29 1,4771416 0,00 0

7.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 2,44 1,5738976 5 023,67 7 907

7.4 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,003 0,0019351 27  000 000,00 52  248

7.5 064090
К О Н Д У КТ О Р  И Н В Е Н Т А Р Н Ы Й  
М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Й

Ш Т 0,01 0,0064504 65  000,00 419

8 ФМ1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /ST-0167-22- 
BSS-M-36 /ФМ1// /1 ШТ/ т 0,09511

9 ФМ2_1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /ST-0167-22- 
BSS-M-36 /ФМ2// /3 ШТ/ т 0,54993

10 МЕТИЗЫФМ МЕТИЗЫ ФМ-1 И ФМ-2 т 0,0009 34 000 000,00 30 600

11 Е6-1-5-1
УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 
МЗ/ФМ1/

100 М3 0,0183 34 415 215,41 629 798

11.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 441,28 8,075424 54 175,98 437  494

11.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 36,11 0 ,660813 0,00 0

11.3 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 23,52 0 ,430416 1 019,55 439

11.4 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 1,1 0 ,02013 864,02 17

11.5 009219 ВО Д А М 3 1,75 0 ,032025 1 000,00 32

11.6 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,037 0,0006771 7 200 000,00 4 875

11.7 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,04 0 ,000732 8 565 218,00 6 270

11.8 035516 РО ГО Ж А М 2 5,6 0 ,10248 2 500,00 256

11.9 036008

Л Е С О М  А  Т Е Р И А Л Ы  К Р У Г Л Ы Е  Х В  О Й Н Ы Х  
ПО Р О Д. Л Е С О М А Т Е Р И А Л Ы  Д П Я  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  Д Л И Н О Й  3-6 ,5  М, 
Д И А М Е Т Р О М  14-24 СМ

М 3 0,69 0 ,012627 3 300 000,00 41 669

11.10 036025

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  III СОРТА

М 3 0,08 0,001464 3 300 000,00 4 831

11.11 036053

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  25 М М  III 
СО РТА

М 3 0,2 0 ,00366 3 300 000,00 12 078

11.12 036061

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,69 0 ,012627 3 300 000,00 41 669

11.13 045027 Б Е Т О Н  (КЛ АС С  П О  П Р О ЕКТУ) М 3 102 1,8666 0,00 0

11.14 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 49,5 0 ,90585 88 500,00 80 168

12 Е6-1-5-1
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 
МЗ/ФМ2, 3 ШТ

100 М3 0,0903 34 415 215,41 3 107 694

12.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 441,28 39,847584 54 175,98 2 158 782

12.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 36,11 3 ,260733 0,00 0

12.3 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 23,52 2 ,123856 1 019,55 2 165

12.4 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 1,1 0 ,09933 864,02 86

12.5 009219 ВО Д А М 3 1,75 0 ,158025 1 000,00 158

12.6 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,037 0,0033411 7 200 000,00 24 056

12.7 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,04 0 ,003612 8 565 218,00 30  938

12.8 035516 РО ГО Ж А М 2 5,6 0 ,50568 2 500,00 1 264

12.9 036008

Л Е С О М  А  Т Е Р И А Л Ы  К Р У Г Л Ы Е  Х В  О Й Н Ы Х  
ПО Р О Д. Л Е С О М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  Д Л И Н О Й  3-6 ,5  М, 
Д И А М Е Т Р О М  14-24 СМ

М 3 0,69 0 ,062307 3 300 000,00 205 613



12.10 036025

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  III СОРТА

М 3 0,08 0,007224 3 300 000,00 23  839

12.11 036053

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д П И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  25  М М  III 
СО РТА

М 3 0,2 0 ,01806 3 300 000,00 59 598

12.12 036061

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,69 0 ,062307 3 300 000,00 205 613

12.13 045027 Б Е Т О Н  (КЛ АС С  П О  П Р О ЕКТУ) М 3 102 9 ,2106 0,00 0

12.14 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 49,5 4 ,46985 88 500,00 395 582

13 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100 М3 0,11077 51 121 969,57 5 662 781

13.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 33,420417 54 175,98 1 810 584

13.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 4 ,5260622 0,00 0

13.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 1,9174287 99 112,45 190 041

13.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 2 ,6086335 16 377,84 42  724

13.5 009219 ВО Д А М 3 21 2,32617 1 000,00 2 326

13.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 8,8616 75 000,00 664 620

13.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 3 ,168022 770 000,00 2 439 377

13.8 045049
П Е С О К  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 5,87081 87  400,00 513 109

14 Е12-2-1-4
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ

100 М2 0,1577 3 085 943,45 486 653

14.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 25,9 4 ,08443 54 175,98 221 278

14.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,22078 0,00 0

14.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0 ,1577 6 7  438,55 10 635

14.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,3154 4 581,78 1 445

14.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,023655 15 702,97 371

14.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0 ,039425 71 312,06 2 811

14.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0384788 6 500 000,00 250 112

15 Е12-2-1-5
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100 М2 0,1577 2 501 406,36 394 472

15.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,5 2 ,60205 54 175,98 140 969

15.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0 ,045733 0,00 0

15.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0,3154 4 581,78 1 445

15.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,023655 15 702,97 371

15.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,022078 71 312,06 1 574

15.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0384788 6 500 000,00 250 112



16 Е12-2-2-2

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100 М2 0,3859 3 302 647,37 1 274 492

16.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 11,53841 54 175,98 625 105

16.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,54026 0,00 0

16.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,3859 6 7  438,55 26  025

16.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,7718 4 581,78 3 536

16.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,057885 15 702,97 909

16.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0 ,096475 71 312,06 6 880

16.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0941596 6 500 000,00 612 037

17 Е12-2-2 -3
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,3859 2 718 110,28 1 048 919

17.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 7,91095 54 175,98 428 583

17.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0,111911 0,00 0

17.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,7718 4 581,78 3 536

17.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,057885 15 702,97 909

17.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,054026 71 312,06 3 853

17.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0941596 6 500 000,00 612 037

18 Е6-1-1-1
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ отмосток  
БЕТОН КЛ В-10 100 М3 0,01992 9 800 614,80 195 228

18.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 3 ,5856 54 175,98 194 253

18.2 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 48 0,95616 1 019,55 975

18.3 045027 Б Е Т О Н  (КЛ АС С  П О  П Р О ЕКТУ) М 3 102 2,03184 0,00 0

19 Е6-1-80-9 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 10 100 М3 0,02032 47 568 356,56 966 589

19.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 6 ,1307472 54 175,98 332 139

19.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,1 0 ,835152 0,00 0

19.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,55 0 ,356616 99 112,45 35  345

19.4 000278
Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,478536 16 377,84 7 837

19.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,42672 1 000,00 427

19.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 1,6256 75 000,00 121 920

19.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 23,5 0 ,47752 770 000,00 367  690

19.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 57 1,15824 87  400,00 101 230

20 Е11-1-15-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 30 мм 100 М2 0,016 2 663 150,20 42 610

20.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 40,43 0,64688 54 175,98 35  045

20.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,84 0,04544 0,00 0

20.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 1,2 0 ,0192 99 112,45 1 903

20.4 000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 3,96 0,06336 617,16 39



20.5 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,81 0,01296 83 282,68 1 079

20.6 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0 ,5  Т

М А Ш -Ч 0,83 0,01328 15 702,97 209

20.7 009219 ВО Д А М 3 3,5 0,056 1 000,00 56

20.8 045022 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  15 (М200) М 3 3,06 0,04896 0,00 0

20.9 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 3,06 0,04896 87  400,00 4 279

21 Е11-1-15-2 К=4
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА 
КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 
4 РАЗА

100 М2 0,016 271 811,52 4 349

21.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 4,76 0,07616 54 175,98 4 126

21.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,76 0,01216 0,00 0

21.3 000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 3,24 0,05184 617,16 32

21.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,76 0,01216 15 702,97 191

21.5 022075
Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, КР УП Н О С ТЬ  
ЗА П О Л Н И ТЕ Л Я  10 ММ, К Л А С С  В 20 (М250)

М 3 2,04 0,03264 0,00 0

22 Е6-1-80-11 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 20 100 М3 0,00082 54 389 384,95 44 599

22.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0 ,2474022 54 175,98 13 403

22.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,73 0 ,0333986 0,00 0

22.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,18 0 ,0140876 99 112,45 1 396

22.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0,019311 16 377,84 316

22.5 009219 ВО Д А М 3 21,5 0 ,01763 1 000,00 18

22.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0 ,0656 75 000,00 4 920

22.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 33,2 0,027224 770 000,00 20  962

22.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 50 0,041 87  400,00 3 583

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 221

ЗАРПЛАТА СУМ 11 983 325
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 437 300

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 22 331 749
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 1 116 587

ВСЕГО СУМ 35 869 183

РАЗДЕЛ 2:УСТАНОВКА МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-M-30-KM ВЫСОТОЙ ЗОМ НА ЗЕМЛЕ

23 Е34-1 -15-3
УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ 
РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ 
ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ высотойщо 
45 М

т 1,184 4 938 797,02 5 847 536

23.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 66 ,7 78,9728 54 175,98 4 278 429

23.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 10,83 12,82272 0,00 0

23.3 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТР УБ О П РО ВО Д О В) 10 Т

М А Ш -Ч 9,79 11,59136 127 298,48 1 475 563

23.4 000970
Л Е Б Е Д К И  Р У Ч Н Ы Е  И  Р Ы Ч АЖ Н Ы Е, 
Т Я ГО В Ы М  УС И Л И Е М  49 ,05  (5) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 2 2,368 2 740,18 6 489

23.5 001514 П Р И Ц Е П Ы  Т Р А К ТО Р Н Ы Е  2 Т М А Ш -Ч 0,21 0,24864 3 036,42 755



23.6 001834

Т Р А КТО Р Ы  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) Д О  59 (80) К В Т  
(Л. С.)

М А Ш -Ч 0,21 0,24864 110 873,01 2 7  567

23.7 002268

Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Д И З Е Л Ь Н Ы Е  Н А ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А С О О Р У Ж Е Н И И  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т Р УБ О П Р О В О Д О В  0,25  
М 3

М А Ш -Ч 0,83 0,98272 59 765,90 58  733

24 CM КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТВОЛА 
МАЧТЫ\ 1 К-Т\ т 1,184

25 МЕТИЗЫМ МЕТИЗЫ МАЧТЫ т 0,02636 34 000 000,00 896 240
26 ОТТЯЖКА КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,6ММ м 111 19 500,00 2 164 500
27 ОТТЯЖКА2 КАНАТ СТАЛЬНОЙ 11 ММ м 85,8 21 000,00 1 801 800
28 СТЯЖКА СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/ ШТ 9 165 000,00 1 485 000
29 ЗАЖИМ ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/ ШТ 54 20 000,00 1 080 000
30 КОУШ КОУШ 34 ШТ 18 20 000,00 360 000
31 СКОБА СКОБА ШТАМПОВАНАЯ ШТ 9 23 000,00 207 000

32 Е34-2-54-2
УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА И 
СВЕТООГРАЖДЕНИЯ К ОПОРАМ 
ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5

ШТ 1 96 841,26 96 841

32.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 1,03 1,03 54 175,98 55  801

32.2 032541

П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,0 -6 ,3  М М

т 0,00228 0,00228 18 000 000,00 41 040

33 М31 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 
МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/ т 0,00555

34 Ц8-2-472-1
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ

100М 0,34 1 845 863,05 627 593

34.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19 6,46 54 175,98 349 977

34.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0 ,0952 0,00 0

34.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,0476 81 835,88 3 895

34.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 1,0642 5 023,67 5 346

34.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,0476 93  844,83 4 467

34.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,002 0,00068 16 000 000,00 10 880

34.7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,6 0,204 2 7  000,00 5 508

34.8 058155
С ТАЛЬ У ГЛ Е Р О Д И С ТА Я  О БЫ КН О В Е Н Н О ГО  
КАЧЕ С ТВ А, М А РКА С ТА Л И  В С Т З П С 5-1 , 
К Р У Г Л А Я  Д И А М Е Т Р О М  12 М М

т 0,092 0,03128 7 913 044,00 247  520

35 Е7-1-44-3 УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 т 0,0057 127 998 527,45 729 592
35.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 42 ,7 0 ,24339 54 175,98 13 186

35.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,03 0,005871 0,00 0

35.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 21,25 0 ,121125 5 023,67 608

35.4 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,04 0 ,000228 27  000 000,00 6 156

36 К31 КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 6 ШТ т 0,0057

37 Е13-3-4-26
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ЭМАЛЬЮ ПФ-115

100 М2 0,494 963 642,07 476 039

37.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 3,83 1,89202 54 175,98 102 502

37.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,00988 0,00 0



37.3 002515
А Г Р Е ГА Т Ы  О К Р А С О Ч Н Ы Е  ВЫ С О КО ГО  
Д А В Л Е Н И Я  Д Л Я  О КР А С К И  П О В Е Р Х Н О С ТЕ Й  
КО Н С Т Р У К Ц И Й  М О Щ Н О С ТЬ Ю  1 К В Т

М А Ш -Ч 0,65 0,3211 4 320,11 1 387

37.4 031795 Э М А Л Ь П Ф -115  С ЕР АЯ т 0,019 0 ,009386 39 200 000,00 367  931

37.5 034035 У А Й Т -С П И Р И Т т 0,0014 0 ,0006916 6 100 000,00 4 219

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 89

ЗАРПЛАТА СУМ 4 799 895
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 584 811

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 36 168 544
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 1 808 427

ВСЕГО СУМ 44 361 677

РАЗДЕЛ 3:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА/НА ЗЕМЛЕ/

38 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100 М3 0,00064 6 392 765,64 4 091

38.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 0,07552 54 175,98 4 091

39 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,00064 4 794 574,23 3 069

39.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 0 ,05664 54 175,98 3 069

40 Е6-1-1-2 УСТРОЙСТВО бетонны х  фундаментов  
КАБЕЛЬРОСТОВ 100 М3 0,00064 37 419 199,74 23 948

40.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 535,5 0 ,34272 54 175,98 18 567

40.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 29,05 0 ,018592 0,00 0

40.3 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,84 0 ,0005376 864,02 0

40.4 009219 ВО Д А М 3 0,441 0 ,0002822 1 000,00 0

40.5 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,0238 0 ,000015 7 200 000,00 108

40.6 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,0375 0,000024 8 565 218,00 206

40.7 036061

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,68 0 ,0004352 3 300 000,00 1 436

40.8 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 64,1 0,041024 88 500,00 3 631

41 Е6-1-80-8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5 100 М3 0,00065 45 612 738,80 29 648

41.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0 ,1961115 54 175,98 10 625

41.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,12 0 ,026728 0,00 0

41.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,57 0 ,0114205 99 112,45 1 132

41.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,0153075 16 377,84 251

41.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,01365 1 000,00 14

41.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0,052 75 000,00 3 900

41.7 034519
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  300

т 21,4 0,01391 750 000,00 10 433

41.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 58 0 ,0377 87  400,00 3 295

42 Ц8-2-152-1 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ 
КАБЕЛЬРОСТА т 0,01742 5 869 374,91 102 245

42.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 101 1,75942 54 175,98 95  318

42.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,22 0,0735124 0,00 0



42.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 27,5 0 ,47905 5 023,67 2 407

42.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 т 0,01117 0 ,0001946 16 000 000,00 3 113

42.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 2,99 0 ,0520858 2 7  000,00 1 406

43 КР1 КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/ т 0,00724
44 ОП1 ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/ т 0,01018

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 2

ЗАРПЛАТА СУМ 131 670
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 3 790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 428 201
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 21 410

ВСЕГО СУМ 585 071

РАЗДЕЛ 4:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД OBOPyflOBAHHE/ST-0505-19-BSS-PP-KM/

45 Е1-2-57-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 1

100 М3 0,0156 6 392 765,64 99 727

45.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 1,8408 54 175,98 99 727

46 Е1-2-5-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 
ГРУППА ГРУНТОВ 1,2

100 М3 0,0014 942 528,14 1 320

46.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 12,53 0 ,017542 54 175,98 950

46.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,04 0 ,004256 0,00 0

46.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 3,04 0 ,004256 83 282,68 354

46.4 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 12,18 0 ,017052 864,02 15

47 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ подготовки 100 М3 0,0014 9 751 876,40 13 653
47.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 0,252 54 175,98 13 652

47.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 18,13 0 ,025382 0,00 0

47.3 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00028 1 000,00 0

47.4 045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 7,5 (М100) М 3 102 0 ,1428 0,00 0

48 Е6-1-80-8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5 100 М3 0,00143 45 612 738,80 65 226

48.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 0 ,4314453 54 175,98 23  374

48.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,12 0 ,0588016 0,00 0

48.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,57 0,0251251 99 112,45 2 490

48.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,0336765 16 377,84 552

48.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,03003 1 000,00 30

48.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О  Т

М 3 80 0,1144 75 000,00 8 580

48.7 034519
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  300

т 21,4 0 ,030602 750 000,00 22  952

48.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 58 0,08294 87  400,00 7 249

49 Е6-1-15-5
УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ 
ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

т 0,02274 1 918 293,55 43 622

49.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 33,68 0 ,7658832 54 175,98 41 492

49.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,29 0 ,0520746 0,00 0



49.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 2,44 0 ,0554856 5 023,67 279

49.4 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,003 0 ,000068 27  000 000,00 1 836

49.5 064090
К О Н Д У КТ О Р  И Н В Е Н Т А Р Н Ы Й  
М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Й

ш т 0,01 0,0002274 65  000,00 15

50 ОС1 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО 
СТОЛИКА/ОС-1 т 0,02274

51 Е6-1-1-5 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 100 М3 0,0071 51 381 080,69 364 806

51.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 785,88 5 ,579748 54 175,98 302 288

51.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 32,29 0,229259 0,00 0

51.3 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 37,72 0 ,267812 1 019,55 273

51.4 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,87 0 ,006177 864,02 5

51.5 009219 ВО Д А М 3 0,441 0,0031311 1 000,00 3

51.6 022006 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С С  В 15 (М200) М 3 101,5 0 ,72065 0,00 0

51.7 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,0238 0,000169 7 200 000,00 1 217

51.8 032543
П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,0061 0 ,000043 16 000 000,00 688

51.9 035516 РО ГО Ж А М 2 153 1,0863 2 500,00 2 716

51.10 036061

П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  И  
Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,74 0,005254 3 300 000,00 17 338

51.11 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 64,1 0,45511 88 500,00 40  277

52 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100 М3 0,00724 51 121 969,57 370 123

52.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 2,1843804 54 175,98 118 341

52.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 0,2958264 0,00 0

52.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 0,1253244 99 112,45 12 421

52.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,170502 16 377,84 2 792

52.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,15204 1 000,00 152

52.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0 ,5792 75 000,00 43  440

52.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 0,207064 770 000,00 159 439

52.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 0,38372 87  400,00 33  537

53 Е12-2-2-2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100 М2 0,0504 3 282 463,91 165 436

53.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 1,50696 54 175,98 81 641

53.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,07056 0,00 0

53.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,0504 6 7  438,55 3 399

53.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1008 4 581,78 462

53.5 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0122976 6 500 000,00 79 934

54 Е12-2-2 -3 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,0504 2 705 771,15 136 371

54.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 1,0332 54 175,98 55  975

54.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0 ,014616 0,00 0



54.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1008 4 581,78 462

54.4 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0122976 6 500 000,00 79 934

55 Е1-2-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,0096 4 794 574,23 46 028

55.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 0 ,8496 54 175,98 46  028

56 Е1-2-61-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 
МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100 М3 0,0216 4 794 574,23 103 563

56.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 1,9116 54 175,98 103 563

57 Е9-3-37-1 МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,13772 1 381 014,12 190 193
57.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19,49 2 ,6841628 54 175,98 145 417

57.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 7,77 1,0700844 0,00 0

57.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1,29 0 ,1776588 6 7  438,55 11 981

57.4 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,0165264 127 298,48 2 104

57.5 001147
М А Ш И Н Ы  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е

М А Ш -Ч 0,17 0,0234124 1 251,71 29

57.6 002577
А П П А Р А Т Ы  Д Л Я  Г А З О В О Й  С В А Р КИ  И  
Р Е З КИ

М А Ш -Ч 1,68 0 ,2313696 1 184,94 274

57.7 030322
Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

т 0,008 0 ,0011018 21 000 000,00 23  137

57.8 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0,000001 7 200 000,00 7

57.9 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 К Р А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0 ,000043 25 270 000,00 1 087

57.10 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р -4 т 0,0006 0 ,000083 32 200 000,00 2 673

57.11 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0,000004 8 565 218,00 34

57.12 034241
К И С Л О Р О Д  Т Е Х Н И Ч Е С КИ Й  
ГА ЗО О Б Р А З Н Ы Й

М 3 1,2 0,165264 5 000,00 826

57.13 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,0006 0 ,000083 27  000 000,00 2 241

57.14 044897 Ш Л И Ф К Р У ГИ ш т 0,04 0 ,0055088 20  000,00 110

57.15 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я к г 0,36 0 ,0495792 5 500,00 273

58 РР1 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1 т 0,13772

59 Е9-3-14-1 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,22683 3 909 732,78 886 845

59.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 63,28 14,353802 54 175,98 777 631

59.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 4,01 0 ,9095883 0,00 0

59.3 001513
П Р Е О Б Р А З О В А ТЕ Л И  С В А Р О Ч Н Ы Е  С 
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  315­
500 А

М А Ш -Ч 0,1 0 ,022683 11 274,24 256

59.4 030322
Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

т 0,021 0,0047634 21 000 000,00 100 032

59.5 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00001 0 ,000002 7 200 000,00 14

59.6 031419 ГР УН Т О В КА  ГФ -021 К Р А С Н О -К О Р И Ч Н Е В А Я т 0,00031 0,00007 25 270 000,00 1 769

59.7 031524 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь  М А Р К И  Р -4 т 0,0006 0,0001361 32 200 000,00 4 382

59.8 032524
К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

т 0,00003 0 ,000007 8 565 218,00 60

59.9 035310 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42 т 0,00044 0,0001 27  000 000,00 2 700

60 KOI КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА 
/КО-1 т 0,00984

61 НАВЕС КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА 
РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ т 0,21699

62 Е7-1-44-3 УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2 т 0,00052 3 510 451,95 1 825
62.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 42 ,7 0,022204 54 175,98 1 203

62.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,03 0 ,0005356 0,00 0



62.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 21,25 0,01105 5 023,67 56

62.4 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,04 0,000021 27  000 000,00 567

63 К32 КО Л О Д КА  ЗА З Е М Л Е Н И Я  КЗ-2 т 0 ,00052

В С Е ГО  ЗАТРАТ:

ЗА ТР А ТЫ  Т Р У Д А  РА Б О ЧИ Х
ЧЕЛ-
ЧАС 33

ЗА Р П Л А ТА СУМ 1 811 283

Э КС П Л УА ТА Ц И Я  М АШ ИН СУМ 38 204

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А ТЕ РИ А ЛЫ СУМ 9 558 880

ТР А Н С П О Р Т Н Ы Е  РАС ХО ДЫ СУМ 5% 477 944

ВСЕГО СУМ 11 886 311

РА ЗД ЕЛ 5:У С ТР О Й С Т В О  З А ЗЕ М Л Е Н И Я  /С  О Ч А ГО М  12 Э Л Е К ТР О Д О В /

64 Е1-2-57-1

РА ЗР А Б О ТКА  ГР УН ТА  В Р У Ч Н У Ю  В 
ТР А Н Ш Е Я Х  ГЛ УБИ Н О Й  Д О  2 М БЕЗ  
КР ЕП Л ЕН И Й  С О ТКО С А М И , ГРУПП А  
ГР УН ТО В  1

100 М3 0 ,1344 6 392 765,64 859 188

64.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 118 15,8592 54 175,98 859 188

65 Е1-2-61-1 ЗА С Ы П КА  В Р У Ч Н УЮ  ТРА Н Ш Е Й , П АЗУХ  
КО ТЛО В А Н О В  И Я М , ГР УП П А  ГР УН ТО В  1 100 М3 0 ,1344 4  794 574,23 644 391

65.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 88,5 11,8944 54 175,98 644 391

66 Ц8-2-471 -2
ЗА З Е М Л И Т Е Л Ь  В ЕР ТИ КА ЛЬ Н Ы Й  ИЗ 
УГЛ О В О Й  СТА ЛИ  РА ЗМ ЕР О М , ММ 63X63X5  
L=2M

ю ш т 1,2 705  907,99 847 090

66.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 11,8 14,16 54 175,98 767 132

66.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,6 0,72 0,00 0

66.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 1,75 2,1 5 023,67 10 550

66.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -1 23 т 0,0024 0,00288 16 000 000,00 46  080

66.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,72 0,864 2 7  000,00 23  328

67
УГЛ О В А Я  
С ТА Л Ь  6

УГЛ О В А Я  С Т А Л Ь  Р А ЗМ ЕР О М , 63X 63X 5 ММ  
L=2M т 0 ,11544 10 000 000,00 1 154 400

68 Ц8-2-472-2
ЗА З Е М Л Я Ю Щ И Е  П РО В О Д Н И КИ . 
ЗА З Е М Л И Т Е Л Ь  ГО Р И ЗО Н ТА Л Ь Н Ы Й  ИЗ 
С ТАЛИ П О ЛО С О В О Й  С ЕЧ Е Н И Е М  160 М М2

ю о м 0,22 2 891 108,21 636 044

68.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,6 3,652 54 175,98 197 851

68.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,44 0 ,0968 0,00 0

68.3 000766

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  10
т

М А Ш -Ч 0,22 0,0484 81 835,88 3 961

68.4 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 0 ,6886 5 023,67 3 459

68.5 002510
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,0484 93  844,83 4 542

68.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -1 23 т 0 ,0037 0,000814 16 000 000,00 13 024

68.7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А к г 0,9 0,198 2 7  000,00 5 346

68.8 044564 С ТАЛЬ П О Л О С О В А Я  К И П Я Щ А Я  40X4 М М т 0,13 0 ,0286 14 260 870,00 407  861

69 Ц8-2-472-1

ЗА З Е М Л Я Ю Щ И Е  П РО В О Д Н И КИ  В 
Т РА Н Ш ЕЕ . З А З Е М Л И ТЕ Л Ь  
ГО Р И ЗО Н ТА Л Ь Н Ы Й  ИЗ С ТА ЛИ  КРУГЛОЙ  
Д И А М Е ТР О М  12 ММ

ю о м 0,42 4  401 076,33 1 848 452

69.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 19 7,98 54 175,98 432 324

69.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0 ,1176 0,00 0

69.3 002016
УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 1,3146 5 023,67 6 604

69.4 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -1 23 т 0,002 0,00084 16 000 000,00 13 440



69.5 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0,6 0,252 2 7  000,00 6 804

69.6 058155
С ТАЛЬ У ГЛ Е Р О Д И С ТА Я  О БЫ КН О В Е Н Н О ГО  
КАЧЕ С ТВ А, М А РКА С ТА Л И  В С Т З П С 5-1 , 
К Р У Г Л А Я  Д И А М Е Т Р О М  12 М М

т 0,092 0,03864 7 913 044,00 305 760

70 У1 -11-10-2
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20

1ИЗМ 5 108 351,96 541 760

70.1 021955
З А Т Р А ТЫ  ТРУДА П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 2 10 54 175,98 541 760

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 64

ЗАРПЛАТА СУМ 3 442 645
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 29 116

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 1 976 043
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 98 802

ВСЕГО СУМ 5 546 606

РАЗДЕЛ 6:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ

71 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 0,09 281 123,64 25 301

71.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 0,225 54 175,98 12 190

71.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 0 ,0495 0,00 0

71.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,09 0,0081 99 112,45 803

71.4 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0,0414 83 282,68 3 448

71.5 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 0 ,0837 864,02 72

71.6 009219 ВО Д А М 3 0,15 0 ,0135 1 000,00 14

71.7 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10ММ

М 3 0,11 0,0099 75 000,00 743

71.8 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0,009 75 000,00 675

71.9 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0,0081 75 000,00 608

71.10 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 0,09 75 000,00 6 750

72 Е7-1-54-12 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ 
СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М юом 0,18 11 591 397,94 2 086 452

72.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 149 26,82 54 175,98 1 453 000

72.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 23 ,87 4 ,2966 0,00 0

72.3 000127
А Г Р Е ГА Т Ы  С В А Р О Ч Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  250­
400 А  С  Б Е Н З И Н О В Ы М  Д В И ГА  ТЕЛЕМ

М А Ш -Ч 7,55 1,359 21 857,27 29 704

72.4 000762

К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 Т

М А Ш -Ч 23,09 4 ,1562 127 298,48 529 078

72.5 002400 Я М О КО П А Т Е Л И М А Ш -Ч 0,52 0 ,0936 6 171,58 578

72.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,78 0,1404 71 312,06 10 012

72.7 032543
П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,002 0,00036 16 000 000,00 5 760

72.8 035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э42 т 0,012 0,00216 27  000 000,00 58  320



72.9 050777

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н ТЫ  
В С П О М О ГА ТЕ Л Ь Н О ГО  Н А ЗН АЧЕ Н И Я, С  
П Р Е О Б Л А Д А Н И Е М  П Р О Ф И Л Ь Н О ГО  
П Р О КА ТА  С О Б И Р А Е М Ы Е  И З  Д В У Х  И  Б О Л Е Е  
Д Е ТА Л Е Й , С  О ТВ Е Р С ТИ Я М И  И  Б Е З  
О ТВЕРС ТИЙ, С О Е Д И Н Я Е М Ы Е  Н А С В А Р КЕ

т 0,002 0,00036 0,00 0

73 БЕТОН В15 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/- 
РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ М3 0,45 0,00 0

74 м/к
ОГРАЖДЕНИЯ

М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ 
/18 М /0,28939 Т/ т 0,28939

75 Е6-1-80-10 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 15 100 М3 0,0045 51 121 969,57 230 049

75.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 1,357695 54 175,98 73 554

75.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 40,86 0,18387 0,00 0

75.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,31 0 ,077895 99 112,45 7 720

75.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,105975 16 377,84 1 736

75.5 009219 ВО Д А М 3 21 0 ,0945 1 000,00 95

75.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 0,36 75 000,00 2 7  000

75.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 28,6 0 ,1287 770 000,00 99 099

75.8 045049
П Е С О К  Д П Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 53 0 ,2385 87  400,00 20  845

76 Е12-2-2-2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ 
ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КИРПИЧА И БЕТОНА

100 М2 0,0594 3 302 647,37 196 177

76.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 29,9 1,77606 54 175,98 96  220

76.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,08316 0,00 0

76.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,0594 6 7  438,55 4 006

76.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1188 4 581,78 544

76.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,00891 15 702,97 140

76.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,01485 71 312,06 1 059

76.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0144936 6 500 000,00 94 208

77 Е12-2-2 -3 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,0594 2 718 110,28 161 456

77.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 20,5 1,2177 54 175,98 65  970

77.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0 ,017226 0,00 0

77.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,1188 4 581,78 544

77.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,00891 15 702,97 140

77.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0 ,008316 71 312,06 593

77.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0 ,0144936 6 500 000,00 94 208

78 Е12-2-1-4 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ

100 М2 0,0081 3 085 943,45 24 996



78.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 25,9 0 ,20979 54 175,98 11 366

78.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 1,4 0 ,01134 0,00 0

78.3 000659

К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,0081 6 7  438,55 546

78.4 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,0162 4 581,78 74

78.5 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,001215 15 702,97 19

78.6 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0 ,002025 71 312,06 144

78.7 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,0019764 6 500 000,00 12 847

79 Е12-2-1-5 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ 
СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ

100 М2 0,0081 2 501 406,36 20  261

79.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 16,5 0 ,13365 54 175,98 7 241

79.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,29 0,002349 0,00 0

79.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400 Л М А Ш -Ч 2 0 ,0162 4 581,78 74

79.4 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0 ,001215 15 702,97 19

79.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,001134 71 312,06 81

79.6 032104
М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,0019764 6 500 000,00 12 847

80 Е7-1-54-15
УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКИ по готовым 
КОНСТРУКЦИЯМ

юом 0,57 221 755,20 126 400

80.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 0,599 0,34143 54 175,98 18 497

80.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,059 0,03363 0,00 0

80.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,012 0,00684 99 112,45 678

80.4 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,047 0,02679 71 312,06 1 910

80.5 002602 Л Е Б Е Д К А  Р У Ч Н А Я М А Ш -Ч 0,2 0,114 2 113,88 241

80.6 047803
П Р О В О Л О КА  А Л Ю М И Н И Е В А Я  Д  3 М М  Д П Я  
К Р Е П Л Е Н И Я

т 0,00107 0,0006099 22 000 000,00 13 418

80.7 047804 П Р О В О Л О КА  К О Л Ю Ч А Я м 100,5 57,285 1 600,00 91 656

81 Е10-1-48-1 
ШНК.ДОП.6 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ юошт 0,01 8 729 365,55 87 294

81.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 114,6 1,146 54 175,98 62 086

81.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,16 0 ,0016 0,00 0

81.3 001522
П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,23 0 ,0023 15 702,97 36

81.4 002209
Ш У Р У П О В Е Р ТЫ  С ТР О И Т Е Л Ь Н О ­
М О Н Т А Ж Н Ы Е

М А Ш -Ч 7,2 0,072 802,31 58

81.5 002509
А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,16 0 ,0016 71 312,06 114

81.6 031281 З А М КИ  Д В Е Р Н Ы Е  В Р Е З Н Ы Е  С Р У Ч К А М И Ш Т 100 1 25  000,00 25  000

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 33

ЗАРПЛАТА СУМ 1 800 123
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 594 173

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 7 220 061
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 361 003

ВСЕГО СУМ 9 975 359

РАЗДЕЛ 7:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА



82 Е1-2-27-4 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 1000М2 0,068 5 417 598,00 368 397

82.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 100 6,8 54 175,98 368 397

83 Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО подстилаю щ их  слоев  
ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 0,86 272 203,52 234 095

83.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 2,5 2,15 54 175,98 116 478

83.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,55 0,473 0,00 0

83.3 000660
К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 5 М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0 ,3956 83 282,68 32  947

83.4 001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 0 ,7998 864,02 691

83.5 009219 ВО Д А М 3 0,15 0,129 1 000,00 129

83.6 014352
К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10ММ

М 3 0,11 0 ,0946 75 000,00 7 095

83.7 045050
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  5 -10  М М

М 3 0,1 0,086 75 000,00 6 450

83.8 045051
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0,0774 75 000,00 5 805

83.9 045053
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 0,86 75 000,00 64 500

84 Е6-1-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ отмостки 100 М3 0,0172 9 751 876,40 167 732
84.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 180 3,096 54 175,98 167 729

84.2 009219 ВО Д А М 3 0,2 0 ,00344 1 000,00 3

84.3 045022 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  15 (М200) М 3 102 1,7544 0,00 0

85 Е6-1-80-9 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ЩЕБНЕ КЛАССА В 10 100 М3 0,01754 47 568 356,56 834 349

85.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е Й Ч Е Л -Ч 301,71 5,2919934 54 175,98 286 699

85.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 41,1 0,720894 0,00 0

85.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 17,55 0 ,307827 99 112,45 30  509

85.4 000278
Б Е ТО Н О С М Е С И Т Е Л И  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  250  
Л  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  В О Д О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО )

М А Ш -Ч 23,55 0 ,413067 16 377,84 6 765

85.5 009219 ВО Д А М 3 21 0,36834 1 000,00 368

85.6 012699
Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т

М 3 80 1,4032 75 000,00 105 240

85.7 034520
Ш Л А К О П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т  
О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н О ГО  И  
С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  М А Р К И  400

т 23,5 0 ,41219 770 000,00 317  386

85.8 045049
П Е С О К  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
П Р И Р О Д Н Ы Й

М 3 57 0,99978 87  400,00 87  381

ВСЕГО ЗАТРАТ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 17

ЗАРПЛАТА СУМ 939 303
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 70 912

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 594 358
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 29 718

ВСЕГО СУМ 1 634 291

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:



ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-
ЧАС 460

ЗАРПЛАТА СУМ 24 908 244
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 2 758 306

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 78 277 837
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 3 913 892

ВСЕГО СУМ 109 858 278

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 25 069 659
ИТОГО СУМ 134 927 937

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ 134 927 937

НДС 12% СУМ 12,00% 16 191 352
ВСЕГО СУМ 151 119 290



Итоговая расчетная стоимость ценообразования: 
Таблица №1

Изготовление металлоконструкций Итого без НДС (за 1 
тонну Сум) НДС (Сум) Итого с НДС (за 

1 тонну Сум)

1 .
Стоимость изготовления 
металлоконструкции для (СМР)

Регион Ташкентская
регистрации область

Таблица №2

Демонтаж объектов не активной 
инфраструктуры кол-во

Стоимость 
без НДС 

(Сум)
НДС (Сум) Стоимость с 

НДС (Сум)

1.

Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=11,75 м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

2.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=14м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

3.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н= 16,3 м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1



4.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=18,6м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

5.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=20,9м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

6.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=23,2м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

7.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=25,5м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

8.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика мачты Н=27,8м, включая кабельрост, 
разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

9.

Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика башни Н=24м, установленной на 
земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и 
т.п. (за 1 шт.).

1

10.

Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика башни Н=30м, установленной на 
земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и 
т.п. (за 1 шт.).

1





11.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика башни Н=31м, установленной на 
земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и 
т.п. (за 1 шт.).

1

12.
Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика башни Н=40м, установленной на 
земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и 
т.п. (за 1 шт.).

1

13.

Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика отдельно стоящих трубостоек 
(триподов), установленных на крыше, включая 
кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

1

14. Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика контейнера (за 1 шт.). 1

15. Стоимость демонтажа и вывоза на склад 
Заказчика ограждения (за 1 объект). 1

итого по 15 пунктам
15 165 000 000 19 800 000 184 800 000

Таблица№3 Величина
№ СМР Данные Целевое
пп подрядчика значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 22,82% 22,82%

3 ** Стоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту 
регистрации Участника 54 175,98 54 175,98

4 НДС, % 12,00% 12,00%



*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных 
по месту его регистрации в налоговых органах.
** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по 
Госстат, по месту регистрации Участника в налоговых органах.

Таблица №4

№ Наименование работ) Ед. изм. Кол-во Цена без НДС Цена с НДС Стоимость без 
НДС Стоимость с НДС

1* Итоговая стоимость СМР Башни 24 объект 10 184 882 591 207  068 502
1 848 825 909

2 070  685 019

6* Итоговая стоимость СМР Башни 30 объект 17 253 049 875 283 415 860
4 301 847 879

4 818 069 624

8* Итоговая стоимость СМР за Мачту объект 9 134 927 937 151 119 290
1 214  351 434

1 360 073 606

ИТОГО по разделам СМР Башни 24 +СМР 
Башни 30 +СМР Мачта

объект 572 860 403 641 603 652
7 365 025 223

8 248  828 249

9* Итоговая стоимость по Таблице №1(демонтаж) объект 1 165 000 000 184 800 000 165 000  000 184 800 000

ИТОГО стоимость по Таблице №4 объект 7 530 025 222,55 8 433 628 249,25

8 433 628 249 (Восемь миллиардов четыреста тридцать три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч двести сорок девять) сум 25 тийин

Примечание:
Участнику необходимо предоставить ценовые значения (предложение) на следующее:
(1) Указать стоимость за единицу Услуг по разработке сметной документации (в Таблице №1),
(2) Указать величину прочих затрат подрядчика в % с учетом скидки (в Таблице №2).
Итоговая сумма по Таблице №3 автоматически подтянет введенные исходные данные и посчитает общую стимость ценового предложения Участника. 

в разделе-2*( стоимость по электромонтажным работам с изготовлением проектируемых металлоконструкций) применена формула*1000

Все предложенные стоимости по Таблицам №1,№2,№3 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом 
файле "Итоговая расчетная стоимость ценообразования".



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1,№2,№3, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион 
регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1-(Изготовление металоконструкции за тоннаж);Таблиц №2-(Демонтажные работы) и Таблицы №-3 ( показатели по 
величине прочих затрат подрядчика^тоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном 
расчете- "F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА., и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете. 
а в Таблице №4 отобразятся итоговые стоимости по F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА и по таблице№2 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Итоговая расчетная стоимость ценообразования" со всеми 
остальными требуемыми документами по данному Конкурсу.
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№4, в Портале- E. TENDER 
UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.


