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Запрос информации (RFI)
на Выполнение строительных, электромонтажных работ определенных ПСД по реконструкции сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ (ЦО Термез)





1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
[bookmark: _GoBack]В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на изучение информации (RFI) на Выполнение строительных, электромонтажных работ определенных ПСД по реконструкции сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ (ЦО Термез) согласно технического задания и смет (Приложение №1).


Приложение №1







	[image: C:\Users\vtsoy\Desktop\logo.png]
	Страница | 1




	[image: C:\Users\vtsoy\Desktop\logo.png]
	Страница | 2



image2.emf
Термез сметы  после экпертизы для ЗД.rar


������ ����� ����� ��������� ��� ��.rar

image1.emf
ТЗ-Электромонт.р аботы, установка ДГУ Термез.doc


ТЗ-Электромонт.работы, установка ДГУ Термез.doc


"Согласовано"                                                                                                                         «Утверждаю»

Директор департамента                                                                                       Заместитель Генерального


эксплуатации сети ООО «UMS».                                                                            директора ООО «UMS»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На выполнение строительных, электромонтажных, определенных ПСД по реконструкции сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ.


1. Наименование услуги:

Выполнение строительных и электромонтажных работ, определенных ПСД по реконструкции сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ в зоне обслуживания ЦО г. Термез 

 Работы выполняются в соответствии с ПСД за счет Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

Вся полученная при выполнении работ документация должна быть оформлена на ООО «UMS». Все используемые при выполнении Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющее их качество.


2. Срок оказания услуги:


Составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания договора.

3. Рабочая документация:

		п/п

		Наименование проекта

		Объекты




		Раздел



		1

		Рабочий проект «Реконструкция сети электропитания ООО «UMS» с установкой ДГУ в зоне обслуживания ЦО г. Термез». 

		БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ  "BAYSUN RUS" , УЛ. "ПИРОВА", Д.16, РУТ  г.БАЙСУН СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

		АС,  ЭМ, Освшения, ЗЗ 





		

		

		

		



		

		

		БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ БОЙСУН, КФЙ ПОЁНКУРГОН, МАХАЛЛА БОШРАБОТ, УЛИЦА КОРАКУЗ БАЙСУНСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

		



		

		

		

		





Основные показатели сметного расчета


		№

		Наименование показателя

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика,

%

		Не более  17,27



		2

		Транспортные расходы,

% от стоимости материалов

		Не более 5%



		3

		Транспортные расходы % от стоимости оборудования

		Не более 2%





4. Состав и содержание работ:

4.1. Строительно-монтажные работы в соответствии с проектом.

4.2.  Строительство помещения для ДГУ в соответствии с проектом.


4.3.  Устройство фундамента под ДГУ в соответствии с проектом.


4.4. Устройство проемов под жалюзи и выхлопной трубопровод в соответствии с проектом.


4.5.  Изготовление и монтаж выхлопного трубопровода в соответствии с проектом.


4.6. Электромонтажные работы в соответствии с проектом.

5. ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ.

Передача подрядной организации оборудования и материалов оформляется актом приема-передачи.


За сохранность предоставленных заказчиком оборудования и материалов, переданной для установки   ответственность, несет подрядчик. 

 6.   Испытание и сдача заказчику работ.


6.1.   Подготовка подключения AВР к сети.

6.2.  Пуско-наладочные работы.


6.3.   Проверка правильности электрических соединений.

6.4.   При необходимости замена на ДГУ (масло, антифриз, АКБ).

6.5.   Подключение ДГУ к сети.

6.6.    Проведение испытания ДГУ на всех режимах со снятием характеристик.

6.7. Недостатки, обнаруженные при приемке, устраняются строительной подрядной организацией за свой счет.


7.  Гарантийные обязательства:

       Гарантийный срок на результат Работ устанавливается Договором и должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.


       Гарантийный срок на оборудование, используемое Подрядчиком в процессе выполнения Работ, устанавливается равным гарантийному сроку не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон).

8. По окончании выполнения Работ по соответствующему договору Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет следующие документы.


Реестр документов, передаваемый заказчику по разделам на каждый объект:


Раздел АС

		

		Наименование документа

		Отметка о необходимых.

		Примечание



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.2

		Приказ о назначении ответственного лица за производство работ и технике безопасности на объекте со стороны подрядной организации

		

		



		1.3

		График производства строительно-монтажных работ

		

		



		1.4

		Журнал производства сварочных работ

		

		



		1.5

		Копия удостоверения сварщиков

		

		



		1.6

		Сертификаты, паспорта на материалы и оборудования, использованные при строительстве

		

		



		1.7

		Письменное согласование с заказчиком отступлений от проекта.

		

		



		1.8

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.9

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.10

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		1.11

		Акт скрытых работ (бетон, арматура)

		

		



		1.12

		Исполнительные схемы

		

		



		1.13

		Промежуточные акты

		

		





Раздел ЭМ 


		№пп

		Перечень передаваемой документации

		Отметка о необх.

		Примечание



		1

		Общий журнал работ

		

		 



		2

		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		

		 



		3

		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		

		 



		4

		Акт технической готовности электромонтажных работ

		

		 



		5

		Ведомость смонтированного оборудования

		

		 



		6

		Журнал прокладки кабелей

		

		 



		7

		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		

		 



		8

		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		

		 





Главный энергетик



                     
Б.Т. Каримов 


Исполнитель:


Авазматов З.Ф.
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