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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на монтаж сетевой ФЭС мощностью 20 кВт «под ключ» (разработка ПД ФЭС, доставка, строительство, 

монтаж и пуско-наладка оборудования) на территории ЦО г. Ургенч OOO «UMS». 
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1. Перечень работ и услуг. 

В объем договора на условиях входит следующее: 

1.1 Разработка ПД ФЭС.  

Разработка проектного документа сетевой ФЭС мощностью 20 кВт должна выполняться согласно 

календарному графику, согласованному с Заказчиком и разработанному в течение 3 календарных дней после 

вступления договора в силу. Разработать проектную документацию в составе согласно ТЗ, ШНК 1.03.01-16 и 

исходным данным приложенным к данному ТЗ. Разработать проектную документацию (рабочий проект), 

состоящую из комплекта рабочих чертежей на отдельные здания и сооружения, и все виды работ (в проектной 

документации должны быть приведены расходы основных строительных материалов, составлены спецификации, 

а на соответствующие виды оборудования и изделия: габаритные схемы, паспорта строительных рабочих 

чертежей на здание и сооружение). Разработка основных технических решений. В ОТР представить размещение 

объекта на генплане, технологические решения, характеристики основного оборудования, план-схемы 

размещения оборудования. ОТР – утверждаемая часть на уровне Заказчика. По результатам рассмотрения ОТР 

должен быть определён вариант технических решений для дальнейшей проработки. Размещение объектов на 

генплане согласовать с Заказчиком. Проект ФЭС выполнить согласно действующих на территории Республики 

Узбекистан нормативных документов. Разработать пояснительную записку с однолинейными схемами, планом 

размещения оборудования. Разработать технические спецификации на оборудование ФЭС. 

Обязательное согласование всех проектных решений с Заказчиком. ОТР подлежат письменному 

согласованию, оформленному протоколом (заказчик и подрядчик) в обязательном порядке. 

При разработке проектной документации, исполнитель должен: 

- Строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан в части 

разработки проектной документации (ГОСТ, ШНК, СНиП и т.д.). 

- Учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан. 
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Разработанная ПД направляется Заказчику на согласование посредством официального письма с приложением 

выполненных работ согласно вышеуказанных требований, при условии обнаружения замечаний по ПД она 

отправляется Исполнителю для их устранения. Срок устранения замечаний должен быть не более 2-ух 

календарных дней. Таким образом, на согласование ПД может быть направлена не более 3-х раз. 

Разработанная ПД должна быть предоставлена заказчику: 1 - в цветном бумажном виде на русском и в 

соответствующих форматах в 1 экз. 2 - в электронном виде на русском и в исходных форматах (в форматах PDF, 

DWG для чертежей, MS WORD и Excel для текстовой и табличной части), записанных на USB флеш накопитель 

в 1 экз. Каталоги, брошюры, руководства по эксплуатации и технические спецификации предоставляются на 

русском и в формате PDF и MS WORD. 

Расчётную сейсмичность территории строительства принять согласно КМК 2.01.03-96 и результатам 

инженерно-геологических исследований. Климатические и физико-геологические условия района строительства 

принять по КМК 2.01.01-98. 

1.2 Доставка оборудования. 

Исполнитель должен предоставить Заказчику на согласование график изготовления, отгрузки, доставки 

оборудования и материалов, в течение 3 календарных дней после завершения разработки ПД. Детальный перечень 

и ТХ оборудований проектируемого объекта определённы настоящим ТЗ и ПД. Исполнитель несет 

ответственность за все потери и повреждения строительных материалов и оборудования ФЭС. 

Оборудование должно соответствовать требованиям Государственного Комитета Промышленной 

Безопасности, Государственной инспекции «Узэнергоинспекция», Агентства «Узстандарт» и др. уполномоченных 

органов Республики Узбекистан. Оборудование должно быть новым и изготовленным не позднее 180 календарных 

дней до даты его доставки. Оборудование должно быть ранее неиспользованным и не эксплуатированным. 

Оборудование должно быть современным, энергоэффективным, надежным в эксплуатации, ремонто-пригодным, 

соответствовать международным стандартам качества и протестировано в аккредитованной лаборатории. 

Исполнитель должен устранить за свой счет и в рамках стоимости договора любые замечания в части 

несоответствия поставленного оборудования ТХ указанным в настоящем ТЗ и ПД. 

1.3 Строительство ФЭС. 

Исполнитель должен предоставить детальный календарный график строительных и монтажных работ и 

согласовать его с Заказчиком. Строительные и монтажные работы на объекте должны выполняться согласно 

календарному графику. Строительные и монтажные работы выполняются силами специалистов Исполнителя 

и/или привлечёнными субподрядными организациями. Подготовку строительной площадки обеспечивает 

Заказчик на основе проектных решений.  

При строительных и монтажных работах Исполнитель должен соблюдать требования ПУЭ, ПТЭ, требования 

строительных норм и правил ШНК, КМК, ГОСТ и т. д. с предоставлением всей исполнительной документации.  

Сейсмичность района - 7 баллов. Расчётную сейсмичность территории строительства принять согласно КМК 

2.01.03-96  

Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01-98 

1.4 Требования к монтажу и пуско-наладочным работам. 

Монтаж и пуско-наладка оборудования будут выполняться Исполнителем и включены в стоимость договора. 

Под монтажом оборудования понимаются работы по сборке, установке, закреплению, фиксации элементов, их 

соединению и обеспечению схемы согласно утвержденного проекта, также контроль со стороны Исполнителя за 

правильной сборкой, осуществлением строительно-монтажных работ объекта и оперативным решением 

технических вопросов, возникающих в процессе монтажа. 

При выполнении монтажа Исполнитель должен: 

- Обеспечивать направление специалистов требуемой квалификации для выполнения монтажа, пусконаладочных 

работ и ввода в эксплуатацию. Оказывать специалистам Заказчика консультации, об изготовителях оборудования, 

осуществлять контроль качества монтажа и его соответствия проектной документации, оформлять 

промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ, проводить и координировать с 

Заказчиком пусконаладочные работы и осуществлять контроль пуска оборудования. 

- Обеспечивать контроль правильности выполнения строительных работ по проекту и правильности монтажа 

оборудования, поставляемого Исполнителем. 

- Обеспечивать контроль правильности функционирования оборудования, поставляемого Исполнителем. 

- Обеспечивать совместно с Заказчиком проведение эксплуатационно-технических испытаний и руководить ими 

с целью достижения эксплуатационно-технических гарантий для оборудования, поставляемого Исполнителем. 

При этом, исполнитель несет ответственность за выход на проектную мощность, указанную в ПД и надлежащее 

качество продукции. 

- Обеспечить правильную сборку деталей, установку, соединение и подготовку для дальнейшего запуска всей 

системы в целом. 
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При выполнении пусконаладочных работ Исполнитель должен: 

Провести все необходимые пусконаладочные операции и испытания всего высоковольтного оборудования, 

пробное включение оборудования на холостом ходу или без нагрузки, проверка и корректировка программного 

обеспечения по шагам с проверкой всех блокировок и граничных значений в ручном и автоматическом режимах. 

Исполнитель в рамках проведения работ должен: 

- Разработать программу проведения пусконаладочных работ и согласовывать её с рабочей комиссией с участием 

Заказчика. 

Завершение пусконаладочных работ оформляется актом выполненных работ для регистрации начала времени 

электротехнической эксплуатации оборудования, и его планового технического обслуживания. После успешного 

проведения электротехнических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с полной проектной 

мощностью, оформляется двусторонний акт под ввод в эксплуатацию ФЭС и передачи Заказчику. 

2. Общие требования к участнику. 

Исполнитель в консорциуме должен иметь: 

Наличие в штате сертифицированного персонала с профильным образованием и достаточным опытом работ 

по реализации проекта в рамках настоящего ТЗ по планированию, проектированию, шеф-монтажным работам, 

пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС). 

Данное требование Исполнитель должен подтвердить путём предоставления соответствующих документов 

(рекомендации от предыдущих заказчиков, копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и т.д.) 

Иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии для проектирования и строительства. 

Опыт работы не менее 3 лет по выполнению аналогичных проектных работ и выполнению аналогичных 

проектов мощностью не менее 20 кВт. Исполнитель должен предоставить документы (копии договоров), 

подтверждающие выполнение аналогичных работ. 

Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объёме за счёт собственных средств в случае, если при 

исполнении договорных обязательств Исполнитель или привлечённое Исполнителем лицо нанесут ущерб 

имуществу Заказчика. 

Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при 

производстве работ. 

3. Требования к исполнителю. 

Исполнитель должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, 

конструкции и системы, применяемые при строительстве, будут соответствовать качеству и спецификации, 

указанной в проектной документации, техническому заданию и иметь соответствующие сертификаты, 

технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, не будут противоречить 

государственным стандартам Республики Узбекистан в области технического регулирования. 

Все работы должны быть выполнены Исполнителем в строгом соответствии с ТЗ, ПД и с соблюдением 

действующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, ШНК, КМК, ГОСТ и т. д.) Республики Узбекистан. 

Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств в случае, если при 

исполнении договорных обязательств Исполнитель или привлечённое Исполнителем лицо нанесут ущерб 

имуществу Заказчика.  

Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при 

производстве работ. 

Исполнитель должен предоставить документы (копии договоров), подтверждающие выполнение аналогичных 

работ. 

Вместе с товаром Исполнитель поставит на бумажном и электронном носителе: 

- Товаросопроводительные документы. 

- Инструкции по эксплуатации и технические паспорта (с детальными чертежами) на каждое наименование 

оборудования. 

- Техническую инструкцию всего комплекса в целом. 

- Сертификаты качества и происхождения. 

- Резервные копии программного обеспечения, как локальных систем автоматики, так и всего комплекса АСУТП 

(при наличии). 
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Состав проекта на ФЭС. 

Таблица № 1 

ФЭМ 

Мощность ФЭМ должна быть не менее 550 Вт 

Тип солнечного элемента (ячейки) монокристаллический 

Количество байпас-диодов не менее 3 шт. 

Классификация применения Класс А 

КПД ФЭМ должен быть не менее 21 % 

Температура эксплуатации от - 40 °С до + 85 °С 

Степень защиты ФЭМ от проникновения пыли и воды не менее IP66 

Срок службы ФЭМ не менее 25 лет 

Сервисная гарантия 5 лет с момента запуска ФЭС 

ФЭМ должны соответствовать международным 

стандартам 

IЕС 61215, IЕС 61701, IЕС 61730, IЕС 62716, IЕС 

62804-1 

ФЭМ необходимо устанавливать под углом, обеспечивающим максимальную выработку электроэнергии. 

ФЭМ должны быть односторонними, энергоэффективными и произведены по технологии «Half-Cell» 

Производители ФЭМ должны быть из списка «Tier-1» и иметь класс качества «Grad A». 

Гарантированный срок службы ФЭМ должен быть не менее 12 лет. 

Все ФЭМ должны быть одного типа и одного производителя. 

Таблица № 2 

Сетевой трехфазный инвертор 

Характеристики постоянного напряжения 

Максимальная входная мощность ФЭМ (кВт) 26 кВт 

Максимальное входное напряжение ФЭМ (В) 1100 В 

Пусковое напряжение (В) 250 В 

Диапазон входного напряжения ФЭМ (В) 250 - 1100 В 

Диапазон напряжения MPPT (В) 200 - 1000 В 

Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке 

(В) 
500 - 850 В 

Номинальное входное напряжение ФЭМ (В) 600 В 

Максимальный входной ток КЗ (А) 39 + 39 А 

Максимальный рабочий входной ток ФЭМ (А) 26 + 26 А 

Кол-во трекеров MPPT/кол-во входов на трекер 

MPPT 
2/2 

Характеристики переменного напряжения 

Номинальная выходная активная мощность (кВт) 20 кВт 

Максимальная выходная мощность (кВа) 22 кВа 

Номинальный выходной ток (А) 30.3/29 А 

Максимальный выходной ток (А) 33.3/31.9 А 

Максимальный входной ток КЗ (А) 58 A 

Максимальная выходная защита от перегрузки по 

току (А) 
76,9 А 
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Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) 220 В/380 В, 230 В/400 В 0.85 Вн – 1.1 Вн 

Форма подключение к сети 3 фазы + ноль + земля 

Номинальная выходная частота сети/диапазон (Гц) 50 Гц/45 Гц – 55 Гц, 60 Гц/55 Гц – 65 Гц 

Диапазон регулировки коэффициента мощности  0.8 опережающий – 0.8 отстающий 

Эффективность 

Максимальный КПД 98,5 % 

КПД (евростандарт) 98 % 

КПД MPPT  > 99 % 

Защита оборудования  

Защита от обратной полярности постоянного 

напряжения 
имеется 

Защита от перегрузки по току на выходе 

переменного напряжения 
имеется 

Защита от перенапряжения на выходе переменного 

напряжения 
имеется 

Защита от КЗ на выходе переменного напряжения имеется 

Тепловая защита имеется 

Контроль сопротивления изоляции клемм 

постоянного напряжения 
имеется 

Мониторинг компонентов постоянного напряжения имеется 

Контроль тока КЗ на землю имеется 

Мониторинг показателей внешних сетей 

электроснабжения 
имеется 

Защита от образования остравков на ФЭМ имеется 

Обнаружение КЗ на землю имеется 

Входной переключатель постоянного напряжения имеется 

Защита от падения нагрузки при перенапряжении имеется 

Обнаружение остаточного тока (УЗО) имеется 

Уровень защиты от перенапряжения 
Тип II (постоянное напряжение), тип II (переменное 

напряжение) 

Сертификаты и стандарты 

Регулирование сети 

IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 

140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 

4105. 

Безопасность ЭМС/стандарты 
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-

2. 

Индикация и связь 

Интерфейсы отображения Светодиодный индикатор, ЖК дисплей 

RS485/RS232 имеется 

Внешний коммуникационный модуль расширения GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN 

Общие данные 
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Рабочая температура от - 25 °С до + 60 °С 

Влажность при эксплуатации 0–100 % 

Активный режим охлаждения имеется 

Класс IP-защиты IP65 

Топология инвертора Неизолированный 

Срок эксплуатации (службы) инвертора не менее 10 лет 

Инвертер должен быть произведен для глобального рынка. 

Гарантированный срок службы сетевого инвертора должен быть не менее 7 лет. 

Наличие официального или авторизованного сервисного центра. 

Система мониторинга онлайн: 

- Предусмотреть передачу данных с помощью Dongle 4G. 

- Система мониторинга онлайн должна поддерживать как минимум один из следующих языков: Английский, 

Русский. 

Кабель для фотоэлектрических модулей: 

- Должен быть медный одножильный кабель в галогенной двойной оболочке для фотогальванических 

электрических установок. 

- Номинальное напряжение 1,5 кВ постоянного тока. 

- Кабель должен обладать специальной двухслойной изоляцией, которая защищает от всех типов воздействия 

окружающей среды (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение, температурные перепады). 

- Изоляция должна быть негорючей и износостойкой. 

- Кабель должен соответствовать техническим стандартам TUV 2 Pfg 1169/08.2007, EN 60216-1-2, EN 50267-2-1 

или аналогичным. 

- Срок службы кабеля должен быть не менее 25 лет. 

Металлоконструкции: 

- Сварка должна осуществляться, согласно ГОСТа 9467-75. Сварочные швы принять по толщине наименьшей из 

свариваемых деталей. 

- Металлоконструкции для ФЭМ должны быть смонтированы в строгом соответствии с ПД, ШНК, КМК и ГОСТ. 

- Металлический каркас должен быть рассчитан для ветровой и снеговой нагрузки для данного региона. 

- Металлические конструкции должны быть защищены от коррозии. Все металлические поверхности после 

монтажа окрасить эмалью по грунтовке. 

- Металлические конструкции должны быть заводского изготовления и выполнены из стальной прямоугольной 

трубы размером не менее: 40 мм (h) × 20 мм (b) × 2 мм (s), где h-это высота прямоугольной трубы, b-ширина 

прямоугольной трубы, s-толщина стенки. Крепления к основанию выполнять в соответствии с расчётно-

монтажных схем. 

- Установить ходовые трапы между рядами солнечных панель в технологических проходах с использованием 

досок толщиной не менее 2,5÷3 см и шириной 50 см. 

- Срок службы металлоконструкций должен быть не менее 25 лет. 

4. Требования по правилам сдачи и приемки. 

Выполненные работы по строительству, согласно проектной документации принимаются в соответствии с 

ШНК. 3.01.04-04. 

Все строительные и монтажные работы Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов 

(ПУЭ, ПТЭ, ШНК, КМК, ГОСТ и т. д.) Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной 

документации. 

Исполнитель должен оформлять промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ и 

предоставлять их Заказчику. 

Завершение пусконаладочных работ оформляется двухсторонним актом выполненных работ для регистрации 

начала времени электротехнической эксплуатации оборудования, и его планового технического обслуживания. 

После успешного проведения электротехнических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с 

полной проектной мощностью, оформляется двусторонний акт под ввод в эксплуатацию ФЭС и передачи 

Заказчику. Оборудование переходит под сохранность Заказчика. 
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5. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов 

работ и услуг. 

Исполнитель должен предоставить необходимую документацию касательно условий обслуживания и 

эксплуатации всего оборудования ФЭС на русском языке и/или на узбекском языке (инструкции по эксплуатации, 

паспорта и т.д.).  

Исполнитель должен предоставить технические паспорта и сертификаты на все поставляемые материалы, 

оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые при строительстве. 

6. Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг. 

Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости договора устранить все замечания (при наличии 

таковых): 

- Заказчика. 

- Выявленные в ходе производства авторского надзора. 

- Выявленные органами государственного надзора. 

- Выявленные в течение пяти лет после подписания акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. 

- В течении гарантийного срока установленной ФЭС Исполнитель обязуется проводить ежеквартальное 

техническое обслуживание. 

7. Требования по техническому обучению персонала. 

Не требуется. 

8. Перечень принятых сокращений: 

Таблица № 3 

№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения 

1 ФЭС Фотоэлектрическая станция 

2 ШНК Шахарсозлик нормалари ва коидалари 

3 КМК Курилиш меъерлари ва Коидалари 

4 ПУЭ Правила устройства электроустановок 

5 ПТЭ Правила технической эксплуатации 

6 ОТР Основные технические решения 

7 АИИСКУЭ 
Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учёта электроэнергии 

8 ФЭМ Фотоэлектрический модуль 

9 ТХ Технические характеристики 

10 ТЗ Техническое задание 

11 ПД Проектная документация 

12 АКБ Аккумуляторная батарея 

13 КЗ Короткое замыкание 

 



Приложение №2 к ТЗ 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли офиса ЦО г. Ургенч ООО UMS 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Офис ЦО г. Ургенч ООО UMS  
        

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

Офис ЦО г. Ургенч ООО UMS   

ОСНОВАНИЕ:  

        

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ 

КОЛ-ВО 

ЦЕНА СУММА НА 
ЕДИНИЦУ 

ПО 
ПРОЕКТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      

  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   

1 E46-4-8-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ 
ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 

100 м2 3,35     

1.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 15,9 53,265     

1.2 000977 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) 

маш-ч 4,6 15,41     

2 E12-58-1-1 РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ 
С ПРОЗОРАМИ 

100 м2 3,2     

2.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 15,16 48,512     

2.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,46 1,472     

2.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 1,4 4,48     

3 E12-58-1-3 РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ 
И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И 
БРЕВЕН 

100 м2 3,2     

3.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 27,08 86,656     

3.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,42 1,344     

3.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 1,25 4     

4 E15-1-91-3 
ШHК.ДОП.9 

#ШHК4.02.00-04 
ОП-3.4-

д#КзT=0,6, 
Кэм=0,7, Км=0 

ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ИЗ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА 
«АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, 
ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К 
HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К 
HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 
0,7, К HОPМАМ PАСХОДА 
МАTEPИАЛОВ - 0 

100 м2 1,55     

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 115,704 179,3412     

4.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 4,13 6,4015     

4.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,252 0,3906     

4.4 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

маш-ч 15,12 23,436     

4.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,343 0,53165     

4.6 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 42 65,1     

      

  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   

5 E6-1-35-1 УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ 100 м3 0,1152     

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 1016,26 117,07315     

5.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,27 0,031104     

5.3 000403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ маш-ч 49,09 5,655168     



5.4 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 69,97 8,060544     

5.5 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,84 0,096768     

5.6 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

маш-ч 208,25 23,9904     

5.7 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 1,23 0,141696     

5.8 009219 ВОДА М3 0,12 0,013824     

5.9 022006 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) М3 101,5 11,6928     

5.10 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,037 0,0042624     

5.11 030652 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 

Т 0,04 0,004608     

5.12 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 

Т 0,25 0,0288     

5.13 035310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 Т 0,25 0,0288     

5.14 036061 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 
ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 

М3 0,81 0,093312     

5.16 051619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ М2 77,9 8,97408     

6 E6-2-11-3 
ШHК.ДОП.9 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И 
ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ 
КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА 
СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
/ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/ 

Т 0,455     

6.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 78,88 35,8904     

6.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,98 0,4459     

6.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,14 0,0637     

6.4 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ маш-ч 0,12 0,0546     

6.5 002484 СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ маш-ч 1,4 0,637     

6.6 002512 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

маш-ч 0,13 0,05915     

6.7 002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 

маш-ч 0,86 0,3913     

6.8 002769 СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ маш-ч 2,1 0,9555     

6.9 034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 

М3 2,6 1,183     

6.10 043899 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Т 0,007 0,003185     

6.11 045002 КРУГ ОТРЕЗНОЙ ШТ 0,5 0,2275     

6.12 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 1,8 0,819     

7 С124-1 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ 
СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I 
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 0,195     

8 С124-22 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ 
СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ 

Т 0,26     

9 E10-1-2-1 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ 

М3 9,878     

9.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 24,09 237,96102     

9.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,15 1,4817     

9.3 001556 БЕНЗОПИЛЫ маш-ч 0,44 4,34632     

9.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,22 2,17316     



9.5 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0072 0,0711216     

9.6 031929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
МАРКИ ТГ-350 

М2 3,38 33,38764     

9.7 032501 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ 
ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ 

Т 0,038 0,375364     

9.8 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 

Т 0,00438 0,0432656     

9.9 036024 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-
75 ММ II СОРТА 

М3 0,16 1,58048     

9.10 036028 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 
125 ММ II СОРТА 

М3 0,06 0,59268     

9.11 036059 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 
ММ И БОЛЕЕ I СОРТА 

М3 0,83 8,19874     

9.12 045089 ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ Т 0,00196 0,0193609     

10 E10-1-87-1 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, 
СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ 

10М3 0,988     

10.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 8,5 8,398     

10.2 000083 АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-
ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА) 

маш-ч 0,6 0,5928     

10.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,05 0,0494     

10.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,12 0,11856     

10.5 009219 ВОДА М3 0,23 0,22724     

10.6 031065 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

Т 0,00012 0,0001186     

10.7 034206 АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 
ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ 
ФОСФАТ) МАРКА Б 

Т 0,067 0,066196     

10.8 034244 КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ Т 0,01 0,00988     

10.9 040713 СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ 
ВЫСШИЙ 

Т 0,017 0,016796     

11 E10-1-10-1 УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ШАГОМ 
250ММ 

М3 4,21     

11.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 22,5 94,725     

11.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 0,23 0,9683     

11.3 001556 БЕНЗОПИЛЫ маш-ч 0,33 1,3893     

11.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 1,5156     

11.5 030133 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Т 0,00258 0,0108618     

11.6 030322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ 

Т 0,0075 0,031575     

11.7 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,003 0,01263     

11.8 031929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
МАРКИ ТГ-350 

М2 1,45 6,1045     

11.9 032502 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ 
ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ 

Т 0,0031 0,013051     

11.10 045089 ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ Т 0,00301 0,0126721     

12 С112-59-2 БРУСКИ 50Х60ММ ДЛЯ ОБРЕШЕТКИ МЗ 4,21     

13 E10-1-88-1 ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД 
КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО 
ФЕРМАМ 

1000 м2 0,32     

13.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 31,61 10,1152     



13.2 000083 АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-
ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА) 

маш-ч 1,14 0,3648     

13.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,23 0,0736     

13.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,56 0,1792     

13.5 009219 ВОДА М3 0,79 0,2528     

13.6 031065 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

Т 0,0004 0,000128     

13.7 034206 АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 
ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ 
ФОСФАТ) МАРКА Б 

Т 0,23 0,0736     

13.8 034244 КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ Т 0,04 0,0128     

13.9 040713 СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ 
ВЫСШИЙ 

Т 0,06 0,0192     

14 E12-1-13-3 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ 
БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ. 
170ММ 

100 м2 3,2     

14.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 45,54 145,728     

14.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,35 1,12     

14.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,2 0,64     

14.4 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 1,84 5,888     

14.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,28 0,896     

14.6 030107 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, 
БНК-45/180 

Т 0,025 0,08     

14.7 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,201 0,6432     

15 С114-9090-2 ПЛИТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО 
ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 1200Х600ММ, 
ТОЛЩ. 170ММ 

М3 54,4     

16 E12-1-15-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 
ИЗОЛОМ ТОЛЩ. 3ММ 
ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ 

100 м2 3,2     

16.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 7,84 25,088     

16.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,08 0,256     

16.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,05 0,16     

16.4 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 0,41 1,312     

16.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,08 0,256     

16.6 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,05 0,16     

17 С111-9018-1 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ М2 352     

18 E12-3-4-1 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 
ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО 
И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С 
ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ 
ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ 

100 м2 3,34     

18.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 38,53 128,6902     



18.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 2,41 8,0494     

18.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,5 1,67     

18.4 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,29 0,9686     

18.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,4 1,336     

18.6 030818 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8X35 

ШТ 645 2154,3     

18.7 030819 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8Х80 ММ 

ШТ 81 270,54     

19 С111-9910-1 ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, 
ГОФРОЙ 35 

М2 367,4     

20 E12-3-4-1 ОБШИВКА ПАРАПЕТА 
ПРОФНАСТИЛОМ 

100 м2 0,955     

20.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 38,53 36,79615     

20.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 2,41 2,30155     

20.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,5 0,4775     

20.4 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,29 0,27695     

20.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,4 0,382     

20.6 030818 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8X35 

ШТ 645 615,975     

20.7 030819 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 
4,8Х80 ММ 

ШТ 81 77,355     

21 С111-9910-1 ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, 
ГОФРОЙ 35 

М2 105,1     

22 E12-1-9-2 УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ 
ПОДВЕСНЫХ 

100 м 0,62     

22.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 31,41 19,4742     

22.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,11 0,0682     

22.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,05 0,031     

22.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,09 0,0558     

22.5 030383 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 
4,5Х120 ММ 

Т 0,0038 0,002356     

22.6 032507 ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 
2,825 КГ 

Т 0,169 0,10478     

23 С140-42100-1 ЖЕЛОБ ПОДВЕСНОЙ М 68,2     

24 E12-1-8-3 НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО 
СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО 
БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140ММ 

100 м 0,315     



24.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 38,4 12,096     

24.2 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,43 0,13545     

24.3 032507 ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 
2,825 КГ 

Т 0,095 0,029925     

24.4 032522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 

Т 0,0003 0,000095     

25 С140-42100-4 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ. 100ММ М 35,6     

26 С130-9540 ВОРОНКИ ШТ 6     

27 С113-9023 КОЛЕНО ДИАМ. 100ММ ШТ 18     

28 E12-1-10-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 
[БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ 
И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 

100 м2 1,4     

28.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 112,75 157,85     

28.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,2 0,28     

28.3 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,07 0,098     

28.4 030405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 

Т 0,004 0,0056     

28.5 032522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 

Т 0,012 0,0168     

29 С111-9910-2 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 
0,5ММ 

М2 140     

30 E12-1-12-1 ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ 100 м 0,215     

30.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 6,67 1,43405     

30.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,18 0,0387     

30.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,11 0,02365     

30.4 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

маш-ч 1,89 0,40635     

30.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,14 0,0301     

30.6 032721 РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ КГ 0,52 0,1118     

30.7 035326 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 Т 0,0005 0,0001075     

30.8 050785 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРИЛ Т 0,3 0,0645     

31 E10-1-3-1 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН СЛУХОВОЕ 1     

31.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 6,63 6,63     

31.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,11 0,11     

31.3 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ маш-ч 0,16 0,16     

31.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,11 0,11     

31.5 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0014 0,0014     

31.6 036010 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) 
ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА 

М3 0,06 0,06     



31.7 036049 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-
22 ММ III СОРТА 

М3 0,06 0,06     

31.8 036061 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 
ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 

М3 0,1 0,1     

31.9 044330 ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ 

М2 0,5 0,5     

32 E69-7-1 УСТРОЙСТВО: ХОДОВ 100 п.м. 0,3     

32.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 20,8 6,24     

32.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,17 0,051     

32.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,1 0,03     

32.4 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,006 0,0018     

32.5 036026 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-
75 ММ IV СОРТА 

М3 0,3 0,09     

32.6 036167 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ 
ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ 
ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III 
СОРТА 

М3 2,14 0,642     

33 E15-1-92-1 
ШHК.ДОП.9 

РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 

100 м2 1,75     

33.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 191,14 334,495     

33.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 9,23 16,1525     

33.3 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ маш-ч 26,45 46,2875     

33.4 002667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ маш-ч 49,2 86,1     

33.5 030625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 2100     

34 E15-1-91-1 
ШHК.ДОП.9 

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ 
КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА 
ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ 

100 м2 1,75     

34.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 204,1 357,175     

34.2 000131 АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ маш-ч 4,36 7,63     

34.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 11,8 20,65     

34.4 001147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

маш-ч 0,16 0,28     

34.5 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,46 0,805     

34.6 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

маш-ч 21,6 37,8     

34.7 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,61 1,0675     

34.8 002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 

маш-ч 0,31 0,5425     

34.9 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 80 140     

34.10 029160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 4200     

34.11 029161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 350     

34.12 031419 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ 

Т 0,0003 0,000525     

34.13 034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 

М3 0,511 0,89425     

34.14 035346 ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45 КГ 1,25 2,1875     

34.15 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 0,114 0,1995     

34.16 096384 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, 
КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. 
ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК 
МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 
1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 

10 м 0,003 0,00525     



35 С121-9002 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Т 0,1     

36 С126-1399-1 ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 М 700     

37 С126-1288-1 ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" 
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, 
ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ, С 
ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ 

М2 192,5     

38 E12-2-1-2 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ 

100 м2 0,04     

38.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 38,9 1,556     

38.2 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 2 0,08     

38.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,15 0,006     

38.4 002087 KОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 
АТМ.) 2,2 М3/МИН 

маш-ч 1 0,04     

38.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,53 0,0212     

38.6 022450 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25 

М3 2,5 0,1     

38.7 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976     

39 С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68     

40 E12-2-1-3 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 

100 м2 0,04     

40.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 25,5 1,02     

40.2 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 2 0,08     

40.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,15 0,006     

40.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,15 0,006     

40.5 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,244 0,00976     

41 С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 
1,17/ 

М2 4,68     

42 E12-2-4-1 УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА 
ПЕРВЫЙ СЛОЙ 

10 шт 0,4     

42.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 45,8 18,32     

42.2 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 0,3 0,12     

42.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,05 0,02     

42.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,1 0,04     

42.5 022450 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25 

М3 0,05 0,02     

42.6 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012     

43 С111-9018-4 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6     

44 E12-2-4-2 УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ ИЛИ 
ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ. НА КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОБАВЛЯТЬ 

10 шт 0,4     

44.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 30,4 12,16     



44.2 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 0,3 0,12     

44.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,05 0,02     

44.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,1 0,04     

44.5 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,03 0,012     

45 С114-39-4 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6     

      

  ПАРАПЕТ   

46 E8-2-1-1 КЛАДКА ПАРАПЕТА ТОРЦЕВОГО М3 7,71     

46.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 5,4 41,634     

46.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,4 3,084     

46.3 009219 ВОДА М3 0,44 3,3924     

46.4 012102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 

М3 0,24 1,8504     

46.5 036026 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-
75 ММ IV СОРТА 

М3 0,0005 0,003855     

47 С140-10263 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБОЖЖЕНЫЙ М-
75 

1000 шт 3,038     

48 E6-1-26-4 УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ 

100 м3 0,0065     

48.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 1569,4 10,2011     

48.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,27 0,001755     

48.3 000403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ маш-ч 61,88 0,40222     

48.4 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 93,3 0,60645     

48.5 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 2,84 0,01846     

48.6 001571 ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ маш-ч 1,9 0,01235     

48.7 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

маш-ч 124,95 0,812175     

48.8 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 4,27 0,027755     

48.9 009219 ВОДА М3 0,25 0,001625     

48.10 022006 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) М3 101,5 0,65975     

48.11 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,045 0,0002925     

48.12 030652 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 

Т 0,084 0,000546     

48.13 035310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 Т 0,15 0,000975     

48.14 036080 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 
БОЛЕЕ II СОРТА 

М3 1,7 0,01105     

48.16 044050 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 
ММ, 2 СОРТА 

М3 0,25 0,001625     

48.17 051619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ М2 135 0,8775     

49 E6-2-11-3 
ШHК.ДОП.9 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И 
ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ 
КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА 
СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
/ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/ 

Т 0,05513     

49.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 78,88 4,3486544     



49.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,98 0,0540274     

49.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,14 0,0077182     

49.4 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ маш-ч 0,12 0,0066156     

49.5 002484 СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ маш-ч 1,4 0,077182     

49.6 002512 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

маш-ч 0,13 0,0071669     

49.7 002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 

маш-ч 0,86 0,0474118     

49.8 002769 СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ маш-ч 2,1 0,115773     

49.9 034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 

М3 2,6 0,143338     

49.10 043899 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Т 0,007 0,0003859     

49.11 045002 КРУГ ОТРЕЗНОЙ ШТ 0,5 0,027565     

49.12 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 1,8 0,099234     

50 С124-1 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ 
СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I 
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 0,00893     

51 С124-22 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ 
СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ 

Т 0,0462     

52 E6-1-35-1 УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ 
ПО-1 

100 м3 0,0104     

52.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 1016,26 10,569104     

52.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,27 0,002808     

52.3 000403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ маш-ч 49,09 0,510536     

52.4 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 69,97 0,727688     

52.5 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,84 0,008736     

52.6 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

маш-ч 208,25 2,1658     

52.7 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 1,23 0,012792     

52.8 009219 ВОДА М3 0,12 0,001248     

52.9 022006 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) М3 101,5 1,0556     

52.10 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,037 0,0003848     

52.11 030652 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 

Т 0,04 0,000416     

52.12 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 

Т 0,25 0,0026     

52.13 035310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 Т 0,25 0,0026     

52.14 036061 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 
ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 

М3 0,81 0,008424     

52.16 051619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ М2 77,9 0,81016     

53 E6-2-11-3 
ШHК.ДОП.9 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И 
ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ 
КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА 
СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
/ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/ 

Т 0,12322     

53.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 78,88 9,7195936     

53.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,98 0,1207556     

53.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,14 0,0172508     



53.4 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ маш-ч 0,12 0,0147864     

53.5 002484 СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ маш-ч 1,4 0,172508     

53.6 002512 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

маш-ч 0,13 0,0160186     

53.7 002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 

маш-ч 0,86 0,1059692     

53.8 002769 СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ маш-ч 2,1 0,258762     

53.9 034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 

М3 2,6 0,320372     

53.10 043899 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Т 0,007 0,0008625     

53.11 045002 КРУГ ОТРЕЗНОЙ ШТ 0,5 0,06161     

53.12 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 1,8 0,221796     

54 С124-1 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ 
СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I 
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 0,02442     

55 С124-22 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ 
СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ 

Т 0,0988     

56 E15-2-1-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПАРАПЕТА 

100 м2 0,65     

56.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 70,88 46,072     

56.2 000976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) 

маш-ч 0,9 0,585     

56.3 001608 РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч маш-ч 2,78 1,807     

56.4 009219 ВОДА М3 0,35 0,2275     

56.5 012138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 

М3 1,89 1,2285     

57 E15-4-14-3 ОКРАСКА ПАРАПЕТА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 

100 м2 0,65     

57.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 6,74 4,381     

57.2 000975 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) 

маш-ч 0,16 0,104     

57.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,05 0,0325     

57.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,038 0,0247     

      

  ПРОЕМЫ   

58 E56-1-6 
ШHК.ДОП.8 

ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С 
ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ 
ВРУЧНУЮ, РАЗМЕРОМ 0,8Х0,5М 

100КОРОБ 0,03     

58.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 122,8 3,684     

58.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,21 0,0363     

58.3 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

маш-ч 8,16 0,2448     

59 E10-1-34-3 
ШHК.ДОП.11 

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ С 
ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 
ОДНОСТВОРЧАТЫХ, РАЗМЕРОМ 
0,8Х0,5М, 3ШТ 

100 м2 0,012     

59.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 226,88 2,72256     

59.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,76 0,02112     

59.3 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

маш-ч 22,89 0,27468     

59.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 3,57 0,04284     

59.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 35,27 0,42324     



59.6 029962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 
РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 

М 75 0,9     

59.7 030858 ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ М 429 5,148     

59.8 031478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 600 7,2     

59.9 076853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 2,2 0,0264     

59.10 081864 КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ШТ 400 4,8     

60 С126-274-2 ОКНО ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ 
"AKFA" 

М2 1,2     

      

  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА   

61 E11-57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 

100 м2 0,35     

61.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 69,87 24,4545     

61.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,44 0,504     

61.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 5,2 1,82     

62 E11-57-3-2 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ 
И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

100 м 0,28     

62.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 14,28 3,9984     

62.2 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,62 0,1736     

63 E11-1-52-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 

100 м2 0,35     

63.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 190,9 66,815     

63.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,84 0,294     

63.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,16 0,406     

63.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,53 0,1855     

63.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 4,56 1,596     

63.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 0,126     

63.7 009219 ВОДА М3 0,4 0,14     

63.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,00525     

63.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,43 0,1505     

63.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,175     

63.11 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,02 0,007     

64 С140-17006 ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

М2 35     

65 E11-1-39-6 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 
ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ 
ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 
ШИРИНОЙ ДО 100 ММ 

100 м 0,28     

65.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 24,54 6,8712     

65.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,09 0,0252     

65.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,12 0,0336     

65.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,07 0,0196     

65.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 0,04 0,0112     

65.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,06 0,0168     

65.7 009219 ВОДА М3 0,05 0,014     

65.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,0015 0,00042     

65.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,0375 0,0105     

65.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,05 0,014     



65.11 044901 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ 
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 

М 101 28,28     

65.12 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,002 0,00056     

66 E15-6-2-1 ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ 
ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ 

100 м2 1,5     

66.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 64,16 96,24     

66.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,01 0,015     

66.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,01 0,015     

66.4 030221 БУМАГА РОЛЕВАЯ Т 0,0071 0,01065     

66.5 031650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т 0,0087 0,01305     

66.6 031679 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ) Т 0,002 0,003     

66.7 032278 ОБОИ 10М2 11,2 16,8     

66.8 035512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 
ДО 10 ММ 

М3 0,0004 0,0006     

66.9 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,01 0,015     

67 E15-4-5-5 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО 
СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ 
СТЕН 

100 м2 2,5     

67.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 25,41 63,525     

67.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,01 0,025     

67.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,1 0,25     

67.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,1575     

67.5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,005 0,0125     

67.6 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,84 2,1     

67.7 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,775     

68 E15-4-5-4 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

100 м2 0,56     

68.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 53,9 30,184     

68.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,02 0,0112     

68.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,16 0,0896     

68.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,069 0,03864     

68.5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,055 0,0308     

68.6 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,84 0,4704     

68.7 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,1736     

      

  ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №1   

69 E11-57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 

100 м2 0,3     

69.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 69,87 20,961     

69.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,44 0,432     

69.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 5,2 1,56     

70 E15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ СТЕН 

100 м2 1,4     

70.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 42,9 60,06     



70.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,02 0,028     

70.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,15 0,21     

70.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,0882     

70.5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,051 0,0714     

70.6 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,84 1,176     

70.7 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,434     

71 E11-1-52-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 

100 м2 0,7     

71.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 190,9 133,63     

71.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,84 0,588     

71.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,16 0,812     

71.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,53 0,371     

71.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 4,56 3,192     

71.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 0,252     

71.7 009219 ВОДА М3 0,4 0,28     

71.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,0105     

71.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,43 0,301     

71.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,35     

71.11 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,02 0,014     

72 С140-17006 ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

М2 70     

73 E15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ СТЕН 

100 м2 0,42     

73.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 42,9 18,018     

73.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,02 0,0084     

73.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,15 0,063     

73.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,02646     

73.5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,051 0,02142     

73.6 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,84 0,3528     

73.7 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,1302     

74 E15-4-5-4 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

100 м2 0,52     

74.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 53,9 28,028     

74.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,02 0,0104     

74.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,16 0,0832     

74.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,069 0,03588     

74.5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,055 0,0286     

74.6 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,84 0,4368     

74.7 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,1612     

      

  ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №2   



75 E11-57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 

100 м2 0,75     

75.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 69,87 52,4025     

75.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,44 1,08     

75.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 5,2 3,9     

76 E63-5-1 СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И 
УЛУЧШЕННЫХ 

100 м2 1,4     

76.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 10,4 14,56     

76.2 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,03 0,042     

77 E11-57-3-2 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ 
И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

100 м 0,66     

77.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 14,28 9,4248     

77.2 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,62 0,4092     

78 E11-1-52-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 

100 м2 0,95     

78.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 190,9 181,355     

78.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,84 0,798     

78.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,16 1,102     

78.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,53 0,5035     

78.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 4,56 4,332     

78.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 0,342     

78.7 009219 ВОДА М3 0,4 0,38     

78.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,01425     

78.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,43 0,4085     

78.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,475     

78.11 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,02 0,019     

79 С140-17006 ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

М2 95     

80 E11-1-39-6 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 
ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ 
ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 
ШИРИНОЙ ДО 100 ММ 

100 м 0,66     

80.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 24,54 16,1964     

80.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,09 0,0594     

80.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,12 0,0792     

80.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,07 0,0462     

80.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 0,04 0,0264     

80.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,06 0,0396     

80.7 009219 ВОДА М3 0,05 0,033     

80.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,0015 0,00099     

80.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,0375 0,02475     

80.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,05 0,033     

80.11 044901 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ 
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 

М 101 66,66     

80.12 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,002 0,00132     

81 E15-6-2-1 ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ 
ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО 
ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ 

100 м2 1,4     



81.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 64,16 89,824     

81.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,01 0,014     

81.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,01 0,014     

81.4 030221 БУМАГА РОЛЕВАЯ Т 0,0071 0,00994     

81.5 031650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т 0,0087 0,01218     

81.6 031679 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ) Т 0,002 0,0028     

81.7 032278 ОБОИ 10М2 11,2 15,68     

81.8 035512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 
ДО 10 ММ 

М3 0,0004 0,00056     

81.9 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,01 0,014     

      

  СМЕСИТЕЛЬ И КОРОБА   

82 E65-3-6 СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ 
СЕТКОЙ 

100 шт 0,04     

82.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 57,57 2,3028     

82.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,12 0,0048     

82.3 099997 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА 
ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Т 0,26 0,0104     

83 E17-1-2-3 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
УМЫВАЛЬНИКА 

10 шт 0,4     

83.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 7 2,8     

83.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 0,1 0,04     

83.3 030435 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

10 ШТ 2 0,8     

83.4 030956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-
0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Т 0,00026 0,000104     

83.5 031651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,00013 0,000052     

83.6 035567 ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ КГ 0,13 0,052     

83.7 065851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0001 0,00004     

84 С130-9450 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ШТ 4     

85 Ц8-2-396-20 
ШHК.ДОП.3 

КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ШИРИНОЙ ДО 40 ММ /ДЛЯ КАБЕЛЯ/ 

100 М 0,14     

85.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 15,99 2,2386     

85.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 1,66 0,2324     

85.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,141 0,01974     

85.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,14 0,0196     

85.5 035101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
4Х40 ММ 

Т 0,001 0,00014     

85.6 041014 ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ШТ 20 2,8     

86 2405-1961-7 КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 
РАЗМЕРОМ 25Х25ММ 

М 14,3     

      

  ОГРАЖДЕНИЕ КИРПИЧНОЕ (ЗАБОР)   

87 E46-2-9-2 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ 

100 м2 3,63     

87.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 22,82 82,8366     

88 E46-2-9-2 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ 100 м2 0,75     

88.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 22,82 17,115     

89 E15-2-1-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 

100 м2 3,63     

89.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 70,88 257,2944     

89.2 000976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) 

маш-ч 0,9 3,267     



89.3 001608 РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч маш-ч 2,78 10,0914     

89.4 009219 ВОДА М3 0,35 1,2705     

89.5 012138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 

М3 1,89 6,8607     

90 E15-2-19-7 
ШHК.ДОП.5 

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ 
СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ 
/5ММ/: СТЕН 

100 м2 3,63     

90.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 56 203,28     

90.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,04 0,1452     

90.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 1,67 6,0621     

90.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,16 0,5808     

90.5 009219 ВОДА М3 0,63 2,2869     

90.6 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 0,825 2,99475     

90.7 031434 ГРУНТОВКА Т 0,018 0,06534     

91 E15-2-19-11 
ШHК.ДОП.12 

К=5 

НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 5 
PАЗ 

100 м2 -3,63     

91.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 25 -90,75     

91.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,02 -0,0726     

91.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 0,835 -3,03105     

91.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,08 -0,2904     

91.5 009219 ВОДА М3 0,315 -1,14345     

91.6 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 0,4125 -1,497375     

92 E15-2-39-1 
ШHК.ДОП.11 

ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД 
ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
«ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С 
РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ 

100 м2 3,63     

92.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 180 653,4     

92.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 1,1 3,993     

92.3 001147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

маш-ч 9 32,67     

92.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,23 0,8349     

92.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,23 0,8349     

92.6 009219 ВОДА М3 0,08 0,2904     

92.7 031641 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 
МИКРОКАЛЬЦИТА 

КГ 20 72,6     

92.8 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,5 1,815     

92.9 042908 ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ 
«STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА 

КГ 38 137,94     

92.10 043103 СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА 
ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА 

КГ 350 1270,5     

92.11 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,01 0,0363     

92.12 046051 ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ ШТ 4 14,52     

93 E15-1-26-1 
ШHК.ДОП.6 

ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА 
/КЕРАМОГРАНИТА ПОД ИМИТАЦИЮ 
TOWN BROWN/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 

100 м2 0,75     

93.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 279,29 209,4675     

93.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,84 0,63     



93.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,16 0,87     

93.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,53 0,3975     

93.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 7,3 5,475     

93.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 0,27     

93.7 009219 ВОДА М3 0,4 0,3     

93.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,01125     

93.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,375 0,28125     

93.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,375     

93.11 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,02 0,015     

94 С140-17006-1 ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПОД ИМИТАЦИЮ 
TOWN BROWN 

М2 75     

95 E11-1-25-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ 

100 м2 0,15     

95.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 118 17,7     

95.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 3,77 0,5655     

95.3 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 

маш-ч 1,08 0,162     

95.4 009203 БРУСЧАТКА М2 100 15     

95.5 009219 ВОДА М3 3,85 0,5775     

95.6 011004 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М3 3,06 0,459     

95.7 012102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 

М3 1,94 0,291     

95.8 032104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 

Т 0,133 0,01995     

96 E15-1-91-3 
ШHК.ДОП.9 

ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ЗАБОРА 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«ТУНИКАФОН»: С УСТРОЙСТВОМ 
КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ 

100 м2 0,67     

96.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 192,84 129,2028     

96.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 5,9 3,953     

96.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,36 0,2412     

96.4 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

маш-ч 21,6 14,472     

96.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,49 0,3283     

96.6 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 60 40,2     

96.7 029160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 1608     

96.8 029161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 134     

97 С126-1399-1 ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 М 267,2     

98 С111-9003-1 ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА 
"ТУНИКАФОН" 

М2 74     

99 E15-4-30-2 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ С 2-Х 
СТОРОН, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 

100 м2 0,1     

99.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 12,21 1,221     

99.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,01 0,001     

99.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,03 0,003     

99.4 031066 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

Т 0,0273 0,00273     

99.5 031392 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 3,2 0,32     

99.6 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,1 0,01     



100 E15-4-30-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМ. 50ММ, 
КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 

100 м2 0,02     

100.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 71,06 1,4212     

100.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,01 0,0002     

100.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,03 0,0006     

100.4 031066 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ 

Т 0,0246 0,000492     

100.5 031392 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,054     

100.6 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,3 0,006     

101 С310-1015 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, 
КЛАСС ГРУЗА 1 

Т 17     

101.1 000163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 

маш-ч 0,1264 2,1488     

      

  ФЭС   

102 Ц10-8-3-7 УСТРОЙСТВА ОПТИКО-
[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ [СОЛНЕЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ] 

компл 40     

102.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 6,48 259,2     

102.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 0,348 13,92     

102.3 030654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0,00004 0,0016     

102.4 034351 КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ КГ 0,0006 0,024     

102.5 058630 ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С 
ШУРУПАМИ 12Х70 ММ 

10 ШТ 0,8 32     

102.6 064855 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 
БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 

КГ 0,006 0,24     

103 1708-2085 СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ TRINA SOLAR 
575W 

ШТ 40     

104 2403-15106 КОННЕКТОР ТРОЙНИК ШТ 40     

105 Ц38-1-3-3 
ШHК.ДОП.4 

РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
/СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./, 
СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ /С УСТАНОВКОЙ И 
СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ/ 

Т 1,6363     

105.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 116 189,8108     

105.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 0,3 0,49089     

105.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,5 0,81815     

105.4 000981 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т) 

маш-ч 8,52 13,941276     

105.5 001147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

маш-ч 1,1 1,79993     

105.6 001567 ПРЕСС-НОЖНИЦЫ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 

маш-ч 0,84 1,374492     

105.7 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

маш-ч 29,3 47,94359     

105.8 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,5 0,81815     

105.9 002577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 

маш-ч 1 1,6363     

105.10 034241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 

М3 2,6 4,25438     

105.11 035318 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42 Т 0,0231 0,0377985     

105.12 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КГ 0,5 0,81815     

106 113-25940-7 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕР 
40Х20Х2ММ 

М 487     



107 Ц8-2-409-9 
ШHК.ДОП.13 

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ 

100 м 6,6     

107.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 15,2 100,32     

107.2 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,05 0,33     

107.3 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 4,84 31,944     

108 113-1702 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ. 
20ММ 

М 673,2     

109 Ц8-2-412-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В 
ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД 
ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 
МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ 
ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, 
ММ2, ДО 6 

100 м 6,2     

109.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 6,74 41,788     

109.2 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,02 0,124     

109.3 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,02 0,124     

109.4 031087 КРАСКА КГ 0,02 0,124     

109.5 044622 ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 Т 0,0006 0,00372     

109.6 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100 шт 0,02 0,124     

109.7 045667 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 12,2 75,64     

109.8 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100 шт 0,05 0,31     

109.9 064055 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 10 шт 0,8 4,96     

109.10 065155 СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 100 шт 0,31 1,922     

109.11 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

КГ 0,16 0,992     

110 С157-377-5 ПРОВОД СИЛОВОЙ ПВ-3 1-6 ТРТС 
МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ 

М 175,1     

111 С157-377-6 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕДНЫЕ ВВГ 1Х6-1 

М 463,5     

112 Ц8-2-412-4 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В 
ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД 
ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 
МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ 
ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, 
ММ2, ДО 35 

100 м 0,4     

112.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 11,2 4,48     

112.2 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,08 0,032     

112.3 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,08 0,032     

112.4 031087 КРАСКА КГ 0,02 0,008     

112.5 044622 ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 Т 0,00116 0,000464     

112.6 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100 шт 0,02 0,008     

112.7 045667 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 12,2 4,88     

112.8 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100 шт 0,05 0,02     

112.9 064055 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 10 шт 0,8 0,32     

112.10 065155 СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 100 шт 0,31 0,124     



112.11 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

КГ 0,32 0,128     

113 С157-377-7 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕДНЫЕ ВВГ 1Х25-1 

М 41,2     

114 Ц8-2-396-21 
ШHК.ДОП.3 

КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ШИРИНОЙ ДО 63 ММ 

100 М 0,4     

114.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 19,21 7,684     

114.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 1,99 0,796     

114.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,141 0,0564     

114.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,22 0,088     

114.5 035101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
4Х40 ММ 

Т 0,0015 0,0006     

114.6 041014 ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ШТ 30 12     

115 2405-1961-1 КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 60Х50ММ М 40,7     

116 Ц8-1-101-1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАССОЙ, Т, ДО 
0,15 /ИНВЕРТОР/ 

ШКАФ 1     

116.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 7,86 7,86     

116.2 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,19 0,19     

116.3 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,19 0,19     

116.4 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ 

КГ 0,8 0,8     

116.5 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100 шт 0,1224 0,1224     

116.6 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000 шт 0,024 0,024     

116.7 064235 ЛЕНТА К226 100 м 0,0288 0,0288     

116.8 064456 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ШТ 12,24 12,24     

116.9 064492 ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100 шт 0,102 0,102     

116.10 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 1 1     

116.11 065317 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ КГ 0,06 0,06     

117 1715-3052-1 ИНВЕРТОР HUAWEI 46КВТ/24V 2000-
50KTL-М0 

ШТ 1     

118 1715-3052-2 КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОГО ЗАРЯДА 
PWM 100A 48V 

ШТ 1     

119 Ц8-3-573-4 ШКАФ [ПУЛЬТ] УПРАВЛЕНИЯ 
НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И 
ГЛУБИНА, ММ, ДО 600Х600Х350 

ШТ 1     

119.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 2,37 2,37     

119.2 000660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 
АТМ.) 5 М3/МИН 

маш-ч 0,22 0,22     

119.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,07 0,07     

119.4 001152 МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ 
РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

маш-ч 0,22 0,22     

119.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

маш-ч 0,71 0,71     

119.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,07 0,07     

119.7 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ 

КГ 0,1 0,1     

119.8 031087 КРАСКА КГ 0,02 0,02     



119.9 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,1 0,1     

120 1715-3052-3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ШТ 1     

      

  КУХНЯ   

      

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ   

121 E15-1-47-15 
ШHК.ДОП.4 

#ШHК4.02.00-04 
ОП-3.4-

д#КзT=0,6, 
Кэм=0,7, Км=0 

ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 
ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ 
ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH 
КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT 
TPУДА - 0,6, К HОPМАМ 
ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К 
HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0 

100 м2 0,3     

121.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 61,476 18,4428     

121.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 3,745 1,1235     

121.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,532 0,1596     

121.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 3,206 0,9618     

122 E62-41-1 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ 
ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК 

100 м2 0,3     

122.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 20,8 6,24     

123 E15-7-16-1 
ШHК.ДОП.4 

УСТРОЙСТВО КОРОБА ИЗ 
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С 
КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО 
УСТРОЙСТВОМ 

100 м2 0,15     

123.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 128,85 19,3275     

123.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 6 0,9     

123.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,21 0,0315     

123.4 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

маш-ч 6 0,9     

123.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,41 0,0615     

123.6 009219 ВОДА М3 0,0163 0,002445     

123.7 030825 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ 

ШТ 190 28,5     

123.8 030826 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-
МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5 

1000 ШТ 0,5 0,075     

123.9 030838 ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" Т 0,025 0,00375     

123.10 030848 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 
СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-
10 ММ 

М2 105 15,75     

123.11 030850 ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, 
САМОКЛЕЮШАЯСЯ 

100 м 0,75 0,1125     

123.12 030873 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55 

М 70 10,5     

123.13 030874 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ 
ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27 

М 200 30     

123.14 030876 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 
60X27 

ШТ 70 10,5     

123.15 076848 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ 
ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 

1000 ШТ 1,4 0,21     



124 E15-2-19-8 
ШHК.ДОП.5 

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ 
СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ 
/3ММ/: ПОТОЛКОВ 

100 м2 0,45     

124.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 68,1 30,645     

124.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,05 0,0225     

124.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 1,95 0,8775     

124.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,18 0,081     

124.5 009219 ВОДА М3 0,74 0,333     

124.6 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 0,962 0,4329     

124.7 031434 ГРУНТОВКА Т 0,02 0,009     

125 E15-2-19-12 
ШHК.ДОП.12 

К=7 

НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
ПОТОЛКОВ ЗА 7 PАЗ 

100 м2 -0,45     

125.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 42,91 -19,3095     

125.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,035 -0,01575     

125.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 1,365 -0,61425     

125.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,126 -0,0567     

125.5 009219 ВОДА М3 0,518 -0,2331     

125.6 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 0,6734 -0,30303     

126 E15-4-5-2 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО 
ШТУКАТУРКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 

100 м2 0,45     

126.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 16,94 7,623     

126.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,01 0,0045     

126.3 002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,09 0,0405     

126.4 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,057 0,02565     

126.5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,0055 0,002475     

126.6 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 

М2 0,33 0,1485     

126.7 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,11 0,0495     

127 E15-1-47-16 
ШHК.ДОП.4 

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ТИПА "ГРИЛЬЯТО" 

100 м2 0,3     

127.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 108,36 32,508     

127.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 3,54 1,062     

127.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,25 0,075     

127.4 000978 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) 

маш-ч 16,2 4,86     

127.5 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,14 0,042     

127.6 030889 ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ ШТ 70 21     

128 С111-36000-1 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "ГРИЛЬЯТО" 
С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ 

М2 30,9     

129 E62-41-1 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ 
СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК 

100 м2 0,7     

129.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 20,8 14,56     

130 E15-1-26-1 
ШHК.ДОП.6 

ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, 
ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО 
ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ЧИСЛО ПЛИТ В 
1М2: ДО 10 ШТ 

100 м2 0,05     



130.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 279,29 13,9645     

130.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,84 0,042     

130.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,16 0,058     

130.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,53 0,0265     

130.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 7,3 0,365     

130.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 0,018     

130.7 009219 ВОДА М3 0,4 0,02     

130.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,00075     

130.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,375 0,01875     

130.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,025     

130.11 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,02 0,001     

131 С140-17006 ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

М2 5     

132 E15-7-17-3 
ШHК.ДОП.4 

ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ 
С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ 
ОТНОСА ОТ СТЕН 

100 м2 0,65     

132.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 134,4 87,36     

132.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 3,16 2,054     

132.3 001523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ маш-ч 0,78 0,507     

132.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,72 0,468     

132.5 030099 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ 
ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ 

Т 0,0014 0,00091     

132.6 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0014 0,00091     

132.7 035454 БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ М3 0,46 0,299     

132.8 040955 БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ Т 0,0034 0,00221     

132.9 045401 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ Т 0,0024 0,00156     

133 С140-17050-1 ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ /РАЗМЕРОМ 
1220Х2800ММ/ 

М2 68,3     

134 E11-57-2-7 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: 
ЛАМИНИРОВАННЫХ 

100 м2 0,3     

134.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 11,09 3,327     

134.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,12 0,036     

134.3 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,55 0,165     

135 E11-1-52-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 

100 м2 0,3     

135.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 190,9 57,27     

135.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,84 0,252     

135.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 1,16 0,348     

135.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,53 0,159     

135.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 4,56 1,368     

135.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,36 0,108     

135.7 009219 ВОДА М3 0,4 0,12     

135.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,0045     

135.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,43 0,129     

135.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,15     

135.11 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,02 0,006     



136 С140-17006 ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

М2 30     

137 E11-1-39-6 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 
ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ 
ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ 
ШИРИНОЙ ДО 100 ММ 

100 м 0,22     

137.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 24,54 5,3988     

137.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш-ч 0,09 0,0198     

137.3 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 

маш-ч 0,12 0,0264     

137.4 001603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ 
И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л 

маш-ч 0,07 0,0154     

137.5 001702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

маш-ч 0,04 0,0088     

137.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,06 0,0132     

137.7 009219 ВОДА М3 0,05 0,011     

137.8 031434 ГРУНТОВКА Т 0,0015 0,00033     

137.9 031719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
(СУХАЯ СМЕСЬ) 

Т 0,0375 0,00825     

137.10 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,05 0,011     

137.11 044901 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ 
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 

М 101 22,22     

137.12 045037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ Т 0,002 0,00044     

      

  ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ   

138 E16-4-2-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25ММ 

100 м 0,05     

138.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 149,64 7,482     

138.2 000116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

маш-ч 8,12 0,406     

138.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,08 0,004     

138.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,22 0,011     

138.5 009219 ВОДА М3 0,74 0,037     

138.6 030451 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ 
ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ 

Т 0,00059 0,00003     

138.7 030649 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А 

КГ 0,0025 0,000125     

138.8 031692 КЛЕЙ 88-СА КГ 0,2 0,01     

138.9 034309 МЕТИЛЕНХЛОРИД КГ 0,25 0,0125     

138.10 045404 ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 

1000 шт 0,069 0,00345     

138.11 064476 НАКОНЕЧНИКИ КГ 0,38 0,019     

139 1530-9002 ТРУБЫ ППР ДИАМ. 25ММ М 4,65     

140 E16-4-2-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25ММ 

100 м 0,05     

140.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 149,64 7,482     

140.2 000116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

маш-ч 8,12 0,406     

140.3 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,08 0,004     

140.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,22 0,011     



140.5 009219 ВОДА М3 0,74 0,037     

140.6 030451 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ 
ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ 

Т 0,00059 0,00003     

140.7 030649 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А 

КГ 0,0025 0,000125     

140.8 031692 КЛЕЙ 88-СА КГ 0,2 0,01     

140.9 034309 МЕТИЛЕНХЛОРИД КГ 0,25 0,0125     

140.10 045404 ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 

1000 шт 0,069 0,00345     

140.11 064476 НАКОНЕЧНИКИ КГ 0,38 0,019     

141 1530-9003-4 ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
ДИАМ. 25ММ 

М 4,65     

142 113-1432 МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ ШТ 4     

143 С1650-9002-3 ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ ШТ 20     

144 С1650-9008-9 ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ППР ДИАМ. 25ММ ШТ 4     

145 113-1496-3 АМЕРИКАНКА ДИАМ. 25ММ ШТ 8     

146 E17-1-2-3 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
УМЫВАЛЬНИКОВ 

10 шт 0,1     

146.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 7 0,7     

146.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 0,1 0,01     

146.3 030435 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

10 ШТ 2 0,2     

146.4 030956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-
0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Т 0,00026 0,000026     

146.5 031651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,00013 0,000013     

146.6 035567 ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ КГ 0,13 0,013     

146.7 065851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0001 0,00001     

147 С130-9450 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ШТ 1     

148 E16-4-1-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 

100 м 0,05     

148.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 64,24 3,212     

148.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,02 0,001     

148.3 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,11 0,0055     

148.4 009219 ВОДА М3 0,39 0,0195     

148.5 037743 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) 
ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ 

КГ 1,5 0,075     

148.6 052040 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДИАМЕТРОМ 16 ММ 

Т 0,0012 0,00006     

149 С130-9660 ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ 
ПВХ ТРУБ ДИАМ. 50ММ 

М 4,9     

150 С1650-9002-11 ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 50ММ 

ШТ 3     

151 508-50-18 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ. 
100Х50ММ 

ШТ 1     

      

  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ   

152 Ц8-2-409-9 
ШHК.ДОП.13 

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ 

100 м 0,53     

152.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 15,2 8,056     

152.2 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,05 0,0265     

152.3 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ маш-ч 4,84 2,5652     



153 113-1702 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ ДИАМ. 
20ММ 

М 54,1     

154 Ц8-2-412-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В 
ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД 
ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 
МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ 
ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, 
ММ2, ДО 2,5 

100 м 0,53     

154.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 5,61 2,9733     

154.2 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,01 0,0053     

154.3 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,01 0,0053     

154.4 031087 КРАСКА КГ 0,02 0,0106     

154.5 044622 ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 Т 0,00043 0,0002279     

154.6 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100 шт 0,02 0,0106     

154.7 045667 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 12,2 6,466     

154.8 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100 шт 0,05 0,0265     

154.9 064055 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 10 шт 0,8 0,424     

154.10 065155 СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 100 шт 0,31 0,1643     

154.11 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

КГ 0,16 0,0848     

155 С151-614 КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ 

1000 м 0,0546     

156 Ц8-3-591-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ 
УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКЕ 

100 шт 0,06     

156.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 38,1 2,286     

156.2 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,04 0,0024     

156.3 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,04 0,0024     

156.4 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ 

КГ 1,5 0,09     

156.5 030654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0,00315 0,000189     

156.6 045667 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 102 6,12     

156.7 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

КГ 0,42 0,0252     

157 1504-159-2 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ М2 6     

158 Ц8-3-593-22 
ШHК.ДОП.13 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ 

100 шт 0,12     

158.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 94,4 11,328     

158.2 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т 

маш-ч 0,02 0,0024     

158.3 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т 

маш-ч 0,02 0,0024     

159 1507-5020-1 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED 
КРУГЛЫЙ, 36ВТ 

ШТ 12     



160 E69-1-1 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В 
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 
ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 0,5 
КИРПИЧА 

100 шт 0,02     

160.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 50,5 1,01     

160.2 099999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ Т 0,06 0,0012     

161 E20-3-2-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т 

ШТ 2     

161.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 

чел-ч 3,98 7,96     

161.2 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 

маш-ч 0,01 0,02     

161.3 000969 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) 

маш-ч 0,91 1,82     

161.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т 

маш-ч 0,04 0,08     

161.5 030322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ 

Т 0,00002 0,00004     

161.6 045407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) 

КГ 0,08 0,16     

162 151747-1204 ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ 
РАЗМЕРОМ 250Х250ММ 

ШТ 2     

      

      

      

    ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:           

      

    ВСЕГО ЗАТРАТ:           

    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС         

    ЗАРПЛАТА СУМ         

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ         

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ         

    ОБОРУДОВАНИЕ СУМ         

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ         

    ВСЕГО СУМ         

      

      

    ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19% СУМ         

    ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ СУМ         

      

    ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ         

      

      

    НДС 12% СУМ         

    ВСЕГО СУМ         
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