ILOVA 1.1 TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Ne Ish turlari Bajarish davri
1 TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
11 Ustunning tayanch gismlarida va temir tuzilmalar elementlarida nugsonlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar, bir marta
‘ deformatsiyalar, zanglash(korroziya) o'choglari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlar panjarani murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliglarni
1.2 tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini tayanch ustuniga, quvur bir marta
ustunni tayanch ustuni gismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va
mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Tayanch ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga elementlarning bo'yoq
14 goplamasini ko'zdan kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligini, bo'yogning eskirishi bir marta
' va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi
va uni to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.
1.5  |Temir gism va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Langar mahkamlagichlarini gayta ko'rib chigish va gaykalar, qo'shimcha gaykalarini mavjudligini tekshirish
va ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar .
1.6 . . . . . L - . bir marta
quvurlarini deformatsiyaga, yoriglarga va egilganlikka tekshirish. Halgalar holatini va uning payvand
choklari va choklarning atrofidagi holatini tekshirish.
1.7 Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. bir marta
Kichik nugsonlarni tuzatish.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni,
go'shimcha gaykalarini va temir halgalarini tiklash. Buvurtmachinin
1.8 Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan gisgichlarni tiklash. ta?/abi a binoang
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan po'lat arqonni eskirishdan g
himoya qilish uchun yarim aylanani (koush) tiklash.
Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

19 Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish yoki tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Buyurtmachining
' Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi. talabiga binoan
1.10 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. BuyurFmachmmg

talabiga binoan
2 USTUNNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
X va'Y o'glari bo'ylab, har 8 m (ustun bo'yiga), lekin 3 ta nugtadan kam bo'Imagan holda ustunning og'ishini .
2.1 . ) bir marta
mahsus ashob yordamida o'lchash.
2.2 Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. bir marta
23 Ustunning og'ishi standartdan chetga chigsa, uni tekislash bo'yicha ishlar olib boriladi. Buyurtmachining
) Agar tekislashning ilojisi bo'lImasa, "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. talabiga binoan
24 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ustun vertikalligini o'lchash bayonnomasi* va *Nugsonlar Buyurtmachining
) dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
3 TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUN POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Tayanch ustunini va langarlar mahkamlangan joylarni binoning tutib turuvchi tuzilmalariga
31 mahkamlanganligini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash. Tayanch to'sini temir bir marta
konstruksiyalarining holatini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash.
3.2 Ustun asosining va langarlar joylashgan joylarning namdan himoya holatini tekshirish va baholash. bir marta
Poydevorlar va tayanch to'sinlarning temir gismlari, payvand choklari va choklarning atrofidagi temir
3.3 holatini, tayanch ustunini (egilishlar, burilishlar, deformatsiyalar, yoriglar va boshqalar) ko'zdan kechirish va bir marta
baholash.
Tayanch gardishlarning biriktiruvchi joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning .
34 - . S . P - bir marta
burilishga garshi, zanglashga garshi himoyasi mavjudligini tekshirish.
Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan
35 ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga va temir tuzilmalarga zarar yetishi bir marta
xavfini baholash.
36 Ustun poydevorining va langarlarning tomga mahkamlangan joylarida namlikdan himoyasini tiklash 1.9- Buyurtmachining

ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.

talabiga binoan




3.7 Amalga oshirilgan ishlar natijalari bo'yicha “Tekshiruv bayonnomasi” va “Nuqsonlar dalolatnomasi tuziladi. bir marta
4 TORTUVCHI PO'LAT ARQONLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
4.1 Po'lat argonlar mexanik gismlarining holatini tekshirish. bir marta
4.2 Po'lat argonlarning ustun va langarlar bilan mahkamlanish joylarini tekshirish. bir marta
4.3 Po'lat argonlarning taranglik kuchlanish giymatlarini o'lchash va ularni sozlash. bir marta
Po'lat argonlar zaxirasini tekshirish. Po'lat argonlarning mavjudligi, zanglagani, sinishi, burishishi, kertiklari .
44 L - o A - bir marta
mavjudligi, ezilishi, tolalarni yozilib ketishi va uzilishini tekshirish.
Po'lat argonlar gisgichlarini tekshirish va mahkamlash (har bir tomonda (ustun va langar) kamida 3 tadan .
4.5 e bir marta
bo'lishi kerak).
4.6 Barcha ishgalanish mumkin bo'lgan va burama tishli ulanish joylarini grafit moyi bilan moylash. bir marta
\ \ . - R . . T Buyurtmachining
4.7 Yetmagan po'lat arqonlar to'plamini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.. talabiga binoan
Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi“, "Po'lat arqonlarni taranglik kuchlanishini Buyurtmachining
tekshirish protokoli" va "Nugsonlar dalolathomasi" tuziladi. talabiga binoan
5 USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
51 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash bir marta
' halgasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
5.2 Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi bir marta
' tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (kiemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
5.3 HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta
Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, L
. . . . . S S . Buyurtmachining
5.4  |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar L
L hel S talabiga binoan
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.
HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr Buyurtmachining
kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
5.6 Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
6 FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
6.1 Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
6.2 Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. BuyurFmachlnlng
talabiga binoan
6.3 Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyurtmachining

talabiga binoan




ILOVA 1.1.T TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH

Ne Ish turlari Bajarish davri

1 TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:

Ustunning tayanch gismlarida va temir tuzilmalar elementlarida nugsonlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar,

11 deformatsiyalar, zanglash(korroziya) o'choglari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.

bir marta

Tayanch ustunlar panjarani murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliglarni
1.2 tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini tayanch ustuniga, quvur bir marta
ustunni tayanch ustuni gismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va
mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.

1.3 Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta

Tayanch ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga elementlarning bo'yoq
goplamasini ko'zdan kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligini, bo'yogning eskirishi

14 va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi bir marta
va uni to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.

1.5  |Temir gism va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Langar mahkamlagichlarini gayta ko'rib chigish va gaykalar, qo'shimcha gaykalarini mavjudligini tekshirish
va ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar .

1.6 . . . . . L - . bir marta
quvurlarini deformatsiyaga, yoriglarga va egilganlikka tekshirish. Halgalar holatini va uning payvand
choklari va choklarning atrofidagi holatini tekshirish.

1.7 Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. bir marta

Kichik nugsonlarni tuzatish.

Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni,
go'shimcha gaykalarini va temir halgalarini tiklash.

1.8 Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan gisgichlarni tiklash.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan po'lat arqonni eskirishdan
himoya qilish uchun yarim aylanani (koush) tiklash.

Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

Buyurtmachining
talabiga binoan

Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish yoki tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Buyurtmachining

19 Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi. talabiga binoan

Buyurtmachining

1.10 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi” va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. N
talabiga binoan

2 USTUNNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:

X va'Y o'glari bo'ylab, har 8 m (ustun bo'yiga), lekin 3 ta nugtadan kam bo'Imagan holda ustunning og'ishini

21 mahsus ashob yordamida o'lchash. bir marta

2.2 Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. bir marta

23 Ustunning og'ishi standartdan chetga chigsa, uni tekislash bo'yicha ishlar olib boriladi. Buyurtmachining
) Agar tekislashning ilojisi bo'lImasa, "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. talabiga binoan

24 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ustun vertikalligini o'lchash bayonnomasi* va *Nugsonlar Buyurtmachining
) dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan

3 TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUN POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:

Tayanch ustunini va langarlar mahkamlangan joylarni binoning tutib turuvchi tuzilmalariga
31 mahkamlanganligini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash. Tayanch to'sini temir bir marta
konstruksiyalarining holatini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash.

3.2 Ustun asosining va langarlar joylashgan joylarning namdan himoya holatini tekshirish va baholash. bir marta

Poydevorlar va tayanch to'sinlarning temir gismlari, payvand choklari va choklarning atrofidagi temir
3.3 holatini, tayanch ustunini (egilishlar, burilishlar, deformatsiyalar, yoriglar va boshqalar) ko'zdan kechirish va bir marta
baholash.

Tayanch gardishlarning biriktiruvchi joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning

34 burilishga garshi, zanglashga garshi himoyasi mavjudligini tekshirish. bir marta
Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan

35 ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga va temir tuzilmalarga zarar yetishi bir marta
xavfini baholash.

36 Ustun poydevorining va langarlarning tomga mahkamlangan joylarida namlikdan himoyasini tiklash 1.9- Buyurtmachining

ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan




3.7 Amalga oshirilgan ishlar natijalari bo'yicha “Tekshiruv bayonnomasi” va “Nuqsonlar dalolatnomasi tuziladi. bir marta
4 TORTUVCHI PO'LAT ARQONLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
4.1 Po'lat argonlar mexanik gismlarining holatini tekshirish. bir marta
4.2 Po'lat argonlarning ustun va langarlar bilan mahkamlanish joylarini tekshirish. bir marta
4.3 Po'lat argonlarning taranglik kuchlanish giymatlarini o'lchash va ularni sozlash. bir marta
Po'lat argonlar zaxirasini tekshirish. Po'lat argonlarning mavjudligi, zanglagani, sinishi, burishishi, kertiklari .
44 L - o A - bir marta
mavjudligi, ezilishi, tolalarni yozilib ketishi va uzilishini tekshirish.
Po'lat argonlar gisgichlarini tekshirish va mahkamlash (har bir tomonda (ustun va langar) kamida 3 tadan .
4.5 e bir marta
bo'lishi kerak).
4.6 Barcha ishgalanish mumkin bo'lgan va burama tishli ulanish joylarini grafit moyi bilan moylash. bir marta
\ \ . - R . . T Buyurtmachining
4.7 Yetmagan po'lat arqonlar to'plamini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.. talabiga binoan
Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi“, "Po'lat arqonlarni taranglik kuchlanishini Buyurtmachining
tekshirish protokoli" va "Nugsonlar dalolathomasi" tuziladi. talabiga binoan
5 USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
51 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash bir marta
' halgasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
5.2 Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi bir marta
' tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (kiemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
5.3 HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta
Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, L
. . . . . S S . Buyurtmachining
5.4  |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar L
L hel S talabiga binoan
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.
HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr Buyurtmachining
kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
5.6 Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
6 FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
6.1 Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
6.2 Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. BuyurFmachlnlng
talabiga binoan
6.3 Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
7 USTUNNI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan:
Ustunning, quvursimon ustunning, temir buyumlarning, kabel novi tayanch ustunlarining va
mahkamlagichlarning, kabel novining, tayanch to'sinlarning va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq
goplamasini tozalash va tiklash:
- Eski va yangi gqoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.
- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va
71 zangdan tozalash. Buyurtmachining

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish.

- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yogdan va
zangdan tozalangan joylarga surtish (purkash).

- Har bir gatlamning qgalinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-
76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% qgismini 2 gatlamda surtish (purkash).

- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortigcha bo'yoqdan tozalash.

talabiga binoan




ILOVA 1.2 YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Ne Ish turlari Bajarish davri
1 |TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
11 Ustunning tayanch gismlarida va temir tuzilmalar elementlarida nugsonlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar, bir marta
" |deformatsiyalar, zanglash(korroziya) o'choglari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlar panjarani murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oralig bo'shliglarni tekshirish.
1.2 |Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni bir marta
gismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish,
shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Tayanch ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga elementlarning bo'yoq
goplamasini ko'zdan kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligini, bo'yogning eskirishi va .
14 S L . . . . L o . bir marta
rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni
to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.
1.5 |Temir gism va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Langar mahkamlagichlarini gayta ko'rib chigish va gaykalar, qo'shimcha gaykalarini mavjudligini tekshirish va
16 ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlarini bir marta
' deformatsiyaga, yoriglarga va egilganlikka tekshirish. Halgalar holatini va uning payvand choklari va choklarning
atrofidagi holatini tekshirish.
1.7 |Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. bir marta
Kichik nugsonlarni tuzatish.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha
gaykalarini va temir halgalarini tiklash. Buvurtmachinin
1.8 |Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan gisgichlarni tiklash. tal);bi a binoang
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan po'lat arqonni eskirishdan himoya g
gilish uchun yarim aylanani (koush) tiklash.
Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

19 Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish yoki tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Yechib | Buyurtmachining
"~ |olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi. talabiga binoan
1.10 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi” va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur.tmac_hmmg

talabiga binoan
2 |USTUNNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
X va'Y o'glari bo'ylab, har 8 m (ustun bo'yiga), lekin 3 ta nugtadan kam bo'Imagan holda ustunning og'ishini .
2.1 . ) bir marta
mahsus asbob yordamida o'lchash.
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'Ichov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. bir marta
23 Ustunning og'ishi standartdan chetga chigsa, uni tekislash bo'yicha ishlar olib boriladi. Buyurtmachining
" |Agar tekislashning ilojisi bo'lmasa, "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
24 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ustun vertikalligini o'lchash bayonnomasi* va "Nugsonli Buyurtmachining
" |dalolatnoma" tuziladi. talabiga binoan
3 |YERDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUNI POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
31 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. bir marta
) Ustun poydevori atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Tayanch ustuni gardishlarining biriktirilish joylarida gayka va himoya gaykalarining mavjudligini tekshirish va .
3.2 . o . L . bir marta
ularning burilishga va zanglashga garshi himoyasini tekshirish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton
33 maydoni, chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya goplamasining holatini tekshirish. Mayda bir marta
" Jkamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf
etish. Ustun poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya gilish.
3.4 |Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish. bir marta
35 Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan bir marta
' ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.
3.6 |Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini tiklash. bir marta
3.7 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyurtmachining

talabiga binoan




4 |TORTUVCHI PO'LAT ARQONLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
4.1 |Po'lat argonlar mexanik gismlarining holatini tekshirish. bir marta
4.2 |Po'lat argonlarning ustun va langarlar bilan mahkamlanish joylarini tekshirish. bir marta
4.3 |Po'lat argonlarning taranglik kuchlanish giymatlarini o'lchash va ularni sozlash. bir marta
Po'lat argonlar zaxirasini tekshirish. Po'lat argonlarning mavjudligi, zanglagani, sinishi, burishishi, kertiklari .
4.4 Lo A - A . bir marta
mavjudligi, ezilishi, tolalarni yozilib ketishi va uzilishini tekshirish.
Po'lat argonlar gisgichlarini tekshirish va mahkamlash (har bir tomonda (ustun va langar) kamida 3 tadan bo'lishi .
45 bir marta
kerak).
4.6 |Barcha ishgalanish mumkin bo'lgan va burama tishli ulanish joylarini grafit moyi bilan moylash. bir marta
\ , . L o . . R Buyurtmachining
4.7 |Yetmagan po'lat argonlar to'plamini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofig amalga oshiriladi.. talabiga binoan
48 Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi", "Po'lat arqonlarni taranglik kuchlanishini tekshirish | Buyurtmachining
"~ |protokoli" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
5 |USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
51 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash halgasi, bir marta
" |HCHT kabellarini himoya gobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. .
5.2 . LT .. s T . bir marta
Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (knemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
5.3 |HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta
Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT mubhrlash halqasi, patronlari,
5.4 |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar bir marta
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

55 HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini Buyurtmachining
"~ |almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
5.6 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. Buyur.tmac_hlnlng

talabiga binoan
6 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
6.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
6.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. bir marta
6.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. uyur.tmac_ ining
talabiga binoan
7 |KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshga elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va
7.1 |tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yogning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va bir marta
baholash.
7.2 |Konteyner osti, tubining zanglashga garshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash. bir marta
73 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. bir marta
) Konteyner atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi
74 beton maydonida chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya goplamasi holatini tekshirish. bir marta
*" |Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab
bartaraf etish. Beton poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.
Konteyner temir gismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini .
7.5 . bir marta
tekshirish.
7.6 |Tom goplamasi, tashqgi va ichki suvoq ustki gatlamlari holatini tekshirish. bir marta
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton .
7.7 L bir marta
maydonini tiklash.
7.8 |"Tekshirish bayonnomasi'ni tuzish. Buyur.tmac'hmmg
talabiga binoan
8 PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu
jumladan:
8.1 |O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chigindilarni olib chigish. bir marta
8.2 |TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish. bir marta
. . Lo . . T Buyurtmachining
8.3 |To'r va panjara gismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
8.4 |"Tekshirish bayonnomasi*ni tuzish. Buyurtmachining

talabiga binoan




ILOVA 1.2.T YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH

Ne Ish turlari Bajarish davri
1 |TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
11 Ustunning tayanch gismlarida va temir tuzilmalar elementlarida nugsonlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar, bir marta
" |deformatsiyalar, zanglash(korroziya) o'choglari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlar panjarani murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oralig bo'shliglarni tekshirish.
1.2 |Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni bir marta
gismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish,
shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Tayanch ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga elementlarning bo'yoq
qoplamasini ko'zdan kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligini, bo'yogning eskirishi va .
14 S L . . . . L o . bir marta
rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni
to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.
1.5 |Temir gism va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Langar mahkamlagichlarini gayta ko'rib chigish va gaykalar, qo'shimcha gaykalarini mavjudligini tekshirish va
16 ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlarini bir marta
' deformatsiyaga, yoriglarga va egilganlikka tekshirish. Halgalar holatini va uning payvand choklari va choklarning
atrofidagi holatini tekshirish.
1.7 |Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. bir marta
Kichik nugsonlarni tuzatish.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha
gaykalarini va temir halgalarini tiklash. Buvurtmachinin
1.8 |Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan gisgichlarni tiklash. ta?;bi a binoang
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan po'lat arqonni eskirishdan himoya g
qgilish uchun yarim aylanani (koush) tiklash.
Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

19 Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish yoki tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Yechib | Buyurtmachining
"~ |olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi. talabiga binoan
1.10 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi” va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. BuyurFmachmmg

talabiga binoan
2 |USTUNNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
X va'Y o'glari bo'ylab, har 8 m (ustun bo'yiga), lekin 3 ta nugtadan kam bo'Imagan holda ustunning og'ishini .
2.1 . ) bir marta
mahsus asbob yordamida o'lchash.
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'Ichov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. bir marta
23 Ustunning og'ishi standartdan chetga chigsa, uni tekislash bo'yicha ishlar olib boriladi. Buyurtmachining
" |Agar tekislashning ilojisi bo'lmasa, "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
24 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ustun vertikalligini o'lchash bayonnomasi* va "Nugsonli Buyurtmachining
" |dalolathoma" tuziladi. talabiga binoan
3 |YERDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUNI POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Ustun .
3.1 . L R . . L bir marta
poydevori atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Tayanch ustuni gardishlarining biriktirilish joylarida gayka va himoya gaykalarining mavjudligini tekshirish va .
3.2 . o . L . bir marta
ularning burilishga va zanglashga garshi himoyasini tekshirish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton
33 maydoni, chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya goplamasining holatini tekshirish. Mayda bir marta
" Jkamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf
etish. Ustun poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya gilish.
3.4 |Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish. bir marta
35 Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan bir marta
' ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.
3.6 |Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini tiklash. bir marta
3.7 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyurtmachining

talabiga binoan




4 |TORTUVCHI PO'LAT ARQONLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
4.1 |Po'lat argonlar mexanik gismlarining holatini tekshirish. bir marta
4.2 |Po'lat argonlarning ustun va langarlar bilan mahkamlanish joylarini tekshirish. bir marta
4.3 |Po'lat argonlarning taranglik kuchlanish giymatlarini o'lchash va ularni sozlash. bir marta
Po'lat argonlar zaxirasini tekshirish. Po'lat argonlarning mavjudligi, zanglagani, sinishi, burishishi, kertiklari .
4.4 Lo A - A . bir marta
mavjudligi, ezilishi, tolalarni yozilib ketishi va uzilishini tekshirish.
Po'lat argonlar gisgichlarini tekshirish va mahkamlash (har bir tomonda (ustun va langar) kamida 3 tadan bo'lishi .
45 bir marta
kerak).
4.6 |Barcha ishgalanish mumkin bo'lgan va burama tishli ulanish joylarini grafit moyi bilan moylash. bir marta
\ , . L o . . R Buyurtmachining
4.7 |Yetmagan po'lat argonlar to'plamini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofig amalga oshiriladi.. talabiga binoan
48 Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi*, "Po'lat arqonlarni taranglik kuchlanishini tekshirish Buyurtmachining
"~ |protokoli" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
5 |USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
51 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash halgasi, bir marta
" |HCHT kabellarini himoya gobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. .
5.2 . LT .. s T . bir marta
Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (knemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
5.3 |HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta
Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT mubhrlash halqasi, patronlari,
5.4 |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar bir marta
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

55 HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini Buyurtmachining
"~ |almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
5.6 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. Buyur_tmachlnlng

talabiga binoan
6 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
6.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
6.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. bir marta
6.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. uyur.tmac. ining
talabiga binoan
7 |KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshga elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va
7.1 |tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yogning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va bir marta
baholash.
7.2 |Konteyner osti, tubining zanglashga garshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash. bir marta
73 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. bir marta
) Konteyner atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi
74 beton maydonida chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya goplamasi holatini tekshirish. bir marta
*" |Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab
bartaraf etish. Beton poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.
Konteyner temir gismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini .
7.5 . bir marta
tekshirish.
7.6 |Tom goplamasi, tashqgi va ichki suvoq ustki gatlamlari holatini tekshirish. bir marta
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton .
7.7 L bir marta
maydonini tiklash.
7.8 |"Tekshirish bayonnomasi'ni tuzish. BuyurFmachmmg
talabiga binoan
8 PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu
jumladan:
8.1 |O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chigindilarni olib chigish. bir marta
8.2 |TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish. bir marta
. . Lo . . T Buyurtmachining
8.3 |To'r va panjara gismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
8.4 |"Tekshirish bayonnomasi*ni tuzish. Buyur_tmac.hlnlng
talabiga binoan
9 |USTUNNI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan:




9.1

Ustunning, quvursimon ustunning, temir buyumlarning, kabel novi tayanch ustunlarining va mahkamlagichlarning,
kabel novining, tayanch to'sinlarning va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq qoplamasini tozalash va tiklash:
- Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan
tozalash.

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish.

- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yoqdan va zangdan
tozalangan joylarga surtish (purkash).

- Har bir gatlamning qgalinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki
ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% gismini 2 gatlamda surtish (purkash).

- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortigcha bo'yogdan tozalash.

Buyurtmachining
talabiga binoan




ILOVA 1.3 YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Ne Ish turlari Bajarish davri
1 |YERDA JOYLASHGAN MINORAGA XIZMAT KO'RSATISH
Minora tayanch gismlarida, zina yo'laklarda, o'tish maydonlarida va barcha temir tuzilmalar elementlarida
1.1 [nugsonlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash o'choglari belgilari mavjudligini bir marta
tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlarning murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliglarni
1.2 |tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novi minora ustuniga, quvur ustuni bir marta
minora gismiga, antennalarning quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini
tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Minora ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga elementlarning bo'yoq
qoplamasi ko'zdan kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjunligi, bo'yogning eskirishi .
14 S . . ) L . L bir marta
va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy holatini baholash amalga
oshiriladi va uni to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.
1.5 |Temir buyumlar va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Kichik nugsonlarni tuzatish.
17 Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmachining
' Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, talabiga binoan
go'shimcha gaykalarni va temir halgalarni tiklash.
1.8 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur.tmac_hlnmg
talabiga binoan
2 |MINORANING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
X va'Y o'glari ba'ylab har 10m (minora bo'yiga), lekin 3 ta nugtadan kam bo'lmagan holda minoraning
21 og'ishini maxsus asbob yordamida o'lchash. bir marta
"~ |Minora og'ishini va minora bel gismi bo'ylab gorizontalligini maxsus asbob yordamida o'lchash amalga
oshiriladi.
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'Ichov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. Buyur.tmac_hlnlng
talabiga binoan
23 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Minora vertikalligini o'Ichash bayonnomasi* va "Nugsonlar Buyurtmachining
"~ |dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
3 |YERDA JOYLASHGAN MINORANING POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
31 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni bir marta
" |tekshirish. Minora poydevori atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Tayanch ustun gardishlari biriktirilish joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning .
3.2 . o - e bir marta
burilishga va zanglashga garshi himoyasini tekshirish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi
33 beton maydoni, chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya goplamasining holatini tekshirish. bir marta
" |Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va
tozalab bartaraf etish. Minora poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya gilish.
3.4 |Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish. bir marta
35 Obyektning umumiy holatini, tomning va yagin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan bir marta
' ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini .
36 |. bir marta
tiklash.
3.7 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyur.tmac_hlnmg
talabiga binoan
4 |[MINORANING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
41 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash bir marta
' halgasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
49 Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi bir marta
' tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (kiemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
4.3 |HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta




Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari,

4.4 llampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar bir marta
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

45 HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr Buyurtmachining
" |kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
4.6 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyur.tmac'hlnlng

talabiga binoan
5 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
5.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
5.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. bir marta
5.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyur.tmac'hlnlng
talabiga binoan
6 KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu

jumladan:

Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshga elementlarning bo'yoq goplamasini ko'zdan

6.1 |kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yogning eskirishi va rangi o'zgarishini bir marta
tekshirish va baholash.

6.2 |Konteyner osti, tubining zanglashga garshi goplamasini holatini tekshirish va baholash. bir marta

6.3 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni bir marta

" |tekshirish. Konteyner atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.

Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament
atrofidagi beton maydonida chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya goplamasi

6.4 [holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni bir marta
oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan
himoya qilish.
Konteyner temir gismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar .

6.5 ST - bir marta
mavjudligini tekshirish.

6.6 |Tom goplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki gatlamlari holatini tekshirish. bir marta
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton .

6.7 S bir marta
maydonini tiklash.

6.8 |"Tekshirish bayonnomasi“ni tuzish. Buyur.tmac_hlnmg

talabiga binoan
7 PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH,

shu jumladan:

7.1 |O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chigindilarni olib chigish. bir marta

7.2 |TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish. bir marta

. . L . ] L Buyurtmachining
7.3 |To'r va panjara gismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
7.4 |"Tekshirish bayonnomasi“ni tuzish. Buyurtmachining

talabiga binoan




ILOVA 1.3.T YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH

Ne Ish turlari Bajarish davri
1 |YERDA JOYLASHGAN MINORAGA XIZMAT KO'RSATISH
Minora tayanch gismlarida, zina yo'laklarda, o'tish maydonlarida va barcha temir tuzilmalar elementlarida
1.1 |nugsonlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash o'choglari belgilari mavjudligini bir marta
tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlarning murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliglarni
1.2 |tekshirish. Gaykalarni mos keladigan ashob bilan mahkamlash. Kabel novi minora ustuniga, quvur ustuni bir marta
minora gismiga, antennalarning quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini
tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Minora ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga elementlarning bo'yoq
qoplamasi ko'zdan kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjunligi, bo'yogning eskirishi .
14 S . . ) L . L bir marta
va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy holatini baholash amalga
oshiriladi va uni to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.
1.5 |Temir buyumlar va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Kichik nugsonlarni tuzatish.
17 Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmachining
" |Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, talabiga binoan
go'shimcha gaykalarni va temir halgalarni tiklash.
1.8 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va “Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
2 MINORANING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
X va'Y o'glari bo'ylab har 10m (minora bo'yiga), lekin 3 ta nugtadan kam bo'lmagan holda minoraning
21 og'ishini maxsus asbob yordamida o'lchash. bir marta
" |Minora og'ishini va minora bel gismi bo'ylab gorizontalligini maxsus asbob yordamida o'lchash amalga
oshiriladi.
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. Buyur_tmachlnlng
talabiga binoan
23 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Minora vertikalligini o'Ichash bayonnomasi* va "Nugsonlar Buyurtmachining
" |dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
3 YERDA JOYLASHGAN MINORANING POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu
jumladan:
31 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni bir marta
" |tekshirish. Minora poydevori atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Tayanch ustun gardishlari biriktirilish joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning .
3.2 . o - e bir marta
burilishga va zanglashga garshi himoyasini tekshirish.
Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament
atrofi beton maydoni, chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya goplamasining holatini
3.3 |tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan bir marta
ochib va tozalab bartaraf etish. Minora poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya
gilish.
Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini .
3.4 L bir marta
tekshirish.
35 Obyektning umumiy holatini, tomning va yagin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan bir marta
' ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini .
36 |.. bir marta
tiklash.
3.7 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmac.hlnmg
talabiga binoan
4 MINORANING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KO'RSATISH, shu
jumladan:
a1 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash bir marta
' halgasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi
4.2 |tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (kiemma) holatini, tortilishini va mavjudligini bir marta
tekshirish.
4.3 |HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta




Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari,

4.4 |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar bir marta
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

45 HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr Buyurtmachining
" |kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
4.6 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmachlnlng

talabiga binoan
5 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
5.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
5.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. bir marta
5.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmachlnlng
talabiga binoan
6 KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu
jumladan:
Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshga elementlarning bo'yoq goplamasini ko'zdan
6.1 |kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yogning eskirishi va rangi bir marta
o0'zgarishini tekshirish va baholash.
6.2 |Konteyner osti, tubining zanglashga garshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash. bir marta
6.3 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni bir marta
"~ |tekshirish. Konteyner atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament
atrofidagi beton maydonida chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya goplamasi
6.4 |holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni bir marta
oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan
himoya qilish.
Konteyner temir gismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar .
6.5 ST - bir marta
mavjudligini tekshirish.
6.6 |Tom qoplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki gatlamlari holatini tekshirish. bir marta
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton .
6.7 S bir marta
maydonini tiklash.
6.8 |"Tekshirish bayonnomasi*ni tuzish. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
7 PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH,
shu jumladan:
7.1 |O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chigindilarni olib chigish. bir marta
7.2 |TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish. bir marta
. . L . ] L Buyurtmachining
7.3 |To'r va panjara gismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
7.4 |"Tekshirish bayonnomasi'ni tuzish. BuyurFmachlnlng
talabiga binoan
8 |MINORANI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan:
Minoraning, quvursimon ustunning, temir buyumlarning, kabel novi tayanch ustunlarining va
mahkamlagichlarning, kabel novining, tayanch to'sinlarning va barcha mavjud temir tuzilmalarning
bo'yoq goplamasini tozalash va tiklash:
- Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.
- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va
81 zangdan tozalash. Buyurtmachining

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish.

- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yoqdan va
zangdan tozalangan joylarga surtish (purkash).

- Har bir gatlamning qgalinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-
76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% gismini 2 gatlamda surtish (purkash).

- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortigcha bo'yogdan tozalash.

talabiga binoan




ILOVA 1.4 TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Ne tr Ish turlari Bajarish davri
1 TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT
KO'RSATISH, shu jumladan:
Ko'p qavatli kalta RRL minorani tayanch gismlar holatini, zina yo'laklarni, o'tish maydonlarini va barcha
1.1 |temirli tuzilmalar elementlarining holatini nugsonlarga, yoriglarga, teshiklarga, egilishlarga, ogmalarga, bir marta
deformatsiyalarga, zanglash o'choglari belgilari borligiga tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlar panjaralarini murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya
gaykalarini, temir halgalarini(shaybalarni) mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar va panjara ulanish
gismlari orasidagi oraliq bo'shliglarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. .
1.2 . . e . . S . bir marta
ATning Kabel novi(tayanch yo'lagi)ni tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni gismiga, antennalarni
quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek,
mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Ko'p gavatli kalta RRL minorani, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga
elementlarning bo'yoq goplamasini ko'zdan kechirish va tirnalganishlarga, shikastlanishga, zanglash .
14 |, . ) . L o S L ) LS . bir marta
o'chogiga, bo'yogning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy
holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul gilinadi.
1.5 |Temir buyumlar va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Langar mahkamlagichlarini gayta ko'rib chigish va gaykalar, himoya gaykalarini mavjudligini tekshirish va
ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan gismlari holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar .
1.6 s . . : . - - . bir marta
quvurlarini deformatsiyaga, yoriglarga va egilganlikka tekshirish. Halgalar holatini va uning payvand
choklari va choklarning atrofidagi holatini tekshirish.
Kichik nugsonlarni tuzatish.
17 Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmachining
" |Buyurtmadagi barcha ob'yektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetimayotgan murvatlarni, gaykalarni, talabiga binoan
go'shimcha nazorat gaykalarini va temir halgalarini tiklash.
1.8 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
2 |KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORANI GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
Xva'Y o'glari bo'ylab ko'p gavatli kalta RRL minorani og'ishini va bel gismlarini bo'ylab gorizontalligini .
2.1 , . . ) L bir marta
maxsus o'lchov ashobi yordamida o'lchash amalga oshiriladi.
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'Ichov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
23 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ko'p gavatli kalta RRL minorani vertikalligini o'lchash Buyurtmachining
" |bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
3 TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING
POYDEVORIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Tom gismida joylashgan ko'p gavatli kalta RRL minorani mahkamlangan joylarni binoning tutib turuvchi
3.1 |tuzilmalariga mahkamlanganligini (shu jumladan hino ichida) tekshirish va baholash. Tayanch to'sinni temir bir marta
tuzilmalar holatini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash
3.2 |Ko'p qavatli kalta RRL minorani joylashgan joylarni namdan himoya holatini tekshirish va baholash. bir marta
Poydevorlarni va tayanch to'sinlarni temirli gismlari, payvand choklari va choklarning atrofidagi temirni
3.3 |holatini, tayanch ustunini (egilishlar, burilishlar, deformatsiyalar, yoriglar va boshqalar) ko'zdan kechirish va bir marta
baholash.
Tayanch gardishlarning biriktiruvchi joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning .
3.4 . . S - PR - bir marta
burilishga garshi, zanglashga garshi himoyasi mavjudligini tekshirish.
Obyektning umumiy holatini, tomni va yaqgin atrofdagi obyektlarni qulashi, tomni gisimlarini joyidan
3.5 |ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ko'p gavatli kalta RRL minoraga va temir bir marta
tuzilmalarga zarar yetkazilishi xavfini baholash.

36 Ko'p gavatli kalta RRL minorani tomga mahkamlangan joylarda namdan himoyasini tiklash ishlari 1.9- Buyurtmachining
" |ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
3.7 |Kichik nugsonlarni tuzatish. BuyurFmachmmg

talabiga binoan
3.8 |Amalga oshirilgan ishlar natijalari bo'yicha “Tekshiruv bayonnomasi” va “Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyur_t mach ining
talabiga binoan
4 KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT)

HIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:




HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash

41 halgasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash. bir marta
42 Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi bir marta
" |tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (kiemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
4.3 |HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta
Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari,
4.4 |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar bir marta

Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

4.5

HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr
kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.

Buyurtmachining
talabiga binoan

4.6

Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi.

Buyurtmachining
talabiga binoan

5 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
5.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
5.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Btl;?g:)ritg;agihrjge;:g
5.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi tuziladi. Buyurtmachining

talabiga binoan




ILOVA 1.5.T YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA
TA'MIRLASH

No tr

Ish turlari

Bajarish davri

YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT

! KO'RSATISH, shu jumladan:
Ko'p qavatli kalta RRL minorani tayanch gismlar holatini, zina yo'laklarni, o'tish maydonlarini va barcha
1.1 |temirli tuzilmalar elementlarining holatini nugsonlarga, yoriglarga, teshiklarga, egilishlarga, ogmalarga, bir marta
deformatsiyalarga, zanglash o'choglari belgilari borligiga tekshirish va baholash.
Tayanch ustunlar panjaralarini murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini,
himoya gaykalarini, temir halgalarini(shaybalarni) mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar va panjara
12 ulanish gismlari orasidagi oraliq bo'shliglarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan bir marta
"~ Imahkamlash. ATning Kabel novi(tayanch yo'lagi)ni tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni
gismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish,
shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.
1.3 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida). bir marta
Ko'p qavatli kalta RRL minorani, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshga
elementlarning bo'yoq goplamasini ko'zdan kechirish va tirnalganishlarga, shikastlanishga, zanglash
1.4 |o'chogiga, bo'yogning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq goplamasini umumiy bir marta
holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki gisman tiklash zarurati to'g'risida garor gabul
qgilinadi.
1.5 | Temir buyumlar va boshga mexanik gismlarning holatini tekshirish va baholash. bir marta
Kichik nugsonlarni tuzatish.
16 Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmachining
" |Buyurtmadagi barcha ob'yektlar soni ba'yicha jami 1% gacha yetimayotgan murvatlarni, gaykalarni, talabiga binoan
go'shimcha nazorat gaykalarini va temir halgalarini tiklash.
1.7 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi” va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
2 YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING GEODEZIK
O'LCHOVLARI, shu jumladan:
Xva'Y o'qlari bo'ylab ko'p gavatli kalta RRL minorani og'ishini va bel gismlarini bo'ylab gorizontalligini .
2.1 , . . ) LT bir marta
maxsus o'lchov ashobi yordamida o'lchash amalga oshiriladi.
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. bir marta
23 Amalga oshirilgan ishlar natijalariga ko'ra "Antenna ustuni asosi vertikalligini o'lchash bayonnomasi" va Buyurtmachining
" |"Buzug dalolatnoma" tuziladi. talabiga binoan
3 YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING POYDEVORIGA
XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
31 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni bir marta
" [tekshirish. Ustun poydevori atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Tayanch ustuni gardishlarining biriktirilish joylarida gayka va himoya gaykalarining mavjudligini .
3.2 L . - i . L bir marta
tekshirish va ularning burilishga va zanglashga garshi himoyasini tekshirish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament
atrofi beton maydoni, chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya goplamasining holatini
3.3 |tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan bir marta
ochib va tozalab bartaraf etish. Ustun poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya
qilish.
Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini .
34 . bir marta
tekshirish.
35 Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom gismlarining joyidan bir marta
" |ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini .
36 |.. bir marta
tiklash.
3.7 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. BuyurFmachlnlng
talabiga binoan
4 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
4.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
4.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofig amalga oshiriladi. bir marta
4.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. BuyurFmachlnlng
talabiga binoan
5 KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu

jumladan:




Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshga elementlarning bo'yoq goplamasini ko'zdan

5.1 |kechirish va tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yogning eskirishi va rangi bir marta
o'zgarishini tekshirish va baholash.
5.2 |Konteyner osti, tubining zanglashga garshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash. bir marta
53 Tuprog yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni bir marta
" |tekshirish. Konteyner atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament
atrofidagi beton maydonida chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya goplamasi
5.4 |holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni bir marta
oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan
himoya qilish.
Konteyner temir gismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar .
55 S o bir marta
mavjudligini tekshirish.
5.6 |Tom goplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki gatlamlari holatini tekshirish. bir marta
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton .
5.7 L bir marta
maydonini tiklash.
5.8 |"Tekshirish bayonnomasi*ni tuzish. Buyur_tmachlnlng
talabiga binoan
6 PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH,
shu jumladan:
6.1 |O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chigindilarni olib chigish. bir marta
6.2 |TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish. bir marta
\ . . . ) T Buyurtmachining
6.3 |To'r va panjara gismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
6.4 |"Tekshirish bayonnomasi*ni tuzish. Buyur_tmachmlng
talabiga binoan
7 |YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORANI BO'YASH, shu jumladan:
RRL minoraning, quvursimon ustunning, temir buyumlarning, kabel novi tayanch ustunlarining va
mahkamlagichlarning, kabel novining, tayanch to'sinlarning va barcha mavjud temir tuzilmalarning
bo'yoq qoplamasini tozalash va tiklash:
- Eski va yangi goplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.
- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va
71 zangdan tozalash. Buyurtmachining

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish.

- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yogdan va
zangdan tozalangan joylarga surtish (purkash).

- Har bir gatlamning galinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-
76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% gismini 2 gatlamda surtish (purkash).

- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortigcha bo'yoqdan tozalash.

talabiga binoan




ILOVA 1.6.T YERDA JOYLANGAN BETON USTUNLARGA XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH

Ne

Ish turlari

Bajarish davri

1

BETON USTUNLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:

Beton ustunda, temir maydonchasida, zinapoyalarda, kabel novi, temir buyumlar va temirli tuzilma elementlarida

1.1 [nugsonlar, tirnalishlar, yoriglar, teshiklar, egilishlar, zararlanishlar, deformatsiyalar va zanglash o'choglari belgilari bir marta
mavjudligini tekshirish va baholash.

1.2 |Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofi). bir marta
Bo'yoq holatini ko'zdan kechirish va rang o'zgarishini tekshirish va baholash, shuningdek, to'lig yoki gisman tiklash .

1.3 A L bir marta
zarurati to'g'risida garor gabul gilish.
Kichik nugsonlarni tuzatish.

1.4 |Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan yog'lash. bir marta

Yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, go'shimcha gaykalarni va temir halgalarni tiklash.

15

Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi.

Buyurtmachining
talabiga binoan

2 |BETON USTUNLARNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:
2.1 |Beton ustunning og'ishini maxsus asbob yordamida o'lchash. bir marta
2.2 |Hisoblash amalga oshiriladi va o'Ichov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi. Buyur.tmac_hmmg
talabiga binoan
292 Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Beton ustunining vertikalligini o'lchash bayonnomasi" va Buyurtmachining
"~ |"Nugsonlar dalolatnomasi" tuziladi. talabiga binoan
3 |BETON USTUNLAR POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Beton goplamasi holatini va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton
31 maydonini, chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va beton himoya qoplamasining holatini tekshirish. Mayda bir marta
" |kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf
etish. Beton ustunlar poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya gilish qoplamasini yotgizish.
32 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va va do'ngalaklarni tekshirish. bir marta
= |Beton ustunlar poydevori atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
33 Obyektning umumiy holatini, tomni va yaqin atrofdagi obyektlarni qulashi, tom gismlarining joyidan ko'chishini va bir marta
" |hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga beton ustunga zarar yetishi xavfini baholash.
. S Buyurtmachining
3.4 |Fundament atrofi beton maydonini tiklash. RS
talabiga binoan
3.5 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi” va “Nugsonli dalolatnoma" tuziladi. Buyur.tmac_hmmg
talabiga binoan
4 JUSTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
a1 HCHT yoritgichining namlikdan himoyalanish holatini va xizmat ko'rsatishga yarogliligini, muhrlash halgasi, bir marta
" |HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.
Tagsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. .
4.2 . S . e e . bir marta
Yerga ulangan himoyalovchi gisqich (knemma) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.
4.3 |HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish. bir marta
Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, -
. . . . . S S . Buyurtmachining
4.4 |lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar N
- hel S talabiga binoan
Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.

45 HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, tagsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini Buyurtmachining
"~ |almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
4.6 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi* va "Nugsonlar dalolatnomasi” tuziladi. Buyur.tmac_hlnmg

talabiga binoan
5 |BETON USTUNLARNING DALA SHAROITIDA temir QISMINI BO"YASH, shu jumladan:




Kabel novi, quvursimon ustunlarning, temir buyumlarning, zinapoya va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq
qoplamasini tozalash va tiklash:

- Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan
tozalash.

5.1 |- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish. bir marta
- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yogdan va zangdan
tozalangan joylarga surtish (purkash).
- Har bir gatlamning qgalinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki
ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% gismini 2 gatlamda surtish (purkash).
- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortigcha bo'yoqdan tozalash.
6 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:
6.1 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash. bir marta
6.2 |Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. bir marta
6.3 |Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nugsonlar dalolatnomasi* tuziladi. Buyur.tmac_hmmg
talabiga binoan
7 |KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshga elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va
7.1 [tirnalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yogning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va bir marta
baholash.
7.2 |Konteyner osti, tubining zanglashga garshi goplamasini holatini tekshirish va baholash. bir marta
73 Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. bir marta
" |Konteyner atrofidagi tuprogni to'ldirish, tekislash, bosib chigish.
Beton goplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan gismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi
74 beton maydonida chiplar, yoriglar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya goplamasi holatini tekshirish. bir marta
"" |Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriglar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab
bartaraf etish. Beton poydevorini 2 gatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.
Konteyner temir gismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini .
75 gt bir marta
tekshirish.
7.6 |Tom qoplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki gatlamlari holatini tekshirish. bir marta
Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton .
7.7 L bir marta
maydonini tiklash.
7.8 |"Tekshirish bayonnomasi“ni tuzish. Mljoznllrggr;alablga
8 PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu
jumladan:
8.1 |O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chigindilarni olib chigish. bir marta
8.2 |TS panjara va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish. bir marta
. . Lo . . T Buyurtmachining
8.3 |To'r va panjara gismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. talabiga binoan
8.4 |"Tekshirish bayonnomasi“ni tuzish. Buyurtmachining

talabiga binoan




ILOVA 1.7.T - PANJARALI TO'SIQNI BO'YASH

Ne

PANJARALI TO'SIQLARNI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan:

Bajarish davri

Panjarali to'siglarning, tayanch ustunlarining, to'siq darvozasining va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq
goplamasini tozalash va tiklash:

- Eski va yangi goplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan
tozalash.

- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish.

- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yogdan va zangdan
tozalangan joylarga surtish (purkash).

- Har bir gatlamning galinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki
ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% gismini 2 gatlamda surtish (purkash).

- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortigcha bo'yogdan tozalash.

bir marta




ILOVA 1.8.T - KONTEYNERNI BO'YASH

Ne |[KONTEYNERNI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan: Bajarish davri
Konteynerni, temir buyumlarni, kabel novi tayanch ustunlarini va mahkamlagichlarini, kabel novini, tayanch to'sinlarini,
zinapoyani va barcha mavjud temirli tuzilmalarning bo'yoq goplamasini tozalash va tiklash:
- Eski va yangi goplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniglash.
- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan
tozalash.
1 |- Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% gismiini yog'sizlantirish. bir marta

- Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir gatlamini eski bo'yogdan va zangdan tozalangan
joylarga surtish (purkash).

- Har bir gatlamning galinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki
ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% gismini 2 gatlamda surtish (purkash).

- Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortiqcha bo'yoqdan tozalash.




1.9 ILOVA XIZMAT TURLARI VA ULARNING HAJMI

1 ISH TURLARI O'Ichov birligi soni
11 BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT dona 89
" |KO'RSATISH, (1.1 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
12 BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT dona 36
" |KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.1.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
13 BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT dona 37
"~ |KO'RSATISH, (1.2 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
14 BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT dona 7
" |KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.2.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
15 BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT dona 75
" |KO'RSATISH (1.3 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
16 BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT dona 7
"~ |KO'RSATISH VA TA'MIRLASH (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
17 TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT dona 3
" |KO'RSATISH, (1.4 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
18 YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA dona 3
"~ |TA'MIRLASH, (1.5.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
YERDA JOYLASHGAN BETON USTUNLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH,
1.9 . o . ; . L dona 1
(1.6.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan)
1.10 [PANJARALI TO'SIQNI BO'YASH (1.7.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) dona 10
1.11 [KONTEYNERNI BO'YASH (1.8.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) dona 2
2 |TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
2.1 |Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish, o'rnatish dona 1
3 TAYANCH USTUNINI TUTIB TURUVCHI TIZIMGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu
jumladan:
Yetishmayotgan po'lat arqoni to'plamini almashtirish yoki o'rnatish. To'plam 2 (ikki) dona po'lat argonni
3.1 |eskirishdan himoya gilish uchun yarim aylana (koush), 6 (olti) dona gisgichlar va 1 (bir) dona po'lat argondan to'plam 1
iborat.
32 Po'lat arqonlarini moylash. Temirli tuzilmalar va uning atrofini moydan tozalash. "Topcnon-353", "Kanarnas- obvekt 52
“ |39y yoki "BO3-1" turidagi moy ishlatiladi. 4
4 TOM QISMIDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUN ASOSIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH,
shu jumladan:
Ustun poydevori va anker mahkamlagichlari asoslari atrofini namlikdan himoyalash qoplamasini tiklash. Anker
4.1 |mahkamlagichlar asoslari atrofini 1m2 dan va ustun poydevor asosini har bir tomonga 0,3m kam bo'lmagan obyekt 1
folgoizol tom yopish qoplamasidan foydalanish shart.
5 |PANJARALI TO'SIQLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
5.1 |Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini tiklash dona 1
5.2 |Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini to'liq almashtirish dona 1
5.3 |Panjarato'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini almashtirish yoki tiklash dona 1
6 |USTUNNI HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (YCHT) HIZMAT KURSATISH, shu jumladan:
HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish. HCHT yoritgichiga go'yilgan talablar:
- himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart
-~180-~280 V AC
- Imax-15 A
g1 |"4Zlrang dona 45

- E27 standartiga mos yorug'lik manbasini (lampochkani) almashtirish imkoniyati bo'lishligi.
- ishlash harorati -20C - + 50C

- Shisha yoki chidamli optik polikorbanat golibli

- HCHT yoritgichini o'rnatish va mahkamlash uchun quvursimon ustun, kerakli materiallar va
mahkamlagichlar bo'lishi shart.




Yorug'lik fotorelesini almashtirish yoki o'rnatish. Yorug'lik fotorelesi talablari:
- himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart

- ~180 - ~280 VAC

6.2 |-Imax-15A dona 45
- yogib-o'chirish uchun sozlash diapazoni bo'lishi shart
- ish harorati -20C - + 50C
Yorug'lik fotorelesini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.

6.3 Tagsimlash qutisini almashtirish yoki o'rnatish. Himoya sifati kamida P65 standartiga mos bo'lishi shart dona 45

" |- targatish qutisini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.
HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish (kabel turi BBIIIB 4x2,5). HCHT elektr kabeli uzunligi HCHT

6.4 |yoritgichida o'rnatilgan patrondan boshlab uskuna turgan xonagacha uzunlikda bo'lishi shart. obyekt 42
HCHT elektr kabelini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.

7 |FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI BARTARAF ETISH, shu jumladan:
Fider kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashgi tomon ustidan qurilish

7.1 o obyekt 12
sagichi bilan goplash.

79 Sovutgich kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan obyekt 7

qurilish sagichi bilan qoplash.




