

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

07.08.2025 № 03/1932-с

Заявка №2025_0467 от 08.08.2025г

Пирназаров М.М. - "Ответственный Бараев М." 07.08.2025

Кому: Директору департамента Пирназарову М.М.;

Копия: Руководителю группы Ли Л.М.; Ведущему специалисту Адиловой И. М.;
Руководителю группы Сину В.Е.; Директору департамента Салиеву Н.Ш.;

От: Заместителя Генерального директора по технике и ИТ Абдурахманова А.Р.;

Дата:

Тема: ДИТ/“ “Universal Mobile Systems” MChJ ehtiyojlari uchun Citrix NetScaler tarmoq qurilmasining texnik ko‘magini faollashtirish bo‘yicha xizmatlarni xarid qilishga buyurtmanoma/Заявка на приобретение услуг по активации технической поддержки сетевого оборудования Citrix NetScaler для нужд ООО «Universal Mobile System»

Уважаемый Мардонбек Максудович!

С целью заключения договора на приобретение услуг по технической поддержке (активация) сетевого оборудования Citrix NetScaler для нужд ООО прошу Вас организовать проведение закупочной процедуры, согласно установленным процессам.

Инициатор закупки	ДИТ ТБ
Предмет закупки	Техническая поддержка (в т.ч. активация) сетевого оборудования Citrix NetScaler
Количество (объем) и единица измерения	Согласно ТЗ
Срок (график или период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Согласно ТЗ
Условия поставки/ место выполнения работ, оказания услуг	1) требуемый срок предоставления технической поддержки Оборудования – 12 (двенадцать) месяцев, со срока окончания технической поддержки, зафиксированной в существующей у Производителя учетной записи Заказчика, с 30.09.2025 г. – 29.09.2026 г. 2) Исполнитель в течении 10 (десяти) календарных дней с момента осуществления авансового платежа должен , направить ООО US официальное подтверждение о продлении в ресурсе у производителя оборудования, срока технической

	поддержки в виде уведомления (скриншот по ID UMS) и Акта начала (активации) технической поддержки оборудования
Условия гарантии	12 (двенадцать) месяцев
Вид договора	Разовый
Список сотрудников, принимающих участие в проведении закупочной процедуры	ДИТ ТБ: Садыков Н.Ф., Коротеев А.С.
Список сотрудников, ответственных за исполнение договора	Яцкевич Е.А.

**Заместитель Генерального директора
по технике и ИТ**

(подпись получена)

А.Р. Абдурахманов

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента Салиев Н.Ш., 28.07.2025 17:34 Согласен

Начальник отдела Дадабаев Ф.А., 29.07.2025 10:53 Согласен

Директор департамента Мавлянов У. А., 04.08.2025 12:09 Согласующий пропущен исполнителем

Директор департамента Мавлянов У. А., 06.08.2025 19:06 Согласен

Руководитель группы Садыков Н.Ф., 28.07.2025 17:30 Согласен

Руководитель группы Коротеев А.С., 29.07.2025 08:58 Согласен

Исполнитель: Яцкевич Е.А., тел.38016