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1. Umumiy ma’lumotlar 

1.1  Bajarilayotgan ishlar (ko‘rsatilayotgan xizmatlar) nomi 

  “UMS” MChJning Navoiy, Buxoro, Nukus, Urganch shaharlaridagi  HXKM obyektlarida 

shamol elektr stansiyalarining elektr montaj va avariya-tiklash ishlarini bajarish. 

1.2  Bajarilayotgan ishlar va ko‘rsatilayotgan xizmatlardan foydalanish asosi va maqsadi 

 Avariyaviy vaziyatlar yuz berganda,  tayanch stansiyalarning ish qobiliyatini tiklash. 

1.3  Ishlar va xizmatlar ro‘yxati 

№ Nomi Izohlar 

1  TET ning avariya-tiklash ishlari  1-ilovaga muvofiq 

2.  Ishlarni bajarish joyi 

   “UMS” MChJning Navoiy, Buxoro, Nukus, Urganch shaharlaridagi  HXKM obyektlarida 

3.  Ishtirokchiga qo‘yiladigan umumiy talablar 

 Ishlar amaldagi davlat me’yorlari va qoidalariga (EUTQ, TXQ, DAST, sanitariya-

epidemiologiya, yong‘in xavfsizligi va ishlarni bajarish davrida amalda bo‘lgan boshqa me’yoriy 

hujjatlar) muvofiq bajarilsin. Ishtirokchi elektromontaj ishlarini bajarish tajribasiga ega bo‘lishi 

shart. 

 Iste’molchilarning elektr qurilmalarida elektr xavfsizligi bo‘yicha III darajadan past 

bo‘lmagan guruhga mansub, texnika xavfsizligi bo‘yicha guvohnomaga ega malakali xodimlar   

bo‘lishi kerak. 

 Ishlarning borishini sekinlashtiradigan yoki ishlarni davom ettirishni imkonsiz qiladigan 

holatlar yuzaga kelgan taqdirda, Pudratchi bu haqda ikki kun ichida Buyurtmachini zudlik bilan 

xabardor qilishi shart. 

 Pudratchi ijro hujjatlarini yuritadi, unda ishlarni bajarishning butun jarayoni, shuningdek, 

Buyurtmachi va Pudratchi o‘rtasidagi munosabatlarga ta’sir ko‘rsatuvchi barcha faktlar va holatlar 

aks ettiriladi. 

 Texnik tadbirlarni to‘liq hajmda bajarish, shu jumladan Buyurtmachi obyektlariga elektr 

energiyasini uzish va yetkazib berish. 

 “Ijrochi” elektr uzatish kabel liniyalari va elektr uskunalarini sinovdan o‘tkazish uchun 

texnik malakasini tasdiqlovchi quyidagi hujjatlarni taqdim etishi lozim: 

 - “O‘zbekiston akkreditatsiya markazi” DUKning texnik malaka ma’qullanganligi 

to‘g‘risidagi guvohnoma; 

 Elektromontaj ishlarini bajarish uchun litsenziyaga ega bo‘lish (0,4-35 kV kuchlanishli TP, 

RLND va boshqa yuqori kuchlanishli uskunalarni o‘rnatish hamda kuch va nazorat kabellarini 

yotqizish bo‘yicha yuqori xavfli obyektlar va potensial xavfli ishlab chiqarishlarni loyihalash, 

qurish va ulardan foydalanish uchun litsenziya). 

4.   Ishlarni bajarish muddatlari 

Ishlarni bajarish muddatlari va joyi Buyurtmalarda ko‘rsatiladi. Buyurtmani bajarish muddati 

bitta obyekt uchun 15 ish kunidan kechiktirmay belgilanadi. Pudratchi ishlarni boshlagan, biroq 

ularning bajarilishi Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan va ularni belgilangan tartibda Buyurtmachini 

ogohlantirgan muddatda tugallash imkonini bermaydigan holatlar bo‘yicha to‘xtatib qo‘yilgan 

hollarda ishlarni bajarish muddatlari Buyurtmachining roziligi bilan o‘zgartirilishi mumkin.  

5.  Xavfsizlik talablari 

Elektr qurilmalaridan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalariga muvofiq tashkiliy 

va texnik tadbirlarni to‘liq hajmda bajarish, shu jumladan Buyurtmachi obyektlarida elektr 

energiyasini uzib qo‘yish va yetkazib berish. 
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Texnik hujjatlarni rasmiylashtirish. (Naryad-ruxsat; farmoyishlar). Amaldagi elektr 

qurilmalarida kuchlanish yo‘qligini majburiy tekshirish. 

6.  Topshirish va qabul qilish qoidalari bo‘yicha talablar 

Bajarilgan ishlarni ularning hajmi va sifatiga muvofiqligi yuzasidan qabul qilish 

Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi ishlarni qabul qilib olish uchun ishlar 

bajarilgandan keyin 5 kun mobaynida Buyurtmachiga: ijro hujjatlarini 2-ilovaga muvofiq 

qog‘ozda 2 (ikki) nusxada va elektron shaklda 1 (bir) nusxada, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish 

to‘g‘risidagi dalolatnomani topshiradi va qabul qilish boshlanishidan 2 (ikki) kun oldin 

Buyurtmachining vakilini bajarilgan ishlarni qabul qilib olishga yozma ravishda yoki telefon 

aloqasi orqali taklif qiladi. Buyurtmachiga elektron tashuvchida ishlarni bajarish jarayoni 

to‘g‘risida fotohisobot taqdim etilishi shart. Obyektni yakuniy qabul qilish uchun hech qanday 

nuqsonlarga ega bo‘lmagan va ijro hujjatlarining to‘liq to‘plamiga ega bo‘lgan obyekt taqdim 

etiladi. Ijobiy qabul natijalari bo‘yicha tegishli dalolatnoma imzolanadi. 

7.  Kafolatlar hajmi va/yoki taqdim etish muddatiga qo‘yiladigan talablar 

    1-ilovaga muvofiq shikastlangan kabel liniyasining ishlash qobiliyatini tezkor tiklash va 

keyingi shikastlanishlarni bartaraf etish maqsadida avariya-tiklash ishlarini o‘tkazish. 

Xizmatning kafolat muddati bajarilgan ishlar dalolatnomasi imzolangan paytdan boshlab 

materiallari bilan birga 12 (o‘n ikki) oyni tashkil etadi.  Obyekt va unga kiruvchi asbob-uskunalar, 

materiallar hamda ishlardan normal foydalanish muddati 12 (o‘n ikki) oy etib belgilanadi. 

8.  Obyektga bo‘lgan mutlaq huquqlar va boshqa hujjatlarni berish tartib-taomili 

 Talab qilinmaydi. 

9. Xodimlarni texnik o‘qitish bo‘yicha talablar 

      Talab qilinmaydi. 

10. Qo‘shimcha talablar 

Ishlarning taklif etilayotgan qiymati pudratchining barcha xarajatlarini, ularni bajarish uchun 

zarur materiallarni o‘z ichiga olishi kerak.  

Ishlarning har bir hajmi (ishlarning nomlari va turlari), ularni bajarish muddati va joyi, 

shuningdek, har bir ish hajmining dastlabki qiymati tomonlar tomonidan rasmiylashtirilgan 

Buyurtmalar asosida belgilanadi. 

Rejalashtirilgan ish hajmi - Shartnomaga buyurtmalarga muvofiq ehtiyojga ko‘ra 

(shartnoma summasi doirasida) o‘zgartirilishi mumkin.   

11. Qabul qilingan qisqartmalar ro‘yxati 

  

 T/r  qisqartma   qisqartma rasshifrovkasi  

 EQTQ Elektr qurilmalarining tuzilishi qoidalari 

 TXQ Texnika xavfsizligi qoidalari 

 TET Tashqi elektr ta’minoti 

 LRQ Lokal-resurs qaydnomasi 
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12. Ilovalar ro‘yxati 

 

T/r 
 Ilova nomi Sahifa raqami/varaqlar soni 

1 
1-ilova Ishlar qiymatini hisoblash uchun asosiy 

ko‘rsatkichlar 
 6 varaq 

2  2-ilova O‘tkazilayotgan hujjatlar reyestri 15 varaq 

   

 

 Ishlab chiqilgan: 

 

  

Katta mutaxassis 

 

____________________ 

 imzo 
  P.M. Djumayev 

 Kelishilgan:   

Yetakchi mutaxassis ____________________ 

 imzo 
 T.X. Ne’matov 

 

Bosh energetik  

 

____________________ 

 imzo 

 

 Ya.S. Karabayev 

   

 Tarmoqdan foydalanish 

departamenti direktori o‘rinbosari 

___________________ 

 imzo 
D.A.Atametov 

   

 Tarmoqdan foydalanish 

departamenti direktori 

 

____________________ 

 imzo 
B.X.Usmanov 

 

 

   

Bo‘lim boshlig‘i 

 

____________________ 

 imzo 
B.X.Otaboyev 
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1-ilova  

Ishlar qiymatini hisoblash uchun asosiy ko‘rsatkichlar  

  Ishtirokchi taklif berishda o‘z blankasidagi quyidagi shaklni to‘ldirishi, uni vakolatli shaxsning 

muhri va imzosi bilan tasdiqlashi kerak. 

  Ishlar nomi 

 

o‘lch

ov 

birlig

i 

 Hajm 
 QQS bilan 

birlik narxi 

QQS bilan 

umumiy qiymat 
ShES 

  ShES            

1. 
Kabel qiymatini hisobga olmagan holda kabel 

yotqizish ishlari   
    

  

1.1. 
Kesimi 35 mm² gacha bo‘lgan havoli quvvat uzatish 

kabeli trassasini o‘rnatish 
м 500     

1.2. 
Kesimi 35 mm² gacha bo‘lgan yer osti quvvat uzatish 

kabeli trassasini o‘rnatish 
м 

 
500     

1.3. 
Kesimi 35 mm2 dan ortiq bo‘lgan yer osti quvvat 

uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 
м 

 
250   

 
 

1.4. 
Kesimi 35 mm2 gacha bo‘lgan po‘lat quvurlarda yer 

osti quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 
м 

 
250     

1.5. 
35 mm2 dan ortiq po‘lat quvurlarda yer osti quvvat 

uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 
м 

 
 250     

1.6. 
Devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 35 mm² gacha bo‘lgan 

quvvat uzatish kabeli  trassasini ochiq o‘rnatish 
м 

 
250     

1.7. 

35 mm² dan ortiq bo‘lgan quvvat uzatish kabeli 

trassasini devor (konstruksiyalar) bo‘ylab ochiq 

o‘rnatish 

м 

 

250     

1.8. 
Devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 35 mm² gacha bo‘lgan 

metall yengda quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 
м 

 
250      

1.9. 
Devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 35 mm² gacha bo‘lgan 

PVX quvurda quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish   
м 

 
250      

1.10 
35 mm2 dan ortiq devor (konstruksiyalar) bo‘ylab PVX 

quvurda quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish   
м 

 
250      

1.11 

 35 mm2 gacha bo‘lgan devor (konstruksiyalar) 

bo‘ylab po‘lat quvurda quvvat uzatish kabeli trassasini 

o‘rnatish     

м 

 

 250     

1.12 

 35 mm2 dan ortiq devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 

po‘lat quvurda quvvat uzatish kabeli trassasini 

o‘rnatish        

м 

 

250       

1.13 

35 mm2 gacha bo‘lgan devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 

qutidagi quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish,   

jumladan quti qiymati 

м 

 

250      

1.14 

35 mm2 dan ortiq devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 

qutidagi quvvat uzatish kabeli  trassasini o‘rnatish, 

jumladan quti narxi 
м 

 

250      

1.15 

Kabel narvoni bo‘ylab (20 dan 40 sm gacha) 35 mm2 

gacha bo‘lgan quvvat uzatish kabellari trassasini 

o‘rnatish,   jumladan kabel narvoni qiymati  
м 

 

250     
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1.16 

Kabel narvoni bo‘ylab (20 dan 40 sm gacha) 35 mm2 

dan ortiq bo‘lgan quvvat uzatish kabellari trassasini 

o‘rnatish,   jumladan kabel narvoni qiymati 
м 

 

 250      

1.19 
120-140mm² kesimli PV3 simini, uchliklarini ham 

qo‘shib, o‘rnatish 
м 

 
250      

2. 
Yotqizish, osish uchun qo‘llaniladigan kabelning 

narxi    
      

2.1. АВВГ 4х6 м 100      

2.2. АВВГ 4х10 м 
250     

2.3. АВВГ 4х16 м 
500     

2.3.

1 
АВВГ 4х25 

м 

500 
    

2.4. АВВГ 4х35 м 
250     

2.5. АВВГ 4х50 м 
100     

2.6. АВВГ 4х70 м 
100     

2.7. АВВГ 4х95 м 
100     

2.8. АВВГ 4х120 м 
100     

2.9. АВВГ 4х240 м 
50     

2.10 ВВГ 4х4 м 
100     

2.11 ВВГ 4х6 м 
100     

2.12 ВВГ 4х10 м 250     

2.13 ВВГ 4х16 м 
250     

2.13

.1 
ВВГ 4х25 

м 

250 
    

2.14 ВВГ 4х35 м 
250     

2.15 ВВГ 4х50 м 
100     

2.16 ВВГ 4х70 м 
100     

2.17 ВВГ 4х95 м 
100     

2.18 ВВГ 4х120 м 
100     

2.19 ВВГ 4х240 м 
100     

2.20 СИП 0,4 кВ 10 мм2 м 
500     

2.21 СИП 0,4 кВ 16 мм2 
м 

 

1000 
    

2.21

.1 
СИП 0,4 кВ 25 мм2 

м 

 

1000 
    

2.22 СИП 0,4 кВ 35 мм2 м 
500     

2.23 СИП 0,22 кВ 10 мм2 м 
250     

2.24 СИП 0,22 кВ 16 мм2 м 
250     
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2.24

.1 
СИП 0,22 кВ 25 мм2 

м 

 

250 
    

2.25 СИП 0,22 кВ 35 мм2 м 

 

   

100     

2.26 ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2  yoritish uchun м 
100     

2.27 ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2  2qutbli rozetkalar uchun м 
100     

2.28 ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 3qutbli rozetkalar uchun  м 
100     

2.29 ПВЗ -16 мм  м 100     

2.30 ПВЗ -25 мм м 50     

2.31 ПВЗ -35 мм м 50     

2.32 ПВ3 1х120мм2 м 50     

2.33 ПВ3 1х240мм2 м 50     

2.34 АСБ 3х50 ож-6 м 100     

2.35 АСБ 3х70-6 м 100     

2.36 АСБ 3х95-6 м 100     

2.37 АСБ 3х120-6 м 100     

2.38 АПвПУ 1х50/16-10 м 100     

2.39 АПвПУ 1х70/16-10 м 100     

2.40 АПвПУ 1х95/16-10 м 100     

2.41 АПвПУ 1х120/16-10 м 100     

2.42 АС 25/4,2 м 250     

2.43 АС35/6,2 м 250     

2.44 АС50/8,0 м 250     

2.45 АС70/11 м 250     

2.46 АС95/16 м 250     

2.47 АС120/19 м 250     

3. Demontaj ishlari         

3.1. 
Havo quvvat uzatish kabellari trassasini demontaj 

qilish 
м  250      

3.2. 
 Yerosti quvvat uzatish kabellari trassasini demontaj 

qilish м 
250       

3.3. 

Kesimi 35mm2 gacha bo‘lgan konstruksiyalar 

bo‘yicha quvvat uzatish  kabellari trassasini demontaj 

qilish м 

250       

3.4. 

Kesimi 35 mm2 dan ortiq bo‘lgan konstruksiyalar 

bo‘yicha quvvat uzatish     kabellari trassasini demontaj 

qilish м 

250       

3.5. Yoritish kabeli va rozetkalarni demontaj qilish м 250       

3.6. 
Kesimi 120-240 mm2 bo‘lgan PV simni demontaj 

qilish м 
250       



8 

 

3.7. HL uchun temir-beton tayanchni demontaj qilish 

 

don

a 

20     

3.8. HL yog‘och tayanchini demontaj qilish 

 

don

a 

12     

3.9. HL uchun metall tayanchni demontaj qilish 

 

don

a 

20     

3.10 AVR qalqonini demontaj qilish 

 

don

a 

20     

4. 
Butlovchi qismlarni o‘rnatish/ almashtirish 

(jumladan butlovchi qismlar narxi)   
     

4.1. 
Nominal qiymati 2 dan 6A gacha bo‘lgan bir qutbli 

CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/almashtirish 

 

don

a 

25     

4.2. 
Nominal qiymati 10A bo‘lgan bir qutbli CHINT 

avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish 

 

don

a 

25     

4.3. 
Nominal qiymati 16A bo‘lgan bir qutbli CHINT 

avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish  

 

don

a 

25     

4.4. 
Nominal qiymati 25A bo‘lgan bir qutbli CHINT 

avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish 

 

don

a 

25     

4.5. 
Nominal qiymati 25A bo‘lgan uch qutbli CHINT 

avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish  
don

a 
25     

4.6. 
Nominal qiymati 32A bo‘lgan bir qutbli CHINT 

avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish 
don

a 
25     

4.7. 
Nominal qiymati 32A bo‘lgan uch qutbli CHINT 

avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish 
don

a 
25     

4.8. 
63A nominalli uch qutbli ABB, Schneider avtomatik 

uzgichini o‘rnatish/ almashtirish 
don

a 
25     

4.9. 
100A nominalli uch qutbli ABB, Schneider avtomatik 

uzgichini o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
20     

4.10 
150A nominalli uch qutbli ABB, Schneider avtomatik 

uzgichini o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.11 
250A nominalli uch qutbli ABB, Schneider avtomatik 

uzgichini o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.12 
400A nominalli uch qutbli ABB, Schneider avtomatik 

uzgichini o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.13 
630A nominalli uch qutbli ABB, Schneider avtomatik 

uzgichini o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.14 
KMI-35012 (CHINT) yoki unga o‘xshash ishga 

tushirgichni o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.15 
KTI-5225 (CHINT) yoki shunga o‘xshash ishga 

tushirgichni o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.16 
NC2-265A (CHINT) yoki unga o‘xshash ishga 

tushirgichni o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.17 
JZX-22F/4Z (CHINT) yoki unga o‘xshash oraliq 

relesini o‘rnatish/ almashtirish    
don

a 
10     
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4.18 

CHINT yoki shunga o‘xshash ishlab 

chiqaruvchilarning faza va kuchlanishni nazorat 

qiluvchi qurilmasini o‘rnatish/almashtirish 

don

a 

10     

4.18

.1 

0,4kV 100 A to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadigan rubilnikni 

o‘rnatish yoki almashtirish 
don

a 
10     

4.19 
0,4kV 250 A to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadigan rubilnikni 

o‘rnatish yoki almashtirish 
don

a 
10     

4.20 
0,4kV 400 A to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadigan rubilnikni 

o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
10     

4.21 Shchitda klemmali yig‘mani o‘rnatish/ almashtirish 
don

a 
10     

4.22 AVR shchitida klemma qutisini o‘rnatish /almashtirish 
don

a 
10     

4.28 
16A tashqi bir o‘rinli ikki qutbli rozetkani 

o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
25     

4.29 
16A tashqi bir o‘rinli  uch qutbli rozetkani 

o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
25     

4.32 Traversa o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
25     

4.33 
Tayanchda xomutni o‘rnatish/  almashtirish, 

(materiallar narxini qo‘shgan holda) 
don

a 
25     

5. HL tayanchlari 
don

a 
     

5.1. 
HL uchun tayanchni tekislash (jumladan materiallar 

narxi) 
don

a 
15     

5.2. 

HL uchun oraliq temir-beton tayanchni o‘rnatish, 

jumladan poydevor/qoziqlarni yaratish (tayanch 

narxini hisobga olmagan holda) Chuqurligi kamida 1,5 

m 

don

a 

15 

    

5.3. 

HL uchun burchakli temir-beton tayanchni o‘rnatish, 

jumladan poydevor/ qoziqlarni yaratish (tayanch 

narxini hisobga olmagan holda) Chuqurligi kamida 1,5 

m 

don

a 

15 

    

5.4. 

HL uchun oraliq temir-beton tayanchni o‘rnatish, 

jumladan poydevor/qoziqlarni yaratish va tayanch 

narxini hisobga olgan holda 
don

a 

15 

    

5.5. 

HL uchun burchakli temir-beton tayanchni o‘rnatish, 

jumladan poydevor/ qoziqni yaratish (tayanch narxini 

hisobga olgan holda) Chuqurligi kamida 1,5 m 
don

a 

15 

    

5.6. 

Quvvat uzatish kabeli uchun diametri 76-100 mm 

bo‘lgan ustun quvurlarini tayyorlash/xarid qilish, 

yetkazib berish va o‘rnatish. Chuqurligi kamida 1,5m  

м 

 

20 

    

6. Yerga ulanish   
     

6.1 Himoyaviy yerga ulash o‘chog‘ini 4 Om gacha bajarish 

 

kon

tur 

5     

6.2 
20 Om gacha bo‘lgan chaqmoqdan himoyalovchi yerga 

ulash o‘chog‘ini bajarish 

 

kon

tur     

5     

6.3. Yerga ulash konturining uzilishini bartaraf etish 

 1-

nuq

ta 
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6.4. 
Yerga ulash konturini tiklash (dumaloq po‘lat 

d=12mm) 1 м 
5     

6.5. Yerga ulash konturini tiklash (po‘lat tasma 40 x 4 mm) 
1 м 

5     

7.  Hisobga olish asboblari va ENHAT   
     

7.1. 

Hisobga olish asbobini o‘rnatish/ almashtirish 

(muhrlangan va zarur hujjatlar rasmiylashtirilgan 

holda, hisobga olish  asbobi narxisiz)  

don

a 
5     

7.2. 
Hisobga olish asbobini demontaj qilish ( zarur 

hujjatlarni rasmiylashtirish bilan) 

don

a 
5     

7.3. SE-308 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 

5 
    

7.4. SE-108 bir fazali hisobga olish asbobi 
don

a 

5 
    

7.5. EX-518 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 

5 
    

7.6. EX-18 bir fazali hisobga olish asbobi 
don

a 

5 
    

7.7. TE73 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 

5 
    

7.8. TE71 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 

5 
    

7.8.

1 
Kaifa MA-309-310 uch fazali hisobga olish asbobi  

don

a 

5 
    

7.9. 
Tashqi antenna va quvvat bloki bilan to‘plamda 2G 

modemini almashtirish 

don

a 

5 
    

7.10 
Tashqi antenna va quvvat bloki bilan to‘plamda 2G/3G  

modemini almashtirish  

don

a 

5 
    

7.11 2G/3G modemini almashtirish/o‘rnatish 
don

a 

5 
    

7.12 Modem ta’minot tizimini o‘rnatish/ almashtirish   
to‘pl

am 

5 
    

7.13 
Hisoblagichlarni tabaqalashtirilgan tarif zonalariga 

qayta dasturlash (to‘lov tariflari o‘zgarganda) 

don

a 

5 

    

7.14 Hisoblagichlar batareyasini almashtirish 
don

a 

5 
    

7.15 200/5 tok transformatorlarini almashtirish 
don

a 

15 
    

7.16 250/5 tok transformatorlarini almashtirish 
don

a  

15 
    

7.17 400/5 tok transformatorlarini almashtirish 
don

a 

10 
    

7.18 2500/5 tok transformatorlarini almashtirish 

 

don

a 

10 

    

8.  Boshqa ishlar   
     

8.1. 
Kabelning shikastlangan joyini aniqlash maqsadida 

ETLning chiqishi 

Bitt

a 

oby

ekt  

12     
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8.3. 
HL/TP/fider/RSh liniyasini o‘chirish uchun RET 

mutaxassisini chaqirish 

 

Bitt

a 

oby

ekt 

12     

8.4. 
Osilib qolgan holatida havo kabel liniyasini tortib 

mahkamlash  (sarflanadigan materiallar qiymati bilan) 

 Bir 

oral

iq 

  

12     

8.5. 
AVR shchitini o‘rnatish (materiallar qiymati hisobga 

olinmagan holda)  
don

a 
5     

8.6. 
180x280x110 mm o‘lchamli metall qutini tayyorlash 

va o‘rnatish, metall qalinligi kamida 0,9 mm   

don

a 
5     

8.7. 

600x400x180 mm o‘lchamli metall qutini tayyorlash 

va o‘rnatish, metall qalinligi kamida 1,2 mm bo‘lishi 

kerak 

don

a 
5     

8.8. AVR shchitidagi qulfni almashtirish 
don

a 
5     

8.9. 
Avtomatli metall qutini ko‘chirish (mavjudini 

demontaj qilish/montaj qilish) 

don

a 
5     

8.10 
35 mm² gacha bo‘lgan kabelga ulovchi muftani 

o‘rnatish 

don

a 
12     

8.11 35 mm2 dan ortiq kabelga ulovchi muftani o‘rnatish   don

a 
12     

8.13 
metall kabel norvonini o‘rnatish (Buyurtmachi 

tomonidan taqdim etiladi) м 
12     

8.15 
Simlar va kabellarning izolyatsiya qarshiligini 

tekshirish bayonnomasi 

 

oby

ekt 

12   
 

 

8.16 
HET yoki ijaraga beruvchida tasdiqlangan kabel 

liniyasini yotqizish sxemasi  
oby

ekt  
12   

 
 

8.17 Yerga ulash qarshiligini o‘lchash bayonnomasi 

 

oby

ekt 

12   
 

 

9  Qo‘shimcha ishlar        

9.1.  Daraxt shoxlarini kesish 
dar

axt  
12    

 

9.2. 
Qurilish chiqindilari tashib chiqarilishi (Buyurtmachi 

bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi) 

 

oby

ekt 

12    

 

9.3. 
Asfaltlash (materiallar narxi kiritilgan holda, qoplama 

qalinligi kamida 50 mm) 

пог

.м 
12    

 

9.4. Yong‘indan keyin kabellar va jihozlarni tozalash 
oby

ekt  
12    

 

9.5. 
V7.5 markali betondan foydalanib betonlash (jumladan 

materiallar narxi) 

 

kub

.m  

12    

 

9.6. 
V12.5 markali betondan foydalanib betonlash 

(jumladan materiallar narxi) 

  

kub

.m 

12    

 

9.7. 
Kabel yotqizish uchun asfalt qoplamasini demontaj 

qilish 

 

pog

.m 

25    
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9.8. 
Kabel yotqizish uchun beton qoplamani demontaj 

qilish 

 

pog

.m 

25    

 

 

Izoh: Qo‘shimcha parametrlar mavjud bo‘lgan taqdirda, ular ro‘yxatga  alohida qator bo‘lib qo‘shilishi 

mumkin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2-ilova  

O‘tkazilayotgan hujjatlar reyestri 

 t/r  Hujjat nomi 

В
Л

 6
-1

0
 

к
В

 

В
Л

 0
,4

 к
В

 

К
Л

 0
,4

 

К
Т

П
 

Э
О

  Shakl 

raqami 

 Qo‘sh. 

ma’lumot 
 izoh 

1  Topshiriladigan hujjatlar ro‘yxati ha ha ha ha ha 
Ф-1 ВЭС 

и ЭО 
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2 

Ishga tushirish-sozlash ishlarini 

olib borish uchun pudratchi 

(subpudratchi) tashkilotning 

guvohnomasi va litsenziyasi 

 ha ha ha ha ha       

3  Umumiy ish jurnali ha ha ha ha ha 
Ф-2 ВЭС 

и ЭО 
    

3.1 

 Havo elektr tarmoqlari trassasi 

va HL tayanchlarini 

joylashtirishning ijroiy sxemasi 

ha ha         Foto    

3.2 KTP ijro sxemasi        ha     Foto   

3.3 
Yerga ulash tashqi konturi 

qurilmasining ijroiy sxemasi 
 ha  ha    ha     Foto   

3.4 
KTP osti poydevorining ijro 

sxemasi 
       ha     Foto   

3.5 
Kabel tarmoqlarini yotqizishning 

ijro sxemasi 
    ha        Foto   

3.6 
Elektr yoritish tarmog‘ining ijroiy 

chizmasi 
         ha   Foto   

3.7 

Tayanch stansiya elektr 

ta’minotining  umumiy bir 

chiziqli elektr sxemasi 

   ha  ha   ha    Foto   

4 
Elektr montaj ishlarining texnik 

tayyorligi dalolatnomasi 
ha ha ha ha ha 

Ф-3 ВЭС 

и ЭО 
 Foto   

5 
Inshoot loyihasidan chetga 

chiqish qaydnomasi 
ha ha ha ha ha 

Ф-4 ВЭС 

и ЭО 
    

6 
Montaj qilingan asbob-uskunalar 

qaydnomasi 
ha ha ha ha ha 

Ф-5 ВЭС 

и ЭО 
    

7 
Havo elektr uzatish liniyasi 

pasporti 
ha ha       

Ф-6 ВЭС 

и ЭО 
  

 qistirma trassasi 

qo‘shilgan holda 

8 
Tayanchlarni yerga ulash 

qurilmasi pasporti 
ha ha       

Ф-7 ВЭС 

и ЭО 
  

faqat noodatiy 

yoki 

9 
KTP yerga ulash qurilmasining 

pasporti 
      ha   

Ф-8 ВЭС 

и ЭО 
    

10 Kabellarni yotqizish jurnali     ha     
Ф-9 ВЭС 

и ЭО 
  

 qistirma trassasi 

qo‘shilgan holda 

11 Kabel muftalarini ajratish jurnali     ha     

Ф-10 

ВЭС и 

ЭО 

  

muftalarning 

yotqizish trassasida 

joylashuv o‘rinlari 

ko‘rsatilgan holda 

12 

Kabel muftalarini ajratish 

bo‘yicha yashirin ishlar 

dalolatnomasi 

    ha     

Ф-11 

ВЭС и 

ЭО 

  

 muftalarning 

yotqizish trassasida 

joylashuv o‘rinlari 

ko‘rsatilgan holda 
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13 
Tayanchlarni o‘rnatish bo‘yicha 

yashirin ishlar dalolatnomasi 
ha ha       

Ф-12 

ВЭС и 

ЭО 

Foto    

14 

Tayanchlarni yerga ulash 

bo‘yicha yashirin ishlar 

dalolatnomasi 

ha ha       

Ф-13 

ВЭС и 

ЭО 

 Foto 

faqat noan’anaviy 

yoki takroriy yerga 

ulashda 

15 

KTP yerga ulash qurilmalarini 

montaj qilish bo‘yicha yashirin 

ishlarni tekshirish dalolatnomasi 

      ha   

Ф-14 

ВЭС и 

ЭО 

Foto    

16 
Bajarilgan o‘tish va kesishishlarni 

kelishish dalolatnomasi 
ha ha      

Ф-15 

ВЭС и 

ЭО 

Foto  ixtiyoriy 

17 
Kabel montaji uchun xandaqlarni 

qabul qilish dalolatnomasi 
    ha     

Ф-16 

ВЭС и 

ЭО 

 Foto   

18 

 Xandaqlardagi kabel 

kanalizatsiyasini yopishdan oldin 

tekshirish dalolatnomasi 

    ha     

Ф-17 

ВЭС и 

ЭО 

Foto    

19 

Devorlar, shiftlar va pol bo‘ylab 

elektr simlarini o‘tkazish 

bo‘yicha yashirin ishlarni 

ko‘zdan kechirish dalolatnomasi 

        ha 

Ф-18 

ВЭС и 

ЭО 

 Foto 
faqat yashirin 

o‘tkazishda 

20 

Ichki yoritish tarmog‘ining to‘g‘ri 

yonishini tekshirish 

DALOLATNOMASI (shakli) 

        ha 

Ф-19 

ВЭС и 

ЭО 

  

faqat 1 tadan ortiq 

o‘chirgich 

bo‘lganda 

21 

Yerga ulagichlar va yerga ulash 

qurilmalari qarshiligini tekshirish 

bayonnomasi 

ha ha   ha   

Ф-20 

ВЭС и 

ЭО 

 asbobni 

tekshirish 

jumladan, mavjud 

yerga ulash konturi 

uchun 

22 

Yerga ulagichlar va yerga 

ulanadigan elementlar orasidagi 

zanjirni tekshirish bayonnomasi 

ha ha ha ha   

Ф-21 

ВЭС и 

ЭО 

asbobni 

tekshirish 

shu jumladan, 

mavjud kontur va 

kuch  shchiti 

o‘rtasidagi 

aloqalar uchun 

23 

O‘zgaruvchan tok yuqori 

kuchlanishi bilan izolyatsiyani 

sinash bayonnomasi (YuK) 

ha     ha   

Ф-22 

ВЭС и 

ЭО 

asbobni 

tekshirish 

6kV liniyalar 

uchun 

24 

Simlar va kabellarning 

izolyatsiya qarshiligini tekshirish 

bayonnomasi (Past kuchlanish) 

  ha ha   ha 

Ф-23 

ВЭС и 

ЭО 

asbobni 

tekshirish 

0.4kV liniyalar 

uchun 

25 
Kuch transformatorini sinash 

bayonnomasi 
      ha   

Ф-24 

ВЭС и 

ЭО 

asbobni 

tekshirish 
  

26 

Kuchlanishi 1000V gacha 

bo‘lgan elektr qurilmalaridagi 

avtomatik o‘chirgichlarning bir 

zumda ishlaydigan uzgichlarini 

tekshirish bayonnomasi  

ha ha ha ha   

Ф-25 

ВЭС и 

ЭО 

asbobni 

tekshirish 

jumladan kuch 

shchitida 

o‘rnatilgan 
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27 

Neytral (NN) qattiq yerga 

ulangan, kuchlanishi 1000 V 

gacha bo‘lgan elektr 

qurilmalarida “nol-faza” zanjirini 

tekshirish bayonnomasi 

  ha ha     

Ф-26 

ВЭС и 

ЭО 

asbobni 

tekshirish 
  

28 
Ajratgichlarni ko‘zdan kechirish 

va tekshirish bayonnomasi 
      ha   

Ф-27 

ВЭС и 

ЭО 

    

29 

Yuk uzgichlarini ko‘zdan 

kechirish va tekshirish 

bayonnomasi 

      ha   

Ф-28 

ВЭС и 

ЭО 

    

30 

Yo‘g‘on sim o‘rmatishning 

kontakt birikmalarini ko‘zdan 

kechirish va tekshirish 

bayonnomasi 

      ha   

Ф-29 

ВЭС и 

ЭО 

    

31 
KTPni ko‘zdan kechirish va 

tekshirish bayonnomasi 
      ha   

Ф-30 

ВЭС и 

ЭО 

    

32 
KTPni qabul qilish va montaj 

qilish dalolatnomasi 
      ha   

Ф-31 

ВЭС и 

ЭО 

    

33 

O‘lchash vositalarining Davlat 

standarti tomonidan 

tekshirilganligi to‘g‘risidagi 

sertifikat 

ha ha ha ha       

34 

Qo‘llaniladigan materiallar va 

uskunalar uchun sifat 

sertifikatlari va pasportlari, 

sanitariya-epidemiologiya 

xulosalari, yong‘in xavfsizligi 

sertifikatlari 

ha ha ha ha ha       

35 hisoblagich pasporti (asl nusxasi)   ha ha           

36 
ENHAT modemlarining pasporti 

(asl nusxa) 
  ha ha           

37 transformator pasporti       ha         

38 ajratgichlar uchun pasport       ha         

39 
Elektr tarmoqlariga ulanish uchun 

TSh (Asl nusxa) 
ha ha ha ha         

40 
Elektr hisoblagichni plombalash 

uchun naryad, (Asl nusxa) 
  ha ha     

образец-

01 
    

41 

ETK bosh muhandisi tomonidan 

tasdiqlangan va  HET vakili bilan 

kelishilgan ENHATni sinov 

foydalanishiga kiritish 

dalolatnomasi. (Asl nusxa) 

ha ha ha     

Ф-32 

ВЭС и 

ЭО 
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42 

Bino egasi yoki HET  va “UMS” 

MChJ o‘rtasida elektr 

qurilmalarining javobgarlik va 

xizmat ko‘rsatish chegaralarini 

belgilash to‘g‘risidagi 

dalolatnoma (Asl nusxa) 

ha ha ha     

Ф-33 

ВЭС и 

ЭО 

    

43 

 Baza stansiyasining elektr 

qurilmasiga elektr energiyasi 

yetkazib berishga ruxsat berish 

to‘g‘risidagi HET bilan tuzilgan 

dalolatnoma (Asl nusxa) 

ha ha ha     
образец-

02 
    

44 
Transformatorni sinash 

bayonnomasi 
ha ha ha     Foto  

 


