

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi, 46 uy, Tel/Faks: (90) 579-68-99, E-mail: irada13@inbox.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Avezov Xurmat Babadjanovich

Sana: 25-09-2025 yil



YIG'MA EKSPERT XULOSASI

259375 - SONLI

Obyekt nomi: «KSH 2876 Gulshanbog', Qashqadaryo vil., Miroshkor t., MFY Gulshanbog'» loyihaning smeta qismi bo'yicha	
Buyurtmachi:	UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS MCHJ
Bosh loyihachi:	UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	tender savdolari natijasida
Qurilish turi:	Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami:	089585

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Loyiha topshirig'i;
- 1.2. Universal mobile systems MCHJning 29.08.2025 yildagi 46-sonli protokoli.
- 1.3. Nuqsonlar dalolarnimasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Smeta xujjati, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: KSH 2876 Gulshanbog' mukammal tamirlash.

Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 29521,97 so'm kishi/soat (12% ijtimoiy sug'urta ajratmalarini hisobga olgan holda);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 18,0%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **6 544 742** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati

89 146 so'mga kamaytirilib, **6 455 596** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **5 763 925** so'm

QQS: **691 671** so'm

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq smeta hujjatlariga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 6544,742 ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 89,146 ming.so'mga kamaytirilib, 6455,596 ming.so'm qilib belgilandi,

shu jumladan (kamayish):

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - qurilish materiallari | - 3,655 ming.so'm. |
| - pudratchining boshqa xarajatlari | - 75,938 ming.so'm. |
| - QQS | - 9,553 ming.so'm. |

3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining va buyurtmachining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi» Davlat muassasasi Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 20 dekabrda 532-sonli qarorining 2-bandiga asosan mulkchilik shaklidan qat'i nazar, xo'jalik yurutuvchi sub'ektlar - pudratchilar davlat byudjeti mablag'lari va Hukumat kafolati ostidagi kreditlar hisobiga mablag' bilan ta'minlanayotgan ob'ektlarni qurish uchun pudrat shartnomalarini tuzishda Ob'ektlarni davlat mablag'lari va Hukumat kafolati ostidagi kreditlar hisobiga barpo etishda qurilish tavakkalchiliklarini majburiy sug'urta qilish belgilangan.

5. Loyiha tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha echimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

7. Xulosalar.

1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «KSH 2876 Gulshanbogʻ, Qashqadaryo vil., Miroshkor t., MFY Gulshanbogʻ» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy koʻrsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda koʻrib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Koʻrsatkichlar nomlanishi	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQS bilan joriy narhi	6 455,596 ming.soʻm
Shu jumladan	
Qurilish-montaj ishlari	5 763,925 ming.soʻm
<i>pudratchining boshqa xarajatlari</i>	<i>879,243 ming.soʻm</i>
QQS	691,671 ming.soʻm

2. Koʻrsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini oʻtkazish uchun obʼektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari boʻyicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga oʻtkazilishini taʼminlaydi.

5. Oʻz.R. Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorini 5-bob 36-bandiga asosan ushbu ekspertiza xulosasi berilgan sanadan boshlab 2 yil davomida amal qiladi.

Bosh ekspert: Ollanazarov Maqsudbeq Xxx.

Ishtirokchi ekspertlar: Xalimov Erkinbay Davletbayevich