. “Tasdigqlayman”
Ma’muriy direktori

“UMS” MChJ Jizzax shahridagi XKM “DZH 3531 Mini Ofis” obyektining tutash hududda

ta’mirlash-tiklash ishlarini bajarish uchun
TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent - 2026



1. Umumiy ma’lumotlar

1.1. Bajariladigan ishlar (ko‘rsatiladigan xizmatlar) nomi
“UMS” MChlning Jizzax shahridagi XKM Mini-ofisi obyektining tutash hududini joriy ta’mirlash.
1.2. Ishlar va xizmatlar ro‘yxati.

Ta’mirlash-tiklash ishlari loyiha-smeta hujjatlari, qurilish, ta’mirlash qoidalari va hisob-kitoblari, QMQ,
DAST, SanQvaM, SHNQ, EQQ, shuningdek, Buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan boshqa hujjatlarga
muvofiq amalga oshirilishi lozim.

2. Ishlarni bajarish joyi (manzili):

2.1 Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Sh. Rashidov ko‘chasi, 83-uy.

3. Ishtirokchiga qo‘yiladigan umumiy talablar

3.1 Ta’mirlash-tiklash ishlariga shunga o‘xshash ta’mirlash-tiklash ishlarini (pardozlash ishlari va
boshqalar) bajarish tajribasiga ega bo‘lgan tashkilotlarga ruxsat beriladi.

3.2 Pudratchi tijorat taklifini mahalliy-resurs smetasi ko‘rinishida taqdim etishi lozim, u SHNQ talablariga
muvofiq bo‘lishi lozim.

3.3 Zarur anjomlar, asboblar, uskunalar va mexanizmlar bilan ta’minlangan malakali MTI xodimlari va
ishchilarning mavjudligi. Pudratchi MTI xodimlari va ishchilarning amalda mavjudligi to‘g‘risidagi
ma’lumotni, buyrugdan ko‘chirmani va www.mehnat.uz saytidan mehnat daftarchasining nusxasini taqdim
etishi shart.

3.4 Shartnoma imzolangandan so‘ng, Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish uchun mas’ul shaxsni
tayinlashi, uning aloga ma’lumotlarini Buyurtmachiga berishi va uni tayinlash to‘g‘risidagi buyruqdan
ko‘chirma taqdim etishi shart.

3.5 Ishtirokchining O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi pudrat tashkilotlari reytingini
baholash ro‘yxatida mavjudligi. Pudratchi reyting bahosi mavjudligini tekshirish uchun O‘zbekiston
Respublikasi Qurilish vazirligi veb-saytidan skrinshot taqdim etishi kerak.

3.6 2023-yil 28-avgustdagi PQ-151-son qarorga asosan qurilish-pudrat tashkilotlarining qurilish jarayonini
ichki nazorat gilish uchun mas’ul mutaxassisning mavjudligi Pudratchi bajarilayotgan ta’mirlash ishlari
sifatini nazorat qilish uchun mas’ul shaxsning amaldagi sertifikati nusxasini, uni tayinlash to‘g‘risidagi
buyrugdan ko‘chirmani va www.mehnat.uz saytidan mehnat daftarchasining nusxasini taqdim etishi shart.

3.7 Avvalgi Buyurtmachilardan ilgari bajarilgan ta’mirlash-tiklash ishlari bo‘yicha ijobiy fikr-mulohazalar
bildirilgan tavsiya xatlarining mavjudligi. vos

3.8 Pudratchi tashkilot sifatida tanlanadigan ijrochi “Texnik baholash mezonlari”’ga muvofiq talablarga
javob berishi kerak.

4. Ishlarni bajarish (xizmatlar ko‘rsatish) muddatlari

30 (o‘ttiz) ish kuni
5. Ta’mirlash-qurilish ishlariga qo‘yiladigan texnik talablar

5.1. Qurilish ishlarida ishlatiladigan barcha materiallar yangi bo‘lishi kerak. Ishlatilgan materiallardan
foydalanish tagiqlanadi.



5.2. Materiallar va asbob-uskunalarning sifati ishlab chiqaruvchi zavodlarning tegishli sertifikatlari va/yoki
pasportlari bilan tasdiqlangan bo‘lishi kerak. '
5.3. Foydalaniladigan materiallarning markasi, o‘lchamlari, sifati va boshqa xususiyatlari (granit plitkalar,
yo‘lak plitkalari, beton va boshqgalar) DA ga muvofiq bo‘lishi va Buyurtmachi bilan oldindan kelishilgan
bo‘lishi shart.

5.4. Mavjud materiallar, buyumlar va boshqalarning barcha demontaj ishlarini keyinchalik foydalanish
imkoniyati bilan bajarish lozim.

5.5. Ishlar jadvali Buyurtmachi bilan oldindan kelishiladi.

5.6. Har kuni hududni tozalash. chiqindilarni yig‘ish va olib chiqib ketish. Ta’mirlash ishlari tugagandan
so‘ng, hududni yakuniy tozalash ishlari amalga oshirilishi, atrofdagi chigindilar, asboblar va materiallar
olib tashlanishi shart. Pudratchi qurilish chigindilarini ortish va olib chiqishni ta’minlashi shart. Smeta
hujjatlari va/yoki ILdan, boshqa hujjatlardan har ganday chekinishlarni oldindan Buyurtmachi bilan
kelishish lozim.

6. Topshirish va qabul qilish qoidalari bo‘yicha talablar

6.1. Ishlarni bajarish jarayonida va ular yakunlangach, Pudratchi tomonidan barcha zarur ijro hujjatlari
rasmiylashtirilishi va Buyurtmachiga taqdim etilishi shart.

6.2 Bajarilgan ishlar hajmini Buyurtmachiga faqat kelishilgan ro‘yxat bo‘yicha to‘liq hujjatlar to‘plami
taqdim etilgandan so‘ng topshirish mumkin:

Buyurtmachiga topshiriladigan hujjatlar ro‘yxati

Ne HUJJAT NOMI ZARURLIGI 1ZO0H
HAQIDA BELGI

| | Smeta hujjatlariga chetga chigishlar va o‘zgartirishlarni Shart mavjud bo‘lganda
buyurtmachi bilan yozma ravishda kelishish

2 | SHNQga muvofiq yashirin ishlarni  tekshirish Shart
dalolatnomalari

3 | Foydalanilgan materiallar va uskunalar uchun sifat Shart
sertifikatlari va pasportlari

6.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatini, shu jumladan mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb
etish yo‘li bilan tekshirish va lozim darajada sifatli bo‘lmagan ishlar bajarilganligini aniqlash huquqiga ega.
6.4. Obyektni oraliq qabul qilish va yashirin ishlarni ko‘zdan kechirish uchun taqdim etishda
Buyurtmachini xabardor gilish va uning obyektda bo‘lishi shart.

6.5. Pudratchi ko‘rikdan o‘tkazishga tayyorligi to*g‘risida Buyurtmachini oldindan, qabul qilish kunigacha
5 ish kunidan kechiktirmay xabardor qilishi shart.

6.6. Qurilishda go‘llaniladigan barcha materiallarning qiymati Shartnomaning butun amal qilish davri
uchun gat’iy belgilangan hisoblanadi. Buyurtmachi bilan kelishilmagan va/yoki loyiha ko‘rsatkichlariga
muvofiq bo‘Imagan qurilish materiallari qo*llanilgan taqdirda, Buyurtmachi ushbu ishlarni gabul qilmaslik
huqugiga ega.

6.7. Shartnoma bo‘yicha qurilish-montaj ishlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan har qanday
qo‘shimcha ishlar Buyurtmachi bilan oldindan yozma ravishda kelishilgan va nugson dalolatnomasi bilan
rasmiylashtirilgan bo‘lishi shart.

6.8. Pudratchi ishlarni oldindan to‘lovsiz bajarish majburiyatini oladi. Bajarilgan ishlar uchun haq to‘lash
amalda bajarilgan ish hajmlari bo‘yicha, shartnoma tuzish bosqichida kelishilgan qurilish materiallari
qiymati, boshqa xarajatlar, kishi-soat qiymati, transport xarajatlari bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlarni
qo‘llagan holda tayyorlangan bajarilgan ishlar dalolatnomasi va unga hisobvarag-faktura asosida amalga
oshiriladi.



7. Kafolatlarni tagdim etish muddatiga qo‘yiladigan talablar

Pudratchi bajarilgan ta’mirlash-tiklash ishlariga kamida 5 yil muddatga kafolat taqdim etadi. Kafolat
muddati davomida Pudratchi o‘z hisobidan qoplamaning cho‘kishi, deformatsiyasi, yemirilishi,

choklarning ochilib ketishi va o‘z aybi bilan yuzaga kelgan boshqa nuqsonlarni bartaraf etishi shart.

Ishlab chiqilgan:

BEQKMB TNG Katta mutaxassisi @a %/ A.A. Jalgasbayev

Kelishilgan:

BEQKMB TNG rahbari Ye.R. Abdiganiyev

BEQKMB boshlig‘i R.B. Sidikov

Jizzax shahridagi XKM rahbari ‘Qk s J. M. Xolmatov

=



IMpunoxenune Nel x T3. TTga Nel llova

JIOKAJIBHAS PECYPCHAS BEAOMOCTD

Kon-Bo
NeNe | OBOCHOBAHVE HAVMEHOBAHME PAEOT U PECYPCOB EO.M3M HA no LUEHA | CYMMA
EOVHWLY | NPOEKTY
1 2 3 4 5 6 7 8
1 E68-20-1 PA3EOPKA TPOTYAPOB W IOPOXEK U3 100M2 1,748
MNIAXT C UX OTHOCKOW U YKNALKOMN B
WTABENb
11 000001 3ATPATBI TPYZIA PABOYMX-CTPOUTEITEMN YEN-Y 18,68 | 32,65264
2 E11-1-11-3 YCTPOWCTBO CTSKEK BETOHHBIX 100M2 1,748
TOMNLIMHOW 20 MM
21 000001 3ATPATBI TPYZIA PAGOYMX-CTPOUTEITEMN YEN-Y 40,65 | 71,0562
22 000404 BUBPATOPbI TOBEPXHOCTHBIE MALL-4 4,7 8,2156
2.3 001522 MTOABLEMHUVKA MAYTOBBIE CTPOUTEIIGHBIE | MALL-Y 127 | 22199
05T
2.4 009219 BOOA M3 3,5 6,118
25 022006 BETOH TSDKETTBIN, KITACC B 15 (M200) M3 204 | 356592
3 E11-1-11-4 YCTPOWCTBO CTSDKEK BETOHHbBIX HA 100M2 1,748
KAXAOBIE 5 MM U3MEHEHUS TOMNLUMHBI
CTSDKKW JOBABJISATb UITU UCKIMIOYATb K
HOPME 11-01-011-03
31 000001 3ATPATBI TPYZIA PABOYMX-CTPOUTEITEN JEN-Y 8 13,984
32 000404 BUBEPATOPbI TOBEPXHOCTHBIE MALL-4 37,12 | 64,88576
33 001522 [TOABLEMHUKA MAYTOBBIE CTPOUTEIIBHBIE | MALL-Y 336 | 587328
05T
3.4 022006 BETOH TSDKETTBIN, KITACC B 15 (M200) M3 8,16 | 14,26368
4 E27-7-5-1 YCTPOWCTBO NOKPLITUIA U3 TPOTYAPHOW 10M2 17,48
WHK,AOM.4 | MIUTKW, KOMMYECTBO NAWUTKU NPU
YKNALKE HA 1 M2 40 LUT
4.1 000001 3ATPATbI TPYZIA PABOYMX-CTPOUTEITEN JEN-Y 105 183,54
4.2 000112 ABTOMOIPY3YMKN 5 T MALL-4 0,03 0,5244
43 002509 ABTOMOBMIIV EOPTOBBIE MALL-4 0,03 0,5244
rPY30MOABLEMHOCTbIO [0 5 T
44 002767 BUBPOI/TATA MALL-Y 0,57 9,9636
45 009219 BOJA M3 0.2 3,496
46 031944 TIIATKY BETOHHBIE M2 102 | 178,29
4.7 045049 MECOK [1/151 CTPOUTEIIbHBIX PAEOT M3 0,05 0,874
MPUPOSHBINA
5 E6-1-24-13 YCTPOWCTBO CTEH NOABANOB U 100M3 0,025
MOANOPHbIX CTEH XXENE3OBETOHHbIX
BbICOTOW EONEE 6 M, TONLWHOW EONEE
1000 MM
51 000001 3ATPATBI TPYZIA PABOYMX-CTPOUTETEMN YEN-Y 411,82 | 10,2955
5.2 000112 ABTOMOIPY3YMKN 5 T MALL-4 027 | 0,00675
53 000403 BUBPATOPBI [TTYGUHHBIE MALL-4 21,12 0,528
5.4 000762 KPAHbI HA ABTOMOBUIIGHOM XOAY NP/ MALL-4 26,42 0,6605
PABOTE HA [IPYTVX BUOAX
CTPOUTE/LCTBA (KPOME MATUCTPA/IbHBIX
TPYGOIMPOBO/LOB) 10 T
55 000764 KPAHbI HA ABTOMOBUIIGHOM XOAY NP/ MALL-4 0,82 0,0205
PABOTE HA [IPYTVX BUOAX
CTPOUTE/LCTBA (KPOME MATUCTPA/TbHBIX
TPYBOIMPOBO/IOB) 16 T
5.6 001571 TTATIA SITEKTPUYECKAST LIETTHAST MALL-4 0,5 0,0125
57 002016 YCTAHOBKW 17151 CBAPKY PYYHOV MALL-Y 41,65 | 1,04125
[1YrOBOM (MOCTOSIHHOIO TOKA)
5.8 002509 ABTOMOBMIIN EOPTOBBIE MALL-4 123 | 0,08075
PY30MOABLEMHOCTbLIO [0 5 T
5.9 009219 BOZA M3 0,045 | 0,001125
5.10 022005 BETOH TSDKETTBIN, KITACC B 12,5 (M150) M3 101,5 2,5375
511 030322 EOJITbl CTPOUTEITEHBIE C TAVKAMM 1 T 003 | 0,00075
LIAVBAMM




5.12 030407 rBO3n CTPOUTEIIbHBIE T 0,022 0,00055
5.13 030652 W3BECTb CTPOUTEJIbHAA HETALLIEHAS T 0,015 0,000375
KOMOBA#I, COPT 1
5.14 035310 OJIEKTPOLbI ANAMETPOM 4 MM 342 T 0,05 0,00125
5.15 036025 TMUITOMATEPUATIbI XBOVHBIX ITOPOL. M3 0,04 0,001
BPYCKUW OBPESHbIE O/IMHOM 4-6,5 M,
LUINPVHOMN 75-150 MM, TOJILLNHOMN 40-75 MM
11 COPTA
5.16 036061 TTUTIOMATEPUATIbI XBOVIHb!X roPOL. M3 0,61 0,01525
HAOCKW OBPESHBIE A/INHOU 4-6,5 M,
LUNPUHOM 75-150 MM, TOJILUMHOU 44 MM U
BOJIEE Il COPTA
5.18 051619 LATBI M3 JOCOK TOSILUNHON 25 MM M2 28 0,7
6 E6-2-11-3 N3roTOBNEHUE MITOCKUX U OB BEMHbIX T 0,115
APMATYPHbIX KAPKACOB METOZIOM BA3KU
HA CTPOMNNOLLALOKE
6.1 000001 3ATPAThI TPY[JA PAGOYUX-CTPOUTEIEN YETT-4 78,88 9,0712
6.2 000112 ABTOINOIMPY34KN 5 T MALL-Y 0,98 0,1127
6.3 000762 KPAHbI HA ABTOMOBUW/IbHOM XO4y rPu MALL-Y 0,14 0,0161
PABOTE HA APYIvX BULAAX
CTPOUTEJIbCTBA (KPOME MATVCTPAJIbHBIX
TPYBOlMNPOBOAOB) 10 T
6.4 001523 TMNJIA ONCKOBAS STIEKTPUHECKASA MALL-Y 0,12 0,0138
6.5 002484 CTAHOK AJIA TMBKU APMATYPbI MALL-Y 1.4 0,161
6.6 002512 ABTOMOBUIIN BOPTOBBIE MALL-Y 0,13 0,01495
rPY30rNOABLEMHOCTBEIO O 10 T
6.7 002577 ATMAPATbI [1/1 TA30BOV CBAPKU U PE3KU MALL-Y 0,86 0,0989
6.8 002769 CTAHOK AJIA PYBKU APMATYPbI MALL-Y 2,1 0,2415
6.9 003585 APMATYPA AY []=10 (4/151 MOHOJINTA) T 1,02 0,1173
6.10 034241 KWCIIOPOL TEXHUYECKUN TASOOBPA3HBIN M3 2,6 0,299
6.11 043899 1POBOJIOKA BASATIbHAS Kr 7 0,805
6.12 045002 KPYIr OTPE3HOM T 0,5 0,0575
6.13 045077 TPOlMAH-BYTAH, CMECb TEXHUYECKAS Kr 1,8 0,207
7 E15-1-1-1 OBJINLIOBKA CTEH TPAHUTHbIMU 100M2 0,121
MINTAMU NONMPOBAHHbLIMW YEPHOI'O
LIBETA TOJILLMHOW 40 MM NMPU YNCIIE
nnnMT B 1 M2 00 2
7.1 000001 BATPATbI TPYA PAEOYUX-CTPOUTESIEN YEJT-4Y 1175,2 142,1992
7.2 000112 ABTOlOMPY34YNKN 5 T MALL-Y 0,64 0,07744
7.3 001522 MNOABEMHWKN MAYTOBbLIE CTPOUTEJIbHBIE MALL-Y 3,63 0,43923
05T
7.4 003296 MALLNHBI LLTTN®OBAJIbHBIE MALL-Y 12 1,452
SJIEKTPUYECKME
7.5 009219 BOJA M3 2,44 0,29524
7.6 012217 PACTBOPHI'OTOBbIVI OTgEﬂO‘—IHbIVI M3 3,5 0,4235
TAXKETbIV, LEMEHTHBIN: 1:3
7.7 032118 MACTUKA TEPMETU3SNPYIOLLASA T 0,0082 | 0,0009922
OTBEPXOAILASACSH OHOKOMIMOHEHTHASA
CTPOUTEJIbHAS "TEPOCTOH"
7.8 035526 KAPEOPYH/[ Kr 31,53 3,81513
7.9 036136 MMUITOMATEPUATIbI XBOWHBIX [1OPOL. M3 0,0344 | 0,0041624
HOCKW HEOBPE3HBIE /INHOM 2-3,75 M, BCE
LUNPUHbI, TOSILUMHOM 32-40 MM Il COPTA
7.10 045007 [MOPOLLIOK MOMINPYIOLLMM Kr 0,07 0,00847
8 E15-1-5-1 HA KAXAObIE 10 MM U3MEHEHUA TONLWUHbBI 100M2 -0,121
MNUT OOBABNATb UNU UCKNIOYATD, NPU
OBJINLOBKE CTEH X KOJIOHH FrPAHUTOM
NOJINPOBAHHbIM
8.1 000001 BATPATbLI TPYA PAEOYNX-CTPOUTESIEN YEJT-4Y 54,24 -6,56304
8.2 000112 ABTOlOMPY34YMKN 5 T MALL-Y 0,16 -0,01936
8.3 001522 MNOABEMHWKN MAYTOBbLIE CTPOUTEJIbHBIE MALL-Y 0,55 -0,06655
05T
9 C140-17003 NNNTbl FPAHUTHBIE NONWPOBAHHBLIE M2 12,1
TONWNHOU 20MM YEPHOI'O LIBETA
10 C311-50-1 NMOrrPy3KA: MyCcOP CTPOUTENbHbIA C T 27
NOrry3KOu BPY4YHYIO
10.1 000001 BATPATbLI TPYA PAEOYNX-CTPOUTESIEN YETT-4 0,5777 15,5979




10.2 000163 ABTOMOBUITN-CAMOCBAJIbI MALL-Y 0,29 7,83
rPY30rNOABEMHOCTBIO JO 10 T
11 C310-1030 NEPEBO3KA NPY30B ABTOMOBWIEM HA 30 T
KM
111 000163 ABTOMOBUIIN-CAMOCBAJIbI MALL-Y 0,192 5,184
rPY30rNOABEMHOCTBEIO O 10 T
UTOIO NO BCEM PA3OENAM:
BCEIO 3ATPAT:
3ATPATbI TPYOA PABOYUX YEN-YAC
3APIMNATA CYM
SKCMIYATALUA MALLUNH CYM
CTPOUTEJIbHbIE MATEPUATbI CYM
TPAHCMOPTHbIE PACXO[bI CYM
BCEIo CYM
NPOYUE 3ATPATbI NOAPAOYUKA 18% CYM
NTOro BE3 OBOPYJOBAHUA CYM
UTOIo C OOPYOOBAHUEM CYM
HAC 12% CYM
BCEIo CYM 69 938 736




