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1. Umumiy ma’lumotlar
1.1. Bajariladigan ishlar (ko‘rsatiladigan xizmatlar) nomi.
Mazkur texnik topshirig doirasida binoni texnik tekshiruvdan o‘tkazish bo‘yicha ishlarni
bajarish talab etiladi:
- kommutator xonasini joylashtirish magsadida binoni texnik tekshiruvdan o‘tkazish.
- Binoning texnik tekshiruvi quyidagilarni o‘z ichiga olishi lozim: binoning qurilish
konstruksiyalarini texnik tekshiruvdan va instrumental tadqiqotdan o‘tkazish bo‘yicha
xulosa, sxemalar va chizmalar.

1.2. Ishlarni (xizmatlarni) xarid qilish magsadi.

Ushbu loyihaning asosiy magsadi ma’lumotlarni qayta ishlash markazi (keyingi o‘rinlarda —
MQIM) faoliyati uchun optimal shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Farg‘ona shahridagi “UMS”
MChJ ikki qavatli ma’muriy binosining birinchi gavatida texnologik uskunalarni joylashtirish
uchun xonalarni gayta rejalashtirish.

1.3 Xarid amalga oshiriladigan loyihani amalga oshirish uchun asos.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi “Ragamli igtisodiyotni
rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari
to‘g‘risida”gi PQ-4022-son qarori. “Universal Mobile Systems” MChJning 2026-2030-yillarga
mo‘ljallangan rivojlanish konsepsiyasi.

1.4 Ishlar va xizmatlar ro‘yxati.

Quyidagi tarkibda o‘lchash-tadqiqot ishlari va laboratoriya tekshiruvlarining to‘liq majmuasi

bilan birga Texnik ko‘rikdan o‘tkazish:

a) Binoning yuk ko‘taruvchi konstruksiyalari joriy holatini aniqlash.

b) Umumiy maydon geologiyasi (arxiv materiallariga ko‘ra). Poydevorlarni ochib ko‘rish va
poydevor asoslarining geologik sharoitlari.

c) Barcha devorlarning texnik va ekspluatatsion holatini tekshirish.

d) Binoning boshqa barcha konstruksiyalarini tekshirish, ularning joriy ekspluatatsion
holatini aniqlash.

e) Qurilish konstruksiyalarini nugsonlarni fotosuratga olgan holda vizual ko‘rikdan o‘tkazish.

f) Buzilmaydigan nazorat asboblari yordamida

g) instrumental tadqiqot o‘tkazish hamda konstruktiv elementlar va uzellarni ochib ko‘rish.

h) O°‘lchov chizmalarini ishlab chigish.

i) Konstruktiv  elementlarning texnik holatini  (nuqsonlar, shikastlanishlar va
deformatsiyalarni) hisobga olgan holda yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarni tekshiruv hisob-
kitobini amalga oshirish.

j) Tekshiruv natijalari bo‘yicha nuqson va shikastlanishlarning yuzaga kelishining ehtimoliy
sabablarini aniglagan holda bino konstruksiyalarining texnik holatini baholash.

k) Binoning yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarini O‘zRning seysmik bardoshli qurilish
bo‘yicha amaldagi me’yoriy hujjatlari talablariga muvofiqligini baholash.

1) Ushbu Texnik topshirigning 1.2-bandida ko‘rsatilgan ishlarni bajarish imkoniyatini
aniqlash uchun binoni baholash.

m) Binoning qavatlararo yopmalari va tomining yuk ko‘tarish qobiliyatini, shuningdek,
ustunlarini kuchaytirish bo‘yicha texnik loyihani ishlab chiggan holda Texnik hisobotni
(rus tilida) tuzish.

Texnik tekshiruv natijalari Buyurtmachiga konstruksiyalarni kuchaytirish bo‘yicha (zarur

bo‘lganda) tavsiyalar va chora-tadbirlar ko‘rsatilgan hisobot shaklida tagdim etilishi kerak.



1.5 Ishlar dasturi.
Ishlar dasturini tuzish va Buyurtmachi bilan kelishib olish.
Ishlar dasturida quyidagilar ko‘rsatilishi lozim:

Tekshirilishi lozim bo‘lgan qurilish konstruksiyalari va ularning elementlari ro‘yxati.
Asbobiy o‘Ichovlar va sinovlarning o‘tkazilish joylari hamda usullari.

Laboratoriya sharoitida namunalarni tadqiq qilish uchun materiallardan namunalar olish va
konstruksiyalarni ochish joylari.

Zaruriy tckshiruv hisob-kitoblarini amalga oshirish.

2. Ijrochiga qo‘yiladigan umumiy talablar.
2.1 Umumiy talablar:

Iirochi Shartnomani tuzish va ijro etish uchun to‘liq fugarolik huquq layoqatiga ega
bo‘lishi, belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lishi shart;

Loyihalashtirish uchun litsenziyaga ega bo*lishi;

Xarid predmeti hisoblangan xizmatlarni ko‘rsatish uchun barcha zarur hujjatlarga ega
bo‘lishi;

Yuridik shaxs uchun — tugatish jarayonida bo‘lmasligi va sud qaroriga ko‘ra to‘lovga
qobiliyatsiz (bankrot) deb topilmagan bo‘lishi;

Faoliyati sud yoki ma’muriy organ qarori bilan to‘xtatib qo‘yilgan va (yoki) Shartnoma
bo‘yicha majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan mol-mulki xatlangan shaxs
bo‘Imasligi;

Ushbu Texnik topshiriq doirasida Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarishni imkonsiz
qilib qo‘yishi mumkin bo‘lgan, o‘tgan kalendar yili uchun har ganday darajadagi
byudjetlarga yoki davlat byudjetdan tashqari jamg‘armalariga soliqlar, yig‘imlar va boshqa
majburiy to‘lovlar bo‘yicha garzdorligi bo‘Imasligi.

Ijrochi bajariladigan ishlar (xizmatlar) ro‘yxati, ularning hajmi va jalb gilinadigan
mutaxassislar to‘g‘risidagi ma’lumotni (ko‘rsatiladigan xizmatlar narxini shakllantirish
asoslari bilan birga) taqdim etishi shart.

2.2 Jjrochiga qo‘yiladigan majburiy talablar:
O‘zbekiston Respublikasi gonunchiligi talablariga muvofiq zarur hujjatlar (litsenziyalar,
sertifikatlar, guvohnomalar va boshgalar) mavjudligi.

-

Texnik tekshiruv ishlarini amalga oshirish tajribasiga egaligi.
Shtatda texnik tekshiruv ishlarini bajarish uchun mutaxassislar mavjudligi.
Mutaxassislarda texnik tekshiruv ishlarini o‘tkazish uchun tegishli ruxsatnomalar
mavjudligi.
Instrumental tekshiruv o‘tkazish uchun, jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda)
quyidagi buzilmaydigan nazorat asboblari arsenalining mavjudligi:
e Lazerli ruletka, shtangensirkul, mikroskop — chizigli o‘lchamlarni o‘Ichash uchun;
¢ Qurilish materiallarining mustahkamligini o‘Ichagich — defektoskop;
e Beton va materiallarni nazorat gilish asbobi — zarba-impuls ta’siriga va ultratovush
nurlanishiga sinash uchun;
e G'ishtning tishlashish mustahkamligini o‘lchagich — normal ajralish usuli bo‘yicha
0‘q bo‘ylab cho‘zilishga sinash uchun;
e Betonning himoya qatlamini oflchagich - temir-beton buyumlar va
konstruksiyalardagi armaturaning joylashuvi hamda betonning himoya qatlami
qalinligini magnit usuli bilan nazorat qilish uchun.



- Texnik ko‘rik uchun ochilgan joylardagi barcha ishlarni Ijrochi o‘z kuchi bilan bajarishi
shart.

2.3 Qo‘shimcha talablar.

- Ishlarni bajarishning har ganday bosqgichida yopiq texnik yoki tijorat ma’lumotlariga kirish
imkoniyati mavjud bo‘lishi mumkinligi sababli maxfiylikka qat’iy rioya qilish shart.

- Ko‘rikdan o‘tkazilayotgan obyektga oid barcha ma’lumotlar va u bo‘yicha olingan
natijalarga bo'lgan muallitlik huquqlari intellektual mulk sifatida tegishli huquqly himoya
bilan birga “UMS” MChJga tegishli bo‘ladi.

- Obyekt rejimli hisoblanadi va unga kirish uchun tegishli cheklovlar mavjud.

2.4 Texnik ko‘rikni o‘tkazishga, uning tarkibi va hujjatlarini rasmiylashtirishga doir talablar:
2.4.1 Texnik ko‘rik O‘zRning amaldagi qurilish me’yoriy hujjatlari talablariga, jumladan
quyldagllarga gat’iy muvofiq holda bajarilishi kerak:
I'OCT 31937-2011, SHNQ 2.01.15-05;
- QMQ 1.03.03-97, QMQ 1.04.03-98;
- QMQ 2.01.16-97, QMQ 2.01.02-04;
- Turar joy, jamoat va sanoat binolarini pasportlashtirish bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar;
- Mavjud bino va inshootlarning konstruktiv holatini tekshirish va texnik holatini
prognoz qilish bo‘yicha tavsiyalar.
2.4.2 Tekshiruv ishlarining dastlabki tarkibi va hajmlari 1.4-bandda keltirilgan. Ishlarning
yakuniy hajmi 2.4.1-bandga muvofiq gabul gilinishi va Shartnomada qayd etilishi kerak.
2.4.3 Barcha o‘lchovlar natijasi bo‘yicha sxemalar va chizmalar tuziladi. So‘ngra tekshiruv
natijalariga ko‘ra bino konstruksiyalarining texnik holati to‘g‘risida xulosa tayyorlanadi.
Tekshiruv hisob-kitoblari natijalari asosida binodan kelgusida foydalanish xavfsizligi
hagida xulosalar chiqariladi. To‘plangan barcha materiallar asosida texnik hisobot
rasmiylashtiriladi.
2.4.4 Barcha tekshiruv hisob-kitoblari QMQ 2.01.03-96 va QMQ 2.01.07-96 talablariga
muvofiq bajarilishi shart.

3. Hujjatlarga oid talablar.
Texnik tekshiruv materiallarini rasmiylashtirish va taqdim etiladigan nusxalar soni:
Uch nusxada — qog‘oz shaklida.
Bir nusxada — elektron tashuvchida quyidagi tur va formatlarda:
- matnli hujjatlar (Texnik hisobot) tahrirlanadigan formatda — *.doc (Word 2010), *.pdf;
- grafik hujjatlar (chizmalar va sxemalar) tahrirlanadigan formatda — *.dwg (AutoCAD
2007).

4. Ishlarni bajarish va texnik hisobot materiallarini taqdim etish muddatlari.

Texnik tekshiruv ishlarini bajarish va texnik hisobot materiallarini tagdim etish muddati
avans to‘lovi o‘tkazilgan kundan boshlab (obyektga kirish va chiqish vaqtini hisobga olgan holda)
30 kalendar kundan oshmasligi lozim.

Ijrochi har bir bajarilgan ish turi bo‘yicha alohida-alohida ko‘rsatilgan Bajarilgan ishlar
dalolatnomalarini taqdim etishi shart.

5. Kafolat muddatining hajmi va/yoki davomiyligiga qo‘yiladigan talablar.

Ijrochi bajarilgan ishning sifati loyihalash me’yorlari, ShANQ va QMQ talablari,
O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi, texnik topshiriq hamda Buyurtmachi tomonidan
ko‘rsatilgan talablarga mos kelishini kafolatlashi shart.



Hisobotda kamchiliklar aniqlangan taqdirda, Ijrochi 5 ish kuni ichida ularni bepul bartaraf
etishi shart.
Bajarilgan ishlar dalolatnomasi imzolangan sanadan boshlab 1 (bir) yil kafolat beriladi.

6. Ilovalar ro‘yxati

T/r Ilova nomi

Binoning 1-qavatida mo‘ljallanayotgan uskunalar va

L. kommunikatsiyalarni joylashtirish chizmasi.

T'/r Qisqartma Qisqartmaning to‘liq shakli
1 Buyurtmachi “UMS” MChJ.
2 Ijrochi : l::;;z;k topshirigga muvotiq xizmat ko‘rsatish ishlarini amalda bajaruvchi
3 MQIM Ma’lumotlarga ishlov berish markazi.
Ishlab chiqdi:
(X
KT va XKPLG katta W
mutaxassisi / F.O. Sultonov
(lavozimi) (imzo) ' (ismi_va otasining ismining
bosh harflari, familiyasi)
Kelishildi:
KT va XKPRB M.S. Karabayev
(lavozimi) (imzo) (ismi va otasining ismining
bosh harflari, familiyasi)
Tarmogni rivojlantirish
departamenti direktori / V.Yu. Say
(lavozimi) (imzo) (ismi va otasining ismining

bosh harflari, familiyasi)
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No | HaumenoBanue Koin-Bo kabuHeToB . 3aI10JIHEHOM

(Iupuna x ['myOuna X CTOMKH (KT) N
CTOMKHU (KTI)
Bricora)
1 | MSC 1 600x800x2200 100 365
2 | MGW 1 600x800x2200 100 263
3 | MGW SIWF 1 600x800x2200 100 160
4 | XPTU 1 600x1000x2200 100 150*
5 | BSC 1 600x800x2200 XXX 274
6 | RNC 1 600x800x2200 XXX 221
7 | NE4OE 1 600x1000x2200 104 185
DWDM (OSN
8 9800 M12) 1 600x300x2200 80 150
9 | OSN 3500 1 600x300x2200 90* 160*
AKb ESM-

10 48100C1 4 600x600x2000 120 600
11 | PSU 2 600x600x2200 150 216
12 | PDF 2 600x800x2200 150*
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