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Obyekt nomi: «Toshkent shahri Mirobod tumani Banokatiy MFY Banokatiy ko’chasi 186-1
uyda joylashgan TSH1254 Sarakulka Madad joriy ta’mirlash» loyihaning smeta qismi
bo’yicha
Buyurtmachi: UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS MCHJ
Bosh loyihachi: "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi: tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi: Joriy ta’mirlash
Murojaat raqami: 112352

1. Loyihalash uchun asos.
1.1. Universal mobile systems MCHJning 10.02.2026 yildagi 81-sonli protokoli.
1.2. Loyiha topshirigʼi;
1.3. Nuqsonlar dalolarnimasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
2.1. Smeta xujjati, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.
Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: TSH1254 Sarakulka Madad joriy
ta’mirlash.
Loyihani moliyaviy baholash.
Ob’ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:
- o’rtacha soatlik ish haqi miqdori – 52539,58 so’m kishi/soat (12% ijtimoiy sug’urta
ajratmalarini hisobga olgan xolda);
- pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%;

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.
-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
- Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.
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Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan 38 125 128 so'm
miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 0 so'mga kamaytirilib,
38 125 128 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 34 040 292 so'm
QQS: 4 084 836 so'm
1. Shartnoma bo’yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish
xarajatlari va u bilan bog’liq xarajatlar ekspertizadan oʼtkazilmaydi.
 
2. Smeta hujjatlarida ko’rsatilgan pudratchining va buyurtmachining boshqa harajatlari
miqdori bo’yicha «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi» Davlat
muassasasi Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi majburiyatini o’z zimmasiga olmaydi.
 
3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 20 dekabrdagi 532-sonli
qarorining 2-bandiga asosan mulkchilik shaklidan qat’i nazar, xo’jalik yurutuvchi
sub’ektlar - pudratchilar davlat byudjeti mablag’lari va Hukumat kafolati ostidagi kreditlar
hisobiga mablag’ bilan ta’minlanayotgan ob’ektlarni qurish uchun pudrat shartnomalarini
tuzishda Ob’ektlarni davlat mablag’lari va Hukumat kafolati ostidagi kreditlar hisobiga
barpo etishda qurilish tavakkalchiliklarini majburiy sug’urta qilish belgilangan.
 
4. Loyiha tashkilot Buyurtmachiga o’rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif
va e’tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko’rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan)
smeta hujjatlariga tegishli o’zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi
tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas’ul va javobgardirlar.
 
5. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng, haqiqiy
(ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
 
6. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha
manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
 
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli
qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq exspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik
hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha
echimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

7. Xulosalar.
1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Toshkent shahri Mirobod tumani Banokatiy
MFY Banokatiy ko’chasi 186-1 uyda joylashgan TSH1254 Sarakulka Madad joriy
ta’mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va
takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi
parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlarga
muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko’rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko’rsatkichlar nomlanishi Tavsiya etilgan
Qurilishning QQS bilan joriy narhi 38 125,128 ming.so’m

Shu jumladan  
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Qurilish-montaj ishlari 34 040,292 ming.so’m
-          pudratchining boshqa xarajatlari 5 013,011 ming.so’m

QQS 4 084,836 ming.so’m
2. Ko’rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.
3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori
va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o’tkazish uchun ob’ektning qiymati
buyurtmachi tomonidan belgilanadi.
4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo’yicha tuzatilgan loyiha-smeta
hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o’tkazilishini ta’minlaydi.
5. O’z.R. Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorini 5-bob 36-bandiga
asosan ushbu ekspertiza xulosasi berilgan sanadan boshlab 2 yil davomida amal qiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Xalimov Erkinbay Davletbayevich

Bosh ekspert
OLLANAZAROV MAQSUDBEQ
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