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Obyekt nomi: «Toshkent viloyati, «Ц-27» kvartal 1-yuda joylashgan TSH4038 “ATS-42”
bazasini joriy ta’mirlash» ob’ektining boshlang’ich qiymati hisobi hujjati
Buyurtmachi: UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS MCHJ
Bosh loyihachi: "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi: Tender savdolari orqali aniqlanadi
Qurilish turi: Joriy ta’mirlash
Murojaat raqami: 112915

1. Loyihalash uchun asos.
·        2026 yili 17-fevraldagi “UMS” MCHJning №82-sonli bayoni.
·        2026 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig‘i.
·        2026 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
«Toshkent viloyati, «Ц-27» kvartal 1-yuda joylashgan TSH4038 “ATS-42” bazasini joriy
ta’mirlash» ob’ektining boshlang‘ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.
Ob’ektining boshlang‘ich qiymati hisobi hujjatlarida Toshkent viloyati, «Ц-27» kvartal 1-
yuda joylashgan TSH4038 “ATS-42” bazasini joriy ta’mirlash ishlari belgilangan.
Barcha ishlar buyurtmchi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida
ob’ektning boshlang‘ich qiymati hisobi hujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.
-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
-

6. Ekspertiza natijalari.
Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan 32 179 036 so'm
miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 0 so'mga kamaytirilib,
32 179 036 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 28 731 282 so'm
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QQS: 3 447 754 so'm
Ekspertiza ko‘rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatma, qo‘shimchalar
va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan boshlang‘ich qiymatlari qayta ishlab
chiqildi.
Экспертиза натижаларига кўра қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС) билан ва
буюртмачининг бошқа харажатларисиз 32 179,036 минг сўм миқдорида аниқланди.
Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng nazorat
o‘lchovi natijalari asosida aniqlanadi.
Buyurtmachi ob’ektining boshlang‘ich qiymati hisobi hujjatlarini tasdiqlashdan va qurilish
boshlanmasidan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan
kelishishi lozim.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli
qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq “Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik
hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha
yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir”.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli
qarorining 5-bop 36 bandiga muvofiq Shaharsozlik hujjatlari bo‘yicha ekspert tashkilotlari
tomonidan berilgan ekspertiza xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.
Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me’yor talablari bajarilishi va
buyurtmachi tomonidan ob’ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va
ishlar hajmini maqullash sharti bilan «Toshkent viloyati, «Ц-27» kvartal 1-yuda joylashgan
TSH4038 “ATS-42” bazasini joriy ta’mirlash» ob’ektining boshlang‘ich qiymati hisobi
hujjati kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob’ektining
boshlang‘ich qiymati buyurtmachining pudratchi bilan shartnoma tuzishiga asos bo‘lmaydi.

Ishtirokchi ekspertlar: Ismaylov Bahadir Jengisbayevich

Bosh ekspert
JUBATOV ARXIMED

SHARIPBAY ULI‘
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