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Umumiy ma’lumotlar

1.1 Bajariladigan ishlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) nomi
- Andijon shahridagi «UMS» MChJ markaziy ofisi hovlisida 2GKTP (transformatorlar quvvati loyiha
bilan belgilanadi va Buyurtmachi bilan kelishiladi) o‘rnatilgan holda tashqi elektr ta’minoti bo‘yicha
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.

1.2 Ishiami (xizmatlarni) xarid gilish magsadi

Andijon shahri, Toshkent ko‘chasi, 3-uy manzilida joylashgan «UMS» MChJ markaziy

ofisining ma’muriy binosini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta’minlash.

1.3 Narid amalga oshiriladigan loyihani bajarish uchun asos
o -2026-yil 24-apreldagi 03401212165-sonli Texnik shart.
1.4 Ishlar va xizmatlar ro‘yxat

- Loyihalash uchun zarur hajmlarda gidiruv va olchov ishlarining toliq majmuasini o°tkazish.
- 2GKTP, RQKQ va DGQni qayta qurish hamda joylashtirish loyihasi tarkibini aniglash.

- 2GKTPni markaziy ofisining ma’muriy binosi hovlisiga o‘rnatish nazarda tutilsin. Panellar
korpusi yong inga chidamli materiallardan yasalishi, devorlar va 2GKTPning konstruktiv yechimi
Buyurtmachi bilan kelishilishi lozim.

- Loyihada 110/6 kV “Igbol” podstansiyasidan chiquvchi «Xududgaz» tarmog’iga ulangan 87-
sonli TPning 6 kV kuchlanishli tomonidan, shuningdek, 110/6 kV “At Termiziy” tarmog’iga
ulangan 199-sonli TPning 6 kV kuchlanishli tomonidan keluvchi kabellarni yotqgizish hamda
Texnik shartlarga muvofiq boshga talablarni bajarish ko‘zda tutilsin.

- Monoblok har bir transformator uchun 3 ta seksivadan (kirish. transformator va scksiyaviy)
iborat bo‘lishi lozim. Kuch transformatorlari blokida darvozalardagi jalyuzali panjaralar orqali
shamollatishni nazarda tutish kerak. YKTQ (Yugqori kuchlanishli tagsimlash qurilmasi) va PKTQ
(Past kuchlanishli tagsimlash qurilmasi) bo‘linmalarini asosiy zanjirlar sxemalariga muvofiq
ajratish lozim. PKTQning kuch transformatorlari bilan seksiyali ulanishini, I-II toifali ofis
jihozlarini loyihada nazarda tutish va Buyurtmachi bilan kelishish kerak. Kabellar kesimi loyiha
asosida aniglansin. PKTQda AVR (Avtomatik zahirani ulash) qurilmasi nazarda tutilishi lozim.
Loyihada 2GKTPning barcha gismlarida shamollatish tizimini o‘matish ko'zda tutilsin.
Taqsimlash qurilmasining ishlab chiqaruvchisini Buyurtmachi bilan kelishilishi kerak. Loyihada
yerlatgich (zazimleniya) konturini o*rnatgan holda yerlanishni (zazimleniya) nazarda tutish lozim.
- Transformatorlarning neytrali to‘liq yerlatgichi (zazimleniya) bo‘lishi kerak.

- Loyihani kabel trassasi zonasidagi joriy geologik vaziyatga bog‘lash uchun muhandislik-
geologik va topografik gidiruv ishlarini amalga oshirish kerak.

- I toifali ART (Arxitektura-rejalashtirish topshirig*i)ni olish, 2GKTP, RQKQ (Reaktiv
quvvatni kompensatsiyalash qurilmasi) va DGQni o°rnatgan holda tashqi va ichki energiya
ta’minoti trassasi loyihasini bajarish, trassa uchun barcha zarur kelishuvlarni olish: Andijon
shahar arxitektura va qurilish boshqarmasidan, cnergiya ta’minoti tashkilotidan: kommunikatsiya
egalari va barcha manfaatdor tashkilotlardan. Loyiha-smeta hujjatlari “O*zenergoinspeksiya™ DI
bilan kelishilishi lozim.

- «UMS» MChJ kompaniyasining Andijon shahri, Toshkent ko*chasi, 3-uy manzilida joylashgan
markaziy ofisining ma’muriy binosi uchun 2GKTPlar, RQKQ va DGQ o‘matilgan holda tashqi
clektr ta’minotini bajarish bo*yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish» uchun loyiha-smeta
hujjatlari (LSH) ishlab chiqilsin, bunda elektr uskunalaridan foydalanish qoidalariga rioya etilishi
hamda zamonaviy uskunalar, materiallar va boshqaruv vositalaridan foydalanilishi hisobga olinsin.
Loyiha-smeta hujjatlari O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda bo‘lgan yong'inga qarshi,
sanitariya-gigiyena, ekologik va boshqa me’yorlar talablarini hisobga olgan holda, amaldagi
qurilish me’yorlari va qoidalariga muvofiq bajarilishi lozim.



2. Ishlarni bajarish & atlar ko rsatish) jovi. Qo Hanilish sohas
«UMS» MChJ markaziy ofisining ma’muriy binosi: Andijon shahri, Toshkent ko*chasi, 3-uy.

Ishtirokchiea go®yiladigan umumiy talablar
LSH «Buyurtmachi» bilan kelishilishi va davlat ekspertizasidan o*tkazilishi kerak.

1.1. Loyiha-smeta hujjatlari pudratchi tomonidan qurilish-montaj ishlarini bajarishni
ta'minlaydigan hajmda bajarilishi lozim. Loyiha-smeta hujjatlari quyidagi me”yoriy hujjatlarga
mos kelishi kerak:

- EQQ (amaldagi nashri);

- TEQ (amaldagi nashri);

- Enecrgetika obyektlarida elektromontaj ishlarini bajarishda xavfsizlik texnikasi qoidalari
(amaldagi nashri);

- QMQ 2.01.02-85;

- QMQ 2.01.04-97;

- QMQ 2.01.05-98;

- QMQ 2.02.08-96;

- GOST. SSBT. 12.1.005-88;

- QMQ 2.04.09-84;

- QMQ 2.04.17-98;

- ShNQ 4.02.67-07;

- Boshqa amaldagi qonunchilik va me’yoriy-texnik hujjatlar.

Loyiha hujjatlarini ishlab chigishda Ijrochi quyidagilarni bajarishi shart:

- Loyiha hujjatlarini ishlab chiqish borasida O‘zbekiston Respublikasi gonunchiligida
belgilangan talablar va qoidalarga gat’iy rioya gilish.

- O*zbekiston Respublikasi me’yorlariga muvofiq xavfsizlik talablarini inobatga olish.

- O*zbekiston Respublikasining ekologiya (AMTBni ishlab chiqish) va atrof-muhitni muhofaza
gilish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari, me’yorlari, qoidalari va standartlarida nazarda

tutilgan talablarga rioya qilish.

3.2. Bosh rejada 2GKTP va DGQ o‘rnatiladigan joyni nazarda tutish.

3.3. Barcha AVRlarda har birini boshgarishning uchta usuli: qo‘lda, avtomatik va masofaviy
usullari nazarda tutilishi kerak.

3.4. Loyihada ulanish nugtalaridan “UMS” MChJning loyihalanayotgan 2GKTPsigacha
transformatorlarni o‘rnatgan holda yuqori kuchlanishli kabel liniyasini montaj gilish va
ulashni nazarda tutish.

3.5. 2GKTPdan MO binosigacha 0,4 kV kuchlanishli kabel liniyalarini montaj qilishni
nazarda tutish. Shahar elektr ta’minoti uzilganda DGQdan ishlaydigan AVR o‘rnatilgan
holda, binoning kirish gismiga 0,4 kV kuchlanishli TKQ o°rnatilishini ko*zda tutish.
TKQdan YSh, KSh va KuchSh gavat tagsimlash shitlarigacha bo‘lgan ta’minotchi kabel
liniyalarini kabel lotoklari va qutilari ichida o‘tkazish. Loyihada barcha zarur kabel
simlarini o‘tkazishni nazarda tutish.

3.6. Loyihalashtirilayotgan transformator podstansiyasini muhandislik infratuzilmasini
avtomatlashtirilgan boshqarish (ASKUE), monitoring va dispetcherlik nazorati tizimlari
bilan integratsiyalashni ta’minlash;

3.7. Loyiha bilan yuklamalarni aniqlash, yuklamalarning yig‘ma jadvali elektr qabul
qilgichlarning o‘rnatilgan va hisoblangan quvvatlari (kVt) hamda to‘liq quvvati (kVA)
to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oz ichiga olishi kerak.

3.8. Yuklamalar jadvaliga muvofiq, gisqa tutashuv toklarini hisoblash, o‘rnatiladigan
avtomatlarning issiqlik ajratgichlari o‘rnatmalarini tanlash. Eng uzoq nuqtalardagi qisqa
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tutashuv toklari va uskunaning ishga tushirish toklariga muvofiq, o*rnatiladigan

avtomatlarning elektromagnit ajratgichlari o‘rmatmalarini tanlash.

3.8. Bosh tagsimlash shitining (BTSh) paneli yorug‘lik indikatsiyasi va elektr o‘lchash
asboblari bilan jihozlanishi kerak. Elektr encrgiyasini hisobga olish (EEHNAT) asboblarini
alohida shitlarda loyihalashtirish lozim. Tagsimlash shitlarini loyihalashda shitlarni tok
bo‘yicha ta’minlovchi kabellar fazalarining yuklanishi mutanosib (muvozanatli) bo‘lishi
ta’minlanishi kerak. Eng ko‘p va eng kam yuklangan fazalar yuklamalari o‘rtasidagi farq
fazaning o‘rtacha yuklamasidan 10...15% dan ortiq bo‘lmasligi lozim.

3.9. Loyihalashtirilgan elektr uskunalari iste’molchi uskunalarining uzluksiz ishlashini, bargaror
elektr ta’minotini va ishonchli himoyasini ta’minlashi kerak.

3.10. Yerlatgich (zazimleniya) va yashindan himoya gilish tizimini ishlab chiqish.

3.11. Loyihada QMQ, GOST va O‘zbekiston Respublikasining boshqa me’yoriy talablariga
javob beradigan zamonaviy materiallar qo‘llanilishi kerak.

3.12. Montaj gilingan uskunalarda EQO*Q (Elektr qurilmalarini o‘rnatish qoidalari) talablariga
muvofiq ishga tushirish-sozlash ishlarini bajarish, zarur sinov turlarini o‘tkazish ko‘zda tutilsin.

shlarm bajarish (xizmatlar ko rsatish ) muddatiar
4.1. Ishlarni bajarish muddati — avans to‘lovi to‘langan kundan boshlab 90 ish kuni.
4.2. Ishlar natijasi uchun kafolat muddati Shartnoma bilan belgilanadi va Tomonlar
bajarilgan ishlarni qabul gilish to‘g‘risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab
12 (o‘n ikki) oydan kam bo‘lmasligi kerak.

Til-beiy o1 6] i lalrds

5. Xavisizlikka oid talablar

5.1. Ishlar quvvat kabellari liniyalari, yuqori kuchlanishli uskunalar o‘rnatish, 2GKTP (ikki
transformatorli komplekt podstansiya), RQKQ (reaktiv quvvatni kompensatsiyalash
qurilmasi) va DGQ (dizel-generator qurilmasi) o‘matish bo‘yicha ishchi hujjatlarni ishlab
chigish litsenziyasiga va tajribasiga ega bo‘lgan pudratchi tomonidan bajarilishi kerak.

5.2. Kuchlanishi 0,4 kV va undan yuqori bo‘lgan yuqori kuchlanishli uskunalarni (TP, RLND
va hk.) o‘matish, shuningdek, quvvatga oid yuqori kuchlanishli va nazorat kabellarini
yotgizish yuzasidan yuqori xavfli obyektlarni va potensial xavfli ishlab chiqarish obyektlarini
loyihalashtirish uchun litsenziya talab etiladi.

. Tonpshirish va gabul gilish goidalariga oid talablar

6.1. Ishchi hujjatlar Buyurtmachiga 3 nusxada, gog‘oz tashuvchida (broshyura qgilingan

holda) hamda elektron tashuvchida — USB flesh-xotira yoki diskda, AutoCAD dasturida va

PDF formatida, smetalar esa Excel formatida taqdim etilishi lozim.

6.2. Loyihani ishlab chiqish bosqichidagi ishlar natijalari ishchi loyiha va loyihalashtirish

ishlarini qabul gilish-topshirish to‘g‘risidagi imzolangan dalolatnoma shaklida

rasmiylashtirilishi kerak.

6.3. Loyiha-smeta hujjatlari (LSH) Buyurtmachi «Andijon» XKMning hududiy rahbarlari
(XKM (hududiy xizmat ko‘rsatish markazi) boshliglari, TB (texnik bo‘lim) boshlig'i
va BEG (bosh energetik guruhi) rahbari) bilan kelishilishi shart.

6.4. Tshlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlari Buyurtmachining mulki hisoblanadi va uning

roziligisiz uchinchi shaxslarga berilishi tagiglanadi.

6.5. Loyiha tashkiloti barcha zaruriy kelishuvlarni va ijobiy xulosalarni olishni ta’minlaydi.

6.6. Ishchi loyiha Buyurtmachi tomonidan kelishilganidan so‘ng, loyiha-smeta hujjatlarini
(LSH) “Shaffof qurilish” platformasiga (ekspertizaga) yuklash Buyurtmachi tomonidan
amalga oshiriladi.

6.7. Ishlar fagat Ijrochi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlarining to‘liq hajmi bo‘yicha
“Shaffof qurilish” tizimida ijobiy ekspertiza xulosasi olinganidan va kelishilganidan so’ng
qabul gilingan deb hisoblanadi.

6.8. Barcha ruxsat beruvchi hujjatlar va “Shaffof qurilish” ekspertizasining ijobiy xulosasi
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olinganidan so‘ng, bajarilgan ishlar to‘g‘risida ikki tomonlama Dalolatnoma imzolanadi va
yakuniy to‘lov amalga oshiriladi.

Kafolatlar hajmi va/yoki muddatiga qo’yiladigan talablar
Tds IJI‘OChl loylhalashtmsh bo ylcha bdrcha ishlar O‘zbekiston Respublikasi hududida amalda
bo* lgan me yorlar va qmdalar},d muvofiq bajarilganligini kafolatlaydi.

larni va boshga ,'.u.,ih....'.'j“.‘ -_z‘i\ri'-'-___'_.'."-f-!'. tartib

A “""l"""l"'z 1

8. Obvek ca doit mutl:

Talab enlmayd;.

3 ni texnik o gitishga doir talablar
£

1 alab erzlmaydx

o shimcha talabla

Loyiha-smeta hujjatlari kamida quyidagi idoralarda kelishilishi lozim:
Barcha zarur hujjatlar “O°zenergoinspeksiya” DI bilan kelishilsin.
10.1. O‘zR IIV Yong‘in xavfsizligi bosh boshqarmasi bilan kelishish.
10.2. Elektr ta’minoti korxonasi bilan kelishish.
10.3. Shahar issiqlik markazi bilan kelishish.
10.4. Suv ta’minoti korxonasi (Suvsoz) bilan kelishish.
10.5. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi bilan kelishish.
10.6. Gaz ta’minoti korxonasi bilan kelishish.
10.7 Aloqa va maxsus aloga xizmati (“O‘zbektelekom™ AK) bilan kelishish.
10.8. “Shaffof Qurilish” LSHning davlat ekspertizasi.
10.9. ATSS ekologiyasini kelishish.

Hududlar XKM.
Qa ¢ malat I
T/ Qisqartma Qisqgartmaning to‘liq shakli
1 UTx Umumiy tushuntirish xati
2 ET Elektr ta’minoti
3 YU Yerlatgich (zazimleniya)
4 AQ Arxitektura-qurilish qismi
5 YUKTQ Yugori kuchlanishli tagsimlovchi qurilma
6 PKTQ Past kuchlanishli tagsimlovchi qurilmalar
7 ARTII Arxitektura-rejalashtirish topshirig*i
8 ShKTP Shahar komplekt transformator podstansiyasi
9 RKQK Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash qurilmalari
10 LSH Loyiha-smeta hujjatlari
11 YOSh Yoritish shiti
12 KSh Konditsioner shiti
13 KSh Kuchlanish shiti
14 SUVSOZ Suv ta’minoti korxonasi
15 SES SSV Sog‘ligni saglash vazirligi huzuridagi Sanitariya-gigiyena laboratoriyasi
16 HXKM Hududiy xizmat ko‘rsatish markazi

24.04.2026-yildagi 03401212165-sonli Texnik shartlar.
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