






































Приложение №2 

К техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к изготовлению и установке антенных опор (АО) 

и других металлоконструкций 

 

 

1. ФУНДАМЕНТЫ  

 

1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО 

должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими 

актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 

1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не 

должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного 

элемента. 

1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин. 

1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль 

выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой. 

1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части 

фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции 

допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его 

восстановлением. 

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации. 

1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей 

документацией. 

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, 

выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных 

местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей. 

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать 

их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации 

кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в 

местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие. 

 

Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов 

осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  

технического надзора. 
 

 

2. АНТЕННЫЕ ОПОРЫ 

 

Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже 

металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими 

актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую 

(конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и 

поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления 

металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства. 

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

 

2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и 

Рабочей документации на объект. 

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы 

и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его 

обслуживания. 



2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию 

должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как 

фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек. 

2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены 

металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг. 

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и 

кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см. 

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть 

предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть 

расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для 

укладки фидера.  

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при 

отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть 

заглушены.  

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания 

повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала. 

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине 

длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см. 

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее 

ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена.  

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные 

из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. 

ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба 

П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 

отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг 

от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены 

болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к 

конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и 

одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление». 

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими: 

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по 

одной с каждой стороны фидерной трассы) 

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы 

фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы) 

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по 

одной с каждой стороны кабельроста) 

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции 

должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ. 

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен 

молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления. 

 

2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений 

целостности. 

2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно 

соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим 

сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо 

силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, 

удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-

деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью 

исключены.  

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы 

(площадки). 

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин. 

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований 

эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие 

части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п..  



2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок 

(переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести 

травму при эксплуатации. 

2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся 

крышкой.  

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в 

открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть 

предусмотрены петли для навеса замка. 

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и 

ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. 

Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть 

выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте 

строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей 

документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены. 

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных 

Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо 

окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота. 

 

2.3. БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом 

толщиной 0,3мм. 

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с 

плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не 

менее чем на 3мм. 

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы 

или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами 

КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения 

предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается 

под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение 

контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта. 

2.3.4. Запрещается: 

1. совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта; 

2. установка под гайку болта более двух плоских шайб; 

3. стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта 

КМК 3.03.01-98.  

 

2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные 

изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. 

Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП. 

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 

22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат 

завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его 

толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса 

прочности. 

Например:  пример клейма для обычных болтов  8.8 

 пример клейма для высокопрочных болтов 40ХЛ 110, 

 где:  40ХЛ  – марка стали, климатическое исполнение; 

 110 – значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм). 

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и 

маркировки, обозначающей класс прочности. 

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей 

смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить 

до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной 

кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все 

соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы 

молниезащиты башни КМК 3.03.01-98. 



2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов). 

 

2.4. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (ДЛЯ БАШЕН) 

 

2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на 

них антеннам. 

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от 

настила площадки.  

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда 

настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе 

на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение 

травм обслуживающему персоналу. 

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м.  

2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция 

прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для 

отдыха (обслуживания). 

2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см. 

Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см. 

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм.  

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, 

ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга 

и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой 

стали.  

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги 

должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м. 

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха 

через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два 

направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного 

закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не 

более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов 

безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования 

безопасности» 

 

2.5.  ТРОСА, ОТТЯЖКИ, КОУШИ, БАНДАЖИ 

 

2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для 

АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации 

такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом 

случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть 

не менее 5 лет. 

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в 

соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут 

на 1/3 проектного натяжения оттяжек.  

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м 

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в 

Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты). 

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние 

между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать 

вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное 

покрытие. 

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши 

должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего 

прочность от перетирания не менее чем на 5 лет. 

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую 

оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по 

регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину 

своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь 



антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для 

защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без 

восстановления не менее 5 лет. 

 

2.6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 

 

2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в 

соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое 

внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной 

защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, 

скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, 

удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й 

степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по 

предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, 

укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По 

окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно 

быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции. 

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска 

опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и 

белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. 

Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет. 

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм 

 

2.7. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТВОЛА АО 

 

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом. 

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от 

высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО 

должна соответствовать требованиям Рабочей документации. 

 

 

3. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА, МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ 

 

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, 

молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть 

оформлены соответствующими актами. 

 

3.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА 

 

3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету 

полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. 

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть 

видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: 

красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 

9016-белый). 

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны 

быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до 

+ 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная 

покраска. 

3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету 

полосами. 

3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех. 

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в 

красный цвет. 

 

3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 



 

3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой 

стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и 

крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть 

заострен. 

3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых 

размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт 

с контуром заземления. 

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с 

Рабочей документацией. 

3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями 

АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией) 

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 

швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки; 

3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 

швеллеров под площадки) между собой. 

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром 

заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного 

контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. 

Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых 

рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно 

производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена 

к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест. 

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка 

подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя 

вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны 

контура. 

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между 

собой на расстояние не менее 1 м. 

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте 

соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от 

центра к каждому анкеру.  

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и 

выкрашены в черный цвет. 

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть 

предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении 

центрального (опорного) фундамента. 

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их 

фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического 

контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, 

которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные 

электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных 

электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура 

должно быть не более 4 Ом.  

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на 

площадке должны быть оформлены актом скрытых работ. 

 

4. ОГРАЖДЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 

 

Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки 

должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство 

территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и 

приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 

№21.  

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ 

 



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей 

документации размерам.  

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м.  

4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м. 

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от 

уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей. 

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна 

быть согласована с Заказчиком до начала производства работ. 

4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой 

стали, приваренные сплошным швом. 

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 

% с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах 

контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, 

очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров. 

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением 

прямолинейности. 

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и 

забетонированы на всю глубину погружения.. 

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм. 

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м 

по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально.  

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю 

ограждения в два или три ряда. 

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь 

провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. 

Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей 

проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов 

увеличиваться  

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и 

запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм. 

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории. 

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью 

серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и 

потертостей. 

 

4.2. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 

 

4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%. 

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство 

водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от 

другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам 

должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон 

засыпаемой поверхности или быть не менее 2%. 

4.2.3. Площадка не должна иметь просадок. 

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в 

насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами. 

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка 

должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород 

фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки 

щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение 

щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим.  

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в 

должный порядок, при необходимости проведена рекультивация.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ  

 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно 

делятся на три категории: 

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы 

изол/фальгоизол 

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер 

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил 

 

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 

стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены 

дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений 

проведение работ на объекте НЕ допускается! 

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 

работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема 

ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта. 

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить 

Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние 

кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса 

работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам 

съемки и наименованиям объектов. 

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 

Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта 

будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 

30547-97. 

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, 

инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории. 

 

5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли 

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности 

тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.  

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 

плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 

направлению стока воды. 

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается. 

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине 

должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм. 

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 

должна составлять не менее 100 мм. 

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 

полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм. 

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 

государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 

экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на 

эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем. 

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 

основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 

материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 

стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 

кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии 

перегиба) не менее чем на 750 мм. 

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 

материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 

основного водоизоляционного ковра. 

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой 

стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним 

мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях). 

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 

материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам 



должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь 

крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного 

материала. 

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из 

битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 

теплостойкостью. 

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их 

верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 

вертикальным поверхностям. 

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 

защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной 

стали или парапетными плитами. 

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 

собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками. 

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 

битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 

материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 

участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках 

карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на 

примыкающем к карнизу участке  

Работы входящие в расценку: 

01. Подготовка основания.  

02. Приготовление полимер-битумной мастики.  

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.  

04. Разметка направления укладки материала.  

05. Развертка рулона для разглаживания от складок.  

06. Раскрой материала.  

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего 

газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.  

08. Обработка швов. 

ШНК 12-01-021-01 

Первый слой подкладочный на мастике 

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07 

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24 

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37 

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34 

Горелки газопламенные маш-ч 15,16 

4 МАТЕРИАЛЫ  

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125 

Мастика полимер – битумная  тн   0,25 

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30 

ШНК 12-01-021-03 

второй слой накрывочный на сухо 

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет. 

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель 

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) 

необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены 

из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих 

элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку.  

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии 

с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 

располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька 

и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного 

элемента. 



5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 

жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от 

дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм. 

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 

вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие. 

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 

перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с 

перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм. 

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 

оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 

вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из 

оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 

100 мм. 

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной 

кровельной стали. 

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 

шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.    

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет. 

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам 

Состав работ входящей в расценку. 

1. Очистка поверхности кровли.   

2. Устройство бетонной подушки. 

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике. 

6. Установка фартуков с креплением хомутами. 

58-23-1 

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83 

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04 

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04 

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005 

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06 

Гильзы стальные с фланцамит 0,015 

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052 

Бетон куб.м  0,032 

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11 

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25 

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001 

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005 

Пакля пропитанная  кг   0,45. 

 



Приложение №3 

 

 

Реестр документов, передаваемых Заказчику 

 Наименование документа Отметка о наличии Комментарий 

1 ОБЩИЕ   
1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)   
1.5 Описи удостоверений (дипломов) о квалификации 

сварщиков, производящих сварку конструкций при 

монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма 

  

3 АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции   
3.2 Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем   
3.3 Калькуляция на металлоизделия   

3.10 Сертификаты на весь материал (металл, краска и т.д.) и 

метизы 

  

3.11 Паспорта   
3.11.1      На антенную опору (в комплекте)   
3.12 Акт соответствия окраски (грунтовки)  металлических 

конструкций согласно требованиям 

  

3.14 Журнал сварочных  работ (для башен)   
3.18 Протоколы согласования отступлений от проекта, 

допущенных во время монтажа и согласования этих 

отступлений с проектной организацией 
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 АКТ  

освидетельствования скрытых работ 

 

 

г.                                                                                                               «     »                                  20    г. 

 
(наименование работ) 

выполненных  в     
 (наименование здания, помещения) 

по адресу    
( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса) 

 

Комиссия в составе                   Авторского надзора     

председателей: (при его участии) 

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика      

Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации  

                                                     Субподрядной организации  

произвела осмотр работ выполненных     
 (наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы  

  
(наименование скрытых работ) 

  

2. Работы выполнены по проекту    

  
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления) 

3. При выполнении работ применены   
                                     (наименование материалов, конструкций 

  
изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.) 

4. Дата начала работ     

5. Дата окончания работ    

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и 

отвечают требованиям их приемки. 

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 

(монтажу)  
(наименование работ и конструкций) 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Субподрядной  

организации  __________________________ /________________/ 

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Технического надзора заказчика _________ /_________________/ 

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Авторского надзора   __________________ /__________________/ 

проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                                    

                                                   Генеральной подрядной  

организации  __________________________ /________________/ 

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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АКТ№_______ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

  
(наименование конструкций (систем)) 

выполненных на строительстве   
  (наименование и место расположения объекта) 

«    »               200   г. 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)   

  
(фамилия, инициалы, должность) 

Ответственный представитель технического надзора   

  
(фамилия, инициалы, должность) 

Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте 

осуществлялся авторский надзор) 

  
(фамилия, инициалы, должность) 

а также лица, дополнительно участвующие в приемке: 

  
(фамилия, инициалы, должность) 

  
(фамилия, инициалы, должность) 

произвели осмотр конструкций (систем), выполненных   

  
(наименование исполнителя работ) 

  

1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)   

  
(перечень и краткая характеристика конструкций ) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации   

  
(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры 

эскиза или записи в журнале авторского надзора) 

3. При выполнении работ применены   

  
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве) 

4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем) 

  
(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования) 

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в 

том числе: 

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций 

  
(даты, номера, фамилии исполнителя) 

б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона 

  
(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ) 

в) документы о контроле качества сварных соединений 
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г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная 

документация, подтверждающие качество выполненных работ 

  

6. Проведены необходимые испытания и опробования   

  
(указываются наименования испытаний, № и даты документов) 

7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации 

  
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) 

8. Даты: начала работ   

  окончания работ   

9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной 

документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются 

принятыми. 

10. На основании изложенного: 

а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или 

разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере 

_______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении 

следующих условий: 

  

б) разрешается производство последующих работ: 

  

  
(наименование работ и конструкций) 

  

Ответственный представитель 

исполнителя работ (подрядчика) 

  

  (подпись) 

Ответственный представитель 

технического надзора 

  

  (подпись) 

Дополнительные участники:   

  (подпись) 

    

  (подпись) 

    

  (подпись) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

  

  

  

К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ: 
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ЖУРНАЛ  

БЕТОННЫХ РАБОТ  

№_____ 

по возведению ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________ 

Производитель работ ______________________________________________________ 

Лаборант ________________________________________________________________ 

Ведение журнала начато ___________________________________________________ 

закончено _________________________________________________ 

  

  

Дата и 

время 

укладки 

бетона 

Наименование 

бетонируемой части 

сооружения и отметки 

Марка, состав 

бетона, 

водоцементное 

отношение и 

осадка конуса 

Вид и 

марка 

цемента 

Температура 

воздуха 

Состояние 

погоды 

Объем 

уложенного 

бетона, м3 

Способ 

уплотнения 

бетона 

Маркировка 

кубиков 

Подпись 

прораба 

или 

мастера 

Результаты 

испытания 

кубиков 
Подпись 

лаборанта 
через 7 

дней 

через 

28 дней 
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В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью: 

____________________ страниц. 

«___» _______________ 20__ г. 

Ответственный за ведение журнала 

_____________________________               _____________________________ 

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.) 
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Строительная  организация ______________________ 

____________________________________________  

Строительство ________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________ 

                                

   АКТ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  И  ПРИЕМКИ  КОТЛОВАНА 

под _________________________________________________________________________________________  

"___"__________________200__г. 

                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

действующая на основании ________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

        Комиссии  предъявлены: 

         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________  

______________разработанные __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласован-

ных с проектной организацией __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________  

         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора  

         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  

установила:  

        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________  

при  проектной отметке ________________________________________________________________________  

        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______  

________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте) 

(наименование и месторасположение объекта, 

(должности, фамилия, имена, отчества) 

км, ПК) 

(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации, 

участвующих в приемке или на права по должности,  

представленные в установленном порядке) 

(наименование проектных организаций)  
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        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________  

__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована  

от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м;  

Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________  

Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в 

приложении № ____________________________ к настоящему  акту  

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________   

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________  

        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час 

        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину  

_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, 

при принятом в проекте  __________________________кг/см2.  

        Комиссия  постановила: 

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  

отвечают требованиям их приемки. 

         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

         Приложения: 

1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения. 

2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок. 

3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением 

геологических данных, указанных в проекте. 

4. Акт  испытания несущей способности грунта основания. 

5. Развертка  шпунтового  ограждения. 

6. Журнал  погружения  шпунта. 

(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления 

на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок; 

качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.) 

(в отметках, принятых  в проекте) 

Подписи:  _____________________________________________  

                   _____________________________________________  

                   _____________________________________________  

                   _____________________________________________ 
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Журнал сварочных работ №      

      
Наименование организации, выполняющей работы  

    
  

  
Наименование объекта строительства  

    
    

  
Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение 
журнала   

  
  

  
Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ  

    
  

  
Шифр проекта  

    
Организация, разработавшая проект производства сварочных работ 

    
  

  
Шифр проекта  

    
Предприятие, изготовившее конструкции    

      
      

      
Шифр заказа    

      
Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) 

технического надзора 
  

      
    

    
    
    
Журнал начат    « »  200 г.   

                  
    
Журнал окончен    « »  200 г.   
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Список  

инженерно-технического персонала,  

занятого выполнением сварочных работ 
  

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Специальность и  

образование 
Занимаемая  

должность 

Дата  

начала  

работы на  

объекте 

Отметка  

о прохождении  

аттестации  

и дата 

Дата  

окончания  

работы  

на объекте 
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Список сварщиков,  

выполнявших сварочные работы на объекте 
  
  

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Разряд 

квалифика- 

ционный 

Номер  

личного  

клейма 

Удостоверение на право  

производства сварочных работ 
Отметка  

о сварке пробных  

и контрольных  

образцов 
номер 

срок  

действия 

Допущен  

к сварке  

(швов в  

пространственном 

положении) 
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Дата  

выполнения 

работ, 

смена 

Наименование 

соединяемых 

элементов; 
марка стали 

Место  

или  

номер (по 

чертежу или 

схеме) 

свариваемого 

элемента 

Отметка о  

сдаче и 

приемке узла 

под сварку 

(должность, 

фамилия, 

инициалы, 

подпись) 

Марка  

применяемых 

сварочных 

материалов 

(проволока, 

флюс, 

электроды), 

номер партии 

Атмосферные 

условия 

(температура 

воздуха, 

осадки, 

скорость 

ветра) 

Фамилия,  

инициалы 

сварщика, 

номер 

удосто- 
верения 

Клеймо Подписи  

сварщиков, 

сваривших 

соединения 

Фамилия,  

инициалы 

ответственного 

за 

производство 

работ (мастера, 

производителя 

работ) 

Отметка  

о приемке 

сварного 

соединения 

Подпись  

руководителя 

сварочных 

работ 

Замечания  

по 

контрольной 

проверке 

(производителя 

работ и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          
                          

                          

                          

                          

                          

                          

  

  В журнале пронумеровано и прошнуровано   
  _____________________________________________ страниц   
      

    « » 200 г.   

                    
      

  (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,  

  
  

  выдавшего журнал)   
          

  
  
  

Место  

печати 

 



Подрядная организация ____________________ 

__________________________________________ 

Строительство (реконструкция) ____________ 

__________________________________________ 

   (наименование и месторасположение, 

 

__________________________________________ 

                км, ПК) 

 

ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

__________________________________________________________________ 

                    (наименование конструкции) 

__________________________________________________________________ 

Основные данные: 

Расчетный пролет __________________ м 

Высота ____________________________ м 

Длина _____________________________ м 

Способ производства работ ________________________________________ 

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________ 

__________________________________________________________________ 

Организация, разработавшая проект производства работ _____________ 

__________________________________________________________________ 

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции 

__________________________________________________________________ 

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т 

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м 

 

Ответственный за монтажные 

работы и ведение журнала ________________________________ 

                           (фамилия, инициалы, подпись) 

 

                                          В журнале прошнуровано 

                                          и пронумеровано ___ стр. 

 

                                                       М.П. 

 

                                   Начат "___"____________ 20__ г. 

                                 Окончен "___"____________ 20__ г. 

 

 

  



СПИСОК 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА МОНТАЖЕ  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Специальность 

и образование 

Занимаемая 

должность 

Дата начала 

работы на 

объекте 

Отметка о 

прохождении 

аттестации и 

дата   

аттестации 

Дата окончания 

работы на 

объекте 

      

 

 

Дата 

выполнен

ия работ, 

смена 

Описание 

производимых 

работ, 

наименование 

устанавливаем

ых 

конструкций, 

их марка, 

результаты 

осмотра 

конструкций 

Место 

установки 

и номера 

монтажн

ых схем 

Номера 

технически

х 

паспортов 

на 

конструкц

ии 

Атмосферн

ые условия 

(температур

а 

окружающе

го воздуха, 

осадки, 

скорость 

ветра) 

Фамилия, 

инициалы 

исполните

ля 

(бригадира

) 

Подпись 

исполните

ля 

(бригадира

) 

Замечания и 

предложения 

по монтажу 

конструкций 

руководител

ей 

монтажной 

организации, 

авторского 

надзора, 

техническог

о надзора 

заказчика  

Подпись 

мастера 

(производите

ля работ), 

разрешившег

о 

производство 

работ и 

принявшего 

работу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

 

1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на 

рабочем месте по окончании работ. 

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема. 

3. До начала монтажных работ должны быть проверены: 

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие 

проектному положению; 

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению. 

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в 

журнале. 

 

                                  В настоящем журнале прошнуровано 

                                  и пронумеровано ________ страниц 

__________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя 

 

__________________________________________________________________ 

                  организации, выдавшего журнал) 
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ПРОТОКОЛ N ____ 

согласования отступления от проекта 
 

         

"___" ___________ 20__ г. Объект 

 Заказ 

1. Здание или сооружение 

2. Конструктивный элемент 

3. Предложение 

 (наименование организации) 

4. Содержание предложения 

 

     5. Согласованное решение 

Представители: 

      
    

 проектной организации 

 заказчика  

 подрядчика  
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АКТ N 
на скрытые работы при устройстве 

заземляющего контура 
       

"___" ___________ 20___ г.  Объект 

  Заказ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика 

(организация, должность, фамилия, и., о.) 

и представитель подрядчика 

 (организация, должность, фамилия, и., о.) 

составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура. 

      

     Осмотром установлено: 

      

     1. Заземление выполнено по чертежам N 

2. Все соединения выполнены электросваркой 

      

     3. Характеристика заземления 
          

N 

п/

п 

Наименовани

е участка 

Трубчатые заземления Прочие заземления Приме

- 

чания 

  к-

во, 

шт. 

диаметр

, мм 

глубина 

заложения от 

планировочно

й отметки, м 

мате

- 

риал 

сечение

, мм  

длина

, м 

глубина 

заложения от 

планировочно

й отметки 

 

 

      

Заключение 

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт 

      

     Представители: 

      
   

 заказчика  

 подрядчика  

Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен 

присутствовать представитель проектной организации. 

 



ПРОТОКОЛ  

Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________»  

 «_____»___________ 20___г.  

 

 

Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого 

(разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной 

выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. 

Относительное расположение контуров показано на рис.1 

 Характеристика грунта - ___________________ 

 Метеорологические данные - _____________________, влажность __________ 

  

Результаты измерений: 

№пп Объект измерения Рез-т измерения 

1. Контур технологического заземления  

2. Контур молниезащитного заземления (если отдельный)  

3. Контрольная точка-1  

4. Контрольная точка-2  

5. Контрольная точка-3  

6. Контрольная точка-4  

7. Контрольная точка-5  

План объекта с нанесенными точками измерения прилагается 

Методика измерения: 

Измерение проводилось прибором типа ___________________________,  

дата поверки «___»____________200__г.,  

Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________ 

Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________ 

 

Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 

13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215). 

 

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________ 

   (занимаемая должность, инициалы, фамилия) 

  

Подписи (Заказчик): ______________________________________________ 

   (занимаемая должность, инициалы, фамилия) 
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Реестр документов, передаваемых Заказчику 

 

 Наименование документа 
Отметка о 

наличии 
Комментарий 

1 ОБЩИЕ   

1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)   

1.2 Копии лицензий на вид деятельности   

1.3 Реестр передаваемых документов   

1.4 
Приказ о назначении прораба производителем работ 

на объекте 
  

1.5 

Описи удостоверений (дипломов) о квалификации 

сварщиков, производящих сварку конструкций при 

монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма 

  

1.6 Журнал и заключение авторского надзора   

1.7 Общий журнал строительных работ   

1.8 Акт технической приемки объекта   

1.9 
Накладные и счёт фактуры на использованные 

материалы 
  

    

2 ФУНДАМЕНТЫ   

2.1 Привязка к реперу   

2.2 
Генеральный план (разбивочный чертеж) территории 

установки антенной опоры 
  

2.3 
Акт выполненных работ по планировке территории 

площадки 
  

2.4 Акты освидетельствования скрытых работ - 1   

2.4.1 Снятие растительного грунта   

2.4.2 Отрывка котлована   

2.4.3 Проверка качества грунтов в отрытом котловане   

2.4.4 Устройство песчаной подушки   

2.4.5 Устройство гравийного основания   

2.4.6 Устройство бетонной подготовки   

2.4.7 Устройство армирования фундамента   

2.4.8 Установка и раскрепление опалубки   

2.4.9 Установка анкерных  закладных деталей   

2.4.10 

Установка комплектующих изделий (анкерных 

сборных железобетонных блоков, сборных 

пригрузочных плит, анкерных плит и др.) 

  

2.4.11 Бетонирование фундамента   

2.4.12 Снятие опалубки   

2.4.13 Устройство пригруза   

2.5 Акт освидетельствования скрытых работ -2   

2.5.1 
Устройство гидроизоляции поверхностей 

фундамента 
  

2.5.2 
Обратная засыпка пазух котлована с послойным 

тромбованием 
  

2.6 Акты о подливке плит башмаков   

2.7 
Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов 

мачт и башен 
  

2.8 
Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК 

завода поставщика при сборном железобетоне) 
  

2.9 
Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный 

анализ, испытание кубиков)  
  

2.10 Журнал бетонных работ   

2.11 
Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты 

качества ОТК) 
  

2.11.1 на арматуру   

2.11.2 на электроды   

2.11.3 на закладные детали   

2.11.4 Прочие комплектующие   

2.12 
Исполнительная схема расположения центральных и 

анкерных фундаментов антенных сооружений с 
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указанием допущенных отклонений от проекта 

2.13 
Акт промежуточной приемки ответственных 

конструкций. Фундамент 
  

    

3 АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции   

3.1 
Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических 

деталей и фундаментов 
  

3.2 Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем   

3.3 Калькуляция на металлоизделия   

3.4 
Акт проверки вертикальности ствола опоры с 

приложениями: 
  

3.4.1 
Исполнительная схема  вертикальности ствола 

антенной опоры 
  

3.4.2 Протокол измерения вертикальности ствола опоры   

3.4.3 Журнал угловых измерений   

3.4.4 
Таблица отклонений от вертикальности ствола 

опоры 
  

3.4.5 Акт измерения высоты ствола антенной опоры   

3.5 Результаты поверок геодезических приборов   

3.6 
Акт проверки вертикальности стоек секторных и 

радиорелейных  антенн 
  

3.7 
Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с 

помощью динамометра 
  

3.8 
Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции 

узлов креплений тяжей к железобетонной плите 
  

3.9 
Акт промежуточной приемки ответственных 

конструкций. Металлоконструкции. 
  

3.10 Сертификаты   

3.10.1 
удостоверяющие качество электродов и метизов, 

применяемых при монтаже 
  

3.10.2 удостоверяющие качество болтов   

3.10.3 на стальные канаты оттяжек   

3.10.4 на натяжные приспособления для тросов   

3.10.5 
на краски (защита металлоконструкции АО от 

коррозии) – при окраске вне завода 
  

3.11 Паспорта   

3.11.1 на  антенную опору   

3.11.2 на стальные конструкции    

3.11.3 на такелаж   

3.11.4 
на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, 

натяжные приспособления, скобы и др.)  
  

3.12 
АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических 

конструкций согласно требованиям.  
  

3.13 Журнал монтажных работ (для башен)   

3.14 Журнал сварочных работ (для башен)   

3.15 
Удостоверения о допуске к работам по выполнению 

соединений на высокопрочных болтах 
  

3.16 

Акты об освидетельствовании и испытании всех 

подъемных устройств и приспособлений (при 

наличии) 

  

3.17 
Заводские паспорта лебедок для подъема людей и 

грузов (если они предусмотрены проектом) 
  

3.18 

Протоколы согласования отступлений от проекта, 

допущенных во время монтажа и согласования этих 

отступлений с проектной организацией 

  

3.19 

Акт состояния кровли до установки опоры или 

металлоконструкций с фотографиями и подписью 

владельца 

  

3.20 

Акт состояния кровли после установки опоры или 

металлоконструкций с фотографиями, подписью 

Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии 

претензий 

  

3.21 АКТ приёмки благоустройства территории объекта   



Ф-18 UMS 
после монтажа опоры или металлоконструкций  

3.22 
Акт сдачи-приемки кровли и территории по 

окончании работ, согласованный с Арендодателем 
  

    

4 ОГРАЖДЕНИЕ   

4.1 
АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических 

конструкций согласно требованиям 
  

4.2 Паспорт на железобетонные конструкции   

4.3 Акт освидетельствования скрытых работ   

4.3.1 Бетонирование   

4.3.2 гидроизоляция фундаментов столбов   

4.3.3 подсыпка гравием   

4.4 Акт выполненных работ по монтажу ограждения   

    

5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ   

5.1 АКТ скрытых работ    

5.1.1 откопка траншей   

5.1.2 устройство контура заземления   

5.2 
Исполнительная схема выполнения 

молниезащитного/технологического заземления 
  

5.3 
Протокол измерения молниезащитного / 

технологического заземления 
  

5.4 Свидетельства о поверке измерительных приборов   

5.5 Акт приемки контура   

    

6 КРОВЛЯ   

6.1 Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)   

6.2 Акт скрытых работ   

6.3 
АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя 

об отсутствии претензий 
  

6.4 Исполнительная план-схема ремонта кровли   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




